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PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

1 BENDRI DUOMENYS

1.1 TECHNINIO PROJEKTO ,,MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS” DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . . -
NT Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 4272/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. 4272/2-01-TP-SA 0 Architektriné dalis
3. 4272/2-01-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis
4, 4272/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
5. 4272/2-01-TP-SVOK 0 gildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
6. 4272/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. 4272/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) dalis
8. 4272/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
9. 4272/2-01-TP-GSS 0 Gaisrinés signalizacijos dalis
10. | 4272/2-01-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. | 4272/2-01-TP-ST 0 Silumos tiekimo dalis
12. | 4272/2-01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis
13. | 4272/2-XX-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2018 05
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO
// | PROJEKTAS
36038 PV | Tomas Gudaitis g a Laida
)2 Bendrieji duomenys 0
Lapas | Lapy
LT Svengioniy rajono savivaldybé 4272/2-XX-TP-BD.BD 1 5




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAICO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS !
1.2 BREZINIY ZINIARASTIS
eil. ive ey Lapo . -
NF Brézinio Zymuo NF Lapuy | Laida Pavadinimas Pastabos
1 4272/2-01-TP-SA2-05 1 1 0 PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO DURU
' KEITIMO PLANAS M1:100
5 4272/2-01-TP-SA2-10 1 1 0 PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO DURU
' KEITIMO PLANAS M1:100
3 4272/2-01-TP-SA2-15 1 1 0 PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO DURU
' KEITIMO PLANAS M1:100
4 4272/2-01-TP-SA2-20 1 1 0 ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO DURU
' KEITIMO PLANAS M1:100
. 4272/2-01-TP-SA2-26 1 1 0 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
' DURU KEITIMO PLANAS M1:100
6 4272/2-01-TP-SA2-31 1 1 0 ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO
' DURU KEITIMO PLANAS M1:100
7. 4272/2-01-TP-SK2-01 1 1 0 G/k luby jrengimo mazgas M1:100
8. 4272/2-01-TP-SK2-02 1 1 0 Grindy jrengimo schema
9 4272/2-01-TP-SVOK.BR— 1 1 0 1 korpuso pirmo auksto planas su Sildymo
' 01 jrenginiais
10 4272/2-01-TP-SVOK.BR— 1 1 0 1 korpuso antro auksto planas su Sildymo
"1 02 jrenginiais
Pirmo korpuso pirmo auksto planas
11. | 4272/2-01-TP-VN.BR-01 1 1 0 (M1:100) su projektuojamais
vandentiekio tinklais
Trecio korpuso pirmo auksto planas
12. | 4272/2-01-TP-VN.BR-02 1 1 0 (M1:100) su projektuojamais
vandentiekio tinklais
Ketvirto korpuso pirmo auksto planas
13. | 4272/2-01-TP-VN.BR-03 1 1 0 (M1:100) su projektuojamais
vandentiekio tinklais
Pirmo korpuso antro auksto planas
14. | 4272/2-01-TP-VN.BR-04 1 1 0 (M1:100) su projektuojamais
vandentiekio tinklais
Trecio korpuso antro auksto planas
15. | 4272/2-01-TP-VN.BR-05 1 1 0 (M1:100) su projektuojamais
vandentiekio tinklais
Ketvirto korpuso antro auksto planas
16. | 4272/2-01-TP-VN.BR-06 1 1 0 (M1:100) su projektuojamais
vandentiekio tinklais
17. | 4272/2-01-TP_VN.BR_14 1 1 0 Projektuojamy lauko nuoteky tinkly
planas M1:500
Lapas Lapy Laida
4272/2-XX-TP-BD.BD
2 5 0
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MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

Eil.
Nr.

BrézZinio Zymuo

Lapo
Nr.

Lapy

Laida

Pavadinimas

Pastabos

18.

4272/2-01-TP-E.BR-01

Pirmo auksto 1 korpuso patalpy planai
su elektrotechnikos magistraliniais

tinklais (I etapas). M1:100

19.

4272/2-01-TP-E.BR-02

Antro auksto 1 korpuso patalpy planai
su elektrotechnikos magistraliniais

tinklais. M1:100

20.

4272/2-01-TP-E.BR-03

Antro auksto 4 korpuso patalpy planai
su elektrotechnikos magistraliniais

tinklais. M1:100

21.

4272/2-01-TP-E.BR-04

Pirmo auksto 4 korpuso patalpy planai
su elektrotechnikos magistraliniais

tinklais. M1:100

22.

4272/2-01-TP-E.BR-05

Antro auksto 3 korpuso patalpy planai
su elektrotechnikos magistraliniais

tinklais. M1:100

23.

4272/2-01-TP-E.BR-06

Pirmo auksto 3 korpuso patalpy planai
su elektrotechnikos magistraliniais

tinklais. M1:100

24.

4272/2-01-TP-ER.BR-01

2 auksto 1 korpuso planai su
kompiuteriy-telefony kistukiniy lizdy
i8déstymu. M1:100

25.

4272/2-01-TP-ER.BR-02

1 auksto 1 korpuso planai su
kompiuteriy-telefony kistukiniy lizdy
i8déstymu. M1:100

26.

4272/2-01-TP-ER.BR-03

2 auksto 4 korpuso planai su
kompiuteriy-telefony kistukiniy lizdy
i8déstymu. M1:100

217.

4272/2-01-TP-ER.BR-04

1 auksto 4 korpuso planai su
kompiuteriy-telefony kistukiniy lizdy
i8déstymu. M1:100

28.

4272/2-01-TP—ER.BR-05

2 auksto 3 korpuso planai su
kompiuteriy-telefony kistukiniy lizdy
i8déstymu. M1:100

29.

4272/2-01-TP-ER.BR-06

1 auksto 3 korpuso planai su
kompiuteriy-telefony kistukiniy lizdy
i8déstymu. M1:100

30.

4272/2-01-TP-AS.BR-01

Pirmo auksto A korpuso planas su
apsauginés signalizacijos sistemos
irenginiy i8déstymu. M1:100

31.

4272/2-01-TP-AS.BR-02

Antro auks$to A korpuso planas su
apsauginés signalizacijos sistemos
jrenginiy iSdéstymu. M1:100

32.

4272/2-01-TP-AS.BR-03

Pirmo auksto 4 korpuso planas su
apsauginés signalizacijos sistemos
jrenginiy iSdéstymu. M1:100

33.

4272/2-01-TP-AS.BR-04

Antro auksto 4 korpuso planas su
apsauginés signalizacijos sistemos
jrenginiy iSdéstymu. M1:100

34.

4272/2-01-TP-AS.BR-05

Pirmo auksto 3 korpuso planas su

Lapas

Lapy

Laida

4272/2-XX-TP-BD.BD




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS o
apsauginés signalizacijos sistemos
jrenginiy i§déstymu. M1:100
4272/2—-01-TP—AS.BR-06 Antro auksto 3 korpuso planas su
35. 1 1 0 apsauginés signalizacijos sistemos
jrenginiy i§déstymu. M1:100
4272/2—-01-TP—GSS.BR-01 1 auksto A korpuso planas su
36. 1 1 0 prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrenginiy i§déstymu. M1:100
4272/2-01-TP—GSS.BR-02 2 auksto A korpuso planas su
37. 1 1 0 prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrenginiy iSdéstymu. M1:100
4272/2-01-TP—-GSS.BR-03 2 auksto 3 korpuso planas su
38. 1 1 0 prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrenginiy iSdéstymu. M1:100
4272/2—-01-TP—GSS.BR-04 1 auksto 3 korpuso planas su
39. 1 1 0 prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrenginiy iSdéstymu. M1:100
4272/2—-01-TP—-GSS.BR-05 2 auksto 4 korpuso planas su
40. 1 1 0 prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrenginiy i§déstymu. M1:100
4272/2—-01-TP—GSS.BR-06 1 auksto 4 korpuso planas su
41. 1 1 0 prieSgaisrinés signalizacijos sistemos
jrenginiy i§déstymu. M1:100
42. | 4272/2-01-TP-ST.BR-01 1 1 0 Silumos punkto schema
43. | 4272/2-01-TP-ST.BR-02 1 1 0 Silumos punkto planas
44 4272/2—-01-TP—PVA.BR-01 1 1 0 Grindinio $ildymo automatizavimo
' principiné schema
4272/2—-01-TP—PVA.BR-02 VAS-SP ir temperatiiros jutikliy
45, 1 1 0 1
i8déstymas plane (M1:150)
1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1. 4272/2-01-TDP-BD.BD 4 0 Bendri duomenys
2. 4272/2-01-TDP-BD.AR 20 0 AiSkinamasis rastas
3. 4272/2-01-TDP-BD.TS 5 0 Techninés specifikacijos

1.3 NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIU PAGRINDU PARENGTA PROJEKTO DALIS,

SARASAS
Eil. . -
NF Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
Aktuali
1. Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d .
redakcija
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys
3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
Lapas Lapy Laida
4272/2-XX-TP-BD.BD
4 5 0




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS 10
4. Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 1 d.
5 NI V111-1881 LR Elektros _energetlkos istatymas. Aktuali redakcija Nr. XI-19109.
2012m. sausio 17d.
6. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.
7. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas.
8. STR 2.01.01.(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
9. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.
10. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo
11. | STR 2.01.01(6):2008 F:sminis. .statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas
12. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
13. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné apsauga nuo zaibo
14. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
15. | 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
16. | STR2.01.11:2012 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos
17. | STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
18. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
19. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
20. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
21. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
22. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
23. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
24. | RSN-156-94 Statybiné klimatologija
25. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
6. | HN 33:2011 Triuk§mo r1b1.n.1a1 dy.dz1a¥ gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje
97 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.
' Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
28. | HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas
29 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
' Lauko inZineriniai tinklai
Silumos gamybos statiniy ir §ilumos perdavimo tinkly, statiniy
30 (Sildymo ir karsto vandens sistemy) statybos rasiy ir Silumos gamybos
' ir §ilumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby risiy aprasas. LR
energetikos ministro 2009 m. rugséjo 29 d. jsakymas Nr. 1-172
Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros
31. (eksploatacijos) taisyklés. LR
energetikos ministro 2010 m. balandzio 7 d. jsakymas Nr. 1-111
32 Irenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. LR tikio ministro
' 2005 m. sausio 23 d. jsakymas Nr. 4-17
Lapas | Lapy Laida
4272/2-XX-TP-BD.BD
5 5 0




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTléI Il ETAPO PROJEKTAS 1
2 AISKINAMASIS RASTAS
2.1 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. Sklypo plotas ha 1,1415
2. Uzstatytas plotas m? 1601
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 17,6
Il SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos Mokslo paskirties.
planuojgmos tikinés veiklos, p.aslaugq apimtis, Remontuojamame B
lv)utur, ' V1etq‘,w1ovq? .ben.drqs. ir aptarnaujamy ) Korpuse po remonto
zmoniy skaicius, kiti rodikliai). .
bus ugdoma iki 80
ugdytiniy.
2. Pastato bendrasis plotas * m? 2014,85
3. Pastato pagrindinis plotas * m? 1445,65
4. Pastato taris * md 8610
5. Auksty skaiCius vnt. 2
6. Pastato aukstis* m ~7,3m
7. Energetinio naudingumo klasé Cc
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy _
klasé
9. Pastato atsparumas ugniai I
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai -

neesminiy nukrypimy.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamo turto kadastriniy

matavimy ir kadastro duomeny susirinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Tomas Gudaitis

Kv. Atest. Nr. 36038 2018 07

0 2018 05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV | Tomas Gudaitis s Laida
/_/ AiSkinamasis rastas 0
Lapas | Lapy
LT Sven¢ioniy rajono savivaldybé 4272/2-XX-TP-BD.AR 1 24
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PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS 12

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy. Visi darbai vyks pastate arba
Salia pastato. Projekto tikslas — atlikti lop3elio - darzelio ,,Gandriukas“ Sody g. 30, Svenéioniy m.
kapitalinj remontg . Rengiant projekta, vadovaujamasi ikimokyklinio ugdymo jstaigy edukaciniy erdviy
modernizavimo  rekomendacijy  projektiniais  pasililymais, paskelbtais  http://www.projektas-
aikstele.lt/darzeliai/projektas/ ir ikimokyklinio ugdymo jstaigy edukaciniy erdviy modernizavimo
kriterijais, pateiktais 2014-2020 metu Europos sajungos fondy investicijy veiksmy programos 9 prioriteto
,»Visuomenés Svietimas ir zmogiskyjy istekliy potencialo didinimas® 09.1.3.-CPVA-R-705 priemonés
»lkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas* projekty finansavimo salygy apraso
2 priede. Pastato tipas — LD1.

Siame techniniame projekte numatoma Kkapitaliskai remontuoti B korpusa, keiGiant patalpy
i8déstymg pagal rekomenduojama darzelio projekto tipg LD-1. Kity korpusy patalpos remontuojamos
keiciant dangas, kai kur griaunant sienas bei keiciant duris zr.br.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir

normomis.

2.2 BENDROS ZINIOS:

Pastatas — lopSelis - darzelis priskiriamas prie mokslo paskirties pastaty. Apzitir¢jus pastata buvo
nustatyta, kad remontuojamo pastato pamatai gelzbetoniniai, sienos i§ g/b ploksciy. Stogo laikancioji
konstrukcija gelzbetoninés perdangos remiamos ant g/b ploksciy sieny. Statinyje (patalpose) vienu metu
numatytas ne didesnis nei 100 zmoniy skai¢ius

Statinio kategorija — ypatingas statinys, statinio paskirtis — mokslo.

Statybos riisis — paprastasis remontas.

Statybos darbai — pastato remontas.

Statybos darby vieta — Sody g. 30, Svenéioniy m.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy. Visi darbai vyks pastate arba
Salia pastato.

Nagrinéjamos teritorijos reljefas yra lygus, nattiraliai susiformaves.

Projektas parengtas remiantis Aplinkos ministerijos patvirtintais tipiniais renovacijos statiniy
projektais.

2.3 STATYBOS DARBU ETAPAVIMAS

Pirmuoju etapu atliekamas B korpuso kapitalinis remontas. B korpuse letapu kapitaliskai
remontuojamos numatytos patalpos. Projektas rengiamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo jstaigy
edukaciniy  erdviy modernizavimo  rekomendacijy  projektiniais  pasiilymais,  paskelbtais
http://lwww.projektas-aikstele.lt/darzeliai/projektas/ ir ikimokyklinio ugdymo jstaigy edukaciniy erdviy
modernizavimo Kkriterijais, pateiktais 2014-2020 metu Europos sajungos fondy investicijy veiksmy
programos 9 prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir zmogiskyjy istekliy potencialo didinimas* 09.1.3.-CPVA-
R-705 priemonés ,Jlkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas* projekty
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finansavimo salygy apraso 2 priede. Pastato tipas — LD-4, 1 tipinis modelio variantas. Projektas
finansuojamas Europos sgjungos fondy 1éSomis.

Siuo projektu atliekamas (11 etapas) pastato numatyty erdviy paprastasis remontas. Esant batinybei
gaunami atskiri statybos leidimai. Darbai finansuojami savivaldybés 1éSomis.

KLIMATINES SALYGOS

Sklypas yra Svenéioniy miesto teritorijoje.
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (stotis Svencioniy nr. 38):

vidutiné metiné oro temperatiira + 5,5° C (2.1 lentelé);

e absoliutus oro temperatiiros maksimumas + 33,4° C (2.2 lentelé);
e absoliutus oro temperatiiros minimumas — 33,3 ° C (2.3 lentel¢);

e santykinis oro metinis drégnumas — 81% (3.2 lentel¢);

e absoliutus v¢jo grei¢io maksimumas (m/s) — 20 m/s (lentel¢ 5.2);

2.5 FIZINES BUKLES IVERTINIMAS

Lopselis darZelis remontuojamas tik i§ vidaus. Vizualiai pastebéta, kad didzioji dali grindy dangos
yra tiesiog nusidéveje. Vietomis PVC danga atsilupusi ar net visai nuplySusi, nutrinta iki skyliy.
Administracinése patalpose daugiau pasitaikancios laminuotos grindys i$judintos, atskiros lentos atkibusios

nuo dangos. Vietomis mediniy lenty grindys taip pat gan giliai nutrintos, ypa¢ ten kur judéjimo srautai
didesnis — durys, praéjimai ir pan. Seni sieny dazai triikinéja, nuskyla ir byra. I$ pazitiros naujai remontuotos

sienos vietomis sutriikinéjusios, nubyreéjes tinkas. Lubos vietomis taip pat sutrikinéjusios, nubyréjes tinkas
ir démeétos. Biitina remontuoti laiptus ir jy turéklus., kurie Siuo metu nuskilingj¢ ir atsilupg.
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1-4 pav. Pastato vidaus vizualis trithkumai. Koridoriuose ir praéjimuose nusitrynusios medinés
grindys, suskilinéjusios betoninés grindys. Nusitryne ir laiptai ir jy turéklai. Nubyréjusios démétos lubos

7 pav. Neremontuoty patalpy sienos stipriai nusidévéje

Lapas Lapy Laida

4272/2-XX-TP-BD.AR




PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

15

8 pav. Kai kuriy tualety patalpos neremontuotos dar nuo pastato pastatymo, todél jy biiklé yra

mazy maziausiai bloga ir netinkama naudoti

2.6 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.6.1 ARCHITEKTURINE DALIS

Remontuojamas Pastatas — lopselis — darzelis Un. Nr. 4400-0714-1982. atlikti lopSelio - darZelio
2 etape remontuojamos kitos patalpos 1,3 ir 4 korpusuose:
Remonto metu bus remontuojamos grindy, sieny, luby dangos, jrengiamos HPL pertvaros san
mazguose. Remontuojama pagal Uzsakovo pateikta projektavimo uzduotj bei atsizvelgiant j kity projekto

daliy sprendinius.

Patalpy remonto plang zitréti bréziniuose.

4 korpuse 1-71, 1-72, 1-68 patalpose numatyta pakeisti vaikiskus klozetus naujais. Taip pat 1-73 ir
1-68 patalpose pakeisti esamas praustuves naujomis. 1-68 patalpoje taip pat kei¢iama pusvoné j naujg. 1-
69 patalpoje numatytas plautuvés keitimas nauja. Vaikams skirtos praustuvés jrengiamos tokiame aukstyje,
kad skirtingo amziaus vaikai galéty patogiai ir saugiai jomis naudotis.
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2.6.2 KONSTRUKCINE DALIS

Remontuojamas Pastatas — lopselis — darzelis Un. Nr. 4400-0714-1982. atlikti lopSelio - darzelio

,,Gandriukas“ pastato Sody g. 30, Sven¢ioniy m.
2 etape

Siuo projekto etapu atliekami paprastojo remonto darbai. Griaunama keletas pertvariniy sieny,
atlieckami miiro darbaivisi kiti darbai atitinkamai yra grindy, sieny, luby remontai pagal technologijas

apibréztas tolimesniuose poskyriuose.

Esamos grindy dangos ir jy konstrukcijos demontuojamos iki grunto arba perdangos plokstés

pagrindo ir jrengiamos naujos.
Patalpos perplanuojamos, griaunamos pertvaros ir miirijamos naujos.

2.6.3 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS

Svencioniy lopselio-darzelio ,,Gandriukas* Sody g. 30, Svencionys, Svencioniy r. sav. Silumos

poreikiy skaic¢iavimams jvertinti klimato duomenys Svencioniy miestui:

- lauko oro temperatiira $altuoju laikotarpiu (parametrai B)  — -25,°C;
- lauko oro temperatiira Siltuoju laikotarpiu (parametrai A)  — +21,5°C,
(parametrai B)
— +25,5°C;
- Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira - -0,7°C;
- Sildymo sezono trukme 204 paros.

Projektuojamo pastato Silumos poreikiams numatyta naudoti termofikacinj vanden;.

Saltuoju mety laikotarpiu projektuojamy pastaty Sildomose patalpose darbo metu vidaus oro

temperatiira numatoma:
- kabinetuose -18°C = +220C;

tualetai/ prausykla -  +19°C/ +23°C;
pagalbinés patalpos - +15 + 18°C;
- grupés priémimo/nusirengimo, zaidimy patalpos - 20°C =+ +23°C;
- grupés miegamasis - 18°C  ++22°C;
- Judéjimo keliai, laiptinés, koridoriai - 18°C ~ ++21°C

Konkrecias atskiry patalpy temperatiiras zitiréti pastato plane.

Projekto dalis (2 ETAPAS) parengta vadovaujantis, uzsakovo specialiaisiais reikalavimais, LR

Istatymais ir kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto
rengimo dokumentus ir tenkina esminius statinio reikalavimus.
Pastato Silumos poreikiai suskai¢iuoti remiantis technine uzduotimi — investiciniu planu, kur
pateikiamos atitvary konstrukcijy Silumos perdavimo koeficientai:
e iSoriniy sieny — U=0,25W/(m?K);
langy - U=1,6W/(m?K);
iSoriniy dury - U=1,6W/(m?K);
riisio perdanga - U=0,3W/(m?K);
stogo - U=0,2W/(m?K);

Silumos $altinis — katiliné Nr.4 Stoties g. 8a, Svencionys. Silumos punktas 1-15 pat. 1 korpuso 1

aukste. Silumos punktas yra renovuotas, todél nesikeis. Patalpy $ildymo sistemos §ilumos poreikiams
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tenkinti, bus ruosiamas $ilumnesis — vanduo T 60/50°C - radiatoriniam $ildymui, T 50/40°C — grindy
§ildymui. Siluma tiekiama pagal priklausoma schema.

Temperatiira reguliuojama automatiskai pagal lauko temperatiira. Silumos paskirstymo punkte
numatomos atskiros Silumos tiekimo atSakos radiatoriniam §ildymui ir grindy Sildymui. Todél Silumos
punkta dalinai reikés papildyti.

Projektuojamame pastate Sildymo sistema numatyta tokia, kad, normaliai eksploatuojant patalpas,
optimaliai naudoty energija, ir kad visose pastaty patalpose arba jy vidaus darbo aplinkoje biity galima
palaikyti norminius mikroklimato parametrus:

Oro kokybé kiekvienoje patalpoje buty tokia, kad nekilty pavojus sveikatai ir nesusidaryty
nepalankios sanitarinés ir higienos sglygos, sukeliamas triukSmas ir virpesiai nevirSyty higienos
normomis leidziamos reikSmés.

Skaiciuojant Sildymo sistemos parametrus, jvertinta:

- pastaty padétis (orientacija pasaulio Saliy atzvilgiu, apsauga nuo v¢€jo);

- pastaty atitvary ir visy statybiniy konstrukcijy varzos;

- visi veiksniai, kurie jtakoja Sildymo — védinimo sistemy sprendinius.

2 ETAPAS. Pagal uzsakovo i§duotg uzduotj numatoma 1,3 ir 4 korpusy Sildymo ir védinimo
sistemy projektavimas:

- visose ugdymo patalpose, prausyklose, WC ir laiptinéje — plieniniai radiatoriai su
termostatinémis galvomis.

- pakeisti radiatoriy stovus.

- 3 korpuso pirmame aukste ir 4 korpuso pirmame aukste lopeliy grupése — projektuojamas
grindy Sildymas.

Védinimas — nattiralus. San mazguose oro $alinimas projektuojamas mechaninis — buitiniy ir
stoginiy ventiliatoriy pagalba.

Akty saléje ( 1 korpuse , antrame aukst, 2-2 pat.) projektuojamas pakabinamas oro kondicionierius.

Sildymo sistemos sprendiniai

Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i§ Sven¢ionio miesto centralizuoty ilumos tinkly. Silumos
punktas yra tam padiame pastate 1 korpuso pirmo auksto 1-15 patalpoje, adresu Sody g. 30, Svencionys,
Svenéioniy sav. Magistraliniai $ilumos tiekimo vamzdynai, einantys perimetru, riisyje paveikti korozijos,
izoliacija nusidévéjusi, nepakankama. Sildymo sistema nesubalansuota, radiatoriai §yla nevienodai, esama
grindy Sildymo sistema nefunkcionali. Silumos tiekimo sistema viena vamzdé, stovai pajungti j
paskirstymo vamzdyng be SilumneSio srauty balansavimo. Statinio projektavimas iSskaidytas j du etapus.

Siame projekte, pagal 2 ETAPO projektavimo uzduotj, numatomas 1,3 ir 4 korpusy $ildymo
sistemos projektavimas. Demontuoti vienvamzde sistemg ir suprojektuoti dvivamzdg sistemg. Numatoma
demontuoti senus radiatorius ir pakeisti juos naujais plieniniais radiatoriais su termostatinémis galvomis
tikslesniam temperatiiros reguliavimui. Silumos kiekius atskiry patalpy Sildymui zitiréti planuose su
Sildymo jrenginiais.

Vadovaujantis HN 75:2016, vaikams priecinamose vietose, pavirSiaus temperatiira turi biiti ne
aukstesné kaip 42 °C. Kadangi j Sildymo sistemg paduodama 60°C temperatiiros Silumnesis, visose darzelio
grupése radiatoriai aptaisomi medinémis grotelémis. Radiatoriy apdengimui draudZiama naudoti medzio
drozliy plokstes. Aptaisyty radiatoriy pavirSiaus plotas padidinamas nemaziau kaip 10%, pagal STR
2.09.02:2005, 17.4 p. Darzelio grupiy radiatoriai parenkami ne trumpesni kaip 75% palangés ilgio, pagal
STR 2.09.02:2005, 17.6 p.

Darzelio kabinetuose, pagalbinése patalpose radiatoriy apdengimas nenumatytas.

Sildymo sistemos parametrai:

Silumos punkto parametrai:
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1 korpuso radiatorinio Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; radiatorinio Sildymo
didziausias eksploatacinis slégis — 3,5 bar;

3 korpuso radiatorinio Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; radiatorinio Sildymo
didziausias eksploatacinis slégis — 3,5 bar;

4 korpuso radiatorinio Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; radiatorinio Sildymo
didziausias eksploatacinis slégis — 3,5 bar;

3 korpuso grindy Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; grindy Sildymo didZiausias
eksploatacinis slégis — 3,5 bar;

4 korpuso grindy Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; grindy Sildymo didZiausias
eksploatacinis slégis — 3,5 bar;

Radiatorinio Sildymo didZiausia eksploataciné temperatira — +80 °C, grindy Sildymo
didZiausia eksploataciné temperatiira — +55 °C.

Kondicionavimos kontiiro darbinis slégis (Zemo slégio pusé— 10,0 bar., auksto slégio pusé —
25,0bar), didZiausias eksploatacinis slégis — (Zemo slégio pusé— 11,0 bar., auksto slégio pusé —
28,0bar).

Pagrindiniai projekto techniniai rodikliai:

Pastato Sildymo esama galia, kW 171,0

Radiatorinio §ildymo, kW (1, 3 ir 4 korpusy) 115,0

Grindinio Sildymo, kW (3 ir 4 korpusy la.) 20,0

Projektiné Silumnesio temperatiira radiatorinio $ildymo sistemai °C 60°C/50°C | Koreguoti
pagal poreikj

Projektiné $ilumnesio temperatiira grindy $ildymo sistemai °C 50°C/40°C | Koreguoti
pagal poreikj

Védinimo sistemy sprendiniai

Esama védinimo sistema — natlrali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus, duris, oro
iStraukimas pro vertikalius kanalus.

Numatoma misri védinimo sistema korpusuose. Numatomi buitiniai ventiliatoriai san. mazguose —
oro $alinimo kiekis 324m®/h vienoje patalpoje.

Esamy nattralaus védinimo kanaly pravalymas ir dezinfekcija, kad kanalo skerspjiivis bty
pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka neapsigreZtu. Rekomenduojam iskelti ventiliacijos
kaminelius ir juos apskardinti. Patalpose kei¢iamos oro iStraukimo grotelés ir buitiniai ventiliatoriai san.
mazguose.

Kad vykty nattiralus védinimas, | patalpas turi patekti oras. Istaigos darbuotojai turi patys
uZztikrinti lauko oro pritekéjima, periodiskai védinti patalpas.

Pastato védinimo kanaly valymo eiga:

1. Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavir$iy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis. Valymas
atliekamas sausu budu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valyma sudaro ventiliacijos kanaly
vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro besisukanciais
Sepeciais.

2. Dulkéms 1§ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuuminé iStraukimo jranga: dulkés ir
siukslés nesamos oro srovés patenka | siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju Siy daikty pasalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai.

3. Visiskai uZtikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svarg, atliekama védinimo kanaly
baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas zmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas
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biocidas. Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy Zzmogaus sveikatai mikroorganizmy
(pelésio, virusy, bakterijy, alergeny).

Oro kondicionavimo sistemos sprendiniai

Oro kondicionavimas numatomas 1 korpuso antrame aukSte saléje (2-2 pat.). Jos vésinimui
projektuojamas palubinis (konsolinis) oro kondicionierius. Vidinis oro kondicionieriaus blokas bus
sumontuotas ant sienos prie luby. ISorinis oro kondicionieriaus blokas bus pastatytas ant stogo virs salés

( 2-2 pat.). Kondensato nubégimas numatomas j pirmo auksto 1-16 pat.( Ziaréti VN dalyje).

Kondicionavimos kontiiro darbinis slégis (Zemo slégio pusé— 10,0 bar., auksto slégio pusé —
25,0bar), didziausias eksploatacinis slégis — (Zemo slégio pusé— 11,0 bar., aukSto slégio pusé —
28,0bar).

2.6.4 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS

Mokslo paskirties pastatas esantis, Sody g. 30, Svencioniy mieste yra dviejy auksty,
keturiy korpusy lopselis — darzelis. Sio pastato paprastojo remonto projektas atliekamas vadovaujantis
projektavimo uzduotimi.

Esami Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai susidévéje, suridije, viduje uzkalkéje.
Vamzdyny izoliacija susidévéjusi, kai kur jos i$vis néra, dideli $ilumos nuostoliai j aplinkg. Siuo metu
karStas vanduo Sildomas elektriniais boileriais, pastatytais virtuvélése ir sanitariniuose mazguose. Esama
Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos neatitinka Siuo metu galiojan¢iy norminiy reglamenty,
todel jas nuspresta keisti naujomis. Esami buitiniy nuoteky vamzdynai susidéveéje, viduje uzake, daznai
ivyksta avarijos del triikkin¢janc¢iy vamzdziy. Esama buitiniy nuoteky sistema neatitinka Siuo metu
galiojan¢iy norminiy reglamenty, todél jas nuspresta keisti naujomis.

Sioje projekto VN byloje yra projektuojamos pastato pirmo, tredio ir ketvirto korpusy vidaus 3alto,
karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy bei buities nuoteky inZinerinés sistemos.

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés remontuojamam
statiniui netaikomos, néra kei¢iamas ar kitaip daromas poveikis lauko gaisrinio vandentiekio sistemos
i8déstymui ar apim¢iai. ISorés gaisro gesinimui turi biiti uztikrintas 15 1/s vandens tiekimas gaisro metu,
gesinimo trukme 3 valandos. Gaisro gesinimas turi biiti uztikrintas i$ ne maziau dviejy hidranty, nejvertinus
vieno i$ jy, nedidesniu 200 m atstumu iki tolimiausio pastato perimetro tasko. Iki remonto pabaigos esami
gaisriniai hidrantai turi biiti patikrinti ir gautas rastas.

Slégis vandentiekio jvade 4 atm.

Projektuojamos sistemos

1. SALTAS VANDENTIEKIS Vi;
2. KARSTAS VANDENTIEKIS T3;
3. CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS T4;
4. BUITINE NUOTEKYNE F1;

5. SANITARINIAI PRIETAISAI
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Saltas, karstas ir cirkuliacinis vandentiekiai
Geriamos kokybés vanduo bus naudojamas gyventojy bei pastato virtuvéliy, ir tkio-buities
reikmémes.

Remiantis projektavimo uzduotimi numatomi pakeisti visi $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio
stovai remontuojamose patalpose ir magistraliniai vamzdynai iki apskaitos mazgo ir Silumos punkto, taip
pat suprojektuoti visy remontuojamy patalpy sanitariniy prietaisy pajungimai prie stovy. Naujai
projektuojami stovai grupése jrengiamoms plautuvéms pajungti.

Vandens tiekimas numatomas i§ pastato vandens jvado, prijungiant naujus tinklus prie esamo
vandentiekio pastato riisyje. Esamu vandentiekiu taip pat bus tiekiamas vanduo karsto vandens ruo$imui.
Karsto vandens paruo§ima Zitiréti projekto ,,SVOK* dalyje.

Pastate suprojektuotos buitinio Salto ir karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos. Magistraliniai
vandentiekiy vamzdynai i§ plastikiniy daugiasluoksniy presuojamy vandentiekio vamzdziy.

Magistraliniai 8alto vandentiekio vamzdynai izoliuojami 20 mm storio puty polietileno
antikondensacinés izoliacijos kevalais, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy magistraliniai vamzdynai ir
stovai izoliuojami 30mm ir 40 mm storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais.
Sanitariniy prietaisy jungés izoliuojamos 9 mm storio puty polietileno izoliacijos kevalais.

Magistraliniai Salto ir karSto vandentiekiy vamzdynai suprojektuoti pirmo aukSto grindyse Su
nuolydziu: buitinis Saltas vandentiekis — vandens apskaitos mazgo link, karStas — kar§to vandens Saltinio
link. Sanitariniy prietaisy jungés suprojektuotos — pasléptai grindy ir sieny konstrukcijose. Naujai
projektuojami vandentiekio stovai, bus aptaisomi gipso kartono plokstémis. Dusuose taip pat projektuojami
nertidijancio plieno ranksluosciy dziovintuvai. Ant vandentiekio sistemos atsiSakojimy ir stovy numatyta
uzdaromoji armatira.

Buitinio Salto ir kar$to vandentiekio magistralése suprojektuota uzdaromoji armatiira.
UZdaromosios armattiros montavimo vietose, jei pastarieji uzdengiami apdailinémis konstrukcijomis, turi
biiti jrengtos revizinés durelés aptarnavimui. Ant kar§to vandentiekio atSaky, | grupiy sanitarinius mazgus,
montuojami termostatiniai pamaiSymo ventiliai. Kar$to vandens temperatiira vaikams jrengtuose
maiSytuvuose turi biiti ne mazesné kaip 37 °C ir ne aukstesné kaip 42 °C.

Sanitariniai prietaisai prie vandentiekio tinkly jungiami per prietaisinius ventilius.

KarSto vandentiekio sistemos darbui sureguliuoti, kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip
1 m nuo cirkuliacinio kontiiro magistralés suprojektuoti termostatiniai temperatiiros reguliatoriai.

Vamzdynams kertant prie§gaisrines pertvaras, perdangas ir panasiai, angos tarp jy ir statybiniy
konstrukeijy turi buti uZsandarintos nedegiomis medziagomis, nesumazinant kertamos konstrukcijos
atsparumo ugniai.

Vandentiekio vamzdynai laikomi, montuojami, tvirtinami bei izoliuojami gamintojo
rekomenduojamais jungimo biidais bei dalimis, laikantis reikalavimy ir nurodymy.

Baigus montavimo darbus, atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus ir vamzdyny dezinfekcija.

Salto ir kar$to vandens kokybé turi atitikti vandens kokybés reikalavimus pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakymag Nr. V-455 ,,Dél Lietuvos higienos
normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® patvirtinimo* (Zin., 2003, Nr.
79-3606). Karsto vandens Ciaupe temperatiira turi biiti ne zemesné kaip 50 °C (matuojant temperatiirg po 1
min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), Salto — ne aukstesné kaip 20 °C (matuojant temperatiira
po 2 min., kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas vanduo).
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Legionelioziy prevencijai pastato karSto vandens sistemoje vandens temperatiira turi biiti 50-60°C,
sudarant technines prielaidas vandens §ildytuve kar$to vandens temperatiirg padidinti iki 66 °C, o vartotojy
giaupuose — iki 60°C.

Ukio-buities nuotekyné:

Suprojektuoti nauji plastikiniai betriukSmiai PVC nuoteky vamzdziai. Stovai numatyti i§ d110
skersmens vamzdziy. [rengiami naujai esamy vietose védinimo stovai — iSkeliant kaminélius 0,1 m virs§
ventiliacijos Sachty. Buities nuoteky sistemos eksploatavimui numatytos revizijos Stovuose pirmame
antrame aukstuose, paliekant aptarnavimo dureles statybinése konstrukcijose. Negyvenamosios paskirties
patalpose buities nuoteky vamzdynai klojami statybinése konstrukcijose arba atvirai (vir$ perdangos, Salia
sieny) ir aptaisomi. Magistraliniai vamzdynai klojami po pirmo auk$to grindimis. Visi vamzdynai
pajungiami ] naujai klojamus vamzdynus, esamy vietose po pirmo auksto grindimis. Klojamy vamzdyny
skersmuo d 110 mm, nuolydZiai nemazesni nei 0,02 kai d110, d160 ir ne maziau 0,035 kai d50.
Magistraliniai buitiniy nuoteky vamzdZiai montuojami su nuolydziu i§vady link.

Sanitariniy prietaisy jungés suprojektuotos pasléptai pastato sieny ir grindy konstrukcijose. Visi
horizontallis vamzdynai suprojektuoti su nuolydziu nuoteky magistralés link. Vamzdyno tinklo valymui
suprojektuotos pravalos. Buitiniy nuoteky vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, prieSgaisrines
atitvaras, pastaruosiuose sankirtos vietose montuojamos priesgaisrinés jvorés. Vamzdynai sumontuoti
atvirai uztaisomi gipso kartono konstrukcija, jrengiama apdaila.

Sanitariniai prietaisai
Visi sanitariniai prietaisai suprojektuoti vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos

jstatymais ir techniniais norminiais dokumentais (STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
Zzmoniy su negalia reikméms.).

Sanitariniai prietaisai turi atitikti higienos reikalavimus ir turi biiti lygiais - gerai valomais pavirsiais.

Numatyta jrengti sanitarinius prietaisus — klozetus, praustuvus, pusvones. Visi objekto sanitariniy
prietaisy tipai bei modeliai turés buti papildomai tikslinami ir derinami su architektu ir uzsakovu darbo
projekto metu.

Vandens ir nuoteky kiekiy skaiciavimas

Suvartojamo vandens kiekis paskaic¢iuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai" ir RSN 26-90 "Vandens vartojimo
normos” nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais.

. ) . Debitas
Nr. Projektuojamos sistemos m/d ey /s
1. Buitinis Saltas vandentiekis 12,22 2,41 1,34
2. Kars$tas vandentiekis - 2,64 1,18
3. Buitinis nuotakynas 12,22 2,41 1,34

Detalesnj apraSyma zitiréti 4272/2-01-TP-VN dalyje.
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2.6.5 ELEKTROTECHNINE DALIS

Esama situacija

Esami elektros tinklai remontuojamoje mokslo paskirties pastato dalyje nusidévéje, didzioji dalis
nekeista nuo statybos pradzios. Kabeliai pakloti ne pagal EIIBT, dalis jy yra neveikiantys.

Kabeliai aliuminio gyslomis, izoliacija sena, suskilinéjusi, neatitinkanti Siuolaikiniy reikalavimy.

Projekte numatoma visg remontuojamy patalpy elektros instaliacijg pakeisti nauja, jrengti naujas
magistrales ir grupines linijas, paskirstymo skydus. Visi Sviestuvai, kistukiniai lizdai, jungikliai ir kt.
elektros jrenginiai kei¢iami naujais.

Elektros energijos tiekimas

Elektros energija pastatui tickiama i3 transformatorinés TR S$-229 dviem jvadiniais kabeliais AASV
3x120 j spintg SP-15.

Siuo projekto vykdymo etapu numatoma jrengti nauja jvadinj apskaitos skyda (JAS-1), j kurj yra
permontuojami (i§ esamo jvadinio paskirstymo skydo) | etape sumontuoti JS-1...2, AS-1...2 ir AAS-1...2,
AGSC, ASC ir KS skydy apsauginiai automatiniai jungikliai ir perjungiami laidai. Taip pat i§ naujai
jrengiamo jvadinio apskaitos skydo JAS-1 yra uzmaitinami II etape suprojektuoti jégos paskirstymo skydai
JS-3, JS-4, JS-4/1, JS-5 ir JS-5/1, apS§vietimo paskirstymo skydai AS-3, AS-4, AS-4/1, AS-5 ir AS-5/1,
avarinio ap§vietimo paskirstymo skydai AAS-3, AAS-4, AAS-4/1, AAS-5 ir AAS-5/1, esamas virtuvés
skydas VVS, esamas administraciniy patalpy skydas (1 aukstas 4 korpusas) PS.

Elektros tiekimo kategorija — I1I.

Numatomas galios didinimas.

Esami elektros energijos apskaitos prietaisai permontuojami j naujai jrengiamg jvadinj apskaitos
skyda (IAS-1).

Darby vykdymo etapai

Elektros darbai projektuojame objekte numatomi vykdyti dviem etapais.

Antru etapu atlieckamas naujos elektros instaliacijos jrengimas dazelio 1 ir 3 korpuso pirmo ir antro
auksty patalpose, 4 korpuso dalyje pirmo ir visuose antro aukSto patalpose. Antrame etape numatoma
jrengti naujus jégos paskirstymo skydus (JS-3, JS-4, JS-4/1, JS-5, JS-5/1), apSvietimo paskirstymo skydus
(AS-3, AS-4, AS-4/1, AS-5, AS-5/1) ir avarinio apSvietimo paskirstymo skydus (AAS-3, AAS-4, AAS-
4/1, AAS-5, AAS-5/1).

Visi antrame etape projektuojami skydai yra uzmaitinami i$ naujai jrengiamo jvadinio paskirstymo
skydo JAS-1 (JAS-1 skydas projektuojamas II etape), kuris yra jrengiamas elektros skydinéje 1-13 pat.
Magistraliniy kabeliy pravedimo trasas zitiréti br. Nr. E.BR-01...06.

I naujai jrengiamg jvadinj apskaitos skyda JAS-1 sumontuojami I etape suprojektuoty skydy (JS-
1..2, AS-1...2, AAS-1...2, AGSC, ASC ir KS) apsauginiai jrenginiai.

Pirmu etapu atliekama instaliacija likusioje pastato dalyje. Pirmo etapo darbai numatyti atskira
projekto dalimi ir Sioje byloje nesprendziami.

Vidaus elektros tinklai
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Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés medziagos turi atitikti reikalavimus
eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- jtampa 230/400 V AC£5%;

- 3 fazés, TN-C-S posisteme;

- daZnis 50 Hz.

- maitinimo tinklo tarSa nevirSija Lietuvos Respublikoje leistiny normy.

Projektuojama nauja elektros instaliacija penkiagysliais ir trigysliais kabeliais varinémis gyslomis,
nepalaikancia degimo izoliacija, veriant j elektros instaliacinius vamzdzius, klojamus lubomis, sienomis ir
grindimis uzbetonuojant. Kabeliai, klojami j instaliacinius kanalus, kabelinius kanalus po tinku j elektros
instaliacinius vamzdzius neveriami (iSskyrus elektros instaliacijos stovus, jrengiamus po tinku). Prie
pagrindiniy jégos elektros energijos vartotojy priskiriama: apsSvietimas, technologiné jranga, buitiniai ir
kompiuteriniai kiStukiniai lizdai. Technologiniy jrenginiy pajungimg vykdyti pagal jrenginiy techninius
pasus, prisilaikant gamintojo nurodymy. Prie§ montazg kabeliy markes, skerspjivius ir automatiniy
i§jungikliy amperaza pasitikslinti su jrangg tiekiancia organizacija. [vérus kabelius, vamzdziy galus
uzsandarinti nedegia, lengvai ardoma medziaga.

Buitiniai ir kompiuteriniai kiStukiniai lizdai, buitiniai ventiliatoriai I-1...3 ir stoginiai ventiliatoriali,
I-4...11 yra uzmaitinami i§ naujai projektuojamy jégos paskirstymo skydy JS-3, JS-4, JS-4/1, JS-5 ir JS-
5/1. JS-3 skydas jrengiamas 1 korpuse, JS-4 ir JS-4/1 skydai jrengiami 4 korpuse, JS-5 ir JS-5/1 skydai
jrengiami 3 korpuse.

1 korpuso 1 auksto sanitariniame mazge yra jrengiama pagalbos iSkvietimo sistema (skirta zmonéms
su negalia), kuri yra uzmaitinama i§ jégos paskirstymo skydo JS-3.

Patalpy, kuriose gali biiti vandens (tualetai, dusai, ir pan.), elektros jranga turi biiti apsaugoti srovés
nuotekio rele, kurios nuotékio srové 30 mA, Siose patalpose visa elektros jranga turi biiti maziausiai [P44
apsaugos kategorijos.

Mokslo paskirties patalpose, kuriose nuolat biina vaikai, kiStukiniai lizdai turi biiti jrengiami su savaime
uzsidaranciais kontaktais ir su jiems jrengta sroves skirtumine apsauga, kurios suveikimo sroveé IV = 30
mA.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis
- pagaminti, iSbandyti, pristatyti ] vieta, sumontuoti, pademonstruoti ir perduoti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukl¢je.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibtidinti Siame dokumente ar ne.

ApSvietimo tinklai
Elektrinis apSvietimas suprojektuotas pagal Lietuvoje galiojancias higienines normas: HN
98:2014 ir standarty LST EN 12464-1:2011 reikalavimus. Sviestuvy konstrukcija turi atitikti gaisrinés
saugos bei specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Montazo metu
biitina jvertinti naujausias atitinkamy dokumenty redakcijas.
Projekte numatytas bendras darbinis bei avarinis apSvietimas. Elektrinio ap$vietimo tinklo jtampa:
- magistralinio - 230 V,
- grupinio - 230 V.
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Pastato vidaus patalpy apsvietimas suprojektuotas Sviestuvais su LED tipo lempomis. Vidaus
apSvietimo tinklai maitinami i§ paskirstymo skydy AS-3, AS-4, AS-4/1, AS-5, AS-5/1. Avariniai $viestuvai
ir avarinio apSvietimo moduliai maitinami i$ skydy AAS-3, AAS-4, AAS-4/1, AAS-5, AAS-5/1.

Apsvietimo valdymo tipas nurodomas bréziniuose. Prie kiekvieno jungiklio, perjungiklio ar judesio
jutiklio nurodomas skaicius, kuris nurodo valdoma Sviestuva.

Bendry patalpy apSvietimas valdomas mikrobangy jutikliais, likusiy patalpy — jungikliais ir
perjungikliais.

Avarinis / evakuacinis apSvietimas jjungiamas automatiskai, dingus maitinimui apSvietimo avarinio
bloko signaling¢je grandingje.

Apsvietimo intensyvumas, Sviestuvy tipai ir kiekiai priimti naudojantis apSviestumo skaifiavimo
programa (DIALux 4.13), priklausomai nuo patalpy paskirties, jvertinus sieny ir luby atspindzio
koeficientus, Sviestuvy technines charakteristikas. Rangovas, pagal pasirinktus Sviestuvy tipus (ne
blogesniy charakteristiky kaip techniniame projekte), turi i$ naujo atlikti patalpy apSviestumo skai¢iavimus
ir atitinkamai patikslinti Sviestuvy kiekius.

I konkretaus gaminio, jrengimo, aparatiiros sudét] yra jskaiCiuoti visi tvirtinimo, montaziniai
elementai, sistemos jungimo dalys bei struktiriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos
struktiiriniai elementai turéty buti jvertinti atskirai, iSlaikant numatyta sistemos vientisumg ir
funkcionaluma. Prie§ montuojant Sviestuvus, buitina jy dizaing suderinti su projekto vadovu / architektu.

Avarinio ir evakuacinio ap$vietimo Sviestuvai tiekiami su gamykloje jmontuotais avariniais
moduliais su akumuliatoriais. Dingus jtampai maitinan¢iame tinkle, akumuliatoriai uztikrina avariniy
Sviestuvy darbg 1 valanda.

Sviestuvai, montuojami §viestuvy pakabinimo konstrukcijy pagalba arba tiesiai prie luby.

Pagrindiniy patalpy nominalios apSviestumo vertés:

Matavimo
Eil. . lokst Ap§viestumas,
Patalpos pavadinimas plo Vs_um,of psviestumas
Nr. aukstis vir§ Ix
grindy, m
1. Grupés zaidimy patalpa / erdveé, patalpa, kurioje jrengtos kompiuterizuotos 05 300
vietos vaikams ’
2. Grupés priémimo-nusirengimo patalpa / erdvé 0,8 200
3. Grupés tualetas-prausykla, judéjimo keliai, laiptinés, koridoriai 0,5 100

IZeminimas
Pagal Lietuvos standarto LST EN 62305-2. ,,Apsauga nuo zaibo. 2 dalis. Rizikos
valdymas* skaiCiavimus, atliktus programa ,,StrikeRisk* pastatas priskiriamas IV apsaugos nuo Zaibo
kategorijai. Projektuojama pasyviné zZaibosaugos sistema.

Pagal STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo* pagal
apsaugos nuo zaibo kategorija vidutinis atstumas tarp jzeminimo laidininky priimamas 25m, pasyvinés
zaibosaugos tinklo Zingsnis - ne didesnis kaip 20 x 20m.

Ant stogo projektuojamas @8mm cinkuotos plieno vielos tinklas, kuriuo zaibo i1Skrova nuvedama
jzemiklius. Zaibosaugos priémimo tinklas prijungiamas prie zaibo nuvedikliy skirtinguose pastato
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kampuose. Prie zaibg priimancio tinklo prijungiami visi vir§ stogo iSsikiSantys metaliniai elementai
(vamzdziai, Sachtos, tvorelés, dangciai, metaliniai stovai), o vir§ zaibo priémiklio apsaugos zonos
iSsikiSantiems nemetaliniams elementams papildomai jrengiami zaibo priémikliai. Srovés nuvedikliai i§
@8mm cinkuotos plieno vielos nuo zaibo priémiklio montuojami vidutiniSkai kas 25m pastato perimetro.

Zaibo srovés nuvedikliai 3m nuo Zemés veriami j A1/A2 degumo klasés vamzdZius. Nuvediklio
apacioje jrengiama kontroliné jungtis viela / juosta.

Srovés nuvedikliy vietose bréziniuose nurodytu atstumu nuo pastato zeméje kalami vertikalts
variuoti elektrodai @14,2mm. Sukalti jzeminimo elektrodai su srovés nuvedikliais sujungiami plienine
cinkuota juosta 40x4mm. Elektrody sujungimas su juosta atlieckamas virinant, suvirinimo vietas padengiant
antikorozine juosta arba virinant egzoterminiu budu.

Pastato projektuojamiems paskirstymo skydams jzeminti ir bendram pastato dalies potencialy
iSlyginimui naudojamas jzemintuvas. Elektrody sujungimas su juosta atliekamas virinant, suvirinimo vietas
padengiant antikorozine juosta arba virinant egzoterminiu biidu. JZeminimo elektrody kalama tiek, kad biity
pasiekta projektiné jzeminimo varza, kuri bet kuriuo mety sezonu neturi vir§yti 10€. [Zeminimo jrenginio
varza turi tenkinti EJIBT reikalavimus. [Zeminimo jrenginio varza ir prisilietimo jtampa turi biti
uztikrinamos esant nepalankiausioms klimato saglygoms ir didziausiai savitajai grunto varzai.

Elektros skydingje ir Siluminiame punkte klojama 25x4mm cinkuota plieniné juosta, 50 cm aukstyje
nuo grindy apeinant duris per virsy, kuri prijungiama prie projektuojamo zaibosaugos jZzeminimo kontiiro.
Visi skydai elektros skydingje ir jrenginiai (vamzdziai ir kt.) Siluminiame punkte prijungiami prie
projektuojamo cinkuotos plieninés juostos jzeminimui.

Komutacinéms spintoms numatomas gnybtynas ir Cu 1x16 mm? kabelis jZzeminimui, kuris
prijungiamas prie elektros skydinéje esancios jzeminimo juostos, kuri prijungta prie Zzaibosaugos
jzeminimo kontiiro.

Visi vidaus potencialy i§lyginimo kontiirai prie jZeminimo jrenginio jungiami per jungti juosta /
juosta, leidzianti esant reikalui pamatuoti jZeminimo kontiiro varza.

[Zeminimui ir jnulinimui gali biti naudojami elektros granding uZtikrinantys laidininkai ir
konstrukcijos:

- papildomi izoliuoti laidininkai;

- specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai;

- metalinés pastaty konstrukcijos;

- metaliniai elektros instaliacijos vamzdZiai;

- metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos;

- metaliniai technologiniai vamzdynai.

[Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi buti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo
korozijos. Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi biiti prijungti prie jZeminimo sistemos taip, kad jy
atjungimas nenutraukty jZeminimo grandiniy.

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir dél to
gali nukentéti Zmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, turi biiti jZemintos. Atvirai nutiesti
jZeminimo laidininkai turi buti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudazyti geltona/ zalia spalva.
Potencialy iSlyginimo tikslu tose patalpose ir irenginiuose, kuriuose naudojami jzeminimai arba jnulinimai,
statybinés ir gamybinés metalinés-gelzbetoninés konstrukcijos, visy paskir€iy metaliniai vamzdynai,
technologiniy jrengimy korpusai ir pan. - turi baiti pajungti prie jZeminimo arba jnulinimo tinklo. Tam taip

Lapas Lapy Laida

4272/2-XX-TP-BD.AR 15 24 0




PROJEKTAI CO MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS 26

pat tinka natiiralios metalinés jungtys. Vietose, kuriose néra metaliniy kontakty, tarp konstrukcijos
elementy, sujungimus atlikti metaliniy jung€iy i§ lankstaus plieno troso pagalba. Metaliniy konstrukcijy
sujungimuose, per¢jimo varzos negali biiti didesnés kaip 0,05 Q.

Visy elektrotechnikos jrenginiy ir privedimy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bati tikslinami
darbo projekto metu, atsizvelgiant j konkrecCius architektiirinius sprendimus, technologiniy jrenginiy
iSdéstyma ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi biiti montuojami pagal E]IBT.

Visu elektrotechnikos irenginiy ir privedimy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti
tikslinami darbo projekto stadijoje ir montavimo darby eigoje, atsiZvelgiant i konkrecius
architektiirinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi
biiti montuojami pagal EIIBT.

2.6.6 ELEKTRONINU RYSIU DALIS

Ivadas

Kompiuteriniy tinkly jvadui numatoma panaudoti esamg AB ,,Telia Lietuva“ jvadinj kabelj.
Komutaciné rysiy spinta suprojektuota I etapo projekte ir numatoma jrengti 2-6/7/10 patalpoje.

Rysiy jvado pajungimo schema tikslinama pagal rysio tiekéjo reikalavimus ir, jei reikalaujama, turi
biti atitinkamai pakoreguota. Rysio tinkly pajungimg atlieka rysiy tiekéjas.

Rekonstruojamoje pastato dalyje, esamoje kompiuteriy klaséje yra esamas dar vienas AB ,, TELIA
Lietuva® ry$iy jvadas. Kadangi rysiy kabeliy paskirstymas numatomas nuo anks¢iau suprojektuotos rysiy
spintos, antrasis rySiy jvadas tampa nebereikalingas ir jo tikslinga atsisakyti. Antro rysiy jvado pasalinimag
reikia derinti su AB ,,Telia“.

Vidaus kompiuterinis tinklas
Projektuojamas UTP 5e kat. atitinkantis kompiuterinis tinklas. Tam tikslui naudojamas UTP 5e
kat. kabelis ir komutavimo jranga.

Rekonstruojamoje pastato dalyje numatoma jrengti 22 kompiuteriy pajungimo tasky ir 10 telefony
pajungimo taSkus. KiStukiniai lizdai montuojami ikimokyklinuky grupése, metodiniame, direktorés, med.
seselés kabinetuose, akty sal¢je. Kiekvienam prisijungimo taskui, iSskyrus akty saléje, jrengiama po trys
RJ45 kistukinius lizdus (2xRJ45 kistukiniai lizdai skirti kompiuteriniui tinklui, 1xRJ45 — telefoniniui
tinklui). Kistukiniai lizdai pagal galimybe komplektuojami to pacio gamintojo ir dizaino kaip ir elektros
kiStukiniai lizdai bei montuojami viename rémelyje su elektros kompiuteriniais kiStukiniais lizdais
(numatyta E projekto dalyje). Nesant galimybés sumontuoti viename rémelyje, RJ45 kistukiniai lizdai
montuojami kuo ar¢iau kompiuteriniy elektros kistukiniy lizdy.

Rysio kabelius nuo KS-1 iki kistukiniy lizdy numatoma tiesti vir§ gipso kartono ar pakabinamy luby,
pritvirtinant kabelius apkabomis prie perdangos, PVC vamzdziuose bei kabeliy kanaluose.

Kompiuterinio tinklo struktiiring schema zitiréti br. Nr. ER.BR-07.

ZN pagalbos iskvietimo sistema
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Zmoniy su negalia WC patalpose numatoma pagalbos iSkvietimo sistema. Sistema kontroliuojama
vienos zonos sistemos valdikliu su jimontuotu garsiniu signalu ir LED indikacija.

WC patalpoje prie luby tvirtinamas mygtukas su iki zemés nuleista patraukiama virvele pagalbos
iSkvietimui.

Prie i8¢jimo i§ WC dury montuojamas sistemos atstatymo mygtukas, naudojamas po to, kai
suteikiama pagalba, sistemos grgzinimui j budéjimo rézima.

Vir§ WC dury koridoriaus puséje montuojama indikaciné lemputé su garsiniu signalu, kuri uzsidega,
kai patraukiama virvel¢ prireikus pagalbos.

Sistemos maitinimas sprendziamas E projekto dalyje. Tarp sistemos elementy tiesiamas UTP Se kat.
kabelis. Kabelis klojamas PE vamzdziuose vir§ pakabinamy luby ir pasléptai sienose.

Zmoniy su negalia pagalbos idkvietimo sistemos principing schema zitiréti br. Nr. ER.BR-08

2.6.7 APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS

Apsaugos signalizacijos centralé, jos jranga

Apsaugos signalizacijos sistemai suprojektuota I projekto dalyje mikroprocesoriné ne maziau kaip 8
zony centralé (16 zony su ATZ). Centralé montuojama metaliniame korpuse, apsaugotame savisaugos
kontaktu nuo nesankcionuoto atidarymo. Centralés déz¢je numatytas 8 zony iSsiplétimo modulis,
impulsinis maitinimo $altinis ir 12V 7Ah akumuliatoriy baterija.

Centralés dézé montuojama ant sienos el. skydingje (1-13 pat.) 1,8-2,0 m. aukstyje nuo grindy
pavir$iaus. Visi signalizacijos jsilauzimo pavojaus, gedimo, maitinimo sutrikimo signalai indikuojami LCD
valdymo pultelyje, kuris suprojektuotas prie pagrindiniy jéjimy j pastatg dury. Aliarmo signalizavimui
projektuojama vidaus sirena koridoriuje prie valdymo pultelio.

Apsaugos signalizacijos elementai ir signalizacijos tinklas

Patalpy tiirio apsaugai projektuojami IR spinduliy judesio jutikliai, montuojami visose
projektuojamose patalpose su durimis ar langais. Ant j¢jimo ] pastatg dury jrengiami magnetiniai kontaktai.
Stiklo duzimui indikuoti pirmo auksto patalpose jrengiami stiklo diZio davikliai.

Judesio jutikliy ir stiklo diizio davikliy pajungimui projektuojami 8x0,22 ir 6x0,22 mm? variniai
kabeliai, magnetiniams kontaktams — 4x0,22 mm? variniai kabeliai.

Visy sistemos jrenginiy komutavimas atliekamas taip, kad jie biity apsaugoti savisaugos grandine nuo
kabelio nukirpimo ar korpuso atidarymo.

Vaizdo stebéjimo Sistema

Vaizdo stebéjimo sistema projektuojama aplinkinés teritorijos bei pagr. j¢jimo stebéjimui.

Sistema sudaro 3 skaitmeninés IP vaizdo kameros. Kamery signalai per vidaus rySio tinklus
perduodami } tinklinj vaizdo jraSymo jrenginj, jrengiama rySiy komutacingje spintoje KS-1 mokytojy
kambaryje (2-6 pat.). Vaizdo jrasai saugojami kietajame diske 7 paras, jraSant 24 valandas per para. Vaizdo
steb¢jimo sistemos duomenys perduodami panaudojant atskirg optinio kabelio skaidula.

Vaizdo stebéjimo kamery prijungimui prie tinklo projektuojamas FTP 5e kat. kabelis.
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Visy vaizdo kamery kabeliai vedami pastato vidumi pasléptai arba atvirai, jveriant | gofruota
vamzdj. Konkretus kabeliavimo budas parenkamas darby metu jvertinant esama situacijg. Visi sistemos
kabeliai ir jranga turi buti markiruojami.

Vaizdo steb&jimo kameros yra montuojamos ir tvirtinamos prie sieny.

Vaizdo steb&jimo sistema maitinama per PoE tinklo komutatoriy.

Vaizdo stebé¢jimo sistema, kamery iSdéstymas, norimos stebéti sritys bei erdvés, vaizdo steb&jimo
taskai, parinkti atsizvelgus j uzsakovo pageidavimus bei jvertinus objekto specifika.

Baigusi darbus, instaliuojanti firma uzprogramuoja sistema, pateikia vartotojo instrukcijas, jrangos
aprasymus, apmoko Uzsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

Signaly perdavimas
Apsauginés signalizacijos sistema prijungiama prie apsaugos tarnyby steb¢jimo pulto. Prijungima
atlieka ir papildoma jranga sujungimui tiekia Uzsakovo pasirinkti apsaugos tarnyby specialistai.

Sistemos maitinimas

Sistema maitinama 1§ 230 V kintamos sroveés elektros tinklo per impulsinj jrenginj. Sistemos
maitinimas numatytas E projekto dalyje.

Apsauginei signalizacijai avariniam atvejui numatytas autonominis maitinimas i§ akumuliatorinés
baterijos, kuri uztikrina normaly ir nepertraukiamag sistemos darbg 12 valandy.

Prietaisy, elektros aparatiiros, kabeliy ir vamzdyny montavimo ir jzeminimo darbus privaloma atlikti
vadovaujantis "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis" ir galiojanciy statybiniy normy
reikalavimais.

Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bti tikslinami montavimo
darby eigoje, atsizvelgiant | konkrecius architektiirinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir
t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi biiti montuojami pagal normatyviniy dokumenty reikalavimus..

2.6.8 GAISRES SIGNALIZACIJOS DALIS

Vadovaujantis normatyviniy dokumenty reikalavimais, gaisrui pavojingose patalpose numatoma
jrengti automating gaisring signalizacijg. Patalpose numatoma jrengti A tipo gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemg (GAS) —t. y. adresiné GAS sistema.

Projektuojamos gaisrinés signalizacijos paskirtis - ankstyvas uzsidegimo zidinio aptikimas. Gaisrinés
signalizacijos sistemg sudaro:

1. Adresiné prieSgaisrinés signalizacijos sistemos centralé, suprojektuota I etape, montuojama

koridoriuje (pat. Nr. 1-2);

2. Adresiniai optiniai dimy jutikliai, montuojami patalpose;

3. Adresiniai ranka valdomi gaisro pavojaus mygtukai, montuojami evakuacijos keliuose;

4. Lauko ir vidaus gaisro praneSimo jrenginiai (sirenos / blykstés);

5. Jungiamieji prieSgaisriniai ir signaliniai kabeliai.

Visos patalpos, kuriose privaloma jrengti gaisro aptikimo detektorius saugomos diiminiais
detektoriais.
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PrieSgaisrinés signalizacijos tinklui naudojamas 2x1,0 mm2 nedegus signalinis kabelis. Patalpos
kabeliai klojami vir§ pakabinamy luby tvirtinant prie perdagos konstrukcijy, sienose — pasléptai po tinku ir
gipso kartono sienose, arba kabeliniuose loveliuose.

Projektuojamo statinio patalpy lubose montuojami optiniai dimy ir temperatiiros jutikliai.

Patalpose montuojamos sirenos dirbanc¢iy asmeny ir lankytojy perspéjimui apie kilusj gaisro
pavojy. Ant statinio fasado jrengiami lauko garso ir Sviesos signalizatoriai (suprojektuoti I etape). Garso
ir Sviesos signalizatoriai jungiami tiesiai prie centrinio jrenginio.

Sistema maitinama i§ 230V, 50 Hz elektros tinklo, o dingus jtampai tinkle — i§ dviejy 12 V
akumuliatoriy.

Normaliame stovyje sistema yra budin¢iame rezime. Suveikus bent vienam temperatiiriniam,
dominiam davikliui, rankiniam signalizatoriui ar jvykus sistemos komponento gedimui, signalas yra
perduodamas j centrale, o ji atitinkamai formuoja aliarmo i$é¢jimo signalus sirenoms.

Prietaisy, elektros aparatiiros, kabeliy ir vamzdyny montavimo ir jzeminimo darbus privaloma
atlikti vadovaujantis "Elektros irenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis" ir galiojanciy statybiniy
normy reikalavimais.

Visos priesgaisrinés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra sglyginiai ir turi biti tikslinami
montavimo darby eigoje, atsizvelgiant j konkrecius architektiirinius sprendimus, technologiniy jrenginiy
i8déstyma ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi biiti montuojami pagal ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy projektavimo ir jrengimo taisykles".

2.6.9 SILUMOS TIEKIMO DALIS

Bendrieji duomenys
Atliekamas Svencioniy lopselio-darZelio ,,Gandriukas* Sody g.30, Svencioniy m., Svendioniy

r.sav. paprastojo remonto projektas: numatoma remontuoti 2 auksty pastata. Pastatg sudaro keturi korpusai.
Siame pastate esamas Silumos punktas, 1-15 pat. Silumos punktas renovuotas, Pagal pateikta uzsakovo
projektavimo uzduotj, Svenéioniy rajono savivaldybe, ir atsizvelgus j Higienos reikalavimus ( lopseliy
grupése turi buti grindy Sildymas) esamam Silumos punkte, reikés suprojektuoti atskirg atSakg grindy
$ildymui. Silumos punktui numatomos trys at3akos:

- Sildymo, pagal T=60/50 °C, projektuojamy patalpy radiatorinio Sildymo reikmeéms.

- Sildymo, pagal T=50/40 °C, projektuojamy patalpy grindy Sildymo reikmémes.

- karSto vandentiekio patalpy vartotojams ir higienos reikméms (T=5/55 °C).

Nuo $ilumos punkto iki j $ildymo sistemos vamzdynai projektuojami atskiroje SVOK projekto
dalyje.

I§ Silumos tinkly tiekiamo vandens slégis — p1/p2 = 0,49/0,18 MPa. Silumnesis — katiliné Nr.4
Stoties g. 8a, Svencionys. Silumos punktas 1-15 pat. Silumos ne$éjas lauko tinkluose — vanduo parametry:

- 70/25 °C (vasarg),

- 95/50 °C (zZiema).

Maksimaliis valandiniai Silumos poreikiai, visam pastatui:

- Radiatoriniam $ildymui Qrs = 151 kKW,
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- Grindy Sildymui Qgrg. = 20 kW,
- Karstam vandentiekiui Qkv = 141 kW.
Bendras §ilumos poreikis:X Q = 312 kW.

Parenkant ir montuojant Silumokaitj ar kitus jrengimus, reikalinga jvertinti tiekiamo vandens ir
Silumnesio sudétj bei kokybe. Sutinkamai su ,,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo
taisyklémis®, termofikacinio vandens kokybé Silumos tinkluose turi atitikti ,,Elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisykliy*“ reikalavimus.

Silumos punktas

Silumos punktas yra esamas, nedemontuojamas, numatomas tik jo praplétimas, jrengiant
grindy $ildymo atSakas j 3 ir 4 pastato korpusus.

Silumos punkte yra §ie jrenginiai:

1. Termofikacinio vandens Silumos apskaita. Skaitiklis su debito matuokliu statomas ant griztamo
termofikacinio vandens vamzdzio. Skaitiklio procesorius montuojamas ant debito matuoklio. Turi biti
numatytas distancinis duomeny nuskaitymas ir perdavimas j UAB ,Fortum Svenéioniy Energija“
dispecerinj punkta.

2. Reguliuojantis voztuvas pastato Sildymo ir védinimo sistemoms. Paskirtis — reguliuoti
termofikacinio vandens kiekj, priklausomai nuo lauko oro temperatiiros, ruoSiant reikiamos temperatiiros
vandenj nepriklausomoje sistemoje.

3. Reguliuojantis voztuvas kar$to vandentiekio sistemai. Paskirtis — reguliuoti termofikacinio
vandens kiekj, ruoSiant 55 °C karStg vanden;.

Reguliuojantys voztuvai montuojami ant tiekiamojo termofikacinio vandens vamzdzio.

Priklausomos $ildymo sistemy kontiiry numatomi Sie jrengimai:

1. Dvieigis voztuvas VM2 paduodamoje linijoje skirtas mazinti tiekiamo kar$to vandens
temperatiirg (T=60-50 °C) j reikiamg grindy Sildymui (Tgring=50—40 °C). Pavara ant dvieigio grindiniam
Sildymui turi biiti su graZinama spyruokle. Kad dingus elektrai uZsidaryty, prieSingu atveju tinklo auksty
parametry Silumnesis pateks j grindis. Gali sugadinti ne tik vamzdzius, bet ir konstrukcijas.

2. Uztikrina ruoSiamo karsto vandens (T=60-50 °C) reikiama kiekj.

3. Cirkuliaciniai siurbliai S1 uztikrina kiekvieno kontiiro tolygia Silumnesio cirkuliacija
priklausomoje sistemoje.

4.  Kad iSlaikyty projektinius srautus, numatomi balansiniai ventiliai ant grjZztamy sistemy
vamzdziy ir uzdaromoji armatiira.

5. AtsSaka DN25 i§ termofikacinio griztamo vamzdZzio §ildymo sistemos papildymui su filtru,
papildomo vandens apskaita ir atbuliniu voZtuvu bei atjungimo armatiira.

Grinduy Sildymo sistemos Silumos punkte numatomi jrenginiai:

1. Duvieigis voztuvas VM1 paduodamoje linijoje skirtas mazinti tieckiamo karsto vandens
temperatiirg j reikiamg grindy Sildymui (Tginay=50-40 °C). Pavara ant dvieigio grindiniam Sildymui turi
biti su grazinama spyruokle. Kad dingus elektrai uzsidaryty, prieSingu atveju tinklo auksty parametry
Silumnesis pateks j grindis. Gali sugadinti ne tik vamzdZius, bet ir konstrukcijas.

2. Cirkuliacinis siurblys S3 skirtas grindy Sildymo sistemos cirkuliacijai palaikyti. Statomas ant
grjztamos linijos. Kaip papildoma apsauga numatomas siurblio termostatas ( TERMO 1). Siurblys
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jungiamas ne tiesiai j automatikos skyda, o per apsauginj termostatg. Termostatas dedamas ant tiekiamo
vamzdzio po pamaiSymo.

3. Kad islaikyty projektinius srautus, numatomi balansiniai ventiliai ant grjztamy sistemy
vamzdziy ir uzdaromoji armatiira.
Silumos punkto parametrai.

Silumos punktas yra esamas, nedemontuojamas, numatomas tik jo praplétimas, jrengiant grindy
Sildymo atSakas j 3 ir 4 pastato korpusus.

1 korpuso radiatorinio Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; radiatorinio Sildymo
didziausias leistinas slégis — 3,5 bar;

2 korpuso radiatorinio Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; radiatorinio Sildymo
didziausias leistinas slégis — 3,5 bar;

3 korpuso radiatorinio Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; radiatorinio Sildymo
didziausias leistinas slégis — 3,5 bar;

4 korpuso radiatorinio Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; radiatorinio Sildymo
didziausias leistinas slégis — 3,5 bar;

3 korpuso grindy Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; grinduy Sildymo didZiausias
leistinas slégis — 3,5 bar;

4 korpuso grindy Sildymo kontiiro darbinis slégis — 2,7 barai; grindy Sildymo didziausias
leistinas slégis — 3,5 bar;

Radiatorinio Sildymo didZiausia leistina temperatiira — +80 °C, grindy $ildymo didZiausia
leistina temperatiira — +55 °C, kar$to vandens ruosimui didZiausia leistina temperatiira — +90°C,

Karsto vandens ruoSimui didZiausias leistinas slégis — 4,5 bar;

Ivadinio kontiiro didZiausias leistinas slégis — 10 bar; didZiausia leistina temperatiira — +105°C.

Silumos punkto patikrinimo skai¢iavimas.
Silumos skaitiklis:

Silumos Sezonas Pries renovacija Po renovacijos
skaitiklis/sraut
o jutiklis
1 2 3 | 4 5 | 6
Kamstrup Sildymui
Multical 601, | Ziemos/Vasaros | Kiekis, Galingumas, kW | Kiekis, m*/h Galingumas, kW
Ds 25 m3/h
Ziemos 5,6 329,0 2,94 171,0
6
Karstam vandeniui
Ziemos 3,0 141,0 3,03 141,0
3
Vasaros 3,0 141,0 3,03 141,0
3
Ziemos sezonu: 4,46 312,0
Vasaros sezonu: 2,85 141,0

ISvada: Silumos skaitiklis nekei¢iamas, paliekamas esamas.
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2.6.10 PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

Bendrieji duomenys

Atlickamas Svengionéliy lop3elio-darzelio ,,Gandriukas* Sody g. 50, Sven¢ionéliy m., Svenéioniy
r. sav. paprastojo remonto projektas: numatoma remontuoti 2 auksty pastata, kuris pastatytas 1982 metais.
Pastatg sudaro keturi korpusai.

Siame pastate esan¢iame $iluminiame mazge, 1-15 pat. pagal pateikta uzsakovo projektavimo
uzduotj, Svencioniy rajono savivaldybeé, ir atsizvelgus j higienos reikalavimus (lop3eliy grupése turi biiti
grindy Sildymas) esamam Siluminiame mazge, projektuojama atskira atSaka grindiniam Sildymui.
Siluminiame mazge projektuojamos trys atSakos:

- Sildymo, pagal T=70/50°C, projektuojamy patalpy radiatorinio Sildymo reikméms.

- Sildymo, pagal T=50/40°C, projektuojamy patalpy grindy Sildymo reikméms.

- karSto vandentiekio patalpy vartotojams ir higienos reikméms (T=5/55°C).

Procesy valdymo ir automatizacijos dalyje aprasoma grindinio $ildymo automatizavimas.

Grindinio Sildymo sistema

Dvieigis voztuvas VM1 paduodamoje linijoje skirtas mazinti tiekiamo kar$to vandens temperatiirg
(T=70-50°C) j reikiamg grindy Sildymui (Tgindy=50-40°C). Pavara ant dvieigio voZztuvo grindiniam
Sildymui turi biti su grazinama spyruokle, tam, kad dingus elektrai uzsidaryty. PrieSingu atveju tinklo
auksty parametry Silumnesis pateks i grindis ir gali sugadinti ne tik vamzdzius, bet ir konstrukcijas.

Cirkuliacinis siurblys S3 skirtas grindy Sildymo sistemos cirkuliacijai palaikyti. Siurblys
statomas ant grjztamos linijos. Siurblio papildoma apsauga projektuojamas termostatas ( TERMO 1).
Siurblys jungiamas ne tiesiai j automatikos skyda, o per apsauginj termostatg. Termostatas dedamas ant
tiekiamo vamzdZzio po pamaiSymo.

Grindiniam Sildymui valdyti projektuojamos pavaros, kurios montuojamos ant grindinio Sildymo
griztamo kontiiro kolektoriaus. Pavaros atsidaro/uzsidaro pagal numatyta zonos temperatiira, kuriag matuoja
patalpos termostatas. Patalpy termostato grupavimas su grindinio Sildymo Ziedais pateikta lenteléje Nr. 1.

1 lentelé. Patalpy termostaty grupavimas su grindinio Sildymo Ziedais.

Termostato Nr. | Pavaros Nr. | Grindinio Sildymo Ziedo Nr. | UZduota temperatiira, °C
3 korpusas
M1 1 Ziedas
T1A M2 2 ziedas 22
M3 3 ziedas
M4 4 7iedas
T2A 2
M5 5 ziedas 3
T3A M6 6 ziedas 23
T4A M7 7 Ziedas 23
M8 8 ziedas
T5A 2
> M9 9 ziedas 3
T6A M10 10 Ziedas 22
M11 11 ziedas
T7A M12 12 ziedas 22
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Termostato Nr. Pavaros Nr. Grindinio Sildymo Ziedo Nr. | UZduota temperatiira, °C
M13 13 Ziedas
T8A M14 14 zZiedas 22
4 korpusas
T1B M15 15 ziedas 23
M16 16 ziedas
28 M17 17 ziedas 23
M18 18 ziedas
T3B M19 19 Ziedas 22
M20 20 ziedas
M21 21 ziedas
T4B M22 22 ziedas 22

Visi temperattiros jutikliai, pavaros ir siurbliai skirti grindinio Sildymo kontiirui, sujungiami |
programuojamg valdiklj, kuris montuojamas 1 korpuso risyje (patalpa 1-15), VAS-SP skyde.
Programuojamas valdiklis maitinamas 230VAC jtampa.

Programuojamas valdiklis turi valdyti grindinio Sildymo darbg atsizvelgiant | vidaus patalpy oro
temperatiirg, matuojamg patalpy termostatais (T1A-T8A, T1B-M4B).

Patalpy termostatas matuoja patalpy temperatiirg ir temperatirai pasickus minimalig reik§me,
valdiklis turi formuoti signala grindinio Sildymo atitinkamo kontiiro voztuvo pavarai, kuri atsidaryty ir
tiekty pasildyta vandenj Sildymo sistemai reikiamam ziedui.

Programuojamas valdiklis, temperatiiros jutikliai, pavaros ir siurbliai turi biiti tickiami tarpusavyje
suderinti.

Visy jutikliy ir valdomy pavary principiné schema pateikta brézinyje gedroz-PVA.BR-01.

Patalpy termostaty iSdéstymas plane pateikta brézinyje gedroz-PVA.BR-02.

Visy elektrotechnikos jrenginiy ir privedimy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi biti tikslinami
montavimo darby eigoje, atsiZvelgiant } konkreCius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy
1Sdéstyma ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi biiti montuojami pagal E[]BT.

2.6.11 STATYBOS ATLIEKU TVARKYMO APRASAS

Statybos atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (IX — 1004) 31 straipsnio
nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybos atliekos turi biiti riiSiuojamos i:

- tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliacinés
medZiagos ir kitos nedegios medZiagos), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, privaziavimo dangy
pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai.

- tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos j perdirbimo gamyklas.

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siuksles, kenksmingomis medZiagomis uZtersta
tara ir pakuoté), pagal sutartis iSvezamos ] sgvartynus.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neterSia aplinkos. Statybos

Lapas Lapy Laida

4272/2-XX-TP-BD.AR 23 24 0




PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

34

atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atlickos (tai gali atlikti ir
specialios jmonés) ir atsako uz jy tvarkingg pakrovima ir pristatyma j sgvartas.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma i savartas.

Atliekos Atlieky saugojimas °
objekte E
Kiekis S
I E @ Bz z
0 s Q@ 2 %) S 4 B
& 28 | % £ = g~ g 5
= t 2858 |3 3 2 ® 2
5 S 2@ | g £ 9 5 =
: 2ES 27 8 5 £ |
K £ 2 3 = =4 ES <
<< | Z * = a |5
M z
g Betonas 8 K 17 01 01 | Nepavojingos | Sandéliuojama ISvezamas ir
§ vietoje priduodamas j
s sgvartyng
:Ué Metalas 0,6 K 17 04 05 | Nepavojingos | Sandéliuojama Priduodamas j
g vietoje artimiausig
2 metalo
: .
3 supirktuve
. Mediena 1,5 K 17 02 01 | Nepavojingos | Sandéliuojama Priduodama j
vietoje artimiausia
medienos atlieky
perdirbimo
jmong
Stiklas 1,3 K 07 02 02 | Nepavojingos | Sandéliuojama Antrinis
vietoje panaudojimas
Asbestin 0,3 K 10 13| Pavojingos | Sandéliuojama Priduodama j
is Siferis 09 vietoje artimiausig asbesto
surinkimo punkta
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3 BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

3.1. Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai,

kuriy privalu laikytis jgyvendinant projekta:
3.1.1. Reikalingi leidimai:

Statybos leidimas
Ekspertizés aktas.

3.1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj;
3.1.2.1 Istatymai, Vyriausybés nutarimai:

LR statybos jstatymas;

LR teritorijy planavimo jstatymas;

LR teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieziiiros jstatymas;
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

3.1.2.2 Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas
STR 2.01.01.(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné apsauga nuo zaibo*

0 2018 05 | Statybos leidimui, konkursui
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e STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*
e 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
e STR 2.01.11:2012 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos*
e STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai*
e STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai‘
e STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘
e STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*
e STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
e STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j€¢jimo durys*
e STR 2.09.02:2005 ,,§ildymas, védinimas ir oro kondicionavimas‘
o RSN-156-94 Statybin¢ klimatologija
e DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
e STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i$saugojimas*
e HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje
e STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai‘
e Silumos gamybos statiniy ir §ilumos perdavimo tinkly, statiniy (3ildymo ir kar$to vandens
sistemy) statybos rtsiy ir Silumos gamybos ir §ilumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby
risiy aprasas. LR energetikos ministro 2009 m. rugs¢jo 29 d. jsakymas Nr. 1-172
e Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatacijos) taisyklés. LR
energetikos ministro 2010 m. balandzio 7 d. jsakymas Nr. 1-11
e Jrenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. LR @ikio ministro 2005 m. sausio 23 d.
jsakymas Nr. 4-17
3.2 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams, darbams ir
bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka:
3.2.1. Statybiniai gaminiai, medZiagos:
3.2.1.1 visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti LR reikalavimus;
3.2.1.2 visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg;
3.2.1.3 rangovas privalo palaikyti rysj su LR kontroliuojanc¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu;
3.2.1.4 visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
biiti nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:
e Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
o Specifikacija;
e Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
e Spalvos nuoroda;
e Jrenginio pagaminimo data;
3.2.1.5 rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uZsakymo kodus ir kilmés vietg
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bei pavadinimg prieziiiros, valymo nei pakeitimo tikslu.
3.2.1.6 Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai:

e Visis gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu biidu;

e Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre¢iai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji
turés biiti pateikiama uzsakovo patvirtinimui.

3.2.1.7 Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu
visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biti
nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biti
nurodyti pristatymo praneSime.

3.2.1.8 Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

3.2.1.9 Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy i§vaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

3.2.1.10 Saugojimas aiksteléje:

e Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody;

e Statybos aikstel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamuose ir jei biitina, izoliuotose, sausuose,
Sildomuose ir tinkamai parengtomis salygomis. Procedury nesilaikymo islaidos teks rangovui
net ir tokiu atveju, jei uZdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

3.2.2 Statybiniy atlieky tvarkymas. Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo
jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka.
3.2.2.1 Statybos proceso metu statybinés atliekos riisiuojamos j:

e Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medZziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

e Tinkamas perdirbti atliekas antrinés Zzaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos j perdirbimo gamyklas;

e Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis
uzterSta tara ir pakuoté), i§vezimas ] sgvartas.

3.2.2.2 Statybinés atliekos iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose patalpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZterSia aplinkos.
Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos ( tai
gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma.

3.2.2.3 Statytojas, baiggs statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sgvartas.
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Visi projekte nenumatyti ir nejvertinti darbai, kuriuose galéjo ir privalé¢jo numatyti statybos rangovas,
darbai atliekami statybos rangovo saskaita.

3.1 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Rangovas turi informuoti uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspr¢gsdamas apie
konkrecig interpretacija.

Kad biity pastatytas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi
atlikti darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavima, pristatyma j statybvietg, statyba,
montavima bei biitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo biidus ir patyrusig darbo
jéga.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojan¢ius
statomam statiniui.

Rangovas privalo valstybinés prieziiiros kontroliuojancioms institucijoms, techninés priezitiros ir
projekto vykdymo priezitiros atstovams sudaryti salygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy nustatytus
trikumus.

Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai
turi biiti atitinkamai atestuoti.

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su UZsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu.
Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Uzsakovo pritarima.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos biidai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

Ne veliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradzios pateikti Valstybinés darbo
inspekcijos inspektavimo skyriui pranesima apie statybos darby pradzia.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty
avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statybos leidima.

Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj yra iSvardinti bendrosios
dalies aiSkinamajame raSte.

Statybos rangovas ir subrangovas turi biiti nustatyta tvarka atestuotos imonés. Bendryjy ir
specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams biitini Sie kvalifikacijos atestatai:

e Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo;
e Projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo;

e Statinio statybos vadovo;

e Statinio specialiyjy statybos darbu vadovo;
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e Statinio statybos technines priezitiros vadovo;
e Statinio specialiyjy statybos darbu techninés prieziiiros vadovo.
Statybos metu darby vadovas privalo uztikrinti esminiy reikalavimy — saugaus darbo; gaisrinés
saugos; aplinkos apsaugos; higienos salygy ir treCiyjy asmeny interesy saugojimo vykdyma, vadovaujantis
galiojanciais jstatymai ir teisé€s aktais.

3.2 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektas statybai
Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto daliy vertimus — tekstinius
dokumentus j uzsienio Saliy kalbas pasiraso vertéjai, brézinius — ir kiti Statybos jstatymo 24 straipsnio 19
dalyje nurodyti asmenys.

Projekto dokumenty pasiraSymo vidaus tvarka nustato ir kitus pasirasancius asmenis paskiria
projektuotojas. Pasirasant projekto dokumentus, nurodomi projektuotojo jmonés pavadinimas, projekto
vadovo ir projekto daliy vadovy vardai, pavardés, kvalifikacijos atestaty, kai jie neprivalomi, — diplomuy,
teisés pripazinimo pazymy iSdavimo datos ir numeriai.

Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka. AntraStiniame lape
pateikiama LST 1516:2015 iSvardinta informacija apie statinio projekta (jo dalj) ir nurodoma statinio
kategorija.

Keiciant statinio (jo dalies) naudojimo paskirtj, antrastiniame lape nurodomas esamos ir biisimos
(projektuojamos) statinio (jo dalies) naudojimo paskirties pavadinimas. Keiciant statinio kategorija,
nurodoma esama ir biisima statinio kategorija.

Projektuotojas statytojui projekta perduoda pagal perdavimo—priemimo akta, kai atlikta projekto
ekspertiz¢ ir gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projekta galima tvirtinti (kai privaloma) arba
projektui pritariama (kai projekto ekspertizeé atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui perduodamas projekto
originalas (-ai) (jei tai numatyta projektavimo darby rangos sutartyje), projektavimo darby rangos sutartyje
numatytas projekto kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta elektroniniu paraSu pasiraSyta projekto
kopija skaicius, projekto daliy sprendiniy skai¢iavimy, jrasyty j kompiutering laikmeng, skaicius.

Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas, maksimalus
rinkmenos dydis, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai, kiti reikalavimai, nustatyti
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas.

Statytojas projekto originalg (-us), jei jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopija (-as) ir
projektinius pasitlymus (jeigu parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo
projekta gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas.

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos
techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta parenges projektuotojas,
parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-Us).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius
statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus.
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Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo keiciami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje
nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai), turi
biti atlikta pakeisto projekto ekspertize (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma),
pakeistam projektui gautas naujas statybg leidziantis dokumentas.

Visais kitais atvejais, nenurodytais reglamento 43 punkte, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams
turi pritarti statytojas.

Kai po statybg leidZianc¢io dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy Keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto
sprendiniy, techninis projektas turi buti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumenta
(-us)) iki statybos uzbaigimo procediiry (prasymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos
apie statybos uzbaigima suraSymo) pradzios.

Kai keic¢iant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar
taisymus atlieka techninj projekta parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procedury pradzios
pakeisti techninj projekta neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi biiti suderinti su rangovu ir
reglamento 43 ir 44 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai,
papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto
naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai pasiraSomi reglamento nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenggs projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasiraSgs, patvirtina, kad
projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto
kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projektuotojas projekto originala (-us) (kai jis (jie) lieka pas projektuotojg) saugo Lietuvos archyvy
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka.

Statytojas projekto originalg (-us), kai jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopijg (-as) ir
projektinius pasiiilymus (jeigu jie parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui .

Tipinis statinio projektas pasiraSomas, jforminamas, komplektuojamas reglamento nustatyta tvarka.
Statytojui (tipinio projekto uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas tipinio
statinio projekto kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta tipinio statinio kopija skaicius. Tipinio statinio
projekto originalai saugomi reglamento 50 punkte nustatyta tvarka.

3.3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto,
skai¢iavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos
kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar
griovimo darby leidimui gauti.
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Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti standarty reikalavimus
ir turéti ten atitinkamus techninius ir kokybés rodiklius.

Tik jvykdzius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka.
naudojamos medziagos privalo biti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties
deklaracijg arba gaminio pasa.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodyta dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy ipakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali biiti
nustatyti jy kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo buti pateikta kokiais nors kitais buidais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importiniams turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés gamintojos paruosti standartai.

Medziagy likuciai neturi biiti naudojami statyboje.

Silumg izoliuojanéiy medziagy drégnumas neturi virSyti RSN 143-92 eksploatacijos salygomis
nustatyto dydzio.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi buiti nauji, atitikti projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi biiti pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
e specifikacija;

e nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e pagaminimo data.

Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panaSiy ar analogiSky parametry bei kokybés
produktais, prie§ tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezitiros vadovais, bet uz
panaSumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uZ papildoma patikrinima bei projektavima kei¢iant medZiagas analogiskomis privalo
padengti Rangovas.Projekto vykdymo ir techninés prieZitiros vadovai turi teis¢ atmesti medZiagg ar jranga
be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju
Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy d¢l defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy
tiekéjui.Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buti saugomi statybvietéje taip, kad nepablogety jy kokybeé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojan¢iy nuorody.Statybos aiksteléje gaminiai ir medZiagos turi biiti laikomos tinkamose patalpose taip,
kad kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.
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Uzsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Visos, atvezamos | statyba, medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybg. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jo turinj.

Statybinés medziagos turi biti sandélivojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apzitrimi ir, jei yra defekty, neatitinkanciy
uzsakymams, pareiskiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Medziagy pavyzdziai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pazyméti
statybiniuose bréziniuose ar specialiose techninése specifikacijose. Pavyzdziai laikomi statybinéje
aiksteléje tol, kol tie statybos darbai priduodami.

Uz savalaikj medziagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavimg atsako
rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Patikrinimy ir i$bandymy laikas ir vieta turi biiti sutartas su kitomis pageidaujanc¢iomis dalyvauti
grandimis.

Turi biiti uztikrintas pri¢jimas prie iSbandymy vietos.

Turi biti pasirfipinta visais reikalingais jrankiais ir dokumentais.

3.4 STATYBOS UZBAIGIMAS

Statybos uzbaigimo tvarka, nurodyta statybos jstatyme detalizuoja STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy Salinimas*.

Ziemos metu, nesant galimybés uzbaigti sklypo sutvarkymo darbus, statybos uzbaigimo procediiros
gali biiti atliekamos ir aktas pasiraSomas neuzbaigus Siy darby, taciau aktas gali biiti pasiraSytas tik
komisijai pateikus dokumenta, patvirtinantj statytojo jsipareigojima per nustatyta terming uzbaigti sklypo
sutvarkymo darbus. Pasibaigus Siam terminui, Inspekcija patikrina, ar jvykdytas jsipareigojimas, ir jei jis
nejvykdytas, suraso statytojui privalomaj; nurodymg per jame nustatyta terming jvykdyti jsipareigojima.
Jeigu privalomasis nurodymas nejvykdytas, jvykdytas i§ dalies, jvykdytas netinkamai, suéjus privalomojo
nurodymo jvykdymo terminui Inspekcija perduoda privalomgjj nurodyma priverstinai vykdyti antstoliui,
i8skyrus atvejus, kai iSkelta byla dél privalomojo nurodymo teisétumo arba privalomojo nurodymo
jvykdymo termino pratgsimo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas, jeigu buvo skundziamas jo
teisétumas, perduodamas vykdyti antstoliui po teismo sprendimo nepanaikinti privalomojo nurodymo
jsiteis¢jimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi privalomojo nurodymo jvykdymo terminai ar
jsiteis¢ja  teismo sprendimas dél privalomojo nurodymo termino nepratgsimo. Privalomojo
nurodymo nejvykdziusiam statytojui taikoma administraciné atsakomybé Lietuvos Respublikos
administraciniy nusizengimy kodekso nustatyta tvarka .

Statybos uzbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,,Infostatyba‘“ data.

Aktas ir deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.

Statinio garantiniu laiku iSrySkéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Civilinio kodekso
SeStosios knygos XXIII skyriaus, Statybos jstatymo 41 straipsnio ir Siomis nuostatomis:
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1. statytojas, per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakviecia rangovo jgaliota atstova
ir suraso dvisalj akta, kuriame nurodo iSrySkéjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo terming; jei rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja
statytojo surasytas vienasalis aktas;

2. jeirangovas nepasalina statybos defekty akte nurodytu terminu, statytojas apie tai rastu informuoja
Inspekcija ir kreipiasi j teismg dél rangovo jpareigojimo pasalinti statybos defektus arba d¢l statybos
defekty Salinimo iSlaidy iSieskojimo i8S rangovo, jei statytojas juos pasSalino savo IéSomis;

3. Inspekcija, gavusi statytojo informacijg apie rangovo vengimg Salinti statinio garantiniu laiku
nustatytus statybos defektus, teikia VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras medziagg ir pasitlymus
dél rangovo veiklos jvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiancio rangovui teis¢ vykdyti atitinkamus statybos
darbus, panaikinimo.

Kity, negu nurodyti Reglamento 107 punkte, statiniy statybos atveju su statyba susijusia
dokumentacijg nuolat saugo statytojas, o statinius perleidus kitam asmeniui — naujasis jgijéjas.Gaves
statytojo laisvos formos praSyma rastu, akto galiojima ar deklaracijos patvirtinimg Statybos jstatymo 28
straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytais atvejais ne véliau kaip per 5 darbo dienas panaikina padalinio
vadovas savo potvarkiu.Komisijos nariai, taip pat deklaracija pasiraSe, uzregistrave ar patvirting asmenys
atsako pagal kompetencijg uz Sio Reglamento pazeidimus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Statytojas sudaro salygas komisijai atlikti savo funkcijas.

Gincus dél statybos uzbaigimo tvarkos pazeidimy, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais
ir kitais teisés aktais, pagal kompetencija sprendzia Inspekcija arba teismas. Statytojas dé¢l statybos
uzbaigimo procediiry metu priimty administraciniy sprendimy turi teis¢ kreiptis ] Vyriausiaja
administraciniy gincy komisijg arba teisma.

Jei statinio projekte ir statyba leidzianiame dokumente nurodyta statybos rusis pagal tuo metu
galiojusius teisés aktus neatitinka statybos uzbaigimo procediiry atlikimo metu galiojanciy teisés akty,
statybos uzbaigimo procediiros statytojo pageidavimu gali biti atliekamos pagal statybos riisj, atitinkancia
faktiSkai atliktus statybos darbus statybos uzbaigimo procediry atlikimo metu.

Dél neteisétos statybos proceso dalyviy veiklos jvertinimo Inspekcija kreipiasi j Reglamento 152.1-
152.3 papunkciuose nurodytus subjektus.

Reglamento V skyriuje nurodyti praneSimai teikiami nuotoliniu budu tik tais atvejais, kai praSymas
i8duoti akta ar patvirtinti deklaracija buvo pateiktas nuotoliniu budu. Kitais atvejais praneSimai teikiami
tokiu pat budu, kokiu buvo pateiktas praSymas, iSskyrus atvejus, kai statytojas praSyme patvirtinti
deklaracija nurodo, kad pageidauja gauti praneSimus kitu buidu.
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PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m

1-48 | Tambiras 1,53

1-49 | Koridorius 1,81

1-50 Drabuziné 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 34,04
1-52 | Zaidimy patalpa (lopselio grupé) | 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Pagalbiné patalpa 2,76

1-55 Pagalbineé patalpa 2,66

1-56 San. mazgas 11,04
1-57 | Zaidimy patalpa (lopselio grupé) | 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopselio grupé), 34,51
1-569 | Tambiras 1,50

1-60 | Tambiras 1,94

1-61 Drabuziné 16,67
1-62 | Tambiras 2,35
1a.CK IS viso: 234,51

PASTABOS:
1. * - Nuliné altitude yra lygi 197,45 pagal

Baltijos auksciy sistema. Tikslinti DP

rengimo metu.

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
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PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
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PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO PLANAS M1:100

1 AUKSTO L KORPUSO
O e — . ] | P ] Y PATALPY EKSPLIKACIJA
o i 5880 ) ] 4 2880 Y Patal Bendras
< 1-72 alaos | payadinimas 2
N - Nr. plotas, m
1,62 1-63 ; 1,88
B 18 ; | e | Tambdras ’
i ‘ e I R T i 1-64 | Tambiras 1,15
1-67 | 1 1-65 | Drabuziné 15,79
% L7 L1 oo 1-68 1_73® -tk % 1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupg)| 32,00
o ~ ' @ﬁ 1199 Kf_ﬂ B E@ LiLL ~ 1-67 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé), 47,41
A ' 305l 1-68 | San. mazgas 11,99
(W] [l
@ |- ‘ 1-69 Pagalbiné patalpa 2,61
I [ 1 . .
o 1-69 | NS e & "1-70 o 1-70 Pagalbiné patalpa 2,81
4 _ . . =" 81 0 1-71 San. mazgas 325
©O——— N | AN 2'?1 ‘ — — T 1 L 1-72 San. mazgas 1,62
i : B ] 1 1-79" o N 1-73 | San. mazgas 6,30
8500 2586 "OM . .
= - | 3,50 S | 8290 1-74 | Zaidimy patalpa (lopselio grupé)| 47,44
S 2 o 1-75 | Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 33,25
> o 1-66 2534 SR E ] 1,23
5 1= 32,00 o 1 33,25 N 1-76 Tambiras 1’36
1-65 & 1-78 77 Tambiras ,
15,79 ‘ 13.01 1-78 | Drabuziné 13,01
© I S I —— | ' y ! ' | i/ 1-79 | Koridorius 3,50
A [ | 163 [ 1-68 1-80 | (217 ] 1-80 Tambdras 2,37
0 s 2,37 5 LTS
© - [ [ 188 | 115 ' | |16 (| 123 | o 1a. DA I8 viso: | 229,47
e T —— 11T —— |
\ 1
| ‘ ‘ 1
. 3100 | 6495 | 3615 3655 | 6395 3205
® 6 ® ® ® ® ®
PASTABOS:
1. * - Nuliné altitudeé yra lygi 197,45 pagal
Baltijos auksciy sistemq. Tikslinti DP
rengimo mefu.
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ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS M1:100

/\/‘/_\ \_/
1 1 [
[T
L] 2-11
T 2032
@z y B
® - 5882
E—= }2280
- 2-1 ||| 1698 5
S| _2-6 333] 2 2 AUKSTO A KORPUSO PATALPUY EKSPLIKACIJA
2 S s [B] o1
LA 2-8 |l -
I 132 167: Patalpos | p, .~ dinimas Bendras ,
11660 } 2-10 s Nr. plotas, m
® } il 1 AZB TH 21 | Kambarys 21,45
2 L o 25 T o B 2-2 Kambarys 77,35
2 ® 18070 30,24 S| @ N 23 | Kambarys 11,98
© 1 I \ 24 Kambarys 10,00
/ 5830 f 2700 b 8950 — 2-5 Kambarys 30,24
2-4 TiT1 2-6 Kambarys 24,83
i i 10,00 2-7 Kambarys 3,33
2-2 1670 2-8 Kambarys 1,32
S 2700 | 7% S 2-9 Kambarys 1,67
= = 2-10 Kambarys 2,95
233 2-11 Kambarys 20,32
1 Tios 2 il 2a.AK I$ viso: | 205,44
} i 2-1
® 21,45
aN PASTABOS:
f% 1. % - altitudeé yra lygi 198,13 pagal Baltijos
NN auks$ciy sistema. Tikslinti DP rengimo metu.
2
wn
[N
\\/
| [ ]
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TT] 7650 o
& 2-36 A afﬁl/;o 05 | Pavadinimas ﬁggf;?
* 49,65 : :
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ANTRO AUKSTO & KORPUSO PLANAS M1:100

W ———————] B /!i‘ | B /' | | [ 5 2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPU EKSPLIKACIJA
- - .
< 5880 5880
3 Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m
@) f— ] ] —— | 2-38 | Drabuziné 15,62
2-41 2-46 2-47 239 | Poilsio kambarys (darzelio grupé) | 47,09
3 2-40 0ol o o 9,8§®® 47,36 3 240 | Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,49
~ 47,49 o | o = o = 2-41 Prausykla 10,19
S 3390 m 2-42 | San. mazgas 4,84
(Wal | .- | -
v 4] 2-LPT| |T2-45 243 | Pagalbiné patalpa 2,54
e Lo ) 2-44 | Pagalbiné patalpa 2,90
2 | 2-43 2-Li = 2-45 San. mazgas 4,95
= “ 254 | AT 2,90 2-46 | Prausykla 9,85
O —— =V T e o e | — 247 | Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,36
o5 2-48 Poilsio kambarys (darZelio grupé) | 49,10
79@ - 249 | Drabuziné 16,21
S 2-48 2a. LK I3 viso: 258,14
(Wa)
e - 49,10
2 239 2-38 2-49 R
* 47,09 15 62 —_— * PASTABOS:
’ 16,21 1. *- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltijos aukaiy
O —— | sistema, Tikslinti DP rengimo metu.
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©
\ /
&k ii | ——— ] ——— | ii |
| | \
| | | ‘ 1
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PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS M1:100

PASTABOS:

1. Buitinio Salto, karsto, cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai suprojektuoti: magistraliniai vamzdynai - po antro auksto grindimis. Pirmo auk$to magistraliniai vamzdynai kabinami ant luby, paslepiant po
GKP lubomis . Stovai - paslepti sieny konstrukcijose ir atvirai prie ju, pastaruosius apfaisant apdailinemis konstrukcijomis, prietaisy jungés - pasléptai sieny ir grindy konstrukcijose.

2. Vamzdynai izoliuojami: Saltas vandentiekis nuo rasojimo 20 mm spec. izoliacija, karstga ir cirkuliacinj akmens vatos kevalais 30-40 mm storio su aliuminio folija.

3. Horizontalus vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu: buitinio Salto - vandens apskaitos mazgo link, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy - Silumos punkto link.

4. Sanitariniy prietaisy jungés projektuojamos d16 mm, d20 mm.

5. Buitinio Salto ir karsto vandentiekiy atSakose nuo magistraliniy vamzdyny j stovus suprojektuota uzdaromoji armatira, cirkuliacinio vandentiekio atSakose - uzdaromoji armatira ir termostatiniai

temperatiuros reguliatoriai. Buitinio $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy stovy, kurie kyla j virsutinj auksta, tarp uzdaromosios armatiros ir stovy suprojektuoti drenaziniai d15 skersmens ventiliai.

Ant karsto vandens atsaky j grupiy sanitarinius mazgus montuojami termostatiniai pamaiSymo ventiliai.

6. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy tinklai galiniuose taskuose suziedinami jrengiant automatinius nuorintojus.

7. Automatiniy nuorintuvy ir armattros montavimo vietose, jei pastarieji uzdengiami apdailineémis pastato konstrukcijomis, turi buti jrengtos revizinés duelés aptarnavimui, min. 0,3x0,4 m.
8. Vamzdynams kertant tarpauk$tines perdangas, priesgaisrines atitvaras, pastaruosiuose, sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrinés jvorés.

9. Vamzdyny tarpaukstiniai peréjimai, jvady, stovy bei rank$luostiy dziovintuvy vietos tikslinamos darbo projekto arba darbu vykdymo metu.

10. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfekavimo ir praplovimo darbus.

1 AUKSTO A KORPUSO
PATALPUY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-1 Tambiras
1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
1-4 Tambiras 313
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
17 Koridorius 339
1-8 Virtuvé 40,55
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné
1-14 Ukio patalpa
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambras
1-18 Ukio patalpa 7,47
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 5,22
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 7,57
1a.AK 1$ viso: 309.65
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Zyméjimas Zenklo reik&me
V1 Proj. Saltas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
Proj. gaisrinis vandentiekis
e Proj. vertikalus vamzdyno peréjimas per perdanga
[><] [><] | Proj. rutulinis ventilis
m M Proj. vandens isleidimo ventilis
Proj. termostatinis balansinis ventilis
[III] Proj. termostatinis pamaiSymo ventilis
0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionys,
PROJEKTAI CO paprastojo remonfo Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis 7 p Laida
—— Y. ~"Pirmo korpuso pirmo auksto planas (M1:100)
26410 POV |Irma Levinskiene ;:,\7:6% su projekftuojamais vandentiekio finklais 0
Lapas| Lapy
LT §venEioniu rajono savivaldybe 4L272/2-01-TP-VN.BR-01 1 1
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1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m

48| Tambias | 158
1-49 Koridorius 1,81
1-50 Drabuziné 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 34,04
1-52 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Ukio patalpa 2,76
1-55 Ukio patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 34,51
1-59 Tambiras 1,50
1-60 Tambiras 1.97
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 Tambiras 2,35
1a.CK 234,54
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PASTABOS:

1. Buitinio Salto, karsto, cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai suprojektuoti: magistraliniai vamzdynai - po antro auksto grindimis. Pirmo

auk$to magistraliniai vamzdynai kabinami ant luby, paslepiant po GKP lubomis .

Stovai - paslépti sieny konstrukcijose ir atvirai prie jy,

pastaruosius aptaisant apdailinémis konstrukcijomis, prietaisy jungés - pasléptai sieny ir grindy konstrukcijose.
2. Vamzdynai izoliuojami: Saltas vandentiekis nuo rascjimo 20 mm spec. izoliacija, karsta ir cirkuliacinj akmens vatos kevalais 30-40 mm

storio su aliuminio folija.

3. Horizontalus vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydzZiu: buitinio Salto - vandens apskaitos mazgo link,
karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy - Silumos punkto link.

4. Sanitariniy prietaisy jungés projektuojamos d16 mm, d20 mm.
5. Buitinio Salto ir karsto vandentiekiy atSakose nuo magistraliniy vamzdyny j stovus suprojektuota uzdaromoji armatura, cirkuliacinio
vandentiekio atSakose - uzdaromoji armatura ir termostatiniai temperattros reguliatoriai. Buitinio Salto, karsto ir cirkuliacinio
vandentiekiy stovy, kurie kyla j virsutinj auksta, tarp uzdaromosios armaturos ir stovy suprojektuoti drenaziniai d15 skersmens ventiliai.
Ant karsto vandens atsaky j grupiy sanitarinius mazgus montuojami termostatiniai pamaiSymo ventiliai.

6. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy tinklai galiniuose taskuose suziedinami jrengiant automatinius nuorintojus.

7. Automatiniy nuorintuvy ir armatiros montavimo vietose, jei pastarieji uzdengiami apdailinémis pastato konstrukcijomis, turi buti
jrengtos revizinés duelés aptarnavimui, min. 0,3x0,4 m.
8. Vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, priesgaisrines atitvaras, pastaruosiuose, sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrinés

jvores.

9. Vamzdyny tarpaukstiniai peréjimai, jvady, stovy bei ranksluosciy dziovintuvy vietos tikslinamos darbo projekto arba darby vykdymo

metu.

10. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfekavimo ir praplovimo darbus.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Zyméjimas Zenklo reik§me
V1 Proj. Saltas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
Proj. gaisrinis vandentiekis
e Proj. vertikalus vamzdyno peréjimas per perdanga
><] [><] | Proj. rutulinis ventilis
M M Proj. vandens isleidimo ventilis
Proj. termostatinis balansinis ventilis
[:CF(] Proj. termostatinis pamaiSymo ventilis
0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAICO | "o b o et o ™
;Z?jg PPDVV ;(:n:aies:;dsal:eizé /\72 //T/reEio ko_rpuso. pirrpo auksto _pla.nas_ (M1:.100) Laida
= WV\ su projekftuojamais vandentiekio finklais 0
Lapas| Lapy
LT SvenCioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-VN.BR-02 1 1
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1 AUKSTO & KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-63 Tambiras 1,88
1-64 Tambiras 1,15
1-65 Drabuzine 15,79 PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO PLANAS M1:100
1-66 Zaidimy patalpa (lopelio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lopelio grupé) 47,41
[ ] [ ]
1-68 | San. mazgas 11,99 ) I — -] } } } i ———
1-69 Ukio patalpa 2,61 r - 5880 _
1-70 Ukio patalpa 2,81 § 5880
1-71 San. mazgas 3,25 o
1-72 San. mazgas 1,62 N I T I T Vaikiky klozety ir praustuvy
1-73 San. mazgas 6,30 o inny | | | } | | [rengimas (pakeitimas) u
1-74 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,44 @3 E&i—*
. - - 62
1-75 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 33,25 5 67 (@3 I @ 5
176 | Tambiras 1,23 S L741 yl.d4a E (§oV1 020 VA0 v 2o o 8
177 | Tambiras 1,86 . : 136 L & T3, di4 '
1-76 | Drabuziné 13,01 8 || V1, d20 Lb=22m
1-79 Koridorius 3,50 1 T3, d20 Lb=16m
1-80 Tambiras 2,37
1a.DK IS viso: 229,47
o o
3 3
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8500 8290
V1, d25 Lb=2m
T3, d25 Lb=2m
g g 1-66 =15 8
~ H « 32,00 33,25 «
&
it ©
1-65 118 3
15,79 13,01
[ ] [ |
O R — m—— | o - N | |
1-63 _ - 1-76
w3 e Tl
® S 1-64 2534 1,86 || ' L
[ ] ‘ 1,15 ‘ 2 Rl
B —————— {%34777 | | 2150, [
|
! ‘ | \ LD-1 ;
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Zyméjimas Zenklo reik&me
V1 Proj. Saltas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
Proj. gaisrinis vandentiekis
e Proj. vertikalus vamzdyno peréjimas per perdanga
[><] [><] | Proj. rutulinis ventilis
m M Proj. vandens isleidimo ventilis
Proj. termostatinis balansinis ventilis
[III] Proj. termostatinis pamaiSymo ventilis
PASTABOS:
1. Buitinio Salto, karsto, cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai suprojektuoti: magistraliniai vamzdynai - po antro auksto grindimis. Pirmo auk$to magistraliniai vamzdynai kabinami ant luby, paslepiant po
GKP lubomis . Stovai - paslépti sieny konstrukcijose ir atvirai prie ju, pastaruosius aptaisant apdailinémis konstrukcijomis, prietaisy jungés - pasléptai sieny ir grindy konstrukcijose.
2. Vamzdynai izoliuojami: Saltas vandentiekis nuo rascjimo 20 mm spec. izoliacija, karsta ir cirkuliacinj akmens vatos kevalais 30-40 mm storio su aliuminio folija.
3. Horizontalus vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu: buitinio Salto - vandens apskaitos mazgo link, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy - Silumos punkto link.
b Sa!’]l.félll"lnjl,l prlle’ralsuvjunges pFOJgkaOJar[los d16 mm, d20. mm- . . . . _ e . . ‘ . _ L 0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui.
5. Buitinio salto ir karsto vandentiekiy atsSakose nuo magistraliniy vamzdyny j stovus suprojekfuota uzdaromoji armatura, cirkuliacinio vandentiekio atsakose - uzdaromoji armatura ir termostatiniai o - — —
— . o ey wr e 7 . R M v . — . . . ..o . . aida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
temperaturos reguliatoriai. Buitinio salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy stovy, kurie kyla j virsutinj auksta, tarp uzdaromosios armaturos ir stovy suprojektuoti drenaziniai d15 skersmens ventiliai.
Ant karsto vandens atSaky j grupiy sanitarinius mazgus montuojami termostatiniai pamaiSymo ventiliai. Mokslo paskirties pastato, Sodu g. 30, Sventionys
6. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy tinklai galiniuose taskuose suiiedina[ni jrengiant automatinius nuorintojus. PROJEKTAI CO pgpras’rojo rljamon’rolll e’rapg pro}ek’ras v
7. Automatiniy nuorinfuvy ir armaturos montavimo vietose, jei pastarieji uzdengiami apdailinemis pastato konstrukcijomis, turi buti jrengfos revizinés duelés aptarnavimui, min. 0,3x0,4 m. //
8. Vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, priesgaisrines atitvaras, pastaruosiuose, sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrinés jvorés. 36038 PV Tomas Gudaitis (ﬁ’ o _ . Laida
9. Vamzdyny tarpaukstiniai peréjimai, jvady, stovy bei ranksluosciy dzZiovintuvy vietos tikslinamos darbo projekto arba darby vykdymo metu. 26410 PDV  |Irma Levinskiene 7o /~ Ketvirto korpuso pirmo auksto planas (M.1:100)
10. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfekavimo ir praplovimo darbus. W/U/V\f su projektuojamais vandentiekio tinklais 0
Lapas| Lapy
LT §venEioniu rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-VN.BR-03 1 1
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~ ] | 10, UJz
o L 3 TL, d25 L
o ‘ 8630 2586 : 2534 8420 ‘
(E————| | | — [ | 7 — ] |
— 1 . . PASTABOS:
A 1. Buitinio Salto, karsto, cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai suprojektuoti: magistraliniai vamzdynai - po antro auksto grindimis. Pirmo auk$to magistraliniai
T vamzdynai kabinami ant luby, paslepiant po GKP lubomis . Stovai - paslépti sieny konstrukcijose ir atvirai prie ju, pastaruosius aptaisant apdailinémis
™ paslépfai konstrukcijomis, priefaisy junges - pasleptai sieny ir grindy konstrukcijose.
grindyse 2. Vamzdynai izoliuojami: Saltas vandentiekis nuo rasojimo 20 mm spec. izoliacija, karsta ir cirkuliacinj akmens vatos kevalais 30-40 mm storio su aliuminio
» folija.
Hl o 3. Horizontalus vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydzZiu: buitinio Salto - vandens apskaitos mazgo link, karsto ir cirkuliacinio
] ¥; ﬂ*% vandentiekiy - Silumos punkto link.
EmE T4 d§5 4. Sanitariniy prietaisy jungés projektuojamos d16 mm, d20 mm.
N ‘ 5. Buitinio Salto ir karsto vandentiekiy atSakose nuo magistraliniy vamzdyny j stovus suprojektuota uzdaromoji armatira, cirkuliacinio vandentiekio atSakose
- uzdaromoji armatura ir termostatiniai temperaturos reguliatoriai. Buitinio Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy stovy, kurie kyla j virsutinj auksta,
2-1 tarp uzdaromosios armaturos ir stovy suprojektuoti drenaziniai d15 skersmens ventiliai. Ant karsto vandens atsaky j grupiy sanitarinius mazgus montuojami
L 2032 L] termostatiniai pamaisymo ventiliai.
e W % J B V1, d40 Lb=15m 6. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy tinklai galiniuose taskuose suziedinami jrengiant automatinius nuorintojus.
- T3, d40 Lb=15m 7. Automatiniy nuorintuvy ir armatiros montavimo vietose, jei pastarieji uzdengiami apdailinémis pastato konstrukcijomis, turi buti jrengtos revizinés duelés
i*g aptarnavimui, min. 0,3x0,4 m.
I T T T T T T T T T T T T T T T S S s D e — [T R e — 8. Vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, priesgaisrines atitvaras, pastaruosiuose, sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrinés jvorés.
15m 9. Vamzdyny tarpaukstiniai peréjimai, jvady, stovy bei rank$luostiy dziovintuvy vietos tikslinamos darbo projekto arba darbu vykdymo metu.
:15m - V1 d20 Lb=3m 10. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfekavimo ir praplovimo darbus.
T3, d20 Lb=2m
_— § 2-6 s S
| © 3148 T 2 AUKSTO A KORPUSO PATALPUY EKSPLIKACIJA
d40
ddl"‘g, V1 d40 Lb=20m L ‘ Patalpos Pavadinimas Bendras
‘ | — ‘ Nr. plotas, m
\ T3, d40 Lb=20m |
/ L 11660 . 608 | 2-1 Koridorius 21,45
5 N S | 2-2 Salé 97.56
— e —-—F \ | = o _1J 2-5.1 Koridorius 11,00
= 2-5.1 o . % 3 252 | Koridorius 18,51
il qonoe 3. 7. 2.8 =2 O g N\l ? 26 | Kabinelas 748
ot V3 =F 9 3 e BT \f§ ‘ V3 V2 — } 2-8 San. mazgas 1,32
= — i ok
£ B VD-1 HV1, d40 ‘ ‘a%\o 3 2-11 Koridorius 20,32
T3, d&0 9856 ml VDgs-w 2a. AK I$ viso: 203.31
pasleptai Th, 025 | % . | PASTABOS:
2 grindyse i | TVIT Lo | | ‘ 1. % - Nuliné altitude yra lygi 198,13 pagal Baltios
3 H i : Ullero | | auksiy sistema. Tikslinti DP rengimo metu,
> LLL I | W ! ‘ 2. xx - DP rengimo metu reikalinga jgyvendinti
H ‘ ! ‘ ! nurodytus matmenis.
SN ! i 9.9 ‘ | ! 3. Prie$ uZsakant duris privaloma patikrinti dury
Fo—————————4) | 97 56 | ! ‘ angy matmenis vietoje ir pagal tai patikslinti
N I ‘ ' o | ‘ ! ssak
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I | 3 \ |
! | ‘ | |
I \ ‘ H | !
I ‘ | l V1, d40 Lb=17m ‘
i i | 13, 40 Lbtin |
| ‘ =l ‘ | A
- | Ql | ‘ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
‘ | nin
| 7 o | ‘
| ‘ Bal a \ ‘ Zyméjimas Zenklo reikéme
! I ‘ | - ! ‘
_tYtt #*F ************* %*4*% *********** — i ‘ 21,45 ‘ : V1 Proj. Saltas vandentiekis
il 1 1] |
L ‘ + ‘ T3 Proj. karstas vandentiekis
i ‘ ‘ B, ‘ \ T3 Proj. karstas vandentiekis
i \ il ’T’\ ; Proj. gaisrinis vandentiekis
| ‘ ‘ | paslepfai | : :
| 2 ! TdiEe ! e Proj. vertikalus vamzdyno peréjimas per perdanga
,T, ‘ i 8 ‘ T } g >‘I !
E_F ‘ ‘ ‘ | \ | [><] [><] | Proj. rutulinis ventilis
1850 | ‘ IN relfuvas\; ‘ é\% ?j;g ‘ m M Proj. vandens isleidimo ventilis
‘ \ ‘ T8 d20 | Tk, das T3 42 ‘ Proj. termostatinis balansinis ventilis
é : ‘ 930 azor Il Pajlingiama prie VI d20 A -
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0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionys,
PROJEKTAI CO / paprastojo remonfo Il etapo projektas
36038 PV T Gudaiti ?/ ! . Laid
26410 sov i omai . akl, s (ﬁ //E’irmo korpuso antro auk$to planas (M1:100) aida
rma Levinskiene _/f\\j/{/V\ su projekftuojamais vandentiekio finklais 0
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2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras 2
Nr. plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 2,76
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a.3K ISviso: | 261.11
PASTABOQS:
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1. Buitinio Salto, karsto, cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai suprojektuoti: magistraliniai vamzdynai - po antro auksto grindimis. Pirmo auk$to magistraliniai vamzdynai kabinami ant luby, paslepiant po
GKP lubomis . Stovai - paslépti sieny konstrukcijose ir atvirai prie ju, pastaruosius aptaisant apdailinémis konstrukcijomis, prietaisy jungés - pasléptai sieny ir grindy konstrukcijose.
2. Vamzdynai izoliuojami: Saltas vandentiekis nuo rascjimo 20 mm spec. izoliacija, karsta ir cirkuliacinj akmens vatos kevalais 30-40 mm storio su aliuminio folija.
3. Horizontalus vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu: buitinio Salto - vandens apskaitos mazgo link, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy - Silumos punkto link.

4. Sanitariniy priefaisy junges projektuojamos d16 mm, d20 mm.

5. Buitinio salto ir karsto vandentiekiy atSakose nuo magistraliniy vamzdyny j stovus suprojektuota uzdaromoji armatira, cirkuliacinio vandentiekio atSakose - uzdaromoji armatira ir termostatiniai

temperatiros reguliatoriai. Buitinio $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy stovy, kurie kyla j virsutinj auksta, tarp uzdaromosios armatiros ir stovy suprojektuoti drenaziniai d15 skersmens ventiliai.
Ant karsto vandens atSaky j grupiy sanitarinius mazgus montuojami termostatiniai pamaiSymo ventiliai.
6. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy tinklai galiniuose taskuose suziedinami jrengiant automatinius nuorintojus.
7. Automatiniy nuorintuvy ir armattros montavimo vietose, jei pastarieji uzdengiami apdailineémis pastato konstrukcijomis, turi buti jrengtos revizinés duelés aptarnavimui, min. 0,3x0,4 m.
8. Vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, priesgaisrines atitvaras, pastaruosiuose, sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrinés jvorés.
9. Vamzdyny tarpaukstiniai peréjimai, jvady, stovy bei ranksluostiy dziovintuvy vietos tikslinamos darbo projekto arba darby vykdymo metu.

10. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfekavimo ir praplovimo darbus.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Zyméjimas Zenklo reik&me
V1 Proj. Saltas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
Proj. gaisrinis vandentiekis
e Proj. vertikalus vamzdyno peréjimas per perdanga

DA
m M Proj. vandens isleidimo ventilis

Proj. termostatinis balansinis ventilis

Proj. rutulinis ventilis

[III] Proj. termostatinis pamaiSymo ventilis
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PASTABOS:

1. Buitinio Salto, karsto, cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai suprojektuoti: magistraliniai vamzdynai - po antro auksto grindimis. Pirmo auk$to magistraliniai vamzdynai kabinami ant luby, paslepiant po

T3, d40 Lb=15m

GKP lubomis . Stovai - paslépti sieny konstrukcijose ir atvirai prie ju, pastaruosius aptaisant apdailinémis konstrukcijomis, prietaisy jungés - pasléptai sieny ir grindy konstrukcijose.

2. Vamzdynai izoliuojami: Saltas vandentiekis nuo rascjimo 20 mm spec. izoliacija, karsta ir cirkuliacinj akmens vatos kevalais 30-40 mm storio su aliuminio folija.

3. Horizontalus vandentiekiy vamzdynai montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu: buitinio Salto - vandens apskaitos mazgo link, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy - Silumos punkto link.

4. Sanitariniy priefaisy junges projektuojamos d16 mm, d20 mm.

5. Buitinio salto ir karsto vandentiekiy atSakose nuo magistraliniy vamzdyny j stovus suprojektuota uzdaromoji armatira, cirkuliacinio vandentiekio atSakose - uzdaromoji armatira ir termostatiniai
temperatiros reguliatoriai. Buitinio $alto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy stovy, kurie kyla j virsutinj auksta, tarp uzdaromosios armatiros ir stovy suprojektuoti drenaziniai d15 skersmens ventiliai.

Ant karsto vandens atSaky j grupiy sanitarinius mazgus montuojami termostatiniai pamaiSymo ventiliai.

6. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy tinklai galiniuose taskuose suziedinami jrengiant automatinius nuorintojus.
7. Automatiniy nuorintuvy ir armattros montavimo vietose, jei pastarieji uzdengiami apdailineémis pastato konstrukcijomis, turi buti jrengtos revizinés duelés aptarnavimui, min. 0,3x0,4 m.
8. Vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, priesgaisrines atitvaras, pastaruosiuose, sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrinés jvorés.
9. Vamzdyny tarpaukstiniai peréjimai, jvady, stovy bei ranksluostiy dziovintuvy vietos tikslinamos darbo projekto arba darby vykdymo metu.

10. Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, dezinfekavimo ir praplovimo darbus.

2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
NI. plotas, m
2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darZelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darZelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darZelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a LK 1$ viso: 258,14
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Zyméjimas Zenklo reik&me
V1 Proj. Saltas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
T3 Proj. karstas vandentiekis
Proj. gaisrinis vandentiekis
e Proj. vertikalus vamzdyno peréjimas per perdanga
[><] [><] | Proj. rutulinis ventilis
m M Proj. vandens isleidimo ventilis
Proj. termostatinis balansinis ventilis
[III] Proj. termostatinis pamaiSymo ventilis
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PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS M1:100

1. Nuoteky vamzdynas plastikinis, montucjamas pasléptai grindy, sieny konstrukcijose arba uztaisomas "U" tipo betoniniy blokeliy konstrukcija jei néra galimybés paslepti

konstrukcijose.
2. Nuoteky vamzdynai, jei nenurodyta kitaip, montuojami su nuolydziu 0.02 - d110, 0.035 - d50, iSvady link.
Nuoteky stovuose pirmame ir antrame auk$tuose, 1,0 m aukstyje nuo grindy pavirsiaus montuojamos revizijos.

Lietaus nuotakynés vamzdynas izoliuojamas 13 mm storio sintetinio puty kauciuko antikondensacinés izoliacijos kevalais.
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinius bandymus, praplovima.

O O~ O U B~ W

Vertikalus vamzdyny peréjimai per tarpaukstines perdangas tikslinami darbo projekte.

Revizijy ir pravaly montavimo vietose, apdailinése pastato konstrukcijose, turi buti jrengtos durelés aptarnavimui min. 0,3x0,2 m.
Nuoteky vamzdynams kertant tarpaukstines perdangas, priesgaisrines atitvaras, pastaruosiuose, sankirtos vietose, montuojamos priesgaisrinés jvores.

Nuoteky tinkly altitudés tikslinamos darbo projekte. Darby metu jvertinti esamas rusio sanmazgy magistrales, susikirtimo su jomis vietas tikslinti vietoje.
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PASTABOS:

1 AUKSTO A KORPUSO
PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-1 Tambiiras 1,82
12 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
1-4 Tambiras 313
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
1-7 Koridorius 3,39
1-8 Virtuvé 40,55
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 Ukio patalpa 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambiras 1,09
1-18 Ukio patalpa 747
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 5,22
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 7,57
1a. AK 1§ viso: | 309.65
PASTABOS:
1. * - Nuliné altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos
auksciy sistema. Tikslinti DP rengimo metu.
2. ** - DP rengimo metu reikalinga jgyvendinti
nurodytus matmenis.
3. Prie$ uzsakant duris privaloma patikrinti dury

angy matmenis vietoje ir pagal tai patikslinti

uzsakyma
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Zyméjimas Zenklo reikéme
F1 Proj. buitinis nuotakynas
e Proj. vertikalus vamzdyno peréjimas per perdanga
TR X Proj. trapas
PR @ Proj. pravala
Pirmo etapo darbuy ribos
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Pastabos:

Sildymo galia - 44,8 kW. Tikslinti DP etape.

F

PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS M1:100

1 AUKSTO A KORPUSO

m.v.st. Tikslinti DP etape.

60/50°C.

) PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
]
1-1 Tambiiras 1,82
1-2 Koridorius 25.76
_ _ e _ R —— s— s _ _ _ _ _ _ _ _ _ e — 1-3 Ukio patalpa 4,23
/ 4| -
2 Stod e S 22-500x800 22-500x900 11-500x1000 / pakyla iki luby -4 | Tambiras 1
- | 819W) (819W) | | (765W) | (625W) 1-5 Koridorius 7,20
- - e — — | }4-500x4800-—- -t - — —gidg————— &7 - -— 1-6 Ukio patajpa 9,05
(1053W) ‘é —r— — — — — ?_ i 1 — — 4 — 1-7 Koridorius 3,39
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Numitisg:rs] g;/i?nrzédynu | e 12—1_22 .y Y e 127 1-28 2 110 | Ventkamera 2,09
S | / T=5w) 11,84 553 5,k 24°C 1-11 | Ventiliacjjos patalpa 10,79
o)
N !1 1 | 220C G 1-12 Koridorius 11,41
V1S 2 aukstg ! '(%OZ%TN?OO 16°C T089W, 1-13 El. skydiné 7,52
3 korpusg, radiatorinis Sildymas 1-18\ 622W - 1-14 Ukio patalpa 7.99
J/1§ 2 aukstg L7 S 1-500x11/00 T
L ' (556W) 1-15 Siluminis mazgas 15,21
_ _ S _Sf.25 ] /) AT, il _ I 1-16 Ukio patalpa 46,68
/18 2 auksta Sui cos 18 17 ; 109
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o A ' E//:‘ oow I 3,39 11-500x800 4,23 1-25 San. mazgas 1,68
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g8 -
o ] e N30-Ch 141 I —— ,J (375W) 1-27 | Ukio patalpa 5,44
16°C 5 . -
578 \g | 1-28 l{k/o patalpa 522
.- ! | . 1-29 Ukio patalpa 5,98
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s 1-8 s I 1a.AK. 1§ viso: | 309.65
- N L N 4055 i i e e " i o
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3 © W | b-500x1400 PASTABOS:
P> - X 1. * — Nuline altitude yra lygi 198,13 pagal Baltijos
[s2] '
22{'?2;);\1\/6)00 22(_15223\}\?)00 - N Ilst.15 St.16| (1429W) auk$tiy sistema. Tikslinti DP rengimo metu.
I ; - 7 2. *% - PP rengimo metu reikalinga jgyvendinti
_____ ——— =t | | g ga igy
: : i : — : I é T_ /// nurodytus matmenis.
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SILUMOS
MAGISTRALE
SUTARTINIS ZYMEJIMAS
1. Naujai projektuojamas grindy Sildymo atSaka ST dalyje. o S
. . . 2. . . . . . .. mmmmsmmm - Plieninis radiatorius;
2. Naujai projektuojamos Sildymo sistemos galingumai: 1 korpuso, Ia. ir Ila. radiatorinio o i
Lmmmmmeem 4 - Medinés grotelés;
3. Sildymo sistemy hidrauliniai pasipriesinimai: 1 korpuso, la. ir lla. radiatorinio ildymo - 5,9 St.4 e - Sildymo sistemos stovas
( stovo numeracija);
isi i iniai i tiesiami Ziu i Si 22-500x1200 -Radiatori matmenys;
4. VI.SI m_agls_trallnvlal ya_mzdynal _t|e3|am|_ su puolyd2|u ] Silumos pupktg. adiatoriaus matmenys; 0 2018 10 | Statybos leidimui ir konkursui
5. Prie kle.kweno Soninio pajungimo radllathrlaus anmatomas nuorln’SOJa}s. -Patalpos oro temperatira/ Tada Dala Laidos sfafusas, Keilimy prieZastis (el faikomal
6. DP projekto etape tikslinti radiatoriy iSmatavimus po palangémis. Silumos kiekio poreikis;
7. Sildymo sistemy cirkuliacinio vandens temperatiros: 1 korpuso, radiatorinio Sildymo - PROJEKTAI CO MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
: S : PAPRASTQJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
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PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100
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Pastabos:

1. Naujai projektuojamas grindy $ildymo atSaka ST dalyje.

2. Naujai projektuojamos Sildymo sistemos galingumai: 3 korpuso, la. ir lla. radiatorinio
Sildymo galia - 44,8 kW, la. grindy Sildymo galia - 10,0 kW. Tikslinti DP etape.

3. Sildymo sistemy hidrauliniai pasipriesinimai: 3 korpuso, la. ir lla. radiatorinio $ildymo -4,6
m.v.st.; la. grindy Sildymo - 1,7m.v.st. Tikslinti DP etape.

4. Visi magistraliniai vamzdynai tiesiami su nuolydZiu j Silumos punkta.

5. Prie kiekvieno Soninio pajungimo radiatoriaus numatomas nuorintojas.

6. DP projekto etape tikslinti radiatoriy iSmatavimus po palangémis.

7. Sildymo sistemy cirkuliacinio vandens temperatiros: 3 korpuso, radiatorinio $ildymo -
60/50°C, grindy Sildymo - 50/40°C.

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100
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Patajpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m 5
1-48 Tambiras 1,53 §
1-49 Koridorius 1,81 11-500x2200
1-50 Drabuziné 17,07 (972W)
1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04 B —-
1-52 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 | Ukio patalpa 2,76 11-500x220
155 | Ukio patalpa 2,66 (972W)
1-56 San. mazgas 11,04
1-67 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,55 =
158 | Poilsio kambarys (lopselio grupé) | 34,51 St41
1-59 Tambiras 1,50
1-60 Tambiras 1,97
1-61 Drabuziné 16,67 11-500x220
1-62 Tambdras 2,35 (972W)
1a.CK I$ viso: 234,54
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i

i

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 2,76
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67

2a. 3K 1$ viso: 261.11

o
g 11-500%220 |
(972W) o | 11-500x2000
. -
= St.36!‘
ee— j
[ ! |
7
| 11-500x2200 |
(972W) |
| |
o | 20°C
3 47700 |
3 H | I
|
: |1 1-500x2200 -
] ©72w) , 2722-500x140#) i
| _Lemel
e 49,34 (1020W) | i
e —— . 11 !
SN , ==—=nlll 14
i 11-500x2200 . 11-500x2200 | 295001 40% -
L er2w) | n (1020W) | |!
S | n il
' |
] | N — — — z2somisco |
| | ________ (1020W) L
6 -t - | ' ||:|:| St39
S | 22-500x1400 |
SUTARTINIS ZYMEJIMAS L 2400 ; (10200800 L, 1850
4l 4l -
s - Plieninis radiatorius; | | |
________ 2 - Medinés grotelés; ! ’ 4 5
St4 ee - Sildymo sistemos stovas
( stovo numeracija);
22-500x1200 -Radiatoriaus matmenys;
-Patalpos oro temperattra/
Silumos kiekio poreikis;
- Radiatorinio Sildymo sistemos paduodamas/ 0 | 2018 10 [Statybos leidimui ir konkursui.
_____ griztamas vamzdis (presuojamas cinkuotas plienas); Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
- Grindy Sildymo sistemos paduodamas/ AN
. . . MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
griztamas vamzdis (izoliuotas juodas metalas); PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
I - Ileidziama kolektoriné spintelé; 36038 PV ITomas Gudaitis R Laida
| . _ 25356 | PDV |Rata Urbonavitiene puse. pT niro auksty p
E - Grindy sildymo konturas; su Sildymo jrenginiais 0
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-SVOK.BR-04 1 1
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PIRMO AUKSTO & KORPUSO PLANAS M1:100

St.51

A - - - ————— - — - L
(— T — 2-500x1800 22-500x180
§ : 7 dlblu"ld 0| Scm; (1 306W) (1 306W) :
o : 6 22-500x1800 33-500x1200 || | p7-500x1800
i[5 i=t1om (1306W) (1269W) 20°C | (1306W)
. ) ) ) ) ) A - | T646W) .
B . . St.52 | | '
: e || [ — i
: am'umrj:‘nu.(\ FH : 1 |l |
{ [T sl ton ||| ;
fi] : [_,_r’,: m‘;_::.y'(:..}f 3 i @ o 1274 { St.50
] L7 - s _L7,44
8 i 1 ? ™ |
0 1 1 1
© : : :
i 17 edas, i [Lhos M| | 22-500x1800
] s i :4 ! (1306W)
i gala-1d00w | | | === |
i | APlii,r::Pa Naiki lastiking I 11-500x1600
alkinamos plastikines L}
- i i i | :____ J/D'}\.' ________________ pertvaros (707W) 5
— — 'ﬁ.—ﬁf\
1
] |
o i |
3 : 1-75 |
N i 33,25
i |
i
: Naikinamos plastikinés |
([ pertvaros  _________ p———
A |
76 22-500x2000  22-500x2000
3 LT 123 (1530W) (1530W)
- . i T
L |
| | |
| | | |
L 3100 L 6495 L 3615 | 3655 L 6395 3205
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6
ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO PLANAS M1:100
22-500x1600 22-500x1600 22-500x1600 22-500x1600
(1020W) St.53 (1020W) (1144W) St.51 (1144W)
A - - - -
- T —
8 | | |
o 22-500x1600 | | 22-500x1600, 22-500x1600 | 8| ||22-800x1600
(1020W) | | (1020w) =" (1020W) | | (1020W)
B - - - - R
| || [ — |
| |
| | O 2w 2-47 Ll
St.54 2_40 ) 41,36 St.60
|tr 47,49 23°C |
- | | 1013 | |
B3 | 20°C 3 |
| 3943W, » | || | R2-500x1600
| || (1020W)
22-500x1600 !
(1020W) J | T N\t S N 22-500x1600
=l \ S 3 o | (1190W)
O— - —— e ' L
________ = ' ' o ! : —
St.44 S £ L .
| S !
22-500x16 20°C |i 22-500x1600
o (1190W | 964W | (1190W)
g | 20°C 28 =
o 46200 49,10 |
2239 L 2-38 | 20°C
| 47,09 e 2-49 47430 |
16,21
St45 | |
D)—- - | Stovas ig I. grindy Sildymo |
o | |
2 — — ——|
E = | [ | | St44 -
22-500x1600 | 22-500%1600 St.46 22-500x1600 [T St.4722.500x1600 22-500x1600 22-500x160
(1190W) (1190W) (1190W) (1190W) (1190W) (1190W)
. 13/jl1 korpuso SP.
3100 6495 3615 3655 6395 3205

1 AUKSTO L KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

-Patalpos oro temperattra/
Silumos kiekio poreikis;

- Plieninis radiatorius;
- Medinés grotelés;

- Sildymo sistemos stovas
( stovo numeracija);

-Radiatoriaus matmenys;

- Radiatorinio Sildymo sistemos paduodamas/

griztamas vamzdis (presuojamas cinkuotas plienas);

- Grindy Sildymo sistemos paduodamas/
griztamas vamzdis (izoliuotas juodas metalas);

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-63 Tambras 1,88
1-64 Tambras 1,15
165 | Drabuginé 15,79 e -
1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 32,00 St.4 e
1-67 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,41
1-68 San. mazgas 11,99 22-500x1200
1-69 Ukio patalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
1-71 San. mazgas 325
1-72 San. mazgas 1,62
1-73 San. mazgas 6,30
1-74 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) | 4744 |
1-75 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 33,25
1-76 Tambras 1,23
1-77 Tambras 1,86 I
1-78 Drabuziné 13,01 ’
1-79 Koridorius 3,50 E
1-80 Tambiras 2,37
1a.DK I$ viso: 229,47
Pastabos:

1. Naujai projektuojamas grindy $ildymo at$aka ST dalyje.

2. Nauijai projektuojamos Sildymo sistemos galingumai: 4 korpuso, la. ir lla. radiatorinio
Sildymo galia - 35,6 kW; la. grindy Sildymo galia - 10,0 kW; Tikslinti DP etape.

- Grindy Sildymo kontiras;

- Ileidziama kolektoriné spintelé;

3. Sildymo sistemy hidrauliniai pasipriesinimai: 4 korpuso, la. ir lla. radiatorinio $ildymo -5,04
m.v.st.; la. grindy Sildymo - 2,1m.v.st. Tikslinti DP etape.
4. Visi magistraliniai vamzdynai tiesiami su nuolydziu j Silumos punktg.

5. Prie kiekvieno Soninio pajungimo radiatoriaus numatomas nuorintojas.
6. DP projekto etape tikslinti radiatoriy iSmatavimus po palangémis.

7. Sildymo sistemy cirkuliacinio vandens temperatiros: 4 korpuso, radiatorinio $ildymo -

60/50°C, grindy Sildymo - 50/40°C.

2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a. L K 1$ viso: 258,14
0 2018 10 [Statybos leidimui ir konkursui.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO I ETALIiO PROJEKTAS
26038 al Tomas Gudaitis Z L korpuso, pirmo ir antro auksty planai Laida
25356 PDV [RUta Urbonaviciené & '/, slu Lildymo jrenginiais 0
—/
N Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybé 42%2/2-01-TP-SVOK.BR-05 1 1
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6
1 korpusas 22 °C%2000 W
15x1,2 15x1.2
fZ-SOO x 1200 22-500 x 120
rk x1,2
| |
4 A ‘ )
i I
—F= 7 | i
S —— — . "
1-24 od od 7 o0 od7 ol 22°CT 3 W od7 ol oCly o o7l == G S0 — 3
53 od Abew | B3 o 73u3 we ‘22 drdaw 16°¢ 7815 W 20 Akew 22°d 703 W 20°d77 W 22 cVbso w 18271367 W L15X1*82 7560 w 16°¢ 782 w | @é 0oc Rz wl T [1isodihr w
f15x1.2 RRESE | | : 3fx1.5 sz ||| [asxe
‘ 11-500 x 800 ‘ 11-500 x 900 1-500 x 1100 1-500 x 1000 22-500 x 90 22-500 x 900 22-500 x 90 22 500 x 800 -500 x 1400 11-500 x 14 ‘ 1-500 x 1800 22-500 x 120 ‘ ‘ 11-500 x 600
L CH :E‘; I B C P R st i I
) ST T 024 XX ...osae B B i % ; glw 21 2605 0.0p2- FE 4
22 20°c 3326 W T o T i 20°C 76439 W
18°C /5367 W 20°C/4367TW 3515
18x1,2 18x1,2 18x1.2 18x1.2 18x1.2 18x1.2 18x1.2 18x1.2 \ 33-500 2(;OXW 2 182 2500 2000 \ # 8x1.2  18x1.2 18x1,2  18x1.2
22-500 x 14% jz-soo x 1400 22-500 x 140% ﬁz-soo x 1400  P2-500 x 180 fz-soo x 1800 22-500 x 180 2-500 x 1800 | | X & ﬁ X | | | 22-500x 200’&, jz -500 x 2000 2|2-500 X ZO(E 2-500 x 2000
) ST 28 | ST 29 | | { i
22x1,5 ‘ 22x1.5 ST 2@( 22x1,5 ;%;X 22x1,5 4], 28x1,5 ?X 28x1,5 ‘ ‘ XXST 30 ST31 X 2 auk
R S R R D R R R DR DD RRE o e 0ieTaTa s e e e e e e 0 s 9 8 ,,,,,,,,,,L';’jt;:’,,,,,,,L,,,,,,,,,,,,,,,,;’:;,;;,,,,,,,,,,,,,,,:;’,,,’;‘,J aukstas
7 g A g 7
T T T T e T T e T e e e e e e T e e m
r = + 36x1,5
Il
Eo— .
i 1-11 8 — — — —
Cl e | s s 16°C7 1274 W 17°c 13607 W [eecosw |X [z 1 20 °C 7483 W
16 °C/3237W - o 16 °C /350 W
Wl | ‘C/978W | ] s 1oz | |
2-500 x 160 2-500 x 1600 ﬂl-SOO x 160 ‘ 2-500 x 1400 2-500 x 200( | 11-500 x 600 2-500 x 1000
 ——— | [ . -
ST 13X X 0,002 f 2005 ST 14 ﬁ X 28x15 XXST17 | aukitas
I8/j 1 korpuse esancio Silumos punkto
18/ 1 korpuse esancio Silumos punkto
3 korpusas 54x1,5 //
N eis | o — — — — — — — ———————————— ———— 3
2-34 ( ﬁizl)ii%* 2877#7777772;‘{287177T 77777 %7{?177T77ﬁf3177c£7ﬁ§7 31 77{?1*f 77777 7%2777771@’1?1 778/;7777f77 77;% 77777 T — — =%
23 °C /944 Wg ) X X i (28415 X [35x1.5 X 13559) 0T 4710 W X = l42x1.5 4 X o7 Eﬁ 22°CT74131 W (
| 23°C/897 W $ovas 23°C /3553 W T i s i . s i X 2aeCTissw iexi2 L T
| e e : (AT w || 51,2 | |
15x1.2 ‘ 15x1.2 15x1.2 15x1,2 ‘ 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2
0 -500 x 2200| 11-500 x 220! | 't -500 x 2200 22-500 x 1404 | | 2-500 x 140022-500 x 1408 | | 2 500 x 140() 2-500 x 1400 00 \ \ 1-500 x 200022-500 x 140 pz -500 x 140 22-500 x 1400 22-500 x 140, |12
DN10/7,q \102. DN10/7 1 62 # 7 o0z. DN10/§ o vz DN10/8{2 Yoz. DN10/§ I DN10/8|2 DN10/8|2 oox15 | a5y L DN10/7{4\102 DN10/ oz DN10/§? 1 7. DN10/8|2 Vloz DN10/8 n X
1 — { BK] it it — - =5
| | | ST 34 ST 35 | ST 37 ST 38 ST 3
1
@ £ / /. V.
23°c71308 w | 2300302 w sz 22 °c3%07 W 1 peaz \
| 22x1,5 ‘ ‘ ‘
15x1,2 ‘ 15x1,2 15x1,2 ‘ 15x1,2 15x1.2 ‘ 15x1,2 ‘
22-500 x 18¢0) \ 22.500 x 1608 | p 22-500x 1608 | | || 22-500 x 1600
| -oi.DNIO i T & . DNT0/10,0
" ST42 'S ) ST33" faukstas
Pastabos
1. Projektuojamos: 1 korpuso, Ia. ir Ila. radiatorinio $ildymo galia -
44,8 kW; III korpusas, Ia. ir I1a. radiatorinio Sildymo galia - 34,1 kW .
2. Sildymo sistemos hidraulinis pasipriesinimas: 1 korpuso, Ia. ir Ia.
L. . A 5 i s ———————————
radiatorinio $ildymo -5,9 m.v.st.; 3 korpusas, Ia. ir Ila. radiatorinio X 23 o0 330 W 3 ﬁ
Sildymo -4,6 m.v.st Lloaxts 1T Losxts
3. Sildymo sistemy cirkuliacinio vandens temperatiiros: 1 ir 3 korpusy, 11,2 | 15012 o2 | | 102
Ia. ir ITa. radiatorinio $ildymo - 60/50°C. 11-500 x 22 11-500 x 2209 | g1-500 x 2200
4. Sildymo vamzdziai j montuojami pakabinamy luby erdvéje ir atvirai. oz. DN10}7.7 OF. DN10/7,
‘ ‘ 1 aukstas
[ ! 0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui.
;M 1.57 1 iext2 Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
‘ 22°C/4464 W ‘
» » PROJEKTAICO | YOSUg TS excaro,soy a1, v,
15x1,2 15x1,2 15x1,2 15x1,2
22-500 x 1699 || || £22-500 x 1600 22-500 x 16Q4 1=
o. DNIOEY | Yt PN105-7 Vor. DNIGRT LS 36038 Py TEmas GUdam.Sv. , ,/( g L1 ir 3 korpusy, radiatorinio Sildymo sistemy funkcinés Laida
ST 40 ST 41 fLaukstas 25356 PDV  [Ruta Urbonaviciené / %ﬁé(// '
/1 < / schemos 0
- Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-SVOK BR-06 1 1
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4 korpusas

m m m

m

m

246 - 94— 0 Y F —— — — 0 — — — — — — — — — —  ——— — — — F — >
23°C/1020 W 23°¢7 1013 W =h T i 2783w T Tasas T s 22°CT 20w T Dasas T 2@ M
\‘_ 28x1.5 L 18x1,2 ‘ L 18x1,2 ‘ L 15x1,2
| | PROFIL 22-500 x 1200 (L | e |
22.500 x 160G, | | -500x 14 22.500x 1608, || 22-500 x 1600 2-500x 1608 | | 22-500 x 1600 22:50016 | 2:500 x 1600 || g2-500x 1600
Voz. DK%/ 9 v%. DN10/8,8 Voz. DNlé;@ﬁé ﬁw DN10/8,6 No% DN10/10,1 oZ. %‘r viF )
l/ _ S‘ILS3 > SEFLM ST%S < ST 46L JlLabiksias
|
_ I _
23°C7fiss w 23 o7 %65 w
L 2215
|
33-500 x 1209,
aukstas
T B T T{’,}‘ 18/j 1 korpuse esancio Silumos punkto
s i ‘ 51?7T27°87§964W s2as | ] ss?siz;czﬂggwii ‘ [ Tesas — 1 7 ] Lesas ;E—gﬁ%siviii ‘
| Jeoxs % 2ex1. | 28t {28115 1 | o8xis
| 2500 x 164 | 00 | | g22-500 x 160
| [ ver orH B Fprions |

1 aukstas

/

204 TG w 2°cHisw | | 23 °Clrddae w {
° 22x1,5 18x1,2 © B 18x1,2
i 1 e
| | |
33\-/509 X - 22-500 x 20 2-500 x 2000 \ 22-500x ISOE -500x 1800 22-500 x ISOE -500 x 180
;: 0Z. DNIO/...,.’ [ DN10/11, k Voz. DN1 Mo “IDN10/10,1 Voz. DNI[0710, loz. N10/10,1
55 ! ST 50
| ST 51 Jausas
Pastabos
1. Projektuojamos: 4 korpuso, Ia. ir Ila. radiatorinio Sildymo galia - 0 2018 10 [Statybos leidimui ir konkursui.
35,6 kW. Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
2. Sildymo sistemos hidraulinis pasipriesinimas: 4 korpuso, Ia. ir Ila.
radiatorinio Sildymo -5,04m.v.st.; MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
3. Sildymo sistemy cirkuliacinio vandens temperatiiros: 4 korpuso, Ia. PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
ir [1a. radiatorinio $ildymo - 60/50°C. — _
4. Sildymo vamzdziai j montuojami pakabinamy luby erdvéje ir atvirai. 36038 PV Tomas Gudalhs: 7 L korpuso, radiatorinio ildymo sistemos funkciné Laida
25356 PDV  [Rutfa Urbonaviciené / 44 '
- schema. 0
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 42%2/2-01-TP-SVOK.BR-07 1 1
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3 korpusas grindy Sildymas

[P PONPNININPNPNPNPNPNIA

I8/i 1 korpuse esancio §ilumos punkto

11 aukéth

f A ]
1-58 1-61 1-51 1-50
22°C /3620 W 22°C /1283 W 22°C /3562 W 22°C /1330 W
STAD DN15/4, STAD DN15/4
1180W 2,6kPa  1180W 2,6kPa 1180 W 2.3 kPa 1400 W 2,2 kPa 427,2/h X g 761,9 l/h 1180 W 2,6 kPa 1180 W 2.6 kPa 1180 W 2,3 kPa 1434 W 3,0 kPa
37 St. o

1 auk§taq

I8/i 1 korpuse esancio Silumos punkto

Sutartiniai zyméjimai:

- grindinio $ildymo paduodamas vamzdis j kolektoriy
pakabinamy luby erdvéje. (50°C);
————— - grindinio Sildymo grjztantis vamzdis (40°C);

- grindinio $ildymo paduodamas vamzdis, grindy konstrukcijoje (50°C);

- grindinio Sildymo grjztantis vamzdis, grindy konstrukcijoje (40°C);

0,002 - vamzdzio nuolydzio dydis ir kryptis;
% - rankinis nuorintojas;
T - reguliuojamas kolektorius;
>k - balansinis ventilis;
> - rutulinis ventilis;

4 korpusas grindy Sildymas

V.

DN25

i A /

11 aukétz_tE
1-67
20°C/3107W
1644 W 4,8 kPa 1644 W 4.8 kPa

=

1400 W 2,8 kPa

1

I aukétaq

1110 W 2,3 kPa

1-66
20°C/3456 W

1110W 2,1kPa 1110 W 1,9kPa

1-65
20°C/ 1275 W

1049 W 2,0 kPa

=

39 Sty
Mazgas "A"

"A" Schematinis reguliuojamo
kolektoriaus pajungimo mazgas

Reguliuojamas

kolektorius Automatinis nuorinimo

ventilis

_ =2 8 = 21 28 —i Vandens iSleidimo
spc < T~ f\ﬂr\ ] ventilis
— kg T Pavaros
. %// T
antgaliai

0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO P PAPRAST0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaifis f/ A Laida
25356 | PDV |Rita Urbonavitiene 47ry//1- 3 ir L korpusy, grindy Sildymo funkcinés schemos .
</
v Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-SVOK.BR-08 1 1
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A2 59Lx420

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. . ) “

N Simbolis Aprasas

1 e 0,23kV - 0,kkV paskirstymo skydas, virstinkinis
(IPLL)

) — 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, potinkinis
(IP40)

3 /?, Kabelinis stovas per aukstus

L, | ———= |[Plastikiniai loviai su dangtiu

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-1 Tambiiras 1,82
1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
1-4 Tambiiras 3,13
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
1-7 Koridorius 3,39
18 Virtuvé 40,95
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 Ukio patalpa 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambiras 1,09
1-18 Ukio patalpa 7,47
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 5,22
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 7,57
1a. AK. 1$ viso: 309.65

——————————————————————————————— 1 — e B e S —
1-19 K
16,90
20 1-21 1-22 1-26 1-27 1-28 =23
f 213 11,84 5,54, 63 Sk 22 8
| o) ) / | gf |
% S 1-23
. 9,09
_______________________________ __[Projektuojamas JAS-1__ 1= _—_— __ _|—_— Kabelinis stovas j 2A: ——— I % | 4o |
— — 2xPE d50 - M1-11 ir M1-14 — k - ;ET =
4xPE d25 - M1-12, M1-13, M1-15 ir M1-16 > Ml 1,51
Esamas SP-15 Ty T |, 57, —o—i
17 1-2 17 |\ 1425
— 2 2412 @ - ﬁzs AN L]
e [ ) = e ey T O —— .AA__L___
|| X W
AGSC
e e TR
99 Bin L-W -6 -3
/ I 3,39 ’05 123
A s
T h 1,41

=TT

15,21

Pastabos:
Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.

Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.

KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
Kistukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
Visus montavimo darbus aflikti vadovaujantis EJ|BT.

Vw2

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
py paprastojo remonto Il etapo projektas
I}
36038 PV Tomas Gudaitis - Pi Kto 1k fal | Laida
. , irmo auksto 1 korpuso patalpy planas su
24135 | PDV  |Kesfufis Savickas nWW)/ elektrotechnikos magistraliniais tinklais. M1:100 0
INZ. |Dovile Baranauskaite -~
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-01 1 1



AutoCAD SHX Text
A2 594x420


A2 59Lx420

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

2
E':' Simbolis Aprasas 1 20,32
- i irstinkimi B e e e e T —RE/ 20— —
1 e 8;335)\/ 0,4kV paskirstymo skydas, virstinkims—
2 — :)lgig)v - 0,4kV paskirstymo skydas, pohnklri__ _________________________________________ T I : @_________; o
3 /?, Kabelinis stovas per aukstus l
4 | =——— |Plastikiniai loviai su dangtiu i 1698
o
§ 2-6/1/10
31,48
Kabelinis kanalas j 3 korpusa:
3x40x60mm - M1-14, M1-15 ir M1-16 i
= == g ——
51 o S 2-5.2 2
100 @ S 851 . e
I = = ] i
/ ' | Vo-1 o | N
I 11730
I
H Kabelinis stovas i$ 1A: ) -
I 2xPE d50 - M1-11 ir M1-14 !
] Il 4xPE d25 - M1-12, M1-13, M1-15 ir M1-16 |
I ! :
I | |
I ! i 1670
I | 2-2/3/4 !
. Fo—=————=——=—==—o| I
1 AUKSTO A KORPUSO | | 97,56 . |
PATALPY EKSPLIKACIJA ! | o |
I !
Patalpos Pavadinimas Bendras : : i |
Nr. plotas, m " ' i
I
1-1 Tambiiras 1,82 ” } i
- idori I | ! ]
1-2 }fo‘r/dor/us 25.76 (] ! . /“.|
1-3 Ukio patalpa 4,23 | gl
1 I -
1-4 Tambiiras 313 | T
1-5 Koridorius 7,20 I | | 2-1
- Uki 9,05 ' Ll i _ £
1-6 Ukio patelpa (906 | +_i_ _____________ —:+ _4__:, ___________ — i | 21,45
1-7 Koridorius 3,39 | | 1]
7-8 Virtuvé 40,55 i i i
1-9 Ukio patalpa 6,13 i ! i
1-10 Ventkamera 2,09 . ! .
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79 ! ! !
1-12 Koridorius 11,41 ! | 2 !
1-13 El. skydiné 7,52 | | 8 |
1-14 Ukio patalpa 7,99 i i |
1-15 Siluminis mazgas 15,21 i i i
1-16 Ukio patalpa 46,68 i i i
1-17 Tambdras 1,09 i i _i_
1-18 Ukio patalpa 7,47 . ! e
1-19 Ukio patalpa 16,90 ! ! | |
1-20 Skalbykla 21,3 | | !
1-21 Kabinetas 11,84 | | !
1-22 Ukio patalpa 5,54 | i |
1-23 Koridorius 9,09 , i
1-24 Duso patalpa 1,95 i
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 5,22
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 7,57
1a. AK. 1$ viso: 309.65

Kabelinis kanalas j & korpusa:
Lx40x60mm - M1-11, M1-12, M1-13 ir M1-1%

Pastabos:

Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.

. Kistukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.

1
2
3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky auks$tiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inzineriniy tinkly iSdéstyma.
A
5

Visus montavimo darbus aflikti vadovaujantis EJ|BT.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis /) L Ant Kto 1K al l Laida
. . AT nfro auksfto 1 korpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kestutis Savickas AT’ ., | eiektrotechnikos magistraliniais Hinklais. M1100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-02 1 1



AutoCAD SHX Text
A2 594x420


A3 420x297

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

N- Simbolis

Aprasas

1 [

0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas,
(IPLL)

virstinkinis

0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, potinkinis
2| )

3 /7 Kabelinis stovas per aukstus

L | ——= |Plastikiniai loviai su dang¢iu

2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

_______ N ==

2-40
47,49

2-41 il ) 2-4
o '85@ 4736
C)

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m

2-38 Drabuzing 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darZelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darZelio grupé) 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a. L K 18 viso: 258,14

L
[ /I | [ I\ |
—
JS-4 /N
2-4L8
AS-4 49,10
2-39 A
3709 2-Rps-1 2-49 r
15,62 Kabelinis stovas j 1A:
PE d50 - M1-11/1 ir M1-17
PE d25 - M1-12/1ir M1-13/1
Kabelinis kanalas iS 1 korpuso:
| | | | | Lx40x60mm - M1-11, M1-12, M1-13 ir M1-17 | [ 1 [
I ] 1 1 I ] I ]
!
I I i
Pastabos:
1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.
3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
L. KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.
0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, Sventionyse
PROJEKTAI CO P S P « S0CH G- 3%, yse.
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV | Tomas Gudaitis // . Ant K&to 4 K fal l Laida
. . 7 NTro auksto Orpuso paratpy ptanas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas AU jevd  elektrotechnikos magistraliniais tinklais. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-03 1 1



AutoCAD SHX Text
A3 420x297 


A3 420x297

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eirl‘ Simbolis Aprasas
1 e 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, virstinkinis I ':| ':| ] I I I I L
(IPLL) ) 1 I 1
) — 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, potinkinis I(' """"""""""""" '\I -
(IP40) H H
1 ]
3 /7 Kabelinis stovas per aukstus : !
1 1
L | ——= |Plastikiniai loviai su dang¢iu : : . — |
----------- T ; |:7‘| — ——
- ol =] I s . I
1 ] ]
i ol /_C)j.. ezt !
i 1-67 i @ Gﬂ' =l q 1-74
1 P 1 1 | EE—— 1 -
i b4 1) 1-68 ' FO Hi 1-130 L7 bk
i il 11,99 | il 630
1 : 1 1 ! 1-71]{ 1 ' 1
| | 1 1 1 —(l 1 :
’ i LAl :
i I P WY o~ WS BN N | J
! Kabelinis kanaslas: %
; 40x60mm - M1-17 ===~ || FO~ =1 | r O~
1 1
i \ I A i Naikinamos plastikinés
o~ 61 1 = rt
------ ——L-IZ| bo-o ""l"" Kabelinis stovas is 2A: 5~~~ pervaros —— I:' L
e —— PE d50 - M1-11/1ir MI-17 Qe e e O e
If PE d25 - M1-12/1 ir_ M1—‘I_3/1
1 ] ]
1 1 1 - -
! ! LT
1 ! H H !
i HIk . 1-75
i 1-66 el AR H H 1 -5
i 32,00 1N A=/ | 33,25
1 H 1
| Ul aasen (R
! ool 1265 1 rj [ L — 1-78 Naikinamos plastikinés
4 ! ! B9 i H Hle===n - pertvaros
e 1 \ . I N \ 13,01
........ - : sl 1= NG | |
I 1 I : : : 1 I 1
v 18t Y 1-s0! g
: Ul | 2 EaINEE
I 1 1 IR 1 ' |
) [ —— J [ I I |
_— I - ! - e — a
1 AUKSTO L. KORPUSO PA TALPY EKSPLIKACIJA | | |
1 1 i I
| | | |
Fatalpos | payadinimas Bendras | | | I
Nr. plotas, m
1-63 Tambiiras 1,88 Pastabos:
1-64 Tambiiras 1y15 1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirsiaus.
1-65 Drabuziné 15, 79 3. Kistukiniy lizdy, el. kaheylio |:rivredimoufa§k:1J auksciai tikslinami s:af;hus metu, afsiivelg?an‘r :J Ififu inzineriniy tinkly iSdéstyma.
166 | Zaidimy patalpa (lopselio grupé) | 32,00 5" Viscs montavino darous aH kN vadevaunts EIBT.
1-67 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,41
1-68 San. mazgas 11,99
1-69 Ukio patalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81 0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
y y
1-71 San. mazgas 3,25 Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
1-72 San. mazgas 1,62
1-73 Sjan' mazgas 6,30 PROJEKTAI CO Mokslo pasklrile.s pasfaffo, ||SOdfu g. 30,.S}anuonyse,
1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,44 paprastojo remonfo Il etapo projekfas
1-75 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 33,25 36038 PV Tomas Gudaitis . o L K o [ Laida
1.76 Tambiiras 1,23 - - irmo au s. 0 or'puso .p'a .a pg p a.nas su
- 186 24135 PD,V KeS.fL.IfIS Sawckas. . \/‘_\)(,Z;/ elektrotechnikos magistraliniais tinklais. M1:100 0
177 Tambaras ’ INZ. | Dovilé Baranauskaité
1-78 Drabuziné 13,01 Lapas Lapu
1-79 Koridorius 3,50 LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-E.BR-04 1 1
1.0n Tl 27
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A3 420x297

2-3%
14 A7

Kabelinis kanalas i$ 1 korpuso:
3x40x60mm - M1-14, M1-15 ir M1-16

Kabelinis stovas j 1A:
PE d50 - M1-14/1
PE d25 - M1-15/1ir M1-16/1

-

2-35
L7 7
c® 606
234
9,09F—=
2-33
2-3
5
229
9.06
® e
2-28
4783
 — ———
1

L!—\.

Pastabos:

VW

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. . . v

Nr Simbolis Aprasas

1 e 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, virstinkinis
(IPL4)

) ] 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, potinkinis
(IP40)

3 /y Kabelinis stovas per auks$tus

L | ———= |Plastikiniai loviai su danggiu

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
NI, plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopelio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 276
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a. 3K 1§ viso: 261.11

Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.

Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirsiaus.

KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis EJ|BT.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV |Tomas Gudaitis Laida
, , )/ Antro auksto 3 korpuso patalpy planas su
24135 | POV [Kesfutis Savickas Aocevcd  elektrotechnikos magistraliniais finklais, M1100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-05 1 1



AutoCAD SHX Text
A3 420x297 


A3 420x297

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . . v
NF Simbolis Aprasas
1 e 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, virstinkinis
(IPL4)
) ] E)IPZZ?I(;)V - 0,4kV paskirstymo skydas, potinkinis

3 /7 Kabelinis stovas per aukstus

L | ———= |Plastikiniai loviai su danggiu

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

o o

Patalpos Pavadinimas Bendras
r Nr. plotas, m
1-48 Tambaras 1,53
1-49 Koridorius 1,81
[] 1-50 Drabuziné 17,07
S e 1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
H ’E” 1-52 Zaidimy patalpa (lopelio grupé) 47,83
PR r
I Kabelinis stovas i$ 2A: - 1-53 San. mazgas 11,25
A PE d50 - M1-14/1 3 1-54 | Ukio patalpa 276
| = PE d25 - M1-15/1ir M1-16/1 ~
- — S _ __1 i 1-55 Ukio patalpa 2,66
,.5 6- ..... [ - 1-56 San. mazgas 11,04
] LT v e .
i 1-57 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,55
N 1-58 Poilsio kambarys (lopelio grupé) | 34,51
i i 1-59 Tambiiras 1,50
s R TN Pt | i 1-60 Tambiras 1.97
1
i ! E 161 | Drabuziné 16,67
I — L@ i | 1-62 Tambiras 2,35
— 1
e ——————————— I ettt ttetele »ﬁ-'_ 1a.CK I$ viso: 234,54
4 1
| i
| R ) -
: : : ------ — Pastabos:
1 1 1 === 1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
: : : 1 1 2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.
1 1 1 i_ : 3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
: : : E 1 L. Kitukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima Zitreti skydy schemose.
: 1-52 : : '5 - 5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.
: ' :
: ﬁ :
1 1 !
i : 1-51 i 0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
| : 34,04 ! Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
T - - =) 1
1
— —! i PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,. Svencionys,
i | ! paprastojo remonto Il etapo projektas
] /
' I 1 =
I 36038 PV Tomas Gudaitis ) . Laida
! ! | 2L135 PDV | Kestufis Savick - J/ Pirmo auksto 3 korpuso patalpy planas su
| | i 4 GSTUTIS avicRas Al gcewd”  elektrotechnikos magistraliniais tinklais. M1:100 0
i i | | ! INZ.  [Dovilé Baranauskaite
' _i_ I\ leteteeetelenlenlenlenlonlentenientontonten ) _I_ Lapas| Lapy
_'_'%_ ''''''' | ''''''''''''''' — _‘ I:| —|_ = LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-06 1 1
[l ! | |
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A2 59Lx420

SUTARTINIAI ZYME JIMAI

Eil. . . v

N Simbolis Aprasas
0,23kV - 0,4kV paskirstymo

L — skydas, potinkinis

2 II% Elektros maitinimo privedimas skydams
Potinkinio/pavirsinio montavimo 230V el. maitinimo

3 é ﬁ kistukinis lizdas, IP20 / IP4L4

L é Potinkinio montavimo 230V kompiuterinis el.
maitinimo kistukinis lizdas, IP20

5 % El. kabelio privedimo taskas

z Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, potinkinis,

ventiliatoriy valdymui

1 /7 Kabelinis stovas per aukstus

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-1 Tambiiras 1,82
1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
1-4 Tambiiras 3,13
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
1-7 Koridorius 3,39
18 Virtuvé 40,95
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 Ukio patalpa 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambiras 1,09
1-18 Ukio patalpa 7,47
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 5,22
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 7,57
1a. AK. 1$ viso: 309.65

Buitinis ventiliatorius I-1

—RER— - —— = [ F—— + —
I 1 1
-,
3
ZI?[ T T T T T
''''''''''''''''''' s B e s ] m— -
|
19 D e DHE e e 3
11 i 2K
16,90
bE 1-20 1-2% 1-28 1-29
1 — 1-21 1-22 1-21 1-28 4 =L
71:; f %E 21, m 1% 554 ﬂK ﬂk 5, 4L ﬂt 5,22 5,98
| 3 1 i
S © | 2] @ | |
3
1-18 < T
— Q 1-23 T
” 747 / \ 21 ;i = Vent. 112 909 2638 11| 230, 0,06kW

"~ Projekfuojamas JAS-1

[

r

Buitinis ventiliatorius 1-2

230V, 0,06kW

AN

REI 30

1-16

46,68

230V/12V transformatorius su —-—

spec. kistukiniu lizdu-0,3kW

h-1500

SPJS-1

§ildymo valdymo skydas
230V, 0,7 kW, h-1000

—_~ g
15,21 1-11
10,79
=g
RS-1
h-1500 | |
=

iSplétimo mo
230V, 0,2 kW,
h-2300 ||

1-12
1,41

Radiatorius, Esamas SP-15
230V, 0,4 kW, 1217 20,00=197 64+
: h-300 n
1E

1-2
2412

Zmoniy su negalia pagalbos iskvietimo

L2 sistemos kontroleris ZNK
' 230V, 0.6kW, h-1500

Kistukiniy lizdy skydas su mech. blokuote
1x400V 16A, 2x230V 16A

h-1500,

Pastabos:
Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.
KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inzineriniy tinkly iSdéstyma.
. Kistukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
Visus montavimo darbus aflikti vadovaujantis EJ|BT.

1
2.
3.
L
5

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Laid
24135 PDV_ |Kestufis Savick ,\éA I~ Pirmo auk&to 1 korpuso patfalpy planas su 2%
4 SSTUTIS oavickas A\ ocene elektrotechnikos jégos tinklais. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-07 1 1
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A2 59Lx420

SUTARTINIAI ZYME JIMAI

Eil.

N Simbolis Aprasas
0,23kV - 0,4kV paskirstymo

L — skydas, potinkinis

2 II% Elektros maitinimo privedimas skydams
Potinkinio/pavirsinio montavimo 230V el. maitinimo

3 é ﬁ kistukinis lizdas, IP20 / IP4L4

L é Potinkinio montavimo 230V kompiuterinis el.
maitinimo kistukinis lizdas, IP20

5 % El. kabelio privedimo taskas

z Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, potinkinis,

ventiliatoriy valdymui

1 /7 Kabelinis stovas per aukstus

|
|

5270

2090

8800

2-11
2032 |LI]

——

Buitinis ventiliatorius I-3

Pastabos:

1
2.
3.
L
5

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras

Nr. plotas, m
1-1 Tambiiras 1,82
1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
1-4 Tambiiras 313
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
1-7 Koridorius 3,39
1-8 Virtuvé 40,55
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 Ukio patalpa 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambiras 1,09
1-18 Ukio patalpa 7,47
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 5,22
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 7,57
1a. AK 1§ viso: 309.65

Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.

KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inzineriniy tinkly iSdéstyma.
. Kistukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
Visus montavimo darbus aflikti vadovaujantis EJ|BT.

230V, 0,06kW
_}25 1 16981,
g 2-6/1/10 = o)
@ 3148 v 1 Apsaugines
Vent. 1-3 7 signalizacijos
1,32 £1,67 iSpléetimo modulis,
L 230V, 0,2 kW, |
h-2300 |
11660 % 0 ‘ ‘ |
— ! S ] i
--------- —_———— - | !
= il ] =, i
2-5.1 o
2-51 2-5.2
11,00 § § 1 1851 | § }
1 i [ !
= | .. | |
| VD-1
e / n 11380 _l\ i
u | 31 —+ |
: ! | | | i
! | | | -
I | | | !
1 ! i 1670 ! |
1 | 2-2/3/4 ! | i
FofbE=———=—===4| 1 97 56 | 1
I | ' o . | !
/ e i 3 || i |
:: - i i |
! | | | -
Oro kondicionierius, 1] | | !
230V, 3.71kW, h-prie luby it | | |
Q: '
1 T i |
. :: ;i | | |
I i 2-1 | | '
' = ' - ! T | 2145 | |
S — I — T Ep———— — I ! : .
1 .
| |
. - i
| | | -
| o |l | |
| g i i
| °
| | |
| | |
| | | |
| 1 |
| | |
|
|
|

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis 27 Laid
YRR POV |Kestufis Savick ‘é’\ — Antro auk$to 1 korpuso patalpy planas su 2%
< GSTUTIS >avicras ,{J{?"W elektrotechnikos jégos tinklais. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-08 1 1
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A3 420x297

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Nr Simbolis Aprasas
0,23kV - 0,4kV paskirstymo
! — skydas, potinkinis
2 I% Elekftros maitinimo privedimas skydams
Potinkinio/pavirsinio montavimo 230V el. maitinimo
3 é Zk kistukinis lizdas, IP20 / IP4L
L 7% Potinkinio montavimo 230V kompiuterinis el.

(A

maitinimo kistukinis lizdas, IP20

El. kabelio privedimo taskas

I

Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, potinkinis,
ventiliatoriy valdymui

6 &y

|

Kabelinis stovas per auk$tus

2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m

2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darZelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a. kK IS viso: 258,14

L
2 [ ] 2 u
}ZE ZE{
' 47,36
2-40 Qy| |5 ¢ :
A Q| (ks | 0
K ay| (|[O 2K
—|T 2E = 1-42 = - 2E —|T
Nuvedimas nuo jungikliy iki L 8L Nuvedimas nuo jungikliy iki
stoginiy ventiliatoriy 1-8 ir 1-10, v £ E }{/ stoginiy ventiliatoriy -9 ir I-11,
h-ant stogo, vamzdyje PE d20 Vent. 1-10 Vent. 1-11 h-ant stogo, vamzdyje PE d20
2-43 2-L, ent. -
\ * .56 29 & Pi
e | 7S —— : - 7S | —— 4
2E 1E J J: \ 1E 2E
—
JS-4
-48
AS-b ﬁ
26| Pz '
b 2E 239 2-3 - 28 {|
—AAS-L 2-49
47,09 1562 -7
! 16,21
2F } { 2E
1E 1E
[ | I 7‘TI Irkj | I |
g | ] | . — | || |
| | |
I I I i
Pastabos:
1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.
3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky auks$tiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inzineriniy tinkly iSdéstyma.
L. KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima Ziuréti skydy schemose.
5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.
0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis /,;;r,/f Ant K&to 4 K fal l Laida
. . nfro auksto orpuso patalpy planas su
26135 | PDV |Kestutis Savickas /y@; 1 elektrotechnikos jégos tinklais. M1:100 0
INZ. Dovilé Baranauskaite B
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-09 1 1
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1 AUKSTO L. KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIA

Patalpos | payadinimas Bendras Ny T T T N T T 1
Nr. plotas, m T T -} | | | | | | |
1-63 Tambiiras 1,68 t f ) -
1-64 Tambdras 1,15 i i
1-65 | Drabuziné 1579 i i
. . . 1 1
1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) S BiiH Kolektoriné spinta NR.3 ! ':| | T T Apsauginés signalizacijos
1-67 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,41 ! 230V, 0,5kW, h-500 ! I 1| 1 iSplétimo modulis,
[ i -1 (o 2 1 1 230V, 0,2 kW, h-2300
1-68 San. mazgas 11,99 j:ZE : i /- 1 ZL 4: :
- 1
1-69 | Ukio patalpa 2,61 i 67 i ') ! d
- - I
1-70 | Ukio patalpa 2,81 i L7 41 ] 1 =4
1-71 San. mazgas 3,25 ! I H L7 L4
1-72 San. mazgas 1,62 i y %f
1-73 San. mazgas 6,30 —IT ! e -|—|'
1-74 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,44 Nuvedimas nuo jungikliy iki 1 Nuvedimas nuo jungikliy iki
o iy . stoginiy ventiliatoriy 1-8 ir 1-10, 1E stoginiy ventiliatoriy 1-9 ir [-11,
1-75 Poilsio kambarys (lop$elio grupé) 33,25 hant stogo, vamzdyje PE dzo/ hant stogo, vamzdyie PE d20
1-76 Tambdras 1,23 i 2E I Naikinamos plastikines [ 1]
177 ; 1,86 (AN R N e J pertvaros
Tambdras L — "Z' | ':‘:| I:' L
1-78 Drabuziné 13,01 (TP ———— T RREECEDEEECEEEEEEEE 1l [
o ( 1 ]
1-79 Koridorius 3,50 | 2E i| i
1-80 Tambiras 2,37 i e i | -i i' ¥ i
Il 'l I 'l
1a. DK I$viso: | 22947 i |1 St B
' I i o ! 1-75
: 1-66 b as-e o T IV E
1 .
! 32,00 ! | ! ! ! !
} 2F ZE{ 1 1 L |y :
) I : AAS-4/1 : N I L I
i 2E 1 i 1-65 i i —— 1-78 Naikinamos plastikinés
e I I L T | B e Vi 13.01 pertvaros
S R | ——— | bm—sd 1 1 T 1 1 t {
| | : N | |
1 1 1 | ] 1-76
1 1 1 | [1 1-80 ="
: |z T
. | H I ] ' R
- —— T ! R — -
| |
! ! ! |
| | | |
| | | |
Pastabos:
1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.
v . 3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI L. KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
Eil N 5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.
"|  Simbolis Aprasas
Nr.
0,23kV - 0,4kV paskirstymo
L — skydas, potinkinis
2 I% Elektros maitinimo privedimas skydams — — '
AT 230V ol 0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
otinkinio/pavirsinio montavimo el. maitinimo - - — — ——
3 i Zk kigtukinis lizdas, P20 / IPbd Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Potinkinio montavimo 230V kompiuterinis el. sy & v.
A s maitinimo kistukinis lizdas, IP20 PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
5 % El. kabelio privedimo taskas 36038 Y T Ca —— T
omas Gudaitis ) . aida
6 P Jungiklis vieno klavido 16A, IP20, potinkinis, 24135 PDV_ |Kesfufis Savickas K(S )/ Pirmo auksto 4 korpuso patalpu planas su
v ventiliatoriy valdymui - — ———— At elektrotechnikos jégos tinklais. M1:100 0
INZ. Dovilé Baranauskaite )
7 /?/ Kabelinis stovas per auks$tus Lapas Lapu
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-10 1 1
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F2e

DF2e

S =

Nuvedimas nuo jungikliy iki
stoginiy ventiliatoriy I-4 ir 1-6,
h-ant stogo, vamzdyje PE d20

Vent. 1-6
2-33
L,27

Nuvedimas nuo jungikliy iki
stoginiy ventiliatoriy -5 ir I-7,
h-ant stogo, vamzdyje PE d20

}ZE

D-E

- =

F2e

2E

2-21
49,34

r—1E JS-5 AS-5AAS-5
\ 2-26
17,53
1E
7%
7 —————

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. . . v

Nr Simbolis Aprasas
0,23kV - 0,4kV paskirstymo

L — skydas, potinkinis

2 I% Elekfros maitinimo privedimas skydams
Potinkinio/pavirsinio montavimo 230V el. maitinimo

3 i Zk kistukinis lizdas, IP20 / IP4L

L 7% Potinkinio montavimo 230V kompiuterinis el.

— maitinimo kistukinis lizdas, IP20

I

El. kabelio privedimo taskas

6 &y

ventiliatoriy valdymui

Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, potinkinis,

|

Kabelinis stovas per auk$tus

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 276
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 427
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a. 3K I8 viso: 261.11

Pastabos:

1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.

2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.

3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
L. KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.

5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 | PV |Tomas Gudaitis - . Laid
L13E 50V |Kestalis Savick £ J/ Antro auks$to 3 korpuso patalpy planas su ae
4 GSTUTIS >avickas A g elektrotechnikos jégos tinklais. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-N 1 1
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1

e RBRaEEED

—
1

vl

~J

o

Kolektoriné spinta NR.1
230V, 0,5kW, h-500 2K 2E

O GEEEEESEEE R E
N
m

(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ey,

——1—

Nuvedimas nuo jungikliy iki
stoginiy ventiliatoriy I-4 ir 1-6,
h-ant stogo, vamzdyje PE d20

Apsauginés signalizacijos
iSpléetimo modulis,
230V, 0,2 kW, h-2300

- {___

Nuvedimas nuo jungikliy iki
stoginiy ventiliatoriy 1-5 ir 1-7,
h-ant stogo, vamzdyje PE d20

e mm e e
N
m

o T o
2K 2E Kolektoriné spinta NR.2 .l

230V, 0,5kW, h-500

A e

e e [ e s

LD-1

1-52
41,83

O R GGRGDE“=>Toneerer

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

N Simbolis Aprasas

0,23kV - 0,4kV paskirstymo
L — skydas, potinkinis

2 = Elekfros maitinimo privedimas skydams

kistukinis lizdas, IP20 / P44

Potinkinio/pavirsinio montavimo 230V el. maitinimo
3 S P

maitinimo kistukinis lizdas, IP20

Potinkinio montavimo 230V kompiuterinis el.

5 % El. kabelio privedimo taskas

ventiliatoriy valdymui

z Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, potinkinis,
6 v

1 /?, Kabelinis stovas per auk$tus

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Palalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-48 Tambiras 1,53
1-49 Koridorius 1,81
1-50 Drabuziné 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
1-52 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Ukio patalpa 276
1-55 Ukio patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51
1-59 Tambiiras 1,50
1-60 Tambiiras 1,97
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 Tambiras 2,35
Ta.CK IS viso: 234,54

Pastabos:

Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirsiaus.

KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
. Kistukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima zitréti skydy schemose.

Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis EJ|BT.

|

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.

Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis pi Kito 3 K fal l Laida
24135 | POV _|Kestufis Savickas U eiekirotechnikos jegos finktais M0 | g
INZ. |Dovile Baranauskaite (>
Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-12
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

A2 59Lx420

Eil. . . v
Nr Simbolis Aprasas
1 — 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, jleidziamas
(IP40)
) ; Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, pasléptai
© instaliacijai
3 ”,( Jungiklis dvieju klavisy 16A, IP20, pasléptai
- instaliacijai
IA /:::i Perjungiklis 16A, IP20, pasléptai instaliacijai
360° IR spinduliy judesio daviklis apSvietimo
> valdymui, pavir$inio montavimo
6 A Avarinis Sviestuvas su 1h veikimo akumuliatoriumi
7 @ Sviestuvas LED tipo lempa, 35W, P20, jleidZiamas |
gipso lubas
8 . Sviestuvas LED tipo lempa, 18W, IP20, jleidZziamas |
pakabinamas lubas
9 D Sviestuvas LED tipo lempa, 17W, IP54, pavirsinio
montavimo
Evakuacinis Sviestuvas, (lubinis arba sieninis,
10 | B liuminescenciné 8W lempa, IP44, su 3h veikimo
akumuliatoriumi
1 [r— éviesfu.vas su kompfakfiné.mﬁ 'liuminesce.ncinémis
lempomis 2x18W, IP44, pavirsinio monfavimo
1 AUKSTO A KORPUSO
PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-1 Tambiiras 1,82
1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
14 Tambdras 313
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
1-7 Koridorius 3,39
18 Virtuvé 40,55
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 Ukio patalpa 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambdras 1,09
1-18 Ukio patalpa 7,47
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 5,22
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 7,97
1a. AK. IS viso: 309.65

1-LED-17W, IP54
h=2500

Projektuojamas JAS-1

O

—-—13¢-

1

Pastabos:

Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.
KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inzineriniy tinkly iSdéstyma.

. Kistukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.

Visus montavimo darbus aflikti vadovaujantis EJ|BT.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.

Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo paskirfigs pastato, Sody g. 30,.Svencionyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 Py Tomas Gudaifis Pirmo auksto 1 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDVV KESTL.mS Savmkas. . /\A elekfrotechnikos apsvietimo tinklais. M1:100 0
INZ. |Dovilé Baranauskaite "
Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-13
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

E'rl: Simbolis Aprasas

1 — 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, jleidziamas
(IP40)

) Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, pasléptai
instaliacijai

3 Jungiklis dvieju klavisy 16A, IP20, pasléptai
instaliacijai

Perjungiklis 16A, IP20, pasléptai instaliacijai

360° IR spinduliy judesio daviklis apSvietimo
valdymui, pavir$inio montavimo

Avarinis Sviestuvas su 1h veikimo akumuliatoriumi

Sviestuvas LED tipo lempa, 35W, IP20, jleidziamas |
gipso lubas

Sviestuvas LED tipo lempa, 18W, IP20, jleidZziamas |
pakabinamas lubas

~Jd
vy . © = | ® ||

Sviestuvas LED tipo lempa, 17W, IP54, pavirsinio
montavimo

Evakuacinis Sviestuvas, (lubinis arba sieninis,

.K‘I

Pastabos:
Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.

Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.

KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inzineriniy tinkly iSdéstyma.
Kistukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
Visus montavimo darbus aflikti vadovaujantis EJ|BT.

Vw2

10 | B liuminescenciné 8W lempa, IP44, su 3h veikimo 21
akumuliatoriumi H— 20,351 H—
" — Sviestuvas su komptaktinemis liuminescencinémis - - - - - - - - - - -—RE/3G--— ‘ .
lempomis 2x18W, IP44, pavirsinio montavimo T_ g
i i i i i i i i i L T 5\ i -
i 1 1 E,iq =100l
E,ig=2001x 3-LED-15W, |,
3-LED-15W, P20, P20,
o h=2500
% /10
L8
1
A K1
1
11660 @ @
1 14 A0
- 1 - N " B
F ] F | ! T -
—- = - —-—+ Iy . = - |
2-51 o O\T\ 2-52 Ewd’:100lx ]
T 2] K1 K1 — K1 L-LED-15W P20 K1 K1 M]
® < z 6’4\ E.A ! hos00 O ® ) 1 K1
[ NN 3
— : | A
| ! ! T
/ 1 -
12 ” 11730
I | |
I ' "|L'
1 AUKSTO A KORPUSO ] @ I @ @ @ [
PATALPY EKSPLIKACIJA A (Rt 3001x 1 2 2
vid.= H ]
12-LED-37W, IP20,
Patalpos Pavadinimas Bendras h-2800 !
Nr. plotas, m I 1670
i 2-2/3/4 1 @
1-1 Tambiiras 1,82 CTTTTTT AN -t ' - X
1-2 Koridorius 25.76 H % E,i=100lx ||}
1-3 Ukio patalpa 4,23 L it L ! z z - 3_L|EPD2_0 15W,
14 Tambiiras 313 ” h=2500 |
I
1-5 Koridorius 7,20 I . b
oL 1 o g
1-6 Ukio patalpa 9,05 I |1
. ) M /:\ ]
1-7 Koridorius 3,39 1 1 2 2 g i EQ-
7-8 Virtuvé 40,55 ' -+ .K1
1-9 Ukio patalpa 6,13 ' I | 1 i
1-10 Ventkamera 2,09 I - ] ' ' i %
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79 ) ) ) ) ) E——————— e I N — I -i- ' .
1-12 Koridorius 11,41 . m +
113 | El skydiné 7,52 . |
1-14 Ukio patalpa 7,99 .
1-15 Siluminis mazgas 15,21
116 | Ukio patalpa 46,68 ' - '
1 q‘ \
1-17 Tambdras 1,09 8 .K1
1-18 Ukio patalpa 7,47 ' |
1-19 Ukio patalpa 16,90 . |
1-20 Skalbykla 21,3 !
1-21 Kabinetas 11,84 .
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95 !
1-25 San. mazgas 1,68 ! i
1-26 Ukio patalpa 5,63 ! i
1-27 Ukio patalpa 5,44 ! i
1-28 Ukio patalpa 5,22 . |
129 | Ukio patalpa 5,98 | | |
5950 i 6230 2120 4080
1-30 Kabinetas 7,57 /I!/ ¥ /!,
1a.AK IS viso: | 309.65 I | |

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.

Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo paskirfigs pastato, Sody g. 30,.Svencionyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
26058 PV__ |Tomas Gudaifis &7 — Antro auksto 1 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDVV KESTL.mS Savmkas. . ‘/l elekfrotechnikos apsvietimo tinklais. M1:100 0
INZ. |Dovilé Baranauskaite 745
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-E.BR-1& 1 1
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2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darZelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a. kK IS viso: 258,14
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . . Y
Nr. Simbolis Aprasas
1 — 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, jleidziamas
(IP40)
) Jungiklis vieno klaviso 16A, IP20, pasléptai
© instaliacijai
3 Jungiklis dviejy klaviSy 16A, IP20, pasléptai
instaliacijai
A Perjungiklis 16A, IP20, pasléptai instaliacijai
360° IR spinduliy judesio daviklis apSvietimo
> valdymui, pavirsinio montavimo
6 A Avarinis Sviestuvas su 1h veikimo akumuliatoriumi
7 @ Sviestuvas LED tipo lempa, 35W, IP20, jleidZiamas |
gipso lubas
8 . Sviestuvas LED tipo lempa, 18W, IP20, jleidziamas |
pakabinamas lubas
9 D Sviestuvas LED tipo lempa, 17W, IP54, pavirsinio
montavimo
Evakuacinis Sviestuvas, (lubinis arba sieninis,
10 liuminescenciné 8W lempa, IP44, su 3h veikimo
akumuliatoriumi
1 = Swesfu'vas su kompfakhnevmf 'llumlnesce'ncmemls
lempomis 2x18W, IP44, pavirsinio montavimo

O

2-40

<::::>1 47,49
E,i4=300lx

6-LED-37W, IP20,
h=2800

O O

—— r

E,i=3001x
6-LED-37W, IP20,
h=2800

\
o

%:»1 \’4}»1
2-39 E,iq=300lx i 3 3 ) E,i=300lx
47,09 6-LED-37W, IP20, QAS—A -49 S-LEDd-37W, IP20,
h=2800 15,62 16,21 h=2800
O O ©O © O O
1 1 1 ®; - ®: 1 1 1
E,iq.=2001x E,iq=2001x
3-LED-15W, IP20, 3-LED-15W, IP20,
~L1 h=3000 h=3000
I T T = T T T |
gl | | i — | | |
[ L&/ [
' L1 A '
|
i
Pastabos:
1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirsSiaus.
3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inzineriniy tinkly iSdéstyma
L. KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima zidréti skydy schemose.
5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.
0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, Sventionyse
PROJEKTAI CO P S P « S0CH G- 3%, yse.
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis /),_1/ - Ant o L K o l Laida
; ; NTro auksto Orpuso paratpy ptanas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas \/Q; A elektrotechnikos apivietimo tinklais. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-15 1 1
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1 AUKSTO L. KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIA

E,is=1001x
2-LED-15W, IP20,
Patalpos | payadinimas Bendras h=3000 ‘
Nr. plotas, m |
—_— ] I | I x el — —
1-63 Tambiiras 1,88 | | | | “
r'- -------------------------- -‘1 \
1-64 Tambiras 1,15 i i \ ]
] 1 \
1-65 Drabuziné 15,79 ! ! x
1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 32,00 i @ @ i \
» 1 1 |
1-67 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,41 e ! ! ! ! B T | - T
1-68 San. mazgas 11,99 A i i ,.__'J‘. _____ —— ',___ __ll —
169 | Ukio patal 2,61 | i 7 o | I alH 1
- 10 patalpa s | 1
opaEp ! ! : 2! :
1-70 Ukio patalpa 2,81 : 167 : C)]! | O
1 E— 1 r===== 1 1-Fh
1-71 San. mazgas 3,25 1 @ L7 41 @ 1 L HIK =T
: 1 1 : 1-68 oS 1-130 L7 L
1-72 San. mazgas 1,62 ! ! p 1 Ik 530 1
1-73 San. mazgas 6,30 i Fuig 2300l i w‘* ] -7 B
- - mazg ) i 6-LED-3%W, IP20, i E, 4 =2001x ! 7 ! i
1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,44 E h=2800 i 3-LED-15W, IP20, ! ! _i
1-75 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 3325 ! ! h=3000 = — _%
1 L
1-76 Tambiras 1,23 ! !
1-77 Tambiiras 1,86 E 1 Naikinamos plastikinés
23
1-78 Drabuziné 13,01 . ] ||:| e e ettt ettt —o2 pertvaros I:| L
1-79 Koridorius 3,50 G N SSLT—————= N N
1
1-80 Tambiras 2,37 | Ik ! -7
.. 1 1 1 A =¥ Ay - 1
1a. DK IS viso: 229,47 1 @ R 3 1 ! 1 !
i 1 | IS4 } HH }
1 E,iq=3001x e : 0h :
' 6-LED-37W, IP20), | AL i i [ ; 1-75
: h=2800 il - — [ 33,25
1 1 1 3 1 H | 1
| @ 1 Ve e .
I - 'l 1 I
! 1 @f— ! 1265 1 rj [ - 1-78 Naikinamos plastikinés
X A L il I ] pertvaros
s s B o B B B - 1 1 15,79 '
v =1 1 ! 1\ .
—_—_——— e = ! 1| K [
I | I ! ! I
1 .3 | ! 8&1 1-76
1 Eg=2000x | |4 | 17753
13-LED-15W, IP20,;| |4 ! 1,86 '
| | *  h=3000 ! L3 ]
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI | |
Eil. - . ' | '
NF Simbolis Aprasas |
1 — 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, jleidziamas
(IP40)
) 5 Jungiklis vieno klaviso 16A, IP20, pasléptai Pastabos:
© instaliacijai 1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
B Jungiklis dvieju klavi%u 16A. 1P20 paslépfai 2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis primamas 0,3m nuo grindy pavirSiaus.
3 & instaliaciiai ! ! 3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
Instatiacyai L. KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
L AO Perjungiklis 16A, |P20, paslépfai insfaliacijai 5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.
360° IR spinduliy judesio daviklis apSvietimo
> valdymui, pavirsinio montavimo
6 A Avarinis Sviestuvas su 1h veikimo akumuliatoriumi
— ' — - 0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
? @ ;‘I’J':Z‘fl”u"baass LED fipo lempa, 35W, P20, jleidziamas | Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Sviestuvas LED tipo lempa, 18W, IP20, jleidziamas | Ly 2 v
8 . pakabinamas lubas PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
; paprastojo remonto Il etapo projektas
9 D Sviestuvas LED tipo lempa, 17W, IP54, pavirsinio
montavimo 36038 PV Tomas Gudaitis pi Kito b k fal | Laida
Evakuacinis Sviestuvas, (lubinis arba sieninis, 24135 PDV Kestutis Savickas IrMo auksTo OFEUSO paralpy ptanas su
10 liuminescencing 8W lempa, IP44, su 3h veikimo < : — ——— 66 J/ elektrotechnikos apsvieftimo tinklais. M1:100 0
akumuliatoriumi INZ. Dovilé Baranauskaite B
1 — Sviestuvas su komptaktinémis liuminescencinémis Lapas| Lapy
lempomis 2x18W, IPL4, pavirsinio montavimo LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-E.BR-16 1 ,
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Y — ]

L —— —— 4

O

o O o,

1

2-35 Ewd:BOle
S22 GLED-37W, P20, T
h=3000

© O O

41,1

E,i4=3001x
6-LED-37W, IP20,

] h=3000

©)
1 49,65 1

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

‘3 -37

16,67

E,1=200lx
3-LED-15W, IP20,

h=3000

3
()

NF Simbolis Aprasas

1 — 0,23kV - 0,4kV paskirstymo skydas, jleidziamas
(IP40)

’ Jungiklis vieno klaviSo 16A, IP20, pasléptai
instaliacijai

3 y Jungiklis dviejy klaviSy 16A, IP20, pasléptai

© instaliacijai

L Q Perjungiklis 16A, IP20, pasléptai instaliacijai
360° IR spinduliy judesio daviklis apSvietimo

5 O RS .
valdymui, pavirsinio montavimo

6 A Avarinis $viestuvas su 1h veikimo akumuliatoriumi

7 @ Sviestuvas LED tipo lempa, 35W, IP20, jleidZiamas
gipso lubas

8 . Sviestuvas LED tipo lempa, 18W, IP20, jleidZziamas |
pakabinamas lubas

9 D Sviestuvas LED tipo lempa, 17W, IP54, pavirsinio
montavimo
Evakuacinis Sviestuvas, (lubinis arba sieninis,

10 liuminescenciné 8W lempa, IP44, su 3h veikimo
akumuliatoriumi

1 = Sviestuvas su komptaktinémis liuminescencinémis

lempomis 2x18W, IP44, pavirsinio montavimo

JS-5 AS-5AAS-5

3 3
® 26
A 1753

3
&

E,i4=200lx
3-LED-15W, IP20,

h=3000

—

e
I
o0 0 o o
E,i4 =300l
2-28 ¢ ED-37W, IP20, T 3001
47,83 h=3000 6-LED-37W, IP20,
h=3000
- O O, O =0
91 1 49,34 1

——

O

N

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos | payadinimas Bendras 2
Nr. plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 276
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 427
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a. 3K 1$ viso: 261.11

Pastabos:

VW

Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir$ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
Jei bréziniuose nenurodytas kiStukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavirsiaus.

KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima ziuréti skydy schemose.
Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis EJ|BT.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.Svenuonyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 | PV |Tomas Gudaifi 7 ) Laid
24135 POV Komfasf. usal.lsk éé "~ Antro auksto 3 korpuso patfalpy planas su 3l
4 §3TUTIS Savitkas Wi\ W/ 22N elektrotechnikos apSvietimo tinklais. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-17 1 1
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g o

1-57  _LED-37W, IP20,

1-58

34,51

E,iq=3001x
4-LED-37W, P20,

O,

Eyig=3001x

h=2800

O

rE__Fm—:TO_OTx_ _____ :
1 3-LED-15W, IP20,

T

I'---ﬁ?':r

PRETRTRN ~ ——
>
1
r ®
1 N
1

® e

1
1
1
1 44 A
1
1
1
1

E,i=200lx

3-LED-15W, P20,

P T

O

E,ig=3001x
6-LED-37W, IP20,
h=2800

h=2800

O
O

©
©

YO D-1

1

1

1

1

K

ij(

1

1

1 r

1 1

1 1

1 1

1 1 0

1 1 y

1 1 {

1 1 1

1 1 ]

- 1 1
1 A 1
1 ]
1 1
1 ]
1 1 11
1 1
1 ]
1 1
1 ]
1 1
1 1
1 ]
Iy 1-51 !
! 34,04 :
1 ]
: E,ig=3001x :
: L-LED-37W, IP20, :
1 h=2800 1
1 1
1 1
1 ]
1 1
1 ]
1 L L 1
1 1
1 ]
1 1
1 1
LS J

__ T-T-_

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
E'l' Simbolis Apradas Patalpos | payadinimas Bendras
. 0,23kV - 0,4kV kirst kydas, jleidzi e plotas, m
, -0, paskirstymo skydas, jleidziamas
! — | pL0) 1-48 Tambiras 1,53
) 9 ‘Jungik.lis“v‘ieno klaviso 16A, IP20, pasléptai 1-49 Koridorius 1,81
© instaliacijai 150 n 1707
" [Jungiklis dviejy Klavigy T6A. P20, pasiepfai Drabuziné ;
3 © instaliacijai 1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
4 o Perjungiklis 16A, IP20, pasléptai instaliacijai 1-52 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
; o 360° IR spinduliy judesio daviklis ap3vietimo 1-53 :Sa”' mazgas 11,25
valdymui, pavirsinio montavimo 1-54 Ukio patalpa 2,76
6 A Avarinis Sviestuvas su 1h veikimo akumuliatoriumi 1-55 Ukio patalpa 2,66
— 1-56 San. mazgas 11,04
Sviesfuvas LED tipo lempa, 35W, IP20, jleidZiamas j . L .
1 @ gipso lubas 1-57 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,55
6 ® Sviestuvas LED tipo lempa, 18W, IP20, jleidZiamas | 1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51
pakabinamas lubas 1-59 Tambiras 1,50
9 D Sviestuvas LED tipo lempa, 17W, IP54, pavirginio 1-60 Tambdras 1.97
monfavimo 1-61 | Drabuziné 16,67
Evakuacinis Sviestuvas, (lubinis arba sieninis, ] _ 235
10 | IR liuminescenciné 8W lempa, IP44, su 3h veikimo 1-62 Tambaras !
akumuliatoriumi Ta.CK I$ viso: 234,54
1 = Sviesfulvas su kompfak’riné'mf Iliuminescelncinémis
lempomis 2x18W, IP44, pavirsinio montavimo
Pastabos:
1. Elektros maitinimo kabeliai klojami PVC vamzdZiuose vir§ pakabinamy luby arba pasléptai po tinku sienose.
2. Jei bréziniuose nenurodytas kistukiniy lizdy montavimo aukstis, jis priimamas 0,3m nuo grindy pavir$iaus.
3. KiStukiniy lizdy, el. kabelio privedimo tasky aukstiai tikslinami statybos metu, atsizvelgiant j kity inZineriniy tinkly iSdéstyma.
L. KiStukiniy lizdy, galios jrenginiy grupavima zitréti skydy schemose.
5. Visus montavimo darbus atlikti vadovaujantis E||BT.
0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, Sventionyse
PROJEKTAI CO P S P r 500 8.5, yse.
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Z 4 Pi Kito 3 K fal l Laida
; ; - I'MO QUKSTO Oorpuso paraipy ptanas su
24135 | POV_|Kestutis Savickas  Algcene elektrotechnikos apdvietimo tinklais. M1:100 0
INZ. Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-E.BR-18 1 1
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1 Etape suprojekfuotas kabelinis stovas j | a:
6xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d50

Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
j & korpusg: 9xUTP 5 e. kat.
1xRJLS telef. tinklui,
h-300 11
2xRJ45 komp. tinklui, 1 20,32 1l
h-300 |
3 T2V 05 KS-1
N i i i i i i i i i i i T | K-24 i i i . .
L 5882
i 1698
]
3 2-6/1/10
N 31,48
o _ Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
j & korpusa: 12xUTP 5 e. kat.
| 11660 7
— ————— i i == . !
L LT " 1 /
o 2-51 Q /
& —_— b 8 2-5.2 8
2 1m0 3 & 851 | - |
— 1 M1 ]
- / ! i T ‘ !
I / I 11730 _u\
] |
2xRJ45 komp. tinklui, l‘l | [ ]
h-300 ” |
B K-21 I |
2/ K-2.2 it , . '
Il
Il |
I 1670
Il 2-2/3/4 |
Fo—————=—=—===o)| 1
o I 97,56 o |
S I & -
@ Il ©
Il |
Il |
Il
I
I ,
I ,
i
N I L— .
; 2 i
—- - - - - - - - —= - - — = - — ' 21,45
i i i I '
o |
! <
(<]
Tl
| 5950 6230 2120 4080
' | |
Pastabos:.

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2. Tiesiant kabelius lygiagrediai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bati tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant j

konkreCius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns.

2 AUKSTO A KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-1 Koridorius 21,45
2-2/3/4 | Salé 97.56
2-5.1 | Koridorius 11,00
2-5.2 | Koridorius 18,51
2-6/7/10 | Kabinetas 31,48
2-8 San. mazgas 1,32
2-9 Tambdras 1,67
2-11 Koridorius 20,32
2a. AK IS viso: 203.31
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . . .
N Simbolis Aprasas
_ Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,
1 pofinkinis, sieninis
2 KS-1 RysSiy komutaciné spinta
3 NK IN pagalbos iSkvietimo sistemos valdiklis
A @ Atstatymo mygtukas
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 ; Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos stafusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sody g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis v Laida
- - Anfro auksto 1 korpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy iédéstymu. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite 2
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-01 1 1
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A3 4L20x297

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA
Eil. Simbolis Aprasas
Nr. ' Patlzillpos Pavadinimas Blert)dras
——— — " plotas, m
1 Komplgfgr|n|§ flepafonlnls, kistukinis lizdas, \
pofinkinis, sieninis |\ 1-1 Tambiiras 1,82
2 | ||KS=1| | RySiy komutacine spinta ———R —-i- ----- H ----- 4:—-- —————————————————————————————————————————————— — 1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
. 2xRJLS komp. tinklui,
3 2 K ZN pagalbos iSkvietimo sistemos valdiklis h-300 | | | | — | 1-4 Tambdras 3,13
- I " IRRI%S TeleT kI, " [ —— T o m— o T 1-5 Koridorius 7,20
L @ Atstatymo mygtukas ﬂ k 0300 D—E_:; — 1-6 Ukio patalpa 9,05
1-19 SR ’
5 2 Indikaciné lemputé virs dury 16,90 | T } 1-7 Koridorius 339
7-8 irtuvé 40,55
1-20 1.22 1-26 1-2% 1-78 1-29 Virtve
6 Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele 1 213 1-21 —£< 63 L4 2xRJL5 komp. tinklui, 5 gg 1-9 Ukio patalpa 6,13
1 Etape suprojektuotas kabelinis stovas i$ Il a. 11,84 5,54 ! ' B - 1-10 Ventkamera 2,09
6xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d50 @ 1XRJLS5 telef. tinklui, o
® ® ® h-300 1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
' ' 1-12 Koridorius 11,41
1-18 1-23 T-12 T 1-13 El. skydiné 7,52
747 — —
f \ .09 K-1.4 1-14 Ukio patalpa 7,99
——————————————————————————— — F—t—F—bEE——&——t— = | U‘::‘U =g — =3 — T — 1-15 Siluminis mazgas 15,21
——AM-1/2 > ol Moz ot 1-16 Ukio patalpa 46,68
c D £0,00=197 64+ 1-2 n5 00 e, Eh-luhos
1-17 20,00= 171 ||\l 4 1425 1-17 Tambiiras 1,09
- 2412 | ¥ _ %27 1-18 Ukio patalpa 7,47
[ — 2 = :
- T T T T T T T T T —_ - —+— EEEE - I __-1;82-_- — 1-19 Ukio patalpa 16,90
| \ h-2300 ’ B 120 | Skalbykla 213
. ] \ 1-21 Kabinetas 11,84
1-14 1-13 -
799 152 1-22 Ukio patalpa 5,54
7.99 52 17 1-6 1-3
, EEErS — — 1-23 Koridorius 9,09
3,39 ‘05 23
o ' 1-24 Duso patalpa 1,95
7 1-12
h 11,41 1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-16 i 1-27 Ukio patalpa 5,44
46,68 1-28 l?kio patalpa 5,22
i 1-29 Ukio patalpa 5,98
1-8
— ] I e — — — 45 — = T 0os -— —Jlr——-— 1-30 Kabinetas 7,57
.21 -1 19 ' \ . ! Ta.AK I35 viso: | 309.65
10,79 6,13 samas rysiy jvadas I
| |
| N
i I
I JE— E—___E____l__ I—| I—| _____ —_— I:' —_—— :
—— F——— F—— L,
0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
Pastabos:.
1. Visuose peréjimuose per auk$tus kabeliai veriami j PE vamzdZius, kurie uZsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medZiaga. 36038 PV |Tomas Gudaifis , . Laida
. . . v . . 1 vy - - - Pirmo auksto 1 korpuso patalpy planas su
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais furi buti islaikomas minimalus atstumas pagal E||BT. 24135 PDV  |Kestutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i€déstymu. M1:100 0
3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant | INZ.  |Dovilée Baranauskaite e o
konkrecCius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymga ir pns. Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-02 1 1
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——

2-40
2xRJ4LS5 komp. tinklui,
h-300

h-300 <

XRJLS telef, finklui,\(

T-27%

s a——at

——

2-4

9,85

L £ @3RS | Q

2xRJ4LS5 komp. tinklui,
h-300

elef. tinklui,

@JAS

A0 \}K-Z.?

2-47
47,36

-

2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACI/A

47,09

I/:
/

Kabelinis stovas j |

a:
3xUTP 5 e. kat. vamzd

yje PVC d25

Pastabos..

w\
16,2

4

2-48
49,10

Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
iS 1 korpuso: 9xUTP 5 e. kat.

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2. Tiesiant kabelius lygiagrediai su elektros kabeliais turi buti islaikomas minimalus atstumas pagal E|IBT.

3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 DrabuZiné 16,21
I:| L 2a. kK IS viso: 258,14
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
I ]
I I B Eil Simbolis Aprasas
Nr.
Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,
! @ potinkinis, sieninis
2 KS-1 Rysiu komutaciné spinta
3 NK N pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis
IA @ Atstatymo mygtukas
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele

0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kto 4 K fal l Laida
, , ntro auksto orpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i¥déstymu. M1:100 0
INZ. Dovile Baranauskaite Z
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-03 1 1
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1 AUKSTO - KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
- —— e — —— ] I | L 1-63 | Tambiras 1,88
I 1 I | 1-64 Tambiiras 1,15
] 1-65 | Drabuzing 15,79
1-66 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,41
| - - Kabelinis stovas j | a. 1-68 San. mazgas 11,99
3xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d25 1-69 Ukiopatalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
1267 - 1-71 San. mazgas 3,25
2xRJL5 komp. tinklui, L LG 1-72 San. mazgas 1,62
h-300 1-73 San. mazgas 6,30
RIS felef. TKBIE'O\C 1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,44
N K 1-75 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 33,25
113 1-76 Tambiiras 1,23
1-77 Tambiiras 1,86
x Naikinamos plastikinés 1-78 Drabuziné 13,01
y | perveree —— 4 1-79 | Koridorius 3,50
1-80 Tambdras 2,37
1a DK IS viso: | 229,47
1-66 15
32,00 33,25
1-65 1-78 Naikinamos plastikinés L
15,9 B0 pertvaros SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Y T ' ' T {
I — ! \ | | E”' Simbolis Apraas
1-63 1-80 1-71 L7 . Kompiuterinis-telefoninis, kiStukinis lizdas
18 1-64 2,31 186 || 123 ! @ potinkinis, sieninis ' '
] - 115 i ||
_____|___:|=1___ ! I:I | 2 KS-1 RySiy komutaciné spinta
| | | | !
| i i 3 NK N pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis
1 H i
| ! : IA @ Atstatymo mygtukas
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele
0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Pastabos:. PROJEKTAI CO Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, Sventionyse,
1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga. paprastojo remonto Il etapo projektas
2. Tiesiant kabelius lygiagrediai su elektros kabeliais turi buti islaikomas minimalus atstumas pagal E|IBT.
i ini Siy iniy vi ir kiekiai iniai i i bati tikslinami i iz i ' 36038 PV Tomas Gudaitis ) . Laida
3. Vfoskel(f!dronm;]gfrz?_u Irenginiy v;efos |rfk|ik|al| yra salyg@y |.|"Vdff_|r|f buhlhkslvmam darbo projekto mefu, atsizvelgiant | e R DT Pirmo aukSto & korpuso patalpy planas su
onkrecius archifekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy isdéstyma ir pns. ) ES.L.I is Savic as. . kompiuteriy ki¥tukiniu lizdy iZdéstymu. M1100 0
INZ.  |Dovilé Baranauskaite =4
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-ER.BR-04 1 1
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-

@ | /Ii/h_BOO

2-36
49,65
1xRJLS telef. tinklui,
h-300 _
2xRJ4L5 komp. finklui, —
h-300
2-31
“5,67

Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
iS 1 korpuso: 12xUTP 5 e. kat.

h-300

2xRJLS komp. tinklui,

1/

/1L

j 1xRJL5 telef. tinklui,

Pastabos:.

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Palalpos | payadinimas Bendras
A plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 276
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a. 3K 1§ viso: 261.11

2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal E||BT.
3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkrecCius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

————
]
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Kabelinis stovas j | a ——\ Elrl Simbolis Aprasas
J SxUTE 5 e kat. vamzdyje PVC d32 1 Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,
@ potinkinis, sieninis
2% 2 KS-1 Rysiu komutaciné spinta
17,53 v
| 3 NK ZN pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis
r IA @ Atstatymo mygtukas
I
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele
I
227 0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
ﬁ Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
] PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kito 3 K fal l Laida
, , ntro auksto orpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i¥déstymu. M1:100 0
INZ. |Dovilé Baranauskaite 2
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-05 1 1
1
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1-58
34,51
1-57 \_
41,55
1XRJLS telef. finklui,
h-300 _
2xRJLS5 komp. tinklui,
Kabelinis stovas j I a. T-15 h-300
6xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d32 y: M L
. K-1.9
= KT 7 L8t
S O ‘ 16,67
1-56 ~ ]
1,04 o ‘l
/-/- b
-85
9 2,66
——— N
8 150
| | 0 2,1
1-53 =
— L ™ 1XRJLS telef. finklui,
1,25 K h-300 _ 1-50
2xRJ45 komp. tinklui, 17,07
] 2 Xo) /||/h-300
T g a—
K-1.8 K
1-52
47,83
K 1-51
! 34,04

—_

N
[ee]
e

—_
]

—_
(Ua)
w

.

Pastabos..

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Palalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-48 Tambiiras 1,53
1-49 Koridorius 1,81
1-50 Drabuzing 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
1-52 Zaidimy patalpa (lopelio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Ukio patalpa 2,76
1-55 Ukio patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupe) 34,51
1-59 Tambiras 1,50
1-60 Tambdras 1,97
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 Tambiras 2,35
1a. LK 1§ viso: 234,54

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal E||BT.
3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant j

konkrecius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Nr Simbolis Aprasas
Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,

! @ potinkinis, sieninis

2 KS-1 Rysiu komutaciné spinta

m v

3 NK ZN pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis

IA Atstatymo mygtukas

5 > < Indikaciné lemputé virs dury

6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele

0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Pi Kito 3 K fal l Laida
, , irmo auksto orpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i€déstymu. M1:100 0
INZ.  |Dovilé Baranauskaite 2
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-06

1 1
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1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA |
—
[ea)
S | Patalpos  pgyaginimas Bendras \
S NI, plotas, m |\
pull IR Tambiras 1,82 | ) ! - T
<1 12 idori 25.76 (S m—— - .
- }for/dor/us . . 4190 3566-65/1 Kabelinis stovas j Il a. - PE d50
1-3 Ukio patalpa 4,23 ""
T T T T T T
1-4 Tambiras 313 . Vg g 24
15 Koridorius 7,20 J_[hwgnm . K o700MAT| ML MKoTS/2ll Mods/3ll AdsgS/s 870 | o
o 2 _
1-6 Ukio patalpa 9,05 2 ﬁ ; MK _80/1 |Z|_
1-7 Koridorius 3,39 S 129 &
- o -
8 Virtuvé 40,55 0631 1% 8 1-21 1-22 1-26 121 15‘% Top O
19 Ukio patalpa 6,13 JD_SS@ ’ /? 11,84 @JD_&‘&%# n-3¢A 0-709%_— |47 '
< / o -
110 Ventkamers 2,09 ] 4 SDA76/1 E 59/77/1 : sw’vs/ﬂ Qs 79/1 1D-72/1
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
o
1-12 Koridorius 11,41 3 1-18 D-56 D-d6/1 by 1.23 S I
- v § - 2640
i o 7,52 T47  Sp-61/ SDy{64/ SD-74/1 T — 3
13 | H .Skyd'ne MK<b2/1 (0-53/) &FT @ 9.09
1-14 Ukio patalpa 7,99 ” ~ 7 [ \ T e 1—30MK71§7 IXLL
1-15 Siluminis mazgas 15,21 1500 [E cos,y COS— 1 895, | @J >, O 357 o
ki M Skx60/1 - QLT 276117 =7 =
1-16 Ukio patalpa 46,68 S |Z 7 N 20 00=197 64+ J?_ZEZM T | J;I ‘31\"‘\25 JD—101/1
MK-5 = q ’ Py : N LN
1-17 Tambiras 1,09 — = 2L s 2612 _ i N “
1-18 Ukio patalpa 7,47 ! 200 Cos,,
o 7 . o
1-19 Ukio patalpa 16,90 1| S J |
- SD=59/1 @@ 2900 2630 - s
1-20 Skalbykla 21,3 MK_58/2 dok ¥o=H
S SD-51/1 ) ] [
1-21 Kabinetas 11,84 3 1-14 13 1ere 1D16/1 ]
122 Ukio patalpa 5,54 i 1,99 [ ° gsmm = 1_7\ 1-6
. 2850 = - pape
1-23 Koridorius 9,09 A A A 3,39 9,05 g
1-24 Duso patalpa 1,95 | § :/[\C 1-12 N
15 . L -
1-25 \?an. mazgas 1,68 = —1c ¥ EW30-C0 11,41 4180
1-26 L_/kIO patalpa 5,63 - 10NG /1 5270 <0.7/1 q\ OJSD-1371
1-27 Ukio patalpa 5,44 ] 1-16 S A 1D-5/1 s =
1-28 Ukio patalpa 5,22 46,68 ° N 3 § m =
129 Ukio patalpa 598 - B2 [ " 18 3 i M .
1-30 i 7,57 N x| B ST 40,55 3 i {1 1]
Kabinetas : & 15,21 2 1-11 1-9 '
P 0 ! o™ B — —0
1a. AK I$ viso: 309.65 %) 10,79 6138
<
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
= 5440 2520 3220 1760
N ’ Simbolis Aprasas | |
r. I |
1 AGC - Ank;ciay suprojekfgofa apsauginés MK_58/ MK-50/1 MK-15/1 S
signalizacijos centralé = I~ :||  — e
[ ] Proj iné ignalizacijos ispléti ! ! i ‘ :
- Proj. apsauginés signalizacijos iSplétimo
*g 2 M modulis Nr. 6 1-10 1000 |
3 L | =N
3 - Ankstiau proj. sistemos valdymo klaviattura 2,09 | \ :
a b - Vidaus sirena
»n
© 5 [—d ~ IR spinduliy judesio jutiklis
< 6 Q] _ Stiklo di¥io detektorius 0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
. = _ Magnetinis konfaktas e onn Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
@ — -
-,% 8 bj - Lauko vaizdo stebéjimo kamera PROJEKTAI CO Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, évenEionyse, paprastojo remonto Il
pt 9 | C———1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50 etapo projektas
a
36038 PV Tomas Gudaitis pi Kto 1k fal l .. |Laida
; . ” IFMO QuUKSTO orpuso para anas sSu apsaudgines
Pastabos: ] - S o ) 24135 | PDV |Kestutis Savickas Zor— || "0 AURSTO T ROTPUSO pataipy piana psaug
% 1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga. > — — SIgnallzacuos sistemos jrenginiy |SdESmeU- M1:100 0
© Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rysiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus, INZ. Dovile Baranauskaite o7
© atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius. Lapas| Lapy
'§' 2. Tiesiant kabelius lygiagreCiai su elektros kabeliais turi buti islaikomas minimalus atstumas pagal E||BT. & v. . . . .
o 3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant | LT Svencioniy rajono savwaldybe 4212/2-01-TP-AS.BR-01 1 1
konkreCius architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns.



AutoCAD SHX Text
A3 420x297 


A2 59Lx420

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

6x(2x1.0 E60) - PVC d50

=t

2-11
in 20,32 (L
| REI 30 i
_IT KS-1
S L 5882
] 1698
o
§ 2-6/7/10
31,48
11660 Jp-83/1 ] -
| o il | 1M @
| | | |
| ] i == 23
— EZ
251 o g3 2-52 S 3
] 1100 & 3 5 B 2 &3 J-82/1
= — ] [
| u .
/ K | wr n oY/
ID-9141 11730
|_| Kabelinis stovas i$ | a. L

\2

I
L ” JD-89/1
Il
Il
Il
! 1670
1l 2-2/3/4
F==——=—=—=—=—==1|
i 97,56 .
Il >
1] o
Il
I
) I
Il
Il
I
~ Il -
=
I 2-1
L ! ! ! I 21,45
I 1 I 1
o
<
O
[Te)
Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per auksStus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rysiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.

2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bUti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns.

LVK-1

2 AUKSTO A KORPUSO PATALPU EKSPLIKACIJA

Fatalpos  payadinimas
Nr.
2-1 Koridorius

2-2/3/4  Salé

2-5.1 Koridorius
2-5.2 Koridorius
2-6/7/10  Kabinetas

2-8 San. mazgas
2-9 Tambdras
2-11 Koridorius
2a. AK. IS viso:

Bendras
plotas, m

21,45
97.56
11,00
18,51
31,48
1,32
1,67
20,32
203.31

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Nr Simbolis Aprasas
- Anks$diau suprojektuota apsauginés
1 AGC A .
signalizacijos centrale
- Proj. apsauginés signalizacijos iSplétimo
2 IM6 .
modulis Nr. 6
3 - Anksdiau proj. sistemos valdymo klaviatura
b - Vidaus sirena
5 [ - IR spinduliy judesio jutiklis
6 [O] |- stiklo duZio detektorius
7 =] - Magnetinis kontaktas
8 _j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera
9 | 1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, évenEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Antro auksto 1 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV  |Kesfufis Savickas Z..— |apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. 0
INZ.  |Dovilé Baranauskaité s’ M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-02 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

1 AUKSTO L. KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

1

1

]

Palalpos  payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-63 Tambras 1,88
1-64 Tambras 1,15
1-65 Drabuziné 15,79
1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,41
1-68 San. mazgas 11,99
1-69 Ukio patalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
1-71 San. mazgas 3,25
1-72 San. mazgas 1,62
1-73 San. mazgas 6,30
1-74 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,44
1-75 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 33,25
1-76 Tambiras 1,23
1-77 Tambiras 1,86
1-78 Drabuziné 13,01
1-79 Koridorius 3,50
1-80 Tambiiras 2,37
1a. DK IS viso: 229,47
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
EII: Simbolis Aprasas
1 AGC - Ank.éEia'L'J suprojekfyofa apsauginés
signalizacijos centralé
2 E - PI"OJ:. apsauginés signalizacijos iSplétimo
L modulis Nr. 6
3 - Anks€iau proj. sistemos valdymo klaviatura
A - Vidaus sirena
5 E - IR spinduliy judesio jutiklis
6 @ - Stiklo duzio detektorius
1 = - Magnetinis kontaktas
8 @7 - Lauko vaizdo stebéjimo kamera
9 | C———1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50
Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per auks$tus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rysiu dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti islaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metfu, atsizvelgiant j

3 F{ L
— 10110972 . 5880
5880
Kabelinis stovas j Il a. - PE d50
~__Vaikisky klozety ir praustuvy
L1 —7 rengimas (pakeitimas)
3 1-67 3
2 47,41 oth 2
LLk
3 3
D110/ SD-188/1 Bl eitimas ~ i Naikinamos plastikinés
| - pertvaros L
N E 1 [ ‘ [ |
—"JD-11172 N / 5 JD-99/1
8500 sDj18986 & 8290
= _
2 1-66 175 2
1) =20 2534 = 2
] 32,00 33,25
o
(%2
B
1-65 1-78 Naikinamos plastikinés
JD-111/1 JD-103/1 15,79 1301 pertvaros
E T @ B\ ' T f
| I I I
1-63 1-80 o 1-76
189102/1 g1 173
MK-110/1 1-64 237 | <[1,86
A 115 MK-107/1 |MK-107/] ||
- 50, F— —
L] — P .
3100 6495 3615 3655 6395 3205
0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Pirmo auksto & korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV  [Kestutis Savickas — |apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy isdéestymu. 0
INZ. [Dovilé Baranauskaite W—;f/ M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-03 1 1
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2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darZelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a. kK IS viso: 258,14
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
E': Simbolis Aprasas
1 AGC - AnkgEia.g suprojekfgo’ra apsauginés
signalizacijos centralé
2 E - PI"OJ:. apsauginés signalizacijos iSplétimo
L modulis Nr. 6

3 - Ankstiau proj. sistemos valdymo klaviattura

A - Vidaus sirena

5 E - IR spinduliy judesio jutiklis

6 @ - Stiklo duzio detektorius

1 (= - Magnetinis kontaktas

8 _j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera

9 | C———1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

Pastabos:

2400

5500

4500

1850

5880 5880
| — — i
3390
O 24 2%50 2-47
o o
10,19 : 47,36
¢ 2-40 ® ° Qr| O ||g O g
b9 © | (s |8 @
Q| (D
o w /_11 /1
LBL
5 /3 2-41,
\E JD-114/1
JD-11/1 . ok 2.9 D L
—— % @ | N | = | . —
D125/ o?;mﬂsm = 1D-122/1
D y/ o ) JD-12%¢1
] [
Kabelinis stovas i$ | a.
6x(2x1.0 E60) - PVC d50 2-48
4910
3 2-39 =
2-39 L 2-38 s
s 47,09 e 2-49 8
' 16,21
8630 2586 2534 8420
| I I |
|| — H H — |
3100 6495

1. Visuose peréjimuose per aukStus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rysiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,

atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagrecCiai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kito 4 K fal l .. |Laida
ntro auksto orpuso pata anas su apsauginés
24135 | PDV |Kestutis Savickas Joo |0 arsTo b KOTpUSe pataipl piene peaus
< , signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. M1:100 0
INZ.  [Dovilé Baranauskaite S
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-AS.BR-04 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Oc

04UV

3650

foleP4v)

0OsU

SU/VU

e E—

3980 MK-155

=

MK_155/2

=

—

iy
Q
<

MK-156/2 1-58
MK-156/1 7650 3i51 S
N
[o0] - -
o Z _
Q 1-57 _ M =
o 47,55 '
— O] JD-145/1 1-60
SD-154/1[q]] JD-137/1 . 197
JD-146/1 ? Kabelinis stovas j Il a. - PE d50
1510
1 X 1-61
& & 3 S 16,67
o]
N
5830
1-56 SD-144/1
11,04 % i p1Bb/1
7 ° C354
7l
179y 1 1-62
Q g JD-135/1 /%3”
[ [
| MK-143/2
»5345 3490 I
N : i 5830
1-53
11,25 | | 1-50 9
© o 17,07 &
N 1510 140/1
i JD-132/1
JD-133/1 <g
L 1-49
so-11/1 [d] 181

O] sp-138/1

2
2 1-52
i 47,83
- :
o
151 3
TV 7650 34,04
= MK 142/2
3980
MK-13

MK-139/2

9@

- BE——

—_

53131/

f

|

Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Paltalpos  payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-48 Tambiras 1,53
1-49 Koridorius 1,81
1-50 Drabuzing 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
1-52 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Ukio patalpa 276
1-55 Ukio patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51
1-59 Tambiiras 1,50
1-60 Tambiiras 1,97
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 Tambiras 2,35
1a. LK IS viso: 234,54
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
IEII: Simbolis Aprasas
1 AGC —lAnkl§EiaE| suprojekfpofa apsauginés
signalizacijos centralé
2 W - PI"OJ:. apsauginés signalizacijos iSplétimo
modulis Nr. 6
3 - AnkStiau proj. sistemos valdymo klaviatura
A - Vidaus sirena
5 E - IR spinduliy judesio jutiklis
6 @ - Stiklo duzio detektorius
7 =] - Magnetinis kontaktas
8 ,:-j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera
9 | C——"1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rySiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.
3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis pi Kto 3 k fal l .. |Laida
irmo auksto orpuso pata anas su apsaugines
24135 | PDV |Kestutis Savickas Zoo|TMe anesto 5 KoTpuse pataipl piena psaug
< signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-05 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

320C

LVK4

6400

3650

3620

6530

3070

=

5830
B
>\\Q- — — -
] 7650
o
2
& 2-36
49,65
2 2-35 \_
s 47,71
1D-159/1
JD-160/1 @
1
1450
S [CHNVNG) J -
™
— 3550 JO\152/1 —126'2; &
‘9‘32 1D-151/1 '
© N
2-33 1 c3s4
4,27
1 @ 9 9 JD-150 ||
| /J
|
3%
2-30 /ﬂ: i
boy | JD-158/1
g 2-26 2
o N 9.0 D153/ 1753 &
Kabelinis stovas is | a. @ @ )
 6x(2x1.0 E60) - PVC d50 1442/> 5830
1D-149/1 .
\335_157 1 5830
& 2-28
o0
0 47,83
ay
ey 2-27
s 2-21
7650 49,34
A4
[ |
i — — i
I T T [ ~
— | | | |
. I 1 I |
[VK-3

oo

ACOO

a0C00

Pastabos:
1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 276
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 427
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a. 3K I$ viso: 261.11
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
E': Simbolis Aprasas
1 AGC —.Ankl§Eia}:| suprojekfgofa apsauginés
signalizacijos centralé
2 E - Proj. apsauginés signalizacijos iSpléfimo
modulis Nr. 6

3 - Ankstiau proj. sistemos valdymo klaviatura

A - Vidaus sirena

5 E - IR spinduliy judesio jutiklis

6 @ - Stiklo duzio detektorius

1 (= - Magnetinis kontaktas

8 ,:-j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera

9 | C———1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rySiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.
3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kto 3 K fal l .. |Laida
nfro auksto orpuso pafa anas su apsaugines
24135 | POV |[Kestutis Savickas G 0 SURSTO 3 KOTPUSO pataipyl Prans psaug
< signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaiteé P
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-06 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPUY EKSPLIKACIJA
Eil. ) ) M
Nlr. Simbolis Aprasas | Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1 - Adresiné priesgaisrinés signalizacijos \ ) 182
AGSC centralé (suprojektuota | etape) |\ 1-1 Tambdras )
) [o] - Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas, | REI 70 T T T o ) 12 Koridorius 2576
71 1 kilpa, Nr. 1 f ] | | Kabelinis stovas j Il a: 1-3 Ukio patalpa 4,23
B 4190 3560 6x(2x1.0 E60) - PVC d50
3 N - Adresinis optinis dumy detektorius, 1 kilpa, T 1-4 Tambiiras 313
1712 Nr. 12 ! ! ! I ! I ! 1-5 Koridorius 7,20
I 1 1 1 1 e
" \7/ - Adresinis temperatGrinis gaisro daviklis, 1 L_ 2700 1730 1760 1700 1630 1870 L 1-6 Ukio patalpa 9,05
1710 zona, Nr. 10 3 119 1-7 Koridorius 3,39
56@ N 2/33
VS v . e ¥ 16, . . s 18 Virtuve 40,55
5 - Vidaus gaisro pavojaus sirena, Nr. o e i -
=20 § 2 1229 1-28/30 1-231 128, 1- 0L S 1-9 Ukio patalpa 6,13
b3 o e T, 563 5,LL 5,22 — 5, 1-10 Ventkamera 2,09
6 32 - Adresinis jéjimy / iSejimy modulis /Sf / ¢ /N /l 1-11 Ventiliacios patalpa 10,79
© ! © ! ® ] 1-12 Koridorius 11,41
S - 1-13 El. skydiné 7,52
<5 1 -~ o
o) 5 . -
- 747 / S 2 s 2640 114 Ukio patalpa 7,99
5 ' M o 1-15 Siluminis mazgas 15,21
U ré 1= _
yo H “ \ < = Sz 2L 116 Ukio patalpa 46,68
_I %500 | o — (‘ﬁj 157
: s 7 Simm s il 53 | —— 1-17 Tambras 1,09
S o 20,00=197 64 * 1-2 2737 17 ! 1295 .
I -~ 2/38 212 | —_ 1-18 Ukio patalpa 7,47
| 2.4 . @ - _ = ﬁ,25 >~ [ -
1 | f ‘ o 1-19 Ukio patalpa 16,90
— o o 1-20 Skalbykla 21,3
| ] & %/ 2/1 il B
. 2900 2630 e - by 2 1-21 Kabinetas 11,84
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0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
p J
Mokslo paskirties pastato sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto |l
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV | Tomas Gudaitis Pirmo auks$to 1 korpuso patalpy planas su Laida
Pastabos: 24135 PDV |Kestutis Savickas S priesgaisrinés signalizacijos sistemos jrenginiy 0
1. Visuose peréjimuose per auk3tus kabeliai veriami j PVC vamzdZius, kurie uZsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medZiaga. INZ. Dovilé Baranauskaite - isdéstymu. M1:100
2. Tiesiant kabelius lygiagreCiai su elektros kabeliais turi bUti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT. Lapas| La
. T S . P py
3. Visos apsauginés ir priesgaisrinés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti fikslinami darbo projekto mefu, . .. . ) ) )
atsizvelgiant j konkrecius architekt@rinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns. Bet kokiu atveju gaisro signalizacijos LT Svencioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-GSS.BR-01 1 1
jrenginiai turi buti montuojami pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projekftavimo ir jrengimo taisykles".
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A2 594x420

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

— REI 30 @

5882

I

1698

\
2X7%0
31,48

6000

2/5k

| 1 il = 5 "/M

N
|

(Ua]

-

N

&

N
1620

=
(=}
1890
N
=
900
2

2/49 i [o]

/ 1| V-1 "
n 11730
l.l L2 L
Kabelinis stovas iS | a. [o] FT
6x(2x1.0 E60) - PVC d50

2/50 WH_Z/“ 2740

1 1670
i 2-2/3/1

——————————— 3
W 97,56
I 2/47 2/L6

8320

Il 2/43

I 2.1
T 2/LL

| B 21,45

5640

2/45

2 AUKSTO A KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patajpos

Nr.
2-1
2-2/3/4
2-5.1
2-5.2
2-6/7/10
2-8
29
2-11

2a. AK

Pavadinimas

Koridorius

Koridorius
Koridorius
Kabinetas
San. mazgas
Tambdaras

Koridorius
I$ viso:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Bendras

plotas, m

21,45
97.56
11,00
18,51
31,48
1,32
1,67
20,32
203.31

Eil. . . Y

N Simbolis Aprasas

1 @ - Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas,
2/1 2 kilpa, Nr. 1

2 M - Adresinis optinis dumy detektorius, 2 kilpa,
2/12 Nr. 12

3 ) - Adresinis temperaturinis gaisro daviklis, 2
2/10 kilpa, Nr. 10
VS1

A - Vidaus gaisro pavojaus sirena, Nr. 1

5 - Adresinis jéjimy / iSéjimy modulis
3/12

Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais furi bUti islaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés ir priesgaisrinés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir furi buti tikslinami darbo projekto metu,
atsizvelgiant j konkredius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns. Bet kokiu atveju gaisro signalizacijos
jrenginiai furi buti monfuojami pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo faisykles”.

0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto |l
PROJEKTA/ CO etapo projektas
36038 PV | Tomas Gudaitis Antro auk$to 1 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV |Kestutis Savickas Fwans™ priesSgaisrinés signalizacijos sistemos jrenginiy 0
INZ. |Dovilé Baranauskaité 507?/ isdéstymu. M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-GSS.BR-02 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

I 5830 TT]
e — — -
|
1 7650
o
> Vi
& 2336
49,65
2 235 \\\\~_
i L3861
1450
I
<
| 1/ /37 2
3 6'67
[o]
b—l
3/1 o
W
I &Y 377 '
U )
Jhas 3
17,53 o
I
5830
Kabelinis stovas i$ | a: ! -
2x1.0 E60 - PVC d20 5830 aa
g 2-283/
0 47,83
Cyo B
o
§ 2-27
7650 49,34

Proj. dalis

—

Pastabos:

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 2,76
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a.3K 1$ viso: 261.11
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . . .
N Simbolis Aprasas
1 @ - Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas,
2/1 2 kilpa, Nr. 1
2 M - Adresinis optinis dumy defektorius, 2 kilpa,
2/12 Nr. 12
3 \ - Adresinis temperaturinis gaisro daviklis, 2
2/10 kilpa, Nr. 10
VST
L - Vidaus gaisro pavojaus sirena, Nr. 1
5 % - Adresinis jejimy / iSéjimy modulis
3/12

1. Visuose peréjimuose per auks$tus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.
3. Visos apsauginés ir prieSgaisrines signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu,

atsizvelgiant j konkredius architektrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns. Bet kokiu atveju gaisro signalizacijos

jrenginiai furi buti monftuojami pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo faisykles”.

0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto |l
PROJEKTAI CO eftapo projektas
36038 PV | Tomas Gudaitis ' Antro auk$to 3 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV  |Kestutis Savickas )(« — priesgaisrinés signalizacijos sistemos jrenginiy 0
INZ.  [Dovilé Baranauskaité S’ iSdestymu. M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-GSS.BR-03 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis
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6530
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/
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|
|
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&%51 S
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1-61
s Mee?
8| 3/19
5830
Kabelinis stovas j | a:
- - 2x1.0 E60 - PVC d20 1
N
| I—
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[
2 U 58300,
& A
L A0 ©
\ SR
1 _
-4 3731
[o]
\ 1.8%/32 ]
1-
15

21150**

Pastabos:

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-48 Tambiras 1,53
1-49 Koridorius 1,81
1-50 Drabuziné 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
1-52 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Ukio patalpa 2,76
1-55 Ukio patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51
1-59 Tambiiras 1,50
1-60 Tambaras 1,97
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 Tambiiras 2,35
1a.CK 1$ viso: 234,54
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
IEII: Simbolis Aprasas
1 @ - Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas,
2/1 2 kilpa, Nr. 1
) M - Adresinis optinis dumy detektorius, 2 kilpa,
2/12 Nr. 12
3 \ —IAdresinis temperaturinis gaisro daviklis, 2
2/10 kilpa, Nr. 10

VS1
)

- Vidaus gaisro pavojaus sirena, Nr. 1

- Adresinis jéjimy / i$éjimy modulis

1. Visuose peréjimuose per auks$tus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés ir prieSgaisrines signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bUti tikslinami darbo projekto metu,
atsizvelgiant j konkreius architektrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns. Bet kokiu atveju gaisro signalizacijos
jrenginiai furi buti monftuojami pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo faisykles”.

0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto |l
PROJEKTAI CO eftapo projektas
36038 PV | Tomas Gudaitis g Pirmo auks$to 3 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV |Kestutis Savickas L priesgaisrinés signalizacijos sistemos jrenginiy 0
INZ. |Dovilé Baranauskaite o iSdéstymu. M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-GSS.BR-04

1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-38 Drabuzing 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 DrabuZiné 16,21
2a. kK IS viso: 258,14
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . ) v
N Simbolis Aprasas
1 @ - Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas,
2/1 2 kilpa, Nr. 1
? M - Adresinis optinis dumy detektorius, 2 kilpa,
2/12 Nr. 12
) - Adresinis temperaturinis gaisro daviklis, 2
3 210 kilpa, Nr. 10
VS1
A - Vidaus gaisro pavojaus sirena, Nr. 1
5 % - Adresinis jéjimy / i$éjimy modulis
3/12
Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medZiaga.

2. Tiesiant kabelius lygiagreCiai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés ir prieSgaisrinés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu,
atsizvelgiant j konkreius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns. Bet kokiu atveju gaisro signalizacijos
jrenginiai turi buti montuojami pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykles”.

L
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]
/1L
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Wi " Vi @,10
3 2 i pig b/ L/13 | L/12 8
N 4749 15,62 ek ©
Kabelinis stovas is | a: ' 16,21
2x1.0 E60 - PVC d20
8630 2586 2534 8420
L77
| | | |
— H H — | || e
6495 3615 3655 6395 3205
0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto |l
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV | Tomas Gudaitis Antro auksto & korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV |Kestutis Savickas <J« priesgaisrinés signalizacijos sistemos jrenginiy 0
INZ. |Dovilé Baranauskaite Z- iSdestymu. M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-GSS.BR-05 1 1
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1 AUKSTO L KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-63 Tambiras 1,88
1-64 Tambiiras 1,15
1-65 Drabuziné 15,79
1-66 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,41
1-68 San. mazgas 11,99
1-69 Ukio patalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
1-71 San. mazgas 3,25
1-72 San. mazgas 1,62
1-73 San. mazgas 6,30
1-74 Zaidimy patalpa (lopelio grupé) 47,44
1-75 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 33,25
1-76 Tambras 1,23
1-77 Tambiras 1,66
1-78 Drabuziné 13,01
1-79 Koridorius 3,50
1-80 Tambaras 2,37
Ta. DK I$ viso: 229,47
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Elirl: Simbolis Apradas
1 2@/1 2— k/i&lt;;e’sll\‘:lliranklnls gaisro pavojaus mygtukas,
) M - Adresinis optinis dumy detektorius, 2 kilpa,
2/12 Nr. 12
3 \ —IAdresinis temperaturinis gaisro daviklis, 2
2/10 kilpa, Nr. 10
VS1
IA - Vidaus gaisro pavojaus sirena, Nr. 1
5 - Adresinis jéjimy / i$éjimy modulis
3/12
Pastabos:

1.

Visuose pergjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
2. Tiesiant kabelius lygiagreCiai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.
3. Visos apsauginés ir prieSgaisrinés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu,

atsizvelgiant j konkreius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns. Bet kokiu atveju gaisro signalizacijos
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1o 1o
\ I 3 Naikinamos plastikinés
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'::| [ ‘ [ :I
8500 8290
o N o
§ 1-8624 2534 1-75 §
] 32,00 N 7 33,25
o
3 4/19 L/20
4/23 © 1-65 1-78 Naikinamos plastikinés
[o] 15,79 13,01 pertvaros
! I I I
I 1 I 1
- o1 =
1,8 Vyn 237 S 1_—6*’* 1,23
i T B p
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F $1150 | .
3100 6495 3615 3655 6395 3205
0 2018 11 | Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto |l
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV [Tomas Gudaitis & Pirmo auk$to 4 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV |Kestutis Savickas /«’ priesgaisrinés signalizacijos sistemos jrenginiy 0
INZ. |Dovilé Baranauskaite ;«a@)/ isdestymu. M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-GSS.BR-06 1 1

jrenginiai turi buti montuojami pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykles”.
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Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis
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- Voztuvas su elektrine pavara;

- Pavirsinis temperaturos jutiklis;

Siurblys su elektrine pavara;

- Patalpos temperaturos jutiklis;

- Panardinamas temperaturos jutiklis;

0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTA/ CO % PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 | PV [Tomas Gudaitis gy & Laida
33620 PDV |Gediminas Rainys /,\Iw@ Grindinio sildymo automatizavimo principiné schema 0
Lapas| Lapy
lt Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-PVA.BR-01 1 L




Sutartiniai zyméjimai:
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Sutartiniai zyméjimai:

Voztuvas su elektrine pavara
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©
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(3 korpusas)
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Sutartiniai zyméjimai:

Voztuvas su elektrine pavara
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Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS M1:100

16,90
1-20 8 1-29
— 1-21 129
L2 5,98
/ l 273 1,84 z
1-18
747
© ! f REF 60 == il
Il 7,57

1-17 @Mu
2.4

L]
-

7
—

— 1-14 1-13
1,99 752

|
112
41

REI 30

1-16
46,68 rk_l—\[
9

1-8
L 40,55
Sildymo valdiklis_+"1 diS - =
VAS-SP '
| |
I I |
® : i | | : i : i : i !
10 \U
2,09 Y

Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdziuose PE®25mm.
2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti isSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami montavimo metu, atsizvelgiant j konkretius

architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pan.

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras

Nr. plotas, m
1-1 Tambiras 1,82
1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
14 Tambiras 313
1-5 Koridorius 7,20
1-6 Ukio patalpa 9,05
1-7 Koridorius 3,39
1-8 Virtuvé 40,55
1-9 Ukio patalpa 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 Ukio patalpa 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 Ukio patalpa 46,68
1-17 Tambiras 1,09
1-18 Ukio patalpa 7,47
1-19 Ukio patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 Kabinetas 11,84
1-22 Ukio patalpa 5,54
1-23 Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-27 Ukio patalpa 5,44
1-28 Ukio patalpa 522
1-29 Ukio patalpa 5,98
1-30 Kabinetas 757
1a. AK 18 viso: 309.65

0 2018 10 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTA/ CO /% PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis & Ldikliu ir t . ikl igdast Laida
— . N ilumos valdikliy ir temperaturos jutikliy isdéstymas
33620 PDV | Gediminas Rainys ) ﬂﬁc’ plane (M1150) 0
Lapas| Lapy
lt Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-PVA.BR-02 1 3




Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100

® e

T
=N
S

=)
]

LT

O —— e —
L 1-58
3451
N
151 -
|| 4755
T2A
N —

Kolektoriné spinta Nr. 1

VAS-KO01 valdiklis

T5A — L

152 T7A

1-51
34,04

—

LD-1

Kolektoriné spinta Nr. 2

Sutartinis Zyméjimas:
T6A

- Patalpos termostatas

Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai klojami pasléepftuoju budu, po finku.

VAS-K02 valdiklis

2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti isSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami montavimo metu, atsizvelgiant j konkretius

architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pan.

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patajpos Pavadinimas Bendras )

Nr. plotas, m

1-48 Tambiiras 1,63

1-49 Koridorius 1,81

1-50 Drabuziné 17,07

1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04

1-52 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83

1-53 San. mazgas 11,25

1-54 Ukio patalpa 2,76

1-55 Ukio patalpa 2,66

1-56 San. mazgas 11,04

1-57 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,55

1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51

1-59 Tambiiras 1,50

1-60 Tambiiras 1,97

1-61 Drabuziné 16,67

1-62 Tambdaras 2,35

1a.CK 1$ viso: 234,54

Lapas| Lapy |Laida
4212/2-01-TP-PVA.BR-02 ) 3 0




Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

1 AUKSTO & KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patajpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-63 Tambiiras 1,88
1-64 Tambiras 1,15
1-65 Drabuzing 1579
1-66 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 47,41
S 1-68 San. mazgas 11,99
PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO PLANAS M1:100 -
1-69 Ukio patalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
@ : i i i i — i i i i L 1-71 San. mazgas 3,25
1-72 San. mazgas 1,62
[ ] 1-73 San. mazgas 6,30
1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,44
i H 1-75 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 33,25
@ H Kolektoriné spinta Nr. .3 P B brs
VAS-KO03 valdiklis py= E—— 5
1-78 Drabuziné 13,01
e -7k 1-79 Koridorius 3,50
L 47,4k 1-80 Tambiras 2,37
1a.DK 18 viso: 229,47
T2B
—|:|_|_
© = . ey | .
T3B
1-66 1-75
32,00 33,25
1-65 1-78
15,79

1-63 _ 1-76
Ty o il
B 1-64 2,37 186 .
115 ' 1

Sutartinis Zyméjimas:
T6A

- Patalpos termostatas

Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai klojami pasléepftuoju budu, po finku.

2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti isSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bGti tikslinami montavimo metu, atsiZvelgiant j konkretius Lapas| Lapy | Laida

architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pan. 4212/2-01-TP-PVA.BR-02 3 3 0




Sutartiniai Zyméjimai:
— M
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— T3 Karsto vandens vartotojams

— T4 Recirkuliacinis karstas vanduo

Vandentiekio vanduo

Impulso paémimo linija
N - Sklende, voZtuvas

% - VoZtuvas su el pavara

M - Atbulinis voztuvas

- Filtras

|- - Flansinis sujungimas

E - Manometras
%

@ - Parodantis termometras

Q- Temperatiros impulso paemimo daviklis

Siurblys su elektrine pavara

I:- Projektavimo ribos
[ 1]

- siurblio termostatas

@ - Automatinis nuorinimo voZtuvas
% - DJrenazinis voztuvas

DX| - Balansinis voZtuvas

[i - Spruoklinis apsaugos voZtuvas

@ - Salto vandens skaitiklis
——>—— - Agento tekejimo kryptis

—e— - VamzdZio sujungimas

@ - Silumos skaitiklis

IS sistemy grazZinamas termofikacinis vanduo

Paduodamas is miesto termofikacinis vanduo t1-95°C

Grjztamas J miesto fermofikacinio vandens Finklus vandvo 12-50°C

Termofikacinis vanduo pagal lauko femperaturg
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2
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PASTABOS:

@ I T T I 1T T T T L 1. Techninis projektas paruostas vadovaujantis kadastrings bylos duomenimis;
1 AUKSTO & KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA Vs : : \ Ve : : \ 2. Matmenys pateikiami milimetrais. Galimi matmeny netikslumai- esant nesutapimams, matmenis tikslinti vietoje.
5880 ] 5880 3. Vaiky kiekiai grupése parinkti vadovaujantis HN 75:2016 Ikimokykliniy ir prieSmokykliniy ugdymo programy vykdymo
Pataios Bendras § bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimais.
Nf Pavadinimas pltas, m « 4. * DP rengimo metu reikalinga jgyvendinti nurodytus matmenis.
; 6'3 - 158 ' Vaikisku Klozetu i praustuv 5. 0.000= 198.32, esamy grindy pirmo auksto virSaus altitudé, tikslinti darbo projekto metu.
- Tambiras - @ L irengimas (pakeitimas) ul 6. I grup eje numatoma 20 Va’,.“{'
1-64 Tambiras 1,15 7. Il grupéje numatoma 20 vaiky.
: sing 15,7 8. Vaiky kiekiai grupése parinkti vadovaujantis HN 75:2016 Ikimokykliniy ir prieSmokyklinit
w20 Qra‘bvu - Soli 5 o ugd;lmo proggr;ani))q vylziymo bendrieji éveikatos ir saugos re/'kalayvfma[fs ! s SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 32,00 3 1267 - 2 . Atsparumas ugniai min LAIPTINIY
67| Zaidimy patalpa lopSelio gnpé) | 47.41 = w141 Tk = Laikanios sienos | REI-180/ | REI-120/ [REI-90/ |REI-60/ [REI-45/ [REI-30/ |REL-15/ | sienos
p X 11,99 ! - 7 -
:ZZ 37(:7 maa;;gzs e g Sutariinial senkdar Nelaikancios sienos | EI-180  |EI-120 | EI-90 EI-60 El-45 EI-30 EI-15 REI-60
Ao pataly : e PRIESGAISRINIU
1-70 Ukio patalpa 2,81 S UZTVARU SPALVINIS - - - - -
71| San. mazgas 3.5 m Naujai jrengiamos g/p pertvaros ZYMEIIMAS
72| San mazgas 162 § IANGOS PRIESGAISRINEJE W 0.03 | €3 38
- r = jai i 1] UZTVAROIJE (DURYS, | oo - 200 | -mmmeemees 200
P son. mazgas 530 > g < m Naujai jrengiamos plyty miro pertvaros AR V(ARTAI)
(R Zaidim patalpa (opsefio grupe) .4 @ " —E_L 7 ? Platinamos esamos angos ANGOS SANDARINIMAS
— [ = 7 s | PRIESGAISRINEJE | | |eceeceee |eeceeeeee | EI45 | EI30 | cceeeeeee-
1-75 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 3325 % N\ é % . PRIE%%OA%BIJ'\:EE]E --------- EL45 EI30 EL60
:'75 Tambiras ;zz 8500 8290 [V ﬁfﬁ,fﬁiﬁj“” fuslety pertvaros PRIESDUMUNES DURYS SU SAVAIMINIU UZSIDARYMO MECHANIZMU 38,00
.77 i \
Tambur‘a? Sachtos, kurios uz sandarintos per perdangas priemonémis, kurios nesumazina perdangos atsparumo ugniai,
1-78 Drabuziné 13,01 3 S A 5 Sachtoms reikalavimai netaikomi. Reikalavimas netaikomas laiptinése jrengtoms Sachtoms.
1-79 Koridorius 3,50 2 3 _1-66 % 3
1-80 Tambiiras 2,37 32,00 3 ' .
1a.DK 1§ viso: | 229,47 8 e - SUTARTINIA] ZYMEJIMAI
= - EVAKUACINIAL el EVAKUACLIOS KELIAS
15,79 13,01 / LIPDUKAI (4 2 | ——p
© ; T ﬁ i “ < g | IR KRYPTIS
I 1 I 1 o
1-80 174 NESIOJAMAS o) EVAKUACINIAL R
) 2 237 g 11;761 123 GESINTUVAS SVIESTUVAI
PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS - - | :
] % RANKINIS GAISRINIS EI DURY UZRAKTAL: O
@ T - l SIGNALIZATORIUS LST EN 179
® ] ] jL - PATALPOS TURI BUTI APRUPINTOS ZENKLAIS, NURODANCIAIS, GESINTUVU VIETAS,
14 3980 N 3100 6495 3615 3655 6396 3205 EVAKUACIIOS ISEJIMUS IR KRYPTIS, PATALPY KATEGORIJAS. ZENKLU ISDESTYMAS
TIKSLINAMAS VIETOJE, ATLIKUS VIZUALIA APZIURA, KAD BUTU UZTIKRINTAS
g ©) () (3 (@) @ (6) @ KIEKVIENOS RUSIES ZENKLO MATOMUMAS IS BET KURIO PATALPOS TASKO.
@
PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS 1 AUKSTO A KORPUSO
H PATALPY EKSPLIKACIJA
(®) E—— e Patalpos | payadinimas Bendras
|/ Nr. plotas, m
7650 158
3151 9 1-1 Tambu 1,62
< M4 12 Koridorius 25.76
@  — O e— 1-3 Ukio patalpa 4,23
~ e d . o
T & 3 « 4190 3560 14 Tambiras 3
S 3 157 — 1-5 e —‘7 1-5 Koridorius 7,20
& 8 47,55 w ® L : : : : H : ] ] 16 Ukio patalpa 9.05
I . 19 ] 2700 1730 1760 1700 1630 1870 - || 17 Koridorius 339
§ 16790 1-8 Virtuvé 40,55
%) ) o ] 19 Ukio patalpa 6,13
| 1 3 1-10 Ventkamera 2,09
T\ 1410 Vo1 To—' § 1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
@ ( 3490 [~ I D 16 ’ N 1-12 Koridorius 11,41
| | S-S — = E 16.67 1-13 El. skydiné 7,52
\g' N| 5830 1-14 Ukio patalpa 7,99
o [ 1-15 Siluminis mazgas 15,21
2 1-56 & VD-1 O H 7 .
) oL C34 @ 1-16 Ukio patalpa 46,68
' 1-55 I R b 1,09
=22 © - 1-17 T s
ml 2,66 e < 9 : s
T2/ 23 MT 2 « = 1-18 | Ukio patalpa 7,47
@ { VD-1 [ - = 1-19 Ukio patalpa 16,90
@ '[_1 T 1-20 Skalbykla 21,3
Tl 8 6 3490 © 1-54 50, /N os”! 1-21 Kabinetas 11,84
2} 00 1-22 Ukio patalpa 5,54
o © vpl.1 gﬁ m @ |
g 1-53 vD-1 [o] 5830 < —[g S 1-23 Koridorius 9,09
e 150 g . Ag 124 | Dusopatalpa 1,95
. e ~ 17,07 § © < 1-25 San. mazgas 1,68
@ B — ® @ 1510 s I % N 1 1-26 Ukio patalpa 5,63
I _— @ i | 1-27 Ukio patalpa 544
[ | T 1-28 Ukio patalpa 522
A ‘é m 1-16 § » 9 1-29 Ukio patalpa 598
o 46,68 ® i % Jj 72 1-30 Kabinetas 7,57
o RES 1-8 S 7 T T 7 1a. AK 1$ viso: 309.65
- 148 ® N> - o 40,55 3 | i 1 Ny
o 53 | N , =2 - 1-9 >850
2 8 _1-52 ° 3 109 6138 G ra
|| 47,83 g
' 3 PASTABOS:
U S 5440 2520 3220 1760 1 * - Nuliné altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos
—E—E— o | | auksciy sistema. Tikslinti DP rengimo metu.
= 1251 3l 1Tl ! ! —3 2. %% - DP rengimo metu reikalinga jgyvendinti
7650 o N S nurodytus matmenis.
— ' ® - | ] 1 | | ) | | ) I 3. Pries uzsakant duris privaloma patikrinti dury
[ I 1000 ‘ angy matmenis vietoje ir pagal tai patikslinti
ke e — e — 110 uzsakyma
1 2,09
<
g |
o
@ 3980
i 111 5950 Ispéjanie &,@40 5960, 6610 .
|/ l_:]L PRSI Y | PIRMO AUKSTO B KORPUO PATALPY EKSPLIKACIJA
® | o SRR s © ®
Y Ro2e&02 2340 Patal Bendras
2400 5500 4490 1850 N kelfuvas N 47 v 2460 Z 9‘_! 0 : ;rPOS Pavadinimas PIU*ZBS,
m
o) T %L
@ @ @ @ @ 30 S S -l 1-31 | lkimokyKlinuky grupe 115.22
. ‘ = /2( 1-32 | San. mazgas 5.55
1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA @ 127, 7 % ‘ 77 7 1-33 | San. mazgas 3.87
. N ) Lgd / 7 - L | 1-34 | Kabina 084
Patalpos | payadinimas Bendras o 5 visor »?, 67671,100p | 990 820) 1200 A 1-L5 35 | Kabina 090
Nr. plotas, m 2 T 7 2730 % 1-36 | Kabina 0.84
- PASTABOS: b= 12,68 : :
148 | Tamb 158 1. % - Nuliné altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos T % 2560 ‘ 1 1-37 | Kabina 133
1-49 Koridorius 1,81 aukstiy sistema. Tikslinti DP rengimo metu. I ‘ ®/.‘ A ‘ } ® ‘ L - 1-38 San. patalpa 2.28
L et e o' (i 5 ) F10 ot %
o . . . —140—1 7140 - abina .
151 ﬁ?odsm kambarys (fopselio grupé) 34,04 3. Prie$ uzsakant duris privaloma patikrinti dury =41 | Kabina 0.8t
1-52 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,63 angy mafmenis vietoje ir pagal tai patikslinti - :
usakyma 1-42 Kabina 133
1-53 :San, mazgas 11,25 |1 1-43 | San. mazgas 7.04
1-54 Ukio patalpa 2,76 / -4k | Ikimokyklinuky grupé 115.48
1-55 Ukio patalpa 2,66 & 1-45 | Tambiras 535
1-56 San. mazgas 11,04 -
1-57 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 47,55 1 L IS viso: 262.61
1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51 17 26
1-59 Tambiras 1,50 '
1-60 Tambiiras 1,97 E’dh 2285 k’ﬁ 4 mp( L
1-61 | Drabuzing 16,67 © 4 L
162 | Tambiras 235 a0 i 1-38 2000 ITT] 0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Ta.CK 234,54 L4 &7 (283 - - — ——
ath ' o HE2 I 3 810G Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PLid:l
Y Afox S]] i - Y
SNE5Y = i g S v v
- . : %?)_/32 Loy B 06§ | P4 = / PROJEKTAI CO MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
o @ — @ o
2 3 S 55 LA e ] S 1200 250250 PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
| © i [T 0790 IR © 178 y
B 135 IEs| 3@9%@@ o0t 329 %3 —% — );’;"‘ - .
| ﬁ -ﬁ*—a— : : L 36038 PV Tomas Gudaitis A > S oni kuaciios keliu ir o Laida
! | ! | o . moniy evakuaclos kKelly Ir pirmo
° /é T N 26440 PDV Martynas Matulevicius | . ) P
@ 2045 1895 @ — / auksto planas M 1:150 0
p, C A GS.INZ.. | Zilvinas Sakalauskas
T T T 1
D | 1 E ‘ | 1 | 1 Lapas| Lapy
=|, LT Svendioniy rajono savivaldybé 4212/2-01-TP-GS-01 | 1
7650 1 1050 3710 3590 1100 7600




ANTRO AUKSTO & KORPUSO PLANAS

® i ] i ] - -
. N o 7 N~
§ 5880 5880
2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA
@ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Patalpos | payadinimas Bendras ] i AtSP?rU”]?S ugnial min LAIPTINIY
Nr. plotas, m b Laikanios sienos REI-180/ | REI-120/ | REI-90/ |REI-60/ [REI-45/ |REI-30/ |REI-15/ SIENOS
238 | Drabusing 15,62 g T 3 Nelaikancios sienos | EI-180  |EI-120 | EI-90 EI-60 El-45 EI-30 EI-15 REI-60
2-39 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 47,09 © 2-40 ! © PRIESGAISRINIY
240 | Zaidimy patalpa (darzelio grupeé) 47,49 . 47,49 uzrvary spaLvinis | [ | || [ | [ |
241 | Praueykla 101 B ANGOZSYFI\;FEJSIXA?SSRINEJE
242 | San.mazgas 484 UZTVAROJE (DURYS, | . EW30-C3 | C3S00 |oees C38y0
2-43 Ukio patalpa 2,54 LANAGAI, VARTAI)
P ANGOS SANDARINIMAS
244 | Ukiopatalpa 29 PRIESGAISRINEE | EI45 51 (RO E— EI 60
2-45 San. mazgas 4,95 1 UZTVAROJE
246 | Prausykla 985 © vof) ol f——— PRIESDUMUNES DURYS SU SAVAIMINIU UZSIDARYMO MECHANIZMU C3Sy00
2-47 Zaidimy patalpa (darZelio grupé) 47,36 / L ] \ Zachtos, Kurios us sandarintos - — - o —
S 3 per perdangas priemonémis, kurios nesumazina perdangos atsparumo ugniai,
2-48 Poilsio kambarys (darZelio grupé) 49,10 Sachtoms reikalavimai netaikomi. Reikalavimas netaikomas laiptinése jrengtoms Sachtoms.
2-49 Drabuziné 16,21 f
2a. LK 13 viso: 258,14 <
8 2-48 SUTARTINIAI ZYMEJIMAIL
N EVAKUACINIAI 5 S
49,10 m EVAKUACIIOS KELIAS
2 2-39 g LIPDUKAT H IR KRYPTIS >—>
0 47,09 ©w
| } NESIOJAMAS O EVAKUACINIAT EIIEY
O GESINTUVAS SVIESTUVAI
D
<20 RANKINIS GAISRINIS EI DURY UZRAKTAL: O
ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS 2 8630 2566 2534 8420 SIGNALIZATORIUS LSTEN 179
- A ) PATALPOS TURIVB[_JTI APRUPINTOS ZENKLAIS, NURODAN(VJIAISe GESINTUVU VIETAS,
@ ; T 1 T ‘h_g O_‘ ' ': l I :‘ I T 1 1 EVAKUACIOS ISEJIMUS IR KRYPTIS, PATALPU KAVTEGORIJAS. ZENKLU ISDESTYMAS
T T T T L . — L - S LI TIKSLINAMAS VIETOJE, ATLIKUS VIZUALIA APZIURA, KAD BUTU UZTIKRINTAS
| | | | \“ T T KIEKVIENOS RUSIES ZENKLO MATOMUMAS IS BET KURIO PATALPOS TASKO.
e 5330 N
Laiptinés virSutiniame aukste numatomas ne
S mazesni kaip 1,2 kv. m atidaromi langai
S » damams iSleisti.
1 v ™ L
/ l T Eksplotuojamas stogas turéklas ‘ ‘ ‘ ‘
ITT1 7650 nemazesnis kaip 1,2 m
8
& 2-36
49,65 — ﬁ3820 L
1 py o S [ 0!
| = % : e gy
3 B L1 L 5882 q
} 1698
_2fn
—— = 2-6/1/10 202 )
L 3 T1i8 2 AUKSTO A KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA
< Laiptinés virutiniame aukSte numatomas ne .
2-31 § mazesni kaip 1,2 kv. m atidaromi langai I Pat:lli)os Pavadinimas g;)rtzggasm
16,67 diimams i8leisti. ’ .
3 11660 a < [] 21 Koridorius 2145 Sutartiniai zenklai:
3 H e 2254 | Salé 9756 I$montuojama
1 — wl 2-5.1 Koridorius 11,00 ) B
> I_ —O ® fox 0 252 | Koridorius 1851 Naujos konstrukcijos
51 o (O3S & 2-52 8 L3800 - 31,48 iai irengi
[ ] 4— g « 0 %_ P © S & 26/7/10 | Kabinetas : m Naujai jrengiamos g/p pertvaros
( <J_~, g = S E 18.51 > 2-8 San. mazgas 1,32
o |7 Py . .
T | ,;L 231 Tambaras ;;;2 m Naujai jrengiamos plyty miro pertvaros
VD- | - Koridorius g 7 7 .
0 . 00 < 7 7
g o \QD { 11730 ) | 22 AK Svsor | 20831 % é Platinamos esamos angos
32}
= HPL ploksCiy tualety pertvaros
- L. . ol N PASTABOS:
2 7Y SN e@u pich kella i 1. % - Nuline altitude yra lygi 198,13 pagal Baltijos pertvaros
17,53 o A auksciy sistema. Tikslinti DP rengimo metu
| | . R 2. ** - DP rengimo metu reikalinga jgyvendinti
| 5830 Eksplotuo@mag stogas turéklas - | ! | nurodytus matmenis.
nemazesnis kaip 1,2 m S 22/ 1670 1,2 kv. m. atidaromas lanagas 3. Pried uzsakant duris privaloma patikrinti dury
5830 — ﬂ " aljgu matmenis vietoje ir pagal tai patikslinti
@ - 8 uzsakyma
T [ o
3 -
1] >_I 2 > T A A PASTABOS:
o 3 1. Techninis projektas paruo$tas vadovaujantis kadastrinés bylos duomenimis;
§ ® 1 2. Matmenys pateikiami milimetrais. Galimi matmeny netikslumai- esant nesutapimams, matmenis tikslinti vietoje.
b ,8_ [ 3. Vaiky kiekiai grupése parinkti vadovaujantis HN 75:2016 Ikimokykliniy ir prieSmokykliniy ugdymo programy vykdymo
|| g a bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimais.
/ > BN 4. **DP rengimo metu reikalinga jgyvendinti nurodytus matmenis.
2-27 Nevarstomas prieSgaisrinis langas 5. Il grupéje numatoma 20 vaiky.
7650 4934 EI30 - 1 6. IV grupéje numatoma 20 vaiky.
A 3 zi? 5 1 7. Vaiky kiekiai grupése parinkti vadovaujantis HN 75:2016 Ikimokykliniy ir prieSmokykliniy
i E :‘ il - T T ugdymo programu vykdymo bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimais.
I |
o ] ANTRO AUKSTO B KORPUO PATALPY
S Y ) ‘ EKSPLIKACIJA
Bendras
Patalpos
J 1 Pavadinimas plotas,
\l T T I/ = N m2
[ | [ & - .
12 Ikimokyklinuky grupé 14.88
2400 5500 4500 1850 o 2-13 | San. mazgas 556
rie§gaisrinis langas N § 2-14 | San. mazgas 3.87
~ A 2-15 | Kabina 0.8k
O @ ® @ ® . v . ) ) 2-16 | Kabina 0.90
- splotuojamas stogas turéklas h
@ | | | T 2-17 | Kabina 0.84
L nemazesnis’kaip 1,2 m 28 | Kabina 3
2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA 2 ] \\/ 2730 2-15 | Skalbimo patalpa 2.28
- 1 2-20 | Kabina 0.84
Patalpos | payadinimas Bendras @ N } ] i T L 2-21 | Kabina 0.90
Nr. plotas, m MN - J[ ‘ N1 2-22 | Kabina 0.84
2-26 Drabuziné 17,53 < . E - 2-23 gabina 133
227 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34 3 \ 3 6950 2-24 an. mazgas 1.05
5950 230 4080 n i :
2-28 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83 = | > 2-25 | Ikimokyklinuk grupé 11548
2-29 Prausykla 9,06 =] §
1) Y 2 8%
230 | San.mazgas 4,54 <! © a & 714, - y} o I§ viso: 256.94
2-31 Ukio patalpa 276 R 3
2-32 Ukio patalpa 2,66 T 1205 | 9do S -
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09 m /
2-35 Z“aidinl:q patalpa (lop3elio grupé) 47,71 ! !é /{% 0 E\V 2265 1000 0 1000 [ [ .
= e : 100 s000 2135 = 2450 7 000 379 5800 1000 1765 10001 —rol— 0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
2-36 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 49,65 Z = s - V‘. - % ¥ H-H - - — — - — -
237 | Drabuing 16,67 o v, gy ﬁ 7 Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
2a. 3K Isviso: | 261.11 /450 || B@'gﬁ 2 ﬁ/ 2020 Ire! ) EEX 2 45
o = t— F % v v
il 2-247Q 15,48 PROJEKTAI CO MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
G £
& 05 = =] PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
e 4 20 ! Q| = H L /
150 N 08L,y 1670 // - — 5
8 ks 8 36038 PV Tomas Gudaitis A . . B o Laida
© 20, 2 . : Zmoniy evakuacijos keliy ir antro
T 222\ 3290 A3 m 26440 POV |Martynas Matulevicius 7 ~= "
084 - — auksto planas M 1:150 0
L ; ; e GS.INZ.. | Zilvinas Sakalauskas
o o
e 2045 1895 2 Lapas| Lapy
LY ‘ 7 N ‘ ‘ 7 LT Svencioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-GS-02
1 | ‘ Ll r gl | 1 L 1 1
e I \




RE 20

PJUVIS 1-1 M

1:100
+7,300

- g/b konstrukcijos

O\
e
AR
/////////// %5 ////
0 o -
/- ///// e
//// (]
s )
REI 45
OT +3,35
(e
Wi 0 N
\\\\\\\K\\\\\\\\\\‘\\Rg
- A
52
7 %
/////// % v
7 7
/-
%% ) izl = o
5 = @
//// g <t
SR Sutartiniai Zyméjimai:
L = +0.00 S
[ee] L
P NN
N RN AR AN A R R AR R A RNSY

NNV

NN

NI I I
S NN NN NN DD %

WS

NSO
LU

W/

/.

NN RN

////% - miro konstrukcijos

- termoizoliacinis sluoksnis

6284
(© (o)
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO / PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV | Tomas Gudaitis /52/7‘,"/ Laida
26440 PDV  |Martynas MatuleviCius 7 = PJUVIO 1-1 planas M 1:100 0
GSINZ.. | Zilvinas Sakalauskas
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-GS-03 1 1



AutoCAD SHX Text
±0.000

AutoCAD SHX Text
+3,35

AutoCAD SHX Text
+7,300


7
\ y ’ b 868000070180 /
, N VUMV , L e - . -
o y . . Gaisrinio automobilio judéjimo kelias
W 4519674 / N . —
v 96, // . )
N /
s 7 N
/ / v .. .
, Y U o . Esamas pozeminis hidrantas
/ N
oA Kogpe ! h //
// 0 \\ (@) /
p / 541 N S ,
\ o N« /// NN 96.69 N ™~ /
L \ ) A7 4\ 1 N Z.?Fm255o
\ v N /, 0 < N
~ /, ~ Ny /
N - NN 70 TOR74 N N
N NN/ 70 9 X W N /o
~ AN o 1/ D (\% NN N \( . N
N 77, > N N ~
" (2] | NN N S
N 196.91 N N
#9715 N N ~_
711685 N 1" 196.92 & N
» N AN
w678 7 . b.88 ‘:(9% 196.9 X 868000070065 N
4%6.76 " " \96.9p " I (TN N
196,91 N N
h N
| 196.85 %u I I I I o N
196.61 97.15 g@?ig'm N R
196.56 Sy 9706 197.12
8 19¢, 19674 /11 1" 1" ’ 1" I I I
% 197.11 197.21
I ‘ @ ! ! ! A\g7-12 197.7 . 719,
75196:10:90 19710 A 197.25 . 97.20
e FEER T T 92 Nez d150 197.2131 197.20 9755 197,30 & 197.23 : 197.23
196.70 08¢y $oslmo 570 3 : : @, 197,25 4 97.21
‘ E " erg7.00 " 197100 17 o197 I L PR
o1g7.19 19750 197.14 = 197.25 /// 197.27
i a I .
P ©197.17 219749 o oo o - R N e 7 1972
£ 197.26
©197.08< 197.28 R
A | 7,33// 7 7 &\?Q | /N2
197.32 ‘%9732 197.28 o 197.27
" % ~ 2 y~ ©197.59 I 8.01
N 197.29°
196.75 197.30" 2L 2 %0 .
19684 ot 197.31 197.95R07:93
| 95, /// < i " 197,35 " A 197,43
< A % 36 197.36
A | ‘SZIQE I 97.31 11 & I % 94! 197.36
A
s 197.35 197.309197.38 —5197.38 197.34
HH— ‘ 37 b ) /| cb 197.55 37 197456 197.36
112500 . [ &) 198.011 " X_, T 1 .
196.92 K’T e TP F7AT
W%{ggso [ $196.91 198.11173
\ B0 oK1 86.86 g 7198.13
196.80 % | 197.13 ] Nez d1Q
! &
o I
I
I
Il
I'l
I /
/
N5 /
Nez di50 3 L
~
/
196.94 cb /
N /
/
/
/
/
/
/
/
db
197 31 ,
TR0 868000070066
197.14 VULULE0
el
X ) 1" " I I idimn i ;
1112450 NG 0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkgrsm.. _ I
; . @% I n I 8 Laida Data Laidos stafusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
! S 96.88 - -
) o879 N MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
i I I
e : N PROJEKTAI CO KAPITALINIO REMONTO | ETAPO PROJEKTAS
Nl I i S
| “ N /
e : S~ | 36038 PV |Tomas Gudaitis ) Laida
| _ I N . J L e . v. . .
| N 197.10, 26440 PDV  |M.Matulevicius £ Gaisriniy automobiliy privaziavimo kelias M 1:500 .
| S} v v (- 7 s
‘ 196.51 GS.INZ | Z. Sakalauskas
5 Lapas| Lapy
\ 868000070054 N
i o AN LT Svencioniy rajono savivaldybé 4272/1-01-TP-GS-04 1 1
\\ )
ya



AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
2MG

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
197.30

AutoCAD SHX Text
197.54

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
196.89

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.11

AutoCAD SHX Text
196.64

AutoCAD SHX Text
868000070180

AutoCAD SHX Text
197.05

AutoCAD SHX Text
197.48

AutoCAD SHX Text
197.44

AutoCAD SHX Text
196.79

AutoCAD SHX Text
197.33

AutoCAD SHX Text
196.92

AutoCAD SHX Text
197.30

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
198.01

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
197.55

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
196.91

AutoCAD SHX Text
197.30

AutoCAD SHX Text
196.78

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
197.28

AutoCAD SHX Text
197.58

AutoCAD SHX Text
197.20

AutoCAD SHX Text
196.82

AutoCAD SHX Text
196.88

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
197.34

AutoCAD SHX Text
196.91

AutoCAD SHX Text
Nez d100

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
196.96

AutoCAD SHX Text
197.55

AutoCAD SHX Text
196.88

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
197.27

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
196.70

AutoCAD SHX Text
197.29

AutoCAD SHX Text
197.28

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
197.20

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
197.37

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
197.12

AutoCAD SHX Text
197.57

AutoCAD SHX Text
196.75

AutoCAD SHX Text
197.93

AutoCAD SHX Text
197.22

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
6112500

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
196.74

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.43

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
198.13

AutoCAD SHX Text
197.23

AutoCAD SHX Text
197.30

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
196.80

AutoCAD SHX Text
197.07

AutoCAD SHX Text
197.29

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
197.12

AutoCAD SHX Text
196.91

AutoCAD SHX Text
197.32

AutoCAD SHX Text
197.24

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
196.67

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
197.18

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.64

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
196.87

AutoCAD SHX Text
197.52

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
196.80

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.27

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
197.60

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.23

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
197.00

AutoCAD SHX Text
197.24

AutoCAD SHX Text
197.34

AutoCAD SHX Text
PE d25/140

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
197.23

AutoCAD SHX Text
197.33

AutoCAD SHX Text
196.74

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
196.77

AutoCAD SHX Text
197.16

AutoCAD SHX Text
196.85

AutoCAD SHX Text
197.29

AutoCAD SHX Text
197.34

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
196.76

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
196.76

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
197.60

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
196.85

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
197.93

AutoCAD SHX Text
PE d25/140

AutoCAD SHX Text
197.22

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.08

AutoCAD SHX Text
197.33

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
196.74

AutoCAD SHX Text
196.84

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
PE d100

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.10

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
197.27

AutoCAD SHX Text
197.58

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
197.07

AutoCAD SHX Text
Sodų g.g.

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
196.69

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
197.09

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
197.17

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
197.09

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
868000070054

AutoCAD SHX Text
197.06

AutoCAD SHX Text
198.01

AutoCAD SHX Text
197.21

AutoCAD SHX Text
196.91

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
868000070066

AutoCAD SHX Text
196.79

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.16

AutoCAD SHX Text
198.11

AutoCAD SHX Text
PE d25/140

AutoCAD SHX Text
197.32

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
197.13

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
196.61

AutoCAD SHX Text
196.99

AutoCAD SHX Text
197.27

AutoCAD SHX Text
196.97

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.32

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
196.84

AutoCAD SHX Text
197.30

AutoCAD SHX Text
196.96

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
196.99

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
196.51

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
2MG

AutoCAD SHX Text
196.78

AutoCAD SHX Text
196.96

AutoCAD SHX Text
197.37

AutoCAD SHX Text
196.79

AutoCAD SHX Text
PE d25/140

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
197.50

AutoCAD SHX Text
6112550

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
197.49

AutoCAD SHX Text
197.10

AutoCAD SHX Text
197.16

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
196.92

AutoCAD SHX Text
196.84

AutoCAD SHX Text
197.26

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
196.96

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
196.75

AutoCAD SHX Text
197.35

AutoCAD SHX Text
197.45

AutoCAD SHX Text
197.29

AutoCAD SHX Text
6112450

AutoCAD SHX Text
197.32

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
868000070065

AutoCAD SHX Text
197.41

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
Nez d100

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
197.77

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.05

AutoCAD SHX Text
197.35

AutoCAD SHX Text
197.16

AutoCAD SHX Text
197.09

AutoCAD SHX Text
196.61

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
197.09

AutoCAD SHX Text
196.94

AutoCAD SHX Text
196.86

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
197.20

AutoCAD SHX Text
196.76

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
196.99

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
Nez d150

AutoCAD SHX Text
196.56

AutoCAD SHX Text
197.20

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
196.76

AutoCAD SHX Text
196.95

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
197.01

AutoCAD SHX Text
197.14

AutoCAD SHX Text
197.17

AutoCAD SHX Text
197.15

AutoCAD SHX Text
196.94

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.38

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
196.66

AutoCAD SHX Text
197.35

AutoCAD SHX Text
197.10

AutoCAD SHX Text
196.86

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.04

AutoCAD SHX Text
197.00

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
197.49

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
197.22

AutoCAD SHX Text
197.15

AutoCAD SHX Text
196.61

AutoCAD SHX Text
197.04

AutoCAD SHX Text
196.71

AutoCAD SHX Text
197.30

AutoCAD SHX Text
197.29

AutoCAD SHX Text
197.24

AutoCAD SHX Text
197.11

AutoCAD SHX Text
197.22

AutoCAD SHX Text
197.32

AutoCAD SHX Text
197.59

AutoCAD SHX Text
197.28

AutoCAD SHX Text
637700

AutoCAD SHX Text
197.73

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
196.95

AutoCAD SHX Text
196.96

AutoCAD SHX Text
196.97

AutoCAD SHX Text
197.23

AutoCAD SHX Text
197.61

AutoCAD SHX Text
197.25

AutoCAD SHX Text
200.60

AutoCAD SHX Text
197.14

AutoCAD SHX Text
197.01

AutoCAD SHX Text
197.15

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
197.58

AutoCAD SHX Text
197.23

AutoCAD SHX Text
197.19

AutoCAD SHX Text
198.17

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
196.89

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
197.30

AutoCAD SHX Text
196.76

AutoCAD SHX Text
197.31

AutoCAD SHX Text
197.29

AutoCAD SHX Text
2MG

AutoCAD SHX Text
197.29

AutoCAD SHX Text
197.35

AutoCAD SHX Text
2MG

AutoCAD SHX Text
PE d100

AutoCAD SHX Text
cb

AutoCAD SHX Text
196.74


PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

00

5 PRIEDAI




W
W
)

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36038

Tomas Gudaitis

Ak. 38607141135

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji pastatai; negyvenamieji pastatai (i§skyrus gamybos ir pramoneés
paskirties); inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo; kitos paskirties
inZineriniai statiniai.

Direktorius Robertas Encius

Pirma kartg i§duotas 2016 m. balandZio 29 d.

£EE097

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA" 01329-A1
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTUY RUMALI

Nr. A 257

Raimonda Razuleviciené
yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadové
Statiniy ruSys: pastatai.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.
Statinio projekto architektiirinés dalies, statinio projekto architektiirinés
dalies vykdymo prieZiiiros vadové

Statiniy ru8ys: pastatai.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vaskevidius

Lietuvos

L\ architelftq )
\ ramal /
N2 KOPLIA TIRRA g2
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37464

Mindaugas Daugéla

A k. 37906181045

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai.
Projekto dalis: konstrukdijy.

ESTATYB(J: PRODUKCIOS
\ SERTIFICAVIMO CENTR2

Direktorius Robertas Encius

I§duotas 2017 m. liepos 5 d.
Pirma karta i§duotas 2017 m. liepos 5 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB ,LODVILA® 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

&)

Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.26410

Irma Levinskiene

Ak. 48410060372

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadoveés, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadoveés ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZitiros

vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), vandentiekio ir nuoteky $alinimo,

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos

09P1¢

nustatymo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy jrengimas.

i STATY RODY A |
UWS:RTIFIKAVIMO Gefd pss

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. liepos 10 d.
Pirma karta iSduotas 2010 m. spalio 15 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB LODVILA® 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nz.25356

Ruta Urbonaviciene

Ak. 48309301176

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZitros vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: $ilumos tiekimo.
Projekto dalys: $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, ilumos gamybos (iki 10 MW
galios) ir tiekimo.

Edmundas Endriukaitis

Isduotas 2015 m. vasario 27 d.

Pirma karta iSduotas 2009 m. gruodzio 15 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

;.[;M_UAB JGRAFLJA® 01329
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.24135

Kestutis Savickas

Ak. 38307270341

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiujy statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 110 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

. _,_ —

grmsm—s £ " Tdai=1R7:

T i e g\ U ) o L:sz——.
~eSPUBLE =3 | g

e ‘ e

0 A

AT

G\
i s A1
| STATYBOS PRODUKEYOS

\SERTIFIKAVIMO CENTRNT
\ e,

- - * . & .
Direktorius \\':Q VA 4 Robertas Encius
o TYRE O:‘

I$duotas 2014 m. kovo 28 d.
Pirma karta i§duotas 2009 m. kovo 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33620

Gediminas Rainys

A k. 38603270200

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: elektroniniy rysiy
infrastruktura; hidrotechnikos statiniai; kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos,
gaisrineés signalizacijos, procesy valdymo ir automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

m. lapkri¢io 7 d.
Pirma kartg iSduotas 2014 m. lapkri¢io 7 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB ,GRAFLJA" 01329
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS
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Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29865

Tomas Gudaitis

Ak. 38607141135

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

- Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2012 m. liepos 5 d.
Pirma karta i§duotas 2012 m. liepos 5 d.

01604

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB ,GRAFIJA® 01329
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SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLJA

IGALIOJIMAS

Svencionys

2018 m. balandzio £6d. Nr. (4% £.43) 80~ 10y

IgaliojuUAB "PROJEKTAI IR CO", imoneés kodas 304317225, adresas: UzZtvankos g. 17,
Dainiy k., Jurbarko rajono savivaldybé, statybos projekty vadova Dmitrij Bogatyriov, a.k.
39008051158, veikti Svendioniy rajono savivaldybés administracijos vardu visose jstaigose, jmonése
ir organizacijose, jskaitant valstybés ir savivaldybés jmones, istaigas ir organizacijas, pagal sutartj su
Svenéioniy rajono savivaldybés administracija rengiant bei derinant techninius projektus "Svencioniy
lopselio-darzelio "Gandriukas" pastato Sody g. 30, Svenéioniy m. (un. nr.4400-0714-1982, mokslo
paskirties) kapitalinio remonto projektas", "Pabradés lopielio-darzelio "Varpelis" Zalioji g. 9A,
Pabradés m., Sven&ioniy r. sav. (un. nr. 8697-9002-7013, 8697-8002-7024, mokslo paskirties)
kapitalinio remonto projektas" ir "Svencioniy lopselio-darzelio "Vyturélio" Ateities g. 50
Sventionéliy m., Svenéioniy r. sav. (un. nr. 8697-3001-5014, mokslo paskirties) kapitalinio remonto
projektas”. Jgaliojimas apima teise kreiptis ir pateikti praSymus, gauti dokumentus, talpinti parengta
projekta i IS INFOSTATYBA, pasirasyti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su §iuo pavedimu.
Administracijos direktoriaus Ariinas Cenkus
pavaduotojas




PROJEKTAI CO

+PROJEKTAI IR CO% UAB

DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKINGU ASMENU SKYRIMO
2018 m. BalandZio 09 d. Nr. 36
Kaunas

Vadovaujantis 2018 m. Kovo 23 d. sutartimi Nr. CPO108418/10-R0381 ypatingo statinio
techninio projekto ,,SVENCIONIY LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS“ PASTATO SODU
G. 30, SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO

REMONTO PROJEKTAS* atsakingais asmenimis skiriu:
o

Projekto vadovas, projekto vykdymo priezitiros vadovas, sklypo plano dalies vadovas,

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies vadovas, statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadovas: Tomas Gudaitis; Kval. Atest. Nr. 36038
ir 29865,

Projekto vadovo asistentas: Dmitrij Bogatyriov; diplomo Nr. 0022558;

Statinio architektiirinés dalies vadovas: Raimonda Razuleviciené; Kval. Atest. Nr. A257;
Statinio konstrukeijy dalies vadovas: Mindaugas Daugela; Kval. Atest. Nr. 37464;
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies vadové: Diana Matijevskaja; Kval. Atest. Nr.
19935;

§i1dym0, védinimo dalies vadové: Riita Urbonavi€iene; Kval. Atest; N}‘. 25356;

Locesy valdymo ir autom /fzacijos apsauginés ir

TUVo o
/A est Nr. 24135;

gaisrinés signalizacijy dalies vadg a/k/“fm’s\\' kas; Kv
?H’}Jﬁ—‘ ktai ir @@S

Direktorius el |
UAB
e\aw lent e} s

09 d. jsakymu Nr. 36 susipazino ir 151parelg

Elektrotechnikos, elektroniniy ry3iy,

/
Tomas Gudaitis

Asmenys, pasiraSydami Zemia a, kad su 2018 m. Balandzio

Vardas, Pavarde Susipazinimo data

Tomas Gudaitis

ol -7 -7

Dmitrij Bogatyriov

Yoi7-o4-09

Raimonda Razuleviciene 2018 0ti-08
Mindaugas Daugéla BT - g
Diana Matijevskaja 2018 ol 0%

Riita Urbonaviéiené

LOF 04 Y

Kestutis Savickas

2078 0% 09

=




PROJEKTAI CO ~PROJEKTAI IR CO% UAB

DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKIN GU ASMENU SKYRIMO
2018 m. spalio 04 d. Nr. 92

Kaunas
Vadovaujantis 2018 m. Kovo 23 d. sutartimi Nr. CPO108418/10-R0381 ypatingo statinio
techninio projekto ,, SVENCIONIYU LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS® PASTATO SODU
G. 30, SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS* atsakingg uz projekto vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalj vadovag:

¢ Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies vadove: Irma Levinskiené' }dval. Atest. Nr. 26410

3

/
/ 'I,

Direktorius ' / VA Tomas Gudaitis
Asmenys, pasiraydami Zemiau esandioje lenteleje patv Il}fa léad su 2018 m. spalio 04 d.
isakymu Nr. 92 susipazino ir jsipareigoja jj vykdyti: \ /j
Vardas, Pavardé Su51pa21nau (parfﬁa,s; [ Susipazinimo data

Irma Levinskiene %7 2018-10-04




PROJEKTAI CO »PROJEKTAI IR CO« UAB

DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKINGU ASMENU SKYRIMO
2018 m. lapkri¢io 26 d. Nr. 126
Kaunas

Vadovaujantis 2018 m. Kovo 23 d. sutartimis Nr. CPO108418/10-R0381, Nr.
CPO108653/10-R0382, Nr. CPO108656/10-R0383 ypatingyjy statiniy techniniy projekty
-SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO ,GANDRIUKAS* PASTATO SODU G. 30,
SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS®; ,,PABRADES LOPSELIO-DARZELIO , VARPELIS® ZALIOJL G. 9
A, PABRADES M. SVENCIONIU R. SAV. (UN. NR. 8697-9002-7013, 8697-8002-7024
MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS; +SVENCIONELIU
LOPSELIO-DARZELIO ,,VYTURELIS“ ATEITIES G. 50 SVENCIONELIU M., SVENCIONIU
R. SAV. (UN. NR. 8697-3003-5014 MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO REMONTO

PROJEKTAS* kei¢iu atsakingg uZ projekto procesy valdymo ir automatizacijos dalj vadova:
* Procesy valdymo ir automatizacijos projekto dalies vadovas: Gediminas Rainys; Kval.

Atest, Nr. 33620

Direktorius 5 Tomas Gudaitis

Asmenys, pasiraS§ydami Zemiau esancioje lent'eléjc,' a\tvirtina‘-}kad su 2018 m. lapkri¢io 26

d. jsakymu Nr. 126 susipazino ir jsipareigoja jj vykdyti: \\l‘ L
Vardas, Pavardé Sufsipaiinau (paragas) | Susipazinimo data
]

STAR

2018-11-26
AN,

Gediminas Rainys

—



Kompleksas: 4272/2-TP
SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS® PASTATO SODU G. 30,
SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

DERINIMO TARP PROJEKTO DALIU LENTELE

Eil. . . .

NI Bylos zymuo Pavadinimas Pavardé Parasas Data

1. | 4272/2-XX-TP-BD | Bendroji dalis T. Gudaitis 2018.11

2. | 4272/2-01-TP-SA Architektiiring dalis R.Razuleviciene o 7?@//’ 2018.11

3. | 4272/2-01-TP-SK Konstrukcijy dalis M. Daugela —AHr—— | 201811

4. | a27212-01-Tp-yN | Yandentickio ir nuoteky . Levinskiené 72 2018.11
Salinimo dalis S v(/‘/\

5, | 4272/2-01-TP- Sildymo, védinimo ir oro R. Urbonavi¢iené ow) 2018.11

SVOK kondicionavimo dalis <

6. | 4272/2-01-TP-E Elektrotechnikos dalis K. Savickas /( - 2018.11
Elektroniniy rysiy ; 4 r

7. -01-TP- : > 2018.11

42T202-01-TP-ER | (e ik dalis K. Savickas /( J 018

8. | 4272/2-01-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis K. Savickas /ﬁ - { 2018.11

9. | 4272/2-01-TP-Gss | GAisro aptikimo ir K. Savickas Py 2018.11
signalizavimo dalis

10. | 4272/2-01-TP-PyA | Procesu valdymo ir G. Rainys % ¢ 2018.11
automatlzacuos

11. | 4272/2-01-TP-8T S:ﬁ‘?"s gamybos ir tiekimo R. Urbonavi¢iené é/%‘ 2 2018.11

12 Statybos skai¢iuojamosios e

.| 4272/2-XX-TP-KS : . T. Gudaitis 2018.11

kainos nustatymo dalis




PROJEKTAI CO

Techninio projekto ,,SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO , GANDRIUKAS“ PASTATO
SODU G. 30, SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS” Naudotos licencijuotos projektavimo programinés
jrangos sarasas pagal techninio darbo projekto sudedamasias dalis

gll! Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Naudota programiné jranga
1 4272-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis Word, exel
2 4272-01-TP-SA 0 | Architektiiriné dalis Autocad, (zitr. Prieda Nr.1)
3. 4272-01-TP-SK 0 Konstrukeijy dalis Autocad, (zitr. Prieda Nr.1)
4 4272-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis Autocad LT (zitr. Priedg Nr.3)
- Si sdinimo 1 ici i Autocad LT (zitr. Priedg Nr.3
5. 4979-01-TP-SVOK 0 j;lliymo, védinimo ir oro kondicionavimo ( 3 )
6. | 4272-01-TP-E Elektrotechnikos dalis Autocad LT (ziur. Priedg Nr.1)
7. 4272-01-TP-ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis Autocad LT (ziur. Prieda Nr.1)
Autocad LT (zitr. Priedg Nr.1
8. 4272-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis Hhocd (Zidr. Prieda Nr.1)
9. 4272-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis Autocad LT (Ziur. Prieda Nr.1)
10. | 4272-01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis Autocad LT (Ziur. Prieda Nr.1)
i i ii Autocad LT (zidr. Priedg Nr.1
11. | 4272-01-TP-50 0 Pasuepgnpo staty.bal ir statybos darby ( q )
organizavimo dalis
i¢iuoi i i Sistela 2015
12. | 4272 XX-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo

dalis

Priedas Nr. 1 — Autodesk, rastas dél ,,Projektai ir CO* legalios programinés jrangos naudojimo;

Priedas Nr.2 — InfoEra, rastas dél UAB ,,Projektai ir CO* turimos programinés jrangos;

Priedas Nr.3 — Autodesk, rastas dél ,,A. Zilinskis ir ko legalios programinés jrangos naudojimo

Priedas Nr.4 — ,,Projektai ir Co UAB ir A Zilinskis ir ko UAB sutartis dél veiklos aptarnavimo ir

aptarnavimo paslaugy sutartis Nr. 09-0001/02-0749.

,Projektai ir Co*“ UAB

“Projektai ir Co“, UAB

Direktorius Tomas Gudaitis

DUOMENYS APIE JURIDIN] ASMEN] KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIY ASMENU REGISTRE

UZTVANKOS G. 17, DAINIY K. LT-74202, JURBARKOR,,
TEL. +370 447 70120/ +370 698 515
KODAI 304317225 /

LT10001033341
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N\ .:
ﬁ@ ' CAD360 Group

UAB ,,CAD360 GROUP UAB*

Zalgirio 92, Vilnius LT- 09303, tel. (8 ~ 5) 2398111,
el. p. info@cad360.eu

|moneés kodas 303353599.

PVM Kodas. LT100008893714

RASTAS

Dél legalios programinés jrangos naudojimo

2018-08-08, Vilnius

£\ AUTODESK

Specialization

Building

Civil Infrastructure
Product Design & Manufacturing

UAB ,CAD360 GROUP *, korporacijos Autodesk Inc. oficialus atstovas Lietuvoje,
patvirtina, kad UAB ,,PROJEKTAI IR CO” (jm. kodas: 304317225) yra legaliai jsigijusi ir turi

teise naudoti Sig Autodesk Inc. kompanijos projektavimo programine jranga:

Nr.} Pavadinimas Kiekis Serijos Licencijos
numeris/Kontrakto tipas
numeris

1 5 Kontraktas: 110001894706 | Prenumerata
| Civil 3D 2019 (galioja iki 2018.11.19)

2 | AutoCAD 2019 1 Kontraktas: 110001894706 | Prenumerata
L (galioja iki 2018.11.19)

3 Architecture Engineering Construction Collection i Kontraktas: 110001894736 | Prenumerata
|| (galioja iki 2018.11.26)

4 | AutoCAD 2019 1 Kontraktas: 110001927794 | Prenumerata
| (galioja iki 2018.12.3)

5 | Civil 3D 2019 1 Kontraktas: 110001894753 | Prenumerata
(galioja iki 2018.12.10)

6 | AutoCAD 2019 2 Kontraktas: 110002002254 | Prenumerata
(galioja iki 2019.1.8)

7 | Civil 3D 2019 1 Kontraktas: 712100023849 | Prenumerata
(galioja iki 2019.5.6)

8 | Revit 2019 6 Kontraktas: 712100024977 | Prenumerata
| | (galioja iki 2019.5.13)

9 | AutoCAD - including specialized toolsets 2 Kontraktas: 110002201960 | Prenumerata
‘ (galioja iki 2019.6.5)

10 | Revit 2019 1 Kontraktas: 110002242140 | Prenumerata
; (galioja iki 2019.7.10)

11 | AutoCAD - including specialized toolsets 2 Kontraktas: 110002242140 | Prenumerata
| (galioja iki 2019.7.10)

i 2 Kontraktas: 110002261906 | Prenumerata

12 AutoCAD - including specialized toolsets
L

(galioja iki 2019.7.24)

CAD360 GROUP UAB direktoré

Renata Stulginskiené




o @) MagiCAD
= I n fo E ra A AUTODESK Authorise%eseiler
UAB ,,Projektai ir Co” 2018-08-09
Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas Nr. 02-0809

DEL UAB ,,PROJEKTAI IR CO“ TURIMOS PROGRAMINES [RANGOS

UAB ,InfoEra”, ,GeoMap” ir ,Profilis“ programinés jrangos karéjas ir oficialus ,,Autodesk”
gamintojo ir ,MagiCAD" programinés jrangos platintojas Lietuvoje, Siuo rastu patvirtina, kad jmoné

.

UAB ,Projektai ir Co” Siuo metu yra jsigijusi Sias licencijas:

-, Profilis 2018, 6 vnt.

- ,GeoMap 2018", 4 vnt.

- ,GeoMap 2019, 2 vnt.

- ,SketchUP PRO 2018“, 1 vnt.

-, V-Ray for SketchUp 3.0“, 1 vnt.

- ,MagiCAD Electrical for Revit”, terminuota nuoma, 1 vnt.

- ,MagiCAD Ventilation for Revit”, terminuota nuoma, 1 vnt.
- ,MagiCAD Piping for Revit”, terminuota nuoma, 2 vnt.

UAB ,,InfoEra”

InZineriniy sistemy programinés jrangos specialistas Vytautas Puras

UAB ,InfoEra"
S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

788456 @ v infoera it & Imones kodas 145426176




%@ CAD360 Group

UAB ,,CAD360 GROUP UAB*
Zalgirio 92, Vilnius LT- 09303, tel. (8 ~ 5) 2398111,
el. p. info@cad360.eu

Jmonés kodas 303353599.
PVM Kodas. LT100008893714

Del legalios programinés jrangos naudojimo

{\ AUTODESK

Specialization
Building
Civil Infrastructure

Product Design & Manufacturing

RASTAS

2018-08-13, Vilnius

UAB ,,CAD360 GROUP ", korporacijos Autodesk Inc. oficialus atstovas Lietuvoje,
patvirtina, kad UAB ™ A. Zilinskio ir Ko” (jm. kodas: 158102142) yra legaliai jsigijusi ir turi
teise naudoti Sig Autodesk Inc. kompanijos projektavimo programine jranga:

Serijos
numeris/
Programos Kontrakto
NR. | pavadinimas Versija Kiekis | numeris Licencijos tipas
1 | AutoCAD LT 2004 1 | 341-64067717 Nuolatiné
2 | AutoCAD LT 2004 1 | 341-64067816 Nuolatiné
3 | AutoCAD LT 2006 1 | 343-45771877 Nuolatiné
4 | AutoCAD LT 2016 1 | 396-37960532 Nuolatiné
5 | AutoCAD LT 2018 5 | 398-43012295 Nuolatiné
6 | AutoCAD LT 2016 1 | 396-37913022 Nuolatiné
7 | AutoCAD LT 2016 2 | 396-38007943 Nuolatiné
8 | AutoCAD LT 2016 1 | 396-22366989 Nuolatiné
9 | AutoCAD LT 2016 1 | 396-22436770 Nuolatiné
10 | AutoCAD LT 2016 1 | 396-22444292 Nuolatiné
11 | AutoCAD LT 2018 1 | 398-43925481 Nuolatiné
12 | AutoCAD LT 2010 1 | 390-99502842 Nuolatiné
13 | AutoCAD LT 2016 1 | 558-94576255 Nuolatiné
14 | AutoCAD LT 2016 1 | 558-60448784 Nuolatiné
15 | AutoCAD LT 2016 1 | 558-73966329 Nuolatiné
16 | AutoCAD LT 2016 1 | 558-90934302 Nuolatiné
17 | AutoCAD LT 2016 1 | 559-17434405 Nuolatiné
Autodesk AutoCAD Design
18 | Suite Standard SLM 2016 1 | 396-63039188 Nuolatiné
Autodesk Building Design
19 | Suite Premium SLM 2014 1 | 393-89327558 Nuolatiné
Autodesk Robot Structural
20 | Analysis Professional NLM 2013 1 | 392-79542067 Nuolatiné
Autodesk Building Design
21 | Suite Premium SLM 2014 1 | 393-89478305 Nuolatiné
Autodesk Infrastructure
22 | Design Suite Premium SLM 2015 1 | 395-27476146 Nuolatiné

J




' CAD360 Group

UAB ,,CAD360 GROUP UAB“

Zalgirio 92, Vilnius LT- 09303, tel. (8 ~ 5) 2398111,

el. p. info@cad360.eu
|monés kodas 303353599.

PVM Kodas. LT100008893714

A AUTODESK

Specialization
Building
Civil Infrastructure

Product Design & Manufacturing

23 | AutoCAD SLM 2014 1 | 385-33406189 Nuolatiné
Galioja iki
24 | AutoCAD LT 2018 2 110002257663 | 2020.08.07
Galioja iki
25 | AutoCAD LT 2018 1 110001618107 | 2019.04.09
Galioja iki
26 | AutoCAD LT 2018 1 110001597214 | 2019.03.19
Galioja iki
27 | AutoCAD LT 2018 1 110001586025 | 2019.03.08
Galioja iki
28 | AutoCAD LT 2018 18 110002034698 | 2019.01.25
Galioja iki
29 | AutoCAD LT 2018 1 110001458039 | 2019.10.24
Galioja iki
30 | AutoCAD LT 2018 1 110001440422 | 2019.10.13
Galioja iki
31 | AutoCAD LT 2018 2 110001846596 | 2018.12.03
Galioja iki
32 | AutoCAD LT 2018 1 110001847161 | 2018.11.15
Galioja iki
33 | AutoCAD LT 2018 3 110001842454 | 2018.11.08
Galioja iki
34 | AutoCAD LT 2018 1 110001458035 | 2019.10.24
Galioja iki
35 | AutoCAD LT 2018 1 110001222958 | 2019.04.07
Galioja iki
36 | AutoCAD MEP 2019 2 110001716092 | 2019.07.03
Galioja iki
37 | AutoCAD LT 2019 4 110001665326 | 2019.05.21
Galioja iki
38 | AutoCAD LT 2019 3 110001677562 | 2019.06.01
Galioja iki
39 | AutoCAD LT 2019 5 110001692367 | 2019.06.15
Galioja iki
40 | AutoCAD LT 2019 6 110001724486 | 2019.07.10
Galioja iki
41 | AutoCAD LT 2019 2 110001788866 | 2019.08.30
Galioja iki
42 | AutoCAD LT 2019 2 110001712216 | 2019.06.29
Galioja iki
43 | AutoCAD LT 2019 1 110001814127 | 2018.09.20
Galioja iki
44 | AutoCAD LT 2019 1 110001840650 | 2018.10.11
Galioja iki
45 | AutoCAD LT 2019 1 110001905989 | 2018.11.19
Galioja iki
46 | AutoCAD LT 2019 1 712100017467 | 2019.02.11

.




% CAD360 Group

UAB ,,CAD360 GROUP UAB*

Zalgirio 92, Vilnius LT- 09303, tel. (8 ~ 5) 2398111,
el. p. info@cad360.eu

Imonés kodas 303353599.

PVM Kodas. LT100008893714

{\ AUTODESK

Specialization

Building

Civil Infrastructure

Product Design & Manufacturing

Galioja iki
47 | AutoCAD LT 2019 110002106464 | 2019.03.21
Galioja iki
48 | AutoCAD LT 2019 712100019720 | 2019.03.28
Galioja iki
49 | AutoCAD LT 2019 712100021435 | 2019.04.04
Galioja iki
50 | AutoCAD LT 2019 110001618107 | 2019.04.09
Galioja iki
51 | AutoCAD LT 2019 110002202197 | 2019.06.05
Galioja iki
52 | AutoCAD LT 2019 110002231451 | 2019.07.01
Galioja iki
53 | AutoCAD LT 2019 110002247320 | 2019.07.15
Galioja iki
54 | AutoCAD LT 2019 110002260228 | 2019.07.23
Galioja iki
55 | AutoCAD LT 2019 110002255846 | 2019.07.27
Galioja iki
56 | AutoCAD LT 2019 110002272706 | 2019.07.31
Galioja iki
57 | AutoCAD LT 2019 110002275278 | 2019.08.02
Galioja iki
58 | AutoCAD LT 2019 110001860337 | 2020.10.29
Galioja iki
59 | AutoCAD LT 2019 110001860377 | 2020.11.12
Galioja iki
60 | AutoCAD LT 2019 110001860432 | 2020.11.29
Galioja iki
61 | AutoCAD LT 2019 110002208211 | 2019.06.11

CAD360 GROUP UAB direktoré

Renata Stulginskiené




VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGU SUTARTIS Nr, 03-0001 / 02-074%

Jurbarkas 2016 m. rugséjo 26 d.

“Projektai ir Co %, UAB (toliau ~ UZsakovas), atstovaujama direktoriaus dr. Zilvino Zilinskio,

veikiandio pagal hendroves 3status,

A. Zilinskio ir ko UAB (toliau — Paslaugy teikejas), atstovaujama direktorizus dr. Zilvino

Zilinskio, veikian¥io pagal bendrovés jstatus,

1.2.

13.
14.
15.
16.
17.

1.8.

1.9.

{toliau abu kartu vadinami Salimis, o bet kuris i§ jy— §ahm1) sudaré $ia sutartj (toliau —~ Sutartis):

1. Uzsakovas §ia Sutartimi uZsako, o Paslaugy teikéjas jsipareigoja teikti Sias paslaugas (toliau — Paslaugos):
1.1.

Personalo valdymo paslaugas, jskaitant darbuotojy atrankas, jmonés mikroklimato tyrimus ir
darbuotojy vertinimus, mokymy ir kvalifikacijos kélimo organizavimg, konsultavimg, personalo
valdymo klausimais;

Darbo santykiy administravimo paslaugas, jskaitant: jdarbinimg, i¥darbinima, darbo sutarties
sglygy parengima ir keitima, organizaciniy valdymo struktiing, pareiginiy nuostaty, kvalifikaciniy
reikalavimy, materialinio skatinimo sistemy bei kity su personalo valdymu susijusiy vidaus
dokumenty rengimg, atostogy administravima, mokymy ir kvalifikacijos kélimo administravima,
susitarimy (konfidencialumo, visi$kos materialinés atsakomybés ir ki) sudaryma, paZymy
darbuotojams iSdavima, komandiruo¥iy iforminimg ir renginiy organizavimg, darbo laiko

apskaita);

Raltvedybos paslaugas, jskaitant dokumenty valdymo sistemy rengima, gaunamy — siundiamy
dokumenty registravimy ir paskirstymna;

Teisines paslaugas, jskaiiant sutar&iy, radty, pretenzijy, procesiniy dokumenty rengima, derinima,

atstovavimg, ikiteisminiame ir teismo procesuose, vidaus teisekira, dalyvavimg projektuose ir
konsultavima teisés klausimais;

Asistavimo paslaugas auk¥iausio lygio U¥sakovo vadovams vykdant jy darbotvarkes;

Vidaus (procesy) audito paslangas, jskaitant nustatyty neatitikéiy vertinima, prieZaséiy analize ir
atitinkamy poveikio priemoniy projekty parengima;

Uzsakovo veiklai privalomy atestany, jskaitant reikiamy dokumenty parengimg, gavimo bei jy
galiojimo pratgsimo organizavimas;

Uzsakovo integruotos kokybés, darbuotajy sveikatos ir saugos bei aplinkosaugos (toliau — KSA)
vadybos sistemos, afitinkanéios standarty ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007 / LST 1977:2008 ir ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus
prieZiira bei nuolatinio tobulinimo uZtikrinimas parengiant su tuo susijusius duomenis,
dokumentus;

Darbo viety - biuruose suteikimas Ufsakovo admindstracijos darbuotojams ir specialistams
Jskaitant darbo viety aprupinimg baldais (stalas, kédés, galimybés naudotis kitais baldais),
telelcomunikacinémis paslaugomis (interneto linija, mobilinoju telefomu jskaitant SIM kortele ir
Paslaugy teikéjo apmokamus UZsakovo pokalbius), apriipinimg biuro veiklai reikalingords
kanceliarinémis prekémis, galimybe naudotis organizacine technika (kompiuteris su reikalinga
programine jranga, spausdintuves, skaneris), galimybe naudotis bendrojo naudojimo patalpomis
(pasitarimy sale, archyvy patalpomis);

1.10.Patalpy laikinam UZsakovo darbininky apgyvendinimui ir buitiniy poreikiy tenkinimui, jskaitant

patalpas persirenginoui, darbo rliby plovimui, dZiovininmui, Sutejkmaas U#sakovui priklausaniose
patalpose;

1.11.Uzsakovo darbuoto;q arba darbo metq aprupinimas asmeninémis apsaugos priemonémis,

prie¥gaisrindmis priemonémis, pirmosios medicininés pagalbos prlemonémls pagal UZsakovo
patvirtintas normas.

2. UZteikiamas Paslaugas UZsakovas jsipareigoje mokéti Paslaugy teikéjui . t.y.

visg -

) ménesinj

atlyginima. UZsakovas privalo sumokéti atlyginima uZ kiekvieng ménesj, pagal Paslaugy teikéjo pateikts
saskait ne véliau kaip per 90 (devyniasdedimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos iSra¥ymo dienos.
3, Uszsakovui uidelsus laiku aisiskaityti, Paslaugy teikgjas tur] teise pareikalann ¥ Uzsakovo mokeéti
delspinigius, po 0,05 (penkxq Simtyjy) procento nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekviena uzdelsty dieng.
4, Paslangy teikéjas jsipareigoja:

4.1.

Teikti Paslavgas kvalifikuotai ir laiku, vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiais
istatymais ir norminiais aktais;




4.2. Pagal poreiki teikiant Paslaugas atstovauti U¥sakovs ,,Sodroje®, Valstybinéje darbo inspekeijoje,
Registry centre ir kitose valstybinése, savivaldybés institucijose ir teismucse, o taip pat
santykiuose sn UZsakovo kontrahentais.

4.3, Utikrinti UZsakovo pateiktos informacijos konfidencialuma.

5. Uisakovas jsipareigoja:
" 5.1, Savalaikiai teikti usakymus Paslaugoms ir visg reikalingg informacijs Paslaugy suteikimui;

5.2, Pagal poreikj i¥duoti Paslangy teikéjo darbuotojams jgaliojimus, reikalingus tinkamam Paslangy
suteikimui;

5.3. Savalaikiai sumokéti uZ Paslavgas pagal Paslaugy teikéjo pateikias saskaitas.

6. Ufsakovas atsako uZ tikslios ir savalaikés informacijos pateikimg Paslaugy teikéjui, Paslaugy teikéjas
atsako u¥ tinkamsg, ir savalaikj Paslaugy suteikims.

7. Salys neatsako u¥ savo jsipareigojimy pagal ¥ig Sutartj nevykdyma, jeign #is nevykdymas yra nenugalimos
jégos (force majeure) padarinys.

8. Si Sutartis jsigalioja jos pasira¥ymo dieng ir galioja neterminuotai. Sutartis gali buti vienafali¥kai,
nesikreipiant j teisma nutraukta Salies jspéjimu, pateiktu kitai Saliai pried 15 (penkiolika) dieny. Sutarties
nutravkimo atveju UZsakovas privalo apmokéti Paslaugy teikéjui uZ visas pastarcjo suteiktas iki Sutarties
nutraukimo dienos paslaugas.

9. Visi gindai ar nesutarimai, kylantys i§ Sutarties ir/ar susije su jos ai¥kinimu ir vykdymu, tarp Saliy
sprend¥iami taikiai, Jeigu Salys iy gindy ar nesutarimy negali i¥spresti derybomis, tai jie sprend¥iami
Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. '

10. Sutartis sudaryta dvier vienods teisine galia turindiais egzemplioriais, po viena liekvienai Saliei,

UZSAKOVAS PASLAUGU TEIKEJAS

“Projektal ir Co “, UAB . - A. Zilinskio ir ko UAB .
Uktvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj. Uitvankos g, 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj.
Imonés kodas 304317225 Imonés kodas 1581 02142

PVM moketojo kodas LT100010333417 PVM mokétojo kodas LT581021411

A/SLT13 40100510 037064335 ' A/S LT57 4010 0443 0003 0696

AB DNB bankas, banko kod2s ' AB DNB bankas, banko kodas 40K

Direktorius

Dire}ctorius
Dr, Zilvinas Zilingks

Dr. Zilvinas Zif




5 TVIRTINU
B] Svenéioniq rajono

_ SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO SODY G. 30,
SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2018-05-10

[vadme informacija:
Sventioniy rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas).
Lopselio-darzelio ,,Gandriukas“ Sody g. 30, Svenéioniy m. kapitalinio remonto techninis projektas
(toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas: Projektai ir CO, UAB (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj, lop3elj darZelj ,,Gandriukas®, kuriam rengiamas Projektas:
- Lop3elio-darZelio unikalus Nr. 4400-0714-1982;
- Auksty skaifius- 2;
- Korpusy skai€ius- 4;
- Pastato bendrasis plotas- 2010,59 m?;
- Pagrindinis plotas- 1372,05 m?;
- Pastato tiiris- 8610,00 m?;
- Uzstatytas plotas- 1601,00 m?;
- Sklypo kadastro Nr. 8680/0007:65;
- Zemés sklypo plotas — 1,1415 ha;
- Zemés sklypo paskirtis — Kita;
- Zemés sklypo nandojimo biidas — Visuomeninés paskirties teritorijos.
1. | Uisakovas
§venéioni|{rajono savivaldybés administracija, B, jm. k. 188766722, Vilniaus g. 19,
LT-18116 Svendionys

2. | Projekio pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé " HI

sky} iaus 6.8. p.)

Sventioniy lopSelio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato Sody g. 30, Svenéioniy m. (un. Nr.
4400-0714-1982, mokslo paskirties) kapitalinio remonto projektas

(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

3. Statinio klasifikavimas

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" V skyriaus 6.4. p.)
Mokslo paskirties pastatai (7.11.)

4. | Statinio kategorija

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy Kasifikavimas" V skyriaus I lent. 1 p.)
Ypatingas

5. | Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” IV




skyriaus Il skirsnio 11.1_p.; 11.2. p.; 8 priedas)

Techninis projektas

Projektavimo pradiia
{vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, IV
skyriaus 1 skirsnio 7.p.)

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

Projektavimo pabaiga

Leidimo remontuoti pastatg gavimo diena.

Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, 10 priedo

J. p)

8.1.

UZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre dokumentai;
Zemés sklypo valdymo formga pagrindziantys dokumentai;
Jgaliojimai, reikalingi projektavimo darby atlikimui ir statybos leidimo gavimui;
Projektavimo Techniné uzduotis (dalyvaujant Projektuotojui);
Kiti dokumentai, reikalingi projektavimo darby atlikimui.

Vo

8.2

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atlickami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:
1. Projektuotojas dalyvauja Projektavimo uZzduoties rengime, suderina ja su uZsakovu;
2. Projektuotojas gauna pagal jgaliojima: specialiuosius architektiiros, paveldosaugos
reikalavimus, prisijungimo salygas (jei privaloma);
3. Kkiti duomenys, kurie butini Projekto daliy sprendiniy atlikimui.

Projektavimo (jprastos) paslaugos

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo

1. Bendroji dalis — BD;

2. Architektiros* -SA;

3. Konstrukcijy* - SK;

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN;

5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — SVOK;

6. Elektrotechnikos — E;

7. Elektroniniy rysiy - ER;

8. Apsauginés signalizacijos — AS;

9. Gaisro aptikimo ir signalizacijos — GSS;

10. Silumos tickimo — ST}

11. Gaisrinés saugos — GS;

12. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavime - SO;

13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;

14. Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos Investicijy plane numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant j konkretaus objekto specifikg.
Pvz.: jeigu yra — dujotiekio jvado atkélimo nuo Siltinamos sienos sqlygos ir
projekto dujofikavimo dalis.
* - dalys gali buti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.
** _ Kiekvienos projekto dalies sudétyje, pateikiami sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai
*** _ Projekto sudétis gali keistis, dél projektavimo eigoje atsirandanéiy
aplinkybiy.

9.2,

Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 3 priedu) iki ir remonto darby;




5.

6.

bendrasis aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 5.3. p.);

bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo 5.4. p.);

priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.6. p.};

bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.7. p.).

9.3. | Architektiirinés dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*, 8 priedo 8.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.2. p ),
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 8.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®', 8 priedo 8.4. p.};
5. sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.5. p.).
9.4. | Konstrukcijy dalies (gali biiti komplektnojamos kartu) dokumentai:
1. ailkinamasis ratas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinic projektavimas,
projekto ekspertizeé", 8 priedo 9.1.p.);
2. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priede 9.2. p.);
3. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé”, 8 priedo 9.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé “, 8 priedo 9.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniara§Ciai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 9.5.p.).
9.5. | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai:
1. aidkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 20.1. p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, 8 priedo 20.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé ", 8 priedo 20.3. p.),
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 20.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarailiai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé "', 8 priedo 20.5. p.).
9.6. gildymo, védinimo, karito vandens sistemy dalies dokumentai :
1. ai¥kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 21.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.3. p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, 8 priedo 21.4.p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarai€iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21. 5. P}.
9.7.

Elektrotechnikos, elektroniniy rySiy, apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizacijos daliy dokumentai: '




1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 27.1. p., 29.1. p., 31.1. p., 33.1. p.);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujontis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 27.2. p., 29.2. p., 31.2. p,
33.2. p);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.3. p., 29.3. p., 31.3. p., 33.3. p);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.4. p., 29.4. p., 31.4. p, 33.4. p);

5. sanaudy Kkiekiy Ziniara¥Ciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé'’, 8 priedo 27.5. p., 29.5. p., 31.5. p., 33.5. p).

9.8. | Silumos tiekimo dalies dokumentai:

1. aiskinamasis ra3tas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ", 8 priedo 39.1. p.);

2. sprendinius pagrindZziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 39.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”, 8 priedo 39.3. p.);

4. sprendiniy bréZziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 39.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara$diai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé', 8 priedo 39.5. p.).

9.9. | Gaisrinés saugos dalies dokumentai:

1. aifkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 41.1. p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 41.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “, 8 priedo 41.3. p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 41.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ', 8 priedo 41.5. p.).

9.10. | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. ai¥kinamasis ratas (vadovawjantis STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas”, 8
priedo 46. p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjuy daliy sprendiniy
reikalavimai.

(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “, & priedo
46. p.)

9.11. | Statybos skaifiuojamosios kainos dalies dokumentai:
(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé, 8 priedo
47. p.)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskaitiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma
— iSlaidy biudZetas (Zr. STR 1.05.06:2010 6 prieda). Skaiéiuojamoji kaina nustatoma pagal
sanaudy kiekiy Ziniara3¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekius ir skaiCiuojamuosius
jkainius.

10. | Reikalavimai projektavimo paslaugoms.

10.1. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos

techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:
- statybos techniniai reglamentai;




- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai- PTR, KTR, HN, elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés, priedgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir
kt.

10.2.

Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, kraftovaizdZio, nekilnojamojo kultiros
paveldo vertybiy, trediyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos teritorijos apsaungos
ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés integracijos reikalavimai:

Projektas turi biiti parengtas taip, kad jame bity atsiZvelgta | nejgaliyjy kriterijus ir
tinkamuma visiems naudotojams.

10.3

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis.

PP- Paruodti statinio remonto projekto projektinius pasitilymus. Suderinti projektinius
pasidlymus su UZsakovu.

Projekty rengti dviem etapais:

1 ETAPAS. Rengiant projekts, vadovautis ikimokyklinio ugdymo jstaigy edukaciniy
erdviy modemizavimo rekomendacijy projektiniais  pasitilymais, paskelbtais
http://projektas-aikstele.lt#projektai-rekomendacijos ir ikimokyklinioc ugdymo jstaigy
edukaciniy erdviy modernizavimo kriterijais, pateiktais2014-2020 mety Europos sgjungos
fondy investicijy veiksmy programos 9 prioriteto ,,Visuomenés 3vietimas ir Zmogiskyjy
istekliy potencialo didinimas* 09.1.3-CPVA-R-705 priemonés ,Jkimokyklinio ir
priedmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas® projekty finansavimo salygy aprado 2
priede.
Pastato tipas- LD4.

Sventioniy lopielio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato B korpuso patalpy: 1-31, 1-32, 1-
33, 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 145, 1-46, 1-47, 2-12, 2-13, 2-14,
2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25 (4 grupiy) kapitalinio
remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy (vandentiekio, nuoteky,
$ildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy, apsauginés signalizacijos)
kapitalinio remonto darbus.

1T ETAPAS. Svencioniy lop3elio-darZelio ,,Gandriukas* pastato kity pataipy, nenurodyty
| etape, kapitalinio remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy
(vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy,
apsauginés signalizacijos) kapitalinio remonto darbus.

Remontuojant pastata siekti, kad biity galima teikti paslaugas visoms socialinéms
grupéms: tiek sveikiesiems, tiek nejgaliesiems. Nejgaliesiems pritaikyta aplinka sudaro
sglygas jiems dalyvauti visuomenés gyvenime;

Visas sistemas projektuoti, siekiant uZtikrinti pastato eksploatacijos racionalumg ir
ekonominj efektyvuma.

Parengtas Projektas turi uZtikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tickéjy (prekiy
tiekéju, paslaugy tiekéjy, rangovy).

Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis, konkretus
procesas, biidingas konkretaus tickéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie bity
atmesti.

*Atskirus projektinius sprendinius ir jy galimus pakeitimus derinti atskirai su UZsakovu;
**Priedu prie $ios techninés uZduoties, pateikiami DarZelio administracijos pageidavimai
II etapo darbams.




1 PRIEDAS. §VENCIONIU LOPSELIO - DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO KITY
PATALPU 2 ETAPO, NENURODYTU 1 ETAPE, RENOVACIIA

Patalpos

| Darbai

1 Aukstas IIT korpusas

1-52, 1-57

Lubos, sienos, grindys buvo renovuotos, reikéty
perdaZyt sienas ir grindis, pakeisti duris.

1-51, 1-58, 1-50, 1-61

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-48, 1-49, 1-59, 1-60, 1-62 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas. [&jimo dury keisti
nereikia, nes pakeista plastikinémis.

1-53, 1-56, 1-54, 1-55

Pakeisti duris.

1 Aukstas IV korpusas

1-67, 1-66, 1-65

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-69

Luby remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), sieny remontas (lyginimas,
glaistymas, apdaila plytelémis) grindy remontas
(plytelés), dury keitimas, plovyklos (kriauklés)
keitimas.

1-63, 1-64, 1-80 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas, jéjimo dury keisti
nereikia (pakeistos plastikinémis)

1-74 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,
grindys, bet patalpa pertverta plastikinémis
sienomis su durimis, kurias reikéty demontuoti,
durys pakeistos.

1-75 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,

grindys, bet patalpa padalinta j 2 kabinetus, sieng
reikéty demontuoti, durys pakeistos.

1-76, 1-77,1-78

Padarytas remontas, durys pakeistos.

1-71 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky
klozety montavimas.
1-72, 1-73 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky

klozety, praustuvy (kriaukliy} montavimas.

1 Aukstas | korpusas




1-1

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, j¢jimo dury keisti
nereikia {pakeistos plastikinémis).

1-30, 1-21, 1-22, 1-23, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-
2 ir laiptiné

Luby, sieny , grindy remontas; dury keitimas.

1-24, 1-25

Luby remontas, sieny apdaila plytelémis, grindy
dangos keitimas plytelémis, dury, santechnikos
keitimas.

1-17 ir laipting, 1-18, 1-19, 1-20, 1-13, 1-12, I-
15

Luby, sieny, grindy remontas, dury keitimas.

2 Aukdtas III korpusas

2-28, 2-35, 2-27, 2-36, 2-26, 2-37

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-66, 2-76, 2-30, 2-33, 2-29, 2-34

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas IV korpusas

2-40, 2-47, 2-39, 2-48, 2-38, 2-49

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-43, 2-44, 242, 2-45, 2-41, 2-46

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas I korpusas

2-2,2-3,2-4

Luby (lyginimas, glaistymas, daZzymas), sieny
remontas {(medinés apdailos nuémimas,
lyginimas, glaistymas, daZymas), grindy
remontas, dury keitimas, pertvary tarp $iy
patalpy demontavimas, kad biity vieng sale.

2-1,2-11,2-5

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas.

2-6, 2-10, 2-7

Sitos patalpos sujungtos j vieng (metodinis
kabinetas), padarytas remontas, reikéty perdaZyti
lubas ir sienas, nes tekéjo stogas ir liko démés.
Grindis reikia pakeisti.

2-8, 2-9 (tualetas)

Remontas padarytas, tik reikéty pakeisti duris.
Bet jeigu jmanoma tualeta pernesti j kitg vietg, o
Sita patalpa prijungti prie metodinio kabineto.

Svendianiy rajonn Savivaldy
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NI Kegistras44/48a135

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
ﬂ Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras. it

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUCMENY BANKO ISRASAS

2018-01-17 09:22:15

1. NeklinojJamojo turto registre jreglstruotas turtas:
Reqistro Nr.: 44/485135
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2005-10-29
Adresas: $ventionys, Sody g. 30
Registro tvarkylojas: Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus flllalas

2. Nekilnojamie ji daiktal:

2.1, Pastatas - Valky dar2¢lis-lopHelis

Unikalus daikto numeris: 4400-0714-1982
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Mokslo
PaZymejimas plane: 1C2p
Statybos pradZios metai; 1982
Statybos pabaigos metai; 1982
Baigtume procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis 3lidymas i§ centrallzuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekls
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky %alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga; Bitumas
Auksty skaigivs: 1
Bendras plotas: 2010.59 kv. m
Pagrindinis plotas: 1372.05 kv. m
Tiris: 8610 kub. m
UZstatytas plotas: 1601.00 kv, m
Koordinaté X: 6§112490.45
Koordinaté Y: 637641,95
Viduting rinkos verté: 219532 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Atkurlamojl verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data; 2005-11-08
Kadastro duomeny nustatymo data; 2005-10-28
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: €
Skaitiuojamosios §iluminés energijos sanaudos pastatui {jo
daliai) Sildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.2, Kitl InZineriniai statinlai - Pavéasine

Unikalus daikto numeris: 4400-0716-8523
Daikio pagrindiné naudojimo paskirtis; Kiti in2ineriniai statinlai {klemo jrenginial)

https:/’/www.regislrucent.ras.ll/nlr/paieska/r.php?nocachc' 131617372..

PaZymagjimas plane

Statybos pradios metai

Statybos pabaigos metai

Baigtumo procentas

Viduting rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas
Vidutings rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.3,
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtls
PaZyméjimas plane
Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
Vidutiné rinkos verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo bodas
Vidutines rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.4,
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
PaZymeéjimas plane
Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas

1ig4

2119

1982

1982

2100 %

.32 Eur

: Atkuriamojl verté
: 2005-12-19

: 2005-12-19

KIti intineriniai statinlai - Pavésiné
1 4400-0716-8578
: Kitl inZinerlinlai statiniai (kiemo jrenginiai)
- 31p
;1982
;1982
1100 %
32 Eur
: Atkuriamo]l verté
: 2005-12-19
: 2005-12-19

Kiti inZinerinial statiniai - Pavésing
: 4400-0716-8645
: Kiti inZIneriniai statinial (klemo |renginial)
- 411p
;1982
;1982
1100 %

2018.01.17 09:22
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25

26

27,

2.8,

249

2.10.

2i54

https://www.rcgistrucentras.[t/ntr/paieska/r.php‘?nocachc: 151617372..

Viduting rinkos verté: 32 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Midutinés rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-19

KIti in2Ineriniai statinial - Pavésing
Unikalus daikto numeris: 4400-0757-5602
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis; Kiti in¥inerinial statinial {kiemo [renginial)
Pazyméjimas plane: 81p
Statybos pradios metai; 1982
Statybos pabaigos metai; 1982
Baigtumo procentas: 100 %
Viduting rinkos verte: 32 Eur
Midutinés rinkos vertés nustatymo bodas: Atkuriamaji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2005-12-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-19

Kiti intinerinial statiniai - Pavésiné
Unikalus daikio numeris: 4400-0757-5616
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kiti inZine rinkai statiniai {klemo jrenginlal)
PaZymejimas plane: 811p
Statybos pradZios metai; 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas: 100 %
Viduting rinkos vert&: 32 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamo}l verté
Mdutings rinkos vertés nustatymo data: 2006-12-1%
Kadastro duomeny nustatymo data; 2005-12-18

KIti inZIneriniai statinlal - Pavésing
Unikalus daikto numeris: 4400-0757-5620
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis; Kitl infinerinial statinial (kiemo jrenginiai)
Pazymejimas plane: T11p
Statybos pradfiocs metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas; 100 %
MViduting rinkos verteé; 32 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Atkurlamoji verta
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-19

Kitl InZinerinial statinial - Pavésginé
Unikafus daikto numeris: 4400-0758-4809
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: KItl InZineriniai statinial (kiemo |renginiai)
Paiymajimas plane: 8l1p
Statybos pradiios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas: 100 %
Vidutine rinkos verté: 32 Eur
Midutings rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoli varté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-19

Kiti intineriniai statinlai - Pavasineé
Unikalus daikto numeris; 4400-0758-4852
Daikto pagrindiné naudajimo paskirtis: Kitl inZine riniai statinlai (kiemo jrenginlai)
Pazymejimas plane: 9i1p
Statybos pradZios metai: 1982
Statybos pabaigos metai; 1982
Baigturno procentas: 100 %
Viduting rinkos verta: 32 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamo|| verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2005-12-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-12-19

Kitl inZinariniai statinial - Paveésing
Unikalus daikto numeris: 4400-0758-4874
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kiti inZinerinlal statiniai {klemo jrenginial)

FaZzymejimas piane: 101p

Statybos pradZios metai: 1982

Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas: 100 %
Miduting rinkos verteé; 32 Eur )

Mdutinés rinkos vertés nustatymo blidas: Atkurlamoji verta
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2005-12-19

2018.01.17 09:22
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Kadastro duomeny nustatymo data

2.1,
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis
Paiymejimas plane
Statybos pradfios metai
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
Viduting rinkos verte
Mdutings rinkos verlés nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

212,
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis
Pazyméjimas plane
Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
Vidutiné rinkos verta
Vidutings rinkos vertés nustatymo bodas
Vidutinés rinkos vertas nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

213,
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis
PaZyméjimas plane
Statybos pradfios metai
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
Viduting rinkos verta
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bdas
Mdutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

htlps:/fwww.registruccnlras.lt/ntr/paieskafr.php?nocachk:'fI 51617372

: 2005-12-19

Kitil Intineriniai statiniaf - Pavésiné
1 4400-0758-4885
: Kitl Inzineriniai statinial (kiemo |renginiai)
11l1p
;1982
1982
1100 %
:32 Eur
- Atkuriamoli verté
- 20056-12-19
: 2005-12-19

Kitl inZinerIniai statinlai - Pavésiné
: 4400-0758-4909
: Kitl InZinerinial statiniai (kiemo |renginial)
:1211p
;1982
11982
2100 %
132 Eur
: Atkuriamoji verté
: 2005-12-19
: 2005-12-19

KIti in2Ineriniai statiniai - Pavésing
: 4400-0758-4941
: Kiti inZineriniai statinlai (kiemo jrenginlai)
13Mp
1982
1882
100 %
.32 Eur
: Atkurlamojt verté
1 2005-12-19
1 2005-12-19

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: irady néra

4. Nuosavyhé:
41,

Savininkas
Daiktas

|registravimo pagrindas

Ira%as galioja

Nuosavybés teisé

SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111108284
pastatas Nr. 4400-0714-1982, apraSytas p. 2.1,

kiti statiniai Nr. 4400-0716-85623, apragyti p. 2.2.

kiti statinlai Nr. 4400-0716-8578, apradyti p. 2.3.

kiti statinial Nr. 4400-0716-8645, aprasytl p. 2.4.

KIti statinial Nr. 4400-0757-5602, aprasyti p. 2.5.

kiti statinial Nr. 4400-0757-56186, aprasyti p. 2.6.

Kiti statinial Nr. 4400-0757-5620, aprasyti p. 2.7.

kitl statiniai Nr. 4400-0758-4809, aprayti p. 2.8,

kitl statinial Nr. 4400-0758-4852, aprasyti p. 2.9,

kiti statinial Nr. 4400-0758-4874, aprasyti p. 2.10.
kitl statiniai Nr. 4400-0758-4385, aprasyti p, 2.11.

kitl statinial Nr. 4400-0758-4909, apradyti p. 2.12.
kitl statinlal Nr. 4400-0758-4941, aprasyti p. 2.13,

- 1999-07-28 Prigmimo - pardavimo aktas Nr. 1566-86
2008-01-16 Rastas Nr. R14-3

:Nuo 2007-09-19

6. Valstybés Ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teise: jrady

néra

6. Kitos daiktinés teisés :

Turto patikejimo telgé
:Sventionly lopselis-darzelis "Gandriukas”, a.k, 190503582
: pastatas Nr, 4400-0714-1982, apragytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2012-03-23 Savivaldybes administracijos direktorlaus jsakymas Nr. A-244

2012-03-24 Priémimo - perdavimo aktas Nr. FL-78
2015-02-17 Savivaldybés administracifos direktoriaus jsakymas Nr. TW-13
:1766.00 kv. m

|ra%as galioja; Nuo 2017-07-21

6.1.
Patiketinis
Daiktas
Plotas

6.2.

1i54

Turto patikéjimo teisé

2018.01.17 09:22
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Patiketinis: Svendtioniy rajono &vietimo pagalbos tarnyba, a.k. 300044836
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0714-1982, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas; 2015-02-27 Prlémima - perdavimo aktas Nr. BD-18
Plotas: 244.59 kv. m
Jragas galioja: Nuo 2015-04-10

7. Juridiniai faktai; jra3y nera

8. 2ymos: jrady néra

9. Speciallosios Zemés Ir midko naudojimo salygos: jrasy néra

10. Daikto reglstravimas ir kadastro ymos:
10.1. l¥duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo se rtifikatas (kadastro 2yma)
Daikias: pastatas Nr. 4400-0714-1982, apradytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkeljos sertifikavimo centro prane&imas Nr. MK-0235-0100/0
lradas galicja: Nug 2014-07-08
Terminas: Nuo 2010-12-08 iki 2020-12-08

10.2. I§ductas statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti aktas (kadastro yma)

Akty iSdave: Valstybiné teritoriy planavimo Ir statybos inspekeija prie Aplinkos ministerijos, a.k.
288600210

Daikias: pastatas Nr. 4400-0714-1982, apradytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2012-05-03 Statybos ubaigimo aktas Nr. (23.45)-SUA-367
|ra&as galicja: Nuo 2012-05-16

Isduotas statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas {kadastro Zyma)
Aktg iSdave: Valstybiné teritorljy planavimo ir statybos Inspekeija prie Aplinkos ministerijos, a.k.
288600210
Daikias: pastatas Nr. 4400-0714-1982, apragytas p. 2.1.
fregistravimo pagrindas: 2012-05-03 Statybos uZbaigimo aktas Nr. (23.45)-SUA-368
|rasas galioja: Nuo 2012-05-16

1. Registro pastabos ir nuorodos: jrady nera

12, Kita Informacija:
Zemes skiypo, kurlame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 8680/0007:65
Archyvings bylos Nr.: 28838/37022

13. Informacija aple duomeny sandoriul tikstinima: jra¥y néra

2018-01-17 09.22:15

Dokumnentg atspausdino ANA JOKSIEENE

4i%4 2018.01.17 09:2;
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REGISTRY CENTRAS

VALSTYBES IMONES REGISTRU CENTRO
VILNIAUS FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Nekilnojamojo turto objektas :  Statiniai

Zemés sklypo kadastrinis Nr.:

Bylos Nr.:  28838/37022
Registro Nr.:  44/485135
Adresas:  Sody g. 30 Svenéioniq m. Sven&ioniy r. sav.

,/[’aptl,_ ) E%alcms 30
4 _,‘,--‘-A.:-,;.-,.;. ‘\{

;r"}y’” A
ef-() lﬂadn- 50) \0

tvar' ytma* /

cLidlHSie
Raisa Jukoyi¥

EOPS—IZ 22




BYLOS VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento pavadinimas Dokumento | Dokumento | Bylos lapy Pastabos
Nr. Nr. data numeriai
1 _ 2 3 4 5 6
1 STATINIU ISDESTYMO PLANAS 1
2 PASTATO NUOTRAUKA 2-5
3 AUKSTO PLANAS 6-7
4 FORMA 1 8-20
5 FORMA 2 21-23
6 FORMA 3 24-27
7 PANAIKINTI DOKUMENTAI 28-30
IS VISO 30

Vidaus apyrasas 30( trisdesimt ) lapy
(skaitmenimis ir ZodZiais)
Matininké
_ i ol T
(pareigy pavadinimas) (I&arﬁ/iéas)
2005-12-21
(data)

(vardas, pavardé)

(S Kadastro
#| tvarkytojas |

o §=
o f =
o




SCHEMA

4.49
. 527
I“: (=]
7] in © 7.90
0 21.00 >
o LN 81/p
6.35
Bl 1C7p
B H=3.90 H=7.30
7~
#i/ ) ’, E
(i / 8
T 3 ses
0
0
s |
L n
580 |9 1560 8 - - 927 &) 5% 101"/
_ O —==1P
8 =1
b~ n
" H=7.30 I
3.20 P % 3.20
n &
~ 6.80 ~
= g
i
690 6.90

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

M

Vilniaus filialas

i 506 RESISTAY CENTRAS Licencijos Nr.24G-502, i3duota 2002-12-18
o5 121 p Pareigos V., pavardé
Matininké A.Viziniene

Skyriaus vedéjad S.Cepulis.

Statiniy iSdestymo planas

Svendioniy r. sav.
Svenéioniy m.
Sody g. 30

Sudarytas pagal 2005.12.19
kadastriniy matavimy duomenis




1F forma

Statinio nuotraukos Bylos Nr.  28838/37022

Adresas: Sventionys Sody g. 30
Fotografuota 2005 m. lapkriio 8 d.

Paskirtis Mokslo
Pavadinimas Vaiky darzelis-lopSelis

Unikalus pastato Nr. [4400-0714-1982
PaZyméjimas plane |£2Ip

J0105 'm]r t

-
-

~
g

Parengé Matininké /17[ S .~ A.ViZiniené
o (pafeigog, paragas, v. pavardé, data)




1F forma

Statinio nuotraukos Bylos Nr.  28838/37022

Adresas: Sventionys Sedy g. 30

Fotografuota 2005 m. lapkritio 8 d.
Paskirtis Mokslo

Pavadinimas Vaiky darzelis-lopSelis

Unikalus pastato Nr. |4400-0714-1982
Pazyméjimas plane  [1C2/p

2003, 1072

2005 10.28

Parengé Matininké /7( 5 A Viziniené .a‘?,c»é’b— /0 z g

o (ﬁim&gy{ parasas, v. pavardé, data)




1F forma

Statinio nuotraukos Bylos Nr.  28838/37022

Adresas: Sventionys Sody g. 30
Fotografuota 2005 m. lapkritio 8 d.

Paskirtis [Mokslo
Pavadinimas Vaiky darzelis-lopSelis

Unikalus pastato Nr. |4400-0714-1982

Pazyméjimas plane |1C2/p

-

Parengé Matininke //7( s A.Viziniené
MmQWHEas, v. pavardé, data)




1F forma

Statinio nuotraukos Bylos Nr.  28838/37022

Adresas: Svencionys Sody g. 30
Fotografuota 2005 m. lapkritio 8 d.

Paskirtis Mokslo -1

Pavadinimas Vaiky darzelis-lop3elis
Unikalus pastato Nr. |4400-0714-1982
Pazyméjimas plane  |1C2/p

Parengé Matinink¢ /f7L < A_ViZiniené

{parelgtﬁyhﬁas, v. pavardé, data)

o
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ANTRAS

AUKSTAS

A

Valstybés imonés Registry centro Vilniaus filial

Vilniaus filialas

Licencijos Nr.24G-502, iSduota 2002-12-18

HEGINTAY CENTRAR

Pareigos V., pavardé L
Matininké A ViZiniené 3 /1 2003.
Skyriaus vedéjas S.Cepulis A
ANTRO AUKSTO PLANAS AV %\\&0

%
Sventioniy 1. sav. éb
Svendioniy m. af Sy
Sodyg. 30 < S
Sudarytas pagal 2005.11.03 Pastato pazyméjimas .
kadastriniy matavimy duomenis | plane: 1C2/p
[




1A forma
Bylos Nr. 28838/37022

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0714-1982
Pagrindinio pastato ir jo daliy kadastro duomenys

Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Risys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Parengé Matininké

ﬁ'% (-~ N /A Viziniené zaoS A4 A6
(pareil(:y{)araéas, v. pdvarde, {fata)
Tikrino Skyriaus vedéjas '_5_ S.Cepulis 92005" AA ,2/(

(pareigos, parasas, v. pavardé, data)

Duomenys uzfiksuoti 2005-11-08 X

Zyméjimas 1C2/p

Paskirtis Mokslo X
Pavadinimas Vaiky darzelis-lopselis X

Statybos pr.-pab. metai [|1982-1982

Rekonstr. pr.-pab. metai |-

Baigtumas % 100

Auksty skaicius 1 X

Taris m3 8610

Bendras plotas m2 2010,59

Pamatai Gelzbetonis X

Sienos Plytos

Perdangos Gelzbetonis

Stogo konstrukcija Sutapdintas X

Stogo danga Bitumas X

I8orés apdaila Néra X

Pertvaros Plytos

Grindys Lentos

Langai Mediniai

Durys Medinés

Vidaus apdaila Tinkas

Sildymas Centrinis Sildym.i$ centr.sist Viso pastato
Vandentiekis Miesto vandentiekis Bendras plotas m2 2010,59
Kanalizacija Miesto kanalizacija Baigtumas % 100
Dujos Néra Utzstatytas plotas m2 1601
Karstas vanduo |[Yra Tdaris m3 8610
Elektra Yra Centro koordinatés X/Y || 6112490/637642
Virykle Néra Plotas bruto m2 2724
Vonios kambarys Yra

Védinimas ir kondicion. ||Védinimas




1C forma
Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0716-8523
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. duodzio 19 d.

Zymeéjimas 211/g [Centro koordinatés X/Y_|-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) [Baigtumas % 100
Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai |1982-1982
Rekonstr. pr.-pab. metai |-

Dalys: 1 |Zyméjimas| 211/g | lgism 6,06
Pavadinimas Pavésiné | Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2__[19,27
MedZiaga Metalinés stulpai , asbestcementis Aukstis m
Marké Tiiris m3

Parengé Matininké 75 N gaviniee 2005 12 24

(parjejgés, parasag, v./oavardéfdata)
Tikrino Skyriaus vedéjas j \ S.Cepulis ’20.99( a2

(pareigos, parasas, v. Jévardé, data)

/e

2 e

Kadasiro



1C forma
Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0716-8578
Kadastro duomenys uifiksuoti 2005 m. giiodzio 19 d.

ixméiimas 311/p |Centro koordinatées X/Y |-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) IBaietumas % [100
Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai [1982-1982
Rekonstr. pr.-pab. metai

Dalys: ! Zyméjimas | 311/p | ligism  |6,06
Pavadinimas Pavésiné Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2 19,27
MedZiaga ; Plyty miiras, asbestcementis Aukstis m
Marké Tiris m3

Parengé Matininké A s-~ ) AViziniene 2495 72 2{

(parejgos, parasas,#. pavalgé, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas (j(i,' \ S.Cepulis ;ZOG’S Ae 21

(pareigos, parasas, vpﬁavardé. data)

10



1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sven&ionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0716-8645
Kadastro duomenys usfiksuoti 2005 m. giiodzio 19 d.

Zyméjimas 411/p |Centro koordinatés X/Y |-

Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) [Baigtumas % [100

Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai [1982-1982

Rekonstr. :t_)r.-pab. metai |-

Dalys: 1|Zyméjimas] 411/p | ligism __ [6.06
Pavadinimas Pavésiné Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2 19,27
MedZiaga Plyty miiras,asbestcementis AukStis m
Marke Tiiris m3

Parengé Matininké 2eos 42 2/

7§~ N AVisiniené
{parélg/s, parasa; pavardg, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas (_j S.Cepulis

(pareigos, parasas, v. pﬂvardé, data)

(E m'kyta::jas—;l' 51‘ )
\ ) Nr. 4 A *,"‘!
N 74



1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0757-5602
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. ffuodzio 19 d.

Zyméjimas 5I1/p [Centro koordinatés X/Y_|-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) |Baigtum&s % 1100
Pavadinimas Pavésiné
Statybos pr.-pab. metai [1982-1982
. pr.-pab. metai |-
Dalys: 511/p I Ilgis m 6,06
Pavadinimas Pavesiné | Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2 19,27
MedZiaga Plyty miiras ,asbestcementis AukStis m
Marke Tiiris m3
Parengé Matininké /774 S~ a  AViZiniené Loos 72 2/

(pare}ggsjéamzias, . pavargg, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas J | v S.Cepulis ,ZD o 4224

(pareigos, parasas, v.l,favardé, data)




1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys

Adresas: Sventionys Sody g. 30
Unikalus Nr.: 4400-0757-5616
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. guodzio 19 d.

Zyméjimas l611/p |Centro koordinates X/Y |-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) Baigtumas % 100
Pavadinimas Pavésiné
Statybos pr.-pab. metai |1982-1982
Rekonstr. pr.-pab. metai |-
Dalys: ! |Zyméjimas | 611/p | Ilgis m 6,06
Pavadinimas Pavésiné | Plotism  [3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2__[19,27
MedzZiaga Plyty miiras ,asbestcementis Aukstis m
Marké Tiiris m3
Parengé Matininké -5 v AvVitiniene 005 s2 2/
(pareigbs, parasas, v.pavardé/data)
Tikrino Skyriaus vedéjas AT M/‘;} S.Cepulis Aoos 1221

(pareigos, parasas, v. pgvardé, data)

1% 2



Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys

Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0757-5620
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. ghodzZio 19 d.

1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Rekonstr. pr.-pab. metai |-

Zymgéjimas 71p [Centro koordinates X/Y |
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) [Baigtumas % 100
Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai |1982-1982

Dalys: ! Zyméjimas | 711/p |
Pavadinimas Pavésiné |
Statybos metai 1982 |
MedZziaga Plyty miiras ,asbestcementis
Marké

Parengé Matininké STy AViginient

Laol~ 12 2/

(pare:gus\qa{aéas, pava dara)
Tikrino Skyriaus vedéjas S.Cepulis

Lesl 12 24

(pareigos, para§as A ﬁavarde data)

Ilgis m 6,06
Plotis m 3,18
Plotas m2 19,27
Aukstis m

Tiris m3

ir. 4

tvarkytojas | 2
/o’;r

* g

A /f

9IH



1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0758-4809
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. guodzio 19 d.

Zyméjimas 811/p [Centro koordinates X/Y |-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) |Baigtum_a_s,_ % 1100
Pavadinimas Pavésineé
Statybos pr.-pab. metai |1982-1982
Rekonstr. pr.-pab. metai |- |
Dalys: 1 7yméjimas | 8I1/p | Ilgis m 6,06
Pavadinimas Pavésiné I Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2 19,27
MedZiaga Plyty muras, asbestcementis AukStis m
Markée Tiiris m3
Parengé Matininké A.ViZiniené Le0s5 sz = 7
(p&uf{gos, parasas,(i/::;te, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas S.Cepulis 'Zopf/f 224
(pareigos, parasas, vypavarde, data)
&/ Kadastro \ 8\
U1€| tvarkytojas | &)
\\(‘ﬂs Nr. 4 _,/nff/,}’
“i?};'f l/x?;#,‘,r
e i_."::&fﬁ




1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0758-4852
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. giiodzio 19 d.

Zyméjimas 911/p ICentro koordinatés X/Y |-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) [Baictumas % [100
Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai _[1982-1982
Rekonstr. [Rekonstr. pr. -pab. metai

Dalys: Dalys: | Zyméjimas | 911/p | Ilgis m 6,06
Pavadinimas Pavésiné | Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2_|19,27
MedZiaga Plyty miiras, asbestcementis AukStis m
Marké Tiris m3

Parengé Matininke AViZiniene o202085 42 2 ¢

l'
al :gos, paraéas , pavandé, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas S.Cepulis Qoog 12 21
(pareigos, paraéas, v“;avarde data)

5l warkytojas j

Qj
N. 4 ¥ i?i“

76



1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir juy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0758-4874
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. ginodZio 19 d.

iyméiimas 1011/p [Centro koordinates X/Y |
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) Baigtumas % [100
Pavadinimas Pavésiné
Statybos pr.-pab. metai [1982-1982
Rekonstr. pr.-pab. metai |-
Dalys: ! [Zyméjimas]| 1011/p | lgism __|6,06
Pavadinimas Pavésing | Plotism  |3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2 |19,27
MedZiaga Plyty miiras, asbestcementis Aukstis m
Marke Tiiris m3
Parengé Matininké /‘7‘ S- , 4 AvVisiniene 2@0Y 712 =2/
(i 'gos, parasas, ‘ pavaldé, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas ~ \ S.Cepulis ,2)005- 122y

(pareigos, parasas, vl/pavardé, data)

'l"- K
2

\\_\'3‘,

Kadastro ",\]
tvarkytojas |2}
/ o

Nt 4

/
VA :g,{ij




Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys

Adresas: Svenéionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0758-4885
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. guodzio 19 d.

Bylos Nr.

1C forma
28838/37022

Zyméjimas 1111/p [Centro koordinates X/Y |-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) |Baietumas % 100
Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai [1982-1982
Rekonstr. pr.-pab. metai

Pavadinimas Pavésiné
Statybos metai 1982 |
MedZiaga Plyty miiras, asbestcementis
Marke
Parengé Matininké KT 5 ol AViginiens 200 & g =l

(pé( }Jas paraéas . pavaldé, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas S.Cepulis

Looy 1224

(pareigos, paraéas vl/bavarde data)

ligism  [6,06

Plotis m 3,18

Plotas m2 19,27

Aukstis m

Tiris m3

40 \ '51

"{f tvarkytojas ’, 2]

- 5/

\.-'k N Ne 4 / *,.f
X 7

78



1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0758-4909
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. ghodzio 19 d.

iymé]'imas 12I1/p [Centro koordinatés X/Y |-

Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) [Baigtumas % (100

Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai  [1982-1982

Rekonstr. pr.-pab. metai |-

Dalys: 1|Zyméjimas | 1211/p | Hgism 6,06
Pavadinimas Pavésiné I Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2 19,27
MedZiaga Plyty muiras, asbestcementis AukStis m
Marké Tiiris m3

Parengé Matininke (/> S-J , AVitiniens 005 712 24

(pé@ﬁs, parasas, y. pavargé, data)
Tikrino Skyriaus vedéjas j \ S.Cepulis pZQo fAaL2q

(pareigos, parasas, v.ﬂtavarde’. data)

74



1C forma

Bylos Nr. 28838/37022

Kity statiniy ir jy daliy kadastro duomenys
Adresas: Sventionys Sody g. 30

Unikalus Nr.: 4400-0758-4941
Kadastro duomenys uzfiksuoti 2005 m. duodzio 19 d.

Zyméjimas 1311/p [Centro koordinates X/Y |-
Paskirtis Kiti statin.(kiemo jrenginiai) |Baictumas % |100
Pavadinimas Pavésiné

Statybos pr.-pab. metai  [1982-1982
[Rekonstr. pr.-pab. metai |-

Dalys: 1|Zyméjimas 1311/p | llgism 16,06
Pavadinimas Pavésiné I Plotis m 3,18
Statybos metai 1982 | Plotas m2 _|19,27
MedZiaga Plytuy muras, asbestcementis AukStis m
Marké Tiiris m3

Parengé Matininké (7«’ $- A.ViZiniené Lows 72 24

{p‘am/gos, paméas pavai data)
Tikrino Skyriaus vedéjas S.Cepulis "6‘0—"’ s A2 2y

(pareigos, paraéas V. Favarda data)

/9
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NT Registrasd4/2052566 https://www.registrucentras.lt/remap4/map/ntrisrasas?kadNr=863000..

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Minius, tel, (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, elp. info@registrucentras it

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2018-01-17 09:23:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2052566
Registro tipas: Zemés skiypas su statinlais
Sudarymo data: 2016-05-12
Adresas: Sventionys, Sody g. 30
Registro tvarkylojas: Valstybés jmonés Reglstry centro Vilniaus fllialas

2. Nekilnojamieji dalktai:

2.1 Zemés skiypas

Unikalus daikto numeris: 4400-4133-1251
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 8680/0007:65 $ventioniy m k.v.
Draikto pagrinding naudolimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo badas: Visuomeninés paskirties terltorijos
Zemés sklypo plotas; 1.1415 ha
Zemes Gkio naudmeny plotas viso: 0.7618 ha
i jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.7648 ha
Lizstatyta teritorija: 0.3797 ha
Zemes Gkio naudmeny nasumo batas: 34.9
Matavimy tipas: 2emés skiypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota $amés sklypo verté: 39758 Eur
Zemés sklypo verté: 24849 Eur
Miduting rinkos verté: 8720 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo data; 2016-02-04
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinls vertinlmas
Kadastro duomeny nustatymo data; 2016-01-28

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: frady néra

4. Nucsavybé:

4.1 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105558
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-4133-1251, apradytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2018-05-02 Nacionalinds Semés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 455K-397-(14.45.110.)
lradas galicja: Nuo 2016-05-12

5. Valstybés Ir savivaldybly Zemés patiké]imo teisés:
5.1. Valstybinés 2emés patikéjimo teisé
Patiketinis: Nacionaling 2e més tarnyba prie Zamas Gkio minlsterijos, a.k, 188704927
Daiktas: Yemés sklypas Nr. 4400-4133-1251, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-05-02 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 455K-397-(14.45.110,)
Iradas galioja: Nuo 2018-05-12

€. Kitos daiktinés teisés :jra3y néra

7. Juridinial faktai:

7.1 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: $ventionly lopselis-darielis "Gandriukas”, a.k. 190503582
Daiktas: 2emés skiypas Nr. 4400-4133-1251, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-11-30 Panaudos sutartls Nr. 45SUN-20
2017-11-20 Susitarimas pakelsti sutartj Nr. 45SUN-22
Plotas; 1.1415 ha
Iragas galioja: Nuo 2017-11-30
Terminas: Nuo 2016-11-30 ikl 2080-11-29

8. &ymos: jrady néra

9. Speciallosios zemés Ir mikko naudo]ime salygos:
9.1. XLVIIL. Silumos ir kardto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos
Daiktas: ¥emés skiypas Nr. 4400-4133-1251, apradytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2016-05-02 Nacionallnés femss tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 465K-397-(14.45.110.)
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Plotas: 0.1243 ha
Jragas galicja: Nuo 2016-05-12

XLIX. Vandentieklo, llataus Ir fekalinds kanalizacljos tinkly ir jrenginiy apsaugos
9.2. zonos
Daiklas: 2emés skiypas Nr. 4400-4133-1251, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-05-02 Nacionalinés femés tarnybos teritarinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 455K-397-(14.45.110.)
Plotas: 0.1581 ha
Ira3as galioja: Nuo 2016-05-12

9.3. V. Elektros linljy apsaugos zonos

Daiktas: emés skiypas Nr. 4400-4133-1281, apradytas p. 2.1.
lregistravimo pagrindas: 2016-05-02 Naclonalinés femés tarnybos teritorinto skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 455K-397-(14.45.110.)
Piotas: 0.0138 ha
Iradas galioja: Nuo 2018-05-12

94, L. Ry$iy linijy apsaugos zonos
Daiktas: 2emés sklypas Nr, 4400-4133-1251, apragytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2016-05-02 Nacionallnés fermés tarnybos teriterinio skyrlaus vedéjo sprendimas
Nr. 455K-397-(14.45.110.)
Plotas: 0.0187 ha
Irasas galioja: Nuo 2016-05-12

10. Dalkto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4133-1251, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-01-28 Nekilnojamo]o daikto kadastro duomeny byla
2016-05-02 Nacionalinés 2emés tarnyhos teritorinio skyrlaus vedéjo sprendimas
Nr. 458K-397-(14.45.110.)
lraas galioja: Nuo 2016-05-12

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai - Registro Nr, 44/435135. 2016-01-28 2emés sklypo kadastrinius matavimus atliko matininkas Stasys Zabitis kvalifikacijos pazymeajima Nr. 2M-
M-1010.

12. Kita informacija: jragy nera

13. Informacija aple duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

2018-01-17 09:23:48

Dokumenty atspausdino ANA JOKSIENE
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VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIS

2016 m. fapkricio 3@ d. Nr, 455UN- 30
Svencionys

Mes, Lictuvos Respublikos valstybe, atstovaujama Nacionalinés Zemdés tarnybos prie
Zemes Gkio ministerijos  direktores Daivos Gineikaités jpaliotos Nacionalinés zem és tarnvbos
pric Zemés akio ministerijos Svencioniy skyriaus vedejos, Marijos Levarauskiencs, asmens
kodas 46301141028, veikiancios pagal Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos 2015-03-30 jgaliojimy Nr.1}-154-(1.9.), toliau vadinama panandos davéju, ir
Svencioniy rajono savivaldybés administracija, imonés kodas — 188766722, adresas — Vilniaus g.
19, Svencionys, toliau vadinamas panaudos gavéju, atstovaujama  direktoriaus  Andriaus
Saréjaus, veikiancio pagal Svendioniy rajono savivaldybes administracijos veiklos nuostatus,
sudaréme Sig sutarty;

1. Panaudos davéjas, vadovaudamasis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés Gkio
ministerijos Svencioniy  skyriaus vedéjo 2016 m. lapkricio 22 d. jsakymu Nr.435V]-1021-
(14.45.2.), perduoda neatlygintinai naudotis, o panaudos gavéjas priima 1,1415 ha Zemés sklypa,
kadastro Nr, 8680/007:65, g\fenéioniu m. k.v., unikalus Nr. 4400-4133-1251, esantj Sody g. 30,
Svendioniy mieste, Svencioniy miesto senitinijoje, Sventioniy rajono savivaldybéje.

jR)

. Zemes sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis 64 - iems metams.

Tarnd

Perduodamo neatlygintinal naudotis Zemeés skiypo pagrindiné Zemés naudojimo
paskirtis - kita (navdojimo biidas — visuomeninés paskirties teritorijos).

4. Perduodamame neatlygintinai naudotis zemes sklype esan¢iy Zemés savininkui ar
kitiems asmenims nuosavybés teise priklausanciy statiniy iv jrenginiy naudojimosi salygos, naujy
pastaty, statimy statybos, keliy tiesimo, vandens telkiniy jrengimo ir kitos salygos, taip pat
pastaty ir {ar) jrenginiy naudojimo salygos pasibaigus zemés sklypo panaudos terminui - 64-
iems metams.

5. Perduodamame neatlygintinai naudotis zemés skiype esanéiy poZeminio ir pavirdinio
vandens, naudingyiy iSkaseny (iSskyrus gintarg, naflg, dujas i kvarcin smelj} naudojimo
sglygos: néra,

6. Disponavimo i§ zemes sklypo gautomis pajamomis ir jame iSauginta produkcija
salypos: néra.

7. Specialiosios Zemes naudojimo sglygos: faikytis Specialiyjuy zemes ir migko naudojimo
salygu, patvirtinty Lictuvos Respublikos Vyriausybeés 1992 m, geguzés 12 d nutarimu Nr. 343: 1
skyriaus (ry3iyg linijy apsaugos zonos — 0,0187 ha plote), VI skyriaus (elektros linijy apsaugos
zonos - 0.0138 ha plote), XLIX skyriaus (vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkly ir
renginiy apsaugos zonos — (.1381 ha plote), XLVHI skyriaus (Silumos ir kar$to vandens tickimo
tinkly apsaugos zonos - 0,1243 ha) reikalavimy,

8. Kiti zemes nandojimo apribojimai — néra: servitulai - néra.

9. Zemes sklypo viduting rinkos verté — 8§ 720 Eur.

10, Pastbaipus panaudes sutardiai. zemés sklype esan¢iy pastaty {(statiniy. jrenginiy)

nawdojimo sglyveos nustatomos panaudos davéjo ir panaudos gavejo atskiru susitarimu,




o

I1. Kiti su neatlygintinai perduodamo Zemeés sklypo naudojimu bei grazinimu, pasibaigus
panaudos sutar¢iai, susij¢ panaudos dave¢jo ir panaudos gavéjo jsipareigojimai nustatomi
panaudos davejo ir panaudos gavéjo atskiru susitarimu.

12. Salys uz zemés panaudos sutartics pazeidimus atsako Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka.

13. Sutartis panaudos davejo reikalavimu nutraukiama prie§ terming, jeigu panaudos
gave¢jas naudojasi Zemés sklypu ne pagal sutartyje nurodytas salygas, perduoda zemés sklypa
naudotis treCiajam asmeniui, nebeatlieka funkcijy, kurioms buvo perduotas neatlygintinai
naudotis valstybinés Zemés sklypas, jeigu pagal parengta nauja arba pakeisty ir nustatytaja tvarka
patvirtintg teritorijy planavimo dokumenty $is zemés sklypas paimamas naudoti visuomeneés
poreikiams, taip pat jeigu privatizuojami statiniai ar jrenginiai pagal Lietuvos Respublikos
valstybés ir savivaldybiy turto privatizavimo jstatyma, jeigu panaudos gavéjas savo léSomis per 3
ménesius nuo sutarties sudarymo dienos nejregistravo sutarties Nekilnojamojo turto registre arba
panaudos dav¢jo reikalavimu nepasalino sutarties salygy pazeidimo. Sutartis gali biiti nutraukta
ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kity Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais
atvejais.

14. Sutartis panaudos gavéjo reikalavimu prie§ terming gali biti nutraukta, jeigu dél
aplinkybiy, uz kurias panaudos gavéjas neatsako, Zzemeés sklypu nebegalima naudotis pagal
paskirtj.

15. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie sudaryti rastu ir nustatytaja tvarka
pasirasyti abiejy Saliy.

16. Prie Sios sutarties pridedamas perduodamo neatlygintinai naudotis zemés sklypo
kadastrinis planas M 1:1000 yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

17. Panaudos sutartj panaudos gavé¢jas savo léSomis per 3 menesius jregistruoja
Nekilnojamojo turto registre.

18. Gincai d¢l Sios sutarties sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

19. Si sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo momento.

20. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kuriy vienas palickamas panaudos davéjui,
kitas perduodamas panaudos gavéjui-—

57\
b

3 ;’.‘
Sven gyl
.Qif/!f-

Panaudos davéjas [/f)((e_’" £ LLeIA ~ Marija Levarauskiené

A.V. f‘f

—

Panaudos gavéjas . Andrius Sar¢jus
AV.
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188766722
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DEL PRITARIMO PROJEKTO NR. 4272-01-TP ,SVENCIONIU LOPSELIO - DARZELIO

"GANDRIUKAS" PASTATO SODU G. 30, SVEN(!,‘IONIU M. KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS* SPRENDINIAMS

) Svenéioniy rajono savivaldybés administracija pritaria projekto Nr. 4272-01-TP
»avencioniy lopelio - darzelio "Gandriukas" pastato Sody g. 30, Svengioniy m. kapitalinio remonto

projektas” projektiniams sprendiniams.
/V Andrius Saréjus

Administracijos direktorius
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