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Kompleksas: 4272/2-TP
SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS® PASTATO SODU G. 30,
SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) PAPRASTOJO
REMONTO PROJEKTAS

DERINIMO TARP PROJEKTO DALIU LENTELE

Eil. . .. .

Nr. Bylos zymuo Pavadinimas Pavardé Paragas Data

1. | 4272/2-XX-TP-BD | Bendroji dalis T. Gudaitis 2018.11

2. | 4272/2-01-TP-SA Architekttiring dalis R.Razuleviciene i 7_"/@//5 2018.11

3. | 4272/2-01-TP-SK Konstrukcijy dalis M. Daugela T 2018.11

4. | 42722-01-Tp-yN | Yandentickio ir nuoteky L. Levinskiené 72 2018.11
Salinimo dalis -+ v(/‘/\

5. | 4272/2-01-TP- Sildymo, védinimo ir oro R. Urbonaviciené éﬁ 4 2018.11

SVOK kondicionavimo dalis 4

6. | 4272/2-01-TP-E Elektrotechnikos dalis K. Savickas /ﬁ( g 2018.11
Elektroniniy rysiy . A -

7. -01-TP- K . . > 2018.11

42T2OLTPER | (o ikaciiv dalis K. Savickas /( _—

8. | 4272/2-01-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis K. Savickas /d( g 2018.11

9. | 4272/2-:01-Tp-Gss | G@isro aptikimo ir K. Savickas /( S 2018.11
signalizavimo dalis s

10. | 42722-01-TP-PVA | Procesu valdymo ir G. Rainys % B 2018.11
automatizacijos

11. | 4272/2-01-TP-ST 2;11‘;;“05 gamybos ir tiekimo R. Urbonavigiené é/%é L 2018.11

12 Statybos skai¢iuojamosios .

. | 4272/2-XX-TP-KS . . T. Gudaitis 2018.11

kainos nustatymo dalis
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PROJEKTAI CO

PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

BENDRI DUOMENYS

1.1 TECHNINIO PROJEKTO ,,MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
SVENCIONYS, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS” DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Y . . .
Nr. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 4272/2-01-TP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
3. | 4272/2-01-TP-SK 0 Statino konstrukcijy dalis
4. | 4272/2-01-TP-SV 0 Sildymo védinimo dalis
5. | 4272/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
6. | 4272/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
7. | 4272/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. | 4272/2-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
9. | 4272/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
10. | 4272/2-01-TP-SO 0 Statybos organizavimo dalis
11. | 4272/2-01-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1.2 STATINIO ARCHITEKTUROS IR KONSTRUKCIJU DALIES BYLU SUDETIES

ZINTARASTIS
Eil. " . ..
Nr Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. SA 0 Statinio architektiira
1.3 DALIES PARENGIMUI NAUDOTOS PROGRAMOS
Programa Paskirtis
AutoCAD LT 2018 BréZiniai
MS Word Tekstas
0 2018 05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
5 MOSVKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYS, PAPRASTOJO REMONTO I ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Vs Laida
A257 PDV | Raimonda Razulevi&ien¢— ,% Bendrieji duomenys 0
INZ Redas gmigelslgas\ v W |
Lapas | Lapy
LT Sven¢ioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-SA.BD 1 5




PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS

1.4 STATINIO ARCHITEKTUROS DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1.4.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.

Lapy

Dokumento Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1. | 4272/2-01-TP-SA.BD 4 0 Bendrieji duomenys
2. | 4272/2-01-TP-SA.AR 5 0 AiSkinamasis rastas
3. | 4272/2-01-TP-SA.TS 33 0 Techninés specifikacijos
4. | 4272/2-01-TP-SA.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
1.4.2 Bréziniy Ziniarastis
Eil. Brédinio Lapo . -
Nr. rézinio Zymuo NE. Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
1 4272/2-01-TP-SA-01 1 1 0 PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO
) PLANAS (M1:100)
’ 4272/2-01-TP-SA-02 1 1 0 PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO
' LUBU REMONTO PLANAS M1:100
3 4272/2-01-TP-SA-03 1 1 0 PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO
) SIENU REMONTO PLANAS M1:100
4272/2-01-TP-SA-04 PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO
4. 1 1 0 GRINDJ REMONTO PLANAS
M1:100
5 4272/2-01-TP-SA-05 | | 0 PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO
) DURU KEITIMO PLANAS M1:100
6 4272/2-01-TP-SA-06 | | 0 PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO
) PLANAS (M1:100)
7 4272/2-01-TP-SA-07 | | 0 PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO
’ LUBU REMONTO PLANAS M1:100
3 4272/2-01-TP-SA-08 | | 0 PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO
’ SIENU REMONTO PLANAS M1:100
4272/2-01-TP-SA-09 PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO
9. 1 1 0 GRINDY REMONTO PLANAS
M1:100
10 4272/2-01-TP-SA-10 | | 0 PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO
' DURU KEITIMO PLANAS M1:100
1 4272/2-01-TP-SA-11 | | 0 PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO
) PLANAS (M1:100)
12 4272/2-01-TP-SA-12 | | 0 PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO
) LUBU REMONTO PLANAS M1:100
13 4272/2-01-TP-SA-13 | | 0 PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO
) SIENU REMONTO PLANAS M1:100
4272/2-01-TP-SA-14 PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO
14. 1 1 0 GRINDYJ REMONTO PLANAS
M1:100
15 4272/2-01-TP-SA-15 | | 0 PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO
) DURU KEITIMO PLANAS M1:100
16 4272/2-01-TP-SA-16 | | 0 ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO
) PLANAS (M1:100)
17 4272/2-01-TP-SA-17 | | 0 ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO
' LUBU REMONTO PLANAS M1:100
Lapas | Lapy | Laida

4272/2-01-TP-SA.BD

2




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS !
Eil. BréFinio 7 Lapo . -
Nr. rézinio Zymuo NI Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
13 4272/2-01-TP-SA-18 | | 0 ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO
) SIENU REMONTO PLANAS M1:100
4272/2-01-TP-SA-19 ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO
19. 1 1 0 GRINDU REMONTO PLANAS
M1:100
20 4272/2-01-TP-SA-20 | | 0 ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO
) DURU KEITIMO PLANAS M1:100
1 4272/2-01-TP-SA-21 | | 0 ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO
) PLANAS PO REMONTO M1:100
) 4272/2-01-TP-SA-22 | | 0 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
) PLANAS M1:100
23 42722/-01-TP-SA-23 | | 0 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
) LUBU REMONTO PLANAS M1:100
4272/2-01-TP-SA-24 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
24. 1 1 0 SIENY  REMONTO  PLANAS
M1:100
4272/2-01-TP-SA-25 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
25. 1 1 0 GRINDY REMONTO PLANAS
M1:100
2% 4272/2-01-TP-SA-26 | | 0 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
) DURU KEITIMO PLANAS M1:100
27 4272/2-01-TP-SA-27 | | 0 ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO
) PLANAS M1:100
73 4272/2-01-TP-SA-28 | | 0 ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO
) LUBU REMONTO PLANAS M1:100
4272/2-01-TP-SA-29 ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO
29. 1 1 0 SIENU REMONTO PLANAS
M1:100
4272/2-01-TP-SA-30 ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO
30. 1 1 0 GRINDY REMONTO PLANAS
M1:100
31 4272/2-01-TP-SA-31 | | 0 ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO
) DURU KEITIMO PLANAS M1:100
32. 4272/2-01-TP-SA-32 1 1 0 Dury Ziniarastis
33 4272/2-01-TP-SA-33 | | 0 1 KORPUSO ESAMAS STOGO
) PLANAS M1:100
34 4272/2-01-TP-SA-34 | | 0 3 KORPUSO ESAMO STOGO
) PLANAS M1:100
35 4272/2-01-TP-SA-35 | | 0 4 KORPUSO ESAMO STOGO
) PLANAS M1:100
1.4.3 Pridedamyjy dokumenty Ziniarastis
Eil. . ..
Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
1.
2.
3.
4.
Pastaba: Priedai pateikiami bendrojoje dalyje.
Lapas | Lapy | Laida
4272/2-01-TP-SA.BD
3 5 0




PROJEKTAI CO

PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

1.5 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Statinio architektiiros dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Eil.

Nlr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos

1. | Nr.1-1240 LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d Aktual} .

redakcija

> | Nr. 12923 ER Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 1
LR Elektros energetikos jstatymas. Aktuali redakcija

3. | Nr. VII-1881 Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d.

4. | STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

7 | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvu; atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

8 | STR 1.01.04:2015 Vertlmma.g, t}krlnlmas ir dek!ara'\llmas. Bagdqu
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

9. | STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

10. | STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

11. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.

12. | STR 1.05.01:2017 Statyl?o§ silst'ab'dymas. Savavaliskos stat'yl?os‘ .
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiant; dokumentg padariniy Salinimas

13. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka.

14. | STR 1.07.03:2017 Naujy nekilnojamo turto kadastro objekty formavimo
tvarka

15. | STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieziiiros tvarkos aprasas

16. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat'lmo relkalavu,l,las. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas

Lapas | Lapy | Laida

4272/2-01-TP-SA.BD




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS ?
17. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
18. | STR 2.01.01(3):1999 Esrpm1a1 statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
19. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
20. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
1. | STR 2.01.06:2009 Statlfng apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga
nuo zaibo
22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
25 | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés
nuostatos
26. | RSN-156-94 Statybiné¢ klimatologija
27. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
73 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.
' Energijos taupymas ir S§ilumos iS§saugojimas.
9 STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy
) dydziy projektinés vertés.
30 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga
) nuo zaibo
31. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
3 STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg
] skleidZziamo triuk§mo valdymas
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
33. sertifikavimas
34. | STR2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
35 STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai.
] Pagrindiniai reikalavimai
36. | STR 2.02.11:2004 Saldomieji pastatai ir patalpos.
37 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
' sertifikavimas
38. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
39. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
Lapas | Lapy | Laida
4272/2-01-TP-SA.BD 5 0




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS 10

PROJEKTAI CO

2 STATINIO ARCHITEKTUROS AISKINAMASIS RASTAS

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami
Projektuotojo interesy, uZztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zzmoniy su negalia integracijos, visuomen¢s
bei treCiyjy asmeny interesus.

Statinys bus remontuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
remontuoty statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis, uzsakovo specialiaisiais reikalavimais, LR jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir
tenkina esminius statinio reikalavimus.

Statinio statybos rtiSis — Paprastasis remontas
Pastato paskirtis — Mokslo

Statinio kategorija — Ypatingas
2.2 STATINIO ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI
2.2.1 Bendrieji duomenys

Techninio projekto architektiiriniai sprendiniai paruosti vadovaujantis:

e Svencioniy miesto savivaldybés iSduota statinio projektavimo uzduotimi (technine
specifikacija).

e Pastato nuosavybés dokumentais. Registro Nr.:44/485135; unikalus numeris 4400-0714-1982;

e Pastato kadastrine byla, Nr.:28838/37022;

e Projekte sprendziamas Pastato — lopSelio — darZelio Un. Nr. 4400-0714-1982 paprastasis
remontas;

e Kitais Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy dokumenty reikalavimais.

0 2018 05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYS, PAPRASTOJO REMONTO I ETAPO
/- PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis ) Laida
A257 PDV Raimonda Razulevidiend /4 ‘%.:, - Aiskinamasis rastas 0
INZ Redas gmigelsh»g v —
7
/ Lapas | Lapy
LT Sven¢ioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-SA.AR 1 7
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Pastatas — lopSelis — darZelis Un. Nr. 4400-0714-1982 — tai esamas dviejy auksty, dviejy korpusy, G/b
ploksciy pastatas su sutapdintu stogu.

Pastato techniniai rodikliai:

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. Sklypo plotas ha 1,1415
2. Uzstatytas plotas m? 1601
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 17,6
II SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, Kkitos Mokslo paskirties. T
planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis, etape
buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy _ remontuojamame B
imonil} Skaiéius, kltl rOdlkhal) korpuse po remonto
bus ugdoma iki 80
ugdytiniy.
2. Pastato bendrasis plotas * m? 2014,85
3. Pastato pagrindinis plotas * m? 1445,65
4. Pastato taris * m’ 8610
5. Auksty skaicius vnt. 2
6. Pastato aukstis* m ~7,3m
7. Energetinio naudingumo klasé C
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy -
klasé
9. Pastato atsparumas ugniai I
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai -

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras.
Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Tomas Gudaitis Kv. Atest. Nr. 36038 2018 07

2.2.2 Vietovés trumpa charakteristika

Sklypas yra Svenéioniy miesto teritorijoje.
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Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (stotis Svengioniy nr. 38):

e vidutiné metiné oro temperatiira + 5,5° C (2.1 lentel¢);

e absoliutus oro temperatiiros maksimumas + 33,4° C (2.2 lentel¢);
e absoliutus oro temperatiiros minimumas — 33,3 ° C (2.3 lentel¢);
e santykinis oro metinis drégnumas — 81% (3.2 lentele);

e absoliutus vejo grei¢io maksimumas (m/s) — 20 m/s (lentelé 5.2);

2.2.3 Gaisriné sauga

Techniniame projekte priimti sprendimai salygoja, kad kilus gaisrui:

e statinio laikancios konstrukcijos tam tikra laika islaikys apkrovas;

e bus ribojamas ugnies ir bei diimy plitimas statinyje

e bus ribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;

e zmongs galés saugiai iSeiti i$ statinio, ugniagesiai gelbétojai galés saugiai dirbti.

Pagal 2010 m. Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 50.4 punkta, gaisro plitimas turi buti ribojamas
apripinant gaisro gesinimo priemonémis, tarp jy stacionariosiomis ir mobiliosiomis.

Pastaty pirminis gesinimas numatomas dujy ir milteliy ABC klasés gesintuvais. Gesintuvy kiekiai pagal
Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy prieda 5 turi biiti:

— Mokslo paskirties pastatams 4 gesintuvai po 2kg (skai¢iuojamasis matavimo vienetas — 500 kv. m.)
Gaisro gesinimo inventorius daZomas raudonai.

DraudZiama pirmines gaisro gesinimo priemones ir inventoriy naudoti @ikio ir gamybos reikalams.

Statinys priskiriamas P.2.12 grupei Mokslo paskirties pastatai Svietimo ir mokslo tikslams.

STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS KONSTRUKCIJU ELEMENTU ATSPARUMAS UGNIAI
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo ir (ar)

[=] w o - =
E wl 8 apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
- C = fis wu .U'] a ge =
s 2 _g g4 22w 8| 4o E © % o Laiptines
U 'm| o 9 >0 =] EE = 2583 —
= M e =) W = = —_ w
R_|®g TG o8 | mE5 > L 2= 9 i " 89
oBloy 228 | B3| 5335 Q35 2 g 50
€E5le8 EEE 52 | 82<8&| £ 5270 ;?f; <2 83
— = -
5318 | zz8 | 55 852 | R | €82 23| E3
(7] {B u-= E = = g k) -l J:c = S o
© <
. RN
I 3 ) R 60 EI 150 (0oi)® REI 452 | RE 20 REI 60 R 45
-

() Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos
produktai.

(2 Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

® Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auk3c¢iausio auks$to grindy altitudé nevirSija 6 m;
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b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatira prie auksStesnio auksto lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

@ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés
statybos produktai.

) Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, laiptus laikan¢iosioms dalims, kurios nuo kity pastato
patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais,
atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus.

RN — reikalavimai netaikomi

Angy ir uzpildy priesgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai

InZineriniy Uzskland
e D _ .
Priesgaisri vartaiurys, lAngl%a tinkly kanaly ir | og ir
nés  uztvaros , sitili . .. .
4 . Sachty konvejerio Langai
atsparumas liukai®®® | sandarinimo .
.. 56 . ) atsparumas | sistemy
ugniai priemonés o
ugniai sarankos
EW30-
45 C3 EI 45 EI 45 El 30 EW 30

(D Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanc¢iose vidinése
sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali biiti taikoma CO klasé.
© Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biiti taikoma C1 klasé.

@ Pastatuose, kuriuose jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema, lifty dury atsparumui ugniai
gali biti taikoma tik E klasé.

) Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys j laipting veda per
koridorius ar holus, kurie nuo besiribojanciy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai
pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi biiti ne Zemesnés
kaip C3Sm klases.

© Priesgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams ir lifty durims savaiminio uZsidarymo
(C klasés) reikalavimai netaikomi.
Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés.
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos Konstrukcijos

I IT I1I

statybos produkty degumo klasés

Vaiky darzeliai, lopSeliai, ligonings,
ligoninés, klinikos, poliklinikos,
sanatorijos, reabilitacijos centrai,

sienos ir lubos | A2-s1, d0® | B-sl, d0® | B-sl, d0®

specialiyjy Jstaigy sveikatos
apsaugos pastatai, gydykly pastatai,
medicininés  prieziiros  jstaigy
slaugos namai

grindys Br—sl Br—sl Bri—sl

(U'Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2,
d2 degumo klasés statybos produktais.

) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami B—sl1,
d0 degumo klasés statybos produktais.

RN — reikalavimai nekeliami.

Statinyje gaisro apkrova lieka nepakitus, evakuaciniai i$éjimai esami, gaisriniai skyriai esami.
Evakuacijos keliai, jy ilgiai, plociai, taip pat evakuacijos laikas i$ statinio dél pastate atlickamy remonto
darby nepabloggja.

2.2.4 Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga

Pastato remontuojamose patalpose sudaromos normalios salygos — uZtikrinamas optimalus
temperatirinis ir drégmés rezimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy
Sildymas, vedinimas, natiiralus ir dirbtinis apSvietimas. Insoliacijos sprendiniai lieka esami. Sprendinius
ziuréti atitinkamose projekto dalyse.

2.2.5 Naudojimo sauga

Priimti architektiiriniai sprendimai uZtikrina saugia eksploatacija, jei bus laikomasi nustatyty darby
saugos taisykliy. Eksploatuojant statinj prizitiréti jj ir mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus ir kt.)
gruntiniy, vidaus aplinkos (dujy, skys¢iy), mechaniniy (smiigio, vibracijos) poveikio jtaka statiniams ir jy
konstrukcijoms, iSlaikant tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir
aplinkos. Bitina tikrinti, kad biity tvarkingos iSorés atitvaros: pamaty drégme izoliuojantys jrenginiai,
nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, stogo Sachty, tikrinti, kad nesusidaryty vandens srautai Slakstantys
statiniy atitvaras; atitvary sujungimo sitilése neatsirasty pavojingy deformaciniy pozymiy; ziemos metu
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nepersalty konstrukcijos. Susikaupusj sniega, vandenj, dulkes tolygiai pasalinti nuo statinio konstrukcijy.
Tikrinti, kad biity tvarkingos statiniy nuogrindos, vandens pasalinimo jrenginiai (latakai, lietvamzdziai).

2.2.6 Esminiai statinio architektiiros reikalavimai

Techninio projekto dokumentacijoje pateikti statiniy architektiiriniai sprendimai nepriestarauja statinio
esminiams reikalavimams. Statiniy architektiira atitinka statiniy paskirtj. Architektiiriniai sprendiniai
atitinka projektavimo uzduotyje nustatytus reikalavimus, bei Lietuvos respublikos statybos techninius
reglamentus, privalomuosius aplinkos, krastovaizdzio apsaugos, treCiyjy asmeny interesy apsaugos
reikalavimus, higienos ir prieSgaisrinéms normas. Projekto architekttrinés dalies sprendiniai suderinti su
kitomis inzinerines sistemas projektuojanciomis projekto dalimis.

2.3 ESAMO STATINIO DALIES ARCHITEKTURINES BUKLES JVERTINIMAS

Pastatas — lopSelis - darZelis priskiriamas prie mokslo paskirties pastaty. Apzitiré¢jus pastata buvo
nustatyta, kad remontuojamo pastato pamatai gelzbetoniniai, sienos i§ g/b ploksciy. Stogo laikancioji
konstrukcija gelzbetoninés perdangos remiamos ant g/b plokS¢iy sieny. Statinyje (patalpose) vienu metu
numatytas ne didesnis nei 100 Zmoniy skaicius.

2.4 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojamas Pastatas — lopSelis — darzelis Un. Nr. 4400-0714-1982. atlikti lopSelio - darzelio
2 etape remontuojamos kitos patalpos 1,3 ir 4 korpusuose:

Kity patalpy remontas pirmame aukste: 1-52, 1,57- lubos, sienos, grindys buvo renovuotos, reikéty
perdazyt sienas ir grindis, pakeisti duris; 1-51, 1-58, 1-50, 1-61 - luby, sieny remontas (lyginimas,
glaistymas, daZymas), grindy remontas, dury keitimas; 1-48, 1-49, 1-59, 1-60, 1-62 ir laiptiné - luby, sieny
remontas (lyginimas, glaistymas, dazymas), grindy remontas. [éjimo dury keisti nereikia, nes pakeista
plastikinémis; 1-53, 1-56, 1-54, 1-55 - pakeisti duris; 1-67, 1-66, 1-65 - luby, sieny remontas (lyginimas,
glaistymas, daZzymas), grindy remontas, dury keitimas; 1-69 - luby remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), sieny remontas (lyginimas, glaistymas, apdaila plytelémis) grindy remontas (plytelés), dury
keitimas, plovyklos (kriauklés) keitimas; 1-68 (tualetas) - luby remontas (lyginimas, glaistymas, dazymas),
sieny remontas (lyginimas, glaistymas, apdaila plytelémis) grindy remontas (plytelés), dury keitimas,
klozety, praustuvy (kriaukliy), pusvonés montavimas; 1-63, 1-64, 1-80 ir laiptin¢ - luby, sieny remontas
(lyginimas, glaistymas, daZymas), grindy remontas, jéjimo dury keisti nereikia (pakeistos plastikinémis);
1-74 - daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos, grindys, bet patalpa pertverta plastikinémis sienomis su
durimis, kurias reikéty demontuoti, durys pakeistos; 1-75 - daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,
grindys, bet patalpa padalinta j 2 kabinetus, sieng reikéty demontuoti, durys pakeistos; 1-76, 1-77,1-78 -
padarytas remontas, durys pakeistos; 1-71 - vaikisky klozety montavimas; 1-72, 1-73 - vaikiSky klozety,
praustuvy (kriaukliy) montavimas; 1-1- luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas, daZzymas), grindy
remontas, 1¢jimo dury keisti nereikia (pakeistos plastikinémis); 1-30, 1-21, 1-22, 1-23, 1-26, 1-27, 1-28, 1-
29, 1-2 ir laiptiné - luby, sieny , grindy remontas; dury keitimas; 1-24, 1-25 — patalpos Siuo etapu
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neremontuojamos (1 etapu atnaujintos, tualetas pritaikytas ZN); 1-17 ir laiptin¢, 1-18, 1-19, 1-20, 1-13, 1-
12, 1-15 - luby, sieny, grindy remontas, dury keitimas; 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 - remontas padarytas,
reikéty perdazyti sienas ir lubas, atnaujinti gartraukj.

Kity patalpy remontas antrame aukSte: 2-28, 2-35, 2-27, 2-36, 2-26, 2-37 - luby, sieny remontas
(lyginimas, glaistymas, dazymas), grindy remontas, dury keitimas; 2-31, 2-32, 2-30, 2-33, 2-29, 2-34 -
reikia pakeisti tik duris; 2-40, 2-47, 2-39, 2-48, 2-38, 2-49 - luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas; 2-43, 2-44, 2-42, 2-45, 2-41, 2-46 - reikia pakeisti tik duris; 2-
2, 2-3, 2-4 - luby (lyginimas, glaistymas, dazymas), sieny remontas (medinés apdailos nuémimas,
lyginimas, glaistymas, dazymas), grindy remontas, dury keitimas, pertvary tarp Siy patalpy demontavimas,
kad biity vieng salé; 2-1, 2-11, 2-5 (koridoriai) - luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas, dazymas),
grindy remontas; 2-6, 2-10, 2-7 - Sitos patalpos sujungtos j vieng (metodinis kabinetas), reikéty perdazyti
lubas ir sienas, nes tekéjo stogas ir liko démés. Grindis reikia pakeisti; 2-8, 2-9 (tualetas) - reikéty pakeisti
duris.

Pastato (patalpy) funkcinio rysio ir zonavimo, sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo
sprendiniai nesikeicia ir lieka esami, naujos pagalbinés patalpos neformuojamos, o remontuojamos esamos
ir pritaikomos patogesniam naudojimui.

Remontuojamose patalpose projektuojamos naujos durys. Dury specifikacijas zr. br. 4272-01-TP-SA/2-
06. Mediniy dury spalva — nattirali balta. PrieSgaisriniy dury apdaila privalo deréti su vidaus ir iSorés siena.

Patalpose kuriose galimas vandens iSsiliejimas projektuojama grindy danga i§ akmens masés plyteliy.
Spalva — natiirali balta. Grupés patalpose klojamos medinés (pusSinés) grindys. DrabuZings, koridoriai,
pagrindinés erdvés dengiamos PVC danga. Spalva $viesiai pilka.

Svok sprendiniams jgyvendinti numatoma atitinkamose vietose (Zr. br.) iskirsti numatyto dydzio angas,
jrengti pamata oro kondicionieriui bei ventiliatoriams ant stogo bei aptaisyti Svok vamzdynus nurodytose
vietose.

2.5 GRINDYS

Esamos grindys ir jy konstrukcija demontuojama iki betoninio pagrindo. [rengiamas termoizoliacinis
sluoksnis, skiriamasis sluoksnis, armuoto betono sluoksnis ir grindy danga. 1,3,4 korpusy patalpose
numatomos tokios naujos grindy dangos: PVC danga, puSinés lentos, keramikinés plytelés arba tik
perdaZzomos atitinkamai. Grindys perdazomos tik 3 korpuso grupiy patalpose 1-57 ir 1-52, akmens masés
plytelémis grindys klojamos 4 korpuso pirmo auksto 1-68 ir 1-69 patalpose. PusSiniy lenty grindy dangos
jrengiamos grupése, o PVC dangos koridoriuose, drabuZzinése.

Pagal higienos normas 3 ir 4 korpuse pirmuose aukstuose lopselinio amziaus vaiky grupé€se numatomos
Sildomos grindys.

2.6 LUBOS

1 korpuso 2 aukSte dabartinés 2-2, 2-3, 2-4 patalpos sujungiamos j vieng 2-2/99,33 patalpg griaunant
tarp jy esancias pertvaras, taip gaunama viena didelé sal¢, kuriai jrengiamos gipsinés pakabinamos lubos,
kurios glaistomos ir daZomos.
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1 korpuso 2 aukste dabartinés patalpos 2-6, 2-7 ir 2-10 sujungiamos kartu, demontuojant tarp jy esamas
patalpas, o lubos lyginamos po pertvary paSalinimo, kur reikalinga glaistomos ir dazomos.

1 korpuso 1 aukste lubos tik perdazomos, balta spalva.

4 korpuse 1 aukste 1-68 ir 1-69 patalpose lubos lyginamos, glaistomos ir dazomos drégmei atspariai
dazais.

Visy kity patalpy lubos lyginamos, glaistomos ir dazomos (Zr. br.).

2.7 SIENOS

1,3,4 korpusy sienos dazomos glaistomos, dazomos atitinkamai. Spalva RAL 1017 (arba panasi
pastelin¢ spalva). Keramikinés plytelés turi buti neglaztruotos. Kituose korpusuose remontuojamy ar
dazomy sieny apdaila taip pat RAL 1017 spalvos.

1 korpuso 2 aukste dabartinés patalpos 2-6, 2-7 ir 2-10 sujungiamos kartu, demontuojant tarp jy esamas
patalpas, todél buvusiy pertvary vietose reikalinga lyginti, glaistyti ir dazyti.

1 korpuso 2 aukste dabartinés 2-2, 2-3, 2-4 patalpos sujungiamos j vieng 2-2/99,33 patalpg griaunant
tarp jy esancias pertvaras, sienas reikalinga lyginti buvusiy pertvary vietose, glaistyti ir dazyti visg patalpa.
(zr. luby brézinius).

2.8 SANITARINIAI PRIETAISAI

4 korpuse 1-71, 1-72, 1-68 patalpose numatyta pakeisti vaikiskus klozetus naujais. Taip pat 1-73 ir 1-
68 patalpose pakeisti esamas praustuves naujomis. 1-68 patalpoje taip pat kei¢iama pusvone j nauja. 1-69
patalpoje numatytas plautuvés keitimas nauja. Vaikams skirtos praustuvés jrengiamos tokiame aukstyje,
kad skirtingo amziaus vaikai galéty patogiai ir saugiai jomis naudotis.
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3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Vykdant statybos darbus bei darby priezitirag specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacijos
atestatus. Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos,
turint leidima darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas. Rekonstravimo metu naudojami statybos
produktai privalo turéti Europos techninj liudijima, CE atitikties sertifikata, o jy techniniai ir kokybés
rodikliai turi biiti ne blogesni, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose LST, LST EN, ir privalo atitikti
degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai ir jy dydziai yra
nurodomi aprasant atskirus darbus. Visos objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos
gamyklingje pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties deklaracija arba gaminio pasg. Gaminiai ir statybinés
medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Privaloma laikytis kiekvienos medziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nurodymy. Statybos aikstel¢je
medziagos ar gaminiai turi buiti laikomi tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Visi darbai
objekte turi biti atlikti iki galo. Atlikus statybos darbus, pastatas arba jo dalis turi biiti tinkama tolimesnei
eksploatacijai. Po rekonstravimo darby neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés
savybés — jie turi likti ne blogesnés biiklés, nei buvo iki darby pradzios. Tik jvykdzius TS pateiktus
techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.

Bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo sutikimo rastu
neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad
atitikty reikalavimus. Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi biti
sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varZzty, tvirtinimy, atramy ir t.t.,
kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi gauti UZsakovo leidimg. Visi tvirtinimo
elementai, pagaminti i§ plieno, turi buti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti 1§ neriidijan¢io plieno,
1§skyrus dalis, liekancias betone.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panas$iis pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.
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Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanc¢iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inZineriniy sistemy iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos,
besiremiancios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Darby priezitirg vykdo statytojo techninis prizitirétojas, turintis tinkamga atestatg. Igyvendinant projekta
privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty bei teisés akty reikalavimy. Vykdant
statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi buti uztikrinta treciyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu. Uz darby saugg atsako rangovas.

Uzbaigus rekonstravimo darbus, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdomos statybos uzbaigimo
procediros, kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas (STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®).

3.2 DURYS
Durys 1§ gamintojo turi buti pristatytos surinktos j blokus: stakta su varcia pakabinta ant vyriy; ileistas
uzraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiskai baigta pavirSiaus apdaila.
Visos durys turi buiti gamyklinio iSbaigtumo ir sertifikuotos Lietuvoje.

Gamintojas atsakingas uz gaminiy kokybe ir nustatytus atsparumo ugniai bei garso izoliavimui
reikalavimus.

Bandant gaminius, jvezamus i$ kity Saliy, jy pagaminimo Salyje, bandymo metodai turi buti identiski ir
priimtini Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymy, rezultaty dokumentus ir sertifikatus bei
pateikti §ig dokumentacija Uzsakovui, jei to bus papraSytas.

Prie§ pradédamas dury gamyba, Rangovas privalo gauti UZsakovo patvirtinima.

Prie§ pradedant gamyba gamintojas, Rangovas ir UZsakovas turi kartu patvirtinti saglygas vietoje, angy
dydZius ir iSmatavimus, spalvas ir montavimo tvarka, kad montavimo darbus biity galima atlikti greitai ir
tiksliai. Pradéjus kiekvieno dury tipo montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi biti pateikiamas
Uzsakovo patvirtinimui.

Visos iSorinés durys turi biti atsparios atmosferiniams poveikiams.
Visur, kur dury rankena gali atsitrenkti i sieng, turi biiti sumontuotos atmusos.

Durys evakuacijos keliuose turi biiti su uzraktu, bei laisvai atidaromos evakuacijos metu. Mechaninis
ar elektrifikuotas biidas sprendziama darbo projekto metu.

MEDZIAGOS
Medinés durys:

Dury stakta turi biiti faneruota, pagaminta i§ spygliuociy veisliy medienos (pusis, egl¢), apvalios formos
ir su guminiu sandarinimu. Apvadas fanerinis, pagamintas i§ medienos, sta¢iakampio formos su lengvai
uzapvalintais kampais.
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- Klijuotos pusies masyvo karkasas.

- Isprida i§ MDP.

- Natiiralaus pleisto.

- Laky ir dazy danga.

PrieSgaisrinés ir prieSdiiminés durys:

- Atsparumo ugniai klas¢: EW30 (LST EN 1634-1, LST EN 13501-2).

- Sandarumo dumams klasé: Sa, Sm (LST EN 1634-3, LST EN 13501-2).

- Savaiminio uzsidarymo ilgaamziskumas, klasé: C5 (LST EN 1191, LST EN 14600).

- Atsparumas kartotiniam vartymui: 6 klas¢ (LST EN 1191, LSTN 12400).

- Mechaninis patvarumas: 4 klas¢ (LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN
1192).

- Oro garso izoliavimo rodiklis ne maziau 37 dB (LST EN ISO 717-1, LST EN ISO 10140-2).

DARBU VYKDYMAS
Dury montavimas ir pridavimas

Dury blokai turi buiti pastatomi j vieta taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos grieztai sutapty
su vertikale ir horizontale.

Varstant duris, jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir i§laikyti pusiausvyrg bet kurioje padétyje.
Gaminiai turi biti patikimai jtvirtinti.
Dury rémai turi biiti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plévele.

Plysiai tarp stakty ir iSorés sieny turi biiti gerai uzhermetinti sandarinimo putomis. Dury varstomos
dalys turi turéti elastingas hermetinimo tarpines.

Tarpas tarp vidaus dury varcios ir grindy dangos turi biiti 5 mm arba kaip nurodyta.

Leistini dury jrengimo nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria 2
kryptimi
Palanginiy lenty nuokrypis nuo horizontalés 3
Apvady plocio nuokrypis nuo projekto 13
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose 1
arba duryse

Gaminiy baigtas apdailinis pavir$ius neturi biiti paZeistas statybos metu.
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Irengtuose gaminiuose neturi biiti jlenkimy, nelygumy, Siurks¢iy pavirsiy, plySiy arba jskilimy, dazyty
pavirsiy defekty, nubraizymy, nudauzyty kampy.

Defektai Salinami Statybos Rangovo saskaita.
3.3 DAZYMAS

Prie$ pradédamas darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti bandomojo dazymo pavyzdzius. Siuos
pavyzdzius naudoti kaip etalonus.

Visiems dazymo darbams reikalaujama penkeriy (5) mety garantija, pradedant nuo objekto pridavimo
eksploatacijai datos. Visus imanomus dazymo darbus, jtrauktus pagal Sig garantija, turi atlikti dazymo darby
Rangovas, kuris taip pat atsakingas uz visas su dazymu susijusias iSlaidas.

Naudojami darbo metodai turi tikti naudojamoms daZymo medziagoms. Atliekant darba, reikia
atsizvelgti 1 visus faktorius, turin¢ius jtaka darbo rezultatams, pvz. oro salygas, oro temperatiirag, dazomo
pavir$iaus ir jo pagrindo drégnuma, dulkétumg ir galimybe iSkraustyti daZytinas patalpas, bei visa tai
registruoti ] statybos darby Zurnala.

Uzbaigus darbus Rangovas turi pateikti Uzsakovui dokumentacijg, kurioje biity nurodyti naudoty
medziagy pavadinimai, gamybos vieta, spalvy kodai ir priezitiros instrukcijos bei gauti kokybés liudijimai.

Darby vykdymas

Dazymo darby ir kity darby vykdymo tvarka turi biiti suplanuota taip, kad nesukelty zalos aplink ir Salia
esanc¢ioms konstrukcijoms, kurios turés biiti dazomos, ir kad statybos darbus biity jmanoma atlikti véliau,
nepazeidziant uzbaigty pavirSiy. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi
buti tinkami toms dazymo medZiagoms. Darbas atlieckamas taip, kad uzbaigtas pavirSius atitikty
dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumg ir i§vaizda.

Rangovas atsakingas uZ tai, kad aikSteléje biity laikomasi apsauginiy priemoniy nuo kenksmingy
medziagy naudojimg apibrézianciy galiojanciy sprendimy ir nuostaty.

Vykdant dazymo darbus prisilaikyti LST EN 13300 reikalavimy.

Pavirsiy paruoSimas

Visi pavirSiai turi buti vientisi, §variis, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas [1 8 %, betoniniy ir
gelzbetoniniy [J 4-6 %, mediniy <12%. DaZzomos patalpos temperatiira [ 8° C, santykinis oro drégnumas
[J 70 %. I3oriniai pavir$iai nedazomi esant aukstesnei negu 27° C temperatiirai, esant tiesioginiams saulés
spinduliams, taip pat lyjant arba esant §lapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas kurio greitis daugiau kaip
10 m/s, o taip pat apled¢je ar apSale pavirSiai ziemos metu. Pavir§iy paruoSimo nuoseklumas ir
technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Darby atlikimo eiliSkumas ruosiant ir daZant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais

Dazymo rusys

Technologiné operacija Vandeninis
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pageri auksto Silik
ntas s kokybés | atinis
Valymas + + +
Slapinimas vandeniu - - _
ISlyginimas + + +
Plysiy rievéjimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + + -
Uzglaistyty viety Slifavimas + + -
Pirmasis iStisinis glaistymas - + .
Svidinimas - + -
Antrasis glaistymas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis gruntavimas + + R
Trecias gruntavimas (su dazy pasluoksniu) - + -
Dazymas + + +
Tapnojimas - + -

Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir daZant vidaus patalpuy pavirSius aliejiniais, emaliniais ir
sintetiniais daZais

Technologinés operacijos Pavirsiy rusys

medZio tinko ir betono | metal

0
Valymas + + +
ISlyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy i$pjovimas su plysiy + - -
rievéjimu

PlysSiy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu + + +

Lapas Lapy Laida
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Uzglaistyty viety svidinimas + + +
IStisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis daZymas + + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -

Darbuy atlikimo eiliSkumas ruosiant ir daZzant iSorinius pavirsius

Technologinés operacijos ) Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai
dazai
Valymas +
PlySiy raizymas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Slapinimas vandeniu -
Nugruntavimas +
Pirmasis dazymas +
Antrasis dazymas +

Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy plySiai iSrievéjami ir uZtaisomi skiediniu, pavirsiai lyginami, svidinami.
Po to pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (8lifuojami).

Nuo metaliniy pavirSiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys
pasalinamos cheminiu rudziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavir$iy, kurie bus dazomi, turi biiti kruopsciai pasSalintos tepaly démés tirpiklio pagalba.
Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos.
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Paruosti pavirSiai prieS dazant turi buti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo
instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti ] pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i§dziiiti, prie§ dedant sekancia, dengiamasis sluoksnis nedaromas,
kol techninés prieziiiros inzinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi buiti dazoma 2 sluoksniais ant paruo$iamojo grunto sluoksnio.

Dazymo budas

Jis turi biiti parenkamas pagal darby vieta ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atlickamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.
Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpy.

Purskimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti.

Medziagos
Pritaikymas: Sienoms bei luboms sausose ir drégnose patalpose.
Blizgumas laipsnis: Pusiau matiniai (20 vnt. pagal 100 skalg).

ISeiga vienam sluoksniui: 7-9 m2/1 gipso kartono plokstéms ir uzglaistytiems SiurkStiems pavirSiams;
3-5 m2/1 tinkui.

Spalva: Dazus galima naudoti tik baltus (A baz¢) arba suteikti spalva (A ir C bazés).
Baziniai dazai: A ir C bazes.
Darbo jrankiai: Voleliu, teptuku ar auksto slégio purkstuvu.

Dzitivimo laikas: Po 0.5 val. —nelimpa lie¢iant, po 1-2 val. — galima perdazyti (prie +23 °C, santykinis
oro drégnumas 50%).

Irankiy valymas ir skiediklis: Vandeniu. Skiesti iki 10% dazy pagal tirj.

Laikymo trukmé: Sandariai uzdarytoje pakuotéje — 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant
pakuotés.

Nelakiy medziagy turio dalis: 37%
Tankis: 1.2-1.3 kg/l (ISO 2811)

Atsparumas drégnam valymui: 1 klase, ISO 11998, 200 cikly 1-5 mikrony; >10000 cikly pagal SFS
3755.

Atsparumas chemikalams: dazai atsparts valikliams ir tirpikliams.

Atsparumas kar$¢iui: 85°C, ISO 4211-2 ir ISO 4211-3
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Sausas likutis: 40%.
Dazymo rasys

Tipas 1. Betoniniy, tinkuoty ir gipso kartoniniy vidaus pavir$iy dazymas emulsiniais matiniais ir pusiau
matiniais dazais.

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir§iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine
trintuve, plyseliai ir kavernos i§rievéjami ir uZglaistomi. Svaris ir lygis pavir$iai nugruntuojami, o i§dzitive
dalinai uzglaistomi. ISdzitivusios uzglaistytos vietos nuslifuojamos. (Visos plokstumos istisai nuglaistomos
vienu sluoksniu, o i§dZitivusios vél nuslifuojamos. Nuslifuoti pavirSiai glaistomi antrg karta, i§dziovinami
ir Slifuojami). Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. (Gruntui iSdzitivus gruntuojami dar karta su dazy
pasluoksniu). Gruntui iSdzitivus pavirSiai du kartus dazomi emulsiniais matiniais dazais.

Tipas 2. Metaliniy vidaus pavirSiy dazZymas sintetiniais emaliniais matiniais dazais. Jie turi biiti atsparts
dévejimui ir dilimui, visiems jprastiniams valikliams. Dazymas turi apsaugoti metalg nuo korozijos.
Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Metaliniai pavirsiai turi buti Svariis ir nesurtidij¢. Nuo naujy galvanizuoty pavirSiy turi buti kruopsciai
pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Nuvalyti pavirSiai
nugruntuojami. Gruntui iSdzitivus visos plokStumos 2 kartus nudazomos sintetiniais emaliniais matiniais
dazais. Zitiréti lentele B. Metaliniy vidaus pavir$iy dazymas ugniai atspariais daZais apraSytas Statybiniy
konstrukcijy projekto dalyje.

Tipas 4. Metaliniy iSorés pavirSiy dazymas atspariy atmosferos poveikiams dazy sistema. Dazai turi
biti atspariis klimatinéms salygoms, neblukti. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Tipas 5. Tinkuoty ir cementiniy iSorés pavirSiy dazymas fasadiniais ir silikatiniais dazais. Dazai turi
buti atspariis klimato atmosferos poveikiams, neblukti. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai Kontrolé

Dazy dangos sluoksniy leidZiamas storis: 5 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba
mazesnis pavir§ius su matomais defektais

- glaisto - 1 mm

- atskiry viety uztaisymai glaistu - 2 mm (Sios
vietos dengiamos keliais sluoksniais, kuriy storis po
0,5 mm, kitas sluoksnis dengiamas visiskai i§dzitivus
pries tai dengtam)

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygiis, be nuoteky.
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Dazy sluoksnis turi buti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi.

Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiiros ar jy sandiiros su nedazytais pavirSiais turi biiti tiesios ir

tikslios.

Sviesi spalva turi bati uzdazoma uz kampo, o tamsioji mazdaug 1 mm iki kampo, nebent biity pateikti

kitokie nurodymai.

Dazyty pavirSiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams visai i§dZitivus.

Apdaila turi buti atlikta taip, kad pavirSiuje nebiity matiniy ar blizgiy démiy.

Reikalavimai baigtam pavirSiui

Leistini
Techniniai reikalavimai nuokrypiai, Kontrolés
mm .
budai
Pavirsiai padengti vandeniniais emulsiniais dazais turi biiti Vizualiné
vieno tono, be juosty, démiy, nuoteky, pursly ir iStrinty viety. apziiira
Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi biiti Vizualiné
matomi apziira
Pavirsiai padengti nevandeniniais dazais turi biiti vieno tono Vizualiné
matinio arba blizgancio pavirSiaus apziira
Negali biiti iSsisluoksniavimo piisliy, rauksliy, dazy kruopeliy, Vigualine
. . . . zu
nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai .
. iy apzilra
dazy sluoksniai
Pridéjus prie i18dZitivusio daZyto pavirSiaus sudrékintg Vizualiné
tampong ir juo pabraukus ant jo neturi likti dazy zymiy apzilra
Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy sandiros linijos kreivumas ) Matuojant
atskiruose ruozuose liniuote
Daz avir$iy  skiriamyjy juosteli apvad linjj .
Dazyty  pavirsiy s wy - juosteliy (vp ; ) ju Matuojant
kreivumas ar gretimo kitos spalvos pavirSiaus uzdazymas (1 m 1 liniuote

ilgio ruoze)

Paliekamy patalpy baklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar

nuvarvejimai turi biiti pasalinti visais jmanomais budais.

Pastatas turi biiti paliktas Svarus, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkamas naudojimui.
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3.4 GRINDU DANGOS

Grindy jrengimas susideda i§ pagrindo, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimo,
hidroizoliacijos jrengimo, armatiiros jklojimo, grindy betonavimo ir dangos jrengimo.

Irengiant grindis laikytis STR 2.05.13:2004; “Statiniy konstrukcijos. Grindys*.

Grindys turi biti jrengiamos pagal tipus, nurodomus techninio projekto bréziniuose ir kiekiy
ziniara$¢iuose. Visos grindys turi bti horizontalios i$skyrus nurodytas vietas, kur reikalingi nuolydziai j
trapus ir kt.

Grindy dangy medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje, ir buti ilgaamzés. Rangovas privalo pateikti
grindy dangy pavyzdzius Inzinieriui derinimui.

Ruloninés grindy dangos
Produkto techninés specifikacijos zZymuo - LST EN 548;2004 PVC dangos, linoleumai
PVC grindy dangos jrengimo techniniai reikalavimai:

- Dangos spalva turi biuiti tolygi ir patvari, danga neturi kaupti statinés elektros ir iSskirti
toksisky cheminiy medziagy.

- Sialés  suvirinamos  karStu  bidu  atitinkamos  spalvos  suvirinimo  sidilu.
Sitlés tvirtumas — pagal EN 684 — ne maziau kaip 240 N/50 mm.

- Danga klijuojama ant pagrindy, kuriy drégmé ne didesné kaip 3%.

- Biutina laikytis gamintojo pateikiamy grindy dangos klojimo instrukeijy.

- PVC dangos krastai uzleidZiami ant sieny iki apytiksliai 10 cm aukscio.

Akmens masés plyteliu grindu dangos

Akmens masés plytelés turi atitikti EN 176 reikalavimus. Akmens maseés plytelés turi bti parinktos
pagal patalpy paskirtj, atitinkamai skirtingo storio, stiprumo, neslidzios, atsparios Sal¢iui, atmosferos
poveikiams, dideléms apkrovoms.

Pagalbinése patalpose klijuojamos akmens masés plytelés ( matmenys parenkami DP rengimo metu),
SiurkS§tumo koeficientas R 10, atlaikyti 4 grupés apkrovas. Plytelés gamybos metu turi biiti padengtos
specialiu impregnavimo skysc¢iu. Plytelés turi atlaikyti ne < 9000 N lauZimo jéga, dilumas turi biiti ne
didesnis kaip 150 mm?>.

Visi nuolydZiai | trapus ir kitas inZinerines sistemas privalo biuti glotniis. Plyteliy tipg ir spalva
privaloma derinti su projekto architektu.

Irengiant plyteliy dangg pagrindas turi biiti kietas, hidroizoliacija pabaigta ir hermetiska. Pagrindas turi
buti Svarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos temperatiiros. Grindys turi biiti
suskirstytos deformacinémis siiilémis pagal konstrukcines nuorodas, jei to reikalaujama. Pries plyteliy
klojima pagrinda reikia sudrékinti. Plytelés klojamos ant gamykloje paruosto miSinio.
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Plytelés nuolydziuose turi biiti nuvalytos ir visg likusj darby laikotarpj uzdengtos bent plastikine
plévele. Reikia vengti staigaus dangos dzitivimo. Tiek lygios, tiek gruoblétos ar plytelés su profiliu turi biiti
lengvai valomos, nejgerti purvo, atsparios valikliams, skalbikliams, riebalams.

Kloti plyteles reikia, iSlaikant staty kampa ir simetriSkai. UZ slenksciy sitilés turi testis tomis paciomis
linjjomis. Sitlés turi buti sandarinamos elastiniu vandeniui atspariu glaistu. Daznai drégnose patalpose
naudojamas epoksidinis siiiliy uzpildas.

InZineriniy tinkly pra¢jimo vietose sitlés turi biiti hermetinamos ir uzdengiamos plastikiniais ar
metaliniais ziedais, siiilés su sienomis drégnose patalpose taip pat turi buiti hermetiskos.

Sitlés turi biti tiesios ir vienodo plocio per visg ilgj. Siiilés glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo
rekomendacijas. Glaisty, impregnuojanciy ir kity medziagy kokybé turi biiti tokia, kad baigtas sitliy
pavirsius biity lygus, neporétas, nejgerti purvo, drégmes, lengvai valomas, atsparus trin¢iai ir valikliams,
nekeisti spalvos, o plyteliy danga ir siiilés pastato iSor¢je turi nejgerti drégmes, ir biiti atsparios Salciui.

Akmens masés plyteliy grindy pavirSius turi biiti jrengtas 2030 mm Zemiau kity aplinkiniy grindy
lygio, lygiy skirtumo vietoje jrengiant slenkstj arba naudojant specialaus profilio plyteles.

Pasirenkamos plytelés turi buti pirmos rusies. Patalpose naudojamos plytelés turi biiti vienos partijos,
kad nebiity spalvos skirtumo. Pavirsius turi biiti lygus, lengvai valomas, nejgerti purvo, atsparus valikliams.

PuSiniy lenty grindy danga

Gaminys: grindinés lentos

Panaudojimo sritis: vidaus apdailai

Matmenys: 27x120x5000 mm

Specialus apdirbimas: dZiovinimas, obliavimas
Drégnumas: 10— 12 %

Mediena: Siauriné pusis, masyvas

Kokybés klase: AB

Gaminys atitinka EB direktyvos 89/106/EEC nuostatas bei LST EN 14342:2005+A1:2008(D)
standarta, atitikties jvertinimo ir Zenklinimo reikalavimus ir jmonés technines specifikacijas.

3.5 BALDAI

Bendrieji reikalavimai baldams:

- Baldams turi buti taikomas ne mazesnis kaip 36 ménesiy garantinis terminas. Baldai, jy dalys ir
priedai turi biiti nauji, nenaudoti. Baldai turi biiti pateikiami su visais varZtais, lankstais bei kitais
priedais ir furnitiira, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.

- Baldai turi biiti tvirti, stabiliis, ergonomiski ir atitikti tokiems gaminiams nustatytus kokybes
reikalavimus.
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- Baldy matmenys, atsizvelgiant | nurodytus planuojamy jsigyti prekiy sarase, derinami uzsakymo metu
dél galimybés pritaikyti esamoje patalpoje, keiCiant juos leistinose 5-10 % ribose.
- Baldy spalva, forma derinama su uzsakovu pirkimo metu.

- Pries baldy gamyba pardavéjas privalo paruosti numatomy gaminti baldy brézinius ir juos suderinti su

uzsakovu.

Pastaba: Konkrecias numatomy baldy technines specifikacijas ir jrengimo instrukcijas pateikia gamintojas

pries uzsakant gaminius ir pradedant statybos darbus.

3.6 SANITARINE JRANGA

Sanitariné keramika turi biti pritaikyta vaikams, sumontuota deramame aukStyje. Irangos spalva —

balta. Praustuvai sta¢iakampio formos, kabinami prie pertvary, sifonai chromuoti.

4272/2-01-TP-SA.TS
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4 STATINIO ARCHITEKTUROS DALIES SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

gl: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\;[:::0 Kiekis Pastabos
Vidaus A, C, D korpusy apdaila
1 Slenu[. perdazymas Sieny spalva RAL 1017 (arba panasi m? 368.5
pastelingé)
) Sieny remontas: lyginimas, glaistymas ir daZymas. Sieny m? 1851.81
" | spalva RAL 1017 (arba panasi pasteliné) ’
3. | Sieny dengimas akmens masés plytelemis m2 49,53
Luby remontas: lyginimas, glaistymas, dazymas. Spalva
4. | natiirali balta. m? 923,38
5. | Luby perdazymas, balta spalva. m?2 62,89
Luby remontas. [rengiamos dvigubos GKP lubos, glaistomos
6. | ir dazomos. m? 99,33
Luby remontas: lyginimas, glaistymas, dazymas. Spalva
7. | natirali balta. Atsparios drégmei m? 13,15
Grindy remontas plytelémis. Akmens masés plytelés, nattrali
8. | balta. Grindjuosté: 10 cm plytelés uzleidimas ant sienos. m? 14,18
Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos jrengimas.
9. | Klojama PVC danga. m? 467,76
Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos jrengimas.
10. Irengiamos medinés (pusinés grindys). m? 535,63
Demontavimo darbai
Plastikinés sienos demontavimas 4 korpuso 1 auksto 1-74
L. | patalpoje m? 17
Dalinancios sienos demontavimas 4 korpuso 1 auksto 1-75
2. patalpoje m? 23,2
3. | Muriniy pertvary demontavimo darbai 2-2, 2-3, 2-4 m? 31,9
4. | Mariniy pertvary demontavimo darbai 2-6, 2-7, 2-10 m?2 16
Dury A, C, D korpusuose keitimas
D-1d vidinés medinés durys, atsidarancios i§ deSinés j kairg.
1. | Vidaus durys (medinés) su nulenkiama rankena. Varstomos Vnt. 42
grupés patalpy durys. Durys ne Zzemesnés nei 220 cm
0 2018 05 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo h‘/fﬁtto Klsekl Pastabos

Eil.

(esamose patalpose ne mazesnés nei 200 cm) aukscio.
Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena. Durys daZzomos
tokia pat kaip ir sienos spalva; jei $alia yra integruota baldy -
dury apdailai naudojama tokia pat ploksté kaip ir iSoriniam
baldo korpusui.

D-1k vidinés medinés durys, atsidarancios iS kairés i deSing.
Vidaus durys (medinés) su nulenkiama rankena. Varstomos
grupés patalpy durys. Durys ne Zzemesnés nei 220 cm
(esamose patalpose ne mazesnés nei 200 cm) aukscio.
Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena. Durys daZzomos
tokia pat kaip ir sienos spalva; jei $alia yra integruota baldy -
dury apdailai naudojama tokia pat ploksté kaip ir iSoriniam

Vnt. 19

baldo korpusui.

D-3d durys i$ grupés i laiptine, atsidarancios i§ desinés j kairg.
Durys i§ grupés i laipting. Varstomos i iSor¢ (laipting), ne
zemesnés nei 220 cm (esamose patalpose ne mazesnés nei 200
cm) auk$éio. Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena.
3. | Durys i§ grupés j laipting. PrieSgaisrinés metalinés vienvérés Vnt. 3
durys El.-30 C3, kuriy varéia gaminama i$§ milteliniu biidu
dazytos skardos, uzpildytos akmens vatos izoliacine
medziaga. Durys komplektuojamos su nertidijancio plieno
rankenomis, pritraukéjais ir uZraktais.

D-3k durys i$ grupés i laiptine, atsidarancios i$ kairés j deSine.
Durys i§ grupés | laipting. Varstomos ] iSor¢ (laipting), ne
zemesnés nei 220 cm (esamose patalpose ne mazesnés nei 200
cm) auk$¢io. Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena.
4. | Durys i$ grupés | laipting. PrieSgaisrinés metalinés vienvérés Vnt. 1
durys El»-30 C3, kuriy var¢ia gaminama i$§ milteliniu biidu
dazytos skardos, wuzpildytos akmens vatos izoliacine
medziaga. Durys komplektuojamos su neriidijancio plieno
rankenomis, pritraukéjais ir uZraktais.

Sanitariniai prietaisai

1. | Vaikiskas klozetas su dangéiu, 50x52 cm Vnt. 4

Plautuvé 60x60 mm Vnt. 1

Baltas keramikinis praustuvas 65x48x17 cm Vnt. 5

Pusvoné Vnt. 1

Ll Bl

Darbai SVOK sistemy sprendiniams jgyvendinti

150, 180, 210 mm diametro angy iSkirtimas perdangose ir s 0.067 Kiekj tikslinti DP
. . m , .
stoge (bréziniuose numatytose vietose) rengimo metu

Mirinio pamato ventiliatoriams jrengimas (ant stogo) m? 2,08 | Kiekj tikslinti DP
rengimo metu

Mirinio pamato oro kondicionieriaus iSoriniam blokui m3 0,048 | Kiekj tikslinti DP
jrengimas (ant stogo) rengimo metu

m? 35,65 | Kiekj tikslinti DP

4. | Svok d tai ipso kart lokstéemi .
vok vamzdyny aptaisymas gipso kartono plokStémis rengimo metu
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Pastabos:

1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uZzsakant gaminius.
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus bitina pranesti projekto vadovui.

4. *- Nuliné altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos auksciy sistema.

Tikslinti DP rengimo metu.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Zyméjimas ApraSymas Kiekis
Perdazomos sienos. Spalva RAL 1017 (arba panasi pasteliné). 175,67 m?
Sieny remontas: lyginimas, glaistymas ir daZymas. Sieny 480,77 m 5

spalva RAL 1017 (arba panasi pasteliné)

1 AUKSTO 1 KORPUSO

PATALPU EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m

1-1 Tambiiras 1,62
1-2 Koridorius 24,12
1-3 Sandélis 4,23
1-4 Tambiras 3,13
1-5 Koridorius 7,20
1-6 | Sandélis 9,05
1-7 Koridorius 3,39
7-8 Virtuvé 40,55
1-9 Sandélis 6,13
1-10 Ventkamera 2,09
1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
1-12 | Koridorius 11,41
1-13 El. skydiné 7,52
1-14 | Sandélis 7,99
1-15 Siluminis mazgas 15,21
1-16 | Sandélis 46,68
1-17 | Tambiiras 1,09
1-18 | Sandélis 7,47
1-19 Pagalbiné patalpa 16,90
1-20 Skalbykla 21,3
1-21 | Kabinetas 11,84
1-22 Pagalbiné patalpa 5,64
1-23 | Koridorius 9,09
1-24 Duso patalpa 1,95
1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Pagalbiné patalpa 5,63
1-27 Pagalbiné patalpa 5,44
1-28 Pagalbiné patalpa 5,22
1-29 | Sandélis 9,98
1-30 | Kabinetas 7,57
1a. 1K I$ viso: | 308,01

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..

Laida Data

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,

LT Sventioniy rajono savivaldybeé

4272/2-01-TP-SA.BR.03

PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis ya . Laida
A257 PDV _ |Raimonda Razulevifiend- /% PIRMO AUKSTO 1 KORP;??OOSHENU REMONTO PLANAS .
IN/ |Redas Smigelskas~_ |7/ 1 — '
/ Lapas| Lapy

1

1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO GRINDY REMONTO PLANAS M1:100

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPU EKSPLIKACIJA
Patalpos - Bendras
P
2 ETAPAS ‘ Ny, | Fevadinimas plotas, m’
@T 7777777777777777777777777777777 o | | | Santechnikos keitimas -1 Tambiras 1,62
i ] W jb )%/ 1-2 Koridorius 24,12
e [ Jj/g/ | ] ] 1-3 | Sandélis 4,23
| / 2100 P AP30 1 AT60 6107 1-4 Tambiras 3,13
2 4 A-/ / B 1-5 Koridorius 7,20
S ; , , , 1-6 Sandslis 9,05
in 1-7 Koridorius 3,39
W 7 ) 7-8 Virtuveé 40,55
S g : Y } 19 | Sandelis 6,13
O — ; [ [ 1 [ ] A ‘ i / | 1-10 Ventkamera 2,09
S 117 é s )g% _1-2 //7%% 1-11 | Ventiliacijos patalpa 10,79
S 109 Pzl 26,88 o0 - 11,41
— - | 1-12 Koridorius ’
O i —— — 500 SN L , £ 143 | El skydiné 7,52
N { 1-13 \ ‘ = N 1-14 | Sandélis 7,99
I 752 -1 o 1- 1-15 | Siluminis mazgas 15,21
54,40 IS | Y 8 1-3 :
3 A I i EELAS £,23 116 | Sandelis 46,68
g 1-12 /‘( 188‘0 1-17 Tambiras 1,09
1-16 S /“'“ s210 9 e 1-18 | Sandélis 747
46,68 s i g | 2 . _ 313 1-19 | Pagalbiné patalpa 16,90
- _1-0 - 21,3
Er————— - 291 N ] %055 S (1] 120 | Skalbykla
? ' 1079 @ || 6132 1-21 | Kabinetas 11,84
_ 19 M e 1-22 Pagalbiné patalpa 5,54
Ty 3220 1760 3120 2350
™ /f ‘ \ 1-23 | Koridorius 9,09
|| — ‘ ; ‘ } ‘ : " ‘ ‘ ‘ : 1-24 Duso patalpa 1,95
N — ‘ E— ‘ i | ‘ | ‘ | —— 1-25 | San. mazgas 1,68
| | } 1-26 | Pagalbine patalpa 5,63
| | | 1-27 | Pagalbiné patalpa 5,44
{ } | | 1-28 Pagalbiné patalpa 5,22
L 5950 L 8340 \ 5960 6610 1-29 Sandélis 5,98
o ® ® O ® 1-30 | Kabinetas 7,57
Pastabos: 1a. AK IS viso: | 308,01
1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uZsakant gaminius.
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
%ksz,;ti,\’g”’;”fezg’%é ,,féfu'ygi 198,13 pagal Baltjos auksciy sistoma. 0 [ 2018 04 |Statybos leidimui ir_konkursui.
5. Sena grindly konstrukcija demontuojama, {'rengiama natja, numalytose Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
. MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, §VENEIONYS,
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PROJEKTA/ CO PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
Zyméji & - L
Grindys Grindjuosts Aprasymas Kiekis 36038 | PV [Tomas Gudaitis y i ) Laida
77 f:r?silr{uzii%gr}g:;:;s’.17(7{:])';527;1\;{0danga. 170,3 m? A257 PD}/ Raimonlia Razuleviiené . ,@/41 PIRMO AUKSTO 1 KORPUMS1F)10%RINDU REMONTO PLANAS 0
INZ  |Redas Smigelskas-. Y/ — '
B Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SABR.0O% 1 1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 1 KORPUSO DURY KEITIMO PLANAS M1:100

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPU EKSPLIKACIJA
Patalpos - Bendras
2 ETAPAS N, Pavadinimas plotas, m’
o - | i — i 1-1 Tambdiras 1,82
_ | ] | ] o 2412
S I £190 3560 1-2 Koridorius
O | T 3 I 3 1-3 Sandélis 4,23
| 119 @& ZT00 [ [ 1730 7 1760 ] 1700 [ 1630 [T 1870 || 14 | Tambiras 3,13
16,90 < [ - o
” 20 2 121 | [1-228 126|122 |28 | (129 0 | Koridorius ot
= 213 2 .2 l5osm 563 56k (522 1598 1-6 Sandélis :
{n D':1k ' S ' - D1k 1K T1D-1% 1-7 Koridorius 3’39
ﬂ 3 1-23 : o | 7-8 Virtuvé 40,55
sl [k 505 O 2640 19| Sandélis 6,13
D-1k D-1K D-19 ‘ — 1-30 = 2,09
() — | ] ] BT o 1-10 | Ventkamera :
= 17 I~ L _1-2 27 JEB,;’Z;@.L \7'57 ~N 1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
< — | [l |2 S | 26,88 s | o) 112 | Koridorius 11,41
O I [ — — [ = Zikln 1-13 | El. skydiné 7,52
] . =2 o 2L '
| [ 2900 2630 197 = /( 182 || 1-14 | Sandelis 7,99
T H 1-13 R 1-6 1= 1-15 | Siluminis mazgas 15,21
_ 5440 1 1 ey = 13, ;@ 9,05 R23 1-16 | Sandélis 46,68
s e || ’/" - =; ! g U ’
A . | -2 LR L180 1880 1417 | Tambaras 1,09
1-16 o P 1LAT 5270 N —— 1-18 | Sandslis 7,47
16,68 m i \ﬁ( S S Y 1-19 | Pagalbiné patalpa 16,90
115 S _1-8 S o B 120 | Skalbykia 21,3
(O S — | 11 o H 1-9 40,55 ===l :
5| 15,21 0 = || 552 ' N 1-21 Kabinetas 11,84
(W]
_ 10,79 | P 1-22 Pagalbiné patalpa 5,54
LN
& 2520 I 3220 1760 ‘ 3120 ‘\ 2350 1-23 Koridorius 9,09
| | | 1-24 | Duso patalpa 1,95
EPte——————1 ] L = ——— === 1-25 | San. mazgas 1,68
{ | | 126 | Pagalbiné patalpa 5,63
| | } 1-27 | Pagalbiné patalpa 5,44
| | | 1-28 | Pagalbiné patalpa 5,22
] 5950 ] 8340 | 5960 6610 1-29 | Sandslis 5,98
0 @ ® ® ©O) 1-30 | Kabinetas 7,57
1a. AK. IS viso: | 308,01
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyméjimas Aprasymas Kiekis
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
|::| D-1d durys 7 vnt. Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
[ [ ] | D-1kduys 12 vnt. MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
PASTABOS: 36038 | PV [T Gudaiti Laid
% . . . ) " omas Ludaliris Z .
1. 7~ Nuliné altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltjios 2257 | POV [Reimonda Rezuleviiens | .AZZ] PRMO AUKSTO 1 KORPUSO DURL KEITIMO PLANAS =
auksciy sistema. Tikslinti DP rengimo metu. ; — — s | M1:100 0
2. [rengiama $achta ortakiams, medziagis$kumas - gipso INZ_|Redas Smigelskas ™~ | " /i/7}—— - -
kartono ploks$tés sustiprintos 10 mm OSB plok$témis. . L , . 3pas| -apy
LT Svencioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-SA.BR.05 1 1




A3 420x297
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PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m

1-48 | Tambiras 1,53

1-49 | Koridorius 1,81

1-50 Drabuziné 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 34,04
1-52 | Zaidimy patalpa (lopselio grupé) | 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Pagalbiné patalpa 2,76

1-55 Pagalbineé patalpa 2,66

1-56 San. mazgas 11,04
1-57 | Zaidimy patalpa (lopselio grupé) | 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopselio grupé), 34,51
1-569 | Tambiras 1,50

1-60 | Tambiras 1,94

1-61 Drabuziné 16,67
1-62 | Tambiras 2,35
1a.CK IS viso: 234,51

PASTABOS:
1. * - Nuliné altitude yra lygi 197,45 pagal

Baltijos auksciy sistema. Tikslinti DP

rengimo metu.

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis &7 Laida
A257 PDV |Raimonda Razulevitiené /|- @// Pirmo auksto 3 korpuso planas (M1:100)
v — ey A 0
INZ  |Redas Smigelskas™. W |
/v% Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SA.BR.06 1 1




A3 420x297

2 ETAPAS PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO LUBY 1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ L
I ! D%% oo REMONTO PLANAS M1:100 Patalpos | p .~ inimas Bendras
S afulsfuiuiululi Nr. plotas, m
N DpoOoOoOooq 1-48 | Tambaras 1,93
E S g E E g S E 1-49 | Koridorius 1,81
N e ] 1-50 | Drabuziné 17,07
) [/ 00 0O1-58000 rabuzing - _
7650 0 03 o000 1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 34,04
[N O 3._l.' 5._.1 0 o gL 1-52 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83
O NoOo00000 153 | San. mazgas 11,25
i 157 DO oOOo0O0oOdoOog | | 1-54 Pagalbiné patalpa 2,76
S 2 — 0oooooon e 155 | Pagalbiné patalpa 2,66
D i L1.55 L oooooog pigd 1-56 | San. mazgas 11,04
D P ooooon prer 1-57 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,55
Andos berdagoie Opooooog pa9d Poiisio kambarvs (longelio aruoa)| 3451
3 180 mm kirimas poooooog pl3kd 1-58 oilsio kambarys (lopselio grupé)| 34,
il 1510 = . 1-59 | Tambaras 1,50
N\ A
N _ ,D poOoOOo— " oooad 1-60 Tambgras 1,94
O T 9 nooo toooo 161 | Drabusing 16,67
] 34900 I Hnoootsioooo 5 - 235
o ol H uffulfaiulay:{nfalal=]s 62 | Tambiras ’
R 156 8 [ 1a.CK I3 viso: 234,51
D
2 1,06 ™ 1-55 J L1 BT
| 37 V) 1P 2350] ]
O —x————— P — | —1 |
i 3490 1-54 §l\ |
N 1-53 2,76‘ _|‘|_||_||_||_||_||_||_||_||_|
= 11,25 ——pb00Cy 50000
| 1 PO 00C;,; 0000
H g Hvbooc 2 oooo
B f——— - 7 poooBhoooo
(] Angos perdagoje/ | ‘49 ‘
@ 180 mm i8kirtimas (1 U Daﬁaﬁ odip %J
OOooO0000f—piea
D poooooq prted SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
S BE 1-52 ODpoooooqg ptPo —
" =S e nooooooq 777 Zyméjimas Aprasymas Kiekis
vl | [0 47,83 _ :
O O0O0O0O0oOoOd Eo Luby remontas: lyginimas, glaistymas, R
OO OO daZymas. Spalva natirali balta. 101,97 m
120 c_1-5100 g,
| 7650 o> [0 C34,04 0 O Pastabos: -~ .
'T‘ O OouuOon 1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
(F——Y——- B R S— — COOCOOCOO0O0 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
i | 0000 00n 3. Pastebejus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
. ! ‘ COoOooOod 4. *- Nuliné altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$ciy sistema. Tikslinti
[y ‘ ‘ S Ooooood DP rengimo metu.
m } } O OoOoOOo0oon ‘ & Pardannnca nimatama niirndtnes vietnea idkireti annae SVNOK
| | TSN O [y _’_
O - b by L
. 2400 5500 L 4490 . 1850 0 | 2018 04 | Stafybos leidimui ir konkursui.
&) é) é) &) @ Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

/)

36038 PV Tomas Gudaitis y 4 ” . Laida
A257 PDV_ | Raimonda Razule,vifiené” /%} PIRMO AUKSTO 3 KORP;JE%OLUBU REMONTO PLANAS .
IN/ |Redas Smigelskas~__ |~/ — '

/V/ Lapas| Lapy

LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.0? 1 1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO SIENU

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

REMONTO PLANAS M1:100 Patalpos | pay adinimas Bendras |
Nr. plotas, m

1-48 | Tambiras 1,53

1-49 | Koridorius 1,81

1-50 | Drabuziné 17,07

1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 34,04

1-52 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83

1-53 San. mazgas 11,25

1-54 Pagalbiné patalpa 2,76

1-55 Pagalbiné patalpa 2,66

1-56 San. mazgas 11,04

1-57 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,55

1-58 Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 34,51

1-59 | Tambiras 1,50

1-60 | Tambiras 1,94

1-61 | Drabuziné 16,67

1-62 | Tambiras 2,35

1a.CK I8 viso: 234,51

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyméjimas ApraSymas Kiekis

Sieny remontas: lyginimas, glaistymas ir dazymas. Sieny
spalva RAL 1017 (arba pana$i pasteling) 228,08 m?
PerdaZomos sienos. Sieny apdaila RAL 1017 (arba panasi pasteling, 134,05 m?

Pastabos:

1.

Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.

4. - Nuliné altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$ciy sistema. Tikslinti

NP rennimn metii

2 ETAPAS
B . - E——— L
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N L]
oo
o s 1-57 T |
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3 || = 47,55 o
1-60
A dado 197
a 1340
il L1510 | —f—— ]
O — 9| [z 1-61
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S 156 2| [ 5830
2 P _ TN
M 11,06 m 1-55 T 6
1 68 ) [ 235
O — — - a
\
i 34,90 1-54 >l\ -
S 1-53 274
M 11,25 i s 1-50
| e LR 17,07
o o 11510 1 5830
m _/ T 1
Al d N _
37180 o Siimas 980 B2
1__48
> ,,,g 1.57 1,53
3 | R 47,83 | ||
TS 1-51 ]
| 7650 ® 34,04
-Té ‘
(F——— R = ]
| |
= | |
A | | |
| | UL 1
&k ——— T b = —
| 2400 5500 4490 1850

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO ) PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis 4 . Laida
A257 | PDV_|Raimonda Razulevifiene—|- 477 | PIRMO AUKSTO 3 KORPP:J?%OS'ENU REMONTO PLANAS .
INZ  |Redas Smigelskas~_ %7 | — '
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.08

1

1




A3 420x297
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PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO GRINDY

REMONTO PLANAS M1:100

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m
1-48 | Tambiras 1,53
1-49 | Koridorius 1,81
1-50 | Drabuziné 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 34,04
1-52 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Pagalbiné patalpa 2,76
1-55 Pagalbiné patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 34,51
1-59 | Tambiras 1,50
1-60 | Tambiras 1,94
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 | Tambiras 2,35
1a.CK I$ viso: 234,51
Pastabos:

1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.

4. *- Nuliné altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$ciy sistema. Tikslinti

DP rengimo metu.

5. Pirmame aukste abiejose grupése bus ugdomi lopSelinio amziaus vaikai.

Pagal higienos normas jrengiamos Sildomos grindys grupiy patalpose.
5. Sena grindy konstrukcija demontuojama, jrengiama nauja, numatytose

patalpose jrengiamas grindinis Sildymas (Zr. SVOK dalyje).
5. Perdangose numatoma nurodytose vietose iskirsti angas SVOK
sprendiniams jgyvendinti (placiau Zr. SVOK dal)).

6. Nauja grindy konstrukcija susideda i§ termoizoliacinio sluoksnio, skiriamojo

sluoksnio, armuoto betono sluoksnio bei grindy dangos (Zr. SK dalj).

SUTARTINIAI ZYMEJIMA/:
Zymejimas Apras -
. el . rasymas
Grindys  Grindjuosté prasy Kiekis
Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos 2
%

A, jrengimas. Klojama PVC danga. 38,26 m
Perdazomos grindys. Analogiskai jau esamy grindy spalva. 95,04 m?
Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos
[T jrengimas. Jrengiamos medinés (puSinés grindys). 67,29 m?

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis ’ . Laida
A257 PDV_ |Raimonda RazuleviEiené--'-r-‘%.‘. PIRMO AUKSTO 3 KORPL:,]S1'O10((3)RINDU REMONTO PLANAS .
IN/ |Redas Smigelskas.. 1./ | '
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-SA.BR.09 1 1




A3 420x297
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@ 180 mm iskirtimas I m
——t—
1._[,,8
= s 1,57 153
2 it 17,83 HE
ney 15t -
| 7650 o 34,04
-Té ‘
IR ——
| |
= \ \
= i | |
| | i il
@k ————| [ | — = ‘ T
2400 5500 4490 1850

=

PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO

DURY KEITIMO PLANAS M1:100

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m

1-48 Tambdiras 1,53

1-49 Koridorius 1,81

1-50 Drabuziné 17,07

1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé), 34,04

1-52 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83

1-53 San. mazgas 11,25

1-54 Pagalbiné patalpa 2,76

1-55 Pagalbiné patalpa 2,66

1-56 San. mazgas 11,04

1-57 | Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) | 47,55

1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 34,51

1-59 | Tambiiras 1,50

1-60 Tambiiras 1,94

1-61 Drabuziné 16,67

1-62 Tambdiras 2,35

1a.CK IS viso: 234,51

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Zyméjimas ApraSymas Kiekis
(1] | o1adus 9vnt.
(10 | otk 2vnt,
(] | oadauns 1vnt,
[0 | o-aauns 1 vnt.
Pastabos:

1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Matmenis tikslinti vietoje, pries pradedant darbus ir uZsakant gaminius.

3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.

* - Nuliné altitudeé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$Ciy sistema. Tikslinti DP
rengimo metu.

4. Perdangose numatoma nurodytose vietose iskirsti angas SVOK

sprendiniams jgyvendinti (placiau Zr. SVOK dal)).

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis y 4 ' . Laida
A257 PDV_ |Raimonda Razulevitiens — % ~ PIRMO AUKSTO 3 KORPUSO DURY KEITIMO PLANAS
. v — M1:100 0
INZ  |Redas Smigelskas ™ _ 7M |
/\fy Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.10 1 1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO PLANAS M1:100

1 AUKSTO L KORPUSO
O e — . ] | P ] Y PATALPY EKSPLIKACIJA
o i 5880 ) ] 4 2880 Y Patal Bendras
< 1-72 alaos | payadinimas 2
N - Nr. plotas, m
1,62 1-63 ; 1,88
B 18 ; | e | Tambdras ’
i ‘ e I R T i 1-64 | Tambiras 1,15
1-67 | 1 1-65 | Drabuziné 15,79
% L7 L1 oo 1-68 1_73® -tk % 1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupg)| 32,00
o ~ ' @ﬁ 1199 Kf_ﬂ B E@ LiLL ~ 1-67 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé), 47,41
A ' 305l 1-68 | San. mazgas 11,99
(W] [l
@ |- ‘ 1-69 Pagalbiné patalpa 2,61
I [ 1 . .
o 1-69 | NS e & "1-70 o 1-70 Pagalbiné patalpa 2,81
4 _ . . =" 81 0 1-71 San. mazgas 325
©O——— N | AN 2'?1 ‘ — — T 1 L 1-72 San. mazgas 1,62
i : B ] 1 1-79" o N 1-73 | San. mazgas 6,30
8500 2586 "OM . .
= - | 3,50 S | 8290 1-74 | Zaidimy patalpa (lopselio grupé)| 47,44
S 2 o 1-75 | Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 33,25
> o 1-66 2534 SR E ] 1,23
5 1= 32,00 o 1 33,25 N 1-76 Tambiras 1’36
1-65 & 1-78 77 Tambiras ,
15,79 ‘ 13.01 1-78 | Drabuziné 13,01
© I S I —— | ' y ! ' | i/ 1-79 | Koridorius 3,50
A [ | 163 [ 1-68 1-80 | (217 ] 1-80 Tambdras 2,37
0 s 2,37 5 LTS
© - [ [ 188 | 115 ' | |16 (| 123 | o 1a. DA I8 viso: | 229,47
e T —— 11T —— |
\ 1
| ‘ ‘ 1
. 3100 | 6495 | 3615 3655 | 6395 3205
® 6 ® ® ® ® ®
PASTABOS:
1. * - Nuliné altitudeé yra lygi 197,45 pagal
Baltijos auksciy sistemq. Tikslinti DP
rengimo mefu.
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, éVENEIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis y & N Laida
A257 PDV |Raimonda Razulevitiené |~ @/Xs’ Pirmo auksto & korpuso planas (M1:100) 0
INZ Redas émigelska§\ //-/ —
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SA.BR.11 1 1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO LUBYU REMONTO PLANAS M1:100

1 AUKSTO L KORPUSO

PATALPU EKSPLIKACIJA
2 ETAPAS _ ‘ Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Klozety, praustuvy, pusvonés montavimas Plovyklos (kriauklés) keitimas Vaikisky klozety, praustuvy montavimas Nr. plotas, m
. v 1,88
(R)— e AT | | Ny | | L 1-63 | Tambaras
I — ( 5880 N 1-64 | Tambdaras 1,15
3 5880 1.72 1-65 | Drabuziné 15,79
& 162 1-66 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 32,00
3 1 T T = 1-67 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 47,41
1 O ‘D ‘D ‘ 3’ 0 / [ 1-68 San. mazgas 11,99
o 1-67 00 = ) e =N - 169 | Pagalbiné patalpa 2,61
L L7 41 mh= 0 1-73 —H_ m 3 170 | Pagalbiné patalpa 2,81
2 = O, 0 1-H[| 630 ' = 1-71 San. mazgas 3,25
. OO O ' )
s ﬂ@_?ngqge\ 0O ; O 3,25 Plastikinés sienos demontavimas 1-72 San. mazgas 1,62
@ 180 mm igkirtimas | [ d. ‘ 1-73 San. mazgas 6,30
N T — E@Q%MYQQ.I?_ T - o 47 44
o | ERTE ] 170 o | @180 mm iskirtimas 1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 47,
9 m— "7 81 = 1-75 | Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 33,25
O—%—————— == — — — | —— 1-76 | Tambiras 1,23
ODbooo0oQp@EoOo0O0000] (0544 Q:'OW* -9 S 5290 \ 1-77 | Tambiras 1,86
(7 _ 350 || 178 | Drabusing 13.01
- gooooCc S OoO0O0O0O00O0dooood ) - 179 o 3.50
S gooooc - opooooodpoood 2534 |L SLE] @ Koridorius 537
~ Moboooc320ooooooof|[onn e 3325 _om 1-80 | Tambaras ’
i aiaaialalciciaiaiaiaialals O 1—65|:‘£|:| 1.78 Dalinancios sienos demontavimas 1a DK 1§ viso: | 229,47
Op000o0O000O00O0O0O0O] |07 7000 | 1301
O I == ; oowog P¥loo ’ ; /
‘ ‘ Tl [Doooo 1-80 | Bl ‘
2 163 1[1-64 P < Lj||1-?6
@ L188 Y 1.1 oo 2,31 | [ (186 ]] 1,23
_h : '_l‘. MM KE 11 [ | |
B —————— {FF!** i — HERER= |
| !
| i ! i |
3100 | 6495 L 3615 3655 | 6395 3205
® @ ® ® ® ® ®
Kiti darbai:
1-69 - plovyklos (kriauklés) keitimas.
Pastabos: o
1. Matmenys paZzyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip. 1-68 (tualetas) - klozety, praustuvy (kriaukli),
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uzsakant gaminius. ~ pusvonés montavimas.
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui. . ,
4. *- Nuliné altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltijos aukiciy sistema. Tikslinti 1-7# - daryta renovacia, sutvarkytos lubos, sienos,
DP rengimo metu. grindys, bet patalpa pertverta plastikinemis 0 | 2018 Ok | Stafybos leidimui ir konkursui.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: sienomis su durimis, kurias reikéty demontuoti. Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Zyméjimas Aorasvmas Kiekis 1-75 - patalpa padalinta | 2 kabinetus, sienq reikety MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
prasy PROJEKTA/ CO
_ i . demontuoti. PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
IE Luby remontas: lyginimas, glaistymas, daZzymas 99 35 m?
Spalva natdrali balta. 1 71 _ vaiki& ' 36038 PV | Tomas Gudaitis . Laida
[T Lubu remontas: yginimas, gaistys, dazymas , 1-71 - vaikisky klozety montavimas. A257 | POV |Raimonda Razulevidiens | <777.] PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO LUBY REMONTO PLANAS
Spalva natirali balta. Atsparios drégmei 13,16m ey , , - — = /- = M1:100 0
1-72, 1-73 - vaikisky klozety, praustuvy (kriaukliy) INZ  |Redas Smigelskas™~_ v /W —
montavimas. / Lapas| Lapy
LT Svencioniy rajono savivaldybé 4212/2-01-TP-SA.BR.12 1 1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO SIENY REMONTO PLANAS M1:100

1 AUKSTO & KORPUSO

PATALPU EKSPLIKACIJA
2 ETAPAS Patla\wllfos Pavadinimas Bﬁ)/;;iga.’snz
Hlozely, praustuvy, pusvonés montavimas Plovyklos (kriauklés) keitimas ~ Vaikisky Klozety, praustuvy montavimas : poias,
1-63 Tambiras 1,88
B—f—— | i | ] B | L 1-64 Tambiras 1,15
_ / \-
S 5880 — 5880 165 | Drabuzing 15,79
= 1-12 1-66 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 32,00
h 1,62 1-67 | Zaidimy patalpa (lopelio grupé)| 47,41
(B - | - | == i 1-68 | San. mazgas 11,99
,3 /30 ‘/ 1-69 Pagalbiné patalpa 2,61
= 1-67 1-7h S 1-70 Pagalbiné patalpa 2,81
O 47,41 & 1-68 1-13 TTLL ©
=2 . n il LT L — 1-71 San. mazgas 3,25
§ m 11,9 1-Hf 6,30 1-72 | San. mazgas 1,62
m _g_p_g_|_\® 1@8 n:; igl?r:moa.': '25 Plastikinés slenos demontavimas 1-73 San. mazgas 6,30
O 1 — ‘\Ei Angos perdagoje 1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 47,44
2 1-69 | — ) " 1-70 = 180 mm iSkirtimas 1-75 | Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 33,25
J ‘ = 2.61K< B 813 1-76 | Tambiras 1,23
@ TP L4 e ‘ T T e 15
8500 2586 |14 i’ — I~ 8290 1-78 Siné 13,01
2 70@ 1 350 <[ Drapuz:lne 3
- - - - 1-79 | Koridorius 3,50
A 2 _1-68 253, |l 75 2 180 | Tambiras 237
= ™ 32,00 o 3325 oM 1a.DK I3 viso: | 229,47
m Dalinancios sienos demontavimas
1-65 o 1-78
15,79 ‘ 13,01
' | 1
- 1= | =1 e | |
a [ | 163 | 1-64 737 i RS
© | | 188 | 115 ' | [ 1,86 1,23 ||
r ] | | —
B T [ T[] == |
: ‘ ! ! !
L3100 | 6495 L 3615 | 3655 | 6395 3205
© @ ® ® ® ® @ Kiti drarbai:
1-69 - plovyklos (kriaukles) keitimas.
1-68 (tualetas) - klozety, praustuvy (kriaukliy), pusvonés montavimas.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 1-74 - daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos, grindys, bet
Zyméjimas Aprasymas Kiekis Z::Z; lﬁ;;tveﬁa plastikinémis sienomis su durimis, kurias reikéty
Sieny remontas: lyginimas, glaistymas ir daZymas. Sieny ) ' o . ' o .
spalva RAL 1017 (arba panasi pasteliné) 204,36 m 1-75 - patalpa padalinta j 2 kabinetus, sienq reikéty demontuoti.
S;'e;n/{.apdailjw pljl/?tzllt_érgés% é\leglazﬂruotos akmens masés 49 53 m? 1-71 - vaikisky klozety montavimas.
plytelés, spalva , ’
1-72, 1-73 - vaikisky klozety, praustuvy (kriaukliy) montavimas.
Pastabos:
1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip. 0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uzsakant gaminius. Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui. ..
4, *- Nuling altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auksciy sistema. Tikslinti PROJEKTAI CO O em > e LA 10 S00Y B 0 5 TN Y.
DP rengimo metu.
36038 PV Tomas Gudaitis y 4 ) . Laida
A7257 PDV | Raimonda Razulevitiene - /% PIRMO AUKSTO &4 KORPP:Jf%OSIENU REMONTO PLANAS .
INZ  |Redas Smigelskas— // | '
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.13 1 1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO GRINDY REMONTO PLANAS M1:100

1 AUKSTO L KORPUSO

PATALPU EKSPLIKACIJA
2 ETAPAS ‘ Patle\allfos Pavadinimas Blir;ggafnz
Hlozely, praustuvy, pusvonés montavimas Plovyklos (kriauklés) keitimas ~ Vaikisky klozety, praustuvy montavimas i plotas,
1-63 Tambiiras 1,88
) e — T | | | \ B ) \ L 1-64 Tambiras 1,15
s I 5880 — 2880 y 165 | Drabuziné 15,79
o~ 1-66 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 32,00
‘ {— 1-67 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 47,41
] 1] e i 1-68 | San. mazgas 11,99
Leh /I 1-69 | Pagalbiné patalpa 2,61
\SES RN =1.68 1-14 @ 1-70 | Pagalbiné patalpa 2,81
- o+ ok : 9 LiLL ~ 1-71 San. mazgas 325
A — Anqos perdaabi a1 1-72 San. mazgas 1,62
LN : 8(r)]crr(:|;1[éekiﬁ%:\\ Plastikinés sienos demontavimas 1-73 Svan. mazgas 6,30
] 1-74 Zaidimy patalpa (lopselio grupé)| 47,44
Eﬁ 1-75 | Poilsio kambarys (lop$elio grupé)| 33,25
© T = | L T ‘ 1 1-76 | Tambiras 1,23
8500 19 S 5790 1-77 | Tambaras 1,86
i . - | 350 & 175 1-78 | Drabuziné 13,01
= = 1-66 3325 3_25 o 1-79 | Koridorius 3,50
E ] % 370 2534 |1 ' § 1-80 | Tambdras 2,37
' /%? Dalinandios sienos demontavimas 1a.DK IS viso: | 229,47
~1-65 ég( 1-78
\ 15,79 : 13,01
\ s = /
o-.- 1= - = o | |
o A ET — [ 1< -77]|1-76 |
o [ | 188 | 115 2,31 7% 186 ]| 1,23
- ! i L : - - —
O T —— 11 —— |
‘ ‘ ! !
L3100 | 6495 L 3615 | 3655 | 6395 3205 Kit darbai:
C/JD @ @ C/J‘D @ ® @ 1-69 - plovyklos (kriauklés) keitimas.
1-68 (tualetas) - klozety, praustuvy (kriaukliy), pusvonés montavimas.
1-74 - daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos, grindys, bet patalpa
pertverta plastikinémis sienomis su durimis, kurias reikéty demontuoti.
1-75 - patalpa padalinta | 2 kabinetus, sieng reikéty demontuoti.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 1-71 - vaikisky klozety montavimas.
Gringy}//;neénrvigauosté Aprasymas Kiekis 1-72, 1-73 - vaikisky klozety, praustuvy (kriaukliy) montavimas.
Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos
Ezzz2 gen%mgs. Klo{ama PVC danga. il Rorstrik 20,52 m*
rindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos
([T [éen%imas. [re?giar;‘/y?slmeding; (pusinés grind]yy'ts)., i bl 81,53 m?
rinay remontas plytelemis. Akmens mases plyteles, naturall vaita.
S Grindjuosté: 10 cm plytelés uZleidimas ant sienos. 14,18 m :
Pastabos:
1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip. g 2018 0% | Sfatybos leidimui ir konkursui. — —
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uzsakant gaminius. Laida Dafa Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui. . .
4. *- Nuliné altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$ciy sistema. Tikslinti MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
DP rengimo metu. PROJEKTA/ CO ) PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
5. Pirmame aukSte remontuojamos grupés patalpose jrengiamos Sildomos — e -
. L 36038 PV Tomas Gudaitis 7 Laida
grindys, pagal higienos normas. : ——— PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO GRINDY REMONTO PLANAS
5. Sena grindy konstrukcija demontuojama, jrengiama nauja, numatytose A25% PD}/ Ra|mondva Razuleviciene - @’Zﬁ M1:100 v 0
patalpose jrengiamas grindinis Sildymas (zr. SVOK dalyje). INZ__|Redas Smigelskas-. /) —
6. Nauja grindy konstrukcija susideda i§ termoizoliacinio sluoksnio, skiriamojo / Lapas| Lapy
sluoksnio, armuoto betono sluoksnio bei grindy dangos (Zr. SK dalj). LT Sventioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-SA.BR.14 1 1




A3 420x297

PIRMO AUKSTO 4 KORPUSO DURY KEITIMO PLANAS M1:100

1 AUKSTO & KORPUSO
2 ETAPAS PATALPU EKSPLIKACIJA
Klozety, praustuvy, pusvonés montavimas Plovyklos (kriauklés) keitimas VaikiSky klozety, praustuvy montavimas Pat;illfos Pavadinimas 5;?:?; ,
CoNLL 7_'7 I | I _I I | I 1 L . ’
R - /l ! ; | }58801 l } 1-63 Tambdras 1,88
= 5880 - 1-64 Tambiiras 1,15
N T2 1-65 | Drabuziné 15,79
O I8 | T | 1-66 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé)| 32,00
. 80 / 1-67 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé)| 47,41
= 1-67 J ¢ =N - 1-68 | San. mazgas 11,99
§ 47,41 211-68 o 1-73 —“ m § 1-69 Pagalb/:nef\ patalpa 2,61
S 11,9 -1l 630 ' 1-70 Pagalbiné patalpa 2,81
o ' - '
A wﬁe\ B 3.25 Plastikinés sienos demontavimas 1-71 San. mazgas 3,25
@ 180 mm iskirtimas L | p-1¢ 4] N ool 1-72 San. mazgas 1,62
i [——Angos perdagoje
ol 169 e — 1‘_70 S | @ 180 mm iskirimas 1-73 | San. mazgas 6,30
= 2 61 ﬂl MI % = 1-74 Zaidimy patalpa (lopselio grupé)| 47,44
O N e — = - i a | — — T T L 1-75 | Poilsio kambarys (lopSelio grupé), 33,25
oy ~r _ [ | - \ = 7]
85Q0 \255183 g 13 Zg § 8290 1-76 Tambiras ;,23
| - ] 3, e 1-77 | Tambiras 86
S 2 _1-66 2534, 1-75 S 1-78 | Drabuziné 13,01
< 1 & 32,00 7 33,25 2 1-79 | Koridorius 3,50
' 6 § 178 Dalinancios sienos demontavimas 1-80 Tambiiras 2,37
pun—— | —_ v . B
. 15.79 j 13.01 ) 1a.DK IS viso: | 229,47
O 1= | ol = s | |
o ] 1263 A P 2177 1-76 |
§ | es | 2,31 7% 186 || 1.23
] | : — - ]
® T T[] —— |
‘ | ! ! !
L 3100 | 6495 L 3615 3655 | 6395 3205 Kt derbal
@ @ @ ® @ O, Q) 1-69 - plovyklos (kriauklés) keitimas.
1-68 (tualetas) - klozety, praustuvy (kriaukliy), pusvonés montavimas.
1-74 - daryta renovacifa, sutvarkytos lubos, sienos, grindys, bet patalpa
pertverta plastikinemis sienomis su durimis, kurias reikéty demontuoti.
1-75 - patalpa padalinta | 2 kabinetus, sieng reikéty demontuoti.
1-71 - vaikisky klozety montavimas.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: 1-72, 1-73 - vaikisky klozety, praustuvy (kriaukliy) montavimas.
Zyméjimas ApraSymas Kiekis
[ [ ]| D1dduys 5vnt,
D-3d d
L] i 2vnt. 0 | 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Pastabos: ..
1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip. PROJEKTAI CO MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uZzsakant gaminius. PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus bitina pranesti projekto vadovui. 36038 PV |Tomas Gudaitis 7 ] Laida
4. *- Nuliné altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$ciy sistema. Tikslinti A257 POV |Raimonda Razulevidiena | M PIRMO AUKSTO & KORPUSO DURY KEITIMO PLANAS
' - . — L M1:100 0
DP rengimo met. INZ  [Redas Smigelskas~_ |V 01
/vy Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.15 1 1




A3 420x297

ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS M1:100

/\/‘/_\ \_/
1 1 [
[T
L] 2-11
T 2032
@z y B
® - 5882
E—= }2280
- 2-1 ||| 1698 5
S| _2-6 333] 2 2 AUKSTO A KORPUSO PATALPUY EKSPLIKACIJA
2 S s [B] o1
LA 2-8 |l -
I 132 167: Patalpos | p, .~ dinimas Bendras ,
11660 } 2-10 s Nr. plotas, m
® } il 1 AZB TH 21 | Kambarys 21,45
2 L o 25 T o B 2-2 Kambarys 77,35
2 ® 18070 30,24 S| @ N 23 | Kambarys 11,98
© 1 I \ 24 Kambarys 10,00
/ 5830 f 2700 b 8950 — 2-5 Kambarys 30,24
2-4 TiT1 2-6 Kambarys 24,83
i i 10,00 2-7 Kambarys 3,33
2-2 1670 2-8 Kambarys 1,32
S 2700 | 7% S 2-9 Kambarys 1,67
= = 2-10 Kambarys 2,95
233 2-11 Kambarys 20,32
1 Tios 2 il 2a.AK I$ viso: | 205,44
} i 2-1
® 21,45
aN PASTABOS:
f% 1. % - altitudeé yra lygi 198,13 pagal Baltijos
NN auks$ciy sistema. Tikslinti DP rengimo metu.
2
wn
[N
\\/
| [ ]
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
5950 6230 2120 4080
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
O, ® ® ® ® ..
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO / PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis & Laida
A257 PDV |Raimonda Razulevifiene—{ AZUZ Antro auksto 1 korpuso planas (M1:100) 0
INZ |Redas émigelska?x___ '//M |
/v% Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.16

1




A3 420x297

ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO LUBYU REMONTO PLANAS M1:100

anga

2 ETAPAS ﬂ(\
—
oo
Numatytgsvamzdyni oo
uzdengirhd prie luby. 400x400 oag
oag
3 oo
L oo
oo
|
"3121§J_ Suyjungiamos  vieng 2-6.2-10. 2-7
® 0 oF ]
S R /iy Anp 0o
LA 1 ] |
STy N i
®IC_2-60 oo
g SE] E24,83 O OO0 De aurys ir uZzmdrje
S Numatytas vamzayn 00 oo gL~ oo
uzdengima prie luby. 400x40! - {Ooo0o 3 161 1
OOo0Oo0Oodolp-10 & oo
L ' 1660 i 0OO000E; g oo
© 1= i 1
o
~N -
® / [ ‘.—..—..—..—..—..—..—..—..—.J.—.I
: 5830 L
0O 0O OhA
oooO
L oooO
m[Cvi{Vm]
o Oooo
2 oooO
© oooO
oooO
oooO
Hooo
=Ruliu llj]
—H M lj
2-17
® 21,451
00O
ooo Hﬂf
Pertvary demontavimas ooo f
ooo 1]
o ooo
3 ooo
L ooo
ooo
ooo
ooo
1 arrre
T L
| [
5950 6230 2120 4080
® ® ® ® ®
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Zyméjimas Aprasymas Kiekis
TT T Luby remontas: lyginimas, glaistymas 2
1 [ ] daZymas. Spalva natiirali balta. 103,44 m
[ZD Luby remontas. [rengiamos dvigubos 5
GKP lubos, glaistomos ir dazomos. 99,33 m
Formuojami Svok vamzdyny
vZzi 25,4m?

aptaisymai gipso kartono plokstémis.

2 AUKSTO A KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m

2-1 Koridorius 21,45
2-2 Salé 77,35
2-3 Pagalbiné patalpa 11,98
2-4 Pagalbiné patalpa 10,00
2-5 Koridorius 30,24
2-6 Kabinetas 24,83
2-7 Pagalbiné patalpa 3,33

2-8 San. mazgas 1,32

2-9 Tambdras 1,67

2-10 Pagalbiné patalpa 2,95

2-11 Koridorius 20,32

2a.AK. IS viso: | 205,44

Pastabos:

1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uzsakant
gaminius.

3. Pastebejus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
4. *- altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos auk$ciy sistema. Tikslinti
DP rengimo metu.

5. lrengus Svok sistemas reikalinga uzdengti vamzdynus gipso
kartono plokstémis su formuojant dézutes, kurioms suteikiama tokia
pati apdaila, kaip ir kitoms remontuojamoms luboms.

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Sventioniy lopgelio - darZelio ,Gandriukas” pastato Sody
PROJEKTA/ CO N o P
) g. 30, Svencioniy m. kapitalinio remonto projektas
36038 PV | Tomas Gudaitis 7 . Laida
A757 PDV_ |Raimonda Razulevitiens /@r’é _ ANTRO AUKSTO 1 KORF;ﬁg()LUBU REMONTO PLANAS .
INZ Redas émigelskas’\ V) — '
B Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.17 1 1




A3 420x297

ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO SIENY REMONTO PLANAS M1:100

2 AUKSTO A KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

/\/H/ \_/
2 ETAPAS : : Pat:llfos Pavadinimas ﬁg?gsrfa; ,
2-1 Koridorius 21,45
22 Salé 77,35
2-3 Pagalbiné patalpa 11,98
2-4 Pagalbiné patalpa 10,00
2-5 idori 30,24
ﬂ Sujungiamos | vieng 2-6,2-10, 2-7 KOfIquIUS 2 4 83
2032 L 2-6 Kabinetas :
Cpe= 1 27 | Pagalbiné patalpa 333
© i 2087 -
O 2780 2-8 San. mazgas 1,32
ngos perdagoje ‘ 2-9 7 1, 67
[ | 6120 mm iékwdmmas E \% 1698 Numal, » Tambuf:a\?
D 2-6 \)k'33|| < a/;zzymiiﬁ,%is;sienosaukél[ 2-10 Pagalblne patalpa 2,95
- g; G - i 1 20,32
S B| 24,83 ol Tzl P Demontuoiamos duys i émirioma anga 2-11 Koridorius _—
- | S — 1767 7// 2a. AK I$ viso: | 205,44
T=e—=gll—"
11660 J 55 B[
© g = il ] [ 1
8 o 2 S N
< ® 18070 30.24 S| o
© 7 0] | |1
5830 2100 | 8950
]
I 2-4
10,00
| 22 1670
- 4 71,35 o
§ Lilv/A
/38 Pastabos:
1/ /11,98 3 n 1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
ilN i 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uzsakant
2-1 gaminius.
® 21,45 3. Pastebéjus matmeny neatitikimus bitina pranesti projekto vadovui.
HJ‘_‘L 4. *- altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos auksciy sistema. Tikslinti
DP rengimo metu.
v /) [T
Pertvary demontavim:
EEE— UL SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
(=)
3 Zyméjimas Aprasymas Kiekis
Sieny remontas: lyginimas, glaistymas ir dazymas. Sieny
spalva RAL 1017 (arba pana$i pasteling) 210,56 m*
\*_I E Perdazomos sienos. Sieny apdaila RAL 1017 (arba panasi pasteliné) 58.78 m?
S— S0k vamzdyny aptaisymas per visq sienos aukstj 7.28 m?
\\/ :
| [ ]
1]
5950 6230 2120 4080 0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
® @ ® ® ® Laida Dafa Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis 2 . Laida
; O A ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO SIENYU REMONTO PLANAS
A257 PDV |R da Razul I d’.//
\ aimonda . azuleviciené ey M1100 0
INZ Redas Smigelskas™__ ﬁ L —
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.18 1 1




A3 420x297

2 ETAPAS

ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO GRINDY REMONTO PLANAS M1:100

/
112032

Sujungiamos j vieng 2-6,2-10, 2-7

® 5 1A
8 - 5852 -
oR= 228
- ra| a 2-1 /&%
g 267 3D
§ g;{«gZA,SB/ 2-9 D Z aurys ir uZmirjama anga
LN 11660 // i — 167 7%/
0 10 ¢ -
/£ 11660 J /./% %—:7
© i_l T | ] | ] ]
o 7 2.5 ||
| e e,
@ | [ 1 ‘ ‘
5830 2100 ] 8950
/// | |
P 2-4 /
L] 10,00
% 29
o 4 - 11,35
=7
Vi 11,98 < i
i ! n //// i
2.1
- 21,45
® / ]
/ hill
Pertvary demontavimas ‘fW
o
3
[
—
| [ ]
5950 6230 2120 4080
® @ ® ® ®

2 AUKSTO 1 KORPUSO PATALPUY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m’

2-1 Koridorius 21,45

2-2 Salé 77,35

2-3 Pagalbiné patalpa 11,98

2-4 Pagalbiné patalpa 10,00

2-5 Koridorius 30,24

2-6 Kabinetas 24,83

2-7 Pagalbiné patalpa 3,33

2-8 San. mazgas 1,32

2-9 Tambiiras 1,67

2-10 Pagalbiné patalpa 2,95

2-11 Koridorius 20,32

2a. AK. IS viso: | 205,44
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Zyméjimas < "
Grindys |Grindjuosté Aprasymas Kiekis
Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos 2

2 jrengimas. Klojama PVC danga. 177,38 m
Pastabos:

1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uZsakant

gaminius.

3. Pastebéjus matmeny neatitikimus bitina pranesti projekto vadovui.

4, *- allitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos auk$ciy sistema. Tikslinti

DP rengimo metu.

5. Sena grindy konstrukcija demontuojama, jrengiama nauja,
numatytose patalpose jrengiamas grindinis $ildymas (Zr. SVOK dalyje).
6. Nauja grindy konstrukcija susideda i$ termoizoliacinio sluoksnio,
Skiriamojo sluoksnio, armuoto betono sluoksnio bei grindy dangos (Zr.

SK dal]).

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO ) PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis 4 . Laida
NG PDV | Raimonda Razulevitiene |- 2/,5 ANTRO AUKSTO 1 KORPL&?EOERINDU REMONTO PLANA .
INZ  |Redas Smigelskas~__ Y00 — '
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.19

1

1




A3 420x297

®

ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO DURY KEITIMO PLANAS M1:100

2 ETAPAS /\ﬂ/ ]
e —
2 AUKSTO 1 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m
2-11 Lo
I 2017 I Sujungiamos j vieng 2-6,2-10, 2-7 2'1 KOfidOI’iUS 5;’;:
o ] 2'2 Sale i
2 Tk 2082 77810 ':/ 2-3 Pagalbiné patalpa 11,98
A dagal } 2-4 Pagalbiné patalpa 10,00
|11} NQ0s peraagoje o N
@ 150 mm igkirtimas 2-1 o__\"ﬁ% o 2-5 Koridorius 30,24
B - Zég = — Griaunamos pertvaros 2-6 Kabinetas 24,83
= B| 24, i -
? I 2-8 I - -1d 1 Demontuojamos durys ir uzmirijama anga 2-7 Pagalbme p atalp a 3'33
I 1320 == = 2-8 San. mazgas 1,32
11660 J 22'95 Sl —1 2-9 Tambiras 1,67
| F o .;’ T - 2-10 Pagalbiné patalpa 2,95
- - 2-5 o = 2-11 Koridorius 20,32
N b o~ _ =
< g @ 18070 30.24 S| @ N 2a.AK. I3 viso: | 205,44
T I
5830 AL 8950
i ]
Ll 2-4
10,00
22 1670
o 4 71,35 o
(=] ~N v N
= % 2J40 o SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
/52 Zyméjimas Aprasymas Kiekis
fVa)
|/ =
i,/ M98 = I A [D D-1d durys 3vnt
l 2-1 (] | otams 1vnt
A 21,45 .
T Demontuojamos durys 1 vnt.
[T
Pertvary demontavimas ﬁ_‘T Pastabos:
AU 1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
% 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uZsakant
n gaminius.
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
4. * - altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos auksciy sistema. Tikslinti
| DP rengimo metu.
1 O
\\/
|| /
5950 6230 2120 4080 0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
o) ® ® o) ® Laida Dafa Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis B . Laida
A25% PDV_ |Raimonda Razuleviciené. ANTRO AUKSTO 1 KOerﬁo% DURY KEITIMO PLANAS .
INZ  |Redas Smigelskds. L — '
T Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SA.BR.20 1 1




A3 420x297

®

ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS PO REMONTQ M1:100

2 ETAPAS /\T/ N

2-1
Ll 20,32 H

2 L 2 AUKSTO 1 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA
[ | G150mmi§k\rtimz;s g 1698 Patalpos Pavadinimas Bendras ,
S| 2-6 — Nr. plotas, m
E S| 311 7ol 2-1 Koridorius 21,45
I 132 =1 22 | Sal 99,33
11660 } Sl 2-5 Koridorius 30,24
| F = i [T = 2-6 Kabinetas 31,11
o - -5 o | 2-8 San. mazgas 1,32
o =S - o~ _ *
S & & 18070 30,24 8 Qe 2-9 | Tambiras 1,67
o ' - 1730 2-11 | Koridorius 20,32
‘ 5830 w — 2a.AK I$ viso: | 205,44
222 1670
= 99,33 o
S ~
=) © PASTABOS:
1. *-Nuliné altitudé yra lygi 198,13 pagal Baltijos
i auksciy sistemg. Tikslinti DP rengimo metu.
H \ ﬁ Metaliniai evakuaciniai lajptai
|| 21,45
i
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ .
o §
~
ﬁ T 2000
1 C
=,
5950 6230 2120 4080
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
® ® ® ® ® Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

36038 PV Tomas Gudaitis , - Laida

A257 PDV _|Raimonda Razulevitiene. M ANTRO AUKSTO 1 KORPUSO PLANAS PO REMONTO

\ d < M1:100 0
INZ Redas Smigelskad~._ v |
/ Lapas| Lapy

LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.21 1 1




A3 420x297

6400

@i,;

3650

6530

fffffffffffffffffffffffffffffffffff . B T v
] 330 1 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100
L | ——— - 2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPU EKSPLIKACIJA
TT] 7650 o
& 2-36 A afﬁl/;o 05 | Pavadinimas ﬁggf;?
* 49,65 : :
8 ] 2-26 | DrabuZiné 17,53
| 2 2-35 2-27 | Poilsio kambarys (lopselio grupé) 49,34
o L1 i 2-28 | Zaidimy patalpa (lopselio grupe) | 47,83
1 2-29 | Prausykla 9,06
1340 2-30 San. mazgas 4,54
, e 2 231 | Pagalbiné patalpa 2,76
N\ 1450 4 2-32 Pagalbiné patalpa 2,66
N 1 [ & 6 & /¢ i = 2-37 2-33 San. mazgas 4,27
2-34 3550 | [] | ﬁ 1667 2-34 Prausykla 9,09
9.0 = l ' 235 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupe) | 47,71
2-33 412232 | | . 2-36 | Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 49,65
Jﬁ v .
i b2t 2,66 I_ 2-37 | Drabuziné 16,67
= @ @ 2o 2a. 3K IS viso: | 252,05
S B e — —
6 6 O . |— PASTABOS:
2730 o 2-31 T\ 1. *- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltijos aukciy
— 2,16 | sistema, Tikslinti DP rengimo metu.
2=l 2-26
06 j@*g it 17,53
,,,,,,, S © OO — 5830
5830 ————
|2 2-28
7778,3 41,83 I
= 2-21
7650 | 49,34
_Té _
I — " '*—‘4 | 1]
\ | | 7]
| |
| |
\ ‘ | ,L
fffffffff A T T {
i \
200 | 5500 4500 1850 | _ .
7 71 7 7 7 0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
é @ é @ Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, gVENEIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis /// Laida
A257 PDV |Raimonda Razulevitiené % ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO PLANAS M1:100 0
IN/ |Redas Smigelskas. ¢/ /1 —
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SA.BR.22 1 1




A3 420x297

. . 2ETAPAS [—
e o 2830 0 = 2 T
| N N N [ N N [ NN [ N [ N SN R NN R 7
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oOoOooOooOoooOooooof|ooo oood
- ODQooo0, 0000000000 Ooood
S Dooo0, ;0000000000 Oood
3 | [Rroooo*'oooooo||oooo oood
ooooOooooooooool||oooo Ooood
OoOoOoOoOoOoOOoOoOooooof|oood Ooood
00 0fG e 00000 lnoon mfujuli
cooooooQ 00 | Fohee=o S—
N D , OO oooo Ooood
©- — [ 234 O obSlooo 000
91993550 g Qooo Ooooq
o b Oooo Oo0od
Angos perdagoje Z—j m ‘ ‘
@ 210 mm iskirtimas T 27 I_
8 2 05 r
@—f———— e =
Angos perdagoje | /Z/ﬁL 2-31 |_
@ 210 mm iskirtimas L 5L 276 | |_‘| - SN
} ﬁﬂ?gumm Ooood
2-29 OO || ooo ooooor
9,06 gl WOooo ooor
E—x——— *Jr —’701%% oooo oooq
"'D]DDDWDDD
OO0 000 enemmskmtas 0 00O | L0000 Ooood
opoooooooooooof|floooo Oood
opoooCnNNoOoooool|loooo Ooood
= | lzpoO00OO0M2-28 0000000000 ooog
LN ROOO00I47,83 000O00O||0000 Ooood
OpooDouuuDoOoooool|loooo Ooood
DpooooO0oo0o0oooofgooc, -0000f
opooooogoooooo|j@oocLoooog
TD]DDDD@EPDDDDDD ooockd3booood
B F—— *'!Fﬁ —— ||dooooooooor
| | OoooOooooood
| i OoooOooooood
| i OoooOooooood
| i OoooOooooOood
! D e O e O e N e T e O N s N s O o O
@k —— e | | i
2600 | 5500 4500

ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
LUBY REMONTO PLANAS M1:100

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPUY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m
2-26 | Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé), 49,34
2-28 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Pagalbiné patalpa 2,76
2-32 Pagalbiné patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 49,65
2-37 | Drabuziné 16,67
2a. 3K I8 viso: | 252,05
Pastabos:

1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uZsakant gaminius.
3. Pastebejus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.

4. *- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltijos auk$ciy sistema. Tikslinti DP

rengimo metu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Zyméjimas Aprasymas Kiekis
E‘ Luby remontas: lyginimas, glaistymas, 223,250 m?

daZymas. Spalva natdrali balta.

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis , ANTRO AUKETO 3 KORPUSO Laida
AZ5? | PDY_|Raimonds Razulevitiens | 77 LUBY REMONTO PLANAS M1:100 0
INZ Redas Smigelskas~. |
B / Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.23

1




A3 420x297

2 ETAPAS

S S8 5 V. Lt x R — T
. 5830 T
o
(@]
N
m
A | e — —
[TT] 7650 o
X 2-36
*® 49,65 1]
S o 2-35 1
oo -
3 | © 41,1
Angos perdagoje
i @ 180 mm iskirtimas \\ 1450 J
O R EE T | P 2-37
190930 L % 16,67
o ! o H |
S . 2-33'% | [ 2-32 | 7
m Angos perdagoje - m cL
@210 mm ikirtimas [T TT—l__ 4,27 2,66 I_
@ 2 75 -
O T |
Angos perdagoje H-H—"1 2-30 2-31 |_
< @ 210 mm iskirtimas L 54 2,76 L 4|
0 | ——
2-29 L8 2-26
= ~ 17,53
& o [ 208 dlweop® 5630 |
Angos perdagoie/ ~
u e 5830
o o 2-28
A o 47,83
O i
o 2-21
S _£-LT
7650 S 49,34
E—f—— —_— ';:;:I e — |
| i |
= | |
~ | | |
| i \ Il
@k ———— — e —— B
L 24600 | 5500 4500 1850 |

ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO

SIENY REMONTO PLANAS M1:100

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m
2-26 | Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 49,34
2-28 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Pagalbiné patalpa 2,76
2-32 Pagalbiné patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 49,65
2-37 | Drabuziné 16,67
2a. 3K IS viso: | 252,05
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Zyméjimas ApraSymas Kiekis
Spas RAL 107 (rpapanas astone) | 364,02m?

Pastabos:
Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
3. Pastebejus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.

*- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auksciy sistema. Tikslinti DP
rengimo metu.

1.

4.

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO ) PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 | PV |Tomas Gudaifis 7 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO -2l
A257 | PDV_|Raimonda Razulevitiené | /A7 - SIENY REMONTO PLANAS M1:100 0
INZ  |Redas Smigelskas~_ /M |
/{fy Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SABR.24 1 1




A3 420x297

OB D ] Y
_ 3 ) N
=
o~N
m
S J—)t' e — —
Ty 7650 L
N 2-36
© 49,65 i
o 9 2-35 I
(e} 0O I— | |
3 | & 47,1
)
©@—F——— [ —— 1<) 2-37
g % 16,67
(e}
(Wg)
ﬁ Angos perdagoje ‘ ‘ M
@ 210 mm ikirtimas I I_J:\
O S — = ‘ !
Angos perdagoje | FE
(=] @ 210 mm iskirtimas | |
o~N
)
m fé 2-26
75'/ 17,53
O R - 583
5830
P | |
™M (co]
[Wa) (co]
O 0
s 2-21
7650 |5 49,34
_Té 1
G S— — N '7—\4  — | L
\ | 7]
2 | i
~ | |
| |
(O —f———— - - — L |

2 ETAPAS

@
@Ag 4
@ Ne-——

ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO
GRINDY REMONTO PLANAS M1:100

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m

2-26 | Drabuziné 17,53

2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 49,34

2-28 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83

2-29 Prausykla 9,06

2-30 San. mazgas 4,54

2-31 Pagalbiné patalpa 276

2-32 Pagalbine patalpa 2,66

2-33 San. mazgas 4,27

2-34 Prausykla 9,09

2-35 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,71

2-36 Poilsio kambarys (lopselio grupé)| 49,65

2-37 | Drabuziné 16,67

2a 3K 1§ viso: | 252,05
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
GrindZ}}//? eén:izgjuosté Aprasymas Kiekis

s A o I
[T fonginas Feniamos mednés (ouSnés iy, 193,42 m®
Pastabos:

1. Matmenys paZyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uZsakant gaminius.

3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
4. *- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltijos auksciy sistema. Tikslinti DP

rengimo metu.

5. Sena grindy konstrukcija demontuojama, jrengiama nauja, numatytose

natalnnen irnnainmae arindinic &ildvumac (3¢ QUNK Aahiin)

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO , PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis - ANTRO AUKETO 3 KORPUSO Laida
AZ57 | PDV |Raimonda Razuleviciené - GRINDY REMONTO PLANAS M1:100 0
INZ Redas Smigelskas._
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SA.BR.25 1 1




A3 420x297

I 2ETAPAS L — L

~ | | L \777 < v
5830 ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO 2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA
2 DURY KEITIMO PLANAS M1:100
~N
M Patalpos Pavadinimas Bendras ,
| i Nr. plotas, m
(B ——— T ] - 2-26 | Drabuziné 17,53
TT] 7650 o 2-27 | Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 49,34
X 2-36 2-28 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,83
« 49,65 ] 2-29 | Prausykla 9,06
o | o 2-35 1 D-1d 2-30 | San. mazgas 4,54
S S —“ e 1% 2-31 Pagalbiné patalpa 2,76
e - ' 2-32 | Pagalbiné patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
Angos perdagoie 2-34 Prausykla 9,09
il 0180 mm Skirtimas \ 1450 | — 2-35 | Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) | 47,71
NI - ) 2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé)| 49,65
O H )37 rys (lopselio grupé)
I 16,67 2-37 | Drabuziné 16,67
- ' 2a 3K I$ viso: | 252,05
(Wl
% Angos perdagoje ‘ ——
___Angos perdagoje _| | E—
@ 210 mm i8kirtimas I I_
N ik ,,,,,,,,, - - l
Angos perdagoje | FE
S @ 210 mm ikirtimas ‘
O
m o 2-26 Ve
£-40 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
& 17,53 .
B k——— A 5830 Zyméjimas Aprasymas Kiekis
Angos perdagoje/ ] D-1d d
@ 180 mm ikirtimas 5830 — [D urys 9 vnt.
(17 | oo 2unt
m~ S 2-28 Pastabos:
L < 47,83 ————— 1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
[ | 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uZsakant gaminius.
| [D-1d)— 2_27 3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
7650 a 2 P 4. *- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$ciy sistema. Tikslinti DP
® 49,3k rengimo metu.
N _ Y '*—‘_i ———— | L
| ! -
o i |
S |
\ | |
‘ ; an
@—k———— L - —4] 1 r
‘ \
2400 5500 4500 1850 |
| | | i | 0 | 2018 0 | Statybos leidimui ir konkursui.
é @ é @ Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV |Tomas Gudaitis ANTRO AUKSTO 3 KORPUSO ol
A257 PDY Ralmondva .Razuley[rlene r/% DURY KEITIMO PLANAS M1100 i
INZ |Redas Smigelskad~.__ A —
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SA.BR.26 1 1




A3 420x297

ANTRO AUKSTO & KORPUSO PLANAS M1:100

W ———————] B /!i‘ | B /' | | [ 5 2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPU EKSPLIKACIJA
- - .
< 5880 5880
3 Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m
@) f— ] ] —— | 2-38 | Drabuziné 15,62
2-41 2-46 2-47 239 | Poilsio kambarys (darzelio grupé) | 47,09
3 2-40 0ol o o 9,8§®® 47,36 3 240 | Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,49
~ 47,49 o | o = o = 2-41 Prausykla 10,19
S 3390 m 2-42 | San. mazgas 4,84
(Wal | .- | -
v 4] 2-LPT| |T2-45 243 | Pagalbiné patalpa 2,54
e Lo ) 2-44 | Pagalbiné patalpa 2,90
2 | 2-43 2-Li = 2-45 San. mazgas 4,95
= “ 254 | AT 2,90 2-46 | Prausykla 9,85
O —— =V T e o e | — 247 | Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,36
o5 2-48 Poilsio kambarys (darZelio grupé) | 49,10
79@ - 249 | Drabuziné 16,21
S 2-48 2a. LK I3 viso: 258,14
(Wa)
e - 49,10
2 239 2-38 2-49 R
* 47,09 15 62 —_— * PASTABOS:
’ 16,21 1. *- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltijos aukaiy
O —— | sistema, Tikslinti DP rengimo metu.
< 8630 2586 2534 8420
©
\ /
&k ii | ——— ] ——— | ii |
| | \
| | | ‘ 1
| | | |
| | | | i
| | | | i
. 3100 | 6495 | 3615 | 3655 | 6395 3205
o & ® ® ® ® ®
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, gVENElONYS,
PROJEKTA/ CO y PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
A257 PDV |Raimonda Razulevitiené @/Z Antro auksto 4 korpuso planas (M1:100) 0
INZ Redas émigelskgrs\ ,/,/ |
/ Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4272/2-01-TP-SA.BR.27 1 1




A3 420x297

5500

4500 CE

%

@ 1850 @

ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO

2 ETAPAS LUBY REMONTO PLANAS M1:100
e oy - Y ] - Y ,
_ \
D O0O00000O0000 ] ]DDDD%@DDDD[ 2 AUKSTO & KORPUSO
Oog é&ﬁ% oOoQ0Og Angos per‘_ﬂg oje Angos perdgq_oig D OO0 O0O0Omq PATALPU EKSPLIKACIJA
OO0 o0OoOOooOoOoOoOono @210 mm ISkIITImaS\ /@210 mm iSkirtimag 1 OO0 00O0OO0O0Oo0Omi Patalpos Pavadinimas Bendras
,,,,,,,,,,,,,,,, pooooooooool T [—— | pooooooooooiq NI, plotas, m*
ndooc-coooo|| ¢ ||| | %*|booocztiongp: 238_| prabutig oo
(7 oo2-40 cooof| 10,19 985 |lhoooc4?3600 R0 | 2:39 | Polsio kambarys (darzelo grupe) | 47,09
ol 00474 0ooo 2_42\ 2__4§  Ooooooooolhd 2-40 | Zaidimy patalpa (darZelio grupé) | 47,49
NOoOO00000000 0, 8, 495" ) By 00 00 0| 241 | Prausykia 1019
(0 O O Ot L O \'L 1 BB @ B i ikt ] O O O [ | 242 | San. mazgas 4,84
D O0O0000O00O00O0 — ‘;‘f]DDDDDDDDDD[ 2-43 Pagalbiné patalpa 2,54
N o o Y 2-43 — 2_LL [ OO0O0OO0O0O0O0Omi 2-44 Pagalbiné patalpa 2,90
DE]DDDDDDDD‘;’I:IDDD m m DD@DDDDDDDDDD[ 2-45 San. mazgas 4,95
. re=——r pbooooooooouoool © —3 opopoooooooogl 246 | Prausykla 9,85
4 [ I [ S [ N [ [ N [ [ [ N [ N N I | ey — L1 L L N I I I | N N [ N N N [ N N N N N N 2.47 Zaldlmt{patalpa (darzveliogrupe-) 47,36
1000000000000 oOOOo DDDD[QM‘* -0 000 Oo0Oo0OoOooOoooOoooooo 948 Poilsio kambarys (darzelio grupé) | 49,10
1000000000000 oO0OO OooOooag o000 Oo0oOoooommpoOooooOoo — o grup 16’21
1000000000000 000||0000( o000 ||[ooooooc2-48 000000 249 | Drabuzing :
NooDO000l, 30000000 |0 010 10NN 0|([000000C49,10 000000 2a bk I$ viso: 256,14
]@DDDD[W]DDDDDDD Dﬂlﬂ[ 1 O02-49 0O DDDDDDDI_II_IDDDELY'OED
CnoooortYiooooooo|)alsezoq 101210 (|0 0000000000000
1000000000000 oO0O0O OooOood 1 0w d Oo0Oo0Ooo0oOoooOoooooo
N | pOo0O0O0O0O0oooOoOooOooOooon Oooood | 10000 Oo0Oo0Ooo0oOoooOoooooo
nojooooodeioooooool|)oihébod oS o||locooooodboooooo
QDDDDDDDDDDDDDDD oooof 10000 DDDDDDDDDDDDDED)_
i [ | i HE — [ | [ | i SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
! \ \
l | | ‘ 1 Zyméjimas Aprasymas Kiekis
‘ ‘ ‘ \ } Luby remontas: lyginimas, glaistymas,
i \ \ ‘ } Bl daZymas. Spalva natdrali balta. 223,25 m?
| | | ‘ |
! ‘ ‘ ‘ } Pastabos:
! 3100 ‘/ 6495 ‘/ 3615 | 3655 | 6395 3205 1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
@ @ @ @ & ® 0 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
4. *- altitude yra lygi 197,45 pagal Baltijos aukscCiy sistema. Tikslinti DP
rengimo metu.
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, gVENﬁIONYS,
PROJEKTA/ CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV | Tomas Gudaitis L ANTRO AUKSTO & KORPUSO ol
AT Tﬁ; ialjmonéa .Ralzuklg'vmm ’/% LUBY REMONTO PLANAS M1:100 0
edas Smigelskas~__ %7/
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.28 1 1




A3 420x297

5500

7

4500

@L) 1850
7

ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO

2 AUKSTO L KORPUSO

2 ETAPAS PATALPU EKSPLIKACIJA
SIENY REMONTO PLANAS M1:100 -~
Patalpos Pavadinimas endras ,
O 1] 3 3 L I ] L Nr. plotas, m
T 1 2-38 | Drabuziné 15,62
5880 Anqos perdagoje Angos perdagoje | 5880 2-39 Poilsio kambarys (darZelio grupé) | 47,09
@210 mm iSkirtimas| @210 mm ikirtimag 240 Zaidimq patalpa (darz’elio grupé) 47,49
B x—— - e — | 2-41 | Prausykla 10,19
2-41 2-46 2-47 2-42 | San. mazgas 4,84
2 2-40 10 19 g 9,85 L7 36 2 2-43 Pagalbiné patalpa 2,54
v — ' 2_47 2-4LEA ' 0 iné 2,90
=~ L1149 3690 A = 2-44 | Pagalbiné patalpa ,
Angos perdagoje - .8k 4’9517 | Angos perdagoje 2-45 | San. mazgas 4,95
m\]" X @ 180 mm iskirtimas 2-46 Prausykla 9,85
. — g ——~ 2-47 | Zaidimy patalpa (darZelio grupé) | 47,36
"l 2-43 2-44 . 2-48 | Poilsio kambarys (darzelio grupe) | 49,10
e 2,54 2,90 = — 2-49 | Drabuziné 16,21
: ———1 - — ‘ 2a. b K 1§ viso: 258,14
2-48
_ 49,10
A 2-39 2-38 2-49 | | A
v 41,09 15,62 YT v
' ' Pastabos:
1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
8630 2586 - 2534 8420 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$§ pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
| 3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
‘ : : : : e 4. *- altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auk$ciy sistema. Tikslinti DP
= ! 1 | ": 1 ‘ ] | 1 1 rengimo metu.
i ‘ ‘ ‘ SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
{ } } } Zyméjimas Apra$ymas Kiekis
| | | i Sieny remontas: lyginimas, glaistymas ir daZymas. Sieny
! ‘ ‘ ‘ spalva RAL 1017 (arba panasi pasteling) 364,02 m?
| 3100 | 6495 | 3615 | 3655 6395 3205
o & 6 ® ® ® ®
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTA/ CO y PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis ANTRO AUKETO & KORPUSO Laida
- ~ . 7 7
A257 | PDY |Raimonds Razulevitiene | A2, - SIENY REMONTO PLANAS M1:100 0
INZ  |Redas Smigelskas. M@/_/
o /vy Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybeé 4212/2-01-TP-SA.BR.29 1 1




A3 420x297

®
i
|

|

|

|

|

|

|

|
|

. 2 AUKSTO b KORPUSO
2 ETAPAS ANTRO AUKSTO & KORPUSO GRINDY REMONTO PLANAS M1:100 PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras ,
Nr. plotas, m
L 2-38 | Drabuzing 15,62
— - 2-39 Poilsio kambarys (darZelio grupé) | 47,09
5880 588( } 2-40 | Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,49

L

p—
Yamm

p—
7
\

2400 @
\

|_Angos perdagoje Angos perdagoje

@210 mm iékirtimas\ [ 2210 mm iskirtimag 2-41 Prausykla 10,19
— 2-42 San. mazgas 4,84
\ / 2_L6 243 | Pagalbiné patalpa 2,54

9 85 H 2-44 Pagalbiné patalpa 2,90
\ ' ' 245 | San. mazgas 4,95

n

165U
N
|
~
o
—
=)
—_—
=)
LN
OOV

17,49 2-42|| |[2-45
4_ 3B (m 498 ! . 2-46 I?rausykla 9,85
qm; Hii; 02 ~~__ \'L 1 BB @ 180 mm igkirtimas 2-47 | Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,36
| ‘ 0 2-48 Poilsio kambarys (darZelio grupé) | 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a. LK I$ viso: 258,14

-

5500
=

v

2-43 |— 2-Lb
256 | _2.90 ]

2-48

2-39 2_38 49,10
47,09 15 62 —_—

=+

1LED
52U
1450

4500

n
Y

Pastabos:
1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
i }/ 3. Pastebejus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
e —

5830
5830

-

3420 4. *- altitudeé yra lygi 197,45 pagal Baltijos auk$ciy sistema. Tikslinti DP
| rengimo metu.

/

@ 1850 @

H

I | | | | 5. Sena grindy konstrukcija demontuojama, jrengiama nauja, numatytose
W patalpose jrengiamas grindinis Sildymas (Zr. SVOK dalyje).

6. Nauja grindy konstrukcija susideda i§ termoizoliacinio sluoksnio, skiriamojo
sluoksnio, armuoto betono sluoksnio bei grindy dangos (Zr. SK dalj).

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

6495

Zyméjimas § .
6395 3205 Grindys |Grindjuosté Aprasymas Kiekis

O

Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos

jrengimas. Klojama PVC danga.
Grindy demontavimas, naujos grindy konstrukcijos

irengimas. Jrengiamos medinés (pusinés grindys). 193,385 m 2

29,84 m?

@444444444
©
®
N
N
N
il

0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..

Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODY G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

36038 PV Tomas Gudaitis , . Laida

A257 | PDV_[Raimonda Razulevitiene |77 | ANTRO AUKSTO b KORPESD BRINDU REMONTO
INZ  |Redas émigelsk%‘s\ M : '

/VU Lapas| Lapy

LT Sventioniy rajono savivaldybé 4212/2-01-TP-SA.BR.30 1 1




A3 420x297

2400 P

®
5500 T

7

4500

@R 1850 ?

2 ETAPAS ANTRO AUKSTO 4 KORPUSO 2AUKSTO L. KORPLSO
DURY KEITIMO PLANAS M1:100 PATALPY EKSPLIKACIJA
e ] - - ] - - Patal Bond
. N\ _ : a ;’Ifos Pavadinimas pli?a g afn
5880 Angos perdagoje Angos perdagoje 5880 . Ve . :
@210 mm iékirﬁnJa_s\ / @210 mm idkirtimas 2-38 Drabuziné 15,62
e — — 2-39 Poilsio kambarys (darzelio grupé) | 47,09
) 1 \ I i 2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,49
_ 2-41 2-41 _ 241 | Prausykla 10,19
3 2-40 10,19 2_4,7 2_45 S 47,36 3 2-42 | San. mazgas 4,84
~ 47,49 - co+D ~ —
! 3B90, a1 4 95 . 2-43 Pagalbiné patalpa 2,54
Angos perdagoje wm' ' Do1d % 2-44 Pagalbiné patalpa 2,90
@ 180 mm iskirtimas \L D_i1 d. “A D] o 245 San. mazgas 4,95
= h_13 -k o[ 246 | Prausykla 9,85
§ @ 2,54(0-191" 2,90(D-1d § 2-47 | Zaidimy patalpa (darzelio grupé) | 47,36
[ — e e T = —— - 2-48 | Poilsio kambarys (darzelio grupe) | 49,10
Z e jgw \27g \07d 249 | Drabuziné 16,21
B ] 2a. b K IS viso: 258,14
2-48
3 427_32 =2 249 o z
(o) _— [e o]
el ' 15,62 16,21 e
| Pastabos:
= 1. Matmenys pazyméti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip.
8630 2586 2534 8420 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie§ pradedant darbus ir uzsakant gaminius.
J— 3. Pastebéjus matmeny neatitikimus bdtina pranesti projekto vadovui.
] [ 1 L]  — [ T/——— | [ | 4. *-altitudé yra lygi 197,45 pagal Baltjjos auksciy sistema. Tikslinti DP
i ; ; 1 rengimo metu.
i i i ; } i SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
| | | ‘ | | s
{ } } ‘ ! ! Zyméjimas Aprasymas Kiekis
\ | 1
‘ : ‘ : | 1 -
300 | 6495 3615 3655 6395 . 3205 (7] | ptaans 9 vt
0 @ ® ® ® ® ® ([ | owans 2unt
0 2018 04 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
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A3 420x297

Dury Ziniarastis

Dury Ziniarastis

Indeksas

Kiekis

Plotas

ApraSymas

Indeksas

Durys

Kiekis Plotas

ApraSymas

D-1d

42

1,89 m%
153,09 m?

Vidaus durys (medinés) su nulenkiama
rankena.Varstomos grupés patalpy durys.
Durys ne Zemesnés nei 220cm (esamose
patalpose ne maZesnés nei 200 c¢m) aukScio.
Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena.
Durys daZomos tokia pat kaip ir sienos spalva;
jei Salia yra integruota baldy - dury apdailai
naudojama tokia pat plok$té kaip ir iSoriniam
baldo korpusui.

D-1k

2100

19

1,89 m%
153,09 m?

Vidaus durys (medinés) su nulenkiama
rankena.Varstomos grupés patalpy durys.
Durys ne Zemesnés nei 220cm (esamose
patalpose ne maZesnés nei 200 c¢cm) aukScio.
Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena.
Durys daZzomos tokia pat kaip ir sienos spalva;
jei Salia yra integruota baldy - dury apdailai
naudojama tokia pat plok$té kaip ir iSoriniam
baldo korpusui.

D-3k

%

2100

1,89 m¥
1 17,01m?

Durys i§ grupés j laiptine. Varstomos | iSore
(laipting), ne Zemesnés nei 220 cm (esamose
patalpose ne maZesnés nei 200 cm) auk$cio.

Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena.

Durys i§ grupés | laiptine. PrieSgaisrinés
metalinés vienvérés durys El>-30 C3, kuriy
varcia gaminama i$ milteliniu bidu daZytos
skardos, uZpildytos akmens vatos izoliacine
medZiaga. Durys komplektuojamos  su
nerddijancio plieno rankenomis, pritraukéjais
ir uZraktais.

D-3d

2100

1,89 m%¥
17,01m?

Durys i§ grupés | laiptine. Varstomos | iSore
(laiptine), ne Zemesnés nei 220 cm (esamose
patalpose ne maZesnés nei 200 cm) auk$cio.

Apdaila turi deréti su vidaus ir iSorés siena.

Durys i§ grupés | laiptine. PrieSgaisrinés
metalinés vienvéres durys El-30 C3, kuriy
varcia gaminama i$ milteliniu bidu daZytos
skardos, uZpildytos akmens vatos izoliacine
medZiaga. Durys komplektuojamos  su
neridijancio plieno rankenomis, pritraukéjais
ir uZraktais.

Pastabos:

1. Matmenys paZyméti milimetrais, altitudés metrais, jeigu nenurodyta kitaip.
2. Matmenis tikslinti darbo projekto metu, pries pradedant statybos darbus ir

uzsakant gaminius.

3. Pastebéjus matmeny neatitikimus batina pranesti projekto vadovui.
4, Visy dury Svarus, beklidtis angos plotis turi bati ne maZiau 850 mm.
5. Durys evakuacijos keliuose turi biti su uZraktu, bei laisvai atidaromos
evakuacijos metu. Mechaninis ar elektrifikuotas badas sprendZziama darbo

projekto metu.
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A3 420x297

®

1 KORPUSO ESAMAS STOGO PLANAS M1:100

1180

5270

2090

8800

iSoriniam oro kondicionieriaus
blokui 420x1045 mm, pamato
aukstis 300 mm

5950

6230

2120

4080

Sutartiniai Zyméjimar:

| -esamas parapetas

] - frengiami stogo konstrukcijos védinimo kaminéliai

Pastabos:

1. Lietaus vanduo Salinamas per vieng iSvadg nuo
stogo tiesiai | teritorij.

2. Svok sprendiniams jgyvendinti jrengiamas
pamatas iSoriniam oro kondicionieriaus blokui bei
iSkertama D150 mm anga perdangoje vedinimui.

3. Sprendinius tikslinti DP rengimo metu, kai bus
Zinomi konkretds gaminiai.
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A3 420x297

3 KORPUSO ESAMO STOGO PLANAS M1:100
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Sutartiniai Zyméjimar:

) -esamas parapetas

[ - jrengiami stogo konstrukcijos vedinimo kaminéliai

Pastabos.

1. Lietaus vanduo Salinamas per vieng iSvadg nuo

stogo tiesiai | teritorijg.
2. Perdangose nurodytose vietose iSkertamos

angos bei jrengiami pamatai ventiliatoriams, Svok

sprendiniy jgyvendinimui.
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A3 420x297

L KORPUSO ESAMO STOGO PLANAS M1:100

i,,ﬁy /
5 Angosstoge ]  Angos stoge f L s
° P 210 mm [rengimas\ ’ @210 mm jrengimafs Sllfa/f//?/a/ Z}//ﬂe_//ma/
- ! — 2 7 N — o
@} - esamos védinimo Sachtos
| -esamas parapetas

o
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2. Perdangose nurodytose vietose iSkertamos
amatas ventiliatori angos bei jrengiami pamatai ventiliatoriams, Svok
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PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS
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5 TVIRTINU
B] Svenéioniq rajono

_ SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO SODY G. 30,
SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2018-05-10

[vadme informacija:
Sventioniy rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas).
Lopselio-darzelio ,,Gandriukas“ Sody g. 30, Svenéioniy m. kapitalinio remonto techninis projektas
(toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas: Projektai ir CO, UAB (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj, lop3elj darZelj ,,Gandriukas®, kuriam rengiamas Projektas:
- Lop3elio-darZelio unikalus Nr. 4400-0714-1982;
- Auksty skaifius- 2;
- Korpusy skai€ius- 4;
- Pastato bendrasis plotas- 2010,59 m?;
- Pagrindinis plotas- 1372,05 m?;
- Pastato tiiris- 8610,00 m?;
- Uzstatytas plotas- 1601,00 m?;
- Sklypo kadastro Nr. 8680/0007:65;
- Zemés sklypo plotas — 1,1415 ha;
- Zemés sklypo paskirtis — Kita;
- Zemés sklypo nandojimo biidas — Visuomeninés paskirties teritorijos.
1. | Uisakovas
§venéioni|{rajono savivaldybés administracija, B, jm. k. 188766722, Vilniaus g. 19,
LT-18116 Svendionys

2. | Projekio pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé " HI

sky} iaus 6.8. p.)

Sventioniy lopSelio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato Sody g. 30, Svenéioniy m. (un. Nr.
4400-0714-1982, mokslo paskirties) kapitalinio remonto projektas

(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

3. Statinio klasifikavimas

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" V skyriaus 6.4. p.)
Mokslo paskirties pastatai (7.11.)

4. | Statinio kategorija

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy Kasifikavimas" V skyriaus I lent. 1 p.)
Ypatingas

5. | Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” IV




skyriaus Il skirsnio 11.1_p.; 11.2. p.; 8 priedas)

Techninis projektas

Projektavimo pradiia
{vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, IV
skyriaus 1 skirsnio 7.p.)

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

Projektavimo pabaiga

Leidimo remontuoti pastatg gavimo diena.

Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, 10 priedo

J. p)

8.1.

UZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre dokumentai;
Zemés sklypo valdymo formga pagrindziantys dokumentai;
Jgaliojimai, reikalingi projektavimo darby atlikimui ir statybos leidimo gavimui;
Projektavimo Techniné uzduotis (dalyvaujant Projektuotojui);
Kiti dokumentai, reikalingi projektavimo darby atlikimui.

Vo

8.2

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atlickami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:
1. Projektuotojas dalyvauja Projektavimo uZzduoties rengime, suderina ja su uZsakovu;
2. Projektuotojas gauna pagal jgaliojima: specialiuosius architektiiros, paveldosaugos
reikalavimus, prisijungimo salygas (jei privaloma);
3. Kkiti duomenys, kurie butini Projekto daliy sprendiniy atlikimui.

Projektavimo (jprastos) paslaugos

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo

1. Bendroji dalis — BD;

2. Architektiros* -SA;

3. Konstrukcijy* - SK;

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN;

5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — SVOK;

6. Elektrotechnikos — E;

7. Elektroniniy rysiy - ER;

8. Apsauginés signalizacijos — AS;

9. Gaisro aptikimo ir signalizacijos — GSS;

10. Silumos tickimo — ST}

11. Gaisrinés saugos — GS;

12. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavime - SO;

13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;

14. Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos Investicijy plane numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant j konkretaus objekto specifikg.
Pvz.: jeigu yra — dujotiekio jvado atkélimo nuo Siltinamos sienos sqlygos ir
projekto dujofikavimo dalis.
* - dalys gali buti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.
** _ Kiekvienos projekto dalies sudétyje, pateikiami sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai
*** _ Projekto sudétis gali keistis, dél projektavimo eigoje atsirandanéiy
aplinkybiy.

9.2,

Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 3 priedu) iki ir remonto darby;




5.

6.

bendrasis aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 5.3. p.);

bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo 5.4. p.);

priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.6. p.};

bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.7. p.).

9.3. | Architektiirinés dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*, 8 priedo 8.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.2. p ),
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 8.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®', 8 priedo 8.4. p.};
5. sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.5. p.).
9.4. | Konstrukcijy dalies (gali biiti komplektnojamos kartu) dokumentai:
1. ailkinamasis ratas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinic projektavimas,
projekto ekspertizeé", 8 priedo 9.1.p.);
2. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priede 9.2. p.);
3. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé”, 8 priedo 9.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé “, 8 priedo 9.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniara§Ciai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 9.5.p.).
9.5. | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai:
1. aidkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 20.1. p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, 8 priedo 20.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé ", 8 priedo 20.3. p.),
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 20.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarailiai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé "', 8 priedo 20.5. p.).
9.6. gildymo, védinimo, karito vandens sistemy dalies dokumentai :
1. ai¥kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 21.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.3. p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, 8 priedo 21.4.p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarai€iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21. 5. P}.
9.7.

Elektrotechnikos, elektroniniy rySiy, apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizacijos daliy dokumentai: '




1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 27.1. p., 29.1. p., 31.1. p., 33.1. p.);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujontis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 27.2. p., 29.2. p., 31.2. p,
33.2. p);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.3. p., 29.3. p., 31.3. p., 33.3. p);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.4. p., 29.4. p., 31.4. p, 33.4. p);

5. sanaudy Kkiekiy Ziniara¥Ciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé'’, 8 priedo 27.5. p., 29.5. p., 31.5. p., 33.5. p).

9.8. | Silumos tiekimo dalies dokumentai:

1. aiskinamasis ra3tas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ", 8 priedo 39.1. p.);

2. sprendinius pagrindZziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 39.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”, 8 priedo 39.3. p.);

4. sprendiniy bréZziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 39.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara$diai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé', 8 priedo 39.5. p.).

9.9. | Gaisrinés saugos dalies dokumentai:

1. aifkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 41.1. p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 41.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “, 8 priedo 41.3. p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 41.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ', 8 priedo 41.5. p.).

9.10. | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. ai¥kinamasis ratas (vadovawjantis STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas”, 8
priedo 46. p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjuy daliy sprendiniy
reikalavimai.

(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “, & priedo
46. p.)

9.11. | Statybos skaifiuojamosios kainos dalies dokumentai:
(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé, 8 priedo
47. p.)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskaitiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma
— iSlaidy biudZetas (Zr. STR 1.05.06:2010 6 prieda). Skaiéiuojamoji kaina nustatoma pagal
sanaudy kiekiy Ziniara3¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekius ir skaiCiuojamuosius
jkainius.

10. | Reikalavimai projektavimo paslaugoms.

10.1. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos

techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:
- statybos techniniai reglamentai;




- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai- PTR, KTR, HN, elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés, priedgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir
kt.

10.2.

Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, kraftovaizdZio, nekilnojamojo kultiros
paveldo vertybiy, trediyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos teritorijos apsaungos
ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés integracijos reikalavimai:

Projektas turi biiti parengtas taip, kad jame bity atsiZvelgta | nejgaliyjy kriterijus ir
tinkamuma visiems naudotojams.

10.3

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis.

PP- Paruodti statinio remonto projekto projektinius pasitilymus. Suderinti projektinius
pasidlymus su UZsakovu.

Projekty rengti dviem etapais:

1 ETAPAS. Rengiant projekts, vadovautis ikimokyklinio ugdymo jstaigy edukaciniy
erdviy modemizavimo rekomendacijy projektiniais  pasitilymais, paskelbtais
http://projektas-aikstele.lt#projektai-rekomendacijos ir ikimokyklinioc ugdymo jstaigy
edukaciniy erdviy modernizavimo kriterijais, pateiktais2014-2020 mety Europos sgjungos
fondy investicijy veiksmy programos 9 prioriteto ,,Visuomenés 3vietimas ir Zmogiskyjy
istekliy potencialo didinimas* 09.1.3-CPVA-R-705 priemonés ,Jkimokyklinio ir
priedmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas® projekty finansavimo salygy aprado 2
priede.
Pastato tipas- LD4.

Sventioniy lopielio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato B korpuso patalpy: 1-31, 1-32, 1-
33, 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 145, 1-46, 1-47, 2-12, 2-13, 2-14,
2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25 (4 grupiy) kapitalinio
remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy (vandentiekio, nuoteky,
$ildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy, apsauginés signalizacijos)
kapitalinio remonto darbus.

1T ETAPAS. Svencioniy lop3elio-darZelio ,,Gandriukas* pastato kity pataipy, nenurodyty
| etape, kapitalinio remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy
(vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy,
apsauginés signalizacijos) kapitalinio remonto darbus.

Remontuojant pastata siekti, kad biity galima teikti paslaugas visoms socialinéms
grupéms: tiek sveikiesiems, tiek nejgaliesiems. Nejgaliesiems pritaikyta aplinka sudaro
sglygas jiems dalyvauti visuomenés gyvenime;

Visas sistemas projektuoti, siekiant uZtikrinti pastato eksploatacijos racionalumg ir
ekonominj efektyvuma.

Parengtas Projektas turi uZtikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tickéjy (prekiy
tiekéju, paslaugy tiekéjy, rangovy).

Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis, konkretus
procesas, biidingas konkretaus tickéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie bity
atmesti.

*Atskirus projektinius sprendinius ir jy galimus pakeitimus derinti atskirai su UZsakovu;
**Priedu prie $ios techninés uZduoties, pateikiami DarZelio administracijos pageidavimai
II etapo darbams.




1 PRIEDAS. §VENCIONIU LOPSELIO - DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO KITY
PATALPU 2 ETAPO, NENURODYTU 1 ETAPE, RENOVACIIA

Patalpos

| Darbai

1 Aukstas IIT korpusas

1-52, 1-57

Lubos, sienos, grindys buvo renovuotos, reikéty
perdaZyt sienas ir grindis, pakeisti duris.

1-51, 1-58, 1-50, 1-61

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-48, 1-49, 1-59, 1-60, 1-62 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas. [&jimo dury keisti
nereikia, nes pakeista plastikinémis.

1-53, 1-56, 1-54, 1-55

Pakeisti duris.

1 Aukstas IV korpusas

1-67, 1-66, 1-65

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-69

Luby remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), sieny remontas (lyginimas,
glaistymas, apdaila plytelémis) grindy remontas
(plytelés), dury keitimas, plovyklos (kriauklés)
keitimas.

1-63, 1-64, 1-80 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas, jéjimo dury keisti
nereikia (pakeistos plastikinémis)

1-74 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,
grindys, bet patalpa pertverta plastikinémis
sienomis su durimis, kurias reikéty demontuoti,
durys pakeistos.

1-75 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,

grindys, bet patalpa padalinta j 2 kabinetus, sieng
reikéty demontuoti, durys pakeistos.

1-76, 1-77,1-78

Padarytas remontas, durys pakeistos.

1-71 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky
klozety montavimas.
1-72, 1-73 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky

klozety, praustuvy (kriaukliy} montavimas.

1 Aukstas | korpusas




1-1

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, j¢jimo dury keisti
nereikia {pakeistos plastikinémis).

1-30, 1-21, 1-22, 1-23, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-
2 ir laiptiné

Luby, sieny , grindy remontas; dury keitimas.

1-24, 1-25

Luby remontas, sieny apdaila plytelémis, grindy
dangos keitimas plytelémis, dury, santechnikos
keitimas.

1-17 ir laipting, 1-18, 1-19, 1-20, 1-13, 1-12, I-
15

Luby, sieny, grindy remontas, dury keitimas.

2 Aukdtas III korpusas

2-28, 2-35, 2-27, 2-36, 2-26, 2-37

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-66, 2-76, 2-30, 2-33, 2-29, 2-34

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas IV korpusas

2-40, 2-47, 2-39, 2-48, 2-38, 2-49

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-43, 2-44, 242, 2-45, 2-41, 2-46

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas I korpusas

2-2,2-3,2-4

Luby (lyginimas, glaistymas, daZzymas), sieny
remontas {(medinés apdailos nuémimas,
lyginimas, glaistymas, daZymas), grindy
remontas, dury keitimas, pertvary tarp $iy
patalpy demontavimas, kad biity vieng sale.

2-1,2-11,2-5

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas.

2-6, 2-10, 2-7

Sitos patalpos sujungtos j vieng (metodinis
kabinetas), padarytas remontas, reikéty perdaZyti
lubas ir sienas, nes tekéjo stogas ir liko démés.
Grindis reikia pakeisti.

2-8, 2-9 (tualetas)

Remontas padarytas, tik reikéty pakeisti duris.
Bet jeigu jmanoma tualeta pernesti j kitg vietg, o
Sita patalpa prijungti prie metodinio kabineto.
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SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudzZeting jstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 363, el.p. savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami it saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188766722
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Uztvankos g. 17, Dainiy k., 2018-11-44 Nr. /,?’/./. //ﬁ/ A1 ///f-?
LT-74202, Jurbarko r.

I Nr.

DEL PRITARIMO PROJEKTO NR. 4272-01-TP ,SVENCIONIY LOPSELIO - DARZELIO

"GANDRIUKAS" PASTATO SODU G. 30, SVENCIONIU M. KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS“ SPRENDINIAMS

) Svenéioniy rajono savivaldybés administracija pritaria projekto Nr. 4272-01-TP
»3vencioniy lopdelio - darZelio "Gandriukas" pastato Sody g. 30, Svenéioniq m. kapitalinio remonto

projektas” projektiniams sprendiniams.
/v Andrius Saréjus

Administracijos direktorius

Kestutis Kapaginskas, tel. (8-387)-66-367, el. p. kestutis.kapacinskas@svencionys.lt
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