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PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PAPRASTOJO REMONTO I ETAPO PROJEKTAS

BENDRI DUOMENYS

1.1 TECHNINIO PROJEKTO ,,MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
SVENCIONYS, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS ” DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Y . . .
Nr. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 4272/2-01-TP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
3. | 4272/2-01-TP-SK 0 Statinio konstrukciné dalis
4. | 4272/2-01-TP-SV 0 Sildymo védinimo dalis
5. | 4272/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. | 4272/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. | 4272/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. | 4272/2-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
9. | 4272/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
10. | 4272/2-01-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. | 4272/2-01-TP-SO 0 Statybos organizavimo dalis
12. | 4272/2-01-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1.2 STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. L
Nlr Dokumento Zymuo :l? % | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2-01-TP-SK.BD 3 0 Bendrieji duomenys
2. | 4272/2-01-TP-SK.AR 4 0 Aiskinamasis rastas
3. | 4272/2-01-TP-SK.TS 17 0 Techninés specifikacijos
4. | 4272/2-01-TP-SK.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
0 2019 04 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYS, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
37464 PDV | Mindaugas Daugéla ’fff-f ' Bendrieji duomenys 0
konstr. | Kristina Alesitirté /ﬁ%'.?r
y Lapas | Lapy
LT Svengioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-SK.BD | 3




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS 6
1.2.2 Bréziniy ZiniarasStis
Eil. Brézinio ¥ Lapo . .
réZinio Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.
Pirmo auks$to 1 korpuso atliekamy
1. 4272/2-01-TP-SK-01 1 1 0 darby planas M1:100
Antro auksto 1 korpuso atliekamy
2. 4272/2-01-TP-SK-02 1 1 0 darby planas M1:100
4272/2-01-TP-SK-03 1 1 0 Principiniai panduso jrengimo mazgai
4272/2-01-TP-SK-04 1 1 0 Grindy jrengimo mazgai M1:10
4272/2-01-TP-SK-05 1 1 0 G/k luby jrengimo mazgas M 1:10
6. 4272/2-01-TP-SK-06 I I o | Projektucjamy - pertvary - jrengimo
schema

1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Statinio konstrukcijy dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Ilfflrl Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr. I-1240 LR Statybos istatymas. 2017 m. sausio 1 d Aktual.l.
redakcija
Nr. [-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 1 d.

STR 1.01.05:2007

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rii§ys

STR 1.02.01:2017

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos apraSas

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy
Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy
nekilnojamo turto kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.12.08:2010

Statiniy naudojimo prieziiiros tvarkos aprasas

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

Lapas | Lapy | Laida

4272/2-01-TP-SK.BD




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS !
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
RSN-156-94 Statybiné klimatologija
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

Lapas | Lapy | Laida
4272/2-01-TP-SK.BD
3 3 0




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS

2 STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES AISKINAMASIS RASTAS

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

e Statinio pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, pastato Sody g. 30, Sven¢ionys, paprastojo
remonto 2 etapo projektas;

e Statybos geografiné vieta: Sody g. 30, Sven¢ioniy m.;

e Statytojas (uZsakovas): Svencioniy rajono savivaldybé

e Projektuotojas: ,,Projektai ir Co®“ UAB (j.k. 304317225). Projekto vadovas — T. Gudaitis
(kvalifikacijos atestatas Nr. 36038);

e Statybos riiSis: Paprastasis remontas;

e Statinio kategorija: Ypatingas statinys;

e Statinio paskirtis: Mokslo paskirties;

e Techninis projektas parengtas vadovaujantis: Projektavimo uzduotimi; Pagrindiniais
normatyviniais dokumentais.

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami
Projektuotojo interesy, uZztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zzmoniy su negalia integracijos, visuomenés
bei treciyjy asmeny interesus.

Statinys bus remontuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
remontuoty statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios,
galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis, uZsakovo specialiaisiais reikalavimais, LR jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir
tenkina esminius statinio reikalavimus.

2.2 KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMO BENDRIEJI DUOMENYS
Sklypas yra Svenéioniy miesto teritorijoje.
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (stotis Sven¢ioniy nr. 38):

e vidutiné metiné oro temperattra + 5,5° C (2.1 lentel¢);

0 2019 04 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYS, PAPRASTOJO REMONTO I ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis g Laida
37464 PDV Mindaugas Daugéla J{;{j/ T Aiskinamasis rastas 0
konstr. | Kristina Alesiiité /{“‘v
'[/ Lapas | Lapy
LT Sven¢ioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-SK.AR ! 4




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS ?
e absoliutus oro temperatiros maksimumas + 33,4° C (2.2 lentelé);
e absoliutus oro temperatiiros minimumas — 33,3 ° C (2.3 lentel¢);
e santykinis oro metinis drégnumas — 81% (3.2 lentel¢);
e absoliutus ve¢jo grei¢io maksimumas (m/s) — 20 m/s (lentelé 5.2);
e Vidutinis metinis krituliy kiekis: 592 mm.
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos“ Sven¢ioniy rajonas priskiriamas II-jam sniego
apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristikos reikme 1,6 kN/m? (120kg/m?).
Inzineriniy geodeziniy tyrin¢jimy duomenimis sklypo dalis, kurioje planuojamas esamo pastato
patalpy remontas- reljefas yra lygus. Remontuojamo pastato vietoje susidaro apytiksliai lygi teritorija.
Sklypo pavirsiai pastato vidaus patalpy remonto metu nekeiciami.
2.3 NAUDOJIMO APKROVOS
Naudojimo apkrovos priimtos C1 kategorijos. Naudojimo apkrovos:
Apkrovos reik§mé
Eil. Nr. Apkrovos pavadinimas I$skirstytas slegis Koncentruota apkrova
qx (kPa) Qi (kN)
Plotai, kuriuose gali rinktis zmonés
1. Grindys, C1 kategorija 3,0 4,0

2.4 KONSTRUKCINE SCHEMA

Pastatas — lopSelis - darzelis priskiriamas prie mokslo paskirties pastaty. Apzitréjus pastata buvo
nustatyta, kad remontuojamo pastato pamatai gelZbetoniniai, sienos i§ g/b ploksc¢iy. Stogo laikancioji
konstrukcija gelzbetoninés perdangos remiamos ant g/b plok$¢iy sieny. Pastato laiptai gelzbetoniai. Laiptai
atitinka gaisrinés saugos reikalavimus. Statinyje (patalpose) vienu metu numatytas ne didesnis nei 100
zmoniy skaicius.

Tolimesn¢je medZiagoje aprasyti remontuojami ir naujai jrengiami konstrukciniai elementai atskirai, o
bréziniuose ir techninése specifikacijose, pateikti pagrindiniai sprendiniai kuriais vadovaujantis turi biiti
vykdomas projektas.

2.5 TECHNINES BUKLES JVERTINIMO AKTAS

Pries atliekant paprastojo remonto darbus, apziiiriznas esamas pastatas, jvertinama jo konstrukcijy
bukleé, kadangi pastatas buvo eksploatuojamas, numatoma apkrauti esamas konstrukcijas. Esama bikle
jvertinama konstrukcijas apziiirint vizualiai.

Lapas Lapy Laida

4272/2-01-TP-SK.AR




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,
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PROJEKTAI CO

Atliekant paprastojo remonto techninj projekta, buvo apziiirimos esamos konstrukcijos. Pastato
fasadas apsiltintas ir padengtas fasadinémis plokstémis, stogas taip pat apSiltintas, jrengta nauja prilydoma
stogo danga. Sio projekto metu numatoma remontuoti vidaus patalpas 1 ir 2 korpusuose. Pamato
konstrukcijos: pamatai juostiniai i§ surenkamo gelzbetonio bloky, riisio sienos gelzbetonio bloky, lauko
sienos, vidaus laikancios sienos ir pertvaros plyty miro, perdangos gelzbetoniniy surenkamy ploksciy,
stogas sutapdintas, plokscias, taip pat i$ surenkamy gelzbetonio ploksciy.

Pagrindiniai atlickami darbai: esamy grindy dangy demontavimas, naujy grindy dangy jrengimas;
sieny, luby lyginimas, glaistymas ir dazymas ar klojimas plytelémis.

Vizualiai apzitiréjus pastato dalies laikancias konstrukcijas: sienas, perdangos plokstes, konstrukcijy
betone jtrikimy, irimo poZymiy nenustatyta. Apziturimy konstrukcijy betono pavirSius lygus, kai kur
uzterStas neSvarumais (dulkés, suodziai ir pan.). Armattros apsauginis sluoksnis islikes, armatiiros strypy
nematyti, mirinése konstrukcijose Zymiy jtrukimy nepastebéta. Laikanciy konstrukeijy neleistiny jlinkiy ir
poslinkiy pastebéta nebuvo.

Remiantis vizualia apzitira, padaryta iSvada, kad rekonstruojamo pastato g/b laikanciosios pastato
konstrukcijos yra tinkamos tolimesniam naudojimui ir nekels pavojaus.

2.6 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojamas Pastatas — lopSelis — darzelis Un. Nr. 4400-0714-1982. atlikti lopselio - darzelio
,.Gandriukas“ pastato Sody g. 30, Sven&ioniy m.

2 etape

Siuo projekto etapu atliekami paprastojo remonto darbai. Griaunama keletas pertvariniy sieny,
atliekami miiro darbaivisi kiti darbai atitinkamai yra grindy, sieny, luby remontai pagal technologijas
apibréZztas tolimesniuose poskyriuose.

2.7 GRINDYS

Esamos grindy dangos ir jy konstrukcijos demontuojamos iki grunto arba perdangos plokstés pagrindo
ir jrengiamos naujos.

2.8 SIENOS

Patalpos perplanuojamos, griaunamos pertvaros ir murijamos naujos.
2.9 GAISRINE SAUGA

Pastato projektas parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais statybos techniniais reglamentais bei
statinio saugos ir paskirties norminiais aktais reglamentuojanciais gaisring saugg.

Projektas parengtas taip, kad kilus gaisrui statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laika galéty
i8laikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; bty apribota: gaisro kilimo galimybé ir ugnies

bei dimy plitimas statinyje, gaisro iSplitimas j gretimus statinius; statinyje esantys Zmonés galéty saugiai

Lapas Lapy Laida

4272/2-01-TP-SK.AR
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MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS i

PROJEKTAI CO

iSeiti 1§ jo ar biity galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis; veikty zmoniy jsp€jimo ir gaisro gesinimo
sistemos; gelbétojai (ugniagesiai) galéty saugiai dirbti.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis, gaisrinio pavojingumo klasé. Konstrukcijy atsparumas
ugniai

Pastato atsparumas ugniai — II.

Irengiamo pastato charakteristikos:

Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukciniy elementy atsparumu ugniai.

Pagrindiniai kriterijai statybos produkty atsparumui ugniai apibiidinti yra geba islaikyti apkrovas,
vientisumg (sandaruma) ir izoliacines savybes.

Reikalavimai pastato statybiniy konstrukecijy atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijy gaisrinio
pavojingumo klaséms, priklausomai nuo statybos produkty degumo klasiy, i$ kuriy tos konstrukcijos

pagamintos, pateikiami lentel¢je.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy atsparumas ugniai, (su ugnies atskyrimo /
.=, | apsaugos funkcija) ne mazesnis kaip (min.)
g | Z —
g I B & laiptinés
=5 8 = =
< = <
] ~~ = o
g %] @ > w D
= g | z¢ 2 52
g 2 £.2 23 | g g .2 2 =
2 g =z 8 2.3 8 < AN 5 ‘5
z -~ Z I %5 = = < |E 0O <
< o o >Q 5y Q. 7 o=
S =g 5 2~ = L N o
92 o E—i% >UE < »n :;J:S‘ 172} 82
£Z| & T 55 g Z = 8 S s = '3 k= s 2
= — ©n M q_) < = ~ s en = | m
s & 3 5P & ~ 5 < 3 = = 3 2 S
n = &) NR=IR= = 2 =i~ = 3 o 17 > =8
EI 15
II RN REI 60V | R 45® EI 15 (0mi)® REI 20V | RE 20@ REI 30 R 15®
o—i

(' Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

 Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksc¢iausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lentel¢je nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle
pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2
serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatiira prie auk$tesnio auksto

lango);

Lapas Lapy Laida
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3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR BENDRIEJI NURODYMAI PROJEKTO DALIAI

Projekte jvertinami statybos montavimo darby techniniai reikalavimai atliekant gyvenamosios
paskirties pastato remonto, ardymo - griovimo, miiro, dury ir langy montavimo, §iltinimo ir kt. darbus.

Vykdant statybos darbus bei darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacijos atestatus.
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai
ir jy dydziai yra nurodomi apraSant atskirus darbus.

Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas arba jo dalis turi biiti tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés
savybés — jie turi likti ne blogesnés biiklés, nei buvo iki darby pradzios. Tik jvykdzius TS pateiktus
techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai.

3.1.1 TAIKYMO SRITIS

Sklypo plano, statinio architektiirinés ir konstrukcijy daliy techninés specifikacijos privalomai taikomos
atnaujinimo (modernizavimo) darby vykdymo metu.

3.1.2 PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU
DOKUMENTU

Si specifikacija turi baiti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos randami
neatitikimai, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo ir Projektuotojo
démesj | visus didesnius neatitikimus pries§ spresdamas apie konkrety atveji.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su UZsakovu ir projektuotoju.

3.1.3 REIKALAVIMAI STATYBINIAMS GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus. Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Rangovas privalo uZztikrinti, kad
sertifikatai ir kiti dokumentai galioty ir objekto eksploatacijos metu.

0 2019 04 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
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Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija
turi biiti nurodoma kokiu nors kitu btidu. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda su paskirtimi - interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data;

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biti atskiriami nuo produkty, o indentifikacija turi biiti visiskai aiski.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi bati nauji.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uZ praneSimy de¢l galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekejui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. UZ medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Nenaudotinos medZiagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy
(pvz.teflono), §vino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauc¢iuko, ABS plastiko), chlorpreno
kau¢iuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medziagos negali biiti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.
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3.1.4 MATAVIMAI

Pries pradedant matavimo darbus, reikia nuzZyméti numatytas statybos aikstelés ribas.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos steb¢jimo padéties.

Statybvietéje laikomuose bréziniuose turi buiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Jju i8sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik  vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
3.1.5 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant
patyrusius ir tinkamai paruoStus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty
teisingai, pagal projekto sumanyma ir parengta statybos darby technologijos projekta.

Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokeéjimui.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti laiku numatyti.

Ypac biitina jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Bandymai

Turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi biiti suderinti su Uzsakovu. Rezultatai turi biiti laikomi
AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams,
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Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai

Specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi statybvietéje
iki pat darby uzbaigimo.

Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prieS darby pradzig. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose,
Jy turi biti laikomasi, jie turi biti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biti atsiskaitoma pagal Rangovo
pateikta Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi praSyti leidimo i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
nesumazina Rangovo atsakomybeés.

Bet kokius projekto keitimo darbus dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.
Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy kity darby metu. Turi biti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

3.1.6 RANGOVO ISIPAREIGOJIMAI

Rangovas privalo uZztikrinti, kad darbai buty atliekami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medZiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninéje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai
pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai prieinami priZidirin¢iam personalui ir
kad biity pakankamai vietos palikta jrengimy prieZiiirai ir pakeitimui.

Atitinkamos informacijos gavimas
Prie§ pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.

Patikrinimai
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Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe pries atliekant tolimesnius darbus.

Pries uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos.

Kokybés kontrolé

Darbe naudojamy medziagy ir priedy kokybe reikia stebéti pastoviai viso darbo metu, kad bty pasiekti
reikalingi kokybés reikalavimai.

Ivykdyty darbuy atititkimas projekto sprendiniams

Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala,
kuris btity prieinamas Uzsakovo ir InZinieriaus perzitirai ir pastaboms.

Rangovas privalo visuose bréziniuose pazyméti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus ir
nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp brézZiniy ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas privalo susisiekti
su Uzsakovu arba jo jgaliotu asmeniu, kad gauty tolimesnius nurodymus.

3.1.7 ZYMEJIMAI, GAMINIU IR SISTEMU IDENTIFIKACIJA

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie biitini tolimesné¢je pastato
eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu
zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan¢ius normatyvus. D¢l spalvinio zyméjimo turi biiti papildomai susitarta
su InZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi buiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi buti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti
teksta.

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie biitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biiti pazymeéti identifikaciniais Zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu
zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan¢ius normatyvus. D¢l spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai susitarta
su InZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi buiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi buti aiSkiai matoma etiketé, kad buty galima lengvai perskaityti
teksta.

3.1.8 IDENTIFIKACINES ETIKETES

Visa jranga turi turéti identifikacines etiketes.
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Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose buty nurodyta, kokig jrangg jie valdo. Visy
etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi
atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar
bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrengimy turi biiti nurodyti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvos
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako
Rangovas.

3.1.9 PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR
1.11.01:2010 “Statybos uZzbaigimas” ir kviecia UZsakova ir Projektuotoja | priémima, kad galéty gauti
galutinio priémomo aktg. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie kuriuos
Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai. Darbai
pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inzineriniy tinkly, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus
valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

- visus bandymo protokolus, medZiagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

ISvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medZiagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi biiti lietuviy kalba.

3.1.10 DEFEKTU SALINIMAS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zalg, turi biiti taisomi iSkart. Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi
biiti Salinami 1§ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako uz visy defekty ir
susidévejimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio naudojimas.

Visus darbus turi atlikti Rangovas ar tiek¢jas, esant tinkamai Rangovo prieZiiirai.

Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.
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PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungc¢iy
stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Jei remontuotinas objektas pagamintas i$ profiliniy/segmentiniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista
dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas objektas turi biiti dazomas, dazoma turi biti visa supanti
aplinka.

3.1.11 GARANTILJA

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet
ne trumpesnj kaip:

1) statiniams - 5 metai;
2) paslépty statinio elementy (konstrukceijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant] Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg §iy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darby, agregaty keitimo, transporto ir krovimo
i8laidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasiiilyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas bus atlickamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti jformintas
dokumentais.

3.1.12 KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant projekto vykdymo prieziliros inZinieriui suraSomi Siems
darbams:

e natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis;

e tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokStémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius - bandymus ir pateikus juos statybos prieziliros inZinieriui;

e piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

e pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus;

e pamaty apziiir¢jimas prie$ uzpilant gruntu;

e perdengimy, kolony, balkony, laipty aikSteliy ir laiptatakiy, j€jimus jréminanciy ploksc¢iy, saramy
ir kity surenkamyjy gelzbetoniniy konstrukcijy atrémimo ir jtvirtinimo patikrinimas, lifty Sachty
montavimas;
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e Laikanciyjy konstrukcijy priémimas;

3.2 ARDYMO DARBAI

Konstrukeijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atlieckamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir InzZinieriumi

bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi buti:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiais ,saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, dokumentais.

Statybinés atlieckos zemyn turi biiti nuleidZiamos uZzdarais latakais, vamzdziais, dézése
konteineriuose arba panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atlickas be lataky
leidziama tik i§ aukscio ne didesnio, kaip 3m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi biti aptverta.
Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buti valomi ir tinkamai
prizitirimi.

Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti
tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos
statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruoS$ti naujai apdailai. Naudoti
darbo technologijas ir jrankius, kelianc¢ius kuo maziau dulkiy. Nesuristg asbestg (jei yra) kuo
grei€iau ir geriau susiurbti siurbliu, turinciu asbesto plauSelius sulaikantj filtrg. Kad nekilty
dulkiy, ardomus gaminius drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin¢iy medziagy
dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

3.3 MURO DARBU VYKDYMAS

3.3.1 BENDROJI DALIS

Miiro darbai turi biiti vykdomi pagal rangovo statybos taisykles. Sienos turi biiti murijamos tiksliai
iSlaikant mirijamy sieny horizontalumg ir vertikaluma, sitiliy perri$ima, jy storj.

Nominalus miiro sitiliy dydis turi buti:

Plyty mirui:

Horizontaliyl2mm
Vertikaliyl Omm

Miiro sieny leistini nuokrypiai:
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e Miro kampy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés: vieno auksto10 mm;

e Leistini angy plocio nuokrypiail5 mm.

e Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze: tinkuojamo
pavirSiaus10 mm.

e Leistini muro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze 15 mm.

e Atraminiy pavirsiy nuokrypiai nuo projektiniy10 mm.

e Miiro siiiliy plo¢io nuokrypiai: horizontaliy+3 mm; -2 mm; vertikaliy+5mm; -2 mm.

e Tarpuangiy plo¢io nuokrypiail5 mm.

e Miiro storio nuokrypis nuo projektinio+15 mm.

e Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés20 mm.

Miiro sudétingumas. Miiro sudétingumas jvertinamas taip: paprastas miras — kai sudétingi miro
elementai uzima ne daugiau kaip 10% sienos ploto; vidutinio sudétingumo miras — kai sudétingi miiro
elementai uzima ne daugiau kaip 20% sienos ploto; sudétingas miras — kai sudétingi miiro elementai uzima
nuo 20 iki 40% ir daugiau sienos ploto.

3.3.2 Statybiniai skiediniai
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 reikalavimus. Turi buti naudojami cemento ir

cemento — kalkiy skiediniai.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), juy
sandiiry (sitliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamyjy ir izoliaciniy sluoksniy irengimui.
Cemento — kalkiy skiediniai naudojami miiro darbams.

Skiediniy gamybai turi biiti naudojamas portlandcementas 42,5 klases.

Kalkés turi atitikti reikalavimus. Kalkés naudojamos miSriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti
Jy turio pastovumag. UzmaiSyti pavyzdziai turi buti aprobuoti InZinieriaus.

Smelis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi biiti naudojamas 0/2 frakcijos smelis, kurio
stambiausios dalelés neturi vir§yti 2,0 mm.

Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” i8déstytus reikalavimus.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma vandeniui, atsparuma
Sal¢iui ir pan.) turi biiti aprobuoti InZinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybés.

3.3.3 Konsistencija

Konsistencija turi biti nustatoma standartiniu kiigiu. Turi biiti naudojami tokios konsistencijos
skiediniai:

Skiedinio paskirtis Kiugio jsmigimo gylis, cm
Slzlre.nkaml} stambiy konstrukeijy (perdangy ploksciy ir t.t.) montavimui, sitliy 5.7

uztaisymui

Skiediniai naudojami miiro darbams:

mirui i$ pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13
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miirui i§ skyléty plyty

7-8

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais

14

P.S. Didesnis konuso jsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms medziagoms,
vykdant darbus karStu oru, mazesnis-tankioms ir drégnoms medziagoms, esant drégnam orui ar vykdant

darbus Ziemos metu.

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali biiti dedami plastifikatoriai, aprobuoti InZinieriaus sumazinantys
vandens ir riSamyjy medziagy kiekj.

Naudoti paruosto misinio i$sisluoksniuojamumas neturi virSyti 10%.

3.3.4 Vandens laikomumas

Ka tik pagaminto misinio vandens laikomumas turi biiti ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas
vasarg, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis
turi biiti ne maZesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

3.3.5 Reikalavimai skiediniams

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris gniuzdant,

tankis, atsparumas Sal¢iui ir kt.

3.3.6 Stipris gniuzdant

Cemento skiediniy sudétis

Portlandcementas Kalkiy Smélis 0/2
Skiedinio stiprio gniuzdant Sudétis turio dalimis 42,5 klasés tesla frakcijos
marké pagal LST 1346:1997 (cementas : smélis)
kg 1 kg 1 kg 1
S2.5 1:2,6:12,1 40 82 300 | 214 | 1460 1000
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 | 165 | 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 | 130 [ 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 | 100 [ 1390 966
Cemento - kalkiy skiediniy sudétis
Skiedinio stiprio e = e Portlandcementas 42,5 klasés Smélis 0/2 frakcijos
.y . Sudétis tiirio
gniuzdant marké ..
pagal LST dalimis (cementas K . K I
1346:1997 : smélis) 8 &
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973
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Skiedinio stiprio gniuzdant marké pagal LST L 1346:2005 reiskia skiedinio stiprj gniuzdant, iSreiksta
MPa arba N/mm?,

Skiediniy stiprumas nustatomas pagal LST EN 1015-11:2004.

Miirijant normaliose salygose skiedinio stiprumas turi buti S5 markés. Jei miro darbai atlickami Ziema,
skiedinio stiprumas turi biiti viena ar dviem markémis aukstesnis, negu miirijant normaliomis sglygomis,
t.y. S7,5 ir S10.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose temperatirose.
Pradé¢jes kietéti cementinis ir cemento-kalkiy skiedinys neturi buiti naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo
1 skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali biiti pilamas.

Skiedinys turi buti ruo$iamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.
3.3.7 Atsparumas Salciui

Skiediniy atsparumas S$al€iui turi atitikti konstrukcijy ir medZiagy su kuriomis jis naudojamas
atsparumui Sal¢iui:

Kalkiy ir cemento skiediniy miiro darbams:

e -iSorés miirui ir neSildomy patalpy vidaus miruiF35
e Sildomy patalpy vidaus mtiruiF10

Cementinio skiedinio:

e -vandentiekio ir kanalizacijos sitiliy montavimuiF75
e -perdangy ir kity konstrukcijy montavimuiF50
e -vidaus darbams Sildomose patalposeF10

Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST L 1346:2005 nurodytu metodu.
3.3.8 Misiniy proporcijos

Medziagy santyKkis skiediniuose pagal turj

Miiro tipas Cementas Kalkés Smélis
ISorinés sienos 1 1 6
Vidinés sienos 1 2 9

Darby priémimas
Miiro darbus turi priimti techninés prieziliros inZinierius pries uzdengiant iSmirytg sieng tinku, akmens
vata ar kitomis medziagomis.

Miro darby priémimas turi biiti vykdomas vadovaujantis $ia technine specifikacija. Visus nustatytus
trikumus rangovas turi iStaisyti savo saskaita.
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3.4 METALINIU KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS, GAMYBA, STATYBA IR
KONTROLE

Sis aigkinamasis ra$tas apima pagrindinius techninius reikalavimus plieniniy konstrukcijy
projektavimui, gaminimui ir statybai. Tai statiniy laikanciy plieniniy konstrukcijy, metaliniy aptarnavimo
aikSteliy, atramy ir pan. gamyba, cinkavimas, montazas ir darby kokybés kontrol¢. Detaliis plieno
konstrukcijy bréziniai atlickami Rangovo arba pagal susitarimg darbo projekto Autoriaus. Gaminiai,
gaminami pagal tipinius ar kartotinius projektus, turi atitikti Siame raste keliamus reikalavimus.

3.4.1 Medziagos

Priklausomai nuo konstrukcijy atsakingumo, plieno marke galima priimti:

3.4.1.1 lentelé plieno stiprumai

2 grup é. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (santvaros; rémy, perdangy, laiptatakiy
sijos; atramos, i§skyrus suvirintgsias atramas; atviry skirstomyjy pastociy jirangos atramos, jy i$jungikliy atramos; transporto
galerijy atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai (skersiniai, inkarinés atotampos, sankabos); prozektoriy stiebai;
sudétiniai anteny statiniy elementai; hidroelektriniy ir siurbliniy vamzdynai; vandentakiy aptaisas; idétinés uztvary dalys ir
kiti tempiamieji, tempiamieji lenkiamieji ir lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupés konstrukcijos ir jy elementai, kai
néra suvirintiniy jungciy, ir kabamieji keliai i§ dvitéjy, kai néra suvirintiniy montuojamyjy jungéiy

$275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

S355 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-
1, LST EN 10219-1

5420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

5450 LST EN 10025-2

5460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Sudarant darbo dokumentacija ir suderinus su statybos technine prieZilira, galima keisti plieno
marke ] kitose Salyse gaminama analogiSky savybiy plieng. Plieno markiy analogiSkumo savoka reiskia
maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojama standartais.
Gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitas.

3.4.2 Statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi buti nauji, lygiy pavir$iy, Svaris, be ridziy. Profiliy matmenys turi
biti vienodi. Profiliai turi turéti atitikties sertifikatg. Naudojami karstai ir Saltai valcuoti profiliai.

3.4.3 Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela turi buti suderinta su plieno, kuris virinamas, riSimi. Angliniy ir mazai
legiruoty plieniniy konstrukcijy suvirinimui su laikinu atsparumu nutraukimui iki S00MPa naudotini E42
tipo elektrodai:

3.4.3.1 lentelé. Elektrody tipai

Suvirinto sujungimo

. Laikinas stiprumas Smiuginis tasumas, < kaip O3 mm Islydyto metalo
Elektrodo tipas nutraukimui, MPa kgm/cm? laikinas stiprumas, sudétis, %
MPa
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Siera - 0,04
E42 420 8 420 Fosforas — 0,045

Vietoje E42 tipo elektrody gali buiti naudojami kito tipo analogisky savybiy elektrodai. Kad plienas
suvirinimo sitléje neuzsigrudinty ir biity plastiSkas, ribojamas anglies kiekis C - 0,025 iki 0,19%. Tik
apvirinimo elektroduose, kai norima gauti kietg, atspary dilimui pavirsiy, anglies vieloje gali biiti zymiai
daugiau.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sitlés
atsparuma ne mazesnj kaip pagrindinio plieno norminis laikinasis atsparumas, o tai pat tvirtuma, kalumg ir
santykinj pailgejima.

3.4.4 Variztai

Plieno konstrukcijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai galutinai randami atlikus
detalius plieniniy konstrukcijy bréZinius ir sukonstravus mazgus. Paskai¢iuoti varztai pagal jy atsparuma
gali biti parinkti Zemiau pateiktoje lenteléje, atsizvelgiant i varzty klases:

3.4.4.1 lentelé. Varzty atsparumo klasés

arzty klasé
4,6 4,8 5.6 58 6,6 8,8 10,9
Itempimas
Kirpimas Rbs, MPa | 150 160 190 200 230 320 400
Eg‘;plmas Rbt, 170 160 210 200 250 400 500

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varZtai nenaudotini. Visi varztai, verzles
bei poverzlés galvanizuotos, padengtos cinku 45um storiu. Sudarant varzty Ziniara$Cius, jtraukiamas
papildomas 5% jy kiekis dél montaZo ir derinimo darby.

3.4.5 Statyba

Bendri nurodymai

Visy pagrindiniy plieniniy konstrukcijy projektas turi buti atliktas MKD stadijoje (detalus metalo
konstrukcijy bréziniai). Visi montuojami elementai turi biiti pagaminti gamykloje, cinkuoti pagal projekto
reikalavimus.

Suvirinimo sujungimai

Konstrukeijy mazgai sukonstruoti taip, kad biity galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje
gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo biidus. Jungiamyjy elementy
krasty apdirbimas turi biiti atliktas frezavimo budu. Kampiniy sitiliy statiniai negali buti didesni kaip 1,2t
(t-ploniausio jungiamo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakStus uZleidimu, uzleidimo
ilgis turi biiti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai.
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Naudoti pertraukines sitiles leidZziama tik jungiant konstruktyvines konstrukcijas. Jungiant strypus,
konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke ar viduje su vidutine agresyvia aplinka, suvirinima reikia atlikti
visu perimetru, be plysiy.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinima ir jungima varztais. Siuo
atveju varztai gali buiti tik montaziniai. Montaziniai sujungimai atlieckami normalaus tikslumo varztais.
Minimalus varzto diametras turi buiti ne mazesnis kaip 16mm. Turi biiti ne maziau kaip du varztai. Skyles
varztams turi biiti 2mm didesnés uz varzto diametra. Jungiant vieng elementa su kitu per tarpinius elementus
ar ploksteles, varzty skaicius turi buiti 10% didesnis, nei pagal skai¢iavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam
jungimo elementui, kampuociui ar loviniam profiliui, varzty skai¢ius mazge didinamas 50%, nei pagal
skai¢iavimus. Minimalis varzty iSdéstymo mazge atstumai:

3.4.5.1 Lentelé. Varzty iSdéstymas

Atstumo riba Atstumas iSdéstant varztus

1. Atstumas tarp varzty centry visomis kryptimis:

a) minimalus, jei jungiamy elementy takumo riba <380MPa | 2,5d

b) minimalus, jei takumo riba > 380MPa 3,0d
c¢) maksimalus krastinéje puséje 8darbal2t
d) maksimalus vidurinése eilése 16 d arba 24 t

2. Atstumas nuo varzto centro iki elemento krasto

a) minimalus i8ilgai jégos veikimo krypties 2d
b) minimalus skersai jégos veikimo krypties 1,5d
¢) maksimalus 4darba8t

d - varzto skylés skersmuo; t - ploniausio iSorinio elemento storis.

NeleidZiama naudoti varZty ir verZliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys. Visos skylés varZztams turi
biiti greztos. NeleidZiama skyliy i§pjauti dujiniu suvirinimo budu.

Sprendimai, kokiu biidu neleisti savaiminio varzty atsisukimo (dedant spyruokling poverzle ar
kontrverzlg), yra nurodyti techninio projekto bréziniuose. Déti spyruoklines poverzles, jei yra ovalinés
kiaurymeés varZztams, neleidZziama. DraudZiama varzto galg uZvirinti. VarZtai, verzlés turi biti karSto
cinkavimo.

3.4.6 Konstrukcijy sandéliavimas
I statybos aikstele atveZzti plieniniai profiliai markiruojami. Skirtingy markiy ir profiliy metalas

sandéliuojamas atskirai ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5m aukscio rietuvése.

Plieninés santvaros sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas du, trys metrai jrengiami
atraminiai stulpai. Kolonos rygeliai ilginiai sandéliuojami horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy
aukstis iki 1,2m. Elementy apZzitirai tarp rietuviy paliekami 1,2m praéjimai.
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3.4.7 Apsauga nuo korozijos

Turi buti atlickamas dazymas antikoroziniais dazais arba galvanizavimas ar cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirs$iy padengimo danga turi buti ilgaamz¢, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising dangg, kurioje neturi buti jtrikimy,
pusleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biiti aukstas -
pagal LST EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15 mety.

Dazant konstrukcijas turi biiti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

evalymas Sratasrove su paruosimo klase 2 '2, pagal LST EN ISO 12944-4;

egruntavimas i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu gamykloje tuoj po valymo;

eapdailinis dazymas (jeigu numatyta apdailos projekte) uzsakovo parinkta spalva; minimalus
apdailinio dazymo sluoksnio storis 50 pm; dazoma sumontavus konstrukcijas.

3.4.7.1 lentelé. Apsauginiy sluoksniy storiai

Aplinkos klasé Aplinkos salygos Sluoksnio storis, mm
' . . liomi
1. Sausa aplinka pastaty Vlfi.us, esant no‘rma 1omis 20
eksploatacijos salygomis
2. Drégna aplinka:
epastaty vidus, esant didelei drégmei (pvz.
a) teigiama temperatiira skalbyklos);
U o . .
£ P «iSorés konstrukciniai elementai; 25
sclementai neagresyviame grunte arba
vandenyje.
*iSorés konstrukciniai elementai;
b) neigiama temperatiira 'element‘al neagresyviame grunte arba 40
vandenyje;
epastaty vidus esant didelei drégmei.
3. Drégna aplinka esant neigiamai
temperatirai ir ledo tirpimo *iSorés ir vidaus konstrukciniai elementai 50
chemikalams
4. Drégna aplinka epamaty, ploks¢iy elementai ant grunto 75

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi biiti daugiau +8 mm ir -3 mm. Nejtemptam
armatiiros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne maZesnis kaip strypo diametras.

Inkariniai varZtai ir kitos ] betong jstatytos detalés kaip intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pana$iai, turi biiti jtvirtinti | vietg pries liejant betong.
Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiiros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai, naudojant
Sablonus, jstatomi ] vietg projektinéje altitudéje. Jie turi biiti patikimai pritvirtinti savo vietoje, kad iSvengty
pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga
- tai sriegiy apgaubimas sutepant.

Sukietéjusio betono pavirsius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurksStinamas, kad biity

iSryskintas uzpildas, paSalintos laisvos dalys ir nuolauZzos, Siuksles dulkés. Anksc¢iau sukietéjusio betono
pavir$ius, prie$ liejant ant jo naujg betong, sudrékinamas vandeniu ir sukibimo emulsija.
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Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezitira.

3.5 BETONO IR GELZBETONIO KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS, GAMYBA,
STATYBA IR KONTROLE

3.5.1 Bendrieji reikalavimai

Sis ai$kinamasis ra$tas apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelbetonio konstrukcijy
projektavimui ir statybai. Tai statiniy monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy liejimas klojiniy
statyba, surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy gamybos ir montazo pagrindiniai reikalavimai.
Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatiirai daugiau kaip +5°C. Projekte nurodyta
betono marke turi buti pasiekta po 28 dieny kietéjimo.

3.5.2 Medziagos

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir
armatira, turi biiti sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo.
Bet kokios sugedusios suzalotos ar uzterStos medziagos negali biiti naudojamos statyboje.

Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga naudojamas portlandcementas ne Zemesnés kaip 400
markeés (tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi buti 39,2MPa).
Cementas turi buti uZtikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose arba statinése, apsauganciose nuo
atmosferos poveikio. Kiekviena gamintojo siunta turi buti sertifikuota - turéti kokybés dokumenty.
Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2012 keliamus reikalavimus. Betoninéms konstrukcijoms,
neapsaugotoms nuo sulfaty gruntiniuose vandenyse, turi biiti naudojamas pucolaninis cementas.

Uzpildai

UZpildai turi biiti naudojami atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus.
DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

emasyvioms betoninéms konstrukcijoms70mm;

egelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maZiausias matmuo >130mm32mm;
egelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maZiausias matmuo <130mm16mm;
eiSlyginamiesiems ploniems sluoksniams(kai 6 <50mm)8mm.

Stambusis uZpildas turi biiti viena i$ $iy medZziagy:

egranitiné ar dolomitiné skalda;
ezvirgzdas;
efrakcinis zvyras.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy, priemaisy (rigsciy, sulfaty, riebaly). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000mg/1 jvairiy iStirpusiy

Lapas Lapy Laida

4272/2-01-TP-SK.TS
15 17 0




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYS,

PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS 28

PROJEKTAI CO

drusky ir jy sulfaty ne daugiau kaip 500mg/l. Vanduo turi biiti neriigStus, t.y. jo Ph ne mazesnis kaip 4 ir
ne didesnis kaip 12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio vanduo.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy eksploataciniy savybiy pagerinimui gali biiti naudojami cheminiai
priedai. Aprobuoti priedai turi biiti neagresyvils armatiiros atzvilgiu. Kalcio chlorido bei kiti chloro turintys
priedai negali buti dedami j gelzbeton;j ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis. Maksimalus jony
kiekis betone neturi virSyti % nuo cemento maseés:

ebetonui - 1,0%;

egelzbetoniui - 0,4%.

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkuma, klijinguma, jgalina mazinti v/c santykj,
prailgina kietéjimo laika.

Atliekant betonavimo darbus ziemos metu, turi biiti naudojami priessaltiniai priedai, skatinantys
betono kietéjima Saltyje. Gali biiti naudojami NCI, Na2SOa, K2SOu. Pastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai
bei jy kiekis parenkami nustatant betono sudét;.

3.5.3 Betono miSinio sudétis

Bendroji dalis

Betono misSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Betono misinio sudétis ir komponentai
(cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armattiros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad
misinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi biti tokia, kad ji sutankinus, betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu budu, oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio klojumas (konsistencija)

Klojumas turi biiti nustatomas pagal kiigio nuosliigj. Betono miSinys j standartinj ktigj, kuris padétas
ant lygaus metalinio lak$to, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai sutankinami 16mm skersmens
metaliniu strypu, kiekvieng sluoksnj badant 25 kartus. Nuémus kiiginj inda, betono misinys susliigsta, ir Sis
nuosliigis rodo misinio klojumg. Monolitinio betono klojumas turi biti (pagal LST EN 206:2014):

e masyvioms konstrukcijoms50mm (S2 klasés);
e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms50 - 90mm.
Kai reikalingas ypac geras slankumas, kad biity uZtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir

aplink armatiirg, klojumas gali biiti didesnis (S3 klasés), bet neturi virSyti 100 - 110mm.
Vandens ir cemento santyKkis

Terminas ,,vandens/cemento santykis* reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje, iSreikstg
deSimtaine trupmena.
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Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi biti 0,35 - 0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

IlgaamziSkumas

Kad biity uztikrintas gaminiy ir konstrukceijy ilgaamziskumas, betono misinyje neturi biti zalingy
komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armatiiros korozija. Betono pavirSius
(armatiiros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

3.5.4 Betono atsparumas

Stipris gniuzdant

Stipris gniuzdant yra 95% tikslumu garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas pagal LST ISO
4012, gniuzdant 28 paras normaliose sglygose (temperatiira 20+£2°C ir ne mazesné kaip 90% santykine
drégme) iSlaikytus 150mm kubus arba 150/300mm cilindrus.

Turi biiti naudojami §iy stipriy gniuzdant klasiy betonai:

3.5.4.1 lentelé. Betono gniuzdant stipris

Betono stiprio gniuZdant klasé Bandant cilindrus 150/300mm Bandant kubus 150/150mm
pagal LST EN 206:2014 feke (N/mm?) feke (N/mm?)

C8/10 8 10

C16/20 16 20

C20/25 20 25

C25/30 25 30

C30/37 30 37

3.5.5 Betono miSinio sudéties parinkimas

Bendroji dalis

I betono miSinio sudéties parinkimg jeina nominalios sudéties nustatymas, darbinés sudéties
skai¢iavimas ir koregavimas, darbiniy doziy parinkimas. Betono sudétis turi biiti aprobuota techninés
priezitiros vadovo. Nominalios betono sudéties rezultatai, atitinkantys uzduotj, turi biiti uzfiksuoti betono
sudéties parinkimo Zurnale ir patvirtinti jmonés inzinieriaus. Nominalios betono sudéties parinkimas
vykdomas etapais:

. baziniy medziagy atranka ir jy charakteristiky nustatymas;

o pradinés sudéties nustatymas;

. papildomy betono sudéciy parametry skaic¢iavimas (skirtingy nuo pradiniy i mazesne ir
didesn¢ puse);

. bandiniy atranka, miSinio pavyzdziy pagaminimas ir jy iSbandymas pagal visus normuotus
kokybes rodiklius;

. gauty rezultaty analizé;

. nominalios betono sudéties nustatymas.
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Nominalios betono sudéties parinkimas vykdomas:

kiekvieno gamintojo kiekvienai riSamyjy medziagy rasiai ir markiai;
kiekvieno karjero stambiam uzpildui;

kiekvieno karjero smeliams;

kiekvienai cheminiy priedy risiai.

Papildomos sudétys skai¢iuojamos, priimant varijuojamy parametry reikSmes skirtingas nuo
pagrindinés sudéties 15 - 30% ] didesn¢ ar mazesne¢ puse. Betono miSinio komponentai dozuojami pagal
mas¢. Cementas, vanduo, uzpildai dozuojami +3%, priedai £5% tikslumu.

Bandomojo uzmaiSymo miSinys paruoSiamas laboratorijoje. Baigiant uzmaiSyma, atrenkami
bandiniai klojumui ir kitoms betono miSinio savybéms nustatyti. Jei savybés neatitinka reikiamy, daromas
sudéties koregavimas. Gavus betono mi$inj su reikiamomis savybémis, skai¢iuojama faktiné medziagy
iSeiga Im> betono.

Duomenys apie pateikiamg ] statybos aikStele betong turi buti pateikiami pagal LST EN 206:2014
reikalavimus.

3.5.6 Betono maiSymas

Smulkus ir stambus uzpildas bei cementas sausai maiSomi tris kartus apsukant mechanine maisykle,
po to palaipsniui pridedamas reikalingas vandens kiekis. Betonas maiSomas dvi minutes, kol pasiekiama
nesikeicianti spalva bei konsistencija. Betono misinio temperatiira misinj maiSant ir klojant normaliomis
salygomis neturi vir§yti +30°C ir turi biiti ne mazesné kaip +5°.

3.5.7 Armatiiros ruoSimas ir konstrukcijy armavimas

Armavimo darbai susideda 1§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo$imo ir jy sud¢jimo
1 betonuojamosios konstrukcijos klojinius.

Armatiiros gaminiai

Armatiiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami kontaktiniu - taSkiniu bidu. Suvirinimas
lankiniu biidu gali biiti leidziamas tik suderinus su statybos technine prieziiira. Armatiiros strypai turi biiti
lankstomi Saltuoju biidu. Armatiira negali biiti lankstoma ar tiesinama pazeidziant metalg.

Strypai turi baiti sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta - neleidZziamas. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus, turi biiti naudojami Sablonai ir
konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armatiiros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir pakelimo vietos Zenklinamos daZzais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armattira paprastai sudedama stambesniais elementais pagal jy
montavimo technologing seka. Strypynas nuo montavimo kablio atkabinamas tik tada, kai jis tiksliai
pastatytas ] projektine padétj ir jtvirtintas klojiniuose. Reikia patikrinti atstumus tarp armatiros eiliy ir
betono apsauginio sluoksnio storj.
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Kad armatiira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai su juo sukibty turi buti iSlaikyti Sie
minimalis atstumai tarp armattros strypy (Sviesoje):

Vertikaliy strypuy.

e >50mm ar 1,5 didziausio uzpildo diametro.
Horizontaliy ir pasvirusiy strypuy:

e apatinei armatiirai >25mm;
e virSutinei armatiirai >30mm.
Nereciau kaip kas 500mm konstrukcijose turi biiti vietos giluminiy vibratoriy, kur atstumas Sviesoje

tarp strypy ar tinkly >60mm.
Inkaravimas ir jungimas turi buti atlieckamas laikantis $iy reikalavimy:

¢ riSamuosiuose tinkluose ir karkasuose lygios armatiiros strypai, dirbantys tempimui, galuose turi
turéti kilpas arba kablius, uzlenktus ne mazesniu kaip 1,25d spinduliu, kur d - armattiros diametras.
Uzlenkto galo ilgis - ne maziau 3d;

e armatiros strypy jungimg uzleidziant nerekomenduojama daryti tempiamoje zonoje, ten kur
iSnaudojamas armattros stiprumas;

e armatiriniai strypai tarp saves jungiami uzleistine armatiirine sandira arba papildoma
andéklinine sandiira. Uzleidimo dydis turi biiti paskaiciuotas, bet ne mazesnis kaip 250mm tempiamame
betone ir 200mm gniuzdomame betone;

e darbo armatiiros jungimy vienoje vietoje, turi biiti ne daugiau 50% bendro armatiiros skerspjiivio
ploto (armattrai S400). Reikalingas armatiiros sandiiry perstimimas (ne maziau kaip 1,51 (1-minimalus
armatiros uzleidimo ilgis). Atstumas tarp jungiamy uzleidziamy strypy turi biiti mazesnis negu 4d (d-
maziausias diametras).

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais padéklais, kurie

lieka konstrukcijoje. Armatiros strypai, strypynai ir tinklai suvirinami arba suriSami minksta perkaitinta.

Idétiniai gaminiai
Inkariniai pamaty varztai gaminami i§ metalo, kurio skai¢iuojamasis stiprumas tempimui yra Fy =250

MPa. Jei Sie varztai tiekiami kartu su jrengimu arba nurodyti techniniame jrengimo pase, tai gaminami
pagal pastaruosius reikalavimus.

Inkariniy varzty verZliy metalas gali buti to paties metalo kaip ir varZtas, bet ne Zemesnés kaip 4,6
klaseés, t.y. Ft=130MPa, o skai¢iuojamasis metalo stiprumas tempimui — F; = 170MPa. Jei gautas jrengimas
kartu su pamatiniais inkaravimo varZtais arba jrenginio pase nurodyti verzliy tipai, tai turi biiti priimta pagal
tuos reikalavimus. Neleidziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys.

Idétinés detalés, kurias veikia tik statinés apkrovos, gaminamos i$ plieno, kurio skai¢iuojamasis metalo
stiprumas tempimui yra fy«=250MPa, o inkariniai strypai priimti profiliuoto armatiirinio plieno S400.

Strypus privirinti prie plokstelés ar profilinés detalés kontaktiniu taskiniu biidu draudziama. Esant
plokstelés dydziui daugiau kaip 300x300mm jos centre turi biiti iSgrezta kiaurymé @50mm, oro i8¢jimui
betonavimo metu.

Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai
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Parametras Leistini nuokrypiai, Kontrolé
mm
Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypy: Techniné
- sijy £10 prieZitira, darby
registravimas
- ploksciy, loviy, pamaty, sieny +20 darby zurnale
Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy, loviuose, plokstése ir sijose iki 1 m 410
storio
Betoninio apsauginio sluoksnio nukrypimai nuo projektinio:
+kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir konstrukcijos skersinio pjivio
linijiniai iSmatavimai mm:
- iki 100 +4; -5
-nuo 101 —200 +8; -5
- nuo 201 — 300 +10; -5
- vir§ 300 +15:-5

3.5.8 Betonavimo darby vykdymas

Ruosiant betono miSinius, medziagos pilamos nustatyta tvarka, kad cementas nedulkéty ir nelipty
prie maiSytuvy biigno sieneliy. Pirmiausia jpilama 15 - 20% viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu
vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono mai§ymo trukme nustato statybiniy medZziagy laboratorija.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiskumo ir
projektinio slankumo. MiSinys turi buti vezamas automobilinémis betono maiSyklémis, kuriose jis nuolat
maiSomas.

PasiruoS$imas betonavimui

Prie§ pradedant betonavimo darbus turi buti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti j projektine
vietg armatiiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varZtai bei priimti statybos prieZitiros inZinieriaus.
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4 STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
gl: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 5/:1?}0 Kiekis Pastabos
Demontavimo darbai
1. Miriniy pertvary demontavimas 7r. TS 3.2 m? 8
2. Visy grindy sluoksniy demontavimas Zr. TS 3.2 m? 1176
3. Siuksliy i$vezimas Zr. TS 3.2 t 5
Pertvary jrengimas
4, Miro darbai 7r. TS 3.3 m’ 5,5
5. Sgramy S-1 jrengimas Zr. TS 3.4 vnt. 13
Grindy jrengimas ant grunto
6. grunto sutankinimas Zr. TS 3.5 m? 460
7. Sutankintas zvyro sluoksnis, 200mm 7r. TS 3.5 m? 460
8. Puty polistirolis EPS80, 150mm 7r. TS 3.5 m? 460
9. Hidroizoliacija Zr. TS 3.5 m? 460
10. Armuotas betonas 80 mm Zr. TS 3.5 m? 460
Grindy jrengimas ant perdangos
11. FINNFOAM FL 300 100 mm Zr. TS 3.5 m? 716
12. Skiriamojo sluoksnio jrengimas Zr. TS 3.5 m? 716
13. Armuotas betonas 60 mm Zr. TS 3.5 m? 716
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Garo izoliacija - polietileno plévelé
Finnfoam FL 300, 100 mm
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GRINDYS ANT GRUNTO M 1:10
Arch. danga
Armuotas smélbetonis, 80mm. M150 (S500, d4/d4/100/100)
Hidroizoliacija
Puty polistirolas EPS80, 150mm
Sutankintas zvyras, 200mm
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Esama perdanga

Pakaba

Kaistis
Pakabos apatiné dalis

KryZminé jungtis X

e . -~

= arba inkarinis kampas

A Paqrindinis profiliyotis

G/k plokstés Glaistas
Skiriamoji juosta
Pastabos:

1. Jei perdanga labai nelygi, jq galima dengti gipso kartono plok$témis.

2. Lubos turi bati vientisos - be sujungimy ir paskiry daliy.

3. Luby pavirsius ir visi papildomi luby elementai - pastato laikanciosios

konstrukcijos, tokios kaip kolonos, sijos - turi biti vienodos spalvos
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Principinis saramos S3 rengimo mazgas M1:20

Met. kampuotis

Alt. zr.

plany bréziniuose

SOXSOXGW <71
/IT%LO# x A 30200/0 Z
%Plokéfelé t=5mm
L
1
PjTvis 1-1

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés - mefrais.

2. Konstrukcinis plienas S275JR (LST EN 10025-2)
3. Skiedinys SlIl, S 10 0/4 (LST 1346-2005)

L. Metalinés konstrukcijos turi bati gruntuojamos ir dazomos. Metaliniy k-ju pavirsSiaus paruosimo laipsnis Sa 2

Met. kampuoti
puUoTIS 50\/\/50
50x50x6 A

]

&l

Met. kampuotis
50x50x6

1/2 (LST EN ISO 12944-2:2000), atmosferos koroziskumo kategorija C3 (LST EN ISO 12944-2:2000). Pastato
konstrukciju dazy sistema tfuri buti tinkama atmosferos koroziskumo kategorijai C3.

5. Angoms iki 300mm plocio sgramos nenaudojamos. Angy vietos parenkamos pagal projekto SVOK dalj.
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