PROJEKTAI CO

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,

PROJEKTO PAVADINIMAS: SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO
PROJEKTAS

STATINIO ADRESAS: SODU G. 30, SVENCIONIU M.

STATINIO KATEGORIJA: YPATINGASIS STATINYS

STATYBOS RUSIS: STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS

STATINIO PASKIRTIS: MOKSLO PASKIRTIES

PROJEKTO UZSAKOVAS: SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE

PROJEKTO ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS

PROJEKTO DALIS: ELEKTRONINIU RYSIU DALIS

PROJEKTO NUMERIS: 4272/2-01-TP

BYLOS ZYMUO: ER

BYLOS LAIDA: 0

BYLOS ISLEIDIMO DATA: 2018-11

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Paragas

Direktorius T. Gudaitis

Projekto vadovas T. Gudaitis 36038 ’ // _
/ﬁ,/ A

Projekto dalies . 7

Projelac K. Savickas 24135 ;%(‘“‘”“

“Projektai ir Co“, UAB
DUOMEMNYS APIE JURIDIN] ASMEHN| KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIJ ASMEMNL REGISTRE

UZTVANKOS G. 17, DAINIY K. LT-74202, JURBARKO R, LETUVA, WWW ZILINSKIS COM
TEL. +370 447 70120/ 370 698 51552, FAKS. +£370 447 70128, PROJEKTAVIMAS@ZILINSKIS COM
KODAI 304317225 /LT100010333417



4272/2-01-TP-ER

TECHNINIS PROJEKTAS PROJEKTAI CO

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

Elektroniniy rysiy dalis



1S0 9001

BUREAU VERITAS
Certification

1S0 14001

BUREAU VERITAS
Certification

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

JURBARKAS



MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS 3
TURINYS
1 BENDRIDUOMENYS L.t b et e e nn e nne s 4

2

3

o o1~

1.1 TECHNINIO PROJEKTO ,,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS ” DOKUMENTU SUDETIES

ZINTARASTIS ..ottt st bbbttt b bbbttt eas 4
1.2 ELEKTRONINIU RYSIU DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS..........ccccoevne.... 4
1.2.1  TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS ....coovuiirireereeiereieeeeeeeeeeeesesese s seraenaenen 4
1.2.2  BREZINIU ZINTARASTIS ...ooiuieeieeieeieieeteieeeeteeeesee et es s sass s s senaenens 5
1.2.3 BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAL .....c.oouiiiiieeieeeereeeeeteeeeeeeeeeeeesevese s 5
1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATY VINIU DOKUMENTU SARASAS.......cooiieieiieeietssesesies s sessssessies s sesssss s ssessas e 5
AISKINAMASIS RASTAS ..ottt et es s es st s 7
2.1 BENDRIEJI DUOMENYS ....oooiiiiieieieteteeieeteseeseesee st ses s ses st ssases s ss s sn s sasnsanannens 7
2.2 TVADAS ..ottt sttt 7
2.3 VIDAUS KOMPIUTERINIS TINKLAS.......oootiieieeeeeeeeeseseeetes s teseeseesaesesses s sensessessssesnsenesnens 8
TECHNINES SPECIFIKACIJOS ........oooiiiieeiceeieeeeeeteee e enae s 9
3.1  BENDRIEJI DUOMENYS.....oooiiiiiiieieieseseiieies e sesase s ses st seas s 9
3.2 JRENGINIU IR MEDZIAGU TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ......c.cccvvvvereirieciennens. 10
3.3  REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS ......coooovereeeeeieeeeereeseessss s ses s aesassesnen 14
3.3.1 REIKALAVIMAI VIDAUS DARBAMS .......cooiiieieieeteeieeeeieseseseessss s ses s s aesassassesnennes 14
SANAUDU KIEKIU ZINTARASCIAL ........oooiiiiiiiiiiiiii s 17
BREZINIAL..........cooouiiiiiieieeeeeeeies s sestes st es st an st s st s s 18
PRIEDAL ..ottt e st ena st s st s st essan s 19




PROJEKTAI CO

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

1 BENDRI DUOMENYS

1.1 TECHNINIO PROJEKTO ,,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS ” DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . . -
NT Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 4272/2-01-TP-SA 0 Architektiiring dalis
3. | 4272/2-01-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis
4. | 4272/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
5. 4272/2-01-TP-SVOK 0 gildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
6. | 4272/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. | 4272/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy ryS$iy (telekomunikaciju) dalis
8. | 4272/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
9. | 4272/2-01-TP-GSS 0 Gaisrinés signalizacijos dalis
10. | 4272/2-01-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. | 4272/2-01-TP-ST 0 Silumos tiekimo dalis
12. | 4272/2-01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis
13. | 4272/2-XX-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
1.2 ELEKTRONINIU RYSIU DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
EII: Dokumento Zymuo L:IE % | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2-01-TP-ER.BD 3 0 Bendrieji duomenys
2. | 4272/2-01-TP-ER.AR 2 0 Aiskinamasis rastas
3. | 4272/2-01-TP-ER.TS 8 0 Techninés specifikacijos
4. | 4272/2-01-TP-ER.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
0 2018-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
24135 PD}/ Kestutis Savickas Bendrieji duomenys 0
INZ. Dovilé Baranauskaité o
Lapas | Lapuy
LT SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-ER.BD . 3




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS >
1.2.2 BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. BréFinio ¥ Lapo . pPavadini Pastab
NT. réZinio Zymuo N Lapy | Laida avadinimas astabos
Antro auksto 1 korpuso patalpy planas su
1. | 4272)2-01-TP-ER.BR-01 | 1 1 O | kompiuteriniy kistukiniy lizdy isdéstymu. M1:100
Pirmo auksto 1 korpuso patalpy planas su
2. | 427212 -01-TP-ER.BR-02 | 1 1 O | kompiuteriniy kistukiniy lizdy isdestymu. M1:100
Antro auksto 4 korpuso patalpy planas su
3. | 42722 -01-TP-ER.BR-03 ! ! 0 kompiuteriniy kistukiniy lizdy isdéstymu. M1:100
Pirmo auksto 4 korpuso patalpy planas su
4. | 427212 -01-TP-ERBR-04 | 1 1 O | kompiuteriniy kistukiniy lizdy isdestymu. M1:100
Antro auksto 3 korpuso patalpy planas su
5. | 4272[2-01-TP-ER.BR-05 | 1 ! O | kompiuteriniy kistukiniy lizdy isdéstymu. M1:100
Pirmo auksto 3 korpuso patalpy planas su
6. | 4272/2-01-TP-ER.BR-06 | 1 1 O | kompiuteriniy kistukiniy lizdy isdestymu. M1:100
7. | 4272/2 -01-TP-ER.BR-07 1 1 0 Elektroniniy rysiy tinklo principiné schema
8. | 4272/2 —01_TP—ER BR_08 1 1 0 Z_monn_; su pegglla} pagalbos iskvietimo sistemos
tinkly tipiné principiné schema

1.2.3 BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. . M L
' Pavadinimas . ato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1. | Patalpy plotas m? 2010,59
2. Rysiy komutaciné spinta vnt - Suprojektuota |
etape
Kistukiniy lizdy skaicius vnt 32
4. UTP-5e kat. kabelis m 1340

1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIUY DOKUMENTU SARASAS

Elektroniniy rySiy dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Eil.

NF Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas. 2016 m. birZelio 30 d. redakcija.
2. Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 01 d.

LR Elektros energetikos jstatymas. Aktuali redakcija Nr. XI-1919.
2012 m. sausio 17 d.

LR Zemés jstatymas. Aktuali redakcija
Nr. 1X-1983. 2004 m. sausio 27 d.

»Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
S. STR 1.01.04:2015 eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy

3. Nr. VI11-1881

4. Nr. 1-446

Lapas | Lapuy Laida

4272/2-01-TP-ER.BD




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS 6
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
STR 1.01.02:2016 »~Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘
STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos rasys*
STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
. sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
S STR 1.05.01:2017 pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas*
10. | STR 2.01.01(2):1999 ~Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘
11. STR 2.02.02:2004 »Visuomeninés paskirties statiniai
12. | E[IBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 m.
13, | 1v-978 Elektroglplq rysiy 1n.frastruktﬁros jrengimo, Zymeéjimo, prieZiiiros
ir naudojimo taisyklés
Lapas | Lapuy Laida
4272/2-01-TP-ER.BD
3 3 0




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

2 AISKINAMASIS RASTAS

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Sia projekto dalimi projektuojami elektroniniy rysiy vidaus tinklai rekonstruojamam pastatui.

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami
Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zzmoniy su negalia integracijos, visuomenés
bei treCiyjy asmeny interesus.

Statinys bus rekonstruojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
rekonstruotg statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis UZsakovo pateiktais pirkimo dokumentais, LR jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir
tenkina esminius statinio reikalavimus.

Darzelio Gandriukas remontas atlickamas 2 etapais. I etapas atliekamas atskiru projektu, kur
kapitaliskai remontuojamas B korpuso pirmas ir antras aukstai. Siuo projektu atlickamas II paprastojo
remonto etapas, kur darbai numatyti visuose likusiuose pastato korpusuose (konkrecias patalpas ziiiréti BD
dalyje pateiktoje projektavimo uzduotyje).

2.2 IVADAS

Kompiuteriniy tinkly jvadui numatoma panaudoti esamg AB ,Telia Lietuva®“ jvadinj kabel;.
Komutaciné rysiy spinta suprojektuota I etapo projekte ir numatoma jrengti 2-6/7/10 patalpoje.

Rysiy jvado pajungimo schema tikslinama pagal rySio tiekéjo reikalavimus ir, jei reikalaujama, turi bati
atitinkamai pakoreguota. Rysio tinkly pajungima atlieka rysiy tiekéjas.

Rekonstruojamoje pastato dalyje, esamoje kompiuteriy klas¢je yra esamas dar vienas AB ,, TELIA
Lietuva“ rysiy jvadas. Kadangi rysiy kabeliy paskirstymas numatomas nuo anks$¢iau suprojektuotos rysiy
spintos, antrasis ry$iy jvadas tampa nebereikalingas ir jo tikslinga atsisakyti. Antro rysiy jvado pasalinima
reikia derinti su AB ,,Telia“.

0 2018-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
24135 PDV Kestutis Savickas £ Aiskinamasis rastas
INZ. Dovilé Baranauskaité ey 0
Lapas | Lapuy
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-ER.AR . )




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

2.3 VIDAUS KOMPIUTERINIS TINKLAS

Projektuojamas UTP 5e kat. atitinkantis kompiuterinis tinklas. Tam tikslui naudojamas UTP 5e Kat.
kabelis ir komutavimo jranga.

Rekonstruojamoje pastato dalyje numatoma jrengti 22 kompiuteriy pajungimo tasky ir 10 telefony
pajungimo taskus. Kistukiniai lizdai montuojami ikimokyklinuky grupése, metodiniame, direktorés, med.
seselés kabinetuose, akty saléje. Kiekvienam prisijungimo taskui, i§skyrus akty saléje, jrengiama po trys
RJ45 kistukinius lizdus (2xRJ45 kistukiniai lizdai skirti kompiuteriniui tinklui, 1xRJ45 — telefoniniui
tinklui). Kistukiniai lizdai pagal galimyb¢ komplektuojami to pa¢io gamintojo ir dizaino kaip ir elektros
kiStukiniai lizdai bei montuojami viename rémelyje su elektros kompiuteriniais kistukiniais lizdais
(numatyta E projekto dalyje). Nesant galimybés sumontuoti viename rémelyje, RJ45 kistukiniai lizdai
montuojami kuo ar¢iau kompiuteriniy elektros kistukiniy lizdy.

Rysio kabelius nuo KS-1 iki kistukiniy lizdy numatoma tiesti vir§ gipso kartono ar pakabinamy luby,
pritvirtinant kabelius apkabomis prie perdangos, PVC vamzdziuose bei kabeliy kanaluose.

Kompiuterinio tinklo struktiring schema zitiréti br. Nr. ER.BR-07.

2.4 ZN PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMA

Zmoniy su negalia WC patalpoSe numatoma pagalbos iskvietimo sistema. Sistema kontroliuojama
vienos zonos sistemos valdikliu su jmontuotu garsiniu signalu ir LED indikacija.

WC patalpoje prie luby tvirtinamas mygtukas su iki Zemés nuleista patraukiama virvele pagalbos
iSkvietimui.

Prie i8¢jimo i§ WC dury montuojamas sistemos atstatymo mygtukas, naudojamas po to, kai
suteikiama pagalba, sistemos grazinimui j budéjimo réZima.

Vir§ WC dury koridoriaus pusé€je montuojama indikaciné lemputé su garsiniu signalu, kuri uzsidega,
kai patraukiama virvel¢ prireikus pagalbos.

Sistemos maitinimas sprendZiamas E projekto dalyje. Tarp sistemos elementy tiesiamas UTP 5Se kat.
kabelis. Kabelis klojamas PE vamzdziuose vir§ pakabinamy luby ir pasléptai sienose.

Zmoniy su negalia pagalbos iskvietimo sistemos principine schema Ziaréti br. Nr. ER.BR-08

Lapas Lapy Laida

4272/2-01-TP-ER.AR




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Visi elektroniniy rysiy projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai,
jrengimai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi biiti
sertifikuoti Liectuvos Respublikoje. Jie turi buti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi buiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi buiti vieno gamintojo. Sudétiniai jrenginiai gali bati surinkti i§
atskiry gamintojy komponenty, taciau gamintojas, surinkes jrenginius turi atsakyti uz galutinj rezultatg ir
komponenty suderinamuma.

Gaunami elektroniniy rysiy jrengimai privalo biiti patikrinti juos apzitrint ir nustatant: komplektacija,
ar yra speciallis instrumentai, bitini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir
techninéms sglygoms. Jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iskrovimo,
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti rySiy jrangos prietaisy. Jei prietaisai yra
plombuoti, juos ardyti draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty rysiy irangos detaliy,
laidy, kabeliy, kol defektai nebus paSalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu biitina patikrinti su jrenginiu
gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Visi prietaisai turi turéti apsaugg nuo drégmés ir dulkiy (IP klasé), atitinkancia aplinka, kurioje dirbs
prietaisas. Reikiama prietaiso IP klasé nurodoma techninése specifikacijose ir bréziniuose.

Rangovas Uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti rySiy instaliacijos veikimg ir suderinti su
Jrangg priiman¢iomis organizacijomis. Rangovas sumontuotg, suderinta, iSbandyta ir veikiancig visuose
projekte numatytuose rezimuose jrangg turi perduoti Uzsakovui. Perdavimas turi buti apiformintas aktu.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos yra tinkamos ir pakankamai galingos,
kad bty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

0 2018-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO I1 ETAPO
PROJEKTAS

36038 PV Tomas Gudaitis Laida

24135 PDV | Kestutis Savickas Techninés specifikacijos 0

INZ. Dovilé Baranauskaité Z

Lapas | Lapuy

LT SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-ER.TS . o




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
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3.2 TRENGINIU IR MEDZIAGU TECHNINES CHARAKTERISTIKOS
Eil. . . ‘e .
N Techninés charakteristikos Atitinka
KOMPIUTERINIS TINKLAS
1.1. KOMUTACINIAI KABELIAI RJ45-RJ45
Gamyklinis UTP 5e kat. kabelis su
1.1.1. | uzdirbtomis RJ45 jungtimis abiejuose
galuose
1.1.2. | Kabelio ilgis 05-3m
1.2. KISTUKINIS LIZDAS
1.2.1. | Lizdo tipas 1xRJ45, 2xRJ45
1.2.2. | Kategorija UTP 5e Kat.
1.2.3. | Komplekte su rémeliu (derinti su E dalimi)
1.2.4. | Komplekte su montaZine déZute %Leelﬁilt??j étégll(laﬁ] %ipso kartono plokste, grinding déZe
Montuojami | siena,
1.2.5. | kabelinj kanala, konsoles, paneles, (derinti darby metu)
pavirSiniai
1.3. KOMPIUTERINIS KABELIS
1.3.1. | Gysly skaicius 4x2x0,5
1.3.2. | Kategorija UTP 5e, FTP 5e
133. | Kabelio konstrukcija Ektanas AUPE folfa. s apvalialas VG
1.3.4. | Banginé varza 100+ 10 Q
1.3.5. | Darbiné temperatiira -20°C - +50°C
1.3.6. | Atitinka standartus ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B
1.4. GOFRUOTI KABELIU APSAUGOS VAMZDZIAI
1.4.1. | Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
1.4.2. | Vamzdis pagamintas i§ plastiko PVC
1.4.3. | Vamzdziy gabaritiniai matmenys
Vamzdzio iSoriné sienelé 7Zr. skydy schemas, Ziniara§¢ius:
1.4.4. - lygi;
- gofruota.
1.4.5. | Vamzdzio vidiné sienelé Lyai
Vamzdzio vidinio skersmens ir >1,5 (kai vamzdzio ilgis < 35 m.)
1.4.6. | kabelio su daugiavielémis gyslomis >1,85 (kai vamzdzio ilgis > 35 m.)
skersmens santykis
147, Plastikini}; Yamzdiiq
charakteristikos:
ISorinis vamzdzio skersmuo, - 20;
mm - 25;
1.4.8. - 32;
- 50;
- 63
1.4.9. | Vamzdzio ilgis, m 50, 20-32mm vamzdZiams;
Lapas Lapy Laida
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25, 40-63mm vamzdziams.
1.4.10. Vidinis vamzdzio skersmuo, mm - 18,9;
- 24,2,
1.4.11.| Mechaninis atsparumas >320 N
1.5. | INSTALICINES POTINKINES DEZUTES
Paskirtis Skirtos kabeliy sujungimui ir komutaciniy aparaty jleistiniam
montavimui. Sujungimy dézutés turi buti pateiktos su visomis
15.1. montavimo, tvirtinimo, sandarinimo detalémis ir mazgais.
Sujungimy dézutés turi biiti pakankamai gilios, kad bty
galimybé sumontuoti atitinkamg instaliacijos elementa.
1.5.2. | ISpildymas Nurodytas bréziniuose ir ziniarastyje.
1.5.3. | Medziaga PVC
1.5.4. | Apsaugos laipsnis IP44
1.6. PLASTIKINIS KABELIU KANALAS
1.6.1. | Vamzdis pagamintas is plastiko PVC
1.6.2. | Aukstis, mm 50; 10
1.6.3. | Plotis, mm 100; 20
1.6.4. | Spalva Balta
Su dangteliu ir tvirtinimo
1.6.5. iy .
medziagomis
1.7. | MONTAZINES DEZUTES
Paskirtis Skirtos kabeliy pratraukimui ir sujungimui. Sujungimy dézutés
turi buti pateiktos su visomis montavimo, tvirtinimo,
1.7.1. sandarinimo detalémis ir mazgais. Sujungimy dézutés turi biiti
pakankamo dydzio, kad bty galimybé sumontuoti atitinkama
instaliacijos elementa.
1.7.2. | Ispildymas Nurodytas bréziniuose ir Ziniarastyje.
1.7.3. | Medziaga PVC
1.7.4. | Apsaugos laipsnis IP20
1.8. ANGU SANDARINIMO PASTA
- Kabeliy ir vamzdziy iSvedimo vietoms sandarinti.
18.1. | Paskirtis Pricigaisriné, EI 120 patvirtinto tipo Nr.173/6121/98.
- dideléms bei vidutinio didumo angoms ir i§vedimo vietoms
sandarinti. Galimybé per mas¢ papildomai jrengti
vamzdZius bei kabelius;
- pilnai uzsandarinti sienose ir lubose esanc¢ias neuzpildytas
iSvedimo ertmes.
1.8.2. | Naudojimo sritys: - Tinka visy tipy elektros laidams bei kabeliams.
- Valdymo kabeliai plieniniuose arba plastikiniuose
vamzdziuose.
- Kabeliy lentynos ir rémai (plienas, aliuminis ir plastikas).
- VieSieji pastatai, rastinés, ligoninés, pramoné, laikyklos,
tuneliai, gyvenamieji pastatai.
183 Techniniai duomenys (esant +23°C
7| temperatirai ir 30% oro drégnumui):
Lapas Lapy Laida
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184, S}lkietéjusios mases tankis (28 mazdaug 1,2g/cm3
dienos)
1.8.5. | Temperatiira darbo metu +5°C - +40°C
1.8.6. | pH verté, pries sukietéjima mazdaug 12
1.8.7. | Gniuzdymo stiprumas mazdaug 2,5N/mm?2
188, Formy pasalinimas 2-4h — sienose
4-12h — plokstése
1.9. KISTUKINIS LIZDAS HDMI
1.9.1. | Lizdo tipas 1xHDMI
1.9.2. | Komplekte su rémeliu (derinti su E dalimi)
1.9.3. | Komplekte su montazine dézute %;eéﬁilt??j ét(ijr;lfi?;]%ipso kartono plokste, grinding dézg
Montuojami i siena,
1.9.4. | kabelinj kanala, konsoles, paneles, (derinti darby metu)
pavirSiniai
1.10. | HDMI KABELIS
1.10.1.| Kabelis HDMI - HDMI |
2. ZMONIU SU NEGALIA PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMA
2.1. VIENOS ZONOS VALDIKLIS
2.1.1. | Maitinimas 230V AC
2.1.2. | Maksimali naudojama srové <25mA
2.1.3. | Is¢jimo jtampa 12V DC, 140mA
2.1.4. | Imontuotas akumuliatorius
2.1.5. | Relinis NO/NC i$éjimas
216, Imontuotas reguliuojamo garso
signalas
2.1.7. | Dviejy spalvy LED indikatorius
2.1.8. | Apsaugos klasé >1P41
219 M()ancuoj ama.svi ileidziama ar
vir§tinkine dézute
2.2. LUBINIS ISKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE
2.2.1. | Maitinimas 12v DC
2.2.2. | Jungiamas dviem laidais
2.2.3. | Raudonos spalvos LED indikatorius
2.2.4. | Apsaugos klasé >IP41
2.2.5. | Virstinkinis montavimas
2.3. | INDIKACINE LEMPUTE VIRS DURU
2.3.1. | Maitinimas 12v DC
2.3.2. | Jungiamas trim laidais
2.3.3. | Imontuotas garsinis signalizatorius
2.3.4. | Apsaugos klasé >IP41
Lapas | Lapy Laida
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Montuojamas j jleidZiama ar
2.3.5. e 13 o
virStinking dézute
2.4. ATSTATYMO MYGTUKAS
2.4.1. | Maitinimas 12v DC
2.4.2. | Jungiamas trim laidais
2.4.3. | Imontuotas garsinis signalizatorius
2.4.4. | Apsaugos klasé >1P41
Montuojamas | jleidziamg ar
2.4.5, e o
virStinking dézute
Lapas Lapy Laida
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3.3 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.3.1 REIKALAVIMAI VIDAUS DARBAMS

Montuojant rySiy kabelius turi buti laikomasi visy gamintojo techningje specifikacijoje nustatyty
parametry.

Patalpy viduje rysiy kabeliai gali biti: tvirtinami ant sieny; tiesiami sienose jmontuotuose rysiy kabeliy
kanaluose; tiesiami ant sieny pritvirtintais vamzdziais ar loveliais. Rysiy kabeliai visiems prieinamose
vietose montuojami pasléptu biidu. Siame projekte numatoma jog horizontaliomis trasomis kabeliai bus
tiesiami metalinémis kabelinémis kopéciomis vir§ pakabinamy luby ir neriidijan¢io plieno kanaluose
palubéje maisto gaminimo bloke bei valgykloje. Vir§ pakabinamy luby, ten kur nenumatyti metaliniai
kabeliniai kanalai, kabelius numatoma tiesti PVC vamzdziuose pritvirtinant prie sieny ar luby. Kabeliai
nusileidimuose iki galiniy jrenginiy (vertikaliuose kanaluose) tiesiami pasléptuoju biidu. Peréjimuose per
sienas ir aukstus kabeliai turi buti jmaunami | PVC vamzdzius, tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy reikia
uzsandarinti nedegia ir lengvai paSalinama medziaga per visa konstrukcijos storj. Atsparumas ugniai
uzsandarintose vietose turi biiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

Bendruoju atveju klojant elektroniniy rySiy kabelius ir jrengiant rysiy sistema turi biiti laikomasi tokiy
taisykliy:

- Visiems prieinamose vietose rysiy kabeliai, kurie jmontuoti Zemiau nei 2,2 m vir§ grindy, jrengiami
apsauginiuose vamzdziuose arba kitose pasléptose konstrukcijose.

- Montuojant rySiy kabelius statiniuose esanciose elektroniniy rysiy trasose, uztikrinamas kity rySiy
kabeliy i§saugojimas.

- Kabeliniy rys$iy linijy trasa tiesiama tiesiausiu keliu staciais 90 laipsniy kampais, pagal galimybes
iSvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apSildymo ir kity statinio inZineriniy sistemy kirtimo.

- Jei tiesiami keli ry$iy kabeliai, naudojama viena elektroniniy rySiy trasa ir yra butina, kad rysiy kabeliai
sandariai prisispausty prie sienos ir tarpusavyje nesikryZiuoty.

- Pagal iSorin; skersmenj ploniausias rySiy kabelis jJdedamas kryzminimo vietose vir§ storiausio rysiy
kabelio arba patalpinamas tinke iSkaltame griovelyje po juo.

- Kai rySiy kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukSty, jie turi biti apsauginiuose
vamzdZiuose. Rysiy kabeliy negalima jmiryti i statybines konstrukcijas.

- Rysiy kabeliy linija ir jos komponentai turi biiti pazyméti taip, kad buty galima identifikuoti rySiy
kabelio savininka.

- Zymimi visi elektroniniy rysiy jrenginiai, skirstomieji punktai, kurie jrengiami statinio elektroniniy
ry$iy inZinerinés sistemos reikméms.

- Jei rySiy kabeliai montuojami atviru biidu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie
sieny kabeliai tvirtinami ne Zemiau kaip 2,2 m vir§ grindy ir ne arc¢iau kaip 0,15 m iki luby.

- Rysiy kabeliai su kitais kabeliais kryziuojami statmenai, jvedant juos i papildomus apsauginius
vamzdzius.

- Rysiy kabeliai, kurie jvedami lygiagreciai elektros jégos kabeliams, pritvirtinami Zemiau nei elektros

jégos kabeliai, atstumu, ne mazesniu kaip 25 mm.

- Horizontaliose atkarpose rySiy kabeliai tvirtinami maziausiai trijuose taskuose kiekviename metre,
vertikaliose atkarpose — maziausiai dviejuose taskuose kiekviename metre.

Lapas Lapy Laida
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[vairiy statinio inZineriniy sistemy vamzdyny kryziavimo vietose rysSiy kabeliai jdedami po jais tinke
iSkaltuose grioveliuose.

Kertant apsaugos ir prieSgaisrinés signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, rysiy
kabeliai tvirtinami virs jy.

Grezimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp auksSty po rySiy kabeliy montavimo turi
biti hermetizuoti.

Rysiy kabeliai negali susipinti aplink isilging a§j.

Rysiy kabelio jvado vietose reikia numatyti tokj rysSiy kabelio atsarginj ilgj, kad biity uztikrinta
galimybé pakartotiniam movos montavimui.

Po montavimo darby uzbaigimo montavimo darby vieta turi buti sutvarkyta.

Statinio elektroniniy rySiy inzinerinés sistemos atvirose arba nemetalinése trasose turi biiti
montuojamos ne arc¢iau kaip 0,12 m nuo fluorescencinio apSvietimo jrenginio; maziausi leistini
atstumai tarp elektroniniy rysiy trasy ir 400 V ar Zemesnés jtampos elektros instaliacijos pateikti 1
lenteléje.

1 lentelé. Maziausi leistini atstumai tarp elektroniniy rysiy linijy ir elektros instaliacijos.

Maziausi leistini atstumai tarp elektroniniy rysiy linijy ir elektros Atstumai, mm
instaliacijos < 2kW 2.5 KW S5KW

Neekranuotos jégy linijos arba elektros jranga, esancios Salia atviri
arba nemetalinjiqglLi!nijqJ e ! 127 305 610
Neek.ranuotos j.égq linijos arba elektros jranga, esancios Salia 64 152 305
iZzeminto metalinio vamzdyno
Jégy linijos, nutiestos jZemintame metaliniame vamzdyne
(arba su lygiaverciu ekranavimu), esancios Salia 76 152
jZeminto metalinio vamzdyno

- Galiniai telekomunikacijy tinklo jrenginiai prijungiami pagal jy techniniame apraSyme pateiktas

schemas.

- Visi naudojami telekomunikacijy tinklo galiniai jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka sertifikuoti.

- Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iy tipiniy darby saugos ir
elektros saugos taisykliy.

- Baigus darbus biitina atlikti matavimus pagal pateiktg lentele (2 lentele) .

2 lentelé. Varinio ir Sviesolaidinio kabelio linijuy elektros matavimy apimtys.

Eil. Matavimy objektas Elektrinés charakteristikos M_ataV1mq
Nr. apimtys, %
Kabeliai Izoliacijos varza 100
Talpa 10
Sleifo varza 1
1 Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100
Darbinis slopinimas 100
Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:
1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 100
Lapas Lapy Laida
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Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 100
Sujungimy slopinimas 100
2 Kabeliy poros Pory praskambinimas 100
3 Pakabinamy kabeliy trosai IZeminimo varza 100
4 Signalinis laidas Izoliacijos varza 100
5 Kontroliniai matavimai JZeminimo varza 100
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4 SANAUDU KIEKIU ZINIARASCIAI
PQZICIJa’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. Nr. vnt. duomenys
1 2 3 4 5 6
KOMPIUTERINIS-TELEFONINIS TINKLAS
1. Komutacinis kabelis RJ45-RJ45 TS-1.1 vnt 22
2. Kistukinis lizdas 1xRJ45, jleidZziamas TS-1.2 vnt 10
3. Kistukinis lizdas 2xRJ45, jleidziamas TS-1.2 vnt 11
4. Kabelis UTP 5e kat. TS-1.3 m 1340
5. Maitinimo kabelis 3x2,5 - - - Numatytas £
dalyje
6. | PVC vamzdis TS-1.4 m 500 | Lany
1ametry
7. Instaliacinis kabeliy kanalas 110x50 TS-1.6 m 150
8. Instaliaciné dézuté, potinkiné TS-1.5 vnt 32
9. Montaziné dézuté TS-1.7 vnt 5
10. Nede_glos sandarinimo medziagos kabeliy peréjimams TS-1.8 kompl. 1
per sienas, perdangas
11. Kabeliy tvirtinimo medziagos - kompl 1
12. Papildomos medziagos - kompl 1
13. Montavimo-derinimo darbai - kompl 1
ZN PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMA
1. Sistemos valdiklis, vienos zonos TS-2.1 vnt 1
2. Lubinis i8kvietimo mygtukas su virvute TS-2.2 vnt 1
3. Indikaciné lemputé vir§ dury TS-2.3 vnt 1
4, Atstatymo mygtukas TS-2.4 vnt 1
Pastabos:

Irengimy ir medZiagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy instaliacijai medziagy
kokybe ir techninés charakteristikos negali buti prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

Rangovas prie§ pateikdamas pasiiilyma Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti,
patikslinti medZiagy kiekius bei jy specifikacijas, jvertinti darby kiekius bei suderinti su statytoju.

0 2018-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
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1 Etape suprojekfuotas kabelinis stovas j | a:
6xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d50

Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
j & korpusg: 9xUTP 5 e. kat.
1xRJLS telef. tinklui,
h-300 11
2xRJ45 komp. tinklui, 1 20,32 1l
h-300 |
3 T2V 05 KS-1
N i i i i i i i i i i i T | K-24 i i i . .
L 5882
i 1698
]
3 2-6/1/10
N 31,48
o _ Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
j & korpusa: 12xUTP 5 e. kat.
| 11660 7
— ————— i i == . !
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— 1 M1 ]
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Il |
I 1670
Il 2-2/3/4 |
Fo—————=—=—===o)| 1
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S I & -
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Il |
Il |
Il
I
I ,
I ,
i
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; 2 i
—- - - - - - - - —= - - — = - — ' 21,45
i i i I '
o |
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Tl
| 5950 6230 2120 4080
' | |
Pastabos:.

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2. Tiesiant kabelius lygiagrediai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bati tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant j

konkreCius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns.

2 AUKSTO A KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-1 Koridorius 21,45
2-2/3/4 | Salé 97.56
2-5.1 | Koridorius 11,00
2-5.2 | Koridorius 18,51
2-6/7/10 | Kabinetas 31,48
2-8 San. mazgas 1,32
2-9 Tambdras 1,67
2-11 Koridorius 20,32
2a. AK IS viso: 203.31
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . . .
N Simbolis Aprasas
_ Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,
1 pofinkinis, sieninis
2 KS-1 RysSiy komutaciné spinta
3 NK IN pagalbos iSkvietimo sistemos valdiklis
A @ Atstatymo mygtukas
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 ; Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos stafusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
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36038 PV Tomas Gudaitis v Laida
- - Anfro auksto 1 korpuso patalpy planas su
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1 AUKSTO A KORPUSO

PATALPY EKSPLIKACIJA
Eil. Simbolis Aprasas
Nr. ' Patlzillpos Pavadinimas Blert)dras
——— — " plotas, m
1 Komplgfgr|n|§ flepafonlnls, kistukinis lizdas, \
pofinkinis, sieninis |\ 1-1 Tambiiras 1,82
2 | ||KS=1| | RySiy komutacine spinta ———R —-i- ----- H ----- 4:—-- —————————————————————————————————————————————— — 1-2 Koridorius 25.76
1-3 Ukio patalpa 4,23
. 2xRJLS komp. tinklui,
3 2 K ZN pagalbos iSkvietimo sistemos valdiklis h-300 | | | | — | 1-4 Tambdras 3,13
- I " IRRI%S TeleT kI, " [ —— T o m— o T 1-5 Koridorius 7,20
L @ Atstatymo mygtukas ﬂ k 0300 D—E_:; — 1-6 Ukio patalpa 9,05
1-19 SR ’
5 2 Indikaciné lemputé virs dury 16,90 | T } 1-7 Koridorius 339
7-8 irtuvé 40,55
1-20 1.22 1-26 1-2% 1-78 1-29 Virtve
6 Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele 1 213 1-21 —£< 63 L4 2xRJL5 komp. tinklui, 5 gg 1-9 Ukio patalpa 6,13
1 Etape suprojektuotas kabelinis stovas i$ Il a. 11,84 5,54 ! ' B - 1-10 Ventkamera 2,09
6xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d50 @ 1XRJLS5 telef. tinklui, o
® ® ® h-300 1-11 Ventiliacijos patalpa 10,79
' ' 1-12 Koridorius 11,41
1-18 1-23 T-12 T 1-13 El. skydiné 7,52
747 — —
f \ .09 K-1.4 1-14 Ukio patalpa 7,99
——————————————————————————— — F—t—F—bEE——&——t— = | U‘::‘U =g — =3 — T — 1-15 Siluminis mazgas 15,21
——AM-1/2 > ol Moz ot 1-16 Ukio patalpa 46,68
c D £0,00=197 64+ 1-2 n5 00 e, Eh-luhos
1-17 20,00= 171 ||\l 4 1425 1-17 Tambiiras 1,09
- 2412 | ¥ _ %27 1-18 Ukio patalpa 7,47
[ — 2 = :
- T T T T T T T T T —_ - —+— EEEE - I __-1;82-_- — 1-19 Ukio patalpa 16,90
| \ h-2300 ’ B 120 | Skalbykla 213
. ] \ 1-21 Kabinetas 11,84
1-14 1-13 -
799 152 1-22 Ukio patalpa 5,54
7.99 52 17 1-6 1-3
, EEErS — — 1-23 Koridorius 9,09
3,39 ‘05 23
o ' 1-24 Duso patalpa 1,95
7 1-12
h 11,41 1-25 San. mazgas 1,68
1-26 Ukio patalpa 5,63
1-16 i 1-27 Ukio patalpa 5,44
46,68 1-28 l?kio patalpa 5,22
i 1-29 Ukio patalpa 5,98
1-8
— ] I e — — — 45 — = T 0os -— —Jlr——-— 1-30 Kabinetas 7,57
.21 -1 19 ' \ . ! Ta.AK I35 viso: | 309.65
10,79 6,13 samas rysiy jvadas I
| |
| N
i I
I JE— E—___E____l__ I—| I—| _____ —_— I:' —_—— :
—— F——— F—— L,
0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
Pastabos:.
1. Visuose peréjimuose per auk$tus kabeliai veriami j PE vamzdZius, kurie uZsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medZiaga. 36038 PV |Tomas Gudaifis , . Laida
. . . v . . 1 vy - - - Pirmo auksto 1 korpuso patalpy planas su
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais furi buti islaikomas minimalus atstumas pagal E||BT. 24135 PDV  |Kestutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i€déstymu. M1:100 0
3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant | INZ.  |Dovilée Baranauskaite e o
konkrecCius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymga ir pns. Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-02 1 1
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——

2-40
2xRJ4LS5 komp. tinklui,
h-300

h-300 <

XRJLS telef, finklui,\(

T-27%

s a——at

——

2-4

9,85

L £ @3RS | Q

2xRJ4LS5 komp. tinklui,
h-300

elef. tinklui,

@JAS

A0 \}K-Z.?

2-47
47,36

-

2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACI/A

47,09

I/:
/

Kabelinis stovas j |

a:
3xUTP 5 e. kat. vamzd

yje PVC d25

Pastabos..

w\
16,2

4

2-48
49,10

Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
iS 1 korpuso: 9xUTP 5 e. kat.

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2. Tiesiant kabelius lygiagrediai su elektros kabeliais turi buti islaikomas minimalus atstumas pagal E|IBT.

3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 DrabuZiné 16,21
I:| L 2a. kK IS viso: 258,14
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
I ]
I I B Eil Simbolis Aprasas
Nr.
Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,
! @ potinkinis, sieninis
2 KS-1 Rysiu komutaciné spinta
3 NK N pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis
IA @ Atstatymo mygtukas
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele

0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kto 4 K fal l Laida
, , ntro auksto orpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i¥déstymu. M1:100 0
INZ. Dovile Baranauskaite Z
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-03 1 1
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1 AUKSTO - KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Patalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
- —— e — —— ] I | L 1-63 | Tambiras 1,88
I 1 I | 1-64 Tambiiras 1,15
] 1-65 | Drabuzing 15,79
1-66 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,41
| - - Kabelinis stovas j | a. 1-68 San. mazgas 11,99
3xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d25 1-69 Ukiopatalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
1267 - 1-71 San. mazgas 3,25
2xRJL5 komp. tinklui, L LG 1-72 San. mazgas 1,62
h-300 1-73 San. mazgas 6,30
RIS felef. TKBIE'O\C 1-74 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,44
N K 1-75 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 33,25
113 1-76 Tambiiras 1,23
1-77 Tambiiras 1,86
x Naikinamos plastikinés 1-78 Drabuziné 13,01
y | perveree —— 4 1-79 | Koridorius 3,50
1-80 Tambdras 2,37
1a DK IS viso: | 229,47
1-66 15
32,00 33,25
1-65 1-78 Naikinamos plastikinés L
15,9 B0 pertvaros SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Y T ' ' T {
I — ! \ | | E”' Simbolis Apraas
1-63 1-80 1-71 L7 . Kompiuterinis-telefoninis, kiStukinis lizdas
18 1-64 2,31 186 || 123 ! @ potinkinis, sieninis ' '
] - 115 i ||
_____|___:|=1___ ! I:I | 2 KS-1 RySiy komutaciné spinta
| | | | !
| i i 3 NK N pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis
1 H i
| ! : IA @ Atstatymo mygtukas
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele
0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Pastabos:. PROJEKTAI CO Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, Sventionyse,
1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga. paprastojo remonto Il etapo projektas
2. Tiesiant kabelius lygiagrediai su elektros kabeliais turi buti islaikomas minimalus atstumas pagal E|IBT.
i ini Siy iniy vi ir kiekiai iniai i i bati tikslinami i iz i ' 36038 PV Tomas Gudaitis ) . Laida
3. Vfoskel(f!dronm;]gfrz?_u Irenginiy v;efos |rfk|ik|al| yra salyg@y |.|"Vdff_|r|f buhlhkslvmam darbo projekto mefu, atsizvelgiant | e R DT Pirmo aukSto & korpuso patalpy planas su
onkrecius archifekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy isdéstyma ir pns. ) ES.L.I is Savic as. . kompiuteriy ki¥tukiniu lizdy iZdéstymu. M1100 0
INZ.  |Dovilé Baranauskaite =4
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-ER.BR-04 1 1
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-

@ | /Ii/h_BOO

2-36
49,65
1xRJLS telef. tinklui,
h-300 _
2xRJ4L5 komp. finklui, —
h-300
2-31
“5,67

Proj. kabeliy kanalas 100x50 palubéje
iS 1 korpuso: 12xUTP 5 e. kat.

h-300

2xRJLS komp. tinklui,

1/

/1L

j 1xRJL5 telef. tinklui,

Pastabos:.

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Palalpos | payadinimas Bendras
A plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 276
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 4,27
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lop$elio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopselio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a. 3K 1§ viso: 261.11

2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal E||BT.
3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkrecCius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

————
]
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Kabelinis stovas j | a ——\ Elrl Simbolis Aprasas
J SxUTE 5 e kat. vamzdyje PVC d32 1 Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,
@ potinkinis, sieninis
2% 2 KS-1 Rysiu komutaciné spinta
17,53 v
| 3 NK ZN pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis
r IA @ Atstatymo mygtukas
I
5 > < Indikaciné lemputé virs dury
6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele
I
227 0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
ﬁ Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
] PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kito 3 K fal l Laida
, , ntro auksto orpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i¥déstymu. M1:100 0
INZ. |Dovilé Baranauskaite 2
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-05 1 1
1
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1-58
34,51
1-57 \_
41,55
1XRJLS telef. finklui,
h-300 _
2xRJLS5 komp. tinklui,
Kabelinis stovas j I a. T-15 h-300
6xUTP 5 e. kat. vamzdyje PVC d32 y: M L
. K-1.9
= KT 7 L8t
S O ‘ 16,67
1-56 ~ ]
1,04 o ‘l
/-/- b
-85
9 2,66
——— N
8 150
| | 0 2,1
1-53 =
— L ™ 1XRJLS telef. finklui,
1,25 K h-300 _ 1-50
2xRJ45 komp. tinklui, 17,07
] 2 Xo) /||/h-300
T g a—
K-1.8 K
1-52
47,83
K 1-51
! 34,04

—_

N
[ee]
e

—_
]

—_
(Ua)
w

.

Pastabos..

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Palalpos | payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-48 Tambiiras 1,53
1-49 Koridorius 1,81
1-50 Drabuzing 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
1-52 Zaidimy patalpa (lopelio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Ukio patalpa 2,76
1-55 Ukio patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupe) 34,51
1-59 Tambiras 1,50
1-60 Tambdras 1,97
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 Tambiras 2,35
1a. LK 1§ viso: 234,54

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PE vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal E||BT.
3. Visos elektroniniy rysiy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant j

konkrecius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Nr Simbolis Aprasas
Kompiuterinis-telefoninis, kistukinis lizdas,

! @ potinkinis, sieninis

2 KS-1 Rysiu komutaciné spinta

m v

3 NK ZN pagalbos iskvietimo sistemos valdiklis

IA Atstatymo mygtukas

5 > < Indikaciné lemputé virs dury

6 z Lubinis iSkvietimo mygtukas su virvele

0 2018 11 [Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo pasklrflgs pastato, Sodu g. 30,.Svenc|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Pi Kito 3 K fal l Laida
, , irmo auksto orpuso patalpy planas su
24135 | POV |Kesfutis Savickas kompiuteriy kigtukiniy lizdy i€déstymu. M1:100 0
INZ.  |Dovilé Baranauskaite 2
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-ER.BR-06

1 1
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INTERNETO ABONENTINIS TINKLAS

PATALPOS NR.

Komutaciné spinta suprojektuota | projekto dalyje

UTP 5e. kat., L=35m

B K-1.1
01 :l Ventiliatoriy blokas, 1U |: UTP Se. kat, L=35m @— K-1.2 1-21
02 .opoopooooooal. UTP Se. kat, L=35m [
® ® = T-11
03 ® H H H ® >
04 | EmEo|, UTP Se kat, L=35m [, ..
05 :I %‘?ﬁm: 22xUTP 5e. kat. UTP Se. kat. L35 5 o
= = e. kat., L=35m B
06 . A A A N[ B» K-1.4 1-30
07 . = EEEEEE UTP Se. kat., L=35m @ .
08 . = EEEOETH . 5 :
. ° UTP Se. kat, L=45m  [®
09 . 2 }
:mb:mmcdmmﬂmzcd::: 10xUTP Se. kat. B K-15
10 W===ccscesaas E=a=as N UTP Se. kat. L=k5m B
11 :Wmmmmmm: - B‘ K-1.6 1-67
12 . N H H H . UTP Se. kat,, L=45m @ 113
13 o = EEREAEAE |, 2
14 :l Lentyna tinklinio jrasymo jrenginiui |: UTP Se. kat., L=60m @ K-1.7
15 . . UTP Se. kat, L-gon |5
| : : B» K-18 1-52
17 : : UTP Se. kat., L=60m @ T4
18 R Rezervas, U R >
— : : UTP Se. kat, L=60m [®
19 | . . B— K-1.9
20 . . - >
= . . UTP Se. kat., L=60m @ K110 157
22 . E — E = |[: UTP Se. kat., L=60m B T15
23 el ==l UTP Se. kat, L=25m [
24 . Rezervas, 1U . = K-21
25 . B . UTP Se. kat., L=25m @ |
w | o i o e
27 . 6eEEEEBEHB | et LB By k23
UTP Se. kat, L=15m  [®
@ K2b | 2-6/7/10
UTP Se. kat, L=15m  [®
— 230Vac B 1
J UTP Se. kat., L=35m E K_25
UTP 5e. kat., L=35m g K-26 240
UTP 5e. kat., L=35m B 1222
T : - UTP 5e. kat., L=35m @ K27
Simbolis Aprasas )
Nr. UTP Se. kat., L=35m B ‘28 247
1 Kistukinis RJAS lizdas, sieninis, jleidZiamas 5 - -
UTP Se. kat, L=35m [3
2 | ——— | Kabelis RG6 televizijos tinklams = T-23
UTP Se. kat, L=55m [®
3 | ———| Kabelis UTP 5e kat. interneto lizdams B‘ K-2.9
UTP 5e. kat., L=55m @ K-210 2-28
UTP Se. kat., L=55m @ 124
UTP 5e. kat., L=55m @ K211
UTP Se. kat., L=55m @ K212 235
UTP Se. kat., L=55m @ _
0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sodu g. 30, Sventionyse
PROJEKTAI CO P S P oS00 9. 58, yse€.
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
24135 PDV | Kestutis Savickas Elektroniniy rysiy tinklo principiné schema 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite s
Lapas| Lapy

LT

Sventioniy rajono savivaldybe

4272/2-01-TP-ER.BR-07

1 1
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Prietaisai Abonentinis tinklas Patalpos

AL 210x297

ZN pagalbos igkvietimo
sistemos valdiklis
1-25 pat.

IL-1/1 AM-1/2 IM-1/3

UTP 5e kat. > < —
L=20m $

T

I
I
I
I
I
I
I
T
Cu 3)(1,5* | [~ v |
movac & /NK |
! ! San. mazgas
! ! 1-25
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
- !
= L o_o_________ _

*ziuréti E projekto dalyje

0 2018 11 [ Statybos leidimui konkursui ir statybai.

Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
PROJEKTAI CO Mokslo paskn‘he; pastato, Sodu g. 30,.SvenC|onyse,
paprastojo remonto Il etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis . . . , . Laida
24135 PDV  |Kesfutis Savickas Zmoniy su negallla.p.agal.hors .|s.kwehmo sistemos finkly
< — — tipiné principiné schema 0
INZ.  |Dovilé Baranauskaite 5
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-ER.BR-08 1 1
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PROJEKTAI CO

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

19

6 PRIEDAI




5 TVIRTINU
B] Svenéioniq rajono

_ SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO SODY G. 30,
SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2018-05-10

[vadme informacija:
Sventioniy rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas).
Lopselio-darzelio ,,Gandriukas“ Sody g. 30, Svenéioniy m. kapitalinio remonto techninis projektas
(toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas: Projektai ir CO, UAB (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj, lop3elj darZelj ,,Gandriukas®, kuriam rengiamas Projektas:
- Lop3elio-darZelio unikalus Nr. 4400-0714-1982;
- Auksty skaifius- 2;
- Korpusy skai€ius- 4;
- Pastato bendrasis plotas- 2010,59 m?;
- Pagrindinis plotas- 1372,05 m?;
- Pastato tiiris- 8610,00 m?;
- Uzstatytas plotas- 1601,00 m?;
- Sklypo kadastro Nr. 8680/0007:65;
- Zemés sklypo plotas — 1,1415 ha;
- Zemés sklypo paskirtis — Kita;
- Zemés sklypo nandojimo biidas — Visuomeninés paskirties teritorijos.
1. | Uisakovas
§venéioni|{rajono savivaldybés administracija, B, jm. k. 188766722, Vilniaus g. 19,
LT-18116 Svendionys

2. | Projekio pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé " HI

sky} iaus 6.8. p.)

Sventioniy lopSelio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato Sody g. 30, Svenéioniy m. (un. Nr.
4400-0714-1982, mokslo paskirties) kapitalinio remonto projektas

(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

3. Statinio klasifikavimas

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" V skyriaus 6.4. p.)
Mokslo paskirties pastatai (7.11.)

4. | Statinio kategorija

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy Kasifikavimas" V skyriaus I lent. 1 p.)
Ypatingas

5. | Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” IV




skyriaus Il skirsnio 11.1_p.; 11.2. p.; 8 priedas)

Techninis projektas

Projektavimo pradiia
{vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, IV
skyriaus 1 skirsnio 7.p.)

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

Projektavimo pabaiga

Leidimo remontuoti pastatg gavimo diena.

Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, 10 priedo

J. p)

8.1.

UZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre dokumentai;
Zemés sklypo valdymo formga pagrindziantys dokumentai;
Jgaliojimai, reikalingi projektavimo darby atlikimui ir statybos leidimo gavimui;
Projektavimo Techniné uzduotis (dalyvaujant Projektuotojui);
Kiti dokumentai, reikalingi projektavimo darby atlikimui.

Vo

8.2

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atlickami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:
1. Projektuotojas dalyvauja Projektavimo uZzduoties rengime, suderina ja su uZsakovu;
2. Projektuotojas gauna pagal jgaliojima: specialiuosius architektiiros, paveldosaugos
reikalavimus, prisijungimo salygas (jei privaloma);
3. Kkiti duomenys, kurie butini Projekto daliy sprendiniy atlikimui.

Projektavimo (jprastos) paslaugos

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo

1. Bendroji dalis — BD;

2. Architektiros* -SA;

3. Konstrukcijy* - SK;

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN;

5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — SVOK;

6. Elektrotechnikos — E;

7. Elektroniniy rysiy - ER;

8. Apsauginés signalizacijos — AS;

9. Gaisro aptikimo ir signalizacijos — GSS;

10. Silumos tickimo — ST}

11. Gaisrinés saugos — GS;

12. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavime - SO;

13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;

14. Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos Investicijy plane numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant j konkretaus objekto specifikg.
Pvz.: jeigu yra — dujotiekio jvado atkélimo nuo Siltinamos sienos sqlygos ir
projekto dujofikavimo dalis.
* - dalys gali buti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.
** _ Kiekvienos projekto dalies sudétyje, pateikiami sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai
*** _ Projekto sudétis gali keistis, dél projektavimo eigoje atsirandanéiy
aplinkybiy.

9.2,

Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 3 priedu) iki ir remonto darby;




5.

6.

bendrasis aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 5.3. p.);

bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo 5.4. p.);

priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.6. p.};

bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.7. p.).

9.3. | Architektiirinés dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*, 8 priedo 8.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.2. p ),
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 8.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®', 8 priedo 8.4. p.};
5. sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.5. p.).
9.4. | Konstrukcijy dalies (gali biiti komplektnojamos kartu) dokumentai:
1. ailkinamasis ratas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinic projektavimas,
projekto ekspertizeé", 8 priedo 9.1.p.);
2. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priede 9.2. p.);
3. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé”, 8 priedo 9.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé “, 8 priedo 9.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniara§Ciai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 9.5.p.).
9.5. | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai:
1. aidkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 20.1. p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, 8 priedo 20.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé ", 8 priedo 20.3. p.),
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 20.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarailiai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé "', 8 priedo 20.5. p.).
9.6. gildymo, védinimo, karito vandens sistemy dalies dokumentai :
1. ai¥kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 21.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.3. p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, 8 priedo 21.4.p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarai€iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21. 5. P}.
9.7.

Elektrotechnikos, elektroniniy rySiy, apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizacijos daliy dokumentai: '




1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 27.1. p., 29.1. p., 31.1. p., 33.1. p.);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujontis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 27.2. p., 29.2. p., 31.2. p,
33.2. p);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.3. p., 29.3. p., 31.3. p., 33.3. p);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.4. p., 29.4. p., 31.4. p, 33.4. p);

5. sanaudy Kkiekiy Ziniara¥Ciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé'’, 8 priedo 27.5. p., 29.5. p., 31.5. p., 33.5. p).

9.8. | Silumos tiekimo dalies dokumentai:

1. aiskinamasis ra3tas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ", 8 priedo 39.1. p.);

2. sprendinius pagrindZziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 39.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”, 8 priedo 39.3. p.);

4. sprendiniy bréZziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 39.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara$diai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé', 8 priedo 39.5. p.).

9.9. | Gaisrinés saugos dalies dokumentai:

1. aifkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 41.1. p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 41.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “, 8 priedo 41.3. p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 41.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ', 8 priedo 41.5. p.).

9.10. | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. ai¥kinamasis ratas (vadovawjantis STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas”, 8
priedo 46. p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjuy daliy sprendiniy
reikalavimai.

(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “, & priedo
46. p.)

9.11. | Statybos skaifiuojamosios kainos dalies dokumentai:
(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé, 8 priedo
47. p.)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskaitiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma
— iSlaidy biudZetas (Zr. STR 1.05.06:2010 6 prieda). Skaiéiuojamoji kaina nustatoma pagal
sanaudy kiekiy Ziniara3¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekius ir skaiCiuojamuosius
jkainius.

10. | Reikalavimai projektavimo paslaugoms.

10.1. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos

techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:
- statybos techniniai reglamentai;




- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai- PTR, KTR, HN, elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés, priedgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir
kt.

10.2.

Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, kraftovaizdZio, nekilnojamojo kultiros
paveldo vertybiy, trediyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos teritorijos apsaungos
ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés integracijos reikalavimai:

Projektas turi biiti parengtas taip, kad jame bity atsiZvelgta | nejgaliyjy kriterijus ir
tinkamuma visiems naudotojams.

10.3

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis.

PP- Paruodti statinio remonto projekto projektinius pasitilymus. Suderinti projektinius
pasidlymus su UZsakovu.

Projekty rengti dviem etapais:

1 ETAPAS. Rengiant projekts, vadovautis ikimokyklinio ugdymo jstaigy edukaciniy
erdviy modemizavimo rekomendacijy projektiniais  pasitilymais, paskelbtais
http://projektas-aikstele.lt#projektai-rekomendacijos ir ikimokyklinioc ugdymo jstaigy
edukaciniy erdviy modernizavimo kriterijais, pateiktais2014-2020 mety Europos sgjungos
fondy investicijy veiksmy programos 9 prioriteto ,,Visuomenés 3vietimas ir Zmogiskyjy
istekliy potencialo didinimas* 09.1.3-CPVA-R-705 priemonés ,Jkimokyklinio ir
priedmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas® projekty finansavimo salygy aprado 2
priede.
Pastato tipas- LD4.

Sventioniy lopielio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato B korpuso patalpy: 1-31, 1-32, 1-
33, 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 145, 1-46, 1-47, 2-12, 2-13, 2-14,
2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25 (4 grupiy) kapitalinio
remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy (vandentiekio, nuoteky,
$ildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy, apsauginés signalizacijos)
kapitalinio remonto darbus.

1T ETAPAS. Svencioniy lop3elio-darZelio ,,Gandriukas* pastato kity pataipy, nenurodyty
| etape, kapitalinio remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy
(vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy,
apsauginés signalizacijos) kapitalinio remonto darbus.

Remontuojant pastata siekti, kad biity galima teikti paslaugas visoms socialinéms
grupéms: tiek sveikiesiems, tiek nejgaliesiems. Nejgaliesiems pritaikyta aplinka sudaro
sglygas jiems dalyvauti visuomenés gyvenime;

Visas sistemas projektuoti, siekiant uZtikrinti pastato eksploatacijos racionalumg ir
ekonominj efektyvuma.

Parengtas Projektas turi uZtikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tickéjy (prekiy
tiekéju, paslaugy tiekéjy, rangovy).

Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis, konkretus
procesas, biidingas konkretaus tickéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie bity
atmesti.

*Atskirus projektinius sprendinius ir jy galimus pakeitimus derinti atskirai su UZsakovu;
**Priedu prie $ios techninés uZduoties, pateikiami DarZelio administracijos pageidavimai
II etapo darbams.




1 PRIEDAS. §VENCIONIU LOPSELIO - DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO KITY
PATALPU 2 ETAPO, NENURODYTU 1 ETAPE, RENOVACIIA

Patalpos

| Darbai

1 Aukstas IIT korpusas

1-52, 1-57

Lubos, sienos, grindys buvo renovuotos, reikéty
perdaZyt sienas ir grindis, pakeisti duris.

1-51, 1-58, 1-50, 1-61

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-48, 1-49, 1-59, 1-60, 1-62 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas. [&jimo dury keisti
nereikia, nes pakeista plastikinémis.

1-53, 1-56, 1-54, 1-55

Pakeisti duris.

1 Aukstas IV korpusas

1-67, 1-66, 1-65

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-69

Luby remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), sieny remontas (lyginimas,
glaistymas, apdaila plytelémis) grindy remontas
(plytelés), dury keitimas, plovyklos (kriauklés)
keitimas.

1-63, 1-64, 1-80 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas, jéjimo dury keisti
nereikia (pakeistos plastikinémis)

1-74 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,
grindys, bet patalpa pertverta plastikinémis
sienomis su durimis, kurias reikéty demontuoti,
durys pakeistos.

1-75 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,

grindys, bet patalpa padalinta j 2 kabinetus, sieng
reikéty demontuoti, durys pakeistos.

1-76, 1-77,1-78

Padarytas remontas, durys pakeistos.

1-71 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky
klozety montavimas.
1-72, 1-73 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky

klozety, praustuvy (kriaukliy} montavimas.

1 Aukstas | korpusas




1-1

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, j¢jimo dury keisti
nereikia {pakeistos plastikinémis).

1-30, 1-21, 1-22, 1-23, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-
2 ir laiptiné

Luby, sieny , grindy remontas; dury keitimas.

1-24, 1-25

Luby remontas, sieny apdaila plytelémis, grindy
dangos keitimas plytelémis, dury, santechnikos
keitimas.

1-17 ir laipting, 1-18, 1-19, 1-20, 1-13, 1-12, I-
15

Luby, sieny, grindy remontas, dury keitimas.

2 Aukdtas III korpusas

2-28, 2-35, 2-27, 2-36, 2-26, 2-37

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-66, 2-76, 2-30, 2-33, 2-29, 2-34

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas IV korpusas

2-40, 2-47, 2-39, 2-48, 2-38, 2-49

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-43, 2-44, 242, 2-45, 2-41, 2-46

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas I korpusas

2-2,2-3,2-4

Luby (lyginimas, glaistymas, daZzymas), sieny
remontas {(medinés apdailos nuémimas,
lyginimas, glaistymas, daZymas), grindy
remontas, dury keitimas, pertvary tarp $iy
patalpy demontavimas, kad biity vieng sale.

2-1,2-11,2-5

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas.

2-6, 2-10, 2-7

Sitos patalpos sujungtos j vieng (metodinis
kabinetas), padarytas remontas, reikéty perdaZyti
lubas ir sienas, nes tekéjo stogas ir liko démés.
Grindis reikia pakeisti.

2-8, 2-9 (tualetas)

Remontas padarytas, tik reikéty pakeisti duris.
Bet jeigu jmanoma tualeta pernesti j kitg vietg, o
Sita patalpa prijungti prie metodinio kabineto.
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