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PROJEKTAI CO

MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

1 BENDRI DUOMENYS

1.1 TECHNINIO PROJEKTO ,,MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS ” DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . . -
NI Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 4272/2-01-TP-SA 0 Architektiiriné dalis
3. | 4272/2-01-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis
4. | 4272/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
5. | 4272/2—01-TP-SVOK 0 Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo dalis
6. | 4272/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. | 4272/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. | 4272/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
9. | 4272/2-01-TP-GSS 0 Gaisrinés signalizacijos dalis
10. | 4272/2-01-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. | 4272/2-01-TP-ST 0 Silumos tiekimo dalis
12. | 4272/2-01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis
1.2 APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIES DOKUMENTU SUDKETIES ZINIARASTIS
1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Elrl' Dokumento Zymuo L:lf % | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4272/2 -01-TP-AS.BD 3 0 Bendrieji duomenys
2. | 4272/2 -01-TP-AS.AR 2 0 Aiskinamasis raStas
3. | 4272/2 -01-TP-AS.TS 7 0 Techninés specifikacijos
4. | 4272/2 01-TP-AS.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
0 2018 09 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
24135 PDV | Kestutis Savickas Bendrieji duomenys 0
INZ. Dovilé Baranauskaité Zo
Lapas | Lapy
LT SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-AS.BD . 3




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS >
1.2.2 BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. Brévinio 7 Lapo . Pavadini Pastab
NT. réZinio Zymuo N Lapy | Laida avadinimas astapos
Pirmo auksto 1 korpuso patalpy planas su
1. | 4272/2 -01-TP-AS.BR-01 1 1 0 apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy
isdéstymu. M1:100
Antro auksto 1 korpuso patalpy planas su
2. | 4272/2 -01-TP-AS.BR-02 1 1 0 apsaugines signalizacijos sistemos jrenginiy
isdéstymu. M1:100
Pirmo auksto 4 korpuso patalpy planas su
3. | 4272/2 -01-TP-AS.BR-03 1 1 0 apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy
isdéstymu. M1:100
Antro auksto 4 korpuso patalpy planas su
4. | 4272/2 01-TP-AS.BR-04 1 1 0 apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy
isdéstymu. M1:100
Pirmo auksto 3 korpuso patalpy planas su
5. | 4272/2 -01-TP-AS.BR-05 1 1 0 apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy
isdéstymu. M1:100
Antro auksto 3 korpuso patalpy planas su
6. | 4272/2 -01-TP-AS.BR-06 1 1 0 apsaugines signalizacijos sistemos jrenginiy
isdéstymu. M1:100
7 | 4972/2 —01-TP_AS.BR_07 1 9 0 Apsayg_ln.és signalizacijos sistemos
principiné schema
8. | 4972/2 _01_-TP-AS.BR_07 5 9 0 Apsayg_ln.es signalizacijos sistemos
principiné schema
1.2.3 BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI
Eil. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1. Saugomas patalpy plotas m?2 2010,59
2. Bendras projektuojamy zony skaicius vnt 106
3. Bendras apsauginés signalizacijos vidaus tinkly ilgis m 1410
4. Bendras vaizdo stebéjimo jrenginiy skaicius vnt 3
5. Bendras vaizdo stebéjimo sistemos tinkly ilgis m 155

1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Apsauginés signalizacijos dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti
ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Eil.

NF Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas. 2018 m. geguzés 1 d. redakcija.

2. Nr. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 01 d.

3 NI VI11-1881 LR Elektros energetikos jstatymas. Aktuali redakcija Nr. X1-1919.

2012 m. sausio 17 d.

Lapas Lapy Laida

4272/2-01-TP-AS.BD




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS 6
»Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
4, STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®
STR 1.01.02:2016 »~Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘
STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos rusys*
STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
. sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
8 STR1.05.01:2017 pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas®
9. LST 1516:2015 »Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
10. | STR 2.01.01(2):1999 ~Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
11. | STR 2.01.06:2009 »Statiniy apsauga nuo zZaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*
12. STR 2.02.02:2004 ,»Visuomeninés paskirties statiniai‘
13. | STR 2.03.02:2005 »Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas*
14. | E]IBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 m.
Lapas Lapy Laida
4272/2-01-TP-AS.BD
3 3 0




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

2 AISKINAMASIS RASTAS

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami
Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zmoniy su negalia integracijos, visuomenés
bei treCiyjy asmeny interesus.

Projektuojama apsauginés signalizacijos sistema rekonstruojamo pastato vidaus patalpoms. Projektas
paruostas vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais reglamentais bei projektavimo taisyklémis, gamintojo
reikalavimais bei instrukcijomis, Uzsakovo patvirtinta projektavimo darby uzduotimi.

Darzelio Gandriukas remontas atliekamas 2 etapais. | etapas atliekamas atskiru projektu, kur
kapitaliskai remontuojamas B korpuso pirmas ir antras aukstai. Siuo projektu atlickamas II paprastojo
remonto etapas, kur darbai numatyti visuose likusiuose pastato korpusuose (konkrecias patalpas zitiréti BD
dalyje pateiktoje projektavimo uzduotyje).

2.2  APSAUGOS SIGNALIZACIJOS CENTRALE, JOS JRANGA

Apsaugos signalizacijos sistemai suprojektuota I projekto dalyje mikroprocesoriné ne maziau kaip 8
zony centralé (16 zony su ATZ). Centralé montuojama metaliniame korpuse, apsaugotame savisaugos
kontaktu nuo nesankcionuoto atidarymo. Centralés dézéje numatytas 8 zony iSsiplétimo modulis,
impulsinis maitinimo Saltinis ir 12V 7Ah akumuliatoriy baterija.

Centralés dézé montuojama ant sienos el. skydinéje (1-13 pat.) 1,8-2,0 m. aukStyje nuo grindy
pavirSiaus. Visi signalizacijos jsilauzimo pavojaus, gedimo, maitinimo sutrikimo signalai indikuojami LCD
valdymo pultelyje, kuris suprojektuotas prie pagrindiniy j&jimy j pastata dury. Aliarmo signalizavimui
projektuojama vidaus sirena koridoriuje prie valdymo pultelio.

2.3 APSAUGOS SIGNALIZACIJOS ELEMENTAI IR SIGNALIZACIJOS TINKLAS

Patalpy tiirio apsaugai projektuojami IR spinduliy judesio jutikliai, montuojami visose
projektuojamose patalpose su durimis ar langais. Ant j¢jimo ] pastatg dury jrengiami magnetiniai kontaktai.
Stiklo duzimui indikuoti pirmo auksto patalpose jrengiami stiklo diZio davikliai.

Judesio jutikliy ir stiklo dizio davikliy pajungimui projektuojami 8x0,22 ir 6x0,22 mm? variniai
kabeliai, magnetiniams kontaktams — 4x0,22 mm? variniai kabeliai.

0 2018 09 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO I1 ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
24135 PDV Kestutis Savickas Aiskinamasis rastas
INZ. Dovilé Baranauskaité T 0
Lapas | Lapuy
LT SVENCIONIYU RAJONO SAVIVALDYBE 4272/2-01-TP-AS.AR . )




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

Visy sistemos jrenginiy komutavimas atlieckamas taip, kad jie bty apsaugoti savisaugos grandine nuo
kabelio nukirpimo ar korpuso atidarymo.

2.4 VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

Vaizdo stebéjimo sistema projektuojama aplinkinés teritorijos bei pagr. j¢jimo stebéjimui.

Sistema sudaro 3 skaitmeninés IP vaizdo kameros. Kamery signalai per vidaus rysio tinklus perduodami
1 tinklinj vaizdo jraS§ymo jrenginj, jrengiamg rySiy komutacingje spintoje KS-1 mokytojy kambaryje (2-6
pat.). Vaizdo jrasai saugojami kietajame diske 7 paras, jraSant 24 valandas per para. Vaizdo stebéjimo
sistemos duomenys perduodami panaudojant atskirg optinio kabelio skaidula.

Vaizdo stebéjimo kamery prijungimui prie tinklo projektuojamas FTP 5e kat. kabelis.

Visy vaizdo kamery kabeliai vedami pastato vidumi pasléptai arba atvirai, jveriant | gofruota vamzdj.
Konkretus kabeliavimo biidas parenkamas darby metu jvertinant esamg situacija. Visi sistemos kabeliai ir
jranga turi buti markiruojami.

Vaizdo stebéjimo kameros yra montuojamos ir tvirtinamos prie sieny.

Vaizdo stebéjimo sistema maitinama per PoE tinklo komutatoriy.

Vaizdo stebéjimo sistema, kamery iSdéstymas, norimos stebéti sritys bei erdvés, vaizdo stebé&jimo
taskai, parinkti atsizvelgus | uzsakovo pageidavimus bei jvertinus objekto specifika.

Baigusi darbus, instaliuojanti firma uZprogramuoja sistemg, pateikia vartotojo instrukcijas, jrangos
apraSymus, apmoko UZsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

2.5 SIGNALU PERDAVIMAS

Apsauginés signalizacijos sistema prijungiama prie apsaugos tarnyby stebéjimo pulto. Prijungima
atlieka ir papildoma jranga sujungimui tiekia UZsakovo pasirinkti apsaugos tarnyby specialistai.

2.6 SISTEMOS MAITINIMAS

Sistema maitinama i§ 230 V kintamos srovés elektros tinklo per impulsinj jrenginj. Sistemos
maitinimas numatytas E projekto dalyje.

Apsauginei signalizacijai avariniam atvejui numatytas autonominis maitinimas i§ akumuliatorinés
baterijos, kuri uZtikrina normaly ir nepertraukiamg sistemos darbg 12 valandy.

Prietaisy, elektros aparatiiros, kabeliy ir vamzdyny montavimo ir jzeminimo darbus privaloma atlikti
vadovaujantis "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis" ir galiojanciy statybiniy normy
reikalavimais.

Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra sglyginiai ir turi biiti tikslinami
montavimo darby eigoje, atsizvelgiant | konkrecius architekttirinius sprendimus, technologiniy jrenginiy
iSdéstyma ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi biiti montuojami pagal normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Lapas Lapy Laida

4272/2-01-TP-AS.AR




MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,

PROJEKTAI CO PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Visi apsauginés signalizacijos projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy
montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty
sgraSe pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti,
prietaisai, jrengimai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame
objekte turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal
Juy gamintojy standartus arba technines sglygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra n¢ vienos i§ minéty specifikacijy, statybos produktas
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi buiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Visi prietaisai turi turéti apsaugg nuo drégmés ir dulkiy (IP klas¢), atitinkancia aplinka, kurioje dirbs
prietaisas.

Visi jrengimai turi biiti tiekiami su pilna dokumentacija, t.y. kokybés atitikties sertifikatai, jrengimy
techniniai apraSymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir prijungimo schemos,
programiné jranga su licenzijomis (loginiy jrenginiy konfigiiravimui, eksploatacijai, diagnostikai bei
vizualizacijai) bei apraSymais ir vartotojo vadovais ir t.t.. Visa apsauginés signalizacijos jranga turi biiti
patikrinta ir i§bandyta gamykloje.

Visos objekte naudojamos elektroninés apsaugos priemonés turi atitikti ES direktyvas 73/23EEB,
89/106 EEB, 89/336 EEB, 94/9 EB, atitikti CE reikalavimus ir/ar LST EN standartus ir/ar turéti Gaisriniy
tyrimy centre iSduotus atitikties pazyméjimus. Turi buti laikomasi apsaugos signalizacijos sistemos
elementy gamintojo nustatyty techniniy reikalavimy.

0 2018 11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO I1 ETAPO
PROJEKTAS

36038 PV Tomas Gudaitis Laida

24135 PDV | Kestutis Savickas Techninés specifikacijos 0

INZ. Dovilé Baranauskaité Z
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MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30, SVENCIONYSE,
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3.2 JRENGINIU IR MEDZIAGU TECHNINES CHARAKTERISTIKOS
Eill' Techninés charakteristikos Atitinka
1. APSAUGINES SIGNALIZACIJOS SISTEMA
1.1. | ZONU ISPLETIMO MODULIS
1.1.1. | ISpleciamy zony skaiCius >8, >16 naudojant ATZ
1.1.2. | Maitinimo jtampa 12 vDC
113, Pilnai suderinamas su apsaugine
centrale
1.1.4. | Darbiné temperatiira -5 iki +40°C
1.2. AKUMULIATORIUS
121 Paskirtis Ski_rt_as_ aps_auginés signalizacijos centralés rezerviniam
maitinimul
1.2.2. | Nominali jtampa 12vDC
1.2.3. | Talpa 7Ah
1.2.4. | Aptarnavimas Hermetiskas, nereikalaujantis aptarnavimo
1.2.5. | Skirtas naudoti vidinése patalpose
1.2.6. | Darbiné temperatiira -5 iki +40°C
1.3. TRANSFORMATORIUS
1.3.1. | I8¢jimo srové 2,5A
1.3.2. | I8¢jimo jtampa 16VAC
1.3.3. | I¢jimo jtampa 220-240VAC 50-60Hz
134 Kom_plc?kte su kontaktine kaladéle ir
saugikliu
1.3.5. | Darbiné temperatiira -5 iki +40°C
14. | MONTAZINE DEZE
1.4.1. | Korpusas Metalinis, dazytas milteliniu biidu
1.4.2. | Matmenys Ne mazesni kaip 320x395x120mm
1.4.3. | Montuojamy reliy skaicius >12
1.4.4. | Apsaugos laipsnis IP41
1.4.5. | Susabotazo jungikliu
1.4.6. | Suspynele
147 Pagal poreikj komplektuoj amas su
DIN 35 mm bégeliu
1.4.8. | Darbiné temperatiira -5 iki +40°C
1.5. VIDAUS SIRENA
1.5.1. | Maitinimo jtampa 10-14 vDC
1.5.2. | Naudojama srové 130 mA
1.5.3. | Garso slégis >105 dB
1.5.4. | Apsaugos lygis (IP) >IP20
1.5.5. | Darbiné temperatiira -5 iki +40°C
Lapas Lapy Laida
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1.6. IR SPINDULIU JUDESIO JUTIKLIS
16.1 Nerv§aguojg 1 gyvunus, sveriancius

maziau nei 40 kg.
1.6.2. | Sabotazo jungiklis
1.6.3. | Stebéjimo zona >9x9 m.
1.6.4. | Stebéjimo kampas >90°
1.6.5. | Maitinimo jtampa 9-16 VDC
1.6.6. | Naudojimo temperatiira -35 ~+50°C
1.6.7. | Laikikliai montuoti prie sienos
1.7. STIKLO DUZIO JUTIKLIS
1.7.1. | Sabotazo jungiklis Taip
1.7.2. | Maitinimo jtampa 9-16 VDC
1.7.3. | Naudojama srové <40mA
1.7.4. | Apreéptis 45-9m
1.7.5. | Darbiné temperatiira -15 ~+50°C
176 Pilnz.; garsinio ir infragarsinio spektro | Taip

analizé
1.7.7. | Jautrumo reguliavimas Taip
1.7.8. | Stiklo smugio ir duzio bangy analizé | Taip
1.8. MAGNETINIS KONTAKTAS
1.8.1. | Maksimalus veikimo atstumas >35 mm
1.8.2. | Aliarmo i$¢jimas NC
1.9. KOMUTACINE DEZUTE MAGNETINIUY KONTAKTU PAJUNGIMUI
1.9.1. | Apsaugos laipsnis >1P44
1.9.2. | Medziaga PVC
193 Skirta n{lagl}etiniq kontakty

montavimui
1.10. | SIGNALINIS APSAUGOS SISTEMOS KABELIS
1.10.1.| Gyslos Varinés
1.10.2.| Gysly kiekis, skerspjavio plotas 4x0,22; 6x0,22; 8x0,22 mm2
1.10.3.| Ekranuotas
1.10.4.| Su dviguba PVC izoliacija
1.10.5.| Darbiné temperatiira -5 iki +40°C
1.11. | APSAUGOS SISTEMOS KABELIS
1.11.1.| Gyslos medziaga Daugiavielis varis
1.11.2.| Gysly skaicius ir skerspjivio plotas 2x0,75+6x0,22 mm?
1.11.3.| Ekranuotas
1.11.4.| Sudviguba PVC izoliacija
1.11.5.| Darbiné temperatiira -5 iki +40°C
1.12. | GOFRUOTI KABELIU APSAUGOS VAMZDZIAI
1.12.1.| Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
Lapas Lapy Laida
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1.12.2.| Vamzdis pagamintas i§ plastiko PVC
1.12.3.| VamzdZziy gabaritiniai matmenys
Vamzdzio iSoriné sienelé 7Zr. skydy schemas, Ziniara§¢ius:
1.12.4. - lygi;
- gofruota.
1.12.5.| Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
Vamzdzio vidinio skersmens ir >1,5 (kai vamzdzio ilgis < 35 m.)
1.12.6.| kabelio su daugiavielémis gyslomis >1,85 (kai vamzdzio ilgis > 35 m.)
skersmens santykis
127 Gheristikoss
1.12.8.| ISorinis vamzdzio skersmuo, mm - 20;
1129 Vamzdzio ilgis, m 50, 20-32mm vamzdziams;
25, 40-63mm vamzdziams.
112.1d Vidinis vamzdzio skersmuo, mm - 18,9;
- 24,2,
1.12.11 Mechaninis atsparumas >320 N
1.13. | INSTALIACINIS LOVELIS
1.13.1.| Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
1.13.2.| Lovelis pagamintas i§ plastiko PVC
1.13.3.| Lovelio ilgis, m 2
1.13.4.| Lovelio gabaritai, mm 20x20; 25x40; 40x40; 40x60;
1.13.5.| Kanalo dugne kiaurymés montavimui | Taip
1.13.6.| Su dangciu Taip
1.14. | ANGU SANDARINIMO PASTA
T
- dideléms bei vidutinio didumo angoms ir iSvedimo vietoms
sandarinti. Galimybé per masg¢ papildomai jrengti
vamzdZius bei kabelius;
- pilnai uzsandarinti sienose ir lubose esancias neuzpildytas
iSvedimo ertmes.
1.14.2.| Naudojimo sritys: - Tinka visy tipy elektros laidams bei kabeliams.
- Valdymo kabeliai plieniniuose arba plastikiniuose
vamzdziuOse.
- Kabeliy lentynos ir rémai (plienas, aliuminis ir plastikas).
- VieSieji pastatai, raStinés, ligoninés, pramoné, laikyklos,
tuneliai, gyvenamieji pastatai.
1143 Techniniai Qu'omenys (esant +23°Q
temperatirai ir 30% oro drégnumui):
1144 S}Jkietéjusios masés tankis (28 mazdaug 1,2g/cm3
dienos)
1.14.5.| Temperatiira darbo metu +5°C - +40°C
1.14.6.| pH verté, pries sukietéjima mazdaug 12
1.14.7.| Gniuzdymo stiprumas mazdaug 2,5N/mm2
Lapas Lapy Laida
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1148, Formy pasalinimas 2-4h — Sienosve'
4-12h — plokstése
2. VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA
2.1. TINKLO KOMUTATORIUS POE
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE
2.1.1. | Standartai ir protokolai 802.3ad, IEE 802.3af, IEEE 802.3x%, IEEE 802.1d, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
2.1.2. | Jungtys 2 1000Mbps SFP Slots
(Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX)
10BASE-T: UTP kat. 3, 4, 5 kabelis (maksimalus ilgis 200m)
2.1.3. | Tinklo kategorija IOOBASE-TX_/lOOOB_A_SE-T: UTP kat. 5, 5e arba aukStesnés
kabelis (maksimalus ilgis 200m)
1000BASE-X: MMF, SMF
2.1.4. | Vidinés magistralés greitis >20Gbps
2.1.5. | Pakety peradresavimo greitis >14.9Mpps
2.1.6. | MAC adresy lentos dydis >8000
Standartas: 802.3af
2.1.7. | PoE jungtys (RJ45) PoE jungéiy skaicius: 8 jungtys
Maitinimo Saltinis: 53W
2.1.8. | Maitinimo jtampa 100-240VAC, 50/60Hz
2.1.9. | Sunaudojama galia <100W
2110 e e | W
2.1.11.| Montavimo gylis <400mm
2.1.12.| Darbo temperatiira 0°-40°
2.1.13.| Drégmeé 10% - 90%, be susidaranc¢io kondensato
Komplekte su
2.1.14.| jungiamaisiais kabeliais, tvirtinimo j
komutacing spintg laikikliais
Tinklo komutatoriaus specifikacijg ir
2.1.15.| tiekima tikslinti su
statytojo paskirtu IT specialistu
2.2. IP LAUKO STEBEJIMO VAIZDO KAMERA SU IR PASVIETIMU
2.2.1. | Video kamera Spalvoto vaizdo diena/naktis lauko kamera
2.2.2. | Objektyvas >3 mm
2.2.3. | Rezoliucija >2 Mpx
2.2.4. | Apsaugos lygis (IP) >IP67
295 Aliarmo i$8aukimas Ju'desio aptikimas, savisaygos qliarmas, tinklo atjungimo
aliarmas, IP adresy sutapimo aliarmas
2.2.6. | Min. apsvietimas <0.028 lux @ (f/2.0, AGC on), 0 lux with IR
Protokolai TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,R
2.2.7. TSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPNP,SMTP,SNMP,IGMP, 802.1X,
QoS,IPv6,Bonjour
Lapas Lapy Laida
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2.2.8. | Maitinimas DCI12V + 10%, PoE (802.3af)
2.2.9. | Darbinés salygos -30 °C~ 60 °C
2.3. VAIZDO JRASYMO JRENGINYS NVR
2.3.1. | HDD 1 SATA portas, iki4 TB
2.3.2. | IP video j¢jimai 16-ch
2.3.3. | Jeinantis srautas 100Mbps
2.3.4. | Iéinantis srautas 40Mbps
2.3.5. | Rasymo rezoliucijos 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ ACIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/QCIF
2.3.6. | SATA 1 SATA sasaja skirta 1 HDD
237 Tinklo sgsaja 1 RJ-45 10 /100/1000 Mbps prisitaikantis
Ethernet sasaja
2.3.8. | USB sasaja 2 xUSB 2.0
2.3.9. | Darbiné temperatiira -10°C ~+55°C
24. KIETASIS DISKAS
2.4.1. | Talpa 4TB
2.4.2. | Skirtas jraSymo jrenginiams
2.4.3. | Sasaja SATAIII
2.4.4. | Darbiné temperatiira -10°C ~+55°C
2.5. VIRSSROVIO APSAUGA LAN LINIJAI
2.5.1. | Iskrovos voltazas 5V
2.5.2. | Max. srovés iskrova 10KA
2.5.3. | Max. nuolatinis voltazas <15V
2.5.4. | Perdavimo greitis 100Mbps
2.5.5. | Atsako laikas <lns
2.5.6. | Saugomos gyslos 1/2/3/6
2.5.7. | Darbiné temperatiira -30 °C ~ +60 °C
Lapas Lapy Laida
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3.3 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

3.4 REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

Nr.

Reikalavimas

Apsauginés signalizacijos jrangos vietos nurodytos brézinyje Nr. AS.BR-01. [rangos
montavimo vietos gali buti tikslinamos darbo projekto ruosimo metu.

Apsaugos signalizacijos valdymo pulteliai montuojami laikantis gamintojo instrukcijy 1,5 —
1,8 m. aukstyje.

Kabeliai turi biiti tiesiami trumpiausiais atstumais, lygiagreciai sienoms, perdengimams su
minimaliu kiekiu postikiy ir kirtimo tasky. Kabeliy negalima lenkti 90 laipsniy kampu. Silpny
sroviy ir maitinimo kabeliai turi eiti skirtingais kanalais. Silpny sroviy kabeliai turi i$laikyti 0.5
m. atstuma nuo jégos kabeliy. Kiaurymés, kur kabeliai pereina per pertvaras turi biiti uztaisyti
nedegiomis medziagomis. Bitina laikytis galiojan¢iy saugos ir statybiniy normy reikalavimy,
EIIBT reikalavimy.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrenginiai, aparatiira, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal
gamintojy standartus arba technines salygas.

Visos apsauginés signalizacijos metalinés konstrukcijos turi biti jzemintos pagal EIIBT
reikalavimus.

Rangovas atlikdamas apsauginés signalizacijos irengimo darbus privalo vadovautis Zemiau
iSvardintais galiojanciais dokumentais:

6.1.

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros irengimo, Zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisyklés
(Isigaliojo nuo 2011-10-21)

6.2.

EIIBT (2012)

Lapas Lapy Laida
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4 SANAUDU KIEKIU ZINIARASCIAI
Pe?ilnjré’ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/lls'tto Kiekis 235211%?;
APSAUGINE SIGNALIZACIJA
1. 8/16 zony iSplétimo modulis TS-1.1 vnt 7
2. Akumuliatorius TS-1.2 vnt 4
3. Transformatorius 40VA TS-1.3 vnt 4
4. Montaziné dézé su sabotazo kontaktu TS-1.4 vnt 4
5. Vidaus sirena TS-15 vnt 2
6. IR spinduliy judesio jutiklis TS-1.6 vnt 55
7. Stiklo dazio jutiklis TS-1.7 vnt 26
8. Magnetinis kontaktas TS-1.8 vnt 37
9. Sujungimy dézuté magnetiniams kontaktams TS-1.9 vnt 37
10. Kabelis ekr. 8x0,22 mm? TS-1.10 m 635
11. Kabelis ekr. 6x0,22 mm? TS-1.10 m 520
12. Kabelis ekr. 4x0,22 mm? TS-1.10 m 165
13. Kabelis 2x0,75+6x0,22 mm? TS-1.11 m 90
14. Kabelis 3x1,5 mm? Numatytas_ E
proj. dalyje
15. Elektroinstaliacinis vamzdis TS-1.12 m 300 dgf;g:iq
16. Instaliacinis lovelis T5-1.13 m 350 Ivairiy
matmeny
17 I;et;dgizoass,szré(rlg:nnglgéo medziagos kabeliy peréjimams TS-1.14 kompl. 1
18. Kabeliy tvirtinimo medziagos kompl. 1
19. Instaliacinés medziagos kompl. 1
20. Montavimo darbai kompl. 1
21. Paleidimo-derinimo darbai kompl. 1
22,
VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA
23. Lauko vaizdo kamera su IR pasvietimu, IP67 TS-2.2 vnt 3
24, Tinklinis jraSymo jrenginys NVR TS-2.3 vnt 1
25. Kietasis diskas TS-2.4 vnt 1
26. Virssrovio apsauga LAN linijai TS-2.5 vnt 6
27. Tinklo komutatorius 8 porty PoE 10/100/1000Mbps TS-2.1 vnt 1
28. Kabeliy sutvarkymo panelé TS-1.8 vnt 1
29. Lentyna komutacinéje spintoje TS-1.9 vnt 1
30. Komutacinis kabelis RJ45-RJ45 vnt 3
0 2018 11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOSKLO PASKIRTIES PASTATO, SODU G. 30,
PROJEKTAI CO SVENCIONYSE, PAPRASTOJO REMONTO 1| ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis ' Laida
24135 PDV | Kestutis Savickas ‘ Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 0
INZ. Dovilé Baranauskaité E2
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31. Kabelis FTP 5e kat. m 155

32. Montaziné dézuté, IP65 vnt 3

33. Programiné jranga kompl. 1

34, Kabeliy tvirtinimo medZiagos kompl. 1

35. Instaliacinés medziagos kompl. 1

36. Montavimo darbai kompl. 1

37. Paleidimo-derinimo darbai kompl. 1

38. Personalo apmokymas naudotis sistema kompl. 1

Pastabos:

1. Irengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy instaliacijai medziagy
kokybé ir techninés charakteristikos negali biiti prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

4272/2-01-TP—-AS.SZ
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Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per auksStus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rysiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.

2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bUti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns.

LVK-1

2 AUKSTO A KORPUSO PATALPU EKSPLIKACIJA

Fatalpos  payadinimas
Nr.
2-1 Koridorius

2-2/3/4  Salé

2-5.1 Koridorius
2-5.2 Koridorius
2-6/7/10  Kabinetas

2-8 San. mazgas
2-9 Tambdras
2-11 Koridorius
2a. AK. IS viso:

Bendras
plotas, m

21,45
97.56
11,00
18,51
31,48
1,32
1,67
20,32
203.31

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Nr Simbolis Aprasas
- Anks$diau suprojektuota apsauginés
1 AGC A .
signalizacijos centrale
- Proj. apsauginés signalizacijos iSplétimo
2 IM6 .
modulis Nr. 6
3 - Anksdiau proj. sistemos valdymo klaviatura
b - Vidaus sirena
5 [ - IR spinduliy judesio jutiklis
6 [O] |- stiklo duZio detektorius
7 =] - Magnetinis kontaktas
8 _j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera
9 | 1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, évenEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Antro auksto 1 korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV  |Kesfufis Savickas Z..— |apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. 0
INZ.  |Dovilé Baranauskaité s’ M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-02 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

1 AUKSTO L. KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

1

1

]

Palalpos  payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-63 Tambras 1,88
1-64 Tambras 1,15
1-65 Drabuziné 15,79
1-66 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 32,00
1-67 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,41
1-68 San. mazgas 11,99
1-69 Ukio patalpa 2,61
1-70 Ukio patalpa 2,81
1-71 San. mazgas 3,25
1-72 San. mazgas 1,62
1-73 San. mazgas 6,30
1-74 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,44
1-75 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 33,25
1-76 Tambiras 1,23
1-77 Tambiras 1,86
1-78 Drabuziné 13,01
1-79 Koridorius 3,50
1-80 Tambiiras 2,37
1a. DK IS viso: 229,47
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
EII: Simbolis Aprasas
1 AGC - Ank.éEia'L'J suprojekfyofa apsauginés
signalizacijos centralé
2 E - PI"OJ:. apsauginés signalizacijos iSplétimo
L modulis Nr. 6
3 - Anks€iau proj. sistemos valdymo klaviatura
A - Vidaus sirena
5 E - IR spinduliy judesio jutiklis
6 @ - Stiklo duzio detektorius
1 = - Magnetinis kontaktas
8 @7 - Lauko vaizdo stebéjimo kamera
9 | C———1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50
Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per auks$tus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.
Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rysiu dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti islaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metfu, atsizvelgiant j

3 F{ L
— 10110972 . 5880
5880
Kabelinis stovas j Il a. - PE d50
~__Vaikisky klozety ir praustuvy
L1 —7 rengimas (pakeitimas)
3 1-67 3
2 47,41 oth 2
LLk
3 3
D110/ SD-188/1 Bl eitimas ~ i Naikinamos plastikinés
| - pertvaros L
N E 1 [ ‘ [ |
—"JD-11172 N / 5 JD-99/1
8500 sDj18986 & 8290
= _
2 1-66 175 2
1) =20 2534 = 2
] 32,00 33,25
o
(%2
B
1-65 1-78 Naikinamos plastikinés
JD-111/1 JD-103/1 15,79 1301 pertvaros
E T @ B\ ' T f
| I I I
1-63 1-80 o 1-76
189102/1 g1 173
MK-110/1 1-64 237 | <[1,86
A 115 MK-107/1 |MK-107/] ||
- 50, F— —
L] — P .
3100 6495 3615 3655 6395 3205
0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Pirmo auksto & korpuso patalpy planas su Laida
24135 PDV  [Kestutis Savickas — |apsauginés signalizacijos sistemos jrenginiy isdéestymu. 0
INZ. [Dovilé Baranauskaite W—;f/ M1:100
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-03 1 1
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2 AUKSTO 4 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-38 Drabuziné 15,62
2-39 Poilsio kambarys (darZelio grupé) 47,09
2-40 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,49
2-41 Prausykla 10,19
2-42 San. mazgas 4,84
2-43 Ukio patalpa 2,54
2-44 Ukio patalpa 2,90
2-45 San. mazgas 4,95
2-46 Prausykla 9,85
2-47 Zaidimy patalpa (darzelio grupé) 47,36
2-48 Poilsio kambarys (darzelio grupé) 49,10
2-49 Drabuziné 16,21
2a. kK IS viso: 258,14
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
E': Simbolis Aprasas
1 AGC - AnkgEia.g suprojekfgo’ra apsauginés
signalizacijos centralé
2 E - PI"OJ:. apsauginés signalizacijos iSplétimo
L modulis Nr. 6

3 - Ankstiau proj. sistemos valdymo klaviattura

A - Vidaus sirena

5 E - IR spinduliy judesio jutiklis

6 @ - Stiklo duzio detektorius

1 (= - Magnetinis kontaktas

8 _j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera

9 | C———1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

Pastabos:

2400

5500

4500

1850

5880 5880
| — — i
3390
O 24 2%50 2-47
o o
10,19 : 47,36
¢ 2-40 ® ° Qr| O ||g O g
b9 © | (s |8 @
Q| (D
o w /_11 /1
LBL
5 /3 2-41,
\E JD-114/1
JD-11/1 . ok 2.9 D L
—— % @ | N | = | . —
D125/ o?;mﬂsm = 1D-122/1
D y/ o ) JD-12%¢1
] [
Kabelinis stovas i$ | a.
6x(2x1.0 E60) - PVC d50 2-48
4910
3 2-39 =
2-39 L 2-38 s
s 47,09 e 2-49 8
' 16,21
8630 2586 2534 8420
| I I |
|| — H H — |
3100 6495

1. Visuose peréjimuose per aukStus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rysiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,

atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagrecCiai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.

3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pns.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kito 4 K fal l .. |Laida
ntro auksto orpuso pata anas su apsauginés
24135 | PDV |Kestutis Savickas Joo |0 arsTo b KOTpUSe pataipl piene peaus
< , signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. M1:100 0
INZ.  [Dovilé Baranauskaite S
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4212/2-01-TP-AS.BR-04 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Oc

04UV

3650

foleP4v)

0OsU

SU/VU

e E—

3980 MK-155

=

MK_155/2

=

—

iy
Q
<

MK-156/2 1-58
MK-156/1 7650 3i51 S
N
[o0] - -
o Z _
Q 1-57 _ M =
o 47,55 '
— O] JD-145/1 1-60
SD-154/1[q]] JD-137/1 . 197
JD-146/1 ? Kabelinis stovas j Il a. - PE d50
1510
1 X 1-61
& & 3 S 16,67
o]
N
5830
1-56 SD-144/1
11,04 % i p1Bb/1
7 ° C354
7l
179y 1 1-62
Q g JD-135/1 /%3”
[ [
| MK-143/2
»5345 3490 I
N : i 5830
1-53
11,25 | | 1-50 9
© o 17,07 &
N 1510 140/1
i JD-132/1
JD-133/1 <g
L 1-49
so-11/1 [d] 181

O] sp-138/1

2
2 1-52
i 47,83
- :
o
151 3
TV 7650 34,04
= MK 142/2
3980
MK-13

MK-139/2

9@

- BE——

—_

53131/

f

|

Pastabos:

1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

1 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIIA

Paltalpos  payadinimas Bendras
Nr. plotas, m
1-48 Tambiras 1,53
1-49 Koridorius 1,81
1-50 Drabuzing 17,07
1-51 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,04
1-52 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,83
1-53 San. mazgas 11,25
1-54 Ukio patalpa 276
1-55 Ukio patalpa 2,66
1-56 San. mazgas 11,04
1-57 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,55
1-58 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 34,51
1-59 Tambiiras 1,50
1-60 Tambiiras 1,97
1-61 Drabuziné 16,67
1-62 Tambiras 2,35
1a. LK IS viso: 234,54
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
IEII: Simbolis Aprasas
1 AGC —lAnkl§EiaE| suprojekfpofa apsauginés
signalizacijos centralé
2 W - PI"OJ:. apsauginés signalizacijos iSplétimo
modulis Nr. 6
3 - AnkStiau proj. sistemos valdymo klaviatura
A - Vidaus sirena
5 E - IR spinduliy judesio jutiklis
6 @ - Stiklo duzio detektorius
7 =] - Magnetinis kontaktas
8 ,:-j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera
9 | C——"1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rySiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.
3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis pi Kto 3 k fal l .. |Laida
irmo auksto orpuso pata anas su apsaugines
24135 | PDV |Kestutis Savickas Zoo|TMe anesto 5 KoTpuse pataipl piena psaug
< signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaite
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-05 1 1
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

320C

LVK4

6400

3650

3620

6530
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5830
B
>\\Q- — — -
] 7650
o
2
& 2-36
49,65
2 2-35 \_
s 47,71
1D-159/1
JD-160/1 @
1
1450
S [CHNVNG) J -
™
— 3550 JO\152/1 —126'2; &
‘9‘32 1D-151/1 '
© N
2-33 1 c3s4
4,27
1 @ 9 9 JD-150 ||
| /J
|
3%
2-30 /ﬂ: i
boy | JD-158/1
g 2-26 2
o N 9.0 D153/ 1753 &
Kabelinis stovas is | a. @ @ )
 6x(2x1.0 E60) - PVC d50 1442/> 5830
1D-149/1 .
\335_157 1 5830
& 2-28
o0
0 47,83
ay
ey 2-27
s 2-21
7650 49,34
A4
[ |
i — — i
I T T [ ~
— | | | |
. I 1 I |
[VK-3

oo

ACOO

a0C00

Pastabos:
1. Visuose peréjimuose per aukstus kabeliai veriami j PVC vamzdzius, kurie uzsandarinami nedegia, lengvai pasalinama medziaga.

2 AUKSTO 3 KORPUSO PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos Pavadinimas Bendras
Nr. plotas, m
2-26 Drabuziné 17,53
2-27 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,34
2-28 Zaidimy patalpa (lopselio grupé) 47,83
2-29 Prausykla 9,06
2-30 San. mazgas 4,54
2-31 Ukio patalpa 276
2-32 Ukio patalpa 2,66
2-33 San. mazgas 427
2-34 Prausykla 9,09
2-35 Zaidimy patalpa (lopSelio grupé) 47,71
2-36 Poilsio kambarys (lopSelio grupé) 49,65
2-37 Drabuziné 16,67
2a. 3K I$ viso: 261.11
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
E': Simbolis Aprasas
1 AGC —.Ankl§Eia}:| suprojekfgofa apsauginés
signalizacijos centralé
2 E - Proj. apsauginés signalizacijos iSpléfimo
modulis Nr. 6

3 - Ankstiau proj. sistemos valdymo klaviatura

A - Vidaus sirena

5 E - IR spinduliy judesio jutiklis

6 @ - Stiklo duzio detektorius

1 (= - Magnetinis kontaktas

8 ,:-j - Lauko vaizdo stebéjimo kamera

9 | C———1 |- Proj. kabeliy kanalas 100x50

Patalpose, kuriose yra numatyti kabeliy kanalai elektroniniy rySiy dalyje, kabelius kloti Siuose kanaluose bei jrengti papildomus,
atsizvelgiant j Sios proj. dalies sprendinius.
2. Tiesiant kabelius lygiagreciai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.
3. Visos apsauginés signalizacijos jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami darbo projekto metu, atsizvelgiant |
konkretius architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstymg ir pns.

0 2018 11 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionyse, paprastojo remonto Il
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas Gudaitis Ant Kto 3 K fal l .. |Laida
nfro auksto orpuso pafa anas su apsaugines
24135 | POV |[Kestutis Savickas G 0 SURSTO 3 KOTPUSO pataipyl Prans psaug
< signalizacijos sistemos jrenginiy isdéstymu. M1:100 0
INZ. | Dovilé Baranauskaiteé P
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4272/2-01-TP-AS.BR-06 1 1
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S o Patalpos Patalpos
Prietaisai Abonentinis tinklas
(pastabos) (pastabos)
VP1
] 60,22 ekr. 10-1/1 SD-9/1 MK-65/1 MK-73/1
L=35m 71, 79 8x0,22 L=25m [—4 6x0,22 L=5m “1=4 765, 773 6x0,22 L=20m 4x0,22 L=15m
: : : G 1-2 : . < . > G 1-19, 1-20
\$1 6x0.22 ekr. = 1Qf (G] < < (G]
. L=45m
JD-2/1 - JD-66/1 -
1 40,22 ekr. 72, 710 8x0,22 L=25m E 6x0,22 L=5m Snﬁ” @ 1-30 766, 774 8x0,22 L=15m E 6x0,22 L=5m SD@’” @ 1-21
[ L=10m
1511 MK-3/1 MK-11/1 MK-67/1 MK-75/1
| e—— 73, 711 6x0.22 L=30m . 4x0,22 L=10m _ ] 1, 130 267, 775 6x0.22 L=20m | kX022 L=2Sm |~ Mo 121, 1-22, 1-26, 1-21,
— | _ _ _ _ _ _ _ 1 — L g L] ! L g Ll - 1-28
-
[
[ JD-4/1 MK-12/1 1D-68/1 SD-76/1
Zh, 712 8x0,22 L=30m — 6x0,22 L=10m _ _ 768, 716 8x0,22 L=15m — 6x0,22 L=5m " =]
,_ ————— HlI- — —| I_‘I L] @ -4 u |g| @ 1-22
| [
| 4 - - - -
(U 315 1 AC , 75, 713 8x0,22 L=30m "= | 6x0,22 L=om “0=/" 269, 777 8x0.22 L=20m 2’ | 6x0.22 L=sm S0
W'Z | — Q) @ 1-5 — 1Qf @ 1-26
) ! o =P |
I E I JD-6/1 SD-14/1 JD-70/1 SD-78/1
e 76, Z14 8x0,22 L=15m 6x0,22 L=5m 76, Z14 8x0,22 L=20m 6x0,22 L=5m
I N | : : —A4 : @ @ : . —A4 : @ @
= [ =2 1-8 [ == 1-217
| = [
| z |
: 5 | 77, 715 8x0,22 L=10m "1 6x0,22 L=t5m "0/ 27, 719 8x022 L=25i | 6x0.22 L=sm S0
| & | [ |Q| @ 1-12, 1-8 (] |g| @ 1-28
|
| IM3 v | 10-72/1 MK-80/1
rezerv. i 78, 716 Sireny, centralés déZés tamperiai 712, 780 6x0,22 L=25m — 4x0,22 L=10m _ @
e R B 1-15 =< < 1-29
— N |
E |
2 |
™ |
= I
Y JD-49/1 SD-57/1 JD-81/1 JD-89/1
- =i 249, 757 8x0.22 L=10n [ 6x0.22 L=5n " ()] 5] s 281, 769 64022 Lo10n 2 6022 L=5m " 5] Laipting 2a, 2-1
Lx0,75+6x0,22
| | . -
M1 —— MK-50/1 MK-58/1
Cu 3x1,5" ! ! - MK-58/2 JD-82/1 JD-90/1
4’|—|7 | 750, 758 6x0,22 L=15m _  4x0,22 L=30m 782 790 8x0 22 L=5m 6x0 22 L=10m
~230 VAC' = < b<l— —— < 1-15, 1-16 . , — . —d @ 2-5, 2-1
I =TE I I [ [
! ! T =i
| | JD-51/1 SD-59/1 ! ! JD-83/1 JD-91/1
| | 751, 759 8x0,22 L=20m E 6x0,22 L=5m @ @ 6 . : IM6 : 783, 791 8x0,22 L=20m E 6x0,22 L=15m E @ 2-6, 2-2
| | '
! IM2 ' -230 VAC | A =
' | 752, 760 8x0.22 L=20A =2 '6x0.22 L=15m 0= | i
[~ [P . . = — . = Yl Z8L, 792 rezerva
L N | [ IQI @ -2 | | SZETVES
- < | | |
0
h ! JD-53/1 SD-61/1 ! !
= | 753, 761 8x0,22 L=15m [—3 6x0,22 L=5m ~ 1~ LE 2 1 |z8s, 793
2 I L |Q| @ 1-18 . =l E : . rezervas
_____ PR - _ - -
:_ =] MK-54/1 MK-62/1 =L
: : 75k, 262 6x0.22 L=20m |\ 4x0.22 L=5m . 5] 1 118 786, 794 rezervas
Cu 3x1,5" ! IM& !
! ;: |
~230 VAC
! il S 755, 763 8x022 L=153 =2 6 _5m !
, , = —_ 6x0,22 L=5m /= 787, 795
: : [ |Q| @ 1-19 . rezervas
| |
| | JD-56/1 JD-64/1
756, Z6L4L 8x0,22 L=10 6x0,22 L=5
: IM5 : : X2, m E X m @ @ 1-20 788, 796 rezervas
_I__I_ _____ | PR — |
*Ziuréti E projekto dalyje
0 2018 07 |Statybos leidimui konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Mokslo paskirties pastato, Sody g. 30, §venEionys, paprastojo remontfo |l
PROJEKTAI CO etapo projektas
36038 PV Tomas .GUda'f.'S Apsauginés signalizacijos sistemos Laida
24135 PDV | Kestutis Savickas principiné schema 0
INZ. Dovilé Baranauskaite T
Lapas| Lapy
LT Svencioniy rajono savivaldybé 4272/2-01-TP-AS.BR-07 1 )
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6 PRIEDAI




5 TVIRTINU
B] Svenéioniq rajono

_ SVENCIONIU LOPSELIO-DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO SODY G. 30,
SVENCIONIU M. (UN. NR. 4400-0714-1982, MOKSLO PASKIRTIES) KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2018-05-10

[vadme informacija:
Sventioniy rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas).
Lopselio-darzelio ,,Gandriukas“ Sody g. 30, Svenéioniy m. kapitalinio remonto techninis projektas
(toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas: Projektai ir CO, UAB (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj, lop3elj darZelj ,,Gandriukas®, kuriam rengiamas Projektas:
- Lop3elio-darZelio unikalus Nr. 4400-0714-1982;
- Auksty skaifius- 2;
- Korpusy skai€ius- 4;
- Pastato bendrasis plotas- 2010,59 m?;
- Pagrindinis plotas- 1372,05 m?;
- Pastato tiiris- 8610,00 m?;
- Uzstatytas plotas- 1601,00 m?;
- Sklypo kadastro Nr. 8680/0007:65;
- Zemés sklypo plotas — 1,1415 ha;
- Zemés sklypo paskirtis — Kita;
- Zemés sklypo nandojimo biidas — Visuomeninés paskirties teritorijos.
1. | Uisakovas
§venéioni|{rajono savivaldybés administracija, B, jm. k. 188766722, Vilniaus g. 19,
LT-18116 Svendionys

2. | Projekio pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé " HI

sky} iaus 6.8. p.)

Sventioniy lopSelio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato Sody g. 30, Svenéioniy m. (un. Nr.
4400-0714-1982, mokslo paskirties) kapitalinio remonto projektas

(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

3. Statinio klasifikavimas

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas" V skyriaus 6.4. p.)
Mokslo paskirties pastatai (7.11.)

4. | Statinio kategorija

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy Kasifikavimas" V skyriaus I lent. 1 p.)
Ypatingas

5. | Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” IV




skyriaus Il skirsnio 11.1_p.; 11.2. p.; 8 priedas)

Techninis projektas

Projektavimo pradiia
{vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, IV
skyriaus 1 skirsnio 7.p.)

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena.

Projektavimo pabaiga

Leidimo remontuoti pastatg gavimo diena.

Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, 10 priedo

J. p)

8.1.

UZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registre dokumentai;
Zemés sklypo valdymo formga pagrindziantys dokumentai;
Jgaliojimai, reikalingi projektavimo darby atlikimui ir statybos leidimo gavimui;
Projektavimo Techniné uzduotis (dalyvaujant Projektuotojui);
Kiti dokumentai, reikalingi projektavimo darby atlikimui.

Vo

8.2

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atlickami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:
1. Projektuotojas dalyvauja Projektavimo uZzduoties rengime, suderina ja su uZsakovu;
2. Projektuotojas gauna pagal jgaliojima: specialiuosius architektiiros, paveldosaugos
reikalavimus, prisijungimo salygas (jei privaloma);
3. Kkiti duomenys, kurie butini Projekto daliy sprendiniy atlikimui.

Projektavimo (jprastos) paslaugos

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo

1. Bendroji dalis — BD;

2. Architektiros* -SA;

3. Konstrukcijy* - SK;

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — VN;

5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — SVOK;

6. Elektrotechnikos — E;

7. Elektroniniy rysiy - ER;

8. Apsauginés signalizacijos — AS;

9. Gaisro aptikimo ir signalizacijos — GSS;

10. Silumos tickimo — ST}

11. Gaisrinés saugos — GS;

12. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavime - SO;

13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;

14. Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos Investicijy plane numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant j konkretaus objekto specifikg.
Pvz.: jeigu yra — dujotiekio jvado atkélimo nuo Siltinamos sienos sqlygos ir
projekto dujofikavimo dalis.
* - dalys gali buti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.
** _ Kiekvienos projekto dalies sudétyje, pateikiami sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iai
*** _ Projekto sudétis gali keistis, dél projektavimo eigoje atsirandanéiy
aplinkybiy.

9.2,

Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 3 priedu) iki ir remonto darby;




5.

6.

bendrasis aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 5.3. p.);

bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo 5.4. p.);

priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.6. p.};

bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize ", 8 priedo 5.7. p.).

9.3. | Architektiirinés dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*, 8 priedo 8.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.2. p ),
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 8.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®', 8 priedo 8.4. p.};
5. sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 8.5. p.).
9.4. | Konstrukcijy dalies (gali biiti komplektnojamos kartu) dokumentai:
1. ailkinamasis ratas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinic projektavimas,
projekto ekspertizeé", 8 priedo 9.1.p.);
2. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priede 9.2. p.);
3. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé”, 8 priedo 9.3. p.);
4. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé “, 8 priedo 9.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniara§Ciai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 9.5.p.).
9.5. | Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies dokumentai:
1. aidkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize “, 8 priedo 20.1. p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, 8 priedo 20.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé ", 8 priedo 20.3. p.),
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 20.4. p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarailiai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé "', 8 priedo 20.5. p.).
9.6. gildymo, védinimo, karito vandens sistemy dalies dokumentai :
1. ai¥kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 21.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.3. p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, 8 priedo 21.4.p.);
5. sgnaudy kiekiy Ziniarai€iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 21. 5. P}.
9.7.

Elektrotechnikos, elektroniniy rySiy, apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir
signalizacijos daliy dokumentai: '




1. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 27.1. p., 29.1. p., 31.1. p., 33.1. p.);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujontis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 8 priedo 27.2. p., 29.2. p., 31.2. p,
33.2. p);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.3. p., 29.3. p., 31.3. p., 33.3. p);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ', 8 priedo 27.4. p., 29.4. p., 31.4. p, 33.4. p);

5. sanaudy Kkiekiy Ziniara¥Ciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé'’, 8 priedo 27.5. p., 29.5. p., 31.5. p., 33.5. p).

9.8. | Silumos tiekimo dalies dokumentai:

1. aiskinamasis ra3tas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize ", 8 priedo 39.1. p.);

2. sprendinius pagrindZziantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 39.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”, 8 priedo 39.3. p.);

4. sprendiniy bréZziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 39.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara$diai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé', 8 priedo 39.5. p.).

9.9. | Gaisrinés saugos dalies dokumentai:

1. aifkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo 41.1. p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ', 8 priedo 41.2. p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “, 8 priedo 41.3. p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize”, 8 priedo 41.4. p.);

5. sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ', 8 priedo 41.5. p.).

9.10. | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. ai¥kinamasis ratas (vadovawjantis STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas”, 8
priedo 46. p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjuy daliy sprendiniy
reikalavimai.

(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “, & priedo
46. p.)

9.11. | Statybos skaifiuojamosios kainos dalies dokumentai:
(Yadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé, 8 priedo
47. p.)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskaitiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma
— iSlaidy biudZetas (Zr. STR 1.05.06:2010 6 prieda). Skaiéiuojamoji kaina nustatoma pagal
sanaudy kiekiy Ziniara3¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekius ir skaiCiuojamuosius
jkainius.

10. | Reikalavimai projektavimo paslaugoms.

10.1. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos

techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:
- statybos techniniai reglamentai;




- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai- PTR, KTR, HN, elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés, priedgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir
kt.

10.2.

Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, kraftovaizdZio, nekilnojamojo kultiros
paveldo vertybiy, trediyjy asmeny interesy apsaugos, saugomos teritorijos apsaungos
ir kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés integracijos reikalavimai:

Projektas turi biiti parengtas taip, kad jame bity atsiZvelgta | nejgaliyjy kriterijus ir
tinkamuma visiems naudotojams.

10.3

Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis.

PP- Paruodti statinio remonto projekto projektinius pasitilymus. Suderinti projektinius
pasidlymus su UZsakovu.

Projekty rengti dviem etapais:

1 ETAPAS. Rengiant projekts, vadovautis ikimokyklinio ugdymo jstaigy edukaciniy
erdviy modemizavimo rekomendacijy projektiniais  pasitilymais, paskelbtais
http://projektas-aikstele.lt#projektai-rekomendacijos ir ikimokyklinioc ugdymo jstaigy
edukaciniy erdviy modernizavimo kriterijais, pateiktais2014-2020 mety Europos sgjungos
fondy investicijy veiksmy programos 9 prioriteto ,,Visuomenés 3vietimas ir Zmogiskyjy
istekliy potencialo didinimas* 09.1.3-CPVA-R-705 priemonés ,Jkimokyklinio ir
priedmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas® projekty finansavimo salygy aprado 2
priede.
Pastato tipas- LD4.

Sventioniy lopielio-darZelio ,,Gandriukas“ pastato B korpuso patalpy: 1-31, 1-32, 1-
33, 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 145, 1-46, 1-47, 2-12, 2-13, 2-14,
2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25 (4 grupiy) kapitalinio
remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy (vandentiekio, nuoteky,
$ildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy, apsauginés signalizacijos)
kapitalinio remonto darbus.

1T ETAPAS. Svencioniy lop3elio-darZelio ,,Gandriukas* pastato kity pataipy, nenurodyty
| etape, kapitalinio remonto darby projektas, jskaitant inZineriniy komunikacijy
(vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo, elektros, gaisro aptikimo, elektroniniy rysiy,
apsauginés signalizacijos) kapitalinio remonto darbus.

Remontuojant pastata siekti, kad biity galima teikti paslaugas visoms socialinéms
grupéms: tiek sveikiesiems, tiek nejgaliesiems. Nejgaliesiems pritaikyta aplinka sudaro
sglygas jiems dalyvauti visuomenés gyvenime;

Visas sistemas projektuoti, siekiant uZtikrinti pastato eksploatacijos racionalumg ir
ekonominj efektyvuma.

Parengtas Projektas turi uZtikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tickéjy (prekiy
tiekéju, paslaugy tiekéjy, rangovy).

Parengtame Projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis, konkretus
procesas, biidingas konkretaus tickéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems
subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie bity
atmesti.

*Atskirus projektinius sprendinius ir jy galimus pakeitimus derinti atskirai su UZsakovu;
**Priedu prie $ios techninés uZduoties, pateikiami DarZelio administracijos pageidavimai
II etapo darbams.




1 PRIEDAS. §VENCIONIU LOPSELIO - DARZELIO ,,GANDRIUKAS* PASTATO KITY
PATALPU 2 ETAPO, NENURODYTU 1 ETAPE, RENOVACIIA

Patalpos

| Darbai

1 Aukstas IIT korpusas

1-52, 1-57

Lubos, sienos, grindys buvo renovuotos, reikéty
perdaZyt sienas ir grindis, pakeisti duris.

1-51, 1-58, 1-50, 1-61

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-48, 1-49, 1-59, 1-60, 1-62 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas. [&jimo dury keisti
nereikia, nes pakeista plastikinémis.

1-53, 1-56, 1-54, 1-55

Pakeisti duris.

1 Aukstas IV korpusas

1-67, 1-66, 1-65

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

1-69

Luby remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), sieny remontas (lyginimas,
glaistymas, apdaila plytelémis) grindy remontas
(plytelés), dury keitimas, plovyklos (kriauklés)
keitimas.

1-63, 1-64, 1-80 ir laiptiné

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas, jéjimo dury keisti
nereikia (pakeistos plastikinémis)

1-74 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,
grindys, bet patalpa pertverta plastikinémis
sienomis su durimis, kurias reikéty demontuoti,
durys pakeistos.

1-75 Daryta renovacija, sutvarkytos lubos, sienos,

grindys, bet patalpa padalinta j 2 kabinetus, sieng
reikéty demontuoti, durys pakeistos.

1-76, 1-77,1-78

Padarytas remontas, durys pakeistos.

1-71 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky
klozety montavimas.
1-72, 1-73 Remontas padarytas, durys pakeistos, vaikisky

klozety, praustuvy (kriaukliy} montavimas.

1 Aukstas | korpusas




1-1

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, j¢jimo dury keisti
nereikia {pakeistos plastikinémis).

1-30, 1-21, 1-22, 1-23, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-
2 ir laiptiné

Luby, sieny , grindy remontas; dury keitimas.

1-24, 1-25

Luby remontas, sieny apdaila plytelémis, grindy
dangos keitimas plytelémis, dury, santechnikos
keitimas.

1-17 ir laipting, 1-18, 1-19, 1-20, 1-13, 1-12, I-
15

Luby, sieny, grindy remontas, dury keitimas.

2 Aukdtas III korpusas

2-28, 2-35, 2-27, 2-36, 2-26, 2-37

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-66, 2-76, 2-30, 2-33, 2-29, 2-34

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas IV korpusas

2-40, 2-47, 2-39, 2-48, 2-38, 2-49

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
dazymas), grindy remontas, dury keitimas.

2-43, 2-44, 242, 2-45, 2-41, 2-46

Remontas buvo atliktas, reikia pakeisti tik duris.

2 Aukstas I korpusas

2-2,2-3,2-4

Luby (lyginimas, glaistymas, daZzymas), sieny
remontas {(medinés apdailos nuémimas,
lyginimas, glaistymas, daZymas), grindy
remontas, dury keitimas, pertvary tarp $iy
patalpy demontavimas, kad biity vieng sale.

2-1,2-11,2-5

Luby, sieny remontas (lyginimas, glaistymas,
daZymas), grindy remontas.

2-6, 2-10, 2-7

Sitos patalpos sujungtos j vieng (metodinis
kabinetas), padarytas remontas, reikéty perdaZyti
lubas ir sienas, nes tekéjo stogas ir liko démés.
Grindis reikia pakeisti.

2-8, 2-9 (tualetas)

Remontas padarytas, tik reikéty pakeisti duris.
Bet jeigu jmanoma tualeta pernesti j kitg vietg, o
Sita patalpa prijungti prie metodinio kabineto.
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