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SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS 

1.1. Normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis, sąrašas 

Lietuvos Respublikos įstatymai: 

 2023-06-23 – 2023-10-31, Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

 2023-01-31 – 2024-12-31, Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

 2023-06-29, Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

Statybos techniniai reglamentai: 

 2016-10-12, STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

 2022-11-01, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

 2018-06-21, STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

 2022-05-02, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 2016-12-12, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

 2009-11-17, STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 

 2019-08-01, STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

 2022-02-25, STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“; 

 2019-11-04, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

 2023-03-11, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

 2009-04-01, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“. 

Higienos normos, standartai, taisyklės: 

 2018-02-14, HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“; 

 2024-02-06, HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ 

 2002-10-05, RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

 2022-01-01, Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo; 

 2022-01-20, Nr. D1-717 Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. 

 LST EN 1176-1:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo 

metodai; 

 LST EN 1176-2:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos 

reikalavimai ir bandymo metodai; 

 LST EN 1176-3:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių papildomi specialieji saugos 

reikalavimai ir bandymo metodai; 

 LST EN 1177:2008 Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas“ 
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1.2. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis, sąrašas 

Sklypo plano dalis 

Microsoft Windows 10   

Microsoft Office Home and Business 2016 

Autodesk AutoCAD LT 2023 

 

2. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

2.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas 

Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato Alyvų g. 2A, 

Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r., statybos projektas; 

Statybos vieta: : Alyvų g. 2A, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r.; 

Sklypo nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika. A.k. 111105555; 

Valstybės žemės panaudos teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927; 

Turto patikėjimo teisė: Panevėžio rajono savivaldybė, A.k. 111107182; panaudos sutartis  

Nr. Ž-P3-37/S1-1104; 

Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybė; 

Užsakovas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija; 

Projekto rengėjas: UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g. 19, 3 korpusas, 341 kab., Kaunas; 

Projekto vadovas: Julius Dailydėnas, atestato Nr. 39599; 

Projekto rengimo pagrindas: Techninis projektas rengiamas vadovaujantis užsakovo patvirtinta 

projektavimo sutartimi ir užduotimi projektavimui, techninėmis prisijungimo sąlygomis bei teisės aktais ir kitais 

privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 

Statybos rūšis: Nauja statyba; 

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys; 

Projektuojamo pastato naudojimo paskirtis: mokslo (vaikų lopšelis – darželis); 

 

2.2. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas 

Žemės sklypo unik. Nr.: 4400-1567-1012; 

Žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 6677/0007:185 Šilagalio k.v.; 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; 

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; 

Sklypo plotas: 1,8219 ha; 

Geografinė vieta: Šiaurinė Lietuva, Alyvų g. 2A, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r.. Sklypo centro 

koordinatės X=6174115, Y=5189151 (koordinačių sistema LKS-1994); 

 
Situacijos schema 
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Nagrinėjamo sklypo užstatymas: 

 Pastatas – Mokykla (1C1m), unikalus Nr. 4400-0730-0925; 

 Pastatas – Sandėlis (2F1m), unikalus Nr. 4400-0730-4447 – sprendžiamas griovimas Užsakovo atskiru 

projektu; 

 Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (šulinys), unikalus Nr. 4400-0730-0969 – griaunamas; 

  

Klimato sąlygos: Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Panevėžio r. vyrauja sekančios 

klimatinės sąlygos (Imama artimiausia Panevėžio meteorologinės stoties duomenys): 

 Vidutinė metinė oro temperatūra – +6,2 °C; 

 Absoliutus oro temperatūros maksimumas +33,7 °C; 

 Absoliutus oro temperatūros minimumas -37,1 °C; 

 Santykinis metinis oro drėgnumas –  80%; 

 Vidutinis metinis kritulių kiekis – 596 mm; 

 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 67,6 mm; 

 Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – PR, P, PV, liepos mėn. – PV, V, ŠV; 

 Vidutinis metinis vėjo greitis – 3,7 m/s; 

 

Žemės reljefas: Nagrinėjamo sklypo reljefas žemėja į pietvakarių pusę apie - 3,4 m. Esamos sklypo altitudės 

svyruoja tarp +51,58 – +48,15. 

Augantys želdiniai: Sklypas gausiai apsodintas lapuočiais medžiais. Visoje teritorijoje yra lapuočių, 

pavienių spygliuočių medžių, bei keli vaismedžiai. 

Šalia sklypo esantis užstatymas: Sklypas yra urbanizuotoje aplinkoje, vyrauja mažaaukščiai vienbučiai 

gyvenamosios paskirties pastatai. 

Inžineriniai tinklai: Šalia sklypo yra atvesti vandentiekio, nuotekų, šilumos, ryšių bei elektros tinklai. 

Kultūros paveldo vertybės: Sklypas nepatenka į nekilnojamų Kultūros paveldo vertybių teritoriją (jų 

apsaugos zoną). Sklype saugotinų vertybių nėra. 

 

Įregistruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos; 

 Skirstomųjų dujotiekių apsaogos zonos; 

 Elektros tinklų apsaugos zonos; 

 

Inžineriniai geologiniai tyrimai:  

Bendrieji duomenys. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Vidurio Lietuvos žemumų geomorfologinėje srityje 

esančiam dugninės morenos ir limnoglacialinės Nevėžio žemumos geomorfologiniam rajonui. Reljefo absoliutiniai 

aukščiai tyrimų vietose siekia 49,27 - 51,29 m. 

Tyrimų plote yra paplitę trijų genetinių tipų nuogulos. Tai augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis 

sluoksnis (tIV) ir paskutinio apledėjimo Baltijos stadijos glacialiniai (gIIIbl) dariniai. Pagal žemės paviršiuje 

atsidengiančių skirtingų genetinių nuogulų tipų skaičių (3 – 4) tyrimo ploto geomorfologinės sąlygos yra vidutinės 

(1 lentelė). 

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo 

formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei 100 m. Pagal šiuos požymius sklypo 

geomorfologinės sąlygos yra paprastos. 

 

Geologinė sandara.  

Sklypo geologinę sandarą iki 6,34 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis sluoksnis (tIV) 

ir viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos. 

Augalinį sluoksnį  (pdIV) sudaro: 
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 Juodžemis (Or). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 0,13 iki 0,2 m. 

 

Technogeninį sluoksnį (tIV) sudaro: 

 Juodžemis su žvyru (Or-Gr). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 5. Jo storis siekia 0,29 m. 

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro: 

 Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, drėgnas, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL) nuo 1 m. su retu 

žvirgždu. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 0,63 iki 1,35 m. 

 Smėlingas mažo plastiškumo molis su retu žvirgždu, rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, labai stiprus (saClL) 

nuo 4 m. tamsiai rudas. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 3,71 iki 5,56 m. 

Hidrogeologinės sąlygos. 

Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 3,5 m nuo žemės paviršiaus. Gruntinio vandens lygis gali kisti 

>1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, 

o drėgnuoju – pakils. 

Požeminio vandens iškrovos zonų, šaltinių, versmių nėra. Hidraulinė sąveika tarp gruntinio ir paviršinio 

vandens tyrimų sklype yra. Vandeningojo sluoksnio išplitimas yra nevienodo storio, o sluoksnių laidumas yra 

nedidelis. Pagal hidrogeologinių požymių visumą tirtos teritorijos hidrogeologinės sąlygos turėtų būti apibrėžiamos 

kaip vidutinės. 

 

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti lentelėje: 

 

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1) 

1 Juodžemis (Or). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 0,13 iki 0,2 m. 

2 Juodžemis su žvyru (Or-Gr). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 5. Jo storis siekia 0,29 m. 

3 Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, drėgnas, moreninis, vidutinio stiprumo (saClL) nuo 1 m. su 

retu žvirgždu. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 0,63 iki 1,35 m. 

4 Smėlingas mažo plastiškumo molis su retu žvirgždu, rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, labai stiprus 

(saClL) nuo 4 m. tamsiai rudas. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis siekia nuo 3,71 

iki 5,56 m. 

 

Geologinių procesų ir reiškinių apraiškų tirtame sklype nepastebėta.  

 

Statinio pamatų ir statinio pagrindo būklė.  

Planuojama statyti mokyklos - darželio pastatą. Esamo pastato pamatų tyrimo užsakovas nenumatė. Jei būtų 

reikalinga ištirti pamatus ir jų pagrindo būklę, tai gali būti padaryta pagal naują techninę užduotį. 

 

Išvados ir rekomendacijos: 

1. Alyvų g. 2A, Molainių k., Panevėžio r. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Vidurio 

Lietuvos žemumų geomorfologinėje srityje esančiam dugninės morenos ir limnoglacialinės Nevėžio žemumos 

geomorfologiniam rajonui. 

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 49,27 - 51,29 m. 

3. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. 

4. Sklypo geologinę sandarą iki 6,34 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeninis sluoksnis (tIV) 

ir Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuosėdos. 

5. Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 3,5 m. 

6. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų 

laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 
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7. Sklypo geologiniame modelyje išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos 

parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas). 

8. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje 

(3 lentelė). 

9. Statybos sklypo hidrogeologinės sąlygos yra vidutinės, o geomorfologinės, geologinės ir geodinaminės – 

paprastos. 

10. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai 

informuoti rangovą. 

3. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

Teritorijoje, vykdant statybos darbus, būtina ypatingą dėmesį skirti darbo saugos reikalavimams, darbų 

eiliškumui bei jų kokybei, todėl svarbus statybvietės aptvėrimas ir statybinio transporto judėjimas. 

Sklype esantys ir projektinių sprendinių neatitinkantys elementai (esamos dangos, želdiniai ir kt.) turi būti 

šalinami, vadovaujantis projekto brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Sklype paklotų inžinerinių tinklų 

demontavimo/rekonstravimo/apsaugojimo sprendiniai pateikiami atitinkamoje projekto dalyje. 

Numatomas esamų pastatų griovimas: 

Pastatas – Mokykla (1C1m), unikalus Nr. 4400-0730-0925 

Numatomas kitų inžinerinių statinių griovimas: 

Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (šulinys), unikalus Nr. 4400-0730-0969; 

Pastatas – Sandėlis (2F1m), unikalus Nr. 4400-0730-4447 – sprendžiamas griovimas Užsakovo atskiru 

projektu; 

 

Siekiama išsaugoti sklype esančius brandžius medžius, kurie netrukdo darbams, medžių kirtimas sklypo 

teritorijoje numatomas. Rangovas atsakingas už reikalingos dokumentacijos parengimą, derinimą su atsakingomis 

institucijomis ir jeigu reikialinga, leidimo  kirsti medžius gavimą, bet koks medžių ir krūmų pjovimas turi būti 

suderintas ir gautas raštiškas leidimas su vietos gamtosaugos įstaigomis kuriame nurodoma, kokius želdinius 

statybvietėje leidžiama pašalinti. Esant poreikiui sumoka kompensaciją už žalą gamtai. 

Numatomas dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir naujos vejos sodinimas. Numatomas grunto 

nukasimas ties projektuojamais pėsčiųjų takais ir automobilių aikštele. Augalinis gruntas bus panaudojamas, 

aplinkotvarkos atstatymo darbams, likęs išvežamas. 

Statybinis transportas važiuos per projektuojamą įvažiavimą į sklypą. Laisvoje nuo užstatymo ir požeminių 

komunikacijų zonoje statomi laikini pastatai statybininkų buitiniams poreikiams tenkinti. 

Statybvietės teritorija prieš darbų pradžia turi būti aptverta laikina tvora. Į statybvietės teritoriją negali patekti 

pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė 

informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos 

darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai 

atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai. 

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 

darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 

išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 

pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad 

būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 

aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

Sklypo paruošiamieji (dangų ardymo/atstatymo) bei žemės darbai turi būti vykdomi pagal statinio projektą, 

rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą bei vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“. Prieš statybos darbų pradžią Rangovas turi gauti leidimą kasinėjimo darbams. 
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4. SPRENDINIAI 

4.1. Sklypo darbų etapavimas 

Sklypo darbai atliekami vienu etapu pagal projektavimo užduotį.  

 

4.2. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Projektuojamas pastatas yra centrinėje sklypo dalyje. Dalis sklypo aptveriama segmentine tvora, numatoma 

uždara lopšelio – darželio teritorija, likusi sklypo dalis atvira, laisvai prieinama bendruomenės nariams. Naujai 

projektuojamas asfaltuotas privažiavimas prie pastato, iš rytinėje sklypo dalyje esančios Alyvų gatvės. Ūkiniam 

pastato aptarnavimui vakarinėje sklypo dalyje numatoma įrengti privažiavimą ir aikštelę iš betoninių trinkelių. 

Šiaurinėje sklypo dalyje įrengiamos asfaltuotos automobilių stovėjimo vietos, numatoma 19 vietų, iš jų 3 vietos su 

elektromobilių įkrovimo stotelėmis,  1 stovėjimo vieta pritaikyta žmonėms su negalia, A tipo (pritaikyta 

autobusiukui). Teritorijoje projektuojami takeliai ir nuogrinda betoninėmis trinkelėmis grįsti takeliai. Įėjimai 

numatomi be didelių aukščių perkritimų, pritaikomi laisvam ŽN patekimui į pastatą. 

Lopšelio – darželio uždaroje teritorijoje įrengiamos pavėsinės (3 vnt.) pritaikytos 3 grupėms. Įrengiami nauji 

žaidimų įrenginiai, smėlio dėžės. Įrengiamos aikštelės su dekoratyvine skalda ir su minkšta danga. Numatomi žali 

vejos plotai vaikų žaidimams. 

Laisvai bendruomenės prieinamoje teritorijoje paliekama esama adfaltuota krepšinio, įrengiamos dvi naujos 

zonos - aikštelės su dekoratyvine skalda ir minksta danga. Aikštelėje, kurioje projektuojama minkšta danga 

numatomas esamų žaidimo šrenginių perkėlimas, aikštelėje su dekoratyvinės skaldos danga numatoma įrengti poilsio 

zoną su suoliukais ir stalais tinkamais lauko naudojimui.  

Numatomas pastato – mokykla (unik. Nr. 4400-0730-0925) griovimas. Kitų inžinerinių statinių – kiemo 

statinių – šulinio (unikalus daikto numeris 4400-0730-0969) naikinimas.  

Pastatas – Sandėlis (unik. Nr. 4400-0730-4447) – sprendžiamas griovimas Užsakovo atskiru projektu; 

4.3. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Pastato ±0,00 altitudė +51,15. Sklypo aukščiai formuojami siekiant maksimaliai pritaikyti reljefą prie 

šiaurinėje puseje esamų sklypo aukščių. Altitudės parenkamos taip, kad neįtakotų gretimų teritorijų aukščių ir reljefo 

formavimo sprendiniai  nepažeistų trečiųjų šalių interesų. Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis neturi viršyti 5 %. Takai ar 

šaligatviai šalia gatvės važiuojamosios dalies projektuojami pagal gatvės išilginį nuolydį, tačiau ne didesnį nei 5 %. 

 

4.4. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Nagrinėjamo sklypo reljefas žemėja į pietvakarių pusę apie - 3,4 m. Esamos sklypo altitudės svyruoja tarp 

+51,58 – +48,15. 

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai, kuriais lietaus vandenį numatoma surinkti nuo projektuojamo 

pastato stogų (numatoma vidinė lietaus nuvedimo sistema plokščiam stogui) ir nuo projektuojamų kietų dangų 

paviršiniai vandenys numatomi savitaka nukanalizuoti į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą. 

Visi pėsčiųjų takai projektuojami su ne didesniu nei 1:20 (5 %) nuolydžiu, taip juos pritaikant neįgaliųjų 

judėjimui. Projektuojamų pėsčiųjų takų didžiausias skersinis nuolydis 1,5 – 2,00 %. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje 

judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. 

Automobilių aikštelėse nuolydžiai formuojami siekiant nuvesti lietaus vandenį į surinkimo šulinius. Skersinis 

važiuojamosios dalies nuolydis tiesiose atkarpose projektuojamas 1,5 – 2,0 %. Stovėjimo vietos nuolydis aikštelėje 

išilginės automobilio ašies kryptimi turi būti ne didesnis kaip 2 %. Stovėjimo vietos nuolydis skersai turi būti ne 

didesnis kaip 4 %. Žmonių su negalia automobilių stovėjimo ir išlipimo aikštelių vietų nuolydis neturi būti didesnis 

kaip 2 % bet kuria kryptimi. 

 

4.5. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, darbuotojų poilsio įrengimas, eksterjero elementai 

Sklypo šiaurinėje dalyje numatoma aikštelė su asfalto danga, bei vakarinėje aptarnavimui skirtą 

privažiavimą. Pagal KPT SDK 19 4 lentelę parenkama DK1 dangos konstrukcijos klasė (lengviesiems automobiliams 
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ir sunkiajam transportui). Numatomas sunkiojo transporto eismas, maisto produktų pristatymui; Šalčiui atsparaus 

dangos konstrukcija nustatoma pagal KPT SDK 19 6 lentelę. DK1 esant F3 gruntams taikomas 0,65hz, kur 

hz=160cm.(Panevėžio rajonas pagal įšalo gylį KPD SDK 19 2 priedas). Pirminis konstrukcijos storis 85 cm. Pirminio 

šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos konstrukcijos 

naudojimo sąlygas (Vandens poveikis dangos konstrukcijai +5 cm, Zona prie dangos -10 cm.). Skaičiuojamas 

bendras šalčiui atsparios konstrukcijos storis 80 cm. Mažiausias įrengiamos aikštelės deformacijos modulis virš 

pagrindo -150 Mpa. Važiuojamoji dalis įrengiama iš 4 cm storio asfalto dangos. Pagrindas įrengiamas iš 10 cm storio 

apatinio sluoksnio asfalto dangos, 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš mišinio 0/45 frakcijos ir 46 cm apsauginio 

šalčiui atsparaus sluoksnio. 

Šaligatvių takai įrengiami iš 8 cm. storio betoninių trinkelių. Šaligatvyje 15 cm skaldos mišinio pagrindo 

sluoksnis 0/45 ir 26 cm apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis. Tinkamai įrengus pagrindo sluoksnius, įrengiamos 

pėsčiųjų takų dangos – klojamos betoninės trinkelės. 

Dalis pėsčiųjų takų įrengiama 15 cm betono dangos, poliruoto mechaniniu šlifuokliu, bei sutvirtinta 

armatūros tinklu lygiems paviršiams. 15 cm skaldos mišinio pagrindo sluoksnis 0/45 ir 38 cm apsauginis šalčiui 

atsparaus sluoksnis. 

Takai projektuojami su nuolydžiais, kad paviršinis vanduo nepatektų į pastatą, o laisvai nutekėtų nuo dangos 

paviršiaus. Aikštelėje projektuojamas paviršinio lietaus vandens surinkimas. Naujai įrengiamos šaligatvio dangos 

konstrukcijos storis turi būti 52 cm. Šaligatviai nuo vejos atskiriami vejos bortais, nuo aikštelės - kelio bortais. Kelio 

borto aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos – 8 cm. 

Sklypo pietinėje ir rytinėje dalyje numatomos minkštų dangų žaidimų aikštelės. Aikštelės įrengiamos iš 

dvisluoksnės vandeniui pralaidžio sintetinės dangos, viršutinis sluoksnis 10 mm, iš EPDM spalvotų granulių, 

apatinis sluoksnis 30 mm, iš SBR juodos gumos granulių. Ant tinkamai paruoštų pagrindų pagal gamintojų 

rekomendacijas: 20 mm atsijų sluoksnio 0/2 frakc., 150 mm nesurištų mineralinių medžiagų, dolomitinės skaldos 

0/56 frakc. pagrindinio sluoksnio ir 300 mm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio. 

Sklypo pietinėje ir rytinėje dalyje numatomos įrengti aikštelės su dekoratyvinės skaldos danga. Aikštelės 

įrengiamos nukasant esamą grunta, įrengiant geotekstilę – membraną sulaikančią nuo piktžolių augimo, bei užpiland 

10 cm dekoratyvinės skaldos. 

Sklypas gausiai apsodintas lapuočių medžiais. Visoje teritorijoje yra lapuočių, bei pavienių spygliuočių 

medžių, bei keli vaismedžiai. Projekte numatoma kaikurių lapuočių medžių šalinimas trukdantys atlikti statybos 

darbus. Stengiamasi maksimaliai išsaugoti esamus medžius, projekto sprendiniai neturės neigiamos įtakos likusiems 

medžiams. Numatomas naujų spygliučių medžių sodinimas visoje teritorijoje. 

Rangovas atsakingas už reikalingos dokumentacijos parengimą, derinimą su atsakingomis institucijomis ir 

jeigu reikalinga, leidimo kirsti medžius gavimą, bet koks medžių ir krūmų pjovimas turi būti suderintas ir gautas 

raštiškas leidimas su vietos gamtosaugos įstaigomis kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama 

pašalinti. Esant poreikiui sumokama kompensaciją už žalą gamtai. 

Sklypo dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelei - 5005 m2 (vienam vaikui tenka ~91m2). 

Užbaigus statybas teritorija bus sutvarkyta, atkuriama veja. Sklype numatoma 12632 m2 žaliųjų plotų.  

Ties įėjimais į pastatą įrengiamos cinkuotos batų valymo grotelės. 

 

4.6. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių 

įrengimas, eksterjero elementai 

Projekte numatomi pastato fasadų ir teritorijos apšvietimo sprendiniai. Įrengiamas apšvietimas ties 

pagrindiniais įėjimais virš durų. Teritorija apšviečiama projektuojamais LED šviestuvais. 

Ant pastato įrengiamas apšviečiamas darželio pavadinimas. 

 

4.7. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Aptveriama lopšelio – darželio teritorija, segmentine tvora - 1,5 m aukščio, likusi teritorija atvira – laisvai 

prieinama. Pėsčiųjų ir automobilių patekimui į/iš teritorijos projektuojami  keturi rakinami varteliai praėjimui, bei 
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Teritorijoje numatoma įrengti lauko apšvietimą projektuojamais LED šviestuvais. Dirbtinis apšvietimas turi 

būti įjungiamas automatiškai. Įėjimai į pastatą turi būti rakinami. 

 

4.8. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už sklypo 

ribų 

Lengvųjų ir krovininių automobilių įvažiavimas į sklypo teritorija projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje iš 

iš projektuojamo kelio nuo Alyvų g. Priešgaisrinių automobilių privažiavimų plotis yra ne siauresnis kaip 3,5 m 

pločio ir ne tolesnis kaip 25 m nuo pastato. Privažiavimas prie pastato užtikrinamas kietos dangos keliais. 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės, 9.4 p. 

(vaikų darželiai, lopšeliai - 1 vieta 40 vaikų), reikalinga 2 automobilių stovėjimo vietos (projektuojamame darželyje 

bus ne daugiau kaip 55 vaikai). Suprojektuota 19 automobilių stovėjimo vietų, iš jų 3 vietos (20proc.) skirta 

elektromobiliams su galimybe įkrauti automobilius, bei viena automobilių stovėjimo A tipo vieta skirta žmonėms su 

negalia. 

 

4.9. Sklype įrengiamos autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 

Prie pastato šiaurinėje dalyje projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė. Sklype numatoma viena 

automobilių stovėjimo vieta pritaikyta žmonėms su negalia, A tipo automobilių stovėjimo vieta, vadovaujantis STR 

2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” 1 lentele, kur nurodyta, jei bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius 20 

ar mažiau automobilių, minimalus bendras neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius -1, minimalus A tipo 

automobilių stovėjimo vietų skaičius – 1. 

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš rytinės pusės, projektuojamo įvažiavimo iš Alyvų g. Numatoma 

aikštelė su asfalto danga. 

Projektuojami betoninėmis trinkelėmis grįsti takeliai patekimui į pastatą. Pėsčiųjų takai projektuojami su 

nuolydžiais, kad paviršinis vanduo nepatektų į pastatą, o laisvai nutekėtų nuo dangos paviršiaus. Pėsčiųjų takai nuo 

vejos atskiriami vejos bortais, nuo aikštelės – kelio bortais. Kelio borto aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos – 

8 cm. 

 

4.10. Atliekų surinkimas ir tvarkymas 

Atliekų tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo taisyklėmis (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. VIII-787 aktualia redakcija). 

Buitinės atliekos surenkamos, rūšiuojamos, kaupiamos konteineriuose kieme numatytoje vietoje, prie 

aptarnaujančio transporto priemonių kelio. 

 

4.11. Projektinių sprendinių atitikimas privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų 

planavimo dokumentams ir reikalavimams 

Projektiniai sprendiniai atitiktnka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, 

esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

Prevencinės civilinės saugos priemonės 

Projektiniai sprendiniai parinkti tokie, kad naudojant statinį ir jo teritoriją būtų išvengta: 

- Kritimo paslydus. Naudojamos neslidžios dangos; 

- Kritimo užkliuvus ar apvirtus. Numatoma žmonių judėjimo vietose lygūs dangų paviršiai, išvengiant staigaus 

lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių. Įrengiamas apšvietimas.  

Nėra jokių išsikišusių konstrukcijų ar jų elementų, aštrių ar pjaunančių briaunų, kitokių vaikus ir suaugusius 

galinčių sužeisti ar sužaloti veiksnių. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 

patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas 
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rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos 

ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių 

statybvietėje, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu. 

Apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

Teritorijoje numatoma įrengti lauko apšvietimą. Įėjimo į pastatą lauko durys neuždengtos želdiniais ar kitais 

elementais. Nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau. Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų darbo 

metu nuolat apšviesta natūralia arba dirbtine šviesa. Lauko įėjimai į pastatą, technines patalpas rakinami. Teritorija 

aptverta, vartai ir varteliai rakinami. 

 

4.12. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir 

apsisukimo aikštelės, gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas 

Privažiavimas galimas prie pastato ne didesniu 25 m atstumu vidiniu keliu. Priešgaisrinių automobilių 

privažiavimo kelio plotis ne siauresnis kaip 3,5 m. Pravažiavimo aukštis projekto apimtimi neužstatomas ir yra ne 

mažesnis kaip 4,5 m. Apsisukimo spindulys pritaikomas technikos apsisukimui (detalizuojama SP dalyje). 

Artimiausia Panevėžio PGT komanda randasi Ramygalos g. 14, Panevėžys, važiavimo atstumas apie – 5,24 

km (žr. 1 pav.), apytikslis važiavimo laikas (standartinis gaisrinių automobilių greitis 40 km/val.) – (5,24/40)∙60 = 8 

min. Atsižvelgiant į normatyvinį pranešimo priėmimo - perdavimo laiką pagal Priešgaisrinės saugos užtikrinimo 

standartą 3, 40 min (40 sek – atsiliepimas į signalą; 1 min. - pagalbos prašymo priėmimo laikas; 1 min. - laikas nuo 

pirmojo pagalbos prašymo priėmimo pabaigos iki pranešimo apie pagalbos poreikį perdavimo pajėgoms; 1 min. -

laikas nuo pranešimo apie pagalbos poreikį pajėgoms, kurios į pranešimą apie pagalbos poreikį reaguoja pirmosios, 

perdavimo pabaigos iki šių pajėgų išvykimo į įvykio vietą), gelbėjimo darbai ir pirmosios gesinimo priemonės į 

gaisravietę gali būti pateiktos per apytiksliai 12 min. 

 

  
1 pav. Artimaiusia Valstybinė PGV komanda 

 

Pastato tūris iki 5000 kūb. m, aukščiausio aukšto alt. 0,1 m, pastatas – mokslo paskirties, todėl vadovaujantis 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių 2 lentelės reikalavimais, pastato 

gesinimui iš lauko reikalingas 10 l/s vandens debitas. Gesinimo trukmė priimama 3 val. 

Gesinimas numatomas iš ne mažiau vieno esamo gaisrinio hidranto, kuris yra ne didesniu 200 m atstumu nuo 

tolimiausio pastato perimetro taško. 

Gaisrinis hidrantas yra žiediniame, I patikimumo kategorijos vandentiekio tinkle ir užtikrina gesinimui 
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reikalingą vandens debitą vadovaujantis UAB „Aukštaitijos vandenys“ prisijungimo sąlygomis Nr. 24-257. Pagal 

sąlygose pateiktą informaciją vadovaujantis Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, reikalingų gaisrui gesinti, 

apskaičiavimo metodikos, 4 priedu, vandens debitas 30 l/s. 

 

4.13. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės 

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2020 „Statinių prieinamumas” nurodymais. Statomas pastatas 

pritaikomas žmonėms su negalia, žmonėms su riboto judėjimo galimybėmis. Aplinkos pritaikymas visiems 

visuomenės nariams, užtikrinamas žmonių srautų judrumas, ir projektuojamų objektų prieinamumas. Projektas 

rengiamas taikant universaliojo dizaino principus. 

Prie pastato planuojama automobilių stovėjimo aikštelė su numatoma viena stovėjimo vieta pritaikyta 

žmonėms su negalia. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis negali būti 

didesnis kaip 1:50 (2 %). 

Pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis 

ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis neturėtų viršyti 1:50 (20 mm/m). Pėsčiųjų takų, esančių 

pritaikytų judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai nėra didesni kaip 5 mm. 

Nuo pagrindinio įėjimo į teritoriją ir ŽN automobilių stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą 

numatoma grublėta plytelių juosta bei įspėjamieji paviršiai skirti silpnaregiams. 

Užtikrinamas neįgaliųjų patekimas į patalpas. Pagrindiniai įėjimai projektuojam taip, kad nesudarytų kliūčių 

neįgaliesiems netrukdomai patekti į pastatą. Vidaus ir lauko durų varčių plotis daugiau nei 85,00 cm., durys 

projektuojamos su slenksčiu ne didesniu nei 2 cm. Įrengiamas sanitarinis mazgas pritaikyti žmonėms su negalia. 

 

4.14. Sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais  ir juos 

atitinkančios garso klasės, vibracijos rodikliai 

Pateikiamas pastato insoliacijos brėžinys PE23-173-TP-SP-07.  

Projektuojamų patalpų akustinio komforto klasė - C nustatoma, vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „Pastatų 

vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimais mokslo paskirties pastatams. 

Maksimalus leistinas triukšmo lygis projektuojamose patalpose nustatomas, vadovaujantis HN33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ maksimali 

leistina vertė (ekvivalentinis garso slėgio lygis) - 45 dBA. Atsižvelgiant į šią nuostatą ir aplinkinį triukšmo lygį,  

projekto atitvaroms, langams ir durims nustatomos akustinės savybės užtikrinančios leistinus triukšmo lygius. 

5. SKLYPO SANITARINĖ AR APSAUGINĖ ZONA 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos šaltinių ar stambių gamybinių objektų. 

 

6. SKLYPE SUSIDARANČIŲ SPROGIMUI IR GAISRUI PAVOJINGOS ZONOS 

Projektuojamo pastato sklype ir patalpose Asg, Asgi, Bsg, Bsgi kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų 

nenumatoma. Potencialiai pavojingų sprogių zonų nėra. 

 

7. SKLYPE ESANČIŲ KITOMS ŽINYBOMS PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ AR 

KOMUNIKACIJŲ APSAUGINIŲ ZONŲ DYDŽIAI, NUSTATYTI VEIKLOS APRIBOJIMAI 

(SERVITUTAI) 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis) 

 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1567-1012, aprašytas p. 2.1. 
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 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25 Telia tinklo 

apsaugos zonos planas Panevėžio rajono savivaldybėje Nr. 3-367 

 Plotas: 217,00 kv.m. 

 Įrašas galioja: Nuo 2022-07-27 

 

 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1567-1012, aprašytas p. 2.1. 

 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 įsakymas dėl 

Panevėžio – Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338 

 Plotas: 214,00 kv.m. 

 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-04 

 

 Elektros tinklų apsaugos zonos 

 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1567-1012, aprašytas p. 2.1. 

 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 įsakymas dėl 

Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337. 

 Plotas: 390,00 kv.m. 

 Įrašas galioja: Nuo 2021-12-16 

8. AUTOMOBILIŲ IR MOTOCIKLŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIS, TAIP PAT ŽMONIŲ SU 

NEGALIA TRANSPORTUI 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės, 9.4 

p., reikalinga 2 automobilių stovėjimo vietos, suprojektuota 19 iš jų viena automobilių stovėjimo A tipo vieta skirta 

žmonėms su negalia. 

9. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Viso pastate projektuojama 1 darželio lopšelio grupė 2- 3 metų amžiaus vaikams ir 2 darželio grupės vaikams 

nuo 3 iki 6 metų amžiaus. 

Viso projektuojamame darželyje bus ne daugiau kaip 55 vaikai. 

Maksimalus darbuotojų skaičius – 12 asmenys. 

 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis  Pastabos 

I SKYRIUS SKLYPAS    

1. Sklypo plotas m2 18219,00  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 5  

3. Sklypo užstatymo tankis % 7  

4. Užstatymo plotas m2 1304,00  

5. Vaikų žaidimams skirtas plotas m2 5005,00 Vienam vaikui ~91 m2 

II SKYRIUS SKLYPO DANGOS 

1. Žali plotai m2 

12632,00 

(69 %) 

 

Priklausomųjų želdynų ir 

želdinių teritorijų dalys pagal 

patvirtintą detalųjį planą – 50% 

2. Trinkelės m2 990,13  

3. Sportinė danga m2 320,79  

4. Asfalto danga m2 1674,97 
596,02 m2 esama asfaltuota 

krepšinio aikštelė 

5. Betono danga m2 500,86  

6. Skaldos danga m2 850,66  

7. Automobilių stovėjimo vietos (ŽN)  vnt. 19(1)  

III SKYRIUS PASTATAI    
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1.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 

butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 

Mokslo paskirties pastatas (lopšelis – darželis) 

vnt. 

3 vaikų 

grupių / 55 

vaikai 

 

1.2. Pastato bendrasis plotas m2 825,13

1.3. Pastato naudingasis plotas m2 825,13

1.4. Pastato tūris m3 4550

1.5. Aukštų skaičius vnt. 1

1.6. Pastato aukštis m 6,85

1.7. Energinio naudingumo klasė   A++

1.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų

klasė

 C  

1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I-3  

2. Pastatas – mokykla (unik. Nr. 4400-0730-0925)   Griaunamas 

2.1. Pastato bendrasis plotas m2 165,95  

2.2.  Pastato tūris m3 583,00  

3. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai 

(šulinys) (unik. Nr. 4400-0730-0730-0969) 
- - Griaunamas 

IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (PROJEKTUOJAMI) 

1. Inžinerinių tinklų ilgis* m   

Buitinio vandentiekio tinklai Dn63 m 136 II gr. nesudėtingi 

Buitinių nuotekų tinklai Dn110 m 17 I gr. nesudėtingi 

Buitinių nuotekų tinklai Dn160 m 167 I gr. nesudėtingi 

Lietaus nuotekų tinklai Dn160 m 23 I gr. nesudėtingi 

Drenažo  tinklai Dn50 m 136 I gr. nesudėtingi 

Drenažo  tinklai Dn126 m 192 I gr. nesudėtingi 

Drenažo  tinklai Dn160 m 303  

Elektros tinklai m 190  

2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

Vandentiekio tinklai mm 63  

Buitinių nuotekų tinklai mm 110/160  

Lietaus nuotekų tinklai mm 160  

Drenažo tinklai mm 50/126/160  

3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis 

   

Elektros tinklai vnt.; mm2 4/Al-4x95  

V SKYRIUS 

KITI STATINIAI 

7.1. Automobilių aikštelė (asfalto danga) m2 1675 II gr. nesudėtingas 

7.2. Pėsčiųjų takai (trinkelių danga) m2 990 II gr. nesudėtingas 

7.3. Pėsčiųjų takai (betono danga) m2 501 II gr. nesudėtingas 

7.4. Žaidimų aikštelės (minkšta EPDM danga) m2 501 I gr. nesudėtingas 

7.4. Pavėsinės  vnt. 3 I gr. nesudėtingas 

7.5. Stoginė vnt. 1 I gr. nesudėtingas 

7.6. Tvora (h - 1,5 m) m 321 I gr. nesudėtingas 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendras techninių specifikacijų skirtų sklypui sąrašas: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. 

Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius 

techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus 

darbus.  

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus didesnius 

neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 

laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 

nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 

keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai 

laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir 

tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, 

atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo. Po statybos darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos 

eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 

 

Šiame etape išskirtos sekančios sklypo daliai skirtos specifikacijos: 

TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

TS-02 ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI 
TS-03 REIKALAVIMAI SKLYPO PARUOŠIMUI 
TS-04 ŽEMĖS DARBAI 

TS-05 DANGŲ PAGRINDAI 
TS-06 ASFALTO DANGOS 

TS-07 ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ DANGA 
TS-08 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 
TS-09 BETONO TAKELIŲ ĮRENGIMAS 

TS-10 DEKORATYVINĖS SKALDOS TAKŲ ĮRENGIMAS 

TS-11 VEJOS ĮRENGIMAS 

TS-12 BORTELIAI 
TS-13 KELIO ŽENKLINIMO ŽENKLŲ IR LINIJŲ ĮRENGIMAS 

TS-14 GUMINIAI RATŲ ATMUŠĖJAI 
TS-15 VĖLIAVŲ STIEBAI 
TS-16 DVIRAČIŲ STOVAI 
TS-17 LAUKO SUOLIUKAI 
TS-18 ŠIUKŠLIADĖŽĖS 

TS-19 VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI 
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TS-20 LAUKO PAVĖSINĖS 
TS-21 ATLIEKŲ SURINKIMO STOGINĖ 

TS-22 KRŪMŲ SODINIMAS 
TS-23 SEGMENTINĖ TVORA 
TS-24 NURODYMAI TERITORIJOS NAUDOJIMUI 

 

TS-01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 

kvalifikacinius atestatus. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, 

turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

3. Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 

pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

atvežtoms iš užsienio turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.  

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, 

gaminiais bei įrengimais. 

7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Po statybų darbų neturi pablogėti 

kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje 

buvo iki darbų pradžios. 

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Statytoju,  šio projekto vadovu ir atitinkamomis 

institucijomis. 

9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 

nomenklatūrą. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

10. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 

kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

11. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 

susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“). 

12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio 

projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

(STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). 

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 

interesų apsauga statybos metu.  

15. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros, ryšių) įvadai į 

pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas 

rankiniu būdu. 

16. Statybų metu sugadinti žalieji plotai ir šaligatvių plytelių danga turi būti atstatyti. 
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Statybiniai gaminiai ir medžaigos 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos 

naudojamos statybinės medžiagos privalo atitikti šių dienų gaisrinius reikalavimus. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą produktą galima pakeisti analogišku prieš tai raštiškai suderinus keitimą su 

Užsakovu, Techniniu prižiūrėtoju ir projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu Projektuotoju. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• sertifikatais; 

• specifikacija; 

• nuoroda, ar gaminys skirtas interjerui, ar eksterjerui; 

• spalvos nuoroda; 

• pagaminimo data. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Medžiagos ir 

prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 

atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 

tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi 

prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

• šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

• turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

• bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu bei statinio autorinę priežiūrą 

atliekančiu Projektuotoju. 

Bandymai ir montavimo metodai 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai . 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų 

darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet 

kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
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Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų 

pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 

užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 

darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų 

įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 

darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas. 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be statinio 

konstrukcijų Projektuotojo ir Užsakovo sutikimo neleidžiamas. 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 

savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda 

turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir metodo. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 

Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 

pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

 

TS-02 ARDYMO IR DEMONTAVIMO DARBAI 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir techninės 

priežiūros inžinieriumi bei gauti jų pritarimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

 Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 

dokumentu Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 

m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta;  

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi; 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus techninės 

priežiūros inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir techninės priežiūros inžinierius privalo veikti pagal STR 

1.03.01:2016 “Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti 

atstatymo ar sustiprinimo darbus.  

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus 

jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas, netinkamas pagal 

naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį filtrą. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 
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Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Pastatai ir statiniai turi 

būti palikti švarūs. 

 

TS-03 REIKALAVIMAI SKLYPO PARUOŠIMUI 

Statybos vietos paruošiamieji darbai: 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, pašalinama augmenija, šaknys, 

viršutinis augalinis sluoksnis. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje arba 

išvežamas iš teritorijos. Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kurią saugoti nurodo Projekto 

Vadovas, turi išlikti ir turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. Rangovas iš statybvietės turi pašalinti 

dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. 

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai, kanalai, rangovui 

reikėtų imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais, gauti leidimus kasti. Tose zonose, 

kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 

panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos 

reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 

dispozicijos ir jo nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik 

tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 

yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, 

bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis, būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat 

duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų 

duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne 

išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose 

darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai 

netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis pašalinama apie 60 cm gylio nuo planiruojamo paviršiaus. Kai 

objektui statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60 cm žemiau projektuojamo statinio dugno. 

Grunto iškasimas: 

Gruntas iškasamas iki projekte nurodytų altitudžių. Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje 

randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti statybos techniniam prižiūrėtojui ir 

gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą, duobių kasimą mechanizuotu būdu 

rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pamato altitudės, likęs grunto sluoksnis turi būti nukastas 

rankiniu būdu, nesuardant gamtinės struktūros. 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto 

apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6 m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo 

technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus  skaičiavimus, suderintus su techniniu prižiūrėtoju. 

Gruntinio vandens pažeminimas: 

 Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis 

drenažu arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį į pamatų duobes vandenį surinkti ir 

pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis 

vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

 Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo 

PE23-173-TP-SP- TS 

Lapas Lapų Laida 

6 36 0 

 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 

pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl 

rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Iškasų tvarkymas: 

 Iškastas gruntas kraunamas į krūvas, pagal objekto statybos sklype nurodytas vietas bei nuorodas. 

Būtina pasirūpinti, kad į iškastas duobes nepatektų paviršiniai vandenys. 

 Užterštos atliekos pašalinamos gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. 

Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą būtina suderinti su 

atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

 Teritorijoje, kur virš natūralaus grunto reikės užpilti statybinį gruntą ir tose vietose, kur bus vykdomi 

kasimo ar planiravimo darbai, augalinis grunto sluoksnis nuimamas ir kraunamas į krūvas vėlesniam jo 

panaudojimui. Privalu laikytis nurodyto minimalaus augalinio sluoksnio nuėmimo gylio. 

Pagrindo paruošimas: 

 Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų, išmirkusių, 

įšalusių gruntų, išmušų. Piltą gruntą, patenkantį po pamatais ir pogrindžiais pašalinti. Tokie gruntai turi būti 

pašalinti iki statybos techninio prižiūrėtojo nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba 

panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų 

darbų aktas, leidžiantis vykdyti pamatus. 

 Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti 

esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų gruntų kokybei bei 

charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

1. Pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankus);  

2. Atvežto smėlinio grunto įterpimas ir jo sutankinimas. 

Grunto užpylimas: 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 

organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį 

greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas apie darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto 

grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

Darbai žiemą: 

Jeigu žemės sankasa rengiama žiemą, šiems darbams turi būti pasiruošta, t. y. apsaugotos kasavietės 

nuo užšalimo, sutvarkytas vandens nuleidimas, pašalintas augalinis sluoksnis, paruoštos priemonės, 

neleidžiančios gruntui užšalti. Gruntas nuo užšalimo gali būti apsaugomas: išpurenant grunto paviršių, suariant, 

vartojant chemines medžiagas, pvz. natrio chloridą, uždengiant termoizoliacinėmis medžiagomis arba sniego 

sulaikymui panaudojant nukirstus krūmus ir šakas, o nedideliuose plotuose – naudojant pjuvenas, durpes, šiaudus 

ir pan. 

Pylimų pagrindai turi būti paruošiami vasarą, o prieš pradedant dirbti, nuo pylimų pagrindų – kruopščiai 

nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokių pagrindų, kurių gruntai jautrūs šalčiui, rekomenduojama 

užpilti apatinę pylimo dalį iki 1,2-1,5 m aukščio iš nejautrių šalčiui gruntų dar iki žiemos pradžios. Darbų 

aprašyme turi būti numatytas nuolatinis sniego, ledo valymas nuo privažiavimo kelių ir darbo vietų. Žiemos metu 

gali būti kasamos iškasos ir rezervai, kurių gruntai yra sausi smėliai, žvyrai, žvirgždai, taip pat molio gruntai, kurių 

drėgnis neviršija optimaliojo, pilami pylimai iš gretimų rezervų: 

pilami pylimai iš smėlingų gruntų, iškasamos gilios drenažinės tranšėjos. Rengiant žemės sankasą žiemos 

metu, be apribojimų gali būti vartojami žvyro gruntai ir nedulkėti smėliai, jeigu jų klodai neslūgso vandenyje. 
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Vartojant molio gruntus ir dulkėtus smėlius, turi būti patikrinamas jų drėgnis, kuris neturi viršyti optimaliojo 

drėgnio WPr. Žemės darbai žiemą turi būti atliekami be pertraukų, greitai ir sutelkus kelių tiesimo mašinas 

trumpame ruože. Kasant iškasas arba dirbant karjeruose, jeigu buvo panaudotos termoizoliacinės medžiagos, jos 

turi būti nuvalomos nuo ne didesnio kaip vienos pamainos darbams skirto ploto. Kad gruntai nesušaltų, laiko 

tarpas nuo grunto iškasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi viršyti: 

a) 2-3 val., kai oro temperatūra iki minus 10°C, 

b) 1-2 val., kai oro temperatūra iki minus 10–20°C, 

c) 1 val., kai oro temperatūra žemesnė kaip minus 20°C. 

Gruntai turi būti sutankinami iki jiems sušąlant. Jeigu stipriai šąla (temperatūra žemesnė kaip minus 

20°C), sninga bei pusto, žemės darbai turi būti nutraukiami. Prieš vėl pradedant darbus, nuo darbo vietų turi 

būti pašalinamas sniegas ir ledas. Užsakovas turi būti informuojamas apie tai, kad darbai nutraukiami arba vėl 

atnaujinami. Prieš pavasario polaidį sniegas nuo pylimų turi būti nuvalomas. Sušalusio grunto grumstų negalima 

pilti į kelio statinių užpylimo, vandens pralaidų ir vamzdynų zonas bei tranšėjas, į viršutinę pylimų dalį iki 2 m 

gylio nuo žemės sankasos viršaus (važiuojamosios dalies ribose) ir į 1 m pločio zonas nuo pylimo šlaitų paviršiaus 

bei juos tankinti šiose zonose. Jeigu ant sušalusio grunto (esančio giliau kaip 2 m nuo žemės sankasos viršaus) 

žemės sankasa, turi būti toliau rengiama, tai darbų tęsimo sąlygos ir metodai turi būti išnagrinėjami atskirai, 

nustatant sušalusio grunto poveikį (atšilus orams) žemės sankasos stabilumui. Dirbant žiemos metu, neturi būti 

leista gruntui sušalti statinių užpylimo, vandens pralaidų zonose, vamzdynų tranšėjų zonose bei pylimuose iki 2 m 

gylio nuo žemės sankasos viršaus (važiuojamosios dalies zonose). Pylimo zonose, į kurias leidžiama žiemą pilti 

gruntą, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 2/3 pilamo sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau 

kaip 30 % sluoksnio grunto masės, tankinant plūkimu, o tankinant volavimo būdu – daugiau kaip 20 %. Tankinant 

plūkimu arba groteliniais volais, sušalę grunto grumstai neturi būti didesni kaip 30 cm, o tankinant pneumatiniais 

volais – ne didesni kaip 15 cm. Jie turi būti tolygiai paskirstomi; sušalusio grunto grumstų sankaupos – neleistinos. 

Pylimo aukštis, rengiant jį žiemos metu, gali būti 3 % padidintas, įvertinus pylimo aukščio padidėjimą dėl jame 

esančių sušalusių grumstų. 

 

TS-04 ŽEMĖS DARBAI 

TS skyrius parengtas pagal įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės“, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 

įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Medžiagos: 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII skyriaus 

reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.  

Darbų atlikimas: 

Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio 

reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 

atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 

bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

 

Žemės sankasa 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo 

PE23-173-TP-SP- TS 

Lapas Lapų Laida 

8 36 0 

 

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų lentelės reikalavimus. 

 

Eil. 

Nr. 
Žemės sankasos dalis Gruntų grupės D Pr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP ŽD, ŽM, 

SD, SM 
100  

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB SB, SG, SP ŽD, ŽM, 

SD, SM 
98  

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 
ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 

įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 

% reikalavimą. 

 

Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 

Tolerancija 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ±5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 

briaunos) 
±10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ±0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10 % 

1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Augalinio sluoksnio storis ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h≤0,5 m 

98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis ≥45 MPa 

 

Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje išdėstytų 

reikalavimų. 
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TS-05 DANGŲ PAGRINDAI 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų 

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT 

SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir 

kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvių 

pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių 

įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

 

Medžiagos: 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (toliau – AŠAS) įrengiamas nuovažose, važiuojamoje dalyje ir 

šaligatviuose. Mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 turi būti ne mažesnis 

kaip 1,0 x 10-6 m/s. Įrengtame sluoksnyje mineralinių dulkių (<0,063 mm) dalis neturi viršyti 7% mišinio masės. 

Įrengto sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti nemažesnis kaip: 

 Po važiuojamaja dalimis – 100 Mpa; 

 Nuovažose – 100 Mpa; 

 Šaligatviuose – 100 Mpa; 

 

Skaldos pagrindo sluoksnis 

Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) įrengti naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kuriam 

pagal TRA SBR 19 9 lentelę nustatomi reikalavimai granuliometriniai sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio 

deformacijos modulis Ev2 turi būti: 

 gatvės dangos konstrukcijoje ≥ 150 MPa; 

 nuovažų dangos konstrukcijoje ≥ 100 MPa; 

 šaligatvių dangos konstrukcijoje ≥ 120 MPa; 

Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus I skirsnio keliamus 

reikalavimus taip pat turi tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

 

Darbų atlikimas: 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti 

vėl sutankinta, ją priima Techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui 

nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus 

ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai 

vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją 

sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 

apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu 

pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie 

sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 

patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas. 

 

Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, 

lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, 

reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. 

Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus 

metu ir esant minusinei temperatūrai. 
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Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti 

tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Skaldos pagrindo nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems 

plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo). Klojamų sluoksnių storis turi 

būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos 

link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

 

Darbų kontrolė ir priėmimas: 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

 

Tolerancija 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 XI skyriaus keliamais 

reikalavimais. 

Apsauginio šalčiui nejautraus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 2 cm. 

Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 %. Įrengto ir 

sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) turi būti nemažesnis kaip 2 cm už projektinį storį. 

Įrengto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Skaldos pagrindo (SPS) aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 2 cm. Skersinių nuolydžių 

nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 %. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė 

neturi būti daugiau kaip 2 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. Įrengtų skaldos pagrindų sluoksnių pločiai 

neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m 

ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Mineralinių dulkių dalis įrengtame skaldos pagrindo sluoksnyje 

neturi vyršyti 7,0 %, įrengtame sluoksnyje po betonu neturi viršyti 5,0 %. 

 

Darbų priėmimas 

Darbų priimami vadovaujantis ĮT SBR 07 XII skyriaus nustatyta tvarka. 

 

TS-06 ASFALTO DANGOS 

Asfalto dangos įrengimas: 

Ant asfalto sluoksnio bus liejama smulkios ir stambios faktūros sportinė danga. Jeigu pasirinktos sportinės 

dangos gamintojo ar tiekėjo technologiniai nurodymai įrangiamai asfalto dangai skiriasi nuo šioje techninėje 

specifikacijoje pateiktų reikalavimų – vadovautis pasirinktos sportinės dangos gamintojo ar tiekėjo nurodymais. 

Asfalto mišinys transportuojamas neviršijant 130 - 170° C temperatūros. Mišinio žemiausias leistinas 

temperatūros galioja klojimo vietoje. Asfalto mišinys vežamas į klojimo vietą, atsižvelgiant į darbų eigą. Asfalto 

mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 

patekimo. 

Asfalto dangos sluoksnis klojamas, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip + 5° C, asfalto pagrindo - dangos 

sluoksnio – ne žemesnė kaip 0° C. 

 

Asfalto mišiniai: 
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Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui

naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų

komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės

sudėties kreivė turi būti sklandi.

Asfalto danga yra viršutinė dangos dalis, įrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio

sluoksnio. Asfaltbetonio danga rengiama iš vieno apatinio dangos sluoksnio ir virš jo esančio viršutinio dėvimojo

dangos sluoksnio. Jų paskirtis paskirstyti apkrovas ir perduoti jas apačioje esantiems pagrindų sluoksniams, nuvesti

paviršinį kritulių vandenį pagal projektinius sprendinius.

 

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys: 

Sluoksnio savybės AC 16 PD 

Sluoksnio storis cm 5,01)-10,0 

Sluoksnio svoris kg/m 125-250 

Sutankinimo laipsnis % 97,01) 

Oro tuštymių kiekies tūrio % 6,0 
1)Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu klojamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, 

kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, gali būti taikomas minimalus 96% sutankinimo 

laipsnio reikalavimas 

 

Reikalavimai asfalto viršutiniams sluoksniui:

Sluoksnio savybės AC 11 VN

Sluoksnio storis cm 3,51)–4,5

Sluoksnio svoris kg/m 85–115

Sutankinimo laipsnis % 98,0

Oro tuštymių kiekis tūrio % 5,5
1) Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 4 cm

 

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui:

Sluoksnio savybės AC 22 PN

Sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m 185

Sutankinimo laipsnis % 98,01)

1) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu klojamiems asfalto pagrindo sluoksniams, kurie

įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, gali būti taikomas minimalus 95% sutankinimo laipsnio

reikalavimas

 

Dangos įrengimo darbai: 

Pagrindų ir asfalto dangų sluoksnių storiai ir medžiagiškumas nurodyti projekto brėžiniuose.  

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 

reikalavimai. 

Klojant dangos sluoksnius, tarpusavyje suderinami vienas paskui kitą nepertraukiamai atliekami darbo 

procesai. Be to, atsižvelgiama į gamybinį pajėgumą ir juos atitinkančius mechanizmus. 

Kai danga klojama keliais sluoksniais, atskirų sluoksnių skersines siūles reikia perdengti bent 20 cm. Tai 

galioja ir išilginėms siūlėms. Dangos sluoksnių siūlės turi būti tiesios. Viršutinių dėvimųjų sluoksnių išilginės 

siūlės priderinamos prie ašinės linijos. 

Įrengiant sluoksnį keliomis juostomis, išilginės siūlės turi būti sujungiamos tolygiai ir patikimai. Jei prie 

atvėsusios asfaltbetonio dangos sluoksnio juostos klojama kita juosta, tuomet atvėsusios sluoksnio juostos šoninis 

paviršius tolygiai sutepamas rišamąja medžiaga. Po to kruopščiai prijungiamas po pertraukos klojamas sluoksnis. 
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Asfaltbetonio mišinių sandėliavimo ir transportavimo darbai: 

Mišinio sandėliavimo ir transportavimo metu būtina įvertinti mišinio maišymo, klojimo ir tankinimo 

temperatūras. 

Sandėliuojant mišinį kaupiamajame bunkeryje, reikia sekti, kad mišinyje neatsirastų žalingų pokyčių 

(susisluoksniavimo, perkaitinimo ir pan.). Transportavimo metu mišinys neturi susisluoksniuoti. Pervežant mišinį 

automobiliais, kėbulą reikia uždengti. 

 

Pateikiamame važtaraštyje turi būti pateikti mažiausiai šie duomenys: 

 asfalto mišinio gamintojo ir maišyklės pavadinimas; 

 produkto aprašas – žymėjimas ir rišiklio rūšis bei markė; 

 informacijos gavimo galimybė apie tipo bandymo rezultatus; 

  informacija apie naudotus priedus. 

 

Leistini nuokrypiai:

 Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus;

 Dangos plotis ± 10 cm;

 Dangos skersinis nuolydis ± 0,5 cm;

 Dangos lygumas:

o maksimalus plyšys po 4 m ilgio liniuote ≤ 6 mm;

o matuojant pagal IRI reikalavimus 2 mm/m;

 Dangos sutankinimo koeficientas ≥ 0,97;

 Dangos šiurkštumas ("smėlio dėmės" metodas) - 0,40;

 Matuojant "švytuoklės" metodu – 45;

 Bendras suprojektuotas paklotos asfaltbetonio dangos storio nuokrypis negali būti daugiau kaip 5 %.

 

TS-07 ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ DANGA 

Danga turi būti atspari klimato temperatūros pokyčiams, laidi vandeniui, besiūlė, turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

 Nacionalinio higienos centro keliamus reikalavimus. Higienos paso Nr. HK/1284/01/2016; 

 LST EN 1177:2018 (smūgį silpninanti žaidimų aikštelių danga) kritinio kritimo aukščio reikalavimus; 

 LST EN 1176-1:2018 reikalavimus; 

 Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. 

 

Dangos parametrai: 

Savybė Parametrai 

Kietumas ~ 40 0Sh A 

Stiprumas tempiant * ~ 0,7 Mpa 

Pailgėjimas tempiant * ~ 110 % 

Trintis ˂ 0,124 mm 

Tarpsluoksnio sukibimas ˃ 0,5 Mpa 

Jėgos sumažėjimas 35 % 

Laidumas vandeniui 0,15 cm/s 

Kamuolio atšokimas 99 % 

Deformacija 5 mm 

 

SBR granulių savybės: 

Savybė Kiekis Vienetai Standartas 
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Tankis 470 g/cm3 DIN EN ISO 60 

Peleningumas 50 % PN-81 /C-04240 

Frakcija 2 mm 3 % PN-711 /C-04501 

Frakcija 6 mm 10 % PN-71 /C-04501 

 

EPDM granulių savybės: 

Savybė Kiekis Vienetai Standartas 

Stiprumas tempiant ˃3,5 Mpa PN-ISO 37 

Pailgėjimas tempiant ˃700 % DIN 53 504 

Kietumas 70 ± 5 Sh°A ISO 7619-1 

Tankis 1,51 ± 0,05 g/cm3 PN-ISO 2781 

Tūrinis tankis 620 ± 20 g/dm3 PN-ISO 60 

EPDM gumos kiekis ˃25 %  

Spalvos stabilumas 4  DIN EN 20105-A02 

Degumas Cfl – s1 klasė  DIN EN 13501-1 

 

Liejamos dangos montavimas: 

Liejama danga įrengiama esant 5-40°C. Pagal oro temperatūras parenkamas reikalingas rišiklis: 

 PU4232CW rišiklis – produkto kodo paskutinė raidė W (Winter-Žiema) reiškia, kad rišiklis yra 

skistesnės konsistencijos ir naudojamas, esant žemai temperatūrai. Šis rišiklis naudojamas temperatūroje 

5-20°C. 

 PU4223C rišiklis – S (Summer-Vasara) tinkamas naudoti 15-40°C temperatūroje. 

 

SVARBU: Lyjant lietui, sningant, esant minusinei temperatūrai, dideliam drėgnumui, danga neįrenginėjama. 

 

Liejamos dangos džiūvimo laikas: 

Išlieta danga turėtų būti palikta džiūti per naktį. Produktas džius ilgiau esant žemesnei temperatūrai ir 

mažesniam santykiniam drėgnumui. Sluoksnio džiovimo procesas priklauso nuo drėgmės ir oro temperatūros. Tam 

tikrais atvejais, ypač žemai temperatūrai, gali prireikti katalizatoriaus, norint padidinti dangos stingimo greitį. 

Katalizatorius turi būti įpiltas į rišiklį.  

 

Katalizatoriaus lygis: 

Drėgnumas 5°C 10°C 15°C 

0% Katalizatorius 10 valandų 8 valandos 6,5 valados 

0.01% (1ml/9kg) 6 valados 5 valados 4,5 valados 

0.02% (2ml/9kg) 4 valados 3 valados 2,5 valados 

0.03% (3ml/9kg) 3 valados 2 valados 1,5 valados 

 

Dangos pagrindo paruošimas: 

Prieš liejant dangą, svarbu užtikrinti, kad paviršius, kuris bus padengtas, būtų gerai paruoštįas ir sausas. 

Būtina pašalinti visus teršalus ir įsitikinti, kad paviršius nėra užterštas dulkėmis, purvu, smėliu ar riebalais. 

Tinkamiausi pagrindai dangai įrengti betonas, asfaltas arba tankinama skalda. 

Išliejus naują asfaltą turi praeiti bent trys savaitės, kad pasišalintu bitumas ir būtų galima gruntuoti naudojant 

specialų gruntą. Ant išdžiuvusio grunto liejama granulių danga. 

Prieš liedant dangą rekomenduojama įrengti bortelį su gruntuota šonine dalimi, prie kurios klijuojama 

liejama danga. Jeigu liejamas dangos plotas yra didelis ir jos neįmanoma išlieti per vieną dieną, daromas dangos 

sujungimas: dangai sustingus nupjaunamas dangos kraštas, taip kad būtų sukurtas status kampas, tada dangos 

kraštas gruntuojams ir liejama nauja danga, sulyginant jos aukštį su anksčiau išlieta danga. 
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Smūgį sugeriančio pado (apatinio sluoksnio) įrengimas: 

Procesas vykdomas rankiniu būdu sumaišius gumos granules SBR ir specialų rišiklį reikiamu santykiu 

specialioje taroje. Gumos granulės turi būti sumaišytos su poliuretano rišikliu (PU) naudojant specialų priverstinio 

maiįymo maišytuvą, Maišoma kol granulės pasidengs rišikliu. Naudojant rišiklį reikia atsižvelgti į gumos rūšį,  nes 

gumos tankis yra skirtingas. Gumos granulės turi būti sausos, kad sulėtintų gumos stingimą ir rišiklio putojimą.  

SBR gumos granulės ir rišamoji medžiaga turi būti maišoma 2-3 minutes, kol visos granulės pasidengs 

rišikliu. Mišinys liejamas ant paruošto paviršiaus, nesuspaudžiant, kad liktų poros greitam vandens nutekėjimui. 

 

Viršutinio sluoksnio įrengimas: 

Viršutinio sluoksnio įrengimas atliekamas rankiniu būdu, naudojant EPDM spalvotų granulių mišinį ir 

poliuretano rišiklį (PU). EPDM gumos granulės ir rišamoji medžiaga maišoma salto būgno maišytuvuose 3-4 

minutes, kol granulės pasidengia rišikliu. Paruoštas mišinys liejamas ant jau išlietų SBR granulių. Išlygintas 

mišinys suvoluojamas specialiu volu, kraštai sulyginami viename lygyje su borteliais. 

Viršutinis sluoksnis turi labai gera mechanines savybes: jis yra kietas, neslidus, amortizuojantis, akytas, 

pralaidus orui ir vandeniui, atsparus išoriniams veiksniams ( temperatūrai, lietui, sniegui) ir turi didesnį atsparumą 

trinčiai. Šiame sluoksnyje gali būti nežymios volavimo, lyginimo rievės, dėl lyginimo technologijos, gali matyti 

technologinės savybės, bet  danga turi būti  pakankamai sutankita, nesimatyti didelio porėtumo, nes tai silpnina 

dangos sukibimą bei tvarumą. Lygiai išliejus dangą, ji bus ilgaamžė ir sumažins sužeidimų riziką, kylančia dėl bet 

kokios sąlyčio su pagrindu. 

 

Dangos įrengimas žaidimų aikštelėms: 

Danga įrengiama ant specialiai paruošto sutankinto pagrindo, kurių storiai ir tipai pateikti projekto 

brėžiniuose. Sintetinė danga, pralaidi vandeniui, dviejų sluoksnių, kurios bendras storis ne mažesnis kaip 40 mm, 

pirmas sluoksnis 30 mm SBR juodų granulių 1 – 3,5 mm dydžio maišant su rišamąja medžiaga ir klojant ant 

sutankintos skaldos. Viršutinis 10 mm struktūrinis sluoksnis EPDM 1 - 3,5 mm dydžio spalvotos gumos granulės, 

liejamos ant SBR sluoksnio, maišant su rišikliais. Sintetinė danga klojama pasirinktomis skirtingomis spalvomis. 

Aikštelių dangų spalvos tikslinamos darbo projekto metu. 

 

TS-08 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 

Betono gaminiai: 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, 

vandens įgeriamumas pagal masę ne didesnis kaip 6 % (B klasė), dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm2. Trinkelės 

turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono trinkelės turi būti sertifikuotos pagal GT LST EN 

1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 standartus. 

Gatvės bortų betono klasė ne mažesnė kaip C 25/30, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F25, dilumas 

ne didesnis kaip 0,70 /cm2. 

Gatvės bortai įrengiami ant betoninio pamato, kurio klasė ne mažesnė kaip C 20/25, pagrindo.  

Vejos bortų betono klasė ne mažesnė kaip C 25/30, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F25. 

Betono pagrindo klasė ne mažesnė kaip C12/15. 

 

Darbų atlikimas: 

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba 

įrengiama viskas kartu. Gatvės ir vejos bortai įrengiami ant betono pamato. 

Klojant plytelių ar trinkelių dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų, susidariusius dangos tarpus 

užpildyti betono mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių plytelių atpjautais ar atkirstais gabalais. 

Kai tarpai tarp gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį plytelių arba 

trinkelių juostomis. 

Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Plytelės dedamos ant atsijų 

posluoksnio, kuriame dulkių kiekis turi būti ne didesnis nei 5%, kad medžiaga būtų laidi vandeniui, bet neįmirktų. 
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Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio kryptį, paliekant 

reikiamo dydžio plyšius. Leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm. 

Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus 

būtina virveles ištempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kad išlaikomi tiesūs kampai. 

Paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių ar plytelių grindinio atkarpoje negali viršyti 

10 mm. 

Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos 

vibracinės plokštės su reguliuojama išcentrine jėga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis 

mažiausią galingumą. 

Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius. 

Įrengiant trinkeles, vadovautis Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašu TRA TRINKELĖS 14 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis 

ĮT TRINKELĖS 14. 

Atliekant bandymus reikia vadovautis pagal standartus LST EN 933-1:2012, LST EN 1338:2003, LST 

EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006. Bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos. 

Priimant darbus turi būti betoninių trinkelių dangos atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bortai ar trinkelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo 

sąskaita. 

 

Bendrieji nurodymai: 

Betoninių trinkelių danga naudojama tose vietose, kur numatyti pėsčiųjų ir aptarnavimo transporto takai. 

Trinkelės turi būti patikimo gamintojo, užtikrinančio gaminių atitikimą LST EN 1338 „Betoninės grindinio 

trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų.  

Ant nukasto ir išlyginto paviršiaus pilamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (sluoksnio storis 200 mm 

pėsčiųjų takuose ir 300 mm važiuojamojoje dalyje), išlyginamas ir sutankinamas vibravimo plokšte. Po to pilama 

dolomitinė skalda (0-45 mm frakcijos, sluoksnio storis 150 mm pėsčiųjų takuose ir 200 mm važiuojamojoje 

dalyje), kuris taip pat išlyginamas ir sutankinamas. Įrengiamas atsijų sluoksnis (storis 30 mm), ant kurio vienas prie 

kito klojami trinkelių ruošiniai, tarpus užpildant atsijomis (fr. 0-2 mm), suklotas paviršius suspaudžiamas 

vibravimo plokšte su guminiu / kaučiukiniu padu, saugančiu trinkelių paviršių. Pakartotinai trinkelės nušluojamos, 

sulaistomos vandeniu ir vėl papildomai užpilamos atsijų sluoksniu. Pilnas trinkelių atsparumas apkrovai atsiranda 

tik pilnai iki viršaus užpildžius trinkelių tarpus. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp betoninių trinkelių 3 – 5 mm 

pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. Numatomos natūralios spalvos trinkelės. Trinkelių klojimo 

raštas tikslinamas su architektu darbo projekto metu. 

Pėsčiųjų takai įrėminami iš abiejų pusių vejos bortais. Aukščių skirtumas tarp gretimų trinkelių gali būti iki 2 

mm, tarpas tarp 3,0 m liniuotės ir paviršiaus iki 5 mm. 

 

 

Betoninės trinkelės pėsčiųjų takams ir transportui: 

 Išmatavimai 200 x 100 x 80 mm; 

 plytelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30; 

 stipris tempimui, skeliant ≥ 3,6 MPa; 

 atsparumas dilinimui < 20 mm; 

 vandens įgeriamumas pagal masę ne didesnis kaip 6 % (B klasė); 

 atsparumas slydimui ASV 70; 

 atsparumo šalčiui ne mažesnė kaip F200. 

 

Įspėjamųjų paviršių įrengimas: 

Įspėjamieji paviršiai įrengiami iš 200 x 100 x 80 mm geltonos spalvos su kauburėliais, vedamieji takai 

įrengiami geltonos spalvos su vertikaliomis juostomis betoninių grindinio trinkelių. 
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Trinkelės klojamos, kad ilgoji jų kraštinė būtų lygiagreti tako pločiui, 200 mm atstumu nuo tako lygio 

keitimosi pradžios. 

 

Įspėjamųjų paviršių pagrindinės charakteristikos: 

 Išmatavimai 200 x 100 x 80 mm; 

 trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30; 

 stipris tempimui, skeliant ≥ 3,6 MPa; 

 atsparumas dilinimui < 20 mm; 

 vandens įgeriamumas pagal masę ne didesnis kaip 6 % (B klasė); 

 atsparumas slydimui ASV 70; 

 atsparumo šalčiui ne mažesnė kaip F200. 

 

  
Gaminių vaizdas 

 

Įspėjamieji paviršiai įrengiami A ir B tipo. A tipas nurodo judėjimo krypties pasikeitimą ir įrengiamas 

šachmatine tvarka. B tipas įspėja apie aukščių pokyti arba tako pradžią. 

 

 
 

Teritorijos apželdinimo atstatymas: 

Atlikus reikiamus statybos darbus, būtina atstatyti pažeistas dangas. Augalinio grunto derlingumo 

padidinimui užpilamo grunto viršutiniame sluoksnyje įterpiamos mineralinės ir organinės trąšos. Apželdinamoje 

teritorijoje užpilamo netankinto augalinio grunto sluoksnis turi būti 15 cm storio. Leistini dirvožemio sluoksnio 

storio nukrypimai ± 5,0 cm. 

TS-09 BETONO TAKELIŲ ĮRENGIMAS 

Betono danga 

Pagrindo paruošimas. 

Norint gerai užbetonuoti plokštę ant grunto, pagrindo sluoksnį reikia gerai sutankinti, kad jis nenusėstų 

vėliau. Po grunto nukasymo, iki reikiamo lygio, tikrinamas pagrindas. Jame negali būti organinių priemaišų, 

šiukšlių ir netankaus grunto. Visas netinkamas gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas smėlingais tankintais 

gruntais. Tinkamas pagrindas tankinamas iki Ev2>40MPa. Sutankinimo kokybė tikrinama dinaminiais štampais, 1 
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štampas 200 kv. m plotui. Esant būtinybei tankinti storesnius sluoksnius būtina atsižvelgti į dinaminio štampo 

naudojimo charakteristikas. Dažniausiai dinaminio štampo bandymas nurodo 40-50cm storio pagrindo sutankinimą. 

Atitinkamai, tankinant storesnius sluoksnius didėja ir tikrinimų kiekis. Pagrindas gali būti tankinamas įvairiais 

mechanizmais, parenkant tankinimo technologiją būtina atsižvelgti ir į tankinamo sluoksnio storį - smulkesni 

mechanizmai tankina plonesnius sluoksnius. 

 

Betonavimas 

Pagrindo betonavimo įrangos paruošimas ir patikrinimas. Betono klojimas. Pirminis betono lyginimas, 

tankinimas su giluminiais vibruotuvais. Paviršiaus lygio nužymėjimas lazeriniais matavimo prietaisais. Galutinis 

paviršiaus lyginimas ir tankinimas paviršiniu vibruotuvu. Betoninė danga yra sutvirtinama su dvigubu 6mm 

diametro tinkleliu kurio akies dydis 15cm. Numatytas plokštės storis 150mm. Dėl sudėtingos formos plokštė 

betonuojama etapais. Kiekvienas etapas atskiriamas nuo kito darbo (susitraukymo) siūlėmis, siūlės įrengiamos 

iškišant per 300-350mm armatūros tinklo strypus arba papildomus strypus. Darbo siūlių kraštai užapvalinami 3-

5mm spinduliu ir, po betono sukietėjimo, užtaisomi hermetiku. Po visų plokščių išbetonavimo įrengiamos pjautinės 

susitraukymo siūlės. Pjautinių siūlių gylis 30mm, vietos nustatomos priklausomai nuo betoninių elementų 

išdėstymo, bet ne didesniais kaip 5,0x5,0m atstumais. 

 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis 500mm. Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį 

sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui smėlis, kuris ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui 

koeficientas k ≥1.5*10-5 m/s. SG – kf. > 2,0m/d. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos 

granuliometrinės sudėties (TRA SBR 19). Mažesnių kaip 0,063mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į 

naudojamo mineralinių medžiagų mišinio jautrį šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat į galimą smulkiųjų dalelių 

kiekio padidėjimą tankinimo proceso metu, turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta reikalaujama 

granuliometrinė sudėtis, sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio Ev2 reikalaujamos vertės. Dalelių 

mažesnių kaip 0,063mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 3% mišinio masės. Smėlio išbandymas vykdomas 

pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą (ar panaudojant esamas – statybos laikotarpiui supiltas) ir prieš 

pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdžius inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomosios bei deformacinės savybės, kiek 

įmanoma, būtų vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad 

neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų 

pasiektas sutankinimo rodiklis Dpr =100%. Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų 

drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. Užbaigtas apsauginio šalčiui 

atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams. Visi apsauginio šalčiui atsparaus 

pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti rekonstruoti ir padaryti pagal techninius dokumentus arba 

Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų 

ir kenksmingų teršalų pašalinimas,profilio išlyginimas ir kt.). 

 

Skaldos pagrindo sluoksnis 

Skaldos pagrindo sluoksnis-150mm. storio Ev2≥80MPa. Skaldos pagrindo sluoksniams naudoti 0/16 

nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius, kurių granuliometrinei sudėčiai keliami reikalavimai išdėstyti 

TRA SBR 19 III skyriaus 8 lentelėje. Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis nesurištuose mineralinių 

medžiagų mišiniuose skirtuose skaldos pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti ≤5%. Klojant sluoksnį, skleidžiamas 

mišinys turi būti pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad mišinį klojant ir tankinant 

būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. 

 

Armuoto betono sluoksnis 
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Danga privalo būti atspari nusidėvėjimui, išorės veiksniams, vandalizmui. Dangos paviršius turi užtikrinti 

gerą riedėjimą dviračiams, riedučiams, riedlentėms. Pagrindiniai veiksniai betono dangos stangrumas ir atsparumas 

deformacijoms. 

TS-10 DEKORATYVINĖS SKALDOS TAKŲ ĮRENGIMAS 

Pagrindo paruošimas. 

Po grunto nukasimo, iki reikiamo lygio, tikrinamas pagrindas. Jame negali būti organinių priemaišų, šiukšlių 

ir netankaus grunto. Visas netinkamas gruntas turi būti pašalintas. Tinkamas pagrindas tankinamas iki Ev2>40MPa. 

Pagrindas gali būti tankinamas įvairiais mechanizmais, parenkant tankinimo technologiją būtina atsižvelgti ir į 

tankinamo sluoksnio storį - smulkesni mechanizmai tankina plonesnius sluoksnius. 

 

Geotekstilė 

Tinkamai paruošus pagrindą klojama geotekstilė pagal gamintojo  - tiekėjo rekomendacijas.  

Techninės charakteristikos: 
•    Polimeras: 100 % juodas polipropilenas 

•    Tankis: 0.91 

•    Lydymosi temperatūra: 165°C 

•    Pluošto tipas: ištisinės polipropileno gijos 

•    Surišimas: terminis 

•    Saugumas: nekelia pavojaus žmogaus sveikatai ar aplinkai 

•    Spalva: juoda/ruda 

 

Savybės  Standartas Vertė/mato vienetas 

Bazinis svoris EN ISO 9864 125 g/m2 

Storis EN ISO 9863-1 0.45 mm 

Tempimo stiprumo riba EN ISO 10319 7.8 kN/m 

Pailgėjimas iki nutrūkimo EN ISO 10319 60 % 

Statinis atsparumas pradūrimui EN ISO 12236 1050 N 

Dinaminis pradūrimas EN ISO 13433 27 mm 

Atsparumas plyšimui  ASTM D4533 300 N 

Akutės dydis O90W  EN ISO 12956 0.125 mm 

Vandens pralaidumas VIH50 EN ISO 11058 60 mm/s 

 

Įrengimas 

• Geotekstilę nukirpti žirklėmis arba atpjauti specialiu peiliu iki reikiamų matmenų ir iškloti paruoštą 

teritoriją. 

• Jeigu vieno rulono pločio nepakanka, perdenkite rulonus bent 10 cm užlaida ir užfiksuokite ją specialiais 

kaiščiais. Geotekstilės kraštus galite prispausti akmenimis. 

• Augalus galima sodinti geotekstilėje padarius kryžminę įpjovą. 

 

 
Dekoratyvinė skalda „Zebra“ arba analogiška 
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Gaminio pavyzdys 

 
Dekoratyvinė skalda „Heranca“ arba analogiška 

Gaminio pavyzdys 

 

TS-11 VEJOS ĮRENGIMAS 

Vietose, kur įrengiant naujas dangas, atsirado iškasos arba pylimai ir buvo nuimtas augalinis gruntas, arba 

kur buvo pakloti tinklai ir, jeigu ten nesuprojektuotos kietos dangos, įrengiama veja. Augalinio grunto derlingumo 

padidinimui užpilamo grunto viršutiniame sluoksnyje įterpiamos mineralinės ir organinės trąšos. Apželdinamoje 

teritorijoje užpilamo netankinto augalinio grunto sluoksnis turi būti 15 cm storio. Leistini dirvožemio sluoksnio 

storio nukrypimai ± 5,0 cm. 

 

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

 Augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote; 

 Augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant; 

 Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. 

 Augalinio grunto paviršiaus storis 15 cm. 

 

Sėjamas žolių mišinys: 

  Raudonasis eraičinas [lot. Festuca rubra] – 65%; 

  Pievinė miglė [lot. Poa Pratensis] – 25%; 

  Paprastoji šunažolė [lot. Dactylis Glomerata] – 10%. 

 

Bendra sėjos norma – 20 g/m2 žolių sėklų.  

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 

Iki 1mm stambumo sėklos sėjamos, sumaišius jas tūrių santykiu 1:1 su sausu smėliu. Sėklos įterpiamos į 

gruntą iki 1 cm. Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi 10 cm aukščio žolė 

pirmą kartą pjaunama. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga 15 cm; nupjaunama iki 5-6 cm aukščio. Nupjovus 

žolę, veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

Teritorija apželdinama tik baigus įrengimą, dirvožemis skleidžiamas tik ant švariai nuvalyto islyginto ir 10 

cm gyliu suarto paviršiaus. Užpilto, suslūgusio dirvožemio paviršiaus aukščio skirtumas nuo bortelio viršaus turi 

būti ne didesnis kaip 2 cm.  

 

TS-12 BORTELIAI 

Betoniniai borteliai 

Borteliai turi būti įrengti viename lygyje su naujai įrengiamų dangų paviršiumi kaip nurodyta projekto 

brėžiniuose. Borteliai turi būti taisyklingi ir lygūs, patikrinti prieš pradedant vykdytojo darbus. Įrengimas po 

bordiūrais monolitinis pagrindas iš betono C 20/25. Po vejos ir gatvės bordiūrais minimalus betono storis 8 cm. 

Betoniniai bordiūrai turi tenkinti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus. Naudojami gaminiai turi turėti 
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atitikties dokumentus. 

Visi bortai turi būti su užapvalinimais, kad tiktų ŽN judėjimui sklype. 

Visi bortai turi būti padaryti iš gamykloje pagamintų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 

5cm, klasė B15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir, 

prieš atliekant klojimo darbus, techninio prižiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. Spalva – pilka.  

Naudojami 1,0 m ilgio bortai, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu.  

 

Vejos bortelio techniniai gaminio parametrai: 

 Ilgis 1000 mm; 

 Plotis 80 mm; 

 Aukštis 200 mm; 

 Svoris 36 kg; 

 Betono klasė ne mažesnė kaip B 25/30; 

 Atsparumas šalčiui ne mažesnė kaip F200; 

 Vandens įgėris iki 7%. 

 

 
 

Įvažiavimo kelio bortelio techniniai gaminio parametrai: 

 Ilgis 1000 mm; 

 Plotis 150 mm; 

 Aukštis 220 mm; 

 Svoris 75 kg; 

 Betono klasė ne mažesnė kaip C 25/30; 

 Atsparumas šalčiui ne mažesnė kaip F25. 

 

 
 

 

TS-13 KELIO ŽENKLINIMO ŽENKLŲ IR LINIJŲ ĮRENGIMAS 

Reikalavimai medžiagoms: 

Automobilių stovėjimo vietų juostos turi būti suformuotos iš atmosferos veiksniams ir trynimui atsparių dažų 

gatvėms žymėti. Kelių ir gatvių važiuojamajai daliai ženklinti naudojami dažai, polimerinės ar kitokios medžiagos 

turi atspindėti šviesą. 
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Dažai privalo būti gero dengiamumo, atsparūs oro veiksniams, žymėjimo medžiagų A klasė, kai šlapios 

plėvelės storis 400 μm (sausos plėvelės storis 250 μm). Kai oro temperatūra 20oC ir santykinis drėgnumas 65%, 

dažai privalo džiūti tiek laiko, kad po 15-20 min. būtų galima važiuoti automobiliams. 

 

Pagrindinės charakteristikos: 

 Spalva – balta; 

 kietųjų dalelių kiekis ne mažiau kaip 75%; 

 pigmentų kiekis ~ 63%; 

 rišiklio kiekis ~ 14%; 

 tirpiklio kiekis ne daugiau kaip 25%; 

 klampumas 42-44 s (6 mm indas); 

 matomumas naktį, naktį šviečiančių stiklo karoliukų naudojant 200g/m2. 

 

    
 

Reikalavimai darbams: 

Paruošiamas pagrindas atpleišėjusios, nešvarumų apnašos pašalinamos vandens srove su slėgiu arba 

nuvalomos mechaniškai sausu būdu. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovą ir be 

atpleišėjusių dalių. Purškiama įprastinėmis žymėjimo mašinomis. 

Išimties atvejais taip pat dengiama teptuku ir voleliu. Priklausomai nuo temperatūros ir našumo žymėjimo 

dažai skiedžiami 0-5% tirpikliu (60% etilacetato ir 40% acetono mišiniu. Norint gauti retrorefleksiją, per 10 s po 

žymėjimo dažų išpurškimo turi būti išbarstyta iki 200 g/m2 125/500 arba 100/600 tipo silanizuotų stiklo karoliukų. 

Oro: min. 5oC, maks. 40oC. Dangų: min. 5oC, maks. 50oC. Santykinis oro drėgnumas: mals. 85%. Dangų 

drėgnumas: maks. 3%, matuojant “Hydrotest 6500” (FA. Testoterm), pagal betono apskaičiavimo lentelę. 

Ant kelio nupieštas kelio ženklas Nr. 846 – Neįgalieji, turi būti bent 1400 mm dydžio. 

Ant stulpo pritvirtintas ženklas Nr. 846 – Neįgalieji turi būti bent 300 mm pločio, 450 mm aukščio ir iškeltas 

1500 mm – 2500 mm aukščiau grindinio dangos, stovėjimo vietos ribos viduryje. 

Ant stulpo pritvirtintas ženklas Nr. 854 – Elektromobiliai turi būti bent 300 mm pločio, 450 mm aukščio ir 

iškeltas 1500 mm – 2500 mm aukščiau grindinio dangos, stovėjimo vietos ribos viduryje. 

Vadovautis LR Susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymų Nr. 3-83 patv. „Kelio ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ ir Nr. 3-82 patv. „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ aktualiomis 

redakcijomis. 

Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. 

Stovėjimo vietų ribos turi būti ženklinamos siaura ištisine 0,12 m pločio, linija. 

Šia linija stovėjimo vietos apribojamos visiškai arba tik iš dalies. 

 

TS-14 GUMINIAI RATŲ ATMUŠĖJAI 

Ratų atmušėjai turi apsaugoti pastatų sienas ar kitas konstrukcijas, esančias parkavimo vietose, prie kurių 

gali privažiuoti automobiliai, taip pat ir kitus automobilius. 

Išmatavimai: ilgis 1800 mm, plotis 150 mm, aukštis 100 mm. Vienai automobilio stovėjimo vietai 

reikalingas tik vienas bortelis. 

Ratų atmušėjai turi būti su šviesą atspindinčiu ženklinimu, labai stiprūs, atsparūs UV ir atmosferos 

poveikiui. Turi būti sertifikuoti. Gamyklinis gaminys. Tvirtinami inkaruojant į kelio dangą. Rekomenduojami 
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mimimalūs parkavimo bortelio priekinės briaunos atstumai nuo kliūties: 

650mm - automobiliai statomi priekiu prie borto;  

900mm - automobiliai statomi galu prie borto;  

850mm - automobiliai statomi priekiu prie sienos;  

1100mm - automobiliai statomi galu prie sienos. 

 

Techninės charakteristikos: 

Atsparumas tempimui: ≥1,0 MPa pagal ISO 37;   

Kietumas: 70±5Sh pagal ISO 37 EN ISO 868;                                                                          

Vandens įgeriamumas: ≤3% pagal EN ISO 62.  

 
Gaminio pavyzdys 

 

TS-15 VĖLIAVŲ STIEBAI 

 Sklype numatomi 6 metrų aukščio stiklo pluošto vėliavų stiebai, CRANK tipo su rankenėle arba analogiški.  

 Vėliavos stiebas su vidiniu vėliavos pakėlimo mechanizmu. Šio tipo vėliavos stiebo lynas yra stiebo viduje. 

Vėliava yra pakeliama rankenėlės pagalba. Pakėlus vėliavą, rankenėlė yra ištraukiama iš stulpo. Neturint 

rankenėlės neįmanoma pakelti ar nuleisti vėliavos. Stiebo stiprumas – atlaiko iki 47 m/s vėją. Stiebų spalva – 

RAL7016 arba analogiška. 

 

TS-16 DVIRAČIŲ STOVAI 

Dviračių stovai turi būti vientisos nerūdijančios konstrukcijos, cinkuoti, dažyti. 

 Jie turi būti minimalistiniai savo dydžiais. 

 Pritvirtinti prie betoninio pagrindo nerūdijančio plieno ankeriais. 

 1 stovas skirtas dviem dviračiams; 

 Matmenys: 60 mm x 600 mm x 1005 h mm; 

 Spalvas – RAL7016 arba analogiška. 

 

 
Gaminio pavyzdys 
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TS-17 LAUKO SUOLIUKAI 

Suoliukas su atlošu 

 Kojos pagamintos iš karštai cinkuoto ir milteliniu būdu dažyto plieno, 6mm storio, jungiamoji 

dalis iš UPN65 profilio, spalva – RAL7016 arba analogiška. 

 Mediena - tropinis kietmedis. apsauga nuo medžio grybų, kirmėlių. Sėdimoji dalis 9 lentos. 

Lentos matmenys 35x40x1800mm. 

 Matmenys: 1810x520xH760mm. 

 Tvirtinamas ankeriavimo būdu. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Suolų su stalu komplektas 

 Medžiagos: Plienas, karštai cinkuotas (storis 50-80 µm, klasė – S235JR), dažytas milteliniu 

būdu, spalva – RAL7016 arba analogiška. Mediena - Tropinė (Jatoba) arba Termiškai modifikuota. 

Lentos pritvirtintos prie korpuso nerūdijančio plieno varžtais.  

 Gaminio matmenys: 1820 x 710 xh 720 mm 

 Svoris: 63 kg 

 Tvirtinamas po žeme. 

 

 

 
Gaminio pavyzdys 

 

TS-18 ŠIUKŠLIADĖŽĖS 

Betoninė šiukšliadėžė su stogeliu. Šiukšliadėžė gaminama iš betono, kurio klasė ne mažesnė kaip 

C40. Betonas dekoruotas skaldele, kuri yra įlieta gamybos metu. Stogelis gaminamas iš cinkuoto ir 

milteliniais dažais dengto plieno, spalva - RAL7016 arba analogiška. Su cinkuotu kibirėliu viduje. 

 Matmenys: 550 x 550 x 950 mm; 

 Svoris: 240 kg ; 

 Talpa: 90 L; 

 Tvirtinimas: Laisvai pastatoma. 
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Gaminio pavyzdys 

 

TS-19 VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI 

Visa lauko žaidimų įranga turi tenkinti LST EN 1176 ir HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatas. Lauko žaidimų įrenginiai privalo būti suderinti su projekto 

autoriumi darbo projekto rengimo metu. Įrenginiai gamykliškai privalo neturėti jokių aštrių briaunų, varžtai 

paslėpti arba uždengti dangteliais. Įrenginiai privalo spalviškai ir dizaino atžvilgiu atrodyti darniai. 

 

Smėlio dėžė „SL0801-1“ arba analogas: 

 Ilgis – 1,78 m; 

 Plotis – 1,78 m; 

 Aukštis – 0,30 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,60 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 1-12 m; 

 Smėlio dėžė turi turėti uždengimą nuo gyvūnų. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Žaidimų įrenginys „Čiuožyklėlė SLWD1440“ arba analogas: 

 Ilgis – 1,68 m; 

 Plotis – 0,84 m; 

 Aukštis – 1,41 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,60 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 1-8 m. 
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Gaminio pavyzdys 

Spyruokliukas „3 lapų dobilas“ arba analogas: 

 Medžiagiškumas – plienas – HDPE; 

 Ilgis – 0,85 m; 

 Plotis – 0,78 m; 

 Aukštis – 0,59 m; 

 Įrenginio saugos zona – 3,14 x 3,08 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,60 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 2-14 m. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Dvivietės metalinės sūpynės arba analogas: 

 Plotis – 3,04 m; 

 Aukštis – 1,68 m; 

 Įrenginio saugos zona – 3,21 x 6,64 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,60 – 1,00m; 

 Vaikų amžiaus grupė – nuo 1m. 

 
Spyruokliukas „Lėktuvas“ arba analogas: 

 Medžiagiškumas – plienas – HDPE; 

 Ilgis – 0,73 m; 

 Plotis – 0,38 m; 

 Aukštis – 0,83 m; 
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 Vaikų amžiaus grupė – 0-6 m. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Balansinės supynės arba analogas: 

 Medžiagiškumas – metalas - plastikas 

 Ilgis – 2,70 m; 

 Plotis – 0,36 m; 

 Aukštis – 0,80 m; 

 Įrenginio saugos zona – 4,70 x 2,36 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,80 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 3-12 m. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Spyruokliukas „Avytė“ arba analogas: 

 Medžiagiškumas – plienas – HDPE; 

 Ilgis – 0,85 m; 

 Plotis – 0,49 m; 

 Aukštis – 0,84 m; 

 Įrenginio saugos zona – 3,32 x 3,21 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,42 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 3-14 m. 

 
Gaminio pavyzdys 
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Žaidimų kompleksas „WD1414“ arba analogas: 

 Medžiagiškumas – medis – HDPE; 

 Ilgis – 3,91 m; 

 Plotis – 3,26 m; 

 Aukštis – 2,60 m; 

 Įrenginio saugos zona – 6,91 x 6,76 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,90 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 3-14 m. 

 
Gaminio pavyzdys 

Spyruokliukas „Mašina“ arba analogas: 

 Medžiagiškumas – plienas – HDPE; 

 Ilgis – 1,65 m; 

 Plotis – ,72 m; 

 Aukštis – 1,30 m; 

 Įrenginio saugos zona – 3,72 x 4,65 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,80 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 1-12 m. 

 
Gaminio pavyzdys 

Žaidimų kompleksas „Provincija“ arba analogas: 

 Medžiagiškumas – medis – HDPE; 

 Ilgis – 3,05 m; 

 Plotis – 2,91 m; 

 Aukštis – 2,37 m; 

 Įrenginio saugos zona – 6,33 x 6,04 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 0,60 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 3-12 m. 
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Gaminio pavyzdys 

 

Sūpynės „SST1494“ arba analogas: 

 Medžiagiškumas – HDPE - metalas; 

 Ilgis – 6,15 m; 

 Plotis – 1,94 m; 

 Aukštis – 2,32 m; 

 Įrenginio saugos zona – 7,40 x 6,15 m; 

 Laisvo kritimo aukštis – 1,30 m; 

 Vaikų amžiaus grupė – 1-14 m. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

TS-20 LAUKO PAVĖSINĖS 

Medžio kompozito lamelės fasadams 

Pilnavidurės bio kompozito fasado lamelės naudojamos fasadų įrengimui. Medžio kompozito 

lamelės, kurias sudaro bio kompozitas, yra ilgaamžės, neslidžios, atsparios smūgiams, puvimui, drėgmei, 

ultravioletiniams spinduliams, nepalankioms oro sąlygoms. 

 

Medžio kompozito lamelių techninės savybės: 

 Matmenys – 3000 x 60 x 27 mm; 

 100% ekologiški; 

 100% perdirbami; 

 Atsparūs puvimui bei grybelių poveikiui; 

 Atsparūs medžių kenkėjams; 

 Atsparūs UV spinduliams; 

 Atsparūs vandeniui ir jo garams, drėgmei, druskingam ir chloruotam vandeniui; 

 Nereikalauja papildomos priežiūros ar atnaujinimo; 

 Atsparūs šalčiui, temperatūros svyravimams; 

 Sudėtyje neturi švino; 

 Spalva – pagal architektūrinės dalies brėžinius. 
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Gaminio pavyzdys 

 

Medžio-plastiko kompozito lentos sėdimajai daliai 

Pilnaviduris bio medžio-plastiko kompozito lentų WPC profilis naudojamas pavėsinių sėdimajai 

daliai įrengti, sudarytos iš perdirbto plastiko ir perdirbto pluošto kompozito mišinį sudaro: apie 50 % 

perdirbti plastikai, apie 50% perdirbtos medienos miltai. Medžio-plastiko kompozito lentos, kurias sudaro 

bio kompozitas, yra ilgaamžės, neslidžios, atsparios smūgiams, puvimui, drėgmei, ultravioletiniams 

spinduliams, nepalankioms oro sąlygoms. 

 

Medžio kompozito lamelių techninės savybės: 

 Ilgis – 4000 mm; 

 100% ekologiški; 

 100% perdirbami; 

 Atsparūs puvimui bei grybelių poveikiui; 

 Atsparūs medžių kenkėjams; 

 Atsparūs UV spinduliams; 

 Atsparūs vandeniui ir jo garams, drėgmei, druskingam ir chloruotam vandeniui; 

 Nereikalauja papildomos priežiūros ar atnaujinimo; 

 Atsparūs šalčiui, temperatūros svyravimams; 

 Sudėtyje neturi švino; 

 Spalva – pagal architektūrinės dalies brėžinius.  

 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Valcinio profilio skardos stogo danga 

Plieninė valcinio profilio stogo danga. Paviršius padengiamas matinis/pusiau matinis. 

 

Pagrindinės charakteristikos: 
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 Dangos paviršius – matinis; 

 Įbrėžimo atsparumas – 25N; 

 UV radiacijos atsparumas – RUV3; 

 Rūdijimo atsparumas – RC4; 

 Aukščiausia temperatūra – 90oC; 

 Padengimo storis, nominalus – 30 µm; 

 Pagrindo storis – 7 µm; 

 Valco aukštis – 32 mm; 

 Naudingas plotis – ne mažiau 475 mm; 

 Bendras plotis – 505 mm; 

 Lakšto storis/svoris 1 m2 – 0,60 mm / 5,20 kg; 

 Spalva – pagal architektūrinės dalies brėžinius. 

Elementų apskardinimas: 

Elementų apskardinimo darbams naudojami ≥ 0,60 mm storio cinkuotos skardos lakštai dengti poliesterio 

danga. Spalva  - RAL7016 arba analogiška. Skardiniai elementai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui 

ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Danga turi būti atspari ultravioletiniams spinduliams, 

neišblukti.  

Nupjautus kraštus padengti specialia danga. 

Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus gaminių matmenis būtina tikslinti vietoje. 

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai 

atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ir pan. 

 

Reikalavimai Poliesterio danga dengtiems gaminiams: 

 Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: 25µm; 

 Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3; 

 Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3; 

 Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes. 

 

HPL betono imitacijos plokštės: 

HPL fasadinės plokšės turi atitikti standartą EN 438-6 ir EDF tipą (E žymuo reiškia, kad plokštė skirta 

fasadui, D – yra ypač atspari atmosferos poveikiui, F – nedegi). Tai reiškia, kad jos turi turėti ypatingai atsparų 

atmosferiniam poveikiui paviršių. Plokštės optimaliai atsparios šviesos ir atmosferiniam poveikiui, dekoratyvios ir 

tinkamos bet kokiam panaudojimui lauko sąlygoms: 

 Atsparumas temperatūriniams pokyčiams -80 laipsnių iki 180 laipsnių. (pagal DTMA – OFI 300.128). 

 Plokštė yra dengiama apsauginiu akrilo ir poliuretano dervų sluoksniu. Plokščių paviršius yra atsparus 

grafiti dažams, t.y. grafiti dažai nusiplauna bet kokiu skiedikliu. 

 Atsparumas UV poveikiui pagal EN ISO 4892-3, po 1500 val., penkių padalų pilkumo skalėje: ≥4. 

 Atsparumas atmosferiniam (aplinkos) poveikiui  pagal EN ISO 4892-2, po 3000 val., ksenono šviesoje: ≥4. 

 Maksimalus plėtimasis % pagal EN 438: išilgai 0,15, skersai 0,25. Atitinkamai maks. 2mm/1mm plokštės. 

 Plokštės turi turėti EPD sertifikatą. 

 Plokštėms suteikiama 10 metų gamintojo garantija, kurioje nurodyta:  toleruojama mažiausia spalvos 

stabilumo reikšmė: 4, vadovaujantis  EN 438-2.29, 5 padalų pilkumo skalėje, pagal Em 20105-A02. 

 Plokštės storis 8mm, spalva – pilka betono imitacijos. 

 

TS-21 ATLIEKŲ SURINKIMO STOGINĖ 

Atliekų konteinerių stoginė 

Medžio kompozito lamelės fasadams 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo 

PE23-173-TP-SP- TS 

Lapas Lapų Laida 

31 36 0 

 

 

Pilnavidurės bio kompozito fasado lamelės naudojamos fasadų įrengimui. Medžio kompozito 

lamelės, kurias sudaro bio kompozitas, yra ilgaamžės, neslidžios, atsparios smūgiams, puvimui, drėgmei, 

ultravioletiniams spinduliams, nepalankioms oro sąlygoms. 

 

Medžio kompozito lamelių techninės savybės: 

 Matmenys – 3000 x 60 x 27 mm; 

 100% ekologiški; 

 100% perdirbami; 

 Atsparūs puvimui bei grybelių poveikiui; 

 Atsparūs medžių kenkėjams; 

 Atsparūs UV spinduliams; 

 Atsparūs vandeniui ir jo garams, drėgmei, druskingam ir chloruotam vandeniui; 

 Nereikalauja papildomos priežiūros ar atnaujinimo; 

 Atsparūs šalčiui, temperatūros svyravimams; 

 Sudėtyje neturi švino; 

 Spalva – pagal architektūrinės dalies brėžinius. 

 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Valcinio profilio skardos stogo danga 

Plieninė valcinio profilio stogo danga. Paviršius padengiamas matinis/pusiau matinis. 

 

Pagrindinės charakteristikos: 

 Dangos paviršius – matinis; 

 Įbrėžimo atsparumas – 25N; 

 UV radiacijos atsparumas – RUV3; 

 Rūdijimo atsparumas – RC4; 

 Aukščiausia temperatūra – 90oC; 

 Padengimo storis, nominalus – 30 µm; 

 Pagrindo storis – 7 µm; 

 Valco aukštis – 32 mm; 

 Naudingas plotis – ne mažiau 475 mm; 

 Bendras plotis – 505 mm; 

 Lakšto storis/svoris 1 m2 – 0,60 mm / 5,20 kg; 

 Spalva – pagal architektūrinės dalies brėžinius. 

 

Elementų apskardinimas: 
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Elementų apskardinimo darbams naudojami ≥ 0,60 mm storio cinkuotos skardos lakštai dengti poliesterio 

danga. Spalva  - RAL7016 arba analogiška. Skardiniai elementai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui 

ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Danga turi būti atspari ultravioletiniams spinduliams, 

neišblukti.  

Nupjautus kraštus padengti specialia danga. 

Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus gaminių matmenis būtina tikslinti vietoje. 

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai 

atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko, nerūdijančio plieno, vario ir pan. 

 

Reikalavimai Poliesterio danga dengtiems gaminiams: 

 Minimalus sausos plėvelės storis, dangos storis: 25µm; 

 Atsparumas korozijai klasė (pagal EN 10169-2): 2-3; 

 Atsparumas UV poveikiui (pagal EN 10169-2): 3; 

 Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes. 

 

Atliekų konteineriai 

Atliekų konteinerių charakteristikos: 

 Talpa – 660 l; 

 Aukštis – 1,22 m; 

 Plotis – 1,37 m; 

 Gylis – 0,78 m; 

 Atsparus UV spinduliams, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

TS-22 KRŪMŲ SODINIMAS 

Augalai turi būti sodinami tik į paruoštą, švarų nepermirkusį dirvožemį, esant palankioms oro sąlygoms. 

Krūmai į paruoštas duobes sodinami taip: 

 ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio šaknies kaklelis būtų 

 3-5 cm aukščiau žemės paviršiaus; 

 aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, 

 beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas 

iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje; 

 pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma (20–50 l 

vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites. 

Nuodingųjų augalų, galinčių kelti pavojų vaikų sveikatai sąrašas: 



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento žymuo 

PE23-173-TP-SP- TS 

Lapas Lapų Laida 

33 36 0 

 

Sodinant naujus augalus sklype, kuriame vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, 

būtina atsižvelgti į HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ 12.2. p. ir priedo „Nuodingųjų augalų sąrašas“ lentelę. 

Nuodingųjų augalų, galinčių kelti pavojų vaikų sveikatai sąrašas: 

Sodinant naujus augalus sklype, kuriame vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, 

būtina atsižvelgti į HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ 12.2. p. ir priedo „Nuodingųjų augalų sąrašas“ lentelę: 

 

Eil. Nr. Augalas / augalų rūšys Lotyniškas pavadinimas 

1 2 3 

1.   Amerikinė fitolaka Phytolacca americana 

2.   Barščiai Heracleum spp. 

3.   Pieriai Pieris spp. 

4.   Brugmansijos Brugmansia spp. 

5.   Čemeriai Veratrum spp. 

6.   Darželinis pupmedis Laburnum anagyroides 

7.   Drignės Hyoscyamus spp. 

8.   Durnaropės Datura spp. 

9.   Eleborai Helleborus spp. 

10. Juodžolės Actaea spp. 

11. Kukmedžiai Taxus spp. 

12. Kurpelės Aconitum spp. 

13. Ligustrai Ligustrum spp. 

14. Oleandrai Nerium spp. 

15. Ožekšniai Euonymus spp. 

16. Paprastasis ricinmedis Ricinus communis 

17. Paprastasis žalčialunkis Daphne mezereum 

18. Paprastoji pakalnutė Convallaria majalis 

19. Paukštpienės Ornithogalum spp. 

20. Pentiniai Delphinium spp. 

21. Baltažiedė robinija Robinia pseudoacacia 

22. Rododendrai Rhododendron spp. 

23. Rudeninis vėlyvis Colchicum autumnale 

24. Rusmenės Digitalis spp. 

25. Scylės Scilla spp. 

26. Tabakas Nicotiana spp. 

27. Tinūtrai Adenium spp. 

28. Vaistinė skopolija Scopolia carniolica 

29. Vaistinė šunvyšnė Atropa belladona 

  

TS-23 SEGMENTINĖ TVORA 

Segmentinė tvora: 
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Tvoros panelių plotis 2500 mm, aukštis 1530 mm, pagaminti iš 5 mm skersmens vertikalios cinkuotos vielos 

strypų dengtų poliesteriu, kurie dar papildomai dažomi milteliniu būdu. Akutės dydis 50 x 200 mm. Spalva 

antracito (RAL 7016). Rišamasis sluoksnis užtikrina idealų sukibimą su poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 

mikronų). Segmentinės tvoros tvirtinamos prie stačiakampių 40 x 60 mm profilio tvoros stulpų, naudojant skobas 

segmentų sujungimui ir metalinius kablius segmentų tvirtinimui prie stulpo. Metaliniai kabliai priveržiami 

nulaužiamomis veržlėmis. Stulpų viršuje užmaunami kamšteliai. 

 
Tvoros segmentų tvirtinimo prie stačiakampio profilio stulpų schematinis vaizdas 

Skardinė tvora: 

Horizontalių rombo formos profilių aklina tvora.  

Profiliai gaminama iš vidutinio tankumo skardos lankstinio dažyto milteliniu būdu, spalva -  RAL7016 arba 

analogiška. Vieno profilio plotis – 60 mm, ilgis iki 3000 mm. Skardos storis ne plonesnis nei 0,5 mm. 

 
Gaminio pavyzdys 

 

Gaminio montavimas atliekamas vadovaujantis medžiagos gamintojo ar tiekėjo rekomendacijomis. 

 

Įėjimo ir įvažiavimo varteliai: 

Aptveriant teritoriją įrengiami varteliai: 

 vienvėriai įėjimo 1,0 m pločio ir 1,5 m aukščio; 

 dvivėriai vartai 4,0  m pločio ir 1,5 m aukščio; 

 

Įėjimo vartelių savybės: 

 varstoma į teritorijos vidų; 

 rakinami, su įleidžiama spyna; 

 reguliuojami vyriai; 

 cinkuoto plieno; 

 vartelių rėmo užpildas: segmentinis (tokių pačių elementų kaip tvoros segmentas);  

 komplektuojami su vartelių stulpais. 

 

Įvažiavimo vartų savybės: 
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 dviejų segmentų; 

 atsiveriantys į šonus – automatiniai (su galimybe atverti rankiniu būdu); 

 analogiškos konstrukcijos kaip tvora; 

 rakinami, su spyna; 

 reguliuojami vyriai; 

 cinkuoto plieno; 

 užpildas: segmentinis (tokių pačių elementų kaip tvoros segmentas);  

 komplektuojami su vartų stulpais (spalva analogiška tvorai). 

Vartų įrengimo vietos nurodytos šio projekto brėžiniuose. Įrengimo darbai atliekami pagal gaminių 

gamintojo ar tiekėjo instrukcijas. 

 

TS-24 NURODYMAI TERITORIJOS NAUDOJIMUI 

Teritorijos ir privažiavimo kelių valymas: 

Teritorijos ir privažiavimo kelių valymą atlieka Statytojas savo jėgomis arba sudaro atitinkamą sutartį su 

šiuos darbus atliekančia organizacija. 

Visi tvarkytojai privalo: valyti, šienauti ir prižiūrėti kiemus, sklypus ir kitas teritorijas. Valyti pagal visą 

sklypą prie teritorijų esančių gatvių 1 m pločio važiuojamąją dalį, šaligatvius, žaliąsias juostas, kelkraščius ir 

griovius. Valyti bei šienauti iki 50 m plotą, esantį aplink pastatą arba sklypą (jeigu arčiau nėra pastatų). Jei pastatas 

ar sklypas yra ne toliau kaip 50 m nuo gatvės važiuojamosios dalies vidurio, jo savininkas privalo valyti bei 

šienauti plotą, esantį nuo gatvės vidurio iki sklypo ribos. Jeigu pastatas ar sklypas yra prie gatvių sankryžos – 

savininkas valo abi gatves iki važiuojamosios gatvės vidurio, neatsižvelgdamas, kurioje gatvėje įregistruota valda. 

Statybos aikšteles ir įvažiavimą į jas prižiūri statybinės organizacijos. Jos taip pat privalo savo ar samdytą 

transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Prie statybos objektų esančias gatves, šaligatvius, 

priklausančias ar priskirtas teritorijas valo ir prižiūri savininkas (nuomininkas). 

Draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos aikštelėse ar už jos 

ribų bei teršti jų atliekomis aplinkines teritorijas. Pareikalavus pateikti tikrintojams deklaracijas apie statybos 

atliekų išvežimą į sąvartyną arba įtikinamais paaiškinti apie atliekų panaudojimą ūkinėms reikmėms. 

Pastatų savininkai privalo nuolat tvarkyti ir prižiūrėti fasadus. Pastatų fasadai ir tvoros tvarkomi (dažomi) 

pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. Buitinės atliekos ir sąšlavos turi būti pilamos tik į specialius 

konteinerius, šiukšlių dėžes, laikantis sanitarijos higienos reikalavimų. Buitinės atliekas vežanti organizacija 

privalo periodiškai plauti ir dezinfekuoti konteinerius. 

Įmonės privalo išvežti atliekas ir nešvarumus į sąvartynus savo ar samdomu transportu arba sudaryti 

atitinkamas sutartis su licencijas turinčiais atliekų vežėjais. Visi tvarkytojai, pareikalavus tikrinantiems asmenims, 

privalo pateikti sutartį su atliekų vežėjais arba pateisinamus dokumentus apie atliekų išvežimą į sąvartyną. 

Rudenį krintančius lapus reikia surinkti ir išvežti į specialiai skirtus žemės plotus. Statytojas privalo rudenį ir 

žiemą laiku valyti (kaupti, išvežti) sniegą, barstyti smėlį ir nukapoti ledą jiems priskirtuose plotuose, o pirmiausia 

nuo pastatų stogų, lietaus vamzdžių, privažiavimų ir gatvių, kuriomis važiuoja transportas, užtikrinant jo 

nepertraukiamą eismą. Nustojus snigti, sniegą tuojau, bet kuriuo dienos metu, reikia valyti ir kaupti, netrukdant 

pėstiesiems ir transportui Esant būtinybei, ji išvežti. Susikaupusį sniegą ar smėlį krauti ant šaligatvio krašto, o 

gatvės, kur prie bortų yra želdiniai – gatvės važiuojamojoje dalyje, neužpilant lietaus kanalizacijos šulinių. 

Prasidėjus plikšalai, visos valymą atliekančios organizacijos ir asmenys privalo nedelsdami barstyti smėlio ir 

natrio chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtus valomus ir tvarkomus plotus bei užtikrinti normalų transporto ir 

pėsčiųjų eismą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgdami į oro sąlygas. 

 

Želdinių priežiūra: 

Žemės savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prižiūrėti medžius, krūmus, vejas, o vasarą, jei sausa, 

juos laistyti, saugoti nuo sužalojimų, gydyti nuo kenkėjų ir žaizdų. Saugotinus medžius ir krūmus nupjauti, 

persodinti ar genėti galima tik gavus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, 

suderintą su valstybiniu apsaugos inspektoriumi. Leidimai nupjauti, genėti ar persodinti saugotinus medžius ir 
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krūmus gali būti išduodami tik žemės valdytojui, savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta prižiūrėti 

želdinius. 

Įmonių teritorijose esamus želdinius prižiūri ir tvarko šių teritorijų nuomotojai ar savininkai, medžiai ir 

krūmai tvarkomi jų lėšomis. Už tinkamą želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir nuomojamos žemės valdytojai, bei 

privačių valdų savininkai. 

Tvorų ir kitų sklypo elementų dažymas: 

Tvora ir kiti sklypo elementai  turi būti prižiūrimi ir reguliariai atnaujinami pagal juos patiekusių gamintojų 

rekomendacijas. 

Dažymas. Bendrieji reikalavimai: 

Dažymo darbai gali būti vykdomi esant lauko temperatūrai aukštesnei kaip + 5 laipsniai C, tačiau 

patartina, kad temperatūra viršytų +10 laipsnių C.  

Taip pat negalima dažyti tiesioginės saulės spindulių poveikyje. 

Dažai prieš dažymą dažai kruopščiai išmaišomi ir ant paviršių dengiami plonu sluoksniu teptuku, 

ilgo plauko voleliu arba purškiami purkštuvu. 

 

Metalinių elementų dažymas: 

Nuvalyti metaliniai elementai dažomi dažais, kurių savybės: 

 be aromatinių junginių; 

 atsparūs įprastiems buitiniams valikliams; 

 labai atsparūs atmosferos veiksniams, šviesai; 

 pagrindinė medžiaga – alkidinė derva, kurios sudėtyje yra tirpiklių, be aromatinių junginių; 

 atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26 – rišiklis: B klasė, pigmentavimas: 1-3 grupės; 

 tankis ~ 0,9 – 1,1 g/cm3. 

 spalva – RAL7016 jei nenurodyta kitaip arba analogiškai  

Paviršiaus paruošimo ir dažymo darbai atliekami laikantis medžiagos gamintojo ar tiekėjo 

technologinių nurodymų. 
 

 

Aplinkotvarkos elementų priežiūra: 

Įstaigos teritorija, įrenginiai ir kitas inventorius turi būti sistemingai valomas, prižiūrimas, kad būtų 

užtikrinta švara. 

Aplinkos tvarkymo elementai turi būti prižiūrimi pagal juos patiekusių gamintojų rekomendacijas. 

Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir apsamanojimo, iš jų tarpų 

pašalinama žolė. Iš lietaus vandens surinkimo šulinėlių periodiškai reikia išvalyti sąnašas, o rudenį nukritusius 

lapus. 

Smėlis teritorijos vaikų žaidimo aikštelėse turi būti keičiamas ir atnaujinamas kasmet. Smėlio dėžės turi būti 

apsaugotos nuo užterštumo ir reguliariai pagal poreikį perkasamos. 
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SKLYPO PLANO DALIES 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.   Demontavimas    

 TS-02 
Medinio statinio demontavimas su visomis 

kontrukcijomis 
m3 583,00  

 TS-02 Betoninių lauko plytelių demontavimas m2 21,85  

 TS-02 Kiemo skulptūros iškėlimas vnt. 2  

 TS-02 Lauko žaidimo įrenginių perkėlimas vnt. 10  

 

TS-02 Medžių šalinimas vnt. 15 

 

 Uosis Ø200 vnt. 1 

 Liepa Ø250 vnt. 2 

 Liepa Ø440 vnt. 1 

 Klevas Ø200 vnt. 2 

 Klevas Ø170 vnt. 1 

 Liepa Ø500 vnt. 1 

 Liepa Ø300 vnt. 1 

 Liepa Ø320 vnt. 3 

 Liepa Ø400 vnt. 1 

 Beržas Ø250 vnt. 1 

 Beržas Ø550 vnt. 1 

 
TS-02 

TS-03 
Augalinio sluoksnio nukasimas ir išvežimas m2 8290,40 Storis – 100mm 

2.   Žemės darbai    

 
TS-03 

TS-04 

Grunto nukasimas, saugojimas teritorijos 

ribose, panaudojimui kitose teritorijos vietose 
m2 8290,40 Storis – 50mm 

 TS-04 Naujo juodžemio paskleidimas m2 6045,00 Storis – 100mm 

 TS-04 Teritorijos planiravimas m2 11686,20  

 
TS-04 

TS-11 
Naujos vejos sodinimas m2 6045,00  

3.   Įrengimas    

3.1.   Nuogrindos įrengimas    

 
TS-04 

TS-05 
Grunto nukasimas / išvežimas m3 33,12  

 
TS-04 

TS-05 
Esamo grunto sutankinimas m2 63,69  

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis, 

smėlio žvyro mišinys 
m2 

63,69 

Storis – 260 mm 

 TS-04 Skaldos mišinio pagrindo sluoksnis m2 63,69 Storis – 150 mm 
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TS-05 

TS-08 

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis m2 

63,69 

Storis – 30 mm 

 TS-08 
Betoninių trinkelių dangos įrengimas 

užpildant siūles smėlio cemento mišiniu 
m2 

63,69 
200x100x80 mm 

3.2.   
Betoninių trinkelių pėsčiųjų takų 

įrengimas 
   

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Grunto nukasimas / išvežimas m3 481,75  

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Esamo grunto sutankinimas m2 

926,44 

 

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis, 

smėlio žvyro mišinys 
m2 

926,44 

Storis – 260mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Skaldos mišinio pagrindo sluoksnis m2 

926,44 

Storis – 150mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis m2 

926,44 

Storis – 30mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Betoninių trinkelių dangos įrengimas 

užpildant siūles smėlio cemento mišiniu 
m2 926,44 200x100x80mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Vedamųjų paviršių (trinkelės) įrengimas m2 38,07  

 

TS-04 

TS-05 

TS-08 

Įspėjamųjų paviršių (trinkelės) įrengimas m2 17,37  

  TS-12 
Betoninių vejos bortų įrengimas ant betono 

pagrindo 
m 1394,40 

1000x200x80mm, 

Suskaičiuotas 

viso sklypo kiekis 

 TS-12 
Pagrindo po bordiūrais iš betono C20/25 

įrengimas 
m3 36,30 

Suskaičiuotas 

viso sklypo kiekis 

3.3.   Asfalto dangos įrengimas    

 

TS-04 

TS-05 

TS-06 

Grunto nukasimas / išvežimas m3 1339,98  

 

TS-04 

TS-05 

TS-06 

Esamo grunto sutankinimas m2 

1674,97 

 

 

TS-04 

TS-05 

TS-06 

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnis, 

smėlio žvyro mišinys 
m2 

1674,97 

Storis – 460mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-06 

Nesurištų mineralinių medžiagų 0/56 frakc. 

pagrindo sluoksnis 
m2 

1674,97 

Storis – 200mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-06 

Asfaltas (apatinis sluoksnis AC 22 PN) m2 

1674,97 

Storis - 100mm 

 
TS-04 

TS-05 
Asfaltas (viršutinis sluoksnis AC 11 VN) m2 1674,97 Storis -  40mm 
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TS-06 

 TS-12 
Betoninių kelio bortų įrengimas ant betoninio 

pagrindo (iš jų 79,00m nuožulnus bortas) 
m 348,75 

1000x220x150 

mm 

 TS-12 
Pagrindas bordiūrams iš betono C20/25 

įrengimas 
m3 18,20  

 TS-11 
Horizontalus ŽN mašinų parkavimo 

ženklinimas 
m2 1,50  

 
TS-11 Vertikalus ŽN mašinų parkavimo 

ženklinimas 
vnt. 1  

 
TS-11 Horizontalus elektromobilių parkavimo 

ženklinimas 
m2 4,50  

 
TS-11 Vertikalus elektromobilių parkavimo 

ženklinimas 
vnt. 3  

 TS-12 
Automobilių stovėjimo vietos ratų atmušėjų 

įrengimas 
vnt. 13  

3.4.   Minkštos dangos aikštelės įrengimas    

 

TS-04 

TS-05 

TS-07 

Grunto nukasimas / išvežimas m3 163,60  

 

TS-04 

TS-05 

TS-07 

Esamo grunto sutankinimas m2 320,79  

 

TS-04 

TS-05 

TS-07 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 

sijotas smėlis 
m2 320,79 Storis – 300mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-07 

Nesurištų mineralinių medžiagų, dolomitinė 

skalda 0/56 frakc. pagrindo sluoksnis 
m2 320,79 Storis – 150mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-07 

Atsijų sluoksnis 0/2 frakc. m2 320,79 Storis – 20mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-07 

Dvisluoksnė vandeniui pralaidi sintetinė 

danga, sl. bendras storis 40 mm: viršutinis 10 

mm sluoksnis iš EPDM spalvotų granulių. 

Apatinis 30 mm sluoksnis iš SBR juodos 

gumos granulių.  

m2 320,79  

3.5.   Betono dangos takelių įrengimas    

 

TS-04 

TS-05 

TS-09 

Grunto nukasimas / išvežimas m3 340,60  

 

TS-04 

TS-05 

TS-09 

Šalčiui atsparaus smėlio sluoksnis fr. 0-32 

mm 

m2 

500,86 Storis – 380 mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-09 

Tankinto žvyro slados pagrindo sluoksnis, fr. 

0-45 arba dolomitinės skaldos sl. Fr. 0-32 

mm 

m2 

500,86 Storis - 150 

 

TS-04 

TS-05 

TS-09 

Betonas C30/37 XC2+XF3, poliruotas 

mechaniniu šlifuokliu. Armatūra lygiems 

paviršiams, 1 tinklas Ø 8 mm, 100x100 mm. 

m2 

500,86 Storis – 150 mm 

3.6.   Skaldos įrengimas    

 

TS-04 

TS-05 

TS-10 

Grunto nukasimas / išvežimas m3 85,10 Storis – 100 mm 

 

TS-04 

TS-05 

TS-10 

Geotekstilė – membrana sulaikanti piktžolių 

augimą 

m2 

850,66  
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TS-04 

TS-05 

TS-10 

Dekoratyvinė skalda 

m2 

850,66 Storis – 100 mm 

3.7.   Lauko žaidimų inventoriaus įrengimas    

 TS-19 

Naujų žaidimų įrenginių įrengimas:   

 

 Smėlio dėžė „SL0801-1“ arba analogas vnt. 3 

 Žaidimų įrenginys „Čiuožyklėlė 

SLWD1440“ arba analogas 

vnt. 2 

 Spyruokliukas „3 lapų dobilas“ arba 

analogas 

vnt. 
2 

 Dvivietės metalinės sūpynės arba analogas vnt. 1 

 Spyruokliukas „Lėktuvas“ arba analogas vnt. 1 

 Balansinės supynės arba analogas vnt. 1 

 Spyruokliukas „Avytė“ arba analogas vnt. 1 

 Žaidimų kompleksas „WD1414“ arba 

analogas 

vnt. 1 

 Spyruokliukas „Mašina“ arba analogas vnt. 1 

 Žaidimų kompleksas „Provincija“ arba 

analogas 

vnt. 1 

 Sūpynės „SST1494“ arba analogas vnt. 1 

3.8.   Mažosios architektūros elementai    

 TS-15 Vėliavų stiebų įrengimas vnt. 3 Aukštis – 6m 

 TS-16 Dviračių stovai vnt. 5vnt  10 dviračių 

 TS-19 Medžio kompozito lentų terasa m2 260,10  

 TS-17 Lauko suoliukų komplektas su stalu  vnt. 3  

 TS-17 Lauko suoliukai vnt. 5  

 TS-17 
Lauko suoliuko įrengimas atraminėje 

sienelėje 
vnt. 1  

 TS-18 Šiukšliadėžės vnt. 8  

 TS-18 Šiukšlių konteineriai vnt. 3 po 660L  

3.9.   Lauko pavėsinių įrengimas    

 TS-20 

 Lauko pavėsinės įrengimas: 

 Medžio kompozitas su tvirtinimo elementas 

 Stogo danga valcuota skarda dengta 

poliestriu su tvirtinimo elementais 

 Elementų apskardinimas 

 HPL betono imitacijos plokštė - Fundermax 

0427 Skyline (8mm storio) arba analogiška 
 

vnt. 

m2 

m2 

m2 

m2 
 

3 

34,30 

55,50 

58,10 

1,00 
 

Konstrukcinius 

kiekius žr. SK 

dalyje 

3.10.   Atliekų laikymo stoginės įrengimas    

 TS-21 

 Atliekų stoginės įrengimas: 

 Medžio kompozitas su tvirtinimo elementas 

 Stogo danga valcuota skarda dengta 

poliestriu su tvirtinimo elementais 

 Elementų apskardinimas 
 

vnt. 

m2 

m2 

m2 
 

1 

29,85 

8,55 

2,70 
 

Konstrukcinius 

kiekius žr. SK 

dalyje 

3.11.   Kiti darbai    

 TS-22 Dekoratyvinių augalų sodinimas vnt. 92 

Šluotelinė 

hortenzija – 9vnt. 

Juodoji pušis –  

36 vnt. 

Kalninė pušis – 

47 vnt. 

3.12.   Sklypo aptvėrimo įrengimas    

 TS-23 
Gręžtiniu pamatų įrengimas segmentinei 

tvorai: betonas / armatūra 
m3/kg 6,90/196,10 137 vnt. 
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 TS-23 
1,5 m aukščio segmentinės tvoros 

įrengimas 
m 246,30  

 TS-23 
1,5 m aukščio skardinės tvoros įrengimas 

(uždara / aklina) 
m 82,15  

 TS-23 

Segmentinės tvoros vienvėrių įėjimo 

vartelių įrengimas 1,0 x 1,5 m (su 

betoniniais pamatais) 

kompl. 4  

 TS-23 

Segmentinės tvoros dvivėrių įvažiavimo 

vartų įrengimas 3,5 x 1,5 m (su 

betoniniais pamatais) 

kompl. 1  

3.13.   Šiukšlių išvežimas    

  Šiukšlių išvežimas t 470  

 
PASTABOS 

 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 

neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.  

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima 

tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje 

nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, 14 priedas „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarkos aprašas“.  

3. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su neįvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  

4. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas 

įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 

reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam 

darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir 

įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 

5. Visos metalinės konstrukcijos dažomos korozijai ir ugniai atspariais dažais. 

6. Reikia numatyti visų sugadintų konstrukcijų atstatymą / pakeitimą.). Šiame sąnaudų kiekių žiniaraštyje šie kiekiai 

neįtraukti. 

7. Medžiagų kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. 

8. Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. Šiame sąnaudų kiekių 

žiniaraštyje šie kiekiai neįtraukti. 

9. Visas TDP įvardintas medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, 

nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose. 

10. Numatomas medžių kirtimas sklypo teritorijoje, Rangovas atsakingas už reikalingos dokumentacijos parengimą, 

derinimą su atsakingomis institucijomis ir jeigu reikialinga, leidimo  kirsti medžius gavimą, bet koks medžių ir 

krūmų pjovimas turi būti suderintas ir gautas raštiškas leidimas su vietos gamtosaugos įstaigomis kuriame 

nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. Esant poreikiui sumoka kompensaciją už žalą 

gamtai. 
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Sklypo ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas pastatas

Įvažiavimas/Išvažiavimas

Esamos žemosios įtampos elektros oro linijos

Esamos ryšių požeminės linijos

Esami drenažo tinklai

Žemosios įtampos elektros požeminės linijos
apsaugos zona (2 m į abi puses nuo ašies)

Ryšių požeminės linijos apsaugos zona
(1 m į abi puses nuo ašies)

Drenažo tinklų apsaugos zona (2,5 m į
abi puses nuo ašies)

Š

PASTABOS:

1. Projektas atitinka  statybos
normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius
reikalavimus.

2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto
autoriaus sutikimą.

3. Vykdant darbus nekeičiamus, esamus tinklus būtina
išsaugoti, nepažeisti.

4. Tranšėja prie esamų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą
kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius
inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų.

5. Lauko įrengimai montuojami pagal gamintojo pateiktus
brėžinius.

6. Pastato statybos darbų metu pažeisti žalieji plotai,
dangos ir kiti elementai turi būti atstatyti į ne blogesnę
nei pradinę būklę.

7. Visi teritorijoje esantys želdiniai turi būti išsaugoti ir
nepažeisti, jei nenurodyta kitaip.

Esami buitinių nuotekų tinklai

Esami požeminiai vandentiekio tinklai

Buitinių nuotekų tinklų apsaugos zona
(2,5 m į abi puses nuo ašies)

Požeminių vandentiekio tinklų apsaugos zona
(2,5 m į abi puses nuo ašies)

Krašto kelio apsaugos zona
(50 m į abi puses nuo kelio briaunos)

Vietinės reikšmės kelio apsaugos zona
(10 m į abi puses nuo kelio briaunos)
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Projektuojamas pastatas

Griaunamas pastatas
Unik. nr. 4400-0730-0925
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Projektuojamas pastatas
Pavesinė
Atliekų stoginė

2
3

1

Aptarnaujančio transporto eismas sklype

Levųjų automobilių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
automobilių transporto eismas sklype

Projektuojamas pastatasAsfalto danga
Trinkelių danga
Minkštos dangos aikštelė
(spalva - ruda / žalia)

Segmentinė tvora su varteliais

Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritorijos

Vejos bortai

Kelio bortai

Nužeminti kelio bortai

Skaldos danga
(spalva - ruda / balta-pilka)
Betono pėsčiųjų takų danga

Esama krepšinio aikštelė
(nenagrinėjama, netvarkoma)

1

Įrengiami suoliukai

Esami medžiai
Nauji dekoratyviniai augalai
(Juodoji pušis / Kalninė pušis)

Automobilių statymo vieta
Elektromobilių statymo vieta

ŽN automobilių statymo vieta

1

Naikinami medžiai

E

E Elektromobilių įkrovimo stotelė

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas Kiekis Pastabos

I SKYRIUS SKLYPAS
 1. Sklypo plotas m2 18219
 2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 5
 3. Sklypo užstatymo tankis % 7
 4. Užstatymo plotas m2 1304
 5. Vaikų žaidimams skirtas plotas m2 5005

II SKYRIUS SKLYPO DANGOS

 1. Žali plota m2 12632

Priklausomųjų
želdynų ir

želdinių teritorijų
dalys pagal
patvirtinta

detalųjį planą -
50%

 2. Trinkelės m2 990,13
 3. Sportinė danga m2 320,79

 4. Asfalto danga m2 1674,97
596,02 m2 esama

asfaltuota
krepšinio aikštelė

 5. Betono danga m2 500,86
 6. Skaldos danga m2 850,66
 7. Automobilių stovėjimo vietos (iš jų ŽN) vnt. 19 (1)

III SKYRIUS PASTATAI
 1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų
apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir
aptarnaujamųžmonių skaičius, kiti rodikliai).
.
Mokslo paskirties pastatas (darželis -
lopselis)

3 vaikų grupės/
55 vaikai

 1.1. Pastato bendrasis plotas m2 825,13
 1.2. Pastato naudingasis plotas m2 825,13
 1.3. Pastato tūris m2 4550
 1.4. Aukštų skaičius m2 1
 1.5. Pastato aukštis m2 6,75
 1.6. Energetinio naudingumo klasė m2 A++
 1.7. Pastato (patalpų) akustinio komforto
sąlygų klasė m2 C

 1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis m2 I-3

Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš teritorijos

Transporto eismas sklype
Įėjimai į pastatą

(nenagrinėjama, netvarkoma)

Skardinė tvora (uždara)
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Sklypo planas, M1:500
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0

1 1

PASTABOS:
1. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus.
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.
3. Vykdant darbus nekeičiamus, esamus tinklus būtina išsaugoti, nepažeisti.
4. Trašėja prie esamų inžinerinių tinklų įvadų į pastatą kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų.
5. Lauko įrenginiai montuojami  pagal gamintojo pateiktus brėžinius.
6. Darbų metu pažeisti žalieji plotai, dangos ir kiti elementai turi būti atstatyti į ne blogesnę nei pradinę būklę.
7. Visi teritorijoje esantys želdiniai turi būti išsaugoti ir nepažeisti, jei nenurodyta kitaip.
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Esamos žemosios įtampos elektros oro linijos

Esamos ryšių požeminės linijos

Esami drenažo tinklai

Esami buitinių nuotekų tinklai

Esami požeminiai vandentiekio tinklai

Projektuojama įvaža iš Alyvų g.

AutoCAD SHX Text
8'

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9'

AutoCAD SHX Text
10'

AutoCAD SHX Text
10'

AutoCAD SHX Text
11'

AutoCAD SHX Text
11'

AutoCAD SHX Text
12'

AutoCAD SHX Text
12'

AutoCAD SHX Text
14'

AutoCAD SHX Text
14'

AutoCAD SHX Text
13'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
F'

AutoCAD SHX Text
G'

AutoCAD SHX Text
H'

AutoCAD SHX Text
J'

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500TINKLŲ PLANAS M 1:500PLANAS M 1:500

AutoCAD SHX Text
Topografavimo darbų teritorijos išdėstymo schema

AutoCAD SHX Text
Lentelė pildoma pagal Techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 "Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  pildoma pagal Techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 "Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 "Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  reglamento GKTR 1.01:2020 "Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  erdvinių objektų sutartiniai ženklai"  objektų sutartiniai ženklai"  sutartiniai ženklai" 30.3 papunktį

AutoCAD SHX Text
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94SISTEMA: LKS-94

AutoCAD SHX Text
UŽSAKOVAS/ RANGOVAS

AutoCAD SHX Text
OBJEKTAS

AutoCAD SHX Text
Topografinis planas - pilnas turinys M 1:500

AutoCAD SHX Text
Pagrindinis objektų tikslumas, cmtikslumas, cm

AutoCAD SHX Text
Horizontalus:

AutoCAD SHX Text
UAB "Projektų ekspertai" ekspertai"

AutoCAD SHX Text
Panevėžio r. sav., Molainių k., Alyvų g. 2Ažio r. sav., Molainių k., Alyvų g. 2A k., Alyvų g. 2A g. 2A



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypo ribos

Projektuojamas pastatas

Griaunamas pastatas
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Esama įvaža į J. Tilvyčio g.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėms
(plotas - 396,86 m2)
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Aptarnaujančio transporto eismas sklype
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(Juodoji pušis / Kalninė pušis)
Naikinami medžiai

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO
KORTELĖ

Nr.
plane Medžio, krūno rūšis Diametras

, mm
Medžių,
krūmų
būklė

Reikalingos
tvarkymo
priemonės

1 Uosis 200 Gera Naikinamas
2 Liepa 250 Gera Naikinamas
3 Liepa 440 Gera Naikinamas
4 Klevas 200 Gera Naikinamas
5 Klevas 170 Gera Naikinamas
6 Klevas 200 Gera Naikinamas
7 Liepa 500 Gera Naikinamas
8 Liepa 300 Gera Naikinamas
9 Liepa 320 Gera Naikinamas

10 Liepa 320 Gera Naikinamas
11 Liepa 320 Gera Naikinamas
12 Liepa 250 Gera Naikinamas
13 Liepa 400 Gera Naikinamas
14 Beržas 250 Gera Naikinamas
15 Beržas 550 Gera Naikinamas

SITUACIJOS SCHEMA
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Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato Alyvų g. 2A,
Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r., statybos projektas

LT
LAPAS LAPŲ

LAIDA

PE23-173-TP

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas / užsakovas :
Panevėžio rajono savivaldybė /
Panevėžio rajono savivaldybės administracija

0 2023 Statybos leidimui, konkursui

Arch E. Žigutytė-Bankovskė
PDV R. M. PreikšienėA691
PV J. Dailydėnas39599

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp., 341
kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Želdinių inventorizacijos schema, M1:500

-SP-06

0

1 1

PASTABOS:
Rangovas atsakingas už reikalingos dokumentacijos parengimą, derinimą su atsakingomis institucijomis ir
jeigu reikalinga, leidimo kirsti medžius gavimą, bet koks medžių ir krūmų pjovimas turi būti suderintas ir
gautas raštiškas leidimas su vietos gamtosaugos įstaigomis kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje
leidžiama pašalinti. Esant poreikiui sumokama kompensacija už žalą gamtai.
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Topografavimo darbų teritorijos išdėstymo schema

AutoCAD SHX Text
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9 val šešėlis 10 val šešėlis

14 val šešėlis13 val šešėlis12 val šešėlis11 val šešėlis

15 val šešėlis 16 val šešėlis 17 val šešėlis

INSOLIACIJA PAGAL VALANDAS:

7 VAL.ŠEŠĖLIS

8 VAL.ŠEŠĖLIS

9 VAL.ŠEŠĖLIS

10 VAL.ŠEŠĖLIS

11 VAL.ŠEŠĖLIS

12 VAL.ŠEŠĖLIS

13 VAL.ŠEŠĖLIS

14 VAL.ŠEŠĖLIS

15 VAL.ŠEŠĖLIS

16 VAL.ŠEŠĖLIS

17 VAL.ŠEŠĖLIS

PASTABOS:

1. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO  NEPERTRAUKIAMOS INSOLIACIJOS TRUKMĖ GRUPIŲ IR ŽAIDIMŲ

PATALPOSE / ERDVĖSE NUO KOVO 22 d. IKI RUGSĖJO 22 d. YRA NE TRUMPESNIS KAIP 2,5 VAL. (HN 75:2010

ĮSTAIGA, BYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS

SAUGOS REIKALAVIMAI. p. 51.1.)

2. ŠEŠĖLIAI ATLIKTI, SKAIČIUOJANT PASTATO STOGO AUKŠČIUS, PAGAL AUKŠTESNES IR ŽEMESNES STOGO

DALIS.

3. INSOLIACIJOS TRUKMĖ NUSTATYTA INSOLIACINĖS LINIUOTĖS PAGALBA.

4. NEPERTRAUKIAMOS INSOLIACIJOS TRUKMĖ GRUPĖSE:

· 1-17.3 grupė - 10 val. (nuo 7:00 iki 17:00 val.)

· 1-18.3 grupė - 9 val. (nuo 8:00 iki 17:00 val.)

· 1-19.3 grupė - 6 val. (nuo 11 iki 17 val.)

· 1-20 Multifunkcinė salė - 5 val. (nuo 10 iki 15 val.)

5. IŠVADA: NEPERTRAUKIAMA INSOLIACIJA ATITINKA HN 75:2010 51.1. PUNKTO REIKALAVIMUS, NĖRA

BLOGINANČIŲ SĄLYGŲ GRETIMOJE APLINKOJE.
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Molainių k., Panevežio sen., Panevežio r., statybos projektas
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas / užsakovas :
Panevežio rajono savivaldybė /
Panevežio rajono savivaldybės administracija

0 2023 Statybos leidimui, konkursui

Arch E. Žigutytė-Bankovskė
PDV R. M. PreikšienėA691
PV J. Dailydėnas39599

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp., 341
kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

Pastato insoliacija

-SP-07
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94

Stogas su valcinio profilio stogo danga

Metalinė kolona

Profilių karkasas

Sija

+0.350

25
30

26
6

47
7

47
7

HPL plokštė
Fundermax 0427 Skyline
(8mm storio) arba analogiška

Metalinė kolona

PASTABOS:
1. Sėdimosios dalies medžio kompozitas montuojamos nepaliekant jokių tarpų, horizontaliai ir vertikaliai ant metalinio karkaso.
2. Pavėsinės šonai uždengiami medžio kompozito lentelėmis iki pirmos pakopos pradžios.
3. Galinė sienelė HPL betono imitacijos plokštė - Fundermax 0427 Skyline (8mm storio) arba analogiška. Metaliniai profiliai plokščių

tvirtinimui montuojami ant kolonų.
4. Pavėsinių metalai turi atitikti C3 klasę.
5. Po pavėsine trinkelių danga.

20
93 23

94

Stogas su valcinio profilio stogo danga

Metalinė kolona

477

Sija

477266

Medžio plastiko kompozito lentos
+0.700

PJŪVIS IŠ VIRŠAUS

VAIZDAS IŠ ŠONO

PJŪVIS IŠ ŠONO

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

35
0

Trinkelės aprėminamos betoniniu
vejos bortu. 1000x200x80 mm
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Pavėsinės schema 0

1 1-SP-08

Metalinė kolona

Sienelė
Medžio kompozito lamelės

35
0

2530
3900

3900

39
00

Metaline kolona

477477266 2530
3900

3900

Metaliniai profiliai

Metalinis karkasas

Metalinis karkasas

Sėdimoji dalis
Medžio plastiko kompozito lentos

HPL plokštė
Fundermax 0427 Skyline
(8mm storio) arba analogiška

HPL plokštė
Fundermax 0427 Skyline
(8mm storio) arba analogiška
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Šiukšlių konteinerių stoginės schema 0

1 1-SP-09

2680

4500

VAIZDAS IŠ GALO

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

22
00

1500

4500

19
00

22
00

Šiukšlių konteineriai

PJŪVIS IŠ VIRŠAUS

Stogas su valcinio profilio
 stogo danga

Stogas su valcinio profilio  stogo danga

15
00

VAIZDAS IŠ ŠONO

PASTABOS:
1. Fasadai: medžio kompozito lamelės, tarpai tarp segmentų ~ 16mm .
2. Stogo danga: valcinio profilio skarda.
3. Uždara iš visų pusių stoginė.
4. Atveriama dvejomis durimis.
5. Durys nuo žemės pakeltos 15cm ant ratuko. Durų aukštis 1.80m, viršuje paliekamas tarpas.
6. Stoginės aukštis viduje nemažiau 2.10m.
7.      Spalvas derinti su architektu darbo projekto metu.

1280200 200
1404500
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Aikštelės A schema

-SP-10

0

1 1

VAIZDAS B

0
,
5

VAIZDAS B

PJŪVIS

0
,
5

0
,
5
4

0
,
5
8

0
,
6
6

PJŪVIS

18,97

5,19 4,28 9,5

7
,
4
8

2
,
1
4

2
,
4

2
,
0
7

5
,
4
9

0,6

BETONINĖ SIENELĖ
VEJA

ŽEMAŪGIAI MEDELIAI

SUOLIUKAS
NUŽEMINTAS KELIO BORTAS
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Aikštelės B ir C schemos, M1:100

-SP-11

0

1
1

AIKŠTELĖ B AIKŠTELĖ C

MINKŠTA DANGA
spalva NCS 2005-Y50R

arba analogiška

SKALDA
spalva ruda su balta

SUOLIUKAI
ŠIUKŠLIADĖŽĖS

VAIKŲ ŽAIDIMO
ĮRENGINIAI

VEJOS
BORTELIAI

SKALDA
spalva ruda su balta

SUOLIUKAI SU STALU

ŠIUKŠLIADĖŽĖS

VEJA

ŽEMAŪGIAI MEDŽIAI
VEJOS BORTAI

0

.

0

8

1
,
5
0

1
3
.2

5

6
,
5
0

9
,
0
0

5,15

4.34

5
,
6
2

7

,

3

5

2
2
,
7
8

1

,

5

0

7,97

8

,
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0

2
0
,
7
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1

1

,
3
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Aikštelių D, E, F schemos, M1:100

-SP-12

0

1
1

ŠIUKŠLIADĖŽĖS

VEJA

ŽEMAŪGIAI MEDŽIAI

VEJOS BORTAI

VAIKŲ ŽAIDIMŲ
ĮRENGINIAI

2

6

,

7

5

6,00

AIKŠTELĖ F

AIKŠTELĖ D AIKŠTELĖ E

ŽEMAŪGIAI MEDŽIAI

VEJOS BORTAI

ŠIUKŠLIADĖŽĖS

VEJA

VAIKŲ ŽAIDIMŲ
ĮRENGINIAI

1

8

,

4

4

4,85

MINKŠTA DANGA
spalva NCS 2005-Y50R

arba analogiška

MINKŠTA DANGA
spalva NCS 2010-G70Y

arba analogiška

VEJOS BORTAI

ŠIUKŠLIADĖŽĖS

VAIKŲ ŽAIDIMŲ
ĮRENGINIAI

3

2

,

1

2

8,00
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DET-01. Sklypo aptvėrimo įrengimo detalė

-SP-13

0

1
1

PASTABOS:

1. Gaminių matmenis tikslinti vietoje darbų vykdymo metu;
2. Gręžtiniai pamatai armuojami pagal "LST EN 1536";
3. Gręžtiniams  poliams betonuoti naudoti betoną pagal  LST EN 206-1:2002 C20/25 F100, XC2;
4. Matmenys duoti milimetrais;
5. Gręžtinių polių skersinė armatūra (Poz.2) gali būti įrengiama spirale arba atskiromis sankabomis išlaikant nurodytą žingsnį;
6. Tvoros ir elementų spalva - antracito (RAL 7016);
7. Metalo atmosferos antikoroziškumo klasė - C3. Ilgaamžiškumo klasė - M.

Esamus požeminius lauko
inžinerinius tinklus išsaugoti

Segmentinė tvora 2500x1530 mm

Betoninis armuotas grežtinis pamatas

Tvoros stulpas 60x40x1,5 mm
h=2600 mm

1200

1530

300

40

Stač. met. stulpas 40x60 mm

Armatūra

2580

Stulpo
apkaba

Stulpo kamštis

TERITORIJOS APTVĖRIMAS 1.5 m AUKŠČIO TVORA

300

Ø300

A

70

A

1

2

1100

Ø300

A1 A1

2

1

9001100

60°

60°

60°

60°

60°

60°

1

2

1200

70

GRĘŽTINIS PAMATAS 1.5 m TVORAI

A-A

EK-1
M1:20

A1-A1

70

2

Poz.2

50

130

50

35

75
80

75

Poz.3
Ø5 S240 L=330

3

3

Ø5 S240
L=330 3

70

~2500
.00

Tvoros stulpas

Ø5 S240
L=3306 Ø10 S500

L=1100

Sankabos Ø5 S240
vid. skersmuo 200

Ø5 S240 L=750
vid. skersmuo 200

Suvirinti

Sankabos Ø5 S240
vid. skersmuo 200

6 Ø10 S500
L=1100

Ø5 S240
L=330

6 Ø10 S500
L=1100

Ø5 S240 kas 200
L=750

Erdvinis karkasas EK-1

Betonas C20/25 F100, XC2
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DET-02. Sklypo dangų įrengimo detalės

-SP-14

0

1
1

PASTABOS:

1. Dangų nuolydžius žiūrėti vertikaliniame plane;
2. Numatoma dangos konstrukcijos klasė DK1;
3. Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.
4. Betono danga šiaušiama viena kryptimi derinti su architektu.

Dangos kraštuose 100mm danga išlyginama paliekant lygią, nešiauštą juostą.
Deformacinės siūlės įrengiamos pagal gamintojo / tiekėjo rekomendacijas

Betoninės trinkelės, 200x100x80 mm, šviesiai pilkos spalvos

Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis, sl. storis 30 mm

Skaldos mišinio pagrindo sluoksnis 0/45 frakc., sl. storis 150 mm (Ev2≥120MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sl. storis 260 mm (Ev2≥100MPa)

Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥45MPa) (F3 klasė)

Vejos bortas
1000x200x80 mm

Betonas C20/25
Užpilama smėliniu

gruntu ir sutankinama
Veja Veja

Kelio bortas
1000x220x150 mm

Betonas C20/25
Užpilama smėliniu
gruntu ir sutankinama

Kelio bortas
1000x220x150 mm

Betonas C20/25

Asfaltas (viršutinis sluoksnis AC 11 VN)
nemažiau kaip 40 mm

Skaldos mišinio pagrindo sluoksnis 0/45 frakc., sl. storis 200 mm (Ev2≥150MPa)

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, sl. storis 460 mm (Ev2≥100MPa)

Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥45MPa) (F3 klasė)

PĖSČIŲJŲ IR VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS

Asfaltas (apatinis sluoksnis AC 22 PN)
nemažiau kaip 100 mm

Ev2≥45MPa

Ev2≥150MPaEv2≥120MPa

Ev2≥45MPa

Ev2≥100MPa
Ev2≥100MPa

Dvisluoksnė vandeniui pralaidi sintetinė danga, d=40 mm:
-viršutinis sluoksnis, d=10 mm, iš EPDM spalvotų granulių;
-apatinis sluoksnis, d=30 mm, iš SBR juodos gumos granulių;

Nesurištų mineralinių medžiagų, dolomitinė skalda 0/56
frakc. pagr. sl. storis - 150 mm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - sijotas smėlis.
Storis - 300 mm;

Esamas sutankintas gruntas (Ev2≥45 MPa) (F3 klasė)

Atsijų sluoksnis 0/2 frakc. Storis - 20 mm;

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS

BETONO DANGA TAKELIAMS

0,8

1. Danga - betonas C30/37 XC2+XF3, poliruotas
mechaniniu šlifuokliu. Armatūra lygiems paviršiams
1tinklas Ø8mm, 100x100 mm. Storis - 150 mm.
2. Tankintos žvyro skaldos pagrindo sluoksnis, fr.0-45
arba dolomitinės skaldos sl.fr. 0-32mm (Ev2≥100MPa).
Storis - 150 mm.
3. Šalčiui atsparus smėlio sluoksnis fr. 0-32mm
(Ev2≥80MPa). Storis - 380 mm.
4. Tinkamas pagrindas be organikos (Ev2≥45MPa)

AutoCAD SHX Text
%
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DET-03. Nuogrindos įrengimo detalė

-SP-15

0

1
1

500

1. Pastato pamatas;
2. Vertikali teptinė hidroizoliacija;
3. Klijai;
4. Šilumos izoliacija;
5. Drenažinė membrana;
6. Drenažinės membranos apsauginis elementas;
7. Armuojantis sluoksnis, I atsparumo kategorija;
8. Cokolio apdaila;
9. Sutankintas gruntas;
10. Vejos bortelis;
11. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis: smėlio žvyro mišinys, 260 mm;
12. Skaldos mišinio pagrindo sluoksnis, 150 mm;
13. Išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis, 30 mm;
14. Betoninės trinkelės, 200x100x80 mm.

PASTABOS:

1. Dangų nuolydžius žiūrėti vertikaliniame plane;
2. Gaminių technines charakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose;
3. Nuogrindos pagrindų sutankinimo stipris - Ev2>30 MPa.
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