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ADMINISTRACINIO PASTATO DALIES, SILUTES PL. 49, KLAIPEDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI

DARBVY TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

UZsakovas — AB ,Klaipédos vanduo”

Rangovas

— Okio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos

organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZsakovas sudaro Sutart;.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp UZsakovo ir Rangovo dél Pirkimo objekto.

Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibtdintas pirkimo objektas.

TDP — techninis darbo projektas.

Darbai — TS nurodytas pirkimo objektas.

2.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Darby atlikimas vadovaujantis UAB ,InAce” parengtu projektu ,, Administracinio pastato dalies, Silutés
pl. 49, Klaipédoje, kapitalinio remonto techninis darbo projektas Nr. 2214-01-TDP“ (toliau — TDP) su

visomis jo dalimis.

2.2.Bendrieji reikalavimai Rangovui:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Rangovas savo sgskaita iki statybos darby pradZios privalo jsigyti reikiamos apimties elektroninio
statybos darby urnalo (ESDZ) pildymo paslauga ir statybos metu uZtikrinti Zurnalo pildyma.
Prieigg prie ESDZ suteikia uZsakovui ir UZsakova atstovaujantiems asmenims.

Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Naudojamos medZziagos (ir
tvirtinimo elementai) naudojami pagal LR AM 2011 m. birZelio 9 d. Jsakymg Nr. D1-476. Visoms
panaudotoms medZiagoms ir gaminiams rangovas privalés pateikti eksploataciniy savybiy
deklaracijas originalo pavidale bei skanuotas versijas elektroninéje laikmenoje.

Vykdant statybos darbus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, priéjimg prie esamy ar greta
esanciy pastaty esamiems pastato savininkams ir nuomininkams bei UZsakovo darbuotojams.
Suteikia laisvg patekimg objekto apzZiGrai ir vykdomiems darbams statybos techniniam
priziGrétojui, UZsakovui ar jo jgaliotiems atstovams.

Vykdant statybos darbus bltina laikytis rangovinés organizacijos statybos taisykliy. Pries
pradedant darbus Rangovas parengia darby vykdymo plang ir suderina su Uzsakovu;

Rangovas siekdamas atlikti Techninio darbo projekto sprendiniy pakeitimg, optimizavima,
bendradarbiaudamas su projekto autoriais, galutinius sprendinius su UZsakovu suderina ir gauna
patvirtinimg rastu arba elektronine forma ( UZsakovo nurodyto atsakingo ar jgalioto asmens el.
pastu)

Rangovas, esant batinybei, pasitelkes kvalifikacijos reikalavimus atitinkancius specialistus, savo
sgskaita inicijuoja ir rengia techninio darbo projekto specialiyjy daliy neesminius sprendiniy
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pakeitimus iSleisdamas $iy daliy sekancias versijas (A;B;C....), Siuos pakeitimus susiderina ir gauna
pritarimus iS projekto vykdymo prieziGros vadovo ir UZzsakovo. Techninio darbo projekto
Bendrosios, Architektdros ir Konstrukcijy daliy korekcijas ir/ar Siy daliy sekanciy versijy parengimo
bei techninio darbo projekto vykdymo ir priezZidros vadovy paslaugas jsigyja ir uz jas apmoka
UZsakovas.

Rangovas organizuoja ir apmoka iSlaidas susijusias su statinio pridavimu Valstybinei
komisijai/Ekspertui  (privalomy dokumenty uZsakymas, apiforminimas, dokumentacijos
apmokéjimas) vadovaujantis statybos pridavimo metu galiojancia STR 1.05.01:2017 redakcija ir
kitais susijusiais teisés aktais. Statybiné dokumentacija ir Statybos pridavimo metu naudota
dokumentacija lydrasc¢iu perduodama UZsakovui (ar per atstovg) originalo forma ir elektroniné
versija pagal prie pasirasytos Rangos sutarties pridedamg sarasg (priedas Nr. 6 );

Rangovas po atlikty darby perduoda UZsakovui ar per jo jgaliotg atstovg statinio ir inZineriniy
sistemy eksploatacijos ir priezitros instrukcijas. Paskiria laikg ir apmoko UZsakovo paskirtg
atsakingg eksploatavimo inzZinieriy (techninio personalo), atsakingg darbuotojg naudotis ir
eksploatuoti jrenginius, tame tarpe praveda gaisrinés saugos signalizacijos naudojimosi

Visiems produkty nukrypimams nuo specifikacijos turi bGti gautas UZsakovo ir statinio statybos
Jrengtos Sildymo sistemos perduodamas UZsakovui pagal LR standartg LST EN 14336:2004,

techniné dokumentacija perduodama Lietuviy kalba. Kitos inzZinerinés sistemos perdavimas turi
bati atliekamas vadovaujantis techniniu darbo projektu ir jame nurodytais reikalavimais;

2.2.7.
2.2.8.
instrukcijas;
2.2.9.
techninio prizitrétojo sutikimas;
2.2.10.
2.2.11.

KapitaliSkai remontuojama pastato dalis po darby UZsakovui perduodama Svari, su iSvalytais
langais, grindimis, iSvalytais vedinimo sistemy pavirsiais. Rangovas turi uztikrinti, kad pastatas
atitikty higienos normas ir bty paruostas naudojimui.

3. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objekto apraSymas

Kapitalinio remonto darbai

Darbai atliekami pagal

Administracinio pastato dalies, Silutés pl.
49, Klaipédoje, kapitalinio remonto
projektas nr. 2214-01-TDP

Darby atlikimo terminas

Maksimalus laikotarpis - 12 ménesiy.
(Rangovo darby atlikimo terminas, kuris
bus nurodomas pateikiamame pasiilyme
— ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijus)
Rangovas, pasirasius sutartj pateikdamas
darby atlikimo grafikg turi laikytis Siy,
etapy ir nustatyty maksimaliy terminy.
1. Laikanciy konstrukcijy
demontavimas ir utilizavimas,
naujy laikanciy konstrukcijy

sumontavimas. Terminas ne
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daugiau nei 3 meén. nuo
UZsakovo perduoto objekto
Rangovui;

2. Jrengti pastato langai, iSorinés
durys. Terminas- ne daugiau nei
5 mén. nuo UZsakovo perduoto
objekto Rangovui;

3. Naujo Silumos punkto jrengimas
ir paleidimas eksploatacijai.
Terminai — nuo objekto
perdavimo Rangovui (vertiname
kad darbus pradés 2025 m. Il
ketv.) iki 2025 m. spalio 3 d.;

4. Atlikti privalomieji tyrimai pagal
NVSC plang. Terminas —ne
daugiau nei 1 ménuo iki
numatytos Rangos darby
pabaigos;

5. Patalpos paruostos baldy
instaliavimui objekte. Terminas
—ne daugiau nei 1 mén. iki
Rangos darby pabaigos ir
statinio pridavimo valstybinei
komisijai/ekspertui.

Eil. Nr.
1. Reikalavimai darbams
1.1. Darby apibtdinimas Atlikti Kapitalinio remonto darbus vadovaujantis
parengto TDP dalimis.
Esant poreikiui, inicijuoja techninio darbo projekto
neesminius  pakeitimus,  pasitelkes  atestuotus
specialistus parengia specialiyjy daliy pakeitimus.
1.2. Darby atlikimo vieta Silutés pl. 49, Klaipéda
1.3. Statinio unikalus Nr. 4400-5347-2589
14. Sklypo unikalus Nr. 2101/0007:0083
1.5. Objekto rasis Administracinio pastato dalis su inZineriniais vidaus
tinklais
1.6. Numatomo remontuoti pastato 1023,71 kv. m.
dalies bendras plotas
1.7. Reikalavimai naudojamoms Naudojamos medziagos (ir tvirtinimo elementai)
medziagoms naudojami pagal LR AM 2011 m. birZelio 9 d. Jsakyma
Nr. D1-476
1.8. Darby pradZios terminas Darbai pradedami vykdyti pagal sutartyje numatytg

termina.
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1.9. Dél darby vietos apZitros Prie$ teikiant pasiGlymg, Rangovui rekomenduojama

susipazinti su numatoma statybos darby teritorija, kad
galéty pats jvertinti esama situacijg bei numatomy
atlikti darby kiekius.
Rangovui norin¢iam apZidréti objektg reikia CVP IS
priemonémis pateikti praSyma ne véliau kaip likus 2 iki
norimos apzidros dienos. Atlikti apzilrg ne véliau nei
likus 7 dienoms iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. | apZilrg atvykstantis Tiekéjo darbuotojas
turés pateikti darbuotojo pazymeéjima. Tuo atveju, kai |
apzilrg atvyksta ne Tiekéjo darbuotojas, o jo jgaliotas
asmuo, turi bati pateiktas jgaliojimas, suteikiantis teise
jgaliotam asmeniui atlikti apZilrg. ApZiGros metu kile
klausimai turi bati pateikiami CVP IS priemonémis

1.10. Reikalavimai susidariusioms | Rangovas turés sutvarkyti statyby zong (teritorijg),
atliekoms statybos atliekas ir pateikti sutvarkymg jrodancius

dokumentus.

1.11. Defekty iStaisymo terminas Nuo Rangovo informavimo apie galimg defektg per 10
d.d. isskyrus atvejus, kai Rangovas turi pasitelkti
trecigsias Salis reikiamai jrangai pristatyti per S3aliy
suderintg protingg terming nuo defekty nustatymo
dienos.

1.12. Darby garantija Visiems dazymo darbams turi bdti suteikiama penkeriy
(5) mety garantija. Grindy dangoms turi bdati
suteikiamas 10 mety garantija. Rangovas turés pateikti
dazyty viety prieziGros instrukcijas.

Kitiems darbams garantiniai terminai pagal civilinio
kodekso 6.698 str.

2. Kiti reikalavimai

2.1. Rangovas privalés organizuoti ir dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procedirose.

2.2. Vykdant statybg, bdtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklémis,
jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

2.3. Atliekant darbus pagal TDP Silumos punkto dalj Rangovas privalés darbus derintis su pastato
bendrasavininkais.

2.4. Rangovas iSveZa ir utilizuoja senus objekte esancius baldus ir jrangg, prie$ tai susiderines su
UZsakovu jy kiekj, kt. informacija.

2.5. Patalpose jrengiamas ne Zemesnés kaip 6 kategorijos Ethernet kompiuteriy tinklas pagal EU
elektrotechnikos standartizacijos komiteto standarto EN50173 reikalavimus.

2.6. Rangovas kartu su pasillymu, pagal projekto skaifiuojamajg dalj, pateikia uZpildytus
Ziniara$¢ius (techninés specifikacijos 3 priedas). Sie Ziniara$¢iai bus naudojami atlikty darby
aktavimui bei sutarties apimdéiy pakeitimui, jei tokie baty.

2.7. Rangovas yra atsakingas uz objekto apsaugos jrengima, vaizdo kamery su galimybe prisijungti

nuotoliu UZsakovui jrengimg bei tinkamg savo darbuotojy bei subrangovy informavimg apie
tai, kad statybos objekto teritorija yra stebima vaizdo kameromis ir renkami atitinkami asmens
duomenys
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Zalieji reikalavimai darbams

Nustatomi Zalieji reikalavimai
darbams

Naudojamos medziagos turés atitikti LR Aplinkos
ministro  patvirtinto ,Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso” 2
priedo XIlI=XVI skyriuose produktams nustatytus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

3.2.

Zaliuosius reikalavimus
pagrindZiantys dokumentai

Atitiktj aplinkos apsaugos kriterijams pagrindZiancius
dokumentus Rangovas turés pateikti Darby vykdymo
metu.

3.3.

Nustatomi Zalieji reikalavimai
paslaugoms

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d. jsakymo Nr.
D1-401 ,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-508 ,Dél
Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams
taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sgraso, Aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi
taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo
tvarkos apraso patvirtinimo” pakeitimo” 4.1 punktu.
Perkamiems darbams tiekéjas taiko aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus (AVS).

Kartu su

darbais perkamos paslaugos

Geodeziniy nuotrauky parengimas
ir kadastriniai matavimai

Esant poreikiui Rangovas turés atlikti statinio
geodezines nuotraukas (privaloma pateikti 2 egz.
geodeziniy nuotrauky popieriniame formate ir 1 kompl.
skaitmeninéje laikmenoje, mastelis M1:500) ir
kadastrinius matavimus (privaloma pateikti suderintg
su atitinkamomis institucijomis 1 egz. kadastro byly
popieriniame formate ir 1 kompl. skaitmeningje
laikmenoje).

Po statybos darby suformuotuose Zemés sklypuose
reikés pateikti matininky atliktg ir suderintg su
atitinkamomis  institucijomis bei Zemés sklypo
savininkais konkretaus Zemeés sklypo plana.

4.2.

Projektavimo paslaugos

Esant poreikiui Rangovas turi inicijuoti statinio
techninio darbo projekto neesminius pakeitimus.
Rangovo Projektavimo darbai apima techninio darbo
projekto specialiyjy darby neesminius pakeitimus
iSleidzZiant Siy daliy sekancias laidas,
paskiriant/pasamdant kvalifikacijg atitinkantj projekto
dalies vadova (-us).
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Techninio darbo projekto Bendrosios, Architektlros ir
Konstrukcijy daliy korekcijas ir/ar iy daliy sekanciy
versijy parengimo bei techninio darbo projekto
vykdymo ir priezilros vadovy paslaugas jsigyja ir uz jas
apmoka UZsakovas.

5. Kartu su darbais perkama drabuZiy dZiovinimo jranga
Montuojamai jrangai taikomi minimalUs techniniai reikalavimai nurodyti kapitalinio remonto
projekte nr. 2214-01-TDP, taciau tuo paciu ne Zemesni nei nurodyti Sioje techninéje
uzduotyje zemiau
Savybé Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija
5.1. Matmenys Ne mazesnis kaip 1955 x 1800 x 800 mm
5.2. Paskirtis Apsauginiams darbo drabuZiams dZiovinti
5.3. Baty ir pirstiniy pakabos Turi turéti specialius kronsteinus baty bei pirstiniy
dZiovinimui
5.4, Rlby pakabos Turi bGti nuimamos
5.5. Durys Atveriamos 190 laipsniy kampu, su dviguba apsauga
nuo perkaitimo
5.6. Rdby impregnavimas Turi bati rdby impregnavimo funkcija
5.7. UZkrovimas Ne maziau 20 kg
5.8. Pakabinamas skalbiniy kiekis Ne maZiau 6 komplekty vnt.
5.9. Kaitinimo galia Ne mazesné kaip 12 KW
5.10. DZiovinimo trukme Ne ilgesné kaip 170 min.
5.11. Energijos suvartojimas vienam Ne didesnis kaip 20 kwh
ciklui
5.12. TriukSmo lygis Ne didesnis kaip 65 Db
5.13. Dokumentacija Su pasitlymu pateikiama:

e sillomos drabuZiy dZiovinimo jrangos techniné
dokumentacija ir/ar aprasas, patvirtinantys
techniniy reikalavimy atitikima

e uZpildyta techniniy parametry atitikties lentelé
(1 technineés specifikacijos priedas).

Sumontavus jrangg, turi bati pateikta:

1 Jrangos/jrenginiy  vaZtarastis  su
Jrangos/jrenginiy pavadinimu ir kiekiu;

2. Jrangos/jrenginiy perdavimo - priémimo aktas;

3. Jrangos techninis pasas lietuviy arba angly kalba;

4. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo iSduotos
Jrangos/jrenginiy atitikties deklaracijos (sertifikatai)
lietuviy arba angly kalba.

5. Jrangos/jrenginiy bandymo protokolai lietuviy arba
angly kalba;

6. Jrangos/jrenginiy montavimo ir naudojimo
instrukcijos lietuviy arba angly kalba;

7. Aptarnavimo ir priezitros instrukcijos lietuviy kalba;

nurodytu
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8. Pries montuojant Jrangg/jrenginius, pateikti jrangos
struktlrines ir principines schemas);

9. Techninio aptarnavimo centro/ serviso/jmoneés,
vykdysiancios gedimo identifikavimo, salinimo ir/ar
remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu,
pavadinimas, kontaktai.

5.14.

Garantija Jrangai/jrenginiams Ne trumpesné kaip 24 mén. nuo priémimo-perdavimo
dokumento pasirasymo/ montavimo/paleidimo.

5.15.

Trukumy Salinimas Jrangos/jrenginiy perdavimo - priémimo ar Garantinio
laikotarpio metu pastebétiems trOkumams Salinti
nustatomas 10 (deSimt) darbo dieny terminas nuo
UZsakovo pranesimo apie sugedusig, nekokybiskg ar
turincia trakumy jranga/jrengin;. Rangovas
netinkama/sugedusig jrangg privalo pasiimti i3
UZsakovo nurodyty adresy ir suremontuotg/pakeistg
jrangg savo léSomis grazinti UZsakovo nurodytais
adresais, i$ kuriy ji buvo paimta.

5.16.

Jrangos pristatymo ir sumontavimo | AB ,Klaipédos vanduo®, Silutés pl. 49, Klaipéda
darby atlikimo vieta

Papildoma jranga

Rangovas jrengia laikinas darbo vietas pastatant kilnojamus konteinerius objekto teritorijoje
laikinam darbuotojy darbui rangos darby metu.

6.2.

Kilnojamy konteineriy skaicius (viso 11 vnt.):

-4 vnt persirengimo konteineriai;

-1 konteineris darbo drabuZiy dZiovinimui;

-4 konteineriai darbo vietos (sujungiant j bendrg erdve)
-2 sanitariniai konteineriai.

6.3.

Kilnojamy konteineriy aprasymas:

- Persirengimo konteineriai (su rakinamomis spintelémis skirtomis ne maziau 21
darbuotojui, kiekviename konteineryje);

- Darbo drabuziy dZiovykla-konteineris. Skirta dZiovinti ne maziau 21 vnt darbo riby
komplekty. Bendra Sildytuvy galia ne maziau 5 KW, su iStraukiamaja ventiliacija.

- Darbo viety konteineriai. 1 konteineris ne maziau 6*3,5 m matmeny, statoma
sujungiant j bendrg erdve ir jrengiant 9 darbo vietas su baldais (ne maziau 9 darbo
stalai, ne maziau 12 kédziy, ne maziau 9 stalciy spintelés, ne maziau 5 dokumenty
lentynos, ne maziau 2 riby spintos). Konteineriai turi turéti sildymo/védinimo ir oro
kondicionavimo funkcijas.

- Sanitariniai konteineriai (atskiros patalpos moterims/vyrams su Sildomomis,
Saldomomis, védinamomis patalpomis bei buitiniy nuoteky bei vandens talpomis
(Sanitariniy konteineriy aptarnavimas UZsakovo atsakomybé, papildomai
apmokama nebus). 1 konteineris (motery-vyry su praustuvais ir ne maziau 4
tualetais bei ne maZiau 4 pisuarais), 1 konteineris (ne maziau 2 tualetai, ne maZziau 2
pisuarai, ne maziau 2 duso kabinos)

6.4.

Rangovas uZtikrina (ir planuoja) ne trumpesnj nei 1 savaités laiko terming UZsakovo
darbuotojy persikraustymui nuo mobiliy konteineriy pastatymo ir paruoSimo naudojimui
momento iki patalpy darbui atlaisvinimo.

Priedai

Drabuziy dZiovinimo jrangos techniniy parametry atitikties lentelé
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7.2.

Projektas

7.3.

Kainy Ziniarastis pildymui




