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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo' Tomo Zymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3 4
1 24/286-TDP-MS Bendroji melioracijos dalis
) 24/286-TDP-MS.SK 3:[;11?[)05 skaiCiuojamosios kainos nustatymo
alls
3 24/286-TDP-MS.TD | Tyringjimo dokumentacija
A= Laida
fresuto Projekto sudéties Ziniarastis
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TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.

Nr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos

L | 2486 TDP-MS.NDS-07 Privalomyjy tec{lmnlq ir techniniy normatyviniy
dokumenty sarasas

2. | 24/286-TDP-MS.BSR-08 | Bendrieji statinio rodikliai
Darby ir jrenginiy, kuriems surasomi paslépty

3. | 24/286-TDP-MS.PDZ-09 darby, aktai, sarafas
4. | 24/286-TDP-MS.AR-10 AiSkinamasis rastas
5. | 24/286-TDP-MS.TS-11 Techninés specifikacijos
6. | 24/286-TDP-MS.GDS-12 | Remontuojamy grioviy darby kiekiy Ziniarastis
7. | 24/286-TDP-MS.PDS-13 | Remontuojamy pralaidy darby kiekiy ziniarastis
8. | 24/286-TDP-MS.RK-14 Reperiy katalogas
s Laida
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PROJEKTO BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

gﬂ. Lapy Brézinio Zymuo Pavadinimas Pastabos
r. sk.
1. 1 Objekto vietovés schema M1:50 000
2. 1 24/286-TDP-MS.B-16 | Grioviy planas M1:5000
et e .. My 1:100

3. 2 24/286-TDP-MS.B-17 | Grioviy iSilginiai profiliai My 1:2000
4. 1 24/286-TDP-MS.B-18 | 110 mm skersmens polietileninés ziotys

5. 1 24/286-TDP-MS.B-19 | 160 mm skersmens polietileninés Ziotys

6. 1 24/286-TDP-MS.B-20 | 200 mm skersmens polietileninés Ziotys

7. 1 24/286-TDP-MS.B-21 | Uztvaros

2 24/786-TDP-MS.B-22 Pravaz1av1m0 virs _prglmdq jrengimo

konstruktyvinis pjiivis
9 24/286-TDP-MS.B-23 Monol‘ltlmo antgalio d0,6 m ir d0,8 m,
armavimas
. Laida
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. Projektavimo uzduotis
2. MB ,,Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas
Nr.268-PmA
3. Oksanos Riaubienés kvalifikacijos atestatas
Nr.S-652-PmAT
4. Suderinimy sarasas
— Laida
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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triuk§mo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy $alinimas*.

- Laida
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e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZidira“,

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*.

e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas®,

e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lictuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréziniai.

e MND-28-2001 Vamzdines pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemes tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertizé ir melioracijos statiniy
ekspertizé.

Be §iy standarty ir teisiniy dokumenty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12 remonto techninio darbo
projekto parengimo paslaugos

I]Ellrl.‘ Pavadinimas Vienetas Kiekis
2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 2,629
2.1.1 | Remontuojamy km 2,629
2.1.2 | Rekonstruojamy km -
2.1.3 | Naujai kasamy km -
3. Drenazas
3.1 | Drenazo zioCiy skaiCius vnt. 27
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 27
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.1.3 | Naujai irengiamy vnt. -
4. Hidrotechniniai statiniai
4.1 | Pralaidos (d0,6-1,0 m) vnt. 5
4.1.1 | Remontuojamos vnt. 5
4.1.2 | Rekonstruojamos vnt. -
4.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -

Pastaba: Pralaidos kurios néra uzsakovo apskaitoje j rodiklius nejtraukiamos.

Statinio projekto vadové

0

iy,

(parasas, k\falif.at'est.Nr.S-652-PmAT; )
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy, kuriems [rasai apie
Nr. jrenginiy tipas surasomi paslépty darby ir akty suraSyma
pavad. kitokie aktai, bei atlickami
laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. | PE drenazo d110 mm 2 vnt. 1.Sujungimy uzsandarinimas.
ziotys d160 mm 23 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
d200 mm 2 vnt.
2. | Pravaziavimo 3 vnt. 1. Zvyro pagrindo jrengimas
dangos virs tankinant.
pralaidos
jrengimas
3. | Monolitiniai | Monolitinis 1 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po
antgaliai betonas C30/37 antgaliu jrengimui.
2. Pagrindo sutankinimu.
3. Armatiros sudéjimas.

. Laida
Atestato Nr. (== Darby, kuriems sura$omi paslépty darby aktai,
~MELPROJEKTA sqrasas 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIK NS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV 2024 09 Lapas | Lapy
Sudaré | \' 12024 09 24/286-TDP-MS.PDZ-09 1|




AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal TelSiy
rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutart], bei projektavimo
uzduotimi ruo§iamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (uZsakovas) — Tel$iy rajono savivaldybés administracija. Zemaités g.14, 87133
Telsiai.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Paukséiy takas 2a-20, 78167 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové

Objekto pavadinimas: ,,Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12 remonto
techninio darbo projekto parengimo paslaugos*.

Objekto vieta: TelSiy rajonas, Varniy senitinija, Janapolés kadastro vietove, Milvydiskiy kaimo
teritorija.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Projektas sudarytas 18 trijy tomy, kurie susegti atskiruose bylose:
I Tomas. Bendroji, melioracijos statiniy rekonstrukcijos dalis;
II Tomas. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymas;

[IT Tomas. Tyrin¢jimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto projektiniai sprendiniai.
Pateikiami kriimy, atZaly paSalinimo nuo griovio $laity, pralaidy $laity sprendiniai, susikaupusiy sgnasy i8
griovio dugno ir $laity pasalinimo sprendiniai, pralaidy ir drenazo zio€iy remonto sprendiniai, lataky
irengimo, poveikio aplinkai mazinimo sprendiniai. Pateikiamos $iy darby atlikimo apimtys. Pateikiamos
techninés specifikacijos remonto darby vykdymui.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje

galiojancias statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems

Laida
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statyboje, taitkomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra
jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 2,629 km griovio.

V-6-12 tarp pk. 0+00 — 26+29 (ruozo ilgis — 2,629 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy sk. — 27
vnt., pralaidy sk. — 5 vnt.).

Atlikus tyringjimg pagal nurodyta uzduotyje griovi, buvo pakoreguotas griovio ilgis, dél
tikslingesnés darby eigos ir tolimesnes eksploatacijos.

IT Tomas. Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymas.

Siame tome pateikiama skai¢iuojamoji kaina objekto numatytiems darbams jvykdyti. VieSojo
konkurso biidu, parinkus statybos darby rangova kaina gali keistis.

IIT Tomas. Tyrinéjimo dokumentacija.

Siame tome pateikiami ankséiau atlikti reikiami tyrinéjimai projektavimui.

Melioracijos grioviai ir jy statiniai jrengti 1979-1978 m. pagal Respublikinio vandens tkio
projektavimo instituto sudarytus projekta buv. "Janapolés" t. 1. melioracijos projekta Nr.12 ir buv.
"Kursy" kol. melioracijos projekta Nr.9.

Techniniam darbo projektui parengti tyrin¢jimus atliko inzinierius Vilius Riauba. Tyrin¢jimai
atlikti 2024 m rugséjo men. Matavimai atlikti koordina¢iy LKS-94 ir auks$¢iy LAS07 sistemose. Grioviy
trasos praeina per dirbamas zemes, pievas ir miskus.

Tyrin¢jimo metu buvo jrengti 4 reperiai. IStyrinéta 2,629 km melioracijos griovio. Jame apZitrétos
6 pralaidos. Apziurétos 27 drenazo ziotys. Nustatytos griovio ir hidrotechniniy statiniy deformacijos.
Pagal kurias numatyti griovio ir pralaidy remonto darby kiekiai. Tyrinéjimy metu patikslinti melioracijos
planai, jvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir charakteringy viety auks¢iai, nustatytos

grioviy Ir jy statiniy deformacijos bei jy atsiradimo priezastys.

2. Esami grioviai

Remontuojamas griovys yra TelSiy rajone, Varniy senitinijoje, Janapolés kadastro vietovéje,
Milvydiskiy kaimo teritorijoje ir priklauso Ventos up. baseinui, 32 km atstumu nutol¢s nuo rajono centro
Telsiy miesto.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, tadiau jy
nepriziurint bent kelerius metus, grioviai tampa panasiis ] miSko juostas ir nebeatlicka savo funkcijy.
Siekiant, kad melioracijos griovys atlikty savo funkcija, jis turi buti neuzsikiSes, neapauges zolémis ar
krimais, o vanduo turi tekéti. Po projekto parengimo ir grioviy iSvalymo rekomenduojama, kasmet
Sienauti griovio S$laitus, paSalinti krimy atzalas, paSalinti atsiradusias klittis kurios trukdo vandens

tekéjimui ir tvenkia griovj. Kasmet apzitréti grioviy statinius — pralaidas, Ziotys.

Lapas| Lapy |Laida

24/286-TDP-M.AR-10 > 1131 o




Per ilga cksploatacijos laika grioviuose ir jy statiniuose atsirado jvairios deformacijos. Siame
projekte numatyta sutvarkyti griovj V-6-12.

Griovyje ir jo jrenginiuose nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir Zemutinéje Slaity dalyje
prisikaupé sgnasy, vesli zoliné augalija, Slaitai apauge tankiais kriimais. Grioviy dugno nuolydis jvairus.
Detalesni apraSymai tyrinéjimy Zurnale.

Griovys V-6-12 ties pk.5+60, 12+61, 14+10 tvenkiamas dirbtine klititimi. | darby kiekius yra
itrauktas dirbtiny klitc¢iy i18ardymas, i18kasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny iSrinkimas, pakrovimas ir

18vezimas iki 1,0 km atstumu, bei pazeisty Slaity sutvarkymas ir aps¢jimas.

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
e pirkimo dokumentais;
e 2024 m. atlikti topografiniai matavimai;
e 2024 m. atlikti inZineriniai tyrinéjimai;

e derinimai su uzsakovu.

3. Grioviy remonto sprendiniai

Valstybei priklausantis melioracijos griovys V-6-12 (tarp pk. 0+00 — 26+29) tvarkomas istisai.

Valymo darbai suskirstyti pagal sanaSy storius. Griovio dugnas pavalomas siekiant panaikinti
atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo griovio vagos pakrasciy, bei atkasti uznestas ziotis. Prie
zio€iy valymo darbus atlikti rankiniu biidu. ISkastas 1§ griovio sanaSas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy griovio ruozy, numatytas pagrioviy léks¢iavimas,
pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po IékS¢iavimo pakrauti ir iSvezti iki 1,0
km atstumu. Griovio vandens apsaugines juostas, kurias reikia iSsaugoti, yra parodytos plane.

Zemés sklypy ribozenklius esandius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
1§saugoti, sunaikinus — atstatyti.

Griovio $Slaituose augantys kriimai numatomi Salinti. Nukirsti krimai 18vezami 20 km atstumu |
laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms.

| darby kickius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny
18rinkimas, pakrovimas ir i§vezimas iki 1,0 km atstumu, bei paZeisty §laity sutvarkymas ir apséjimas.

Grioviy, jy statiniy deformacijos, numatomos jy paSalinimo priemonés suraSytos grioviy
profilivose, darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy paSalinimg, numatyti

reikalingiausi darbai.

Lapas| Lapy |Laida

24/286-TDP-M.AR-10




4. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Tvarkomame griovyje yra 6 pralaidos. Viena pralaida jrengta be projekto ir néra uzsakovo
apskaitoje. Visos kitos pralaidos priklausomai nuo deformacijy, sutvarkomos.

V-6-12 pk. 2+82 esanti pralaida be antgaliy d=0,2 m, 1=5,0 m deformacijos: néra dangos, néra
sargbsSuliy, néra antgaliy, prolaida jrengta be projekto, per aukstai, tvenkia griovj. Pralaida néra uzsakovo
apskaitoje.

Numatyta: demontuoti esamg pralaida.

V-6-12 pk. 4+07 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0 m, 1=10,0 m
deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, antgaliai apauge veléna, sagnaSos pralaidoje.

Numatvta: [rengti zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy, valyti
sanasas i8 pralaidos.

V-6-12 pk. 6+00 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0 m, 1=13,0 m
deformacijos: sargsuliy néra, antgaliai apauge¢ veléna, sgnaSos pralaidoje.

Numatyta: Jrengti 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy, planiruoti Slaitus,
valyti sgnasas i§ pralaidos.

V-6-12 pk. 8+19 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0 m, I=16,0 m
deformacijos: dangos néra, sargSuliy néra, antgaliai apauge veléng, sagnaSos pralaidoje.

Numatyta: Irengti zZvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy,
planiruoti Slaitus, valyti sanaSas i3 pralaidos.

V-6-12 pk. 19+35 esantimoviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,8 m, 1=15,0 m
deformacijos: Dangos néra, sargSuliy néra, jtekéjimo antgalis nusvirgs ir apauges veléna, iStekéjimo
antgalis apauges veléng, sgnaSos pralaidoje.

Numatyta: Jrengti zvyro dangg, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo istekéjimo
antgalio, jtekéjime jrengti naujg monolitinj antgalj, planiruoti §laitus, valyti sgnasas i pralaidos.

V-6-12 pk. 26+ 19 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0 m, I=16,0 m
deformacijos: sargSuliai 2 vnt. g/b, antgaliai apauge veléna, antgaliy apacia paplauta, sagnasSos pralaidoje.

Numatyta: [rengti 4 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléna nuo antgaliy, pabetonuoti
antgaliy apacia 0,8 m®> betonu, dugne jrengti tvirtinima akmeny metiniu, planiruoti $laitus, valyti sana3as
1§ pralaidos.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.
Remontuojamo ruozo pradzioje ir gale jrengti grunto pylimélius. Vandens nuleidimui pakloti laikinus

PVC vamzdzius d315 mm. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo pasalinamas vandens siurbliais.
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Pralaidy esamos deformacijos surasSytos grioviy profilyje. Visi darbai sutraukti darby kiekiy

santraukoje. Grioviy baseino plotai patikslinti planuose M1:10000, jvertinus jvykdyta melioracija.

5. DrenaZo Ziotys
Tvarkomame griovyje i§ viso yra 27 drenaZzo ziotys. Jos yra gelzbetoninés, asbescementinés.
ZioCiy deformacijos: po sgnaSomis, pilnos sgnaSy, po veléna, susidévéjusios, sunaikintos, sul@izusios.

Drenazo sistemos tvenkiamos.

Numatyta remontuoti 27 vnt. zio¢iy atstatant naujomis PE d110 mm, d160 mm ir d200 mm
ziotimis.

DrenaZzo Ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenaZzas ir jo statiniai* ir pagal projekte
pridétus konstrukcinius brézinius. Po ziotimis numatyta jrengti Slaity tvirtinima, naudojant drenaZzinj
kilimg “Secudran R201 ES-601". Prie visy zio¢iy jrengiami plastmasiniai zio¢iy Zenklinimo stulpeliai
PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo Zio¢iy atstatymui. Valant griovius,

ties nekeiClamomis ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo ziociy, atlikti rankiniu biidu.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenaZo zio¢iy atstatymui. Valant griovius, ties
nekei¢iamomis ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo ziociy, atlikti rankiniu badu.

Remontuojamy drenaZo Zio¢iy vietos pazymétos plane ir grioviy isilginiuose profiliuose. Zio&iy
irengimo detalts darby kiekiai pateikti darby kiekiy santraukoje. Vykdymo metu suradus blogos bukleés
projekte nepazyméty veikianciy drenazo zioc€iy, jas bitina pakeisti.

Pastaba: Zio¢iy ir valomy grioviy altitudés gali keistis.

6. Statiniy, jrenginiy remonto ypatumai

Plane pazymétos zemés sklypy ribos ir unikaliis numeriai. Zemés sklypuose numatytos ir
taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos ,, Melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos
zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)“. Specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo pagrindas — Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona
— zemés juosta iSilgai Sio griovio, kurios ribos yra 15 metry nuo griovio $laito virSutinés briaunos.
Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu® MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio §laito virSutinés briaunos) 15 m plo¢io griovio prieziliros juosta.
Specialiosios zemeés naudojimo sglygos melioracijos statiniy apsaugos zonose Melioracijos statiniy
apsaugos zonose draudziama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medzius; 3) irengti dirbtinius vandens

telkinius.
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Vadovaujantis Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: ,,Zemés
savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, priziliréti, remontuoti bei rekonstruoti jy Zeméje
melioracijos statinius, reikalingus kity savininky Zemei melioruoti...”” ir 6 str. 3 punktu: ,,Melioruotos
zemes savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal i§ anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti
atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanéiy melioracijos statiniy prieziiros, remonto arba
rekonstrukcijos darbus...*.

Rengiant projekta vadovautasi LR ZUM 2009-11-18 jsakymu Nr.3D-883 , Melioracijos darbus
vykdan¢iy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés® informuojant
visuomeng apie rengiama melioracijos projekta vietingje spaudoje. Skelbimas patalpintas spaudoje
,.Kalvotoji Zemaitija“ rugséjo 6 dieng. Per nustatyta terming pretenzijy, pastaby ar pasitilymy nebuvo
sulaukta.

Prie$ remonto darby pradzig rangovas privalo zemés sklypy savininkams ir naudotojams i$ anksto
pranesti apie ju zemés sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ZUM 2009-11-18 jsakyma Nr.3D-
883 ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos zemeés naudotojy interesy suderinimo
taisyklés®. Zemés savininkams ir kitiems naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy
nustatyta tvarka.

Zemés sklypy ribozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i1§saugoti, sunaikinus — atstatyti savo saskaita.

PrieS vykdant projekta, privaloma atsizvelgti | pastabas, nurodytas projekto bréZiniuose ir
suderinimy nuorase.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti 1 visas priemones, projekto valdyma ir
administravimg, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita

Nukirsty krimy ir kelmy laikinas sandéliavimo vietas derinti su zemés sklypy savininkais ir
senitinija.

Vykdant darbus prie veikianéiy inZineriniy tinkly, jy tikslig vietg tikslinti vietoje dalyvaujant
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Bitina gauti sutikimus zemés kasimo darbams. Darbai atliekami
rankiniu badu.

Vykdymo metu suradus blogos biuiklés projekte nepazymeéty veikianciy drenazo zioc€iy, jas butina
pakeisti.

Vykdant darbus biitina laikytis darby saugos reikalavimy.
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Vykdant darbus biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy (TS) nuostaty.
Melioracijos statiniai rekonstruojami pagal projekto ir TS pateikty normatyviniy dokumenty bréZinius.
Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose raStuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiidzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne
blogesnés kokybes ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

Tyrin¢jimy metu ne visur pavyksta detaliai iStyrinéti melioracijos statiniy, jrenginiy deformacijas
dél apsémimo ir uzzelimo, todél projekte nurodyti darby kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustacius
didesnj rekonstrukcijos darby poreikj, reikia informuoti projekto ir techninés prieziliros vadovus ir
uzsakovo atstova.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maZziausias vandens lygis grioviuose.

7. Aplinkos apsauga
7.1. Bendrieji duomenys.

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal TelSiy
rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei projektavimo technine
specifikacija ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (uZsakovas) — Tel$iy rajono savivaldybés administracija. Zemaités g.14, 87133
Telsiai.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Paukséiy takas 2a-20, 78167 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadoveé « .ovaee e ___C.

Objekto pavadinimas: ,Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12 remonto
techninio darbo projekto parengimo paslaugos®.

Objekto vieta: TelSiy rajonas, Varniy seniiinija, Janapolés kadastro vietove, Milvydiskiy kaimo
teritorija.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Pagal uzsakovo uzduotj, numatoma remontuoti valstybei priklausant; melioracijos griovi V-6-12
tarp pk. 0+00 — 26429 (ruozo ilgis — 2,629 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy sk. — 27 vnt., pralaidy sk. —

5 vnt.). Valstybei priklausantys melioracijos griovys tvarkomas istisai.
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Bendras remontuojamo melioracijos griovio ilgis 2,629 km.

Valymo darbai suskirstyti pagal sanasy storius. Grioviy dugnai pavalomi siekiant panaikinti
atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo grioviy vagy pakras¢iy, bei atkasti uznestas Zziotis. Prie
zio¢iy valymo darbus atlikti rankiniu buidu. I$kastas i§ griovio sgnasas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy griovio ruozy, numatytas pagrioviy lékS¢iavimas,
pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po lék§¢iavimo pakrovimas ir i§vezimas
iki 1,0 km atstumu. Grioviy vandens apsaugines juostas, kurias reikia i§saugoti, yra parodytos plane.

Grioviy $laituose augantys kriimai numatomi 3alinti. Nukirsti krimai iSvezami 20 km atstumu |
laikinas sandé¢liavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms. Nukirsty krimy i§veZima 18

objekto organizuoja rangovas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijy.

Objekto statybos vieta yra saugomoje teritorijoje: Varniy regioninis parkas, Drujos
geomorfologinis draustinis (Konservaciné funkcinio prioriteto zona) ir Buferinéje apsaugos zonoje.

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
tkine veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, Zzemés gelmés, biologiné jvairoveé, krastovaizdis, Zmogus.

7.2. Technologiniai procesai.

Objektas néra gamybinio pobiudzio. Griovio Slaituose augancius krimus numatyta paSalinti.
Vykdymo metu palikti (nekirsti) grioviy valymui ir priezitrai netrukdan¢ius nemenkaver¢ius medzius ar
ju eiles.

Chemineés priemonés nenaudojamos.

7.3. Atliekos.

Projekte grioviuose vagos dugno nuosédy pasalinimo darbai numatyti auks¢iau arba sulig vagos
projektiniu gyliu. SgnaSinis gruntas pasklaidomas pagriovyje uz vandens apsaugos juostos ir
suléks¢iuojama. Griovio apsaugos juostos plotis — 1 m. Apsaugos juostos tvarkingos ir patikimai atlicka
biologinio filtro, apvalancio pavirS$inj vandenj, funkcijg. Vandens apsaugos juostos parodytos planuose M
1:5000.

Griovio Slaituose krimai Salinami rankiniu btidu, paSalinama 0,6905 ha krimy. Pasalinti krimai
nuo grioviy Slaity i§vezami 20 km atstumu j laikinas sand¢liavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti
antrinéms zaliavoms. Nukirsty kramy iSvezima 1§ objekto organizuoja rangovas. Dirvozemis
nesunaikinamas. Sgnasinis gruntas pasklaidomas.

Statybiniy ir uztersty pavojingomis medziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:
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2 lentele

Atliekos Agregatinis | Numa- | Kodas pagal Statistinés | Pavojin- Atlieky Numatomi
pavadinimas biivis tomas atlieky sgrasg | klasifika- gumas laikymo atlieky
(kietas, kiekis cijos kodas sglygos tvarkymo btidai
skystas,
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kriimy mediena Kietas 69025 020107 07.53 fepavojin- i§vezama Gallma nau@ ot
(m*) gos biokurui
Betonas ir Kietas 3,33 1701 01 12,01 | PEPAVOIN- | ama Antriniam
gelzbetonis (t) 208 panaudojimui

7.4. TriukSmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triuk§mo Saltiniai yra jvairis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukSma, didesni kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
TriukSmo poveikio mazinimui siiiloma naudoti jrangg su maziausiomis triuk§mo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triukSminga veikla dienos metu.

7.5. Vanduo.

Pagal administracin] pasiskirstymg remontuojamas griovys yra TelSiy rajone, Varniy
senitinijoje, Janapolés kadastro vietovéje, Milvydiskiy kaimo teritorijoje ir priklauso Ventos up. baseinui,
32 km atstumu nutolgs nuo rajono centro TelSiy miesto.

Siuo metu griovyje ir jo jrenginiuose susidaré jvairios deformacijos: $laitai uzaugo kriimais,
dugne ir Slaituose prie dugno prisikaupé sanasy, kurios trukdo vandeniui normaliai tekéti. Vanduo,
sgnaSos tvenkia melioracijos statinius. Pralaidos uznestos sanasomis, sargSuliy nelikg, antgaliai apaugg
veléng aptrupéje.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy
nepriziurint bent kelerius metus, grioviai tampa panasus j misko juostas ir nebeatlieka savo funkeijy.

Dél blogai veikian¢iy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmés perteklius, negalima laiku
paseti arba nuimti derliaus, numirksta paséliai, Slapiuoju mety laiku pavirSiuje kaupiasi vanduo.

Griovyje Salinama zolin¢ augmenija 1§ vagos dugno, valomos sgnaSos, $laituose Salinami kriimai,
atzalos, sutvarkomos pralaidos, sutvarkomos ziotys.

Potencialiy vandens ter$¢jy objekto ribose néra. Vykdant griovio remonto darbus nebus pazeistas
ju vandens rezimas. Esamy vandens apsaugos juosty plotis, kurias reikia i§saugoti pazymétos plane.
Remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos.

7.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturés.
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7.7. DirvoZemis.

Projekto ribose vyrauja priesmelio, dribsmélio, priemolio ir durpés gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodZemis, kaip filtruojanti medziaga vir§ dreny nepilamas, nuo drenazo
trans$éjy, statomy drenazo Suliniy nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant $iy normatyvy projekte
1§saugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas statybos objekte:

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu budu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai
nuo mineralinio grunto krivose ar voluose, kad netrukdyty tran3¢jy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavima ir uzpylus tran$éja, ji turi biti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries jj
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos transéjos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Grioviy remonto darbai neigiamos jtakos
derlingam dirvoZzemiui neturés.

Zio¢iy jrengimo vietose, grioviy $laitai uzpilami humusiniu dirvoZemiu ir apséjami zoliy miiniu.

[Skastos 1§ grioviy dugno sgnaSos paskleidziamos palei griovi 10 m plocio juostoje ir
suleksciuojamos.

7.8. Zemés gelmés.

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomy geologiniy objekty, teritorijy néra.

7.9. Krastovaizdis.

Projekte numatomi darbai zeménaudos struktiiros nepakeis.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo sgskaita.

7.10. Biologiné jvairové.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai, miskai. Tvarkomame griovyje nuo $laity kriimai
Salinami rankiniu baidu. Nukirsti kriimai i8vezami 20 km atstumu |} laikinas sandéliavimo vietas, kurie
veliau bus panaudoti antrinéms zaliavoms.

Remontas nepakeis tyrinéjamos teritorijos hidrologinio rezimo.

7.11. Kultiiros paveldas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie nekilnojamo kultiros paveldo objekty,
nepatenka j kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.

7.12. Saugomos teritorijos.

Objekto statybos vieta yra saugomoje teritorijoje: Varniy regioninis parkas, Drujos

geomorfologinis draustinis (Konservacin¢ funkcinio prioriteto zona) ir Buferin¢je apsaugos zonoje.
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Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama | visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
tking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, Zemeés gelmés, biologiné jvairoveé, krastovaizdis, Zmogus.

7.13. Ekstremalios situacijos.

Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikims$imas Siukslémis,
bet vykdant priezitiros darbus visos dirbtinés klititys turi biiti pasalinamos.

7.14. Iivada

Atlikus melioracijos statiniy remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai,
pagerés estetinis vaizdas, nusistovés hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy Zemeés ploty, bus i$sprestas
pavirSinio vandens nutekéjimas | vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvoZzemio sluoksnis, apsaugant

Jji nuo pavirSinio vandens pertekliaus, pagerés Zemeés kokyb¢, derlingumas.

8. Darby organizacija ir vykdymas

Prie§ pradedant vykdyti darbus biitina iskviesti pozemines komunikacijas aptarnaujan¢iy jmoniy
atstovus jy nuzymejimui. Valyti griovius elektros linijy, pozeminiy kabeliy zonose rankiniu budu.
Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio $laitus. Visus darbus geriausia vykdyti
esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi biiti vykdomi organizuotai, etapais,
sickiant kuo maziau iSplésti statybvietg. Baigus atskira ruoza sutvarkoma aplinka ir darbai tgsiami toliau.

Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

9. Tolesnés prieziuros darbai

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruops¢iai prizitréti ir saugoti
nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy remontg, jy tolimesné priezitira yra periodinis apzitr¢jimas ir
smulkiy darby atlikimas. Griovius butina apzitiréti ne maziau kaip du kartus per metus, i$siaiSkinant
atsiradusius gedimus. Potvyniy metu bitina Salinti prie pralaidy ar zio¢iy susilaikancias zoliy liekanas,
Siuksles, kurios tvenkia griovj ar ziotis. Pavasarj stebéti ar néra susidariusiy bebry uZtvanky. Pastovus
nendriy naikinimas Sienaujant. Galimi §laity paplovimai, kol nesuz¢lé Zoliné augmenija, tod¢l batinas Siy

viety atstatymas. Daugelj smulkiy priezitiros darby savo jégomis ir 1éSomis turi atlikti Zemés naudotojai.
Apziaréjimo metu reikia i8siaiSkinti ir jvertinti:
e sgnasas, augmenija, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekeéti;
e griovio $laity nuosliauzas, iSplovas;
e griovio $laity krimuotuma ir piktzolétuma;

e pavir§inio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy biikle.

Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy sarasas patcikiamas lenteléje.
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Labiausiai kontroliuotiny grioviu, ju elementy ir statiniy sarasas

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
nasSy sluoksni i mas griovi ne ir
1. V-6-12 0+00-12+72, ésliiﬁlsssz minimalaus sigyda;jog a:l)(\z;r(]):’:;ljl{lag sfaitq
13+73-26+09 ’
pastovumas
4+07, 6+00,
2. V-6-12 8+19, 19+35, | Pralaidy bukle, sanasy kaupimasis pralaidose
26+19
V-6-12 5+6{) ;1 j 12;;61’ Dirbtinés klititys, tvenkiamas griovys

Griovio Slaity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios

piktzolés nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai atliekami mechanizuotai ir rankiniu biidu. Griovio §laity,

apsauginés juostos, Sienavimo plotas, drenazo Zio¢iy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése.

Sienavimo darby kiekiu santrauka

Eil. Griovio pavadinimas Griovio Slaity plotas Apsauginés Bendras Sienavimo
NT. ilgis (m) m? juostos plotas plotas (m?)
(m?)
1. V-6-12 2629 15050 5258 20308

Pastaba: Pries priduodant objekta eksploatacijai, bitinai nusienauti griovio §laitus.

Drenazo Zio¢iy santrauka

Eil. Griovio Drenazo zio€iy skaicius
Nr. pavadinimas Viso | d 50-100 mm | d 125-150 mm | d 175-200 mm = d250-400mm
1. V-6-12 27 18 7 2 -
Pagrindiniy jrenginiy santrauka
Eil. Griovio Pralaidy skaicius
Nr. pavadinimas d200 d600 d800 d1000 | d1200 | d1250 | d1500 d1600
mm mm mm mm mm mm mm mm
1. V-6-12 1 I 1 3 - - - -
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Priedas Nr.1 ,,Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programingés jrangos

sgnasas

Programos pavadinimas

‘ Licencijos tipas | Licencijos Nr.

1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai

Office Home & Business 2016 Savarankiskoji T5D-02826
PDF Creator Nemokama
GeoMap 2018 Savarankiskoji

1. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Office Home & Business 2016

PDF Creator

UAB ,,Sistela” informaciné
programiné kompleksas
SAMATA

Savarankiskoji

rugsejo 14 d.

Sutarties Nr. 10859, 2022 m
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Projekto tikslai
Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy remontg
taip, kad biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirsiaus. Tam tikslui
pasiekti projekte numatyta:
a) Remontuoti griovius:

e V-6-12 tarp pk. 0+00+26+29.

1.2. Konkretiis darbai
Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

e Salinti kriimus — 6905 m?,
e Nusienauti griovio $laitus — 2,0308 ha,
e Valyti i$ griovio dugno sgnasas ir zoles — 2550 m,
e I3kasty sgnasy sklaidymas — 2158 m’,
e Paskleisty sanasy léks¢iavimas (2 kartus) — 2,550 ha,
e Perdeti 27 vnt. drenazo zioCiy,

e Remontuoti (i8valyti, atlikti remonto darbus) — 5 vnt. pralaidas.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo

uzduotimi ir galiojan¢iais normatyviniais dokumentais. MedZziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ckspertize®.
e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai

dokumentai‘.

Atestato Nr. A .'; .. . . =
MELPROJEKTA Techninés specifikacijos 0
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Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisring¢ sauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas®.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas*.
Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos®.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas®.

Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo®.

Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.
MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
»Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje

taisyklés®.
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e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertizé ir melioracijos statiniy
ekspertizé.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai
standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo ra$tu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalids, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendraja kokybeg) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagrjsti

skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Projekto
rangovu ir techniniu priziirétoju gali buti jmonés ir asmenys, turintys Zemés tkio ministerijos
kvalifikacijos atestatus.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojan¢iy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy
reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uZtikrinimo,
aplinkosauginiy reikalavimy ir treiy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti
leidimus Zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. Uz darby saugg atsako Rangovas.

Rangovu biti turi teisg: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos rusis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
3) uzsienio statybos jmon¢, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarCiy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiilyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

Organizuojant statyba biitina vadovautis STR “’Statybos darbai* reikalavimus.
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Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybvietg. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaiSkinti statybos aikstel¢je esan¢iy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
prieziiros vadovy reikalavimai. Statybos aikStelé turi buiti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSvezimo
statybos metu. Visos atvezamos | statybg medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir baiti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi buti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmongs
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medZiagomis, gaminiais ir jrengimais.

Prie§ atlickant valstybel nuosavybés teise priklausan¢iy melioracijos statiniy remonto darbus
rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés @ikio ministerijos 2009-11-
18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés
naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, $io jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti gavus

zemes savininky pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jy eksploatacija

Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty®, masiny gamintojy, higienos, prieSgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
akty reikalavimus. MasSinos turi buti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,
eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniskai tvarkingas,
perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianciais saugos jtaisais, stabdziais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniSkai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
Jtaisui, masinas cksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi ir Siuolaikiski,
netersti vandens telkiniy naftos produktais. Masiny pavojingoje zonoje biiti pasaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstuma nuo labiausiai i$sikiSusios masinos dalies ar nuleistos

strélés. Masiny darbo zona turi biiti pazyméta arba aptverta.

2.3. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:
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1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tickima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biti Svarios ir
higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlicky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzyméjimus, nuzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

2.4. Vandens paSalinimas

Rangovas turi pasirtipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vanden], pavir§ines nuotekas ir pan.

Vandens paSalinimui 18 i8§kasos gali biiti naudojamas vienas 1§ zemiau pateikty budy:

- Vandens paSalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

- Vandens siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés.

- Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo
jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai biity atlickami sausomis sglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos
pristatymas ] statybvietg, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieziiira, galutinis
Jrangos iSmontavimas bei iSvezimas 1§ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su

vandens pasalinimu.

2.6. Zemés, augaly, SiukSliy pasalinimas.

Rangovas turi paSalinti 1§ statybvietés Zolg, augmenija ir Siuksles, kad jie nepatekty j Zemés
sankasos ar lovio gruntg ir po to nepradéty piiti. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir isvezta. Pasalintas
dirvozemis turi buti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medziai turi bati
pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi biiti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami
arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atlieckomis. Dirvozemis turi buti pasalintas visiskai,
visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atliekamos medziagos turi buti

sandéliuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krimy $alinimas
Krtimai nuo griovio $laity Salinami rankiniu bilidu mazosios mechanizacijos priemonémis.
Nukirsti kriimai i§vezami 20 km atstumu ] laikinas sandé¢liavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti

antrinéms Zaliavoms.
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2.8. Sienavimas
Sienaujami griovio §laitai ir kratai maZzosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai

prieinamose vietose rankiniu badu.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba ukio buidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidima kasti Zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybe.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios Zemés naudojimo saglygos turi biiti atlickami vadovaujantis reikalavimais (Zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,,D¢l specialiyjy

zemgs ir misko salygy patvirtinimo*®;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

— pradeti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg zemeés kasimo
darbams, turéti patvirtintg projekta, statybos darby zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo aktg arba
schema;

— nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, praneSti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
zemes kasimo darby pradZzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vietg;

— zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kulttros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozem] bei zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemes kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos

atstovui, kuris prireikus privalo i8kviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;
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— prie§ zemes kasima, veikianCiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotickio, dujotickio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanc¢iy jmoniy
atstovams.

ISkasos keliy vaziuojamoje dalyje Zeme uzpilamos prizitrint kelig naudojancios jmonés atstovui.

UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip prie$ para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi baiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o zemé suplikta, kad po to neatsirasty
1dubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas zemés sluoksnis, turi biti atstatytas.

Jei dirvozemis buvo sugadintas — turi biiti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty Zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi baiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota, i8lyginta, suplukta ir
atstatyta, kelkraS¢iai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaZiavimo prie trasos keliai, taip
pat turi buiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi bati priduoti juos eksploatuojancioms
organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliikktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu btidu (sunkiai prieinamose
vietose, Salia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai trani¢jy susikirtimo su esamais
inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tran3éja victose laikinai pakabinami, iSramstomi. Zemés darby metu iardytos esamos dangos
(lauko kelias, zalios vejos) atstatomos | prading padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

pritekéjimas j grunta draudziamas.

3.2. Kasimo darby pradzia

Pries§ pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi biti tiksliai pazyméti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi bati pazyméta:

— asing¢ ir Sonings linijos, zymincios trans¢jos platuma;

— pozeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— tran$¢jos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Lapas | Lapy | Laida

24/286-TDP-MS.TS-11




Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréziniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir

uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar trans¢jas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi bati pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pésc¢iyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius

turi bati padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

1) nuzyme¢jimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijin¢je trasoje kas 50 m; Zzymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés tran$¢jos pagal visg plotj ir gylj kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
ieskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,
dalyvaujant Rangovui ir UZsakovo techninés priezitros Inzinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

3.5. NeSmeny i§kasimas iS griovio dugno

Prie§ kasant sgnaSas 1§ grioviy dugno reikia paruosti trasg: paSalinti krimus, kelmus, akmenis.
Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sanasos iSkasamos vienakausiais ekskavatoriais su pasukamo kauso
jranga, pilant grunta abipus griovio. Gruntg reikia supilti kuo toliau nuo griovio $laito krasto (apie 1,5-
3,0 m nuo krasto), kad buty lengviau paskleisti buldozeriu. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio.
ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i§ zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur i$mirkusi
ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, todél tokias vietas reikia papildomai pavalyti
rankiniu biidu. Atliekant galutin} i8kasimg rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama
Slaity papédé, uzlyginami $laity nelygumai, iSplovos ir iSrausos.

Iskasta grunta reikia kuo grei¢iau paskleisti. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty

vandens, neuZzpilti pavirSinio vandens lataky ir natdraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo
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salygy. Tose vietose, kur gali susitelkti pavirSinis vanduo, iSkasami latakai. Zemés paskleidziamos
projekte numatyto storio sluoksniu uzpilant duobes, kitokius nelygumus.
Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity forma ar nelik¢ nevalyty tarpy, atgal jkritusiy

nuovaly.

3.6 Sklaidymas ir léks¢iavimas
Iskastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens. Dazniausiai sgnaSos skleidziamos 10 cm storio sluoksniu. LékS¢iuojama du kartus sunkiomis

lekstinémis akéCiomis. Nepazeisti upelio ir grioviy apsauginiy juosty.

3.7 Daugiameciy Zoliy séklos ir traSos
Atstatant pazeistas zemés pavirSiaus vietas aps¢jimui rekomenduojama naudoti Zoliy sékly
misinj:
v motiejuky - 25 %
v tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %
v' rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %
v/ pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %
v' daugiameciy svidriy - 17.5 %.

Pazeisti griovio $laitai apsé¢jami daugiamec€iy zoliy misSiniu. Js¢jimo norma — 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas i§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy eraiCiny, 7 kg daugiametés svidrés, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjicio 15
d. prie§ daugiameciy zoliy sé€ja griovio §laitai patreSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos

ir 10 kg/ha amonio salietros.

3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose vir§ pralaidy pylimy Zvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas zvyro
dangos jrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa
UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 ,,Mineralinés
automobiliniy keliy medziagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai®.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZzesnis kaip

Dp=100 %. Ypac atkreipti démesj | tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas.
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4. DRENAZO JRENGIMAS
4.1. ParuoSiamieji darbai
Buldozeriu iSlyginti sankasos pavirSiy ckskavatoriaus judéjimo zonoje, atlikti Suliniy
vamzdyno aSies ir tran$¢jos riby nuzymeéjimg, sukalant kuoliukus kas 10-15 m. Atkasti esamas
komunikacijas (dalyvaujant atstovui) ir sustatyti signalinius Zzenklus. Esant aukStam gruntiniam
vandeniui jrengti griovelius, nuvedimo latakus iki esamy grioviy. Nivelyro ar kity prietaisy pagalba

pastatyti kuoliukus vamzdziy nuolydziy nuzyméjimui.

4.2. Dirvozemio paSalinimas
Dirvozemis turi biiti paSalintas nuo visy Zemés sankasos jrengimui skirty ploty nuo
sandéliavimo viety, technologiniy keliy ir kt. Jis turi biiti paSalintas tik darby kiekiy sgraSuose nurodytais
kiekiais. Dirvozemis turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais gruntais atsizvelgiant |
zemes darby eiliSkuma, bei grunty jautruma meteorologinéms sglygoms. Jeigu vél jis bus naudojamas
apzeldinimui, §laity sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tuomet reikia laikytis $iy nurodymy:
- Dirvozemis neturi buiti uzterSiamas statybos atlieckomis, metalu, stiklu, $laku, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptivan¢iomis augaly lickanomis.
- Jeigu dirvozemis bus naudojamas véliau, jis turi biiti sukrautas Salia jrengiamos aikStelés
(atskirai nuo kity grunty) ir pagal galimybes sandé¢liuojamas kriivose.
- Perjj negalima vazinéti arba kitokiu biidu tankinti.
- Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai.

Dirvozemiui taip pat priskiriama greitai puvanti augaliné danga, pvz. veléna.

4.3. Drenazo Ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenaZinis Kilimas ,,Secudran®“ R201

Ziotys irengiamos kasant tran$¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu baidu. Prie
visy zioCiy turi buiti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, zZymintys zioCiy vietg.
Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdZiai turi atitikti standarto LST 1063988-19
»Vamzdziai 1§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinkti PE vamzdZiy sienelés storis leidZia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenaZo zioCiy griovio Slaity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis is
neaustinés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas i§vyniojamas pagal $laito nuolydj, juostos anketuojamos virsuje.
Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima per visa plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm
ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo §laito statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -

15 cm skersai §laito, esant biitinumui — 30 cm iSilgai $laito.
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4.4. Gerbuvio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy liku€ius, juos suriiSiuoti bei
sandéliuoti.

Atiduodant objekta, trasoje ir $alia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny,
kelmy, zemés kriivy, Siuksliy, iSsiliejusiy skys¢iy bei terSaly. Tai reikia iSvezti | tam tikslui skirtas
vietas.

Trasoje Zemés pavirSius turi buti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty
nurodymy, kurie buvo jrasyti suderinimuose. Turi buti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés,
laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o zemé supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy.
Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi buti atstatytas. Jei juodzemis
buvo sugadintas, tai turi buti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty Slaitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty Zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkraSciai sutvarkyti bei uzsodinti. I§vazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biti priduoti juos
eksploatuojan¢ioms organizacijoms, gaunant pazyma.

Visi paZzeisti pavirSiai sutvarkomi, i§lyginami, apséjami zoliy sékly miSiniu.

Daugiameciy zoliy séklos ir trgSos. [s¢jimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy erai¢iny, 14 kg daugiametés svidrés, 14 kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 16 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio s¢kly gyvybingumas turi bati ne
mazesnis kaip 90%. S¢kly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjiicio
15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja plotai patrgSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biiti jterptos 1 gruntg iki 3,0 cm gylio.

4.5. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo.

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

4. Rangovas paruosia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi buti nurodyti apZitiros metu, nurodant

broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trikumus i$taisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.
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4.6. Darby priémimas

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziskuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos $alis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standarta.

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buiti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi buti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné¢ specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasiraSyti sertifikata, vardas, pavardé¢ ir uzimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracijg, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. UZsakovas turi teis¢ atmesti medZziagas be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jregimus,
kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi buti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksStel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tickéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitvimo.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,

normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.
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Melioracijos darby priémimas atlickamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3D-36
,»Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai‘.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe¢
butina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padét] (koordinates),
gylj ir dugno altitudg, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo

buda ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

4.7. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali buiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trikumai ir defektai turi biiti iStaisyti.

5. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Betono miSiniai ir betonas

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uZpildai, armatiira turi bati
sandélioujamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

Betonas | statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame biity tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumaiS§ymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aiksteles pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi baiti vezamas automobilinémis betonmaiSémis,

kuriose jis nuolat maiSomas.

5.2. Gelzbetonio gaminiai

Gelzbetonio gaminiai parinkti pagal Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy
kataloga MGK-96. Gaminiai turi atitikti STR 2.05.05:2005, LST ISO 8930:2002, LST EN 206-1:2002,
STR 2.05.04:2003 standartus ir reikalavimus.

5.3. Hidrotechniniy statiniy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovautasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos* Montavimo bréziniai®.
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[Strupéjusiy antgaliy remontui naudoti betono arba cemento miSinius ne zemesneés kaip C 30/37
markes. Tvarkant iStrupéjimus ir plySius, betono pavirsiy reikia paruosti pneumoplaktukais, miirininko
plaktukais, Sepeciais ir vandeniu pasalinti trupant] betono pavirSiy, padarant platéjancio pleiSto kiigio
jdubas, kad naujas betonas tvir¢iau susiriSty su senu. Maziems iStrup¢jimams taikyti uzkrétimo rankiniu
budu metoda, didesniems gali prireikti ir klojiniy. Negillis pavirsiy iStrupéjimai uztinkuojami. UZtaisant
jtrokimy plySius cemento skiediniu kruopséiai uzpildyti kuo giliau, stengtis, kad nelikty tustumy.

UZsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Pralaidas remontuoti
tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. UzneStos vamzdinés pralaidos valomos pasitelkiant jvairias
rankines priemones. llgose pralaidose sgnasas galima iSvalyti pravertu lynu.

Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu isilginiu nuolydziu, nei griovys auks¢iau
pralaidos.

Daugumos pralaidy sargSuliai apsamanoj¢, nulauzti, nulinke arba betonas aptrupéjes. Nauji ir
perstatomi sargSuliai jstatomi ] graztais iSgr¢Ztas skyles. Jie aplink uzpilami sméliu, kuris sutankinamas
rankinémis priemonémis.

Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymui, nukasus gruntag nuo pralaidos vamzdziy, Svariai
nuvalyti betoninius pavirSius ir iSvalyti tarpus. Pirmiausiai klojama neaustiné geotekstileé. Ant jos
dedamas vielos tinklelis d3 mm, vir$ jo — hidrotechninis betonas C30/37, kad sluoksnio storis biity = 10
cm. Viskas uzsandarinama montazinémis putomis. Grunto pilti neiSdZitivus betonui negalima. Greita

uzpylima galima atlikti, papildomai uzklojus geotekstilés ant betono.

5.4. Klojiniai

Klojiniai turi biiti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali
buti mediniai, 1§ apipjautu lenty, lentos turi buti gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad
klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti iterpti ] betong iSorin¢je puséje. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad buty lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi baiti priimti techninés prieziiiros
inzinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi Svariu vandeniu pusantros valandos pries
betono liejimg. Klojiniai ir su betonu besilie¢iantys pavirSiai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad vir§
bet kokiy pavirsiy buty stovintis vanduo.

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali buti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodytg stipri. Klojiniai paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi buti

pagrjstas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuZzdymu, i8skyrus naudojant greitai kiet¢jant] cementg.
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5.5. I§betonuoty pavirSiy prieZiiira

Pradin¢je sukloto betono kieté¢jimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmes
rezimg. Betonas periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo Salcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira auksStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas
laistomas kas 3 val. ir vieng kartg naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota
konstrukcijag galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatira yra 3° C ir

zemesne, betono galima nelaistyti.

6. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybg 1§ esmes tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

glrl Tikrinami parametrai Ejllj"t;glimai
PavirSinio vandens latakas L-50 PE
1. Latako jgilinimas griovio $laite =70 cm
2 Latako Slaity koeficientas (m) =3
3. | Latako i$ilginio nuolydzio koeficientas (m) >2,5
4 Latako sujungimas su léksciaslaite vaga, kurios §laity koeficientas (m) ir 5-8
i8ilginis nuolydis =0,3%
5. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane +30 cm
6. Ritininés filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo | gruntg ilgis:
Slaito virSuje 50 cm + neribojama
- neleidziama
Griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidziama
7. | Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy £10%
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E;l} Tikrinami parametrai El‘:ll(slf)lfglimai

Grioviu auksciai

8. | Griovio dugno altitudés +5¢m ; -10 cm

9. | Griovio dugno atvirk$tinis nuolydis Neleistinas

Grioviy stiprinimas

10. | Pavir$inio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal Mazinti
brézinius neleidziama

Vandens pralaidos

11. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm

12. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm

13. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy

14. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy

15. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius

16. | Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm

17. | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm

18. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal brézinius) arba skaldos +3 cm; -2 cm
sluoksnii's po koriaplas¢iu

19. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.

20. | Virs pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm

21. | Griovio dugno stiprinimo skalda irengimas (ilgis) + neribojamas;

-20 cm

7. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

7.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios priezitros ir turi biti gautos 1§ patikimy tickéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i8skyrus laika, reikalinga

bandymams.

7.2. Pakeitimai
Projekte pasiulyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus raStiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos technineés priezitros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dé¢l tokio
pakeitimo. [rengimy pasirinkimo metu turt buti kruopsciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti
atsargines dalis.
Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto

dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
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procesas ar prekés zenklas, savybeés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobudzio ir gali biiti pakeisti analogiska ne

blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui 1§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad i8vengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdzius ir
PVC armatiirg, sickiant apsaugoti juos nuo tiesiogineés saulés Sviesos ir zemos temperatiiros. Turl buti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tickima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandé¢liavimo ir aptarnavimo budus, ir 8iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandé¢liavimu, laikomos jtrauktomis | Sutart] ir papildomai

neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirtpinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams, Rangovas kreipiasi ] savivaldybe ar kitas
Jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutart], Rangovas turi gauti Uzsakovo
sutikima. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi baiti aiSkiai nurodyta,

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZzsakovu. Kickvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

7.5. Atsakomybé uZsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai ankséiau prie§ darby pradzig) uzsakyma ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai 1§ anksto, padengia Rangovas.

7.6. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai
Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus statinius bei
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jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijag UZzsakovui.

7.7. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

e Drenazo ziotys — tai vamzdis i$ antrinio aukSto tankio polietileno (II PEHD), standartas |ST
1063988-19, spalva — juoda, ilgis 4 m, skersmuo d, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315
mm, slégio klasé PN 2,5.

e Slaity tvirtinimui naudojamas drenazinis kilimas ,,SECUDRAN* R.201 ES-601 — neorganiné
sintetiné medziaga, skirta Slaity stiprinimui. Drenazinis trisluoksnis kilimas. Medziaga PP
(polipropilenas), svoris 11.0 g/m?, storis — 11.0 mm.

e Filtruojanti medziaga — geotekstilée GRK — 3 klasé.

e Ziotiy zyméjimui melioracinis stulpelis PMS-200.

e Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),
LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST
EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11,
prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Sal¢iui — LST 1413.11;
sklidumo rodiklis (savaime i$silyginantiems) — LST EN 12706;

¢ Betono miSiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN
12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; miSinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas Sal¢iui — LST 1428.17, LST 1428.19.

7.8. Gelzbetoninés ir betoninés Konstrukcijos

Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klasé, atsparumas Sal¢iui
ir vandens jgérimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004
reikalavimams.

Betonui gali buti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis.
Cementg gabenant ir sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmes. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi
biti cemento liku€iy, jei numatoma pervezti kitos klasés cementa. Naudojamas cementas turi atitikti
LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

RuoSiamo betono miSiniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo buity galima atlikti projekte
nurodytus darbus, atsizvelgiant j klimatines salygas ir naudojama armatiira. Rengiant miSinj, visais
atvejais vandens kiekis turi biiti skaiiuojamas jvertinant uzpildo drégmg¢. Vanduo, naudojamas
betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi biiti toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo

i$vaizdai. Vanduo gali biiti imamas 1§ miesto vandentiekio. Abejojant dél vandens kokybés biitina atlikti
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jo tinkamumo betonui tyrimg. UZpildas ir cementas turi biiti dozuojami pagal svor], o vanduo turi buti

pilamas pagal tarj.

Sajungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Gaminiy

ir medZiagy,

naudojamy melioracijos statiniams,

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

minimalius geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
METALAS
1. Viela plieniné paprasta Viela d-2,0-3,0 mm skersmens Klasé 5240, stipris 240MPa
2 Armatiira Strypin¢ karStai valcuota armatiira, Armatiira
klasé A-I ir A-III
VAMZDZIAI
3. Drenazo Ziotys PE 110,160, 200, 250, 300 Tigis 4000 Zyméjimas 110 ovaliskumas < 10;
mm Leistina deformacija po montazo < 10,
ziedinis standumas 4 kN/m2

4. Melioracinis stulpelis PE Ilgis -200cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas
PMS-200, 100mm, iSorés diametras 50mm, < 3, komplektavimas - su
melioraciniams vidaus diametras - 30mm dangteliu ir pagrindu. Ziedinis
jrenginiams Zymeti standumas < 8 kN/m2, ziedinis

standumas po montavimo< 10
kN/m2

5. PVC neperforuoti beslégiai | PVC 315x7,7 mm, Ilgis 4000 mm Ovaliskumas <10; komplektavimas 200,
moviniai vamzdziai N klasé 300, 400 su pertvara nuo gyviiny; leistina

deformacija po montazo <10; Zziedinis
standumas 4 kN/m?
BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS

6. Plastikiniai signaliniai Ilgis — 1,6 m, Atsparaus UV poveikiui su jlietais
stulpeliai su vertikaliu Medziaga - pustas polietilenas juodais intarpais. At3vaitai 40 x 180 mm
zenklinimu ir at§vaitais gaminami i§ Sviesg atspindZio pléveliy,

turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio
koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m2.

7. Zoliy séklos [séjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
(daugiameciy Zoliy Miginys sudaromas i§ 10kg turi biiti ne maZzesnis kaip 90%.
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba Smulkias séklas (dobily) reikia

raudonyjy eraiciy, 7kg jterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
daugiametés svidrés, 7kg pievinés didesnes iki 3,0cm gylio.
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyju dobily
8. Karjerinis - Zvyras 0-32 mm UzterStumas (<0,063mm)1,9%.
Filtracija -3,7m/p
9. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm)1,9%:;
Filtracija — 3,7 m/p.
10. Ruloniné filtraciné Storis =0,7mm, masé Praleidzia grunto daleles <

medziaga

170+17g/m2

0,09mm, laidumas vandeniui
=90m/d, tempimo stipris 1KN/m
i8ilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi
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Eil.

Gaminio ar medzZiagos

Geometriniai ir masés rodikliai

Esminiai techniniai reikalavimai

Nr. bendrinis pavadinimas
MEDZIO GAMINIAI
1. Apipjauta mediena Spygliuo¢iy mediena C14 klases,
(spygliuociy, 1-3 ras.) stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui i8ilgai pluoSty
16MPa.
IZOLIACINES MEDZIAGOS
12. Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Tritkimo jtempimas: i8ilginis / skersinis -
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) svoris 8,0/12,0 kN/m;
600 g/m?, storis 11 mm Pailgéjimas trukimo metu:
Neaustiné medziaga: i8ilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP (polipropilenas), svoris
200 g/m?, storis 2,5 mm.
13. Slaity stiprinimo sintetinis Masé 600 g/m? austinis tinklelis 30 Tempimo stipris:
demblys Secumat ES 601 g/m2 > 2 kN/m i8ilgine kryptimi ir
G4 = 0,4 kN/m skersine kryptimi;
Pailgéjimas trukimo metu tempiant
isilgai > 15%, skersai = 10%;
Virsutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-
polipropilenas, storis >16mm; apatinis
sluoksnis-tinklelis-polietilenas
PUSFABRIKACIAI
14. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klase C=30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
W=7
KITOS MEDZIAGOS
15. Mineraliniy traSy misinys Trasy sudétis: fosforas, kalis, Is¢jimo -240kg/ha. MiSinys
azotas sudaromas 1§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
16. Dirvozemis Masé 1650100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.

8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMALI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymuy,

taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsiZvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

8.2. Medziy ir zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan€iy medziy be atitinkamy zinyby

sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti

pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.
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REMONTUOJAMU GRIOVIU, JU STATINIU DARBU KIEKI SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Tankiy kriimy ir menkaverciy TS V-6-12 0+00-26+29 m’ 6905
medziy paSalinimas nuo 2.7
griovio §laity rankiniu biidu
Viso:”1” | m? 6905
2. Nukirsty kriimy ir menkaveréiy | TS V-6-12 0+00-26+29 ha 0,6905
medziy surinkimas ir iSvezimas | 2.7
nuo 0,5 atstumu, kai kelmynas
tankus iki 1,0 km
Viso:”2” | m’ 0,6905
3. Surinkty kriimy V-6-12 Visame m’ 19
transportavimas 20 km objekte
atstumus uz objekto riby
Viso:”3” | m? 19
4. Grioviy valymas vienkausiais TS V-6-12 0+00-2+80 m/m’ 280/112
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 V-6-12 11+56-12+72 “ 116/45

sluoksnio storis iki 0,2 m.

Viso:”4” | m/m? 396/157

5. ] . Grioviy valymas vienkausiais TS V-6-12 4+12-5+93 m/m’ 181/130
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 V-6-12 10+73-11+56 « 83/58

sluoksnio storis iki 0,4 m V-6-12 13+73-15+49 “ 176/123

V-6-12 22+34-23+71 “ 137/96
V-6-12 25+68-26+09 * 41/29

Viso:”5” | m/m? 618/436

6. Grioviy valymas vienkausiais TS V-6-12 2+85-4+02 m/m? 117/140
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 V-6-12 6+06-8+11 « 205/246

sluoksnio storis vir§ 0,4 m V-6-12 8+27-10+73 * 246/295

V-6-12 15+49-19+27 «“ 378/454

V-6-12 19+42-22+34 “ 292/351

V-6-12 23+71-25+68 “ 197/275

Viso:76” | m/m*® | 1435/1761

7. Zoliy pagalinimas i§ griovio TS V-6-12 12+72-13+73 | m/m’ 101/41
dugno rankiniu biidu 2.6

Viso:”7” | m/m’ 101/41

Laida

Atestato Nr.
\ —= . . . .
Grioviy darby kiekiy santrauka
- \\MFI-PROJEKTA 4 arby Jekdl 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECINIY OS PROJEKTAI
§-652-PmAT [PV 12024 09 Lapas | Lapy

Sudarée (O el

e 4142024 09 24/286-TDP-MS.GDS-12
T

e




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
8. ” | Griovio valymas rankiniu TS V-6-12 3+28 m? 0.4
biidu ties vamzdynais, elektros 3.5 V-6-12 4+02-4+12 « 0,6
laidais V-6-12 5+40 « 0,4
V-6-12 5+55 « 0,4
V-6-12 5+93-6+06 “ 0,6
V-6-12 8+11-8+27 « 0,6
V-6-12 19+27-19+42 « 0,6
V-6-12 20+94 “ 0,4
V-6-12 26+09-26+29 * 0,6
Viso:”’8” | m’® 4,6
0. Supilto I-1I grupés gr. TS V-6-12 0+00-2+80 m’ 101
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 V-6-12 2+85-4+02 « 126
59 kW (80AJ)galingumo V-6-12 4+12-5+93 “ 117
V-6-12 6+06-8+11 « 221
V-6-12 8+27-10+73 “ 266
V-6-12 10+73-11+56 « 52
V-6-12 11+56-12+72 « 41
V-6-12 12+72-13+73 “ 37
V-6-12 13+73-15+49 « 111
V-6-12 15+49-19+27 “ 409
V-6-12 19+42-22+34 “ 316
V-6-12 22+34-23+71 « 87
V-6-12 23+71-25+68 “ 248
V-6-12 25+68-26+09 * 26
Viso:”9” m’® 2158
10. _ Pagrioviy lek§¢iavimas iSkasty TS V-6-12 0+00-2+80 ha 0,280
K4=2 | i§ grioviy sgnasy susmulkinimui | 3.6 V-6-12 2+85-4+02 “ 0,117
traktoriais iki 59 kW (80AJ) V-6-12 4+12-5+93 “ 0,181
galingumo (2 kartus) V-6-12 6+06-8+11 “ 0,205
V-6-12 8+27-10+73 « 0,246
V-6-12 10+73-11+56 “ 0,083
V-6-12 114+56-12+72 « 0,116
V-6-12 12+72-13+73 “ 0,101
V-6-12 13+73-15+49 “ 0,176
V-6-12 15+49-19+27 « 0,378
V-6-12 19+42-22+34 “ 0,292
V-6-12 22+34-23+71 “ 0,137
V-6-12 23+71-25+68 « 0,197
V-6-12 25+68-26+09 “ 0,041
Vis0:710” ha 2,550
11. Saky, $akny, akmeny TS | V-6-12 0+00-2+80 m? 2,02
surinkimas po léks¢iavimo ir 2.6 V-6-12 2+85-4+02 « 2,52
iSvezimas 1,0 km atstumu V-6-12 4+12-5+93 “ 2,34
V-6-12 6+06-8+11 “ 4.42
V-6-12 8+27-10+73 * 5,32
Lapas | Lapy | Laida
24/286-TDP-MS.GDS-12 ’ 4 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
V-6-12 10+73-11+56 m? 1,04
V-6-12 11+56-12+72 “ 0,82
V-6-12 12+72-13+73 « 0,74
V-6-12 13+73-15+49 « 2,22
V-6-12 15+49-19+27 “ 8,18
V-6-12 19+42-22+34 « 6,32
V-6-12 22+34-23+71 « 1,74
V-6-12 23+71-25+68 “ 4,96
V-6-12 25+68-26+09 * 0,52
Viso:”11” | m? 43,16
12, - Dirbtiny kliti¢iy iSardymas TS V-6-12 5+60 m’ 5
K4=1.1 | vienakausiais ekskavatoriais 3 V-6-12 12+61 “ 20
V-6-12 14+10 * 15
Viso:”12” | m’ 40
13. h Saky, $akny surinkimas po TS V-6-12 5+60 m? 1,0
s dirbtiny klit¢iy iSardymo, 2.6 V-6-12 12+61 “ 4,0
pakrovimas ir i§vezimas iki 1,0 V-6-12 14+10 * 3,0
km atstumu
Viso:”13” | m® 8,0
14. [8ardyty Slaity uZpylimas TS V-6-12 5+60 m’ 40
vietiniu gruntu, i$lyginimas 3 V-6-12 12+61 « 80
ir sutankinimas V-6-12 14+10 “ 60
Viso:714” m? 180
15. Drenazo Ziociy pakeitimas 110 TS V-6-12 8+47 K vnt 1
mm skersmens polietileninémis | 4.5 V-6-12 11+40 K « 1
Ziotimis
Viso:”15” | wvnt 2
16. - | Drenazo zioc¢iy pakeitimas 160 TS V-6-12 6+21 K vnt 1
mm skersmens polietileninémis | 4.1 V-6-12 6+26 D * 1
Ziotimis V-6-12 6+98 K « 1
V-6-12 8+07 D “ 1
V-6-12 8+31D “ 1
V-6-12 9+62 D « 1
V-6-12 9+79 K “ 1
V-6-12 10+73 K « 1
V-6-12 12+72 D « 1
V-6-12 13+24 D “ 1
V-6-12 15+27 K « 1
V-6-12 15+88 D « 1
V-6-12 17+41 K “ 1
V-6-12 17+82 K * 1
Lapas | Lapy | Laida
24/286-TDP-MS.GDS-12 3 4 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
V-6-12 18+03 D vnt 1
V-6-12 19+44 K « 1
V-6-12 20+70 K “ 1
V-6-12 20+75D « 1
V-6-12 21+54 D « 1
V-6-12 22+11D “ 1
V-6-12 22+74 K « 1
V-6-12 23+00 D « 1
V-6-12 24+87 K “ 1
Vis0:”16” | wvnt 23
17. Drenazo Zio¢iy pakeitimas 200 TS V-6-12 11+56 K vnt 1
mm skersmens polietileninémis | 4.1 V-6-12 17425 K “ 1
ziotimis
Vis0:”17” | wvnt 2
18. Mechanizuotas grioviy $laity TS V-6-12 0+00-26+29 ha 1,6248
. Sienavimas (2 kartus) 2.8
K4=2 Viso:718” ha 1,6248
19. Grioviy §laity, krasty ir TS V-6-12 0+00-26+29 m? 4060
K4=2 | dugno Sienavimas rankiniu 2.8
budu (2 kartus)
Viso:719” m? 4060
Lapas | Lapy | Laida
24/286-TDP-MS.GDS-12 4 4 0




REMONTUOJAMU PRALAIDU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. kodas odaj pavad. vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Sul@izusiu, susidévéjusiy g/b TS V-6-12 19+35 m? 2,05
sargSuliy, antgaliy iskélimas i§ 2 V-6-12 26+19 “ 0,08
griovio pakraunant j masinas
Viso:”1” m? 2,13
2. G/b lauzo iSveZzimas | statybiniy TS V-6-12 19+35 m’/t 2,13/533
atlieky savartyna 30 km atstumu | 2
Viso:”2” m’/t 2,13/5,33
3. Laikiny pyliméliy supylimas TS V-6-12 19+35 m’ 25
3 V-6-12 26+19 “ 25
Viso:”3” m? 50
4. Vandens atsiurbimas TS V-6-12 19+35 m’ 12
remontuojamy pralaidy vietoje 24 V-6-12 26+19 a 12
Viso:”4” m’ 24
5. Laikino vamzdZzio d315 mm TS V-6-12 19+35 m 30
paklojimas ir demontavimas 4 V-6-12 26+19 « 30
Viso:”5” m 60
6. Pralaidos antgaliy valymas nuo TS V-6-12 4+07 m’ 0,4
velénos rankiniu biidu 2.6 V-6-12 6+00 “ 0,4
V-6-12 8+19 “ 0,4
V-6-12 19+35 “ 0,2
V-6-12 26+19 * 0,4
Viso:76” m? 1,8
7. Vamzdinés vandens pralaidos TS V-6-12 4+07 m’ 3,0
iSvalymas nuo sanasy 53 V-6-12 6+00 “ 3,5
V-6-12 8+19 “ 6,0
V-6-12 19+35 “ 3.8
V-6-12 26+19 “ 0,3
Viso:”7” m* 16,6
8. Y | Aptrupéjusio antgalio TS V-6-12 26+19 m? 0,8
pabetonavimas betonu C30/37 5
Viso:”8” m’ 0,8
9. II gr. grunto kasimas TS V-6-12 19+35 m? 4
ekskavatoriumi pralaidos 5
antgalio irengimui
Viso:”9” m? 4
Atestato Nr. ( = Pralaidy darby kieki trauk: =
ralai ar iekiy santrauka
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Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj pavad. vnt.
TS
1 2 3 A 5 6 7 8
10. Naujy monolitiniy antgaliy TS V-6-12 19+35 vnt/m? 1/ 2,05
irengimas prie esamo 5
kolektoriaus
Viso:”10” | vnt/ m? 1/2,05
Armattiros tinkly g/b antgaliams | TS V-6-12 19+35 kg 31,13
sudéjimas 5
Viso:”10” kg 31,13
11. Zvyro pasluoksnio h=10 cm TS V-6-12 19+35 m’ 0,18
jrengimas, po antgaliu 5
Viso:"11” m’ 0,18
12. Antgaliy uzpylimas IT gr. gruntu, | TS V-6-12 19+35 m’ 4
' sutankinant 5
1
Viso:”12” m® 4
13. Esamos pralaidos d0,2 m L=5 m V-6-12 2+82 vnt 1
K4=0,5 | i8kelimas i$§ griovio
Viso:”13” vnt 1
14. Griovio dugno stiprinimas TS V-6-12 26+19 m’ 2,5
akmeny metiniu 54
prie pralaidos (iStekéjime)
Viso:”14” m’ 2,5
15. Pravaziavimo vir$ pralaidos TS V-6-12 4+07 10/12/10,7
irengimas, Sladiui atsparus 54 V-6-12 8+19 “ 10/12/10,7
sluoksnis, zvyro danga V-6-12 19+35 “ 10/12/10,7
Viso:"15% m 30/36/32,1
16. PE signaliniy stulpeliy jrengimas | TS V-6-12 4+07 vnt 4
prie pralaidos 3.8 V-6-12 6+00 “ 4
V-6-12 8+19 “ 4
V-6-12 19+35 “ 4
V-6-12 26+19 ¢ 4
Viso:”16” vnt 20
17. Pralaidos §laity planiravimas TS V-6-12 6+00 m? 20
5 V-6-12 8+19 * 20
V-6-12 19+35 “ 20
V-6-12 26+19 “ 20
Viso:”17” m? 80
18. Pralaidos $laity apséjimas zoliy TS V-6-12 6+00 m? 20
misiniu su juodzemio uzpylimu 5 V-6-12 8+19 «“ 20
V-6-12 19+35 “ 20
Lapas | Lapy | Laida
24/286-TDP-MS.PDS-13 2 3 0




Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
V-6-12 26+19 m? 20
Viso:”18” m? 80
19. Laikiny pylimeliy i8ardymas TS V-6-12 19+35 3 25
V-6-12 26+19 “ 25
Vis0:719” m’ 50
Lapas | Lapy | Laida
24/286-TDP-MS.PDS-13 3 3 0




REPERIU KATALOGAS

Rp.Nr. | Tipas, Vieta ApraSymas Altitudé
kodas klasé
1 2 3 4 5
i Milvydiskiai, pralaidos per gr. V-16-2 . S
1 Laikinas itekéjimo antealis. Pk. 06406 Antgalio virSus griovio aSyje 156,37
. Milvydiskiai, pralaidos per gr. V-16-2 . C
2 Laikinas istekejimo antgalis. Pk. 08+11 Antgalio virSus griovio asyje 156,48
.. .| Milvydigkiai, pralaidos per gr. V-16-2 PP
3 Laikinas itekéjimo antalis. Pk. 19+42 Antgalio virSus griovio aSyje 159,69
i Milvydiskiai, pralaidos per gr. V-16-2 . C :
4 Laikinas istekejimo antgalis. Pk. 26+09 Antgalio virSus griovio aSyje 164,67
Sudare
= Laida
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Pastabos:
1. Prie§ pradedant melioracijos statiniy remonto darbus,

Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje;
2. Irengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);

3. Zemés sklypy ribos pazymétos pagal VI Registry centras duomenis;

d
4. Atlikus remonto darbus, biitina atlikti kontroling geodezing nuotrauka.
Uz nuotraukos atlikima ir pateikima Uzsakovui atsakingas Rangovas;

5. Esamus inZinierinius tinklus kertan¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje,
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Saugomos teritorijos:
Varniy regioninis parkas
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~___ —dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui. Darbai atlickami rankiniu badu.
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DARBU SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS DARBU SUDETIS
1-1
1. Zio&iy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
1000 ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Transejy dugno paruo8imas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo Zio€iy pirminis
X _Melioracijos PE stulpelis PMS-200 uZpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tran$éjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity islyginimas. 10.
g ) L Tvirtinimo medziagos paruodimas ir paklojimas. 11. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
B Da“%'?rt“"jtjf“'s zolemis smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trasy idbérimas. 14. Daugiamediy Zoliy
uzsetas cirvozemis uzsejimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty suldZusiy drenazo Zio€iy
= - e
o % Drenazinis kilimas ISvezimas.
Drenazo rinktuvas L "Secudran”
: ] BN ) A DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
LB GG B REEIN < 4
— 4000 ! /A P, /,_,7\ Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
DrenaZo Ziotys mato vnt.
PE d110 2 Remontuojamy drenazo ZioGiy pakeitimas 110 mm skersmens
§ MN3-174-110 polietileninémis Ziotimis 1vnt
PLANAS. Darbo sgnaudos:
\/\ Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
— ~ be | R Mechanizmai:
’7 — ! D —— 320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 ma6. val.
ol e R — 340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
= HE— o= Medziagos:
,,,,,,,,,,,,,,, — — 900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
— — 1 ~ 900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
L e ™ — 120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
] 900069 DirvoZemis 0,177 m3
— /\/ 900083 Mineraliniy trady misinys 0,13 kg
900099 Daugiamediy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
|§TEKEJ|M0 |§ zloclu MAZGAS 900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

1-1 Daugiametémis Zolémis 2-2
uzscétas dirvozemis

Daugiametémis

\ 500 \ 500 \ Zolémis uzsétas
DrenaZinis kilimas ‘ ‘ dirvozemis
"Secudran"
Y ‘ ‘ DrenaZinis
R 600 kilimas
| | "Secudran"

Atestato

PASTABOS |. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. !

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m). @ELPROJEKTA

ktuvo v S ko e - e - o $-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI o . o
2. Rinktuvo \earr.lidznj; ir 7.10‘0|q's,‘andura' sandarinama ritinine filtracine medziaga. T, : T Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais. 5-652-PmAT PV it remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos
$-652-PmAT]| Projektavo + 2024 09
' T Laida
110 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Tel3iy rajono savivaldybés administracija 24/286-TDP-MS.B-18 1 1




DARBU SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS DARBU SUDETIS
11
1. Zio&iy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
1000 ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Transejy dugno paruo8imas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo Zio€iy pirminis
;" __Melioracijos PE stulpelis PMS-200 uZpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tran$éjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i§lyginimas. 10.
= ) L Tvirtinimo medziagos paruodimas ir paklojimas. 11. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
B _Da“%'f?rt“"jtjf“'s zolemis smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trasy idbérimas. 14. Daugiamediy Zoliy
_—— Uzsetas dirvozemis uzsejimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty suldZusiy drenazo Zio€iy
= fw -
o % Drenazinis kilimas ISvezimas.
Drenazo rinktuvas L "Secudran”
1 ] } ) A DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RO R R R R RN < & <
— 4000 ! /A//>\//,_,7\ Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
DrenaZo Ziotys mato vnt.
PE d160 2 Remontuojamy drenazo ZioGiy pakeitimas 160 mm skersmens
§ MN3-174-160 polietileninémis Ziotimis 1vnt
PLANAS. Darbo sgnaudos:
\/\ Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
— - by R Mechanizmai:
’7 — ! —_— 320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
ol e e —— 340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
= HE— o= Medziagos:
,,,,,,,,,,,,,,, — — 900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
— — 1 ~ 900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
L —— o — 120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
] 900069 DirvoZemis 0,177 m3
— /\/ 900083 Mineraliniy trady misinys 0,13 kg
900099 Daugiamediy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
|§TEKEJ|M0 |§ zloclu MAZGAS 900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

1-1 Daugiametémis Zolémis 2-2
uzscétas dirvozemis

Daugiametémis

\ 500 \ 500 \ Zolémis uzsétas
DrenaZinis kilimas ‘ ‘ dirvozemis
"Secudran"
Y ‘ ‘ DrenaZinis
R 600 kilimas
| | "Secudran"

Atestato

PASTABOS |. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. !

Tvirtinimo 1lgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m). @ELPROJEKTA

inktuvo v Siu ir Fiodiu sandii - itini - 55 $-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI o . o
2. Rinktuvo \earr.lidznj; ir 7.10‘0|q's,‘andura' sandarinama ritinine filtracine medZziaga. . I . 302205 Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais. 5-632-PmAT) PV T remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos
S-652-PmAT]| Projektavo | C 2024 09
' o ) Laida
160 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Tel3iy rajono savivaldybés administracija 24/286-TDP-MS.B-19 1 1




200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
1-1

__Melioracijos PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
uzsétas dirvozemis
- Apsauginés grotelés
= e oy
% _~  Drenazinis kilimas

~ "Secudran" ]
fi///‘\f//k\f//‘\f//]r//5//<//<//\//'\//</%\~'4/ %g/«?
4 ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A R, . AN
4000 | \/X\//>\//§7\

PVC200/180

o e |7
Drenazo zZiotys
PE d200

300-500

PLANAS.

bar |

ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS
2-2

Daugiametémis Zolémis
uzsétas dirvozemis

L s00 | 500 |
Drenazinis kilimas \
"Secudran"

Y Drenazinis
T kilimas
| | "Secudran"

PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo 1lgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir ZioCiy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

- =
?\ = | I —
- L —— N| ]

1-1

Daugiametémis
Zolémis uzsétas
dirvoZemis

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

RENGIANT NAUJAS ZIOTIS
DARBU SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno islyginimas. 3. Polietileniniy Zio€iy vamzdZio paklojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Tran$éjy uzpylimas, sutankinant gruntg. 6. Slaity i§lyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruosimas ir paklojimas. 8. DrenaZinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
Slaito uzpylimas dirvoZzemiu. 10. Trady iSbérimas. 11. Daugiameciy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200( 200 mm skersmens polietileniniy zioCiy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sanaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
MedZiagos:
900012 DrenaZo Ziotys PE 200 mm skersmens 1 vnt.
900082 DrenaZzo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trady misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
: @
$-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIXOS PROJEKTAI o . o
5652 , 202409 Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12
5-632-PmAT) PV | Eatiiadi remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos
S-652-PmAT| Projektavc 2024 09
-
o Laida
200 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Uzsakovas / statytojas:
TDP Tel3iy rajono savivaldybés administracija 24/286-TDP-MS.B-20 1 1




Uztvaros

4m ey —1m
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/ Remontuojamos pralaidos vieta
Uztvaros
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Remontuojamos pralaidos vieta

Atestato
Nr.
gaELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI ‘ o , o
Ses2PmATIEV T — 5024 09 Janapoleés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12
- . - i remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos
$-652-PmAT|Projektavo O 12024 09
- s .
Laida
Uztvaros
M1:50 0
Etapas Lapas | Lapy
UZsakovas / statytojas:
TDP Telsiy rajono savivaldybés administracija 24/286-TDP-MS.B-21 1 1




es.

Signalinis stulpelis

110

20

100

kelio virSaus altitudé

30%o

QL

Optimalus zvyro miginys h=18 cm
Dpr20,98, Ev2=45 MPa

Sal¢iui atsparus sluoksnis h=20 cm

D r20,98, Ev2>45 MPa
Sutankintas vietinis gruntas

Dpr=0.98, Ev2=45 MPa

Atestato
Nr.
gaELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI o , o
T T 022 09 Janapoleés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12
§652-PmATIPY i remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos
$-652-PmAT| Projektavo -2024 09
Laida
Pravaziavimo vir$ pralaidy jrengimo
konstruktyvinis pjiivis 0
Etapas Lapas | Lapy
UZsakovas / statytojas:
TDP Telsiy rajono savivaldybés administracija 24/286-TDP-MS.B-22 1 1




MONOLITINIS ANTGALIS
60 ir 80 cm SKERSMENS PRALAIDOMS
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Lenkimo linija

ARMATUROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Strypo 1m' Bendras

Nr. @ klasé| ligis svoris | Kiekis | llgis |Svoris

ir kiekis | Nr- mm | mm kg vnt m kg
T-1 1 10Alll | 3000 | 0,617 4 12,00 | 7,40
1-vnt 3 8AI 250 | 0,395 10 | 2,50 | 0,99
T-2 2 | 10Alll | 3500 | 0,617 4 14,00 | 8,64
1-vnt 3 8Al | 250 0,395 12 300 | 1,18
4 8AI 1390 | 0,395 4 556 | 2,20
5 8Al 1260 | 0,395 4 504 | 1,18
T-3 6 8Al 1130 | 0,395 4 452 | 1,78
4-vnt 7 8A| 1000 | 0,395 4 400 | 1,58
8 8Al 850 | 0,395 16 | 13,60 | 5,37
Viso: Al 15,09
Alll 16,04

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Pralaidos Strypo Betonas | Armatira, kg

diametras, Charakte-|Kiekis @ klasé
cm L H Dyig |ristika m* 8Al 10AlI
@ 60 | 500 | 160 60 c30/37 |1,62 | 15,09 | 16,04
& 80 | 600 | 180 80 C30/37 |2,05| 15,09 | 16,04

M,1:1000
M, 1:100

Atestato
Nr.
gaELPROEKTA
S-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHMIKOS PROJEKTAI L _ o
- 7202409 Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12
§-652-PmAT| PV - remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos
S-652-PmAT| Projektavo . II,_2024 09
R Laida
Monolitinio antgalio d0,6 m ir d0,8 m, armavimas 0
Stadija Lapas| Lapy
Jonavos rajono savivaldybés administracija
TDP Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava 24/286-TDP-MS.B-23 1 1




SUDERINTA
TelSiy rajono savivaldybés
administracijos direktorius

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2024 m.
Telsiai

1. BEDROJI DALIS

UZsakovas: Telsiy rajono savivaldybés administracija

Objektas: Valstybei priklausan¢iy melioracijos grioviy ir juose esan¢iy melioracijos statiniy
remonto techniniy darbo projekty parengimo paslaugos. (Objektas skaidomas | 4 dalis, kurios
nurodomos 1 lenteléje)

Statybos rusis: Remontas

Statiniy Klasifikacija: Pagal STR 1.01.03:2017. Hidrotechnikos statiniai (melioracijos
statiniai).

Statinio vieta: Baltininky, Janapolés, VieSvény kadastrinés vietoves.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

Melioracijos statiniy techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”, MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy
projektavimas", kitais galiojan¢iais norminiais aktais, standartais ir §ia uzduotimi.

3. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Projektas:

e Turi buti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy
inzineriniai tinklai, statiniai, Zzemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su
projektuojamu objektu;

e Uzsakovui parengtas techninis darbo projektas turi buti pateikiamas elektronine versija,
naudojant nediskriminuojancius, visuotinai prieinamus duomeny faily formatus *.pdf versija
(faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto dalis). UZsakovui taip
pat perduodamos parengtos darbinés faily versijos su neapribota galimybe jas redaguoti:
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (.dbf ir *.xls, arba kt. analogiskais formatais),
projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *xIs arba kt. analogiSkais
formatais), tekstin¢ dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiSkais formatais). Visa perduota
projektiné dokumentacija ir modeliai tampa UZsakovo nuosavybe. Taip pat pateikiami 3
spausdinti projekto egzemplioriai.

e Visi darbai, tyrimai, paslaugos (esamy statiniy, inzineriniai, geodeziniai, topografiniai,
geologiniai ir kiti) bei vertinimai, kurie pagristai laikomi bitinais Projekto parengimui,
statybos uzbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi biiti atlikti nepriklausomai nuo
to, ar jie aprasyti Siame dokumente ar ne.

Projekto sudétis:

e Technin¢é dalis. Bendrieji techniniai rodikliai, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos,
reperiy katalogas.

e Samatin¢ dalis. Sudaryti iSplésting lokaling samata, darby kiekiy ir medziagy poreikio
ZiniaraScCius.

e Bréziniai. Pateikti plang prie techninés dalies, griovio iSilginius ir skersinius profilius,
reikalingas schemas, projektinius sprendinius.

Projekte numatyti:
e Griovio dugno valymg mechanizuotu ir/ar rankiniu budu;



Vandens pralaidy remontg, drenazo zio¢iy remontg ar keitima bei zenklinima;
Griovio abiejy $laity ir vagos Sienavimg, krimy pasalinima;
Dirbtiniy kliti¢iy Salinimg uz objekto riby, jei tai biitina tinkamam griovio veikimui;
Kity statiniy griovyje jrengimg pagal poreikj (Slaity tvirtinimo tvorelés, akmeny metiniai ir
kt.);
Gerbiivio atstatymo darbus;
e Susidariusiy statybiniy atlieky kiekius bei jy pasalinimo galimybes.
Projektuojamy darby apimtys:
e Skaiciai nurodyti remiantis planine medziaga. Atlikus detalius tyrinéjimus vietoje galimi
pakitimai, tam, kad buty uztikrintas tinkamas melioracijos sistemy veikimas.

| lentelé. Rengiamy projekty sarasas.

Dalys Pavadinimas Mato vnt. Kiekiai

1 Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio Ilgis (km) 2,625
V-6-12 remonto techninio darbo projekto parengimo Ziotys (vnt.) 26
paslaugos Pralaidos (vnt.) 5

2 VieSvény k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio llgis (km) 1,698
J-4 remonto techninio darbo projekto parengimo Ziotys (vnt.) 14
paslaugos Pralaidos (vnt.) 2

3 Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy Ilgis (km) 3,164
V-4, V-4-1-, V-4-1-1 bei Viek$nupio up. dalies Ziotys (vnt.) 35
remonto techninio darbo projekto parengimo Pralaidos (vnt.) 3

paslaugos

4 Baltininky k. v. melioracijos projekto Nr. 1, grioviy Ilgis (km) 3,732
V-2, V-2-4, Nr. 2-1, Nr. 2-2 remonto techninio darbo Ziotys (vnt.) 53
projekto parengimo paslaugos Pralaidos (vnt.) 2

Kiti reikalavimai:
e Kiekvienas projektas rengiamas atskirai sudarant visas reikiamas projekto sudedamasias dalis.
Konkretiis projekto pavadinimai nurodyti 1 lenteléje.

e Teik¢jas paslaugoms teikti turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartg LST EN ISO 14001, standarto veiklos sritis — melioracijos statiniy projektavimas.




2021-04-08

Licencijy informaciné sistema

Kopija tikra

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

Atestatas

ISduodanti institucija

Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministerija
Im. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Teisiné forma Mazoji bendrija
Asmuo MB Melprojekta , 305454967
El. pastas
Telefonas

Kodas Pavadinimas ir komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto

2481 e
) vykdymo priezidra
Veiklos duomenys
2480 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy
projektavimas
Numeris 268-PmA
Galioja nuo 2021-04-08
Galioja iki 2026-04-08
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2021-04-08
protokolo data
ISdavimo data 2020-03-17

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-115 (5.50E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=451358
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2024-09-23 12:59

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Vardas
Pavardé
Licencijos gavéjai Asmens kodas
Adresas
El. pastas _
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras
2484 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vadovas
Veiklos duomenys 2485 Melio_racijog darby kvalifikacijog_veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vykdymo priezidros vadovas
2487 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy statybos techninés priezitros vadovas
Numeris S-652-PmAT
Galioja nuo 2024-07-08
Galioja iki 2029-07-08
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2024-07-08
protokolo data
ISdavimo data 2014-03-12

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-298 (5.50E)

https:/fwww.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3319288

111



Nuorasas

SUDERINIMU SARASAS
Eil. Suderinimy Suderinusios Suderinusio pareigos, vardas Data Suderinimo Derinusios organizacijos pastabos
Nr. klausimas organizacijos ir pavarde Jraso vieta
pavadinimas
1 2 3 4 5 6 7
Tel$iy rajono Planas
1. | Melioracijos darbai savl v_aldyb.gs Yyr. speqahslas (1 }al‘)_a.s), Be pastaby
administracijos Tyrin¢jimo
Kaimo plétros skyrius titulinis
emaitijos saugomy Krastovaizdzio apsaugos
2. | Aplinkos apsauga teritorijy direkcija skyriaus vedéjas 2024-10-23 Rastas Be pastaby
. ESO I.)"?Jekto Projekto sprendiniai nepatenka | ESO
Rysiai 2024-10-11 derinimo Kksploatuo 1kl )
suvesting eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi
nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy
SO Proiek jrengimo bendryjy taisykliy" , "Saugos
AB ,.Energijos E p Projekto eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy"
3. skirstymo Elektros linijy apsauga 2024-10-22 su\?:srtlilll;rtl':oir , "Elektros tinkly apsaugos taisykliy",
operatorius® Planas (1 lapas) "Elekt‘ros linijl% ir .instaliacijcrs ‘irengimo
taisykliy" ir kitose norminiuose
dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.
o ESO I_er]ekto Projekto sprendiniai nepatenka j ESO
Dujy linijy apsauga 2024-10-15 derinimo Kspl . ikl
suvesting eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
Tinklo resursy
4. Rysiy kabeliai Rysiy kabeliai administravimo komanda ), 14 Planas Be pastaby
VVIesnvsis inzinierius (1 lapas)
5. Viesinimas - LaikraStis .Kalvotoji | y)54 0906 | Skelbimas .

Zemaitija“




Elektroninio dokumento nuora3as

’% B\ o)\ . . ‘1 -
.%ﬂlﬁ_?ﬁ*’f "o-'i.:_"‘_f_n_\ns__l_*_‘#; ‘o-'tfmm Vis Rzt

UGOMY TERITORIJY DIREKCIJA

BiudzZetiné jstaiga, Dumbriy g. 3, OZtakiy k., Varniy sen., LT-88324 TelSiy r., tel. (+370 444) 47415, el. p.
zemaitija@saugoma.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306109002 PVM kodas LT100015575412

MB ,Melprojekta“ 2024-10- Nr. S-
Teikiama el. p. melprojekta@gmail.com ] 2024-10-18 praSyma

DEL PRASYMO SUDERINTI TECHNIN] DARBO PROJEKTA

Zemaitijos saugomy teritorijy direkcija pritaria MB “Melprojekta” parengto techninio
darbo projekto ,Janapolés k. v. melioracijos projekto Nr. 12, griovio V-6-12 remonto
techninio darbo projekto parengimo paslaugos” numatytiems sprendiniams.

Sis atsakymas gali biti skundZiamas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos
Lietuvos administraciniy ginéy komisijos Siauliy apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Siauliai)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin€éy nagrinéjimo tvarkos jstatymo
nustatyta tvarka, Regiony apygardos administracinio teismo Siauliy rimams (Dvaro g. 80,
Siauliai) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

KraStovaizdZio apsaugos skyriaus vedéjas



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Zemaitijos saugomy teritorijy direkcija 306109002, Dumbriy g. 3,
Oztakiy k., LT-88324 TelSiy r.

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL PRASYMO SUDERINTI TECHNIN] DARBO PROJEKTA

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-24 Nr. 5-2664

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Para¥o paskirtis

Pasira§ymas

Para¥g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Kradtovaizdzio apsaugos skyrius

Sertifikatas i¥duotas DARIUS RAMANCIONIS LT

Para$o sukiirimo data ir laikas 2024-10-24 08:25:16 (GMT+03:00)

Para¥o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-10-24 08:25:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugn teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-07 17:51:07 — 2029-05-06 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
witikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedy skaiCius

' Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrate)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
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