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Brez. Lapo| Laida Brézinio pavadinimas
Nr. Nr.
[22-36]-TDP-LVN-AR| 1-3 0 BréZiniy Ziniarastis. AiSkinamasis rastas.
1-5 Projektavimo uzduotis.
1-2 UAB ,Ukmergés vandenys® prisijungimo sglygos Nr. 11/23.
[22-36]-TDP-LVN-Z-1| 1-2 0 |Lietaus nuoteky Salinimas. Sgnaudy kiekiy ziniarastis. 1 etapas.
[22-36]-TDP-LVN-Z-2| 1-2 0 |Lietaus nuoteky Salinimas. Sgnaudy kiekiy Ziniarastis. 2 etapas.
[22-36]-TDP-LVN-Z-3 1 0 |Lietaus nuoteky Salinimas. Sgnaudy kiekiy ziniarastis. 3 etapas.
[22-36]-TDP-LVN-Z-4| 1-2 0 |Lietaus nuoteky Salinimas. Sgnaudy kiekiy Ziniarastis. 4 etapas.
[22-36]-TDP-LVN-Z-5| 1-2 0 |Lietaus nuoteky Salinimas. Sgnaudy kiekiy ziniarastis. 5 etapas.
[22-36]-TDP-LVN-TS| 1-4 0 |Lauko nuoteky Salinimas. Techninés specifikacijos.
[22-36]-TDP-IT-1 1-4 0 |Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500.
[22-36]-TDP-LVN-2 1-5 0 |Lietaus nuoteky Salinimo tinkly iSilginis profilis
Mv 1:100, Mh 1:500.
[22-36]-TDP-LVN-3 1 0 |Gatvés skersinis pjavis.

AISKINAMASIS RASTAS
LIETAUS NUOTEKUY SALINIMAS

Projektas atliekamas pagal projektavimo uzduoties reikalavimus ir pagal UAB “Ukmergés
vandenys” iSduotas prisijungimo saglygas. Statybos metu sprendziamas lietaus nuoteky nuvedimas.
Gatvéje projektuojami nauji lietaus nuoteky Salinimo tinklai. Atsizvelgiant j gatvés nuolydzZius iSdéstomi
nauji lietaus nuoteky surinkimo Suliniai su lietaus surinkimo grotelémis.

PavirSinés nuotekos surenkamos ir Salinamos | teritorijoje esamus lietaus nuoteky Salinimo
tinklus. Prisijungiama prie esamy lietaus nuoteky apzitros Suliniy arba jrengiami nauiji Suliniai.

Esamy inzineriniy tinkly (elektros, rySiy, vandentiekio) vietas ir altitudes batina tikslinti statybos
darby metu vietoje ir reikalui esant koreguoti projektuojamy tinkly jgilinima. Statybos darby metu batina
atlikti esamy komunikacijy Suliniy liuky pakélimg arba nuzeminimg, atsizvelgiant j naujai jrengiamy
dangy altitudes. Reikalui esant pakeisti senus Suliniy liukus ir dangCius naujais. Gatvés vaziuojamoje
dalyje Suliniy liukai keiCiami “plaukiojancio” tipo liukais, kuriy apkrovos klasé D400. Sumontavus tinklus
bdtina atstatyti pazeistas esamas teritorijos dangas. Pagal UAB “Ukmergés vandenys” prisijungimo
salygas numatomas nurodyty vandentiekio ir nuoteky tinkly Suliniy remontas.

Pagal projektavimo uzduotj darby sgnaudy kiekiai jvertinami pagal numatytus statybos darby
etapus.

Projektuojamiems lauko lietaus nuoteky Salinimo tinklams naudojami pvc nespaudiminiai moviniai
nuoteky vamzdZziai. Lietaus nuoteky tinklui jrengiami apZidros Suliniai ir lietaus nuoteky surinkimo
Sulinéliai i$ surenkamy gelZzbetoniniy elementy su ketinémis grotomis.

0 2023 06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB ,Medstatyba“
PATV. \\ Ateities g. 10, Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio, privaziuojamosios
DOK. Modstat i A\ 08303 VILNIUS gatveés prie Anyk&éiy g. 3, 15, 27, 29 ir 31, Ukmergés m.,
NR. i Tel.: 261 37 96 statybos projektas
- - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO
32198 PV | V. Matulevigius /f PAVADINIMAS LAIDA
13892 PDV | J. Krivcovas Ao
(v Bréziniy Ziniarastis. AiSkinamasis rastas. 0
T STATYTOJAS (UZSAKOVAS): DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
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Bendras lietaus nuoteky debitas nuo projektuojamy kietyjy danguy:

Asfaltas 8195 m2, trinkelés 829 m2

Qlt=1x F x Cvid = 72,1 x 0,903 x 0,85 =55,3 I/s.

F — kietos dangos plotas (0,903 ha).

Cvid - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas (kietai dangai) 0,85.

| - lietaus intensyvumas:

| =[A/(T+B)]+c=[2363/(20+12]-1,8=72,1 (I/s ha).

T=20 min.

Qmax.= B xQIt=0,8 x 55,3 =44,3 I/s.

B — koeficientas jvertinantis kaupiamajg gebg ir spudinj tekéjima. (priimama f = 0,8).
Paros krituliy kiekis:

Wp=10xHpxpsxFxK=10x99 x 0,83 x 0,903 x 0,85 = 631 m3/para.

Metinis krituliy kiekis:

Wmet= 10 x Hmet x ps x F x K=10 x 650 x 0,83 x 0,903 x 0,85 = 4141 m3/metus.

Bendras gatvés pokonstrukcinio drenazo nuoteky debitas:
Maksimalus skaiCiuojamasis rinktuvo debitas Qr:

Qr=Qa + Qg + Qp,=10,8+0,6+0=11,4 I/s.

Cia: Qa— atmosferinio maitinimo skai€iuojamais debitas,

Qg - gruntinio maitinimo skaicCiuojamasis debitas,

Qp — pavirSinio vandens skaiiuojamasis debitas.

Atmosferinio maitinimo drenazo skaiciuojamieji debitai Q. nustatomi pagal dreny lyginamuosius

debitus:

Qa = qL=0,008x1351= 10,8 I/s

Cia q smélio gruntui 0,008 I/s / m.

L — dreny ilgis.

Gruntinio maitinimo skaiCiuojamasis debitas.

] drenaZzo linijg pritekantis lyginamasis debitas smélio gruntui priimamas 0,7 I/s/ha.
Qg = gA = 0,7x0,82=0,6 I/s.
Cia A — drenuojamas plotas (ha).

Pagal LR Specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymg nustatomos apsaugos zonos:

Projektuojamy pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos
zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo
vamzdyno asies, po Sia juosta esanti zemé bei vanduo vir§ Sios juostos. PavirSiniy nuoteky tvarkymo
vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti
Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus | abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti Zemé
bei vanduo vir§ Sios juostos.

Teritorijos geologinés ir hidrogeologinés sglygos.

Pagal grunty geotechnines savybes iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Mg — planingai supiltas gruntas.

1 - IGS i8skirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo), maZzai dulkingas, rudas smélis.

2 — IGS i8skirtas kaip tankus (stiprus), dulkingas, rudas smélis.

3 — IGS iskirtas kaip stiprus, moreninis, mazo plastiSkumo, rudas molis.

4 — |GS iSskirtas kaip labai stiprus, moreninis, mazo plastiSkumo, rudas molis.

Tiriamajame sklype Zemés pavirSiuje iki 0,2 — 0,4 m gylio supiltas technogeninis gruntas (t V), po
juo greziniuose sutiktos glacialinés nuogulos (g Il bl), kuriy padas 6,0 m gylio greziniais nepasiektas.

Tyrinéjimy metu grezinyje (-iuose) Nr. 3 sutiktas pozeminis vanduo 3,8 m gylyje. Podirvio tipo
pozeminis vanduo jvairiu mety laiku, priklausomai nuo krituliy kiekio, gali bati sutinkamas jvairiame
gylyje, o aukSdiausiai jis gali laikytis 0,2 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

(22 -36) - TDP — LVN - AR 2 3 0




InZineriniy tinkly rodikliai:

Lauko lietaus nuoteky Salinimas:

1 statybos darby etapas: d200 mm — 22 m.
2 statybos darby etapas: d200 mm — 14 m.
3 statybos darby etapas: d200 mm — 82 m.
4 statybos darby etapas: d200 mm — 306 m.
5 statybos darby etapas: d200 mm — 25 m.

Naudoti normatyviniai dokumentai:

STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai”;

UAB ,Ekoprojektas® albumas LK2.1 ,Lietaus nuotekynés Suliniai“.

Statybos taisyklés ,Zemés ir statybvietés jrengimo darbai* ST 121895674.100:2012.

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

(22 -36) - TDP — LVN - AR 3 3 0




STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Dafius Varnas /

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Techninio darbo projekto pavadinimas:

Susisiekimo  komunikacijy  paskirties  statinio,
privaZiuojamosios gatvés prie Anyksciy g. 3, 15, 27,
29 ir 31 Ukmerges mieste statybos projektas

Statiniy grupés sudétis paskirtis.

Susisiekimo komunikacijos (gatveé).

Statiniy grupés paskirtis ir bendrieji
rodikliai.

InZineriniai statiniai:
- susisiekimo komunikacijos (gatve).
InZineriniai tinklai:
- lietaus nuoteky tinklai jrengiami naujai.
Rodikliai:
- privaZiuojamosios gatvés nauja statyba ~
0,510 km:
e | ectapas - privaziuojamoji gatvé prie
Anykséiy g. 31 (apie 0,076 km.);
e [l etapas - privaziuojamoji gatvé prie
Anyksc¢iy g. 29 (apie 0,084 km.);
e ]Il etapas - privaziuojamoji gatvé prie
Anyks¢iy g. 27 (apie 0,084 km.);
e [V etapas - privaziuojamoji gatvé prie
Anyksciy g. 15 (apie 0,198 km.);
e V etapas — privaziuojamoji gatvé prie
Anyk3¢iy g. 3 (apie 0,068 km.);

Statinio statybos rasis.

Nauja statyba, galuting statinio statybos rij
suderines su uzsakovu nustato projektuotojas.

Pagrindinio statinio kategorija.

Gatve - neypatingas statinys, statinio kategorija pagal
Reglamente pateiktus pozymius patikslina ir
projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto
vadovas.

Statinio projekto rengimo etapas.

Techninis darbo projektas.

IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:

projektavimo paslaugos;

Techninis darbo projektas, kurio sudétis nustatyta STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize™ 8 priede su sanaudy kiekiy Ziniara$¢iais,
technine specifikacija ir Statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo dalimi, bei kitomis projekto
sudedamosiomis dalimis, jvertinus inZinerinio statinio
specifika ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos
nustato kiti jstatymai ir normatyvai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.




gi_l Pavadinimas Reikalavimai
Visa projekto sudétj nustato projekto vadovas ir
suderina su uzsakovu.

Rangovas privalo istaisyti projektg pagal uzsakovo
pastabas, projekto eksperto privalomasias i§vadas.
Projektuojant, architektlirinius, planinius,
konstrukcinius sprendinius, medziagas derinti su
uzsakovu.

7.2. kitos paslaugos; Pagal Uzsakovo jgaliojimus gauti privalomuosius
projekto rengimo dokumentus: prisijungimo sglygas,
statybg leidZiantj dokumenta.

8. Projektavimo paslaugy trukmé. 210 kalendoriniy dieny;

Prie§ pradedant projektuoti, atvykti | vieta, laika
suderinus su uzsakovu. Projektavimo metu
savivaldybés  administracijos  Urbanistikos  ir
infrastruktiiros skyriui pateikti projekto rengimo
tarpinius rezultatus atvykus j savivaldybe ne reéiau
kaip 1 kartg per ménesj;

Projekta pateikti projekto ekspertizei ir jj istaisyti per
protingg terming, ne ilgiau kaip 20 darbo dieny pagal
ekspertizés privalomasias i§vadas;

UZsakovo vardu gauti statyba leidziantj dokumenta
norminiuose dokumentuose nustatytais terminais.

9. Paslaugy teikéjui pateikiamos | -

dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto dokumentams
(toliau — projekto  dokumentai)
parengti, kopijos (8iy dokumenty kiekis
priklauso nuo statinio paskirties,
statybos vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomenés sveikatai ir kt.):

9.1. Projektiniai pasitlymai (tais atvejais, | Projektiniai pasiilymai rengiami vadovaujantis STR
kai yra rengiami); 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedu,

p.3.2 - visuomen¢ informuojama apie visuomenei
svarbaus statinio projektavima ir atliekami kiti baitini
projektavimo  paslaugy rengimo ir vie$inimo
procediiry uztikrinimo veiksmai.

9.2. Zemeés sklypo teisinés registracijos | Projektuotojas pagal uZsakovo jgaliojimg gauna
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo | Nacionalinés Zemés tarmnybos prie Zemés ikio
turto registre dokumentai arba Zemés | ministerijos sutikimg, kad valstybinéje Zeméje biity
sklypo nuomos dokumentai; vykdomi projekte numatyti darbai.

9.3. Istatymy ir kity teisés akty nustatytais | Kai planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai ir
atvejais, kai atlickamas planuojamos | visuomenés sveikatai vertinimo dokumentai privalomi
ukines veiklos poveikio aplinkai | — pateikia projektuotojas.
vertinimas, planuojamos tkinés
veiklos poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo dokumentai;

9.4. Sklypo inZineriniy geodeziniy | Projektuotojas parengia topografines nuotraukas ir
tyrinéjimy dokumentai; geologinius  tyrimus. Topografinés nuotraukos

parengimo ir geologiniy tyrimy atlikimo laikas
iskaiCiuotas j projekto parengimo termina. [sivertinti
kaing pateikiant pasitlyma.

9.5. Prisijungimo salygos; Pagal uZsakovo jgaliojima pateikia projektuotojas.




glrl Pavadinimas Reikalavimai
9.6. Kiti dokumentai. Uzsakovo  jgaliojimas  statyba  leidZianciam
dokumentui gauti.
Statyby ribos.
Darby vykdymo etapai.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

10. Projekto  rengimo  dokumentams | Tiekéjas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis
taikomi teisés aktai, normatyviniai | galiojan¢iais Lietuvos Respublikos jstatymais,
statybos techniniai dokumentai bei | statybos techniniais reglamentais, standartais,
normatyviniai  statinio saugos ir | normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei
paskirties dokumentai. kitais susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais

galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

Naujos statybos projekto sudétis turi apimti visas
pagal STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus privalomas dalis.
Projekto apimtis turi buti pakankama projekto
paskirtiai jgyvendinti ir atitikti auk$Ciausius
projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus
profesinius standartus.

Paslaugy tiekéjui privalomi ir visi sutarties vykdymo
metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su
vykdomu projektu.

11. Aplinkos,  visuomenés  sveikatos | Projektuojamas statinys turi atitikti nustatytus
saugos, kradtovaizdZio, nekilnojamuyjy | specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sglygas.
kultiros paveldo vertybiy, tre¢iyjy
asmeny interesy apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyju socialings
integracijos reikalavimai.

12 Esminiai  funkciniai  (paskirties), | Naujai jrengiama privaziuojamoji gatvé ir gatves
architektaros (estetinius), | sudetiné dalis - automobiliy stovéjimo vietos.
technologijos, techniniai, ekonominiai, | Jrengiami nauji lietaus nuoteky tinklai. | projekto
kokybes, reikalavimai bei kiti rodikliai | teritorija  patenkanc¢iy Suliniy  virSutiné dalis
ir charakteristikos susisiekimo | remontuojama,  visi  Suliniai sukeliami  iki
komunikacijy  (gatviy)  paskirties | projektuojamo Zemes pavir§iaus. Seni $uliniy dang¢iai
statiniui: kei¢iami naujais.

Numatomi gatvés elementai:

vaziuojamoji dalis, pesCiyjy takai, automobiliy
aikSteles, papildoma analizé pésCiyjy ir automobiliy
srauty, horizontalusis ir vertikalusis Zenklinimas,
jungtys su esamomis gatvémis, apzeldinimas, peréjy
ap$vietimas.

Esamy inzineriniy tinkly sistemos suderinamumas su
naujais gatves sprendiniais (Suliniy auks¢iai ir pan.).

13, Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Kas ménesj pateikti projekto rengimo tarpinius

pritarimui ir pan.

rezultatus. Pries ir po ekspertizés uzsakovui tvirtinant
projekta, projektuotojas turi pristatyti parengta
projekta susitikimo metu, pakomentuoti pagrindinius
projektinius sprendinius bei nurodyti projekto
sprendiniy atitikt] projektavimo uzduociai.

Projekto vienas egzemplioriy komplektas pateikiamas
uzsakovui sprendiniy pritarimui ir statinio techniniy-
ekonominiy rodikliy patvirtinimui. Projektas turi bati
suderintas su visais _suinteresuotais juridiniais




El: Pavadinimas Reikalavimai
asmenimis. Statinio projekto ekspertiz¢ organizuoja ir
apmoka uzsakovas.

14. Statinio ar statiniy grupés projektavimo | Nustato projekto vadovas.
ir statybos eiliSkumas.

15. Reikalavimai projekto rengimo | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms).

16. Reikalavimai projekto  rengimo | UZsakovui su paraSais pateikiami apraSo 3 egz.
dokumenty jforminimui, sudéciai ir | spausdinty byly ir po 1 egz. PDF ir DWG formatais
pan. skaitmeninéje CD laikmenoje.

17. Techninés specifikacijos priedai: Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama

projektavimo specifikacijos dalis.

17.1. | Dokumenty, reikalingy  projekto | Nurodyta $io priedo 9 punkte.
dokumentams parengti ir kuriuos
pateikia perkancioji organizacija;

17.2. | Duomenys apie perkanciosios | Neplanuojama.
organizacijos turimus ar planuojamus
jsigyti jrenginius ir (ar) statybos
produktus;

17.3. | Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Paslaugy atlikimo grafikas, skai¢iuojant nuo paslaugy
projektavimo  paslaugy  teikimo | teikimo pradZios nurodytos Sutartyje.
grafikas. Statinio naujos statybos projektas parengiamas per

210 kalendoriniy dieny ir teikiamas ekspertizei. Gavus
ekspertizés iSvadas, pastabos atitinkamai iStaisomos
per ne ilgiau kaip 20 darbo dieny. Gaunamas statybos
leidimas.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai
18. Statinio projekto vykdymo prieziora. | Nevykdoma.

Parenge:
Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus
vyr. specialisté

Suderinta:
Urbanistikos ir infrastruktiiros vedéjas

Urbanistikos ir infrastrukttiros skyriaus
vedejo pavaduotojas (vyr. architektas)

a1

Rasa Sepetiené

—- ——  Tadas BalZekas

?\ Artiras Sakalauskas
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UAB ,,UKMERGES VANDENYS*

Parengta 2023-03-22
Galioja iki | 2026-03-22

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 11/23

Projekto parengimui

Statytojas, adresas Ukmerges raj. savivaldybeés administracija, Kestudio a. 3
Ukmergés m.

Objekto pavadinimas, | Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio, privaZiuojamosios

adresas gatvés prie AnykS¢iy g. 3, 15, 27, 29 ir 31 Ukmergés m., statybos
projektas

Projektuotojas, adresas | UAB "Medstatyba"

Statinio statybos rii§is | nauja statyba

Reikalavimai projektavimui:

1. Vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinkly 3uliniy, patenkanciy j darby
vykdymo zona, dang¢ius sukelti iki projektinio dangy pavirgiaus.

2. Suremontuoti buitiniy nuoteky Suliniy Nr. 181, 92 virdutine dalj, Sulinio nr. 2 virSutinj
ritinj; vandentiekio Sulinio nr. 64 kamera; pavir$iniy nuoteky Sulinio nr. 241 virSuting
dalj bei Sulinio nr. 103 virSutinj ritinj ir perdanga (2r. prieda nr. 1). Dangtius pakeisti
naujais su UAB ,,Ukmergés vandenys* ar Ukmergés rajono savivaldybés logotipais ir
sukelti iki projektinio dangy pavirsiaus. Senus danggius pristatyti j UAB ,,Ukmergés
vandenys®.

3. Numatyti esamy vandens surinkimo Sulinéliy perkélima pritaikant prie gatves
projektiniy sprendiniy. ISmontuotus ir panaudoti netinkangius ulinélius ir jy dang¢ius
pristatyti | UAB ,,Ukmergés vandenys®.

4. Atkarpose, kur néra esamy pavirSiniy nuoteky tinkly, esant poreikiui, tinklus
suprojektuoti numatant pasijungima j artimiausius pavirginiy nuoteky tinklus ties
daugiabuciais Anyksciy g.

5. PavirSinio vandens surinkimo $ulinélius numatyti su sésdinamaja dalimi ir
bordiurinémis grotelémis.

6. Jei esami Suliniy Zyméjimo stovai patekty j planuojamus péséiyjy ar dviradiy takus,
numatyti stovy perkélima j kita vieta ir lenteliy atnaujinima.

7. Projekty derinti su UAB ,,Ukmergés vandenys®.

Salygas ruosé: . .

Vandentiekio ir nuoteky tinkly inZiniere ?7 . Ruslana Duganova
Suderinta:

UAB ,,Ukmergés vandenys*

Direktorius Rimas Arlinskas
Geliy g. 18 Tel. (8 340) 63135 A. s. Nr. LT474010042900020176 Duomenys kaupiami ir saugomi
20115 Faks. (8 340) 63085 Luminor Bank AB Juridiniy asmeny registre

Ukmerge EL p. admin@ukvand.lt PVM mokétojo kodas LT 827433610 Kodas 182743364




Priedas prie prisijungimo salygy Nr. 11/23

Plane mélyna linija — vandentiekio tinklai; ruda — buitiniy nuoteky tinklai; zalia — pavirSiniy
nuoteky tinklai.



Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
1 PVC nespaudiminiai moviniai vamzdziai, | TS, P.1.1.1 m 22
klasé N, komplekte su movinemis
fasoninémis dalimis, vamzdZziy
sumontavimas.  Salyginis  skersmuo
D=200mm.
2 Plastmasiniai gofruoti drenazo | TS, P.1.1.2 m 128
vamzdziai su  geotekstilés filtru,
komplekte su movinémis fasoninémis
dalimis. Vamzdziy sumontavimas.
Salyginis skersmuo d113/126mm.
3 Transéjy vamzdziams kasimas | TS, P.1.2.7 m?3 25
mechanizuotai.
4 Grunto kasimas rankiniu budu Salia | TS, P.1.2.7 m? 5
esamy komunikacijy.
5 Sutankinto smélio pasluoksnio po | TS, P.1.2.7 m?® 1
vamzdynais jrengimas.
6 Vamzdziy uzpylimas sméliu sutankinant. | TS, P.1.2.7 m? 3
7 TranSéjos uzZpylimas vietiniu gruntu | TS, P.1.2.7 m?® 26
sutankinant.
8 ISkasto grunto iSveZimas. TS, P1.2.7 m? 4
9 Apvalus g/b nuotekynés Sulinys TS, P.1.4 kompl. 1
d=1000mm, h=2.10m komplekte su
plaukiojancio tipo ketiniu liuku, Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé D400.
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo Sulinys TS, P1.5 kompl. 3
d=700mm, h=2,30m, (su 0,5m
sésdinamaja dalimi), Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé C250.
11 Apvalus g/b lietaus surinkimo Sulinys TS, P1.5 kompl. 1
d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m
sésdinamaja dalimi), Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé C250.
12 | Ketinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P.1.5 kompl. 3
Apkrovos klasé C250.
13 | Bordilrinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P.1.5 kompl. 1
Apkrovos klasé C250.
14 Plastikinis apzitros Sulinélis drenazuiis | TS, P.1.5 kompl. 2
gofruoto vamzdzio D=315mm,
h=1,30-1,50m, komplekte su dugnu,
0 2023 06 Statybos leidimui, konkursui, statybai.
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sandarinimo Ziedu ir ketiniu liuku,
Sulinélio sumontavimas. Apkrovos klasé
D400.

15 | Vamzdziy pajungimas | g/b S8ulinius. | TS, P.1.4.7 vnt 5
Protarpinis D=200mm.

16 Vamzdzio hermetinimas esamame g/b | TS, P.1.4.7 vnt 3
Sulinyje.

17 | Suliniy Zyméjimo Zenklai. TS, P.1.212 vnt 7

18 Sumontuotos lietaus nuoteky sistemos TS, P.1.6 m 22
praplovimas ir hidraulinis i§bandymas.

19 | Sumontuoty lietaus nuoteky vamzdyny | TS, P.1.6 m 22
televiziné diagnostika.

20 Esamy Suliniy sieny ir lataky m? 0,5
remontas,betonas.

21 | Esamy 8uliniy perdangos m?® 0,5
remontas,betonas.

22 Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 3
pakeitimas | plaukiojandio tipo liukus.
Apkrovos klasé D400.

23 Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 3
pakélimas (nuzeminimas) iki gatvés
projektiniy altitudziy.

24 | Esamy plastikiniy vamzdziy DN200 m 25
iSmontavimas.

25 Esamy g/b Suliniy iSmontavimas. vnt 3

26 | Statybineés atliekos: antrinés Zaliavos. t 0,3
Atlieky iSveZimas.

27 | Statybinés atliekos: inertinés t 3
medziagos.
Atlieky iSveZimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU | LAIDA

(22 — 36) = TDP — LVN — Z-1




Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
1 PVC nespaudiminiai moviniai vamzdziai, | TS, P.1.1.1 m 14
klasé N, komplekte su movinemis
fasoninémis dalimis, vamzdZziy
sumontavimas.  Salyginis  skersmuo
D=200mm.
2 Plastmasiniai gofruoti drenazo | TS, P.1.1.2 m 219
vamzdziai su  geotekstilés filtru,
komplekte su movinémis fasoninémis
dalimis. Vamzdziy sumontavimas.
Salyginis skersmuo d113/126mm.
3 Transéjy vamzdziams kasimas | TS, P.1.2.7 m?3 10
mechanizuotai.
4 Grunto kasimas rankiniu budu Salia | TS, P.1.2.7 m? 5
esamy komunikacijy.
5 Sutankinto smélio pasluoksnio po | TS, P.1.2.7 m?® 1
vamzdynais jrengimas.
6 Vamzdziy uzpylimas sméliu sutankinant. | TS, P.1.2.7 m? 2
7 TranSéjos uzZpylimas vietiniu gruntu | TS, P.1.2.7 m?® 12
sutankinant.
8 ISkasto grunto iSveZimas. TS, P1.2.7 m? 3
9 Apvalus g/b nuotekynés Sulinys TS, P.1.4 kompl. 1
d=1000mm, h=1.10m komplekte su
plaukiojancio tipo ketiniu liuku, Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé D400.
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo Sulinys TS, P1.5 kompl. 3
d=700mm, h=1,50m, (su 0,5m
sésdinamaja dalimi), Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé C250.
11 Ketinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P.1.5 kompl. 1
Apkrovos klasé C250.
12 | Bordidrinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P1.5 kompl. 2
Apkrovos klasé C250.
13 Plastikinis apzitros Sulinélis drenazuiis | TS, P.1.5 kompl. 2
gofruoto vamzdzio D=315mm,
h=1,30-1,50m, komplekte su dugnu,
sandarinimo ziedu ir ketiniu liuku,
Sulinélio sumontavimas. Apkrovos klasé
D400.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. UAB ,Medstatyba“
PATV. \\ Ateities g. 10, Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio, privaZiuojamosios
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14 | Vamzdziy pajungimas | g/b Sulinius. | TS, P.1.4.7 vnt 4
Protarpinis D=200mm.

15 | Vamzdzio hermetinimas esamame g/b | TS, P.1.4.7 vnt 2
Sulinyje.

16 | Suliniy Zyméjimo Zenklai. TS, P1.2.12 vnt 6

17 Sumontuotos lietaus nuoteky sistemos TS, P.1.6 m 14
praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.

18 | Sumontuoty lietaus nuoteky vamzdyny | TS, P.1.6 m 14
televiziné diagnostika.

19 | Esamy Suliniy sieny ir lataky m?® 0,5
remontas,betonas.

20 Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 3
pakeitimas | plaukiojancio tipo liukus.
Apkrovos klasé D400.

21 Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 3
pakélimas (nuzeminimas) iki gatvés
projektiniy altitudziy.

22 | Esamy plastikiniy vamzdziy DN200 m 10
iSmontavimas.

23 Esamuy g/b Suliniy iSmontavimas. vnt 3

24 | Statybinés atliekos: antrinés Zaliavos. t 0,3
Atlieky iSveZimas.

25 | Statybinés atliekos: inertinés t 3
medZiagos.
Atlieky iSvezimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU | LAIDA

(22 - 36) = TDP — LVN — Z-2




Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
1 PVC nespaudiminiai moviniai vamzdziai, | TS, P.1.1.1 m 82
klasé N, komplekte su movinemis
fasoninémis dalimis, vamzdZziy
sumontavimas.  Salyginis  skersmuo
D=200mm.
2 Plastmasiniai gofruoti drenazo | TS, P.1.1.2 m 142
vamzdziai su  geotekstilés filtru,
komplekte su movinémis fasoninémis
dalimis. Vamzdziy sumontavimas.
Salyginis skersmuo d113/126mm.
3 Transéjy vamzdziams kasimas | TS, P.1.2.7 m?3 70
mechanizuotai.
4 Grunto kasimas rankiniu budu Salia | TS, P.1.2.7 m? 10
esamy komunikacijy.
5 Sutankinto smélio pasluoksnio po | TS, P.1.2.7 m?® 4
vamzdynais jrengimas.
6 VamzdzZiy uzpylimas sméliu sutankinant. | TS, P.1.2.7 m? 12
7 Tran$éjos uzpylimas vietiniu gruntu | TS, P.1.2.7 m? 64
sutankinant.
8 ISkasto grunto iSveZimas. TS, P1.2.7 m? 16
9 Apvalus g/b nuotekynés Sulinys TS, P.1.4 kompl. 3
d=1000mm, h=1,50m komplekte su
plaukiojancio tipo ketiniu liuku, Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé D400.
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo Sulinys TS, P1.5 kompl. 4
d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m
sésdinamaja dalimi), Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé C250.
11 Ketinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P.1.5 kompl. 1
Apkrovos klasé C250.
12 | Bordidrinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P1.5 kompl. 3
Apkrovos klasé C250.
13 | Vamzdziy pajungimas | g/b Sulinius. | TS, P.1.4.7 vnt 12
Protarpinis D=200mm.
14 | Suliniy Zyméjimo Zenklai. TS,P1.212 vnt 7
15 | Sumontuotos lietaus nuoteky sistemos TS, P.1.6 m 82
praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.
16 | Sumontuoty lietaus nuoteky vamzdyny | TS, P.1.6 m 82
televiziné diagnostika.
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Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
1 PVC nespaudiminiai moviniai vamzdziai, | TS, P.1.1.1 m 306
klasé N, komplekte su movinemis
fasoninémis dalimis, vamzdZziy
sumontavimas.  Salyginis  skersmuo
D=200mm.
2 Plastmasiniai gofruoti drenazo | TS, P.1.1.2 m 737
vamzdziai su  geotekstilés filtru,
komplekte su movinémis fasoninémis
dalimis. Vamzdziy sumontavimas.
Salyginis skersmuo d113/126mm.
3 Transéjy vamzdziams kasimas | TS, P.1.2.7 m?3 330
mechanizuotai.
4 Grunto kasimas rankiniu budu Salia | TS, P.1.2.7 m? 10
esamy komunikacijy.
5 Sutankinto smélio pasluoksnio po | TS, P.1.2.7 m?® 15
vamzdynais jrengimas.
6 VamzdzZiy uzpylimas sméliu sutankinant. | TS, P.1.2.7 m? 46
7 TranSéjos uzZpylimas vietiniu gruntu | TS, P.1.2.7 m?® 279
sutankinant.
8 ISkasto grunto iSveZimas. TS, P1.2.7 m? 61
9 Apvalus g/b nuotekynés Sulinys TS, P.1.4 kompl. 2
d=1000mm, h=1,20m komplekte su
plaukiojancio tipo ketiniu liuku, Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé D400.
10 | Apvalus g/b nuotekynés Sulinys TS,P1.4 kompl. 5
d=1000mm, h=1,50m komplekte su
plaukiojancio tipo ketiniu liuku, Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé D400.
11 Apvalus g/b nuotekynés Sulinys TS,P.1.4 kompl. 1
d=1000mm, h=2,0m komplekte su
plaukiojancio tipo ketiniu liuku, Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé D400.
12 | Apvalus g/b lietaus surinkimo Sulinys TS, P.1.5 kompl. 1
d=700mm, h=1,50m, (su 0,5m
sésdinamaja dalimi), Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé C250.
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13 | Apvalus g/b lietaus surinkimo Sulinys TS, P1.5 kompl. 18
d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m
sésdinamaja dalimi), Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé C250.

13 | Ketinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P1.5 kompl. 6
Apkrovos klasé C250.

14 | Bordidrinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P.1.5 kompl. 13
Apkrovos klasé C250.

15 | Plastikinis apZzidros Sulinélis drenazuii§ | TS, P.1.5 kompl. 2
gofruoto vamzdzio D=315mm,
h=1,30-1,50m, komplekte su dugnu,
sandarinimo Ziedu ir ketiniu liuku,
Sulinélio sumontavimas. Apkrovos klasé
D400.

16 | Vamzdziy pajungimas | g/b Sulinius. | TS, P.1.4.7 vnt 53
Protarpinis D=200mm.

17 | Vamzdzio hermetinimas esamame g/b | TS, P.1.4.7 vnt 2
Sulinyje.

18 Suliniy Zyméjimo Zenklai. TS, P1.2.12 vnt 29

19 Sumontuotos lietaus nuoteky sistemos TS, P.1.6 m 306
praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.

20 | Sumontuoty lietaus nuoteky vamzdyny | TS, P.1.6 m 306
televiziné diagnostika.

21 | Esamy $uliniy sieny ir lataky m?® 3
remontas,betonas.

22 | Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 6
pakeitimas | plaukiojandio tipo liukus.
Apkrovos klasé D400.

23 | Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 6
pakélimas (nuzeminimas) iki gatvés
projektiniy altitudziy.

24 | Esamy plastikiniy vamzdziy DN200 m 63
iSmontavimas.

25 | Esamy g/b Suliniy iSmontavimas. vnt 6

26 | Esamos gatvés asfaltbetonio dangos ir | TS, P.1.2.10 m? 18
sluoksniy iSardymas.

27 | Asfaltbetonio dangos atstatymas. TS, P.1.2.10 m? 18

28 | Skaldos pagrindo sluoksnio atstatymas. | TS, P.1.2.10 2 18

29 Salgiui atsparaus smélio zvyro midinio | TS, P.1.2.10 3 7
sluoksnio atstatymas.

30 Statybinés atliekos: antrinés Zaliavos. t 0,6
Atlieky iSveZimas.

31 Statybinés atliekos: inertinés t 10
medziagos.
Atlieky iSvezimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU | LAIDA
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Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis | Pastabos
Nr. charakteristikos vnt.
1 PVC nespaudiminiai moviniai vamzdziai, | TS, P.1.1.1 m 25
klasé N, komplekte su movinemis
fasoninémis dalimis, vamzdZziy
sumontavimas.  Salyginis  skersmuo
D=200mm.
2 Plastmasiniai gofruoti drenazo | TS, P.1.1.2 m 125
vamzdziai su  geotekstilés filtru,
komplekte su movinémis fasoninémis
dalimis. Vamzdziy sumontavimas.
Salyginis skersmuo d113/126mm.
3 Transéjy vamzdziams kasimas | TS, P.1.2.7 m?3 50
mechanizuotai.
4 Grunto kasimas rankiniu budu Salia | TS, P.1.2.7 m? 5
esamy komunikacijy.
5 Sutankinto smélio pasluoksnio po | TS, P.1.2.7 m?® 1
vamzdynais jrengimas.
6 Vamzdziy uzpylimas sméliu sutankinant. | TS, P.1.2.7 m? 4
7 TranSéjos uzZpylimas vietiniu gruntu | TS, P.1.2.7 m?® 50
sutankinant.
8 ISkasto grunto iSveZimas. TS, P1.2.7 m? 5
9 Apvalus g/b nuotekynés Sulinys TS, P.1.4 kompl. 1
d=1000mm, h=1,50m komplekte su
plaukiojancio tipo ketiniu liuku, Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé D400.
10 | Apvalus g/b lietaus surinkimo Sulinys TS, P1.5 kompl. 2
d=700mm, h=1,90m, (su 0,5m
sésdinamaja dalimi), Sulinio
sumontavimas, Sulinio hidroizoliacija.
Apkrovos klasé C250.
11 Bordidrinés lietaus grotos g/b Suliniui. TS, P1.5 kompl. 2
Apkrovos klasé C250.
12 | Vamzdziy pajungimas | g/b Sulinius. | TS, P.1.4.7 vnt 5
Protarpinis D=200mm.
13 | Suliniy Zymé&jimo Zenklai. TS, P.1.2.12 vnt 3
14 Sumontuotos lietaus nuoteky sistemos TS, P.1.6 m 25
praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.
15 | Sumontuoty lietaus nuoteky vamzdyny | TS, P.1.6 m 25
televiziné diagnostika.
16 Esamy Suliniy sieny ir lataky m?® 0,5
remontas,betonas.
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17 | Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 1
pakeitimas | plaukiojandio tipo liukus.
Apkrovos klasé D400.
18 Esamy komunikacijy Suliniy liuky | TS, P.1.2.11 vnt 1
pakélimas (nuzeminimas) iki gatvés
projektiniy altitudziy.
26 Statybinés atliekos: antrinés zaliavos. t 0,1
Atlieky iSveZimas.
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1. LAUKO NUOTEKUY SALINIMO SISTEMA

1.1. Reikalavimai vamzdziams.

1.1.1. 18orés nuoteky vamzdZiai ir jungiamosios dalys turi buati pagamintos iS5 neplastifikuoto
polivinilchlorido.

PVC vamzdziai turi turéti sekandias technines charakteristikas;

Masés pilnumas 1410kg/m3;

Elastingumo modulis 3000MPA;

Tiesioginis Silumos plétimosi koeficientas 0,7x10* K-1;

Specifiné Siluma 1,0 j/gK;

Siluminio laidumo koeficientas 0,15W/m° K.

Min. kreivumo spindulys 300xd,.

PVC vamzdziai tarpusavyje jungiami ir fasoninés dalys prijungiamos moviniais sujungimais.

Galimas ir kitokiy tipy vamzdyny naudojimas, su salyga, kad jie atitinka visus auk$c€iau paminétus
techninius bei kokybés reikalavimus, yra pritaikyti naudoti nuoteky sistemoms ir sertifikuoti Lietuvoje.

1.1.2. Gatvés sankasos drenazui naudojami PVC gofruoti drenazo vamzdziai su geotekstilés filtru,
kuris neleidzZia j vamzdj patekti sméliui.

Drenaziniai sluoksniai formuojami pagal projekto susisiekimo dalyje pateikiamg gatvés sankasos
pjavj. Siy medziagy kiekiai numatyti projekto susisiekimo dalyje.

Dreny galuose numatomi PVC antgaliai. Pajungiant  lietaus nuoteky Sulinius, zemiau galimo
lietaus vandens uzpylimo lygio, ant vandens iSleidimo j lietaus nuotekyne vamzdZio numatoma
plastmasiné galiné sklendé, kuri veikia kaip atbulinis voztuvas ir apsaugo nuo uzpylimo i§ lietaus
nuotekynés tinklo.

Tiekéjai privalo pateikti visus reikalingus vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sertifikatus.

1.2. Vamzdyny ir fasoniniy daliy montavimas.

1.2.1. Prie$ pradedant pjauti vamzdj, pjaunamg vietg batina nuvalyti. Horizontaliai gulintj vamzd;j
reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti droZles, astry pjlvio kampg palyginti dilde, kad
jungdami vamzdj su movg nepazeistume guminio Ziedo.

1.2.2. Nuimti apsauginius sandarius gaubtus nuo jau pakloto vamzdzio galo su lizdu ir nuo
sekancio vamzdZzio lygaus galo.

1.2.3. Prie§ jstatant lygy vamzdzio galg j mova bitina patikrinti;

Ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be droZliy;

Ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepaZeista;

1.2.4. Fabrike pritvirtintas guminis Ziedas yra i§ anksto suteptas ilgalaikiu silikoniniu tepalu.
Sujungiant armaturos detales nepamirskite sutepti lygujj vamzdzio gala.

1.2.5. 18centruokite vamzdZio ir lizdo galus. Patikrinkite, kad lygusis galas bty jstatomas | lizdg
tinkamu kampu.

1.2.6. |stumkite lygujj galg j lizda iki jis pasieks jstatymo gylio atzymg, nepersistenkite. Tai turi bati
padaryta rankomis. Jei reikia naudokite plieninj lauZtuvg. Apsaugokite vamzdzio galg medine kaladéle.

1.2.7. Zemés darbai vykdomi pagal statybos techniniy reglamenty ir statybos taisykliy nurodymus
ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy duobiy ir trandéjy Slaity nuolydziy,
priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto. PrieSingu atveju bdtina numatyti transéjy Slaity iSramstyma.
Kasimo darbai turi bati vykdomi, uztikrinant maziausius matmenis, reikalingus jvairioms konstrukcijoms
statyti, taCiau jvertinant visg reikalingg erdve darbams atlikti. Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo
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gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei
priezidrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui. Rangovas laikinai turi apsaugoti ir atremti
visas poZemines komunikacijas kasimo darby ir darby trandéjose metu bei taip pat aprapinti pastoviomis
ir tinkamomis atramomis komunikacijomis kaip reikalaujama ir visos iSlaidos, susijusios su Siais darbais,
turi bati jtraukta j rangovo sgskaitg. Esamos nenaudojamos komunikacijos, statybos aikstelés teritorijoje,
turi bati iSmontuotos rangovo bei pristatytos j uzsakovo nurodytg viets.

Kasant natiralaus drégnumo gruntg, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transéjas galima
kasti jy neramstant:

smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

priesmelio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

ir ypa¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuoZzulniais $laitais.

Kasant trandéjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos
horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena.
Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty transéjy sienos.

ISkasy sienas,inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant
vamzdynus arti "taskiniy" (auganc&iy medziy, el.atramy ir t.t.) kliG¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis
(iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran8éjy sienos turi bati tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o
gilesniy kaip 5,0 m transéjy sieny tvirtinima reikia patikrinti skaiCiavimais.

Duobiy ir transejy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo
konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos
jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.

1.2.8. Vamzdziai jrengiami ant gamtinio nepazeistos struktiiros grunto, prie$ tai jj iSlyginant ir, jei
reikia, profiliuojant pagrindg. Uoliniuose gruntuose turi biti numatytas pagrindo iSlyginimas sméliniu
gruntu 10 cm vir§ uolienos iSkySy. Drégnuose-riSliuose, molinguose gruntuose (priemolis, molis)
batinumas jrengti smélio paklotg nustatomas atsizvelgiant j gruntinio vandens horizonto pazeminima,
taip pat j vamzdziy tipg. Dumbliuose, sudurpéjusiuose ir kituose vandeniu jsotintuose gruntuose turi bati
jrengiamas dirbtinis pagrindas.

1.2.9. 18orés nuotekynés vamzdziai tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo kryptimi.

Pagrindas turi bati supurenamas ir paskui iSlyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai.
UZpildas i85 Sony taip pat bus atrama vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis.
ISlyginimui ir uZpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 20 mm;

- 8-20 mm daleliy kiekis neturi virdyti 10%;

- medziaga neturi biti suSalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy turin€iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uZpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virs
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi biti ne mazesnis kaip 0,6m, jei vamzdyng
veiks transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy. Todél, jei uzSalusiame
grunte klojami, pavyzdziui, geriamojo vandens vamzdynai, jie uzpilami 1,8m grunto sluoksniu iki
vamzdzio virSaus. Jrengiant plastmasiniy vamzdziy sistemg, svarbu suplikti gruntg, nes taip gaunama
reikiama Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). Supldkimui galima naudoti jvairig jrangg, galima plukti
Zzemes kojomis.

1.2.10. Sumontavus nuoteky tinklus bdtina atstatyti darby zonoje pazeistas esamas teritorijos
dangas.

1.2.11. Visus darby zonoje esanCius Suliniy liukus bdtina paaukstinti arba pazeminti ki
projektuojamy teritorijos dangy lygio, panaudojant g/b ziedus arba betonines trinkeles.

PazZeistus Suliniy liukus batina pakeisti naujais.

Suliniy liukai kei¢iami atsizvelgiant j esamy apkrovy klases.

Gatvés vaziuojamoje dalyje Suliniy liukai turi bati keiCiami D400 apkrovos klasés “plaukiojancio”
tipo liukais.
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1.2.12. PozZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai statomi vandentiekio ir nuoteky tinklams ir
jrenginiams pazyméti. Zenklams pritvirtinti gali bdti naudojamos pastaty sienos, metalings ir
gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje.

Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/betoniniy arba metaliniy stulpeliy.
Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydZio, suapvalintais kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés zenklui pritvirtinti.

Komunikacijy Zzenkly stovai turi bati nudazyti arba cinkuoto metalo, lentelés plastiko, jy spalva turi
bati atspari aplinkos poveikiui.

1.4. Gelzbetoniniy Suliniy montavimas.

1.4.1 Suliniai i§ gelzbetoniniy elementy montuojami ant plok$&io grunto pagrindo, patikrinus jo
atsparumag po sutankinimo, kai gruntai supilti.

1.4.2. Suliniy dugnai ant paruosto pagrindo jrengiami prie§ vamzdziy nuleidimg j tran$éja.

1.4.3. Latakai Suliniuose betonuojami po vamzdziy montazo.

1.4.4. Suliniy sienos montuojamos po vamzdyny sumontavimo, uZsandarinant tarpus tarp
vamzdZiy ir sieny.

1.4.5. Montuojant Sulinius Slapiuose gruntuose arba vietoviese, kur jmanomas sezoninis gruntinio
vandens pakilimas, bitina atlikti Sulinio hidroizoliacijg. I1Soriné Sulinio hidroizoliacija vykdoma aptepant 2
kartus karstu bitumu (izolas), vidiné hidroizoliacija vykdoma i§ 30mm latekscemento (,torkret* tinko)
sluoksnio.

1.4.6. Suliniuose po vamzdziais jrengiamos betoninés atramos i§ C7,5 markés betono.

Surenkamy gelzbetoniniy Suliniy elementai:

Gelzbetoniniai Ziedai.

Gelzbetoninius Ziedus gaminti i sunkaus betono, kurio tankis yra 2400kg/m3 .Jy betono klasé
C12/15, sal€io atsparumo marké F100, vandens nelaidumo-W6. Gelzbetoninius ziedus armucati tinklais i$
Vr-1 tipo armatiros. Armatiros apsauginis betono sluoksnis —15mm storio.

Gelzbetoninés plokstés.

Plokstés gaminamos i§ sunkaus betono, kurio tankis 2400 kg/m3 . Jy betono stiprumo klasé
C12/15. Salgio atsparumo marké F100, vandens nelaidumo —W-6. Suliniy denginio plokstes armuoti 2
tinklais. VirSutinis tinklas i Alll tipo armatiros. Atraminj elementg armuoti 2 tinklais i Vr-1 tipo
armatdros.

Gelzbetoniniai ziedai su dugnu turi bdti gaminami i$ sunkaus betono, kurio tankis 2400kg/m3 . Jy
betono klasé C20/25, $alio atsparumo marké F100, vandens nelaidumo —W-6. Ziedg su dugnu armuoti
tinklais i8 V1 tipo armattros. Armatdros apsauginis betono sluoksnis —15mm storio. GelZzbetoniniai Ziedai
, ziedai su dugnu turi bati gaminami su papildomomis jdétinémis detalémis. Detalés turi bati patikimai
apsaugotos nuo korozijos, padengiant apsauginemis dangomis.

Suliniy liukai ir danggiai.

Ketiniai kilnojamo tipo liukai su dangdiais g/b Suliniams skirti jlipimui. Liukai liejami i$ pilkojo
Spiziaus ne mazesnés kaip C 410 markés. Liuky dangciai turi biti glaudziai priglude prie korpuso
Ziedinio pavirSiaus. Dangtis j korpusg turi jsidéti laisvai. Liuky dangc&iuose turi bati viena skylé DN15mm.,
skirta uzsidujinimo bandymams paimti. Liukai tiekiami sukomplektuoti. ]| komplektg jeina: dangtis -1vnt,
korpusas-1 vnt. Vaziuojamoje dalyje Suliniams jrengiami ,plaukiojancio tipo ketiniai liukai.

1.4.7. Protarpiniai vamzdZziy pajungimui.

Sios tarpinés gaminamos i$ tankaus elastomero ir yra skirtos prijungti jvairiy medziagy vamzdzius
prie betoniniy / gelzbetoniniy Suliniy elementy.

Guminés tarpinés atitinka ES normg EN 681-1

Jos yra montuojamos | greztines skyles.

Tarpinés yra atsparios jvairioms kirpimo jégoms. Yra atsparios buitiniy nuoteky poveikiui.

Guminiy tarpiniy montavimas:

GrezZiama reikiamo diametro skylé betono Sulinyje.

ISvaloma isgrezta skylé.

Guma yra jspraudziama j Sulinyje iSgreztg skyle iki kol pastaroji atsirems savo briaunomis j betono
kraStus.
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Montuojamo vamzdZio nuoZulg reikia nuSlifuoti bei patepti tepalu, kuris palengvins gumos ir

vamzdZio sujungima.
ISorinis vamzdziy diametras: d110, d160, d200, d315.
Grazto diametras: d138, d186, d226, d341.

1.5. Lietaus surinkimo Suliniy montavimas.

1.5.1. Lietaus surinkimo Suliniai i§ d700 mm g/b Ziedy.

VirSutiné dalis - lietaus bordidrinés grotelés.

Groteliy techniniai duomenys:

MedzZiaga - kalusis ketus, groteliy automatinis uzraktas, apkrovos klase C250 / 25 t.

Maksimalus lietaus vandens pralaidumas — 18 I/s.

1.6. Tinklo hidraulinis bandymas.

1.6.1. Nuotekynés sistemos bandomos vizualiai apzitrint bei matuojant pripildyto vandens kiekj |
auksciausig pagal nuolydj Sulinj.

1.6.2. Nuotekynés sistema laikoma iSbandyta, jeigu jg iSlaikius 24 val ir apZilrint nerasta
nutekéjimy ir vandens lygis Sulinyje nepazeméjo daugiau kaip 20cm.

1.6.3. Hidraulinio i8bandymo darbai turi bati atlikti neuzpilant gruntu jung€iy, kad baty galima jas
apzidréti vizualiai.

1.6.4. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio iSbandymo ir paslépty darby aktai.

1.6.5. Naujai paklotiems tinklams atliekama televiziné diagnostika.

1.7. Darbo sauga.

Atliekant iSorés vandentiekio bei nuotekynés tinkly montavimo darbus, reikalinga laikytis saugumo
taisykliy reikalavimuy:

Atliekant Zemés darbus nepaZeisti esamy komunikacijy. Salia esamy komunikacijy Zemeés

darbus atlikti tik rankiniu badu, atlikti esamy komunikacijy pakabinima.

Pagal statybos normy ir taisykliy reikalavimus numatyti transéjy Slaity iSramstymag, atsizvelgiant |
kasimo gylj ir grunto tipg bei nattralaus byréjimo kampa.

Darby atlikimo zona tamsiu paros metu turi bati ap8viesta, i8kabinti jspéjamieji Zenklai.

Naudojami elektriniai prietaisai turi bati jzeminti.

VamzdZiy montavimg ir bandymus gali atlikti tiktai atestuoti montuotojai. Vamzdyny ir jrengimy
montavimg atlikti grieztai prisilaikant gamintojy pasuose pateikiamy nurodymuy.
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