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UAB ,,Geoinfra“
Jmonés kodas 303234869

UZsakovas Lazdijy rajono savivaldybés administracija
Projektuotojas UAB ,Geoinfra“
Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
Statinio projekto pavadinimas (sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083
Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas
Statybos vieta Architekty g., Lazdijy k., Lazdijy sen., Lazdijy r. sav.
Statybos risis Kapitalinis remontas
Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos: kelias
Statinio kategorija Il grupés nesudétingasis statinys
Statinio projekto Nr. P24-48
Statinio projekto etapas Kapitalinio remonto aprasas
Statinio projekto dalis Bendroji. Susisiekimo dalis
Bylos Zymuo P24-48 KR_KRA _BD.S
Laida 0

Taurage 2024

........................ J. Mickiinas

Projekto vadovas (data) Atest. Nr. 30952

........................ J. Mickinas

Projekto dalies vadovas oaradas) (ate Atest. Nr. 27107



infra

PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

0

2024

STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Atestato . f Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
Nr. I n ra (sutampangios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083
Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas
30952 PV J. Mickainas 7/ /| Projekto dalis
27107 PDV J. Mickainas Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ A. Ugintas (47
A Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT LaZd.ijL.{ rajopo savivaldybés P24-48 KR_KRA_BD.S_PDSZ 1 2
administracija




infra

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. P24-48 KR_KRA_BD.S 0 Bendroji. Susisiekimo dalis
2. P24-48 KR_KRA _E 0 Elektrotechniné dalis
3 P24-48 KR_KRA M 0 Melioracijos dalis
4 P24-48 KR_KRA_KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl' Dokumento Zymuo L:Eq Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P24-48_KR_KRA_BD.S_PDSZ | 2 o | Projekto dokumenty sudéties

Ziniarastis

2. P24-48 KR_KRA_BD.S_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. P24-48 KR_KRA BD.S BAR 9 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
4. | P24-48 KR_KRA_BD.S_BTS 57 0 Bendroji techniné specifikacija
5. P24-48 KR_KRA BD.S_SDKZ 2 0 Suvestinis darby kiekiy ziniarastis
6. P24-48 KR_KRA_BD.S_LS 1 0 Licencijy sgrasas
7. P24-48 KR_KRA _BD.S_PSS 1 0 Projekto suderinimy sgrasas

PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

x Lapy : -
Dokumento zymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos
P24-48 KR_KRA_BD.S_SS-01 1 0 Situacijos planas M1:500
P24-48 KR_KRA_BD.S_ANP-02 1 0 Auks¢iy ir nuzymeéjimo planas M1:500
P24-48 KR_KRA_BD.S_P-03 Gatvés ir inZineriniy tinkly suvestinis
1 0 .
planas M1:500
P24-48 KR_KRA BD.S DEOP-04 Dangy ir eismo organizavimo planas
1 0 .
M1:500

P24-48 KR_KRA_BD.S_IP-05 1 0 ISilginis profilis, Mv1:500; Mh1:100
P24-48 KR_KRA_BD.S_SP-06 1 0 Skersiniai profilis, M1:50

PROJEKTO PRIDEDAMUJY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy
Nr. sk.
1. Projektavimo uzduotis 2
2. Topografinis planas 3
3. |sakymas projekto vadovui ir projekto daliy vadovui 2
4, Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
5. Atestato Nr. 27107 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1

Lapas Lapy Laida
P24-48 KR_KRA BD.S_PDSZ 2 2 0




infra

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0

2024

STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.

Atestato
Nr. I n fra (sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083
ny Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas
30952 PV | J. Mickanas o Projekto dalis
27107 PDV | J. Mickidnas Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas @/%/
4 Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Zymuo Lapas Lapy
LT Lazdijy rajono savivaldybés P24-48 KR_KRA BD.S BSR 1 5

administracija




infra

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas vieM:t::)as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. kelias: Nr.LZ0083. Kad. Nr.4400-5823-0903

1.1. kategorija v

1.2. ilgis km 0,394

1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,50

1.4. eismo juosty skai€ius vnt. 1

1.5. eismo juostos plotis m 4,50

1.6. Pralaidos ilgis m 18,0

1.7 Pralaidos skersmuo mm 800

2. Gatvé: Kad. Nr. 4400-6434-0065

2.1. kategorija D

2.2.ilgis km 0,017

2.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,50

2.4. eismo juosty skaicius vnt. 1

2.5. eismo juostos plotis m 2,25
P24-48_KR_KRA_BD.S_BSR Lagas LE"ZP” La(i)da




infra

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0 2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA
Projekto pavadinimas
Atestato i n fr a Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
Nr. (sutampandios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083
o, Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto apraas
30952 PV J. Mickiinas P A Statinio projekto dalis
27107 PDV J. Mickunas ) Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ A. Ugintas [
4 Dokumento pavadinimas Laida
Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Lazdijy rajono savivaldybés P24-48_KR_KRA_BD.S_BAR ’ 9
administracija




infra

Turinys

1. Projekto rengimo Pagrindas.........cccoo i 3
2.  Projektuojamo Statinio QUOMENYS ... ... s nssssssnnsssnnnnnnnsnnnnnnnnnnnns 4
3. ESAmMOS DUKIES @NAIIZE ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e as 4
4. KHMAI0 SGIYG0S .. 5
T o (o= (0T ] =T T = L= R 5
6.  ProjeKtiniai SPrenGiniai..... ... .eeiiiiiiiie et r e e 5
7.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos

apsaugos, kultiros paveldo i§saugojimas, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemonés, apsauginés ir
LTz LT =T Ta T TSR0 Lo SRR 9

8. Eismo saugumo priemonés

Lapas Lapy Laida

P24-48 KR_KRA_BD.S_BAR




infra

1. Projekto rengimo pagrindas

Susisiekimo komunikacijy statinio, Architekty g atkarpos kapitalinio remonto kapitalinio remonto aprasas
(toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio
techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uZduotis (techniné uzduotis);
e Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai ir geologiniai tyrinéjimai.

1.1.1.Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo
ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*
XII-2166 Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
KTR 1.01:2008 ~2Automobiliy keliai“
STR 1.04.04:2017 ~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*
STR 1.01.03:2017 ~otatiniy klasifikavimas®
STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*
~Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas*®

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas*
STR 2.01.01(1):2005 »Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
STR 2.01.01(3):1999 »Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“
STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
STR 1.01.08:2002 ~otatinio statybos rasys*
LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzZineriniy tinkly grafiniai zenklai*
Keliy eismo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apra$as.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy

aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apradas

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
ITZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Lapas Lapy Laida

P24-48 KR_KRA_BD.S_BAR 3 9 0




(=5 infra
N
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.

Projekto uzsakovas: Lazdijy rajono savivaldybés administracija.
Projektas: Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. (sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr.

LZ0083 Lazdijai-Dumbilis), kapitalinio remonto apra3as.
Statinio paskirtis ir kategorija: Susisiekimo komunikacijos: kelias Il grupés nesudétingasis statinys.

Adresas: Architekty g., Lazdijy k., Lazdijy sen., Lazdijy r. sav.
3. Esamos buklés analize

Projektuojamas kelio ruozas yra Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k. Kelias prasideda nuo Liepy gatvés
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projektuojama Architekty g.

1 paveikslas. =---e=mm=mmmn
Projektuojamas kelias - dvipusio eismo. Esamas plotis 4,0 — 6,0 m plogio. Esama danga — 2vyras. Zvyro

danga vietomis duobéta, pavasario polaidZio metu susidaro jdubos, Siltuoju laikotarpiu vykstant eismui kyla
dulkés gyvenantiems Salia kelio. Vietomis kelkraS¢&iai uzaukstéje, todél pavirSinis vanduo negali nubégti nuo

kelio, taip drékina visg kelio sankasg. Gatvés ruozo ilgis — 0,394 km. Kelio kategorija — pagalbiné (lllv).

Laida

rojektuojamame ruoZe.

Lapas

4
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Projektuojame ruoZze yra Sie inzineriniai tinklai: pozeminés 0,4 kV elektros linijos, 0,4 kV elektros oro linijos,
rySiy pozeminiai kabeliai, drenazo sistema.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojan€iomis
organizacijomis.

Kelio statybos darbai esamy komunikacijy nepaZzeis. InZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus vykdyti tik
iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo darbai

Kelio kapitalinio remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.
Kelio statinys nepatenka j kultiGros paveldo bei saugomos teritorijos ribas.

4. Klimato salygos

Klimatas apibldinamas taip:

- vidutinis metinis krituliy kiekis — 600 - 650 mm;

- vidutiné metiné oro temperatira — +7,0 - +7,5 °C;

- Vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,0 iki 3,5 m/s;

- J3alo gylis — 1,30 m

Pateikti duomenys konkreciais metais gali skirtis, bei vykstant klimato poky€iams ateityje gali kisti.

Zona pagal didziausia j$alo gyli

3 pav. [Salo zonos Lietuvoje

5. Projektuojami statiniai
Siuo kapitalinio remonto aprasu pagal pateiktg uzsakovo technine uzduotj numatoma jrengti:

5.1. Susisiekimo komunikacijy statiniai:
e Architekty g. (kelias Nr. LZ0083) Lazdijy k., Lazdijy sen., Lazdijy r. sav. atkarpa.

6. Projektiniai sprendiniai

Projekte suprojektuoti Sie statiniai ar pagrindiniai statiniy elementai:
e pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj gatvé kapitaliai remontuojama jrengiant asfalto danga.

Lapas Lapy Laida
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infra

6.1. Planas, iSilginis profilis

Kelias projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos. Visi sprendiniai suderinti su lazdijy
rajono savivaldybés administracija. Kelias projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Kelio kategorija — lllv. Bendrigji reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai* taip, kad
nepazeisty treciyjy asmeny interesy.

Kelio asiné linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai“. Kelio trasa projektuojama atsizvelgiant j esamg situacijg bei siekiant pagerinti esamo kelio
situacija.

Kelio iSilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad baty uZtikrintas pavirsinio
vandens nuvedimas. Vidutiné darbo Zymé yra nuo 0,02 iki 0,58 m. Maksimalus gatvés iSilginis nuolydis 6,45 %,
minimalus 0,45 %.

Kelias jrengiamas — 4,50 m ploCio asfalto danga ir 1,0 m plo€io kelkradtis, iS nesuriStyjy mineraliniy
medziagy 11/22 ir dirvozemio misinio 0/22. Skersinis profilis projektuojamas vienslaitis, su skersiniais nuolydziais
2,50 %.

Skersinis ir iSilginis profilis projektuojamas taip, kad vanduo nutekéty nuo kelio, baty uztikrinti sklandis
jvaziavimai j nuovazas.

6.2. Gatvés dangos konstrukcijos parinkimas

ISanalizavus, kad 2024 metais bendras VMPEI 30 aut.p sunkiasvorio transporto VMPEI 5 aut./parg, reikia
apskaiciuoti gatvé dangos konstrukcijg jvertinant sunkiasvorio ir bendro trasnporto prieaugj.

Koeficienty priémimas. )vertinus, kad bendras transporto eismo intensyvumas 2024 metais buvo 30
aut./parg, krovininis 5 aut./par. eismo intensyvumas nedidejo, priimame, kad vidutinio metinio bendro ir sunkiojo
transporto eismo padidéjimo koeficientas p 2024-2029 m. bus 0,00, sekangiais 2025-2043 m.- 0,02. ASiy skaiciaus
koeficientas fa — 3,3. Bendras apkrovos koeficientas qsm—0,18. Vaziuojamosios kelio dalies eismo juosty skaiciaus
koeficientas f; — 0,90. VaZiuojamosios kelio dalies eismo juostos plo€io koeficientas f>— 2,00. ISilginio nuolydzio
koeficientas f; — 1,00. Todél jvertinus Siuos duomenis apskai¢iuojama kiekvieny mety projektiné apkrova.
Priimame, kad atliekant kelio kapitalinj remontg dangos konstrukcija projektuojame 20 mety. Gauti duomenys
pateikti 1 lenteléje.

M‘:lta' pi VPI (bendras) | VPISY) fa | VPASY) | ggm | f4 17) f; | Dienos | 1+p; A

2024 - 30.00 5.00 3.3 16.50 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.00 | 1951.29
2025 | 0.00 30.00 5.00 3.3 16.50 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.00 | 1951.29
2026 | 0.00 30.00 5.00 3.3 16.50 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.00 | 1951.29
2027 | 0.00 30.00 5.00 3.3 16.50 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.00 | 1951.29
2028 | 0.00 30.00 5.00 3.3 16.50 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.00 | 1951.29
2029 | 0.02 30.00 5.00 3.3 16.50 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 1990.32
2030 | 0.02 30.60 5.10 3.3 16.83 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2030.12
2031 | 0.02 31.21 5.20 3.3 1717 |10.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2070.72
2032 | 0.02 31.84 5.31 3.3 17.51 10.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2112.14
2033 | 0.02 32.47 5.41 3.3 17.86 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2154.38
2034 | 0.02 33.12 5.52 3.3 18.22 |0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2197.47
2035 | 0.02 33.78 5.63 3.3 18.58 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2241.42
2036 | 0.02 34.46 5.74 3.3 18.95 | 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2286.25
2037 | 0.02 35.15 5.86 3.3 19.33 [ 0.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2331.97
2038 | 0.02 35.85 5.98 3.3 19.72 10.18 | 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2378.61
2039 | 0.02 36.57 6.09 3.3 20.11 [ 018 |1 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2426.18
2040 | 0.02 37.30 6.22 3.3 2052 |0.18 0.9 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2474.71
2041 | 0.02 38.05 6.34 3.3 20.93 | 0.18 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2524.20
2042 | 0.02 38.81 6.47 3.3 21.34 1018 0.9 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2574.69
2043 | 0.02 39.58 6.60 3.3 21.77 ({01809 | 2.00 | 1.00 365 1.02 | 2626.18

Lapas Lapy Laida
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Prognuozuojam bendras VMPEI 2043 m. - 53 aut.p

A
20 44175.81
A1.20
[mIn.JESAs= 0.044
Metai SV sV . . :

N pl VPI (bendras) | VPISY) fA | VPABY) | qBm | f1 f2 f3 | Dienos | 1+pi Ai
2023 - 40.00 6.00 3.3 19.80 | 0.18 | 0.5 [1.40 [ 1.00 365 1.00 910.60
2024 | 0.00 40.00 6.00 3.3 19.80 | 0.18 | 0.5 [1.40 [ 1.00 365 1.00 910.60
2025 | 0.00 40.00 6.00 3.3 19.80 | 0.18 | 0.5 [1.40 [ 1.00 365 1.00 910.60
2026 | 0.00 40.00 6.00 3.3 19.80 | 0.18 [ 0.5|1.40|1.00 | 365 1.00 | 910.60
2027 | 0.00 40.00 6.00 3.3 19.80 | 0.18 [ 0.5|1.40|1.00 | 365 1.00 | 910.60
2028 | 0.02 40.00 6.00 3.3 19.80 | 0.18 [ 0.5|1.40|1.00 | 365 1.02 | 928.81
2029 | 0.02 40.80 6.12 3.3 20.20 | 0.18 | 0.5 [1.40 | 1.00 365 1.02 947.39
2030 | 0.02 41.62 6.24 3.3 2060 | 0.18 | 0.5 [1.40(1.00 365 1.02 966.34
2031 | 0.02 42.45 6.37 3.3 21.01 0.18 | 0.5]1.40 | 1.00 365 1.02 985.66
2032 | 0.02 43.30 6.49 3.3 2143 | 018 | 0.5]1.40|1.00| 365 1.02 | 1005.38
2033 | 0.02 44.16 6.62 3.3 2186 | 0.18 | 0.5[1.40(1.00 365 1.02 | 1025.49
2034 | 0.02 45.05 6.76 3.3 2230 | 018 | 0.5]1.40|1.00]| 365 1.02 | 1046.00
2035 | 0.02 45.95 6.89 3.3 2274 1018 | 0.5[1.40(1.00 365 1.02 | 1066.92
2036 | 0.02 46.87 7.03 3.3 23.20 | 0.18 | 0.5 [1.40(1.00 365 1.02 | 1088.25
2037 | 0.02 47.80 717 3.3 23.66 | 0.18 | 0.5 [1.40(1.00 365 1.02 | 1110.02
2038 | 0.02 48.76 7.31 3.3 2414 | 0.18 | 0.5[1.40(1.00 365 1.02 | 1132.22
2039 | 0.02 49.73 7.46 3.3 2462 | 0.18 | 0.5[1.40(1.00 365 1.02 | 1154.86
2040 | 0.02 50.73 7.61 3.3 25.11 0.18 | 0.5]1.40 | 1.00 365 1.02 | 1177.96
2041 | 0.02 51.74 7.76 3.3 25.61 0.18 | 0.5]1.40 | 1.00 365 1.02 | 1201.52
2042 | 0.02 52.78 7.92 3.3 26.13 | 0.18 | 0.5 ]1.40 ] 1.00 365 1.02 | 1225.55

A1l-
Prognuozuojam bendras VMPEI 2040 m. - 53 aut.p 20 20615.38
A1-20[min.]=  0.021

< 0,05 min., tai dangos konstrukcija parenkama DK 0.1

6.3. Projektuojamos dangos konstrukcija

Pagal gautus skaiCiavimus ir vadovaujantis ,KPT SDK 19 9 lentelés pateiktais duomenimis, jeigu ESAs

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy

projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos* ir gatvés
dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita.

Dangos konstrukcijos parinkimas:
Apskai€iuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasés grunty:
0,50 - h =0,50 - 130 = 65 cm, kur h=130 cm — jSalo gylis Lazdijuose.

Pagal esamg gatvés apkrova, parenkama dangos konstrukcijos klasé DK 0,1.

Remiantis KPT SDK 19, VI skyriaus, 3 skirsniu, 7 lentelé, primamos dangos konstrukcijos storis 75 cm.
(A +B + C + D)+65=65; 0+5+5+0+65=75 cm

P24-48 KR_KRA_BD.S_BAR

Lapas

Lapy

Laida




infra

Grunto klasé pagal jautruma salciui
Dangn konstrukceijy klasé
F2 F3

DK 100 0,75h, 0.85h,

DK 32 0,70/, 0.80h,

DK 10 0,651, 0.75h,

DK 3 0.60/, 0,70/,

DK2, DK 1 0.55h, 0.65h,

DK 0.3 0,50/, 0.607,

DK 0.1 0.45h, 0.50h,
Pastaba: /i, nustatomas pagal Valstybinés reikdmés keliy informacinéje sistemoje (LAKIS) skelbiama
interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didZiausia i3alo gyli arba pagal 2 priedo 1 pav.

2. Dangos konstrukcija parenkama i$ 9 lentelés

Eil Dangy konstrukeijy klasé DK 100 DK 32 DK 10 DK3 DK2 DK1 DK 0.3 DK 0.1
Nr. Projektiné apkrova A A >32 >10-32 >3.0-10 >2,0-3.0 >1,0-2,0 >03-1.0 >0.1-0.3 <01
(ESAs). mln.
Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS
Asfalto danga ~ 2
= 12 12 10
; Asfalto pagrindo sl. 18 150 ] wl50 10 50/
" | Skaldos pagrindo sl. «l50) = FJ“ L]" ln 50 <100)
By, 2 150(120) MPa wol LR loopfldl2e | gl g
: g vt b waslEie]H sl ™ w453
ASAS
Asfalto pagrindo sluoksnis ir Zvyro pagrindo sluoksnis ant A
Asfalto danga 12 12 7 4 4],
Asfalto pagrindo sl i » <l50! 10 <50/ 10 120! s
A i 8 . 4
i Zvyro pagrindo sl. w150 i 0 30 100! 2%
By 150(120) MPa lfbe | althtie = e o)
ASAS T e ) T Pt ST T
Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pa;
Asfalto danga 12 12 10 i i s
S Asfalto pagrindo sl " 10 i 10 <150 10 <150 10 <120! 8 <1201 s
. 5 «L30]
Skaldos pagrindo sl. Ev;» i 30 0 25
30 o
= 150(120) MPa - 112 g o e 530 Y £
. R P T < d5l-et] =52 < 45080 < 4515 et wdsla w45
SNS .
Asfalto pagrindo sluoksnis ir Zvyro pagri
Asfalto danga 12 12 7 4 4 4,
Asfalto pagrindo sl. i ¥ <150 10 L350 10 w120 & «120] s
6 Zxyro pagtindo sl. Exy, wl50 wl50 30 JHE 30 0
> 150(120) MPa i 40 o8 744 Fo. o 4542 o 2 542
s o R aied 50
§NS wdile. e 70 wdsla e 66 T P v d5l2e < 45k
Pastabos:
n_ Victoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali biiti numatomas 10 ¢m storio asfalto pagrindo—dangos sluoksnis. Jeign ESAs < 0,05 mln.. tai asfalto pagrindo—dangos sluoksnis gali biiti rengiamas §
cm storio.

Vaziuojamosios dalies projektiné konstrukcija:

— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 10,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 20,0 cm storio;
— Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis — 45,0 cm storio.

Nuovazy projektiné konstrukcija:

— Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD - 10,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 20,0 cm storio;
— Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis — 45,0 cm storio

Efektyviausia priemoné mazinti dulkétumg — asfaltbetonio dangos jrengimas. |rengus dangg ne tik

sumazés tarSa dulkémis, bet ir pageréjus eismo sglygoms, sumazés tarSa iSmetamosiomis dujomis. Pagerés
gyventojy esanciy Salia gatvés gyvenimo kokybé.

6.4. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinio vandens nuvedimas uZtikrinamas kelio skersiniu, iSilginiu nuolydziu. Vanduo nuvedamas |j

pakelés rezervus, Zemas vietas ar iki esamo melioracijos kanalo. Taip pat projektuojamas pokonstrukcinis
drenaZzas, kuris iSvedamas j melioracijos kanalg Pk 0+25 ir Pk 3+99. Ties Pk 1+46 jrengiamas poZeminis drenazo
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Sulinys j kurj pajungiamas projektuojamas pokonstrukcinis drenazas o Sulinys pajungiamas j esamg drenazo
sistema.

Ties Pk 0+84 keiCiama esama g/b 0,75m pralaida  HDPE d800 m pralaida. Detalesnius sprendinius Ziaréti
melioracijos dalyje: P24-48_KR_KRA_M.

6.5. Gatvés apsSvietimas

Siame kelyje projektuojamos naujas kelio ap$vietimas LED tipo. Detalesnius sprendinius Zidréti: P24-
48 KR_KRA_E

7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos
reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimas, urbanistikos,
gaisrinés, civilinés saugos priemonés, apsauginés ir sanitarinés zonos

7.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Statybos darby teritorija nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, pavirSiniy vandens
telkiniy apsaugos zonas.

7.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Vadovaujantis kultdros registro duomenimis (http://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search), sklypo teritorijoje ir
jo gretimybése nekilnojamosios kultiros vertybés neregistruotos.

7.3. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Projektuojamy statiniy teritorijoje yra Siy inZineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:

- vandentiekio ir butiniy nuoteky surinkimo tinkly ir jrenginiy apsaugos zona po 2,5 metrus nuo vamzdyny
aSies.

- rySiy kabelio apsaugos zona - po 1m j abi puses.

- pozeminiy elektros kabeliy apsaugos zona — po 1m j abi puses.

- ne didesnio kaip 5 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos - po 1m j abi puses.

- didesnio kaip 5 bary, bet ne didesnio kaip 16 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos - po 2m
j abi puses.

Naujai klojamiems inZineriniams tinklams nustatomas atitinkamos apsauginés zonos pagal Specialiyjy
Zemeés naudojimo salygy jstatyma.

8. Eismo saugumo priemonés

Kelio Zenklai jrengiami vadovaujantis kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy reikalavimais.
Kelio Zzenklai projektuojami | dydZio grupés.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Si bendroji techniné specifikacija yra neatskiiama Projekto dalis, ji papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Sia specifikacija, taCiau neapsiriboti vien ja.

Esant neatitikimams tarp Sios specifikacijos ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
Rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si bendroji techniné specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas, gaminius bdatinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas*“ turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus S$ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei
tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty suderintos.

2. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

2.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau - TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau - LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau - EN) ir
tarptautiniai standartai (toliau - ISO), NATO standartai, priimti Lietuvos standartais. Toms medZiagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverc€iai.
Standarty sgrasai ir nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukStesne kokybe. Kity standarty
naudojimg turi rastu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati

sillomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar aukStesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty
standarty.

2.2. Gaunami leidimai

Prie§ pradedant statybos darbus Statytojas (Uzsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir
norminiuose teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidimag.
Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (Uzsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:
1. Statybos leidimg;
2. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekts.
3. Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (UZsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj
grafika;
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4. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais
(tarp jy turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy
darby jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trdkumus (jei jy yra);

5. Specialigsias sglygas;

6. Statybos darby Zurnala.

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (Zemés naudojimo apribojimais), nustatytais
Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme ir kituose teisés aktuose.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, atliekami:

1. Gavus statinio statybos leidima.

2. Gavus zemés savininko arba valdytojo rastiSkus pritarimus (sutikimus, sutartis).

3. Turint su Zzemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
ir zemeés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg zemés darby vykdymo aprasa.

4.  Atlikus statinio nuzyméjimg vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esandiy poZeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 3 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradzZios laikg ir vieta.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultiros paveldo
objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas (jei objektas patenka |
minétas zonas) ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos
Zalos.

Prie§ Zzemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei pries 1
metus.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai neZzinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bdti Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Statinio statybos Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i$
naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo prieziGros tvarkg ir leidzia testi
darbus.
ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos aikStelés ar keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio
savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uZpylimo darby pradZig inZineriniy statiniy savininkams turi bati
pranesta ne véliau kaip prie§ parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangd&ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzinerinius statinius neturint
inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasSius paslépty statybos darby akty.

3. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

3.1. Lietuvos Respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

ogkwWN 2
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Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemes jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos misky jstatymas;

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos Elektroniniy rySiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;
Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai

LR Vyriausybés 2020 m. rugséjo 8 d. Nr. 3-511 nutarimas ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemes
naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®;

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medzZiai ir krimai,
augantys ne misky dkio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir
krimy priskyrimo saugotiniems®;

LR Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 ,Dél visuomenés informavimo, konsultavimo
ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostaty patvirtinimo®;

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjucio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo®;

LR Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimas Nr. 501 ,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®;

3.3. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliS8kos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka®;

3.4. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®;

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*;
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STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®;

STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
Zenklai;

GKTR 2.08.01:2000 , Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“;

GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;

3.5. Higienos normos

HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*;
HN 60:2004 ,Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje®;

3.6. Statybos normos (prilygintos statybos techniniams reglamentams)
RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“.
3.7. Statybos taisyklés, standartai ir techniniai reikalavimai

ST 1001192.02:2002 ,,Projektavimo darby organizavimas*;

ST 1001192.10:2003 ,Bendrieji statybos darbai*;

JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®;

KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

|T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés®;

JT ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése®;

JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$éiy jrengimo taisyklés®;
|T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

JT ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*;

LST EN 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai®;

LST EN 12597:2014 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija“

LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai*;

LST EN 13201-2:2004 ,Gatviy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai;

LST EN 13201-3:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy parametry skaiciavimai®;

LST EN 13201-4:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. ApSvietimo parametry matavimo metodai;

LST EN 196-1:2005 ,,Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas®;

LST EN 197-1:2011, LST EN 197-1:2011/P:2013 ,Cementas. 1 dalis. ]prastiniy cementy sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai*;

MN ZSP 12 ,Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai;

MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai*;

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®;

Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés;

TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BITUMAS 23 ,Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy apra3as®;
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TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas;

TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés®;
TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas’;

TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas®; 39.Apsvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés;

3.8. Statybos rekomendacijos

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos*,

R 39-06 Keliy tiesimas ir techniné priezilra. Sauga darbe®;

R PDTP 12 ,Pésciujy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®;

R ISEP 10 ,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

3.9. Kiti norminiai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijimai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/96/EB priimta 2008 m. lapkricio 19 d. ,Dél keliy
infrastruktiros saugumo valdymo*

LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
nustatymo metodikos patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymas Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
jkainiy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-87 , Dél Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy
ir krdmy vertés atlyginimo tvarkos apraso, patvirtinimo*

LR Susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymas Nr. 3-507 ,Del Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmes Automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
krimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés Automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;
LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*;

LR Aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 ,Dél Nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 02 jsakymas Nr. D1-193 ,Dél pavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

LR Aplinkos ministro 2001 m. rugséjo 21 d. jsakymas Nr. 472 ,Dél Pozeminio vandens apsaugos nuo
tarSos pavojingomis medziagomis taisykliy patvirtinimo*;

LR aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-601 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso patvirtinimo*;

LR Zemés Gkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 522 ,Dél Nekilnojamojo turto objekty
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®;

Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie LR ZUM 1996-08-30 jsakymas Nr. 88 ,Dél
Ribozenkliy apsaugos instrukcijos®;
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16. LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymas Nr. 1-28 ,Deél ApSvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy patvirtinimo*;

17. LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38 ,Dél Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

18. LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymas Nr. 1-93 ,Dél Elektros tinkly apsaugos taisykliy
patvirtinimo®;

19. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas Nr. A1- 425 ,Dél Kélimo krany
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

20. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriCio 26 d. jsakymas Nr. A1- 331 ,Dél Darbuotojy
apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo*;

21. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,Dél Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®;

22. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
jsakymas Nr. A1-293/V-869 ,Deél Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius
rankomis, patvirtinimo®;

23. Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 32.Pirminés gaisro gesinimo
priemones;

24, Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

25. Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatosinstrukcija;

26. Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai*;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti ia nepaminéti lygiaverc€iai normatyviniai dokumentai, standartai
uztikrinantys tg pacig kokybe. Projekte vadovaujamasi normatyviniy dokumenty aktualiomis ir galiojan€iomis
redakcijomis.

3.10.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovams ir Subrangovams

Vykdyti ypatingy ir neypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota
statybos jmoné arba uZsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg
atestatg verstis Sia veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai —
Teisés pripazinimo pazymg), suteikiantj teise vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos
darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

e susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés);
e inZineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV jtampos

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas (-ai), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés pripaZinimo pazyma), suteikiant] teise vykdyti
ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e |monés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrec¢ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

3.11.Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus,
yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés |galiotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos
kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Lapas Lapy Laida

P24-48_KR_KRA_BD.S_BTS| 60 0




infra

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektros ar kitg aukstgjj
inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendruyjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstgjj arba aukStesnjjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
Rangovui ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, biddamas techniSkais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektGros ar kitg auk$tgjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, Kkuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, budamas techniSkais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

3.12. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre¢iyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines ir
kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta. Rengiant
statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali buati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei
normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darba,
gaisring sauggq ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame statinyje,
taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judan€iy Zzmoniy apsauga nuo statybos
darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu Rangovas privalo:

o Uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirtpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

o UZtikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

o Pasirtpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j ja nepatekty pasaliniai asmenys.

o Pasirtpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e  UzZtikrinti gaisrine saugg statybos metu.

3.12.1.Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas“ ir jo ,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai“. ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai
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gerinant aplinkos apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati
numatomas statybos vykdymo metu.

3.12.2.Triuk8mas ir vibracija

Auksciausios leidZziamos triuk8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose
HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO
1996-1; 2 arba lygiavert;.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo lygj
ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant Zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius apripinti
apsauginémis, triukSmg mazinan€iomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namy, Rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triuk8mg, vibracijas kelian€iy darby, tokiu bddu uZtikrinant gyventojy poilsj.

3.12.3.Apsauga nuo dulkiy

Vykdant Zemés darbus Rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylanc€ios dulkés nepakenkty Zmoniy sveikatai, taip pat oro uoste
esanciy léktuvy mechanizmams. Todél vykdant Zemés darbus tose darby vietose sausuoju mety laikotarpiu
Rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruosimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai Rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

3.12.4.Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai ir statinio statybos techninei prieziarai

Statinio projekto vykdymo prieZidra ir statinio statybos techniné priezitra yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezidrg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
Statytojo (Uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasSytg statinio projekto vykdymo priezidros sutartj.

Statytojas (Uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo prieziiros vadova turintj teise
uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais
atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieziGros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZitros
vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, i8davimo, galiojimo
datos ir numeriai turi  bati jradyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZitros
vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR
1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés
jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statybos darby vykdymui turi bati paskirtas statinio statybos techninis prizilrétojas. Statinio statybos
techninio prizidrétojo (bendrosios statinio statybos techninés priezilros vadovo) bei specialiosios
statinio statybos techninés prieziaros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.
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4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY
PARENGIMUI

4.1. Statinio projekto ekspertizé

Statinio techninio projekto konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma ir turi bdti atlikta, vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE®
nuostatomis.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradZios ir statybos metu.

Bréziniai ir techninis darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darby technologijos
projektai turi bati naudojami statybos metu. BréZiniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos
pateikia UZzsakovas.

Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (Uzsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafika.

Pagrindine dokumentacijg, kurios reikia statybai atlikti, UZsakovas pateikia pirkimo dokumentuose. Si
dokumentacija yra:

e atviro konkurso sglygos statybos darbams pirkti, pasitlymo forma, pasitlymo priedai;
e sutarties forma, sutarties sglygos;
e techninés specifikacijos;
e darby kiekiy Ziniarasciai;
e bréZiniai.
4.2. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka

Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybos leidimg, esant
Projekto ekspertizés iSvadai, kad Projektg galima tvirtinti, Techninis darbo projektas privalo bati patvirtintas.
Techninio projekto bréZiniams bei Techninéms specifikacijoms statybai, statinio statybos  techninis

ekspertuotas, pataisytas pagal privalomgsias ekspertizés pastabas, Patvirtintas STR1.04.04:2017 nustatyta
tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti
statybos darbus.

Techninis projektas gali bati derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

4.3. Darby technologijos projektas

Dél techniniy ir ekonominiy priezasCiy, statyby uZbaigimui dazniausiai reikia daugiau detaliy negu
projektiniy sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai saglygoja Rangovo turimi statybiniai jrengimai,
technologijos, darbo eiga, naudojamos medziagos ir t. t.

Sie detalds projektiniai sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj pagal poreikj rengia
ir pateikia Rangovas (kaip dalj jsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. UZsakovas turi
patvirtinti jam pateiktg darby technologijos projektg. Statybos darby technologijos projektas turi uZtikrinti
visy darby uZbaigimg iki nustatyto termino.

Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat
atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikianios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inzineriniy
tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, atliekant
zemés darbus greta esamy statiniy.

4.4. Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iskilus
darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas,
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priezidros vadovas, Uzsakovo atstovas. Pasitarime nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby buatinumas,
jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg rengia ir derina Rangovas kartu su projekto
vykdymo prieZidros vadovu bei pasirado visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi bdti rengiami darby pakeitimo
dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasciy apraSymus, jy kiekius ir skaiiavimus. Pagal poreikj gali
bati pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréZiniai, medZiagy
sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés
priezidros grupés vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti
dokumentai tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunCiamas Uzsakovui.
Uzsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés prieziGros
kontrole, gauna statybos techninés prieziGros grupés vadovo parengta darby pakeitimg, ji iSnagrinéja ir,
jsitikines darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei UzZsakovo atstovas nepritaria darby
pakeitimo batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrijstas ir yra nereikalingas.

Papildomy darby kainos apskaiciuojamos ir apmokamos remiantis pasitlymo jkainiais. Jeigu pasitdlyme
tokiy jkainiy néra, papildomy darby jkainiai apskai€iuojami ir atlikti papildomi darbai apmokami pasidlymo
kainos be UZsakovo rezervo ir skaiCiuojamosios kainos be UZsakovo rezervo santykj dauginant i§ Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos galiojangiy suderinty Darbo, medZiagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje
normatyvy.

Pagal darby pakeitimus atliekami papildomi ar nenumatyti darbai apmokami i$ sutarties biudzeto
eilutés, skirtos nenumatytiems darbams, arba i$ rezerviniy sumy.

4.5. Atlikty darby bréziniai ir inzinerinio statinio kadastro duomeny byla

Baigus statybos darbus, bet prie§ darby priémimo pazymos iSraSymg, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo bréZinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uZfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,
iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Numatyti bréziniy atlikimo kaing.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio
reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyringjimai“ bei GKTR 2.11.03:2014
»jopografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai reikalavimus.

Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruozo (inZinerinio statinio)
kadastrinei bylai suformuoti, taip pat turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Rangovas turi
pateikti UZsakovui perzidréti parengtus kadastro matavimy duomenis su preliminariomis statinio ribomis
analoginéje formoje.

Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis
Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés (kio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d.
jsakymu Nr. 1P-105 ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojancgiais zemétvarkos projektavimo paslaugas,
kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objekty formavima.

4.6. Statybos eigq fiksuojanéios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanéiy statybos eigg, Rangovas pasirdpina, kad
fotonuotraukos bity daromos 1 kartg per ménesj ir jose bity fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai,
kurie bus statomi toliau. Uz fotonuotraukas moka UZsakovas (Rangovas jtraukia Sig sumg j pasitlymo kaing),
jeigu néra sutartyje nenurodyta Kkitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro UZsakovas ir Rangovas savo sgskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendzZiant
ginCus ir nustatant kas atsakingas uz padarytg Zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi Salia pastaty arba, jei Salia
Siy pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, Rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojandias esamg pastaty
blkle, prie§ tai viskg suderines su InZinieriumi arba Statybos techniniu prizidrétoju. Fotonuotraukos bus
naudojamos, jei Siy pastaty savininkai pareik$ pretenzijas dél padarytos Zalos ir reikalaus kompensacijos.
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4.7. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:1998, STR 1.04.04:2017,
bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos Sios
Projekto dalys: bendroji, susisiekimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo ir
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skaiCius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés
versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi
bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Kompiuteringje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,
galimi formatai — *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeniniy parasy). Projekto originalo (-y) parengimas
Statytojui gali bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skai€iavimai Statytojui
neperduodami.

4.8. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitlymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus
ir papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo Statytojui keiCiant Projekto sprendinius kurie keiCia projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius (ar bent vieng i$ jy), privaloma atlikti pakeisto Projekto
ekspertize, Projektg patvirtinti ar jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidima, jei dél Projekto
sprendiniy pakeitimo:

KeiCiasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai,
statinio laikan&iosios konstrukcijos, didinamos planuojamos Ukinés veiklos apimtys.

Batina pakeisti teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo salygy sgvada.
Visais kitais atvejais, po statybos leidimo iSdavimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
Statytojas (UZsakovas). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai atlikti Techninio projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikaciju, turi bati
pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516:1998 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy
dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projektg, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasiraSes, tuo patvirtina,
kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos
kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés
nustatyta tvarka.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
5.1. ,,CE“ atitikties zenklas

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi biti pazenklinti ,CE“ Zenklu.

,CE® atitikties zenklu (toliau — ,CE" Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (sub

Rangovai) privalo atlikti visas bdtinas atitikties jvertinimo proceddras, nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.
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Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE“ Zenklu zenklinti patj produktg, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavimg. Visos konstrukcijos
ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trdkumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés priezitros
vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

5.2. Nurodymai dél statybos produkty atitikties, jrenginiy atitikties techniniy specifikacijy
reikalavimams

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali biti kei¢iami j analogi$kus produktus, taciau turi bati ne blogesnés
kokybeés.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo ir Statybos techninio

5.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZtikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabiluma, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo triukSmo
pagal STR 2.01.01(1-6):2008.

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bdti nauji.
Parinktos medZiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio
reikalaujamoms sglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
o atitikties deklaracija, sertifikatu;

e specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty UZzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas
UZsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibidintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo perZitrai. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba, jei
rangos sutartyje nenumatyta kitaip.
patvirtinimo.

Sgnaudy ziniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasidlymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius, kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.
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Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

5.4. Statybos darby, produkty, gaminiy ir medziagy kokybés kontrolé

Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti iSreikStus ir
numanomus poreikius (LST EN ISO 9000 arba lygiavertis).

Kiekvienas Rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal Uzsakovo
reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: bréziniuose, TS, BTS —
Bendrojoje techninéje specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojaniuose dokumentuose. Rangovas taip
pat privalo pateikti, UZzsakovui pareikalavus, kokybés vadybos sistemos apradyma.

5.4.1.Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

5.4.2.Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi biti atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasSytus atskiruose TS, BTS (“Bendrosios
techninés specifikacijos”) skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo
dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti
analogiSky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamZziskumg ir aplinkg, kurioje statiniai bus statomi.

5.4.3.Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bdti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medZzZiagg arba konstrukcijos elementg, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba
kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui arba
Statybos techniniam priZidrétojui po to, kai bus nustatyti medzZiagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas
naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybeés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad
jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas
privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildoma statybos darby vykdymo zurnala.
atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti. Siuo tikslu Rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono
gamyklas, laboratorijas.

5.4.4.Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdziai

Konkrec€iai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdZziai turi bati pateikti UZsakovui ir

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bdti nurodyti specifikacijoje.
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5.4.5.Statybos produkty gabenimo, saugojimo ir kitos salygos

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

5.4.6.Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medzZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

5.4.7.]pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bGti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bGti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, ruSis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

5.4.8.Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto proceduras.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.4.9.Saugojimas aikSteléje

Rangovas atsako uz tinkama medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebaty padaryta Zala, baty laikomasi
visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi blti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedzZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

5.5. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UzZsakovo atstovus AikSteléje kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasira8ant tran3éjy ir iSkasy pagrindams apZidros, konstrukcijy priémimo aktus privalo dalyvauti
projekto vykdymo priezidros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priZiGrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés priezilros vadovui) statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos
specialiyjy techniniy prieziiry vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui,
atitinkamy statinio projekto vykdymo prieziiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio
projekto vykdymo priezidros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir
specialiosios statinio statybos techninés prieZidros vadovams, statinio projekto vykdymo
priezidros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta
statinio projekto vykdymo prieZilros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly savininkams
(naudotojams) ir, kai reikia,— kity institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziGvimo.
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5.6. Konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka
5.6.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bGti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais galima badty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumag
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

AiksSteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

5.6.2.Konstrukcijy jlinkiy ir deformacijy tyrimas

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:

- gauti duomenis apie grunto ir konstrukcijos tarpusavio sgveikg, taip pat konstrukcijos
poveikj greta esancioms konstrukcijoms;
- palyginti faktines poslinkiy reik§mes su projektinémis;
- kontroliuoti konstrukcijy veikimg ir sauguma.
Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus
atlieka Rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy
dokumentacija paruoSima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi bdti matuojama.

5.6.3.Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty reikalavimai ir Kkiti
techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt) yra aprasyti TS. Sie reikalavimai ir
nurodymai yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos neblty besisumuojancios tik
j vieng puse. Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medzZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

5.6.4. Bandymai

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezilros vadovas ar statinio statybos techninés priezitros vadovas (FIDIC InzZinierius).
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bity atsizvelgta j tokius dalykus:

- S8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo buddai turi bdti suderinti su statinio statybos techniniu
Turi bati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy tipai:

- Tinkamumo bandymai — medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas pries
pradedant darbag;

- Savikontrolés bandymai — nustato medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikimg sutarties reikalavimams. MedzZiagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy
savikontrolés bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.
Savikontrolés bandymus atlieka Rangovas;

- Kontroliniai bandymai — Uzsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai
atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas,
uz pakartotinius bandymus (paSalinus trikumus) apmoka Rangovas. Kontrolinius bandymus
turi teise atlikti akredituotos laboratorijos.
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- Tikrinimas prie§ priimant darbus — nustatoma uZbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi Statyby aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui
dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elekirines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui ar jo
Zinybos.

Visos auks$€iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo

5.6.5.Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,

nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.
5.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi prasyti statinio techninés prieziiros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas
uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais Rangovais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

5.8. Planai

UZsakovas uZztikrina vietovés topo geodezinio tinklo pateikima.

Rangovas i UZsakovo priima kelio trasg, geodezinio pagrindo punkty ir riboZenkliy koordinates, kitus
reikalingus Zenklus. RibozZenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turo objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés* patvirtintomis Zemés dkio ministro 2002-12-30 jsakymu Nr.
522. RibozZenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj, saugo Rangovas,
vadovaudamasis ,Ribozenkliy apsaugos instrukcija®, patvirtinta Valstybinés zemétvarkos ir geodezijos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 ir ,Valstybinio geodezinio
pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91%, patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir
urbanistikos ministerijos 1991- 10-30 jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zzemeés tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Zemés wkio ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,Dél Zemés sklypo riby Zenklinimo®.

Statiniy kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis®.

UZbaigus statybos darbus, UzZsakovas i§ Rangovo perima Zenklus, bdtinus tolimesniems
matavimams (pvz., kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).
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5.9. Esami zemés pavirsiaus auksdiai

Esami Zemés pavirSiaus auk$€iai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas Zemeés darby kiekiy,
pateikty Darby kiekiy sgrasuose, nustatymui. Todél prieS pradedant Zemés darbus, Rangovas, dalyvaujant

InZinieriui arba Statybos techniniam prizidrétojui, nustato faktiSkus Zemeés pavirSiaus aukscius. Atlikty darby

5.10.Komunaliniai patarnavimai

Statybvietéje esantys vamzdynai ir jy buklé bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo dokumentuose arba
patvirtintoje Statinio projektavimo uzduotyje.

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padétj. Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti, Rangovas
nedelsdamas turi pasirGpinti jy rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje arba Statinio
projektavimo uzduotyje pazymétuose vamzdynuose, apie kuriuos Rangovas ZzZinojo i§ anksto, visas su
vamzdyny rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje arba Statinio projektavimo uZduotyje ir
Rangovas neZinojo apie jy buvimg, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo iSlaidas apmoka UZsakovas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai
6.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZiangius dokumentus vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy 3Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas®.
Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:
Statybg leidziancio dokumento gavimas;
Trasos nuzyméjimas;
Statybos sklypo paruosimas;
Zemés sankasos jrengimas;
Sal&iui nejautriy (drenuojanéiy) dangos sluoksniy jrengimas;
Nesuristyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
Asfalto dangy jrengimas;
SankryZy ir nuovaZzy jrengimas;
Baigiamieji darbai (Zenklinimas, Zali plotai)

©Oe NSO RrWN >

Konkrety statybos darby atlikimo grafika, technologija, darby saugos klausimus bei eiliSkumg sprendzia
Rangovas statybos darby technologijos projekte.

Kadangi néra aiSkus blsimo Rangovo pajégumai t.y. koks darbininky skaiCius (bei uzsakovo su
Rangovu susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o silomas darby
eiliSkumas anksciau aprasytas.

Eil. | Darby pavadinimas Statybos darby trukmé

Nr 1 mén. | 2meén. | 3mén. | 4mén. | 5mén. | 6 mén.
1. ParuoSiamieji darbai | -

2. Pagrindiniai darbai

3 Baigiamiejidarbai | e

6.2. Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

SpecialUs reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai nepateikiami dél jy ne aktualumo.
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6.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy sarasas

nurodant techninius rodiklius

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones
(konkretis mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):

autosavivardiai;

autokrautuvai;

traktoriai;

rautuvas — rinktuvas ant traktoriaus;
medzio atlieky smulkintuvas;
buldozeris;

ekskavatorius;

autokranas;

freza asfalto dangoms;

savaeigiai volai;

prikabinamas volas;

autogreideriai;

asfalto klotuvas;

autogudronatorius;

laistymo masina — mechaniné Sluota;
krovininés masinos;

specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie nesukelty
vibracijos aplink statybos sklypg esantiems pastatams.
Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

techniskai tvarkingi;

tinkamai ir teisingai naudojami;

Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bti specialiai apmokyti;

Zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, maS$inai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanéiy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamagsias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatytg paskirtj;
teisingai sumontuoti ir naudojami;

tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;
aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoiji galia;

kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirtj;

kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bdti su apsauginiais uzraktais, kad krovinys
negaléty savaime iskristi.

6.4. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir

salygos

Prie$ statybos darby pradzig veikian€ios jmonés teritorijoje statybos Rangovas ir jmonés vadovas privalo
jforminti akta-leidima, kuriame turi bdti numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg. Prie$ statybos darby
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pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti
(atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai arba
kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad
kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose
nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobuadZio, turi bati
iSduota paskyra-leidimas. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (puga, véjas,
uraganas, perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Gyvenvietése ir veikian€iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys. Visas personalas privalo biti supazindintas su projektu. Kelyje dirbantys darbuotojai privalo
deveti oranzinius darbo rdbus arba signalines oranzines liemenes. Mechanizatoriai, vairuotojai ir kiti darbuotojai
— signalines oranzines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys kelyje, turi dirbti jsijunge oranzinés
spalvos mirksin€ius Svyturélius.

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietéje, privalo buati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, priedgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojant;
sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojan€ius pazymeéjimus, leidZiangius
valdyti paskirtus mechanizmus ir masinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras — leidimus, turi bdati
pasirasytinai supazindinti su paskyros — leidimo reikalavimais. Darbuotojai gali dirbti tik tg darbg, kuriam jie yra
instruktuoti.

Darbuotojai privalo zinoti darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, asmens
higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokéti suteikti pirmajg medicinine pagalbg ir naudoti pirmines gaisro
gesinimo priemones. Statybvietéje turi bati uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji
pagalba.

6.4.1.Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos. Asmenys,
organizuojantys darbus kelyje, turi uztikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvéje) ar Salia kelio (gatvés) bty
aptvertos ir pazymétos reikiamais kelio Zenklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiuoju paros metu ar
esant blogam matomumui, — ir Sviesomis. Taisomuose keliy (gatviy) ruozuose dirbantys asmenys nustatytais
atvejais ir tvarka gali reguliuoti eisma.

Statybvieté turi biti aptverta, kad | jas nepatekty pasSaliniai asmenys. Statybos metu statybvietéje
pésciyjy eismas nenumatomas.
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A

Statybos aikstelés schema
1 - Biuro konteineris su WC
2 - Konteinerinis statybinis vagonélis
3 - Sandeliavimo konteineriai jrankiams ir smulkiems mechanizmar
4 - Aiksteles laikinam statybiniy medZiagy saugojimui
5 - Statybinés technikos laikymo vieta
6 - Kilnojamas biotualetas
B - Ivadinis apskaitos skydelis

- Elektros kabelis
C - jvaziavimas/i§vaziavimas

Preliminari statybos aikStelés schema

6.4.2.Pagrindiniai transporto, péséiujy keliai, batini kelio Zenklai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Keliy eismo taisyklémis atliekant kelio statybos darbus,
rekonstravimo darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos Klidtys ir darby vietos privalo bati
pazymétos signaliniais Zenklais Nr. 106. Nuimti klidties arba darby vietos Zenklinima signaliniais Zenklais galima
tik tada, kai pasalinamos klittys, uzbaigiami darbai.

Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikStelés bei platformos turi bati
apskaiciuotos, iSdestytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty
pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Keliai turi bdti aiSkiai pazyméti, reikiamai
pésciyjy perejy, tarpuvarciy bei laiptiniy.

Statybviecdiy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy
judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.
Vykdant Zemés darbus gyvenvie€iy ar veikian€iy jmoniy teritorijoje, duobés, tran3éjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal vadovaujantis Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje reikalavimais. Peréjimo vietose per iSkasas turi biti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo
tilteliai su aptvarais, apsauganciais nuo kritimo.

Rangovas, prie§ pradedant tinkly klojimo darbus atitinkamame gatvés ruoze, privalo laikino eismo
apribojimo sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, pasirtpinti, kad bGty pastatyti zenklai, jspéjantys
apie uzdarytg automobiliy kelio ruozg bei zenklai, nukreipiantys automobiliy eismg kitomis gatvémis, taip
suformuojant apylankas ir pastatant jy (apylanky) schemas (jei bus priimtas sprendimas laikinai riboti transporto
eisma tam tikrame gatvés ruoze).

Jei bus uzdaroma tik viena automobiliy eismo juosta batina pastatyti automobiliy eismg nukreipiancias
gaireles bei kelio Zenklus nurodanéius ir jspéjanc€ius apie uzdarytg vieng eismo juostg su kelio susiauréjimu,
pastatyti laikinus informacinius ir eismo reguliavimo zenklus informuojancius apie eismo ypatybes darby
vykdymo metu.

Esamus Zenklus, prieStaraujancCius laikinam eismo organizavimui uzdengti, prieS tai susiderinus su
atitinkamomis institucijomis.
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Apie numatomy darby pradzios laikg bei jy trukme atitinkamame gatvés ruoze taip pat informuoti
esamus gyventojus bei veikian€ias jmones, susijusias su laikinai apribojamu eismu gatvéje.

Vykdant statybos darbus turi bati uztikrinamas privaziavimas bei priéjimas prie visy funkcionuojanciy
pastaty bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu siGloma inZinerinius lauko tinklus kloti nuo Sulinio iki Sulinio, pilnai
uzbaigiant darbus viename ruoZze ir tik po to pradedant darbus kitame.

6.1. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir
salygos

Statybos darby metu galimas laikinas eismo ribojimas remontuojamame kelyje. Eismas reguliuojamas
vadovaujantis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 reikalavimais.
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11 S tt):

atstumas tarp juy:

| —1-2 m —isilgai,
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Matmenys metrais
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6.2. Statinio statybos techninés prieziliros organizavimas ir vykdymo tvarka
6.2.1. Reikalavimai statinio statybos techninés prieziiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai

Vykdant kapitalinio remonto darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra.
(bendrosios statinio statybos techninés priezitros vadovas) arba jo vadovaujama priezidros grupé. Neatestuoti
atitinkamy statybos sriCiy specialistai privalo turéti aukstesnijjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimg

Fiziniai asmenys einantys neypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy
pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
12 straipsnio 5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy ziniy egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytg tvarka.
Reikalavimus atitinkantys asmenys turi bdti atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo
centras ir turéti ,Neypatingo statinio statybos techninés prieziGros vadovo“ atestatg, suteikiantj teise dirbti
neypatinguose statiniuose.

6.2.2.Statinio statybos techninés prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimtis

Nuolatiniai statinio biklés stebéjimai atliekami ne re€iau kaip kartg per ménesj. Nuolatiniai statinio

baklés stebéjimai atliekami dazniau kaip kartg per ménesj, kai:
e pastebéti statinio (jo konstrukcijy, inzineriniy sistemy) biklés defektai ar neleistinos
deformacijos;
¢ vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;
e statinio sklype ar besiribojan€iuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo
statinio rekonstravimo darbai;
e pageidauja Naudotojas.
juridinis asmuo, — darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti nuolatinius statinio buklés stebéjimus.

Nuolatiniy stebéjimy metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinés konstrukcijos, fiksuojami pastebéti
defektai, avarijy pavojai ir numatomos priemonés jiems pasalinti, vizualiai tikrinama gaisrinés saugos jrenginiy ir
priemoniy buklé, patalpy ir aplinkos sanitariné buklé.

Statiniy periodines ir specializuotas apzitras sudaro:

kasmetinés statinio, atskiry jo konstrukcijy ir inZinerinés jrangos apzidros, kurios atliekamos pasibaigus
Ziemos sezonui (atsizvelgiant j statinio naudojimo ypatumus ir prie$ prasidedant Ziemos sezonui);

neeilinés apzidros, kurios atliekamos po stichiniy nelaimiy (gaisry, lia&iy, uragany ir pan.) statinio ar
atskiry jo konstrukcijy griaties ir kity reiSkiniy, sukeélusiy pavojingas konstrukcijy deformacijas, taip pat

kitos papildomos apziuros, kurias nustaté statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisés
aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jy konstrukcijoms (agresyvi aplinka, auksta
temperatira, sunkus kélimo mechanizmy darbo rezimas, smigiai ir kita.), be nuolatiniy stebéjimy kas 10-15
dieny atliekamos bendrosios arba dalinés periodinés apzitros.

6.2.3.Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Gatviy statybos techniné prieziara

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS VALANDY PASTABOS
NR. SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 20
2 Kelio ar gatvés su vieno 20 Sankasos jrengimo su
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Gatviy statybos techniné prieziira

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS VALANDUY PASTABOS
NR. SKAICIUS

sluoksnio asfalto danga pralaidomis, vandens
nuvedimu ir drenazais,
apsauginio salciui
atsparaus

sluoksnio, $alciui
nejautraus sluoksnio
jrengimo, pagrindo
jrengimo ir asfalto dangos
vieno sluoksnio jrengimo

techniné priezidra

NuovaZzos 144
Sankryzos 16
Dokumentacijos

tvarkymas (paslépti
darbai, statybos produkty
6 atitikties dokumentuy, 48
statybos Zurnaly
tvarkymas, akty
pasirasymas)

7 Geodezinés nuotraukos 12
tikrinimas
8 Uzbaigimo komisija 24

Minimalus apsilankymy skai€ius per savaite — 2 kartai ir prie$ kiekvieno naujo technologinio proceso pradzia.
7. STATYBOS UZBAIGIMAS
7.1. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangos bildu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliSkai suremontuoty (toliau— Rekonstruoty) statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra Statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir Rangovy bendra
pareiga. Jie privalo:

statybos proceso metu kviesti valstybinés priezidros institucijy atstovus dalyvauti atliekant inzineriniy
statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

sudaryti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo saglygas statiniams apZzidreéti,
skirti bating reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobddZio paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripaZjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies)
projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to statinio (jo dalies) projektavimo sglygas, atlikus nutiesty
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy (reikalingy pripazjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Nuoteky valymo, elektros, apSvietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bdti patikrintas
suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, riedéjimo taky pripaZinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripaZzinimg tinkamu
naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ir kvie€ia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu naudoti procedarai atlikti ir aktui
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pasirasyti. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidziama pataisyti
véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.

7.2. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, Rangovas privalo nustatyti Zalos dydj ir
tai iSlaidas, susijusias su Zalos padarymu, apmoka pats Rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zala, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priemimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami iS karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

Visi darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir galiojanciy kokybés standarty.

7.3. Rangovy ir Subrangovy parengiama dokumentacija

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzZinieriniy
tinkly ir gerbivio iSpildomuosius bréZinius ir kit dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirlpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo perzitrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai arba UZsakovo paskirtai komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio techninis projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais
bei taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai)
vadovo parasais.

2 Statybos leidimas.

3 Statybos darby zurnalas.

4. Naujy statiniy pagrindiniy asiy nuZzyméjimo aktai bei schemos.

5 Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (keiCiant uZstatymo plotg) statiniy,
geodeziné nuotrauka.

6 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

7. InZineriniy tinkly apziaréjimo ir iSbandymo aktai.

8. Technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

9. Statinio inzZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

10. Paslépty darby patikrinimo aktai.

11. Statybos produkty atitikties dokumentai.

12. Statybos darby perdavimo — priémimo aktas.

13. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymg regiono
aplinkos apsaugos departamento nurodytu badu.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

1. veikimo principg ir sistemos apraSymg;

2. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos
ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

3. gamintojo priezitros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
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4. tiekéjy ir sub Rangovy sgraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto
adresais.
AukscCiau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems sub Rangovams ir jy medzZiagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos kodavimo
sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

7.4. Jrengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZzsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:
Saugumo eksploatacijos apraSymas
- |renginiy techninis pasas
- |renginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys
- Atsarginiy daliy sarasas
- Techninio aptarnavimo apraSymas
- Garantiniai jsipareigojimai
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje
Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant Uzsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinéje
laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. Jveztos dokumentacijos uzrasai turi
bati iSversti j lietuviy kalba.

7.5. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudzZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) — 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bdti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

7.6. Garantinis aptarnavimas

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima $iy jrenginiy garantinio laikotarpio
metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo i$laidas susijusias
su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Kiekvienas atliktas darbas turi bati apiforminamas dokumentais.

7.7. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkre€ig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréZiniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.
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TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie
konkrec€ig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

8. Paruosiamieji darbai
8.1. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Perteklinis gruntas iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg laikinam saugojimui arba antriniam
panaudojimui.

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranciy atlieky apskaitg ir pildo atlieky Zurnala.
Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzterSimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad
toksiSkos medziagos ar skysc€iai nepatekty j org, vandenj ir Zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
UZsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

8.2. Butini laikini pastatai, inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sglygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirbanciy Zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiSka sutikima i numatomos
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirbanciy Zmoniy aptarnavimui) ir
rakymo viety jrengiami prieSgaisriniai skydai.

9. Statybos darby organizavimas ir metodai

9.1. Statybos darby eiliSkumas

Rekomenduojamas $is statybos darby eiliSkumas:
— Statybg leidZian€io dokumento gavimas;
— Trasos nuzyméjimas;
— Statybos sklypo paruoSimas;
— Zemés sankasos jrengimas;
- Salgiui nejautriy (drenuojanéiy) dangos sluoksniy jrengimas;
— NesuriStyjy mineraliniy medZziagy sluoksniy jrengimas;
— Asfalto ir betono trinkeliy dangy jrengimas;
— Baigiamieji darbai (zenklinimas, zali plotai).

9.2. Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
SpecialUs reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.
9.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojancius
darbo saugos reikalavimus.

10.Darby atlikimas
10.1.]Jvadas

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai statybos darby pradZioje atliekamy paruosiamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Statybvietés ruoS§imo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirdiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

10.2.Vandens nuleidimas
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Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés.

10.3.Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medzZiagos nepatekty j
konstrukcijos sluoksnius. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

PaSalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas Zaliy
ploty jrengimui.

10.4.Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Techninés priezidros inZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

10.5.Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bdti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas.

11.Zemés darbai

11.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal galiojangiy |T ZS 17, galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

11.2.Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 V skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015.

11.3.Darby atlikimas
11.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis | T ZS 17 reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zzemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liG€iy
vandens. Potvynio ir lid&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad buty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangg€ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius
bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos
zonas.

11.3.2. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 V skyriaus IV ir V skirsniy reikalavimus.
11.3.3. Bandymy risys

Reikalavimai bandymy ragims pateikti J|T ZS 17 XVIII skyriaus 11, lll, IV, V, VI ir VII skirsniuose.

11.3.4. Darby atlikimas ziema
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Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

11.3.5. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydZiy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnyje

iSdéstyty reikalavimy.

Eil. Zemés sankasos . o
NF. dalis Grunty grupés Drr, %
Virsutiné dalis iki 1,0 m gylio ZG, ZP, /B,
1. pylimuose ir 0,5 m gylio SB, SG, SP 100
iskasose ZD, ZM, SD, SM
o . ZG, ZP, ZB
2 | pmepiosai o 1on | saso.sr .
gylio i pylimo p 7D, ZM, SD, SM
, V|r|§ut|ne dgllg ;kl pyllrpo pado Do, ZMo. SDo. SM, 070
. F)vy imuose ir 0,5 m gylio D). M. OK? ,
iSkasose Y

11.3.6.Tolerancija

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lenteléje.

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy

vertés
Zemés sankasa
AukscCiai 5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) 10 cm

Skersiniai nuolydzZiai

10,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai

10 % (sant.)

Pylimo pado plotis

+20 cm

Bermos plotis

+20 cm

Augalinio sluoksnio storis

120 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m

Deformacijos modulis

>45 MPa (45 MN/m2)

11.4.Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby

nustatymas.

Bandymo metodai.

LST 1360.3:1995
LST 1360.4:1995

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.
Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

11.5.Statybos techniniai dokumentai
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KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

12.Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai

12.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
(toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grutny, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priemimui.

12.2.Medziagos
12.2.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Skyrius paruostas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus Il skirsnj.

SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesuristieji misiniai.

Atsparumas Saléiui. Pagal TRA SBR 19 nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo jrenginiuose ir
bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas Saldymui ir
atSildymui. Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prieS Saldymo ir atSildymo bandymg)
daleliy <0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy
< 0,063 mm kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Pagal standartg LST 1361.10 nustatytas nesuristyjy misiniy, kuriy dalelés didesnés nei 32 mm ir kurie
naudojami SPS ir ZPS jrengti, atsparumo smigiams rodiklis SR turi bati < 28.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuristuosiuose misSiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 3"
) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100-DK 2 klasés dangos konstrukcijose jrengiant betono dangg ant SPS i§
nesuristojo misinio fr. 0/32.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui reikalavimai
néra keliami.
7 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui
Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis,
masés %
Néra reikalavimo LFNR
Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti OC 90 kategorijg pagal standartg LST EN 13285.
8 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Kategorija LF

Prabyranlzl:sgzleo:/:lq kiekis, Kat?grija
2D? 1,4D") D°
- 100 90-99 OC 90
100 90-1009 80-99 C 80
a) Nesuristiesiems mi8iniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy
Lapas Lapy Laida
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reikalavimai, nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuciy dydzio.

b) Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST I1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dydj turi bdti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnados ) pavyzdys: nesuri§tojo midinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra
80 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 80 mm.

©) Pro D akuciy dydzio sietg prabyranciy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, tadiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti

tipine granuliometrine sudet;.
9 Nesuristiesiems miSiniams, kuriy D maZesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuri$tyjy misiniy, naudojamy ZPS
ir SPS jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkancius Gs kategorija

pagal standartg LST EN 13285.

9 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudédiai

Pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %
Eil. Nr. | Nesuristasis miSinys
0,5 1 2 4 5,6 8 |11,2] 16 | 22,4 | 31,5
Bendrieji | 5 a5 | 9 40 [16-47| NR |22-60| NR |35-68| NR [55-85| NR
1 0/45 reikalavimai
Reikalavimai | 4 50144 35|23-40| NR [30-52| NR [43-60| NR |63-77] NR
gamintojui

priedg).

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A prieda).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A

Nesuristyjy misiniy, skirty ZPS ir SPS, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau pateiktam

paveikslélyje.
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Siety akuéiy dyd#iai, milimetrais

Nesuristasis misinys 0/45, skirtas ZPS ir SPS

Be atitinkamy bendryjy granuliometrinés sudéties riby, pateikty 9 lenteléje, maziausiai 90 % partijy
granuliometriné sudétis, jvertinta per SeSiy ménesiy produkcijos gamybos kontrolés laikotarpj, turi atitikti 11 ir 12
lenteléje pateikiamus reikalavimus, siekiant uztikrinti gamybos proceso ir miSinio granuliometrinés sudéties

pastovuma.

Nesuristyjy misiniy, skirty DK 0,1 klasés dangos konstrukcijos ZPS ir SPS bei maZo eismo intensyvumo
keliy supaprastintos dangy konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus uZpildus, granuliometrinei sudéciai

galima taikyti Gc ir OC 80 kategorijy reikalavimus pagal standartg LST EN 13285.

11  lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinéms sudétims — palyginimas su gamintojo

deklaruojama verte

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte
Nesuristasis Leistinieji nuokrypiai pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekiui,
misinys masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/45 15 15 17 — 18 — 18 - 18

12 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinéms sudétims — skirtumai tarp pro kiekvieng sieta

prabyranciy daleliy kiekiy

Lapas

Lapy
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Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyranciy daleliy kiekiy, masés %

il Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp
Nesgf!staSIS 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 1M1,2mm| 16 mm |224 mm | 31,5mm
misinys . . . . . . . .
ir ir ir ir ir ir ir ir
1 mm 2 mm 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm | 16 mm
0/45 4-15 — 7-20 — 10-25 - 10-25 -

Vandens kiekis. Vandens kiekis nesuridtuosiuose miSiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi
bati artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazZesnis kaip 120 MPa. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus |l skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi
tenkinti medziagai keliamus reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi Sie reikalavimai:

Sutankinimo rodiklis DPr turi bati = 103 %.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali bditi jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos
moduliy santykj EV2/EV1, nustatyta pagal standartg LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokste
bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr = 103 % vertei, deformacijos moduliy santykio EV2/EV1
verté turi bati < 2,2;

Priklausomai nuo taikomos konkrec&ios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK
19 [6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 120 MPa

12.2.2.Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

ASAS apatinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
ASAS vir§utinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZG, ZP.
1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis

Pagrindiné (masés %) Grunto
grupé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo £ skersmuo £ 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos zvyras: B
Cu <6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos Zvyras: -
<60 masés % | Zvyras Cu 26, Conuo 1 ik); 3 ZG
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagradis [ _ 5 - o Cu26,Cc<1arba>3
< 5 masés % —
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB

Cu <6, Cc - bet koks
2 60 masés % Smélis GeCroi Zancklzclij%:sirl?iegs: SG
u = y C

Periodinés sanklodos smélis:

Cu26, Co<1arba>3 SP
Zvyro ir Mazai dulkingas zvyras:
dulkio nuo 5 masés % ikj 15 masés % 5D
e . misinys daleliy
Jvairiagridis | Nuo 5 masés % < 60 masés % < 0,063 mm
gruntas iki 15" maseés % ° Mazai molingas zvyras:
Zvyro ir nuo 5 maseés % iki 15 masés % M
molio daleliy
misinys < 0,063 mm
Lapas Lapy Laida
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i Mazai dulkingas smélis:
Smélio ir e 0/ L . o
. nuo 5 masés % iki 15 masés %
dulkio ) SD
misinys daleliy
o y < 0,063 mm
= 60 masés % — - —
i Mazai molingas smélis:
Smélio ir nuo 5 masés % iki 15 masés %
molio o 0 SM
misinys daleliy
y < 0,063 mm
Pastaba:
C, — rasiuotumo koeficientas, kuris apskaitiuojamas pagal $ig formule:
c,==

g1n
Cia deo ir dqo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 masés %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskaiCiuojamas pagal Sig formule:

T i
¢ dy wllgg
Cia dho, dso ir dso — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
) Pagal standartg LST 1331 [5.15] jvairiagridj gruntg gali sudaryti nuo 5 masés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali bati naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas $al€iui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuridtajam miSiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandyma) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm
kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bdti ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuriStuosiuose miSiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiujy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF5
<3 UF 3

) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos
virSaus.
Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis gruntuose turi
bati <5 masés %.
Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuristuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Neéra reikalavimo LF NR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuriStuosiuose misiniuose

Prabyranéiy daleliy kiekis, ~
Y m:sés % ! Kategorija
2D 1,4D? D> ocC
- 100 90-99 OC 90

a) Jei siety akudGiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dyd;j turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.
ISnasos @ pavyzdys Nr. 1: nesuristojo miinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis
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1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

I3nasos 2 pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44 8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

®) Pro D akugiy dydzio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudet;.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bati didesnis
nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy
ASAS virsutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 5 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkanCius Gv kategorijg pagal standartg LST EN 13285 [5.10]. Nesuristyjy misiniy bei grunty, naudojamy
ASAS apatinei daliai ir SNS jrengti, granuliometrinei sudégiai reikalavimai néra keliami.

5 lentelé. Reikalavimai nesuri$tyjy misiniy granuliometrinei sudéciai

Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis,
masés %

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5
0/5 15-75] NR [47-87] NR | NR | NR | NR [ NR | NR | NR
0/8 NR |15-75[ NR [47-87) NR [ NR | NR | NR | NR | NR

0/11 NR [15-75] NR | NR [47-87[ NR | NR [ NR [ NR | NR

0/16 NR |15-75[ NR [ NR | NR [47-87] NR | NR | NR | NR

0/22 NR [15-75[ NR [ NR [ NR [ NR [47-87[ NR [ NR | NR

0/32 NR | NR [15-75[ NR | NR [ NR | NR [47-87] NR | NR

0/45 NR [ NR [15-75 NR [ NR [ NR | NR [ NR [47-87] NR

0/56 NR | NR [ NR [15-75] NR [ NR | NR | NR | NR [47-87

0/63 NR [ NR [ NR [15-75[ NR [ NR [ NR | NR | NR |47-87

NesuriStasis
misinys

Grunty, naudojamy ASAS jrengti, daleliy, prabyranéiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.

Pralaidumas vandeniui. ASAS misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST EN ISO 17892-11
turi bati ne mazesnis kaip 1,0 x10-° m/s, o deformacijos modulis Ev2=80 MPa.

Vandens kiekis nesuristuosiuose miSiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimag turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maZiau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

6 Lentelé. Maziausi nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy ASAS sluoksniams, sutankinimo rodiklio
DPr reikalavimai

Sutankinimo rodiklis Dy,

Sluoksnio pavadinimas NesuriStieji miSiniai ir gruntai pagal %
P TRA SBR 19 [6.9] Dangu konstrukciju klasés
DK 0,17

1. ASAS virdutiné 20 cm storio  |0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji

. e . . P 100
dalis miSiniai ir gruntai, kuriy grupé¢ ZG ir ZP
2. ASAS apatiné dalis nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63

nesurisStieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé 100

7G, 7P, 7B, SG, SP ir SB

D taip pat taikoma mazo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir pés¢iyjy ir dviradiy taky dangy
konstrukcijoms.

Lapas Lapy Laida
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Vadovaujantis |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklémis“ ASAS sutankinimo rodiklis Der gali bdti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy
santykj Ev2/Ev1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokSte bandymg. Esant
reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dpr > 103 % vertei, esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Der 2100 % vertei,
DK 0,1" dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Ev2/Ev1 verté turi biti < 2,5.

Priklausomai nuo taikomos konkreCios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles
KPT SDK 19 [6.7] ASAS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 80 MPa

12.2.1.Nesuristieji miSiniai kelkraséiams

Kelkra&cio konstrukcija sudaryta i$ virSutinio sluoksnio — 7,0cm, o SPS pratesiamas iki $laito.

Kelkra&¢io virSutiniam sluoksniui jrengti naudojami skaldazolés miSiniai i$ stambiyjy uZpildy, atitinkanciy
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio kategorijg Ceos (pagal TRA UZPILDAI 19), fr. 11/22 85% ir 15%
dirvoZemio.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy, jskaitant visiSkai ir i§ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiS8kai apvaligsias daleles, santykinis kiekis stambiajame uZpilde ir uzpildy miSinyje turi bati nustatytas pagal
standartg LST EN 933-5, ir atitikti Cooss kategorijg, nurodyta lenteléje.

Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiskai ir i§ dalies trupintgsias ar skaldytgsias daleles bei
visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio stambiajame uZpilde ir uZpildy miSinyje kategorijos

Visiskai trupintyjy ar Visiskai ir i$ dalies trupintujy
skaldytujy daleliy kiekis, | ar skaldytujy daleliy kiekis,
masés % masés %

Visiskai apvaliyjy daleliy Kategorija
kiekis, masés % C

— 90-100 0-3 Coo/3

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai didzZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<15 UF 15

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm maziausias kiekis
nesuridtuosiuose misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus reikalavimus vienai i$ kategorijy.
Reikalavimai maZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
>4 LF 4

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti pateiktus reikalavimus.
Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Prabyranéiy daleliy kiekis, |
rabyranciy _a?'q lekis Kategorija
masés % ocC
1,4 D9 D"
100 90-99 OC 90

3 Jei siety aku¢iy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dydj turi biiti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I$nados ® pavyzdys Nr. 1: nesuri$tojo miSinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis
1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant | tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

I3nasos ¥ pavyzdys Nr. 2: nesuristojo miSinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis
2D yra 45 mm. Atsizvelgiant ] tai, kad 2x22,4=448 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

Y Pro D akuc¢iy dydZio sietg prabyranciy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tadiau tokiu atveju gamintojas turi
deklaruoti tipine granuliometring sudét;.
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Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy

dangos sluoksniams be riSikliy, granuliometriné sudétis turi  atitikti pateiktus  reikalavimus,
atitinkancius Gv kategorijg pagal standartg LST EN 13285.
Reikalavimai granuliometrinei sudéciai.
Nesuristasis Pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %
misSinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR

Nesuristyjy misiniy, skirty sluoksniams be riSikliy, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau

pateiktame paveiksle.

[8biros masés procentais
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Siety akud¢iy dydZiai, milimetrais

NesuriStasis misinys 0/22

12.3.Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19

reikalavimy.

Sluoksnius be riSikliy galima rengti ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be ridikliy draudZiama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio.
Nesuristieji misiniai ir gruntai turi bati taip tolygiai paskleidZziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis (nejvykty segregacija).
Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis midinys ar gruntas turi bati tinkamo drégnio, visame
plote tolygiai paskleidZziamas ir vienodai sutankinamas.
Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek galima
baty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.
Jrengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti
turi bati naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.
Sluoksniai be riSikliy turi badti taip jrengti, kad atitikty projekting padetj (auk$cCius, iSilginj ir skersinj

profilius).

Projektuojant pagrindo sluoksnius be riSiklio (PSBR) visais atvejais taikoma taisyklé, kad parenkamo
nesuristojo miSinio ar grunto stambiausio gridelio dydis D negali bati didesnis nei 1/2,5 sluoksnio be riSikliy

storio.

12.3.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

SPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19

reikalavimai.

SPS projektinis storis 20 cm, todél naudojami 0/45 frakcijos nesuristieji miSiniai.
SPS turi bdti taip jrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo

vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis  (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy miSiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Nesuridtasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu,
kad mi8inj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis.
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Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristajj misinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi
jrengtg automatine sluoksnio aukscio reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant | maZiausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi bati ne plonesnis kaip sluoksnio medziagos
stambiausio grudelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmuy,
nesuristasis misinys gali bati klojamas keliais sluoksniais.

Sluoksnio profilio auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auks€io neturi skirtis daugiau kaip
+2.0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis
kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu;

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip 0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau kaip
-10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

12.3.2.Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

Skyrius parengtas pagal ]T SBR 19 VIl skyriaus reikalavimus.

ASAS turi biti taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcijg. ISkasy ruozuose Sie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio
$laitus) arba drenazus, o pylimy ruoZuose — drenaZus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS
apacios turi bati ne mazesnis kaip 0,2 m.

ASAS turi biti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bity kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai arba gruntai turi bati taip iSpilami ir paskleidziami, kad neiSsiskirstyty
frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bati nustatytas toks nesuriStyjy miSiniy arba
grunty drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj baty galima pasiekti reikalaujamg sutankinimo rodiklj.

Sluoksnio profilio auks€io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte
(sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty ploc¢iy daugiau kaip
£10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirujy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

12.3.1.Kelkrascio sluoksnis

Jrengiant kelkra$gio virdutinj sluoksnj, kai kelkradgio projektinis plotis < 1,00 m, tai ASAS, SNS, SPS ir
ZPS projektuojamas iki $laito, kaip nurodyta paveiksle.
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| Kelkradtis | Kelio danga
[ |
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+—— Asfalto sluoksnis (-iai)

1A
[

Zvyro arba skaldos
pagrindo sluoksnis
Apsauginis Salciui
atsparus sluoksnis

1

Zemés sankasos virsus

6 pav. Asfalto dangos konstrukcija ant SPS arba ZPS, kai SPS arba ZPS pratestas iki
$laito (matmenys cm)

Kelkra&Ciy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuriStiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.

Kelkras€io virSutinio sluoksnio nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad
neissiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy misiniy sandéliavimas darby
zonoje nerekomenduojamas. Kelkrascio virSutinio sluoksnio nesuriStasis miSinys turi bati optimalaus drégnio,
parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad misinj klojant ir tankinant bity pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis.

Kelkra&¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydZiy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut.).

IS nesuriStojo midinio jrengto ir sutankinto kelkrasCio virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir
kelkras€io briauna naudojant dirvoZem;j turi bati —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsSiy. Leistinasis nuokrypis nuo
nurodyto auk&€io turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.

Jrengto kelkras&io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio
daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.

12.3.2.Bandymai
12.3.3. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai ir kokybés kontrolé turi bati vykdomi atsizvelgiant j techniniy reikalavimy aprasy
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildy, nesuridtyjy misiniy ir grunty
tinkamumas numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus.

Rangovas, prie§ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uZzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuristyjy misiniy ir grunty tinkamuma. UZpildy ir nesuriStyjy misiniy tinkamumui jrodyti turi bati pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikti
bandymy protokolai.

KeiCiantis nesuridtyjy misiniy, uzpildy ir grunty raSims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas
pakartotinai. ISskirtiniais atvejais gali reikéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

12.3.4. Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad buty
uztikrinama nesurisStyjy misiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemiancios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos.
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12.3.5. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuriStyjy misiniy ir
grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas.

Eminiy émima ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, atlieka uzsakovas, techninis
salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Kontrolinius bandymus atlieka uZzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

12.4.Standartai
LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.
LST 1361.10:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smigiams nustatymas.
LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai. Organiniy

priemaidy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- | Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spuadziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

12.5.Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

13. Asfalto dangos
13.1.]Jvadas

Skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 24 (toliau — JT ASFALTAS 24), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasas TRA MIN 19, keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23 galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.

13.2.Medziagos ir jy misiniai

13.2.1.Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamuyjy daliy. Asfalto
virSutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés
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(natdralaus akmens) mikrouzpildg. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo polirucjamumui
TRA ASFALTAS 24 (3-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bdati naudojama, jei bendrame mineraliniy
medziagy misinyje matematiné (skaiciuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verté atitinka reikalaujama.
Matematiné PSV verté gali bati apskai€iuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy
daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maidyti galima tik stambigsias mineralines medZziagas, kuriy atsparumo
poliruojamumui kategorija yra ne Zzemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V radSies asfalto
misiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasSies uolienos stambiosios
mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo
pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smuigiams
(SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés
medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

13.2.2.RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir apraso
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

13.2.3.Priedai

Gali bdti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.

13.2.4.Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydZiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6;
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

Tarp mineralinés medZziagos ir risiklio turi bati pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN
MAS 15 6-8 lentelése pateiktas maZiausias riSiklio kiekis remiasi mineraliniy medziagy miSinio tariamuoju
daleliy tankiu, kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkamg koreguotg maziausig riSiklio kiekj, jis turi bati
padaugintas i$ koeficiento a , kuris priklauso nuo naudojamy mineraliniy medziagy miSinio tariamojo daleliy
tankio pa:

u _ 2,650 ; Tariamasis daleliy tankis pa nustatomas pagal standartg LST EN 1097-6.
Pa

13.2.5.Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio midinys (AC 16 PD) susideda i tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 4 lenteléje keliamus reikalavimus.
4. lentelé

Pavadinimas Kategorl Mato AC 16 PD
a vienetas
MedzZiagos
Uzpildai:
Lr}lp{ntlgq ir skaldytyjy daleliy santykinis C Csoso
1ekis
atsparumas trupinimui LA arba LAso arba
SZ SZ26
atsparumas déveéjimuisi \MbE \Mpgl5
bendras aptakumo (birumo) koeficientas
frakeiai 0.063/2 ( ) s Fcs30
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Pavadinimas Kategorl Mato AC 16 PD
a vienetas

e e ) 70/100
Risiklis, raisis ir marké 100/150
Asfalto miSinio sudétis
Uzpildy miSinys:
iSbiros pro sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm mases % 90-100
11,2 mm masés % 70-90
2 mm mases % 20-50
0,125 mm mases % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
Maziausias risiklio kiekis Bmin Bmin 5,4
Asfalto miSinys
Maziausias tuStymiy kiekis Vinin Vimin 1,0
Didziausias tu$tymiy kiekis Vinax Vimax 3,0
Maziausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis |VFBmin VEFBmin 65
Didziausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis |VFBmax VFBmax 80
Maziausia mineralinio uzpildo tuStymiy dalis |VMAmin VMAmin 14
Maziausias jautris vandeniui UTSRmin ITSR70

13.3.Darby atlikimas

13.3.1.Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendrieji

nurodymai.
Maksimali riSiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.

1. lentelé

Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatiira °C
35/50 190

oo 50/70 180

1. Keliy bitumas 207100 180
100/150 170
PMB 10/40-65 190"
PMB 25/55-60 180"

2. Polimerais modifikuotas bitumas [PMB 45/80-55 180"
PMB 45/80-65 190"
PMB 40/100-65 190"

) papildomai turi bati atsizvelgta j gamintojo duomenis.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

2. lentelé
Ritikdio rukis i AC AAS,
STTIO TUSIS U1 A ¢ SMA SMA AAS, | MA PA
markeé
BBTM
35/50 - - - 200-240 -
Lapas Lapy Laida
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Ritiklio rais i AC AAS,

SISO TSIt 1Ac SMA SMA AAS, | MA PA
markeé

BBTM

50/70 140-180 - - - -
70/100 140-180 140-180 - - -
100/150 130-170 - - - -
PMB 10/40-65 - - - 210-230Y -
PMB 25/55-60 150-190Y 150-190Y 150-190Y 210-230Y -
PMB 45/80-55 150-180Y 150-180Y - - -
PMB 45/80-65 150-190Y 150-190Y 150-190Y - 150-190Y
PMB 40/100-65 - - - - 140-170Y
Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iSkrautam miSiniui, maksimalios ribinés vertés
galioja i$ maiSytuvo j kaupiamajj bunkerj iSkraunamam miSiniui.
! papildomai turi biiti atsizvelgta j gamintojo duomenis.

13.3.2.Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis | T ASFALTAS 24 keliamy reikalavimuy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi VI skyriaus penkatame skirsnyje
nurodyty asfalto miSiniy temperatary °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati
apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

13.3.3.Asfalto klotuvai

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

13.3.4.Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misSinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirdiaus. Pneumatinio volo
visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

13.3.5.Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi biti Svarus ir be sniego bei ledo.
Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip +5 9C oro temperatirai, néra jrengiami.
Asfalto apatiniai sluoksniai paprastai, esant zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami. Asfalto
pagrindo sluoksniai, paprastai, esant zemesnei kaip —3 °C oro temperatdrai, néra jrengiami.

13.3.6.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius bdtina vadovautis |]T ASFALTAS XI skyriuje pateiktais
reikalavimais.
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Klojant asfaltg j klotuvg patenkantCio asfalto temperatira turi bati tokia kokia nurodyta VI skyriaus
penkatame skirsnyje.

Voly rasj, svorj ir skaiciy reikia parinkti, atsizvelgiant j klotuvo naSumg, sluoksnio storj, asfalto miSinio
rasj, taip pat ir j oro sglygas, mety laika, vietovés sglygas. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty
iSliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

13.3.7.Briauny formavimas
Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant
atitinkama jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.
13.4.Atlikty darby kontrolé ir priémimas
13.4.1.Bandymy riasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy radys nurodytos |T ASFALTAS 24 XI| skyriuje.
13.4.2.Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal |]T ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

13.4.3.Tolerancija

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ] T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti |T ASFALTAS 24 11 lenteléje
nurodytos vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu
$0,5%.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auks&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk3cio neturi
skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Sluoksnio storio ribinés verté pateiktos |T ASFALTAS 24 13 lenteléje.

13 lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

JIrengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto Asfalto
virSutinis virsSutinis Asfalto
. sluoksnis, sluoksnis ir | Asfalto , Asfalto | Asfalto
Taikymas .. . « .. ._|pagrindo- .. .
asfalto apatinis asfalto virSutinis dandos apatinis | pagrindo
sluoksnis ir pagrindo [sluoksnis 9 . _|sluoksnis|sluoksnis
. . sluoksnis
asfalto pagrindo| sluoksnis
sluoksnis kartu kartu
1. Sluoksnio storio1)
aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4
2. Slgoksnlo storio atskirajai 5 5 5 52) 5 52)
vertei

) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai¢iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.
2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy,
taikoma 10 mm atskiroji verté.

Sluoksniy sukibimo jéga tarp kity sluoksniy turi bati ne mazesné kaip:

— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.
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13.4.4.Darby priémimas

LST 1419-1:2017

Automobiliy keliy bituminiai misiniai. 1 dalis.
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams
milteliams

LST 1419:1995/1K:1996

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo misiniai.
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy
nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty
iSeigos i8 bitumo emulsijy nustatymas distiliavimo
metodu.

LST EN 12597:2014

Bitumas ir bituminiai riikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos
nustatymas

LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Mink3téjimo temperatiros
nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy
poliskumo nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas,
nustatymas.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

13.5.Standartai

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg

nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tiriamyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu

kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.
Distiliavimo metodas.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.
Ekstrahavimo metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis.
Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis.
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.

Sutankinamumas.
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LST EN 12697-10:2002/AC:2007

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 14 dalis.
Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017

Bituminiai miiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 28 dalis.
Eminiy paruosimas rigiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017

Nafta ir panasias produktai. PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperattiry
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017)

LST EN ISO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio
tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN ISO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

13.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy

keliuose techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

14. Drenazas
14.1.Jvadas

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“ , |T ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau — JT ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. TS skyriuje pateikti reikalavimai drenazo medziagoms,

darbams, jy kontrolei ir priémimui.

14.2.Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami drenaZo ir kanalizacijos sistemose. VamzdZiai turi atitikti LST
EN13476, LST ISO 4435 standartus ar lygiavercius, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne

zemesne kokybe, reikalavimus.

Vamzdziai sujungiami movinémis jungtimis panaudojant specialaus profilio Ziedinius sandariklius.
Visi jungliai gaminami tos pacios unikalios konstrukcijos movinémis jungtimis, kurias galima greitai ir

sandariai sujungti.

Projekte numatoma jrengti polietileniniy vamzdziy drenazo rinktuvus 113/126 mm
skersmens. VamzdZiai turi atitikti LST EN 13476-2:2007reikalavimams.
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Drenazo vamzdziai turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
VamzdZio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PP

Nominalus vidaus/iSorés diametras, mm 113/126

Ziedo standumo klasé SN8

Perforacija, cm?/m >24

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstile

14.3.Plastikiniai (PE) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami pralaidose, drenaZo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdziai turi atitikti
standarto LST CEN/TS 12666-2:2012, projekto bei kity normy ir standarty, uzZtikrinan&iy ne Zemesne kokybe,
reikalavimus. Visi PE vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi bati pagamintos gamintojo, galingio
uztikrinti kokybe pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus. PE vamzdziai turi bati pagaminti i PE 80/100 medziagy
taip, kaip jos klasifikuojamos Europos techninio komiteto ataskaitoje CEN/TC 155. Pagal LST EN ISO 12162
reikalavimus PE 100 medziaga turi bati minimalaus bdtino 10 MPa stiprumo (MRS). Vamzdziai ir sujungiamosios
vamzdyno dalys turi bati tinkami klojimui zemeéje.

Vamzdziai ir fasoninés dalys gaminami i$ polietileno (PE 100). Jy techniniai duomenys: tankumas — 951
kg/m?3; elastingumo modulis (1 mm/min) —1200 MPa; specifiné Siluma — 1,9 J/g°K; min. kreivumo spindulys — 25x
dy mm (i8orinis vamzdzio skersmuo), sienelés storis 9,5 mm; vamzdZio iSorinis skersmuo 160 mm.

VamzdZiy slégio klasé PN 6.3.

14.4.Geotekstilé

Kai plastikinés pralaidos arba drenazas uZpilamas astriy daleliy turin€iu gruntu, galiniu pazeisti
antikorozine danga, pralaidos arba drenaZo sistemos padengiamos geotekstile. Si medziaga turi atitikti LST EN
13249:2014 arba lygiaverciy normy reikalavimus.

Drenazo prizmés visiSkai apdengiamos geotekstiles filtru tam, kad badty iSvengiama smulkiy grunto
daleliy patekimo j drenaZo sistemg. UZlaida turéty bati maZiausiai 30 cm.

Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimaiSymo, tagiau tuo paciu ji lieka laidi vandeniui.
Naudojamos arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos lenteléje.

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reik§més)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11,0 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem kryptimis >45%
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogg 0,06 mm < pasirinktas Og < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi > 60 1/m?s
Atmosferos poveikio atsparumas Uzpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo
Ilgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose

gruntuose, kuriy aplinking terpé 4 < pH <9 bei
grunto temperatiira <25°C.

14.5.Transéjy uzpylimas 11/16 skaldelé

Skalda laikoma drenazo medziaga. Siai uzduogiai taip pat naudojamas Zvyras, tadiau skalda turi
didelj pranasumg dél medziagos daleliy formos. Zvyras yra natiralios kilmés. Jo dalelés yra natiraliai
poliruoti uolieny fragmentai. Dél to, naudojant Zvyra, jo dalelés sutankinamos ir atstumas tarp jy mazéja, o
tai atitinkamai mazina jo pralaiduma.
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Tuo paCiu metu mechaninio smulkinimo metu susidaro skalda, todél ji turi gruby pavirSiy ir
kampuota formg. Smulkintam akmeniui pralaidumo trikumo néra.

Pagrindinis skaldos pranaSumas yra puikus filtravimo gebéjimas. Susmulkintas, grubus
medziagos pavirSius gerai sulaiko neSvarumus, neleidzia uzdumbléti nutekéjimo vamzdziy angoms.

9.4.1. Bendrieji granuliometrinés sudéties reikalavimai

Daleliy dydzio - . . .
Eil. frakcija Kategorija Prabyranciy daleliu dalis, masés %
Nr. d/D, G 2D 1,4D° D d dno
mm/mm
Kategorijos i§ LST EN 13242 [6.34]
42, 11/16 Gc80/20 100 98-100 | 80-99 0-20 0-5

 Daleliy dydzio frakcijy naudojimas yra nurodytas apraso 2—7 prieduose.

Y Jei pro sietg D prabyréjusiy daleliy kiekis yra 100 masés %, tai gamintojas turi tai jraSyti protokole ir deklaruoti tiping
granuliometring sudétj, nustatyta su sietais, kuriy akuciy dydziai D, d, d/2 ir su pagrindiniu siety komplektu ,,+* 1-uoju
komplektu, kuriy aku¢iy dydziai yra tarpiniai tarp d ir D.

° Jei siety akuéiy dydziai 1,4 D ir d/2 neatitinka standarto LST ISO 565 [6.4], R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal
akuciy dydi turi biiti pasirinktas artimiausias gretimas sietas.

Pastaba:

Apibréztoms taikymo sritims galima naudoti frakcijg 2/4 mm atitinkancia Gc 90/10 kategorijos reikalavimus.

9.4.2. Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiSkai ir i§ dalies trupintgsias ar
skaldytasias daleles bei visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio
stambiajame uzpilde ir uzpildy misinyje kategorijos

Visiskai trupintyjy ar | VisiSkai ir i§ dalies trupintyj ey . .. . ..
skaldytyjy daI;elill; {(li!ekis, ar skaldytujy daleliy Il)(lekll!:q VisiSkai apvaliyjy daleliy | Kategorija
masés % maseés % kiekis, masés % ¢
90-100 100 0 Croon
30-100 90-100 0-1 Coon
- 90-100 0-3 Coors
- 50-100 0-30 Cso130
- — 0-70 Cri70
9.4.3. Atsparumo smiigiams verciy kategorijos
Atsparumo smiuigiams verté, Kategorija
% SZ
<18 SZis
<22 SZ»
<26 S22
<32 SZs
<35 SZ3s
Néra reikalavimo SZnr

14.6.Darby atlikimas
14.6.1.Trans$éjy jrengimas

Vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy transéjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$éjos plotis turi
bdti pagal standarto LST EN 1610 arba lygiaver€io nurodytus reikalavimus. Tran$éjos vamzdziams
nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.
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14.6.2.Vamzdziy pagrindai

Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smélio sluoksnio, jei transéjos
dugnas yra suformuotas i$§ atvezZtinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran$éjos dugnas turi bati
i8lygintas ir turéti reikalaujamg nuolyd;.

Po vamzdziu panaudota medzZiaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos pavirSiaus. Po
vamzdziu esancias vietas sunku uzpildyti ir sutankinti, todél reikia atkreipti j jas ypatingg démes;j. Reikia jsitikinti,
kad d&ia neliko tustumy ir silpny viety. Todél Siose vietose geriausiai pasiteisina rankinis uZpildymas ir
sutankinimas.

14.7.Darby kontrolé ir priémimas

Prie§ atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi bati patikrintas vizualiai. Vamzdis turi bati
vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. VamzdZiai su aptiktais defektais negali bati naudojami. Tokie
vamzdziai atidedami j Salj ir paSalinami i$ statybos aik&telés bendra tvarka.

Naudojami vamzdZiai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatira turi badti tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. Vamzdziai turi bati vienodai apvalus per visg savo ilg;.

Visi atveZzti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti InZinierius. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos. Uz
surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti 1ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan.

Numatomy uZpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirdiaus auksSc&ius, turi bati prie§ uzpylimg
priimti. Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui nustatytu laiku.
Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui
taikytg dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziGros instrukcijas.

PrieS priémimg rangovas, naudojant Baltijos auks¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir kity tinkly
matavimus, i$ anksto pranesus InZinieriui arba jo atstovui.

15. Melioracijos jrenginiai
15.1.Suliniai PE SP-40

Melioracijos, arba drenazo $uliniai PE SP-40, jrengiami tik poZeminiai ir pajungiami tiesiai j melioracijos
sistemos rinktuvg - pagrindine ,medzio lapo* gysla. Sie drenazo $uliniai skirstomi j uzdarus ir atvirus.
UzZdari poZeminiai drenazo Suliniai montuojami:
e DrenaZo sistemos kontrolei
e DrenazZiniy vamzdziy sujungimui
e Drenazo veikimo efektyvumui pagerinti
e Sudétinguose drenazo rinktuvy mazguose:
e Trijy ir daugiau vandens rinktuvy sujungimo vietose, kur rinktuvai iSsiSakoja

e Daugiau nei vienos linijos sujungimo vietose

e Skirtingy gyliy rinktuvy vietose, kad iSvengti per didelio nuolydzio

e Vandens rinktuvy posukiuose

e Ne recCiau 150 m tiesiose rinktuvy linijose

e InZineriniy tinkly ir komunikacijy linijy sandurose, pvz., dujy, vandentiekio.

e PoZeminiai Suliniai praktiSkai nebeatkasami, iSskyrus atskirus svarbius atveju

Y
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Drenazo sistemos prieziura. Galime patikrinti, ar drenazo sistema pilnai funkcionuoja, ar vamzdziai
neuzsikim&e. vertinti jos bukle, galimo sutrikimo priezastis ir tolesnio naudojimo galimg trukme.

Zenkliai sutrikus sausinamujy ir surenkamuyjy vamzdeliy funkcijoms - skirtingai nuo atnaujinamy
melioracijos grioviy ir kanaly - Sig drenaZo dalj batina ne atnaujinti, bet keisti.

Jrengus drenaza, jo veikimo rezultatas matomas po 2 savai€iy, ne staiga ir ne tg pacig diena.

Plastikiniai drenazo sistemy pozeminiai $uliniai PE SP-40

PoZeminiy drenaZo Suliniy charakteristikos Savybés
Zaliava PE arba PP
Ziedo standumo klasé SN4
Nominalus vidinis Sulinio skersmuo DN/ID 600 mm
Sulinio aukstis 800 mm
Pajungimai Galimi pajungimy diametrai <315 mm. Skylés
Sulinyje vamzdZiams prijungti greziamos vietoje.
UZdengimas Suliniai komplektuojami su plastikiniu Ziedu ir
dangciu A15 klasés pagal EN 124. Dangcio Ziedas
ant Sulinio stovo fiksuojasi gamykloje. Dangtis
rakinamas prisukant du varztinius uzZraktus.
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15.2.Darby atlikimas
15.2.1.Tran$éjy jrengimas

Vamzdyny transejy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy transéjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$éjos plotis turi
bdti pagal standarto LST EN 1610 arba lygiaver€io nurodytus reikalavimus. Tran$éjos vamzdziams
nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.

15.2.2.Vamzdziy pagrindai

Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smélio sluoksnio, jei tran3éjos
dugnas yra suformuotas i§ atveZztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran8éjos dugnas turi bati
iSlygintas ir turéti reikalaujamg nuolyd;.

Po vamzdziu panaudota medZiaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos pavirSiaus. Po
vamzdziu esancias vietas sunku uzpildyti ir sutankinti, todél reikia atkreipti j jas ypatingg démes;j. Reikia jsitikinti,
kad c&ia neliko tustumy ir silpny viety. Todél Siose vietose geriausiai pasiteisina rankinis uzpildymas ir
sutankinimas.

Drenazo rinktuvy paklojimas per kelio juosta

L Kelio raudonos linijos
L Kelio plotis |
— s 1 L ,| Femes pavir§ius
Femés pavicius s -

N ' duin, pohctllemmal ‘?5 110 l 125 160 18{} 200 mm:,- - P pohetnlcmmu vam?dzm
| polietileniniy vamzdziy PF QP_«.L{) 3 skcrsnu.ns 6 ]2m ll].,l()l clrenazo vamzdzml PE'SP"‘U clrenazo rmkmvas 3rn 1]310
drenuu rmktuvas 3m tlg_n : s

!H
Y kerdmml u vam7clzn[

ritininé filtracing
medZiaga

F —— —__' .T.H'l L= 7T 77

T )
keraminiy vamzdZiy
polietileniniai 110; 125; 160; 180; 200; 250 mum
skersmens 6-12m ilgio drendzo vamzdZiai

drenaZo rinktuvas
ritininé filtraciné
edziapga
10 cm smélio - #vyro sluoksnis meczt

Pastabos:

1. Uzpilant tran$éja gruntas turi biiti tankinamas

15.3.Darby kontrolé ir priemimas

Prie§ atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi bati patikrintas vizualiai. Vamzdis turi bati
vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali biti naudojami. Tokie
vamzdZiai atidedami j Salj ir paSalinami i$ statybos aik3telés bendra tvarka.

Naudojami vamzdZiai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatira turi badti tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. VamzdZiai turi bati vienodai apvalus per visg savo ilg;.

Visi atveZti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti InZinierius. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais daZzais ir gerai matomos. Uz
surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti 1ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus auk$cius, turi bati prie§ uzpylimg
priimti. Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui nustatytu laiku.
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Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui
taikytg dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezZiGros instrukcijas.

Prie$ priémima rangovas, naudojant Baltijos auk$€iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir Kity tinkly
matavimus, i$ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.

16. Sudedami apsauginiai futliarai rysiy kabeliams
16.1.Medziagos

Vamzdziai turi bati lygds, tiess ir be pavirSiaus defekty.

PVC vamzdziai pagal atsparumg smaginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg parenkami B klasés.
Ziedo standumas turi biti ne maziau kaip 8 kN/m2.

Rysiy kanalizacijai naudojami apsauginiai déklai montuojami i§ kokybisky iSardomy HDPE vamzdziy:

Sudedami vamzdziai, 110 mm;

Tankis 940-960 kg/m?*

Elastingumo modulis 800+1200 MPa

Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10min

Siluminio plétimosi koeficientas 1,5+2,0 x 10-4 1/°C

Darbo temperatira -30 + +75 °C

Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai ragsciy ir Sarmy
Garantinis laikas 5 metai

Apsauginio déklo pusés sujungiamos sudedant dvi puses kartu ir suspaudziant jas tol, kol déklo Sonuose
esantys laikikliai uZsifiksuos. Sujungiant, viena vamzdzio dalis paslenkama bent 0,5 m atstumu kitos vamzdZzio
dalies atzvilgiu.

\

Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smaginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg skirstomi j
tvirtumo klases: A, B ir C.

Ziedo standumas turi biti:
e Aklasés — ne maziau kaip 16 kN/m?;
e B klasés — ne maziau kaip 8 kN/mZ;
e C klasés — ne maziau kaip 4 kN/mZ.

Vamzdzio tipas Tvirtumo klasé ISorinis vamzdzio Vamzdzio ilgis, m
skersmuo, mm
110 PVC B 110 1,0-3,0m

16.2.Darby atlikimas

Zemeés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima.
Prie$ pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:

e ASinés ir Soninés linijos, ZymincCios transéjos platuma;

e PoZeminiai jrenginiai;

e Trasos kertami kabeliai;

e Tran$éjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
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Kasant duobes ar transéjas gyvenvietése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais
uzraSais. Prie ty darbo viety, kur reikia, kad transportas vaziuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati pastatyti
keliy Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.

Trasoje esantys medZziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti nuo Zemés uzpylimo. Prie prieSgaisrinés
apsaugos Suliniy turi bati paliktas laisvas privaziavimas.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginimg, valymg ir panasius darbus, kurie
atliekami rankiniu badu.

Transejose atliekamy darby etapai:

e Kasimas ir akmeny iSrinkimas;

e ISlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
e Pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;

e Galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Ant tran3éjos dugno formuojamo i8lyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virdyti 10 proc.
vamzdZio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo
sluoksnio nereikia.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medziagos aplink vamzdzius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio
uzpylimo medziagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§
vamzdziy turi bdti iki 300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi bdti formuojamas
klojant vamzdzius.

Galutiniam uZpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ tran8éjos iSkastg grunts.
Apgyvendintoje vietovéje galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uZpylimo
medZiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje vir§ vamzdziy nebadty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy; uzpildo medZziaga turi bati skirtingo gradeétumo, kad nelikty tuséiy tarpy.

Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir
tankinimo metodo. Pirminio uzpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio.
Tankinama atsargiai, kad nepajudéty vamzdziai i$ vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama
mechaniniu badu.

17. Veja

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir
uzséjant. Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys,
Zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi bati parenkamas pagal Zemés rasj arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy misinj,
jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm auks$éio. Zolé pirma kartg
pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir
vejos rasSies. Intensyviai vejg Sienaujant, bdtina tresti. Vejos priezilra, treSimas, laistymas, purSkimas
chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.

18.Kelio zenklai

18.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — ]T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisykliy PJT KZA 08 (toliau — PJT KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy
Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 (toliau — |T ZM 12), Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 (toliau — TRA VZ 12), galiojan&iy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
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TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

18.2. Medziagos
18.2.1.Kelio zenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, jy pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti P]T KZA 08 reikalavimus.

KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaic¢iuojamasis
stipris fsy = 215 N/mm2) plieno kokybés reikalavimus. Plieno rdsiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST
EN 10219-2.

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standartg LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno
kokybés reikalavimus arba turi bati parenkamos i3 radijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Aliumininiy apkaby medziaga turi bdti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis.

Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi bati parenkami pagal standartg LST EN 1090-2.
Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti iS radijimui atsparaus ne
zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi bati i$ radijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ radijancio plieno, turi bati apcinkuojami karStu buadu pagal
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus.

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. AP turi biti jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be to,
kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas j betong arba — naudojant surenkamg
pamatg — | surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos salygy kvalifikacijg XF2 AP
naudojamo betono stiprio gniuzdant klasé turi biti ne zemesné kaip C25/30, atsparumo SalCiui marké F50.
Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lenteléje.

AP naudojami ne mazesniy matmeny uz nurodytus 1 lenteléje. Pamaty matmenys nustatyti, esant
nepalankioms grunty grupéms (neriSliems gruntams). Esant riSliems gruntams, pamaty jgilinimas gali bati
sumazintas 0,05 m. Pamato maziausias skersmuo yra 0,25 m.

1 lentelé. Atramy pamaty (AP) matmenys

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy NeriSlas gruntai
(PVS) skersmuo ir sienutés Maziausi matmenys: Pamato tipas
storis, mm skersmuo ir aukstis, m
60,3/2,0 0,25 x 0,75 A
76,1/2,0; 76,1/2,9 0,30 x 0,75 B
76,1/2,9; 88,9/3,2 0,30 x 0,85 C
88,9/3,2 0,30 x 0,95 D
88,9/3,2 0,30 x 1,00 E
88,9/3,2; 101,6/3,6 0,40 x 1,00 F
114,3/3,6 0,40 x 1,05 G

Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi bati
statiSkai apskaiciuoti.

KZA naudojamy PVS skersmenys, sienudiy storiai nurodyti 2 lenteléje.

2 lentelé. Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS) skersmenys ir sienuciy storiai

Skersmuo, mm Sienutés storis, mm
60,3 2,0
76,1 2,0
76,1 2,9
88,9 3,2
101,6* 3,6
114,3* 3,6
* naudojant Sio skersmens PVS atramy jrengimui, jos turi bati atitveriamos apsauginiais atitvarais
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KZA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi bati tinkamai apskaidiuotas statiSkumo ir
konstruktyvumo atzvilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali bati ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir
3,2 mm sienutés storio.

KZA naudojant didesniy kaip 89/3,2 mm matmeny PVS, jos turi biiti atitveriamos apsauginiais atitvarais.

Individualaus projektavimo informaciniy kelio Zenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi
atitikti PJT KZA 08 VI skyriy.

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS), naudojamy Zenkly skydy atramoms, matmenys apskaiciuoti taikant
rekomenduojamg pastatymo aukstj (PA), lygy 1500 mm (taisyklés KVZT). Taikant kitokj PA, tagiau ne didesnj
kaip 1700 mm, vertikaliy PVS ilgis padidinamas arba sumazinamas atitinkamu skirtumu, o paspary ilgiams
apskaiciuoti (mazinant ar didinant) Siam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienuciy storiai
ir pamaty matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnj nei 1700 mm, PVS ir pamaty matmenis reikia
apskaiciuoti i$ naujo.

18.2.2.Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis
parenkamas pagal ,Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus® — 0 grupés (Zidréti
bréZinius), o eksploatacinés savybés pagal TRA VZ 12 apras$g. Zenklo pavirSius turi bati lygus, valomas ir
atsparus oro sglygoms.

Jrengiant Zzenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo
krasto turi bati 0,50—2,00 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m).

Neleidziama zenkly jrengti ar¢iau kaip 1 m nuo aukstosios jtampos elektros laidy, taip pat kabinti jy vir§
vaziuojamosios dalies aukstosios jtampos linijos apsaugos zonoje.

Salia kelio (vaZiuojamosios dalies) jrengiamy Zenkly plok$tuma turi biti statmena kelio (juostos) asiai
arba pasukta ne didesniu kaip 15° kampu j vaZiuojamajg dalj, kad Zenklas buty geriau matomas vairuotojams.
VaZiuojamojoje dalyje Zenklai jrengiami kiek galima statesniu kelio adiai kampu.

18.2.3.Dangos zenklinimas

Dangos Zenklinimui naudoti baltus Sviesg atspindinCius dazus, atitinkan&ius Europos standartg EN
1436:1997, turintj Lietuvos standarto statusg LST EN 1436:1998 LT (arba lygiavertis) (Keliy zenklinimo
medziagos. Keliy Zenklinimo parametrai keliy naudotojams). Zenklinimo linijos negali bati iSkilusios vir$ kelio
dangos auksc¢iau kaip 3 mm ir turi bati neslidzios.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus geometrinius
matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip + 10 mm. Brik$ninés
Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. BrdkSniy ir tarpy (vieno
ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly
matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip 20 mm skersine kryptimi ir ne
daugiau kaip £50 mm iSilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi bati ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Dangos Zenklinimo medziaga turi bati atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems
prie§ plikS8alg. Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos
pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* |T ZM 12, ,Keliy
Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.

18.3. Darby atlikimas
18.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis
ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.
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18.4. Bandymai ir darby priémimas
18.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

18.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12
bei TRA VZ 12 reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

18.4.3. Priemimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi
rangovo sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 keliamus reikalavimus.

18.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy Zenklinimo medzZiagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
zenklinimo Zenkly charakteristikos

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai

LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy Zzenklinimo medZiagos. Fizikinés savybés

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

18.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

19.Statybos uzbaigimas
19.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan€iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo perZiurai.

19.2.Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby priémimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Architekty g
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine
Nr. vnt. ch-ka
1 ParuosSiamieji ir ardymo darbai
2 Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0.394 TS-1
3 Asfgltb'etlomo dangos frezavimas freza be automatinio su m2t | 8.00/2.00 TS-1
tiesioginiu pakrovimu
4 Kiety veisliy medziy kirtimas ir kelmy pasalinimas & 24 — 32 vnt. 1.00 TS-1
5 Demontuojami Signaliai stulpeliai vnt. 4.0 TS-1
6 Statybiniy atlieky iSvezimas
7 Statybinio lauzo (asfalto droZliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10 t 200 TS-1
km atstumu
8 signaliniu stulpeliu iSveZzimas vnt. 4.00 TS-1
9 Zemés darbai
Esamo DirvoZemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais,
10 | pakrovimas j savivarcius, hvid=0,10m (darbas sgvartoje) vezimas m3 110.00 TS-1
iki 1 km.
11 | Perteklinio dirvoZemio sluoksnio iSveZimas iki 10 km atstumu. m3 70.00 TS-1
Zvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas j
12 | autosavivarcius ir veZiojimas iki 1 km atstumu (jskaitant m?3 780.00 TS-1
nuovazas)
Zvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas j
13 | autosavivarcius ir veziojimas iki 10 km atstumu (jskaitant m3 370.00 TS-1
nuovazas) (grunto iSvezimas)
Sankasai netinkamo grunto nukasimas, pakrovimas j
14 | autosavivarcius ir iSveZimas (jskaitant durpes pagal geologija) 10 m?3 780.0 TS-11
km hvid=20cm.
Sankasos virsaus pagerinimas nukasta Zvyro danga (ZB, ZG, ZP, 3 i
15 | 7D, 2M, SB, SG, SP, SD, SM) h=20cm m 780.0 TS-1
16 Grunto sutankm'lmas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm m3 960.00 TS-1
(Sankasos tankinimas)
17 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas |l grupés m? 2900.00 T8-1
18 | Sankasos planiravimas rankiniu bidu, kai gruntas |l grupés m? 300.00 TS-1
19 | Slaity planiravimas mechanizuotai m? 350.00 TS-1
20 | Slaity planiravimas rankiniu bidu m? 30.00 TS-1
Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu
21 | mechanizuotai, uzséjant Zzole (dirvozemis naudojamas i$§ esamo m? 350.00 TS-1
nukasto augalinio grunto)
22 | Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvozemio sluoksniu rankiniu budu, m2 50.00 TS-1
uzséjant zole
23 Dangy konstrukcijy jrengimas
24 Vaziuojamosios dalies jrengimas
25 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10,0 cm. m? 1800.00 TS-7
Lapas Lapy Laida
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Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medz. 2 )
20| Miginio fr. 0/45, h=20cm m* | 260000 ) TS-7
27 | Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis h= 0,40 m, m3 1390.00 TS-7

Projektuojami kelkrasciai is nesuristyjy mineraliniy medz. 11/22 5 )
28 | (85%) ir dirvozemio (15%) misinio 0/22, h=7,0 cm m 800.00 | TS5
29 | I8lyginamasis zvyro dangos sluoksnis h=20cm m? 20.00 TS-5
30 Nuovazy jrengimas
31 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10 cm. m? 260.00 TS-8
32 | Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medz. m2 340.00 TS-7

misinio fr. 0/45, h=20cm
33 | Apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis h=0,40 m m3 160.00 TS-7
34 Vandens nuvedimas
35 Drenazas
36 | Plastikinis drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru D113/126 m 380,0 TS-7
37 | Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 m3 50.00 TS-7

k=1,0x10-5 m/s
38 | skaldelé 11/16, m? m? 70.00 TS-7
39 | Neaustiné geotekstilé 125g/m2, m2 m? 760.00 TS-7
40 Ll_etaus nuoteky Sulinélis PVC @ 425 su uzdaru danggiu ir dugnu. kompl. 1 TS-7

h=2.0m
41 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
42 Vertikalus zenklinimas
43 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas vnt./m 4/13,3 TS-10
44 Kelio zenqu skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy vnt./m? 4/1.04 TS-10

sumontavimas
45 | Plastikiniy signaliniy stulpeliy su atSvaitais jrengimas vnt. 4 TS-10
(stulpelio auk$tis nuo dangos pavirSiaus h=1,1 m)
46 Kiti darbai
47 | Sudedamas PVC kabeliy apsaugos vamzdis 110/100 m 8,0 TS-12
Lapas Lapy Laida
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Ellrl Suderinimy data Organizacijos pavadinimas Pastabos

1. 2024-09-09 AB Telia Lietuva, inzinierius, Darius PATVIRTINTA
Sviderskas

2. 2024-09-13 AB ESO, inZinierius, Raimundas SUDERINTA
Vasiukevicius

3. 2024-11-25 Lazdijy rajono savivaldybés SUDERINTA (melioracija)
administracijos kaimo ir Zemés Ukio
plétros skyriaus, Vyr. specialistas,
Gintas Zukauskas.

4. 2025-01-10 UAB Lazdijy vanduo, statybos vadovas, | SUDERINTA
Valdas Minkevicius

5.

6.

7.
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio darbo
projekto sudedamasias dalis

Eilées | Bylos Pavadinimas Projekto dalies Nauduojama licencijuota
Nr. Zzymuo rengéjas programiné jranga
Bendroji. Susisiekimo dalis Microsoft 365 Business
1 BD.S (Bendrieji duomenys ir UAB ,Geoinfra“ Geomap 2020, Autocad
bréziniai) (XX-Visi statiniai) Civil 3D 2024.
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Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA
s f Projekto pavadinimas
Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
Atestato I n ra (sutampangios su vietinés reik§més keliu Nr. LZ0083
Nr. Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas
30952 PV | J. Mickdnas A, / Statinio projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickiinas V. Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas >
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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Geodeziniy Sklypy riba
Preleminariy Sklypy riba
Architekty gatvés statinio riba

Pastabos
1. Prie$ pradedant statybos darbus bitina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus ir
tiksliai nuzymeti esamy kabeliy vietas.
2. Numatomy darby ribose yra $iy inzineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:
- rySiy linijy apsaugos zonos - 2 m nuo kabelio trasos;
- elektros poZeminiy linijy apsaugos zonos - 1 m nuo kabelio trasos;
- vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona
— i8ilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo
vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti zemé bei vanduo vir$ Sios juostos; didesniame kaip 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zzemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus
j abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti Zemé bei vanduo virs Sios juostos.

0 | 2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI
I3leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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Statinio projeko pavadinimas
Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
(sutampancios su vietinés reikSmeés keliu Nr. LZ0083
Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas
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Situacijos planas M1:750 n
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Konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm

vvv| Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tyjy mineraliniy

medziagy miSinio fr. 0/45 20em

Apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10° m/s) 45 cm
Sankasos virSaus pagerinimas gruntu ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP,

Skaldelé 11/16

)

Neaustiné geotekstilé 125 g/m

Ploty sutvirtinimas dirvozemiu, uzséjant

Esamas pavirSius

\
e,

Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k21,0x10® m/s)

Slaity sutvirtinimas dirvoZemiu, uzséjant

—_—
Esamas pavirSius

| SD,SM min 20 cm ( | Plastikinis drenazinis vamadis su
LK eotekstilés filtru D113/126
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Konstrukcija <
Detalé
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm

v

20 cm

V>l medziagy miSinio fr. 0/45

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10"° m/s) 45 cm

Sankasos virdaus pagerinimas gruntu ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP,

: SD. SM min 20 cm

| Esamas gruntas

Skaldelé 11/16

]

Neaustiné geotekstilé 125 g/m

0 Plastikinis drenazinis vamzdis su
geotekstilés filtru D113/126

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10° m/s)

0 2024

STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

Laida ISleidimo data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.

Atestato
Nr.

Statinio projeko pavadinimas

- f Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
I n ra (sutampandios su vietinés reikSmeés keliu Nr. LZ0083
J

Mazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto apradas

30952 PV |J. Mickinas

'%/ /S/tatinio projekto dalis
/ / ;
;}

27107 | PDV |J. Mickinas V& Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas /
{ ,,//)v Dokumento pavadinimas LAIDA
,{/,
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TVIRTINU:
Lazdijy rajono savivaldybés

administracijos direktoré
Sartiné Dumbliauskiené

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): Lazdijy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 1,
LT-67106 Lazdijai

2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
(sutampancios su vietinés reik§més keliu Nr. LZ0083 Lazdijai—
Dumblis), kapitalinio remonto aprasas

3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Kapitalinio remonto aprasas (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®)

4. LESU POBUDIS: Lazdijy rajono savivaldybés biudzeto 1ésos; Keliy priezitiros ir
plétros programos 1é30s.

5. STATINIO PASKIRTIS IR Inzinerinis statinys. Susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé)

STATINIO KATEGORIJA: Kelio (gatvés) kategorija — lllv. Statinio kategorija - II grupés

nesudétingasis statinys

6. STATYBOS RUSIS Kapitalinis remontas.

7. STATINIO PASKIRTIS IR JO

PASKIRTIES PAGRINDINIAI
RODIKLIAL:

1. Susisickimo komunikacijos: vietinés reik§més kelias (gatvé)
1.1.

1.1.1. kelio (gatvés) kategorija — lllv

1.1.2. Statinio unikalus Nr. 4400-5823-0903

1.1.3. Zemés sklypo kadastrinis Nr. - néra

1.1.4. preliminarus remontuojamo kelio (gatvés) ilgis — 400 m
(tikslinti projektavimo eigoje)

1.1.5. kelio sankasos plotis — (esamas)

1.1.6. esama danga — zvyras

1.2.

1.2.1. suprojektuoti kelig (gatve). Asfaltbetonio dangos plotis —
4,5 m (esant biitinybei tikslinti projektavimo eigoje, suderinus
su uzsakovu)

1,2.4. suprojektuoti kelkrastj. Kelkras¢io plotis 2x1 m (esant
butinybei tikslinti projektavimo eigoje, suderinus su uzsakovu)

1.2.5. dangy konstrukcijos klasé — pagal Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT
SDK 19

1.2.6. suprojektuoti apSvietimg su LED §viestuvais (derinti su
Uzsakovu)

1.2.7. vandens pralaidy remontas ar naujy jrengimas — pagal
poreikj, nustatomas projektavimo metu;

1.2.8. lietaus nuotekos nuvedamos j kelio griovius arba esamus
reljefo pazeméjimus - spresti projektavimo metu.

1.3. nuovazy danga — asfaltbetonis (esant biitinybei tikslinti
projektavimo eigoje, suderinus su uzsakovu)

1.4. kelio sankasos §laity tvirtinimas — pagal poreikj,
nustatomas projektavimo metu;

1.5. kelio grioviy jrengimas — pagal poreikj, nustatomas
projektavimo metu;

1.6. kelio Zenkly ir kity saugaus eismo ir techniniy eismo
reguliavimo priemoniy jrengimas — greic¢io mazinimo kalnelis
(kity eismo saugumo priemoniy jrengimo poreikj vertinti




projektavimo metu, vadovaujantis inZineriniy saugaus eismo
priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R
ISEP 10

8. PLANUOJAMAS STATYBOS .
LAIKOTARPIS: 2025-2026 metai
9. PROJEKTAVIMO PASLAUGU Kapitalinio remonto aprasas pateikiamas sutartyje numatytais
ATLIKIMO TERMINAS terminais ir tvarka.
10. PAPILDOMOS PASLAUGOS 1. Gauti prisijungimo ir specialigsias salygas.
(PASLAUGOS DELEGUOTOS 2. Vykdyti projekto vykdymo priezitirg.
PROJEKTUOTOJUI) 3. Gauti statybg leidziantj dokumentg (jeigu reikia).
4. Atlikti kitas papildomas paslaugas reikalingas sékmingam
projekto jgyvendinimui.
11. STATYBOS DARBU PIRKIMO Statybos rangovas, parenkamas konkurso buidu, Lietuvos
BUDAS: Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.
12. PRIVALOMIEJI STATINIO 1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAI

2. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

3. STR 2.01.01.(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

4. STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji
reikalavimai®;

5. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai*;

6. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

7. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*;

8. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy

konstrukcijy projektavimo taisyklés*;

10. KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés®;

11. TRA TAS-PL 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas®;

12. ST 188710638.06:2004 statybos taisyklés ,,Automobiliy
keliy zemés sankasos jrengimas®;

13. ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai‘;

14. IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemés daby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklés®;

15. TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir
grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas®;

16. IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisyklés®;

17. PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykleés®;

18. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 (galiojanti
suvestiné redakcija 2020.01.01)

19. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010
(galiojanti suvestiné redakcija 20217.01.01 - 2020.04.30)

20. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012
(galiojanti suvestiné redakcija 2019.10.01)

21. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013
(galiojanti suvestiné redakcija 2019.05.01)

©




22. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos rengimo
taisyklés. 2011

23. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2011

24. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011
(galiojanti suvestiné redakcija 2020.01.01)

25. 20. Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2012

26. Kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir
papildymais. Projektuotojui yra privalomi ir visi sutarties
vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije
su Sio projekto jgyvendinimu.

13. UZSAKOVO PAPILDOMAI
PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Situacijos schema.
2. NTR iSra8as
3. Kadastriniy matavimy byla

14.STATINIO PROJEKTO SUDETIES
SAVADAS

Parengto kapitalinio remonto apraso sudétis turi atitikti STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimus.

15. PROJEKTO BENDROJI
EKSPERTIZE

Privaloma.

Projekto bendraja ekspertiz¢ organizuoja UZsakovas projekto
vadowvui pateikus statinio bendryjy rodikliy lentele ir projekto
sudéties ziniara$tj, lygiagreciai projektavimui. Projekto
ekspertizés rangova parenka Uzsakovas.

16. PATEIKIAMU PROJEKTO
DOKUMENTACNOS
EGZEMPLIORIU SKAICIUS

1. Projekto dokumenty rengimo kalba — lietuviy.

2. Uzsakovui pateikiamas techninis projektas — 2 egz.
popieriuje, 1 USB raktas (flesiukas) bei pateikti techninio
darbo projekto versija, tinkamga patalpinti j IS ,,Infostatyba®.
3. Darby kiekiy ziniaras¢ius pateikti skaitmeningje laikmenoje
(USB raktas) Excel formatu.

17. KITOS PROJEKTAVIMO SALYGOS

1. Numatyti tokius projektinius sprendinius:

- numatyti sklandy sujungimg su esamomis dangomis;
Sujungimuose danga numatyti i asfaltbetonio.
Tikslinti projektavimo metu;

- numatyti biitinus eismo organizavimo sprendinius;

- numatyti pavir$inio vandens nuvedima, sprendimo
btdus parenkant projektavimo metu,

- esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong
patenkanciy zeldiniy Salinima ir naujy Zeldiniy
sodinimg (derinti su UZsakovu);

- esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong
patenkanciy inzineriniy tinkly sutvarkyma;

- numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymga pagal
privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

2. Visus projektinius sprendinius suderinti su Uzsakovu;

3. Architektiirinius sprendinius ir mazosios architektiiros
elementus suderinti su vyr. architektu;

4. Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jy derinima su prisijungimo ir technines
salygas iSdavusiomis institucijomis, inZineriniy tinkly,
kuriy apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai,
savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis, taip pat gretimy Zemés sklypy savininkais,
jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi biiti jforminti rastu, pasiraSant ant
projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréZiniy arba rasto
forma.

Parengé: Infrastruktiiros plétros skyriaus vyresn. specialistas Virginijus Blazauskas



LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, http://www.lazdijai.lt, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714992

UAB ,,Geoinfra*

Azuoly g. 2
72186 Taurage
El p. info@geoinfra.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Lazdijy rajono savivaldybés administracija, vykdydama statytojo funkcijas, pagal 2024 m.
liepos 4 d. projektavimo paslaugy sutartj Nr. CPO307329 (53-116) su projektuotoju UAB
,»Geoinfra®“, pritaria projektuotojo pateikto perziiiréti projekto (plano) ,,Lazdiju r. sav., Lazdiju
sen., Lazdiju k., Architekty g. (sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai—
Dumblis) kapitalinio remonto aprasas* parengtiems projektiniams sprendiniams.

PRIDEDAMA. Projekto ,Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
(sutampancios su vietinés reikSmeés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai—-Dumblis), kapitalinio remonto

aprasas‘“ kelio ir inZineriniy tinkly planas.

Administracijos direktoré Sariiné Dumbliauskiené

Virginijus Blazauskas, mob. +370 614 96 076, el. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt


http://www.lazdijai.lt/
mailto:info@lazdijai.lt

infra

UAB ,,Geoinfra“, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

ISAKYMAS Nr. 24-16

Dél paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu, tiekéjo atstovu

2024 m. liepos 3 d.

Taurage

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® IV skyriaus III

skirsnio 18 ir 22 punktais, objektui ,Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.

(sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto

aprasas*“ jsakau:

1.

2
3.
4

Projekto vadovu skirti projekto vadova Justing Mickiing, PV atestato Nr. 30952;

Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justing Mickiing. PDV atestato Nr. 27107;
Elektrotechninés projekto dalies vadovu skirti Rimanta Norvaisa, PDV atestato Nr. 30380;
Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audron¢ Rainien¢, PDV
atestato Nr. 32073;

Projekto tiekéjo atstovu skirti direktoriaus pavaduotoja Reda Rapolaviciene, suteikiant visus
igaliojimus, butinus veikti pagal pirkimo sutart;.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki
statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uZzbaigimag

pasirasymo dienos.

G / /
Direktorius 7 s’ Justinas Mickunas
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.30952

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio
statybos techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. balandzio 19 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. balandZio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB,,LODVILA® 01329-A1




Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukciju, susisiekimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

86€9¢

_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27107

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Valdemaras Gauronskis

Direktorius;

[§duotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2059°VAB LODVIA® $1329-A2




Techniniy saglygy statiniams melioruotoje
Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
KAIMO IR ZEMES UKIO PLETROS SKYRIUS

TVIRTINU
Kaimo ir Zemés tkio
plétros skyriaus vedéja

(ParaSas)
Jurgita Gudeliauskaité

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2024-10- Nr. ZU6- 12024-10-10 Nr. 2-5287
Lazdijai
Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. (sutampancios su vietinés reikSmeés
keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumbilis), kapitalinio remonto aprasas

(statinio pavadinimas)

UAB ..Geoinfra*, Azuoly g. 2, Tauragé, +37064180560
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAL:
L IBKEIEL 1ttt ettt ettt ettt et s b ettt b et et he e
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti.

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2015 m. rugs¢jo 9 d. isakymu Nr. 3D-
673 ,D¢l techniniy salygy statiniams melioruotoje zemeje projektuoti iSdavimo taisykliy
patvirtinimo®, nustatyta tvarka rengiant projektg iSsaugoti esancCius melioracijos statinius pagal
galiojanc¢ius techninius reikalavimus, kad nebiity pazeisti gretimy melioruotos zemés sklypy
naudotojy interesai ir uztikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamy ploty, 18.2 punktu melioracijos
statinius, kuriy iSkelti j kitg vieta 4 priede reikalaujamais atstumais iki projektuojamy Statiniy néra
galimybés, pertvarkyti taip, kad jy konstrukcijos buty patvarios, ilgaamzés ir jy prieziiirai nereikéty
atlikti zemés kasimo darby. Susikirtimo su drenazo rinktuvais vietose, po keliu ir po 5 uz kelio krasto
kei¢iamiems drenazo rinktuvams naudojami neperforuoti auksto atsparumo gniuzdymui plastikiniai,
gelzbetoniniai ir kitokie vamzdziai. Jy prieziiirai rengiami kontroliniai Suliniai. DrenaZo rinktuvai
kertantys kelig: 100 mm skersmens Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio kadastro

vietovés melioracijos rekonstrukcijos projekty Nr. 1,6 drenazo sistemos Nr. 15 drenazo rinktuvas ,,a*



(LKS koordinatés — 6009929, 467644) ir drenazo sistemos Nr. 50 drenazo rinktuvas ,,a* (LKS
koordinatés — 6009864, 467818, projektiné altitudé — 125,66 m)

2.2. PavirSinio vandens nuleistuvai perstatomi pagal poreikj:

a) drenaZo rinktuvas Nr. 15-a. LKS koordinatés — 6009916, 467641,

b) drenazo rinktuvas Nr. 50-a. LKS koordinatés — 6009856, 467818.

2.3. Esama 0,75 m skersmens pralaida per Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio
kadastro vietoveés melioracijos rekonstrukcijos projekty Nr. 1,6 melioracijos griovj K-47-4 (LKS
koordinatés — 6009933, 467818. Pralaidos projektiné altitudé (pk. 13+30) — 124,02 m) kei¢iama, nes
irengta 1§ 1,00 m ilgio gelzbetoniniy vamzdziy. Numatyti sagnaSy pasalinimg i§ melioracijos griovio
K-47-4 dugno bei melioracijos griovio K-47-4 §laity ir dugno stiprinimg prie tvarkomos pralaidos.
2.4. Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio kadastro melioracijos rekonstrukcijos
projekty Nr. 1,6 melioracijos grioviai K-47-4, K-47-6 turi surinkti vandenj i§ drenazo sistemy 15 ir
50 ir nuleisti ji i melioracijos griovi K-47. Jeigu melioracijos grioviai K-47-4, K-47-6 $ios funkcijos
neatlieka reikia numatyti sgnasy pasalinima i$ $iy melioracijos grioviy dugny.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)
R TR (<) 174 OO SUUPSRPRURPR
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti;

4.1. Melioracijos statiniy projektavimo, ekspertizés ir statybos darbus turi atlikti Lietuvos

Respublikos ar Europos Sajungos valstybés narés ar kitos Europos ekonominés erdvés valstybés

(toliau — valstybé naré) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sajungos teisés akty jam

suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybéje naréje

jsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai, turintys Zemés tikio ministerijos

iSduota arba pripazinta kvalifikacinj atestata verstis konkreCia technine veikla. Kvalifikacinis

atestatas verstis konkre¢ia technine veikla iSduodamas arba pripazistamas Reglamentuojamy

profesiniy kvalifikaciju pripazinimo jstatyme nustatyta tvarka. Rengiant projekta ir atliekant

melioracijos statiniy statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu,

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005

.Melioracijos statiniy projektavimas” ir MTR 2.02.01 :2006) ..Melioracijos statiniai. Pagrindiniai

reikalavimai”, Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklémis, patvirtintomis LR Zemés tikio

ministro 2004 m. rugpjucéio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ..Dél melioracijos normatyviniy dokumenty

patvirtinimo* ir MND Nr. 29 ..Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai‘.




4.2. Melioracijos statiniy projektine dokumentacija pateikti derinti Lazdiju rajono savivaldybés

administracijos priimamajame (Vilniaus g. 1. Lazdijai), palickant du egzempliorius (vienas

egzempliorius lieka Kaimo ir Zemés ukio plétros skyriaus archyvui).

4.3. Projektas turi buti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy

inzinieriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi saveikos su

projektuojamu objektu:

4.4. Kartu su melioracijos statiniy pertvarkymo darbais vykdyti ir darby technine prieziura;

4.5. Ivykdzius darbus Kaimo ir Zemés ukio plétros skyriui pateikti paslépty darby aktus, medziagy

sertifikatus ir jvykdytu darbu projekto planine medziaga su pertvarkyty melioracijos statiniy

koordinatémis;

4.6. Pertvarkius drenaza neuzversti, iSsikviesti LLazdijy rajono savivaldybés administracijos Kaimo ir

zemeés ukio plétros skyriaus specialista melioracijai atlikty darby apziurai ir jvertinimui;

4.7. Gauti 1§ Lazdiju rajono savivaldybés administracijos Kaimo ir zemés ukio plétros skyriaus

pazyma apie atliktus melioracijos statiniy pertvarkymo darbus.

4.8. Darbo metu pazeidus esamus melioracijos tinklus jie turi buti atstatyti uzsakovo léSomis.

4.9. Derinimui pateikti parengta melioracijos statiniy pertvarkymo projekta pagal iSduotas technines

salygas.
5. Techninés salygos galioja iki 2029 m. spalio 16 d.

6. Siy salygy 2 punkte duomenys nurodomi:
6.1. Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio kadastro vietovés melioracijos

rekonstrukcijos projekty Nr. 1,6 plane M 1:2000, 1 lapas.

Kaimo ir zemés tikio plétros skyriaus
vyr. specialistas L Gintas Zukauskas
(Pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas ir pavarde)



*

LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTUROS PLETROS SKYRIUS

TECHNINE UZDUOTIS APSVIETIMO TINKLU PROJEKTAVIMUI
(REKONSTRAVIMUI)
(PRISIJUNGIMO SALYGOS)

2024 m. Rugpjtcio 12 d. Nr.
1. Projektavimo salygu rengéjas: Lazdijy rajono savivaldybés administracijos, Vietinio tikio
skyrius, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, (8 318) 66 141, faksas (8 318) 51 351

2. Pareiskéjas: UAB ,,Geoinfra® direktorius Justinas Mickiinas, Azuoly g. 2, Tauragé, el. pastas
info@geoinfra.lt

3. Statinio pavadinimas ir adresas: ,Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
(sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto
aprasas“

4. Statybos rusis: kapitalinis remontas.

5. Statinio projekto rengimo etapas: aprasas.

6. Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys
7. InZineriniy statiniy grupé: susisieckimo komunikacijos
8. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai

9. Esamo kelio pagrindiniai rodikliai:
9.1. Kelio juostos plotis: esamas

10. Techniniai parametrai:

10.1. apSvietima jrenginéti vadovaujantis: statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014
,»Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;

10.2. Statybiniai sprendimai: Seiny g. Lazdijuose yra jrengtas gatviy apSvietimas, Architekty g.
naujam projektuojamam apSvietimui prijungimo vieta galima nuo vienos i§ atramy esanciy Salia
Seiny g. 83, Lazdijai arba Seiny g. 84, Lazdijai;

Apsvietimo stulpus projektuoti ne didesniu nei 60 m atstumu;

ApSvietimas projektuojamas su nema arba zaga jungtimis;

Suprojektuoti apSvietimag nuo Seiny g. 84, Lazdijai namo iki Architekty g. 10, Lazdijai namo;
Atlikus darbus dangos atstatomos i prading biikle, tran$éjos gruntas sutankinamas.;

10.3. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: Naujy apSvietimo tinkly prijungimas prie
esamy;


mailto:info@geoinfra.lt

11. Statinio kategorija:
12. Finansavimo Saltinis:

13. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

13.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Higienos
normomis, kitais pojstatyminiais aktais;

13.2. Projekto rengimo dokumentais;

13.3. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

14. Ukio $aky plétros programy ir strateginiy dokumenty nuostatos bei salygos iSduodanciy
institucijy kompetencijai priskirti reikalavimai:

14.1. Visi darbai kurie gali buti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne;

14.2. Rangovas turi iSbandyti elektros instaliacijos, jrenginiy veikimg ir suderinti su Lazdijy rajono
savivaldybe.

14.3. Rangovas (uzsakovas) turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos yra tinkamos
eksploatuoti.

14.4. Parengta projekta (darby aprasa) pateikti perzitiréti ir derinti Lazdijy r. sav. administracijos
Vietinio iikio skyriui.

14.5. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais dokumentais bei
standartais, reglamentuojanciais $iy darby atlikima, nepazeidziant treciyjy Saliy interesy, uztikrinti
tinkamg medziagy kokybe.

7. Salygas parengé: Tadas TalandzeviCius, Lazdijy rajono savivaldybés administracijos
Infrastruktiros  plétros  skyriaus inzinierius, tel. +370 620 38 767, el. pastas:

tadas.talandzevicius@lazdijai.lt.
(vardas, pavardé) (pareigos) (parasas)

8. Salyguy parengimo data: 2024 m. rugpjucio 12 d.

9. Salygos galioja: Salygos galioja 3 (tris) metus.

Infrastrukttros plétros skyriaus vedéja Indré Adomyniené


mailto:tadas.talandzevicius@lazdijai.lt

LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
KAIMO IR ZEMES UKIO PLETROS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, http://www.lazdijai.lt, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714992.
Skyriaus duomenys: mob. +370 612 45 395, el. p. jurgita.gudeliauskaite@lazdijai.lt

UAB ,,Geoinfra“
I 2024-11-25 praSymg Nr. 2-6111

DEL LAZDIJU R. SAV., LAZDIJU SEN., LAZDIJU K., ARCHITEKTU G.
(SUTAMPANCIOS SU VIETINES REIKSMES KELIU NR. LZ0083 LAZDIJAI -
DUMBLIS), MELIORACIJOS STATINIU PERTVARKYMO PROJEKTO DERINIMO

Suderiname projekto ,,Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g (sutampancios
su vietinés reikSmes keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto apraSas* melioracijos
statiniy pertvarkymo plana.

PRIDEDAMA. Suderintas melioracijos statiniy pertvarkymo planas, 2 lapai.

Skyriaus vedéja Jurgita Gudeliauskaite

Gintas Zukauskas, mob. +370 613 97 635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt



LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, http://www.lazdijai.lt, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714992

UAB ,,Geoinfra“
12024-12-17 Nr. SAV-340731

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI
PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Lazdijy rajono savivaldybés administracijos direktorius, atsizvelgdamas j Lazdijy rajono
savivaldybés mero 2024 m. kovo 6 d. potvarkj Nr. 7V-100 ,,Dél jgaliojimy suteikimo* ir Jisy
prasyma, neprieStarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / jrengimo / rekonstravimo / remonto

valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemes sklypai:

Susisiekimo komunikaciju, Statinio pavadinimas — apSvietimo kabelis
Statinio kategorija — inzineriniai tinklai

inZinerini tink] ir jiems
! N ! Statinio rasis — elektros tinklai (jtampa, kV: <1 kV)

funkcionuoti bitiny statiniy,
plol'iéfvzuyq hf)r}zontalll% 1£1V2'1ner1n1q Statinio pavadinimas — apSvietimo kabelis
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys) Statinio kategorija — inzineriniai tinklai
Statinio raisis — elektros tinklai (itampa, kV: <1 kV)
Zemés sklypo (-u) kadastro Nr., —

adresas (-ai)

Statinio (-iy) unikalus Nr., adresas | 4400-5823-0903, Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k.,
(-ai) Architekty g.

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) —

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti, ploksStiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams jrengti pridedamame bréZinyje pazymétoje vietoje.
Pridedamas brézinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas

baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybingje Zeméje, kurioje pagal


http://www.lazdijai.lt/
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sutikimg suteikta teis¢ tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius, suformuojamas zemés sklypas.

Pagal sutikimg nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 straipsnio
2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos zemosios ir vidutinés jtampos elektros oro
linijos, oro kabeliy linijos, poZeminiy ir povandeniniy kabeliy linijos ir jy technologiniai priklausiniai,
iskaitant transformatorines ir transformatoriy pastotes ir jose jrengtus jrenginius, pozeminiy kabeliy
kanalus, linijas, laikancias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros
jrenginiai, i8skyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
laikytini pastatais, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos Lietuvos
Respublikos elektroniniy ryS$iy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir
Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems
inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas Zzemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisieckimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai, jrengti plokstieji horizontaltis inZineriniai
statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas
arba kai nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems
funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems
funkcionuoti bitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems inZineriniams statiniams
(toliau — objektas) valstybinéje Zeméje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo (toliau — Jstatymas) III skyriaus
deSimtajame skirsnyje nurodytos specialiosios zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos
zonos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybin¢je zeméje — 4170 kv. m.

Specialiosios zemés naudojimo sglygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemeés naudojimo salygy taikymo iregistruotose
Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami Istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka,
vadovaujantis Jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dél nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu
suinteresuotam iikio subjektui, kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo saglygy taikymo
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatyme nurodytose teritorijose,

nustatytose tenkinant vie$ajj interesa, apskaiciavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos



Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr. 1248 ,D¢l Lietuvos Respublikos
specialiyjy zemeés naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas praSymas.

Pasibaigus $io sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiesti / pastatyti / jrengti objektai per 20
darbo dieny turi biti nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo
dienos buvusios biuklés.

Apie tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti
Lazdijy rajono savivaldybés administracijos Architekttiros ir teritorijy planavimo skyriy.

Sis rastas per viena ménesj nuo paskelbimo dienos gali biiti skundziamas pasirinktinai
Lietuvos administraciniy gin¢y komisijos Kauno apygardos skyriui, adresu: Laisvés al. 36, 44240
Kaunas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatymo
nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Kauno rimams, adresu: A. Mickeviciaus g. 8
A, 44312 Kaunas, Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktore Sariiné Dumbliauskiené

Rasa Kilokaité-Adomyniené, mob. +370 675 46 696, el. p. rasa.kulokaite-adomyniene@lazdijai.lt



2024-12-17 PRASYMO NR. SAV-340731 ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS L
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LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, http://www.lazdijai.lt, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714992

UAB ,,Geoinfra“
12024-12-17 Nr. SAV-340747

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI
PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Lazdijy rajono savivaldybés administracijos direktorius, atsizvelgdamas j Lazdijy rajono
savivaldybés mero 2024 m. kovo 6 d. potvarkj Nr. 7V-100 ,,Dél jgaliojimy suteikimo* ir Jisy
prasyma, neprieStarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / jrengimo / rekonstravimo / remonto

valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, Statinio pavadinimas — kelio riba
Statinio kategorija — susisiekimo komunikacijos

inZinerini tinkl ir jiems
! ! ! Statinio rusis — elektros tinklai (kategorija: I11v)

funkcionuoti bitiny statiniy,
ploks¢iyjy horizontaliy inzineriniy
statiniy pavadinimas (-ai), rusis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., —
adresas (-ai)

Statinio (-iy) unikalus Nr., adresas | unikalus Nr. 4400-5823-0903, Lazdijy r. sav. teritorija
(-ai)
Objekto (-y) pavadinimas (-ai) —

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti, plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams jrengti pridedamame bréZinyje pazymétoje vietoje.
Pridedamas brézinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas

baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
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sutikimg suteikta teis¢ tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius, suformuojamas zemés sklypas.

Pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini
statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, iSskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar)
joms aptarnauti bitinus laikinus nesudétingus statinius, pastatytus jgyvendinant valstybés,
savivaldybés ar Europos Sajungos struktiiriniy fondy IéSomis finansuojamus projektus, kai
susisiekimo komunikacijy statyba reikalinga jgyvendinant valstybiy, savivaldybiy institucijy ir
jstaigy funkcijoms atlikti.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems ploksStiesiems horizontaliems
inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai, jrengti plokstieji horizontallis inzineriniai
statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas
arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems
funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir jiems
funkcionuoti bitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems inZineriniams statiniams
(toliau — objektas) valstybinéje Zzemeéje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo saglygy istatymo (toliau — Jstatymas) III skyriaus
desSimtajame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Keliy apsaugos zonos
(toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 246 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus
Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy zZemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose
Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami Jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka,
vadovaujantis Jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dél nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu
suinteresuotam tkio subjektui, kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant viesajj interesg, apskaiciavimo ir iSmoké&jimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr. 1248 , D¢l Lietuvos Respublikos

specialiyjy zemes naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas praSymas.



Pasibaigus Sio sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiesti / pastatyti / jrengti objektai per 20
darbo dieny turi buti nukelti ir valstybiné Zem¢é sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo i§davimo
dienos buvusios biklés.

Apie tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti
Lazdijy rajono savivaldybés administracijos Architekttiros ir teritorijy planavimo skyriy.

Sis rastas per viena ménesj nuo paskelbimo dienos gali biti skundziamas pasirinktinai
Lietuvos administraciniy gincy komisijos Kauno apygardos skyriui, adresu: Laisvés al. 36, 44240
Kaunas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrin€jimo tvarkos jstatymo
nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Kauno riimams, adresu: A. Mickeviciaus g. 8
A, 44312 Kaunas, Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktoré Sar@iné Dumbliauskiené

Rasa Kilokaite-Adomynien¢, mob. +370 675 46 696, el. p. rasa.kulokaite-adomyniene@lazdijai.lt



2024-12-17 PRASYMO NR. SAV-340747 ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS —
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI __Sutartiniai zyméjimai
ZEM ES SKLYPAI, PRIEDAS Sutikimo objektai {linijos})

Dujotiekio tinklai ==Elektros tinklai
M1:500 .

alizacijos tinklai
somunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

i tinklai
somunikacijos

kirno Einklai & Kiti inZineriniai tinklai
ekimo komunikacijos

Prasymo teikéjas |Lazdijy rajono savivaldybé

Institucija, kuriai
teikiamas Lazdijy r. sav.
praSymas




NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Lazdijy rajono savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai 12025-01-06 Nr. 1GST-97

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2025-01-06 prasyma
Nr. 1GST-97, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kelias "Architekty g statinio riba" ( Kategorija: I1Iv)
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-5823-0903 Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k.,
(-ai)** Architekty g.

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiciuojant nuo sutikimo i§davimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
sutikima suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas zemes sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 3924 kv. m. Specialiyjy zemés

Biudzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.lt Juridiniy asmeny registre BUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Centification

https://nzt.Irv.1t



naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi btiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Rita Urbonavicieng, tel. 870685538, el. p. rita.urbonaviciene@nzt.lt

127871486

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.



2025-01-06 PRASYMO NR. 1GST-97 IéD_UOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIE_KIMQ KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TIVNKL_US —
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES _ S ?Utamn'a' Zymejimal
SKLYPAI, PRIEDAS Sutikimo objektai {linijos)

M1:1500 : 0 tinklai —Elekkras tinklai

= Kiti infineriniai tinklai
o komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)
.EIEF:.trl:ls kirklai
izuoky transporto prismaoniy kakai

riklai
[ kiti inFineriniai tinklai

& Elekiros tinklai
L N4

izuably kransporto priemoniy kalkai

o komunikacijos

Prasymo teikéjas |Lazdijy rajono savivaldybé

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos




NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Lazdijy rajono savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai 12025-01-28 Nr. 1GST-955

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2025-01-28 prasyma
Nr. 1GST-955, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "Gatveés apSvietimas" ( [tampa, kV: <1
inZineriniy tinkly ir jiems | kV), elektros tinklas "Gatvés apSvietimas" ( Jtampa, kV:
funkcionuoti biitiny statiniy | <1 kV)

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-5823-0903 Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k.,
(-ai)** Architekty g.

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijjos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

BiudZzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.It Juridiniy asmeny registre BUREAU VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Cortfication
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Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.™**

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 4170 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zzemeés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1€Somis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisieckimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zzemeés sutvarkymo informuoti Nacionaling zemes
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Vitalija Gandzevic, tel. +370 706 85 714, el. p. vitalija.gandzevic@nzt.It

128602344

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti btinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i§davimo taisykliy patvirtinimo*, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.



2025-01-28 PRASYMO NR. 1GST-955 Iél_DUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMVO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS T‘!NKL_US —
BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES _ S _?Utamn'a' Zymejimal
SKLYPAI, PRIEDAS Sutikimo objektai {linijos)

M1:1500 : 0 tinklai —Elekkras tinklai

= Kiti infineriniai tinklai
o komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)
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niklai
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Prasymo teikéjas |Lazdijy rajono savivaldybé
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teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos




UAB "Geoinfra”

SUTIKIMAS
2024 Gruodzio men. 20 d.

Lazdijai

AS, KESTUTIS JANEIKA,, (Gim. 1967-01-05) ir RENATA JANEIKIENE (Gim. 1967-06-09) sutinku, kad
zemes sklype adresu: Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. 2; Kad.nr. 5905/0003:299, pagal
projekta (,Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. (sutampandios su vietinés reikdmes keliu
Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas), kelio projekto projektiniai sprendiniai ir kelio
apsvietimo sprendiniai pateks | mums priklausantj Zemés sklypa adresu: Lazdiju r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy
k., Architekty g. 2; kad.nr. 5905/0003:299.

Priedas: kelio ir inZineriniy tinkly suvestinis planas M1:500.

Vardas F’avardé:cpJe WQY/Q (TQ e é’ (ene Vardas Pavardeé: , .
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12/20/24, 11:28 AM NT Registras 44/381926

@ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
A\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-12-20 11:28:43

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/381926
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2005-04-06
Adresas: Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-0561-6702
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 5905/0003:299 Dumblio k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
_ Zemés sklypo naudojimo buidas: Gyvenamosios teritorijos
Zemes sklypo naudojimo pobadis: Mazaauk$¢iy gyvenamuyjy namy statybos
. Zemeés sklypo plotas: 0.2200 ha
Zemés Ukio naudmeny plotas viso: 0.1200 ha
i$ jo: sody plotas: 0.1200 ha
Keliy plotas: 0.0200 ha
UzZstatyta teritorija: 0.0700 ha
B Vandens telkiniy plotas: 0.0100 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 42.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 223 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2005-04-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-01-25

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: KESTUTIS JANEIKA, gim. 1967-01-05
RENATA JANEIKIENE, gim. 1967-06-09
Daiktas: 847/2200 zemés sklypo Nr. 4400-0561-6702, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-05-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2077
JraSas galioja: Nuo 2005-05-27

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: LAIMUTE GASIUNIENE, gim. 1968-03-28
Daiktas: 1353/2200 zemés sklypo Nr. 4400-0561-6702, aprasyto p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-04-18 Valstybinés zemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3512
|rasas galioja: Nuo 2005-04-25

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Hipoteka
Daiktas: 847/2200 zemés sklypo Nr. 4400-0561-6702, aprasyto p. 2.1., 4.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-06-08 Sutartiné hipoteka Nr. 1126
2005-06-10 IDK Nr. 06120050001050
|ra8as galioja: Nuo 2022-01-01

6.2. Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-03-18 Apskrities virSininko sprendimas Nr. 59-19383
2005-03-18 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 59-z-537
Plotas: 0.01 ha
|ra8as galioja: Nuo 2005-04-13

6.3. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-03-18 Apskrities virSininko sprendimas Nr. 59-19383
2005-03-18 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 59-z-537
Plotas: 0.20 ha
|ra8as galioja: Nuo 2005-04-13

6.4. Kiti servitutai (vieSpataujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-03-18 Apskrities virSininko sprendimas Nr. 59-19383
2005-03-18 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 59-z-537
Aprasymas: Leidziama naudotis sklypo dalimi remontui ir kitaip tinkamai Salia sklypo ribos esantj
pastata
Jrasas galioja: Nuo 2005-04-13

7. Juridiniai faktai:
71. Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé
Daiktas: 847/2200 Zzemés sklypo Nr. 4400-0561-6702, aprasyto p. 2.1., 4.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-05-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2077
Jrasas galioja: Nuo 2005-05-27

8. Zymos: ;
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1734686918&tnr=44&rnr=381926&ntr=&doktipas=0
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

NT Registras 44/381926

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XI11-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.22 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.22 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.01 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.01 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.02 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.06 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-0561-6702, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.02 ha

Nuo 2023-01-01

Jsiskolinimas uz jsigyta turta

847/2200 zemés sklypo Nr. 4400-0561-6702, aprasyto p. 2.1., 4.1.
2005-05-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2077

Nuo 2005-05-27

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1.

Teritorijos pavadinimas:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100106539

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 |sakymas dél Lazdijy
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-266
2021-11-12

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 183 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai-Registras Nr.60/51571 Statiniai-Registras Nr.60/51562

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

JUSTINAS MICKUNAS

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1734686918&tnr=44&rnr=381926&ntr=&doktipas=0
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UAB ,Geoinzinerija” Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, adresas: M. SleZeviciaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)
UZSAKOVAS: UAB ,Geoinfra”

OBJEKTAS: Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdijy r. sav.

Autorius: - inZ. geologas ; /= Artiiras Baliukevicius

Tyrimy vadové - Inz. geologé % Justina Taukinaitiené
Tech. direktorius &; Saulius Gegieckas

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 50846-2024
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 24327

2024 m. SPALIS, VILNIUS



Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdjjy r. sav.
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Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

1.]VADAS

Pagal UAB ,Geoinfra” technine uzduotj UAB ,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés gelmes
Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024mety rugséjo meénesj atliko projektinius inZinerinius
geologinius tyrimus projektuojamai Architekty gatvés atkarpai, Lazdijy k., Lazdijy r. sav.
(sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis). Tyrimo objekto centro
koordinatés yra x — 6009862, y - 467750.

Tyrimy tikslas - iSaiskinti projektuojamo statinio inZinerines geologines ir hidrogeologines
salygas bei jvertinti gruntus kaip nataralius pagrindus projektuojamam statiniui bei jvertinti tiriamo
ruozo dangos konstrukcija. InzZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai
geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su
uzsakovu. GreZiniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika - inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei matavimo
vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Grezimo darbai atlikti
pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN 1SO 22476-
1:2012 reikalavimus. ,Grunty atpaZzinimas ir apraSymas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO
14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija”.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (3nekiniu) grezimo badu d -
148 mm, buvo isgrezti 5 greziniai iki 2 - 3 metry gylio, geologinés - litologinés sandaros nustatymui
kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus grunta kas 0,3 - 0,5 m (tiriant
kelio konstrukcijg), buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas bei grunto méginiy
paémimas.

1 pav. Lauko darbai (Gr.SZ-1, Gr.2)

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 1 statinio zondavimo bandymai iki 3,0 m gylio. Statinis
zondavimas atliktas elektriniu kaginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012 kalibravimo liudijimas Nr.
K-0009179, iSduotas 2024-01-30. Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasiprieSinimo
stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kligio stipris qc ir pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kaginio stiprio g, pavirsinés movos trinties f;, deformacijy modulio E, apibendrintos
vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

UAB “GeoinZinerija” 3



Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) strukturos
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i$ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

e granuliometriné sudétis;

o filtracijos koeficientas;

e natdralus drégnis;

e takumo ir plastiSkumo ribos;

e natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
e organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1782827,
iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai - litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greZiniy aprasymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaita paruosé -
inZ. geologas Arturas Baliukevicius, tyrimy vadove Justina Taukinaitiené. Lauko darbams vadovavo
bei grunty atpazinimg ir aprasyma atliko inzZinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimo objekto centro koordinatés yra x - 6009862, y - 467750 (2 pav.).

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 125,40 iki 128,89 m (pagal greziniy altitudes). Auksciy
skirtumas — 3,49 m.

Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas yra Rudaminos kalvotame moreniniame masyve.

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

UAB “GeoinZinerija” 4



Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdjjy r. sav.

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziariu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t IV), krastiniai fliuvioglacialiniai (ft
Il bl), krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai.

Antropogeninius (t 1V) darinius iki 0,4 -1,5 gylio sudaro: planingai supiltas vidutinio
tankumo mazai dulkingas molingas Zvyringas smeéli; mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smélis su maza organinés medziagos priemaisa; smélingas vidutinio plastiSkumo molis I. minkstas
su gerai susiskaidziusios durpés tarpsluoksniais (organinés medziagos kiekis 24,0%).

Krastinius fliuvioglacialinius (ft Ill bl) darinius sudaro: mazai dulkingas molingas vidutinio
rapumo smélis, su zvirgzdo priemaisa.

Krastinius glacialinius (gt lll bl) darinius sudaro: smélingas mazo plastiskumo molis,
moreninis, tvirtas su Zvirgzdo priemaisa su vandeningo smélio lesiais.

Grunty slagsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniuose
geologiniuose pjaviuose (2.1 - 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeniniai (t IV) dariniai:

(IGS-1) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis.
Gr.1, 1.1, 1.2, 2 aplinkoje sluoksnis slagso iki 0,1 - 0,4 m gylio, storis — 0,1 - 0,4 m.

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus mazai dulkingas molingas smélis su maza (2,9%)
organinés medziagos priemaisa. Gr.1, 1.1, 1.2, 2 aplinkoje sluoksnis slagso iki 0,4 - 1,5 m gylio, storis
-0,2-1,1m.

(IGS-3) Planingai supiltas: silpnas smélingas vidutinio plastiSkumo molis I. minkstas su gerai
susiskaidziusios durpés tarpsluoksniais (organinés medziagos kiekis 24,0%). Gr.1, 1.3 aplinkoje
sluoksnis sltgso iki 0,9 - 1,0 m gylio, storis - 0,4 - 0,8 m.

Krastiniai fliuvioglacialiniai (ft lll bl) dariniai:

(IGS-4) Labai tankus mazai dulkingas molingas smélis. Gr.1, 1.1, 1.2, 1.3, 2 aplinkoje
sluoksnis slagso iki 1,5 — 3,0 m gylio, storis — 0,9 — 2,6 m. Gr.1.2, 1.3, 2 greZiniuose sluoksnio padas
nepasiektas.

Krastiniai glacialiniai (gt lll bl) dariniai:

(IGS-5) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiskumo molis, moreninis, tvirtas. Gr.1, 1.1
aplinkoje sluoksnis sligso nuo 1,5 — 2,4 m gylio iki iSgrezty grezZiniy pabaigos, sluoksnio padas
nepasiektas, storis - 0,6 - 1,5 m.

UAB “GeoinZinerija” 5



Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdjjy r. sav.

5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiskumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas I1SO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas I1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 - 14;

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=pxg (M
kur: p — gamtinis tankis;
g - laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Deformacijy modulio (£, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2 - 5) [2]
ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam netankintam gruntui, durpéms :

Ey =q. (2)
Puriam, ir dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:

Eo=3-qc (3)
Vidutinio tankumo - labai tankiam rupiam gruntui:

Eq=78-q"" (4)
Vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui:

Ey=10-q, kaiqgc<2,5 (5)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢') sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, D
priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi salygas, litologine sudét; ir fizines mechanines savybes iSskirti
sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

Antropogeniniai (t IV) dariniai:

(IGS-1) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas zvyringas smélis —
kaginis stipris gc= 5,9 MPa, 3oniné trintis f= 21,5 kPa, deformacijy modulis E,= 18 MPa, gamtinis
tankis p= 1,76 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,57 vnt. d.

UAB “GeoinZinerija” 6



Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdjjy r. sav.

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus mazai dulkingas molingas smélis su maza (2,9%)
organinés medziagos priemaisa - kuginis stipris g= 1,5 MPa, Soniné trintis f= 102,0 kPa,
deformacijy modulis E,= 2 MPa, gamtinis tankis p= 1,77 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,62 vnt.
d.

(IGS-3) Planingai supiltas: silpnas smélingas vidutinio plastiSkumo molis I. minkstas su gerai
susiskaidZiusios durpés tarpsluoksniais (organinés medziagos kiekis 24,0%) - kginis stipris q.= 0,7
MPa, Soniné trintis f,= 59,0 kPa, deformacijy modulis E,= 1 MPa, gamtinis tankis p= 1,83 Mg/m?,
poringumo koeficientas e- 0,98 vnt. d., takumo rodiklis I, - 1,59 vnt. d.

Krastiniai fliuvioglacialiniai (ft Il bl) dariniai:

(IGS-4) Labai tankus mazai dulkingas molingas smélis — kdginis stipris qc= 21,7 MPa, Soniné
trintis f,= 189,0 kPa, deformacijy modulis E,= 69 MPa, gamtinis tankis p= 1,87 Mg/m?, poringumo
koeficientas e- 0,50 vnt. d.

Krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai:

(IGS-5) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas — klginis
stipris qc= 2,4 MPa, Soniné trintis f,= 100,0 kPa, deformacijy modulis E,= 24 MPa, gamtinis tankis p=
2,19 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,39 vnt. d., takumo rodiklis I. - 0,31 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens
lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety rugséjo ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo iki 2-3 m gylio
sutiktas lokaliai, tik greziniuose Nr. 1, 1.1, 1.3, 0,2 - 1,5 m (124,65 - 125,30 m abs. a.) gylyje nuo
esamo zemes pavirsiaus.

Podirvio vanduo, kuris laikosi planingai supiltame smélingame molyje esanciose durpiy
tarpsluoksniuose ir moreniniame smélingame molyje esanciuose smélio lesiuose.

Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinyje Nr. 1 (Pk 1+12), 2,0 m gylyje (a. abs. 123,8 m).
Vandenj talpina jvairios sudéties rupios fliuvioglacialinés nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis iki
0,4 m. Apatine vandenspara tarnauja moreninis smélingas molis. Vandenis maitinami krituliy
vandenimis infiltraciniy badu.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
(ziar. grafinius priedus) 0,1 — 0,2 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis
gali pakilti0,5-1,6 m.
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7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebeéti.

Ties Gr.1 aplinka (Pk 1+12) iki 0,9 m gylio aptiktas 0,4 m storio silpno smélingo vidutinio
plastiskumo molio, |. minkSto su gerai susiskaidziusios durpés tarpsluoksniais (organinés
medziagos kiekis 24,0%). Sis kelio ruozas yra Zemesnéje vietoje ir 3alia sankasos esancioje pievoje
matosi pelkéjimo procesai. Galimai sankasos formavimo mety durpés susimaisé sankasos gruntu.

Pelkéjimo procesy gruntai lokaliuose vietose (pazeméjimuose, perdrékusiose vietose)
galimi ir kituose tyrimo ploty pakrasciuose.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS JVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i$ dangos ir 3alciui atsparaus sluoksnio konstrukcijos,
sankasos, vietomis kaip kelio sankasa tarnauja natdrals gruntai.

Dangga sudaro vidutinio tankumo mazai dulkingas Zvyringas smélis ([SD]), storis 10 - 40 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame Zvyringame
smeélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 30,3 %. Dulkio molio daleliy mazesniy nei
0,063 mm yra 7,2%, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniskai yra 1,86*10° m/s.
Pagal Siuos parametrus gruntas priklauso 3alciui nejautriy F; klasei. Galima naudoti kaip 3alciui
atsparaus sluoksnio medziaga, kaip sankasos virsutine dalj.

Sal¢iui atsparus sluoksnis nustatytas visame ruoze, kurj sudaro labai purus mazai dulkingas
molingas smélis su maza (2,9%) organinés medziagos priemaisa ([SD]) , storis 20 - 30 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame smélyje su maza
(2,9%) organinés medziagos priemaisa ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra.18,5 %. Dulkio
molio daleliy maZesniy nei 0,063 mm yra 14,5 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutiniskai yra 0,8%10° m/s. Pagal Siuos parametrus gruntas priklauso mazai ir vidutiniskai jautriy
salcio klasei F2. Netinka kaip 3alciui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos virsutine dalj,
tik reikia atkreipti démesj j sluoksnyje esancia organinés medziagos priemaisa.

Bendras dangos konstrukcijos storis — 40 - 60 cm.
Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i$ tokio pat kaip ir salciui

atsparaus sluoksnio grunto - labai purus mazai dulkingas molingas smélis su maza (2,9%) organinés
medziagos priemaisa ([SD]) , storis 20 - 90 cm.

Reikia atkreipti démesj , kad ties Pk 1+12 sankasa sudaro silpnas smélingas vidutinio plastiskumo
molis |. minkStas su gerai susiskaidZiusios durpés tarpsluoksniais (organinés medziagos kiekis
24,0%), storis — 40 cm.

Ties Pk 2+90 sankasa atstoja natdralUs gruntai kuriuos sudaro: labai tankus mazai dulkingas
molingas smélis (SD).
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.ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

)

1. Geomorfologiniu poZzilriu tyrimy plotas yra Rudaminos kalvotame moreniniame masyve.

2. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t IV), krastiniai fliuvioglacialiniai (ft Ill bl), krastiniai
glacialiniai (gt Il bl) dariniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
tyrimy plote iSskirti 5 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Iki 0,4 -1,5 m gylio - antropogeninius (t IV)
dariniai kuriuos sudaro: planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas zvyringas
smélis ([SD]), (IGS-1); labai purus mazai dulkingas molingas smélis su maza (2,9%) organinés
medziagos priemaisa ([SD]), (IGS-2); silpnas smélingas vidutinio plastiskumo molis I. minkstas su
gerai susiskaidZiusios durpés tarpsluoksniais (organinés medziagos kiekis 24,0%) ([OM]), (IGS-3).
Gyliau natdralds gruntai, kuriuos sudaro: labai tankus mazai dulkingas molingas smélis (SD), (IGS-
4) ir vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas (ML), (IGS-5).

4. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, isdzidvimo bei iSmirkimo.

5. Tyrimo metu tyrimy plote podirvio vanduo iki 2-3 m gylio sutiktas lokaliai, tik greziniuose Nr. 1, 1.1,
1.3, 0,2-15m (124,65 - 125,30 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemeés pavirsiaus. Gruntinis vanduo
sutiktas tik grezinyje Nr. 1 (Pk 1+12), 2,0 m gylyje (a. abs. 123,8 m).

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu vir$ moliniy grunty 0,1 -0,2 m gylyje gali
kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 - 1,6 m kurio lygis tiesiogiai
priklauso nuo patekusio j gruntg pavirdinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai
sutvarkyti aplinkg ir pavirsinio vandens surinkima ir nuvedima.

7. Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos ir SalCiui atsparaus sluoksnio konstrukcijos,
sankasos, vietomis kaip kelio sankasa tarnauja natdralds gruntai.

8. Danga sudaro vidutinio tankumo mazai dulkingas zvyringas smélis ([SD]), storis 10 - 40 cm. Pagal
Siuos parametrus gruntas priklauso Sal¢iui nejautriy F1 klasei. Galima naudoti kaip Salciui
atsparaus sluoksnio medziaga, kaip sankasos virutine dalj. Sal¢iui atsparus sluoksnis nustatytas
visame ruoze, kurj sudaro labai purus mazai dulkingas molingas smélis su maza (2,9%) organinés
medziagos priemaisa ([SD]) , storis 20 - 30 cm. Pagal Siuos parametrus gruntas priklauso mazai ir
vidutiniskai jautriy Salcio klasei F2. Netinka kaip 3al¢iui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip
sankasos virsutine dalj. Bendras dangos konstrukcijos storis — 40 - 60 cm.

9. Reikia atkreipti démesj, kad ties Pk 1+12 sankasg sudaro silpnas smélingas vidutinio plastisSkumo
molis I. minkstas su gerai susiskaidZiusios durpés tarpsluoksniais (organinés medziagos kiekis
24,0%), storis — 40 cm.

10.Pelkéjimo procesy gruntai lokaliuose vietose (pazeméjimuose, perdrékusiose vietose) galimi ir

kituose tyrimo ploty pakrasciuose.
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11.Tyrimy rezultatai parodo tik konkretaus tyrimo tasko situacija ir visumos tendencijas, bet negali
bati siejami su visu iSskirtu inzineriniu geologiniu sluoksniu. Skirtinguose kelio ruozuose qc
reikSmés gali stipriai kisti, priklausomai nuo sluoksniy issidéstymo, sutankinimo laipsnio,
hidrogeologiniy ir sankasos pagrindo salygy bei kelio eksploatavimo.

12.Atliktos 1GG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai, jvertinti tyrimy ploto inZinerines

geologines salygas ir pagrindo parinkima statinio pamaty parinkimui.

Sudaré: 7 inZ. geologas Artaras Baliukevicius

Tech. Direktorius P Saulius Gegieckas
//
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTVY IR LITERATUROS SARASAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;

2. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisyklés” (2006);

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai” (2009).

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas” (2018);

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai” (2018);

7. Zemeés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

9. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. 1-175 ,Dél
InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Gadeikyté S., Gadeikis S. 2013. Gruntotyros pagrindai. Vilnius. 64 p.; (poringumas)

11. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdijy r. sav.

Grezinius nuzyméjo ir pririSo: UAB ,Geoinzinerija”, InZ. geologas D. Bukauskas

Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —LAS 07

Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilé K inatés, s Grezini
ilés Grezinio Nr. oordinatés, m Altitudé, m rezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.SZ-1 6009874 467851 125,80 3,0
2. Gr.1.1 6009921 467899 126,15 3,0
3. Gr.1.2 6009863 467799 127,83 3,0
4. Gr.1.3 6009880 467848 125,40 2,0
3. Gr.2 6009898 467688 128,89 3,0
Sudareé: A inz. geologas Artaras Baliukevicius
UAB “GeoinZinerija” 12



Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Sudaré: ' inZ. geologas Arturas Baliukevicius
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
UAB "Geoinfia"
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-08-28 24327
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimy stadija: Projektiniai

Tyrimo objekto pavadinimas:  Lazdijuyr. sav., Lazdiju sen., Lazdiju k., Architektu g.
(sutampancios su vietinés reikSmeés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai—
Dumblis), kapitalinio remonto aprasas

Tyrimo objekto adresas: Lazdijuyr. sav., Lazdiju sen., Lazdiju k., Architektu g.

Uzsakovo duomenys: UAB "Geoinfra" Pramoneés g. 2A, Taurage
+37067244765 info@geoinfra.lt., Reda Rapolaviciene., imoneés
kod. 303234869.

Projektuotojo duomenys: UAB "Geoinfra" Pramongs g. 2A, Taurage., info@geoinfra.lt.,
Justinas Mickuinas., imoneés kod. 303234869.

Statybos rusis: Kapitalinis remontas

Nekilnojamuju kultaros -

vertybiu registro kodas (jei

yra):

Statinio paskirtis (pagal STR ~ gatvés
1.01.03:2017):

r T
Statinio kategorija: Nesudétingasis
Geotechniné kategorija Pirma
(projektiniuose tyrimuose):
Duomenys apie statinio Tyrimo ruozo ilgis 400 m
parametrus: Gatveés/kelio kategorija v

I T 1
Numatomi pamaty Pagal inzinerines geologines salygas
konstrukeiju variantai:

r T 1
Perduodamos 1 pagrinda nenustatyta
apkrovos ir ju intensyvumas:

I T 1
Kiti parametrai: néra

I T 1
Tyrimu ploto ir riby X y
koordinates: 6009945 | 467575

6009937 | 467576
6009941 | 467583
6009942 | 467592
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6009941 | 467607
6009937 | 467619
6009928 | 467634
6009919 | 467652
6009909 | 467664
6009885 | 467691
6009869 | 467713
6009861 | 467725
6009857 | 467736
6009856 | 467756
6009856 | 467798
6009857 | 467823
6009865 | 467845
6009882 | 467863
6009905 | 467882
6009920 | 467911
6009930 | 467927
6009941 | 467938
6009945 | 467943
6009949 | 467921
6009937 | 467918
6009929 | 467910
6009922 | 467888
6009904 | 467866
6009881 | 467849
6009871 | 467834
6009866 | 467804
6009863 | 467761
6009865 | 467735
6009888 | 467705
6009899 | 467694

Papildomai nustatomi
geotechniniai parametrai ir kiti
reikalavimai:

néra

Sarasas normatyviniu
dokumentu, kuriais
vadovawjantis atliekami
tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai“.

2. LST EN 1997-1 ,.Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1
dalis. Pagrindinés taisyklés

3. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2
dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.

4.1T ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos

irengimo taisyklés®.

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Gruntu atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir

aprasymas.
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6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliu keliy gruntai. Klasifikacija.
8. R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniu geologiniu ir
geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos®.

Ankscéiau sklype atlikti néra
geologiniai tyrimai: = J
'UZsakovas: lReda Rapolavicien¢ 2024-08-28 ( %”“7_ ]
Projekto vadovas (architektas, Justinas Mickiinas 2024-08-28 <7 ‘//,
konstruktorius): ’/ /"
Tyrimu vadovas (uzduoti Justina Taukinaitiené 2024-08-28 L7 )
gavau): SRl
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50846-2024

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Geoinfra", regkodas 303234869, Taurages apskr., Taurages r. sav., Tauragés miesto
sen., Taurageés m., Azuoly g. 2
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikian¢ios pagal jungtinés veiklos
sutartj, 3aliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutartj, saliy

vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti zemés gelmes Nr. 1746029 ,18davimo data 2020-02-20

4. Tyrimo budas:  Tiesioginis

5. Tyrimo rusis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Architekty gatvés atkarpos, Lazdiju k., Lazdijyr. sav. (sutampancios su vietinés
reikdmes keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinis remontas. Projektiniai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transp orto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdijy r. sav.

Tyrimo objekto adresas Alytaus apskr., Lazdijyr. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6009943 467573; Nr.2 6009932 467570; Nr.3 6009937 467576;
(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6009942 467585; Nr.5 6009942 467601 ; Nr.6 6009939 467616,
sistemoje) Nr.7 6009929 46763 6; Nr.8 6009915 467658; Nr.9 6009900 467678;

Nr.10 6009884 467696; Nr.11 6009868 467715; Nr.12 6009860 467729,
Nr.13 6009856 467745; Nr.14 6009858 467771; Nr.15 6009859 467799,
Nr.16 6009858 467820; Nr.17 6009865 467842; Nr.18 6009877 467858,
Nr.19 6009899 467874; Nr.20 6009914 467890; Nr.21 6009925 467920,
Nr.22 6009943 467937, Nr.23 6009949 467919; Nr.24 6009936 467919,
Nr.25 6009931 467912; Nr.26 6009918 467885; Nr.27 6009903 467869,
Nr.28 6009884 467855; Nr.29 6009870 467833; Nr.30 6009866 467803,
Nr.31 6009863 467751; Nr.32 6009865 467732; Nr.33 6009882 467709,
Nr.34 6009902 467689; Nr.35 6009929 467651; Nr.36 6009939 467631,
Nr.37 6009948 467612; Nr.38 6009950 467591; Nr.39 6009947 467576;

8. Tyrimo pradzios data  2024-09-03 , tyrimo pabaigos data ~ 2025-02-10

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Lazdijur. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. (sutampanc¢ios su vietinés reiksmeés 2025-02-10
keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinis remontas. Projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty IT geotechninei kategorijai, ataskaita.
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Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

10. Pridedami dokumentai:

Uzpilde:

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50846-2024

TU_24327

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

Pareigy pavadinimas

Technikas

Vardas, Pavarde

Vilius Golov¢ianskis

Data 2024-09-02
Telefono numeris 863725610
El pastas vilius.golovcianskis(@geoinzinerija. It

Paraiskos registracijos Nr.

ZGT-2024-3690

|

Paraigkos pateikimo data 2024-09-02

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data I

2024-10-11

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino

(5]

we

(%)

Artiras Baliukevicius
2024-10-25,10:11:45
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Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnus

UAB ..GeoinZinerija"
(Juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertinguju mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologinj tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigu pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)
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Lietuvos geologijos tamybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. geguzés 20 d. jsakymo Nr. 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy istatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé*
(kodas 305534573, buvein¢ Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenu ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Giedrius Giparas
AV. (parasas) (vardas ir pavarde)

Direktorius

UAB “GeoinZinerija” 20



Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

" Nordic
““w Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

Uzsakovas I.k. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas  Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503
Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Taurage, Ganykly g. 15

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 22,6 + 1 °C

Kalibravimo data 2024-01-31

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo btidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2024-01-31
iSdavimo data

InZinierius Ricardas Rudis

Vyresnysis inzinierius metrologas Artinas Brazinskas
Dokumentg elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu parasu
pasiradé RICARDAS,RUDIS 1(2) pasira8¢ ARUNAS,BRAZINSKAS
Data: 2024-01-31 15:07:29 Data: 2024-01-31 17:59:01
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Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

b Tix(r)l::rl)];io ISpléstiné neapibréztis
vardi(t::':) verté vidurks, Paklaida (AF), @U) s
’ (Fr)
kN kN kN % kN %
Soniné trintis

0,6 0,598 0,00 -0,33 + 0,006 £ 0,96
155 1,499 0,00 -0,07 + 0,006 = 0,39
3,0 2,970 -0,03 -1,00 + 0,006 £ 0,19
6,0 5,990 -0,01 -0,17 + 0,006 £ 0,10

15 14,94 -0,06 -0,40 + 001 |+ 0,04

Kugis

0,5 0,50 0,00 -0,20 + 001 |+ 1,15

5 4,97 -0,03 -0,60 + 0,01 [+ 0,12

10 10,00 0,00 -0,01 + 0,01 | £ 0,06

20 20,01 0,01 0,07 + 0,01 |+ 0,03

30 29,80 -0,20 -0,67 + 0,01 [+ 0,02

40 40,02 0,02 0,05 + 0,01 [ £ 0,02

50 50,03 0,02 0,05 + 0,01 | £ 0,02

70 70,27 0,27 0,39 + 0,06 | = 0,09

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (+ U)
F=F,, —AF))XU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibreztis apskaiCiuota suming standarting neapibreztj padauginus i$ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;j. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik
gavus rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)
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Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

= P
it E Y
/

GEOANALIZE \DNV
< 10 9001~

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" ,Partizanu g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel..+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0607

Protokolo iSraSymo data: 2024-10-22

Tyrimy atlikimo data: nuo 2024-10-17 iki 2024-10-22

UZsakovas: UAB "Geoinzinerija", M.SlezZevi¢iaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 24327 Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architektu g. (sutampancios su vietinés
reikSmés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai—-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas

Tyrimuy medziaga: Gruntas

Grunty pridavimo data: 2024-09-23 Pridave: Vilius Golovéianskis

Grunto éminiy kiekis: 5

Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty
klasifikacija" 2019

* InZineriniu geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir ju statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (1SO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai
grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanc¢iam
spudziui (ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai, lapu skaicius: 1
2. Granuliometrinés sudéties kreivés, lapy skaicius: 2
3. Grunto plastiSkumo diagramos, lapy skaicius: 1
iy -
Tvirtino: Vyr. specialistas: = S. Gegieckas
Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais

2. Negawvus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa protokola su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo
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Architekty gatveés atkarpa, Lazdjjy k., Lazdijy r. sav.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-3
(LST EN ISO 17892-4:2017)

GEOQOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0607

24327 Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdiju k., Architekty g. (sutampancios su
vietinés reikSmeés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto
Objekto pav. aprasas

100,0

L - //—————--—— 90,0

—+ 80,0

- - e - 70,0

e - 60,0

—+1 50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

f t t t t 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100

diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSa-F

GreZinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo d3o dgg dgo Cu Cc

1 1 0,1-0,2 0,0712 | 0,2807 | 0,4982 | 0,7521 10,6 1,5

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

susumuotos dalies procentai

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F

Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo d3o dgo dgo Cu Cc

1 2 0,3-0,5 0,0345 | 0,1954 | 0,3534 | 0,4722 13,7 23

100,0
—+ 90,0
-+ 80,0
+ 70,0
+ 60,0

50,0
—_———— e ——+ 40,0
- — + 30,0

20,0

,/___ S NN N S m HEEE —— 10,0

susumuotos dalies procentai

r 1 1 T 1 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIM/Pt
GrezinioNr. | Bandinio Nr. [ Paémimo gylis| d,, d3o dso dso Cu Ce
1 3 0,6-0,8 0,0025 | 0,0204 | 0,0373 | 0,0505 20,6 3,4
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G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0607

24327 Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architektu g. (sutampanéios su
vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto

Objekto pav. aprasas
100,0 _
©
— — — — ——+ 90,0 £
- -+ 800 §
— i Ht 700 §
T S s . < u 'S I N I S TS S—" Il I S m e 60’0 .3
e — S —— - 500 =
— T 400 8
- - -1 300 B
— i T 200 E
— — - — 1 100 2
f . ; : . o0 °“
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dso dso dso Cu Ce
1.1 1 2-22 0,0000 | 0,0171 | 0,0717 | 0,1161 0,0 0,0
100,0

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

susumuotos dalies procentai

0,01

diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dig dso dgo Cu Cc
2 2 2,325 0,0683 | 0,2343 | 0,3773 | 0,4788 70 1,7
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24327 Lazdijy r. sav., Lazdiju sen., Lazdijy k., Architekty g. (sutampancios su
ey @ vietinés reikSmeés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto
? aprasas
GEOANALIZE Nr 24-0607
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIM/Pt
camtitiis: | Takuiio Plastingu | Plastingu Tk Smulkaus
- N mo mo — grunto
- i s drégnis drégnis B s rodiklis : ;
Eiles | Grezinio Paémimo % ) % drégnis | rodiklis VS konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis )% (W) % (Wp) % (Ip) % (LI ja
3 1 3 0,6-0,8 55,7 48,4 25,0 23,4 1,59 |.minksta
1 Grunto plastiskumo diagrama N
=
2
-
]
:
5 !
5 Siv
=
~
Takumo drégnis wy vnt.d.
N i y
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
cartiie: | Takiss Plastingu | Plastingu Takiiia Smulkaus
s drégnis drégnis e - rodiklis grqnto :
Eiles | Grezinio Paémimo % % drégnis | rodiklis L) vnt konsistenci
N, Nr. | Pav.Nr | gyiis | W% | WO% T e | gy | WV ja
4 1.1 1 2-2,2 13,2 21,9 11,3 10,6 0,31 tvirta
é Grunto plastiskumo diagrama R
=
B
o
2
7
2 ciH
2 CIM _J
= / SiH
ClL
T sim
SiL
Takumo drégnis w; vat.d.
I A
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indeksas 0 o | E [Be|Ex|2=|2L |2 E| 5 |2 225 5 2 |8 2 |5 @
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1 Y Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas sa-rrl | 1sD 35 59 215 18 186 176 | 266 | 057 | 380 1726 | F1
molingas 2wringas smélis grea- [SDI| 35 = — ' ) = | = | = | == . T ==
Planingai supiltas: labai purus mazai dulkingas
2 tIv molingas smélis su maza (2,9%) organinés medziagos | Sa-FF| |[SD]| 29 15 102 2 0.82 - 177 | 263 | 062 | 8.70 - - |1Zz31| F2
priemaisa
Silpnas smeélingas vidutinio plastiSkumo molis I.
3 tIv minkstas su gerai susiskaidZiusios durpes saCIMPt| (OM) | - 0,7 59 1 - - 183 | 232 | 0.98 |55.70(23.40 (1.59| 1793 | F3
tarpsluoksniais (organinés medziagos kiekis 24,0%)
4 ftlllbl  |Labai tankus mazai dulkingas molingas smélis Sa-F [SD | 41 | 217 | 189 69 - 777 | 187 | 266 | 0.50 [ 5.00 - - (1833 F1
Vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo molis,
5 gtlll bl moreninis. hirtas saCIL | ML - 24 100 24 - - 219 | 268 | 0,39 (13,20( 10,60 (0,31|1 21,43 | F3

41 - pagal statinio zondavimo duomenis
94 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
41 -pagal LST EN 1997-2:2007, D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Architekty gatvés atkarpa, Lazdijy k., Lazdijy r. sav.
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio zZiotys

(1D - inzinerinio geologinio
V0.40 sluoksnio numeris (IGS-1)
11520 - aukSciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- CPT bandymo kreivé ¥0.50
Ti500 1 - Nusistovéjes vandens lygis ir altitude, m
) 5;0 | - vandeningo smélio leSiai
. .. . m - Pasirodziusio vandens lygis ir altitudé, m
Stratigrafinés ribos 115,20
- vandeningas gruntas
/\/ - inZ. geologinio sluoksnio riba
- stratigrafiné riba
[P i
| —— |' -inZinerinis geologinis pjavis ir jo numeris 550 - grezinys Irjo gyls
Gr.-1 L
185,710 m A - grunto éminys
(®) - grezinio vieta, jo numeris ir Zio¢iy altitudé
SZ-1

185,10 m
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitude

- antropogeniniai dariniai
X X X X

o - krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai
x x x x |Piltinis gruntas

Stratigrafija

- krastiniai glacialiniai dariniai

Mazai dulkingas molingas smélis

Tankumas ir stiprumas

- silpnas
- " . - vidutinio stiprumo
Moreninis smélingas smélis - labai purus
- vidutinio tankumo
- labai tankus

IGS reikSmeés

@ - Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, ([SD])
@ - Mazai dulkingas molingas smélis su maza (2,9%) organinés medzZiagos priemai$a, ([SD])

@ - Vidutinio plastiSkumo molis, I. mink$tas su gerai susiskaidziusios durpés tarpsluoksniais (organinés
medziagos kiekis 24,0%), ([OM])

@ - Mazai dulkingas molingas smélis, (SD)

@ - Smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas, (ML)
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REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duamenys kaupiami ir saugami Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2023-07-05 07:47:23

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2719595
Registro tipas: Statiniai
Sudaryme data: 2022-02-07
Teritorija: Lazdijy r. sav., Lazdiju r. sav, teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Kelias - Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Unikalus daikto numeris: 4400-5823-0903
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliu
Zyméjimas plane: 1-258
Statybos pradZios metai: 1977
Statybaos pabaigos metai: 1977
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 3.244 km
Danga: Zvyras
Kelio reiksme: Vietines
Kelio kategorija: lllv
Eismo juosty skaicius: Viena
Atkurimo sanaudos (statybos verte): 266000 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verte: 66500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertes) ir atkuriamosios
vertes nustatymo data: 2022-02-08
Vidutiné rinkos verte: 66500 Eur
Vidutinés rinkos vertes nustatymo bidas: Atkuriamoji verte
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2022-02-08
Kadastro duomenu nustatymo data: 2022-02-08

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1, Nuosavybes teise ‘
Savininkas: LAZDIJY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111106842
Daiktas: kelias Nr. 4400-5823-0903, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2023-05-31 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. 5T5-51
[rasas galioja: Nuo 2023-07-04

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teise: jrasu nera

6. Kitos daiktines teises: jrasu néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jradu néra

9, Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, irasytos { NTK kadastro duomenu byloje {rasytuy duomenu pagrindu: jrasy nera

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-5823-0903, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
2023-05-31 Savivaldybes tarybos sprendimas Nr. 5T5-51
|rasas galioja: Nuo 2023-07-03

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
KAMILE KARALEVICIOTE
Daiktas: kelias Nr, 4400-5823-0903, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-09-08 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2794
2022-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
[rasas galioja; Nuo 2023-07-03
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11. Duomenys apie {registruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: [rasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

Dokumenta atspausdino Vakary Lietuvos klienty aptarnavimo centro Siauliy klienty JOLITA PRANKIENE
aptarnavimo grupés specialiste



UAB "Inzinerija LT"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/3510476 (Statiniai)
Adresas: Lazdijy r. sav. Lazdijy m. Liepy g.
Lapy skaiCius: 21

KADASTRO

TVARKYTOJAS| )| Elektroniniu parasu pasirasé: Indra Maksvytiené




TomoNr. 1
Registro  44/3510476

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i ini

NT. p NF. Data skaic. numerial

1 |Bylos apyraSas 2024-08-21 1 1

2 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-08-21 2 2-3

3 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-08-21 2 4-5
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY

4 KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2024-08-21 4 6-9
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

5 NUSTATYMAS 2K FORMA 2024-08-21 4 10-15
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

6 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2024-08-21 1 14
FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKU,
ESTAKADUY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORUY, KELIO ORO e _

/ SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS 2024-08-21 5 15-19
JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA
KELIO / GATVES ATITVARY, TRIUKSMO SIENUCIU,
ZELDYNUY, PESCIUJU IR DVIRACIY TAKU, e

8  |ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO KADASTRO 2024-08-21 1 20
DUOMENYS 5K FORMA

Vidaus apyraso lapy 20

Skyriaus vadovas Ignas Razbadauskas

21-Rgp-2024

Lapas 118

1




ISdéstymo schema

L—-0.626km
Liepy gatve
70
’
69
1
121\ 122 123 124

Lapy i8déstymo schema

2
7/
Z

N = ]

7

1169155544

KELIO PLANAS

M1:1000

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Topografinis planas 2024-06-22

Objekto pavadinimas Liepy gatvé

Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy m. Liepy g.

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14

UAB "Inzinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipédos g. 15 Kretingalés mstl. LT-96332
Klaipédos r. sav. el. pasto adresas (-ai): ignas@inzinerijalt.lt; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147
57;+370 612 963 00

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-2122 | Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS 2024-08-14



AutoCAD SHX Text
0.000km

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1šl

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1aikšt

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
L-0.626km

AutoCAD SHX Text
Liepų gatvė

AutoCAD SHX Text
Lapų išdėstymo schema


ISdéstymo schema

Lapy i8déstymo schema

s
27
1

0=

1169155544

KELIO PLANAS

M1:1000

Pagalbiné gatvé. D kategorija. LZ9223

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Topografinis planas 2024-06-22

Objekto pavadinimas Liepy gatvé

Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy m. Liepy g.

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14
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Klaipédos r. sav. el. pasto adresas (-ai): ignas@inzinerijalt.lt; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147
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Pavadinimas

Objekto buvimo vieta
Unikalus numeris

Liepy gatve

Lazdijy r. sav. Lazdijy m. Liepy g.
4400-6434-0065

Kelio ruozas 0.000-0.626
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio riba
Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y

56 6009962,59 468025,52 91 6010349,31 468069,86
57 6009947,66 468020,71 92 6010359,20 468075,34
58 6009951,97 468013,80 93 6010367,43 468078,77
59 6009953,25 468005,56 9 6010385,39 468087,57
60 6009953,97 467992,65 95 6010412,34 468100,97
61 6009952,08 467965,41 96 6010408,47 468109,40
62 6009943,05 467939,56 97 6010383,88 468096,58
63 6009942,28 467930,76 98 6010358,41 468083,60
64 6009943,38 467925,41 99 6010337,84 468073,94
65 6009945,35 467920,52 100 6010314,58 468062,75
66 6009946,04 467918,79 101 6010282,20 468047,24
67 6009960,21 467904,11 102 6010228,72 468020,34
68 6009968,55 467895,31 103 6010193,35 468000,92
69 6009977,59 467890,44 104 6010190,17 467998,62
70 6009986,73 467889,96 105 6010186,17 467996,06
71 6010004,57 467896,71 106 6010180,55 467993,73
72 6010023,53 467905,23 107 6010161,19 467986,85
73 6010044,58 467916,15 108 6010129,56 467971,63
74 6010045,03 467916,42 109 6010098,19 467955,24
75 6010064,01 467926,48 110 6010074,65 467942,92
76 6010082,63 467935,36 111 6010074,53 467943,23
77 6010100,05 467944,65 112 6010052,78 467931,84
78 6010120,68 467955,28 113 6010052,92 467931,54
79 6010133,74 467961,97 114 6010035,03 467922,67
80 6010159,86 467974,59 115 6009999,51 467905,07
81 6010159,68 467974,95 116 6009985,71 467899,37
82 6010180,25 467985,40 117 6009974,71 467902,07
86 6010253,94 468021,69 118 6009966,61 467908,07
83 6010197,96 467993,67 119 6009954,46 467923,17
84 6010215,69 468002,63 120 6009951,04 467931,47
85 6010235,12 468013,31 121 6009963,16 467966,08
87 6010273,66 468031,42 122 6009962,64 467966,06
88 6010291,54 468041,37 123 6009962,75 467990,80
89 6010310,78 468050,73 124 6009962,44 468011,40
90 6010329,50 468059,54

2024-08-20 16:15:19

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio aSis
Tasko | Atskaitos
Nr. tasko km X Y
1 0,000 6009957,82 468023,99
2 0,010 6009958,27 468013,91
3 0,027 6009959,28 467996,98
4 0,043 6009959,00 467981,36
5 0,055 6009957,70 467968,71
6 0,069 6009954,05 467955,75
7 0,087 6009947,50 467939,12
8 0,096 6009947,29 467929,92
9 0,105 6009950,17 467920,83
10 0,113 6009954,88 467914,33
11 0,127 6009963,89 467904,06
12 0,138 6009972,82 467897,12
13 0,143 6009977,05 467895,56
14 0,148 6009981,80 467894,68
15 0,156 6009989,70 467896,29
16 0,163 6009996,13 467898,70
17 0,187 6010018,03 467908,87
18 0,193 6010023,70 467911,74
19 0,196 6010026,37 467913,31
20 0,207 6010035,79 467918,17
21 0,210 6010038,60 467919,59
22 0,234 6010060,37 467930,47
23 0,247 6010071,77 467936,38
24 0,253 6010077,14 467939,08
25 0,273 6010094,85 467948,11
26 0,278 6010099,36 467950,29
27 0,283 6010103,31 467952,29
28 0,285 6010105,54 467953,34
29 0,287 6010107,01 467954,09
30 0,292 6010111,87 467956,61
31 0,308 6010126,10 467964,21
32 0,318 6010134,50 467968,54
33 0,331 6010146,78 467974,71
34 0,340 6010154,37 467978,36
35 0,350 6010163,17 467982,34

Elektroninio dokumento nuorasas

*1165%00493 8"

Lapas1i§ 2



Skyriaus vadovas

2024-08-20 16:15:19

Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
36 0,363 6010175,50 467987,86
37 0,365 6010177,21 467988,61
38 0,382 6010193,01 467995,77
39 0,403 6010211,33 468004,89
40 0,410 6010218,16 468008,42
41 0,445 6010248,88 468023,96
42 0,451 6010254,18 468026,72
43 0,472 6010273,02 468036,89
44 0,488 6010287,15 468044,75
45 0,493 6010291,26 468046,36
46 0,517 6010312,88 468057,63
47 0,529 6010323,94 468062,95
48 0,538 6010331,97 468066,63
49 0,545 6010338,27 468069,48
50 0,559 6010350,69 468075,34
51 0,572 6010362,40 468081,07
52 0,584 6010373,16 468086,42
53 0,592 6010380,27 468090,01
54 0,612 6010398,08 468099,44
55 0,626 6010410,40 468105,19

IGNAS RAZBADAUSKAS

*1165%00493 8"

Lapas2i§ 2
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Sertifikatas iSduotas: Ignas Razbadauskas
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Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Indra Maksvytiené, Kadastro eksperté, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Indra Maksvytiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:34:15

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:34:15

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-11-03 08:36:24 — 2024-11-02 08:36:24
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VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy
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IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS
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Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA
UAB "InZinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipédos g. 15 Kretingalés mstl. LT-96332 Klaipédos r. sav.

Matininkas(-¢) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2122, el. paSto adresas (-ai):
ignas@inzinerijalt.It; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147 57; + 370 612 963 00

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy m. Liepy g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Liepy gatve

Zyméjimas plane 1A

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14

Statybos bakle Unikalus numeris 4400-6434-0065
Pastaba Gatvés uzimamas plotas - 5964.419 kv.m.

Statybos pradzios metai: 1980 Kelio Nr.: LZ79223
Statybos pabaigos metai: 1980 Kelio ruozas: 0.000-0.626
Rekonstravimo pradzios metai: llgis: km 0,626
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D

Kap. remonto pradzZios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé 1A km 0,626
Aikstelé laikst kv. m 66,93
NuovaZa 1 vnt. 1
Nuovaza 1 kv. m 13,85
Nuovaza 2 vnt. 1
Nuovaza 2 kv. m 17,3
NuovaZa 3 vnt. 1
NuovaZa 3 kv. m 43,85
NuovaZa 4 vnt. 1
Nuovaza 4 kv. m 7,48
Nuovaza 5 vnt. 1
Nuovaza 5 kv. m 49,7
NuovaZa 6 vnt. 1
NuovaZa 6 kv. m 14,57
NuovaZa 7 vnt. 1
Nuovaza 7 kv. m 20,76
Nuovaza 8 vnt. 1
NuovaZa 8 kv. m 21,27

*1168%815547 898"
2024-08-20 16:15:21 Lapas 183




1 2 3
Nuovaza 9 vnt. 1
Nuovaza 9 kv. m 9,77

NuovaZa 10 vnt. 1
Nuovaza 10 kv. m 18,27
Nuovaza 11 vnt. 1
Nuovaza 11 kv. m 9,29
Nuovaza 12 vnt. 1
Nuovaza 12 kv. m 21,74
NuovaZa 13 vnt. 1
NuovaZa 13 kv. m 10,56
Nuovaza 14 vnt. 1
Nuovaza 14 kv. m 14,03
Nuovaza 15 vnt. 1
NuovaZa 15 kv. m 12,05
NuovaZa 16 vnt. 1
NuovaZa 16 kv. m 13,83
Nuovaza 17 vnt. 1
Nuovaza 17 kv. m 12,45
Nuovaza 18 vnt. 1
NuovaZza 18 kv.m 16,03
Saligatvis 13l kv. m 4,77
NuovaZa 19 vnt. 1
Nuovaza 19 kv. m 12,31
Nuovaza 20 vnt. 1
Nuovaza 20 kv. m 10,26
NuovaZa 21 vnt. 1
NuovaZa 21 kv. m 9,67
NuovaZa 22 vnt. 1
Nuovaza 22 kv. m 14,79
Nuovaza 23 vnt. 1
Nuovaza 23 kv. m 17,73
NuovaZa 24 vnt. 1
NuovaZa 24 kv. m 10,45
NuovaZa 25 vnt. 1
NuovaZa 25 kv. m 7,85
Nuovaza 26 vnt. 1
Nuovaza 26 kv. m 4,96
Nuovaza 27 vnt. 1
NuovaZa 27 kv. m 11,35
NuovaZa 28 vnt. 1

2024-08-20 16:15:21

*1168%815547 898"

Lapas2i$ 3



1 2 3
Nuovaza 28 kv. m 6,34
NuovaZa 29 vnt. 1
Nuovaza 29 kv. m 9,44
Nuovaza 30 vnt. 1
NuovaZa 30 kv. m 6,52
Nuovaza 31 vnt. 1
Nuovaza 31 kv. m 8,87
NuovaZa 32 vnt. 1
NuovaZa 32 kv. m 8,65
Nuovaza 33 vnt. 1
NuovaZa 33 kv. m 10,68
Nuovaza 34 vnt. 1
Nuovaza 34 kv. m 8,53
NuovaZa 35 vnt. 1
NuovaZa 35 kv. m 10,92
Nuovaza 36 vnt. 1
NuovaZa 36 kv. m 12,02
Nuovaza 37 vnt. 1
Nuovaza 37 kv. m 8,25
NuovaZa 38 vnt. 1
Nuovaza 38 kv. m 23,14
Nuovaza 39 kv. m 5,49
NuovaZa 39 vnt. 1
Nuovaza 40 vnt. 1
Nuovaza 40 kv. m 13,21
NuovaZa 41 vnt. 1
NuovaZa 41 kv. m 8,59
NuovaZa 42 kv. m 9,32
NuovaZa 42 vnt. 1
Nuovaza 43 vnt. 1
Nuovaza 43 kv. m 5,34
NuovaZza 44 kv.m 8,68
NuovaZa 44 vnt. 1
NuovaZa 45 vnt. 1
NuovaZa 45 kv. m 9,06

Skyriaus vadovas

2024-08-20 16:15:21

IGNAS RAZBADAUSKAS

*1168%815547 898"

Lapas 38 3



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipédos r. sav., Kretingalé, Klaipédos g. 15

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 16:15:21, Nr. 1169155479
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB

"InZinerija LT"

Sertifikatas iSduotas: Ignas Razbadauskas

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:15:21

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:15:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 — 2024-12-01 11:51:33

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Indra Maksvytiené, Kadastro eksperté, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Indra Maksvytiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:34:19

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:34:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-11-03 08:36:24 — 2024-11-02 08:36:24

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2024-08-21 10:15:49)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo |.Razbadauskas, 2024-08-21 10:15:49 RC-DSS
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Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

UAB "InZinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipédos g. 15 Kretingalés mstl. LT-96332 Klaipédos r. sav.

Matininkas(-¢) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2122, el. paSto adresas (-ai):
ignas@inzinerijalt.It; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147 57; + 370 612 963 00

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy m. Liepy g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Liepy gatve

Zyméjimas plane 1A

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14

Statybos bakle

Pastaba Gatvés uzimamas plotas - 5964.419 kv.m.

Unikalus numeris 4400-6434-0065

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatvé km 0,626

Skyriaus vadovas

2024-08-20 16:15:23

IGNAS RAZBADAUSKAS
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipédos r. sav., Kretingalé, Klaipédos g. 15

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 16:15:23, Nr. 1169155484
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB

"InZinerija LT"

Sertifikatas iSduotas: Ignas Razbadauskas

Paraso sukurimo data ir laikas: 2024-08-20 16:15:23

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:15:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 — 2024-12-01 11:51:33

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Indra Maksvytiené, Kadastro eksperté, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Indra Maksvytiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:34:17

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:34:17

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-11-03 08:36:24 — 2024-11-02 08:36:24

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-08-21 10:15:56)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo |.Razbadauskas, 2024-08-21 10:15:56 RC-DSS

*116865155484*"



UAB "InZinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipédos g. 15 Kretingalés mstl. LT-96332 Klaipédos r. sav.

Elektroninio dokumento nuorasas

2K FORMA

Matininkas(-&€) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2122, el. paSto adresas (-ai): ignas@inzinerijalt.lt; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147 57; + 370 612 963 00

Pavadinimas
Kelio reik§mé
Kelio numeris

Liepy gatvé

LZ9223

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIU NUSTATYMAS

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14

Vertes nustatymo data 2024-08-14
o 3
e 0 = 8 -
& £ i 8 £ = 5 3 &
= —_ SN ] o 2 = 0 NS w L2 )
S c < © £ S = 8 °© @ 5 o
S g 5 E & c = b= D = 2] S I’ s
8 E o ne | 2 » 2 S 3 ge e ) = >
== 9 22| 2 X o [, o g =, 2z 8 8
B3 S g8 | g < = & € o Q 5 2 <
T & = > = £ v e < O = c D [ £
= (xd w3 S = > = S = kel IS k= =
I 7 c X T <) 23 x 2 k) 2 e 2
oo a2 £ = c £ 9 =2 S = n =
3 < o S 3 Sa <s z 2 g E
% £ = == 2 Z 3 3
¥ > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gatveé 1A 1-55 5 km 0,626 [NTK 2024-3.2.5| 575235,3 360000 75 90000 1 90000
Aikstelé laikst 2 5 |kv.m| 66,93 [NTK?2024-3.2.7| 67,48 4520 75 1130 1 1130
NuovaZa 1 5 10 |kv.m| 13,85 NTK 2024- 20,26 281 75 70 1 70
3.2.10
NuovaZa 2 6 10 |kv.m| 17,3 NTK 2024- 20,26 350 75 88 1 88
3.2.10

2024-08-20 16:15:25

LA R R T - T

Lapas1i$4



1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nuovaza 3 8 10 [kv.m| 4385 | NTK2024- | 20,26 888 75 222 1 222
Nuovaza 4 10 10 |kv.m| 748 N'I'Skzél()(324- 2026 152 75 38 1 38
Nuovaza 5 4 10 |kv.m| 497 NT3k2.210024_ 20,26 1010 75 252 1 252
Nuovaza 6 16 10 |kv.m| 1457 NT3}.(2.210024_ 20,26 295 75 74 1 74
Nuovaza 7 17 10 [kv.m| 20,76 NTH 2004 20,26 221 75 105 1 105
Nuovaza 8 18 10 [kv.m| 2127 N 200 68,99 1470 75 367 1 367
Nuovaza 9 19 5 |kv.m| 9,77 N 200 4623 452 75 113 1 113

Nuovaza 10 20 10 |kv.m| 1827 N'I'Skzél()(324- 68,99 1260 75 315 1 315

Nuovaza 11 21 5 [kv.m| 929 NT3k2.210024_ 46,23 429 75 107 1 107

Nuovaza 12 22 10 [kv.m| 2574 NTH 2004 20,26 440 75 110 1 110

Nuovaza 13 23 10 [kv.m| 1056 NTH 2004 20,26 214 75 53 1 53

Nuovaza 14 2 10 [kv.m| 14,03 TR 200 20,26 284 75 71 1 71

Nuovaza 15 25 10 [kv.m| 12,05 N 200 20,26 244 75 61 1 61

Nuovaza 16 25 10 |kv.m| 1383 N'I'Skzél()(324- 2026 280 75 70 1 70

Nuovaza 17 26 10 |kv.m| 12,45 NT3k2.210024_ 68,99 859 75 215 1 215

Nuovaza 18 27 10 [kv.m| 16,03 NTH 2004 2026 325 75 81 1 81

3.2.10

2024-08-20 16:15:25
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1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saligatvis 131 28-29 5 |kv.m| 477 | NTK2024- | 67,69 323 75 81 1 81
Nuovaza 19 30 10 |kv.m| 1231 NT3k2é1()124- 68,99 849 75 212 1 212
Nuovaza 20 31 10 |kv.m| 10,26 NT3k2.210024_ 20,26 208 75 52 1 52
Nuovaza 21 32 10 [kv.m| 967 NTH 2004 20,26 196 75 29 1 29
Nuovaza 22 33 10 [kv.m| 14,79 NTH 2004 20,26 300 75 75 1 75
Nuovaza 23 3 10 [kv.m| 17,73 N 200 68,99 1220 75 306 1 306
Nuovaza 24 35 5 |kv.m| 10,45 N 200 4623 283 75 121 1 121
Nuovaza 25 36 10 |kv.m| 785 N'I'Skzél()(324- 2026 159 75 ) 1 20
Nuovaza 26 37 10 |kv.m| 496 NT3k2.210024_ 20,26 100 75 25 1 25
Nuovaza 27 38 10 |kv.m| 1L,35 N'I'Skzél()()z4- 68,09 783 75 196 1 19
Nuovaza 28 38 10 [kv.m| 634 NTH 2004 20,26 128 75 32 1 32
Nuovaza 29 39 5 |kv.m| 9,44 TR 200 4623 436 75 109 1 109
Nuovaza 30 20 10 [kv.m 652 N 200 20,26 132 75 33 1 33
Nuovaza 31 41 10 [kv.m| 887 N'I'Skzél()(324- 2026 180 75 45 1 25
Nuovaza 32 42 10 |kv.m| 865 NT3k2.210024_ 20,26 175 75 42 1 44
Nuovaza 33 43 10 |kv.m| 10,68 NT3k2.210024_ 20,26 216 75 54 1 54
3.2.10

2024-08-20 16:15:25
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1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nuovaza 34 44 10 [kv.m| 853 | NTK2024- | 2026 173 75 23 1 3
Nuovaza 35 25 10 |kv.m| 10,92 N'I'Skzél()(324- 68,99 753 75 188 1 188
Nuovaza 36 46 10 |kv.m| 12,02 NT3k2.210024_ 20,26 244 75 61 1 61
Nuovaza 37 47 10 |kv.m| 825 NTH 2004 20,26 167 75 Iy 1 7
Nuovaza 38 48 5 |kv.m| 23,14 NTH 2004 4623 1070 75 267 1 267
Nuovaza 39 29 10 [kv.m| 549 N 200 20,26 111 75 28 1 28
Nuovaza 40 50 5 |kv.m| 1321 N 200 4623 611 75 153 1 153
Nuovaza 41 50 10 [kv.m| 859 N'I'Skzél()(324- 2026 174 75 44 1 44
Nuovaza 42 51 5 [kv.m| 932 NT3k2.210024_ 46,23 231 75 108 1 108
Nuovaza 43 52 10 |kv.m| 534 NT3}.(2.210024_ 20,26 108 75 27 1 27
Nuovaza 44 53 10 [kv.m| 868 NTH 2004 20,26 176 75 44 1 v
Nuovaza 45 54 10 [kv.m| 9,06 TR 200 20,26 184 75 26 1 26
3.2.10
Viso 384000 96100 96100

Skyriaus vadovas

2024-08-20 16:15:25
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipédos r. sav., Kretingalé, Klaipédos g. 15

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 16:15:25, Nr. 1169155485

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB

"InZinerija LT"

Sertifikatas iSduotas: Ignas Razbadauskas

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:15:25

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:15:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 — 2024-12-01 11:51:33

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Indra Maksvytiené, Kadastro eksperté, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Indra Maksvytiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:34:21

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:34:21

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-11-03 08:36:24 — 2024-11-02 08:36:24

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-08-21 10:16:02)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo |.Razbadauskas, 2024-08-21 10:16:02 RC-DSS
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Elektroninio dokumento nuorasas

3K FORMA

UAB "InZinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipédos g. 15 Kretingalés mstl. LT-96332 Klaipédos r. sav.
Matininkas(-&€) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2122, el. paSto adresas (-ai): ignas@inzinerijalt.lt; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147 57; + 370 612 963 00

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Liepy gatvé

Kelio reik§mé

Kelio numeris LZ9223

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14

Metai

RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir 2 E 2 (S " Pradzios/Pabaiqos

sankasos plociais ir tipais pradzia sankasos plociais ir tipais pabaiga = %% e B f=3 ) ] =) 5

X ~ - = - o - o E =}

Kelio sudetines g |3 | £ 2 % 2 S .| E|E |¢g

dalies pavadinimas atskaitos atskaitos =2 3 S |2 < S c S| & |2 E

duomenys asyje koordinatés duomenys asyje koordinatés = =1 2 = < 3 © > 2|8 o

S lg |28 |e |3 = S5\ |37

tasko tasko x |5 g e |3 ¥ s |2 |5

Nr. km X Y Nr. km X Y w v ¥ ;2 $

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Gatve 1A 1 0.000 [6009957,82|468023,99| 55 | 0.626 |6010410,40|468105,19| 0,626 | Viena |10,15 4,15 | Asfaltbetonis| 1980
1980
Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

LA R O T - A | T
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipédos r. sav., Kretingalé, Klaipédos g. 15

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 16:15:27, Nr. 1169155480

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB

"InZinerija LT"

Sertifikatas iSduotas: Ignas Razbadauskas

Paraso sukurimo data ir laikas: 2024-08-20 16:15:27

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:15:27

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 — 2024-12-01 11:51:33

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Indra Maksvytiené, Kadastro eksperté, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Indra Maksvytiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:34:23

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:34:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-11-03 08:36:24 — 2024-11-02 08:36:24

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-08-21 10:16:09)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo |.Razbadauskas, 2024-08-21 10:16:09 RC-DSS
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Elektroninio dokumento nuorasas

4K FORMA

UAB "InZinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipédos g. 15 Kretingalés mstl. LT-96332 Klaipédos r. sav.
Matininkas(-&€) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2122, el. paSto adresas (-ai): ignas@inzinerijalt.lt; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147 57; + 370 612 963 00

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADUY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Liepy gatvé

Kelio reik§mé

Kelio numeris LZ9223

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14

Atskaitos V_Metai .
duomenys asyje Centro koordinatés " Pradzios/ Pgbal 0s
32 £ o |5 |£
. . o2 c %) . o E | € 1]
Kelio sudétinés S o 2 X Kelio Kliaties g | S | |E
dalies pavadinimas 3 §’ ; v pusé pavadinimas 2 g S e
tasko Kkm X v >Sa T & g |g |2
N o b= & g |s g
o 55- g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Aikstelé laikst 2 0.010 6009958,27 468013,91 | Asfaltbetonis | kv.m | 66,93 | Kairé 1980
1980
Nuovaza 1 5 0.055 6009957,7 467968,71 Zvyras kv.m | 13,85 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 2 6 0.069 6009954,05 467955,75 Zvyras kv.m | 17,3 | DeSiné 1980
1980

LA R R T - S
2024-08-20 16:15:29 Lapas 1i85




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Nuovaza 3 8 0.096 6009947,29 467929,92 Zvyras kv.m | 43,85 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 4 10 0.113 6009954,88 467914,33 Zvyras kv.m | 7,48 Kairé 1980
1980
NuovaZa 5 14 0.148 6009981,79 467894,68 Zvyras kv.m | 49,7 Kairé 1980
1980
NuovaZa 6 16 0.163 6009996,13 467898,7 Zvyras kv.m | 14,57 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 7 17 0.187 6010018,03 467908,87 Zvyras kv.m | 20,76 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 8 18 0.193 6010023,7 467911,74 Betono trinkelés| kv.m | 21,27 | Kairé 1980
1980
Nuovaza 9 19 0.196 6010026,37 467913,31 | Asfaltbetonis | kv.m | 9,77 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 10 20 0.207 6010035,79 467918,17 Betono trinkelés| kv. m | 18,27 | Kairé 1980
1980
Nuovaza 11 21 0.210 6010038,6 467919,59 | Asfaltbetonis | kv.m | 9,29 | DeSiné 1980
1980
Nuovaza 12 22 0.234 6010060,37 467930,47 Zvyras kv.m | 21,74 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 13 23 0.247 6010071,77 467936,38 Zvyras kv.m | 10,56 | DeSiné 1980
1980

LA R R T - S
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Nuovaza 14 24 0.253 6010077,14 467939,08 Zvyras kv.m | 14,03 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 15 25 0.273 6010094,85 467948,11 Zvyras kv.m | 12,05 | DeSiné 1980
1980
Nuovaza 16 25 0.273 6010094,85 467948,11 Zvyras kv.m | 13,83 | Kairé 1980
1980
Nuovaza 17 26 0.278 6010099,36 467950,29 [Betono trinkelés kv. m | 12,45 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 18 27 0.283 6010103,31 467952,29 Zvyras kv.m | 16,03 | DeSiné 1980
1980
Nuovaza 19 30 0.292 6010111,87 467956,61 Betono trinkelés| kv.m | 12,31 | Kairé 1980
1980
Nuovaza 20 31 0.308 6010126,1 467964,21 Zvyras kv.m | 10,26 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 21 32 0.318 6010134,5 467968,54 Zvyras kv.m | 9,67 | DeSiné 1980
1980
Nuovaza 22 33 0.331 6010146,78 467974,71 Zvyras kv.m | 14,79 | Desiné 1980
1980
Nuovaza 23 34 0.340 6010154,37 467978,36 [Betono trinkelés kv.m | 17,73 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 24 35 0.350 6010163,17 467982,34 | Asfaltbetonis | kv.m | 10,45 | Kairé 1980
1980

LA R R T - S
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Nuovaza 25 36 0.363 6010175,5 467987,86 Zvyras kv.m | 7,85 Kairé 1980
1980
NuovaZa 26 37 0.365 6010177,21 467988,61 Zvyras kv.m | 4,96 | DeSiné 1980
1980
Nuovaza 27 38 0.382 6010193,01 467995,77 Betono trinkelés| kv.m | 11,35 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 28 38 0.382 6010193,01 467995,77 Zvyras kv.m | 6,34 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 29 39 0.403 6010211,33 468004,89 | Asfaltbetonis | kv.m | 9,44 Kairé 1980
1980
NuovaZa 30 40 0.410 6010218,16 468008,42 Zvyras kv.m | 6,52 Kairé 1980
1980
Nuovaza 31 41 0.445 6010248,88 468023,96 Zvyras kv.m | 8,87 Kairé 1980
1980
NuovaZa 32 42 0.451 6010254,18 468026,72 Zvyras kv.m | 8,65 Kairé 1980
1980
NuovaZza 33 43 0.472 6010273,02 468036,89 Zvyras kv.m | 10,68 | Kairé 1980
1980
NuovaZa 34 44 0.488 6010287,15 468044,75 Zvyras kv.m | 8,53 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 35 45 0.493 6010291,26 468046,86 [Betono trinkelés kv. m | 10,92 | Kairé 1980
1980

LA R R T - S
2024-08-20 16:15:29 Lapas 4 i85




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
NuovaZa 36 46 0.517 6010312,88 468057,63 Zvyras kv.m | 12,02 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 37 47 0.529 6010323,94 468062,95 Zvyras kv.m | 8,25 Kairé 1980
1980
NuovaZa 38 48 0.538 6010331,97 468066,63 | Asfaltbetonis | kv.m | 23,14 | Kairé 1980
1980
Nuovaza 39 49 0.545 6010338,27 468069,48 Zvyras kv.m | 549 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 40 50 0.559 6010350,69 468075,34 | Asfaltbetonis | kv.m | 13,21 | Kairé 1980
1980
Nuovaza 41 50 0.559 6010350,69 468075,34 Zvyras kv.m | 859 | Desiné 1980
1980
Nuovaza 42 51 0.572 6010362,4 468081,07 | Asfaltbetonis | kv.m | 9,32 Kairé 1980
1980
NuovaZa 43 52 0.584 6010373,16 468086,42 Zvyras kv.m | 5,34 | DeSiné 1980
1980
NuovaZa 44 53 0.592 6010380,27 468090,01 Zvyras kv.m | 8,68 Kairé 1980
1980
NuovaZa 45 54 0.612 6010398,08 468099,44 Zvyras kv.m | 9,06 Kairé 1980
1980

Skyriaus vadovas

2024-08-20 16:15:29
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio sankryzy, tilty, viaduky, estakady, pralaidy, autobusy sustojimo ir
poilsio aiksteliy, Sviesofory, kelio oro sglygy stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro duomenys

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipédos r. sav., Kretingalé, Klaipédos g. 15

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 16:15:29, Nr. 1169155481
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB

"InZinerija LT"

Sertifikatas iSduotas: Ignas Razbadauskas

Paraso sukurimo data ir laikas: 2024-08-20 16:15:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:15:29

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 — 2024-12-01 11:51:33

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Indra Maksvytiené, Kadastro eksperté, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Indra Maksvytiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:34:25

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:34:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-11-03 08:36:24 — 2024-11-02 08:36:24

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-08-21 10:16:17)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo |.Razbadauskas, 2024-08-21 10:16:17 RC-DSS

*11685%5155481"



Elektroninio dokumento nuorasas

5K FORMA

UAB "InZinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipédos g. 15 Kretingalés mstl. LT-96332 Klaipédos r. sav.
Matininkas(-&€) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2122, el. paSto adresas (-ai): ignas@inzinerijalt.lt; rasa@inzinerija.lt, tel.: + 370 671 147 57; + 370 612 963 00

KELIO / GATVES ATITVARY, TRIUKSMO SIENUCIY, ZELDYNUY, PESCIUJY IR DVIRACIYU TAKY, ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Liepy gatvé

Kelio reik§mé

Kelio numeris LZ9223

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-08-14

RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir Metai

sankasos plociais ir tipais pradzia sankasos plociais ir tipais pabaiga g Pradzios/Pabaigos

. ) B2 5 g |2gl 22 e |s |E

Kelio sudétines atskaitos koordinatés atskaitos koordinatés g = § | £ |28|8=s|22| § £ |8

: S duomeny duomeny N 8 = © o o |lde|lE 2 o z | S

dalies pavadinimas SR=2 > Y |=9|ex|T L 2 S e

. . c - QX OCc|l'® 2 b b — o

L = = < ¥T|550%| © c | =

=z e P e (@] S < X i S |8 @

9 x X Y S X X Y i ¢ |53 |g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19

Saligatvis 13l 28 |0.285|6010105,54 | 467953,34 | 29 |0.287 | 6010107,01 | 467954,09 [Betono trinkelés|kv. m| 4,77 | Kairé 1980
1980

IGNAS RAZBADAUSKAS

LA - I T -
2024-08-20 16:15:31 Lapas1is1

Skyriaus vadovas




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio atitvary, triukSmo sienuciy, Zeldyny, pésciyjy ir dviraciy takuy,
elektros apsvietimo tinklo kadastro duomenys

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipédos r. sav., Kretingalé, Klaipédos g. 15

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2024-08-20 16:15:31, Nr. 1169155482
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB

"InZinerija LT"

Sertifikatas iSduotas: Ignas Razbadauskas

Paraso sukarimo data ir laikas: 2024-08-20 16:15:31

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:15:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 — 2024-12-01 11:51:33

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Indra Maksvytiené, Kadastro eksperté, Valstybés
jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Indra Maksvytiené

Paraso sukurimo data ir laikas: 2024-08-20 16:34:27

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2024-08-20 16:34:28

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-11-03 08:36:24 — 2024-11-02 08:36:24

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2024-08-21 10:16:25)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo |.Razbadauskas, 2024-08-21 10:16:25 RC-DSS

*11688%5155482*"



Valstybés jmone Valstybés zemes fondas

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2719595 (Statiniai)
Adresas: Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija /

Lapy skaiCius: 27

KADASTRO

TVARKYTOJAS| Q)| Elektroniniu parasu pasirasé: Biruté Burlinskiené




TomoNr. 1
Registro  44/2719595

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i ini

NT. p NF. Data skaic. numerial

1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 1 2022-02-08 18 1-18
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY

2 KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2 2022-02-08 2 19-20
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

3 NUSTATYMAS 2K FORMA 3 2022-02-08 1 21
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

4 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 4 2022-02-08 1 22
FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKU,
ESTAKADUY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORUY, KELIO ORO

5 SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS 5 2022-02-08 4 23-26
JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

Vidaus apyraso lapy 26

Specialisté Kamilé Karaleviciaté - Alekné

22-Kov-2022

Lapas 118

1




1K FORMA
Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401

Matininkas(-¢) KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2794

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija /
Paskirtis Keliy
Pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Zyméjimas plane  1-258
Kadastro duomeny nustatymo data

2022-02-08

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-5823-0903
Statybos pradzios metai: 1977 Kelio Nr.: LZ0083
Statybos pabaigos metai: 1977 Kelio ruozas: 0,00-3.244
Rekonstravimo pradZios metai: llgis: km 3,244
Rekonstravimo pabaigos metai: Kelio reikdmé: Vietinés
Kap. remonto pradzios metai: Kelio kategorija: v
Kap. remonto pabaigos metai: Statinio kategorija: 11 grupés
nesudétingasis
Papr. remonto pradZios metai: Baigtumo procentas: % 100
Papr. remonto pabaigos metai:
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Vaziuojamoji dalis 1-258 km 3,244
NuovaZza 14 vnt. 1
NuovaZa 59 vnt. 1
NuovaZa 78 vnt. 1
NuovaZa 126 vnt. 1
Nuovaza 135 vnt. 1
Nuovaza 190 vnt. 1
NuovaZa 206 vnt. 1
NuovaZa 212 vnt. 1
Nuovaza 218 vnt. 1
NuovaZa 218 vnt. 1
Nuovaza 222 vnt. 1
NuovaZa 234 vnt. 1
NuovaZa 236 vnt. 1
NuovaZa 236 vnt. 1
Nuovaza 238 vnt. 1
NuovaZa 243 vnt. 1
Nuovaza 245 vnt. 1
NuovaZa 254 vnt. 1
T

2022-03-22 12:52:29

Lapas1is2



1 2 3
SankryZa (Vietinés reikSmés kelias) 24 vnt. 1
SankryZa (Vietinés reikSmés kelias) 79 vnt. 1
SankryZa (Vietinés reik8més kelias) 136 vnt. 1
SankryZa (Vietinés reikdmés kelias) 159 vnt. 1
SankryZa (AZuoly g.) 169 vnt. 1
Sankryza (Azuoly g.) 170 vnt. 1
Pralaida 7 vnt. 1

Pralaida 7 m 10,21

Pralaida 27 m 10,32
Pralaida 27 vnt. 1

Pralaida 46 m 7,77
Pralaida 46 vnt. 1
Pralaida 67 vnt. 1

Pralaida 67 m 11,11
Pralaida 86 vnt. 1

Pralaida 86 m 11,47

Pralaida 104 m 10,01
Pralaida 104 vnt. 1

Pralaida 129 m 9,87
Pralaida 129 vnt. 1
Pralaida 148 vnt. 1

Pralaida 148 m 9,84

Pralaida 209 m 20,21
Pralaida 209 vnt. 1

Pralaida 256 m 14,18
Pralaida 256 vnt. 1
Pralaida 218 vnt. 1

Pralaida 218 m 9,12

Specialisté

2022-03-22 12:52:29

KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE

*1138802567"°

Lapas2is 2



2K FORMA

Valstybes jmone Valstybes Zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401
Matininkas(-¢) KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2794

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIU NUSTATYMAS

Pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Kelio reik§mé Vietinés

Kelio numeris LZ0083

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Vertes nustatymo data 2022-02-08
o 3
e n = S -
£ £ |4 2 fn s = 5 T
= — N ] =] 2s = NS w L2 )
Il © b c [ ] [S) - = =
S 3 < Eg| € - 7 E & = 2 g 3 3
g e i g | 2 . =2 o= ce g ] ~ >
£ E @ g3 | 2 < a T @ o o = > 2 9
35 S S| g © o 3 € 2 ‘@ 5 2 ~
T < = % S 'S O T c D = S k=
23 < 28| = = = S g o S S =
o o 2] EX | 8 e c o < = 2 'z . 2
S < 137 % s |55 <§ (2| 2 |¢ | %
¥ £ =3 == 2} 2 3 3
X > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VaZiuojamoji dalis 1-258 1-258 10 km 3,244 |NTK 2022-3.1.8| 82000 266000 75 66500 1 66500
Viso 266000 66500 66500
Specialisté KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE

*11388025648™"
2022-03-22 12:52:39 Lapas1is1




3K FORMA

Valstybes jmone Valstybes Zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401
Matininkas(-¢) KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2794

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Kelio reik§mé Vietinés

Kelio numeris LZ0083

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Metai
Ruozo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir 2 E, 2 (S " Pradzios/Pabaidos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga = Eg c g g3 g ] o) 5
X ~ - = = k=] — o E -
Kelio sudétinés g | 3 £ 2 % 2 S E|Eg |8
dalies pavadinimas | atskaitos atskaitos = | 3 5|8 | X S = S| 3|8 g
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés = =1 2 = < 3 © > 2|2 o
S lg |28 |2 2| §5 |8|8l|5 |B
e o Ty 1— L XX +—
tasko | % v |@ko| % v 2 s | ¥ (8 ¥ e |5 |s
Nr. m Nr. m N g |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Vaziuojamoji dalis 1- 1 0,00 [6009687,72|464933,05| 258 | 3,244 |6009942,46|467929,89 | 3,244 | Viena | 10 3,5 Zvyras 1977
258 1977
Specialisté KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE

*1138802568%9°"
2022-03-22 12:52:45 Lapas1is1




4K FORMA

Valstybes jmone Valstybes Zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401
Matininkas(-¢) KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2794

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORUY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Kelio reik§mé Vietinés

Kelio numeris LZ0083

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Atskaitos V_Metai _
duomenys asyje Centro koordinatés . Pradzios/ Pgbal 0s
33 g o |5 |£
. . o '2 c %) . L. IS S
Kelio sudétinés S & g i Kelio Kliaties g | S |§ |8
dalies pavadinimas S §> 2 g pusé pavadinimas e | £ 15 |8
tasko S 3 = = 3 |2 S
= o
xr (< o
Q o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nuovaza 14 14 0,246 6009691,61 465179,08 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
Nuovaza 59 59 0,917 6009529,65 465792,3 Zvyras vnt. 1 DeSiné 1977
1977
NuovaZa 78 78 1,086 6009573,84 465949,13 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977

*l113880257% 0"
2022-03-22 12:52:51 Lapas 1iS 4




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
NuovaZa 126 126 1,729 6009618,77 466580,72 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
NuovaZa 135 135 1,946 6009670,98 466791,81 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
NuovaZa 190 190 2,64 6009787,07 467461,81 Zvyras vnt. 1 Desiné 1977
1977
NuovaZa 206 206 2,83 6009939,15 467573,71 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
NuovaZa 212 212 2,856 6009945,91 467598,2 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
NuovaZa 218 218 2,887 6009937,51 467627,75 Zvyras vnt. 1 Desiné 1977
1977
NuovaZa 218 218 2,887 6009937,51 467627,75 [Betono trinkelés wvnt. 1 DeSiné 1977
1977
Nuovaza 222 222 2,94 6009908,86 467672,18 Zvyras vnt. 1 DeSiné 1977
1977
NuovaZa 234 234 3,054 6009860,65 467769,39 Zvyras vnt. 1 Desiné 1977
1977
NuovaZa 236 236 3,094 6009862,32 467809,32 Zvyras vnt. 1 DeSiné 1977
1977
NuovaZa 236 236 3,094 6009862,32 467809,32 Betonas vnt. 1 Desiné 1977
1977

*l113880257% 0"
2022-03-22 12:52:51 Lapas 2 i 4




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
NuovaZa 238 238 3,108 6009863,47 467823,15 Zvyras vnt. 1 DeSiné 1977
1977
NuovaZa 243 243 3,14 6009876,99 467852,56 Zvyras vnt. 1 Desiné 1977
1977
NuovaZa 245 245 3,149 6009883,59 467858,28 Zvyras vnt. 1 Desiné 1977
1977
NuovaZa 254 254 3,222 6009926,61 467914,27 Zvyras vnt. 1 DeSiné 1977
1977
Sankryza (Vietinés reik3més kelias) 24 24 0,422 6009694,91 465354,44 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
SankryZa (Vietinés reikSmés kelias) 79 79 1,1 6009573,18 465962,83 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
SankryZa (Vietinés reikSmeés kelias) 136 136 1,959 6009674,07 466803,92 Zvyras vnt. 1 Desiné 1977
1977
SankryZa (Vietinés reik3més kelias) 159 159 2,299 6009775,72 467127,31 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
SankryZa (AZuoly g.) 169 169 2,432 6009758,22 467258,45 Zvyras vnt. 1 Kairé 1977
1977
SankryZa (AZuoly g.) 170 170 2,436 6009758,23 467262,32 Zvyras vnt. 1 DeSiné 1977
1977
Pralaida 7 7 0,091 6009687,87 465024,08 Betonas m 10,21 | Centras 1977
1977

*l113880257% 0"
2022-03-22 12:52:51 Lapas 3 i3 4




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14

Pralaida 27 27 0,489 6009691,78 465421,54 Betonas m 10,32 | Centras 1977
1977

Pralaida 46 46 0,81 6009572,75 465700,28 Betonas m 7,77 | Centras 1977
1977

Pralaida 67 67 0,991 6009566,5 465856,24 Betonas m 11,11 | Centras 1977
1977

Pralaida 86 86 1,192 6009576,14 466054,55 Betonas m 11,47 | Centras 1977
1977

Pralaida 104 104 1,415 6009617,38 466273,81 Betonas m 10,01 | Centras 1977
1977

Pralaida 129 129 1,805 6009637,99 466654,58 Betonas m 9,87 | Centras 1977
1977

Pralaida 148 148 2,184 6009732,7 467020,78 Betonas m 9,84 | Centras 1977
1977

Pralaida 209 209 2,844 6009944,96 467585,71 Betonas m 20,21 | Centras 1977
1977

Pralaida 256 256 3,231 6009932,3 467922,01 Betonas m 14,18 | Centras 1977
1977

Pralaida 218 218 2.887 6009937,51 467627,75 |Polivinilchlorid| m 9,12 | Centras 1977
a 1977

Specialisté KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE

*l113880257% 0"
2022-03-22 12:52:51 Lapas 4 iS 4




ISdéstymo schema

KELIO PLANAS

M1:500

09700

J%mgoo
%?4850

09700 JF

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

09650 Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

+
J@m&so

Kadastriniai matavimai 2022-02-02

Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
T LT CAMILE ARALEVICITE - ALERNE 202020
Specialiste DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08
1138802224
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KELIO PLANAS
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!
d o Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
ug § Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Qg
6009650 %_QO 9650 Kadastriniai matavimai 2022-02-02

Objekto pavadinimas

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas

Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-2794 | Specialiste KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08
Specialisté DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08



AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465050

AutoCAD SHX Text
6009700

AutoCAD SHX Text
465050

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465000

AutoCAD SHX Text
52/21 - 0040

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0021

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0001

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0021

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
263

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
265

AutoCAD SHX Text
266

AutoCAD SHX Text
267

AutoCAD SHX Text
489

AutoCAD SHX Text
490


[8déstymo schema \ \ 53/21 — 0002
A ! \ 53/21 - 0022

KELIO PLANAS

MI1:500

—— o,

. e ® 273 274 e75
— ad ‘frjfrfjgrj—rj T [ ] \! \14f¥zﬁ%jfijf

———

T T T T [
‘J7L7L47L47L47L4L44L47LAHLJ L

———— . &
—
. —

_ — —T 1 T |
R

T

i i i I

T fﬁfﬂ*fﬁ*ﬁ*‘ﬁ“r‘r*f"f‘r*
: ! : | I I

486 485

(@3]

3/21 — 0021 |53/21 — 0022

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
o g
§ i Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
g
%@OS% 650 ~6009650 Kadastriniai matavimai 2022-02-02
Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08
Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Specialiste DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08
1138802224



AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465250

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465200

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0022

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0002

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0021

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0022

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
273

AutoCAD SHX Text
274

AutoCAD SHX Text
275

AutoCAD SHX Text
276

AutoCAD SHX Text
277

AutoCAD SHX Text
485

AutoCAD SHX Text
486

AutoCAD SHX Text
487

AutoCAD SHX Text
488


[Sdéstymo schema

KELIO PLANAS

M1:500

484

09650

J%@%%o

1138802224

Jéﬁmoo

09650

09650

Jé@fszuso

53/21 — 0022| 53/21 — 0023
Vietinés reik§més kelias
“***I;***ﬂ*leﬁfﬁﬁfqﬁ,,,ﬁ,,,ﬂ,,,ﬁ,,
T~ T T e— o
278 I~ e _
; T T B e e — - e o T ——
T — I 1 L L R T PP P 279 280 T @
~~—L L T T f 1 1 TRt oeioi oo e T T ——
- L1 ], [ ] [T T T TTtrteeieieioioi . T
T T T
T [ e s S L T
T hﬁfo,fofjiji A — |
] [T A I
oL T Be e e —————
482 T T e - =
Betd700 -~ T e .
L=10.32

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Kadastriniai matavimai

2022-02-02

Objekto pavadinimas

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas

Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-2794 | Specialiste KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08
Specialisté DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08



AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465450

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465400

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465350

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0023

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0022

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
278

AutoCAD SHX Text
279

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
481

AutoCAD SHX Text
482

AutoCAD SHX Text
483

AutoCAD SHX Text
484


[Sdéstymo schema 53/21 — 0003
T . | 53/21 — 0023 |
KELIO PLANAS
M1:500
) » Ll 5

(@] o

L0 (@]

© =

L0 [f]

TL JT %@owoo %@owoo
I ——— T
181 .32
T
Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
(@)
ﬁ Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
%@osa 650 JT Kadastriniai matavimai 2022-02-02
Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija
. Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08
476 SN
N A\
\\\ \\
. N Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
N\ yoes 1 y jOs p
N N \\ 23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59
AN N\
AN A Matininko
. kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
\\ 42 286 pazyméjimo Nr.
N\ Specialisté DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08
1138802224 \\



AutoCAD SHX Text
6009700

AutoCAD SHX Text
465700

AutoCAD SHX Text
6009700

AutoCAD SHX Text
465650

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
465550

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0003

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0023

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
281

AutoCAD SHX Text
282

AutoCAD SHX Text
283

AutoCAD SHX Text
284

AutoCAD SHX Text
285

AutoCAD SHX Text
286

AutoCAD SHX Text
476

AutoCAD SHX Text
477

AutoCAD SHX Text
478

AutoCAD SHX Text
479

AutoCAD SHX Text
480


[Sdéstymo schema

09550

Jé@%oo

<%65650

(@)l

09550

009500

465650

475

Bet d700
L=7.77

+

KELIO PLANAS
M1:500

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Kadastriniai matavimai

2022-02-02

Objekto pavadinimas

1138802224

(@3]
[ON)

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas

Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Specialisté

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-2794 | Specialiste KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08
DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08



AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
465650

AutoCAD SHX Text
6009500

AutoCAD SHX Text
465650

AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
465600

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0043

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0023

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
287

AutoCAD SHX Text
288

AutoCAD SHX Text
289

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
291

AutoCAD SHX Text
292

AutoCAD SHX Text
470

AutoCAD SHX Text
471

AutoCAD SHX Text
472

AutoCAD SHX Text
473

AutoCAD SHX Text
474

AutoCAD SHX Text
475


[Sdéstymo schema
KELIO PLANAS
M1:500
) » ol 5
297
296 — — T 1 " | L L L IS e m S
Tj - U ‘ T BT ‘jﬁjTiTTrﬁf\‘fT_rTﬁfﬁﬁ
‘ . Lo Lo oL L/ 7
, I3 e l4 575 o 76 S A Zv —
T e /7
S/ —— o
Bet d700 » /8 .79
——h*r*‘r*ﬁ’*ffTTT‘r‘[ﬁ*\*ﬁfrﬁfﬁfjffﬁfﬁji - —
‘\\\\\\\J““‘FTTTTW\‘\‘\"wwww\\“ﬁ
460 [ . S F A AU AU AT S
459
(@]
(@]
D
[
%3909550 +
T 468
469
Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2022-02-02
o
[[]
e o ) Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
| °5/21 - 0024 $6009500 |
| 53/21 — 0044 | |
Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08
Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Specialisté : S : 2022-02-08
1138802224 P DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
465900

AutoCAD SHX Text
6009500

AutoCAD SHX Text
465850

AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
465800

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0044

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0024

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
293

AutoCAD SHX Text
294

AutoCAD SHX Text
295

AutoCAD SHX Text
296

AutoCAD SHX Text
297

AutoCAD SHX Text
459

AutoCAD SHX Text
460

AutoCAD SHX Text
461

AutoCAD SHX Text
462

AutoCAD SHX Text
463

AutoCAD SHX Text
464

AutoCAD SHX Text
465

AutoCAD SHX Text
466

AutoCAD SHX Text
467

AutoCAD SHX Text
468

AutoCAD SHX Text
469


[Sdéstymo schema

TL

1138802224

53/21 0024 |53/21 — 0025
o
Ts)
o
«©
Vietinés reikSmés kelias
Bet d700
298 .
‘ L L. S B i
L L] R R N I B
I S — ol cer — o8 o :
—y—re‘;—,_r\w T \‘\‘\“““‘\\‘\\W
| | | | | ,AJLLLJ,LLJ,LL,LLJ,L4J, Llv 453
458 457 456 e

455

(@]
Il
(@]
<]

%@osa&s&so

09600

KELIO PLANAS

M1:500

09600

o
(@]
=
«©

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2022-02-02

Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-2794 | Specialiste KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08
Specialisté DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08



AutoCAD SHX Text
6009600

AutoCAD SHX Text
466100

AutoCAD SHX Text
6009600

AutoCAD SHX Text
466050

AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
466050

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0025

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0024

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
298

AutoCAD SHX Text
299

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
447

AutoCAD SHX Text
448

AutoCAD SHX Text
449

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
451

AutoCAD SHX Text
452

AutoCAD SHX Text
453

AutoCAD SHX Text
454

AutoCAD SHX Text
455

AutoCAD SHX Text
456

AutoCAD SHX Text
457

AutoCAD SHX Text
458


[Sdéstymo schema
‘ e KELIO PLANAS
r\ﬁ % M1:500 %
. " %309650 ] %309650 jL
53/21 — 0025 |53/21 — 0026
308
306 72;3‘517”-(‘*‘[‘\*/‘* WTTT”T"J“T’”‘T**TfT,, —

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2022-02-02

Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

0009550 Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

pazyméjimo Nr.
‘l ||||H|H||”|" |||H|H|‘|“||| 2M-M-2794 | Specialisté KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08

Specialisté : S : 2022-02-08
1138802224 p DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
466250

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
466300

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
466200

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0026

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0025

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
303

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
306

AutoCAD SHX Text
307

AutoCAD SHX Text
308

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
440

AutoCAD SHX Text
441

AutoCAD SHX Text
442

AutoCAD SHX Text
443

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
446


[Sdéstymo schema

KELIO PLANAS

M1:500

53/21 — 0026 | 53/21 — 0027

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

09550

09550

J%QMOO
J%@Msso

Kadastriniai matavimai 2022-02-02

Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Specialisté : S : 2022-02-08
1138802224 p DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
466450

AutoCAD SHX Text
6009550

AutoCAD SHX Text
466400

AutoCAD SHX Text
6009600

AutoCAD SHX Text
466450

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0027

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0026

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
433

AutoCAD SHX Text
434

AutoCAD SHX Text
435

AutoCAD SHX Text
436

AutoCAD SHX Text
437

AutoCAD SHX Text
438

AutoCAD SHX Text
439


[Sdéstymo schema

KELIO PLANAS

M1:500

%;66600

09650

Bet d700

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

o (@]
S ¥9)
<o) [<e)
© < Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
%1109 600 %ﬁm 600
Kadastriniai matavimai 2022-02-02
Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Specialisté : S : 2022-02-08
1138802224 p DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
466600

AutoCAD SHX Text
6009600

AutoCAD SHX Text
466650

AutoCAD SHX Text
6009600

AutoCAD SHX Text
466600

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
316

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
431

AutoCAD SHX Text
432


[Sdéstymo schema
g 7 53/21 — 0008
\
| 1
53/21 — 0028
KELIO PLANAS o
M1:500
) » N 5
4o ——
o o
— - ///////(/ \
— N\
T4l —— T

o o o i

& 0 — 0

< < 140 e

%1109700 %@ogmo 319 e 7

o 427
{\////’Y
Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
% Kadastriniai matavimai 2022-02-02
O

TL %@og 650
Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Specialiste : S : 2022-02-08
1138802224 P DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009700

AutoCAD SHX Text
466800

AutoCAD SHX Text
6009650

AutoCAD SHX Text
466850

AutoCAD SHX Text
6009700

AutoCAD SHX Text
466850

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0028

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0008

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
318

AutoCAD SHX Text
319

AutoCAD SHX Text
427

AutoCAD SHX Text
428

AutoCAD SHX Text
429

AutoCAD SHX Text
430


[Sdéstymo schema

KELIO PLANAS

M1:500

A - 1 Vietinés reik§més kelias

IR N s s 53/21 — 0008 |53/21 — 0009

009750

3ee
Bet d700

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2022-02-02

09700

\
\
Jéﬁmfso

Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data

pazyméjimo Nr.
‘l ||||H|H||”|" |||H|H|‘|“||| 2M-M-2794 | Specialisté KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08

Specialisté : S : 2022-02-08
1138802224 p DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009750

AutoCAD SHX Text
467000

AutoCAD SHX Text
6009700

AutoCAD SHX Text
467050

AutoCAD SHX Text
6009750

AutoCAD SHX Text
467100

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0029

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0009

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0008

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0009

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
321

AutoCAD SHX Text
322

AutoCAD SHX Text
323

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
325

AutoCAD SHX Text
326

AutoCAD SHX Text
327

AutoCAD SHX Text
328

AutoCAD SHX Text
419

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
421

AutoCAD SHX Text
422

AutoCAD SHX Text
423

AutoCAD SHX Text
424

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
426


[Sdéstymo schema

KELIO PLANAS

‘ M1:500

) L s
— 53/21 — 0009 | 53/21 — 0010

7300

%&109800

E;ﬁ7200
O
<o)
o0
S
o

329
5162
o163
- — 79;\1é4\ 330
— - - T - 33133¢ 335
e 166 R S R 74 175 176
— _ / 7T 172 173 o O e |
. o167 168 v 169 170 4 —omm T 0
— A T [ e 1 \ ),,/\1/ — S ‘#iiLiLg /\L -
- = — — ///\/;,g . 4‘7LLJ_LJ_LA_L4—‘LfAuxL*’“”’LJJ?JL;AJ?J o x#L ﬂ‘ o
LR PO N R Zv //f]ﬁi : fh

| | e NEE | o

‘4,.
7
|
|
|
53/21 — 0029 | 53/21 — 0030
Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2022-02-02
Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
3
N Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija
%@O97OO —— Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08
Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Specialiste : S : 2022-02-08
1138802224 P DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009800

AutoCAD SHX Text
467300

AutoCAD SHX Text
6009700

AutoCAD SHX Text
467200

AutoCAD SHX Text
6009800

AutoCAD SHX Text
467200

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0030

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0010

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0009

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0029

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
166

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
169

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
176

AutoCAD SHX Text
329

AutoCAD SHX Text
330

AutoCAD SHX Text
331

AutoCAD SHX Text
332

AutoCAD SHX Text
333

AutoCAD SHX Text
334

AutoCAD SHX Text
335

AutoCAD SHX Text
414

AutoCAD SHX Text
415

AutoCAD SHX Text
416

AutoCAD SHX Text
417

AutoCAD SHX Text
418


[Sdéstymo schema

412

Jéﬁmoo

KELIO PLANAS

M1:500

009750

£009800

1138802224

53/21 — 0030

467450

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2022-02-02

Objekto pavadinimas

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas

Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.

Vardas ir pavardé Data

2M-M-2794 Specialisté

KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08

Specialisté

DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08



AutoCAD SHX Text
6009800

AutoCAD SHX Text
467400

AutoCAD SHX Text
6009750

AutoCAD SHX Text
467450

AutoCAD SHX Text
6009800

AutoCAD SHX Text
467500

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0011

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0030

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0010

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0010

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
178

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
181

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
184

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
190

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
194

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
336

AutoCAD SHX Text
337

AutoCAD SHX Text
338

AutoCAD SHX Text
339

AutoCAD SHX Text
340

AutoCAD SHX Text
408

AutoCAD SHX Text
409

AutoCAD SHX Text
410

AutoCAD SHX Text
411

AutoCAD SHX Text
412

AutoCAD SHX Text
413


(@2l
[ON)
N

1138802224

[Sdéstymo schema

J%@7550

e
— 001(

I

KELIO PLANAS

M1:500

Bet d1100
345 L=2021

PVC d300
L=9.12

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Kadastriniai matavimai

2022-02-02

Objekto pavadinimas

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas

Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.

23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-2794 | Specialiste KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08
Specialisté DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08



AutoCAD SHX Text
6009900

AutoCAD SHX Text
467600

AutoCAD SHX Text
6009900

AutoCAD SHX Text
467500

AutoCAD SHX Text
6009950

AutoCAD SHX Text
467550

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0010

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0011

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
197

AutoCAD SHX Text
198

AutoCAD SHX Text
199

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
341

AutoCAD SHX Text
342

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
344

AutoCAD SHX Text
345

AutoCAD SHX Text
346

AutoCAD SHX Text
347

AutoCAD SHX Text
348

AutoCAD SHX Text
349

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
351

AutoCAD SHX Text
393

AutoCAD SHX Text
394

AutoCAD SHX Text
395

AutoCAD SHX Text
396

AutoCAD SHX Text
397

AutoCAD SHX Text
398

AutoCAD SHX Text
399

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
401

AutoCAD SHX Text
402

AutoCAD SHX Text
403

AutoCAD SHX Text
404

AutoCAD SHX Text
405

AutoCAD SHX Text
406

AutoCAD SHX Text
407


1138802224

7700

+

.

38 °

362

/L//\ g P /48// ‘**%
2390

381

382

. +

e

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

[Sdéstymo schema
KELIO PLANAS
M1:500
(@] (@]
Lo o
[ee]
™ ™~
585009900 4§%QO99OO
361
360 \
359 ‘ . [
S o T e B e sy 2JC T 37 o=
3 = o34 R
23, P32 | G oIl v
389 - - o w
— L BN Zv S \‘ \
387 /f’386 B
e 385 384 4+7 383
53/21 — 0011|53/21 — 0012

Kadastriniai matavimai

2022-02-02

Objekto pavadinimas

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis

Objekto buvimo vieta/adresas

Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija

Kadastro duomeny nustatymo data

2022-02-08

Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2M-M-2794 | Specialiste KAMILE KARALEVICIUTE - ALEKNE | 2022-02-08
Specialisté DEIMANTE MESKELYTE 2022-02-08



AutoCAD SHX Text
6009900

AutoCAD SHX Text
467800

AutoCAD SHX Text
6009900

AutoCAD SHX Text
467750

AutoCAD SHX Text
6009850

AutoCAD SHX Text
467700

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0012

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0011

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
222

AutoCAD SHX Text
223

AutoCAD SHX Text
224

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
226

AutoCAD SHX Text
227

AutoCAD SHX Text
228

AutoCAD SHX Text
229

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
231

AutoCAD SHX Text
232

AutoCAD SHX Text
233

AutoCAD SHX Text
234

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
237

AutoCAD SHX Text
238

AutoCAD SHX Text
239

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
241

AutoCAD SHX Text
242

AutoCAD SHX Text
243

AutoCAD SHX Text
244

AutoCAD SHX Text
245

AutoCAD SHX Text
352

AutoCAD SHX Text
353

AutoCAD SHX Text
354

AutoCAD SHX Text
355

AutoCAD SHX Text
356

AutoCAD SHX Text
357

AutoCAD SHX Text
358

AutoCAD SHX Text
359

AutoCAD SHX Text
360

AutoCAD SHX Text
361

AutoCAD SHX Text
362

AutoCAD SHX Text
363

AutoCAD SHX Text
364

AutoCAD SHX Text
380

AutoCAD SHX Text
381

AutoCAD SHX Text
382

AutoCAD SHX Text
383

AutoCAD SHX Text
384

AutoCAD SHX Text
385

AutoCAD SHX Text
386

AutoCAD SHX Text
387

AutoCAD SHX Text
388

AutoCAD SHX Text
389

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
391

AutoCAD SHX Text
392


[Sdéstymo schema
KELIO PLANAS
M1:500
] bl . 5
g (@)
g f9}
g (@}
g e}
S5009950 %309950
Iie:tldj(l)g 53/21 — 0012 |53/21 — 0013
365 o
) L ] & Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
' Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis ™~
? %309900 Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2022-02-02
a
246
Objekto pavadinimas Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Objekto buvimo vieta/adresas Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-02-08
379
Valstybés jmoné Valstybés zemés fondas, kodas: 120093212, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr.
23-401 el. pasto adresas (-ai): kamile.karaleviciute@vzf.lt, tel.: + 370 626 840 59
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
Specialiste : S : 2022-02-08
1138802224 P DEIMANTE MESKELYTE



AutoCAD SHX Text
6009950

AutoCAD SHX Text
468000

AutoCAD SHX Text
6009900

AutoCAD SHX Text
467950

AutoCAD SHX Text
6009950

AutoCAD SHX Text
468050

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0013

AutoCAD SHX Text
53/21 - 0012

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
246

AutoCAD SHX Text
247

AutoCAD SHX Text
248

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
255

AutoCAD SHX Text
256

AutoCAD SHX Text
257

AutoCAD SHX Text
258

AutoCAD SHX Text
365

AutoCAD SHX Text
366

AutoCAD SHX Text
367

AutoCAD SHX Text
368

AutoCAD SHX Text
369

AutoCAD SHX Text
370

AutoCAD SHX Text
371

AutoCAD SHX Text
372

AutoCAD SHX Text
373

AutoCAD SHX Text
374

AutoCAD SHX Text
375

AutoCAD SHX Text
376

AutoCAD SHX Text
377

AutoCAD SHX Text
378

AutoCAD SHX Text
379


Pavadinimas

Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris

Kelias Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis
Lazdijy r. sav. Lazdijy r. sav. teritorija /
4400-5823-0903

KOORDINACIY ZINIARASTIS

Kelio ruozas 0,00-3.244
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio aSis
Tasko Tasko Tasko Tasko | Atskaitos
Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. tasko km X Y

259 6009678,92 464933,23 294 6009541,65 465810,48 329 6009776,85 467160,99 1 0,000 6009687,72 464933,05
260 6009695,41 464932,90 295 6009571,38 465855,88 330 6009767,76 467202,80 2 0,005 6009687,91 464937,78
261 6009694,74 464934,28 296 6009577,32 465874,08 331 6009762,80 467245,00 3 0,017 6009687,47 464950,24
262 6009694,07 464935,65 297 6009579,09 465888,60 332 6009763,22 46724883 | 4 0,032 6009687,19 464965,20
263 6009690,39 464993,39 298 6009575,67 465968,25 333 6009763,26 467257,75 5 0,047 6009687,20 464980,18
264 6009691,02 465040,27 299 6009576,56 466034,48 334 6009763,29 467266,66 6 0,072 6009687,54 465004,57
265 6009691,47 465057,06 300 6009585,35 466080,11 335 6009763,02 467289,07 7 0,091 6009687,87 465024,08
266 6009692,08 465090,30 301 6009587,26 466107,66 336 6009765,40 467361,87 8 0,110 6009688,02 465042,67
267 6009692,41 465143,44 302 6009600,41 466165,31 337 6009771,55 467418,02 9 0,140 6009688,04 465072,67
268 6009693,87 465163,26 303 6009607,28 466193,22 338 6009782,20 467447,82 10 0,170 6009688,29 465102,67
269 6009695,33 465176,93 304 6009611,39 466224,50 339 6009797,02 467465,62 11 0,195 6009688,68 465127,61
270 6009697,45 465186,98 305 6009622,14 466270,72 340 6009812,54 467480,55 12 0,217 6009689,57 465150,02
271 6009699,25 465204,98 306 6009625,12 466284,47 341 6009855,88 467515,09 13 0,243 6009691,39 465176,06
272 6009701,05 465222 97 307 6009625,81 466289,79 342 6009878,84 467532,67 14 0,246 6009691,61 465179,08
273 6009701,95 465239,24 308 6009625,07 466309,57 343 6009903,11 467547,32 15 0,274 6009693,91 465207,34
274 6009702,84 465255,50 309 6009617,78 466343,34 344 6009940,26 467566,64 16 0,294 6009695,65 465227,25
275 6009703,03 465268,19 310 6009607,09 466393,34 345 6009949,78 467576,78 17 0,314 6009697,24 465247,19
276 6009703,22 465280,88 311 6009599,39 466421,44 346 6009950,86 467588,25 18 0,330 6009697,88 465262,24
277 6009701,72 465330,90 312 6009595,25 466446,58 347 6009949,21 467603,63 19 0,345 6009698,18 465277,28
278 6009699,57 465359,97 313 6009594,38 466469,48 348 600994411 467620,27 20 0,355 6009698,15 465287,34
279 6009696,63 465427,31 314 6009598,78 466490,95 349 6009939,57 467631,72 21 0,372 6009697,48 465304,86
280 6009696,63 465427,32 315 6009624,75 466583,78 350 6009932,17 467645,46 22 0,390 6009696,60 465322,34
281 6009690,14 465556,72 316 6009644,61 466661,55 351 6009920,08 467666,04 23 0,410 6009695,54 465342,32
282 6009688,62 465570,27 317 6009656,84 466716,56 352 6009915,45 467672,43 24 0,422 6009694,91 465354,44
283 6009684,88 465586,48 318 6009667,96 466759,99 353 6009902,26 467688,96 25 0,440 6009694,02 465372,28
284 6009668,99 465604,74 319 6009699,10 466877,29 354 6009883,62 467709,58 26 0,465 6009692,89 465397,25
285 6009644,65 465631,76 320 6009719,55 466950,65 355 6009873,89 467720,53 27 0,489 6009691,78 465421,54
286 6009617,06 465660,19 321 6009720,75 466955,53 356 6009868,27 467729,83 28 0,520 6009690,45 465452,19
287 6009586,62 465692,15 322 6009735,44 467012,98 357 6009867,18 467733,81 29 0,552 6009689,00 465484,66
288 6009575,45 465702,14 323 6009741,38 467029,10 358 6009864,96 467741,01 30 0,580 6009687,81 465512,10
289 6009569,05 465708,90 324 6009761,11 467067,89 359 6009864,71 467758,01 31 0,610 6009686,84 465542,08
290 6009556,76 465725,70 325 6009773,73 467097,68 360 6009865,79 467784,21 32 0,615 6009686,61 465547,07
291 6009538,12 465754,38 326 6009779,45 467114,20 361 6009867,23 467815,87 33 0,630 6009684,93 465562,20
292 6009533,85 465764,97 327 6009780,31 467124,60 362 6009869,31 467833,61 34 0,640 6009682,72 465572,24
293 6009532,66 465787,31 328 6009780,51 467131,57 363 6009878,42 467847,03 35 0,645 6009681,31 465577,03
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Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio aSis
Tasko Tasko Tasko Tasko | Atskaitos
Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. tasko km X Y
364 6009887,22 467855,69 407 6009873,15 467540,92 450 6009577,05 466075,01 36 0,655 6009677,24 465586,48
365 6009901,05 467866,44 408 6009806,05 467488,29 451 6009574,23 466061,04 37 0,661 6009674,77 465590,99
366 6009918,45 467881,80 409 6009789,28 467472,11 452 6009572,56 466051,07 38 0,671 6009669,01 465599,34
367 6009926,30 467899,04 410 6009774,14 467454,12 453 6009571,11 466036,66 39 0,683 6009660,89 465609,05
368 6009934,26 467916,06 411 6009761,55 467421,08 454 6009570,22 466026,70 40 0,701 6009649,20 465622,10
369 6009945,35 467920,52 412 6009755,42 467362,55 455 6009569,78 466013,96 41 0,721 6009635,13 465636,43
370 6009943,38 467925,41 413 6009755,71 467349,32 456 6009569,41 465990,53 42 0,746 6009617,08 465653,75
371 6009942,28 467930,76 414 6009754,18 467308,45 457 6009568,86 465976,21 43 0,758 6009608,31 465662,49
372 6009943,05 467939,56 415 6009753,25 467267,99 458 6009569,54 465969,51 44 0,776 6009596,21 465675,21
373 6009933,33 467929,40 416 6009753,20 467241,64 459 6009570,14 465951,72 45 0,796 6009582,47 465689,73
374 6009928,14 467923,52 417 6009759,71 467195,97 460 6009573,50 465889,53 46 0,810 6009572,75 465700,28
375 6009917,32 467903,45 418 6009766,21 467156,48 461 6009570,38 465872,36 47 0,826 6009562,21 465711,78
376 6009909,56 467886,05 419 6009770,43 467132,13 462 6009569,61 465867,99 48 0,838 6009553,75 465720,93
377 6009901,49 467877,90 420 6009769,86 467117,83 463 6009567,41 465862,18 49 0,843 6009550,55 465724,72
378 6009895,99 467875,08 421 6009767,46 467108,86 464 6009564,36 465857,11 50 0,851 6009545,87 465730,57
379 6009879,73 467864,29 422 6009762,17 467095,24 465 6009560,05 465851,39 51 0,856 6009543,02 465734,50
380 6009870,23 467852,82 423 6009748,59 467068,84 466 6009548,69 465836,70 52 0,860 6009540,43 465738,60
381 6009861,83 467838,79 424 6009731,01 467033,72 467 6009530,56 465809,84 53 0,870 6009535,57 465747,34
382 6009858,20 467829,73 425 6009725,02 467017,23 468 6009525,19 465796,53 54 0,880 6009531,60 465756,11
383 6009856,26 467815,21 426 6009717,27 466984,67 469 6009522,42 465780,17 55 0,888 6009529,82 465763,31
384 6009855,66 467794,85 427 6009698,65 466919,39 470 6009523,76 465762,12 56 0,895 6009528,59 465770,52
385 6009855,79 467784,49 428 6009689,16 466883,26 471 6009531,10 465745,09 57 0,900 6009528,11 465775,32
386 6009853,97 467757,94 429 6009669,91 466809,86 472 6009538,88 465731,70 58 0,907 6009528,35 465782,72
387 6009855,05 467739,10 430 6009668,08 466801,79 473 6009546,69 465721,55 59 0,917 6009529,65 465792,30
388 6009859,79 467724,96 431 6009650,14 466728,64 474 6009558,53 465708,39 60 0,924 6009531,47 465799,49
389 6009861,15 467722,33 432 6009615,08 466586,33 475 6009575,21 465689,79 61 0,934 6009534,90 465808,57
390 6009867,82 46771241 433 6009591,34 466501,64 476 6009636,33 465626,28 62 0,939 6009537,11 465813,05
391 6009885,08 467691,62 434 6009587,43 466481,09 477 6009667,38 465591,79 63 0,951 6009543,55 465823,50
392 6009888,30 467687,71 435 6009585,69 466467,74 478 6009672,66 465582,58 64 0,971 6009555,09 465839,81
393 6009907,55 467666,47 436 6009585,60 466454,43 479 6009677,90 465568,99 65 0,984 6009562,48 465849,96
394 6009917,93 467652,74 437 6009589,01 466432,15 480 6009679,73 465557,96 66 0,989 6009565,24 465854,13
395 6009923,66 467641,97 438 6009594,63 466405,88 481 6009682,24 465513,39 67 0,991 6009566,50 465856,24
396 6009930,78 467628,45 439 6009601,39 466375,09 482 6009687,43 465410,54 68 0,996 6009569,03 465860,83
397 6009934,20 467621,98 440 6009608,13 466344,43 483 6009689,88 465388,87 69 0,999 6009570,19 465863,13
398 6009938,56 467609,98 441 6009612,76 466324,63 484 6009691,31 465348,93 70 1,004 6009572,10 465867,75
399 6009941,54 467593,06 442 6009615,07 466308,83 485 6009692,87 465304,97 71 1,009 6009573,73 465872,65
400 6009940,83 467586,51 443 6009615,10 466294,22 486 6009693,41 465284,91 72 1,014 6009574,98 465877,63
401 6009935,27 467584,06 444 6009613,16 466278,42 487 6009692,67 465238,50 73 1,019 6009575,80 465882,67
402 6009935,94 467581,89 445 6009601,21 466227,65 488 6009680,99 465155,40 74 1,025 6009576,33 465887,82
403 6009940,25 467581,80 446 6009587,25 466169,24 489 6009682,41 465035,39 75 1,035 6009576,29 465897,90
404 6009939,06 467578,85 447 6009582,32 466139,24 490 6009682,39 464998,23 76 1,047 6009575,70 465910,39
405 6009934,59 467574,96 448 6009579,38 466107,32 491 6009682,07 464935,71 77 1,067 6009574,74 465930,37
406 6009898,21 467556,05 449 6009578,69 466096,30 78 1,086 6009573,84 465949,13
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Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
79 1,100 6009573,18 465962,83
80 1,110 6009572,84 465972,78
81 1,127 6009572,61 465990,28
82 1,142 6009572,48 466005,23
83 1,157 6009572,67 466020,19
84 1,169 6009573,22 466032,65
85 1,174 6009573,50 466037,64
86 1,192 6009576,14 466054,55
87 1,207 6009578,83 466069,56
88 1,214 6009579,82 466077,06
89 1,232 6009581,23 466094,54
90 1,244 6009582,08 466106,92
91 1,259 6009583,97 466121,74
92 1,267 6009585,18 466129,11
93 1,289 6009590,05 466150,94
94 1,307 6009594,34 466167,93
95 1,314 6009596,04 466175,26
96 1,327 6009598,40 466187,62
97 1,339 6009600,41 466200,03
98 1,349 6009601,92 466209,92
99 1,362 6009604,32 466222,09
100 1,369 6009605,88 466229,42
101 1,387 6009610,23 466246,29
102 1,404 6009614,65 466263,21
103 1,412 6009616,56 466270,50
104 1,415 6009617,38 466273,81
105 1,424 6009619,17 466282,80
106 1,429 6009619,89 466287,86
107 1,437 6009620,39 466295,38
108 1,444 6009620,47 466302,90
109 1,455 6009619,80 466313,08
110 1,470 6009617,09 466328,04
111 1,487 6009613,09 466345,05
112 1,515 6009607,22 466371,90
113 1,532 6009603,46 466389,01
114 1,552 6009598,98 466408,51
115 1,572 6009594,69 466428,01
116 1,585 6009592,34 466440,13
117 1,595 6009591,13 466450,05
118 1,604 6009590,40 466459,89
119 1,612 6009590,44 466467,17
120 1,619 6009591,12 466474,54
121 1,629 6009592,58 466484,32
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Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
122 1,641 6009595,63 466496,23
123 1,661 6009601,02 466515,54
124 1,681 6009606,28 466534,84
125 1,709 6009613,46 466561,36
126 1,729 6009618,77 466580,72
127 1,749 6009623,73 466600,09
128 1,779 6009631,25 466629,13
129 1,805 6009637,99 466654,58
130 1,829 6009643,58 466677,59
131 1,851 6009648,82 466699,49
132 1,871 6009653,40 466718,96
133 1,901 6009660,32 466748,15
134 1,916 6009663,76 466762,70
135 1,946 6009670,98 466791,81
136 1,959 6009674,07 466803,92
137 1,986 6009681,06 466830,50
138 2,016 6009688,89 466859,44
139 2,039 6009695,15 466881,02
140 2,056 6009700,02 466897,90
141 2,074 6009704,64 466914,78
142 2,094 6009709,88 466934,07
143 2,116 6009715,42 466955,87
144 2,131 6009719,37 466970,31
145 2,149 6009723,68 466987,31
146 2,161 6009726,68 466999,48
147 2,174 6009729,72 467011,45
148 2,184 6009732,70 467020,78
149 2,199 6009737,75 467035,03
150 2,203 6009739,61 467039,48
151 2,218 6009746,17 467052,96
152 2,233 6009752,95 467066,34
153 2,248 6009759,79 467079,67
154 2,264 6009766,71 467093,15
155 2,271 6009769,57 467100,08
156 2,279 6009772,18 467107,21
157 2,284 6009773,76 467111,96
158 2,289 6009774,82 467117,10
159 2,299 6009775,72 467127,31
160 2,304 6009775,41 467132,58
161 2,310 6009774,79 467137,69
162 2,317 6009773,42 467145,06
163 2,330 6009771,13 467157,35
164 2,342 6009769,05 467169,63
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Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
165 2,370 6009764,65 467196,77
166 2,385 6009762,25 467211,58
167 2,405 6009759,49 467231,32
168 2,415 6009758,20 467241,94
169 2,432 6009758,22 467258,45
170 2,436 6009758,23 467262,32
171 2,459 6009758,40 467285,92
172 2,464 6009758,45 467290,92
173 2,472 6009758,93 467298,29
174 2,484 6009759,85 467310,75
175 2,492 6009760,33 467318,28
176 2,504 6009760,68 467330,83
177 2,524 6009760,69 467350,86
178 2,534 6009760,61 467360,77
179 2,539 6009760,92 467365,64
180 2,549 6009761,77 467375,60
181 2,569 6009763,38 467395,63
182 2,579 6009764,16 467405,56
183 2,584 6009764,80 467410,32
184 2,589 6009765,75 467415,05
185 2,599 6009768,44 467424,67
186 2,604 6009769,96 467429,30
187 2,613 6009773,59 467438,55
188 2,621 6009776,65 467445,24
189 2,628 6009780,10 467451,72
190 2,640 6009787,07 467461,81
191 2,643 6009788,46 467463,76
192 2,652 6009794,84 467470,94
193 2,665 6009804,56 467478,81
194 2,678 6009814,34 467486,90
195 2,695 6009827,74 467497,96
196 2,710 6009839,40 467507,32
197 2,732 6009857,11 467521,22
198 2,747 6009869,02 467530,24
199 2,762 6009881,30 467538,56
200 2,782 6009898,30 467548,90
201 2,792 6009907,07 467553,69
202 2,807 6009920,26 467560,71
203 2,817 6009929,16 467565,46
204 2,822 6009933,45 467568,03
205 2,828 6009937,47 467571,68
206 2,830 6009939,15 467573,71
207 2,833 6009940,84 467575,74
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Kelio aSis

Tasko

Atskaitos

Nr. tasko km X Y
208 2,838 6009943,33 467580,33
209 2,844 6009944,96 467585,71
210 2,848 6009945,73 467590,39
211 2,854 6009946,01 467595,58
212 2,856 6009945,91 467598,20
213 2,859 6009945,81 467600,82
214 2,864 6009945,01 467606,09
215 2,869 6009943,91 467611,01
216 2,875 6009942 41 467616,03
217 2,880 6009940,61 467620,69
218 2,887 6009937,51 467627,75
219 2,895 6009934,12 467634,60
220 2,910 6009926,32 467647,54
221 2,920 6009920,83 467656,04
222 2,940 6009908,86 467672,18
223 2,960 6009896,02 467687,66
224 2,975 6009886,16 467698,96
225 2,988 6009877,99 467708,37
226 2,995 6009873,25 467714,13
227 3,003 6009868,95 467720,09
228 3,007 6009866,39 467724,20
229 3,014 6009863,36 467730,45
230 3,019 6009861,97 467735,11
231 3,024 6009860,94 467739,91
232 3,029 6009860,32 467744,59
233 3,039 6009860,10 467754,40
234 3,054 6009860,65 467769,39
235 3,081 6009861,77 467796,84
236 3,094 6009862,32 467809,32
237 3,101 6009862,72 467816,70
238 3,108 6009863,47 467823,15
239 3,113 6009864,29 467828,98
240 3,118 6009865,60 467833,38
241 3,128 6009869,58 467842,06
242 3,135 6009873,37 467848,11
243 3,140 6009876,99 467852,56
244 3,147 6009881,63 467856,30
245 3,149 6009883,59 467858,28
246 3,159 6009891,55 467864,24
247 3,169 6009899,33 467870,62
248 3,177 6009905,05 467875,80
249 3,187 6009912,06 467883,36
250 3,192 6009915,00 467887,49
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Kelio aSis

Tasko | Atskaitos
Nr. tasko km X Y
251 3,198 6009917,65 467892,09
252 3,208 6009921,97 467901,60
253 3,216 6009924 ,47 467908,83
254 3,222 6009926,61 467914,27
255 3,227 6009929,45 467919,16
256 3,231 6009932,30 467922,01
257 3,237 6009936,44 467925,49
258 3,244 6009942,46 467929,89

KAMILE KARALEVICIUTE-ALEKNE
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