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Statinio projekto pavadinimas

Atestato - f Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
Nr. I n ra (sutampancgios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P24-48_ KR_KRA_BD.S 0 Susisiekimo dalis
2. | P24-48 KR_KRA E 0 Elektrotechniné dalis
3. | P24-48_KR_TDP_M 0 Melioracijos dalis
4. | P24-48 KR_KRA_KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Lapy | Lai Pavadinimas Pastabos
Nr. sk. da
1. | P24-48 KR_KRA_M_PDSZ 2 | o | Proiekto dokumenty sudéties

Ziniarastis

2. P24-48 KR_KRA_M_SR 2 0 | Statinio rodikliai
3. P24-48 KR_KRA_M_AR 7 0 | Aiskinamasis rastas
4. P24-48 KR_KRA_M_TS 14 0 | Techniné specifikacija
5. P24-48 KR_KRA_M_SDKZ 2 0 | Suvestinis darby kiekiy ziniarastis
6. P24-48 KR_KRA M_SN 2 0 | Suderinimy nuora3as

PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

x Lapy . -
Dokumento zymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos
P24-48 KR_KRA_M_B-01 y 0 Melioracijos statiniy pertvarkymo planas
M1:500

P24-48 KR_KRA_M_IP-02 1 0 ISilginis profilis M1:500
P24-48 KR_KRA_M_SP-03 1 0 Skersinis pralaidos pjavis M1:50
P24-48 KR_KRA_M_SP-04 1 0 Skersiniai profiliai M1:50

PRIEDAI
Ellrl' Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. Prisijungimo salygos 3
2. Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo atestato kopija 1
3. Atestato Nr. S-638-PmAMT Statinio projekto dalies vadovés atestato kopija 1
4, Suderinimai -

Lapas Lapy Laida
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STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. MELIORACIJOS STATINIAI
1.1 Pralaidos:
1.1.1. Pralaidos ilgis m 18,0
Pralaidos skersmuo mm 800
Lapas Lapy Laida
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Statinio pavadinimas:

Statytojas (Uzsakovas):
Statinio paskirtis:

Statinio kategorija:

1. Bendrieji duomenys

Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. (sutampancios su vietinés
reikSmeés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto aprasas

Lazdijy rajono savivaldybés administracija

Pagal STR 1.01.09:2017 ,Statiniy klasifikavimas® melioracijos statiniai vandens
iStekliams naudoti ir aplinkai nuo Zzalingo vandens poveikio saugoti, Kkiti
hidrotechnikos statiniy poZymius atitinkantys inZineriniai statiniai, priskiriami -
hidrotechnikos statiniy pogrupiui (melioracijos statiniai, 5.2.3 p.).

Pagal STR 1.01.09:2017 ,Statiniy klasifikavimas® melioracijos statiniai

priskiriami — neypatingujy statiniy grupei.

Melioracijos statiniy atstatymas projekto dalis rengiama pagal iSduotas projektavimo sglygas.
Sios melioracijos statiniy atstatymo sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo

2.Projekto rengimo pagrindas

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:

dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties reikalavimus, nepazeidzia
valstybés ir treciyjy asmeny interesy.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Nr. 1-323 1993.12.09

LR Melioracijos jstatymas.

MTR 1.05.01:2005

Melioracijos statiniy projektavimas

MTR 2.02.01:2006

Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

MTR 1.07.01:2006

Melioracijos statiniy statybos leidimas

ST 1073435.04:2000

Plastikiniy vamzdyny sistemos

ST 1165022.01:2003

Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas

MND Nr. 1, 1998

Tyrinéjimy melioracijos ir vandens Ukio objekty projektavimo taisyklés

MND Nr. 10:1995

Melioracijos projekty sutartiniai Zenklai

MND Nr.14

Melioracijos normatyvinis dokumentas Nr. 14 Techniniy salygy mel. Z. ir
kaimo vietovése isd. t.

MND Nr. 19, 1998

Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai

MND Nr. 26, 2000

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés

MTR 1.12.01:2008

Melioracijos statiniy techninés prieziliros taisyklés

MND Nr. 29, 2016

Vieningas drenazo statiniy( jrenginiy) konstrukcijy katalogas

2014-10-02, 3D-684

Melioracijos darbus vykdandiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotoju
interesu suderinimo taisyklés

Lietuvos respublikos Zemeés
Ukio ministerijos 1993 m.
patvirtintas melioracijos
normatyvinis dokumentas
Nr. 2 (MND-2)

Ukininko zemeés sklypo melioracijos ir kelio tiesimo darbo projekto
sudétis

Lietuvos respublikos zemés
dkio ministerijos 1995 m.
spalio 16 d. jsakymu Nr.656
patvirtintas melioracijos
normatyvinis dokumentas
Nr. 11 (MND -11)

Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas

Lapas Lapy

Laida
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3. Projekto paskirtis, tikslai ir apimtys
Si projekto dalis yra skirta melioracijos statiniy atstatymui, Architekty g., Lazdijy k., Lazdijy sen., Lazdijy

r. sav.

Sioje dalyje numatyta atstatyti:
1. sausinamas plotas sistemomis — apie 3,37 ha.
2. Esamos G/b pralaidos 0,75m pakeitimas j HDPE 0,8m.

3.1. Projekto tikslai, apimtys

Sios projekto dalies esminis tikslas yra esamos 0,75 m skersmens pralaidos keitimas j HDPE d800 per
Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitnijos Dumblio kadastro vietovés melioracijos rekonstrukcijos projekty
Nr. 1,6 melioracijos griovj K-47-4 (LKS).

3.1.1.Pralaida ir konkretus darbai:
Esamos G/b pralaidos 0,75 m keitimas j HDPE d800.
3.2. Buvusiy techniniy projekty apzvalga
1. R1-6_1987-1pl_Dumblis
4.0bjekto vietové

Valstybei nuosavybes teise priklausantys atstatomi melioraciniai statiniai yra Zzemés sklype, kurio
naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos (gatvés).

4.1. Hidrologinés salygos
Projekto dalyje 0,75 m skersmens pralaidos keitimas j HDPE d800. Skai€iavimai pateikiami 5.3 punkte.
4.2. Geologinés, geotechninés salygos
Numatomoje darby vietoje vyrauja jvairis smélio, priesmélio, sméliniai, priemolio gruntai.
5.Esama situacija ir projektiniai sprendiniai
5.1. Drenazas ir jo jrenginiai
5.1.1. Esama situacija ir projektiniai sprendiniai

Projekto dalyje numatytas pokonstrukcinio drenaZo pajungimas j projektuojamg PE SP-40 $ulinj ties Pk
1+45, kuris jrengiamas ir pajungiamas j esamg drenazo sistema. Pokonstrukcinio drenazo iSleidimui j
melioracijos griovius jrengiami drenazo Ziotys.

Techninius vamzdyny parametrus Ziaréti darby kiekiy Ziniarastyje ir techninése specifikacijose.

5.2. Pralaidos keitimas
5.2.1.Esama situacija ir projektiniai sprendiniai

Per kelig kertanti 0,75m @ G/b pralaida yra prastos biklés, G/b pralaidos Ziedai iSsikraipe, antgaliai
jskilinéje, nutrupéje, pats vamzdis dél blogo pratekéjimo yra dalinei uZsineSes.

Lapas Lapy Laida
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Esama G/b pralaida kei¢iama j HDPE 0,80m & pralaida. HDPE vamzdziai yra iSnaudojami efektyviau
nei gelzbetoniniai vamzdziai, kadangi jy montavimas yra paprastesnis. Tuo tarpu gelZzbetoniniy vamzdziy
pasirinkimas yra labai nedidelis, o tai reiSkia neefektyvy kasty iSnaudojimg. Dél didelio gelzbetoniniy vamzdzio
svorio jie gaminami tik iki 2,5-3,0 m ilgio. Dél Sios priezasties g/b vamzdyno sistemoje yra didesnis sandiry
kiekis. Tai atitinkamai lemia létesnj vamzdyno montavimo greitj ir Zenkliai didesnius jrengimo kastus.

5.3. Skaic¢iavimai
5.3.1.Hidrologiniai ir hidrauliniai skai¢iavimai

Hidrologiniai skai€iavimai atliekami vadovaujantis STR 2.05.19.2005 ,Inzineriné hidrologija“ pagal 12
punkte iSdéstytus reikalavimus.
Debitas Q,, (m%/s) skai¢iuojamas pagal formule.
_ Kohyo,p6 6,6, ~ 001-140-1-1-1-1
G ="+ o7 AT T @25+ Do

1,25 = 1,52 m3/s

¢ia:  Quy — 1% tikimybés maksimalus debitas m3/s;
K, — 0,010;
hyy, — potvynio nuotekio aukstis (kartu su gruntiniu maitinimu) mm, kuris nustatomas pagal upés
analogus arba interpolecijos keliy;
u — koeficijantas, jvertinantis statistiniy parametry tarp nuotekio aukscio ir maksimalaus debito
nevienodumg ( pagal 9 prieda);
6§ — koeficijantas, jvertinantis maksimalaus debito sumazéjimg dél paseine esanciy pratekanciy
ezery, uztvanky, ir tvenkiniy;
6,1 — koeficijantas, jvertinantis maksimalaus debito sumazéjimg dél baseine esanciy misky;
&, — koeficijantas, jvertinantis maksimalaus debito sumazéjimg dél baseine esanciy pelkiy;
Pagal Sia formule apskaiCiavus 1% tikimybés debitg, kity tikimybiy debitus leidZziama apskaiciuoti
naudojantis pervedimo koficientu 4, (zitr. 18 priedg).

Q5% = Ql% " AS% = 1,52 " 0,73 = 1,11 m3/S

Lapas Lapy Laida
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2.pav Nomograma HDPE pralaidai d800

6. Aplinkos apsauga

Projekto aplinkos apsaugos dalis nerengiama remiantis LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-657.
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymy, taisykliy ir

tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Atliekos
Vadovaujantis 2006-12-29 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis statybiniy atlieky

tvarkymo taisyklémis, projekto jgyvendinimo metu susidarancios atliekos numatytos pagal sutartj atiduodamos
tokias atliekas teise tvarkyti turinCiai atlieky tvarkymo jmonei.

Vanduo
Potencialiy vandens ter$ejy néra. Vykdant darbus nebus pazeistas vandens reZimas

DirvoZemio apsauga
Esamas augalinis gruntas, numatytas nustumti prie$ atliekant darbus ir saugojamas iki darby pabaigos.

Tran$eéjy kasimo vietose po drenazo jrengimo esamas augalinis gruntas grazinamas ant pazeisty ploty.

Augalijos apsauga
Drenazo jrengimo vietoje esamy Salinamy Zeldiniy nenumatoma. Trasy jrengimo vietose auga tik Zoliné

augmenija. Saugomy Zeldiniy statybos objekte — néra.

7. Darby vykdymas ir organizavimas

Visus darbus turi vykdyti specializuotos organizacijos, atestuotos tiems darbams.

Lapas Lapy Laida
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7.1. Laikinos sandéliavimo aik$telés medziagoms sandéliuoti, mechanizmams laikyti.

Papildomi Zemés plotai medzZiagy sandéliavimui ir mechanizmy laikymui nenumatyti. Laikinas medziagy
sandéliavimo ir mechanizmy saugojimo aiksteles, prie$ darby pradzig, pasirenka Rangovas. Baigus statybos
darbus, aiksteliy danga ir aptvérimai iSardomi ir vietové rekultivuojama.

7.2. Aprupinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais

Esant reikalui, elektros energijos altinius galima rasti prie esamy tinkly, atitinkamai gavus prisijungimo
salygas AB ESO arba naudotis kilnojamomis elektros stotelémis. Vanduo reikalingas darbuotojy buitinéms
reikméms pristatomas rangovo.

7.3. Nuoteky salinimo ir surinkimo galimybés ir salygos statybos metu

Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél Rangovas turi uztikrinti, kad |
nuotekas nepatekty, labiausiai tikétiny ir ypa€ kenksmingy gamtai naftos produktai.

7.4. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir
salygos

Darbo vietas objektuose jrengti pagal LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos ministro
jsakymu 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintu ,Darbovieciy jrengimo statybvietés nuostatus®.

7.5. Pagrindiniai darbai

Prie$ pradedant vykdyti darbus batina iSkviesti pozemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy
atstovus jy nuzyméjimui jei tokiy tinkly yra.

Drenazo atstatymas. DrenaZzo sistemy atstatymui naudojami vienkausiai ekskavatoriai.

Darbai turi bati vykdomi organizuotai, etapais, siekiant kuo maziau iSplésti statybviete. Baigus atskirg
ruozg sutvarkoma aplinka ir darbai tesiami toliau. Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

Darbams planuojami naudoti pagrindiniai mechanizmai:

Statyboje bus naudojami Sie pagrindiniai mechanizmai ir autotransporto priemonés:

e Traktoriai;

e Krovininés masinos iki 6 t.;

e Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliais;
¢ Vienkausiai ekskavatoriai 0,4m3;

e Vienkausiai ekskavatoriai 0,25m3;

e Buldozeriai 79 kW;

e Autosavivardiai;

e Kranai iki 10 t keliamosios galios;

PASTABA: statybos mechanizmai ir jy kiekiai, apimtys ir statybos bldas gali bati tikslinami rangovo
technologiniame projekte.

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe gali pasirinkti ir kitg jrangg ir mechanizmus,
taCiau jie turi bati saugls naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny atzvilgiu ir nedidinti statybos
darby kainos. Rangovo pasirinkta jranga turi buti techniSkai tvarkinga, paruosta naudoti, naudojama pagal
paskirtj. Prietaisai teisés akty nustatyta tvarka reguliariai priziarimi, bandomi ir tikrinami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy.

Rangovas jrangg turi pasirinkti pagal planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga buty
pakankamos galios saugiam darby atlikimui. Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo
ribas ir jas pazymi (aptveria) statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy
tvarkingg technine bikle ir darbuotojy apmokymg saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.

Darbai gali bati vykdomi kompleksiSkai kartu su vienbuciy namy statyba.

Lapas Lapy Laida
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Si projekto dalis yra skirta melioracijos statiniy atstatymui, Architekty g., Lazdijy k., Lazdijy sen., Lazdijy

r. sav.

1. Bendroji dalis

Sioje dalyje numatyta atstatyti:
1. sausinamas plotas sistemomis — apie 3,37 ha.
2. Esamos G/b pralaidos 0,75m pakeitimas j HDPE 0,8m.

Sios projekto dalies esminis tikslas yra esamos 0,75 m skersmens pralaidos keitimas j HDPE d800 per
Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitnijos Dumblio kadastro vietovés melioracijos rekonstrukcijos projekty Nr.
1,6 melioracijos griovj K-47-4 (LKS).

1.1. Projekto tikslai, apimtys

2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis:

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Nr. 1-323 1993.12.09

LR Melioracijos jstatymas.

MTR 1.05.01:2005

Melioracijos statiniy projektavimas

MTR 2.02.01:2006

Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

MTR 1.07.01:2006

Melioracijos statiniy statybos leidimas

ST 1073435.04:2000

Plastikiniy vamzdyny sistemos

ST 1165022.01:2003

Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas

MND Nr. 1, 1998

Tyrinéjimy melioracijos ir vandens tkio objekty projektavimo taisyklés

MND Nr. 10:1995

Melioracijos projekty sutartiniai Zenklai

MND Nr.14

Melioracijos normatyvinis dokumentas Nr. 14 Techniniy salygy mel. Z. ir
kaimo vietovése isd. t.

MND Nr. 19, 1998

Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai

MND Nr. 26, 2000

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés

MTR 1.12.01:2008

Melioracijos statiniy techninés prieZidros taisyklés

MND Nr. 29, 2016

Vieningas drenazo statiniy( jrenginiy) konstrukcijy katalogas

2014-10-02, 3D-684

Melioracijos darbus vykdandiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotoju
interesu suderinimo taisyklés

Lietuvos respublikos Zemeés
Ukio ministerijos 1993 m.
patvirtintas melioracijos

2 (MND-2)

normatyvinis dokumentas Nr.

Ukininko Zemés sklypo melioracijos ir kelio tiesimo darbo projekto sudétis

Lietuvos respublikos zemeés
dkio ministerijos 1995 m.
spalio 16 d. jsakymu Nr.656
patvirtintas melioracijos

11 (MND -11)

normatyvinis dokumentas Nr.

Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas

3. Statybos paruosimas ir organizavimas

Statinio statybos darbus gali atlikti tik atestuotos melioracijos statiniy statybai jmonés ir atestuoti
Siy jmoniy specialistai. Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojan€iy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy
reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uZztikrinimo, aplinkosauginiy
reikalavimy ir treCiy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti leidimus Zemés darbams.
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Darbai pradedami vykdyti, susiderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby vykdymui.
atsako Rangovas, kuris privalo laikytis darby saugos statyboje reikalavimy pagal DT 5-00 reikalavimus.

Rangovu bati turi teise:

1) LR jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos rasis;

2)fizinis asmuo, vyriausybés nustatyta tvarka jgijes statybos darby patentg;

3)uzsienio statybos jmoneé, turinti savo Salies institucijy iSduotus LR tarptautiniy sutarciy jteisintus
atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise sillyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis. Organizuojant statybg
bdtina vadovautis STR ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadovg ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i§ uzsakovo gauna
nustatyta tvarka sudarytg patvirtintg statinio projektg, leidimg statybai, ir pagal aktg priimtg statybviete. Prie$ darby
pradzig rangovas turi iSsiaidkinti statybos aiksteléje esanciy vamzdyny, kabeliy ar kity inZineriniy komunikacijy
paklojimo vietas. Darbus rangovas turi vykdyti tik pagal projektg ir su uzsakovu suderintg darby vykdymo eigg ir
tvarkg. Objekto statybos metu turi bati vykdomi visi techniniai reikalavimai pagrjsti uZzsakovo ir techninés prieZitros
vadovy reikalavimais. Statybos aik&telé turi bati tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti atitinkamy Zinyby ir statytojo
reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir SiukSliy iSvezimo statybos metu. Visos atveZzamos | statybg
medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir
medziagoms turi bati atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importuojamas turi bati uzsienio
Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonéms paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis
instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais ir jrengimais.

3.1. Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:
1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZztikrina vandens ir elektros
tiekima, pasiripina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi bati Svarios ir higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas
nuoteky ir atlieky Salinimas.
2. Atlikti geodezinius nuzyméjimus, nuzymeéti melioracijos jrenginiy koordinateés ir kity statiniy trasas, bei vietas, darby
vykdymo zonas, nuZzymimi esami poZeminiai inZineriniai tinklai (jei tokiy objekte yra).

3.2. Darbai ir jy techninés specifikacijos
3.2.1. Vamzdyny montavimas ir fasoninés dalys

Vamzdzius i§ PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatira yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdzius i$
PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatdra yra nuo -20°C iki +70°C.

Kiekviena sandarinimo tarpiné i5 gumos turi bati tepama specialia montavimo pasta prie$ jg naudojant atskiry
vamzdyno daliy sujungimui.

PrieS pradedant montavimg j tran8éjg nuleidziami ir patiesinami vamzdziai. Montuoti reikia laikantis projekte
numatyto nuolydZio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio tasko link aukstesnio. Laisvieji vamzdzZiy galai
jkiSami j movas iki ant vamzdZio esancios Zzymés, paliekant vietos linijiniam plétimuisi kompensuoti. Kiekvieng kartg
vamzdis, | kurio movg bus jkiSamas kito vamzdzio laisvasis galas, prie$ kitg sujungiama turi biti stabilizuotas jj
apiberiant nurodytu batu.

3.2.2.Plastmasiniai jmoviniai vamzdziai ir jy fasoninés dalys:

Drenazo rinktuvams naudojami plastmasiniai DN110 mm skersmens drenazo vamzdziai turi atitikti Siuos
reikalavimus.

Stiprumo klasé nurodoma ant vamzdzZio, Zzymima SN4 arba SN8 (SN - stiprumo klasé, o skai€ius 4 arba 8
nurodo stiprumg kN/m?). SN4 klasés vamzdZius galima montuoti nuo 0,8 iki 6m gylyje ten, kur néra intensyvaus
transporto eismo, o SN8 — nuo 0,6 iki 6m gylyje, tame tarpe ir po vaziuojamaja kelio dalimi.

VamzdZiy savybes:

- VisiSkai atsparis korozijai;
- Itin atspards cheminiy junginiy poveikiui;
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- atsparumas klaidziojanCioms srovéms (nelaidas);

- mazas svoris lyginant su vamzdZiais i$ plieno ir ketaus;

- lygividiné vamzdzio sienelé — néra galimybés susidaryti nuosédoms;

- mikrobiologinis atsparumas;

- ilgaamziSkumas (kokybiski tinkamai sumontuoti PP vamzdynai tarnauja iki 100 mety).

4. Zemeés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“, |T ZS 17
»2Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir DT 5-00 “Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje“ nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy
Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkausiais ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui
naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu bddu (sunkiai prieinamose vietose, Salia inzineriniy tinkly
ir elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu badu,
nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su kasama tran$éja vietose laikinai pakabinami, iSramstomi. Zemés
darby metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos j pradine padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidZziamas tiktai jas laikinai atjungus.
Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas sglygas. Visi naudojami mechanizmai turi bati
tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir pritekéjimas j gruntg draudziamas.

5. Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis, rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziSkuma. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg Europos arba
Lietuvos standarta.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, kiti gaminiai turi bati pazymeéti etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi
atitikti 1ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas
etiketéje pazymeétas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Darby kokybe i§ esmés tikrina statybos techninés prieZitros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos
normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34psl.), standartais, normomis, Siomis techninémis specifikacijomis.

Statiniy kokybe bdtina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy pagrindinius parametrus (zidr.
Leistiny nuokrypiy lenteles).

Drenazo paklojimo, drenazo Sulinio, statyby darby tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai
E': Parametro pavadinimas Leistini nuokrypiai
Drenazo klojimas
1. | Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +4m
2. | Rinktuvo altitudes +5cm +-10 cm
3. | Dreny baro ilgis be nuolydzio =10m
4. | Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. | Minimalus sausintuvy gylis 80 cm
6. | Ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis: N -
: o . .. Mazinti neleidziama
sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdZio 210cm
7. | Filtracinéje medziagoje ant vamzdZzio negali bati jtrakimy ant vamzdZzio tvirtinama sitlu
arba jmauta j rankove
8. | Zvyro uzpylimo ant vamzdzio sluoksnio storis =23 cm
9. | Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uZpilto suspausty +20cm
durpiy 7 cm sluoksnio storis -
10. | DrenaZo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis . .
N . Kitaip negalima
fasoninémis detalémis
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6. Medziagos, gaminiai ir jrenginiai
6.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybeés, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
nacionaliniu ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezidros ir turi
bdti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i$ kokybiSky medziagy,
gaminiy ir jrengimy, kurie pries$ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laikg, reikalingg bandymams.

6.2. Pakeitimai

Projekte pasidlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimas (po Sutarties pasiraSymo) galimas tik gavus
rastiSka statybos priezitros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi paisyti ir pateikti statybos techninés prieziiros
vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi bati
kruops&c€iai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

6.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi bati supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus,
taikomos eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus, taip kad iSvengty jy baklés
pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti j PP vamzdzius, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés
saulés Sviesos ir Zemos temperataros. Turi bati laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laikg, planuodamas
tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacijg apie jrangos
sandéliavimo ir aptarnavimo badus, ir Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos
sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.

6.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirtpinti vamzdzZiy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus
valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus.

Jei rangovui yra batina pasinaudoti Zeme uz statybvietés ribuy, jis pats tariasi su Zemés savininku/nuomininku.
Prie§ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas jstaigas ir savininkus/ nuomininkus.
Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti Uzsakovo sutikimg, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/
nuomininkui. Sutartyje turi bati aiSkiai nurodyta, kad ji sudaromas su Rangovu, o ne su uzsakovu. Kiekvienos
sutarties kopija pateikiama uzsakovui.

6.5. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali bati pareikalauta gerokai
ankscCiau prie$ darby pradzia) uzsakyma ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu uzsakyti
pakankamai i$§ anksto, padengia Rangovas.

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai

7.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojan€iy jstatymu, taisykliy ir tiesiogiai
susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie reikalingi uztikrinti
aplinkosauginius reikalavimus.

7.2. Medziy ir zaliyjy zony apsauga

Teritorija apaugusi Zole, Zeldiniy néra.
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8. Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalis geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai

Eil. | Gaminio ar medziagos
Nr. | bendrinis pavadinimas

Geometriniai ir masés
rodikliai

Esminiai techniniai reikalavimai

1. | Drenazo rinktuvai PP beslégiai,
SN8 klasé

Vamzdzio skersmens 200 mm

Medziaga - PP

komplektavimas - su mova d
(iSpléstu galu), ziedinis standumas
=8 kN/m?

Leistina deformacija po montazo
<10

2. | Plastikinis $ulinys (PE SP-40)

Skersmuo 600 mm

Korpuso Ziedinis standumas =
4kN/m2,

3. | Pralaida HDPE

Skersmuo 800 mm

9. Drenazas

9.1. Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami drenaZo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdziai turi atitikti LST EN13476,
LST ISO 4435 standartus ar lygiavercius, projekto bei kity normy ir standarty, uZtikrinanciy ne Zemesne

kokybe, reikalavimus.

VamzdZiai sujungiami jmovinémis jungtimis panaudojant specialaus profilio sandariklius. Visi jungliai
gaminami tos pacios unikalios konstrukcijos jmovinémis jungtimis, kurias galima greitai ir sandariai sujungti.

Projekte numatoma jrengti polietileniniy dalinai perforuoty drenazo vamzdziy rinktuvus

145/160 mm skersmens. Vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-2:2007reikalavimams.

DrenaZo vamzdziai turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
VamzdZio tipas Gofruotas, dalinai perforuotas
Zaliava PVvC

Nominalus vidaus/iSorés diametras, mm 113/126

Ziedo standumo klasé SN4

Perforacija, cm?/m 224

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstile

9.2. Suliniai PE SP-40

Melioracijos, arba drenaZo $uliniai PE SP-40, jrengiami tik poZeminiai ir pajungiami tiesiai j melioracijos
sistemos rinktuvg - pagrindine ,medzio lapo* gysla. Sie drenazo Suliniai skirstomi j uzdarus ir atvirus.
UzZdari poZeminiai drenazo Suliniai montuojami:
e DrenaZzo sistemos kontrolei
e DrenazZiniy vamzdziy sujungimui
e Drenazo veikimo efektyvumui pagerinti
e Sudétinguose drenazo rinktuvy mazguose:
e Trijy ir daugiau vandens rinktuvy sujungimo vietose, kur rinktuvai iSsiSakoja

e Daugiau nei vienos linijos sujungimo vietose

e Skirtingy gyliy rinktuvy vietose, kad iSvengti per didelio nuolydzio

e Vandens rinktuvy posikiuose

¢ Nereciau 150 m tiesiose rinktuvy linijose

e InZineriniy tinkly ir komunikacijy linijy sandurose, pvz., dujy, vandentiekio.

Lapas Lapy Laida
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e PoZeminiai Suliniai praktiSkai nebeatkasami, iSskyrus atskirus svarbius atveju
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Drenazo sistemos prieziura. Galime patikrinti, ar drenaZo sistema pilnai funkcionuoja, ar vamzdziai

{_{Q =

=

aﬁ1 7

neuzsikimse. |vertinti jos bukle, galimo sutrikimo prieZastis ir tolesnio naudojimo galimg trukme.

Zenkliai sutrikus sausinamujy ir surenkamuyjy vamzdeliy funkcijoms - skirtingai nuo atnaujinamy melioracijos

grioviy ir kanaly - 8ig drenazo dalj batina ne atnauijinti, bet keisti.
Jrengus drenaZza, jo veikimo rezultatas matomas po 2 savaiciy, ne staiga ir ne tg pacig diena.

Plastikiniai drenaZo sistemy poZeminiai $uliniai PE SP-40

Pozeminiy drenazo Suliniy charakteristikos Savybés
Zaliava PE arba PP
Ziedo standumo klasé SN4
Nominalus vidinis Sulinio skersmuo DN/ID 600 mm
Sulinio aukstis 800 mm

Pajungimai

Galimi pajungimy diametrai <315 mm. Skylés
Sulinyje vamzdZiams prijungti greZziamos vietoje.

UZdengimas

Suliniai komplektuojami su plastikiniu Ziedu ir
dangciu A15 klasés pagal EN 124. Dangcio Ziedas
ant Sulinio stovo fiksuojasi gamykloje. Dangtis
rakinamas prisukant du varztinius uzraktus.

Lapas Lapy
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9.1. Drenazo zZiotis

DrenaZo Ziotis - drenazo sistemos dalis vandeniui nuleisti i§ rinktuvo, dazniausiai j griovj. Vanduo i§ drenazo
vamzdyny j vandens surinktuvg nuleidZziamas per iSleidimo jtaisg su slenks€iu ir ne mazesnio kaip 10 cm ilgio
iSsikiSusiu vamzdzio galu, kad smulkis gyvinai nepatekty j vamzdyng. Atvirai j iSore iSeinanciose drenazo vamzdyny
linijy Ziotyse jrengiami voZtuvai.

Drenazo ziotys

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Diametrai DN ID vidinis/ DN OD iSorinis, mm 105/110

VamzdZio tipas Vidus lygus, isoré gofruota
ligis, m 4

Zaliava HD-PE arba PP

Pertvara nuo gyvuny Yra

Ziedinio standumo klasé >SN4

100- 160 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS

= L 4
3 * - L ] - L + ] L3 I._ :_: _i-_ _______
*f F ¥ F + F + 1 % —
- - - - - - - -
P — __F S — _+ - - - - - - - - - - _.-'?
. L3 9 H 2 L3 £ £ 3 e
I F F F ¥ F % & 5 iyt
3 =] 1
1-1 Helieracnis PE vamzdis
Davgametneds folems uisetas dryelems
! -
| I :
‘-'__/ . Grwleled
Drefiadfc rinkfuvases - Crenadess wimas
= « A
| [ 3| N_
Orenafe Dol vamods HOPE #130- 0 mm

9.1. Darby atlikimas
9.1.1.Trans$éjy jrengimas

Vamzdyny tran$éjy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy tran$éjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Transeéjos plotis turi bati
pagal standarto LST EN 1610 arba lygiavercio nurodytus reikalavimus. Tran$éjos vamzdziams nepradedamos kasti
tol, kol j statybviete nesuveZzamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.

Lapas Lapy Laida
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9.1.2.Vamzdziy pagrindai

Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smélio sluoksnio, jei tran$éjos
dugnas yra suformuotas i$ atveZztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran8éjos dugnas turi bati iSlygintas
ir turéti reikalaujama nuolyd;.

Po vamzdziu panaudota medziaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos pavirdiaus. Po vamzdziu
esancias vietas sunku uzpildyti ir sutankinti, todél reikia atkreipti j jas ypatingg démes;j. Reikia jsitikinti, kad €ia neliko
tustumy ir silpny viety. Todél Siose vietose geriausiai pasiteisina rankinis uzpildymas ir sutankinimas.

9.1.3.Vamzdyny montavimas atviru badu

Vamzdzius i§ PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatira yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdzius i$
PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatdra yra nuo -20°C iki +70°C.

Kiekviena sandarinimo tarpiné i§ gumos turi bati tepama specialia montavimo pasta prie$ ja naudojant atskiry
vamzdyno daliy sujungimui.

Prie§ pradedant montavima j trans$éja nuleidZiami ir patiesinami vamzdZiai. Montuoti reikia laikantis projekte
numatyto nuolydZio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio tasko link aukstesnio. Laisvieji vamzdziy galai
jkiSami j movas iki ant vamzdZio esancios Zymés, paliekant vietos linijiniam plétimuisi kompensuoti. Kiekvieng kartg
vamzdis, j kurio movg bus jkiSamas kito vamzdzio laisvasis galas, prie$ kitg sujungiamg turi bati stabilizuotas jj
apiberiant nurodytu batu.

9.2. Darby kontrolé ir priéemimas

Prie$ atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi bati patikrintas vizualiai. Vamzdis turi bati vientisas,
0 jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali bati naudojami. Tokie vamzdziai
atidedami j Salj ir paSalinami i$ statybos aikstelés bendra tvarka.

Naudojami vamzdziai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armattra turi bati tinkama naudojimui projektuojamoje
srityje. VamzdZziai turi bati vienodai apvalus per visg savo ilgj.

Visi atveZzti j statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasg ir bati aprobuoti InZinierius. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos. Uz
surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe atsako
Rangovas.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis. Etiketés
dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo
data ir pan.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus auksc¢ius, turi bati prieS uzpylima priimti.
Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui nustatytu laiku. Be to,
rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytg
dokumentacija, jskaitant jy darbo ir priezitros instrukcijas.

Prie§ priémimg rangovas, naudojant Baltijos auk3&iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenaZo ir kity tinkly
matavimus, i$ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.

10.Pralaidos
10.1.Plastikinés pralaidos

Pralaidy vamzdziams i§ plastiky (HDPE) naudojami iki 12 m ilgio Europos Sgjungos 3Salyse sertifikuoti
apvalaus skerspjuvio gaminiai. Projekte naudojamos 0,8 m skersmens pralaidos.

Konstrukcijos montavimas ir uzpylimas turi bati atliekamas pagal gamintojo nurodymus.

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto apkrovy poveikio uzpilamo grunto sluoksnio storis nuo
parlaidos virSaus auksc&iausio tasko iki kelio dangos virSaus turi bati: lv-1llv kategorijos keliuose bei tipinés nuovazos
ir jvazose - 0,4m.

Draudziama konstrukcijas kloti ant akmenuoto (uoléto) pagrindo.

Elementy pavirsius turi bati be jbrézimy ir pazeidimy.

Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai ne prastesni, nei:

Parametrai Savybés Standartai
VamzdZio tipas (vidus lygus, iSoré gofruota) LST EN 13476-3
Lapas Lapy Laida
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Zaliava HDPE

Atsparumas smigiams | arba

H50 = 1000 mm prie -10°C LST EN 1SO 11173

TIR £ 10 % prle OcC LST EN |SO 3127

Matmeny tikslumas DN/ID 800/793 LST EN ISO 3126

Sujungimy (su
tarpinémis) sandarumas

Sujungimas sandarus LST EN 13259

Ziedinis standumas

Atitinka SN8 klase (= 8

KN/m2) LST EN ISO 9969

Atsparumas kaitinimui Pakitimy néra prie 15012 °C LST ISO 12091

Ziedo lankstumas

TP - " S
Pazeidimy néra prie 30 % LST EN 1SO 13968

deformacijos
alel 1HHHH ik skakalmdndadadnbinhinbs a
L L1 ,.I'—_
DN/ID, ID, oD, Dz, L1, L,
mm mm mm mm mm mm

200 1% 198 1% 221 1% 255 130 6000
300 1% 297 1% 340 1% 380 165 6000
400 1% 397 1% 453 1% 490 190 6000
500 1% 497 1% 567 1% 610 220 6000
600 1% 597 1% 682 1% 730 230 6000
800 1% 793 1% 907 1% 960 310 6000
1000 1% 988 1% 1130 1% 192 385 6000

Pralaidy mechaninj patvarumg ir pastovuma turi uztikrinti pralaidos sienutés storis, medziagos stiprumas,
bangos geometrija ir sujungimo bidas:

- Tiekéjas Siuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate.

Pralaidos iSilginis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 0,2 % ir ne didesnis kaip 2 %.

Pralaidoms saugus naudojimo laikas turi bati — 30 mety;

Vandens pralaidoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio, grunto sluoksnio storis nuo
pralaidos virSaus auksciausio tasko iki kelio dangos virSaus turi bati ne mazesnis kaip 0,4 m ir ne
didesnis kaip 9,0 m;

Sujungimai turi bati moviniai su guminiais Ziedais;

Plastikinés polipropileno vandens pralaidos turi atitikti EN 13476-3 arba lygiavercio reikalavimus.

Lapas Lapy Laida
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10.2.Pralaidos antgalio tvirtinimas

Vandens pralaidy antgaliy tvirtinimas jrengiamas vadovaujantis ST 8871063.01:2002 vandens pralaidy
kartotiniai konstrukciniai sprendimai.

Slaity ir griovio dugno tvirtinimui numatomos P-1 490x490x100 plokstés, kurios turi atitikti LST EN
13369:2013 keliamus reikalavimus. PlokStés naudojamos S$laity tvirtinimui vandens poveikio zonose. Taip pat
vandens dugno tvirtinimui. Plokstés suklojamos eilémis, metaliniy kilpy susikirtimo mazgai uzbetonuojami, sitles tarp
elementy uzpildomos cementiniu skiediniu.

11.Geomembrana

Geomembranos - tai plastiSkas paklotas i$ didelio tankio polietileno plévelés (HDPE). Dél didelio (iki 10
m) geomembranos plocio galima sumazinti statybos darby kastus, o nedidelis sidliy skaicius teikia didesnes
apsaugos garantijas. Medziagos storis yra nuo 0,75 iki 3,5 mm. Geomembrana atspari didelei tempimo ir

praddrimo jégai, UV spinduliams. Taip pat cheminiams produktams, kaip nafta, druska, rdgstis ar
angliavandeniliai. Dél medziagos ekologiSkumo ja galima izoliuoti ir vandens talpyklas.
Normatyvai
Savybés Bandymo Verté
metodas
GEOCHRON GEOCHRON GEOCHRON GEOCHRON GEOCHRON
0,75G 1,00G 1,50 G 2,006 2,50 G
1. | Storis, [mm] PN-EN 1849-2 0,75 £10% 1,00£10% 1,50+10% 2,00£10% 2,50+10%
Pralaidumas vandeniui, [m?/m?2 o
2. dienal] PN-EN 14150 <10
Pralaidumas dujoms, [cm? ASTM D 1434 7
3| Isekvatm] (V procedara) <2x10
4 Tempiamasis stipris, [N/mm?] igilgai ir PN-EN SO 527-1 30 (-4
| skersai PN-EN ISO 527-3 -4)
- oL 18 3,0 45 55 6,5
5. | Atsparumas statiniam praddrimui PN-EN ISO 12236 ’ ’ ’ ’ ’
(CBpR), [kN] P (-0,18) (-0,3) (-0,45) (-0,55) (-0,65)
llgaamziskumas ir atsparumas
6. | - oksidacijai PN-EN 14575 Atitinka reikalavimus
" | - atmosferos poveikiui PN-EN 12224
- trokinéjimui veikiant aplinkai ASTM D 5397 (app.
7. | Pavojingos medziagos - Pavojingy medziagy néra

11.1.Geotekstilé

Naudojama grunto sluoksniy atskirimui ir filtracijai. Visy konstrukciniy sluoksniy ilgalaikis funkcionalumas

uztikrinamas,

apsaugant juos nuo susimaiSymo. Neaustiné geotekstilé pagaminta i kryptingai arba atsitiktiniai

orientuoty pluosty, kurie yra mechaniskai, termidkai arba chemiskai sujungti. Austiné geotekstilé pagaminta jprastai

staciu kampu

audziant sillus, gijas, juosteles ar kitus elementus.

Reikalavimai jrengimui:

Prie$ klojant reikia paruosti Zemeés pavirSiy. Vieta turi bati iSvalyta nuo aStriy daikty ir dideliy
akmeny, kurie gali pradurti medZiaga;

Geotekstilé turi bati klojama tolygiai ant paruosto grunto. Jeigu atsirado rauksliy ar klos¢iy, jas
reikia paSalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty;

Geotekstilé turi maziausiai persidengti 500 mm skersine ir iSilgine kryptimis, kai esamo pagrindo
deformacijy modulio reikmeé yra ne maziau 10 Mpa, o esant silpniems gruntams persidengimas
didinamas iki 500 — 1000 mm;

Ant labai silpny pagrindy medziagos iSdéstymas ir grunto uzpylimas turi prasidéti nuo tvirtesnio
grunto, link silpnesniy grunty ploty jrengiant inkaravimo taska;

Lapas Laida
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Jeigu projekte néra nurodytas grunty sutankinimo lygis, tokiu atveju gruntas turi bati sutankintas

pagal minimalias standartuose nurodytas reikdmes.

Svarbiausios savybés Bandymo Mat
metodas o vnt

Svoris LSTENISO gr/m? (180
9864

Storis 2kPa LSTENISO mm 1.2
9863

Stipris tempiant iSilgai LSTEN kN/m |14.0

skersai ISO 10319 kN/m |14.0

Pailgéjimas trukio mety: LSTEN % 60

ISilgai skersai ISO 10319 % 65

Praddrimo jéga LSTENISO N 2200
12236

Kagio metimo testas LSTENISO mm |22
13433

Pory dydis Q90 LSTEN mm  |0.90
ISO 12956

Vandens pralaidumas LST EN ISO m/s  |0.95
11058

Rulono plotis m 1-6

Rulono ilgis m 120

12.Darby ir jrenginiy, kuriems surasomi paslépty darby aktai, ziniarastis

Eil. | Darby ir jrenginiy
Nr. | pavadinimas

Markeé, tipas Darby ir elementy, kuriems
surasomi paslépty darby ir kitokie

aktai

1. | DrenaZo rinktuvai, sausintuvai | Rinktuvai, sausintuvai Geotekstilés filtro jrengimui;

Jrengimas sméliniuose gruntuose

P24-48 KR_KRA M_TS 14 14 0
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SUVESTINIS DARBY

KIEKIY ZINIARASTIS

0 2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
Statinio projekto pavadinimas
Atestato in fra Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
Nr. (sutampancios su vietinés reikSmeés keliu Nr. LZ0083
, ’ Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto apra8as
30952 PV | J. Mickiinas ,'k,Z,/ / Projekto dalis
S-638- . /- 7/ | Melioracijos dalis
PmAMT PDV | V. Dudiené CICE LS
Dokumento pavadinimas Laida
Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis 0
Uzsakovas Zymuo Lapas | Lapy
LT Lazdijy rajono savivaldybés administracija P24-48 KR_KRA_M_SDKZ 1 2
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Architekty g

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine
Nr. vnt. ch-ka
1 Vandens nuvedimas
2 Drenazas
3 Drenazo linijy ieSkojimas m3 20 TS-4
4 Projektuojamas pozeminis drenazinis Sulinys SP-40 vnt. 1 TS-10
5 DrenaZo Ziotys d110 m 8,0 TS-10
6 Pralaida 0+18
7 Ilgr. gvr_unto kaS|m_as 0,4 m3 kausq talpos ek_skavatorluml, me 40,0 TS-11
suverciant gruntg j sankasg (pralaidos atkasimas)
8 Il gr. grunto kasimas rankiniu bidu nuo pralaidos m3 3,0 TS-11
9 | Tran$éjos dugno planiravimas m? 21,0 TS-11
10 | Smélio pagrindo sluoksnio jrengimas HDPE pralaidoms m3 3,0 TS-18
11 | HDPE pralaidos vamzdzZiy DN80O, jrengimas m 18,0 TS-18
12 | Neaustiné geotekstilé 150g/m? m? 160,0 TS-19
13 | Geomebrana m? 8,0 TS-19
Piltinis gruntas (uzpylimo medziagos 7B, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, 3 i
14 SG, S, SD, SM) m 7,0 TS-12
15 | Apsauginis SalCiui atsparus gruntas m3 15,0 TS-12
16 | Plastikiniy pralaidy uzpylimas sméliu sutankinant rankiniu badu m3 50,0 TS-12
17 | Jtekéjimo dugno tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=15,0 cm m? 2,35 TS-19
18 | I8tekéjimo dugno tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=15,0 cm m?2 1,70 TS-19
0,8 m skersmens plastikiniy pralaidy jtekéjimo antgalio Slaity ir 8.17/
19 | griovio tvirtinimo i$ P-1 bloky jrengimas ant 10 cm storio skaldos m?2/m3 O’ 82 TS-6
sluoksnio pagrindo (fr. 22/32) (0,82 m3), jrengimas ’
0,8 m skersmens plastikiniy pralaidy iStekéjimo antgalio Slaity ir 817/
20 | griovio tvirtinimo i$ P-1 bloky jrengimas ant 10 cm storio skaldos m?2/m3 O’ 82 TS-6
sluoksnio pagrindo (fr. 22/32) (0,82 m3), jrengimas ’
Lapas Lapy Laida
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Ellrl Sud(;aarglmq Organizacijos pavadinimas Pastabos
1. 2024-09-09 | AB Telia Lietuva, inZinierius, Darius Sviderskas PATVIRTINTA
2. 2024-09-13 | AB ESO, inZinierius, Raimundas Vasiukevigius SUDERINTA
3. 2024-11-25 Lazdijy rajono savivaldybés administracijos kaimo ir | SUDERINTA (melioracija)
Zemes Ukio plétros skyriaus, Vyr. specialistas, Gintas
Zukauskas.
4. 2025-01-10 UAB Lazdijy vanduo, statybos vadovas, Valdas | SUDERINTA
Minkevi€ius
2024 STATYBAI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Atestato

infra

Projekto pavadinimas
Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.

Dumblis), kapitalinio remonto aprasas

~ (sutampancios su vietinés reikSmés keliu Nr. LZ0083 Lazdijai—

30952 PV J. Mickdnas , //, . / Statinio projekto dalis
S-638- | oy | v Dadiene V714 / Melioracijos dalis
PMAMT ' et/
/
Dokumento pavadinimas Laida
Suderinimy nuorasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
Lazdijy rajono savivaldybés P24-48 KR_KRA M_SN
administracija 1 1
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TVIRTINU:
Lazdijy rajono savivaldybés

administracijos direktoré
Sartiné Dumbliauskiené

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): Lazdijy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 1,
LT-67106 Lazdijai

2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g.
(sutampancios su vietinés reik§més keliu Nr. LZ0083 Lazdijai—
Dumblis), kapitalinio remonto aprasas

3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Kapitalinio remonto aprasas (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®)

4. LESU POBUDIS: Lazdijy rajono savivaldybés biudzeto 1ésos; Keliy priezitiros ir
plétros programos 1é30s.

5. STATINIO PASKIRTIS IR Inzinerinis statinys. Susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé)

STATINIO KATEGORIJA: Kelio (gatvés) kategorija — lllv. Statinio kategorija - II grupés

nesudétingasis statinys

6. STATYBOS RUSIS Kapitalinis remontas.

7. STATINIO PASKIRTIS IR JO

PASKIRTIES PAGRINDINIAI
RODIKLIAL:

1. Susisickimo komunikacijos: vietinés reik§més kelias (gatvé)
1.1.

1.1.1. kelio (gatvés) kategorija — lllv

1.1.2. Statinio unikalus Nr. 4400-5823-0903

1.1.3. Zemés sklypo kadastrinis Nr. - néra

1.1.4. preliminarus remontuojamo kelio (gatvés) ilgis — 400 m
(tikslinti projektavimo eigoje)

1.1.5. kelio sankasos plotis — (esamas)

1.1.6. esama danga — zvyras

1.2.

1.2.1. suprojektuoti kelig (gatve). Asfaltbetonio dangos plotis —
4,5 m (esant biitinybei tikslinti projektavimo eigoje, suderinus
su uzsakovu)

1,2.4. suprojektuoti kelkrastj. Kelkras¢io plotis 2x1 m (esant
butinybei tikslinti projektavimo eigoje, suderinus su uzsakovu)

1.2.5. dangy konstrukcijos klasé — pagal Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT
SDK 19

1.2.6. suprojektuoti apSvietimg su LED §viestuvais (derinti su
Uzsakovu)

1.2.7. vandens pralaidy remontas ar naujy jrengimas — pagal
poreikj, nustatomas projektavimo metu;

1.2.8. lietaus nuotekos nuvedamos j kelio griovius arba esamus
reljefo pazeméjimus - spresti projektavimo metu.

1.3. nuovazy danga — asfaltbetonis (esant bitinybei tikslinti
projektavimo eigoje, suderinus su uzsakovu)

1.4. kelio sankasos §laity tvirtinimas — pagal poreik],
nustatomas projektavimo metu;

1.5. kelio grioviy jrengimas — pagal poreikj, nustatomas
projektavimo metu;

1.6. kelio Zenkly ir kity saugaus eismo ir techniniy eismo
reguliavimo priemoniy jrengimas — greic¢io mazinimo kalnelis
(kity eismo saugumo priemoniy jrengimo poreikj vertinti




projektavimo metu, vadovaujantis inZineriniy saugaus eismo
priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R
ISEP 10

8. PLANUOJAMAS STATYBOS .
LAIKOTARPIS: 2025-2026 metai
9. PROJEKTAVIMO PASLAUGU Kapitalinio remonto aprasas pateikiamas sutartyje numatytais
ATLIKIMO TERMINAS terminais ir tvarka.
10. PAPILDOMOS PASLAUGOS 1. Gauti prisijungimo ir specialigsias salygas.
(PASLAUGOS DELEGUOTOS 2. Vykdyti projekto vykdymo priezitirg.
PROJEKTUOTOJUI) 3. Gauti statybg leidziantj dokumentg (jeigu reikia).
4. Atlikti kitas papildomas paslaugas reikalingas sékmingam
projekto jgyvendinimui.
11. STATYBOS DARBU PIRKIMO Statybos rangovas, parenkamas konkurso buidu, Lietuvos
BUDAS: Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.
12. PRIVALOMIEJI STATINIO 1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAI

2. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

3. STR 2.01.01.(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

4. STR 2.06.02:2001 ,,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji
reikalavimai®;

5. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai*;

6. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

7. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*;

8. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy

konstrukcijy projektavimo taisyklés*;

10. KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés®;

11. TRA TAS-PL 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas®;

12. ST 188710638.06:2004 statybos taisyklés ,,Automobiliy
keliy zemés sankasos jrengimas®;

13. ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai‘;

14. IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemés daby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklés®;

15. TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir
grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas®;

16. IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisyklés®;

17. PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykleés®;

18. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 (galiojanti
suvestiné redakcija 2020.01.01)

19. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010
(galiojanti suvestiné redakcija 20217.01.01 - 2020.04.30)

20. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012
(galiojanti suvestiné redakcija 2019.10.01)

21. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013
(galiojanti suvestiné redakcija 2019.05.01)

©




22. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos rengimo
taisyklés. 2011

23. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2011

24. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011
(galiojanti suvestiné redakcija 2020.01.01)

25. 20. Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2012

26. Kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir
papildymais. Projektuotojui yra privalomi ir visi sutarties
vykdymo metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susije
su Sio projekto jgyvendinimu.

13. UZSAKOVO PAPILDOMAI
PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Situacijos schema.
2. NTR iSra8as
3. Kadastriniy matavimy byla

14.STATINIO PROJEKTO SUDETIES
SAVADAS

Parengto kapitalinio remonto apraso sudétis turi atitikti STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimus.

15. PROJEKTO BENDROJI
EKSPERTIZE

Privaloma.

Projekto bendraja ekspertiz¢ organizuoja UZsakovas projekto
vadowvui pateikus statinio bendryjy rodikliy lentele ir projekto
sudéties ziniara$tj, lygiagreciai projektavimui. Projekto
ekspertizés rangova parenka Uzsakovas.

16. PATEIKIAMU PROJEKTO
DOKUMENTACNOS
EGZEMPLIORIU SKAICIUS

1. Projekto dokumenty rengimo kalba — lietuviy.

2. Uzsakovui pateikiamas techninis projektas — 2 egz.
popieriuje, 1 USB raktas (flesiukas) bei pateikti techninio
darbo projekto versija, tinkamga patalpinti j IS ,,Infostatyba®.
3. Darby kiekiy ziniaras¢ius pateikti skaitmeningje laikmenoje
(USB raktas) Excel formatu.

17. KITOS PROJEKTAVIMO SALYGOS

1. Numatyti tokius projektinius sprendinius:

- numatyti sklandy sujungimg su esamomis dangomis;
Sujungimuose danga numatyti i asfaltbetonio.
Tikslinti projektavimo metu;

- numatyti biitinus eismo organizavimo sprendinius;

- numatyti pavir$inio vandens nuvedima, sprendimo
btdus parenkant projektavimo metu,

- esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong
patenkanciy zeldiniy Salinima ir naujy Zeldiniy
sodinimg (derinti su UZsakovu);

- esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong
patenkanciy inzineriniy tinkly sutvarkyma;

- numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymga pagal
privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

2. Visus projektinius sprendinius suderinti su Uzsakovu;

3. Architektiirinius sprendinius ir mazosios architektiiros
elementus suderinti su vyr. architektu;

4. Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jy derinima su prisijungimo ir technines
salygas iSdavusiomis institucijomis, inZineriniy tinkly,
kuriy apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai,
savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis, taip pat gretimy Zemés sklypy savininkais,
jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi biiti jforminti rastu, pasiraSant ant
projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréZiniy arba rasto
forma.

Parengé: Infrastruktiiros plétros skyriaus vyresn. specialistas Virginijus Blazauskas



LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
KAIMO IR ZEMES UKIO PLETROS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, http://www.lazdijai.lt, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,
el. pristatymo dézutés adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714992.
Skyriaus duomenys: mob. +370 612 45 395, el. p. jurgita.gudeliauskaite@lazdijai.lt

UAB ,,Geoinfra“
I 2024-11-25 praSymg Nr. 2-6111

DEL LAZDIJU R. SAV., LAZDIJU SEN., LAZDIJU K., ARCHITEKTU G.
(SUTAMPANCIOS SU VIETINES REIKSMES KELIU NR. LZ0083 LAZDIJAI -
DUMBLIS), MELIORACIJOS STATINIU PERTVARKYMO PROJEKTO DERINIMO

Suderiname projekto ,,Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g (sutampancios
su vietinés reikSmes keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumblis), kapitalinio remonto apraSas* melioracijos
statiniy pertvarkymo plana.

PRIDEDAMA. Suderintas melioracijos statiniy pertvarkymo planas, 2 lapai.

Skyriaus vedéja Jurgita Gudeliauskaite

Gintas Zukauskas, mob. +370 613 97 635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt



Techniniy saglygy statiniams melioruotoje
Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
KAIMO IR ZEMES UKIO PLETROS SKYRIUS

TVIRTINU
Kaimo ir Zemés tkio
plétros skyriaus vedéja

(ParaSas)
Jurgita Gudeliauskaité

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2024-10- Nr. ZU6- 12024-10-10 Nr. 2-5287
Lazdijai
Lazdijy r. sav., Lazdijy sen., Lazdijy k., Architekty g. (sutampancios su vietinés reikSmeés
keliu Nr. LZ0083 Lazdijai-Dumbilis), kapitalinio remonto aprasas

(statinio pavadinimas)

UAB ..Geoinfra*, Azuoly g. 2, Tauragé, +37064180560
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAL:
L IBKEIEL 1ttt ettt ettt ettt et s b ettt b et et he e
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti.

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro 2015 m. rugs¢jo 9 d. isakymu Nr. 3D-
673 ,D¢l techniniy salygy statiniams melioruotoje zemeje projektuoti iSdavimo taisykliy
patvirtinimo®, nustatyta tvarka rengiant projektg iSsaugoti esancCius melioracijos statinius pagal
galiojanc¢ius techninius reikalavimus, kad nebiity pazeisti gretimy melioruotos zemés sklypy
naudotojy interesai ir uztikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamy ploty, 18.2 punktu melioracijos
statinius, kuriy iSkelti j kitg vieta 4 priede reikalaujamais atstumais iki projektuojamy Statiniy néra
galimybés, pertvarkyti taip, kad jy konstrukcijos buty patvarios, ilgaamzés ir jy prieziiirai nereikéty
atlikti zemés kasimo darby. Susikirtimo su drenazo rinktuvais vietose, po keliu ir po 5 uz kelio krasto
kei¢iamiems drenazo rinktuvams naudojami neperforuoti auksto atsparumo gniuzdymui plastikiniai,
gelzbetoniniai ir kitokie vamzdziai. Jy prieziiirai rengiami kontroliniai Suliniai. DrenaZo rinktuvai
kertantys kelig: 100 mm skersmens Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio kadastro

vietovés melioracijos rekonstrukcijos projekty Nr. 1,6 drenazo sistemos Nr. 15 drenazo rinktuvas ,,a*



(LKS koordinatés — 6009929, 467644) ir drenazo sistemos Nr. 50 drenazo rinktuvas ,,a* (LKS
koordinatés — 6009864, 467818, projektiné altitudé — 125,66 m)

2.2. PavirSinio vandens nuleistuvai perstatomi pagal poreikj:

a) drenaZo rinktuvas Nr. 15-a. LKS koordinatés — 6009916, 467641,

b) drenazo rinktuvas Nr. 50-a. LKS koordinatés — 6009856, 467818.

2.3. Esama 0,75 m skersmens pralaida per Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio
kadastro vietoveés melioracijos rekonstrukcijos projekty Nr. 1,6 melioracijos griovj K-47-4 (LKS
koordinatés — 6009933, 467818. Pralaidos projektiné altitudé (pk. 13+30) — 124,02 m) kei¢iama, nes
irengta 1§ 1,00 m ilgio gelzbetoniniy vamzdziy. Numatyti sagnaSy pasalinimg i§ melioracijos griovio
K-47-4 dugno bei melioracijos griovio K-47-4 §laity ir dugno stiprinimg prie tvarkomos pralaidos.
2.4. Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio kadastro melioracijos rekonstrukcijos
projekty Nr. 1,6 melioracijos grioviai K-47-4, K-47-6 turi surinkti vandenj i§ drenazo sistemy 15 ir
50 ir nuleisti ji i melioracijos griovi K-47. Jeigu melioracijos grioviai K-47-4, K-47-6 $ios funkcijos
neatlieka reikia numatyti sgnasy pasalinima i$ $iy melioracijos grioviy dugny.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)
R TR (<) 174 OO SUUPSRPRURPR
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti;

4.1. Melioracijos statiniy projektavimo, ekspertizés ir statybos darbus turi atlikti Lietuvos

Respublikos ar Europos Sajungos valstybés narés ar kitos Europos ekonominés erdvés valstybés

(toliau — valstybé naré) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sajungos teisés akty jam

suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybéje naréje

jsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai, turintys Zemés tikio ministerijos

iSduota arba pripazinta kvalifikacinj atestata verstis konkreCia technine veikla. Kvalifikacinis

atestatas verstis konkre¢ia technine veikla iSduodamas arba pripazistamas Reglamentuojamy

profesiniy kvalifikaciju pripazinimo jstatyme nustatyta tvarka. Rengiant projekta ir atliekant

melioracijos statiniy statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu,

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005

.Melioracijos statiniy projektavimas” ir MTR 2.02.01 :2006) ..Melioracijos statiniai. Pagrindiniai

reikalavimai”, Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklémis, patvirtintomis LR Zemés tikio

ministro 2004 m. rugpjucéio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ..Dél melioracijos normatyviniy dokumenty

patvirtinimo* ir MND Nr. 29 ..Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai‘.




4.2. Melioracijos statiniy projektine dokumentacija pateikti derinti Lazdiju rajono savivaldybés

administracijos priimamajame (Vilniaus g. 1. Lazdijai), palickant du egzempliorius (vienas

egzempliorius lieka Kaimo ir Zemés ukio plétros skyriaus archyvui).

4.3. Projektas turi buti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy

inzinieriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi saveikos su

projektuojamu objektu:

4.4. Kartu su melioracijos statiniy pertvarkymo darbais vykdyti ir darby technine prieziura;

4.5. Ivykdzius darbus Kaimo ir Zemés ukio plétros skyriui pateikti paslépty darby aktus, medziagy

sertifikatus ir jvykdytu darbu projekto planine medziaga su pertvarkyty melioracijos statiniy

koordinatémis;

4.6. Pertvarkius drenaza neuzversti, iSsikviesti LLazdijy rajono savivaldybés administracijos Kaimo ir

zemeés ukio plétros skyriaus specialista melioracijai atlikty darby apziurai ir jvertinimui;

4.7. Gauti 1§ Lazdiju rajono savivaldybés administracijos Kaimo ir zemés ukio plétros skyriaus

pazyma apie atliktus melioracijos statiniy pertvarkymo darbus.

4.8. Darbo metu pazeidus esamus melioracijos tinklus jie turi buti atstatyti uzsakovo léSomis.

4.9. Derinimui pateikti parengta melioracijos statiniy pertvarkymo projekta pagal iSduotas technines

salygas.
5. Techninés salygos galioja iki 2029 m. spalio 16 d.

6. Siy salygy 2 punkte duomenys nurodomi:
6.1. Lazdijy rajono savivaldybés Lazdijy senitinijos Dumblio kadastro vietovés melioracijos

rekonstrukcijos projekty Nr. 1,6 plane M 1:2000, 1 lapas.

Kaimo ir zemés tikio plétros skyriaus
vyr. specialistas L Gintas Zukauskas
(Pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas ir pavarde)
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.30952

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio
statybos techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. balandzio 19 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. balandZio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB,,LODVILA® 01329-A1
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Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas VII__MA _
Pavardé DUDIENE
Asmens kodas

Adresas
El. pastas
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2484 . .
statiniy projekto vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2485 . . S e
) statiniy projekto vykdymo priezitiros vadovas
Veiklos duomenys
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2486 .
statiniy statybos vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2487 . . RS
statiniy statybos techninés priezitros vadovas
Numeris S-638-PmAMT
Galioja nuo 2023-12-01
Galioja iki 2028-12-01
Bisena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2023-12-01
ISdavimo data 2013-12-06

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-540 (5.50E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3247020

m
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UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; imonés kodas 303234869
el. pastas Info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765
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M 1:500
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UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR: TIIIS1-20240805-049645

2024 m.




ke

s
- o5
)/f ﬂwwl@as-"ls’f 2]
" Hoen ~
P TN )

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500 &
o P
S
=
9950 %1099950

Jrchite Kiy-g

(;:‘”L £,
Objekto vieta
N
2 - .m_o,«\ ¢
y D he ¢
> ]ﬁf(?\rsmzema N
RGN
T 12! ## : <
: z
%009900 %mo%oo
o *.13;87
o o -’.ix.to.u. ‘
L
N, Ne da
N
Lapy 18déstymo schema RN
PR s s R
X
> .
1 2 " v v v v
12716
" " G270 N 20 N N
" " [ " J2722

o R AN -
Ry . T A~ 5 . .
) iy . \ﬁx#_n‘—'?__-n-‘n A - W ,’VJUU
o M'“""n'o"‘__ﬂ L_‘ 29
38 . .
Geoidas - Lit 15G
%}1}_{)9850 Auksciy sistema H\G?-i» +
Koordinaciy sistema: LKS 94
‘ Horizontalus tinklumas — 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm
: : PAREIGOS PAVARDE PARASAS @ @@@infra
- Geodezininkas B. Preimonas l ”; UAB’GEOINFRA” Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
i/ Lazdijy r. sav, lazdijy sen., Lazdijai, Architekty g
Kvalifikacijos pazymejimas 1GKV-1801 BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)
Paraiskos nr.  TIIS1-20240805-049645 Objekto Nr MASTELIS Lapas/Lapu Data

UZSAKOVAS 1:500 1/2 2024.08.19




L26.®

/ f' TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500 ¢ - Jass " .
5’ 7 IIZI\.S7 " " " L ] " " )
i .szz\\“ Moz " s M _weT
;n 43047.52(‘(‘” . x‘u“q ...:Dbﬁ'L/ 2545
8 » IO’G%l\ S 12641 J2623 _,
h " N M
@»(, ,7\1 MQ T 264 ‘_Ju,_p < //
" ¢ P S A {/
" " " " -« W WJ2Q3Neg - 26.16 "
" " " . * € * '/?( ( "
" " l ‘ Ard“lmg - yﬂ{‘34 " "
! ~ 2/ Ti2e28
{ ‘,‘? " " " " ‘mc‘;lm\_
" [ 0 20043 0
¥ " " 1 : - 2345
v V; W Imet 499y 0 W, " o £ Lo prtrbrae ? o 3 noe!
9 " -?ﬂ‘\‘u\u " " . ll: " " -’d’ﬁﬁ " " " b 00V W " : 2002 " " " 12{)04 . ‘t(‘-J ’:wag) [t -
" " " " " " 2440 %ﬂ} " 20041, 3 " " " " " " " " 5 h f’* :.]:(‘17* :y:ﬁ:o.zo " 9 »
".‘L]](;‘;m " " " 12513 m ot . % <% - h " L
./“ . . . o . .A. @261 0 ¢ 27 7 . 20
Getrg g “"‘«Jlmm. N P, , .’!}@3}\% A;(, 36
#126.15 636
“ ~ :?%%‘5@ 0 eohay !"M{m d
& 4 LRI A /"
g & ARG 126.54 / o
=04 " .
Objekto vieta '-”& 66 1 )A ¢/
’ N84y 3647 fzfo‘
126.74 " J26.84
(=3 (=3 (=3
(=3 (=3 vy
o0 (=) [=2)
%mmoo %um%oo %mo%oo
Lapy 1Sdéstymo schema
" n o Gl24.68 "
#2509 w
T el2020 g
" ] 1
Voo, v v v v " " 2
012683 #2673 ! !
v v v v N, 012683, i
" " " " " .126.20“
2738 - o137 LLLL :
, -llllullllllllllll_ Lyl
=i - % - % % e M s M3 %
J- 4 J- . A ¢ ¢ e ¢ b ¢ ha
% esit LR —
3174y T R -
172005 17850 e @l26.51
Y v - (‘(f‘&)u
%%@gﬁm atw ""zq& R PY
: = N84 [ P */waé
PUAAB; b 2h W“e‘ 1“£|o : ”5\'1 </ kr
% bcto ‘L”le 7‘2: 4‘2741
Geoidas — Lit 15G
Auksciy sistema: LASO7
Koordinaciy sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas - 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm
N PAREIGOS PAVARDE _ PARASAS @, geoinfra
- Geodezininkas B. Preimonas i UAB'GEOINFRA” Azuoly g 2, Taurage; jmones kodas 303234869
P4 Lazdiju r. sav, lazdijuy sen., Lazdijai, Architekty g
Kvalifikacijos pazymejimas 1GKV-1801 BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)
Paraiskos nr. TIISI-20240805-049645 Objekto Nr MASTELIS Lapas/Lapy Data
UZSAKOVAS 1:500 2/2 2024.08.19




	01 TITULINIS
	02 PSDZ
	03 SR
	04 AR
	1. Bendrieji duomenys
	2. Projekto rengimo pagrindas
	3. Projekto paskirtis, tikslai ir apimtys
	3.1. Projekto tikslai, apimtys
	3.1.1. Pralaida ir konkretūs darbai:

	3.2. Buvusių techninių projektų apžvalga

	4. Objekto vietovė
	4.1. Hidrologinės sąlygos
	4.2. Geologinės, geotechninės sąlygos

	5. Esama situacija ir projektiniai sprendiniai
	5.1. Drenažas ir jo įrenginiai
	5.1.1.  Esama situacija ir projektiniai sprendiniai

	5.2. Pralaidos keitimas
	5.2.1. Esama situacija ir projektiniai sprendiniai

	5.3. Skaičiavimai
	5.3.1. Hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai


	6. Aplinkos apsauga
	7. Darbų vykdymas ir organizavimas
	7.1. Laikinos sandėliavimo aikštelės medžiagoms sandėliuoti, mechanizmams laikyti.
	7.2. Aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais
	7.3. Nuotekų šalinimo ir surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu
	7.4. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sąlygos
	7.5. Pagrindiniai darbai


	05 TS
	1. Bendroji dalis
	1.1. Projekto tikslai, apimtys

	2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
	3. Statybos paruošimas ir organizavimas
	3.1. Paruošiamieji darbai
	3.2. Darbai ir jų techninės specifikacijos
	3.2.1.  Vamzdynų montavimas ir fasoninės dalys
	3.2.2. Plastmasiniai įmoviniai vamzdžiai ir jų fasoninės dalys:


	4. Žemės darbai
	5. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas
	6. Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai
	6.1. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai
	6.2. Pakeitimai
	6.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas
	6.4. Laikinasis sandėliavimas
	6.5. Atsakomybė užsakant medžiagas

	7. Aplinkos apsaugos reikalavimai
	7.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai
	7.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga

	8. Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai
	9. Drenažas
	9.1. Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdžiai
	9.2. Šuliniai PE ŠP-40
	9.1. Drenažo žiotis
	9.1. Darbų atlikimas
	9.1.1. Tranšėjų įrengimas
	9.1.2. Vamzdžių pagrindai
	9.1.3. Vamzdynų montavimas atviru būdu

	9.2. Darbų kontrolė ir priėmimas

	10. Pralaidos
	10.1. Plastikinės pralaidos
	10.2. Pralaidos antgalio tvirtinimas

	11. Geomembrana
	11.1. Geotekstilė

	12. Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, žiniaraštis

	06 SDKZ
	07 PSS
	vanduo
	Suderintas melioracijos planas Architektu g
	P24-48_KR_KRA_MD_P-01-P
	Sheets and Views
	P


	C3D-IPMD
	Sheets and Views
	IPMD


	P24-48_KR_TDP_SP-03-02
	Sheets and Views
	02


	P24-48_KR_TDP_SP-03-02sd
	Sheets and Views
	02sd


	Proj užduotis (LZ0083 Architektų g.)
	Siunciamas dokumentas Geoinfra Architektu g
	Technines salygos  Architektu g
	09 PV_30952 be asmens kodo
	10 V. Dūdienė PV S-638 PmAMT 2023-12-01
	T24-48_byla
	Titulinis.pdf
	t24-48
	1
	2





