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Telšių rajono savivaldybės administracija 
Žemaitės g. 14, 87133, Telšiai  
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2023/01-P-PSŽ 
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1 1 
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PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

  
 
 

Eil. Nr. Dokumento žymuo Projekto dalys (žymėjimas, sudėtis, 
komplektavimas) Tomų Nr. 

1 2023/01-P 

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 
• Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 
• Bendrieji statinių rodikliai 
• Aiškinamasis raštas 
• Techninė specifikacija 
• Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 
• Priedai 
• Brėžiniai 

I 

2 2023/01-P-TvD 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO DALIS 
• Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 
• Bendrieji statinių rodikliai 
• Aiškinamasis raštas 
• Techninė specifikacija 
• Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 
• Priedai 
• Brėžiniai 

I 

3 2023/01-P-KS 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS II 
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PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 
Dokumento 

žymuo 
Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1 0 Viršelis  

2023/01-P-PSŽ 1 0 Paprastojo remonto projekto sudėties 
žiniaraštis  

2023/01-P-DŽ 2 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis  
2023/01-P-BSR 1 0 Bendrieji statinių rodikliai  
2023/01-P-AR 18 0 Aiškinamasis raštas   
2023/01-P-TS 45 0 Techninės specifikacijos  
2023/01-P-KS 7 0 Konstrukcijų skaičiavimai  

2023/01-P-AŽ.1 1 0 Apdailos darbų žiniaraštis  
2023/01-P-SŽ.1 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

(tvarkomieji statybos darbai) 
 

   priedai (skirtukas)  
 2 - Statinio projektavimo techninė 

užduotis 
 

 1 - Statinio projektavimo papildoma 
techninė užduotis 

 

 1 - Naudotos licencijuotos programinės 
įrangos sąrašas 

 

 
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Dokumento 

žymuo 
Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

2023/01-P-BR-01 1 0 Situacijos schema  
2023/01-P-BR-02 1 0 Sklypo planas M 1:250  

2023/01-P-BR-03 1 0 Sklypo dangų ir vertikalinis planas   
M 1:250  

2023/01-P-BR-04 1 0 Inžinerinių tinklų planas M  1:250  
2023/01-P-BR-05 1 0 Pirmo aukšto planas M 1:100  
2023/01-P-BR-06 1 0 Antro aukšto planas M 1:100  
2023/01-P-BR-07 1 0 Trečio aukšto planas M 1:100  
2023/01-P-BR-08 1 0 Salės pjūvis M 1:100  
2023/01-P-BR-09 1 0 Pastogės planas M 1:100  
2023/01-P-BR-10 1 0 Stogo planas M 1:100  
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2023/01-P-BR-11 1 0 Pamatų apšiltinimo ir nuogrindos 
įrengimo mazgas, Pjūvis 1-1 M 1:10 

 

2023/01-P-BR-12 1 0 Pamatų apšiltinimo ir nuogrindos 
įrengimo mazgas, Pjūvis 2-2 M 1:10 

 

2023/01-P-BR-13 1 0 Pamatų apšiltinimo ir nuogrindos 
įrengimo mazgas, Pjūvis 3-3 M 1:10 

 

2023/01-P-BR-14 1 0 Naujo lango montavimas  mūrinėje 
sienoje  M 1:5 

 

2023/01-P-BR-15 1 0 Naujo lango montavimas  karkasinėje 
sienoje M 1:5 

 

2023/01-P-BR-16 2 0 Scenos ir žiūrovų salės grindų detalės 
GR-1, GR-2 M1:10 

 

2023/01-P-BR-17 1 0 Žiūrovų salės ir scenos pakilos  
konstrukcijų išilginis  pjūvis M 1:10 

 

2023/01-P-BR-18 1 0 Pastogės perdangos apšiltinimo 
detalės P-1, P-1* M 1:10 

 

2023/01-P-BR-19 1 0 Pastogės perdangos apšiltinimo 
detalės P-2, P-2* M 1:10 

 

2023/01-P-BR-20 1 0 Stogo karnizo mazgas K-1 M1:10  
2023/01-P-BR-21 1 0 Stogo karnizo mazgas K-2 M1:10                       
2023/01-P-BR-22 1 0 Stogo karnizo mazgas K-3 M1:10  
2023/01-P-BR-23 1 0 Stogo mazgas ST-1 M1:10  
2023/01-P-BR-24 1 0 Stogo mazgas ST-2 M1:10  
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PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
• Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato dramos teatro, Respublikos g. 18, Telšių 
m., Telšių r. sav., (unikalus Nr. 7894-0001-3016), paprastojo remonto projektas; 
• Statytojas (užsakovas): Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g. 14, 87133 
Telšiai, kodas 180878299; 
• Statinio adresas: Respublikos g. 18 Telšių m., Telšių r. sav.,  (sklypo unik. Nr. 4400-1072-
4886); 
• Naudojimo paskirtis: Kultūros - dramos teatras. Statinio unikalus Nr. 7894-0001-3016 ; 
• Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, statinio paprastasis remontas; 
• Statinių kategorija: Statinys priskiriamas ypatingosios svarbos statinių kategorijai STR 
1.01.03:2017, V skyrius); 
• Projektuotojas: Line Art LT, UAB, Kauno g. 9-21, LT-87148 Telšiai, įm.k. 305522806. Projekto 
vadovas Valentinas Vileikis, atest, Nr. A 602,  KVAD Nr.1049; 
• Projektavimo etapai (stadijos). Pagal projektavimo darbų sutartį parengtas paprastojo 
remonto projektas. 

 
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
 

Paprastojo remonto rengimo pagrindas yra projektavimo sutartis ir projektavimo užduotis. 
Paprastojo remonto projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais,  statybos techniniais 
reglamentais, projektavimo užduotimi ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. 
 
2.1. PRIVALOMŲJŲ PAPRASTOJO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
• Projektavimo užduotis; 
• Nuosavybės teisę (panaudos) patvirtinantys dokumentai; 
• Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; 
• Žemės sklypo planas; 
 
2.2. PAGRINDINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS, SĄRAŠAS    

 
• LR įstatymai: 
1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas. 
2. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Aktuali redakcija 
nuo 2022-07-16. 
3. Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2023-01-01. 
4. Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2023-01-04. 
5. Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2023-01-31. 
6. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2023-01-05. 
7. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Aktuali redakcija nuo 2020-01-01. 
8. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Aktuali redakcija nuo 2022-05-
01. 
9. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166. Aktuali redakcija 
nuo 2020-07-01 iki 2020-10-31. 
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• Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.01.05:2007. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
3. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 
4. STR 1.04.04:2017.Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
5. STR 1.05.01:2017.Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
7. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
8. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
 
• Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas; 
2. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
3. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 
4. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 
5. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
6. STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai. 
7. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
8. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys; 
9. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
10. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. 
11. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 
12. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai. 
13. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;  
14. STR 1.01.04:2015 "Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas". 
  
• Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
2. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Aktuali redakcija nuo 2022-01-01. 
3. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1-14. 
4. Atliekų tvarkymo taisyklės. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu 
Nr. D1-831. Aktuali redakcija nuo 2017-10-11. 
5. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 
29 d. įsakymu Nr. D1-637. Aktuali redakcija nuo 2018-07-01. 
 
3. ATLIKTI PARUOŠIAMIEJI DARBAI, TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI 

 
• Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai: Architektūrinius fotogrametrinius 
apmatavimus atliko UAB „Line Art LT“, 2023-02-13. Charakteringų taškų planinė ir aukščių padėtis 
nustatyta geodeziniu ir rankiniu būdu. Niveliacija atlikta sąlyginėje aukščių sistemoje. Fasadų 
išklotinėse nurodytos absoliutinės altitudės. Aukštų planai pateikti vadovaujantis Nekilnojamojo 
daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 44/723303, 2020-01-23. 
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• Esamo pastato apžiūros duomenys:  
 

Konstrukcijų būklė:  
Vadovaujantis kadastrinių matavimų byloje pateiktomis pastato inventorinėmis žiniomis, 

pastatas buvo pastatytas 1940 metais (prieš 83 metus). Pastato konstrukcinė schema – 
sieninė, pagrindines apkrovas atlaiko plokštieji elementai – išorinės ir vidinės sienos. Pusrūsio ir 
tarpaukštinės perdangos gelžbetoninės monolitinės, pastogės perdangos mišrios – gelžbetoninės 
ir medinės. Pastato laikančiosios sienos įrengtos iš keraminių plytų mūro. Sienų pamatai juostiniai, 
įrengti iš akmens mūro. Pastato apžiūros metu neleistinų laikančiųjų konstrukcijų deformacijų ar 
kitų defektų neaptikta. Darytina išvada, kad pastatas atitinka esminį statinių reikalavimą 
„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 

 
Pamatai, sienų požeminė dalis, nuogrinda. 
Pastato pamatai iš  akmens mūro. Būklė  patenkinama, pamatų įtrūkimų  ar  kitų  deformacijos  

požymių  nepastebėta. Nepakankama pamatų, pusrūsio sienų hidroizoliacija, pastato viduje, 
pastebimi drėgmės, pelėsio pėdsakai, vietomis pažeista vidaus tinko apdaila. Aplink pastatą 
įrengta uždaro tipo nuogrinda iš monolitinio betono ir betoninių trinkelių. Fasadų cokolinė dalis  
pažeista drėgmės, todėl tinko plotai yra sutrūkę, atšokę ar nubyrėję. Ant cokolio susikaupę teršalai, 
rytinėje dalyje veisiasi samanos ir mikroorganizmai (pelėsis). Nuogrindos būklė patenkinama, 
tačiau atsižvelgiant į klimatines sąlygas ji visiškai netinkama prie esamos cokolio tinko apdailos. 

 

    
1 pav. Pastato cokolio ir nuogrindos fotofiksacijos 

 
Lauko sienos. Sienų konstrukcija iš keraminių plytų mūro. Būklė patenkinama, didesnių 

įtrūkimų  ar  kitų  didelių deformacijos  požymių  nepastebėta. Vietomis ties pastato karnizais nuo 
plytų išorinio paviršiaus atšokusi tinko apdaila. Pastebėti sienų smulkūs įtrūkimai ir tinko 
nubyrėjimai,  aptrupėjimai esminės įtakos pastato sienų mechaniniam stiprumui neturi.  
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2 pav. Pastato lauko sienų fotofiksacijos 

 
Aukštų perdangos. Pusrūsio  ir  aukštų  gelžbetoninių perdangų būklė  gera, įtrūkimų, įlinkių 

ar kitų  deformacijos  požymių  nepastebėta. 
Pastogės perdanga. Medinės pastogės perdangos virš žiūrovų salės būklė patenkinama, 

vietomis pastebėti drėgmės pėdsakai, įlinkių ar kitų  deformacijos  požymių  nepastebėta. 
Perdanga apšiltinta žemos šiluminės varžos spalių, šlako šilumos izoliacijos sluoksniais bei 
mineraline vata. Po esamais apšiltinimo sluoksniais neįrengta garo izoliacija, todėl juose nuolat 
kaupiasi drėgmė. Ant universalios mineralinės vatos plokščių nėra įrengtas priešvėjinės vatos sl., 
esami vatos sluoksniai sudėti labai netvarkingai, daugelyje vietų nepataisomai sugadinti, 
išmindžioti. Perdangos sijų būklę būtina patikslinti statybos darbų eigoje nuardžius esamus 
apšiltinimo sluoksnius. 

 

  
3 pav. Pastato pastogės virš žiūrovų salės fotofiksacijos 

 
Laiptai. Esamų vidaus ir lauko gelžbetoninių laiptų būklė patenkinama, įtrūkimų, įlinkių ar kitų  

deformacijos  požymių  nepastebėta. Lauko metaliniai laiptai ir turėklai paveikti korozijos. 
Langai  ir  durys. Medinių langų rėmai nesandarūs, papuvę, atšokę dažai. Kai kurių langų 

fiksavimo įtaisai išklibę arba sulūžę. Senų  langų  ir durų  šilumos perdavimo koeficientas neatitinka 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų.  

Stogas, lietaus nuvedimo sistema. Stogas medinių konstrukcijų, šlaitinis ir sutapdintas su 
išorine lietaus vandens nuvedimo sistema. 
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Šlaitinio stogo danga – plieninės skardos lakštai (čerpių imitacijos). Danga vietomis, nesandari, 
į pastogę prabėga vanduo, ant dangos paviršiaus susikaupęs purvas, veisiasi sąmanos, kerpės, 
dalis stogo plieninės skardos lakštų pažeisti korozijos. Medinės stogo konstrukcijos vietomis 
pažeistos drėgmės. Mansardos stogo karnizų medinė konstrukcija pažeista puvinio, daililentės ir 
fasadinės plokštės vietomis sulūžusios ir nukritusios. Lietaus nuvedimo sistema sumontuota 
netinkamai. Stogo latakų išorinis kraštas įrengtas žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos 
tęsinio, vietomis lietaus latakai yra sumontuoti žemiau kaip 200mm nuo stogo plokštumos tęsinio, 
todėl esant stipriam lietui vanduo persipila per lataką ir dalis vandens nubėga pastato fasadu. Ties 
pastato balkonais lietlovių ir latakų jungtys nesandarios, dalis vandens iš balkonų nubėga pastato 
fasadu. 

Sutapdinto stogo danga -  prildydoma bituminė. Ant dangos paviršiaus susikaupęs purvas, 
veisiasi mikroorganizmai. Skardos lankstiniai po bitumine danga pažeisti korozijos. 

 

    
4 pav. Pastato stogo dangos fotofiksacijos 

 

   
5 pav. Pastato stogo latakų fotofiksacijos 

 
Grindys: 
Žiūrovų salės, balkono ir scenos patalpose ant ramstinės konstrukcijos įrengti keli išlyginamieji 

medinių lentų, OSB plokščių sluoksniai. Statinio eksploatavimo laikotarpiu ankstesni medinių 
grindų paprastojo remonto darbai atlikti nekokybiškai, išlyginamieji sluoksniai vaikščiojant 
deformuojasi ir stipriai girgžda.  

Esama scenos medinių lentų grindų danga netenkina priešgaisrinių reikalavimų, nes pagal 
visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles, scenos grindys turi būti iš ne žemesnės kaip Bfl–
s1 degumo klasės.  
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6 pav. Pastato grindų konstrukcijos fotofiksacija 

 
Tyrimų išvados ir rekomendacijos: 

• Lietaus vandens bei grunto drėgmės skverbimąsi į pamatus turi sulaikyti pamatų hidroizoliacinis 
sluoksnis, o nuogrinda turi veikti kaip drenažas, nuvedantis vandenį tolyn nuo pamatų. Įvertinus 
esamą cokolio tinko būklę ir vadovaujantis ekspertų rekomendacijomis bei lyginamąja patirtimi, 
siūloma atnaujinti esamą pamatų, pusrūsio sienų vertikalią bei horizontalią hidroizoliaciją, kur 
įmanoma įrengti drenažą ir pakeisti  esamą uždarą nuogrindą į atvirą (vėdinamą). 
• Vertikalius mūro įtrūkimus rekomenduojama remontuoti pašalinant esamą tinko apdailą ir 
įklijuojant rifliuotos armatūros strypus į plytų siūlėse išfrezuotus griovelius specialiu 
polimercementiniu skiediniu.  
Horizontalius mūro įtrūkimus rekomenduojama remontuoti pašalinant esamą tinko apdailą ir 
įrengiant naują ant metalinio cinkuoto tinklelio. 
• Įvertinus tai, kad didelė dalis bendrų šilumos nuostolių tenka pastogės perdangai, siūloma 
demontuoti esamus žemos šiluminės varžos apšiltinimo sluoksnius virš žiūrovų salės, įrengti naują 
garo izoliaciją ir naują akmens vatos šilumos izoliaciją. Taip  pat  reikalinga  atnaujinti priėjimo 
takus prie ortakių ir šviestuvo kėlimo mechanizmo. 
• Įvertinus tai, kad didelė dalis bendrų šilumos nuostolių tenka langams, siūloma keisti  medinius 
nusidėvėjusius, žemos šiluminės varžos ir nesandarius langus į naujus medinio profilio, 
atitinkančius norminius reikalavimus, langus. Taip  pat  reikalinga  pakeisti  senas susidėvėjusias ir 
nesandarias lauko duris. 
• Įvertinus tai, kad žiūrovų salės, balkono ir scenos grindų paklotas ir grindų danga prastos 
techninės būklės, fiziškai susidėvėjusi ir morališkai pasenusi, siūloma remontuojamų patalpų 
ribose esamas grindis demontuoti ir įrengti naujas atitinkančias priešgaisrinius reikalavimus grindų 
dangas. 
• Įvertinus visus esamo pastato techninius duomenis ir projekte įvykdžius tyrimo rekomendacijas 
papildomai atlikti statinio ekspertizę nėra būtinumo.  

 
4. TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 
• Tvarkomo objekto geografinė vieta. Žemės sklypas yra Telšių mieste, Respublikos g. 18,  
kurio plotas 0,4041 ha.  Kadastro Nr. 7868/0019:203, Telšių m. k. v., žemės sklypo unikalus Nr. 
4400-1072-4886. Žemes sklypas pietinėje dalyje ribojasi su  Respublikos gatve, vakarinėje dalyje 
su laisva valstybine žeme, o šiaurinėje ir rytinėje dalyje su kitų savininkų žemės sklypu.  Žemės 
sklypas patenka į kultūros paveldo teritoriją Telšių senamiestis (kodas 17113). 
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7 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemelapio 

 
• Telšių senamiesčio (unikalus objekto kodas 17113) vertingosios savybės: Archeologinis 
(lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Kultūrinės raiškos (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); 
Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas). 
 Planinės struktūros tipas; 
 Planinės struktūros tinklas; 
 Keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos - gatvių trasos; 
 Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos; 
 Gamtiniai elementai; 
 Tūrinės erdvinės struktūros sandara; 
 Užstatymo tipai; 
 Atviros erdvės - atviros-viešos erdvės; 
 Panoramos; 
 Siluetai; 
 Perspektyvos; 
 Išklotinės; 
 Dominantės - Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia; Telšių Šv. Antano Paduviečio 
katedra; Vyskupų rūmai; 
 Užstatymo bruožai; 
 
• Pastato Telšių miesto teatro (unikalus objekto kodas 4105) vertingosios savybės: 
 Tūrinė erdvinė kompozicija - kampinės kompozicijos, „L“ raidės plano, trijų aukštų su mansarda 
ir rūsiu po centrine pastato dalimi (1974-1975 m. priblokuotas kultūros centro pastatas, 2001-2008 
m. vietoj įvažiavimo angos įrengtos patalpos ir atskiras įėjimas į teatrą, pristatytas priestatas iš 
kiemo pusės. Stogo forma – dvišlaitė, stogo dangos čerpių tipas, trikampio formos stoglangiai, 
švieslangiai; 
  Išplanavimas - planinės struktūros koridorinis tipas, vidaus ir išorės kapitalinės sienos, sienų 
angos - durų ir langų stačiakampės; 
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  Fasadų architektūrinis sprendimas - konstruktyvizmo stiliaus, fasadų architektūros tūrinės 
detalės - balkonai - lodžijos pietinėje pusėje, profiliuoti karnizai, palangės. Fasadų apdaila ir 
puošyba - tinko tipas. Kitos fasadų funkcinės detalės - kritulių nuvedimo sistemos tipas; 
 Konstrukcijos - pamatai juostiniai, betoniniai, degto molio plytų tinkuotos sienos, gelžbetoninės 
monolitinės perdangos, medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas, funkcinė įranga - vidaus 
teraco laiptai su metaliniais turėklais ir mediniu porankiu, balkonas visu salės perimetru, stalių ir 
kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas; 
 Patalpų architektūrinės detalės - kolonos (kolonos yra teatro salėje). Vidaus dekoras - salės 
sienas juosiantis profiliuotas karnizas, salės lubų gipso lipdiniai, įmontuota įranga - scenos pakyla, 
apšvietimo įranga – sietynas; 
 
• Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – 
visuomenės paskirties teritorijos. 
 
• Teritorija, reljefas: Žemės sklypo ribose reljefas jau suformuotas ir projektiniais sprendiniais 
nekeičiamas. Žemės sklypas yra centrinėje miesto dalyje. 
 
• Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos:  
 Elektros tinklų apsaugos zonos: 494 m2; 
 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos: 86 m2; 
 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos: 464 m2; 
 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos: 30 m2; 
 
• Kitos daiktinės teisės:  
 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis): 0,0016 ha; 
 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis): 0,0028 ha; 
 
• Juridiniai faktai:  
 Sudarytos panaudos sutartys; 
 Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 
 Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.  
 
• Žymos:  
 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų 
dujotiekių apsaugos zonos: 0,0145 ha; 
 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Vandens tiekimo 
ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos: 0,06 ha; 
 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonos: 0,4041; 
 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos: 0,4041 ha; 
 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektros tinklų 
apsaugos zonos: 0,03 ha; 
 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektroninių ryšių 
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos: 0,03 ha; 
 
• Kultūros paveldas ir saugomos teritorijos: Pastatas patenka į kultūros paveldo teritoriją 
Telšių senamiestis (kodas 17113) ir Telšių miesto teatras (kodas 4105). 
 
• Klimato sąlygos: Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis 
imami Telšių ir pateikiama sekančios klimatinės sąlygos: 
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +5,9 oC; 
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b) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra- -22 oC; 
c) santykinis metinis oro drėgnumas- 81%; 
d) vidutinis metinis kritulių kiekis – 788 mm; 
e) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 103,8 mm; 
f) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PV, V, PR; liepos mėn.- iš V, PV, ŠV, P; 
g) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,2 m/s; 
h) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 
34 m/s. 
i) Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) galimas vieną kartą per 50 metų – 150cm. 
 
5. NUMATOMI TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI 
 
5.1. Pagrindiniai tvarkomieji statybos darbai: 

- Žiūrovų salės (įskaitant sceną ir balkoną) esamos medinės ir kiliminės grindų dangos 
keitimas, sienų ir lubų apdailos atnaujinimas. 

- Požeminės dalies (pamatų ir pusrūsio sienų) vertikalios ir horizontalios hidroizoliacijos 
įrengimas, požeminės dalies (pamatų ir pusrūsio sienų) apšiltinimas, naujų drenažo tinklų 
įrengimas, požeminės lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas,  uždaros ("nekvėpuojančios") 
nuogrindos keitimas į atvirą ("kvėpuojančią"). 

- Pastogės perdangos (virš žiūrovų salės) esamų apšiltinimo sluoksnių demontavimas ir naujų 
įrengimas, perdangos (virš žiūrovų salės)  medinių konstrukcijų antiseptikavimas ir apdorojimas 
antipirenais. 

- Stogo dangos keitimas, grebėstų ir antikondensacinės plėvelės keitimas, kaminų, karnizų ir 
kitų stogo elementų apskardinimo keitimas, naujų stogo saugos ir priežiūros elementų (tvorelių) 
keitimas ir remontas, naujų stogo saugos elementų (kopėčių, praėjimo tiltelių) įrengimas. 

 
Vidaus remonto darbai. 
Žiūrovų salės ir balkono remontas (patalpos Nr.2-7, 3-2) 
Išardomos išaugant esamos žiūrovų salės ir balkono kėdės. Demontuojama esama kiliminė 

grindų danga, medinės grindjuostės. Nuardami esami išlyginamieji medžio drožlių plokščių ir 
juodlenčių grindų paklotai. Esamos perdangos paviršius nuvalomas, pašalinamos visos šiukšlės ir 
įrengiama naujas cemento drožlių paklotas, įrengiama nauja kiliminė danga ir naujos medinės 
grindjuostės. 

Langų angrokraščiai apšiltinami iš vidinės pusės 3cm storio fenonolio putų pl. ir nutinkuojami. 
Atliekamas esamų sienų (įskaitant langų angokraščius) glaistymas, gruntavimas ir dažymas trinčiai 
atspariais dažais.  

Esamos oro tiekimo grotelės keičiamos į naujas metalines, nuvalomi esami oro ištraukimo 
difuzoriai. Atliekamas esamų lubų gruntavimas ir dažymas matiniais dažais. 

 
Scenos remontas (patalpa 2-8) 
Demontuojama esama medinių lentų grindų danga, medinės grindjuostės. Nuardami esami 

išlyginamieji medžio drožlių plokščių ir juodlenčių paklotai. Esamos gelžbetoninės perdangos 
paviršius nuvalomas, pašalinamos visos šiukšlės ir įrengiamas naujas grindų paklotas iš 32mm 
storio cemento drožlių plokščių, įrengiama nauja medinių parketlenčių danga. 

Atliekamas esamų sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas trinčiai atspariais dažais. 
Atliekamas esamų lubų gruntavimas ir dažymas matiniais dažais. 
 
Neįrengtos pastogės virš žiūrovų salės remontas 
Nuo pastogės perdangos nuardomi esamos akmens vatos ir žemos šiluminės varžos spalių ir 

šlako sluoksniai, pašalinamos šiukšlės, demontuojami esami praėjimo takai. Pastogėje esančios 
medinės perdangos sijos antiseptikuojamos ir padengiamos antipirenais, užtikrinant medinių 
konstrukcijų degumo klasę Bs1-do.  

 Ant švaraus juodlenčių pagrindo įrengiama garo izoliacija ir nauja šilumos ir vėjo izoliacija, 
įrengiami nauji praėjimo takai. Nuo vėdinimo sistemos ortakių nuardoma esama prastos būklės 
šilumos izoliacija ir visi ortakiai esantys pastogėje nuvalomi nuo purvo ir apšiltinami naujai akmens 
vatos kevalais su aliuminio folija. 
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Išorinių sienų požeminės dalies ir pamatų remontas, naujos nuogrindos įrengimas. Iš 
pastato vidinės kiemo pusės ir  (išskyrus ties Respublikos g. šaligatviu) etapais atliekamas esamos 
nuogrindos demontavimas. Nuardžius nuogrindą atliekamas esamų pamatų atkasimas iki pusrūsio 
grindų lygio. Demontuojama esama požeminė lietaus vandens nuvedimo sistema. Pagal poreikį 
demontuojamos greta nuogrindos esamos kietos dangos, gatvės ir vejos borteliai.  Atkasti pamatai 
nuvalomi ir nuplaunami aukšto slėgio vandens srove. Prieš vertikalios hidroizoliacijos įrengimą 
atliekamas pamatų siūlių remontas, didesnių nelygumų išlyginimas specialiais remontiniais 
mišiniais.  Įrengiama horizontali injekcinė ir dviejų sluoksnių vertikali teptinė hidroizoliacija. Pamatų 
ir išorinių sienų požeminė dalis apšiltinama iš lauko  pusės 100mm storio uždarų porų poliuretano 
putomis ir įrengiama drenažinė membrana su specialiu užbaigimo profiliu. Pastato vidinio kiemo 
pusėje ir šiaurinėje dalyje įrengiamas drenažas ir nauja požeminė lietaus vandens nuvedimo 
sistema. Nauja drenažo sistema pajungiama į esamus lietaus nuotekų šulinius esančius pastato 
kieme ir Respublikos g. šaligatvyje. Pamatai užpilami smėliu, atstatomi vejos ir gatvės bortai, 
kietos dangos ir įrengiama nauja atvira („kvėpuojanti“) nuogrinda. 

Žemės judinimo vietose būtina atlikti archeologinius tyrimus, reljefas nekeičiamas. Atliekant 
darbus vadovautis: PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 24.2. papunkčiu 
(„archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimą gali vykdyti tik Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 181 straipsnio 1 dalyje nurodyti tyrėjai. Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės 
įvertinimas parengiamas pažymos forma pagal Reglamento 72 punkte nurodytus reikalavimus“). 

 
Lauko laiptai. Nuo visų lauko metalinių laiptų tvorelių, aikštelių ir pakopų nuvaloma esama 

dažų danga. Laiptų metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos naujai antikoroziniais dažais. 
 
Šlaitinis stogas. Demontuojamos esamos apsauginės metalinės tvorelės, medinės kopėčios. 

Demontuojama stogo karnizų apdaila. Karnizų apdailą laikantys pažeisti mediniai tašeliai keičiami 
naujais - analogiškais esamiems. Visos esamos stogo medinės laikančios konstrukcijos 
antiseptikuojamos ir padengiamos antipirenais, užtikrinant medinių konstrukcijų degumo klasę Bs1-
do.  

Šlaitinio stogo dangos remontas ir lietaus nuvedimo sistemos keitimas atliekamas pagal 
tvarkybos darbų remonto projekto dalį (2023/01-TvD). Stogas turi atitikti BROOF (t1) degumo klasės 
reikalavimus. 

Ant stogo įrengiami nauji gamykliniai praėjimo tilteliai, kopetėlės ir tvorelės su sniego užtvara.  
 
Sutapdintas stogas. 
Nuo esamos bituminės stogo dangos pašalinamos pūslės, nešvarumai, pakeičiami parapetų, 

kaminėlių, karnizų ir kiti apskardinimai ir įrengiamas naujas prilydomos ritininės bituminės dangos 
sluoksnis. Esamos parapeto tvorelės remontuojamos, nuvaloma esama dažų danga, tvorelė 
gruntuojama ir dažoma antikoroziniais dažais. 

 
6. STATINIO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS  
 

Šiuo metu pastatas yra pritaikytas žmonėms su negalia, todėl vykdant paprasto remonto 
darbus žmonių su negalia sprendiniai nėra keičiami. Šiuo projekto etapu neprojektuojamos ir 
nekeičiamos automobilių stovėjimo vietos. Visos prieigos į pastatą yra esamos.  

Atliekant paprastojo remonto darbus numatomos dvi universalaus dizaino taikymo priemonės: 
1. Žmonių su negalia patekimas ant scenos įrengiant keltuvą; 
2. Salėje įrengiamos dvi papildomos žmonių su negalia sėdėjimo vietos. 
 
 
 

7. STATINIO PROJEKTO SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ 
 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 153 punktu yra atlikta projekto specialioji ekspertizė. Nekilnojamojo kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto 
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto Nr. 12-01, 2023-04-12. Projekto pavadinimas 
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„Telšių miesto teatro (unikalus objekto kodas 4105) Respublikos g. 18, Telšių m., Telšių r. sav., 
tvarkybos darbų (remontas) projektas“, Nr.2023/01-P-TvD.  

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėjas  Valentinas Vileikis, NKPA spec. at. 
Nr.1049 išduotas 2022-02-03, KM. Ekspertizę atliko Lina Černiauskienė, Nr. 0895, 2021-05-31, 
ekspertizės akto Nr. 12-01, 2023-04-12. 

Telšių miesto teatro (unikalus objekto kodas 4105) Respublikos g.18, Telšių m., Telšių r. sav. 
tvarkybos darbų (remontas) projekto parengti sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkybos darbų 
projektų rengimo taisyklių bei kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimus. 

 
8. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 
 
8.1. MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS 

Pastato konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais ir atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

Šiuo projektu, esamų statinio laikančiųjų konstrukcijų keisti, stiprinti, silpninti nenumatoma, 
projektiniai sprendiniai neturės neigiamos įtakos statinio mechaniniam patvarumui ir pastovumui 
statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.  
 
8.2. GAISRINĖ SAUGA 

Gaisrinės saugos reikalavimai numatyti remontuojamoms statinio dalims. Projektinė 
dokumentacija parengta vadovaujantis gaisrinės saugos koncepcija, kad kilus gaisrui: 
 būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje, 
 žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio arba būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 
 ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

 
• Pastato funkcinė paskirtis ir jo specifika: Remontuojamas pastatas priskiriamas P.2.10  
funkcinei grupei – Kultūros paskirties pastatai (viešųjų pramoginių renginių pastatai, bibliotekos, 
religinės paskirties ir kiti pastatai). 
 
• Atstumas iki gretimų pastatų, teritorijos pavojaus analizė: 

Atstumai tarp pastatų turi būti taikomi vadovaujantis galiojančių normatyvinių statybos 
techninių dokumentų pagrindu. 

1 lentelė. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp statinių 
Statinio atsparumo 

ugniai laipsnis 
Atstumas (m) iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis 

I II III 
I 6 8 10 

 
Remontuojamas pastatas vakarinėje pusėje ribojasi su Respublikos g. 20, gyvenamosios 

paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiu) pastatu. Pietinėje pusėje atstumas iki  pastato, 
esančio Respublikos g. 49 yra 22 metrai. Žemės sklype, šiaurinėje pusėje, pastatas ribojasi su 
kultūros paskirties pastatu – kultūros namai (unikalus Nr. 7894-0001-3027).  

Minimalūs atstumai tarp pastatų nėra išlaikomi, tačiau projektiniai sprendiniai nedaro įtakos 
esamoms statinio gaisrinės saugos priemonėms, statinio paskirtis nekeičiama,  atstumai iki kitų 
pastatų nėra mažinami, priešgaisrinių ekranų ribose keičiama metalinė stogo danga ir atnaujinama 
sienų tinko apdaila numatoma ne žemesnės kaip A2–s2, d0 degumo klasės, todėl esama situacija 
nėra pabloginama. 
 
• Pastato atsparumas ugniai, gaisriniai skyriai. 

Pastato atsparumas ugniai priimtas - I laipsnio. Neskaičiuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad 
statinys yra 1 gaisro apkrovos kategorijos. 

 
 
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto Fg nustatymas: 
                                       Fg = Fs G cos(90 KH ); 
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FS – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, FS = 6000 
KH  - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH = H/Habs ; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų 

altitudės, H = 11,0 m ;     
Habs – absoliutus pastato aukštis, priklausantis nuo statinio paskirties, Habs = 56 m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas -1,0; 
KH   = 11 / 56 = 0,196; 
Fg = 6000 x 1,0x cos (90 x 0,196)= 5718 m2. 
 
Remontuojamo pastato gaisrinis skyrius neviršija maksimalaus leistino ploto. Bendras 

remontuojamo pastato plotas – 1670,92 m2. 
 
• Gaisrinės technikos įvažiavimai į teritoriją, privažiavimas prie statinių, galimybė 
ugniagesių technikai manevruoti: Šiuo projekto etapu patekimai į pastatą ir gaisrinės technikos 
įvažiavimai į teritoriją, privažiavimai prie statinio išlieka esami – nesikeičia. Prie pastato galima 
privažiuoti iš Respublikos gatvės (pietinėje pusėje) ir vidinio kiemo (šiaurinėje pusėje). Projektiniai 
sprendiniai nedaro įtakos esamoms statinio gaisrinės saugos priemonėms. 
 
• Pastato konstrukcijų atsparumas ugniai: Esamų statinio laikančiųjų konstrukcijų keisti, 
stiprinti, silpninti nenumatoma, todėl esamų laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai išlieka 
esamas.  
Teatro salės, balkono ir scenos patalpose keičiama tik grindų danga su paklotu, esama dvigubų 
grindų konstrukcija nekeičiama ir neremontuojama ir lieka esama, todėl atsparumo ugniai ir 
degumo reikalavimai grindų konstrukcijai nekeliami.  
 
• Ugnies ir dūmų plitimo statinyje stabdymo priemonės: Šiuo projekto etapu nėra numatoma 
įrengti naujų komunikacijų, durų, langų vidaus atitvarose, todėl ugnies ir dūmų plitimo statinyje 
stabdymo priemonės nenumatomos.  

Pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki stogo karnizo arba lauko sienos 
viršaus (parapeto) yra didesnis kaip 10 m, būtina numatyti tinkamus vidinius arba išorinius išėjimus 
ant stogo ugniagesiams gelbėtojams. Vidinių išeiti ant stogo kelių skaičius numatomas ne mažiau 
kaip vienas 2000 (ar mažesniam) kv. m pastato stogo plotui. Pastato stogo plotas yra mažesnis 
kaip 1000 kv.m, pastate yra esamas vidinis išeiti ant stogo kelias iš laiptinės per 2,0x1,1m lauko 
duris, todėl išeiti ant stogo kelių skaičius skaičius yra pakankamas, papildomi vidiniai ar išoriniai 
išeiti ant stogo keliai neprojektuojami. Remonto metu, keičiant stogo dangą pakeičiamos esamos 
šlaitinės stogo medinės kopėčios į naujas metalines, taip pat įrengiami praėjimo tilteliai. 

Esamos apsauginės šlaitinio stogo tvorelės demontuojamos ir įrengiamos naujos, ne 
žemesnės kaip 0,6 m apsauginės tvorelės. 

 
• Dūmų ir šilumos valdymo sistemos: Priešdūminis vėdinimas numatomas per atidaromus 
langus ir duris. Žiūrovų salės (2-7) patalpoje, kurioje susidaro daugiau nei 50 žmonių ir scenoje (2-
8) keičiami langai numatomi varstomi rankomis ir pilnai atidaromi. Kitose patalpose keičiami langai 
taip pat numatomi varstomi rankomis ir pilnai atidaromi. Keičiant langus nepabloginama esama 
situacija, langai keičiami į analogiškus esamiems, todėl nesumažinamas esamas varstomų langų 
kiekis ar plotas. 

 
• Degių ir toksinių medžiagų naudojimo ribojimas pastate: Vadovaujantis gaisrinės saugos 
pagrindinių reikalavimų 4 priedo 1 punktu remontuojamas stogas turi atitikti BROOF (t1) klasės 
reikalavimus. 

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės 
kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus. 

I atsparumo ugniai laipsnio pastato dvigubiems (vėdinamiems) fasadams įrengti turi būti 
naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai. 

Stogo konstrukcijoms (grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 
degumo klasės statybos produktai. 
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Projekte numatyta atlikti atidengtų esamų medinių stogo ir pastogės perdangos konstrukcijų 
antiseptikavimą ir apdoroti antipirenais užtikrinant medinių konstrukcijų degumo klasę Bs1-do. 

 
Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti 

reikalavimus, pateiktus žemiau esančioje lentelėje 2 lentelė.  
 

2 lentelė. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
I 
 

statybos produktų degumo klasės 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai 
jais evakuojama ar evakuojasi iki 
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai 
jais evakuojama ar evakuojasi nuo  
15 iki 50 žmonių  

sienos ir lubos B-s1, d0(2) 

grindys 
 

CFL–s1 
 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai 
jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir 
daugiau žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0(3) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo  
15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0(2) 
grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo  
50 iki 600 žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0(3) 
grindys CFL-s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 
erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys BFL–s1 

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, 
d2 degumo klasės statybos produktais. 

(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, 
d0 degumo klasės statybos produktais. 

 
Teatro salės, balkono ir scenos patalpose keičiama tik grindų danga su paklotu, esama dvigubų 
grindų konstrukcija nekeičiama ir neremontuojama ir lieka esama, todėl atsparumo ugniai ir 
degumo reikalavimai grindų konstrukcijai nekeliami.  

 
• Žmonių evakuacija gaisro metu: Šiuo projektu nėra keičiama esamų patalpų paskirtis, nėra 
didinamas evakuojamųjų žmonių skaičius, nėra perplanuojamos patalpos, nėra didinama scena, 
nėra keičiami teatro salės ir balkono pakylų konstrukcijos planiniai sprendiniai, todėl visi 
evakuacijos iš patalpų ir pastato sprendiniai nekeičiami ir lieka esami. 

Pastato vidaus durys nekeičiamos, todėl žemiau pateikti reikalavimai taikomi tik kečiamoms 
lauko durims. 

Keičiant esamas arba įrengiant naujas duris evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), 
turi būti ne siauresni kaip: 

0,8 m – 15 ir mažiau žmonių; 
0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių; 
1,2 m – 51 ir daugiau žmonių. 
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Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti 
ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 
mm. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos  turi  būti ne aukščiau kaip 1000 mm  nuo grindų, o rankenos 
– ne aukščiau kaip 1100 mm. Numatomas evakuojamųjų žmonių skaičius per evakuacinius 
išėjimus  ne didesnis kaip 200. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau 
žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. Visais 
atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba 
uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.  

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. Vedančios 
ant stogo durų varčios praeigos ir durų varčios aukštį leidžiama sumažinti iki 1,5 m. 

Evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko durų varčia neturi būti siauresnė už normatyvinį minimalų 
laiptų plotį. Toks pat reikalavimas durų varčios pločiui taikomas visoms vestibiulių ir tambūrų 
durims, pro kurias iš laiptinių evakuojama(si) į lauką.  

Keičiamos durys atitinka gaisrinės saugos taisyklėse keliamus reikalavimus, išskyrus lauko 
duris LD-4, kurių angų platinimas pagal projekto statybos rūšį negalimas. Visos evakuacinės lauko 
durys suprojektuotos maksimaliai plačios ir nepablogina esamos situacijos. 

 
• Apsauga nuo žaibo: Kadangi statinyje atliekami paprastojo remonto darbai, todėl apsauga 
nuo žaibo neprojektuojama. 
 
8.3. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS 

1. Projektuojamas statinys yra priskiriamas kultūros paveldo statiniams, todėl energinio 
naudingumo reikalavimai netaikomi statinio išorinėms atitvaroms, kurioms nepageidautinai pakistų 
charakteringos jų savybės ar išvaizda.  

2. Šiuo projektu numatoma pakeisti langus, išorines duris,  pakeisti dalies pastogės 
perdangos apšiltinimą, apšiltinti pusrūsio sienas, kurios ribojasi su gruntu. Pagal STR 2.01.02:2016 
visuomeninio pastato atitvarų atnaujinimui keliami tokie reikalavimai: atliekant pastato remontą, 
kuriuo atliekamas pastatų atitvarų ar jų dalių apšiltinimas, fasado elementų (langų, durų) 
pakeitimas, keičiamų pastato atitvarų (jų dalių) šiluminės savybės turi atitikti reikalavimus, keliamus 
C energinio naudingumo klasės pastatų atitvaroms (jų dalims). Vadovaujantis šia nuostata, 
atnaujinamoms bei naujoms atitvaroms numatomos norminės šilumos perdavimo koeficientų U(C) 
W/(m²⋅K) vertės. 

3. Remontuojamo statinio atnaujinamų ir naujų išorinių atitvarų norminės šilumos perdavimo 
koeficientų U(C) W/(m²⋅K) vertės, leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 W/(m2⋅K) vertės, bei 
projektuojamos U W/(m²⋅K)  vertės  pateiktos 3 lentelėje. 

3 lentelė. Pastato atnaujinamų ir naujų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės 

   Atitvaros rūšis 
Atitvarą 
žymintis 
poraidis 

Viešosios 
paskirties 

pastatai (STR  
reikalavimas, 
norminė U(C)  

reikšme) 

Viešosios 
paskirties pastatai 
(STR reikalavimas,  

leistinoji U1  
reikšme 

 
 

Projektuojama 
vertė  U 

Pusrūsio sienos, kurios 
ribojasi su gruntu  fg 0,3 0,40 0,156 

Pastogės perdanga 
(gelžbetoninė) ce 0,2 0,25 0,113 

Pastogės perdanga 
(medinė) ce 0,2 0,25 0,140 

Langai  wda 1,6 1,9 1,2 
Durys d 1,6 1,9 1,6 
 
9. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA 
 

Pastatas remontuojamas taip, kad numatyti darbai atitiktų žmonių higienos sąlygas ir nekiltų 
grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių 
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ir dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ir dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų 
nuodijimo, netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo, statinių konstrukcijų ar 
statinių vidaus drėgmės. 

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios 
gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, 
gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Pastatas remontuojamas taip, kad atmosferos krituliai, 
gruntiniai ir paviršinis vanduo, buitinis vanduo pastate bei vandens garai to pastato ore nekeltų 
pavojaus sveikatai ir pastato konstrukcijų būklei.  

 
• Statybinių atliekų tvarkymas: 

Statybines atliekos rūšiuojamos ir tvarkomos pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“ 
patvirtintomis LR, AM 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637  ir „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 
patvirtintomis LR AM 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831. 

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos 
sandėliuojamos žemės sklypo ribose, konteineriuose ir išvežamos į sąvartyną. Krovininis 
transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti miesto gatvėmis. 
Vykdant statybos darbus bus naudojama tik sklypo teritorija. Gretimi sklypai nebus paliesti ar kitaip 
naudojami projekto įgyvendinimo metu. Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų 
susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų antrinio panaudojimo. Statybinės ir transporto 
mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, 
skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari, kad pastarieji 
produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti 
kenksmingas chemines medžiagas.  

Statybinių atliekų turėtojas pats nusprendžia kaip ir į kurią atliekų tvarkymo vietą bus 
gabenamos statybinės šiukšlės ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, 
baigęs statybą statinio tinkamu naudoti pripažinimo komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 
perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Jei baigus statybos darbus susidaro atliekamo 
grunto jis išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, 
pavojingos atliekos. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, 
galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas 

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Vykdant pastato statybos darbus bus vadovaujamasi beatliekės statybos principais: degios ir 
kenksmingos medžiagos bus išvežamos į specialius sąvartynus ir priduodamos, aplinkai 
nepavojingos atliekos bus naudojamos dangų įrengimui. Atliekų kiekiai pateikiami  4 lentelėje. 

 
4 lentele. Atliekų kiekiai 

Techno
loginis 

Atliekos Saugojimas objekte Numat
omi Pavadinim Kiekis Agregatin Kodas Statisti Pavoji Laikymo Didžia
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proces
as 

as 

kg/d t/m 

is būvis 
(kietas, 
skystas, 
pastos) 

pagal 
atliekų 
sąrašą 

nės 
kvalifik
acijos 
kodas 

ngum
as 

sąlygos usias 
kiekis 

m3 

atliekų 
tvarky

mo 
būdai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Remon
to 

darbai 

Statybinis 
darbas - 1   

07.21 
07.41 
12.11 
12.13 

N 

Objekto 
statybos 
aikštelėje 

2,0 

Išveža
ma 

pagal 
sutartis 

Betono 
laužas - 7,5 Kietas 170107  N 

Metalo 
laužas - 6.0 Kietas 150104 

170405  N 

Medienos 
atliekų - 4.5 Kietas 

170201 
150103 
150101 

 N 

Tuščios 
taros 

 
 

- 0,1 Kietas 
150105 
150107 
150109 

 N 

Mišrios 
statybinės 

atliekos 
- 1 Kietas 170904 

150102  N 

Eksplo
atacijo
s metu 

Buitinės 
atliekos: 4 1,2   10.11 N 

Konteiner
yje 2,0 

Išveža
ma 

pagal 
sutartis 

Plastikas 0,6 0,25 Kietas 200139  N 
Stiklas 0,6 0,25 Kietas 200102  N 

Organinės 1 0,50 Kietas 020199  N 
Mišrios 1 0,50 Kietas 200301  N 

 
N- nepavojingos atliekos 
 Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti.  
 

10. PROJEKTINIŲ SPREDINIŲ ATITIKTIS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA 
 

Projektas atitinka statytojo parengtą Techninę užduotį, galiojančius įstatymus, paveldo 
tvarkybos ir normatyvinius statybos techninius reglamentus bei nepažeidžia trečiųjų asmenų 
interesų.  

Statybos metu trečiųjų asmenų darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos, išlieka galimybe 
patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybe naudotis inžineriniais tinklais.  

Tvarkybos darbai atliekami užsakovo disponuojamoje teritorijoje, trečiųjų asmenų gyvenimo ir 
veiklos sąlygoms įtakos neturės.  

Projektas parengtas taip, kad patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves 
tretiesiems asmenims galimybė būtų nevaržoma. Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinio 
ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

Projektas ir jo sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR statybos įstatymo 
6 straipsnio nuostatas. 

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir 
gaunamas sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų 
įmonių atstovais.  

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti 
apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys 
mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus 
 
11. PASTABOS IR NURODYMAI 

 
1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, 

remontuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto negali pablogėti 
pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai 
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turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų 
atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams 
bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų 
atlikimui. Tuo tikslu rangovai prieš pateikiant kainos pasiūlymą, turi atlikti situacijos apžiūrą ir 
įvertinti pilnai visus planuojamus darbus; 

2. Rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad projektuojami tvarkybos darbai nenaikintų vertingųjų 
kultūros vertybių savybių, būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas būtų tinkamas 
naudoti numatytoms reikmėms; 

3. Aptikus naujų nekilnojamojo objekto vertingųjų savybių pranešti Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Telšių ir Tauragės skyriui; 

4. Jei atliekant tvarkybos, statybos ar kitokius darbus bus aptinkama archeologinių radinių ar 
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo 
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo  departamentą. 
Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka; 

5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, 
įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo 
vienetais) kiekiai. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl 
objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. Naudojami statybos produktai turi 
atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir techninio projekto 
techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus; 

6. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 
kvalifikacinius atestatus (vykdyti ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekte, statinių statybą turi teisę 
Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybes įmone, gavusi 
Vyriausybes įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ir turinti teisę atlikti nurodytus 
rangos darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekte, jo apsaugos zonoje, 
kultūros paveldo vietovėje); 

7. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis 
institucijomis STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka; 

8. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo, paveldo tvarkybos 
reglamentų  ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų; 

9. Visos apdailos apdailos medžiagos, jų spalvos, faktūros prieš užsakant turi būti suderintos 
su projekto autoriumi, projekto architektu, projekto vykdymo priežiūros metu; 

10. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal LR galiojančias Statybinių atliekų tvarkymo 
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 
D1- 637; 

11. Realizavus projektą, t.y. įvykdžius statybos darbus, pastatas turi būti eksploatuojamas 
vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir kitais pastatų eksploatavimą reglamentuojančiais 
galiojančiais teisės aktais; 

12. Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal 
projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo 
sąskaita; 

13. Pradedant tvarkybos darbus visi matmenys, altitudės tikslinamos statybos aikštelėje. Darbų 
ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami vietoje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę medžiagą;  

14. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 
nustatoma taip: 

- Techninės specifikacijos; 
- Aiškinamieji raštai; 
- Brėžiniai 
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 
15. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant 

statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį, produktą ir kt. 
suderinant su Statytoju ir užsakovu; 

16. Visus darbus atlikti sąžiningai. 
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12. NAUDOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

Projekto dalies pavadinimas Naudotos programinės įrangos pavadinimas 

Paprastojo remonto projektas 

• AutoCAD Architecture 2012“ (licencijos serijos Nr.: 367-88427758). 
• Internetinė naršyklė „Firefox“ (nemokama programinė įranga). 
• „Signa 2010“ (beta) (nemokama programinė įranga). 
• „Bullzip pdf printer“ (nemokama programinė įranga). 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

TS -01.   TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. BENDRI REIKALAVIMAI. 
 

Bendroji dalis 
Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) yra raštu pateiktos projektiniams sprendimams 

įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų,  gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai 
ir rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos 
orientacinė kaina . 

Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra: 
a) bendrosios (statiniui, statinių grupei); 
b) specifinės.   
Jos sudaromos: statybos (montavimo) darbams;   įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms. 
Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų 

parodyti ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis kaip 
svarbiausiomis gairėmis pasirenkant įrenginius ir medžiagas. 

Vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia 
bendrą vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali 
prireikti jungiant vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų 
sistemos turi būti montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti 
pateiktos be papildomų kaštų. Vamzdynų matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, 
kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems 
įrengimams bei derinant sistemas tarpusavyje. 

 
Kriterijai gaminiams 
Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y. 

paženklinti „CE“ ženklu. 
1. standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios 

nenutrūkstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus. 
2. sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų 

gamintojai pilnai atsako už galutinį produktą. 
3. pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo pavadinimą 

nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba 
neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies; 

4. komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai skirtų 
atsarginių dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis 
standartizuoti įvairių į šią specifikaciją įeinančių sistemų komponentus. 

Standartizavimas turi apimti šias sritis: variklius, diržus, vožtuvus, izoliacines medžiagas, elektros 
ir reguliavimo įrenginių komponentus. 

Pasirenkant komponentus ypatingą dėmesį privalu atkreipti į jų patikimumą ir nesudėtingą 
įsigijimą, reikiamą funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą 
dirbant nepalankiomis sąlygomis, atsparumą triukšmui ir vibracijai. 

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai bei kiti 
reikmenys. Visų įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis neturi viršyti atitinkamoms patalpoms 
keliamų reikalavimų darbo aplinkoje. 

Gaunami privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, ar nėra 
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išorinių mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. Negalima 
montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. 
Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo 
instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas 
parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Siūlydamas įrangą, 
Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir 
įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo 
darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo 
techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 
 

Techninių specifikacijų tipai, turinys 
Bendrosios statinio (statinių grupės) techninės specifikacijos yra Bendrųjų duomenų, 

kuriuos rengia Projekto vadovas, sudėtinė dalis. 
Bendrosios projekto dalies techninės specifikacijos yra projekto dalies techninių 

specifikacijų įvadinė dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai 
charakteringi tik tai projekto daliai visiems statiniams. 

Specifinės - tik tam statiniui būdingiems darbams, įrenginiams, gaminiams, 
dirbiniams ir medžiagoms. 

Statybos (montavimo) darbų techninėse specifikacijose nustatoma ir aprašoma: 
1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inžinerinėms sistemoms, 

konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. žemės, mūro, betono ir gelžbetonio, medžio, apdailos, 
suvirinimo ir t.t.).  Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darbų kokybės rodikliai, jų vertinimo 
metodai, leistini nukrypimai, jų nustatymo būdai  ir t.t.; 

2) specialūs reikalavimai dirbinių gamybai, statybos darbų organizavimui ir technologijai (pvz. 
žiemos sąlygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.); 

3) darbų kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 
4) atsakingų konstrukcijų ir paslepiamų darbų sąrašas, jų priėmimo sąlygos ir įforminimo tvarka; 
5) apdailos būdų, spalvų ir pan. pavyzdžių aprobavimo tvarka; 
6) konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo tvarka, būdai ir rezultatų įvertinimas; 
7) sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti. 
Įrenginių, gaminių ir medžiagų techninėse specifikacijose aprašoma: 
1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybės) numatomam įrenginiui, 

gaminiui, medžiagai; 
2) konstrukcijos, įrenginio ar gaminio specifinės naudojimo sąlygos ir aplinka (agresyvi aplinka, 

dinaminis poveikis,  temperatūrinis  režimas, drėgmė ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir 
t.t.; 

3) įrenginių, gaminių, medžiagų, transportavimo, sandėliavimo bei kokybės kontrolės statybvietėje 
sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 

4) įrenginių, gaminių ir medžiagų pavyzdžių aprobavimo tvarka. Techninėse specifikacijose neturi 
būti projektinių sprendinių pagrindimo. 

 
Techninių specifikacijų forma 
Techninės specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikšmingus 

reikalavimus, sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai 
nustatyta statybos kaina. Techninėse specifikacijose gali būti nuorodos į nacionalinius ar nustatyta 
tvarka priimtus Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius 
įrenginių, gaminių, sistemų kokybinius rodiklius ir parametrus, jų kokybės vertinimo būdus, bandymo 
metodus. Kai įrenginys, gaminys ar medžiaga charakterizuojami (aprašomi) nuoroda į standartą ar 
kitą normatyvinį dokumentą, turi būti aptarta, kokias konkrečias savybes, charakteristikas ar 
parametrus turi atitikti numatytas įrenginys, gaminys ar medžiaga nurodytame standarte. Be to, turi 
būti numatyta alternatyvi (kad nebūtų monopolio) galimybė analogiškiems (alternatyviems) 
įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms panaudoti. 

Techninėse specifikacijose gali būti pateikti eskiziniai brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga 
sudaranti galimybę teisingai suprasti techninės specifikacijos reikalavimą; jos rengiamos pagal 
projekto sprendinių dalis apibrėžtoms statybos darbų rūšims, medžiagų, gaminių ar dirbinių grupėms 
ir ar atskiriems konkretiems, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medžiagoms. 
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Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar mišrus žymuo (nurodomas 
sąnaudų žiniaraščiuose, konkursinėje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje). 

 
Bendras techninių specifikacijų,  skirtų  visiems  pastatams,  sąrašas 
Statybos darbų, gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal 

atskirus susijusius statybos darbus. Šiame etape išskirtos sekančios  specifikacijos: 
 

1. TS 01.  Techninės specifikacijos. Bendri reikalavimai. 
2. TS 02.  Techninės specifikacijos. Ardymo darbai. 
Bendrastatybiniai  darbai 
3. TS 03.  Techninės specifikacijos. Medžio darbai. 
4. TS 04.  Techninės specifikacijos. Izoliavimo darbai. 
5. TS 05.  Techninės specifikacijos. Tinkavimo darbai. 
6. TS 06.  Techninės specifikacijos. Glaistymo darbai. 
7. TS 07.  Techninės specifikacijos. Dažymo darbai. 
8. TS 08.  Techninės specifikacijos. Kiliminės grindų dangos įrengimas. 
9. TS 09.  Techninės specifikacijos. Šlaitinio stogo remonto darbai. 
10. TS 10.  Techninės specifikacijos. Sutapdinto stogo remonto darbai. 
11. TS 11.  Techninės specifikacijos. Žemės darbai. 
12. TS 12.  Techninės specifikacijos. Nuogrindos remonto darbai. 
13. TS 13.  Techninės specifikacijos. Fibrocementinės plokštės. 
14. TS 14.  Techninės specifikacijos. Parketo dangos įrengimas.  
15. TS 15.  Techninės specifikacijos. Cemento drožlių plokščių įrengimas.  

 
Inžinerinių sistemų įrengimo ir remonto darbai 
16. TS 16. Techninės specifikacijos.  Išorės nuotekų tinklai. 
Kiti darbai 
17. TS 17. Techninės specifikacijos.  Iškabos įrengimas. Kiti elementai. 
18. TS 18. Techninės specifikacijos.  Keltuvo žmonėms su negalia įrengimas. 
Statybos darbų organizavimas 
19. TS 19. Techninės specifikacijos.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas 

 
Paprastojo remonto projektas ruošiamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Šiame ir kituose susijusiuose 
projekto dokumentuose numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, 
pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje 
būklėje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi vandentiekio ir nuotekų projekto dalyje numatomi 
įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti 
galiojančius Lietuvos Respublikoje normatyvinius dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, 
prietaisai, įrengimai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi 
būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų 
gamintojų standartus arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, 
jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų 
nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra 
nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikaci jos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį 
ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami vandentiekio ir nuotekų įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: 
komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir 
techninėms sąlygoms, ar nėra išorinių mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti 
draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus 
pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos 
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. Įrangos tvirtinimo 
vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. 
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Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų 
siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo 
projekto ruošimą ir tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų 
neatitikimų ir nukrypimų nuo techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

 
TS – 02. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. ARDYMO DARBAI. 

 
Darbų vykdymas ir kontrolė 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 

Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 
- Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
- Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik 
iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

- Transporto ir pėsčiųjų judėimo keliai, priėimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 
prižiūrimi. 

- Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. 
Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal 
tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas 
dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 
išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus 
(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai 
apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 
 
Paliekamų pastatų būklė: 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais.  
 

TS – 03. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. MEDŽIO DARBAI. 
 

Taikymas:  
Techninė specifikacija "Medžio darbai" naudojama šiais  atvejais: 
- keičiant ir įrengiant naujus stogo grebėstus, karnizų tašelius; 
- keičiant ir įrengiant naują mansardos sienų apdailos medinį karkasą; 
- keičiant esamus pastogės perdangos praėjimo takus. 
-  
Reikalavimai medienai 
Natūrali  mediena  konstrukciniams  elementams turi  atitikti  LST EN 133:2004 reikalavimus. 
Medinės  konstrukcijos, surenkami laikantys elementai turi  atitikti  LST EN 14250:2010 

reikalavimus. 
Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Kietųjų lapuočių medieną 

būtina naudoti kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms. Mediena naudojama 
konstrukcijoms turi būti ne drėgnesnė kaip 20%.  

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama 
geriausios kokybės mediena A rūšies (žiūr. lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir 
t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies 
mediena.  
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Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus 
augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo 
užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). 

Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini jeigu neviršija lentelėje 
nurodytų apribojimų. 

 
Leistini medienos konstrukcijų defektai: 

Defektas Medienos rūšis 
A B 

Šakos 

Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų 
matmenų suma 0,2 m ilgyje neviršija 
1/3 elemento minimalaus pločio. 
Gniuždomiems elementams leidžiama 1 
sutrūnijusi šaka ne didesnė kaip 20 mm 
skersmens 1 m elemento ilgio 

Leidžiamos visokios 
šakos, išskyrus 
sutrūnijusias didesnes 
kaip 50 mm - iki 2 vnt 1 
m ilgio 

Plyšiai ne elementų sujungimo 
zonoje 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 
atitinkamai 
elemento ilgio ir storio 

Neribojami 

Plyšiai elementų sujungimo 
zonose (sujungimo 
plokštumose) 

Neleidžiami  

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio Leidžiamas iki 15 cm 1 
m elemento ilgio 

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami 

 
A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis 

- ne mažiau 20. 
A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose 

elementuose negali būti šerdies. 
Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš 

patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3 partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė 
atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

 
 
Medienos sandėliavimas 
Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir 

sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių 
saulės spindulių. Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: 
šoniniai ir galiniai jų paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6-5 m. Rietuvės kraunamos 
iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi būti 
dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad mediena 
rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad  mediena gerai vėdintųsi, 
rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų  ne mažiau 0,5 m. 

Laikančių medinių konstrukcijų įrengimas 
Laikančios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. Jų lietimosi 

su mūru, betonu vietos turi būti izoliuotos ruloninės hidroizoliacinės medžiagos nepūvančiu pagrindu. 
Montuojant laikančius elementus (sijas ir ilginius) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti, kur reikia 

pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu būdu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose paviršiuose turi 
būti užneštos ašinės linijos. 

Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalėmis, laikinais tvirtinimo ir 
fiksavimo elementais. 

Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių,  jeigu kitaip nenurodyta, neturi 
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viršyti šių dydžių: 
- konstrukcijų ilgis                                                                                            20 mm 
- konstrukcijų ir atramų aukštis                                                                       10 mm 
- tarp konstrukcijų ašių                                                                                    10 mm 
- konstrukcijų nuo vertikalės                                               0,2 konstrukcijos aukščio 
- gniuždomų elementų nuo projektinės padėties                        1/300elemento ilgio 
- atraminių mazgų centro                                                                                 10 mm 
- įkirčių ar įpjovų gylis                                                                                         3mm 
- skerspjūvių išmatavimai                                                                                   2mm 
Atstumai tarp darbinių varžtų (virbalų) centrų:                      einančioms skylėms 2mm                                                           
- išeinančioms skylėms skersai pluošto nedaugiau                                            5mm 
- išeinančioms skylėms išilgai pluošto nedaugiau                                           10 mm 
- atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės                                                       2mm 
- daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose)                                       1 mm 
 

Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais 
Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologinių 

poveikių ir padidinančių atsparumą ugniai arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu, kaip 
nurodyta projekte. Antiseptikai turi būti sertifikuoti LR. Jeigu mediena į statybos aikštelę 
pateikiama apdorota apsauginiais preparatais, ji privalo turėti dokumentą, patvirtinantį šį 
apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antiseptiko rūšis, 
apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę lm3 
medienos) ir jo įsiskverbimo gylis. Pagal reikalavimus vidaus medienos biologinei apsaugai būtini 
antiseptikuojantys veiklieji cheminiai elementai: Cu + F(B), varis + fluoras (boras). 

Apdorojant antiseptikais medienos paviršius negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu 
ar sulytas. Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. 

Antiseptikas turi būti bekvapis, spalva turi būti natūralios medienos spalvos. Antiseptikas 
turi būti parinktas toks, kad medienai suteiktų drėgmę atstumiančių savybių, apsaugotų nuo puvimo 
ir eižėjimo, pelėjimo, vabzdžių, grybelių ir kt. medieną ardančių biologinių veiksnių. 

Antiseptiko veikimas - 10 metų. 
Antiseptikai turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai. Medžiaga turi turėti statybos produkcijos 

sertifikavimo centro atitikties sertifikatą, patvirtinantį jos apsaugines savybes ir nekenksmingumą 
žmonių sveikatai. 

Antiseptikas turi gerai sukibti su mediena, įsiskverbti iki nustatyto gylio. Medienos stiprumas 
neturi sumažėti. Antiseptikas neturi koroduoti metalo ir būti atsparus temperatūros veikimui. 

Mediena apdorojama mišiniais, užtikrinančiais apsaugą nuo insekcidų pagal 4 pavojingumo 
klasę (pagal ES normas) ir ilgalaikio poveikio antipirenais. 

Darbo sauga. Dirbant su antiseptiku naudoti darbo drabužius, pirštines, apsauginius akinius, 
apsaugą veidui. Apsaugos priemonėmis darbininkus aprūpina Rangovas. 

Aplinkos apsauga. Medžiaga neturi nutekėti į atvirus vandenis, kanalizaciją, ant dirvožemio. 
Visa mediena išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota žemiau metodais 

aprašytais. 
Naudojami metodai: 
a) paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 
b) paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose-šaltose voniose); 
c) paviršių dažymas. 
Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau pridedamoje lentelėje. 

Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami, turi būti numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur 
galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artumą maisto produktams, jos numatomą apdailą, 
apsauginius reikalavimus medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai 
laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo 
instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. 
Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui 

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 
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l. Paviršinis 
padengimas 
(tepimas ar 
purškimas) 

trichloretilfosfatas 
40%-60% 

600g/irf biologinės 
antipireninės 

trichloretilfosfatas 50-70% 
petrolatumas 30-50% 

40-60 kg/m' apsauga nuo drėgmės 
biologinės, 
antipireninės 

natrio fluorido 3-5% 
tirpalas 

20g/m2 antiseptinės 

pasta iš superfosfato 25% 
sulfitiniošarmol5% 

paviršius aptepti 3 
mm 

antipireninės 

molio25% 
vandens su pigmentu 35% 

sluoksniu  

2. Apdorojimo 
metodai 

Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 

3. Dažymas dažymas pentaftolinėmis 
emalėmis arba lakais 

dangos storis 
90-120 pkm 
70-90 pkm 

 

 
Pastaba: medienos apdorojimui gali būti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medžiagos. 
Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris 

tepant įsigeria į paviršių. Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pridėta 
pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro 
padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 

Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio 
naudojant mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžiūs. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai 
sušlapęs nuo lietaus. 

Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turėti 
sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi 
apdorojimą, antiseptiko ar antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio sunaudojimas ir 
jo įsiskverbimo į medieną gylis.  

 
 
 

TS - 04.  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.  IZOLIAVIMO DARBAI. 
 

Taikymas:  
Techninė specifikacija "Izoliavimo darbai" naudojama šiais atvejais: 
- pamatų hidroizoliacijos įrengimui; 
- perdangos garo izoliacijos įrengimui; 
- pamatų, sienų, perdangų šilumos izoliacijos įrengimui. 

Šis skyrius apima nurodymus šiluminės izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos 
įrengimą. Visos izoliavimo medžiagos į statybos vietą turi būti pristatomos su kokybės atitikties 
dokumentais. Jeigu šilumos izoliacinių medžiagų šilumos laidumo klasė yra mažesnė už 0,1, kartu 
su kt. prekės ženklinimo rekvizitais ši klasė turi būti nurodyta ant prekės ar pakuotės. 

Šilumos, garo izoliacijos, hidroizoliacijos įrengimas parodytas atitvarų tipų brėžiniuose. 
Naudojama izoliacija t.y. plokštės, ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, 

tankio ir izoliacinių savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, 
kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomą atsparumą apkrovoms 
su priimtomis deformacijomis. 

Hidroizoliacija turi būti naudojama kaip parodyta konstrukciniuose brėžiniuose 
kiekvienam konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepralaidžią 
dangą. 

 
Reikalavimai izoliuojamam paviršiui 
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Izoliuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo kritulių, išdžiovinti, nuvalytos šiukšlės, dulkės. 
Leistinus viršijantys plyšiai ir nelygumai turi būti užpildyti ir išlyginti. Paruošti izoliavimui paviršiai bei 
kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, 
turi būti ištisas. Gruntas turi gerai sukibti su pagrindu. Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie 
reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 
Ruloninės ir mastikinės izoliacijos  Matuojant liniuote, 
pagrindo paviršiaus leistini  techninė apžiūra ne mažiau 
nuokrypiai: 
 

 5 kartų 70-100 m2 plotui, 
  vizualiai 
išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus ±5 mm  
   skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus ±10 mm  
iš vienetinių medžiagų skersai nuolydžio ±10 mm  
   
Elemento plokštumos nuokrypis nuo 0,2%  
užduoto nuolydžio (per visą stogo plotą)   
   Konstrukcijoms- elemento storio iki 10%  
nukrypimas nuo projektinio   
   Nelygumų skaičius 4 m2 plote   
(nelygumo kontūras ne daugiau 150 mm ilgio) ne daugiau 2  
   Gruntuotės storis:   

- gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį 
sluoksnį - 0,3 mm 

5% 
 

   - gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po   
4 h kietėjimo – 0,6 mm 10%  

 
 
Reiklavimai naudojamoms medžiagoms: 
Pamatų, pusrūsio sienų požeminė šilumos izoliacija – 100 mm storio uždarų porų 

poliuretano putos, kurių deklaruojamas šilumos laidumas λ≤0,027 W/mK, stipris gniuždant, kai 
gaminys deformuojamas 10 %, -  ≥100 kPa, stipris lenkiant -  ≥150 kPa, degumo klasė E, tankis- 
apytiksliai 18,0kg/m3, kitos savybės ne blogesnės nei reikalauja LST EN 13165:2012. 

Angokraščių šilumos izoliacija (apšiltinimui iš vidaus) – 30-50 mm storio fenolio putų 
plokštės, kurių deklaruojamas šilumos laidumas λ≤0,021 W/mK, degumo klasė Bs1-d0, kitos savybės 
ne blogesnės nei reikalauja EN 13166:2012. 

Išorės sienų šilumos izoliacija (mansardos vėdinamo fasado) – 50 mm storio akmens 
vatos plokštės, kurių deklaruojamas šilumos laidumas λ≤0,036 W/mK, degumo klasė A1, laidumas 
orui ≤120·10-6m3/(msPa), trumpalaikis vandens įmirkis WS ≤1 kg/m2, kitos savybės ne blogesnės nei 
reikalauja LST EN 13162:2012. 

Išorės sienų šilumos (vėjo) izoliacija (mansardos vėdinamo fasado) – 30 mm storio 
vėdinamų atitvarų akmens vatos plokštės, padengtos nedegia, vandens garams laidžia, tačiau orą 
izoliuojančia plėvele, kurių deklaruojamas šilumos laidumas λ≤0,033 W/mK, degumo klasė A1, 
laidumas orui ≤10·10-6m3/(m2sPa), trumpalaikis vandens įmirkis WS ≤1 kg/m2, išorės spalva juoda, 
kitos savybės ne blogesnės nei reikalauja LST EN 13162:2012. 

Išorinė kampų ir angokraščių sandarinimo juosta (mansardos vėdinamo fasado): 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vertė Standartas 

1. Storis 0,68mm EN 1942 
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2. Stipris tempiant ≥200N/25mm EN 14410 
3. Pailgėjimas trūkimo metu 50-100% EN 14410 
4. Sukibimas ≥35N/25mm EN 1939 
5. Darbinė temperatūra -30°C to +900°C - 

 
Siūlių sandarinimo juosta (mansardos vėdinamo fasado): 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vertė Standartas 

1. Storis 0,33mm EN 1942 
2. Stipris tempiant ≥50N/25mm EN 14410 
3. Pailgėjimas trūkimo metu 20% EN 14410 
4. Sukibimas ≥25N/25mm EN 1939 
5. Darbinė temperatūra -30°C to +120°C - 

 
Gelžbetoninės pastogės perdangos šilumos izoliacija– 350 mm storio biri mineralinė 

vata, kurios deklaruojamas šilumos laidumas λ≤0,041 W/mK, degumo klasė A1, trumpalaikis vandens 
įmirkis WS ≤1 kg/m2, kitos savybės ne blogesnės nei reikalauja LST EN 13162:2012.  

Išorės sienų šilumos izoliacija (pastogės sienų) – 100 mm storio akmens vatos plokštės, 
kurių deklaruojamas šilumos laidumas λ≤0,036 W/mK, degumo klasė A1, laidumas orui ≤120·10-

6m3/(msPa), trumpalaikis vandens įmirkis WS ≤1 kg/m2, kitos savybės ne blogesnės nei reikalauja 
LST EN 13162:2012. 

Išorės sienų šilumos (vėjo) izoliacija (pastogės sienų) – 30 mm storio vėdinamų atitvarų 
akmens vatos plokštės, kurių deklaruojamas šilumos laidumas λ≤0,033 W/mK, degumo klasė A1, 
laidumas orui ≤30·10-6m3/(msPa), trumpalaikis vandens įmirkis WS ≤1 kg/m2, kitos savybės ne 
blogesnės nei reikalauja LST EN 13162:2012. 

Garo izoliacija - garą izoliuojanti plėvelė - >0,2mm storio polietileno plėvelė, 
stabilizuota ultravioletinių spindulių poveikiui, 184g/m2 svorio; garinė varža > =13,3 m2 
hPa/mg, vandens įgeriamumas per 24val., kai t=20°C, c-0.01%, tankis, kai t=20°C, c-0.919...0.929 
g/cm3, degi, liepsna paviršiumi neplinta. Ji klojama sausai ant paruošto pagrindo. Plėvelės juostų 
kraštai turi būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau 15 cm. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų 
klosčių, įtrūkių. 

 
Pamatų hidroizoliacija: 
Vertikali išorinė dviejų sluoksnių teptinė hidroizoliacija – tai vienalytis nelaidus 

vandeniui 3-4 mm storio bitumo/ kaučiuko mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojamą konstrukciją 
arba cemento polimerinys mišinys skirtas hidroizoliuoti išorines rūsio sienas, pamatus iki 3 m gylio, 
sienų ir grindų paviršius drėgnose patalpose. 

Bitumo/kaučiuko mastikos techniniai duomenys: 
- sudėtis: bitumas su kaučiuko ir putų polistireno priedu; 
- tankis: 0,6–0,7 kg/dm3; 
- naudoti, kai temperatūra: nuo + 5° iki + 25 °C; 
- minkštėjimo temperatūra: > 150 °C; 
- sukibimas su pagrindu: ≥ 0,5 MPa. 
-  

Vertikali ruloninė hidroizoliacija: 
Vertikali išorinė vieno sluoksnio hidroizoliacija - drenažinė membrana, dar vadinama pamatų 

membrana arba drenažiniai lakštai, sauganti pamatus nuo drėgmės, pagerinanti pastato pamatų 
vėdinimo sąlygas, neleidžianti prasiskverbti augalų šaknims. Membrana turi užtikrinti veiksmingą 
pamatų apsaugą po užpylimo žemėmis. Membrana turi būti klojama iškilimais į sienos pusę ir 
tvirtinama prie sienos tam skirtomis smeigėmis (pagal gamintojų rekomendacijas). Drenažinė 
membrana ties nuogrinda turi būti apsaugota specialiu užbaigimo profiliuočiu. 

Drenažinės membranos techniniai duomenys: 
- medžiaga: (HDPE) didelio tankio poliestilenas 
- spalva: juoda 
- atsparumas spaudimui: apie 320 - 400 kN/m² (32 - 40 t/m²) 
- duobutės gylis: apie 7 mm 
- duobučių kiekis m²: 1860 vnt/m² 
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- oro tūris tarp duobučių išorinių sienelių: apie 5,0 l/m² 
- vandens nutekėjimo sparta: apie 4,6 l/s/m (16600 l/h/m) 
- šiluminis atsparumas: - 40°C + 80°C aps. nuo UV - spinduliuotės 
- fizinės - cheminės savybės: atspari chemikalams, augalų šaknų poveikiui, nedaro             
poveikio geriamajam vandeniui, atspari pelėsiui ir bakterijų puolimui, neyra (nedūlėja) 
 
Horizontali injekcinė hidroizoliacija: 
 
Medžiagos tipas  
- silikatų tirpalas su drėgmei atspariais priedais; 
 
Panaudojimas 
Skystis naudojamas betoninių, plytų ir akmens mūro kapiliarams ar jų konstrukcijų smulkiems iki 
0,5 mm pločio įtrūkiams sandarinti. Skystis taip pat naudojamas cemento pagrindams sutvirtinti. 
Į mūre išgręžtas angas skystis turi būti įleidžiamas po slėgiu.  
 
Savybės 
Gerai įsiskverbia hidrofobinis uždaro kapiliarus greitai veikiantis sutvirtina pagrindą. 
 
Paruošiamieji darbai 
Jei užtaisote plyšius ar įrengiate horizontalią hidroizoliaciją mūrinėse sienose, skyles išgręžkite 

plytose, kad mechaniniai ventiliai būtu patikimai įtvirtinti. Įtvirtinant ventilius, įsitikinkite, kad 
injektavimo žarna tinkamai laikosi ant užtvirtinimo galvutės. 
 

Injektavimo procedūra 
Atliekant injektavimą su spaudimu reikia naudoti atitinkamą įrangą, kuri prisotins mūrą 

injektavimo skysčiu nuo 0,2 iki 0,7 MPa slėgiu. Įrengiant horizontalią hidroizoliaciją injektavimo 
procedūra tęsiama, kol siūlės prisotinamos, užkemšant poras.  

Skylių gręžimas numatomas iš išorinės pusės, gręžiama kas 15-16 cm, dviem 
„prasilenkiančiom“ eilėmis. Grąžtą reikia nukreipti žemyn maždaug iki 30° kampu. Kad būtų 
suformuotas nenutrūkstamas barjeras per visą konstrukciją, reikia visas skyles gręžti vienodo gylio, 
tuo pačiu kampu ir vienodu atstumu viena nuo kitos. Gręžiant iš vienos pusės, sienos pragręžiama 
tiek, kad nepažeista liktų 5 cm. Išgręžtos skylės išvalomos pučiant orą kompresoriumi. 

Atlikus injektavimo darbus po kelių dienų išgręžtas angas būtina užpildyti didelio stiprio, didelio 
takumo,  nesitraukiančiu cemento mišiniu su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais skirtu betono 
angoms ir įduboms užpildyti, mūrinei sienai sutvirtinti.  

 
 

 

1 pav. pusrūsio mūrinės sienos injektavimo schema 
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Injekcinės hidorizoliacijso techniniai 
duomenys: 

 

 
Mūro stiprinimo mišinio techniniai 
duomenys: 

 
Pastaba: statybos darbų metu atkasus pamatus ir įvertinus pamatų būklę gali būti parinkta 

kitokių techninių parametrų injekcinė hidroizoliacija prieš tai suderinus su projekto autoriaus ir 
techniniu prižiūrėtoju. Visais atvejais užbaigti injektavimo darbus neatliekant mūro stiprinimo po 
skylių gręžimo draudžiama. 

 
 

Izoliavimo darbų vykdymas 
Kai temperatūra žemesnė kaip -20° C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių 

priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti 
apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai  džiovinami. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai 
dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. 

Šiluminės izoliacijos įrengimas 
Mineralinės vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu, taip kad pjauti plokštės 

galai liktu lygūs ir tolygiai priglustų prie gretimo vatos ar kito paviršiaus. 
Mineralinės vatos plokštės turi: 
- glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus. 
- glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų tarp jų plyšių. Atsiradusius plyšius užtaisyti, 

užkamšant vata. 
- perstumtos viena kitos atžvilgiu. 
- vėjo izoliacijos plokštės iš mineralinės vatos turi perdengti visas universalių plokščių siūles 

ir glaudžiai priglusti prie pačių plokščių. 
Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai (plokštės) turi 

perdengti po jais esančių gaminių siūles. Ventiliuojamam fasadui šilumos izoliacijos sujungimų tarpai 
užsandarinami taip, kad būtų užtikrintas paviršiaus vientisumas ir vėjo izoliacija. Įrengiant šilumos 
izoliaciją karkasinėse konstrukcijose, universalių mineralinės vatos plokščių plotis turi būti 1,5-2% 
didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementų. 

Priešvėjinės vatos sluoksniai tarpusavyje ir su gretimomis konstrukcijomis suklijuojami 
specialiomis juodos spalvos lipniomis juostomis užtikrinant vientisą sandarią priešvėjinę izoliaciją. 
Priešvėjinės izoliacijos plokštės turi būti sandariai suglaustos viena prie kitos. Montuojant vėją 
izoliuojančias plokštes neleistina, kad susidarytų kryžminės 4 kampų sandūros. Dėl to 
rekomenduojama perstumti vieną plokščių eilę kitos atžvilgiu. Tarp vėją izoliuojančių mineralinės 
vatos plokščių negalima palikti tarpų – šiluminių tiltelių. Jeigu tarpai yra, juos reikia užpildyti 
mineralinės vatos atraižomis. Negalima tarpų užpurkšti montažinėmis putomis. Šilumos izoliacijos 
įrengimą atlikti vadovaujantis medžiagų gamintojo nurodymu ir rekomendacijomis. 

Angų užtaisymas 
Rangovas turi užtaisyti visas neužtaisytas angas dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius 

sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir 
greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia 
tarpine. 
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Angos turi būti užtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpinė užtikrintų gerą 
sandarumą. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios 
vietos, kaip ventiliacijos kanalų stogo kirtimo, bei kanalų sieną kirtimo sandūros. 
Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvoje galiojančius norminius 
dokumentus.  

Darbų  priėmimas (kokybės kontrolė) 
Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, 

dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti 
techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių  ar  
hermetinių medžiagų techninius pasus. 

Stogo dangos pridavimas 
Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti 

išvalyti latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti inžinierius. 
 

Gipso kartono plokščių panaudojimas 
Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai ir inžinerinių komunikacijų 

paslėpimui. Gipso kartono plokštės, klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus ir gaminių techninių 
charakteristikų lapus. 

Apdailą daryti pagal konkrečios konstrukcijų sistemos gamintojo rekomendacijas ir 
technologiją. Siūlome „KNAUF“ sistema arba analogiška, ne blogesnės kokybės. 

Pagrindinis reikalavimas visosoms apdailoms sandarumas. Jungtys su sienomis ir 
perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės nuo 
grindų iki perdangos. 

Prieš užsakydami gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 
dokumentacija užsakovui ir inžinieriui patvirtinti. 

 

 
TS -05.   TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. TINKAVIMO DARBAI. 

                                                           
Bendroji dalis 
Techninė specifikacija  "Tinkavimo darbai"  naudojama šiais atvejais: 
- tinkuojant naujai įrengtas  vidaus  sienas ir pertvaras ar užmūrytas durų angas; 
- remontuojant esamų mūrinių sienų ar pertvarų tinką; 
 
Medžiagos 
Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 

keliamus reikalavimus. 
Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, 

molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal 
masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 
- grūdelių didumas < 2,0 mm; 
-  tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 
- grūdelių didumas < 0,5 mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2%. 
 
 

Leistini paklaidų lygiai Matavimo atstumas  mm Maksimali paklaida mm 
Įlinkiai 
Vertikali paklaida 
Jungties ploti prieš užpildant, 
Galines jungtis 
Susitraukimas 

200 
1000 
2000 

1 
2 
3 
5 
2 
1 
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Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos – CO2 < 6 %; 
- negesių grūdelių kiekis < 11 %; 
- gesinimo laikas 8-25 minutės. 
 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10 x 10 mm dydžio akučių plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 - 1,2 

mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
 

Tinko skiediniai: 
 

                   Skiedinio paskirtis Cementas: 
kalkės: 
smėlis 

Vidiniams paviršiams: 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas <60% 
- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas>60% 

Išoriniams paviršiams: 
 
- mūriniams 
- cokoliui, juostoms 
- Mūro  sienoms  ir  pertvaroms 
- Juostoms,  luboms 

 
1:4:12 
1:1:6 
 
 
1:0,7:3-5 
1:0,3:5,5 
1:1:2-4 
1:1:2 

 
Skiedinių reikalavimai: 
 

Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo 
akutėmis mm: 
- skirti gruntui – 2,5 
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm 
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam 7-8 cm; 
rankiniu būdu atitinkamai 8 -12 cm ir  7- 8 cm 
Išsisluoksniavimas < 15% 
Vandens išlaikymas >90% 
Sukibimo stiprumas, MPa: 
- vidaus darbams > 0,1 
- išorės > 0,4 
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: 
- marmuro granito, stambaus smėlio grūdeliai -2 
- kvarcinio smėlio - 0,5 
- marmuro miltų - 0,25 
Terazitinių skiedinių užpildo stambumas mm: 
- smulkaus - 1 
- vidutinio - 2 - 2,5 
- stambaus – 4 
Glaisto: 
- sukibimo stiprumas, MPa: 
po24h>0,l 
po 72 h > 0,2 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
10% 
10% 
 
 
+ 3 mm 
+ 1,5 mm 
+ 0,25 mm 

 
+ 1 mm 
+ 1,5 mm 
+ 1,5 mm 

Periodinis 
matavimas 
 
 
Bandant 
standartiniu 
konusu 
Laboratorijoje 
3 matavimai 50 - 
70m2 paviršiaus 
 
 
 
 
Periodinis 
matavimas 
 
 
 
 
 
Periodinis 
matavimas 
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Cemento- kalkių skiedinių sudėtis 
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis: 

Sąlyginė Skiedinio Sudėtis Portlandcement Kalkių tešla Smėlis 0/2 
skiedinio stiprio tūrio as M 400  frakcijos 
markė gniuždant dalimis    
 markė pagal (cementas:    
 LST smėlis)    
 1346:1995     
   kg 1 kg 1 kg 1 
M50 S5 1:1,27:7,2 150 136 230 165 1440 985 
M75 S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 
M100 S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 
 

Reikalavimai tinkavimo darbams 
Reikalavimai tinkavimo darbams: 

 
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
Leistinas tinko storis, mm: Matuojama 5kartus70-100m2 
-iki 20 paviršiaus ai arba vienoje patalpoje 
 mažesniame plote, kur matomos 
 nuokrypos 
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis  
daugiasluoksniam tinkui, mm:  
- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo,  
  cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5 mm; 
- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7 mm; 
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7 mm; 
- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui -2mm. 

 
Paviršių paruošimas 
Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir 

bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir 
paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų 
siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 

 
Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku 
Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 
Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.Pagerintą 

tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį 
sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su 
paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamo konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas 
tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas 
ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko 
storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

 
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 
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    Nukrypimo pavadinimas Leistim ribiniai 
nuokrypiai, mm 

                        Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės:  
- 1-am metrui 
- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
 
1 
5 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 
matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Kreivų paviršių spindulio 
nukrypimai nuo projektinio  
 

 
5 
 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 
matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės: 
-1-am metrui 
- vienam elementui 

 
 
 
1 
3 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 
matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 
projektinio 
 
 

 
<2 
 
 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 
matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 
Dviejų kampų ar užkarpų 
 
 

 
<2 
 
 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 
matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų  
paviršių drėgnumas <8% Matuojama 3 kartus 10 m2  paviršiaus 

 
Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas: 

- nekeičia spalvos, nebyra, sunkiai užsidega, neskilinėja, gražiai ir patraukliai atrodo; 
- atspari saulės ir atmosferiniams poveikiams; 
- pilnai išdžiūvusią galima plauti vandeniu; 
- ekologiškai švari, laidi orui; 
- džiuvimo laikas nuo 24 iki 48 valandų; 
- išeiga nuo 1,5: 3,5 kg Im2 priklausomai nuo frakcijos; 
- seniau dažytus paviršius reikia nugramdyti ir padengti sviesiu gruntu, geresniam medžiagos 

sukibimui su dengiamu paviršiumi;               
- naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu; 
- tinkas išpilamas į didesnės talpos indą, įpilama švaraus vandens ir išmaišoma iki vientisos 

masės; 
- paruošta masė metaline trintuve užnešama ant tinkuojamo paviršiaus ir išlyginama; paviršius 

pilnai išlyginamas po 15-30 min. Lyginama viena kryptimi. 
- tinkuojamas paviršius turi būti sausas. 

 
TS – 06 . TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. GLAISTYMO DARBAI. 

 
Bendroji dalis 
Statybiniai glaistai naudojami:  atliekant vidaus patalpų apdailą; 
 
Medžiagos 
Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna: 
Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne 

mažiau kaip 8% glaisto masės. Šis glaistas skirtas mediniams paviršiams bei grindims glaistyti prieš 
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dažant aliejiniais ir sintetiniais dažais. Aliejinis glaistas gali būti naudojamas ir betono bei 
tinkuojamiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais arba alkidiniais dažais. 

Aliejinis – klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), 
kurio yra ne mažiau kaip 4% glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiems 
mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, 
sintetiniais ir vandens dispersiniais dažais. 

Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne 
mažiau kaip 2% glaisto masės. Jis skirtas betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant 
vandens dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant. 

Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiems 
mediniams, betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais, vandens 
dispersiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant. 

Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis 
glaistas naudojamas betono ir tinkuotiems paviršiams išlyginti prieš dažant ar tapetuojant. 

Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2 – 5)% pokosto (oksolio). Jis skirtas gruntuotiems 
mediniams, išskyrus grindims, betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais ir 
sintetiniais dažais. 

Pagal naudojimą glaistas skiriamas į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą. Išorinei 
apdailai naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiems mediniams paviršiams glaistyti) glaistas. 

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi 
atitikti šio standarto reikalavimus. 

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 
- kreida, turinti ne daugiau kaip 2% netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 
- kaulų klijai, kurių susiklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2; 
- sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42% sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 

9,0; 
- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40% sausųjų medžiagų; 
- karboksimetilceliulioze (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90% pagrindinės medžiagos 

absoliučiai sausame produkte; 
- polivinilo spiritas, turintis nemažiau kaip 90% pagrindinės medžiagos; 
- oksolis, turintis ne mažiau kaip 54% sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas 

neviršija 24h; 
pokostas, kurio tankis (0,930 – 0,950)g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h; 
- skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus. 
Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto 

spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 
Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, 

naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 
30%, o ant sieto Nr. 0,315 – ne daugiau kaip 5%. 

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 – 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti 
įtrūkimų. 

Glaistas neturi temptis ir velti laistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas 
išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant 
neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 
 
Glaisto techniniai rodikliai: 

 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio 
pavadinimas 

                  Norma glaisto tipui 

Bandymų 
metodas 

Vidinės apdailos glaistas (v) Išorinės 
apdailos 
glaistas 
(F) 

A AK K L AD PM 

1. Slankus (18±2)˚C 
temperatūroje, cm 

- 6-8 6-8 7-10 7-10 6-8 - LST 
1413.1 

2. Džiūvimo laikas 20 8 4 5 5 5 5 8.3 p. 
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(18±2) ˚C 
temperatūroje, h, 
ne daugiau kaip  

3. Riebalinių 
medžiagų kiekis, 
%, ne mažiau kaip 

4,
0 

2,0 - 2,0 - - - 8.7 p. 

4. Sausųjų medžiagų 
kiekis %, ne 
mažiau kaip 

- - - - - - 70 8.9 p. 

 
PASTABA. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti 

nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau kaip 65%. 
Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius 

vandenyje 24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkimų ir man.). 
Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame 

paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi 
atsirasti įtrūkimų ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis 
kaip: 

0,1 N/mm2 – po 24 h; 
0,2 M/mm2 – po 48 h; 
Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei 

kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo 
paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 
 

TS - 07. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. DAŽYMO DARBAI. 
 

Bendroji dalis 
Techninė specifikacija "Dažymo darbai“ naudojama šiais  atvejais: 
- atliekant patalpų sienų ir pertvarų tinkuotų, gipso-kartono paviršių dažymą; 
- atliekant medinių, metalinių paviršių dažymą. 
 
Dažymas 
Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir 

gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 °C, santykinis oro 
drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 °C , paviršių 
liečia tiesioginiai saulės spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio 
greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję ar apšalę. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir 
technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, 
svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. 
Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės 
nuo paviršių nusiurbiamos. 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą 
technologiją. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas 
drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. 
Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. Jeigu 
kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

 
A lentelė. 
Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 
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Vandeniniai dažai: 
Technologinė operacija Dažymo rūšys 
 Vandeninis Silikatinis 

 Pagerintas Aukštos kokybės  

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas, plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas + + - 

     Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas - + - 
    
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) - + - 

Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 

 
B lentelė. 
Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir 

sintetiniais dažais. 
Aliejiniai, emaliniai ir sintetiniai dažai: 
 

Technologinė operacija Paviršių rūšys 
 Medžio Tinko ir betono Metalo 
Valymas + + + 
Išlyginimas - - - 
Šakų ir smaigalių tarpelių 
išpjovimas su 
plyšių rievėjimu 

+ + - 

Plyšių raižymas - + - 
Nugruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su 
užglaistytų vietų 
gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
    
Pirmasis dažymas + + + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 
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C lentelė.  
Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius. 
Darbų eiliškumas dažant išorinius paviršius: 
 

Technologinė operacija Aliejiniai, sintetiniai ir  
emaliniai  dažai 

Valymas + 
Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu                                                                                      - 
Nugruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 

 
Dažymo būdas 
Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. 

Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi 
paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal architekto nurodytą spalvų skalę. 

 
Medžiagos 
Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš 

vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos 
pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritis arba sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos, numeris, data (pagaminimo). 
Apdailos medžiagos (dažai, gruntai ir lakai vidaus darbams) turi atitikti LST EN 13300+AC:2004 

standarto reikalavimus. 
 

Dažymo rūšys 
1 tipas. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. 

Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų), valymo 
priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų. 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai 
išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir 
lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos 
nušlifuojamos. Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl 
nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami. Taip 
paruošti paviršiai gruntuojami. Gruntui išdžiūvus, gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu. 

Gruntui išdžiūvus, paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais ir 
tapnojami) žr. A lentelę). 

 
2 tipas. Tinkuotų ir betoninių vidaus paviršių dažymas sintetiniais matiniais arba 

pusiau matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui, valymo 
priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 metų. 

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai 
išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir 
lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, nugruntuojamos užglaistytos 
vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai 
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nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai 
gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę, vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną 
kartą sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę, šlifuojami ir antrą kartą 
dažomi bei tapnojami (žr. B lentelę). 

 
3 tipas. Tinkuotų, ir betoninių paviršių dažymas silikatiniais vandeniniais dažais. Nuo 

tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine 
trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai 
nugruntuojami, o išdžiūvę, du kartus nudažomi silikatiniais vandeniniais matiniais dažais (žr. 
A lentelę). 

 
4 tipas. Medinių vidaus paviršių dažymas akrilo dažais, atspariais plovimui ir 

trynimui. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvimo.  
Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai 

besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai  
užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę, dalinai užglaistomi, užglaistytos 
vietos-nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai 
nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios, vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir 
fleicuojami, o išdžiūvę, vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais arba 
emaliniais dažais ir fleicuojami, o išdžiūvę, šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei fleicuojami (žr. B 
lentelę). 

 
5 tipas. Metalinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais akrilo dažais. Jie turi būti 

atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą 
nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. 

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi 
būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti 
paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę, dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. 
Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos 
sintetiniais emaliniais matiniais dažais (žr. B lentelę). 

 
6 tipas. Medinių išorės paviršių dažymas aliejiniais dažais, atspariais atmosferos 

poveikiams. Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Darbų eiliškumas analogiškas 4 tipui. 
 
7 tipas. Metalinių išorės paviršių dažymas sintetiniais akrilo blizgančiais dažais, 

atspariais atmosferos poveikiams. Atsparūs dėvėjimui ir dilimui. Darbų eiliškumas 
analogiškas 5 tipui. 

 
8 tipas. Metalinių paviršių dažymas atspariais agresyviai aplinkai perchlorviniliniais 

dažais.  Dažai turi būti atsparūs vandeniui, rūgštims ir šarmams iki 25 koncentracijos. 
Dažoma ant nuvalyto ir nuriebalinto paviršiaus pirmiausia nugruntuojant perchlorviniliniu 
gruntu, penkiais sluoksniais, bendru 130 mkm storiu pagal gamintojo rekomendacijas. 

 
Darbų priežiūra 
Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi 

vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar aptvirtintus 
etalonus. 

 
Reikalavimai dangos sluoksniams 
 

Techniniai reikalavimai Ribiniai 
nuokrypiai, mm Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis: 
- glaisto - 0,5 mm 
- dažų sluoksnio > m25 km 

1,5 

5 matavimai 50 - 70 m2 

paviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais 
defektais 
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Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygus, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti 
tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti 
vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 

 
Reikalavimai baigtam paviršiui 

 

Techniniai reikalavimai Leistini 
nuokrypiai, mm Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir 
ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi - Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi 
būti vieno tono matinio arba blizgančio 
paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, 
dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio 
žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų 
sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus 
tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų 
žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros 
linijos kreivumas atskiruose ruožuose 2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) 
linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos 
paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

 
TS - 08. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. KILIMINĖS GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS. 

 
Betoninės grindys 
Užglaistyti ir ištaisyti įbrėžimus bei kitus nelygumus cemento skiediniu lyginimui. 
Jungiamieji tarpai (kompensatoriai) betone daromi, kad betonas galėtų plėstis ir trauktis, todėl 

patartina ant jungiamųjų tarpų dėti ne grindų dangą, o specialią medžiagą, skirtą elastingoms 
grindims. Įvairius įbrėžimus, kontrolines įpjovas reikia užglaistyti cemento skiediniu ir išlyginti. 

Betono plokštėse gali didėti drėgmės kiekis, jeigu po plokšte nėra terminės izoliacijos arba garų 
barjero.  

Nekloti grindų dangos tiesiai ant betoninių grindų, kur kyla drėgmė, tokios grindys turi būti vėdi-
namos arba įrengiama garams nepralaidi izoliacija. 

 
Darbo sąlygos 
Danga klojamos vietos turi būti švarios, aptvertos. neprieinamos orui, palaikoma pastovi 

temperatūra mažiausiai 48 valandas prieš klojimą, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi viršyti 60 
%. o temperatūra turi būti mažiausiai 18°C. Tokiomis pat sąlygomis reikia laikyti grindų dangos 
medžiagą. Ritinius laikyti vertikaliai, kad matytųsi etiketės ir būtų lengva perskaityti spalvą, ritinio bei 
rūšies numerius. 

Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip iš vieno ritinio, medžiaga turi būti tos pačios 
rūšies, o ritiniai imami nuosekliai pagal numerius. Jei naudojama daugiau negu vienos rūšies 
medžiaga, reikia taip suplanuoti darbą, kad skirtingos rūšies danga nebūtų klojama šalia. Dangą 
visuomet reikia kloti priešingomis kryptimis, kad per siūles nepasimatytų mažiausių spalvos skirtumų. 
 

Dangos klojimas 
Kiliminė turi būti klojama ant sauso, lygaus ir žinoma švaraus paviršiaus. Klijuojant, paruošta 

danga patiesiama ant grindų bei sulenkiama. Viena pusė patepama klijais ir priklijuojama. Norint, kad 
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neliktų oro burbulų, būtina priklijuotą dangą išlyginti voleliu (nuo centro). Vėliau klijais ištepama kita 
dangos pusė ir taip pat priklijuojama bei išlyginama. Jei dangą prisireikia sujungti, tai geriausia daryti 
iš to paties ritinio dangos. Išpjaunamas reikiamo dydžio lakštas, paliekant 10cm užlaidas. Keli 
centimetrai turėtų užsilenkti ir ant sienų. Kampuose dangą reikėtų įpjauti. Danga tvirtai prispaudžiama 
ir pritvirtinamos grindjuostės (medinės 10 cm aukščio). 

Atidžiai sekite, kad klijuose neliktų jokių pūslelių ar per tirštų lopų. Ant neakytų (tankių) 
juodgrindžių klijus truputį palaikykite, kol pradės blizgėti, ir tada dėkite ant jų dangą. Ant akytų grindų 
danga į klijus dedama po kelių minučių. Laikykitės instrukcijų, kurias nurodo klijų gamintojai. 

- Verskite atraižas atgal į klijus kryptimi link sienos. Tik nemeskite - pateks oro ir susidarys 
pūslių. 

- Atsargiai patrinkite grindis gabalu faneros ar kietlentės, apvyniotu audeklu, ir uždėkite 45 kg. 
ritinį, kad nesusidarytų oro pūslių. 

- Pakartokite viską ta pačia tvarka kitoje patalpos pusėje. Žiūrėkite, kad nebūtų užleistos klijų 
linijos ir kad neliktų klijų pūslelių. Tai gali matytis per paklotą dangą. 

- Priklijavus dangą, nupjaunamas likutis per sudūrimus. Trumpu brėžikliu (su ašmenimis arba 
smaigaliu) lengvai brėžkite per sudūrimą. Brėžiklio neįsmeikite per visą sudūrimą, kad nesusidarytų 
pūslių ar gūbrių. Ties įbrėžta linija nupjaukite dangos atraižą lenktu peiliu. Šiam darbui taip pat galima 
naudoti peiliuką sudūrimams ir juostelėms. 

 
Kiliminės dangos techninės charakteristikos 
 

Produkto konstrukcija Mikropluošto  tekstilinė kilpinė grindų danga 
Pluošto medžiaga 100 % perdirbtas dažytas nailonas 
Pluošto svoris 
Bendras svoris 
Bendras storis 
Tarpas tarp dygsnių  10 cm 
Pluošto tankis 
Pagrindo tipas (standartinis) 
Naudojimosi klasifikacija 

360 g/ m2  ± 5% 
3,614 g/ m2  ± 5% 
4,4 mm  ± 0,5 mm 
5/64 – 50,4 
186480 /m2 ± 5% 
CQuestTM Bio  
Didelio apkrovimo (EN 1350-01) 
Klasė 33  

Atsparumas ugniai EN ISO 9239-1 
Euroklasė Bfl s1  

Atsparumas kėdžių ratukams ≥ 2.4 (EN 985)  
Atsparumas šviesos poveikiui ≥ 7 (ISO105-B02) 
Matmenų stabilumas ≤ 0,2 % (ISO 2551/EN 986) 
Smūgio garso izoliacija ∆Lw 16 dB (EN ISO 10140-3) 
Garso sugerties įvertinimas αw  0,15 (EN ISO 11654) 
Triukšmo sugėrimas 
125Hz          250Hz           500Hz             1000Hz            2000Hz         4000Hz              (EN ISO 354) 
0,01             0,01              0,06                 0,14                 0,25               0,33                             αs   
 

 
2 pav. Kiliminės dangos eskizas 
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TS - 09. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. ŠLAITINIO STOGO REMONTAS. 
 

Taikymas:  
Techninė specifikacija "Šlaitinio stogo remontas" naudojama šiais  atvejais: 
- remontuojant šlaitinio stogo dangos pagrindą; 
- montuojant stogo saugos ir priežiūros elementus. 

 
Pagrindiniai reikalavimai 
Šlaitinių stogų konstrukcija turi būti vėdinama. Tam būtina įrengti vėdinamą oro tarpą ir užtikrinti 

oro judėjimą jame. Stogo vėdinimui užtikrinti karnizo pakalime turi būti palikti oro tarpai, leidžiantys 
orui patekti į stogo konstrukciją. 

Kraige  būtina įrengti angas oro išėjimui. Šlaitinių stogų gegnių, grebėstų, lentų pakloto ir kitų 
konstrukcijų medienos drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20 % ir ne mažesnis kaip 8 %. Medines 
konstrukcijas būtina apdoroti antiseptikais ir antipirenais. 

 
Stogo kopėčių montavimas 
Stogo kopėčios turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo dangos bent viršuje ir apačioje. Stogo 

kopėčios turi atitikti standarto EN 12951 reikalavimus ir išlaikyti 2 klasei numatytus statinius bei 
dinaminius bandymus. Dėl sniego sukeliamos apkrovos patartina naudoti daugiau centrinio tvirtinimo 
elementų. 

Stogo kopėčios tvirtinamos prie čerpinių profilių stogo dangos naudojant atramas. 
Jei kopėčios bus ilginamos, tai turi būti atliekama viršutinėje kopėčių dalyje. 
Minimalūs medinio grebėsto matmenys yra 32x100 mm, kad atitiktų 2 klasės reikalavimus, t.y. 

kad būtų galima prie kopėčių tvirtinti saugos diržą. 
 
• Uždėkite ant atramų gumines (EPDM) tarpines.  
• Sumontuokite atramas ant kopėčių rėmo 1400 mm atstumais.  
• Pritvirtinkite kopėčių atramas kopėčių viršuje ir apačioje prie grebėstų 7x50 mm sraigtais su 

šešiakampėmis galvutėmis.  
• Kruopščiai patikrinkite atramų padėtis ant kopėčių, kad jos būtų ties grebėstais, tuomet 

priveržkite jas prie kopėčių rėmo. Atramas prie kopėčių rėmo tvirtinkite varžtais M8x30.  
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Stogo tiltelių montavimas 
Stogo tilteliai gali būti montuojami ant stogų, kurių šlaito nuolydis yra 9-45 laipsniai. Nuolydžio 

kampo reguliavimo plokštė prie atramos tvirtinama dviem M8x16 šešiakampiais varžtais ir M8 
šešiakampėmis veržlėmis (pav.3). Sureguliuokite nuolydžio kampo reguliavimo plokštę, kad 
pritvirtintas ant stogo tiltelis būtų horizontalioje padėtyje. Dažniausiai naudojami stogo nuolydžio 
kampai ir juos atitinkančios varžtų tvirtinimo skylės pažymėtos 2 paveiksle. Prie kiekvienos kampo 
reguliavimo plokštės tiltelis tvirtinamas dviem M8x16 šešiakampiais varžtais ir M8 šešiakampėmis 
veržlėmis (pav. 4). Norint sujungti, tiltelio dalys turi būti uždedamos viena ant kitos su užlaida ir 
tvirtinamos abiejose pusėse dviem M8x16 varžtais ir M8 veržlėmis (pav. 5). Maksimalus atstumas 
tarp artimiausių atramų 1200 mm. Stogo tiltelio kraštai už kraštinių atramų gali išsikišti ne daugiau 
kaip 200 mm. Vienam tilteliui turi būti naudojama ne mažiau nei trys atramos. Jei profiliuoti lakštai 
nėra įrengti kaip apkrovas laikantys lakštai, arba kai neįmanoma atsakyti ar stogo konstrukcija įrengta 
kaip apkrovas laikanti konstrukcija, tiltelio atramos turi būti tvirtinamos sraigtais prie gegnių-grebėstų 
konstrukcijos. Minimalūs medinio grebėsto matmenys yra 32x100 mm. Šioje instrukcijoje pateikiamas 
montavimo metodas tinka abiem atvejais, t.y. nesvarbu, ar stogo lakštai ir konstrukcija veikia kaip 
apkrovas laikantys lakštai, ar ne. Maksimalus šiuo metodu montuojamų profiliuotų lakštų aukštis - 45 
mm. Atramą prie grebėsto pritvirtinkite trimis 7x40 šešiakampiais sraigtais, dviem viršuje ir vienu 
apačioje (pav. 6 ir 7). Prieš tvirtinant atramas, įsitikinkite, ar laikikliai gerai supozicionuoti ant grebėstų, 
t.y. ar sraigtų sukimo vietos tinkamos tvirtinimui. Sandarumui užtikrinti, tarp laikiklio ir profiliuoto lakšto 
naudokite gumines tarpines (pav. 6 ir 7). 

 
             
 

 
 

Stogo apsauginių tvorelių ir sniego užtvarų montavimas 
Ant pastatų, kurių stogo nuolydis yra didesnis nei 1:8 (7°), o aukštis iki karnizo yra daugiau nei 7 

m, privaloma įrengti ne žemesnes nei 0,6 m apsaugines stogo tvorelės. 
Stogo tvorelės atramos yra tvirtinamos ant stogo analogiška tvarka, kuria tvirtinamos stogo 

kopėčios ir stogo tilteliai. Stogo tvorelę numatoma įrengti kartu su sniego užtvara. Tvorelė 
montuojama ant stogo dangos, arčiau stogo krašto, ties išorine pastato siena. Tvorelės atramos 
tvirtinamos prie grebėstų-gegnių konstrukcijos. Sumontavus tvorelės atramas pritvirtinami 
horizontalūs vamzdžiai. Kai tvorelė ilgesnė nei 3m, vamzdžiai tarpusavyje sujungiami specialiomis 
jungtimis. Apsauginių tvorelių aukštis – 60 cm. Užtvaros spalva – analogiška stogo dangai.  
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Montavimo metu atsiradusius nešvarumus, metalo drožles, būtina kruopščiai nuvalyti. Rudenį ir 
pavasarį būtina nuvalyti prikibusius lapus ir šiukšles.  

 
3 pav. stogo tvorelės įrengimo schema  4 pav. stogo tvorelės pjūvis 
 
 
 

TS - 10. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. SUTAPDINTO STOGO REMONTO DARBAI. 
 

Taikymas:  
Techninė specifikacija "Sutapdinto stogo remonto darbai" naudojama šiais  atvejais: 
- įrengiant naują sutapdinto stogo dangą; 

 
Medžiagos 
Hidroizoliacinių sluoksnių skaičius, jų išdėstymas ir hidroizoliacinės dangos sudarymui 

reikalingas hidroizoliacinių medžiagų sluoksnių skaičius turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus . 
Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75° C; 
Prilydomoji polimerinė bituminė stogo danga su stambiagrūdžiais pabarstais- ritininė medžiaga, 

susidedanti iš polimerų ir bitumo mišiniu impregnuoto ir iš abiejų pusių padengto šia medžiaga 
pagrindo. Jos viršutinė pusė yra barstyta nuo 1 mm iki 4 mm dydžio plokštelinės struktūros arba nuo 1 
mm iki 2 mm dydžio kitokios struktūros mineralinės medžiagos grūdeliais, o apatinė pusė- maltu talku. 
Vietoje talko apatinėje juostos pusė gali būti padengta skiriamąja plėvele, kurią galima lengvai nulupti 
arba išlydyti. 

Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinei dangai yra šie: 
- hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę 

apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą; 
- hidroizoliacinę dangą latakuose ir apie įlajas reikia sustiprinti papildomu  hidroizoliaciniu  

sluoksniu; 
 Turi būti bandomi tokie pagrindiniai ritininių bituminių hidroizoliacinių stogo dangų rodikliai: 

dangos storis prilydomosios dangoms arba bitumo kiekis- klijuojamoms, mechaninio atsparumo 
rodikliai: nutraukimo jėga tempiant ir santykinis pailgėjimas, ne laidumas vandeniui, lankstumas ir 
atsparumas karščiui. 

Atsižvelgiant į dangos sudėtį ir pagal šių rodiklių nustatymo bandymų, atliktų pagal LST 1356 
reikalavimus, rezultatus kiekviena danga priskiriama prie vieno iš pradžioje paminėtų standartų. 

Prilydomosios polimerinės bituminės  stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar 
klosčių. Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su 
pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti 
tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos [7]. 

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant 
stambiagrūdžiais  pabarstais, vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto 
krašto plotis - (90 ± 10) mm (90±10) mm. 

Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 %  jų 
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masės. 
Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens 

prasisunkimo žymių. 
Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi 

nutekėti nuo bandinio pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 
Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio 

R=15 mm. 
Hidroizolaicinių dangų techninės charakteristikos: 

 Bandymų 
metodas 

Mato 
vnt 

Viršutinio sluoksnio 
danga 

Storis EN 1849-1 mm 4,0 
Pagrindas ir jo masė - g/m² poliesteris 180 
Viršutinės / apatinės pusės 
apsauga - - skalūnas / PE 

Atsparumas tempimui: didžiausioji 
tempimo jėga EN 12311-1 N/50mm ≥850/ 650 ± 200 

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % ≤40/ 40 ± 20 
Atsparumas tekėjimui padidintoje 
temperatūroje EN 1110 º C ≥95 

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 º C -15 
Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 - Broof (t1) 

 
Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas turi būti 

įvertinti šie reikalavimai: 
- papildomi hidroizoliaciniai sluoksniai, 
- hidroizoliacinė stogo danga, 
- hidroizoliacinės dangos apsauginis sluoksnis. 
- stogo hidroizoliacinės dangos sandūrose su vertikaliais paviršiais (pvz. sandūrose su 

sienomis, parapetais, švieslangiais, šachtomis ir pan.), po hidroizoliacine danga turi būti 
įrengtas ne mažesnio 150 mm aukščio nuožulnus apvadėlis; 

- hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba 
mūro siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas; 

- hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir 
užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus 
paviršiaus nepatektų vanduo. 

- deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių 
pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm; 

- ant betono, keramzito ar lentų paklotų deformacines siūles rekomenduojama įrengti ne 
didesniais 15 m intervalais, o ant mineralinės vatos paklotų - ne didesniais 30 m intervalais; 

- deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti 
kompensatoriai; 

- neapšiltintų stogų susijungimo vietose su mūrinėmis sienomis turi būti įrengtos 
deformacinės siūlės; 

- parapetus daryti ne mažesnio 100 mm aukščio;  
- parapetus pastato perimetru rekomenduojama daryti viename lygyje; 
- parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°; 
- apskardinant parapetus, laštaką reikia iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus ne mažiau 80 

mm ( pajūrio zonoje, kai plytų ar keramzitbetonio plokščių atsparumas šalčiui iki 100 šaldymo ir 
šildymo ciklų);                    

- rekomenduojama įrengti papildomą (us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (ius) iki parapeto 
viršaus ir užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 

- jei hidroizoliacinė stogo danga įrengta virš mineralinės vatos plokščių, ši danga turi būti 
mechaniškai pritvirtinta. 

 
Šilumos izoliacinės medžiagos techniniai reikalavimai: 
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- Atitikimas oficialiai nurodytoms firmų gamintojų taikymo sritims; 
- Atitikimas deklaruojamoms charakteristikoms (šį atitikimą patvirtina Statybinės produkcijos 

sertifikavimo centro išduotas atitikties sertifikatas);  
 
Darbu vykdymas 
Vykdant stogų įrengimo darbus ir atliekant jų techninę priežiūrą ypatingas dėmesys 

atkreipiamas į: 
-šilumos izoliacinio sluoksnio charakteristika ir jo storį 
-ruloninės dangos atskirų sluoksnių atitikimą reikalaujamiems; 
- sluoksnių užleidimo vienas ant kito dydį; 
-sluoksnių jungimo sandūrų kontrolę; 
-dangos jungimą prie vertikalių paviršių; 
- parapeto konstrukcinių detalių įrengimą; 
- vėdinimo kaminėlių įrengimą –(1 vnt į  60 -  80 m2 ) 
- visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai 

atsparių statybos produktų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario ir panašiai; 
Hidroizoliacįjos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi 

būti ne mažesnė kaip + 5°C.  
Stogo ventiliacijos kaminėlių įrengimas: 

-stogo ventiliacijos kaminėliai skirti užtikrinti stogo „kvėpavimą“ ir išdžiovinti 
termoizoliaciniam bei išlyginamajam stogo sluoksniui. Jo konstrukcija leidžia pučiant per jį vėjui 
išsiurbti drėgną orą iš stogo dangos. 

- ant stogo dangos nužymimos kaminėlių įrengimo vietos. 1,2-1,3 m spinduliu danga 
nuvaloma nuo nešvarumų, šiukšlių ir balasto. 

- pažymėtose vietose iškertama 86mm skersmens skylė iki apšiltinamojo sluoksnio. Ant 
skylės dedamas kaminėlio padas bei montuojamas kaminėlis. 

- atliekami kaminėlio sandarinimo darbai. 
   
Ruloninės stogo dangos įrengimas 
Hidroizoliacinei dangai ir garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti skirtų betoninių paklotų ir 

išlyginamųjų sluoksnių paviršius turi būti lygus, švarus ir sausas, ištrupėjimai ir plyšiai turi būti 
užtaisyti. Šių paklotų paviršiuose neturi būti išsikišimų, galinčių pradurti hidroizoliacinę dangą arba 
garus izoliuojantį sluoksnį. Tarp hidroizoliacinės dangos betoninio pakloto ir virš stogo iškylančių 
vertikalių paviršių (karnizų, liftų šachtų ir panašiai) turi būti palikti ne mažesnio kaip 20 mm pločio 
deformaciniai tarpai. 

Ritininė  stogo hidroizoliacija turi  būti  sudaryta iš apatinio  garų  slėgį  išlyginančio  
sluoksnio  ir hidroizoliacinio viršutinio sluoksnio bei apsauginio sluoksnių. 

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. 
Hidroizoliacija įrengiama dviem sluoksniais. Klojant ritinines stogo dangas, ritiniai klojami taip, 

kad išilginis perdengimas būtų ne mažiau kaip 80mm. Skersinis ritininių dangų perdengimas turi būti 
ne mažiau kaip 150mm. 

Atstumas tarp apatinio ir viršutinio dangos sluoksnių išilginių siūlių turi būti nemažesnis nei 
300mm. Gretimu stogo dangos ritinių skersiniai perdengimai turi turėti poslinkį vienas kito atžvilgiu 
500mm. 

Siūlės, lietaus vandens nutekėjimo kanalai ir kt, numatyti brėžiniuose, turi būti tinkamai atlikti, 
kad lietaus vanduo nepatektų ant sienų ir kitų konstrukcijų. 

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra 
turi būti ne žemesne kaip +5 c. Kai stogo nuolydis daugiau nei 15% ritininės dangos klojamos 
išilgai šlaito, kai nuolydis mažesnis – lygiagrečiai arba statmenai šlaitui. Kryžmiškas ritininių 
dangų klojimas neleistinas. 

Prilydimas turi būti atliekamas kaitinant apatinę ritinio pusę dujų degikliu, tolygiai vedžiojant jį 
nuo vieno iki kito ritinio krašto, ir, palaipsniui išsilydžius polietileninei plėvelei, dengiančiai apatinę 
juostos puse ir pradėjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys iš lėto ridenamas priekin. 
Negali prieš ritinį tekėti didelė išsilydžiusio bitumo masė, nes perdangai įkaitus, gali būti pažeistas 
vidurinėje juostos dalyje esantis pagrindas, turi būti kaitinama tiek, kad juosta išsilydžiusio apatinio 
sluoksnio dėka gerai prikibtų prie pagrindo. Bitumas truputėlį turi išsiveržti pro siūles 1,0-1,5 cm. 
Esant prijungimui prie sienos, danga turi turėti ne mažesnį kaip 150 mm užlenkimą. Taip pat turi 
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būti naudojamas atskiras apsauginis profilis, leidžiantis konstrukcijų poslinkį. Ruloninė stogo danga 
turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus. 

Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų 
termoizoliacinių statybos produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli 
termoizoliacinių statybos produktų sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. 
„Kryžmiški“ termoizoliacinių statybos produktų sujungimai neleidžiami; 

 
TS - 11. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. ŽEMĖS DARBAI. 

 
Taikymas 
Techninė specifikacija " Žemės darbai " naudojama šiais atvejais : 

- tranšėjų pamatams įrengimui, inžinerinių tinklų atkasimui; 
- gerbūvio darbams.  

 
Žemės darbai vykdomi, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“. 
1.Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai. 
Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda rajono savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1.1.Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos 

darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
1.2.Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, inžineriniai 
tinklai), tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

1.3.žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

1.4.Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti 
su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų 
vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“). Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami 
žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Užpilamas gruntas sutankinamas. 

Visais atvejais, užbaigus žemės  darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 
darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendimus. 

2. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto 
brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos 
techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba  pašalinti kliūtis. 

3. Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas 
nedelsdamas apie tai turi pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 
vykdymui. 

4.  Žemės kasimas ekskavatoriumi: 
4.1 Žemės darbus galima pradėti, kai pažymėtos pastato ašys ir pamatų duobės kontūrai; 
4.2 Šlaito nuolydžio santykiai: 

 

   GRUNTAI 
IŠKASOS GYLIS M 

1,5 3,0 5,0 
ŠLAITO NUOLYDŽIO SANTYKIS 

SUPILTINIAI 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1 
SMĖLINIAI IR ŽVIRGŽDINIAI 1 : 0,50 1 : 1 1 : 1 

MOLINIAI 
PRIESMĖLIAI 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 
PRIEMOLIAI 1 :0 1 : 0,50 1 : 0.75 

MOLIS 1 :0 1 : 0.25 1 : 0,50 
 

4.3 Kasant ekskavatoriumi, gruntas iki reikiamos altitudės neiškasamas 10-30 cm . 
 



 

2023/01-P-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

29 45 0 
 
 

5.Tranšėjų įrengimas: 
5.1.Tranšėja nužymima medinėmis gairėmis pažymint tranšėjos pradžią, pabaigą, posūkius, 

ašis, šulinių vietas. 
5.2.Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas (0,35 m. pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos). 
5.3.Tranšėjos kasimas vykdomas mechanizuotai,  iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos 

šlaito ne mažiau kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 
5.4.Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 

atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos 
ženklus, kitus įrenginius. Derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugotas nustatytąja tvarka. 

 
Grunto užpylimas 
Užpylimui naudojamas gruntas nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 

organinių ar kitų priemaišų. Grunte taip pat neturi būti tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų 
poveiki greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Jei po pastato grindimis reikalinga įrengti naujus grunto pasluoksnius, juos reikalinga 
sutankinti iki projekte nurodyto koeficiento arba reikalinga pasiekti projekte nurodytą sutankinto grunto 
deformacijų modulį. 

Jei projekte nenurodytas grunto sutankinimo koeficientas arba sutankinto grunto deformacijų 
modulis, tai sutankinimas atliekamas iki k≥0,95. 

Pamatų užpylimą atlikti: 
• smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
• vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant ji nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto 

projekte koeficiento; 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo 

naudojamo grunto bei tankinimo mechanizmo. 
Sekantį grunto sluoksnį galima pilti ir tankinti tik tada, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis. 

 
Statybos darbų kontrolė 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos 

reikalavimų. Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės 
darbams: 

-  pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 
 
TS -12.   TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. NUOGRINDOS REMONTO DARBAI. 

 
  1. Projektuojama betoninių trinkelių danga 
Ją sudaro: betoninės trinkelės (200x100x80mm); siūlių užpilas ir pasluoksnis; skaldos (žvyro) 

pagrindo sluoksnis, kuriam įrengti naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties nesurištieji 
skaldytų (neskaldytų) mineralinių medžiagų mišiniai; apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, 
apsaugantis dangos konstrukciją nuo žalingo šalčio poveikio, jam įrengti naudojami šalčiui nejautrūs 
nesurištieji atitinkamų mineralinių medžiagų mišiniai; žemės sankasa. 

 
2. Dangų įrengimo reikalavimai 
Dangos konstrukcijos storis turi užtikrinti: pakankamą laikomąją galią pakankamą atsparumą 

šalčiui. Iš apskaičiuotų pagal šiuos kriterijus pasirenkamas didesnis dangos konstrukcijos storis. 
Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis (neįvyktų kenksminga segregacija).  
Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo 

drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 
Sluoksnių paviršius turi turėti pakankamą skersinį nuolydį vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu vyks 

eismas arba jis bus paliekamas žiemai, tai reikalaujamais atvejais turi būti taikomos papildomos 
priemonės. Šių priemonių atlikimas yra nenumatyti darbai, jeigu šiems darbams atlikti yra užsakovo 
raštiškas nurodymas.  

Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo apatinio sluoksnio. 
Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek 

galima būtų visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 
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Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, 
darbams atlikti turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys.  

Sluoksniai turi būti taip įrengti, kad atitiktų projektinę padėtį (aukščius, išilginį ir skersinius 
profilius). Nei vienoje matavimo vietoje sluoksnio paviršiaus aukštis (atskiroji matavimo vertė) neturi 
būti daugiau kaip 4 cm didesnis už projekte nurodytą aukštį; 

 
3. Betoninių trinkelių dangų įrengimas 
Konstrukcijos ant F2 ir F3 jautrio šalčiui klasių žemės sankasos gruntų parenkamos pagal 

automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 07: pasluoksnis 
– 3 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 29 cm. Reikalavimai 
pagrindo sluoksniams pateikti Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisykles ĮT SBR 07 (Žin., 2007, Nr. 16 624), techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07 ir kitus teisės 
aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui. 

Grindinio dangai naudojamos 8 cm betoninės trinkelės (200x100x80mm). Trinkelės turi atitikti 
Lietuvos ir Europos reikalavimus (standartas LST EN 1339:2003). 

Prieš dangos tiesimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai, kurie turi būti nuvalyti 
nuo akmenų, purvo  tinkamos formos ir sukietinti volu. Baigto paviršiaus konstrukcija  turi  būti  be 
įdubų,  nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų ir  tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. 

Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir kraštų. Betoninės trinkelės klojamos 
rankomis arba mašina ant 3 cm tolygaus išlyginto, bet nesutankinto smėlio arba akmens atsijų 
sluoksnio, glaudžiant vieną prie kitos. Siūlės tarp gaminių leidžiamos ne didesnės kaip 5mm. 
Trinkelės neturi liestis net ir tada kai turi auseles. Suklotos trinkelės mechaniniu plūktuvu 
įspaudžiamos į 3 cm smėlio arba akmens atsijų sluoksnį. 

Siūlės tarp trinkelių pildomos užbaigus klojimo darbus, esant sausam orui (nelyjant). Tam galima 
naudoti smėlį arba akmens atsijas. Leidžiama įmaišyti priedų trukdančių piktžolių veisimąsi. Vėliau, 
eksploatacijos metu, tarpai turi būti reguliariai papildomi, ne rečiau 1 kartą per metus. Užbaigtos 
dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidžiami 5mm. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje, žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia sutankinti iki 
95-98% tankumo (smėlingiems gruntams). Pagrindams, apatiniams pagrindams trinkelių dangai ne 
daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo projektinių, visos kitos ±10 mm. 

a) Žemės sankasa – grunto statinys, atliekantis dangos konstrukcijos pagrindo paskirtį ir 
įrengiamas iš atvežto ir supilto grunto ir/ar iš neišjudinto (natūralaus) grunto. Reikalavimai žemės 
sankasai nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse 
ĮT ŽS 17. 

b) Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos pakankamas storis turi užtikrinti apkrovų pasiskirstymą ir 
apsaugoti dangą nuo susidarančių deformacijų dėl šalčio ir atšilimo poveikio. 

Jei neatlikti specialūs tyrimai ar nėra darbo patirties šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 
mažiausiam storiui nustatyti, tai šis storis bet kuriai dangos konstrukcijos klasei apskaičiuojamas 
pagal taisyklėse išdėstytus reikalavimus, atsižvelgiant į: 

- žemės sankasos gruntų jautrį šalčiui; 
- nustatomą sluoksnio storio tikslinimą. 
Į mažiausią šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį šiuo atveju gali būti įskaitomas 

stabilizuotas pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse 
ĮT ŽS 17, viršutinės šalčiui jautrių sankasos gruntų zonos iki  20 cm storio sluoksnis, jei bandymais 
nustatoma, kad jis tapo šalčiui nejautrus. 

Apatinis pagrindas susideda iš vidutiniagrūdžio smėlio. Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota, be 
protarpių arba nukrypimų nuo lygios linijos ir reikalaujamos granulometrijos sudėties. Prieš pristatant 
medžiagas į  vietą  ir prieš pradedant darbus, rangovas pateikia pavyzdžius inžinieriui ir suderina su 
juo šių medžiagų naudojimą.  

Apatinio dangos sluoksniui medžiagos  išbarstomos  tolygiais sluoksniais ir sutankinamos, kad 
būtų pasiektas tankis ne mažesnis kaip 95% modifikuoto AASHO. Tankinant, smėlį būtina drėkinti.  

Dėmesį reikėtų skirti jo drenavimui. Jei gruntas drėgnas ir nelabai tvirtas, reikėtų naudoti 
specialias geosintetines medžiagas. Kita vertus, kai gruntas smėlėtas, dažnai visiškai nereikia kloti 
laikančiojo sluoksnio.  

Užbaigtas apatinis pagrindas  turi  atitikti  brėžiniuose nurodytiems storiams - 20cm. 
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c) Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių. Skalda beriama specialiais klotuvais, 
skirstytuvais arba greideriu. Skaldos sluoksnis beriamas 30% storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš 
beriant skaldą, pjūvio briaunos sustiprinamos. 

Nukrypimai nuo projektinių storių gali būti tokie, kad tik 10% patikrintų rezultatų gali skirtis ±20 mm  
ribose, visi kiti ±10. 

Bazinio pagrindo dolomitinė frakcinė skalda turi  būti išbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki 
maksimalaus sluoksnio storio ir palaistyta. Po sutankinimo pabaigos  beriama užpildomoji medžiaga: 
žvyro-smėlio-skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankinamas. 

Užbaigtas pagrindas  turi  atitikti  brėžiniuose nurodytiems storiams -15cm. 
d) Mineralinės medžiagos turi atitikti LST 1719:2001 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos ir 

jų mišiniai. Techniniai reikalavimai“ reikalavimus. Skersinis atramos nuolydis turi atitikti skersinį 
išorinės dangos nuolydį. Atraminio sluoksnio storis turi būti 3.0 cm.  

e) Grindinio dangos klojamos esant sausam ir šiltam orui. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų 
savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai. 

Grindinio dangą reikia kloti tiksliai  pagal aukštį, nuolydžio kampą, ir,  įvertinus kelio kryptį, 
paliekant reikiamo dydžio plyšius. Spaudžiant paviršių, net ir mažiausio klojinio broko pašalinti 
nepavyks. Siūlių išdėstymą ir dydį būtina planuoti  prisilaikant moduliavimo tinklelio. Įvertinus grindinio 
elementų gamybos technologiją,  leidžiama dydžių paklaida yra  +-3 mm.  

Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius 
plotus, būtina virveles ištempti dviem kryptimi ir kas 1-3 m kontroliuoti  kaip išlaikomi tiesūs kampai. 
Kaip grįstų paviršių įrėminimą naudoti į betoną klojamus bordiūrus arba kraštų elementus, kurie 
dažniausiai ganėtinai patikimai priima dangų kraštų apkrovą. Tokias užtvaras kloja prieš įrengiant 
išorinio grindinio dalį, kad būtų užkirstas kelias skersiniams nukrypimams. Pagal šiuo metu galiojančių 
reglamentų nuorodas paviršiniai nelygumai  3 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių grindinio atkarpoje 
negali viršyti 10 mm. Betoninių  trinkelių aukščio skirtumą galima kompensuoti klojant jas į sąlyginai  
purų smėlingą atraminį sluoksnį. 

Siekiant iš trinkelių iškloti kokybiškus ir ilgaamžius paviršius, tikslinga naudoti šiuolaikinę techniką. 
Vibracinės plokštės su darbine 130 kg mase ir išcentrine 18-20 kN jėga tinka tankinti grįstus iki 6 cm  
aukščio paviršius 8-10 cm  aukščio grįstų  paviršių tankinimui naudojamos 170-200 kg vibracinės 
plokštės, kurių išcentrinė jėga ne mažesnė negu 20 -30 kN. Dar storesniems grįstiems paviršiams 
tankinti reikia naudoti nuo 200 iki 600 kg masės vibracines plokštes, turinčias 30-60 kN išcentrinę 
jėgą. 

Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima  gauti lygų  paviršių  su reguliuojama 
išcentrine jėga, priklausomai nuo elemento storio reikia apibarstyti smėliu  ir  kurį laiką  jį  palikti, kad 
užpildytų visas siūles. 

 
  4. Betoninės trinkelės 
Betoninių trinkelių danga dengiama iš esamų 8 cm storio ant 3 cm išlyginamojo sluoksnio atsijų – 

skaldelės mišinio. Trinkelių stipris gniuždant ne mažiau kaip 50 MPa, betono markė C30/35.  Gaminiai 
turi atitikti standartus LST EN 1338:2003/AC:2006 ir LST EN 1338 :2003(D). 

Figūrinės trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis 
pagal formą. Siūlės tarp trinkelių užpildomos sausu  smėlio-cemento mišiniu.  

 Trinkelių techniniai duomenys: 
 stipris tempimui - skeliant  >3,6MPa; 
 atsparumas dilimui   ≤20mm; 
 vandens įgėris  ≤6%; 
 atsparumas slydimui (ASV)  -70; 
 atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2)  ≤1,0; 

Paklojus trinkeles aikštelės paviršius turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
Optimalūs tarpai tarp trinkelių yra 3-5 mm. Trinkelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi 

būti didesnis kaip 2 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože - ne didesni kaip 1 cm. 
 
5. Vejos bortai 
Prieš klojant betoninių trinkelių dangos smėlio pagrindą, būsimos aikštelės ar nuogrindos 

dangos išorinėje pusėje įrengiami betoniniai vejos borteliai. Šaligatvio bortai rengiami ant betono 
C12/15  (ar betono C 6/7,5 klasės) pagrindo, kurio storis 10 (5) cm. Visi bortai turi būti taisyklingi ir 
lygūs, jų matmenys 1000x80x200 mm (gaminio žymuo JB). Gaminiai turi būti sertifikuoti, su 
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produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Reikalingiems matmenims pasiekti bordiūrai 
pjaunami elektriniu pjūklu.  

Visi gaminiai turi atitikti LST 1340+AC (arba lygiavertis) reikalavimus. Visi gaminiai turi būti 
taisyklingi, jų paviršiai lygūs ir neištepti skiediniu. 

Bortų (bordiūrų) betono klasė C 20/25, atsparumo šalčiui markė F200, vandens įgeriamumas iki 
6 %, atsparumas dilimui  ≤20mm, stipris lenkiant  >3,5MPa.  

 
6. Veja 
Visi žole apsėjami paviršiai turi būti deramai suprofiliuoti, prisilaikant specifikuotų profilių ir lygių. 

Prieš pat apsėjimą paviršiai turi būti aparti, nuo jų pašalinti didesni negu 50 mm maksimalaus 
matmens akmenys ir kitos daugiau negu 50 mm išsikišusios priemaišos, gulinčios ant paviršiaus arba 
įsmigusios jame. 

Sėklos turi būti sėjamos esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine kryptimi, 
naudojant būdingas rajonui geros kokybės sėklų rūšis po 0,25 kg dešimčiai kvadratinių metrų, esant 
puriam ir drėgnam dirvožemiui. Apsėjus jų žaliuosius plotus, turi būti apakėjamas arba supurenamas 
grėbliais. 

Žole apsėtos teritorijos priimamos kaip užbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80% želdyno.  
Rangovas yra atsakingas už patenkinamą žolės augimą ir priežiūrą iki priėmimo akto pasirašymo. 

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė 
(daržų ir tręšiama laukų žemė, sumaišyta santykiu 2:1 su durpėmis) tolygiai paskleidžiama ~10 cm 
storio sluoksniu, nurenkami akmenys, paviršius sutankinamas voluojant, o prieš sėjant žolių mišinį 
lengvai išpurenamas. Vejos žolių mišinys ir norma žolyne: pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 70%.> 6 
g/m2, raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.) - 23%, 10 g/m2, smilga baltoji (Agrostis Alba) -7%, 3 
g*/m2 . 

Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė 
pirmą kartą pjaunama, o kai vėl užauga 15 cm, nupjaunama iki 5-6 cm aukščio. Nupjovus žolę veja 
palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

Sausu metu želdinius būtina laistyti. Po medžių lajomis žemę būtina išpurenti ir patręšti 
mineralinėmis trąšomis. 

 
TS – 13. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. FIBROCEMENTINĖS PLOKŠTĖS 

 
Fibrocementiniės plokštės. 

 Medžiaga: pluoštinis cementas (DIN EN 12467); 
 Tolerancija: pagal EN 12467; 
 Padengimas: atsparus vandeniui spalvotas paviršius; 
 Paviršius: lygus arba medžio imitacijos faktūrinis paviršius (derinti su architektu projekto vykdymo 
priežiūros metu); 
 Storis: 10 mm; 
 Degumo klasifikacija: nedegi, A2 – s1, d0 (DIN EN 13501-1); 
 Naudojimas: išorės apdailai (vėdinamiesiems fasadams); 
 Spalva: balta, RAL 9010 (artima esamai spalvai); 
 

Apdirbimas, pjaustymas  
Plokštei apdirbti tinka visos apdirbimo mašinos su detalėmis ir įrankiais iš kietųjų metalų. Kad 

medžiaga po apdirbimo būtų švari, priekinė plokštės dalis turi būti viršuje. Plokšteii apdirbti būtina 
sausa aplinka, geros oro sąlygos. Jei plokštės pjaustomos statybos aikštelėje, po pjovimo plokščių 
briaunos turi būti nušlifuojamos švitriniu popieriumi. Po to jos padengiamos impregnantu. 
Susikaupusias dulkes po pjovimo ir gręžimo reikia iškart pašalinti.  

 
Montavimas prie medinės konstrukcijos 
Išorinės sienos danga, tvirtinama ant medinių tašelių: 
- dengimas – laikančioji medinė konstrukcija 
- tvirtinimo elementai; 
- jungiamieji elementai; 
- įtvirtinimo elementai; 
- izoliacinės medžiagos, pritvirtinimas. 
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Būtina atsižvelgti į gamintojo išvardytus naudojimo nurodymus. Apkaloms pritvirtinti naudojamos 
apatinės konstrukcijos pagal DIN 4074. 

 
TS – 14. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.  PARKETO DANGOS ĮRENGIMAS 

 
Techninė specifikacija " Parketo dangos įrengimas" naudojama šiais atvejais: 
- parketo dangos įrengimui; 
 
Grindų įrengimo paruošiamieji darbai 
Leistinas pagrindo nelygumas yra 3mm per 2 metrus. Jeigu tai yra betoninis pagrindas jo 

drėgnumas negali viršyti 2,5% CM skalėje. Jeigu pagrindas yra juodgrindės arba faneros plokštės 
drėgmė negali viršyti 12%. Grindų dangą būtina susiderinti su Užsakovu ir projekto autoriais.  

 
Grindų įrengimas 
Parketo grindys įrengiamos, kai atlikti visi apdailos darbai, veikia ventiliacinės sistemos, 

išbandyta šildymo sistema, nusistovėję patalpos oro parametrai, oro santykinė drėgmė < 60%.  
Parketo grindims naudojamos natūralios medienos vienetinės lentelės arba skydai. Parketo 

produkcija turi būti polietileniniame įpakavime, drėgmė 9% (leistinas drėgmės nuokrypis ±3%). 
Praimtas ir nesunaudotas pakas sekančiai pamainai paliekamas tik užsandarintas. 

Vienetinių lentelių parkete kiekviena lentelė tvirtinama prie pagrindo. 
Įrengiant parketą iš skydų, priklausomai nuo skydų konstrukcijos: 
- skydai tvirtinami prie pagrindo; 
- skydai tvirtinami tarpusavyje ("plaukiojantis parketas"). 
Parketo lentelės klojamos ant juodgrindžių arba klijuojamos vadovaujantis klijų gamintojo 

instrukcija ant monolitinio išlyginto pagrindo šaltomis mastikomis. Juodgrindėms dažniausiai 
naudojamos 25 mm storio 100-120 mm pločio lentos, virš kurių klojamas kartonas. Parketo lentelės 
kalamos 40 mm ilgio vinimis 45° kampu į lentelių griovelius. 

Jei grindų pagrindui naudojamos medžio drožlių plokštės, tarp plokščių ir sienų plėtimuisi ir 
vėdinimui paliekamas 15 mm tarpas. Prie senų grindų lentinio pagrindo plokštės tvirtinamos 
medvaržčiais. 

Įrengiant grindis iš medienos leistini tokie nuokrypiai: 
- lentinių, parketinių, medžio plaušo plokščių paviršių nuokrypiai pridėtos dviejų metrų ilgio 

liniuotės ruože - 2 mm; 
- aukščių skirtumas tarp gretimų lentinių, parketinių, medžio plaušo plokščių grindų elementų - 1 

mm; 
- tarpai tarp lentų neturi būti didesni kaip 1 mm, tarp parketlenčių ir parketo skydų - 0,3 mm, o tarp 

parketo lentelių - 0,1 mm. 
Tuščia erdvė, esanti po grindų danga iš parketo lentelių ir plokščių, neturi susisiekti su 

ventiliacijos ir dūmų kanalais, o patalpose didesnėse nei 25 m2, papildomai turi būti padalyta lentų 
pertvaromis (4-5) x (5-6) m. 

Suklojus neapdirbtas medines grindis (reikalaujančias šlifavimo ir paviršiaus padengimo), būtina, 
kad grindys būtų paliktos bent dviems savaitėms ir tik po šlifuojamos ir lakuojamos arba alyvuojamos. 
Toks laiko tarpas yra reikalingas tam, kad klijai pilnai sudžiūtų, o medis pilnai prisitaikytų prie aplinkos. 

   
Medžiagų parinkimas 
Klijai 
Renkanti klijus skirtus parketui klijuoti, reikia atkreipti dėmesį ne tik į pagrindą, bet ir į tai kokį 

parketą ketinate klijuoti. Vieni klijai tinka tik masyvo lentoms, kiti vienetiniam parketui, o dar kiti 
naudojami gamykloje lakuotam parketui. Pagal klijų sudėtį, parketinius klijus galima suskirstyti i šias 
grupes: 

- Sintetiniai klijai (sintetinių tirpiklių pagrindu)   
- Dispersiniai klijai (vandens pagrindu, be tirpiklių)  
- Poliuretaniniai klijai (vieno arba dviejų komponentų)  
- MS polimeriniai klijai (polimerų pagrindu pagaminti klijai)  
Sintetiniai klijai savo sudėtyje neturi vandens. Jie gali būti naudojami klijuoti visas gamykliškai 

lakuotas dvisluoksnes arba trisluoksnes parketlentes, o taip pat masyvo parketą, kurio ilgis ne 
didesnis kaip 50 cm.  
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Dispersiniai klijai pagaminti vandens pagrindu, todėl šiais klijais patariama klijuoti nedidelių 
matmenų neapdirbtą parketą. Pagrindas ant kurio bus klijuojamas turi absorbuoti dalį drėgmės 
esančios klijuose, todėl dispersiniais klijais patariama klijuoti ant medinio pagrindo (juodgrindžių, 
plokščių). Šie klijai lyginant su sintetiniais kjais yra pranašesni tuo, kad jų siūlė yra elastingesnė ir 
ilgaamžiškesnė.   

Poliuretaniniai klijai yra pranašesni ir už sintetinius klijus, ir už dispersinius. Poliuretaninių klijų 
siūlė yra tvirtesnė ir elastingesnė, tačiau šie klijai dažniausiai yra sąlyginai brangūs lyginant su prieš 
tai minėtais klijai. Poliuretaniniais klijais galima klijuoti ant šildoma pagrindo, akmens, metalo ar net 
keramikos. Su šiais klijais galima klijuoti praktiškai visų rūšių parketą. 

MS polimeriniai klijai pasižymi labai geromis savybėmis: geras stabilumas UV spinduliams ir 
drėgmės bei aplinkos sąlygų kaitai. Tinka klijuoti parketą praktiškai ant visų pagrindų. Klijų siūlė 
išlieka tvirtą ir elastinga prie visų temperatūrų. 

 
Lakavimas  
Įrengtas medines grindis galima lakuoti arba alyvuoti. Šis pasirinkimas priklauso nuo patalpų 

paskirties. Lakas sudaro ant medienos paviršiaus apsauginę, trinčiai atsparia plėvelę, kuri apsaugo 
medį nuo trinties ir smulkių įbrėžimų. Tuo tarpu alyva įsigeria į medieną ir nesudaro plėvelės ant 
medienos paviršiaus, todėl alyva šiek tiek mažiau apsaugo grindis nuo smulkių įbrėžimų. Kita vertus 
alyvuotos grindis lengviau atnaujinti, todėl jos dažniausiai naudojamos patalpose kurios skirtos 
intensyviam naudojimui. Alyvuotų grindų paviršaus atnaujinimas yra žymiai lengvesnis nei lakuotų 
grindų, nes atnaujinant alyvuotą paviršių nebūtina šlifuoti viso ploto.  

 
Grindjuostės 
Medinės ąžuolo grindjuostės, aukštis iki 10 cm. Grindjuostės montuojamos pagal gamintojo 

instrukciją. Grindjuostes būtina susiderinti su projekto autoriais.  
 

TS - 15. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. CEMENTO DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ ĮRENGIMAS. 
 
Grindų plokščių klojimas: 
Grindų plokštės yra klojamos kaip galutinė konstrukcija. Plokštės įlaidos ties siena turi būti nupjautos, 
plokštės klojamos glaudžiai viena šalia kitos, o sujungimuose naudojami klijai. Didžiausias atstumas 
tarp sraigtų gulekšnių kryptimi yra 400 mm. Sraigtai turi būti min. 25 mm, bet ne didesniu nei 50 mm 
atstumu nuo krašto. Grindų plokščių sujungimų susikirtimo turi būti vengiama, o patys sujungimai turi 
būti prilaikomi bent viena kryptimi. Mažiausias atpjautos plokštės plotis yra 250 mm. Aplink vertikalius 
sujungimus (ties sienomis, kolonomis ir pan.) būtina suformuoti plėtimosi tarpelius, bent 15 mm 
pločio.  

 
Cemento drožlių plokščių techninės charakteristikos: 
 
Pagrindinių fizinių mechaninių savybių lentelė Pasiektos vertės 
Tankis pagal EN 323 1 350 kg/m3 
Atsparumas tempimui lenkiant pagal EN 310 Min. 11,5 N/mm2 
Tampros modulis pagal  EN 310 Min. 6800 N/mm2 

Tempimo apkrova, veikianti statmenai plokštės 
plokštumą pagal EN 319 Min. 0,63 N/mm2 

Drėgmės svorio kompensavimas esant 20 °C ir 
esant 50 % santykiniam drėgniui pagal EN 634-1 9,5 % 

Išsipūtimas laikant įmerktą vandenyje 24 valandas Maks. 0,28 % 

Reakcija į ugnį pagal EN 13 501-1 A2 - s1,d0 
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Cemento drožlių paklotą numatoma tvirtinti prie cinkuotos skardos omega profilių: 
Omega profilių techninės charakteristikos: 

 
 
 

TS – 16. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. IŠORĖS NUOTEKŲ TINKLAI 
 

Taikymas 
Techninė specifikacija " Lietaus nuotekų remonto darbai " naudojama šiais atvejais : 

- lietaus nuotekų požeminės sistemos keitimui; 
- drenažo tinklų įrengimui; 

 
1. Nuotekų savitakiniai (beslėgiai) PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys. 
PVC lygūs lauko nuotekų vamzdžiai. PVC vamzdžiai gaminami iš neplastifikuoto 

polivinilchlorido(PVC), Klasė N. 
Savybės: labai lankstūs, puiki hidraulika, labai patvarūs, mažai sveria, atsparūs korozijai, atsparūs 

nusidėvėjimui, sandarios jungtys, jungtys su betonu, fiksuoti guminiai žiedai nepersislenka 
montuojant, minimalus aptarnavimas. 

PVC vamzdžių techniniai duomenys: 
Masė: 1410 kg/m3 ISO 1183 
E-modulis: nb3000Mpa ISO 527 
Europoje nustatyti standartai: DS 2348, SFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435 
Lietaus vandenų šalinimui nuo pastato stogo naudojami slėginiai vamzdynai iš polivinilchlorido. 

Techninės slėginių polivinilchloridinių vamzdynų charakteristikos: 
 Tankumas 1410 kg/m3; 
 Elastingumo modulis 3000 Mpa; 
 Šilumos plėtimosi linijinis koeficientas 0,7x10-4 K-1; 
 Specifinė šiluma 1,0 J/g  K; 
 Šiluminis laidumas 0,15 W/m  K; 
 Min. kreivumo spindulys 300xdy

*.  
Fasoninės dalys ir vamzdžiai jungiami movomis. Movos su sandarinančiais guminiais žiedais, 

suteptais silikonu. Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų 
smėlio. 

 
2. Drenažiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys. 
Naudojami gofruoti  perforuoti drenažiniai vamzdžiai iš PVC su geotekstilės filtru. Naudojamų 

vamzdžių ir fasoninių dalių (jungių) standartai: LST EN 1401-1:2009, DS2077. Vamzdis sertifikuotas 
pagal ISO 9001:2000 standartą. Drenažo vamzdis be filtro naudojamas tuo atveju, kai grunto 
sudėtis neutrali: nevyrauja nei smėlis, nei molis. Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru naudojamas 
smėlingame grunte; drenažo vamzdis su kokoso plaušo filtru naudojamas molingoje žemėje. 

Paklojus drenažo vamzdžius svarbu juos užpilti tinkamu gruntu - tai ne tik įtvirtina vamzdį dirvoje, 
bet ir padeda geriau prasisunkti vandeniui ir neleidžia dumblui patekti prie vamzdžių. 

Paprastai nuolydis daromas 3‰, jei galima - didesnis. Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant 
maždaug 50mm išlyginamojo sluoksnio be akmenų. Paklotą drenažo vamzdį rekomenduojama 
užpilti ne didesniais kaip 32mm skersmens akmenimis. Akmenys pilami kaip filtras ir vamzdžio 
apsauga nuo irimo. 

 
3. Vamzdyno klojimas, kontrolė 

 Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo 
paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo, kai tai nurodyta. 
 Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. 
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 Nuleidimas turi būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, 
nepažeidžiančiais vamzdynų padengimo sluoksnio. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik 
patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte. 
 Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 
 Tarp kontrolinių šulinių tiesūs tarpai tikrinami veidrodžiu „prasišvietimui“ prieš ir po tranšėjos 
užpylimo.  
 Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę 
±10 mm. 

 
 

4. Reikalavimai vamzdžių tranšėjai 
Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto kieto pagrindo, patikrinus pagrindo paruošimą, lygumą, 

atsparumą po sutankinimo. Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu sutankinti gruntą. Grunto 
tankinimui galima naudoti įvairią įrangą arba galima sutrambuoti žemę kojomis. 

Kad vamzdynas į tranšėjos dugną atsiremtų vienodai, t.b. klojamas ar supurenamas ir paskui 
išlyginamas išlyginamasis sluoksnis. 

Grunto užpildas tranšėjoje iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl jį būtina sutankinti. 
Užpildas virš vamzdžio t.b. lygus arba >10cm. 
Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

 Detalių dydis neturi viršyti 20mm 
 8-20mm detalių kiekis neturi viršyti 10% 
 medžiaga neturi būti sušalusi 
 negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

Virš vamzdyno esantis gruntas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis virš vamzdžio ne mažiau 0,6m. 

 
5. Grunto kasimas, užpylimas ir paviršiaus atstatymas 
Tranšėjos požeminiam tinklui, šuliniams ir kameroms kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas 

linijas, aukštį ir šlaitus pagal statybvietės specifikaciją. Reikia vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki 
paklojant vamzdžius. 

Užpylimas atliekamas kaip numatyta statybvietės specifikacijoje. 
Žemės paviršiaus atstatymas: 
paviršius turi būti atstatytas pagal buvusią padėtį arba kaip nurodyta brėžiniuose ir statybvietės 

specifikacijoje. 
 
6. Nuotekų PVC vamzdyno bandymas 
Vamzdynų sandarumas tikrinamas, pirma, vizualiai apžiūrint, neužpylus gruntu, sandūras ir po to 

užpylus vamzdynus gruntu, tarpais tarp gretimų šulinių. 
Tikrinamas tinklų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį 

išsidėsčiusį šulinį, pravalą - jei tai išleistuvas iš pastato. 
Išlaikius 24 valandas užpiltą vandeniu vamzdyną tikrinama 30 minučių laikotarpyje. Neleistinas 

vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm. 
Maksimalus vandens nutekėjimo per valandą 100 linijinių metrų turi būti: 

○ Ø 160 mm vamzdžiams – 9 litrai per valandą; 
Vamzdynas laikomas tinkamu eksploatuoti, jei neviršija aukščiau minėtų vandens nutekėjimo 

kiekių. Surašomas bandymo aktas. 
 
7. Plastikiniai nuotekų surinkimo šuliniai 
Ø315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis šulinio diametras -DN315mm; 
išorinis -De353, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2. 

Šulinių dugnai turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu 
nuolydžiu suformuotais latakais. 

Grotelių tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, 
kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi 
važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių 
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esant temperatūros svyravimams. 
Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 
Plastikiniai šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 

 
8. Surenkamų plastikinių šulinių montavimas 
Tranšėjos plotis turi būti toks, kad vamzdžius galima būtų laisvai sujungti su šuliniu. Po šuliniu 

turi būti toks pat smėlio pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Šio sluoksnio storis nemažiau kaip 
10 mm. Gruntas, kuriuo apiberiamas šulinys, kartu ir šulinio stovas, turi būti toks pat, kaip ir vamzdžio 
apibėrimui. 

Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, įspraudžiant taip, kad būtų užpildytos 
tuščios ertmės po jo dugnu. Šulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami 
vamzdžiai. Vamzdžius sujungus su šulinio dugnu, jis užberiamas iki aukščio, kuris yra 150mm 
aukščiau už jo angas. Po to paruošiamas šulinio stovas. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu 
pjūklu sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Nupjauto stovo galą reikia nušlifuoti dilde, pašalinti 
šerpetas. Šulinio dugno tarpinė turi būti išvalyta ir sutepta montavimo pasta. Teleskopo 
sandarinimo žiedą reikia išvalyti ir iš vidaus patepti montavimo pasta. Sumontavus šulinio stovą 
nivelyru reikia nustatyti ketaus rėmo lygį. Teleskopą su ketaus rėmu įkišti į pagrindinį vamzdį. 

 
TS – 17. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. IŠKABOS ĮRENGIMAS. KITI ELEMENTAI 

 
Reklaminė iškaba 
Reklaminė iškaba turi būti  gaminama iš tūrinių raidžių įrengtų ant vientiso ne daugiau kaip trijų 

dalių metalinio ar PVC pagrindo (skydo). Iškabos apšvietimas turi išryškinti raidžių kotūrus, vizualiai 
atitraukti raides nuo pagrindo, sukuriant pakibimo ore įspūdį.  Iškabos raidės turi būti taip pat 
šviečiančios, raidėse turi būti instaliuotas ekonomiškas LED apšvietimas, garantuojantis tolygų 
šviesos pasiskirstymą, ilgaamžiškumą ir mažas elektros sąnaudas. Šviečianti iškaba montuojama ant 
pastato fasado balkono atitvarinės sienutės (esamos iškabos vietoje), iškabos ilgis – 830cm, aukštis 
80cm, raidžių dydis – ne mažesnis esamoms. Iškabos tvirtinimo elementai turi būti įrengti iš 
nerūdijančio plieno, raidės iš organinio stiklo apklijuotos peršviečiama PVC plėvele. Iškaba turi būti 
patvari, atspari atmosferos poveikiui ir ilgaamžė.  Prieš iškabos gamybą būtina parengti detalius 
gaminio brėžinius, nurodant iškabos išmatavimus, dizainą, medžiagas, apšvietimo sprendinius ir 
suderinti su projekto autoriais. Iškabos raidžių eskizas pateiktas 1 paveiksle.  
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1 pav. Iškabos raidžių pavyzdys 
 
 

 
Vėliavos laikiklis. 
Vienviečio vėliavos koto laikiklio aprašymas: 

 Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 
 Laikiklio vidinis skersmuo 4 cm; 
 Svoris: ~ 1 kg; 
 Skirtas kotui 34 mm skersmens. 
Gaminį derinti su projekto autoriais. 

 
 

2 pav. Vėliavos laikiklio pavyzdys 
 
 

LED tipo šviestuvas. 
LED 24W lauko šviestuvas. Šviesos šaltinio šviesos srautas 2400 lm, temperatūra - 3000 K. 

Lempos ir gaubto medžiaga – plastikas, baltos spalvos. Šviesos šaltinio tarnavimo laikas 25000 h. 
Skersmuo apie 28 cm (tikslinti vietoje).  Montavimas pagal gamintojo instrukciją. Gaminį derinti su 
projekto autoriais.  
 

 
3 pav. LED šviestuvo pavyzdys 

Oro srauto grotelės. 
Ventilaicinės grotelės skirtos oro tiekimui, pagamintos iš milteliniu būdu dažyto cinkuoto 

plieno.Montavimo angos matmenys  225x225 mm (tinkslinti vietoje) ties balkono apačia. Surinkimas 
nematomas, pagal gamintojo instrukciją. Spalva balta (gaminį derinti su projekto autoriais). 
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 4 pav. Oro srauto grotelės pavyzdys 

 
 

TS – 18. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. KELTUVO ŽMONĖMS SU NEGALIA 
ĮRENGIMAS. 

 
Bendrieji duomenys 
Keltuvas turi atitikti tandarto LST 81-40 keliamus reikalavimus.  
ŽN pritaikyto keltuvo platforma turi būti ne siauresnė kaip 1 100 mm ir ne mažesnio kaip 1 400 

mm gylio. Aukščio skirtumas tarp sustojusio keltuvo platformos grindų ir priešais keltuvą esančios 
aikštelės grindų turi būti ne didesnis kaip 20 mm. Keltuvo iškvietimo ir valdymo mygtukai turi būti 
sumontuoti 900–1 200 mm aukštyje nuo grindų. Mažiausias mygtuko skersmuo – 18 mm, mažiausias 
atstumas tarp mygtukų – 15 mm. Ant keltuvo iškvietimo ir valdymo prietaisų esanti informacija bei 
ženklai turi būti pateikti ir taktiline forma – Brailio raštu. 

 
Vertikalaus žirklinio keltuvo įrengiamo patalpoje techninės charakteristikos: 

 
Keltuvo tipas 

 
Neįgaliems pritaikytas keltuvas (vertikalus) 

Pavara Elektrinė 
Keliamoji galia >400kg 
Kėlimo aukštis Iki 1 m 
Kėlimo greitis 0,06m/s 
Sustojimų skaičius 1 
Platformos matmenys 1100x1400mm 
Kabinos įėjimai 2 įėjimai 90° (pereinamas 
kampu ) 

Kabinos įėjimai 2 įėjimai 90° (pereinamas 
kampu ) 

Galia 1,5 kW 
Maitinimas 400V 50Hz 
Platformos prieduobės gylis Apie 180 mm  
Kita informacija Avarinio sustojimo mygtukas, dažyto plieno 

apdaila, ant platformos apsauginiai turėklai 
nuo nuvažiavimo, apsauginiai varteliai, 
apsauga nuo prispaudimo. 
Apsauga - IP54, pritaikytas žmonėms su 
neįgaliųjų vežimėliu, valdymas ant 
platformos ir aukštuose, dvi iškvietimo vietos 

Papildomai / Pastabos - Apsauginiai stikliniai varteliai su 
hidrauliniais vyriais (savaime užsidarantys), 
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spalva - RAL 9005; 
- Apsauginiai stikliniai turėklai, spalva - RAL 
9005; 

 

 
5 pav. Žirklinio keltuvo fotofiksacija 

 
TS – 19. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. PASIRENGIMO STATYBAI IR 

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 
• Statinio statybos techninės priežiūros organizavimas ir tvarka: 

 
Techninę priežiūrą organizuoja statytojas. Statybai privaloma bendroji Techninė priežiūra. Be jos 

yra specialioji statinio statybos techninė priežiūra. Bendrąją ir Specialiąją Techninę priežiūrą gali atlikti 
atestuoti ypatingiems statiniams ir projekte numatytiems inžineriniams tinklams statinio statybos 
techniniai prižiūrėtojai, arba jų vadovaujama priežiūros grupė, sudaryta iš atestuotų specialiųjų statinio 
statybos techninių priežiūrų vadovų. 

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir 
bendrosios statinio statybos techninis prižiūrėtojas, kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama 
ne bendrosios Techninės priežiūros sudėtyje) yra pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui 
tik Techninės priežiūros koordinavimo klausimais. Techninė priežiūros lankymosi objekte 
periodiškumas – statybos darbų techninis prižiūrėtojas objekte turi būti ne mažiau du kartus per 
savaitę ir prieš kiekvieno naujo technologinio proceso pradžią 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros 
sutartį. Šiam projektui rekomenduojama vykdyti bendrąją ir specialiąją techninę priežiūrą. Neatestuoti 
atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį 
išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar 
specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui 
(užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

 
Statinio statybos techninė priežiūra: 
 Kontroliuoja kad laiku būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas ir statinio darbo 
projektas; 
 organizuoja geodezinius nužymėjimus ir jų įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba 
patikrina, priima ir įformina geodezines nuotraukas; perduoda statinio statybos vadovui statybvietę 
pagal aktą; 
 rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė visų sklype ir už jo ribų esančių vertybių 
apsauga (gamtosauga, geodezinių ženklų, veikiančių inž.tinklų ir NKPV) 
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 kartu su statinio statybos vadovu parengia paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui 
energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. ir kontroliuoja jų vykdymą; 
 tikrina, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, 
normatyvinių statybos dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku 
būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 
 sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų ir negali būti 
realizuojami, kreipiasi į statytoją ir statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 
 kontroliuoja statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų galiojimo terminus, 
informuoja statytoją apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi; 
 kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka ir papildomai 
ekspertuoti (jei reikia); 
 sustabdo darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 
 kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą; 
 tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties 
dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose; 
 tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant STPRV ir 
PVPV ir pasirašo atitinkamus aktus; 
 dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo 
jų priėmimo aktus; 
 dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei NKPV 
apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose; 
 dalyvauja ekspertizės, statybos sustabdymo ir atnaujinimo komisijų darbe; 
 praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę 
prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją;  
 tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei 
reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant; 
 informuoja raštu statytoją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka 
faktiškųjų; 
 kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės 
nuotraukos, statybvietės tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai; 
 neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėja apie tai 
statytoją raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę 
priežiūrą; 
 kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo 
priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei 
statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti 
nustatytais terminais; 
 pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti 
statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės 
kokybės reikalavimus; 
 statinio statybos techninis prižiūrėtojas paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp 
savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo 
paties patvirtintu dokumentu. 
 
• Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas: 
 

Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros minimalaus laiko skaičiavimas pagal STR 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 18 priedu: 
 Projekto nagrinėjimui: 134 valandos; 
 Pastato pamatai: 14 valandos; 
 Lauko lietaus nuotekų šalinimo tiekimo tinklai: 6 valandos; 
 Bandymai: 16 valandų; 
 Stogas: 15 valandos; 
 Fasadai: 5 valandos; 
 Grindų pagrindų paruošimas: 4 valandos; 
 Apdailos darbai: 26 valandos; 
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 Statybos sklypo tvarkymas: 6 valandos; 
 Dokumentacijos tvarkymas: 72 valandos; 
 Geodezinės nuotraukos tikrinimas: 12 valandų; 
 
• Nurodymai statybos sklypo paruošimui 
 
Griaunami statiniai, statybinių atliekų panaudojimas ir utilizavimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, statybos zonoje turi būti atlikti paruošiamieji darbai: 
- teritorija, kurioje pagal projektą numatoma statyti statinius ar žemės paviršių padengti 
technogenine danga, turi būti išvalyta nuo medžių, kelmai ištraukti ir išvežti, pašalinti kiti statybos 
darbams trukdantys objektai; 
- apsaugoti nuo sužalojimo šalia statybos vietos augantys medžiai; 
- sudarytas geodezinio nužymėjimo pagrindas. 

Leidimai ardyti ir griauti statinius išduodami pagal tvarką, nustatytą STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų 
tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl 
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

Statybvietėje susidarančios nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti smulkinamos 
mobilia įranga, kai smulkinamos toje statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės statybinės 
atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio statybos ar griovimo projekte. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų 
reikalavimų. 
 
Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas 

Prieš statybą atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. Statybos aikštelėje žemės darbai 
vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojama sklypo ribose, iš statinio vietos ir 
dangų lovio.  

Medžių ir krūmų pjovimą reikia suderinti su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti raštišką 
leidimą, kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. Likę statybvietėje 
medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-2,50 m ilgio 
lentomis. 

Ruošiant statybvietę, nukasamas dirvožemis ir, nesumaišant su gruntu, saugomas  numatytose ir 
netrukdančiose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikštelėje nėra vietos, dirvožemis 
išvežamas už statybvietės. 
 
Laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai 

Statybos statybviečių ruošimo darbai yra: 
- teritorijos valymas (esamų statinių griovimas, komunikacijų perkėlimas, medžių ir krūmų pjovimas 
bei kelmų rovimas, dirvožemio nukasimas); 
- teritorijos aptvėrimas; 
- apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens; 
- geodezijos darbai statybvietėje; 
- laikinųjų ir nuolatinių kelių tiesimas, buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba, 
laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimas (paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, 
elektros ir ryšio tinklai); 
- gamtosaugos darbai. 

Laikinieji statiniai statybvietėje įrengiami naudojant ekonomiškas medžiagas ir konstrukcijas, 
inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus 
kelius, inžinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia įrengti. Statybos aikštelėje esančius ir netrukdančius 
statybos darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, įrengiant buitines patalpas, nėra 
galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, įrengiami nusodinimo šuliniai ir nuotekos iš jų išvežamos. 
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• Statybos darbų organizavimas ir metodai 
 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo metodai, 
įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti 
dokumentuose, jų laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal 
Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 
 
Statinių statybos eiliškumas 

Darbų vadovas, o kai statoma ūkio būdu statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad statinio 
statybos organizavimo, statybos darbų technologijos (vykdymo) projektuose sprendžiant 
architektūrinius, techninius ir/arba organizacinius klausimus bei paskirstant tokius darbus (arba darbų 
etapus), kurie atliekami vienas po kito būtų atsižvelgiama į tokių darbų (arba etapų) atlikimo eiliškumą, 
trukmę bei darbuotojų saugos ir sveikatos darbe reikalavimus. Jei reikalinga projektas turi būti 
patikslintas, atsižvelgiant į privalomų atlikti statybos darbų eigą. 
 
Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui  

Prieš pradedant statybos darbus, statytojas, remdamasis konkrečia projekto medžiaga, turi 
nustatyti, kuriose statybvietės vietose vyks judėjimas ir kur darbus atliks keli darbdaviai bei jų 
darbuotojai, t.y. kur bus bendro naudojimo teritorijos. Bendro naudojimo teritorijų pavyzdžiai gali būti:  
- judėjimo keliai; 
- medžiagų sandėliavimo vietos; 
- atliekų šalinimo vietos; 
- darbo platformos (keltuvai); 
- pastoliai; 
- statybininkų vagonėliai; 
- konkrečios darbų zonos, kur kelios įmonės tuo pačiu metu atlieka darbus. 

Statytojas (rangovas) įrengia ir prižiūri, nuima saugos priemones bendro naudojimo teritorijose. 
Tokių saugos priemonių pavyzdžiai: 
- laiptų turėklai ir pavojingų zonų aptvarai; 
- angų ir duobių uždangos; 
- pastoliai, apsaugantys nuo kritimo dirbant aukštyje; 
- saugūs priėjimo keliai į pastatus ir iš jų ir kt. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas užtikrina, kad, prieš pradedant 
statybvietės įrengimo darbus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei būtų 
nustatyti statinio techniniame projekte, konkrečios priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir 
sveikatą statinio statybos metu, būtų nustatytos statybos darbų technologijos projekte. 

 
 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Vykdant statybos darbus būtina vadovautis 2000-12-22 LR vyriausiojo valstybinio darbo 

inspektoriaus įsakymu Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00, 2008-
01-15 kolegialių institucijų įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatais bei kitais darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais. 

Darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydžio, 
laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintančių 
daiktų. 

Kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos 
atitinkamose vietose ir pagal paskirtį. 

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, 
tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 
- reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
- teisingai sumontuoti ir naudojami; 
- tvarkingai prižiūrimi; 
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- tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai 
pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; 
- aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų. 

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
- tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
- techniškai tvarkingi; 
- tinkamai ir teisingai naudojami. 
 
Brėžinių rengimas 

Rangovas atsakingas už detaliųjų gamyklinių brėžinių parengimą. Rangovas parengtus 
detaliuosius gamyklinius brėžinius pateikia PDF ir DWG formatuose projekto autoriui – susiderinimui ir 
tik gavęs rašytinį pritarimą pradeda gaminių gamybą. 
 
• Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą. 
 

Statytojas, atlikęs remonto darbus atlieka statybos užbaigimo procedūras, vadovaudamasis 2016-
12-12 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-878 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. Minėtame reglamente nustatytos procedūros, kurias atlikus 
surašomas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą. 

Iki Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir 
šiukšles, išvalyti purvą, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikštelę (statybvietę), atsižvelgdamas į 
ankstesnę būklę suremontuoti privažiavimo kelius, grąžinti Užsakovo atstovui projektinę 
dokumentaciją bei perduoti Užsakovo atstovui tinkamai užpildytą išpildomąją („taip pastatyta” 
brėžiniai, matavimų protokolai ir t.t.) ir kitą dokumentaciją. 

Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Pastatai ir patalpos turi būti palikti švarūs. 
Atstatoma veja ir pažeistos dangos į neprastesnę būklę, nei buvo iki modernizacijos pradžios. 
Atstatoma statybos metu pažeista butų, komercinių patalpų bei bendro naudojimo laiptinių ir rūsio 
apdaila į neprastesnę būklę, nei buvo iki statybos pradžios. 

 
Rangovų ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 
įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią 
pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 
būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

 
 
 

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 
Darbai ir Statinys priimami ir priėmimo dokumentai įforminami normatyvinių statybos dokumentų 

nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų privalo pranešti Užsakovui 
apie Statinio statybos užbaigimą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo pranešimo apie 
užbaigtus Darbus Užsakovas ir Užsakovo atstovas sudaro komisiją, kuri parengia bet kokių likusių 
nebaigtų ar taisytinų darbų sąrašą, nurodydama jų ištaisymo terminą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 
nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų 
šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Nebaigtų ar taisytinų darbų sąrašo sudarymas ir Užsakovo pasirašymas ant pridavimo Prašymo ir 
ant priėmimo – perdavimo akto neatleidžia Rangovo nuo tolimesnių galimų atsirasti trūkumų ar 
defektų šalinimo iki galutinio – 

Statinio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo bei garantinio laikotarpio metu. 
Statinio statybos pridavimą valstybinėms institucijoms, Statinio statybos užbaigimo aktą, ir kitus 

reikiamus dokumentus organizuoja ir rengia Rangovas savo lėšomis, tame tarpe ir pridavimo 
dokumentacijos kėlimą į IS Infostatybą.  

http://www.infolex.lt/ta/37399
http://www.infolex.lt/ta/37399


 

2023/01-P-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

45 45 0 
 
 

Statinio statybos užbaigimo akto pasirašymas, kuriuo Statinys pripažįstamas užbaigtu ir tinkamu 
naudoti, savaime nereiškia, kad Statinį ir Darbus priėmė Užsakovas ir/ar Užsakovo atstovas. Statinys 
ir Darbai pagal Sutartį yra priimti, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo Statinio galutinį priėmimo – 
perdavimo aktą. Pasirašius Statinio statybos užbaigimo aktą, Statinį perima Užsakovas, tačiau 
galutinis Darbų priėmimas vykdomas, kaip numatyta žemiau: 

Po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka sudaryta priėmimo komisija pasirašo Statinio statybos 
užbaigimo aktą (pripažįsta Statinį tinkamu naudoti), ir po to, kai Rangovas ištaiso priėmimo komisijos 
ir Užsakovo ir (ar) Užsakovo atstovo nurodytus trūkumus taip, kaip to reikalauja Užsakovas ir (ar) 
Užsakovo atstovas, o taip pat Rangovui pateikus  

Rangos sutartyje numatytą banko garantiją, Užsakovas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų pasirašo Statinio galutinį priėmimo – perdavimo aktą. Dėl nustatytų trūkumų 
priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo.  

Trūkumus pašalina Rangovas savo lėšomis ir jų šalinimo laikotarpiu Rangovas moka netesybas, 
kaip tai nustatyta Rangos Sutartyje. Laikoma, kad Užsakovas Statinį ir Darbus priėmė, Rangovas 
tinkamai įvykdė įsipareigojimus pagal  

Rangos Sutartį ir Darbai yra baigti nuo šiame punkte nurodyto Statinio galutinio priėmimo – 
perdavimo akto pasirašymo dienos. 

Rangovas organizuoja objekto pridavimą valstybinėms institucijoms ir Užsakovui pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. Rangovas vadovaudamasis STR 1.05.01:2017, 10 Priedas 
„Komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“ bei kitais reglamento punktais suruošia visą reikiamą 
objekto pridavimui dokumentaciją, užpildo prašymą ir Užsakovo vardu pagal įgaliojimą sukelia į 
valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, (toliau IS „Infostatyba“). Tam tikslui    
Užsakovas parašo Rangovui įgaliojimą.  

Rangovo Užsakovui pateikiamų dokumentų sąrašas: 
- Statinio statybos užbaigimo aktas; 
- Rangovas užsako ir pateikia Užsakovui pastato energinio naudingumo sertifikatą ir iškabina ant 

pastato  
Užsakovo nurodytoje vietoje lentelę su pastato energetinio naudingumo klase; 
- Pastato kadastro duomenų bylą, kai ji būtina pridavimui; 
- Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; 
- Bei kita objekto pridavimui reikalinga dokumentaciją, pagal STR 1.05.01:2017. 

 



TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Poz
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato  vnt. Kiekis TS

GRINDŲ REMONTAS

1 Salės ir balkono grindų kiliminės dangos ardymas m² 241.55 TS 02

2 Scenos medinių lentų grindų dangos ir priekinės sienutės apdailos ardymas m² 128.72 TS 02

3 Medinių grindjuosčių demontavimas m 116.90 TS 02

4 Scenos grindų juodlenčių pakloto demontavimas (2 sluoksniai) m² 113.72 TS 02

5 Salės ir balkono grindų juodlenčių pakloto demontavimas (2 sluoksniai) m² 242.55 TS 02

6 Scenos, salės ir balkono pogrindžio šiukšlių išvalymas m² 355.27 TS 02

7 Scenos pakylos pakloto omega profilių H27 įrengimas m/m² 284.3/113.72 TS 15

8 Salės ir balkono pakloto omega profilių H27 įrengimas m/m² 606.4/242.55 TS 15

9
Scenos grindų pakloto iš 32mm storio cemento drožlių plokščių ("cetris" arba
analogiškų) įrengimas m² 113.72 TS 15

10
Salės ir balkono grindų pakloto iš 32mm storio cemento drožlių plokščių ("cetris"
arba analogiškų) įrengimas m² 242.55 TS 15

11 Salės ir balkono kiliminės dangos įrengimas m² 242.55 TS 08

12
Scenos medinių ąžuolo parketlenčių grindų dangos ir šoninių briaunų apdailos
įrengimas m / m² 128.72 TS 14

13 Scenos grindų medinių parketlenčių padengimas laku m² 128.72 TS 14

14 Scenos lakuotų medinių ąžuolo grindjuosčių įrengimas m / m² 42.70/4.27 TS 14

15 Salės ir balkono lakuotų medinių grindjuosčių įrengimas m/m² 74.20/7.42 TS 14

VIDAUS SIENŲ REMONTAS

1
Langų angokraščių mūrinėje sienoje šiltinimas 3 cm storio fenolio putų
plokštėmis klijuojant m'/m² 350.00/175.00 TS 04

2
Langų angokraščių karkasinėje sienoje gipso kartono pl. apdailos keitimas (du sl.
gipso pl.) m'/m² 90.00/27.00 TS 04

3
Angokraščių tinkavimas, glaistymas, dažymas trinčiai ir drėgmei atspariais
dažais

m² 175.00 TS 05- 07

4 Angokraščių glaistymas, dažymas trinčiai ir drėgmei atspariais dažais m² 27.00 TS 06- 07

5 Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas trinčiai ir drėgmei atspariais dažais m² 492.66 TS 06- 07

LUBŲ REMONTAS

1 Esamų lubų gruntavimas ir dažymas matiniais dažais m² 424.66 TS 06- 07

2 Esamų oro ištraukimo difuzorių valymas kompl. 10.00 -

3 Esmų oro tiekimo grotelių keitimas į naujas metalines (baltos spalvos) kompl. 30.00 TS 17

PASTOGĖS PERDANGOS REMONTAS

1 Esamo apšiltinimo sluoksnio iš akmens vatos nuardymas m²/m3 360.00/108.00 TS 02

2 Esamo apšiltinimo sluoksnio (spalių, šlako) nuardymas m²/m3/t 360.0/72.0/14.4 TS 02

3 Esamų praėjimo takų pastogėje demontavimas m/m2 86.0/69.0 TS 02

4
Esamų medinių pastogės perdangos sijų nuvalymas, atiseptikavimas ir
apdorojimas antiperenais m/m2 340.0/260.0 TS 06

5 Garo izoliacinės plėvelės įrengimas m² 360.00 TS 04

6 Perdangos šiltinimas 35 cm storio biria akmens vata m²/m3 360.00/126.00 TS 04

7 Sienų šiltinimas 10 cm storio akmens vatos izoliacijos plokštėmis m²/m3 76,4.00/7.60 TS 04

8 Sienų šiltinimas 3 cm storio akmens vatos (vėjo) izoliacijos plokštėmis m²/m3 76,4.00/2.30 TS 04

9
Esamų cinkuotos skardos ortakių nuvalymas ir apšiltinimas akmens vatos 5 cm
izoliacija su aliuminio folija m/m2 180.0/454.0 TS 04

10
Medinių tašų praėjimo takams pastogėje įrengimas tvirtinant prie medinių
perdangos sijų m/m3 172.0/3.0 TS 03

11
Naujų praėjimo takų iš medinių lentų padengtų antiseptikais pastogėje
įrengimas m/m2 86.0/104.0 TS 03

NUOGRINDOS REMONTAS

1 Žalios vejos ardymas ir atstatymas m² 10.0 TS 12

2 Esamos betoninės nuogrindos demontavimas m²/m3 25.00/3.75 TS 02

3 Esamų betoninių trinkelių dangos demontavimas m² 34.0 TS 02

4 Akmenų dangos demontavimas išsaugant riedulius m² 24.00 TS 02

5 Esamų vejos bortelių demontavimas m 11.00 TS 02

6 Esamų kelio bortų demontavimas m 14.00 TS 02

7 Apsauginio šalčiui atsparaus (AŠAS) sluoksnio įrengimas (29 cm) m² 83.00 TS 12

8 Skaldos 0/32 (15cm) storio pagrindo įrengimas m² 66.00 TS 12

9 3 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų 0/5 mm įrengimas m² 66.00 TS 12

10 Kelio bortų įrengimas m 14.00 TS 12

11 Vejos bortelių įrengimas m 21.00 TS 12

12 Betoninių trinkelių dangos atstatymas m² 17.00 TS 12

13 Akmenų dangos įrengimas užpildant siūles granito atsijomis m² 25.00 TS 12

14
Akmenų dangos atstatymas panaudojant esamus riedulius ir užpildant siūles
cemento skiediniu

m² 24.00 TS 12

15 Granito skaldos nuogrindos įrengimas, fr.16-32mm (25 cm) m² 17.00 TS 12

PAMATŲ REMONTAS

1 Grunto nukasimas ir išvežimas m3 122.00 TS 02

2 Pamatų nuvalymas, purvo nuplovimas aukšto slėgio srove m² 93.00 TS 04

3
Horizontalios pamatų injekcinė hidroizoliacijos įrengimas (įrengiama dviejomis
eilėmis, vidutinis injektavimo gylis l=50cm) m 21.00 TS 04

4 Pamatų paviršiaus nelygumų išlyginimas cementiniu skiediniu m² 93.00 TS 04

5 Teptinės 2 sl. bituminės hidroizoliacijos įrengimas m² 93.00 TS 04

6 Pamatų šiltinimas uždarų porų poliuretano putomis, 10 cm m² 93.00 TS 04

7 Drenažinės membranos su užbaigimo profiliu įrengimas m² 93.00 TS 04

8 Pamatų užkasimas smėlingu gruntu ir sutankinimas m3 102.00 TS 11

MANSARDOS SIENŲ REMONTAS

1
Mansardos išorinių sienų apdailos plokščių ir laikančio medinio karkaso
demontavimas

m/m2 184/74.0 TS 02

2
Mansardos išorinių sienų šiltinimas  5cm storio akmens vatos ploktėmis įrengiant
medinių tašų 50x50mm karkasą m² 74.00 TS 04

3
Mansardos išorinių sienų apšiltinimas 3cm storio priešvėjinėmis akmens vatos
plokštėmis  su plėvele m² 74.00 TS 04

4 Medinių tašų 50x30mm karkaso įrengimas apdailos pl. tvirtinimui m² 75.00 TS 03

5
Sienų ir langų angokraščių fibrocementinių apdailos plokščių  10 mm storio
(baltos spalvos, RAL 9010) įrengimas m² 74.00 TS 13

LIETAUS NUOTEKŲ IR DRENAŽO TINKLŲ REMONTAS

1 Esamų PVC lietaus nuotekų vamzdžių demontavimas ir naujų įrengimas m 68.00 TS 02, TS 16

2 Lietaus nuotekų sistemos prijungimas prie esamo betoninio šulinio kompl. 1.00 TS 16

3
Vandens rinktuvų, lietaus vandens nuvedimui nuo stogo į vamzdžių sistemą,
nuogrindoje įregimas vnt. 7.00 TS 16

4 Geotekstilės audinio paklojimas po drenažiniu vamzdžiu m² 160.00 TS 16

5 PVC gofruotas drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru, D128/113mm m 80.00 TS 16

6 Vamzdynų užpylimas ne didesniais kaip 32mm skersmens akmenimis 0,30cm m3 20.00 TS 16

7 Prisijungimas prie esamos lietaus nuotekų šulinio kompl. 1.00 TS 16

8 Atbulinio vožtuvo drenažo tinklams įrengimas kompl. 1.00 TS 16

9
Šulinys iš PP gofruoto šachtinio vamzdžio D315mm, SN4 klasės, su 0,3m
sėsdinimo dalimi. Komplekte: dugnas su sandarinimo tarpine, teleskopinis
vamzdis su žiediniu sandarikliu, kalaus ketaus tipo dangtis 12,5t apkrovai

kompl. 9.00 TS 16
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Sklypo planas, M 1:250

Pastabos:

1. Iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/ matmenims, kreiptis į projektuotoją;
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, iš anksto suderinus, gavus darbams sutikimus, iškvietus ir dalyvaujant jų atstovams.

3. Prieš atliekant visus žemės kasimo darbus, tvarkomoje teritorijoje reikia atlikti archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus.

4041 m²
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Eksplikacija

Kultūros paskirties pastatas - dramos teatras (Unikalus Nr. 7894-0001-3016), Respublikos g. 18, Telšiai (remontas)

Kultūros paskirties pastatas - kultūros namai (Unikalus Nr. 7894-0001-3027), Respublikos g. 18, Telšiai
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Sklypo planas,  M  1:250

Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastatas (Unikalus Nr. 7897-0008-4014) Respublikos g. 20, Telšiai

Sklypo pagrindiniai rodikliai:

Sklypo užstatymo plotas

Sklypo užstatymo tankumas

Sklypo užstatymo intensyvumas

Pavadinimas

51 %

Kiekis ir mato vnt.

Sklypo bendras plotas

2034 m²

132 %

Žymėjimas

Remontuojamas kultūros paskirties pastatas - dramos teatras (Unikalus Nr. 7894-0001-3016)
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Sklypo dangų ir vertikalinis planas, M 1:250

Pastabos:

1. Iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/ matmenims, kreiptis į projektuotoją;
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, iš anksto suderinus, gavus darbams sutikimus, iškvietus ir dalyvaujant jų atstovams.

3. Prieš atliekant visus žemės kasimo darbus, tvarkomoje teritorijoje reikia atlikti archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus.

Š

Eksplikacija

4041 m²

Kultūros paskirties pastatas - dramos teatras (Unikalus Nr. 7894-0001-3016), Respublikos g. 18, Telšiai

Kultūros paskirties pastatas - kultūros namai (Unikalus Nr. 7894-0001-3027), Respublikos g. 18, Telšiai
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Sklypo dangų ir vertikalinis planas,  M  1:250

Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastatas (Unikalus Nr. 7897-0008-4014) Respublikos g. 20, Telšiai

Sklypo pagrindiniai rodikliai:

Sklypo užstatymo plotas

Sklypo užstatymo tankumas

Sklypo užstatymo intensyvumas

Pavadinimas

51 %

Kiekis ir mato vnt.

Sklypo bendras plotas

2034 m²

132 %

Žymėjimas

Remontuojamas kultūros paskirties pastatas - dramos teatras (Unikalus Nr. 7894-0001-3016)

Esami pastatai

Sutartiniai žymėjimai

Paaiškinimas

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Transporto judėjimo kryptys

Esami medžiai

Esami dujotiekio tinklai

Esami lietaus nuotekų tinklai

Esami buitinių nuotekų tinklai

Esami vandentiekio tinklai

Esami elektros tinklai

Esami šilumotiekio tinklai

Esama akmenų danga

Esama betoninių trinkelių danga

Esama asfalto danga

Esama vejos danga

Esami pandusai, laiptai

Esami drenažo nuotekų tinklai

D

Demontuojama betoninė danga

1

4

A

2

1

2

4

3

3

B

A

B

D

C

D

Projektuojama akmenų danga

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Atstatoma akmenų danga

Esama rampa

Projektuojama dangos altitudė147.50
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Inžinerinių tinklų planas, M 1:250

Pastabos:

1.Tiesiant inžinerinius tinklus pažeistas dangas būtina atstatyti.;

2. Iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/ matmenims, kreiptis į projektuotoją.
3. Prieš atliekant visus žemės kasimo darbus, tvarkomoje teritorijoje reikia atlikti archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, inžneriniams tinklams yra nustatytos apsaugos zonos:

Elektros tinklų apsaugos zonos: Požeminių kabelių linijos apsaugos zona - išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios

linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

Dujotiekio tinklų apsaugos zonos: Didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno

sienelės.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apsaugos zonos: Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona - išilgai

vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zona:  Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, telesignalizacijos kabelių bei jiems

priklausančių įrenginių apsaugos zona –išilgai šių priklausinių esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia

juosta.

5. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius atstūmus  tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų,  vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis (LR energetikos

ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsak. Nr. 1-162).

6. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, iš anksto suderinus, gavus darbams sutikimus, iškvietus ir dalyvaujant jų atstovams.

Š

Eksplikacija

4041 m²

Kultūros paskirties pastatas - dramos teatras (Unikalus Nr. 7894-0001-3016), Respublikos g. 18, Telšiai

Kultūros paskirties pastatas - kultūros namai (Unikalus Nr. 7894-0001-3027), Respublikos g. 18, Telšiai
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Inžinerinių tinklų planas,  M  1:250

Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastatas (Unikalus Nr. 7897-0008-4014) Respublikos g. 20, Telšiai

Sklypo pagrindiniai rodikliai:

Sklypo užstatymo plotas

Sklypo užstatymo tankumas

Sklypo užstatymo intensyvumas

Pavadinimas

51 %

Kiekis ir mato vnt.

Sklypo bendras plotas

2034 m²

132 %

Žymėjimas

Remontuojamas kultūros paskirties pastatas - dramos teatras (Unikalus Nr. 7894-0001-3016)

Esami pastatai

Sutartiniai žymėjimai

Paaiškinimas

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Transporto judėjimo kryptys

Esami medžiai

Esami dujotiekio tinklai

Esami lietaus nuotekų tinklai

Esami buitinių nuotekų tinklai

Esami vandentiekio tinklai

Esami elektros tinklai

Esami šilumotiekio tinklai

Esami pandusai, laiptai

Esami drenažo nuotekų tinklai

D

Demontuojama betoninė danga
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Pirmo aukšto planas, M1:200

PIRMO AUKŠTO PLANAS,  M  1:200

Esamos kolonos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1 aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos

Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas,m²

1-1 Vestibiulis 19.02

1-2

Foje

30.54

1-3

Budinčio patalpa

9.77

1-4

Kasos patalpa

4.70

1-5 Biblioteka 47.41

1-6 Biblioteka 41.55

1-7 Holas 53.47

1-8 Koridorius 12.07

1-9 Šiluminis mazgas 2.79

1-10

Sanitarinis mazgas

2.85

1-11

Sanitarinis mazgas

7.45

1-12

Sanitarinis mazgas

3.10

1-13

Sanitarinis mazgas

8.16

1-14 Koridorius 4.85

1-15

Techninė patalpa

9.33

1-16

Elektros įvado patalpa

3.84

1-17

Techninė patalpa

4.26

1-18

Repeticijų salė

83.97

1-19 Rūbinė 19.20

1-20 Inventoriaus sandėlis 16.03

1-21 Koridorius 1.37

1-22

Sanitarinis mazgas

2.23

1-23

Repeticijų salė

21.24

1-24 Sandėlis 4.06

1-25 Sandėlis 1.09

1-26

Sanitarinis mazgas

2.47

1-27

Pagalbinė patalpa

3.58

1-28 Virtuvė 17.45

1-29 Kavinės salė 20.98

1-30 Kavinės salė 26.57

1-31

Kavinės - baro patalpa

29.81

1-32

Sanitarinis mazgas

2.53

1-33 Parduotuvės salė 28.13

1-34

Pagalbinė patalpa

2.62

1-35 Tambūras 1.16

Viso pusrusyje:

549.65

Viso pastate:

1670.92

Esamos sienos ir pertvaros

Š
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Pastabos :

1. Matmenys pateikti centimetrais. Visus išmatavimus tikslinti vietoje;

2. Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais;

3. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant neprastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį,

produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu.

9. Brėžinys  atliktas  vadovaujantis  pateiktais  nekilnojamojo  turto  registro  duomenimis  bei  vietiniais  apmatavimais.
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Projektuojamas pamatų ir pusrūsio sienų  apšiltinimas

Projektuojama granito skaldos nuogrinda
Projektuojama akmenų nuogrinda
Projektuojami betoniniai borteliai

Esama betoninių trinkelių danga
Esami betoniniai borteliai, atraminės sienutės, laiptai
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h=2.72

Antro aukšto planas, M1:200

2-7

2 aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos

Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas,m²

2-1

Foje

64.81

2-2 Inventoriaus sandėlis 7.51

2-3 Koridorius 22.62

2-4 Koridorius 5.51

2-5

Operatorinė

13.77

2-6 Koridorius 13.17

2-6a

Operatorinė

7.07

2-7 Teatro salė 132.61

2-8 Scena 113.72

2-9 Holas 22.95

2-10

Artistų patalpa

26.42

2-11

Grimo kambarys

23.16

2-12 Koridorius 4.56

2-13

Sanitarinis mazgas

1.42

2-14

Sanitarinis mazgas

2.85

2-15

Sanitarinis mazgas

1.54

2-16

Sanitarinis mazgas

3.03

2-17 Koridorius 8.05

2-18

Sanitarinis mazgas

1.88

2-19

Sanitarinis mazgas

3.52

2-20 Sekretoriatas 9.84

2-21 Direktoriaus kabinetas 20.83

2-22

Buhalterija

24.02

2-23 Kabinetas 13.56

2-24

Poilsio patalpa

12.15

Viso 1 aukšte: 560.57

Viso pastate:

1670.92
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Pastabos :

1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudės metrais. Visus išmatavimus tikslinti vietoje;

2. Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais;

3. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant neprastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį,

produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu.

9. Brėžinys  atliktas  vadovaujantis  pateiktais  nekilnojamojo  turto  registro  duomenimis  bei  vietiniais  apmatavimais.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastatas (unikalus Nr. 7894-0001-3016)

LAIDA
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KVAL.
PATV.
DOK.NR.

0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133, Telšiai

PV

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

V. Vileikis

TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS2023 040

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastato dramos teatro, Respublikos g. 18, Telšių
m., Telšių r. sav., (unikalus Nr. 7894-0001-3016), paprastojo
remonto projektas

Proj.27665 M. Trečiokas
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DOKUMENTO PAVADINIMAS
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B

2

2

3

D

C

3841

19588521031

1
0

2
2

1

1

4

4

3

AA

D

1031 852 1958

3841

6
1

2

2
7

3
5

1
1

0
1

B

C

1
0

2
2

6
1

2

2
7

3
5

1
1

0
1

Esamos kolonos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Esami gretimi pastatai
Ašys
Remontuojamų patalpų zona

01 01

ANTRO AUKŠTO PLANAS,  M  1:200

Esamos 2 vietos

neįgaliesiems  su  vežimėliais

1
8

0
1

2
3

6
7

2
1

0
0

1
2

8
7

9
6

1
2

90

1
4

0

90

137

948

1
2

8

157

1
1

5

Projektuojamas ŽN keltuvas

90

1
4

0

90

Projektuojamos 2 vietos

neįgaliesiems  su  vežimėliais



B

2

2

3

D

C

3841

19588521031

1
0

2
2

1

1

4

4

3

AA

D

1031 852 1958

3841

6
1

2

2
7

3
5

1
1

0
1

B

C

1
0

2
2

6
1

2

2
7

3
5

1
1

0
1

PATALPA IŠ 
ANTRO AUKŠTO

PATALPA IŠ 
ANTRO AUKŠTO

h=4.48

Trečio aukšto planas, M1:200

TREČIO AUKŠTO PLANAS,  M  1:200

3 aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos

Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas,m²

3-1

Foje

64.00

3-2 Salės balkonas 109.94

3-2a Koridorius 6.46
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Pastabos :

1. Matmenys pateikti centimetrais,altitudės metrais. Visus išmatavimus tikslinti vietoje;

2. Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais;

3. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant neprastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį,

produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu.

9. Brėžinys  atliktas  vadovaujantis  pateiktais  nekilnojamojo  turto  registro  duomenimis  bei  vietiniais  apmatavimais.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastatas (unikalus Nr. 7894-0001-3016)

LAIDA
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LAPAS
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PATV.
DOK.NR.

0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133, Telšiai

PV

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

V. Vileikis

TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS2023 040

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastato dramos teatro, Respublikos g. 18, Telšių
m., Telšių r. sav., (unikalus Nr. 7894-0001-3016), paprastojo
remonto projektas

Proj.27665 M. Trečiokas

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2023/01-P.BR-07
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Esamos kolonos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Esami gretimi pastatai
Ašys
Remontuojamų patalpų zona
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Pastogės planas, M1:200

PASTOGĖS PLANAS,  M  1:200

Esamos kolonos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos ir pertvaros

Š

Pastabos :

1. Matmenys pateikti centimetrais. Visus išmatavimus tikslinti vietoje;

2. Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais;

3. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant neprastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį,

produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu.

9. Brėžinys  atliktas  vadovaujantis  pateiktais  nekilnojamojo  turto  registro  duomenimis  bei  vietiniais  apmatavimais.
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastatas (unikalus Nr. 7894-0001-3016)

LAIDA
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LAPAS

KVAL.
PATV.
DOK.NR.

0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133, Telšiai

PV

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

V. Vileikis

TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS2023 040

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastato dramos teatro, Respublikos g. 18, Telšių
m., Telšių r. sav., (unikalus Nr. 7894-0001-3016), paprastojo
remonto projektas

Proj.27665 M. Trečiokas

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2023/01-P.BR-08
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Projekt. praėjimo takai (detalės P-1*, P-2*)

Pastogės patalpų eksplikacija

Patalpos

Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas,m²

P-1

Techninė patalpa

33.61

P-2 Inventoriaus sandėlis 72.94

P-3 Kabinetas 17.37

P-4 Kabinetas 17.63

P-5 Kabinetas 16.20

P-6 Kabinetas 11.44

P-7 Kabinetas 9.01

P-8 Sandėlis 6.53

P-9

Sanitarinis mazgas

5.63

P-10 Sandėlis 3.19

Viso pastogėje:

193.55

Viso pastate:

1670.92

Projekt. pastogės apšiltinimas (detalė P-1)
Projekt. pastogės apšiltinimas (detalė P-2)
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Pastabos :

1. Matmenys pateikti centimetrais. Visus išmatavimus tikslinti vietoje;

2. Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais;

3. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant neprastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį,

produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu.

9. Brėžinys  atliktas  vadovaujantis  pateiktais  nekilnojamojo  turto  registro  duomenimis  bei  vietiniais  apmatavimais.
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastatas (unikalus Nr. 7894-0001-3016)
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133, Telšiai

PV

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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V. Vileikis

TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS2023 040

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastato dramos teatro, Respublikos g. 18, Telšių
m., Telšių r. sav., (unikalus Nr. 7894-0001-3016), paprastojo
remonto projektas

Proj.27665 M. Trečiokas

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2023/01-P.BR-09

Lietvamzdis
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300
Stogo nuolydis

01 01

Ašys
Esami gretimi pastatai



Salės pjūvis, M1:100

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastatas (unikalus Nr. 7894-0001-3016)
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DOK.NR.

0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ
Telšių rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 14, 87133, Telšiai

PV

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT

V. Vileikis

TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS2023 040

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastato dramos teatro, Respublikos g. 18, Telšių
m., Telšių r. sav., (unikalus Nr. 7894-0001-3016), paprastojo
remonto projektas

Proj.27665 M. Trečiokas

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2023/01-P.BR-10 01 01

+3,34

+0,42

+7,14

+5,12
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+3,45

±0,00
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+2,43

-0,80

+6,18

+6,75

+5,17

SALĖS PJŪVIS,  M  1:100

±0,00

+3,38

Pastabos :

1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudės metrais. Visus išmatavimus tikslinti vietoje;

2. Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais;

3. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant neprastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį,

produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu.

9. Brėžinys  atliktas  vadovaujantis  pateiktais  nekilnojamojo  turto  registro  duomenimis  bei  vietiniais  apmatavimais.
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Keičiami langai su pilnai atveriamomis
varčiomis dūmų šalinimui



Geotekstilė 170g/m2

Nauja akmenų danga

Plauti akmenukai, fr. 4/16

PAMATO APŠILTINIMO IR NUOGRINDOS ĮRENGIMO MAZGAS  M 1:10
PJŪVIS 1-1

Montažinės putos

Keičiamas langas

Keičiama medinė palangė
Hidroizoliacinė juosta po nuolaja

Keičiamas lankstinys (nuolaja)

700

Dolomito skaldos atsijos, 30mm
Skaldos pagrindo sluoksnis 150mm, Ev2=80Mpa

Šalčiui atsparus sluoksnis 210mm, Ev2=45Mpa
Naujai supiltas smėlio gruntas, Ev2=30Mpa

Drenažinė membrana
Uždarų porų poliuretano putos,
λ≤0,027 W/mK, 100mm
Vertikali teptinė hidroizoliacija

100

Remontinis lyginamasis

Esama mūrinė siena
Esama vidaus tinko apdaila

Drenažinės membranos užbaigimo profilis

Garo izoliacinė juosta

Drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru

1
5
0

0.00 (146.14)

Polistirenininis putplastis XPS, 60mm

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastatas (unikalus Nr. 7894-0001-3016)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastato dramos teatro, Respublikos g. 18, Telšių
m., Telšių r. sav., (unikalus Nr. 7894-0001-3016), paprastojo
remonto projektas

Proj.27665 M. Trečiokas

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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35

cementinis mišinys

Dolomito atsijos
Cemento skiedinys
Esama akmenų

danga

Esami akmens mūro pamatai

Pamatų apšiltinimo ir nuogrindos įrengimo mazgas  M1:10
Pjūvis 1-1

3
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1
5
0

2
9
0
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

2023/01-P.BR-12 01 01

Dolomito skaldos atsijos, 30mm
Skaldos pagrindo sluoksnis 150mm, Ev2=120Mpa

Šalčiui atsparus sluoksnis 290mm, Ev2=45Mpa
Naujai supiltas smėlio gruntas, Ev2=30Mpa

Drenažinė membrana
Uždarų porų poliuretano putos,
λ≤0,027 W/mK, 100mm
Vertikali teptinė hidroizoliacija
Remontinis lyginamasis
cementinis mišinys

PAMATO APŠILTINIMO IR NUOGRINDOS ĮRENGIMO MAZGAS  M 1:20
PJŪVIS 2-2

Pamatų apšiltinimo ir nuogrindos įrengimo mazgas  M1:20
Pjūvis 2-2

Esama mūrinė siena
Esama vidaus tinko apdaila

Nauja akmenų danga

Cemento skiedinys
Esama akmenų

danga

1
5
0

100

Drenažinės membranos
užbaigimo profilis

Dolomito atsijos

1
5

0
2

9
0

3
0

-1.20 (144.94)

Geotekstilė 170g/m2

Plauti akmenukai, fr. 4/16

Drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru

Projektuojama injekcinė hidroizoliacija

Esami akmens mūro pamatai

100

PASTABOS:

Injekcinė hidroizoliacijos įrengimui:

1. Injekcinės hidroizoliacijos įrengimą

tikslinti pagal konkretaus gamintojo

techninę specifikaciją.

2. Injektavimo angas reikia pažymėti

vienoje eilėje, maždaug kas 15-16 cm

3.  Injektuoti su spaudimu, angų

skersmuo turi būti nuo 12 iki 18 mm, o

pasvirimas - iki 30°. Angos turi būti kaip

įmanoma gilesnės, tačiau gręžti

konstrukcijos skersai nereikia, paliekant

mažiausiai 5 cm neišgręžus.

4. Gręžimui reikia naudoti pneumatinius

ar kitus grąžtus, kurie sukelia mažiausią

vibraciją. Išgręžtas angas reikia išvalyti

suspaustu oru.

5. Atlikus injektavimo darbus išgręžtas

angas būtina užpildyti didelio stiprio,

didelio takumo,  nesitraukiančiu

cemento mišiniu su mineraliniais

užpildais ir modifikatoriais skirtu betono

angoms ir įduboms užpildyti, mūrinei

sienai sutvirtinti.

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-



Geotekstilė 170g/m2

Betoninių trinkelių 200x100x60mm danga

PAMATO APŠILTINIMO IR NUOGRINDOS ĮRENGIMO MAZGAS  M 1:10
PJŪVIS 3-3

500

Dolomito skaldos atsijos, 30mm
Skaldos pagrindo sluoksnis 150mm, Ev2=80Mpa

Šalčiui atsparus sluoksnis 290mm, Ev2=45Mpa
Naujai supiltas smėlio gruntas, Ev2=30Mpa

Drenažinė membrana
Uždarų porų poliuretano putos,
λ≤0,027 W/mK, 100mm
Vertikali teptinė hidroizoliacija

100

Remontinis lyginamasis

Mūrinė siena
Vidaus tinko apdaila

Drenažinės membranos
užbaigimo profilis

Plauti akmenukai, fr. 4/16

Drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru

0.00 (146.14)
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Proj.27665 M. Trečiokas

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2023/01-P.BR-13 01 01

cementinis mišinys

Pjūvis 3-3
Pamatų apšiltinimo ir nuogrindos įrengimo mazgas  M1:10

420 80

≥
2
5
0

Granito skalda , fr. 16-32

Vejos bortelis

Vejos bortelis

Betonas C12/15
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90

35

Naujo lango montavimas  mūrinėje sienoje  M 1:5

90

Medinio lango rėmas
Deformacinis profilis su tinkleliu

Fenolio putų pl., 30 mm

Montažinės putos

Armavimo mišinys su armavimo tinklu

Klijavimo mišinys

Elastinis hermetikas

Savaime besiplečianti juosta

LANGŲ ĮRENGIMO MAZGAS M 1:5
(vertikalus pjūvis)

Deformacinis profilis su tinkleliu

Armavimo mišinys su armavimo tinklu
Fenolio putų pl., 30 mm

Klijavimo mišinys

Garo izoliacinė juosta

Elastinis hermetikas
Savaime besiplečianti juosta 6-10

6-
10

Medinio lango rėmas

Esama mūrinė siena

Keičiama medinė palangė
Medinio lango rėmas

Garo izoliacinė juosta

Fenolio putų pl., 30 mm

Montažinės putos

Mediniai tašeliai 90x90x60, 3 vnt

Klijavimo mišinys

90

Hidroizoliacinė juosta

60

Deformacinis profilis su tinkleliuSmeigė

Skardos lankstinys (nuolaja)

Lipni savaime
išsiplečianti juosta

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kultūros paskirties pastatas (unikalus Nr. 7894-0001-3016)

LAIDA

A 602

LAIDA

LAPAS
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01 01

5
0

90

Tvirtinimo juostele 30x3 mm,
L=300, kas 70 cm

Remontuojama tinko apdaila

Montažinės putos

35

LANGŲ ĮRENGIMO MAZGAS M 1:5
(horizontalus pjūvis)

Esama mūrinė siena

Garo izoliacinė juosta

2023/01-P.BR-14
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Keičiamas medinio rėmo langas

Keičiamas medinio rėmo langas

Esama šilumos izoliacija

Esamos vidaus apdailos pl.

Esamas medinis karkasas

Garo izoliacinė juosta

Nauja gipso kartono
 pl. apdaila , 2x12.5mm

Esama garo izoliacinė plėvelė

Esama garo izoliacinė plėvelė

Garo izoliacinė juosta

Nauja gipso kartono
 pl. apdaila , 2x12.5mm

5
0

>10

0101

Naujo lango montavimas  karkasinėje sienoje M 1:5

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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LANGŲ ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10
(vertikalus pjūvis)

LANGŲ ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10
(horizontalus pjūvis)

Hidroizoliacinė plėvelė

Keičiama medinė palangė

Garo izoliacinė juosta

Montažinės putos

30 30 50

5
>

2
5

>100

>
1
0

>1
00

>1
00

Esama šilumos izoliacija

Esamos vidaus apdailos pl.

Nauja fibrocementinių
pl. apdaila , 12mm

Hidroizoliacinė juosta

Aliuminis U profilis apdailos tvirtinimui

Hidroizoliacinė juosta

Nauja fibrocementinių
pl. apdaila , 12mm

Nauja fibrocementinių
pl. apdaila , 12mm

Nauja akmens vatos šilumos - vėjo
izoliacijos plokštės, λ≤0,034 W/mK, 30mm

Nauja akmens vatos šilumos
izoliacijos plokštės, λ≤0,034 W/mK, 50mm

Mediniai tašeliai 30x60mm

3
0

3
0

Nauja akmens vatos šilumos - vėjo
izoliacijos plokštės, λ≤0,034 W/mK, 30mm

Nauja akmens vatos šilumos - vėjo
izoliacijos plokštės, λ≤0,034 W/mK, 30mm

Nauja akmens vatos šilumos
izoliacijos plokštės, λ≤0,034 W/mK, 50mm

Nauja akmens vatos šilumos
izoliacijos plokštės, λ≤0,034 W/mK, 50mm

503030

Oro tarpas

2023/01-P.BR-15
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Esama IIa. žiūrovų salės
grindų altitudė ties scena

Scenos dangos altitudė

Scenos ir žiūrovų salės grindų detalės GR-1, GR-2 M1:10

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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Esama dvitėjinė sija
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Esama g/b perdangos konstrukcija

PRINCIPINĖ SCENOS
GRINDŲ DETALĖ GR-1  M 1:10

5

Garso izoliacija, 5mm
Trisluoksnių parketlenčių danga,15mm
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Esama dvitėjinė sija
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Salės grindų altitudė

Esama g/b perdangos konstrukcija
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Garso izoliacija, 5mm

Esama IIa. žiūrovų salės
grindų altitudė ties scena

Kiliminė danga,5mm
Cemento drožlų plokštė, 32mm

PRINCIPINĖ ŽIŪROVŲ SALĖS IR BALKONO
GRINDŲ DETALĖ GR-2  M 1:10

2023/01-P.BR-16

Cemento drožlų plokštė, 32mm
Omega profilis H27 (74x1.0),
kas 414mm

Esama pakilos medinė konstrukcija

Esama pakilos medinė konstrukcija

Omega profilis H27 (74x1.0),
kas 414mm

Remonto darbų riba

Remonto darbų riba



Scenos ir žiūrovų salės grindų detalės GR-1, GR-2 M1:10
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PRINCIPINĖ  GRINDŲ PLOKŠČIŲ
IŠDĖSTYMO SCHEMA M 1:20

12421242

Cemento drožlų plokštė
1242X617X32mm

414 414 414 414 414 414 414 414 414

Omega profilis H27 (74x1.0), kas 414mm



Žiūrovų salės ir scenos pakilos
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Esama IIa.
grindų altitudė

5

Garso izoliacija, 5mm

Trisluoksnių parketlenčių danga,15mm

1
5

ŽIŪROVŲ SALĖS IR SCENOS PAKILOS
KONSTRUKCIJŲ IŠILGINIS  PJŪVIS M 1:10

1000

414414

Kiliminė danga,5mm

Esama g/b perdangos konstrukcija

Esama dvitėjinė perdangos sija
32

Trisluoksnių parketlenčių
apdaila,15mm

konstrukcijų išilginis  pjūvis M 1:10

2023/01-P.BR-17

Garso izoliacija, 5mm
Garso izoliacija, 5mm

8
0
0

142

Esama medinė
pakilos konstrukcija

Omega profilis H27 (74x1.0), kas 414mm

Omega profilis H27 (74x1.0),
kas 410mm Remonto darbų riba

Remonto darbų riba



Pastogės perdangos apšiltinimo detalės P-1, P-1* M 1:10

PASTOGĖS PERDANGOS DETALĖ P-1*    M 1:10
(ties praėjimo taku)

Esami mediniai tašeliai

2
5

Juodlenčių 150x25mm takas

Birios akmens vatos šilumos
izoliacija, λ≤0,041 W/mK, ~ 330mm

PASTABOS:
1. Projektinis perdanogs šilumos perdavimo koef. U=0,095W/(m2×K).
2. Medinės perdangos sijų apsaugai nuo puvimo ir degimo padengti visu paviršiumi antiseptiniais antipireniniais dažais
(lygiavert.-asepas-1+ flamasepas) - 1 - 3 kartus, užtikrinant medinių sijų degumo klasę Bs1-d0.
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Esamos lubų juodlentės
Esamas lystelių karkasas

Esama tinko apdaila

Esamas juodlenčių paklotas

3
5
0

2
0

Garo izoliacinė plėvelė

Mediniai tašai 150x50mm Esamos perdangos sijos

PASTOGĖS PERDANGOS DETALĖ P-1    M 1:10

Esamos perdangos sijos

Esami mediniai tašeliai

Birios akmens vatos šilumos
izoliacija, λ≤0,041 W/mK, ~ 350mm

6
5

Esamos lubų juodlentės
Esamas lystelių karkasas

Esama tinko apdaila

Esamas juodlenčių paklotas
Garo izoliacinė plėvelė

3
5
0
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Pastogės perdangos apšiltinimo detalės P-2, P-2* M 1:10

PASTOGĖS PERDANGOS DETALĖ P-2*    M 1:10
(ties praėjimo taku)

 Pastabos:
1. Projektinis perdanogs šilumos perdavimo koef. U=0,095W/(m2×K).
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