
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTO „MAŽEIKIŲ RAJONO ŽEMALĖS KADASTRO VIETOVĖS MAGISTRALINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ, JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRAVIMO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA
0. Užsakovas (Statytojas)
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai,
Įstaigos kodas 167371234; tel.: (0 443) 98204, el. p.  administracija@mazeikiai.lt 
0. Rangovas 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas. 
0. Finansavimas
Projekto įgyvendinimui suteikta parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Finansavimo šaltiniai – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšos, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos ir Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. STATYBOS DARBAI
2.1. Pirkimo objektas – Projekto „Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstravimo darbai (toliau – Darbai).
2.2.  Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono Žemalės kadastro vietovės Bugenių, Gudiškės, Mantvydžių, Mažaičių, Liūdėnų, Račių ir Žemalės kaimai (Žemalės kadastro vietovė).
2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai
· [bookmark: _Hlk191902249]Bendras rekonstruojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 17,225 km;
· Pralaidų skaičius – 27 vnt., iš jų:
 rekonstruojamų – 16 vnt., 
 keičiamų naujomis – 8 vnt.;
· Drenažo žiočių skaičius – 208 vnt., iš jų:
 rekonstuojamų (keičiamų naujomis) – 200 vnt.;
· Neigiamą poveikį aplinkai mažinančias aplinkosaugines priemonės (reguliuojamo drenažo šuliniai (dirvožemio drėgmės lygio palaikymui) – 10 vnt.; drenažinio vandens biologinio valymo sistema (BVS) su pelkine augmenija – 10 vnt.; akmenų metinys magistraliniame melioracijos griovyje).

2.3.1. Darbų kiekių žiniaraštis
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas


	Mato vnt.

	Kiekis


	1
	2
	3
	4

	1. Griovių rekonstravimo darbai

	1.1.
	Retų krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	1,4165

	1.2.
	Nukirstų retų krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km
	ha
	1,4165

	1
	2
	3
	4

	1.3.
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	2,6730

	1.4.
	Nukirstų vidutinio tankumo krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km
	ha
	2,6730

	1.5.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu
	ha
	3,9315

	1.6.
	Nukirstų tankių krūmų surinkimas, išvežimas iki 1 km
	ha
	3,9315

	1.7.
	Tankių krūmų šalinimas 4m pločio juostoje technikos pravažiavimui
	ha
	0,1316

	1.8.
	Kelmų rovimas griovio vagoje ir išvežimas
	ha
	0,2308

	1.9. 
	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas, supjaustymas
	vnt.
	491

	1.10.
	Medžių iki 16 cm išvežimas 1 km atstumu
	m3
	49,1

	1.11.
	Kelmų, šakų rankinis surinkimas ir išvežimas iki 1 km atstumu
	ha
	5,8

	1.12.
	Griovių valymas  vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m
	m/m3
	7418/892

	1.13.
	Griovių valymas  vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis 0,2-0,4 m
	m/m3
	4850,0/1427,0

	1.14.
	Griovių valymas  vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m
	m/m3
	4582,0/3255,0

	1.15.
	Supilto II gr. grunto paskleidimas buldozeriu, kai skleidimo atstumas 10 m
	m3
	5574,0

	1.16.
	Žolių šalinimas iš griovio dugno
	m/m2
	371,0/298,0

	1.17.
	Dirbtinų kliūčių išardymas griovyje mechanizuotai ir išardytų liekanų išvežimas 1 km atstumu
	m3/t
	179,2/45,0

	1.18.
	Griovių šlaitų ir apsaugos juostų šienavimas mechanizuotai
	m2
	263304,0

	1.19. 
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų (2 kartus)
	ha
	16,92

	1.20.
	Griovio valymas rankiniu būdu (ties kliūtimis)
	m3
	36,0

	1.21.
	Nuslinkusių šlaitų atstatymas
	m2
	415,0

	1.22.
	Griovio šlaito sutvirtinimas geotinklu
	m2
	525,0

	1.23. 
	Šlaito papėdės tvirtinimas lentų tvorele (0,2 m aukščio)
	m
	182,0

	1.24.
	Drenažo žiočių ieškojimas
	m3
	605,0

	1.25.
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d110 mm
	vnt.
	146

	1.26.
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d160mm
	vnt.
	39

	1.27.
	Drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE d200mm
	vnt.
	15

	1.28.
	Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas prie žiočių
	vnt.
	2

	1.29.
	Drenažinio kilimo „Secudran“ įrengimas po žiotimis/ išleistuvais
	vnt.
	8

	1.30.
	Gelžbetoninio latako įrengimas po žiotimis (LU-2.3)
	vnt.
	134

	1.31.
	Gelžbetoninio latako įrengimas po žiotimis (LU-4)
	vnt.
	15

	1.32.
	Latako L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m
	vnt.
	8

	1.33.
	Latako L-50PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5 m
	vnt.
	1

	1
	2
	3
	4

	1.34.
	G/b laužo surinkimas, išvežimas iki 10 km
	m3/t
	0,5/1,25

	2. Neigiamą poveikį aplinkai mažinančias aplinkosauginės priemonės


	2.1.
	Akmenų metinio įrengimas
	m3
	3

	2.2.
	Plastikinių valdymo šulinių vandens lygiui drenaže reguliuoti montavimas (RŠ-315)
	vnt.
	10

	2.3.
	Biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas
	vnt.
	10

	
3. Pralaidų rekonstravimo darbai


	3.1.
	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu
	m3
	30,5

	3.2.
	Velėnos, žolių valymas nuo pralaidos vamzdžių, antgalių, plokščių rankiniu būdu
	m3
	1,2

	3.3.
	Aptrupėjusių pralaidų antgalių, vamzdžių apibetonavimas hidrotechniniu betonu C30/C37
	m3
	2,5

	3.4.
	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų
	vnt.
	72

	3.5.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos tarpų tarp vamzdžių užtaisymui
	m3
	240,0

	3.6.
	Vamzdžių  pralaidoje atstatymas (panaudojant esamus vamzdžius)

	vnt.
	2

	3.7.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0,5 m)
	m
	3,14

	
	Viela d3, BI
	kg
	0,80

	
	Geotekstilė
	m2
	3,46

	
	Vielos tinklas
	m2
	2,20

	
	Hidrotechninis betonas C30/37
	m3
	0,26

	3.8.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d0,8 m)
	m
	20,08

	
	Viela d3, BI
	kg
	3,20

	
	Geotekstilė
	m2
	13,84

	
	Vielos tinklas
	m2
	8,80

	
	Hidrotechninis betonas C30/37
	m3
	1,04

	3.9.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1,0 m)
	m
	18,84

	
	Viela d3, BI
	kg
	2,82

	
	Geotekstilė
	m2
	12,42

	
	Vielos tinklas
	m2
	7,92

	
	Hidrotechninis betonas C30/37
	m3
	0,90

	3.10.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1,2 m)
	m
	22,62

	
	Viela d3, BI
	kg
	3,36

	
	Geotekstilė
	m2
	15,00

	
	Vielos tinklas
	m2
	9,54

	
	Hidrotechninis betonas C30/37
	m3
	1,14

	1
	2
	3
	4

	3.11.
	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas (d1,5 m)
	m
	14,13

	
	Viela d3, BI
	kg
	1,98

	
	Geotekstilė
	m2
	9,09

	
	Vielos tinklas
	m2
	5,79

	
	Hidrotechninis betonas C30/37
	m3
	0,66

	3.12.
	Pralaidos vamzdžių užvertimas sutankinant gruntą
	m3
	240,0

	3.13.
	Pralaidos (d0,6 m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt./m3
	        2/3,24

	3.14.
	Pralaidos (d0,8 m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt./m3
	6/12,3

	3.15.
	Pralaidos (d1,0 m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt./m3
	5/12,55

	3.16.
	Pralaidos (d1,2 m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt./m3
	2/6,06

	3.17.
	Pralaidos (2xd1,25 m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt./m3
	2/7,38

	3.18.
	Pralaidos (d1,5 m) suskilusių antgalių demontavimas
	vnt./m3
	2/8,72

	3.19.
	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu antgalių įrengimui
	m3
	37,0

	3.20.
	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas  po antgaliais
	m2/m3
	48,5/4,85

	3.21.
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,6 m
	vnt./m3
	2/3,24

	3.22.
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	30,18/32,08

	3.23.
	 Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d0,8 m
	vnt./m3
	6/12,3

	3.24.
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	90,54/96,24

	3.25.
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,0 m
	vnt./m3
	5/12,55

	3.26.
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	97,30/96,20

	3.27.
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,2m
	vnt./m3
	2/6,06

	3.28.
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	38,92/38,48

	3.29.
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos 2xd1,25m
	vnt./m3
	2/7,38

	3.30.
	Armatūros 8AI/10AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	40,92/54,28

	3.31.
	Monolitinių antgalių įrengimas prie pralaidos d1,5m
	vnt./m3
	2/8,72

	3.32.
	Armatūros 8AI/12AIII sudėjimas antgaliams
	kg
	55,54/63,94

	3.33.
	Antgalių, pralaidos užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant
	m3
	37

	3.34.
	Skaldos prizmės d40-70mm  įrengimas prie pralaidos antgalių, h-20cm
	m3
	25

	3.35.
	Žvyro dangos įrengimas/ atstatymas h-15 cm
	m3
	65

	3.36.
	Užtvankų įrengimas ir išardymas rekonstruojamų pralaidų vietoje
	m3
	150

	3.37.
	Laikino PVC d200mm vamzdžio paklojimas ir demontavimas
	m
	480

	3.38.
	Vandens pašalinimas rekonstruojamų  pralaidų vietoje
	m3
	80

	3.39.
	G/b laužo išvežimas iki 10 km atstumu
	m3/t
	50,25/125,64

	3.40.
	Pralaidos (up. Pūrupis pk. 17+68) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.40.1.
	Esamos g/b pralaidos d=1,25 m, L=12,5 m išardymas
	m3
	11,36

	3.40.2.
	Vandens pašalinimas
	m3
	40

	3.40.3.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	30

	1
	2
	3
	4

	3.40.4.
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm
	m3
	10,5

	3.40.5.
	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-125-1 įrengimas (26vnt. plokščių)
	vnt.
	1

	3.40.6.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	11,36/28,4

	3.40.7.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	12

	3.40.8.
	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	2

	3.40.9.
	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-30cm
	m3
	23,4

	3.40.10.
	Žvyro 0/32  pagrindo  sluoksnio įrengimas (dangos atstatymui),  h-15cm
	m3
	11,7

	3.40.11.
	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm
	m3
	3,9

	3.41.
	Pralaidos (up. Pūrupis pk. 24+32) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.41.1.
	Esamos g/b pralaidos d=1,0 m, L=10,7 m išardymas
	m3
	8,72

	3.41.2.
	Užtvarų supylimas
	m3
	10

	3.41.3.
	Vandens pašalinimas
	m3
	30

	3.41.4.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	30

	3.41.5.
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm
	m3
	4,6

	3.41.6.
	Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas
	m
	11

	3.41.7.
	Neaustinė filtracinė medžiaga
	m2
	2,5

	3.41.8.
	Antgalių A-12  įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	2

	3.41.9.
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.41.10.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	8,72/21,8

	3.41.11.
	Užtvarų išardymas
	m3
	10

	3.41.12.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	90

	3.41.13.
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	200

	3.41.14.
	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm
	m3
	7,2

	3.42.
	Pralaidos (up. Rūdupis (V-2) pk. 17+99 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.42.1.
	Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=15,2 m išardymas
	m3
	8,1

	3.42.2.
	Užtvarų supylimas
	m3
	10

	3.42.3.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	30

	3.42.4.
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm
	m3
	5,3

	3.42.5.
	Plastikinių gofruotų vamzdžių d800 mm paklojimas
	m
	15

	3.42.6.
	Neaustinė filtracinė medžiaga
	m2
	2,3

	3.42.7.
	Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	2

	3.42.8.
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.42.9.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	8,1/20,25

	3.42.10.
	Užtvarų išardymas

	m3
	10

	1
	2
	3
	4

	3.42.11.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	169

	3.42.12.
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	312

	3.42.13.
	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.42.14.
	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-30cm
	m3
	23,4

	3.42.15.
	Žvyro 0/32  pagrindo  sl. įrengimas (dangos atstatymui),  h-15cm
	m3
	11,7

	3.42.16.
	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm
	m3
	3,9

	3.43.
	Pralaidos (up. Vaidotas pk. 18+08) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.43.1.
	Esamos g/b pralaidos 2x d=1,25 m, L=13,0 m išardymas
	m3
	17,06

	3.43.2.
	Užtvarų supylimas
	m3
	10

	3.43.3.
	Vandens pašalinimas
	m3
	100

	3.43.4.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	60

	3.43.5.
	Neaustinės geotekstilės įrengimas
	m2
	235

	3.43.6.
	Geomembranos įrengimas
	m2
	31,2

	3.43.7.
	Šalčiui atsparaus grunto įrengimas ir sutankinimas
	m3
	27,8

	3.43.8.
	Metalinių spirališkai gofruotų vamzdžių d1300 mm paklojimas 
	m
	29,14

	3.43.9.
	Metalinė gofruota apkaba
	vnt.
	2

	3.43.10.
	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37
	vnt./m3
	24/3,6

	3.43.11.
	Smėlio – žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm
	m2
	36

	3.43.12.
	Skaldos 40-70 mm prizmės įrengimas
	m3
	9,3

	3.43.13.
	Lauko akmenys d10-15 cm
	m3
	2,2

	3.43.14.
	Šlaitų stiprinimas monolitiniu betonu C30/37 t=15 cm
	m3
	1,1

	3.43.15.
	Smėlio pagrindo po monolitiniu betonu įrengimas - 10 cm
	m2/m3
	22/2,2

	3.43.16
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.43.17.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	17,06/42,65

	3.43.18.
	Užtvarų išardymas
	m3
	10

	3.43.19.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	38

	3.43.20.
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	246

	3.43.21.
	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30cm
	m3
	23,4

	3.43.22.
	Žvyro 0/32  pagrindo  sl. įrengimas (dangos atstatymui),  h iki 15cm
	m3
	11,7

	3.43.23.
	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm
	m3
	3,9
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	3.43.24.
	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.44.
	Pralaidos (up. Vaidotas pk. 38+45) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.44.1.
	Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=9,0 m išardymas
	m3
	13,22

	3.44.2.
	Vandens pašalinimas
	m3
	80

	3.44.3.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	30

	3.44.4.
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=30 cm
	m3
	9,2

	3.44.5.
	Vamzdinės vandens pralaidos VP-16-100-1 įrengimas (28vnt. plokščių)
	vnt.
	1

	3.44.6.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	13,22/33,0

	3.44.7.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	17

	3.44.8.
	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h iki 30cm
	m3
	17

	3.44.9.
	Žvyro 0/32  pagrindo  sl. įrengimas (dangos atstatymui),  h iki 15cm
	m3
	16

	3.44.10.
	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm
	m3
	7

	3.45.
	Pralaidos ( UP. Vaidotas) pk. 57+48 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.45.1.
	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu esamų komunikacijų vietoje
	m3
	50

	3.45.2.
	Esamos g/b pralaidos d=1,5 m, L=13,6 m išardymas
	m3
	15,52

	3.45.3.
	Užtvarų supylimas
	m3
	10

	3.45.4.
	Vandens pašalinimas
	m3
	40

	3.45.5.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	30

	3.45.6
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm
	m3
	12,1

	3.45.7.

	Metalinių gofruotų vamzdžių d1200 mm paklojimas
	m
	14

	3.45.8.
	Neaustinė filtracinė medžiaga
	m2
	3,2

	3.45.9.
	Antgalių A-12 įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	2

	3.45.10.
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.45.11.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	15,52/38,8

	3.45.12.
	Užtvarų išardymas
	m3
	10

	3.45.13.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	155

	3.45.14.
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	240

	3.45.15.
	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	2

	3.45.16.
	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37
	vnt./m3
	3/0,45

	3.45.17.
	Smėlio – žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm
	m2
	4,5

	1
	2
	3
	4

	3.45.18.
	Apsauginio šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (dangos atstatymui), h-20cm
	m3
	8,4

	3.45.19.
	Žvyro 0/32  pagrindo  sl. įrengimas (dangos atstatymui),  h-15cm
	m3
	6,3

	3.45.20.
	Žvyro 0/11 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-5cm
	m3
	2,1

	3.46.
	Pralaidos ( UP. Vaidotas) pk. 67+95 rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.46.1.
	Esamos g/b pralaidos d=1,25 m, L=10,7 m išardymas
	m3
	10,56

	3.46.2.
	Užtvarų supylimas
	m3
	10

	3.46.3.
	Vandens pašalinimas
	m3
	30

	3.46.4.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	30

	3.46.5.
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm
	m3
	4,6

	3.46.6.
	Plastikinių gofruotų vamzdžių d1000 mm paklojimas
	m
	11

	3.46.7.
	Neaustinė filtracinė medžiaga
	m2
	2,5

	3.46.8.
	Antgalių A-12  įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	2

	3.46.9.
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.46.10.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	10,56/26,4

	3.46.11.
	Užtvarų išardymas
	m3
	10

	3.46.12.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	102

	3.46.13.
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	229

	3.46.14.
	Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P-15-10 įrengimas, su siūlių užtaisymu C30/37
	vnt./m3
	3/0,45

	3.46.15.
	Smėlio – žvyro pagrindo sluoksnio 0/32 po plokštėmis įrengimas, h-10 cm
	m2
	4,5

	3.46.16.
	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm
	m3
	7,2

	3.47.
	Pralaidos ( griovys V-1' pk. 6+36) rekonstruojamos (naujai perstatomos) darbai

	3.47.1
	Esamos g/b pralaidos d=0,75 m, L=11 m išardymas
	m3
	7

	3.47.2.
	Užtvarų supylimas
	m3
	10

	3.47.3.
	Laikino vamzdžio PVC d200 paklojimas ir demontavimas
	m
	30

	3.47.4.
	Smėlio pamato po vamzdžiais įrengimas t=15 cm
	m3
	3,9

	3.47.5.
	Plastikinių gofruotų vamzdžių d800 mm paklojimas
	m
	11

	3.47.6.
	Neaustinė filtracinė medžiaga
	m2
	1,7

	3.47.7.
	Antgalių A-8 įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	2

	3.47.8.
	Signalinių plastmasinių stulpelių įrengimas prie pralaidos
	vnt.
	4

	3.47.9.
	G/b laužo išvežimas 10 km atstumu
	m3/t
	7/17,5

	3.47.10.
	Užtvarų išardymas
	m3
	10

	3.47.11.
	Šlaitų tvirtinimas erdviniu geotinklu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	63

	3.47.12.
	Apsėjimas žolių sėklų mišiniu su dirvožemio užpylimu, kai griovio gylis iki 2,0 m
	m2
	230

	1
	2
	3
	4

	3.47.13.
	Žvyro 0/32 dangos įrengimas (dangos atstatymui), h-15cm
	m3
	7,2



2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui
[bookmark: _Hlk33173815]2.4.1. Darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine specifikacija.
2.4.2. Projektinių sprendinių, medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą. 
2.4.3. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.
2.4.4. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), II1 skyriuje nustatytų reikalavimų.
2.4.5. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.
2.4.6. Rangovas raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją, susijusią su Darbų vykdymu: griovių niveliacijos žurnalą; medžiagų atitikties deklaracijas; įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) DVG formatu ir Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto ploto ribomis, rekonstruotomis griovių atkarpomis ir/ar kitų hidrotechninių statinių vietomis SHP formatu. Už įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų plano tikslumą atsakingas Rangovas.
2.5. Darbų derinimas
2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.
2.5.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“:
[bookmark: part_72caade6852c45bb8cf88fa560970e31]2.5.2.1. sudarius sutartį, Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui;
2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios: paskelbia Grafiką vietinėje spaudoje bei seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje.  Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur žemės naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl Grafiko koregavimo bei  Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. paštas). Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statinių projekto planai bei mechanizmų judėjimo schema;
2.5.2.3. gautas žemės sklypų naudotojų pastabas ir pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale, suderina Grafiką abiem pusėms priimtinais terminais;
2.5.2.4. baigus Darbus registracijos žurnalas perduodamas saugoti Mažeikių rajono savivaldybes administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriui.
2.6. Darbų atlikimo terminas
2.6.1. Darbai  pradedami vykdyti po sutarties įsigaliojimo dienos, pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką ir toliau veikiama taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:
2.6.1.1. iki 2025 m. lapkričio 10 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 33,4 % darbų apimties;
2.6.1.2. iki 2026 m. gegužės 10 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 66,8 % darbų apimties;
2.6.1.3. iki 2026 m. rugpjūčio 1 d. būtų įvykdyta 100 % darbų apimties. 
2.6.2. Galutinis  darbų  atlikimo  terminas  –  2026 m. rugpjūčio 1 d. Darbų  baigimo  terminu  laikoma Pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Šis terminas negali būti pratęsiamas. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi Darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.
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