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1 NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS; KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

1.1 Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis 
parengta projekto dalis, sąrašas 

LR įstatymai: 
▪ LR Statybos įstatymas. 
▪ LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 
▪ LR Žemės įstatymas. 
▪ LR Teritorijų planavimo įstatymas.  
▪ LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
▪ LR atliekų tvarkymo įstatymas. 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
▪ STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 
▪ STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
▪ STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
▪ STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas. 
▪ STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
▪ STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga. 
▪ STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. 
▪ STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga. 
▪ STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
▪ STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 
▪ STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 
▪ STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
▪ Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
▪ Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės. 
▪ KPT SDK 19. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės. 
▪ LST 1516:2015. Lietuvos standartas. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai. 
PASTABA: 
Nustojusius galioti dokumentus keičia nauji galiojantys. 
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1.2 Kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

▪ Statinio projektavimo užduotis; 
▪ Statybos sklypo inžinerinis topografinis planas, parengtas 2024-08. Nr.TIIIS-20240723-

046429; 
▪ Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, adresu Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų 

sen., Vilniaus r. sav..(atliko UAB „Rapasta“, 2024-09). Tyrimų ataskaitos vertinimas 
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 2024; 

▪ Nekilnojamojo turto RC išrašas; 
▪ Projektiniai pasiūlymai. 

1.3 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

▪ Microsoft Office; 
▪ AutoCAD LT; 
▪ Foxit PDF Editor. 
 

2 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

2.1 Geografinė vieta 

Adresas:   Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.  
Žemės sklypas: 
▪ Unikalus daikto Nr.:    4400-1219-2106;  
▪ Žemės sklypo kadastro vietovės pavadinimas:  4142/0600:353 Kyviškių k.v.;  
▪ Pagrindinė naudojimo paskirtis:  kita;  
▪ Žemės sklypo naudojimo būdas:  visuomeninės paskirties teritorijos;  
▪ Tvarkomos teritorijos plotas:  1,6313ha;  
▪ Tvarkomos teritorijos nuosavybė:  Lietuvos Respublika, į.k. 111105555. 
▪ Valstybinės žemės patikėjimo teisė, Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos, į.k. 188704927; 
▪ žemės sklypo panaudos gavėjas:  Vilniaus rajono savivaldybė, į.k. 111104987. 
 
Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla, kurios teritorijoje numatoma projektuoti sporto 

paskirties inžinerinių statinius yra Dobromislės kaimo vakaruose. Sklypo /kad. Nr.4142/0600:353/ 
gretimybės: šiaurinėje dalyje sklypą riboja Mokyklos gatvė, vakarų pusėje - suformuotas sklypas, 
Dobromislės k. (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), Kad. Nr.4142/0600:578 (Un. 
Nr.4400-5026-6174); vakarų – pietvakarių pusėje – suformuotas sklypas, Mokyklos g. 7, Dobromislės 
k., Kad. Nr.4142/0600:586 (Un. Nr.4400-5025-1615); rytinėje sklypo pusėje – suformuotas sklypas - 
Mokyklos g. 3E, Dobromislės k., Kad. Nr.4142/0600:577 (Un. Nr.4400-5022-9074); suformuotas 
sklypas - Mokyklos g. 3D, Dobromislės k., Kad. Nr. 4142/0600:551 (Un. Nr.4400-438-8703); 
suformuotas sklypas – Mokyklos g. 3C, Dobromislės k., Kad. Nr.4142/0600:550 (Un. Nr.4400-4538-
5477); suformuotas sklypas – Mokyklos g. 3B, Dobromislės k., Kad. Nr.4142/0600:549 (Un. Nr.4400-
4538-6885); suformuotas sklypas – Mokyklos g. 3A, Dobromislės k., Kad. Nr.4142/0600:548 (Un. 
Nr.4400-4538-8490); suformuotas sklypas – Dobromislės k., Kad. Nr. 4142/0600:705 (Un. Nr.4400-
5996-3234). Pietryčių pusėje tvarkoma teritorija patenka į Nemuno upių baseinų rajoną, nutolusi nuo 
Kyvės upės per 65-107 metrus.  

Situacijos schema pateikta Pav.1. Sklypo su projektuojamų sporto paskirties inžinerinių 
statinių vieta, Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų sen. Vilniaus r.sav. Dobromislės kaimo  
teritorijos plane: 
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Pav. 1 Sklypo su projektuojamų sporto paskirties inžinerinių statinių vieta Dobromislės kaimo 

plane. 

2.2 Žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai 

Tvarkoma sklypo dalis yra gana lygi, tačiau su nežymiu nuolydžiu sklypo ribos perimetru. 
Ties tvarkoma sklypo dalimi (ties sklypo riba) auga medžių eilė. 
Projektuojamų sporto paskirties inžinerinių statinių vieta - Kyviškių pagrindinės mokyklos  

teritorija yra aptverta standartine vielos tinklo tvora. Laisvas patekimas į Kyviškių pagrindinės 
Mokyklos teritoriją yra ribojamas mokinių saugumo sumetimais. Į esamų ir naujai projektuojamų 
sporto paskirties inžinerinių statinių (krepšinio/tinklinio, futbolo aikštelės ir bėgimo takelių) teritoriją 
galima patekti pro centrinį mokyklos įvažiavimą bei mokyklos teritorijos šone įrengtus praėjimo 
vartelius Pav.2. 

 
Pav. 2 Kyviškių pagrindinės mokyklos, Mokyklos g. 5, Dobromislės k., praėjimo šoniniai 
varteliai patekimui į esamas ir naujai projektuojamas sporto įrenginių  aikšteles. 
 
Pagal Vilniaus rajono teritorijos bendrąjį planą, projektuojamų sporto paskirties inžinerinių 

statinių vieta patenka į G2 – Vilniaus rajono Šatrininkų seniūnijos Dobromislės kaimo gyvenamųjų 
vietovių vystomąją teritoriją (žr. Pav.3), (kaimo gyvenvietė turi dideles galimybes plėstis ir vystytis iki 
10 ar 30% kaimo teritorijos sutinkamai su zonos tipu, kurioje ji randasi). 
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Pav. 3  Projektuojamų sporto paskirties inžinerinių statinių vieta Vilniaus rajono savivaldybės 

teritorijos bendrajame plane.  
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 Pav. 4  Projektuojamų sporto paskirties inžinerinių statinių vieta Viliaus rajono savivaldybės 

teritorijos bendrajame plane. 
Projektuojamų sporto paskirties inžinerinių statinių (krepšinio/tinklinio aikštelė, tinklinio 

aikštelė, futbolo aikštelė, dviejų takelių bėgimo takas), Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų sen., 
Vilniaus r.sav., įregistruotame sklype kad. Nr. 4142/0600:353, nustatytos neįregistruotos teritorijos, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos sklype: 

▪ vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, dešimtasis skirsnis) – 0,4198 ha, 2019-06-06 Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711; (pagal SŽNS įstatymo 42 str. 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m gylyje, apsaugos 
zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 m į abi puses 
nuo vamzdyno ašies). 

▪ elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 0,0551 ha, 2019-06-06 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 2019-
12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711; pagal SŽNS 
įstatymo 24 str., elektros oro linijos apsaugos zona iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 
m į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų; elektros oro linijos apsaugos zona 6 ir 10 kV 
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įtampos oro linijoms – po 10 m į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų; požeminių 
elektros kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės 
juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos).    

▪ elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis) – 0,0426 ha, 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro įsakymas Nr. 3D-711. (Pagal SŽNS įstatymo 45 str. požeminių elektroninių 
ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų 
laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių 
laidinių linijų). 

Teritorijų, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu, įrašų nėra.  

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos:  
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis),  teritorijos un.Nr. 100398925. Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 76 
kv. m, nuo 2023-06-07  

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
vienuoliktasis skirsnis) teritorijos un.Nr. 100361980. Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 
kv. m, nuo 2023-01-05 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos un.Nr. 100255596. 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 521 kv. m, nuo 2023-11-29 

Žemės sklype kad. Nr.4142/0600:353 Kyviškių k.v. – suformuotame, kadastriniais 
matavimais, adresu Mokyklos g. 5, Dobromislės k., daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita; žemės 
sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 
projekto iniciatoriui nuosavybės teise priklausantys statiniai (pagal NT registro Nr. 44/827539):  

1. Pastatas - Mokykla, unikalus daikto numeris: 4196-4019-5019, daikto naudojimo paskirtis: 
mokslo; statinio kategorija – ypatingasis. 

2. Pastatas – Katilinė, unikalus daikto numeris: 4196-4019-5026, daikto naudojimo paskirtis: 
gamybos, pramonės; statinio kategorija – neypatingasis. 

3. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (lauko tualetas, šulinys), unikalus daikto numeris: 
4196-4019-5030; daikto naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. 

4. Šilumos tinklai – Šiluminė trasa, unikalus daikto numeris: 4400-4180-6026, daikto 
naudojimo paskirtis: šilumos tinklų; statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis. 

5. Nuotekų šalinimo tinklai – Nuotekų tinklai, unikalus daikto numeris: 4400-5215-0755, 
daikto naudojimo paskirtis: nuotekų šalinimo tinklų; statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis.  

Atsižvelgiant į atsakingų institucijų duomenis, žemės sklypas pagal SŽNS Įstatymo 
nuostatas patenka į SŽNS teritorijas, kurios bus įregistruotos NTK Registre. Pagal įsigaliojusius teisės 
aktų pakeitimus, žemėtvarkos planavimo dokumentų pagrindu SŽNS, kaip žemės sklypų kadastro 
duomenys, nebenustatomos (neprojektuojamos). SŽNS teritorijų plotai nustatomi bei tikslinami 
inžinerinės infrastruktūros valdytojų ir atsakingų institucijų. 

 Mokyklos teritorijoje (tvarkomoje teritorijoje) saugomų medžių nėra. Teritorijoje naudojami 
esami sporto įrenginiai- kilnojami dviejų dydžių futbolo vartai, krepšinio aikštelė su krepšio stovais, 
lentomis ir lankais. Esama tvarkomos teritorijos danga – žolės veja. 

2.3 Kultūros paveldo vertybės 

Sklypas ir projektuojami statiniai nepapuola į kultūros paveldo saugomas teritorijas. 
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2.4 Geologinės sąlygos 

Pagal Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą, adresu Mokyklos g. 5, Dobromislės k., 
Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav..(atliko UAB „Rapasta“, 2024-09) nustatytos sekančios geologinės 
sąlygos:  

▪ Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Rukainių kalvotame moreniniame 
gūbryje. Geologiniu požiūriu tiriamajame sklype sutikti technogeniniai dariniai (t IV) ir 
limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). 

▪ Tiriamajame sklype žemės paviršių gręžinių Nr. 1-2 vietose dengia augalinis sluoksnis. 
Po juo iki 0,6-0,8 m gylio slūgso supiltas gruntas. Po piltiniu gruntu iki 4,0 m gylio sutikti 
labai purūs ir vidutinio tankumo rupūs gruntai (smėliai) ir vidutinio stiprumo smulkūs 
gruntai (moliai). Visi minėti gruntai atvaizduoti gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 
geologiniame pjūvyje. 

▪ Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose 3,0-3,4 m gylyje (alt. 168,62-168,88 m) sutiktas 
požeminis tarpsluoksninio tipo vanduo. Minėto tipo vanduo gręžinio Nr. 1 vietoje 
nusistovi 3,1 m gylyje (alt. 168,92 m), spūdžio aukštis – 0,30 m. 

▪ Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu gali susidaryti podirvio tipo 
vanduo, kuris laikysis 1,1-1,7 m gylyje (alt. 170,18-170,92 m). Sausuoju metų laikotarpiu 
podirvio tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 

▪ Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 
sklype slūgsantys gruntai išskirti į 6 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). 
Natūraliems gruntams kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko 
bandymų ir laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų 
vertės. 

▪ Visi tiriamuosiuose gręžiniuose sutikti gruntai yra jautrūs šalčiui (pagal LST 1331:2022, 
F3 klasė), išskyrus mažai dulkingą – molingą smėlį (Sa-F/ SD), kuris yra mažai ir 
vidutiniškai jautrus šalčiui (pagal LST 1331:2022, F2 klasė). 

3 SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

3.1 Esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas 

Esamų pastatų tvarkomoje sklypo dalyje nėra, todėl nugriovimas nenumatomas. 
Po projektuojamais statiniais Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas 

nenumatomas.  

3.2 Medžių ir krūmų iškirtimas 

Medžių ir krūmų kirtimas nenumatomas. 

3.3 Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas 

Darbų zonoje dirvožemio augalinis sluoksnis nukasamas ir saugomas krūvose; pabaigus 
statybos darbus paskleidžiamas ir apželdinamas veja, likęs gruntas išvežamas. 

3.4 Laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas 

Laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas nenumatomas. Medžiagos į 
sklypą bus įvežamos pro esamą įvažiavimą į sklypą arba iškraunamos nuo kelio į sklypą savikroviu 
transportu. 

Projektuojamas sklypas nuo gretimų sklypų atitvertas esama tvora. 
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4 PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS 
SPRENDINIUS, INFORMACIJA IR DUOMENYS 

Projekto tikslas – siekiama sutvarkyti Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos teritorijoje 
valstybinės žemės dalį, pritaikant sporto paskirties statiniams įrengti: krepšinio/tinklinio aikštelei, 
tinklinio aikštelei, futbolo aikštelei ir dviejų takelių bėgimo takui, įrengiant mažosios architektūros 
elementus: suoliukus, šiukšliadėžes, Krepšinio lankus sus stovais, tinklų stovus (mažoji architektūra 
– SA dalyje). 

4.1 Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Projektuojamų statinių sąrašas: 
Statinio 
Nr. Statinio pavadinimas Statinio rūšis, 

statinio kategorija Pastabos 

01 Krepšinio / tinklinio aikštelė 
Nauja statyba; 
II grupės 
nesudėtingasis statinys 

liejama gumos 
granulių danga 

02 Tinklinio aikštelė 
Nauja statyba; 
II grupės 
nesudėtingasis statinys 

liejama gumos 
granulių danga 

03 Dviejų takelių bėgimo takas 
Nauja statyba; 
II grupės 
nesudėtingasis statinys 

liejama gumos 
granulių danga 

04 Futbolo aikštelė 
Nauja statyba; 
II grupės 
nesudėtingasis statinys 

Sintetinė dirbtinės 
žolės danga 

Statiniai projektuojami pietvakarinėje sklypo dalyje.  

4.1.1 Krepšinio, tinklinio aikštelės. 

Projektuojama krepšinio tinklinio aikštelė dvipusė, žaidybinio 15.00x28.00m dydžio, 
kombinuota su tinklinio aikštele 9x18m, su užribio ir komandų –poilsio zona (aikštelės dydis su užribio 
ir komandų-poilsio zona 25x28m).  Numatoma įrengti 2 naujus krepšinio stovus (Stovai – SA dalyje, 
pamatai – SK dalyje). 

Projektuojama tinklinio aikštelė 9x18 (su laisvąja zona 15x25m). Tinklinio aikštelei numatyti 
stulpai tinklui tvirtinti (stulpai ir tinklas - SA dalyje, pamatai – Sk dalyje). 

Aikštelės komandų-poilsio zonoje numatomos vietos suoliukams (16 vnt.) ir šiukšliadėžėms 
(2 vnt.).  Suoliukai ir šiukšliadėžės – SA dalyje, pamatai – SK dalyje. 

Aikštelių dangos konstrukciją sudaro dvisluoksnė sintetinė liejamos gumos granulių danga 
ir asfalto pagrindas. Asfalto pagrindo storis ne mažesnis nei 80 mm. Dvisluoksnės dangos viršutinio 
sluoksnio storis ne mažesnis nei 3 mm, apatinio sluoksnio storis – ne mažesnis nei 11 mm. Dangos 
konstrukcijos pagrindinė paskirtis – žaidimui su kamuoliu. Aikštelių paviršiuje užbrėžiamos 
(nudažomos) žaidybinės linijos. Aikštelių dangos paviršius nuo gretimų besiribojančių paviršių 
pakeliamas 1-2 cm. 

4.1.2 Dviejų takelių bėgimo takas 

Dviejų takelių bėgimo dangos konstrukciją sudaro dvisluoksnė sintetinė liejamos gumos 
granulių danga ir asfalto pagrindas. Asfalto pagrindo storis ne mažesnis nei 80 mm. Dvisluoksnės 
dangos viršutinio sluoksnio storis ne mažesnis nei 8 mm, apatinio sluoksnio storis – ne mažesnis nei 
8 mm. Dangos konstrukcijos pagrindinė paskirtis – bėgimas. Aikštelės paviršiuje užbrėžiamos 
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(nudažomos) žaidybinės linijos. Aikštelės dangos paviršius nuo gretimų besiribojančių paviršių 
pakeliamas 1-2 cm. 

4.1.3 Futbolo aikštelė 

Tvarkomoje teritorijos dalyje planuojama įrengti futbolo aikštelę su dirbtinės žolės danga. 
Aikštelės matmenys: 45x25 m, su apsaugos zonomis 47x27m.  

Sintetinė žolė įrengiama ant elastinio sluoksnio. Elastinis pasluoksnis įrengiamas vienu 
sluoksniu specializuotu klotuvu ant sutankinto gruntinio pagrindo. Pasluoksnis liejamas iš juodų 2-6 
mm frakcijos SBR gumos granulių ir rišiklio mišinio. Pasluoksnis turi būti vientisas, laidus vandeniui, 
pasižymėti smūgį sugeriančiomis savybėmis, turi būti atsparus tempimui, stabilių dimensijų. 

Žolės įrengimas prasideda nuo dirbtinės žolės rulonų išridenimo visu aikštės perimetru. 
Sekančiu etapu pripjaunami dirbtinės žolės kraštai bei suvedama dirbtinė žolė viena šalia kitos. 
Suvesta dirbtinė žolė suklijuojama tarpusavyje specialiais dirbtinei žolei skirtais klijais. Suklijuotoje 
žolėje specialių peilių pagalba išpjaunamos žaidybinės linijos ir įklijuojamos baltos spalvos linijos. 

Paskutinis etapas: dirbtinės žolės užpildymas kvarciniu smėliu ir gumos granulėmis, kurių 
kiekis priklauso nuo dirbtinės žolės specifikacijos. 

Vartai šiuo projektu neprojektuojami – bus naudojami esami arba įsigyjami nepriklausomai 
nuo šio projekto apimčių. Pietinėje aikštelės pusėje įrengiama kamuolių gaudyklė 5m aukščio. 
Kamuolių gaudyklės sprendiniai – SA ir SK dalyse. 

4.2 Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. 
Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Sklypo tvarkoma dalis yra gana lėkšta, su nuolydžiu ties sklypo riba.. 
Sporto aikštelės projektuojamos su 0,5-1% nuolydžiu. Lietaus nuotėkų vanduo nuo 

projektuojamų aikštelių dangų nuvedamas ant vejos. Reljefas suformuojamas taip, kad nuvestas 
lietaus vanduo nuo dangų pasiskirstytų sklypo žemesniuose žaliuose plotuose ir susigertų į gruntą. 

4.3 Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 

Pabaigus statybos darbus paskleidžiamas juodžemis ir apželdinamas veja. 

4.4 Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir 
reklamos priemonių įrengimas; 

Projektuojamos sporto aikštelės yra mokyklos teritorijoje, užsiėmimai vyks šviesiu paros 
metu, todėl aikštelių apšvietimas neprojektuojamas. 

Vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimas nenumatomas. 

4.5 Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės; 

Sklypas yra aptvertas. Sklypo aptvėrimo sprendiniai neprojektuojami. 

4.6 Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo 
aikštelės už sklypo ribų; 

Įvažiavimai į sklypą ir stovėjimo aikštelės esamos, nekeičiamos. 

4.7 Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų 
takai 

Įvažiavimai į sklypą, stovėjimo aikštelės, takai esami, nekeičiami. 
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4.8 Atliekų surinkimas ir tvarkymas; 

Buitinės atliekos yra kaupiamos buitinių atliekų konteineriuose ir pagal grafiką jos yra 
išvežamos į sąvartyną pagal sutartį su atliekas tvarkančia organizacija. 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 
▪ tinkamas naudoti vietoje atliekas /betono, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kt. nedegių gaminių, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, 
takų, dangų pagrindams įrengti, teritorijų tvarkymui – įrengimui ar priklausinių statybai; 

▪ tinkamas perdirbti atliekas / betono, bituminių medžiagų/ baigiantis statybai pristatomos 
į perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

▪ netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos /statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir 
pakuotės, užterštos kenksmingomis medžiagomis/ draudžiama  išvežti  į šiukšlių 
sąvartynus. Jų tvarkymas vykdomas pagal pavojingų atliekų (kenksmingų) tvarkymo 
reikalavimus nustatytus “Atliekų tvarkymo įstatyme”. Pavojingas (kenksmingas) atliekas 
tvarkančios įmonės turi turėti tam reikalingus leidimus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 
/tai gali atlikti spec. įmonės/. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia dokumentus 
apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

4.9 Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems reikalavimams 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų 
planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos 
saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams. 

4.10 Gaisrų gesinimas 

Projektuojamos sporto aikštelės yra inžineriniai statiniai, todėl gaisrinės saugos reikalavimai 
netaikomi. 

4.11 Planuojamos teritorijos prieinamumo užtikrinimas 

Rengiant sporto aikšteles, vadovautis STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Aikštelių 
skersinis nuolydis neviršys 2% (projektinis nuolydis yra 0,5-1%). Slenksčiai neviršys 2cm. 

5 PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Bendrieji sklypo ir statinių rodikliai pateikiami sklypo plano brėžinyje. 
Sklype (projektuojamų sprendinių dalyje) esantiems ar projektuojamiems inžineriniams 

tinklams apsaugos zonų dydis yra sekantis: 
• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 

metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 
metro į abi puses nuo vamzdyno ašies. 
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6 SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 

6.1 Sklypo užstatymo intensyvumas ir užstatymo tankis 

Sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas nustatomas sklype (Unikalus daikto numeris: 
4400-1219-2106) vadovaujantis nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu ir projektiniais 
sprendiniais. 

PASTATŲ IR TURINČIŲ STOGĄ INŽINERINIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 
Eil. 
Nr. 

Statinys Antžeminės dalies 
patalpų bendrasis 

plotas, 
m² 

Užstatytas plotas 
(pastatais ir stogą 

turinčiais 
inžineriniais 
statiniais), 

m² 

Pastabos 

  Esamas Projektuo-
jamas 

Esamas Projektuo-
jamas 

 

1 Pastatas – Mokykla 
un. nr. 4196-4019-5019 
Žym. plane: 1C1p 

1340,94 1340,94 1110 1110 Neprojektuojama 

2 Pastatas – Katilinė 
un. nr. 4196-4019-5026 
Žym. plane: 2P1p 

70,68 70,68 110 110 Neprojektuojama 

 VISO SKLYPE: 1411,62 1411,62 1220 1220  
 

 Sklypo plotas m² 1 6313 

 Sklypo užstatymo intensyvumas esamas % 9 

 Sklypo užstatymo intensyvumas projektuojamas % 9 

 Sklypo užstatymo tankis esamas % 7 

 Sklypo užstatymo tankis projektuojamas % 7 

 
Projekto sprendiniai nekeičia sklypo užstatymo intensyvumo ir sklypo užstatymo tankio.   

Sklypo užstatymo intensyvumas ir sklypo užstatymo tankis atitinka reikalavimus 
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1 BENDRI REIKALAVIMAI. STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMO DARBAI 

1.1  Bendrieji nurodymai 

Statybos aikštelės ruošimo metu rangovas privalo: 

▪ garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
▪ apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio 

ir kt.; 
▪ vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
▪ pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
▪ atlikti visus reikalingus esamų statinių išardymo darbus; 
▪ teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
▪ pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus 

paruošiamuosius darbus. 

1.1.1 Kokybės reikalavimai medžiagoms 

Visos medžiagos turi atitikti dokumentuose nurodytus kokybės reikalavimus. Visi įvairiose 
statybos vietose naudojamų medžiagų kokybės reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
kokybės reikalavimus. 

Visos statybai naudojamos medžiagos bei atsargos turi atitikti dokumentus. 

1.1.2 Statybos įrengimai 

Visi įrengimai, mašinos ir priedai privalo būti tinkami ir atitikti atitinkamus medžiagos 
apdorojimo ir darbo saugos reikalavimus. 

1.1.3 Valymas ir statybos aikštelės higiena 

Statybos aikštelė privalo būti tvarkinga. Statybos metu privalu laikytis šiukšlių pašalinimo 
reikalavimo, sutinkamai su atitinkamų institucijų reikalavimais. 

Prieš perduodant statybos objektą, jis privalo būti pilnai išvalytas, kad perdavimo metu jis 
būtų tinkamas naudojimui. Aplinka taip pat privalo būti pilnai sutvarkyta. 

1.2 Aikštelės darbai 

1.2.1 Bendra teritorijos būklė 

Esami aikštelės topografiniai aukščiai, esamo grunto aprašymai bei esamų želdynų būklė 

yra pateikiama atskiroje grunto tyrinėjimų ataskaitoje ir topografiniame plane. 
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Jeigu vykdant statybos darbus pasirodo, kad atlikti grunto tyrimai neatitinka tikrovės ir turi 

įtaką brėžiniams, pagrindinis rangovas nedelsdamas apie tai informuoja užsakovą ir projektuotoją. 

1.2.2 Aikštelės patikrinimas 

Prieš pradedant darbus statybos teritorija turi būti patikrinta dalyvaujant užsakovui ir 

pagrindinio rangovo atstovams. Patikrinimo metu turi būti suderinti bendrieji darbai, transporto 

judėjimo aikštelėje statybos metu klausimai, aikštelės išvalymo apimtis, nereikalingų medžiagų 

pašalinimo apimtis ir pan.    

1.2.3 Aikštelės išvalymas  

Išvalymo darbų apimtyje yra numatyta pašalinti iš statybos teritorijos: visus trukdančius 
objektus, kurie vėliau gali trukdyti statybos darbų eigą. Šie darbai turi būti atliekami visoje statybos 
aikštelėje. 

Išvalymas reiškia: augalų pašalinimą, medžių , šaknų ir kitų objektų, kurie gali trukdyti 
darbams. Į išvalymo darbus taip pat įeina ir atliekų pašalinimas iš aikštelės. 

Medžiagos, kurios gali būti naudojamos užpylimui ar išlyginimui, turi būti sandėliuojamos 
krūvose statybos aikštelėje. Kitos medžiagos turi būti išvežamos į specialias sąvartas.  

Pagrindinis rangovas yra atsakingas už sąvartų įrengimą, jei to pareikalaus atitinkamos 
institucijos. Taip pat pagrindinis rangovas turi padengti visas išlaidas susijusias su tokių medžiagų 
utilizavimu sąvartose.     

1.2.4 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos turi būti išardytos. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus 

užsakovo leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas 

nenumatytas projekte. 

  Niveliavimas  
Aukščiai, kurie yra parodyti brėžiniuose, yra absoliutinės altitudės arba pririšti prie 

projektuojamo pastato nulinės grindų altitudės. Prieš statybos darbų pradžią aukščiai turi būti 
patikrinti. 

Pagrindinis rangovas yra atsakingas už tai,  kad numatomų darbų pradžioje išstudijuotos 
niveliavimo markės ir susikirtimo taškai. 

Pagrindinis rangovas turi atkreipti dėmesį į tai, kad pririšimo taškų altitudės nebūtų 
keičiamos statybos darbų metu. Jeigu atsitiks taip, kad šių taškų altitudės pasikeis rangovas turi 
garantuoti, kad visi darbai bus atlikti taip pat tiksliai, kaip tai buvo numatyta iš pradžių. 

1.2.5 Kasimo darbai 

Prieš pradedant bendruosius kasimo ir užpylimo darbus turi būti atlikti visi, šioje 

specifikacijoje numatyti, būtini sklypo valymo ir šiukšlių išvežimo darbai. Kasimo ir sutvirtinimo 
darbai atliekami pagal planuose ir brėžiniuose nurodytus parametrus ir altitudes. Medžiagos, 

sutvirtinimui ir konstrukcijų užpylimui, turi būti susmulkintos ir tinkamos plūkimui, be to, jos turi būti 

atsparios šalčiui. 
Kasimo darbai atliekami paliekant nuolydžius (2:1-1:1). Tačiau ,svarbu perkasas laikyti 

sausai ir saugoti, kad darbų metu paviršiniai vandenys neužpiltų perkasų, kelių ir aikštelių. 
Esant didelei grunto nuoslinkio tikimybei ir jeigu jame yra daug sąnašų ar smėlio, arba 

žemiausias perkasos lygis yra žemiau gruntinio vandens lygmens, perkasa sutvirtinama lakštinio 
plieno poliais. 

Prieš pradedant kasimo darbus, pagrindinis rangovas patvirtina vamzdynų, atskirų 
vamzdžių, kabelių ar kitų požeminių konstrukcijų vietas statybos sklypo ribose. Kur dangos 
konstrukcija reikalauja nukasimo, iškasos dugne palaikomas toks lygis, kad būtų išlaikytas vienodas 

17 



  

Statytojas (Užsakovas) 
     

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

2024-35-00-SPP-SP.TS-01 4 15 0 

antžeminės dangos storis, kaip nurodyta brėžiniuose. 
Kur netinkamas medžiagas būtina nukasti ir pakeisti smėliu ar skalda, kasimo darbai 

atliekami pagal kiekvienam atskiram atvejui nurodytą lygį. Jeigu nukasus viršutinį dirvos sluoksnį 
būtų aptikta puvenų ar organinių medžiagų, šios medžiagos turi būti pašalinamos. 

Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 
Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia 

suplūkti. 
Prieš užpilant žemėmis požemines konstrukcijas, jos turi būti  patikrintos ir patvirtintos 

priėmimo darbų aktu. 
Visos užpylimui netinkančios medžiagos turi būti išvežtos į specialias tam pritaikytas ir 

vietos valdžios institucijų nustatytas vietas. Išpylus, tokios medžiagos išlyginamos iki nustatyto 
lygmens ir nuolydžio. 

1.2.6 Plūkimo darbai 

Tose vietose, kur užpilą reikia suplūkti, turi būti atsižvelgta į medžiagas, plūkimo įrangą ir 
suplūkto sluoksnio storį. 

Kai užpildoma smėliu ir smulkiagrūde frakcine medžiaga (0...32mm) ir plūkiama 
vibruojančios plokštės plūktuvu, minimalus suplūkto sluoksnio storis yra 200mm IkN (lOOkg) 
plokštei ir 350mm 4kN (400kg) plokštei., mažiausias užvažiavimų skaičius -6. 

Jei užpildo medžiaga yra stambiagrūdė frakcija ar skalda (0...>32mm) ir plūkiama 
vibruojančios plokštės plūktuvu, minimalus plokštės svoris turi būti 4kN (400kg), didžiausias 
suplūkto sluoksnio storis -400mm. Mažiausias užvažiavimų skaičius -4. 

Jeigu stambiagrūdė frakcija plūkiama vibruojančiu volu (5-20kN), didžiausias suplūkto 
sluoksnio storis yra 400mm, o minimalus užvažiavimų skaičius -6. 

Jei techninės priežiūros inžinieriui atrodytų, kad plūkimas nėra būtinas, pagrindinis 
rangovas turi atlikti visus būtinus plūkimo tyrimus. 

1.2.7 Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas 

vandens nuleidimas iš statybvietės.  

1.2.8 Dirvožemio, augmenijos tvarkymas 

Vykdant statybos darbus  darbų zonos ribose numatytose vietose derlingas dirvožemio 

sluoksnis nuimamas ir saugojamas statybos aikštelės pakraštyje (žiūr. pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo dalį). 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus.  Turi būti tikrinama, kad dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos 

įrengimui skirtų plotų. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais 

gruntais. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys  nurodytos projekte. Jei dirvožemis vėl 

bus naudojamas apželdinimui, šlaitų sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tai galioja šie reikalavimai: 

1) dirvožemis neturi būti užterštas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, 

plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis; 

2) dirvožemis, kuris bus naudojamas vėliau, turi būti sukrautas tvarkomoje teritorijoje (atskirai 

nuo kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti 

važinėjama arba kitokiu būdu tankinama.  
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Darbų teritorijoje dirvožemio storis nustatomas pagal geologinių tyrimų duomenis. Dirvožemio, 

augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau 

panaudojamas vejai įrengti.  

Apie dirvožemio pašalinimą rangovai turi informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrinęs, ar 

darbai atlikti pagal techninio projekto nurodymus, jeigu buvo, ir pagal papildomus suderinimus, 

pasirašo ant paslėptų darbų akto ir leidžia rengti žemės sankasą, apie tai padarydamas įrašą į 

Statybos darbų žurnalą. 

1.2.9 Atliekų tvarkymas 

Statybos metu visos atliekos apskaitomos per Gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 

informacinę sistemą (GPAIS) vadovaujantis „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų 

teikimo taisyklėmis". Atliekas tvarko ir apskaitą veda Rangovas. 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į pylimus.   

Statybų metu susidaręs statybinis laužas išvežamas į sąvartyną pagal sutartį tarp Rangovo ir 

statybinių atliekų sąvartyno. Statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad 

statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui. Dokumentai turi būti išsaugoti iki tol, kol bus 

baigtos statinio statybos užbaigimo procedūros. 

Statybos rangovas privalo pasirūpinti statybos aikštelės sutvarkymu. Kiekvieną dieną po darbo 

aikštelė turi būti sutvarkoma, sušluojamos šiukšlės, smulkios ir lengvos detalės sandėliuojamos taip, 

kad nekeltų aplinkiniams grėsmės. Rangovas atsako už tvarkingą atliekų pakrovimą ir pristatymą į 

sąvartyną. Dulkančios atliekos privalo būti vežamos uždengtu kėbulu, atviru kėbulu vežti draudžiama. 

Skystų atliekų, cheminių atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus, bet ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos gali būti 

saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, bet ne ilgiau kaip iki statybos 

darbų pabaigos.  

Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos aikštelę nuo užteršimo. 

Automobiliai ir kiti statybiniai mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, kad tepalai ir degalai 

neterštų grunto ir gruntinio vandens. Automobilių ratai, prieš išvažiuojant iš statybos teritorijos, esant 

reikalui turi būti valomi ir/ar plaunami. 

1.2.10 Kitos aplinkybės 

Statybos metu išaiškėjus, kad dėl esamų silpnų gruntų neįmanoma pasiekti norminio žemės 

sankasos pagrindo sutankinimo rodiklio Ev2≥ 45 MPa, turi būti atliktas silpnųjų gruntų sutvirtinimas 

atitinkamos paskirties medžiagomis arba kitais aprobuotais gruntų sutvirtinimo būdais. Konkretūs 
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sutvirtinimo būdai ir medžiagos parenkamos darbo projekto rengimo ir projekto techninės ir projekto 

vykdymo priežiūros metu.  

1.3 DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės 

pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas 

sutankintas. Rangovas turi pateikti gretimų žemės sklypų savininkų raštišką informaciją (sutikimą), 

kad neturi pretenzijų. 

Atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, 

sąrašas: 

1. Gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis; 

2. Privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir 

sutankinimas. 

2 DANGŲ PAGRINDAI 

2.1 Žemės sankasa 

Žemės sankasa įrengiama pagal ĮT ŽS 17 reikalavimus.  

Prieš klojant dangą turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. Baigto paviršiaus 

konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų, tikslaus profilio. 

Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm 

arba pagrįstais atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – 

didesni kaip ± 3,0 cm. Privažiavimo kelio  žemės sankasos viršaus skersinis nuolydis, jei ji įrengta iš 

vandeniui jautrių gruntų ir kelių tiesimo medžiagų, turi būti ne mažesnis negu 4,0 %. Jeigu gruntas yra 

apdorojamas rišikliais (gruntų sustiprinimas, kvalifikuotas gruntų pagerinimas ) žemės sankasos 

viršaus skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis negu 2,5 %. Dangų konstrukcijų privažiavimo kelio, 

aikštelės ir pėsčiųjų takų žemės sankasos viršaus skersinis nuolydis turi būti ne mažesnis negu 2,5 

%. 

Dangų konstrukcijų pagrindas turi būti įrengtas pylime.  

Deformacijos modulis virš žemės sankasos viršaus Ev2≥ 45 MPa (pėsčiųjų ir dviračių takams ir 

aikštelėms Ev2≥ 30 MPa). Jeigu reikalingas deformacijos modulis ant žemės sankasos viršaus 

nepasiekiamas, tai taikomos papildomos priemonės: 

▪ žemės sankasos pagerinimas arba sustiprinimas; 
▪ nesurištųjų pagrindo sluoksnių storio padidinimas; 
▪ žemės sankasos gruntų pakeitimas; 
▪ kitos priemonės, turint gerąją jų panaudojimo praktiką. 

Prieš dangų konstrukcijų tiesimo darbus pylimo žemės sankasos viršus suformuojamas min. 

2.5% nuolydžiu į aikštelės išorę pagal projektines altitudes. Kai Ev2 < 30 MPa (užvažiuojamų  

dangoms Ev2 < 45 MPa), reikia stabilizuoti pagal ĮT ŽS 17 XVII skyriaus reikalavimus. Pasiektos 
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sutankinimo kokybės nustatymas ir deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi 

atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus  reikalavimus. Sutankinimo rodiklio DPr vertės parenkamos pagal ĮT ŽS 

17 VIII skyriaus reikalavimus.  

2.2 AŠAS ir ŠNS sluoksnis 

ŠNS ir AŠAS sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 1 lentelėje 

1 lentelė. ŠNS ir AŠAS sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Medžiaga 

Šalčiui nejautrus sluoksnis ir  
apsauginio šalčiui atsparaus 

sluoksnio apatinė dalis 

Užpildai - 0/2, 0/4, 0/5 
Nesurištieji mišiniai - 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 
0/63 
Gruntai pagal standartą LST 1331 ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP 

Apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio viršutinė 20 cm dalis 

Užpildai - 0/5 
Nesurištieji mišiniai - 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 
0/63 
Gruntai pagal standartą LST 1331 ŽG ir ŽP  

Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota, be protarpių arba nukrypimų nuo lygios linijos ir 

reikalaujamos granulometrinės sudėties. Filtracijos koeficientas 2 m/parą arba K≥ 1,0x10-5  m/s, o 

smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekis įrengtame ir sutankintame apsauginiame šalčiui atspariame 

sluoksnyje turi būti ne didesnis kaip 5,0 % masės, kaip nurodoma TRA SBR 19.  

Sluoksnio deformacijos modulis EV2 ≥ 80 MPa. 

Sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr 100 %. 
 Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi pateikti 

pavyzdžius inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus 

sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų 

tolygesnės.  

Užbaigus apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, 

atliekų arba kitų defektų ir bus tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 

Minimalus apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis pagal grunto jautrio šalčiui F3 

klasę – 30 cm. 

2 lentelė. Leistinieji nuokrypiai. 
Pavadinimas Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 

 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Sluoksnio lygumas 

 2 cm 
 0,5 % 
 10 cm 
≤2 cm už projektinį 
Prošvaisa po 3 m ilgio liniuote ≤ 30 mm  

2.2.1 Darbų atlikimas 

AŠAS sluoksnio medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus (žr. aprašo VI skyriaus 
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antrą skirsnį). 

AŠAS sluoksniai rengiami prisilaikant  ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų (žr. taisyklių VII 

skyrių). 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant 

nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus 

nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai 

turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. Medžiagų mišinys 

turi būti klojamas, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Tankinant medžiagų mišinys turi būti 

optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. 

2.2.2 Darbų kontrolė. Bandymai. Darbų priėmimas 

AŠAS sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 (žr. taisyklių XI skyrių) reikalavimus.  

AŠAS sluoksnių atliktų darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 (žr. XII skyrių) reikalavimus 

 Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų 

naudoti užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Užpildų ir nesurištųjų mišinių tinkamumui 

įrodyti turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. 

Gruntų tinkamumui įrodyti turi būti pateikti bandymų protokolai. Rangovas turi informuoti, kad 

techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi 

pasirašyti abiejų pusių atstovai.  

2.3 Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksnis 

Žvyro arba skaldos pagrindo sluoksniams, kurių projektinis storis 20 cm ir didesnis, naudojami 

0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijos nesurištieji mišiniai, o kurių projektinis storis 15 cm, naudojami 0/32 

arba 0/45 frakcijos nesurištieji mišiniai.  

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus (žr. 

aprašo VI skyriaus trečią skirsnį). 

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant  ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų (žr. taisyklių VIII 

skyrių). 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 (žr. taisyklių XI 

skyrių) reikalavimus.  

Atliktų darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 (žr. XII skyrių) reikalavimus.  

3 TERITORIJOS DANGOS 

3.1  Vejos  bortai 

Betono bortai turi atitikti ĮT Trinkelės 14 XVIII skyriaus ir TRA Trinkelės 14 XIV skyriaus 
reikalavimus. 

Vejos bortų atsparumas atmosferos poveikiui ≤1,0 kg/m2 masės nuostolis po atsparumo 
šaldymui ir atšildymui bandymo, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ≤ 20 mm , 
lenkiamasis stipris ≥ 3,5 MPa. Bortai rengiami ant betono C16/20 klasių pagrindo. Betono storis 
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vejos bortams ne mažiau 10 cm.  Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai 
turi būti nesuskilę, taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir 
aprobuoti.  

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai 
nupjaunami ar aptašomi. Vejos bortų aukštis 20 cm, plotis 8 cm. 

3.2 Asfalto dangos pagrindas liejamai guminei dangai 

3.2.1 Asfaltbetonio dangos (pagrindo liejamai guminei dangai) konstrukcija: 

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 8 cm; 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio 0/45 (Deformacijos modulis EV2 

≥120MPa) - 20cm 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Deformacijos modulis EV2 ≥80MPa) – 30 cm; 
Sutankintas gruntas (Deformacijos modulis EV2 30MPa (kai neskirta užvažiuoti 

transportu). 
Prieš įrengiant asfalto sluoksnius, sukibimui užtikrinti posluoksniai turi būti apipurškiami 

bitumine emulsija. 

3.2.1.1 Medžiagos ir jų mišiniai 

Medžiagos: 
Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti 

TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 
Mineralinės medžiagos: 
Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Rišamosios medžiagos: 
Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, 

kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus 
Asfalto mišiniai: 
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Naudojami asfalto mišiniai nurodyti lentelėje: 
Sluoksnio tipas Mišinys 

Pagrindas - danga 
(vienasluoksnė danga) 

AC 16 PD 

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

3.2.2 Darbų atlikimas 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 24 
išdėstytų reikalavimų. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti 
jiems keliami reikalavimai. 

Posluoksnio paruošimas: 
Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
Sluoksnių sukibimo užtikrinimas: 
Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi 

atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. 
Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas: 
Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus 

reikalavimus. 
Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė, o viražo ir 
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jo išvystymo ruožo visų asfalto sluoksnių viršutinių briaunų sandarinimui – karštas kelių bitumas. 
Sandarintos siūlės (asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto 

vietoje ) gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio masę arba sandariklio juostas. 
Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 
mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;  
mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.  
Sandarintos siūlės gylis ≥ 3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visą 

sluoksnio storį, kai sluoksnio storis mažesnis. 
Siūlės įrengimo kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. 

Gruntą reikia tolygiai užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro 
sąlygų. 

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. 
Propano dujų degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu 
(glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra 
būtina, nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

Klojimas ir tankinimas:  
Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

3.2.3 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Bandymų rūšys:  
Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24. 
Asfalto mišinių bandymai:  
Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinės medžiagos – 

pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Asfalto dangų bandymai: 
Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT 

ASFALTAS 24 reikalavimus.  
Leistinieji nuokrypiai: 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
Darbų priėmimas: 
Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.  
 

3.3 Liejama guminė danga 

       EPDM liejama danga (toliau – danga) – tai ekologiška, vandeniui laidi, besiūlė, atspari klimato 

temperatūros pokyčiams danga, sukurta sužeidimų ir nubrozdinimų rizikai mažinti bei smūgiams 

sugerti. Ši danga turi aukštus stiprumo, lankstumo ir ilgaamžiškumo parametrus, yra nereikli 

priežiūrai, nesudėtingai techniškai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. Dangos poringumas 

paspartina lietaus vandens nutekėjimą, nežiūrint to, reikalinga įrengti dangos konstrukcijos 

drenažą, kad būtų galima naudoti dangą iš karto po lietaus.  

      EPDM liejama danga turi būti sertifikuota Nacionalinio Higienos centro išduotu sintetinės 

dangos atitikties sertifikatu. Danga turi atitikti  šiuos reikalavimus: 

1. Nacionalinio higienos centro keliamus reikalavimus; 
2. LST EN 1177:2018 (Smūgį silpninanti žaidimų aikštelių danga). Kritinio kritimo aukščio 

reikalavimus; 
3.  LST EN 1176-1:2018 reikalavimus; 
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4. Higienos normos HN 131:2023 reikalavimus. 

3.3.1 EPDM liejamos dangos parametrai 

Kietumas ~ 40 0Sh A 
Stiprumas tempiant * ~ 0,7 MPa 
Pailgėjimas tempiant * ~ 110 % 
Trintis < 0,124 mm 
Tarpsluoksnio sukibimas > 0,5 MPa 
Jėgos sumažėjimas 35 % 
Laidumas vandeniui 0,15 cm/s 
Kamuolio atšokimas 99 % 
Deformacija 5 mm 

3.3.2 Fizinės ir cheminės SBR granulių savybės 

Aprašymas Kiekis Vienetai Standartas 
Tankis 470 g/cm3 DIN EN ISO 60 
Peleningumas 50 % PN-81 /C-04240 
Frakcija 2 mm 3 % PN-71 /C-04501 
Frakcija 6 mm 10 % PN-71 /C-04501 

3.3.3 Fizinės ir cheminės Epdm granulių savybės 

Aprašymas Kiekis Vienetai Standartas 
Stiprumas tempiant >3,5 MPa PN-ISO 37 
Pailgejimas tempiant >700 % DIN 53 504 
Kietumas 70 ± 5 ShºA ISO 7619-1 
Tankis 1,51 ± 0,05 g/cm3 PN-ISO 2781 
Tūrinis tankis 620 ± 20 g/dm3 PN-ISO 60 
EPDM gumos kiekis > 25 %   
Spalvos stabilumas 4   DIN EN 20105-A02 
Degumas Class Cfl - s1 Cfl - s1 - 

not flammable 
  DIN EN 13501-1 

 

3.3.4 Gruntavimas (asfalto dangos pagrindo atveju) 

Prieš liejant dangą, svarbu užtikrinti, kad paviršius, kuris bus padengtas, būtų gerai 

paruoštas ir sausas. Būtina pašalinti visus teršalus ir įsitikinti, kad paviršius nėra užterštas 

dulkėmis, purvu, smėliu, aliejumi ar riebalais. Tinkamiausias pagrindas dangai įrengti yra betonas, 

asfaltas arba tankinama skalda. Prieš liejant dangą, esant betoninei arba asfalto dangai, taip pat 

aplink betoninius bortelius, reikia gruntuoti paviršių. Išliejus naują asfaltą turi praeiti bent trys 

savaitės, kad pasišalintų bitumas ir būtų galima gruntuoti. Tokiu atveju naudojamas specialus 

gruntas, t.y. vienkomponentė mažo klampumo impregnavimo ir gruntavimo priemonė, kietėjanti nuo 

aplinkos drėgmės, kurio savybės yra sekančios 

▪ Tankis (esant 23°C): ~0,90 g/cm³ 
▪ Klampumas (esant 23°C): 20 ± 5 mPas 
▪ Naudojimo temperatūra nuo 7°C iki 30°C 
▪ Išeiga:  0,2 kg/m2 
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Ant išdžiūvusio grunto liejama granulių danga. 

3.3.5 EPDM liejamos dangos montavimas    

Prieš liejant dangą, įrengiamas bortelįs, prie kurios klijuojama liejama danga. Jeigu 

liejamas dangos plotas yra didelis ir jos neįmanoma išlieti per vieną dieną, daromas dangos 

sujungimas: dangai sustingus nupjaunamas dangos kraštas, taip kad būtų sukurtas status kampas, 

tada dangos kraštas gruntuojamas ir liejama nauja danga, sulyginant jos aukštį su ankščiau išlieta 

dalimi. 

Sporto aikštelių (krepšinio, tinklinio) liejamos gumos danga 

▪ EPDM spalvotos gumos granulės – 8 mm. 
▪ SBR juodos gumos granulės  – 8 mm. 
▪ Gruntas. 
▪ Asfalto danga (pagrindas). 

 
Bėgimo tako liejamos gumos danga 

▪ Purškiamas struktūrinis sluoksnis iš EPDM granulių ir klijų mišinio – 3 mm. 
▪ SBR juodos gumos granulės – 11 mm. 
▪ Gruntas. 
▪ Asfalto danga (pagrindas). 
 

Linijų įrengimas 

▪ Linijos įrengiamos dažant. Dažoma tik sukietėjus liejamai guminei danga. 
▪ Dažai turi būti tinkami dažyti ant įrengiamos guminės dangos. 
▪ Dažų išėiga  2-30g/m. 

 

3.4 Futbolo aikštelės danga (sintetinė žolė) 

3.4.1 Amortizaciniai futbolo dangos paklotai 

Amortizaciniam futbolo dangos paklotui įrengiamas pagrindas iš skaldos atsijų, 20mm 
storio. 

Gumos granulių paklotas įrengiamas naudojant SBR (perdirbtos gumos) granules. Storis – 
20 arba 25 mm.  

Sintetinė žolė įrengiama ant elastinio sluoksnio. Elastinis pasluoksnis įrengiamas vienu 
sluoksniu specializuotu klotuvu ant sutankinto gruntinio pagrindo. Pasluoksnis liejamas iš juodų 2-6 
mm frakcijos SBR gumos granulių ir rišiklio mišinio. Pasluoksnis turi būti vientisas, laidus vandeniui, 
pasižymėti smūgį sugeriančiomis savybėmis, turi būti atsparus tempimui, stabilių dimensijų. 

 

3.4.2 Sintetinės žolės danga 

Žolės įrengimas prasideda nuo dirbtinės žolės rulonų išridenimo visu aikštės perimetru. 
Sekančiu etapu pripjaunami dirbtinės žolės kraštai bei suvedama dirbtinė žolė viena šalia kitos. 
Suvesta dirbtinė žolė suklijuojama tarpusavyje specialiais dirbtinei žolei skirtais klijais. Suklijuotoje 
žolėje specialių peilių pagalba išpjaunamos žaidybinės linijos ir įklijuojamos baltos spalvos linijos. 

Sintetinės žolės parametrai: 
▪ Pluoštas: 100% Polyetilenas 

26 



  

Statytojas (Užsakovas) 
     

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

2024-35-00-SPP-SP.TS-01 13 15 0 

▪ Gamybos būdas: Linijinis dygniavimas 
▪ Dydis: 5/8” 
▪ Kuokštai: 10080 / m² 
▪ Šereliai: 120.960 vnt/m² 
▪ Šerelių aukštis:  45 mm 
▪ Šerelių svoris: 1 544 gr / m² 
▪ Aukštis, viso:  47 mm 
▪ Svoris, viso: 2 796 gr / m² 
▪ Pluošto pagrindas: Polipropilenas, UV stabilizuotas, 252 gr / m² 
▪ Pagrindas: Lateksas, 1.000 gr / m² 
▪ Ritinio plotis:  400 cm 
▪ Rutinio ilgis: Pagal išplanavimą 
▪ Spalva: žalia 
▪ Linijų spalva: balta 
▪ Spalvos atsparumo skalė: 7 (DIN 54004) 
▪ UV stabilumas: > 5.000 val. UV-A 
▪ Vandens pralaidumas:  6.10-4 m/s 
Paskutinis etapas: dirbtinės žolės užpildymas kvarciniu smėliu ir gumos granulėmis, kurių 

kiekis yra sekantis: 
▪ kvarcinis smėlis 15kg/m² 
▪ gumos granulės 8kg/m² 

 

4 APŽELDINIMO (VEJOS ĮRENGIMO)  DARBAI 

4.1 Reikalavimai ir nurodymai darbams 

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. 

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama  visos vejos 

plote 15 cm storio sluoksniu. Nurenkami akmenys. Žemės paviršius tankinamas voluojant. Prieš 

sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. 

Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga 

15 cm (nupjaunama iki 5 – 6 cm aukščio). Nupjovus žolę, veja palaistoma. 

Nuimtas ir saugotas dirvožemio sluoksnis panaudojamas vejos atkūrimui. 

Rangovas prižiūri įrengtą veją (laisto, pjauna) iki objekto atidavimo Užsakovui.  

4.2 Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

Pasėjamas žolių mišinys 

▪ raudonasis eraičynas (Festuca Rubra L.) - 65 
▪ pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25 
▪ paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) - 10 
▪ Sėklų norma žolyne g/m2  
▪ raudonasis eraičynas - 10; 
▪ pievinė miglė - 3; 
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▪ paprastoji šunažolė – 6. 
 

5 NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI 

5.1 Teritorijos ir privažiavimo kelių valymas 

Teritorijos ir privažiavimo kelių valymą atlieka Statytojas savo jėgomis arba sudaro 
atitinkamą sutartį su šiuos darbus atliekančia organizacija. 

Visi tvarkytojai privalo: valyti, šienauti ir prižiūrėti kiemus, sklypus ir kitas teritorijas. Valyti 
pagal visą sklypą prie teritorijų esančių gatvių 1 m pločio važiuojamąją dalį, šaligatvius, žaliąsias 
juostas, kelkraščius ir griovius. Valyti bei šienauti iki 50 m plotą, esantį aplink pastatą arba sklypą 
(jeigu arčiau nėra pastatų). Jei pastatas ar sklypas yra ne toliau kaip 50 m nuo gatvės 
važiuojamosios dalies vidurio, jo savininkas privalo valyti bei šienauti plotą, esantį nuo gatvės 
vidurio iki sklypo ribos. Jeigu pastatas ar sklypas yra prie gatvių sankryžos, - savininkas valo abi 
gatves iki važiuojamosios gatvės dalies, neatsižvelgdamas, kurioje gatvėje įregistruota valda. 

Statybos aikšteles ir įvažiavimą į jas prižiūri statybinės organizacijos. Jos taip pat privalo 
savo ar samdytą transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Prie statybos objektų 
esančias gatves, šaligatvius, priklausančias ar priskirtas teritorijas valo ir prižiūri savininkas 
(nuomininkas). 

Draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas, užkasti statybinį laužą ir šiukšles statybos 
aikštelėse ar už jos ribų bei teršti jų atliekomis aplinkines teritorijas. Pareikalavus pateikti 
tikrintojams deklaracijas apie statybos atliekų išvežimą į sąvartyną arba įtikinamai paaiškinti apie 
atliekų panaudojimą ūkinėms reikmėms. Pastatų savininkai privalo nuolat tvarkyti ir prižiūrėti 
fasadus. Pastatų fasadai pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. Buitinės atliekos ir sąšlavos 
turi būti pilamos tik į specialius konteinerius, šiukšlių dėžes, laikantis sanitarijos higienos 
reikalavimų. 

Buitinės atliekas vežanti organizacija privalo periodiškai plauti ir dezinfekuoti konteinerius. 
Įmonės privalo išvežti atliekas ir nešvarumus į sąvartynus savo ar samdomu transportu 

arba sudaryti atitinkamas sutartis su licenzijas turinčiais atliekų vežėjais. Visi tvarkytojai, 
pareikalavus tikrinantiems asmenims, privalo pateikti sutartį su atliekų vežėjais arba pateisinamus 
dokumentus apie atliekų išvežimą į sąvartyną. Rudenį krintančius lapus reikia surinkti ir išvežti į 
specialiai skirtus žemės plotus. Statytojas privalo rudenį ir žiemą laiku valyti (kaupti, išvežti) sniegą, 
barstyti smėlį ir nukapoti ledą jiems priskirtuose plotuose, o pirmiausia nuo pastatų stogų, lietaus 
vamzdžių, privažiavimų ir gatvių, kuriomis važiuoja transportas, užtikrinant jo nepertraukiamą eismą. 

Nustojus snigti, sniegą tuojau, bet kuriuo paros metu, reikia valyti ir kaupti, netrukdant 
pėstiesiems ir transportui. Esant būtinybei, jį išvežti. Susikaupusį sniegą ar smėlį krauti ant 
šaligatvio krašto, o gatvėse, kur prie bortų yra želdiniai, - gatvės važiuojamojoje dalyje, neužpilant 
lietaus kanalizacijos šulinių. Prasidėjus plikšalai, visos valymą atliekančios organizacijos ir asmenys 
privalo nedelsdami barstyti smėlio ir natrio chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtus valomus ir 
tvarkomus plotus bei užtikrinti normalų transporto ir pėsčiųjų eismą bet kuriuo paros metu, 
neatsižvelgdami į oro sąlygas. 

5.2 Želdinių priežiūra 

Žemės savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo prižiūrėti medžius, krūmus, vejas, o 
vasarą, jei sausa, juos laistyti, saugoti nuo sužalojimų, gydyti nuo kenkėjų ir žaizdų. Statybų objektų 
teritorijose pavienius medžius ar jų grupes būtina aptverti iki pradedant statybos darbus 2 m aukščio 
skydais, nekrauti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti mašinų ir mechanizmų po medžių lajomis, 
nepakeisti daugiau kaip 5 cm natūralaus grunto lygio prie medžio kamienų ir po medžių lajomis, 
grindžiant šaligatvius apie medžius palikti ne mažesnį kaip 1,5 m2 laisvą žemės plotą. Saugotinus 
medžius ir krūmus nupjauti, persodinti ar genėti galima tik gavus miesto savivaldybės 
administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, suderintą su aplinkos apsaugos inspektoriumi. 
Leidimai nupjauti, genėti ar persodinti saugotinus medžius ir krūmus gali būti išduodami tik žemės 
valdytojui, savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta prižiūrėti želdinius. Įmonių teritorijose 
esamus želdinius prižiūri ir tvarko šių teritorijų nuomotojai ar savininkai. Privačiose valdose medžiai 
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Statytojas (Užsakovas) 
     

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

2024-35-00-SPP-SP.TS-01 15 15 0 

ir krūmai tvarkomi žemės savininkų lėšomis. Už tinkamą želdinių priežiūrą atsako valstybinės ir 
nuomojamos žemės valdytojai, bei privačių valdų savininkai. 

5.3 Aplinkotvarkos elementų priežiūra 

Aplinkotvarkos elementai turi būti prižiūrimi pagal juos patiekusių gamintojų 
rekomendacijas. Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi būti nuvalomi nuo teršalų ir 
apsamanojimo, iš jų tarpų pašalinama žolė. Iš lietaus vandens surinkimo latakų periodiškai reikia 
išvalyti sąnašas, o rudenį nukritusius lapus. 
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PROJEKTUOJAMŲ AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS
Statinio

nr.    Pavadinimas    Pastabos

01 Krepšinio / tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

02 Tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

03 Dviejų takelių bėgimo
takas

Liejama gumos granulių danga

04 Futbolo aikštelė Sintetinė (dirbtinės žolės) danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba

Projektuojamos aikštelės (danga - liejama gumos granulių)

Proj. sintetinė (dirbtinės žolės) danga

Vykdomų darbų riba

PV

Dokumento pavadinimas:
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Laida

Lapas LapųStatytojas / užsakovasKalbos trump.

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio nr. ir pavadinimas

Sporto paskirties inžinerinių statinių Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų sen.,
Vilniaus r. sav. supaprastintas statybos projektas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kval. dok. nr.

Keitimo pavadinimas (priežastis)DataLaida

PDV
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D. Saltonas

8988

A 1302

0

1 1LT 2024-35-00-SSP-SP.B-1.01

Situacijos Schema M1:2000
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   Pavadinimas Mato vnt. Kiekis,

esamas
Kiekis,

projektuojamas
Pastabos

I SKYRIUS. SKLYPAS
1. Sklypo plotas m² 16313 16313
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 9 9 nekinta
3. Sklypo užstatymo tankis % 7 7 nekinta
4. Automobilių vietų skaičius vnt. esamas esamas nekinta

5. Sklypo apželdintas plotas
m² 13509 10865
% 83 67

V SKYRIUS. KITI STATINIAI

1. Krepšinio / tinklinio aikštelė (01) m² - 800

Nauja statyba;
II grupės

nesudėtingasis
statinys

2. Tinklinio aikštelė (02) m² - 375

Nauja statyba;
II grupės

nesudėtingasis
statinys

3. Dviejų takelių bėgimo takas (03) m² - 200

Nauja statyba;
II grupės

nesudėtingasis
statinys

4. Futbolo aikštelė (04) m² - 1269

Nauja statyba;
II grupės

nesudėtingasis
statinys

Pastaba: kiti rodikliai - BD dalies rodiklių lentelėje.

PROJEKTUOJAMŲ AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS
Statinio

nr.    Pavadinimas    Pastabos

01 Krepšinio / tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

02 Tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

03 Dviejų takelių bėgimo
takas

Liejama gumos granulių danga

04 Futbolo aikštelė Sintetinė (dirbtinės žolės) danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba

Proj. liejama gumos granulių danga

Proj. sintetinė (dirbtinės žolės) danga

Proj. apsauginis tinklas

Proj. suoliukas
Proj. šiukšliadėžė

Proj. liejama gumos granulių danga

Proj. liejama danga

Apželdintas sklypo plotas (esamas, netvarkomas)

Vykdomų darbų riba

Apželdintas sklypo plotas (tvarkomas)

Proj. bortas

LD1
D1
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PROJEKTUOJAMŲ AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS
Statinio

nr.    Pavadinimas    Pastabos

01 Krepšinio / tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

02 Tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

03 Dviejų takelių bėgimo
takas
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PROJEKTUOJAMŲ AIKŠTELIŲ SĄRAŠAS
Statinio

nr.    Pavadinimas    Pastabos

01 Krepšinio / tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

02 Tinklinio aikštelė Liejama gumos granulių danga

03 Dviejų takelių bėgimo
takas

Liejama gumos granulių danga

04 Futbolo aikštelė Sintetinė (dirbtinės žolės) danga

VN DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojama drenažo tinklai, AZ po 2,5m nuo vamzdžio ašies

Projektuojamas drenažo šulinysD5
LD1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba

Proj. apsauginis tinklas

Proj. suoliukas
Proj. šiukšliadėžė

Vykdomų darbų riba

Proj. bortas

PASTABOS:
1. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema: LAS07.
2. Vietose,  kuriose  kertasi  inžineriniai  tinklai,  kasybos  darbus  vykdyti

rankiniu  būdu,  stengiantis  nepažeisti  esamų  tinklų.  Esamų  požeminių
tinklų apsaugos zonose darbus taip pat vykdyti rankiniu būdu.

3. Pažeistas sklypo apželdinimas sutvarkomas pabaigus statybos darbus.
4. Prisijungimo altitudes prie esamų tinklų tiklslinti statybos metu.
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Vejos bortas 100.200.80.
≥≥

Skaldos pagrindas

Betonas C16/20

Vejos borto detalė D-1

žr. vejos borto detalę D-1

EPDM spalvotos gumos granulės (liejama danga) 0.008
SBR juodos gumos granulės 0.008
Gruntas
Vienasluoksnė asfaltbetonio danga AC 16 PD 0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio 0/45 (Deformacijos
modulis EV2 ≥100MPa)  0.20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Deformacijos modulis EV2 ≥80MPa)  0.30
Sankasos pagrindas (Deformacijos modulis EV2 ≥45MPa) -
VISO: 0.60
Silpnas gruntas pakeičiamas arba sutankinamas ne mažiau nei EV2 ≥
45MPa 0.30-0.80

0,5-1%

Silpnas gruntas pakeičiamas arba
sutankinamas ne mažiau nei EV2 ≥
45MPa

Veja (užsėtas žolių mišinys užvoluojant)
Juodžemis (gali būti panaudojamas nukastas) 0.10-0.35
VISO:

Piltinis gruntas, sutankinamas

Gumos granulių dangos aikštelėms įrengimo detalė D-2

žr. vejos borto detalę D-1

Sintetinės (dirbtinės žolės) dangos sistema:
 - Sintetinės žolės danga h=45mm;
 - kvarcinis smėlis 15kg/m²
 - gumos granulės 8kg/m²

 0.025

SBR gumos granulių ir klijų mišinys  0.02
Skaldos atsijos 0/5 frakcijos  0.02
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio 0/45 (Deformacijos
modulis EV2 ≥120MPa)  0.20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Deformacijos modulis EV2 ≥80MPa)  0.30
Sankasos pagrindas (Deformacijos modulis EV2 ≥45MPa) -
VISO: 0.56
Silpnas gruntas pakeičiamas arba sutankinamas ne mažiau nei EV2 ≥
45MPa 0.30-0.80

0,5-1%

Sankasos pagrindo silpnas gruntas
pakeičiamas arba sutankinamas ne

mažiau nei EV2 ≥45MPa

Piltinis gruntas, sutankinamas

Sintetinės (dirbtinės žolės) dangos  įrengimo detalė D-4

PV

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas LapųStatytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas:

Statinio numeris ir pavadinimas

Sporto paskirties inžinerinių statinių Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų sen.,
Vilniaus r. sav., supaprastintas statybos projektas.

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Keitimo pavadinimas (priežastis)DataLaida

PDV

Gedimino g. 47,
LT - 44242 Kaunas
Tel. (8 37) 323 209
El.p. ardynas@ardynas.lt

Kval. patv.
dok. nr.

J. Pabedinskienė

D. Saltonas

8988

A 1302

0

1 1LT 2024-35-00-SSP-SP.B-2.01

Dangų įrengimo detalės D-1, D-2, D-3, D-4 M1:20

00 - Sklypo planas

Statybos leidimui ir statybai2024-12-030

Veja (užsėtas žolių mišinys užvoluojant)
Juodžemis (gali būti panaudojamas nukastas) 0.10-0.35
VISO:

žr. vejos borto detalę D-1

0,5-1%

Silpnas gruntas pakeičiamas arba
sutankinamas ne mažiau nei EV2 ≥
45MPa

Veja (užsėtas žolių mišinys užvoluojant)
Juodžemis (gali būti panaudojamas nukastas) 0.10-0.35
VISO:

Piltinis gruntas, sutankinamas

Gumos granulių dangos bėgimo takui įrengimo detalė D-3

Purškiamas struktūrinis sluoksnis iš EPDM granulių ir klijų mišinio 0.003
SBR juodos gumos granulės 0.011
Gruntas
Vienasluoksnė asfaltbetonio danga AC 16 PD 0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mišinio 0/45 (Deformacijos
modulis EV2 ≥100MPa)  0.20
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Deformacijos modulis EV2 ≥80MPa)  0.30
Sankasos pagrindas (Deformacijos modulis EV2 ≥45MPa) -
VISO: 0.59
Silpnas gruntas pakeičiamas arba sutankinamas ne mažiau nei EV2 ≥
45MPa 0.30-0.80
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Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 

Gedimino g. 47, 
LT- 44242 Kaunas 
Tel. (8 37) 323209 
El. p. ardynas@ardynas.lt 

Statinio projekto pavadinimas 
 Sporto paskirties inžinerinių statinių Mokyklos g. 5, Dobromislės 

k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., supaprastintas statybos 
projektas  

8988 PV Jolanta Pabedinskienė  Statinio numeris ir pavadinimas 

A1302 PDV Darius Saltonas  00 – Sklypo planas 
    
    Dokumento pavadinimas Laida 

    
Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0 

    

LT 

 Statytojas (Užsakovas) Dokumento žymuo Lapas Lapų 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2024-35-00-SPP-SP.SŽ-01 1 3 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Storis Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1  PARUOŠIAMIEJI DARBAI     
 

1.1  Juodžemio nustūmimas, saugojimas 
krūvose  TS-1 m³ 450 

Juodžemio 
paskleidima
s, atlikusio 
juodžemio 
išvežimas 
prie 
baigiamųjų 
darbų 

1.2  

Lovių kasimas dangoms įrengti  TS-1 m³ 1295 Sankasos 
pagrindui  
naudoti 
gruntą be 
humusingų 
ir durpingų 
priemaišų 

Tame tarpe, iškasto grunto 
paskleidimas ir sutankinimas   TS-1 m³ 30 

Tame tarpe, iškasto grunto išvežimas  TS-1 m³ 1265 

1.3  
Sankasos pagrindo silpnas gruntas 
pakeičiamas arba sutankinamas ne 
mažiau nei EV2 ≥45MPa 

0,3-
0,8 TS-1 m²/ m³ 

2865/  
1490 

2  BORTŲ ĮRENGIMAS      

2.1  

Betoninis vejos bortas 100.20.8. ant: 
 - betoninio ne žemesnės markės nei 
C16/20 h=100mm; 
 - skaldos pagrindo h=100mm; 
 - Šalčiui atsparus sluoksnio; 

 TS-3.1 m' 460 Žr. det. D-
01 

3  LIEJAMA GUMOS GRANULIŲ 
DANGA AIKŠTELĖMS      

3.1  

Sankasos pagrindas (Deformacijos 
modulis EV2 ≥45MPa)  TS-2.1 m² 1250 

Žr. det. D-
02 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
(Deformacijos modulis EV2 ≥80MPa) 0,30 TS-2.2 m² 1220 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto 
mišinio 0/45 (Deformacijos modulis 
EV2 ≥100MPa) 

0,20 TS-2.3 m² 1175 
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Vienasluoksnė asfaltbetonio danga AC 
16 PD  (liejamus gumos granulių 
dangos pagrindas) 

0,08 TS-3.2 m² 1175 

Gruntas - TS-3.3 m² 1175 
SBR juodos gumos granulės 0,008 TS-3.3 m² 1175 
EPDM spalvotos gumos granulės 
(liejama danga) 0,008 TS-3.3 m² 1175 

VISO: 0,60  - - 

3.2  Kombinuotos krepšinio/tinklinio aikštelių 
linijų komplektas  TS-3.3 Kompl. 1  

3.3  Tinklinio aikštelės linijų komplektas  TS-3.3 Kompl. 1  

4  LIEJAMA GUMOS GRANULIŲ 
DANGA BĖGIMO TAKUI     

 

4.1  

Sankasos pagrindas (Deformacijos 
modulis EV2 ≥45MPa)  TS-2.1 m² 285 

Žr. det. D-
03 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
(Deformacijos modulis EV2 ≥80MPa) 0,30 TS-2.2 m² 250 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto 
mišinio 0/45 (Deformacijos modulis 
EV2 ≥100MPa) 

0,20 TS-2.3 m² 200 

Vienasluoksnė asfaltbetonio danga AC 
16 PD (liejamus gumos granulių 
dangos pagrindas) 

0,08 TS-3.2 m² 200 

Gruntas - TS-3.3 m² 200 
SBR juodos gumos granulės 0,011 TS-3.3 m² 200 
EPDM spalvotos gumos granulės 
(liejama danga) 0,003 TS-3.3 m² 200 

VISO: 0,59  -  

4.2  Dviejų linijų 80m bėgimo tako linijų 
komplektas  TS-3.3 Kompl. 1  

5  SINTETINĖ (DIRBTINĖS ŽOLĖS) 
DANGA  

  
 

 

5.1  

Sankasos pagrindas (Deformacijos 
modulis EV2 ≥45MPa)  TS-2.1 m² 1345 

Žr. det. D-
04 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
(Deformacijos modulis EV2 ≥80MPa) 0,30 TS-2.2 m² 1310 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto 
mišinio 0/45 (Deformacijos modulis 
EV2 ≥120MPa) 

0,20 TS-2.3 m² 1269 

Skaldos atsijos 0,02 TS-3.4 m² 1269 
SBR gumos granulių ir klijų mišinys 0,02 TS-3.4 m² 1269 
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Sintetinės (dirbtinės žolės) dangos 
sistema:  
 - Sintetinės žolės danga h=45mm; 
 - kvarcinis smėlis 15kg/m² 
 - gumos granulės 8kg/m² 

0,025 
TS-3.4 
 

m² 1269 

VISO: 0,56  -  

5.2  
Futbolo aikštelės linijų komplektas  
(linijos įrengiamos iš analogiškos 
sintetinės žolės, baltos spalvos) 

 TS-3.4 m‘ 220  

6  BAIGIAMIEJI DARBAI     
 

6.1  Nukasto juodžemio paskleidimas  TS-1 m³ 200 
 

6.2  Likusio juodžemio išvežimas  TS-1 m³ 250 
 

6.3  Apželdinimas veja  TS-4 m² 2550 
 

PASTABOS: 
▪ Visi kiekiai yra orientaciniai. Kiekiai tikslinami vietoje, darbų metu. 
▪ Dangų atstatymo kiekius dėl inžinerinių tinklų darbų, statybvietės žr. pagal  atitinkamų 

dalių sprendinius. 
▪ Projekto dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyti atskirų darbų/medžiagų kiekiai gali skirtis 

nuo Statytojo patvirtintoje Projektavimo techninėje užduotyje ir Užsakovo techninėse 
specifikacijose nurodytų darbų apimčių. Projekte kiekiai pateikti, išnagrinėjus esamą 
situaciją ir įvertinus statybos techninių reglamentų ir kitų tokius darbus 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

▪ Rangovas sutarties vykdymo metu negalės naudoti prekių iš valstybių ar teritorijų, 
kurios kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir kurių sąrašą tvirtina Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė. 
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