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1 AISKINAMASIS RASTAS

Normatyviniy statybos techniniy dokumenty sarasas:

Lietuvos respublikos statybos jstatymas

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai;

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai*

STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“

STR 2.03.03:2005 ,,InZinerinés teritorijy apsaugos nuo patvenkimo ir uztvinimo projektavimas. Pagrindinés
nuostatos*

Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas. 2007 m. balandzio 2 d. LR Aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-
193

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

Projekte naudoty kompiuteriniy programy sarasas:

Tekstiniai dokumentai: Open office

Bréziniai: Autocad 2010

Dokumenty konvertavimas: Adobe Acrobat 9 Pro Extended

Archyvavimas: WinRAR
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Sporto paskirties inZineriniy statiniy Mokyklos g. 5, Dobromislés k., Satrininky sen., ,
Vilniaus r. sav., statybos vandentiekio ir nuoteky $alinimo (drenazo) dalies supaprastintas projektas
parengtas vadovaujantis projektavimo uzduotimi, suderinta topografine medziaga, projekto
architektiiriniais sprendiniais, galiojaniomis statybos normomis ir taisyklémis.

Surenkamo ir nuvedamo vandens kiekis: 2.95 /s

Projektuojamy drenazo tinkly vieta nurodyta sklypo plane. Drenazo vamzdynas montuojamas i$
50/60 ir 113/126 mm diametro gofruoty PVC drenazo vamzdziy su geotekstilés filtru. Drenazas
numatytas kloti ant 50 mm iSlyginamojo sluoksnio be akmeny su 0.005 ir 0.01 nuolydziu. Paklotas
vamzdis uzpilamas d8/32 mm skersmens gamtinio Zvyro sluoksniu. Naudojamo Zzvyro ¢>35° ir
minimalus filtr. koef. k = 15 m/para. Drenazo montavimo darbus pageidautina atlikti sausiausiu metu
periodo laiku, kada vandens lygiai biina minimalts. Drenazo linijos postkiuose numatyti plastikiniai
Sulinéliai. Surinktas drenazinis vanduo nuvedamas j esamus lietaus nuoteky tinklus.

Drenazo vamzdynai klojami grunte transéjoje. Transéjos dugne paruoSiamas 50 mm smélio
iSlyginamasis sluoksnis, ant kurio reikiamu nuolydZiu klojamos drenazo linijos jungiant vamzdynus
movomis. Projektuojamy pozeminiy linijy prasilenkimo su kitomis pozeminémis komunikacijomis
vietose grunto kasimo darbai 4 metry ruoze turi biiti atliekami rankiniu biidu.

2 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

. Mato .
Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
Drenazo tinklai

1. Gofruoti drenazo vamzdziai PVC d50/60 mm su geotekstiles
fltru m 288
2. Gofruoti drenazo vamzdziai PVC d113/126 mm su

e m 79.4
geotekstilés filtru
3. Savitakiniai PVC N klasés nuoteky vamzdziai d160 mm m 44.6
4. InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2.5
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Techninés specifikacijos
Bréziniai ir techninés specifikacijos, jranqgos Ziniaras€iai papildo vieni kitus, todél turi bati atlikti visi

darbai, netgi jei jie blitu parodyti ar paminéti vien tik bréziniuose ar vien techninése specifikacijose.

1. Bendroji dalis
1.1. Pagrindiniai darbai
Sio projekto apimtyje yra visi darbai nurodyti techninio projekto bréziniuose, techninese specifikacijose
(techniniuose reikalavimuose) ir darby kiekiy Ziniara$¢iuose nepriklausomai nuo to ar jie yra nurodyti visuose
trijuose ar bent vienoje (pav. techniniy reikalavimy) dalyje.
| 8io projekto apimtis jeina drenaZzo tinkly statyba, montavimas, iSbandymas ir perdavimas Uzsakovui.

1.2. Kiti darbai
Rangovo darby apimtyje taip pat yra:
+ statomy tinkly ir jrengimy nuzymeéjimai,
» statybvietés parengiamieji darbai,
» statybvietés valymas, atstatymas ir sutvarkymas,
+ i$pildomuyjy nuotrauky atlikimas ir atitinkamoje formoje perdavimas eksploatuojanciai jmonei,
* bréZzimy pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai ir jrengimai, perdavimas eksploatuojandiai
jmonei.

1.3. Standartai, svoriai, matai, trumpiniai, zyméjimas ir simboliai
Visy medZiagy ir jrangos svoriai ir matmenys Zymimi pagal metrine/tarptauting, matavimo vienety sistema. Jeigu
nenurodyta Kitaip, visa jranga, medziagos ir darby atlikimas turi atitikti ES standartus, jeigu tokie standartai ar
rekomendacijos egzistuoja. Taikomi lietuviSki standartai, jei pastarieji yra grieztesni uz atitinkamg tarptautinj
standarta, nurodytg specifikacijose. IS panaSios medziagos pagaminti gaminiai turi bdti suderinami, kad baty
galima juos sukeisti be specialiy adapteriy.

1.4. Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitariné jranga

Rangovas pateikia visg laiking jrangg. Rangovas turi koordinuoti ir jrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos
valdZios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus. Visas i8laidas, susijusias su laikinais statiniais, jsk. jy
montavimag, aptarnavima, perkélimg ar pa8alinimg, padengia Rangovas. UZsakovas turi uztikrinti laiking vandens
tiekima statybos tikslams i$ taSkinio Saltinio. Rangovas apmoka visas vandens pirkimo ir iSlaidas, reikalingas
laikiny vamzdyny pirkimui, tiesimui, iSlaikymui ir demontavimui. Rangovas turi pateikti ir apmokeéti visg laiking
vamzdyng jsk. siurblius, jei jie reikalingi, laikinam vandens ir nuoteky nuvedimui. Rangovas savo saskaita turi
pateikti, sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visg reikiamg elektros energijos tiekimo sistemg, skirtg statybos
tikslams ir iSbandymams. Rangovas turi suderinti reikiamg energijos tiekimg su "Elektros tinklais". Rangovas turi
sumoketi "Elektros tinklams" visus mokescius uz prijungima.

1.5. Darby sauga

Numatyti projekte darbai turi bati vykdomi vadovaujantis patvirtintomis darby saugos instrukcijomis ir galiojanéiy
normatyvy akty reikalavimais. Atliekant vandentiekio ir nuoteky tinkly montavimo darbus bdtina juos organizuoti
nepazeidziant projektiniy viety parinkimo, darbo bei poilsio rezimo organizavimo, Zmoniy, kroviniy, degaly
pervezimo, tinkly jrengimo arti gyvenamyjy pastaty, elektros perdavimo linijy bei komunikacijy ir prieSgaisrinés
apsaugos reikalavimy, kad iSvengti avarijy, nesklandumy, traumy bei profesiniy susirgimy.

Visi tinkly klojimo ir montavimo darbuose naudojami agregatai, kiti naudojami mechanizmai ir jrengimai turi bati
technidkai tvarkingi. Montuojant Sulinius ar kitus poZeminius jrenginius taip pat atliekant kitus Zemés darbus. Visi
tinkly klojimo ir montavimo darbuose naudojami agregatai, kiti naudojami mechanizmai ir jrengimai turi bati
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techniskai tvarkingi.

Montuojant Sulinius ar kitus poZeminius jrenginius taip pat atliekant kitus Zemés darbus mechanizmy pagalba,
visy profesijy darbininkams reikia atkreipti ypatingg démesj j saugy ekskavatoriaus ir autokrano eksploatavima ir
grieztai laikytis Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcijos. Visi darbininkai turi bati aprdpinti spec. apranga, spec.
avalyne bei individualiomis saugos priemonémis. Visy profesijy darbininkai turi bati supazindinti su atitinkamomis
darby saugos instrukcijomis ir batina tai patvirtinti asmeniniu parasu. DraudZiama dirbti darbus neapmokytiems
darbininkams. Apie jvykusius darby saugos pazeidimus, traumas bei gaisrus darby vadovai nedelsiant
informuoja vadovybe. Uz darby saugos instrukcijy reikalavimy pazeidimus tiesiogiai atsako darby vadovai.

1.6. Aplinkosauga

Statybos darbai sukels kai kuriuos nepatogumus ir trukdymus vaziuojangiai transportu, vaiks€iojanciai ir $alia
gyvenanciai visuomenei. Rangovas privalo saugoti medzius, Zaligjg zong. Tai turi pripazinti visos projekte
dalyvaujancios Salys. Todél Rangovui keliamas esminis reikalavimas iki minimumo sumazinti ir su$velninti
neigiama statybos poveikj aplinkai. Rangovas turi teise pasidlyti medziagas, kurios yra tolygios ar geresnés
kokybés, nei nurodyta. InZinieriui patvirtinti turi bati pateikti medZiagy pavyzdziai ar broSitros. BréZiniai ir
techninés specifikacijos papildo vieni kitus, todél turi bdti atlikti visi darbai, netgi jei jie blty parodyti ar paminéti
vien tik bréziniuose ar vien techninése specifikacijose.

1.7. Normos ir taisyklés

Vandentiekio, nuotekynés dalis projektuojama pagal:
- Lietuvos Respublikos jstatymus, Vyriausybés nutarimus ir kt.
- Vietos valdzios reikalavimus; Siame projekte — prie$gaisrinés priezitros institucijy reikalavimus dél
pastaty prieSgaisrinés apsaugos.
- EN, ISO standarty reikalavimus.
- Buitinio vandentiekio ir nuoteky sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis, nuoteky
$alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“
Visos tiekiamos sudétinés dalys (komponentai) turi bati:

- standartinés;

- lengvai kei¢iamos;

- naujos ir be defekty;

- patikimai veikiancgios;

- vidutinis visy pozicijy veikimas iki gedimo turi biti numatytas ilgesniam nei 2 mety laikotarpiui.

1.8. Komponenty standartiSkumas
Kad atei€iai laikomy atsarginiy daliy kiekiai baty kiek jmanoma mazesni ir supaprastéty objekte atliekami darbai,
rangovas turi siekti standartizuoti jvairiy sistemy, sudaranciy Sig specifikacijy dalj, komponentus. Visus panasig
funkcijg atliekanCius komponentus numatoma pirkti i§ to paties tiekéjo. Sritys, kuriose reikalingas
standartizavimas: vamzdZziai ir armatdra; siurbliai; varikliai; sklendés; izoliacijos medziagos; elektros ir valdymo
elementai; matavimo prietaisai

1.9. Pranesimas prie$§ uzdengima
Rangovas rastu informuoja inzinieriy apie bet kuriy darby ar medziagy parengtuma uzdengimui izoliacine
medZziaga, Zemémis ar pan. ir palieka Siuos darbus/medziagas neuzdengtus tol, kol inZinierius juos patikrina ir
patvirtina. Jei Sio reikalavimo nesilaikoma, inZinieriaus nurodymu tokie darbai ar medziagos turi bati atidengti ir
paskui vél sutvarkyti rangovo sgskaita. Pastato vidinése konstrukcijose esantys vamzdziy sujungimai — sillés
neleistinos.

2. Drenazo tinklai

2.1. Perforuoti vamzdynai

Polietileniniai PVC vamzdziai ir fasoninés dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 standartg. Pagrindinés
vamzdZiy savybeés:

Atsparumas korozijai;

Atsparumas daugeliui cheminiy medziagy;
Lengvumas;

Mazas hidraulinis pasipriesinimas;
llgaamziSkumas;

Lankstumas;v

Didelis stiprumas;

Nesudétingas ir lengvas montavimas;

Gali biti pakartotinai perdirbami.
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Reikalavimai PVC gofruotiems vamzdzZiams

ﬁ'rl Savybé Vienetas ?;;:_-jkiasl,a:;?,l;‘ba;
1. Vamzdzio skersmens nukrypimai nuo nominalaus Skersmens 0,5
dydzio dydzio %
2. Vamzdzio vidinio skersmens deformacija po jo Skersmens 0,5
paklojimo j gruntg dydzio %
3. Maksimali vamzdzio skersmens deformacija atsistacius Skersmens 2,0
jam j pradinj dydj po buvusios apkrovos dydzio %
4, Vidinio ir iSorinio pavirSiaus storis — be jbrézimy,
pazeidimy
5. Vamzdzio min. perforavimas cm’/m 4

2.2. Lietaus nuoteky vamzdynai
Gravitaciniu principu veikiantys nuoteky 3alinimo vamzdynai montuojami i$ nesléginiy polivinilchlorido (PVC)
vamzdziy. llgalaiké maksimali nuoteky temperattira 60°C, trumpalaiké (iki 2 min.) - 93°C.
PVC vamzdziy techniniai duomenys:

- tankis pagal mase 1410 kg/m®

- elastingumo modulis 3000 mPa

- Siluminé galia 1,0 J/g°C.
Vamzdziai turi bati sertifikuoti pagal ISO 9001, ISO 4427. Vamzdziai turi bati atsparls nuotekose esancioms
korozinems medziagoms. Vamzdziai turi bdti su movomis ir guminiais Ziedais. Vamzdziai sertifikuoti pagal
kokybés tarptautinj standartg ISO 9000. Vamzdziai atsparls agresyvioms medziagoms esanc¢ioms nuotekose.
Vamzdziai moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais. Panaudojama ,N” klasés PVC vamzdziai. Vamzdziy
movose yra fiksuotos guminés Ziedinés tarpinés, kurios pagal SS-367612 standarto reikalavimus uZztikrina
patikimg vamzdziy jungties sandarumg. PVC savitakiniai nuoteky vamzdziai turi bati klojami ne mazesniame,
kaip 0,8 m gylyje. “N” klasés vamzdziai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o sustiprinti vamzdziai (“S” arba “T”
klasé) giliau kaip 6,0 m gylyje. Renkant PVC vamzdziy klase, atsizvelgiama j sunkiasvorio transporto apkrovas.

2.3. Gofruoti nuoteky surinkimo Sulinéliai

Sulinéliy $achtoms naudojami plastikiniai tampris gofruoti i$ i$orés ir vidaus ,Multiflex* vamzdziai. Plastikiniai
gofruoti ,Multiflex” Suliniai atitinka DS 2379, SS 3643, SFS 3468 standartus.

Gofruotas i$ abiejy pusiy tamprus d 315; Ziedinis stipris SN4 ,Multiflex” vamzdis prisiderina prie grunto poslinkio
Siam judant deél Sal€io ir kity apkrovy, todeél Sulinys iSlieka sandarus, nesugadinama asfalto danga. Visos Sulinio
jungtys sandarinamos guminiais ziedais. Visos jungtys turi iSlaikyti 0,5 bar slégj.

Suliniai dengiami danggiais skirtais montuoti vaZiuojamojoje kelio dalyje.

Reikalavimai Suliniy liukams ir dang&iams:

- 8uliniy liuky dangtis ir remas pagaminti i$ kalaus ketaus;

- liuky apkrovos klasé D40;

- rémas su liku sujungtas lankstu;

- lanksto konstrukcijoje turi bati numatytas danggcio fiksavimas atidarytoje padetyje, apsaugant jj nuo atsitiktinio
uzdarymo;

- rémas su amortizuojanéiu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uztikrinantis stabiluma ir tyluma;

- turi blti numatyta vieta ir galimybé jrengti mechaninj uzrakta;

- liuko Zenklinimas: gaminio klaseé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo, europinio standarto
Zymuo, medziagos klasé;

- gaminys turi bati pagamintas pagal EN 124 standarto reikalavimus ir turéti patvirtinantj sertifikata, iSduotg
jgaliotos sertifikavimo jstaigos;

- liukai vaziuojamojoje kelio dalyje sunks, jstatomi, ,plaukiojan€io® tipo.

2.4. Pagrindai

Apatinj pagrindg sudaro smelinis Zvyras 0/32 ZB, ZG (LST 1331:1994). Reikalavimai fiziniams ir techniniams
parametrams: sutankinimas Dpr — 95%; Ev,2MN/m?; vidaus trinties kampas 30°.

VirSutinj drenazo grunto sluoksnj sudaro zvyras 8/32, kurj bitina sutankinti iki def mod. 45 Mpa arba Dpr — 95%;
Prie$ pristatant medziagas turi biti atliekami medziagy laboratoriniai tyrimai. Baigus kasimo darbus iki nurodytos
altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmusty viety. Tokie gruntai turi biti pasalinti iki statybos
techninés priezilros nurodyto gylio ir paruoSus pagrinda turi biti surasytas dengty darby aktas.

Statytojas L L Lai
Yol IDokumento Zymuo apas | ~apu aida

Vilniaus rajono savivaldybés administracija
2024-35-00-SPP-VN.TS 3 3 0
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Sanaudy kiekiy ziniarastis

Eil . Mato Pastabos
. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo nt Kiekis
Nr. )
MedzZiagos drenaZo tinklams
1 Gofruoti _drengzo vamzdziai PVC d50/60 mm su TS2.1 m 288
geotekstilés filtru
5 Gofruoti dre'n.azc? vamzdziai PVC d113/126 mm TS2.1 m 80
su geotekstilés filtru
3 | Kanalizacijos vamzdziai PVC N klasés d160 mm TS2.2 m 45
4 | Smélio pasluoksnis po vamzdziais t=5 cm m’ 6.48
5 | Plastikinis nuoteky Sulinélis d315 su dangé&iu TS2.3 vnt 5
d8/32 mm skersmens gamtinis Zvyras, ¢>35°, 3
6 minimalus filtr. koef. k = 15 m/parg T82.2 m 33
0 2025-02-24 | Statybos leidimui, konkursui. Patikslinta pagal ekspertizés pastabas
Laida I5leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g, 47, Statinio projek.to ]?avadinfmas. ) o
Kval. Patv. ‘ LT- 44242 Kaunas Sporto paskirties inZineriniy statiniy Mokyklos g. 5, Dobromislés|
Dok. Nr. ARDYNAS ({ ) Tel. (8 37) 323209 k., Satrininky sen., Vilniaus r. sav. supaprastintas statybos|
EL p. ardynas@ardynas. It proj ektas
8988 PV Jolanta Pabedinskiené Statinio numeris ir pavadinimas
16565 PDV | Jonas Pagojus
00 — Sklypo planas
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
Statytojas (UZsakovas) Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT

Vilniaus rajono savivaldybés administracija

2024-35-00-SPP-VN.SZ,
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- o o — < o — o o
< < =@ — < N w2
— — N — ~— o o~ o~
172.00
171.00 =
\
e
170.00 e [i70350
o /
l160.93
= [16969 |16a.60 |162.66
169.00 heoso
Drenazas i
VAMZDZIO/LATAKO 2 & 23 S = 8 ]
DUGNO ALTITUDE S = 3= = 23 3 3
PROJEKTUOJAMO ZEMES 2 8 S 3 8
PAVIRSIAUS ALTITUDE = = = = =
ESAMA ZEMES N 8 8
PAVIRSIAUS ALTITUDE = = =
VAMZDZIU ZYMEJIMAS . B . ) )
IZOLIACLIOS TIPAS Gofruoti drenazo vamzdziai PVC d113/126 mm su geotekstilés filtru PVC N klasés d160 mm
PAGRINDAS Smelis 5 cm Smelis 5 cm
NUOLYDIS (%o) 1000 1000 | 1000 10.00 10.00
ILGIS (m) 24.70 24.70 3000 32,80 1250
ATST I A v 24.70 24.70 30.00 32.80 12.50
UMAI (m
24.70 2470 30.00 320 12.50
SULINIY NR. o D2 LN L JLE 05 N.232
CHARAKTERINGI %}WE m_ 5 nw__m nw__ 5 ;wum Qw__m ;w._a d1 _ooo
Viso: 79,40 Viso: 45,30
Drenazo klojimo skersinis pjuvis
Vandeniui laidus
sluoksnis
0 2025 02 24 Statybos leidimui ir statybai. Patikslinta pagal ekspertizés pastabas
Laida Data Keitimo pavadinimas (prieZastis)
Gedimino g. 47, Statinio projekto pavadinimas:
LT - 44242 Kaunas Zineriniy statiniy Mokyklos g. 5, D k., § sen,,
L Kual. dok. .| ARDYNAS  ({ v Tel. (837) 323 209 Vilniaus r. sav. (skl. Kad. Nr.41 :353) supaprastintas statybos proj
Smélis, zvyras arba ELp. ardynas@ardynas.It
skaldane didesni 32 mm 8988 | PV | J.Pabedinskiens Stafinio nr. i pavadinimas
Islyginamasis sluoksnis 16565 | PDV | J.Pagojus 00-Sklypo planas
be akmeny Dokumento pavadinimas: Laida
Projektuojamy drenazo tinkly pre
0113/126 My 1:100, Mh 1:500 0
Kalbos trump.|  Statytojas / uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
_I|_| VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2024-35-00-SPP-VN.B-2 p p




Projektuotojas UAB ,,ARDYNAS“
Statytojas VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

SPORTO PASKIRTIES INZINERIN Iy STATINIU,

Statinio projekto MOKYKLOS G. 5, DOBROMISLES K., §ATRININKU SEN.,
pavadinimas VILNIAUS R.SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS

Dokumento zymuo 2024-35

Statinio projekto
etapas

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Mes, Zemiau pasiraSiusieji, patvirtinam, kad esame susipaZine su parengtais projekto
daliu sprendiniais ir tarpusavyje juos suderine:

El: Bylos Zymuo ParaSas Projekto dalis Pareigos, kv. atestato Nr.

1. 2024-35-XX-SPP-BI Irieji sprendiniai PV/8988/ Jolanta Pabedinskiené

2. 2024-35-XX -SPP-S 50 plano sprendiniai PDV/A1302/ Darius Saltonas
Sy
rteendildl Avchi Griniai .

3. 2024-35-XX -SPP ! chlte.kt.ufmlal PDV/A1302/ Darius Saltonas

| rendiniai
4. ‘ 2024-35-XX -SPP nstrukcijy sprendiniai PDV/17373/ Gintaré Staniené
Nl AANAS

s/

7/ A A Nandentiekio ir nuoteky

5. 12024-35-XX -SPP-V. c .
mo sprendiniai

PDV/16565/ Jonas Pagojus

bos skai¢iuojamos

6. 2024-35-XX -SPP-K .
—— Js nustatymo dalis

PDV/33367/ Mindaugas Laucys




TVIRTINU:

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
Eil.
NE Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie projektuojama statinj
1. | Projekto pavadinimas. Sporto paskirties inzineriniy statiniy Mokyklos g. 5,
Dobromislés k., Satrininky sen., Vilniaus r. sav. (skl. Kad. Nr.
4142/0600:353) supaprastintas statybos projektas
2. | Statytojas Vilniaus rajono savivaldybés administracija, Vilnius, Rinktinés
g. 50.
3. | Uzsakovas Vilniaus rajono savivaldybés administracija, Vilnius, Rinktinés
g. 50.
4. | Statinio statybos rasis Nauja statyba
5. | Statinio kategorija Nesudétingas statinys (kiti inZineriniai statiniai — sporto
paskirties inZineriniai statinai; inZineriniai tinklai)
6. | Projekto rengimo etapas. Supaprastintas projektas
7. | Statinio paskirtis ir bendrieji | Sporto aikStyno plotas apie 5 tikst. kv .m.
(techniniai ir
paskirties) rodikliai.
8. | Statybos vieta Vilniaus r. sav., Satrininky sen., Dobromislés k., Mokyklos g. 5
9. | Sklypo paskirtis ir bendrieji Sklypas (Vilniaus r. sav., Satrininky sen., Dobromislés k.,
(techniniai ir paskirties) Mokyklos g. 5):
rodikliai. Unikalus Nr.: 4400-1219-2106
Kadastro Nr.: 4142/0600:353 Kyviskiy k.v.
Pagrindiné naudojimo paskirtis: kita
Naudojimo biidas: visuomeninés paskirties teritorijos
Plotas: 1.6313 ha
Uzstatytas plotas: ~ 0.122 ha
I1. Perkamuy projektavimo paslauguy apimtis, trukmé ir uZsakovo pateikiami duomenys
Projektavimo paslaugos 1. Projekto rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos
10. Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus

projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei

apimties, kad ji biity pakankama projekto paskirciai
igyvendinti ir atitikty aukséiausius §iuo metu projektavimo

darby rinkoje taikomus profesinius standartus.




2. Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos riisj, specialiuosius,
architekttiros reikalavimus ir prisijungimo salygas, turi biti
parengtos visos statiniui statyti ir naudoti (eksploatuoti)
bitinos projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius  statiniy, statinio architektiiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, kraStovaizdzio, ir kitos
apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy apsaugos,
nejgaliyjy socialinés integracijos ir paskirties reikalavimus.

3. Projektuotojas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*“ 13 priedu ,,Projektiniai
pasililymai“ parengia projektinius pasitlymus ir atlieka
visuomenés informavimo procediiras.

4. Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas
(techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ir
sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai) privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8
priedo reikalavimus.

5. Projektuotojas turi vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas*.

Projekto sudedamosios dalys:

Bendroji dalis.

Sklypo sutvarkymo.

Architekttros.

Konstrukcijy.

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo.
Elektrotechnikos.

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

NNk W=

11.

Kitos (papildomos)
paslaugos, susijusios su
projektavimo

paslaugomis.

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo
uzsakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos:

1. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas
parengia IGG techning uzduotj, uzsako ir apmoka IGG tyrimus.

2. Geodeziniai ~ topografiniai  tyrimai,  reikalingi
projektiniams sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas uzsako ir
apmoka topografing nuotraukg; projektavimo eigoje, esant
bitinybeli, ja papildo.

3. Specialiyjy architektiiros reikalavimy (UzZsakovo

vardu) gavimas.




4. Inzineriniy  tinkly  atsijungimo  /prisijungimo/
perkélimo/ iskélimo (pagal poreikj) salygy (Uzsakovo vardu)
gavimas.

5. Visy reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy
gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente. Visy
kity darby, susijusiy su specialiaisiais architektiiros reikalavimais,
inZineriniy tinkly prisijungimo salygose apibréZtais reikalavimais,
derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais ar jstatyminiuose ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas
(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius
jstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojancius
jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Uzsakovas gali juos
pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui).

6. Projekto eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy
pateikimas ir aptarimas su UZsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne
reCiau kaip karta per ménesj Projekty sprendiniai turi buti
ekonomiskai pagrjsti ir racionalds.

7. Projekto dokumentacijos (apibréztos STR
1.04.04:2017 122.1. punkte,) gavus Uzsakovo ir Projekto valdytojo
pritarimg) pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal bendrosios
ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby
sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokéjimo. Pataisyta
Projekta ir bendrosios projekto ekspertizés akta su iSvada, kad
Projekta galima tvirtinti, Projektuotojas teikia UZsakovui.

8. Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad
neblity prieStaravimy ir neatitikimy skirtingose sudedamosiose
projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti
vykdant rangos darby konkursg arba statybos metu, Projektuotojas
privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentacija taip, kad
nebiity pazeisti teiséti UZsakovo interesai.

9. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrjstai
laikomi bitinais Projekto parengimui, statybos uzbaigimui ir
tinkamam statinio eksploatavimui, turi biiti atlikti nepriklausomai
nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente, ar ne. Projektas parengiamas
pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimus ir tokios sudéties bei apimties, kad ji bty

pakankama Projekto paskir¢iai jgyvendinti ir atitikty auk§¢iausius




§iuo metu rinkoje taikomus projektavimo darby profesinius

standartus
12. | Projektavimo paslaugy 1. Projektiniai pasililymai parengiami ir vieSinimo
trukmé procediiros atlickamos per 120 (Simta dvideSimt) kalendoriniy
dieny.

2. Projektas pateikiamas projekto ekspertizei per 90
(devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny.

3. Statinio Projekto vykdymo prieziiira atlickama per visa
statybos darby vykdymo laikotarpj iki objekto atidavimo
naudojimui.

13. | Paslaugy teikéjui 1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
pateikiamos dokumenty, iSrasas.
reikalingy Projektui 2. Sklypo planas M1:500.
parengti, kopijos.
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. | Projekto rengimo Projektas rengiamas vadovaujantis:

dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir

paskirties dokumentai.

1. Statybos istatymu ir kitais istatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés
aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais; teritorijy
planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2, Projektuojamas statinys ir atskiros jy dalys turi atitikti
jo naudojimo paskirtj, ypac¢ atsizvelgiant j susijusiy asmeny sveikata
ir saugg viso statiniy buvio ciklo metu. Statinys turi buti
suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atsizvelgiant j jprasting
techning priezilirg, atitikty esminius statiniy reikalavimus
ekonomiskai pagrjstag naudojimo laikotarpij.

3. Projekto  sprendiniai, pateikti  technologiniuose
apraSymuose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose bei darby
kiekiy ziniarasciuose, turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto sudedamyjy daliy
neturi prieStarauti vieni kitiems.

4. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip,
minimaliais reikalavimais statybos darby ir technologijy kokybei bei

atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky




asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi

biti vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis.

15 | Aplinkos, visuomenés Uztikrinti zmoniy su negalia patekima j pastata ir naudojimasi,
sveikatos saugos, | uztikrinant evakuacija, pagal teisés aktus.
krastovaizdzio, Gauti ir laikytis inZineriniy tinkly eksploatuojanéiy jmoniy
nekilnojamyjy kultiiros iSduoty techniniy salygy reikalavimy. Gauti inzinerinius tinklus
paveldo vertybiy, eksploatuojan¢iy jmoniy leidimus/ sutikimus dirbti ty tinkly
treCiyjy asmeny interesy apsaugingje zonoje.
apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos),
nejgaliyjy socialinés
integracijos
reikalavimai.

16. | Esminiai projektavimo Projektavimo apimtis (detalizuojama pasirasius sutartj):

reikalavimai bei kiti
rodikliai ir
charakteristikos statiniui

pagal sprendiniy dalis.

Darby apimtis (detalizuojama pasiraSius sutartj):
1. Krepsinio aikstelé su gumine liejama danga (apie
26x17 m.).
Tinklinio aikstelé (apie 22x13 m.).
Dviejy takeliy bégimo takas (apie 80x2,5 m.).
Futbolo aikstelé (apie 45x25 m.).

A

Kity jrenginiy jrengimas (suoliukai ir Siuksliy dézeé).

Visos dangos turi baiti neslidZios.
Nurodyti matavimai yra orientaciniai.

Pastabos:

1. Bitina suprojektuoti visus pastato funkcionavimui
biitinas inZinerines sistemas ir biitinus lauko inzinerinius tinklus.

2. Projekte turi buti pateikta pakankamai ir pakankamo
detalumo junginiy (mazgy), kad vieso pirkimo metu tickéjas galéty
suskaiciuoti tikslig pasiiilymo samating kaing. Parengiami bréZiniai:
planai, pjiiviai, mazgai ir t.t.

3. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos
Respublikos jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio Projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.

4. Sprendiniai derinami su UZsakovu. Sprendiniai turi

atitikti galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés




aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos
normas.

5. Esant Uzsakovo pastaboms, Projektuotojas turi
paaiskinti sprendiniy priémimo motyvus ir/arba sprendinius pataisyti
visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sie sprendiniai rastu suderinami

su Statytoju ir Projekto valdytoju.

17. | Nurodymai sprendiniy Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui
derinimui, jy pritarimui ir kt.
ir pan. 1. Projekto sprendinius, medziagy, irenginiy ir statybos
produkty technines specifikacijas ir technologijas suderinti su
Uzsakovu.

2. Projekta derinti su kitomis valstybinés prieziliros
institucijomis, kaip to reikalauja jstatymai, kiti teisés aktai.

3. Gauti Uzsakovo pritarimg Projekte numatytiems
sprendiniams ir Projekto tvirtinimg — vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 52 - 55
punktais.

4. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar
taisymas privalo biiti suderintas su UZsakovu, jformintas teisés akty
nustatyta tvarka.

18. | Reikalavimai projekto Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

19. | Reikalavimai projekto Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

rengimo dokumenty
iforminimui, sudéciai ir

pan.

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos,
kuriomis vadovaujantis turés biiti atliekami darbai, turi biiti nurodyti
parengtoje  projektinéje  dokumentacijoje  ir  techninése
specifikacijose.

2. Projekto technologiniai apraSymai turi biiti paraSyti
konkreciai Siam Projektui, iSsamis ir detalis.

3. Projekto bréziniuose, darby kiekiy Ziniara$c¢iuose ir
samatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto
dalis, konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti

atskiras lokalines sagmatas).




4. Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST
1516:2015 nustatyta tvarka.

5. Uzsakovui turés buti pateikti 1 (viena) spausdinti
Projekto  (po statybg leidzianc¢io dokumento gavimo ir darby
konkurso jvykdymo) egz. ir elektroniné Projekto *.pdf, *.dwg
versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal
Projekto sudétj bei STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai, statybos uzbaigimas“ nustatytus minimalius raiskos
reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.). Visi Projekto
sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny

asmens duomenys, privalo biiti nuasmeninti.

20.

Statinio projekto

vykdymo priezilra.

1. Statinio Projekto vykdymo priezilira turi biiti vykdoma
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieziliros
tvarkos aprasas”.

2. Privaloma visy statinio Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy vykdymo priezitra, kurig vykdo statinio Projekta
parenges Projektuotojas.

3. Projektuotojo paskirty (pasamdyty) statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
prieziiiros vadovo pareigos ir teisés apibréztos STR 1.06.01:2016 VI
skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo
priezitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieziliros
vadovas atsako uz pareigy vykdymag ir teisiy naudojima ar
nepasinaudojima jomis jstatymy nustatyta tvarka.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai
atlikti pastebéty statinio Projekto sprendiniy klaidy taisyma.

5. Statinio projekto vykdymo prieZiliros metu atliekami
statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VI skyriuje nustatyta
tvarka.

6. Statinio projekto vykdymo prieziliros metu atlieckami
statinio Projekto sprendiniy keitimai turi biiti jregistruojami Statybos
darby zurnale.

7. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir
statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas, atliekantys
statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priezitrg, privalo

uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto




dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biiti suderinti su
Uzsakovu ir Projekto valdytoju rastu.

8. Statinio projekto vykdymo prieziliros pabaiga laikoma

statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo diena.




