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TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Aromeda Laucienė

2025 m. vasario    d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS NR. PRU -

2025 m. vasario 21 d.

Naujoji Akmenė

1. Bendrieji duomenys

1.1. Pagal šią užduotį Paslaugų teikėjas privalo vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais

reglamentuojančiais projektavimą, parengti neypatingo statinio techninį darbo projektą

(toliau – TDP). Jei projekto rengimo metu paaiškėja, kad reikalinga atlikti kažkokias

papildomas paslaugas, Paslaugų teikėjas tai turi įsivertinti savo rizika ir atlikti visas

papildomas paslaugas, kad būtų galima inžinerinį statinį eksploatuoti ir, kad statinys

atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.2. Paslaugų teikėjas privalo paskirti įsakymu asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, kuris

tiesiogiai bendraus su Pirkėju ir nurodyti jo kontaktinius duomenis (nebūtinai statinio

projekto vadovą).

1.3.  Statinio bendrieji duomenys:

STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS

STATYTOJAS Akmenės rajono savivaldybė

PIRKĖJAS (UŽSAKOVAS) Akmenės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens

kodas 188719391, LT-85132 Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus

a. 2.

STATINIO PAVADINIMAS Žibučių gatvės (Nr. AK7005) Akmenės raj. sav., Naujosios

Akmenės miesto sen., Naujosios Akmenės m., rekonstravimo

techninio darbo projekto parengimas ir statinio projekto

vykdymo priežiūra

STATYBOS ADRESAS Akmenės raj. sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujosios

Akmenės m., Žibučių g.

STATYBOS RŪŠIS Remontas, rekonstravimas, nauja statyba ir kt.

STATINIO TIKSLINĖ 

NAUDOJIMO PASKIRTIS
Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės

BENDRAS KELIO (GATVĖS) 

ILGIS (M)

Bendras: apie 530 m

 I etapas: apie 262 m

 II etapas: apie 268 m

VIDUTINIS KELIO (GATVĖS) 

PLOTIS (M)

Bendras: nuo 3,5 iki 6,5 m

STATINIO KATEGORIJA Neypatingas statinys

DARBŲ POBŪDIS TDP turi būti išskirti du etapai:

 I etapas: nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 154
Šiauliai-Gruzdžiai-Naujoji Akmenė iki ALEZ teritorijos

(schema pridedama);

 II etapas: nuo posūkio (nuo sankirtos) iki gyvenamųjų
namų pabaigos (schema pridedama).

Elektroninio dokumento nuorašas
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2. Projektuotojas techninį darbo projektą rengia vadovaudamasis1:

2.1. LR Statybos įstatymu,  statybos techniniais reglamentais, kelių, gatvių tiesimo

reglamentu, higienos normomis ir kitais poįstatyminiais teisės aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

2.3. Projekto rengimo dokumentais:

2.3.1. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

2.3.2. Besiribojančių inžinerinių statinių savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

2.3.3. Statinio projektavimo užduotimi (toliau –  Projektavimo užduotis).

3. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus (jei tai yra privaloma), iš statytojų imama

vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava, šią rinkliavą apmoka Pirkėjas.

4. Papildomos projektuotojo atliekamos paslaugos:

4.1. Projekto pateikimas derinančioms institucijoms ir sprendinių suderinimas Pirkėjo vardu;

4.2. Projekto pateikimas internetinėje svetainėje „Infostatyba“ Pirkėjo vardu2;

4.3. Prašymo statybą leidžiančiam dokumentui gauti užpildymas ir pateikimas Pirkėjo vardu;

4.4. Galutinių projekto bylų suformavimas ir pateikimas, po statybą leidžiančio dokumento

gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sąnaudų kiekių žiniaraščius).

5. Pirkėjo reikalavimai, kiti reikalavimai techninės dokumentacijos rengimui:

5.1. Projektavimo užduotis su Pirkėjo reikalavimais yra Pirkėjo patvirtintas dokumentas,

kuriame nurodoma visa Paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai

funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais būtina

vadovautis rengiant projektą. Projektavimo užduotis yra neatskiriama projektavimo

Paslaugų sutarties dalis. Projektavimo užduoties rodikliai ir reikalavimai turi atitikti

statinio prisijungimo sąlygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus. Visi projektuotojo

siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias

normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus,

kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis

kurios būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei tai yra

privaloma).

5.2. Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su Pirkėju.

5.3. Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto

sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą

leidžiančiam dokumentui gauti.

5.4. Techninėje dokumentacijoje visos medžiagos ir spalviniai konstrukciniai sprendimai turi

būti parinkti atsižvelgiant į esamą situaciją, vietos savitumą ir per laiką susiformavusią

stilistiką. Projekto architektūrinius-techninius sprendinius derinti su Akmenės rajono

savivaldybės administracijos atstovu.

5.5. Želdinius tvarkyti taip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdžio vertybės,

nebūtų daroma neigiama vizualinė įtaka aplinkinėms teritorijoms, numatyti galimybę

želdinių perkėlimui.

5.6. Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, užtikrinant pėsčiųjų ir transporto saugų eismą, darbų

saugos reikalavimus, viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

1 Projektavimo rangovas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, 

atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką.

2 Pirkėjas parengia įgaliojimą projektuotojui statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrai.
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5.7. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai

rengiami pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Techninės dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus,

būtų užtikrintas, funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai,

įgyvendinti esminiai, transporto žmonių su judėjimo negalia reikalavimai, o projektas

atitiktų visus esminius statinio reikalavimus.

5.8. Projektas turi būti rengiamas ant ne senesnio kaip 1 (vienų) metų topografinio plano (nuo

statinio projektavimo pradžios), kuris gali būti tikslinamas (esant poreikiui) projekto

rengimo metu. Topografinį planą pasirengia pats Paslaugos teikėjas, savo iniciatyva.

5.9. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir

kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, prisijungimo

sąlygas ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras ir

projekto pritarimui gauti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei tai yra privaloma).

5.10. Statinio projekto ekspertizę (-ės) atlieka Pirkėjo parinktas paslaugos tiekėjas. Gavus

ekspertizės išvadą su pastabomis, projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projektą

pagal pateiktas ekspertizės aktą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada.

5.11. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) atlieka projektuotojas.

5.12. Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti projekto tikslinimo procedūras iki

tol, kol projektui pritars Pirkėjas ir bus gauti statybą leidžiantys dokumentai (jei tai yra

privaloma).

5.13. Visi architektūriniai sprendiniai, statybai naudojamos medžiagos koloritas ir

konstrukciniai sprendimai su Pirkėju derinami projekto rengimo eigoje.

5.14. Atlikus projekto sprendinių derinimą su projektą derinančiomis institucijomis,

projektavimo darbai, jų kiekis ir pobūdis gali keistis projektuotojo nuožiūra (tik raštiškai

suderinus su Pirkėju pagal poreikį bei konkretų atvejį.

5.15. Projekto dokumentacija rengiama 2 egzemplioriais popierinėse bylose ir 1

egzemplioriumi skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi,

galimi formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf). Laikmenos su projekto

elektroniniais variantais turi būti parengtos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas.“ reikalavimais.

6. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo laikotarpis:

6.1. Paslaugų teikėjas projektavimo paslaugas turi atlikti laikydamasis šių terminų:

6.1.1. Žibučių gatvės (Nr. AK7005) Akmenės raj. sav., Naujosios Akmenės miesto

sen., Naujosios Akmenės m., rekonstravimo techninis darbo projektas ir

projekto vykdymo priežiūra, įskaitant jo viešinimą, ekspertizės atlikimą bei

statybą leidžiančio dokumento gavimą (jei tai yra privaloma), turi būti parengtas

per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai po

projekto ekspertizės pateiktų pastabų privalu projektą ištaisyti ar papildyti, šis

pastabų ištaisymo/projekto papildymo terminas įeina į šiame papunktyje paminėtą

projekto parengimo terminą;

6.2. Paslaugų teikėjas turi teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas per visą

statybos darbų vykdymo laikotarpį;

6.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darbų

vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, laikantis suderinto su Pirkėju paslaugų teikimo

ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei, Pirkėjo kvietimu. Pirkėjui pareikalavus bei

pagrindus poreikį, projekto vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti

baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto
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surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir

pateikiamos Pirkėjui).

6.4. Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Pirkėjas apmoka Paslaugų teikėjui

proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu.

6.5. Paslaugų teikėjas Pirkėjui kartu su techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo

priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu,

perleidžia Pirkėjui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos

autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos

pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip

realizuoti turtines teises, įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad

šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Pirkėjui, kai

atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Paslaugų teikėjo Pirkėjui

Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas nurodo ir patvirtina, kad Pirkėjas

neprivalo sumokėti Paslaugų teikėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas

autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame

punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

7. Projekte numatyti aplinkos apsaugos kriterijai šiems kelio elementams:

7.1. Pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną

antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar)

nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių

pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios

atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų

medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius

aplinkos apsaugos kriterijus:

7.1.1. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje:

7.1.2. Turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos

temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau

kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto

mišinio kiekio.

7.2. Dokumentai, kuriuos turės pateikti Tiekėjas sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar)

tiekėjo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius

reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus

2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių

techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių

kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d.

Kelio dangos

konstrukcijos

sluoksnis

Mažiausias užpildų

ir priedų kiekis iš

perdirbtų

medžiagų,

nepavojingų

atliekų ir (ar)

šalutinių gamybos

produktų, proc.

Mažiausias antrinio

panaudojimo

užpildų ir kelių

tiesimo medžiagų

(kitam kelio

konstrukcijos

sluoksniui) kiekis,

proc.

Mažiausias

pakartotinio

panaudojimo

užpildų ir kelių

tiesimo medžiagų

(tam pačiam kelio

dangos

konstrukcijos

sluoksniui) kiekis,

proc.

Asfalto apatinis

sluoksnis ir asfalto

pagrindo dangos

0,3 15,0 5,0
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įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų

MN ATM 12 patvirtinimo“;

7.3. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo

medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas,

jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;

7.4. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti

150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno,

stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja

galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams;

7.5. LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga,

ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED;

7.6. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui

taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

8. Projekto planiniai sprendiniai:

PROJEKTO PLANINIAI SPRENDINIAI

PROJEKTO

UŽDAVINYS

Rengiant Žibučių gatvės (Nr. AK7005) Akmenės raj. sav., Naujosios

Akmenės miesto sen., Naujosios Akmenės m. rekonstravimo techninį

darbo projektą:

 nustatyti (patikslinti) remonto darbų rūšį, ir/ar patikslinti statinio
kategoriją;

 TDP išskirti du etapus (I ir II etapo schemos pridedamos);

 dangos pločius projektuoti atsižvelgiant į esamą situaciją ir
sankasos pločius;

 suprojektuoti pagrindų stabilizavimą, t. y. pagrindų įrengimą iš
gruntų, apdorotų jonų mainų katalizatoriais ir surištų hidrauliniais

rišikliais, arba rasti kitą alternatyvą pagrindo ir/ar dangos

konstrukcijai;

 suprojektuoti gatvės dangos sutvarkymą atstatant išilginius ir
skersinius nuolydžius, įrengiant a/b dangą;

 suprojektuoti įvažiavimus į sklypus iki sklypo ribos;

 suprojektuoti gatvės ir vejos bortus arba suformuoti kelkraščius,
atsižvelgiant į esamą situaciją;

 užtikrinti (suprojektuoti) vandens nutekėjimą ir/arba surinkimą
nuo gatvės dangos ir pėsčiųjų tako.

 suprojektuoti naują pėsčiųjų taką šalia važiuojamosios gatvės
dalies, nepaliekant tarpo tarp gatvės ir tako, taką projektuoti su

pilna tako dangos konstrukciją, kurią sudaro apsauginis šalčiui

atsparaus sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis arba rasti kitą

alternatyvą dangos konstrukcijai;

 suprojektuoti tako dangą iš betoninių trinkelių (trinkelių spalvą
derinti su Pirkėju, numatyti siūlių užpylimą;

 suprojektuoti kelių (gatvių) ir takų apšvietimą, užtikrinant
standarto EN 13201 reikalavimus; perskaičiuoti ir, jei reikalinga,

suprojektuoti naujai, esamą gatvės apšvietimą pagal naujai

projektuojamo kelio (gatvės) ir takų klasę; naujas apšvietimo

atramas projektuoti nuo inžinerinio statinio krašto nutolusias ne

toliau, kaip 1 metrą; atramas ir šviestuvus derinti su Pirkėju;

 numatyti (suprojektuoti) teritorijos sutvarkymą po statybos darbų,
atstatant pažeistas dangas;
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  Projektavimo rangovas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, 

atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką.

2 Pirkėjas parengia įgaliojimą projektuotojui statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrai.

 dviejose vietose numatyti (suprojektuoti) gatvės mažosios
architektūros (suoliukai, šiukšliadėžės, šunų ekskrementų šiukšlių

dėžės) elementus - (derinti su Pirkėju);

Statinio statybos rūšis nustatoma projektavimo metu, pagal  STR

1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. Projekto vykdymo priežiūros

paslaugą pradėti vykdyti rangos darbų metu. Statinio projekto vykdymo

priežiūros paslaugų teikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų

vykdymo pradžios. Tiekėjas turi teikti statinio projekto vykdymo

priežiūros paslaugas per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.

PROJEKTINĖ

APIMTIS

1. Bendroji dalis

2. Susisiekimo dalis

3. Eismo organizavimo dalis

4. Sklypo sutvarkymo dalis

5. Elektrotechnikos dalis (apšvietimas)

6. Elektrotechnikos dalis (telekomunikacijos)

7. Lietaus nuotekų surinkimo dalis

8. Melioracijos dalis

9. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

Projekto dalių sudėtį pagal poreikį tikslina projektuotojas.

PASLAUGOS

VYKDOMOS
 Parengti TDP gavus iš suinteresuotų institucijų visus reikiamus

projektavimui dokumentus, remiantis parengtais Paslaugų teikėjo

projektiniais sprendiniais, suderintais su Pirkėju.

 Statybinius inžinerinius tyrinėjimus, statinių statybos projektavimą
atlikti vadovaujantis šiais (arba lygiaverčiais) teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

- Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

-Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais

įstatymu;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- ir kitais galiojančiais įstatymais ir įgyvendinamaisiais teisės

aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais

statybos techniniais dokumentais.

 Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams,
reglamentuojantiems perkamų paslaugų vykdymą, vadovautis

galiojančiais teisės aktais.

 Priimti novatoriškus, techniniu ir saugaus eismo požiūriais
projektinius sprendimus, vadovaujantis naujausia ir geriausia

patirtimi inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos

srityje.

 Orientacinės statybinių tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo
darbų apimtys:



7

  Projektavimo rangovas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, 

atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką.

2 Pirkėjas parengia įgaliojimą projektuotojui statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrai.

- Projekto sudėtis reglamentuota STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“.

PATEIKAIMA

DOKUMENTACIJA

Pateikiama:

1. Projektavimo ribų schema;

2. I ir II etapo schema;

3. Žibučių g. kadastro byla (NTR neregistruota);

4. F3 formos pavyzdys.

Atlikus projektavimo paslaugas pateikti atliktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktą ir pažymą (F3 formą) po 3 egz. su parašais, pasirašant el.

parašais pateikti atliktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir pažymą (F3

formą) 1 egz. su saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, ADOC formatu.

Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Pirkėjas apmoka Paslaugos

teikėjui proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą

atsiskaitomuoju laikotarpiu, Paslaugų teikėjui pateikus Paslaugų

priėmimo-perdavimo aktą ir pažymą (F3 formą) po 3 egz. su parašais,

pasirašant el. parašais pateikti atliktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą

ir pažymą (F3 formą) 1 egz. su saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu,

ADOC formatu. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos per elektroninę

paslaugą „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama

adresu www.esaskaita.eu)

9. PRIEDAI:

9.1. Projektavimo ribų schema;

9.2. I ir II etapo schema;

9.3. Žibučių g. kadastro byla (NTR neregistruota);

9.4. F3 formos pavyzdys.

Parengė:

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vyriausioji specialistė                     Agneta Naglienė

Suderinta:

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vedėjas                      Alvydas Statkus

http://www.esaskaita.eu)






NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

"Sėkmės projektas", MB

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/2187352 (Statiniai)

Adresas: Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žibučių g.

Lapų skaičius: 11



Tomo Nr. 1
Registro 44/2187352

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-03-151 3 1-3

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2024-03-152 1 4
KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2024-03-153 2 5-6

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2K FORMA

2024-03-154 1 7

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2024-03-155 1 8

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ,
ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO
SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2024-03-156 2 9-10

Vidaus apyrašo lapų 10

Direktorius Julius Žemaitis

16-Geg-2024 Lapas 1 iš   1



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kadastro duomenys XML formatu

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 12:54:17, Nr. 1165326241

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 12:54:17
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 12:54:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 10:58:50)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 10:58:50 RC-DSS



L- 000.00m

Brėžinių išsidėstymas

21

3

8.
66

3.
92

Matininko 
kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768 kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Savanorių pr. 235-4, 
el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.: + 370 689 456 23

Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žibučių g.

2M-M-1901 Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

2024-02-07

2024-02-07

M1:500

KELIO PLANAS

Žibučių gatvė , AK7005

Išdėstymo schema Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data
ų ė 2021-12-20

     

  

*1165340322*
  1 1 6 5 3 4 0 3 2 2  



Brėžinių išsidėstymas

21

3

6.12

3.44

Matininko 
kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768 kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Savanorių pr. 235-4, 
el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.: + 370 689 456 23

Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žibučių g.

2M-M-1901 Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

2024-02-07

2024-02-07

M1:500

KELIO PLANAS

Žibučių gatvė , AK7005

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data
ų ė 2021-12-20

     

  

*1165340322*
  1 1 6 5 3 4 0 3 2 2  



L- 5
80.00m

Brėžinių išsidėstymas

21

3

5.35

2.90

Matininko 
kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768 kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Savanorių pr. 235-4, 
el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.: + 370 689 456 23

Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žibučių g.

2M-M-1901 Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

2024-02-07

2024-02-07

M1:500

KELIO PLANAS

Žibučių gatvė , AK7005

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data
ų ė 2021-12-20

     

  

*1165340322*
  1 1 6 5 3 4 0 3 2 2  



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 13:04:00, Nr. 1165340322

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 13:04:00
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 13:04:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 10:59:03)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 10:59:03 RC-DSS



Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

0.000-0.580

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Žibučių gatvė , AK7005Pavadinimas

Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žibučių g.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-4828-6219

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

69 6242493,62 431752,12

70 6242499,05 431747,11

71 6242500,54 431742,97

72 6242492,83 431733,22

73 6242461,89 431707,11

74 6242455,41 431701,00

75 6242441,06 431690,67

76 6242433,36 431687,63

77 6242432,89 431669,84

78 6242433,00 431651,98

79 6242427,53 431642,96

80 6242418,21 431635,24

81 6242397,42 431622,71

82 6242393,81 431621,10

83 6242389,71 431612,43

84 6242379,11 431576,00

85 6242369,96 431545,30

86 6242336,58 431439,90

87 6242319,77 431384,22

88 6242316,92 431372,40

89 6242316,21 431360,18

90 6242317,92 431348,33

91 6242319,66 431341,04

92 6242327,27 431312,33

93 6242331,47 431301,40

94 6242342,40 431279,07

95 6242364,34 431249,04

96 6242374,40 431248,95

97 6242353,79 431275,95

98 6242338,20 431304,02

99 6242324,12 431359,66

100 6242323,37 431371,80

101 6242341,09 431429,24

102 6242357,34 431485,05

103 6242357,13 431485,13

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

104 6242373,26 431534,16

105 6242384,11 431567,72

106 6242393,89 431602,67

107 6242397,02 431612,11

108 6242399,59 431615,64

109 6242415,91 431626,69

110 6242428,22 431633,49

111 6242434,15 431640,61

112 6242437,87 431646,81

113 6242439,77 431653,65

114 6242439,89 431660,08

115 6242439,71 431674,50

116 6242440,13 431678,47

117 6242441,38 431681,13

118 6242444,30 431684,85

119 6242452,41 431692,00

120 6242463,19 431700,32

121 6242481,24 431716,89

122 6242492,13 431726,50

123 6242502,62 431737,66

124 6242506,15 431742,39

125 6242507,60 431747,19

126 6242506,84 431750,05

127 6242502,18 431754,20

128 6242498,02 431757,50

Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6242369,14 431249,000,000

2 6242365,07 431254,460,007

3 6242358,01 431264,100,019

4 6242350,95 431274,310,031

5 6242346,25 431281,360,040

6 6242341,99 431288,700,048

7 6242339,70 431292,980,053

8 6242336,85 431298,910,060

9 6242333,79 431305,960,067

10 6242330,44 431315,560,077

11 6242323,33 431342,980,106

12 6242321,89 431348,420,111

13 6242320,70 431353,170,116

14 6242319,98 431356,970,120

15 6242319,80 431360,840,124

16 6242319,95 431364,220,127

17 6242321,04 431374,570,138

18 6242322,72 431382,040,145

19 6242329,59 431405,320,170

20 6242337,26 431430,090,196

21 6242341,27 431442,890,209

22 6242357,36 431495,420,264

23 6242362,18 431510,370,280

24 6242363,58 431514,100,284

25 6242367,69 431526,000,296

26 6242373,69 431544,400,316

27 6242375,64 431551,300,323

28 6242379,30 431563,910,336

29 6242384,30 431580,310,353

30 6242387,64 431592,480,366

31 6242390,65 431603,860,377

32 6242393,42 431613,120,387

33 6242394,52 431615,350,390

34 6242395,61 431617,100,392

35 6242398,24 431619,620,395

2024-04-18 13:04:11 Lapas 1 iš 2

Elektroninio dokumento nuorašas



Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

36 6242403,32 431623,130,402

37 6242406,60 431625,190,405

38 6242415,79 431630,800,416

39 6242424,02 431636,390,426

40 6242428,36 431640,070,432

41 6242431,32 431643,390,436

42 6242434,04 431648,300,442

43 6242435,70 431654,160,448

44 6242436,07 431663,060,457

45 6242435,76 431674,410,468

46 6242436,17 431679,520,473

47 6242437,06 431682,340,476

48 6242438,39 431684,920,479

49 6242439,03 431685,710,480

50 6242440,65 431687,250,482

51 6242446,20 431691,260,489

52 6242453,19 431696,310,498

53 6242456,28 431698,480,502

54 6242461,00 431702,390,508

55 6242463,77 431705,170,512

56 6242468,34 431710,150,519

57 6242471,45 431713,010,523

58 6242478,45 431718,890,532

59 6242487,25 431726,100,543

60 6242491,57 431730,140,549

61 6242494,71 431733,580,554

62 6242500,19 431740,730,563

63 6242502,06 431743,650,566

64 6242502,50 431747,130,570

65 6242501,82 431749,540,572

66 6242499,76 431751,920,575

67 6242497,86 431753,410,578

68 6242495,67 431754,620,580

Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

2024-04-18 13:04:11 Lapas 2 iš 2



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Koordinačių žiniaraštis

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 13:04:11, Nr. 1165340346

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 13:04:11
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 13:04:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 10:59:21)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 10:59:21 RC-DSS



"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768
Matininkas(-ė) JULIUS ŽEMAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1901, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas,

Savanorių pr. 235-4, el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.: + 370 689 456 23

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-68
2024-02-07

4400-4828-6219

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Pavadinimas Žibučių gatvė , AK7005

Adresas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žibučių g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė km 0,580

Gatvė kv. m 1950

Įvažiavimas, nuovaža kv. m 44

Įvažiavimas, nuovaža vnt. 8

Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

Lapas 1 iš 12024-04-18 13:04:15

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 13:04:15, Nr. 1165326239

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 13:04:15
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 13:04:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 10:59:34)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 10:59:34 RC-DSS



"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768
Matininkas(-ė) JULIUS ŽEMAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1901, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas,

Savanorių pr. 235-4, el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.: + 370 689 456 23

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-68
2024-02-07

4400-4828-6219

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1980 Kelio Nr.: AK7005
Statybos pabaigos metai: 1980 Kelio ruožas: 0.000-0.580
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km  0,58

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: D

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Žibučių gatvė , AK7005

Adresas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės m. Žibučių g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

GATVĖS ATKARPA 1-68 0,580km

GATVĖS ATKARPA 1-68 1950kv. m

NUOVAŽA 14 1vnt.

NUOVAŽA 14 13kv. m

NUOVAŽA 21 1vnt.

NUOVAŽA 21 7kv. m

NUOVAŽA 23 1vnt.

NUOVAŽA 23 8kv. m

NUOVAŽA 23 1vnt.

NUOVAŽA 23 2kv. m

NUOVAŽA 34 1vnt.

NUOVAŽA 34 4kv. m

NUOVAŽA 48 1vnt.

NUOVAŽA 48 5kv. m

NUOVAŽA 58 1vnt.

NUOVAŽA 58 2kv. m

NUOVAŽA 65 1vnt.

NUOVAŽA 65 3kv. m

Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

Lapas 1 iš 12024-04-18 13:04:13

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 13:04:13, Nr. 1165326234

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 13:04:13
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 13:04:13
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 10:59:44)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 10:59:44 RC-DSS



"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768
Matininkas(-ė) JULIUS ŽEMAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1901, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Savanorių pr. 235-4, el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.:

+ 370 689 456 23

2K FORMA

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

AK7005

Žibučių gatvė , AK7005

Kelio numeris

Pavadinimas

2024-02-07Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Vertes nustatymo data 2024-02-07
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

GATVĖS ATKARPA 1-68 10 km  0,58 NTK 2024-
3.2.20.1

80910 46900 75 11700 1 117001-34

Viso 48200 12000 12000

Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

Lapas 1 iš 12024-04-18 13:04:17

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 13:04:17, Nr. 1165326240

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 13:04:17
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 13:04:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 11:00:04)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 11:00:04 RC-DSS



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas atskaitos

duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pradžia
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Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pabaiga
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Pradžios/Pabaigos
Metai

"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768
Matininkas(-ė) JULIUS ŽEMAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1901, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Savanorių pr. 235-4, el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.:

+ 370 689 456 23

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

AK7005

Žibučių gatvė , AK7005

Kelio numeris

Pavadinimas

2024-02-07Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

GATVĖS ATKARPA

1-68

1 6242369,14 431249,00 34 6242495,67 431754,62 0,580 19806,71 4,72 3,42 ŽvyrasPylimas0,000 0,580 Viena

1980

Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

Lapas 1 iš 12024-04-18 13:04:19

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 13:04:19, Nr. 1165326235

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 13:04:19
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 13:04:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 11:00:12)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 11:00:12 RC-DSS



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas
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Kelio
pusė

Kliūties
pavadinimas

Atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Centro koordinatės

taško
Nr.

km

AK7005

Žibučių gatvė , AK7005

Kelio numeris

Pavadinimas

2024-02-07Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

"Sėkmės projektas", MB, kodas: 304917768
Matininkas(-ė) JULIUS ŽEMAITIS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1901, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Savanorių pr. 235-4, el. pašto adresas (-ai): sekmes.projektas@gmail.com, tel.:

+ 370 689 456 23

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

NUOVAŽA 14 0,116 6242319,98 431356,97 Žvyras kv. m 13 Dešinė14 1980

1980

NUOVAŽA 21 0,209 6242341,27 431442,89 Žvyras kv. m 7 Dešinė21 1980

1980

NUOVAŽA 23 0,280 6242362,18 431510,37 Žvyras kv. m 8 Dešinė23 1980

1980

Lapas 1 iš 22024-04-18 13:04:21

Elektroninio dokumento nuorašas



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

NUOVAŽA 23 0,280 6242362,18 431510,37 Žvyras kv. m 2 Kairė23 1980

1980

NUOVAŽA 34 0,392 6242395,61 431617,1 Žvyras kv. m 4 Dešinė34 1980

1980

NUOVAŽA 48 0,479 6242438,39 431684,92 Žvyras kv. m 5 Dešinė48 1980

1980

NUOVAŽA 58 0,532 6242478,45 431718,89 Žvyras kv. m 2 Dešinė58 1980

1980

NUOVAŽA 65 0,572 6242501,82 431749,54 Žvyras kv. m 3 Kairė65 1980

1980

Direktorius JULIUS ŽEMAITIS

Lapas 2 iš 22024-04-18 13:04:21



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir
poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Julius Žemaitis, Kaunas, Savanorių pr. 235B-30

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2024-04-18 13:04:21, Nr. 1165326236

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Julius Žemaitis, Direktorius, "Sėkmės projektas", MB
Sertifikatas išduotas: Julius Žemaitis
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2024-04-18 13:04:21
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2024-04-18 13:04:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-07-13 13:31:10 – 2025-07-12 13:31:10

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-16 11:00:19)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo J.Žemaitis, 2024-05-16 11:00:19 RC-DSS



1 Išvados apskundimo tvarka nurodoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 39 straipsnio 1
dalyje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais,
kai statytojas, norėdamas gauti statybos darbų teisėtumą patvirtinančius dokumentus, turi teikti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo
po išankstinės patikros suderintą statinio kadastro duomenų bylą.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Pareiškėjas (-ai):
"Sėkmės projektas"

Į 2024-05-02 Nr. 39462883

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO TVARKYTOJO IŠVADA
DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS IŠANKSTINĖS /

PAKARTOTINĖS PATIKROS

Išnagrinėjus Jūsų 2024-05-02 prašymą Nr. 39462883 (valstybės įmonės Registrų centro
Paslaugų apskaitos sistemoje prašymas įregistruotas Nr. 39462883) dėl nekilnojamųjų (-ųjų) daiktų
(-ų) (unikalus (-ūs) Nr.  4400-4828-6219, 4400-4801-0860, 4400-4801-0826,  registro Nr.
44/2187352, 44/2180102, 44/2180100) kadastro duomenų bylų išankstinės patikros bei kartu su
prašymu pateiktų nekilnojamųjų daiktų, esančių Naujoji Akmenė, Žibučių g., Akmenės r. sav.,
Dabikės k., Žvyrelės g., Akmenės r. sav., Dabikės k., Mokyklos g., 2024-02-07, 2024-03-15, kadastro
duomenų bylų, nuspręsta nederinti pateiktų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų, kadangi:

1. Statinių (unikalūs Nr. 4400-4828-6219, 4400-4801-0860) ribų negalima pažymėti kadastro
žemėlapyje - nustatyti nesutapimai pateikti pridedamoje kadastro žemėlapio ištraukoje.

2. Statiniams (unikalūs Nr. 4400-4801-0860, 4400-4801-0826) neteisingai parinktas vertinimo
būdas, modelis, kainynas (neįkainotos nuovažos ir pralaidos).

Išvados priėmimo pagrindas - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų,

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos

Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 78.3 papunktis, 78.1.4, 78.1.6 p.
PRIDEDAMA. Kadastro žemėlapio ištrauka, 2 lapai.
Išvada Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje ir

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta tvarka
per vieną mėnesį nuo išvados priėmimo dienos gali būti skundžiama Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijai (Studentų g. 39, 08106 Vilnius) išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijai paduoto
skundo forma ir turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 24
straipsnyje nustatytus reikalavimus.1

Kęstutis Tamošaitis

Elektroninio dokumento nuorašas



440048010860

440057984979

440057984986

0004
Gulbinai

3208
Akmenės r.

32

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Turto registravimo centras
Nekilnojamojo turto kadastro Šiaulių skyrius

Vyriasnysis kadastro specialistas K. Tamošaitis
2024-05-08

Mastelis 1:500

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. (+370 5) 268 8262,  el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Inžinerinis statinys, unikalus Nr. 4400-4801-0860, kerta įregistruotą
žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-4936-4232.

Inžinerinis statinys, unikalus Nr. 4400-4801-0860, kerta įregistruotą
inžinerinį statinį, unikalus Nr. 4400-5798-4986.



0007
Naujoji Akmenė m.

3233
Akmenės r.

32

KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Turto registravimo centras
Nekilnojamojo turto kadastro Šiaulių skyrius

Vyriasnysis kadastro specialistas K. Tamošaitis
2024-05-08

Mastelis 1:500

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. (+370 5) 268 8262,  el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Inžinerinis statinys, unikalus Nr. 4400-4828-6219, kerta įregistruotą
žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-2112-5477.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Valstybės įmonė Registrų Centras

Dokumento pavadinimas (antraštė) Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išvada dėl

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinės /

pakartotinės patikros

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-05-09 Nr. KS1-991 (14.7 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Kęstutis Tamošaitis Vyresnysis kadastro specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-05-09 10:24

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-05-09 10:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2023-10-12 08:33 - 2025-10-11 08:33

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Asta Butkutė Kadastro ekspertė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-05-09 10:28

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-05-09 10:28

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2023-12-06 09:46 - 2025-12-05 09:46

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 4400-4801-0860 (1).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 4400-4828-6219.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240507.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-09)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2024-05-09 nuorašą suformavo Kęstutis Tamošaitis

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

Nuorašas tikras

 

2024-05-09



Pavyzdys

F-3

Užsakovas: ……………………………………………………..

Rangovas: …………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

2025 m.  ……………………………  mėn.

 (Eur, ct)

Eil.

Nr.
Objekto pavadinimas

Sutarties

su AB

„Via

Lietuva“

Nr.

Rangos

sutarties

(pap.

susitarim

ų) Nr.

Objekto

kaina

Atlikta darbų

Nuo statybos

pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų

vertė
PVM Iš viso

Darbų

vertė
PVM Iš viso

1
Alfa miesto Nato g. rekonstrukcijos darbai,

iš jų:

Rs – 1

pap. susit.

Rs-101

Rs-857

                                                KPPP lėšomis S-000

             Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis

Viso:

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….

A. V. A. V.

2025 m. ………………….. mėn. ……. d. 2025 m. ………………….. mėn. ……. d.

AB „Via Lietuva“ kontroliuojantis asmuo: .

...........................................................

2025 m. ………………….. mėn. ……. d.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akmenės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Projektavimo užduotis

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-02-24 Nr. PRU-6

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aromeda Laucienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-24 13:26

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-02-24 13:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-18 16:41 - 2025-05-17 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Agneta Naglienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-24 14:31

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-02-24 14:32

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-08-04 14:47 - 2029-08-03 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Agneta Naglienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-24 14:35

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
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