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=E1K80U1#12/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1
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MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-11

Brėžinių žiniaraštis
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=BZDokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Objektas Lapų
skaičiusBrėžinys Brėžinio pavadinimas PastabosLaida

=BZ Brėžinių žiniaraštisENR17-032-DP-PVA2.B-11 1 0

=E1K80U1 KE valdymo skydasENR17-032-DP-PVA2.B-12 02

=E1K80U1 KE valdymo skydasENR17-032-DP-PVA2.B-14 05

=E1K80U1 Ryšių struktūraENR17-032-DP-PVA2.B-15 01

=E1K80U1 Valdiklio struktūraENR17-032-DP-PVA2.B-16 07

=E1K80U1 Valdymo skydas. Bendras vaizdasENR17-032-DP-PVA2.B-17 02

=E1W07 Dūmai per ekonomaizerįENR17-032-DP-PVA2.B-21 01

=E1W07G1 DūmsiurbisENR17-032-DP-PVA2.B-22 01

=E1W08Q2 Vandens solenoidinis vožtuvasENR17-032-DP-PVA2.B-23 01

=E1W08Q3 Vandens solenoidinis vožtuvasENR17-032-DP-PVA2.B-24 01

=E1W08 Išpurškiamo vandens apskaitaENR17-032-DP-PVA2.B-25 01

=E1W16 Išpurškiamas kondensatasENR17-032-DP-PVA2.B-26 02

=E1W16G1 Kondensato išpurškimo siurblysENR17-032-DP-PVA2.B-27 01

=E1W16G2 Kondensato siurblysENR17-032-DP-PVA2.B-28 01

=E1W16G3 Kondensato siurblysENR17-032-DP-PVA2.B-29 01

=E1W16G4 KVS talpos maišyklėENR17-032-DP-PVA2.B-30 01

=E1W18G1 Membraninis siurblysENR17-032-DP-PVA2.B-31 01

=E1W25 Aušinimo kontūro grįžtamas vanduoENR17-032-DP-PVA2.B-32 01

=E1W25B1 Aušinimo kontūro šilumos apskaitaENR17-032-DP-PVA2.B-33 01

=E1W25G1 Cirkuliacinis siurblysENR17-032-DP-PVA2.B-34 01

=E1W26 Aušinimo kontūro paduodamas vanduoENR17-032-DP-PVA2.B-35 01

=E1W26G1 Aušyklė Nr.1ENR17-032-DP-PVA2.B-36 01

=E1W26G2 Aušyklė Nr.2ENR17-032-DP-PVA2.B-37 01
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Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Įvadas iš skirstyklos 
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#14/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Pagrindinis maitinimas.
Įtampos kontrolė.

=E1K80U1

-12KF1
/2.8

#14/5.3
3UG4512-1BR20

Siemens

L1 L2 L3
12

11

14

-12KF1
/2.6

x1

x2

-12PF1
230VAC

12-11 12-12

12-14

1

2

3

4

5

6

-12F1
C6A

L3

L2

L1

N

12-13

-N / #14/1.3

-L2/1.18

-L3/1.18

-L1 / #14/1.3

-L2 / #14/1.3

-L3 / #14/1.3

-L1/1.18

-N/1.18
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Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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=E1K80U1

1

2

-14F3
C16A

1

2

-14F10
C16A

R2

R1

-14QA1
/1.8

25A; 230VAC

2

1

-14QA1
/1.8

25A; 230VAC

PEPE

N

L L

N

-RB1
230VAC

A1

A2

-14QA1
25A; 230VAC

2 1 /1.6
3 4 /5.8

R2 R1 /1.5

UPS

14-3

14-1 14-2

PE

N

L1

L2

L3

-14X2 1

-14X2 2 53

4

6

14-3

-PE / 2.2

UPS / 2.2

-L1 / 2.2

-L2 / 2.2

-L3 / 2.2

-N / 2.2-N/#12/2.18

-PE/#12/1.18

-L1/#12/2.18

-L2/#12/2.18

-L3/#12/2.18
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Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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=E1K80U1

14-6

PE

N

L1

L3

-14EA1

02500.0-00
Stego

14-4

1

2

-14F5
C2A

14-8

1 2

PE

-14GQ1
NSYCVF165M230PF

Schneider Electric
1~
M

14-7

1

2

-14BT1
NSYCCOTHO

Schneider Electric

1

2

-14F6
C6A

A1

A2

-14K1
2CO; 230VAC

22
2124 /5.5

230VAC

-14EA1X1 1 2 3 -14GQ1X1 1 2 3

UPS

L2

1

2

N

N

-14FB1
C6A; 30mA

-PE / 3.2

-L1 / =E1W07G1#22/1.3

-L2 / =E1W07G1#22/1.3

-L3 / =E1W07G1#22/1.3

-N / 3.2-N/1.18

-PE/1.18

-L1/1.18

-L2/1.18

-L3/1.18

-230V / =E1W16G2#28/1.6

-UPS / 3.2-UPS/1.18
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Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

1+ 2+ 1- 2-

L1 N PE-14TA1
6EP1333-2BA20

Siemens

1413

24V O.K.

ADJUST
22.8...28V

DEFAULT VALUE
24V

=E1K80U1

1

2

-14F11
C10A

PE

11M

UPS

N

PE

11L+

14-9

-PE / 4.2

-UPS / 4.2

-N / 4.2-N/2.18

-PE/2.18

-UPS/2.18

11L+ / #16/2.3

11M / #16/2.3
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Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Statytojas Sutarties Nr. Etapas

L1 N(L2) PE

+(1) +(2) -(1) -(2) 1413

-14TA2
6EP1334-3BA10

Siemens

24V O.K.

ADJUST
24...28.8V

DEFAULT VALUE
24V

-14FA1 OUT

3

IN
1

OUT

4

IN
2

=E1K80U1

-XM 1

PE

1

2

-14F12
C6A

2 3 4 5 6 7 8 9 10

14-10

M

L+

UPS

N

PE

2L+

M

-M / =E1W07#21/1.2

-L+ / =E1W08#25/1.3

-PE / 5.2

-UPS /

-N / =E1W08Q2#23/1.3-N/3.5

-PE/3.5

-UPS/3.5
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#15/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

=E1K80U1

PE

M

L+

DQ1
2

Ekonomaizerio valdymo skydas. 
Garsinė šviesinė signalizacija. Išjungti 

garsą

-2A06

-E1K80U1-PJ1:OF1

QX.1

#16/7.9

13

14

-14SF2

14-19

DI2
3

Ekonomaizerio valdymo skydas. Skydo 
signalizacijos patikrinimas. Įjungti

-2A04

-E1K80U1-SF2:ON

IX.2

#16/5.9

14-11

DI0
1

Ekonomaizerio valdymo skydas. El. 
įvadas. Įtampos kontrole. Įtampa yra

-2A04

-E1K80U1-KF1:OK

IX.0

#16/5.9

22

21

24

-12KF1
#12/2.6

14-12

DI3
4

Ekonomaizerio valdymo skydas. 230AC 
valdymo grandinių maitinimas. Įtampa 

yra

-2A04

-E1K80U1-K1:OK

IX.3

#16/5.9

22

21

24

-14K1
/2.11

3

4

-14QA1
/1.8

25A; 230VAC

14-13

DI1
2

Ekonomaizerio valdymo skydas. 
UPS'as. Dirba

-2A04

-E1K80U1-RB1:STX

IX.1

#16/5.9

x1

x2

-14PF2

14-14

DQ0
1

Ekonomaizerio valdymo skydas. 
UPS'as. Gedimas (Indikacija)

-2A06

-E1K80U1-RB1:ON

QX.0

#16/7.9

X1 X2 X3

-14X4 1 2 3

1

2

-14F22
2A

12

11

14

-14K3
/5.13

A1

A2

-14K3
1CO; 24VDC

12
1114 /5.11

14-18

14-16

14-15

4

=E1K80U1-WG6
Cu
4G0.75mm²

BK
3

BK
1

BK
2

12

11

14

-14K4
/5.16

14-17

DQ2
3

Ekonomaizerio valdymo skydas. 
Garsinė šviesinė signalizacija. Išjungti 

šviesą

-2A06

-E1K80U1-PJ1:OF2

QX.2

#16/7.9

A1

A2

-14K4
1CO; 24VDC

12
1114 /5.11

14-20

GNYE
4

=E1K80U1-PJ1

-PE/4.5 -PE / #15/1.2

-L+ / #15/1.2

-M / #15/1.2-M/=E1W25G1#34/1.18

-L+/=E1W16#26/2.18
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Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

EthEthEth EthEth Eth Eth Eth Eth

EthEth

1

2
-15F1

1A

1

2
-15F2

1A

15-1 15-2

-A1
JetNet 4508 V2
Korenix

-15PH1
6AV2123-2GB03-0AX0
Siemens

L+

M

PE

P2
ETH2

P1
ETH1

P3
ETH3

P4
ETH4

P5
ETH5

P1
ETH1

=E1K80U1

=E1K80U1-WF4
SF/UTP 5e Profinet

4x2x0.5mm

L+ M PE

=E1K80U1-WF1
SF/UTP 5e Profinet

4x2x0.5mm

P6
ETH6

P7
ETH7

P8
ETH8

PEV1+ V1-

=A1K80U1

-A1

=A1K80U1-WF6
SF/UTP 5e Profinet
4x2x0.5mm

P7
ETH7

=B1K80U1

-A1

P8
ETH8

=E1K80U1-WF6
SF/UTP 5e Profinet
4x2x0.5mm

-L+/#14/5.18 -L+ / #16/3.10

-M/#14/5.18 -M / #16/3.10

-PE/#14/5.18 -PE / =E1W07#21/1.2

WF1/#16/2.17

E1W07G1-WF1/=E1W07G1#22/1.14

E1W16G3-WF1/=E1W16G3#29/1.14

E1W16G1-WF1/=E1W16G1#27/1.14

E1W25G1-WF1/=E1W25G1#34/1.14
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Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Valdiklio struktūra
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Statytojas Sutarties Nr. Etapas

BA 2xRJ45

RN ER MT

PWR

6ES7155-6AU00-0BA0

P1R

P2R

LK1
LK2

     X1
PROFINET
   (LAN)

SP
AR

E
FU

SE
S

MAC ADDRESS

X80
24VDC

IM155-6PN ST

6E
S7

19
3-

6P
A0

0-
0A

A0

6ES7193-6AR00-0AA0

1L+ 1M

2L+ 2M

SIMATIC
ET 200SP

-2A01

P1R

P2R

X1PROFINET
(LAN)

MAC ADD1

X1P1

X2P1

LINK
TX/RX

MRES
STOP

RUNX50
MC
PUSH

6ES7511-1AK01-0AB0

1511-1 PN

-1A01

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.2

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

.3

6ES7131-6BH00-0BA0

ST

D
Ia

.0

.2

.4

.6

.1

.3

.5

.7

D
Ib

-2A04

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

DI

DIAG

16x24VDC

.0

.2

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

.3

6ES7131-6BH00-0BA0

ST

D
Ia

.0

.2

.4

.6

.1

.3

.5

.7

D
Ib

-2A05

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

DQ

DIAG

16x24VDC/0,5A

.0

.2

.4

.6

PWR CC00

.1

.5

.7

.3

6ES7132-6BH00-0BA0

ST

D
Q

a

.0

.2

.4

.6

.1

.3

.5

.7

D
Q

b

-2A06

BA

DIAG

PWR

AI0
AI2

AI1
AI3

CC01

6ES7134-6GF00-0AA1

1 2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

13

11

9

7

5

3

AI

AI4
AI6

AI5
AI7

8xI 2-/4-wire

-2A02

BA

DIAG

PWR

AI0
AI2

AI1
AI3

CC01

6ES7134-6GF00-0AA1

1 2

4

6

8

10

12

14

16

ML+

15

13

11

9

7

5

3

AI

AI4
AI6

AI5
AI7

8xI 2-/4-wire

-2A03
=E1K80U1
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3

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

2

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 DP
UAB "Enerstena"

1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-16

Valdiklio struktūra

7

0

=E1K80U1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

Eth

Eth

+ -+ -

+ -

Eth

Eth

=E1K80U1

11L+

11M

-1A01

SIEMENS

6ES7511-1AK01-0AB0

CPU 1511-1 PN
S7-1500

X1/P1/PN
-X1:P1

PN

X1/P2/PN
-X1:P2

PN

X80/1/1L+
-X80:1

1L+

X80/2/1M
-X80:2

1M

-2A01

SIEMENS

6ES7155-6AA00-0BN0

IM 155 PN ST + BA 2xRJ45 + Servermodul

ET 200SP

X80/1/1L+
-X80:1

1L+

X80/2/1M
-X80:2

1M

X80/3/2L+
-X80:3

2L+

X80/4/2M
-X80:4

2M

X1/P1/PN
-X1:P1

PN

X1/P2/PN
-X1:P2

PN

X80/4/2L+
-X80:4

2L+

X80/3/2M
-X80:3

2M

=E1K80U1-WF2
SF/UTP 5e Profinet
4x2x0.5mm

1

2

-16F201
2A

1

2

-16F101
2A

16-1 16-2

11L+/#14/3.5

11M/#14/3.5

WF1 / #15/1.4WF4/



Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

4

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

3

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 DP
UAB "Enerstena"

2

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-16

Valdiklio struktūra

7

0

=E1K80U1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

A CH0

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

-2A02

SIEMENS

6ES7134-6GF00-0AA1 + BU15-P16+A0+2D

AI 8xI 2-/4-wire BA
ET 200SP

M

0VDC

L+

24VDC

IWX+4 Dūmai per ekonomaizerį. Temperatūra prieš ekonomaizerį. Išmatuota-E1W07-BT3:MV=E1W07#21/1.10
3

I2+

IWX Dūmai per ekonomaizerį. Srauto matavimas. Išmatuota-E1W07-BP1:MV=E1W07#21/1.4
1

I0+

IWX+2 Dūmai per ekonomaizerį. Temperatūra prieš dūmų paruošimo bloką. Išmatuota-E1W07-BT1:MV=E1W07#21/1.7
2

I1+

IWX+6 Dūmai per ekonomaizerį. Temperatūra po ekonomaizerio. Išmatuota-E1W07-BT4:MV=E1W07#21/1.12
4

I3+

IWX+8 Dūmai per ekonomaizerį. Trauka už ekonomaizerio. Išmatuota-E1W07-BP2:MV=E1W07#21/1.15
5

I4+

IWX+10 Išpurškiamas kondensatas. Temperatūra į dūmų paruošimo bloką. Išmatuota-E1W16-BT1:MV=E1W16#26/1.4
6

I5+

IWX+12 Išpurškiamas kondensatas. Slėgis į dūmų paruošimo bloką. Išmatuota-E1W16-BP1:MV=E1W16#26/1.7
7

I6+

IWX+14 Išpurškiamas kondensatas. Temperatūra į ekonomaizerį. Išmatuota-E1W16-BT2:MV=E1W16#26/1.10
8

I7+

9

UV

10

UV

11

UV

12

UV

13

UV

14

UV

15

UV

16

UV

M

L+

1

2

-16F202
2A

=E1K80U1

16-3

-M/#15/1.18 -M / 5.10

-L+/#15/1.18 -L+ / 5.10
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5

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

4

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 DP
UAB "Enerstena"

3

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-16

Valdiklio struktūra

7

0

=E1K80U1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

A CH0

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

-2A03

SIEMENS

6ES7134-6GF00-0AA1 + BU15-P16+A0+2B

AI 8xI 2-/4-wire BA
ET 200SP

M

0VDC

L+

24VDC

IWX+4 Aušinimo kontūro paduodamas vanduo. Temperatūra. Išmatuota-E1W26-BT1:MV=E1W26#35/1.4
3

I2+

IWX Išpurškiamas kondensatas. Slėgis į ekonomaizerį. Išmatuota-E1W16-BP2:MV=E1W16#26/1.12
1

I0+

IWX+2 Aušinimo kontūro grįžtamas vanduo. Temperatūra. Išmatuota-E1W25-BT1:MV=E1W25#32/1.4
2

I1+

IWX+6 Aušinimo kontūro grįžtamas vanduo. Slėgis. Išmatuota-E1W25-BP1:MV=E1W25#32/1.9
4

I3+

IWX+8
5

I4+

IWX+10
6

I5+

IWX+12
7

I6+

IWX+14
8

I7+

9

UV

10

UV

11

UV

12

UV

13

UV

14

UV

15

UV

16

UV

=E1K80U1
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1

6

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

5

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 DP
UAB "Enerstena"

4

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-16

Valdiklio struktūra

7

0

=E1K80U1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

-2A04

SIEMENS

6ES7131-6BH00-0BA0 + BU15-P16+A0+2D

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

IX.2 Ekonomaizerio valdymo skydas. Skydo signalizacijos patikrinimas. Įjungti-E1K80U1-SF2:ON#14/5.14
3

DI2

IX.0 Ekonomaizerio valdymo skydas. El. įvadas. Įtampos kontrole. Įtampa yra-E1K80U1-KF1:OK#14/5.3
1

DI0

IX.1 Ekonomaizerio valdymo skydas. UPS'as. Dirba-E1K80U1-RB1:STX#14/5.8
2

DI1

IX.3 Ekonomaizerio valdymo skydas. 230AC valdymo grandinių maitinimas. Įtampa yra-E1K80U1-K1:OK#14/5.6
4

DI3

IX.4 Išpurškiamo vandens apskaita. Vandens skaitiklis. Impulsai-E1W08-PGF1:IMP=E1W08#25/1.5
5

DI4

IX.5 Išpurškiamas kondensatas. Vandens skaitiklis į dūmų paruošimo bloką. Impulsai-E1W16-PGF1:IMP=E1W16#26/2.5
6

DI5

IX.6 Išpurškiamas kondensatas. Vandens skaitiklis į ekonomaizerį. Impulsai-E1W16-PGF2:IMP=E1W16#26/2.9
7

DI6

IX.7 Išpurškiamas kondensatas. Vandens skaitiklis išleidimas į talpą. Impulsai-E1W16-PGF3:IMP=E1W16#26/2.13
8

DI7

IX+1.0 KVS talpos maišyklė. Pasiruošęs-E1W16G4:RDY=E1W16G4#30/1.12
9

DI8

IX+1.1 KVS talpos maišyklė. Dirba-E1W16G4:STX=E1W16G4#30/1.15
10

DI9

IX+1.2 Membraninis siurblys. Pasiruošęs-E1W18G1:RDY=E1W18G1#31/1.12
11

DI10

IX+1.3 Membraninis siurblys. Dirba-E1W18G1:STX=E1W18G1#31/1.15
12

DI11

IX+1.4 Aušyklė Nr.1. Pasiruošęs-E1W26G1:RDY=E1W26G1#36/1.12
13

DI12

IX+1.5 Aušyklė Nr.1. Dirba-E1W26G1:STX=E1W26G1#36/1.15
14

DI13

IX+1.6 Rezervas=E1W26G2#37/1.12
15

DI14

IX+1.7 Rezervas=E1W26G2#37/1.15
16

DI15

M

0VDC

L+

24VDC

M

L+

1

2

-16F204
2A

=E1K80U1

16-4

M/3.12 -M / 7.10

-L+/3.12 -L+ / 7.10
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7

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

6

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019 DP
UAB "Enerstena"

5

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-16

Valdiklio struktūra

7

0

=E1K80U1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

-2A05

SIEMENS

6ES7131-6BH00-0BA0 + BU15-P16+A0+2B

DI 16x24VDC ST
ET 200SP

IX.2
3

DI2

IX.0
1

DI0

IX.1
2

DI1

IX.3
4

DI3

IX.4
5

DI4

IX.5
6

DI5

IX.6
7

DI6

IX.7
8

DI7

IX+1.0
9

DI8

IX+1.1
10

DI9

IX+1.2
11

DI10

IX+1.3
12

DI11

IX+1.4
13

DI12

IX+1.5
14

DI13

IX+1.6
15

DI14

IX+1.7
16

DI15

M

0VDC

L+

24VDC

=E1K80U1
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#17/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

7

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

11/11/2020
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6
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Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D
-2A06

SIEMENS

6ES7132-6BH00-0BA0 + BU15-P16+A0+2D

DQ 16x24 VDC/0,5A ST
ET 200SP

QX.2 Ekonomaizerio valdymo skydas. Garsinė šviesinė signalizacija. Išjungti šviesą-E1K80U1-PJ1:OF2#14/5.16
3

DQ2

QX.0 Ekonomaizerio valdymo skydas. UPS'as. Gedimas (Indikacija)-E1K80U1-RB1:ON#14/5.8
1

DQ0

QX.1 Ekonomaizerio valdymo skydas. Garsinė šviesinė signalizacija. Išjungti garsą-E1K80U1-PJ1:OF1#14/5.13
2

DQ1

QX.3 Rezervas=E1W08Q2#23/1.10
4

DQ3

QX.4 Vandens solenoidinis vožtuvas. Atidaryti-E1W08Q3:OP=E1W08Q3#24/1.10
5

DQ4

QX.5 Kondensato siurblys. Įjungti-E1W16G2:ST=E1W16G2#28/1.15
6

DQ5

QX.6 Kondensato siurblys. Pasiruošęs-E1W16G2:RDY=E1W16G2#28/1.12
7

DQ6

QX.7 Kondensato siurblys. Dirba-E1W16G2:STX=E1W16G2#28/1.15
8

DQ7

QX+1.0 KVS talpos maišyklė. Įjungti-E1W16G4:ST=E1W16G4#30/1.15
9

DQ8

QX+1.1 Membraninis siurblys. Įjungti-E1W18G1:ST=E1W18G1#31/1.15
10

DQ9

QX+1.2 Aušyklė Nr.1. Įjungti-E1W26G1:ST=E1W26G1#36/1.15
11

DQ10

QX+1.3 Rezervas=E1W26G2#37/1.15
12

DQ11

QX+1.4
13

DQ12

QX+1.5
14

DQ13

QX+1.6
15

DQ14

QX+1.7
16

DQ15

M

0VDC

L+

24VDC

M

L+

1

2

-16F206
2A

=E1K80U1

16-5

-M/5.12 -M / =E1W08Q2#23/1.8

-L+/5.12 -L+ / =E1W07#21/1.2
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2

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas
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Valdymo skydas. Bendras vaizdas
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Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

14X2
UT2,5
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16
F2

01

27F1 29F1 34F1

30FC1 31FC1 36FC1 37FC1

31QA1 36QA1 37QA1

230 229

40
0.

0

14TA1

32F2



Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W07#21/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

2

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019 DP
UAB "Enerstena"

1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-17

Valdymo skydas. Bendras vaizdas

2

0

=E1K80U1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

20
0.

0

20
0.

0

20
0.

0
20

00
.0

50.050.0

15
8 

(1
40

)

214 (196)

800

20
0.

0
20

0.
0

35
0

=E1K80U1

14PF212PF1

1 2

15PH1

14SF2

3

14GQ1

14HQ1

1.     Įvadas. Įtampa yra
2.     UPS'o gedimas
3.     Signalizacijos patikrinimas/patvirtinimas



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W07G1#22/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1K80U1#17/2

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-21

Dūmai per ekonomaizerį

1

0

=E1W07Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

-21F1
0,063A

1

-21XE

2 -21F2
0,063A

1 2 -21F4
0,063A

1 2 -21F5
0,063A

1 2

L+

PE

21-1

21-2 21-4 21-5

L+

PE

-21XE -21XE -21XE

=E1K80U1

=E1W07-BP2

+ -

=E1W07-BT4

+ -

=E1W07-BT3

+ -

=E1W07-BT1

+ -

=E1W07-WG2
Cu CY

2x0.75mm² 
BK
1

BK
2

SH
=E1W07-WG4

Cu CY
2x0.75mm² 

BK
1

BK
2

SH
=E1W07-WG5

Cu CY
2x0.75mm² 

BK
1

BK
2

SH

I1+
2

Dūmai per ekonomaizerį. Temperatūra 
prieš dūmų paruošimo bloką. Išmatuota

-2A02

-E1W07-BT1:MV

IWX+2

=E1K80U1#16/3.9

I2+
3

Dūmai per ekonomaizerį. Temperatūra 
prieš ekonomaizerį. Išmatuota

-2A02

-E1W07-BT3:MV

IWX+4

=E1K80U1#16/3.9

I3+
4

Dūmai per ekonomaizerį. Temperatūra 
po ekonomaizerio. Išmatuota

-2A02

-E1W07-BT4:MV

IWX+6

=E1K80U1#16/3.9

I4+
5

Dūmai per ekonomaizerį. Trauka už 
ekonomaizerio. Išmatuota

-2A02

-E1W07-BP2:MV

IWX+8

=E1K80U1#16/3.9

-21F3
0,063A

1 2

21-3

-21XE

=E1W07-WG3
Cu CY

2x0.75mm² 
BK
1

BK
2

SH

I0+
1

Dūmai per ekonomaizerį. Srauto 
matavimas. Išmatuota

-2A02

-E1W07-BP1:MV

IWX

=E1K80U1#16/3.9

M

24 V  GND 4–20 mA

=E1W07-BP10

BK
1

BK
2

SHBK
3

BK
4=E1W07-WG1

/1
Cu CY

4x0.75mm² 

3

-L+/=E1K80U1#16/7.12

-PE/=E1K80U1#15/1.18

-L+ / =E1W07G1#22/1.12

-PE / =E1W07G1#22/1.3

-M/=E1K80U1#14/4.13 -M / =E1W07G1#22/1.12



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W08Q2#23/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W07#21/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-22

Dūmsiurbis

1

0

=E1W07G1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

DC

AC

AC

DC

EthProfiNET

+24VDC
AUX

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-22F1
gG-16A

=E1W07G1-TA1
VACON0100

-3L-0012-5-FLOW+IP54+SBF4+FBIE+FL04

VACON 100 FLOW

L3

W1 PE

L2

V1

L1

U1

PEWVU 28 29

30+

13-

-22X2 1 2

=E1W07G1-WG2
Cu

2x1.00mm² 
BK
1

BK
2

=E1W07G1-WF1
SF/UTP 5e Profinet
4x2x0.5mm

U V W

T1 T2

PE

=E1W07G1-MA1
400V; 11,5A; 5,5kW

3~
M

Θ

=E1W07G1-WG3
Cu

2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

1

2

-22F2
0,5A

M

22-4

L+

=E1W07G1-WD2
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

PE

1L2

L1

L3

=E1W07G1-WD1
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

1

2

3

4

5

6

=E1W07G1-QB1
/1.6
16A

PE

=E1W07G1-WD3
Cu

3x2.5/2.5mm² 

BK
1

BK
2

BK
3

13

14

/1.4

8 6

=E1W07G1-WG1
Cu

2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

-22X1 1 2 3 4 3 4

BK
3

BK
4

22-1 22-2 22-3

-PE/=E1W07#21/1.19 -PE / =E1W08Q2#23/1.3

E1W07G1-WF1 / =E1K80U1#15/1.4

-M/=E1W07#21/1.5

-L+ / =E1W16#26/1.2

-M / =E1W16G1#27/1.12

-L+/=E1W07#21/1.19

-L1 / =E1W08Q2#23/1.3

-L2 / =E1W08Q2#23/1.3

-L3 / =E1W08Q2#23/1.3

-L1/=E1K80U1#14/2.18

-L2/=E1K80U1#14/2.18

-L3/=E1K80U1#14/2.18



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W08Q3#24/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

11/11/2020

11/11/2020

11/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W07G1#22/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-23

Vandens solenoidinis vožtuvas

1

0

=E1W08Q2Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

Rezervas

=E1K80U1

A1

A2

-23K1
24VDC; 1CO

12
1114 /1.4

23-3

-23X1 1 2 3

12

11

14

-23K1
/1.10

23-2

1

2

-23F1
C6A

23-1

L1

N

M

PE

N

L2

L3

M

PE

DQ3
4

Rezervas

-2A06

QX.3

=E1K80U1#16/7.9

-PE / =E1W08Q3#24/1.3

-M / =E1W08Q3#24/1.8-M/=E1K80U1#16/7.12

-N/=E1K80U1#14/4.5

-PE/=E1W07G1#22/1.18

-N / =E1W08Q3#24/1.3

-L1/=E1W07G1#22/1.5

-L2/=E1W07G1#22/1.5

-L3/=E1W07G1#22/1.5

-L1 / =E1W08Q3#24/1.3

-L2 / =E1W08Q3#24/1.3

-L3 / =E1W08Q3#24/1.3



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W08#25/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W08Q2#23/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-24

Vandens solenoidinis vožtuvas

1

0

=E1W08Q3Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

=E1K80U1

A1

A2

-24K1
24VDC; 1CO

12
1114 /1.4

24-3

-24X1 1 2 3

=E1W08Q3-QM1

12

11

14

-24K1
/1.10

24-2

1

2

-24F1
C6A

24-1

L1

N

M

PE

N

L2

L3

M

PE

=E1W08Q3-WD1
Cu

3G1.5mm² 

BK
1

BK
2

GNYE
3

DQ4
5

Vandens solenoidinis vožtuvas. Atidaryti

-2A06

-E1W08Q3:OP

QX.4

=E1K80U1#16/7.9

-PE / =E1W08#25/1.3

-M / =E1W16G2#28/1.10-M/=E1W08Q2#23/1.18

-N/=E1W08Q2#23/1.5

-PE/=E1W08Q2#23/1.18

-N / =E1W16G2#28/1.2

-L1/=E1W08Q2#23/1.5

-L2/=E1W08Q2#23/1.5

-L3/=E1W08Q2#23/1.5

-L1 / =E1W16G1#27/1.3

-L2 / =E1W16G1#27/1.3

-L3 / =E1W16G1#27/1.3



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W16#26/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W08Q3#24/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-25

Išpurškiamo vandens apskaita

1

0

=E1W08Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

=E1K80U1

-25XE

=E1W08-WG1
Cu CY

2x0.75mm²

BK
1

BK
2

SH

25-1

PE

L+

-25X1 1 2

DI4
5

Išpurškiamo vandens apskaita. 
Vandens skaitiklis. Impulsai

-2A04

-E1W08-PGF1:IMP

IX.4

=E1K80U1#16/5.9

1

2

-25F1
1A

=E1W08-PGF1

1 2

25-2

=E1W08-XD1

1 2

=E1W08-WG2
kompl. BN WH

-PE/=E1W08Q3#24/1.18 -PE / =E1W16#26/1.2

L+/=E1K80U1#14/4.13 L+ / =E1W16#26/2.3



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

2

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W08#25/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-26

Išpurškiamas kondensatas

2

0

=E1W16Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

-26F1
0,063A

1

-26XE

2 -26F2
0,063A

1 2 -26F4
0,063A

1 2

L+

PE

26-1 26-2 26-4

L+

PE

-26XE -26XE

=E1K80U1

=E1W16-BP2

+ -

=E1W16-BT2

+ -

=E1W16-BP1

+ -

=E1W16-WG1
Cu CY

2x0.75mm² 
BK
1

BK
2

SH
=E1W16-WG2

Cu CY
2x0.75mm² 

BK
1

BK
2

SH
=E1W16-WG4

Cu CY
2x0.75mm² 

BK
1

BK
2

SH

I6+
7

Išpurškiamas kondensatas. Slėgis į 
dūmų paruošimo bloką. Išmatuota

-2A02

-E1W16-BP1:MV

IWX+12

=E1K80U1#16/3.9

I7+
8

Išpurškiamas kondensatas. 
Temperatūra į ekonomaizerį. Išmatuota

-2A02

-E1W16-BT2:MV

IWX+14

=E1K80U1#16/3.9

I0+
1

Išpurškiamas kondensatas. Slėgis į 
ekonomaizerį. Išmatuota

-2A03

-E1W16-BP2:MV

IWX

=E1K80U1#16/4.9

-26F3
0,063A

1 2

26-3

-26XE

=E1W16-BT1

+ -

=E1W16-WG3
Cu CY

2x0.75mm² 
BK
1

BK
2

SH

I5+
6

Išpurškiamas kondensatas. 
Temperatūra į dūmų paruošimo bloką. 

Išmatuota

-2A02

-E1W16-BT1:MV

IWX+10

=E1K80U1#16/3.9

-L+/=E1W07G1#22/1.18

-PE/=E1W08#25/1.18

-L+ / =E1W16G1#27/1.12

-PE / 2.3



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W16G1#27/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

2

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-26

Išpurškiamas kondensatas

2

0

=E1W16Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

=E1K80U1

-26XE

=E1W16-WG5
Cu CY

2x0.75mm²

BK
1

BK
2

SH

26-5

PE

L+

-26X1 1 2

DI5
6

Išpurškiamas kondensatas. Vandens 
skaitiklis į dūmų paruošimo bloką. 

Impulsai

-2A04

-E1W16-PGF1:IMP

IX.5

=E1K80U1#16/5.9

1

2

-26F5
1A

=E1W16-PGF1

1 2

26-6

=E1W16-XD1

1 2

=E1W16-WG6
kompl. BN WH

26-7

DI6
7

Išpurškiamas kondensatas. Vandens 
skaitiklis į ekonomaizerį. Impulsai

-2A04

-E1W16-PGF2:IMP

IX.6

=E1K80U1#16/5.9

1

2

-26F6
1A

=E1W16-PGF2

1 2

26-8

1 2

=E1W16-WG7
Cu CY

2x0.75mm²

BK
1

BK
2

SH

=E1W16-WG8
kompl.

=E1W16-XD2

-26X2 1 2

-26XE

26-9

1

2

-26F7
1A

=E1W16-PGF3

1 2

26-10

1 2

=E1W16-WG9
Cu CY

2x0.75mm²

BK
1

BK
2

SH

=E1W16-WG10
kompl.

=E1W16-XD3

-26X3 1 2

-26XE

DI7
8

Išpurškiamas kondensatas. Vandens 
skaitiklis išleidimas į talpą. Impulsai

-2A04

-E1W16-PGF3:IMP

IX.7

=E1K80U1#16/5.9

BN WH BN WH

-PE/1.19 -PE / =E1W16G1#27/1.3

L+/=E1W08#25/1.18 L+ / =E1K80U1#14/5.2



Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W16G2#28/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019 DP
UAB "Enerstena"

=E1W16#26/2

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-27

Kondensato išpurškimo siurblys

1

0

=E1W16G1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

DC

AC

AC

DC

EthProfiNET

+24VDC
AUX

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-27F1
gG-6A

=E1W16G1-TA1
VACON0100

-3L-0003-5-FLOW+IP54+SBF4+FBIE+FL04

VACON 100 FLOW

L3

W1 PE

L2

V1

L1

U1

PEWVU 28 29

30+

13-

-27X2 1 2

=E1W16G1-WG2
Cu

2x1.00mm² 
BK
1

BK
2

=E1W16G1-WF1
SF/UTP 5e Profinet
4x2x0.5mm

1

2

-27F2
0,5A

M

27-4

L+

=E1W16G1-WD2
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

PE

1L2

L1

L3

=E1W16G1-WD1
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

1

2

3

4

5

6

=E1W16G1-QB1
/1.6
16A

PE

=E1W16G1-WD3
Cu

3x2.5/2.5mm² 

BK
1

BK
2

BK
3

13

14

/1.4

8 6

=E1W16G1-WG1
Cu

2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

-27X1 1 2 3 4 3 4

BK
3

BK
4

=E1W16G1-MA1
400V; 1,7A; 0,65kW 3

M

27-1 27-2 27-3

-PE/=E1W16#26/2.18 -PE / =E1W16G2#28/1.2

E1W16G1-WF1 / =E1K80U1#15/1.4

-M/=E1W07G1#22/1.18

-L+ / =E1W16G2#28/1.10

-M / =E1W16G3#29/1.12

-L+/=E1W16#26/1.19

-L1 / =E1W16G2#28/1.2

-L2 / =E1W16G2#28/1.2

-L3 / =E1W16G2#28/1.2

-L1/=E1W08Q3#24/1.5

-L2/=E1W08Q3#24/1.5

-L3/=E1W08Q3#24/1.5



Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W16G3#29/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019 DP
UAB "Enerstena"

=E1W16G1#27/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-28

Kondensato siurblys

1

0

=E1W16G2Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-28FC1
 1…1,6A

I> I>I>

13

14

/1
.1

1

-28X1 1 2 43

1

2

3

4

5

6

=E1W16G2-QB1
16A

PE

13

14

U1 V1 W1 PE

=E1W16G2-MA1
400V; 1,1A; 0,46kW 3

M

1

2-28QA1
/1.7

3

4

5

6

A1

A2

-28QA1
4kW; 230VAC

1 2 /1.3
3 4 /1.3
5 6 /1.4

1413 /1.15

12

11

14

-28K2
/1.13

12

11

14

-28K1
/1.15

13

14

-28FC1
/1.3

13

14

-28QA1
/1.7

A1

A2

-28K1
24VDC 1CO

12
1114 /1.7

A1

A2

-28K2
24VDC 2CO

12
1114 /1.7

12
1114 /1.12

-28X2 1 2

12

11

14

-28K2
/1.13

1

2

-28F1
0,5A

L1

L2

L3

PE

28-1

28-2

28-3

28-4

28-5

28-6

230V

N

28-7

28-10 28-11 28-14

28-12

28-9

M

L+

=E1W16G2-WD1
Cu

 4G2.5mm² 

BK
1

BK
2

GNYE
4

BK
3 =E1W16G2-WG1

Cu
2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

BK
1

BK
2

BK
3=E1W16G2-WD2

Cu
 4G2.5mm² 

GNYE
4

DQ5
6

Kondensato siurblys. Įjungti

-2A06

-E1W16G2:ST

QX.5

=E1K80U1#16/7.9

7
DQ6

=E1K80U1#16/7.9

QX.6

Kondensato siurblys. Pasiruošęs

-E1W16G2:RDY

-2A06

8
DQ7

=E1K80U1#16/7.9

QX.7

Kondensato siurblys. Dirba

-E1W16G2:STX

-2A06

28-13

28-8

-L1/=E1W16G1#27/1.5

-L2/=E1W16G1#27/1.5

-L3/=E1W16G1#27/1.5

-L1 / =E1W16G3#29/1.3

-L2 / =E1W16G3#29/1.3

-L3 / =E1W16G3#29/1.3

-PE/=E1W16G1#27/1.18

-230V/=E1K80U1#14/2.12 -230V / =E1W16G4#30/1.6

-N/=E1W08Q3#24/1.5 -N / =E1W16G4#30/1.2

-PE / =E1W16G3#29/1.3

M / =E1W16G4#30/1.10M/=E1W08Q3#24/1.18

-L+/=E1W16G1#27/1.18 -L+ / =E1W16G3#29/1.12



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W16G4#30/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019 DP
UAB "Enerstena"

=E1W16G2#28/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-29

Kondensato siurblys

1

0

=E1W16G3Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

DC

AC

AC

DC

EthProfiNET

+24VDC
AUX

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-29F1
gG-6A

=E1W16G3-TA1
VACON0100

-3L-0003-5-FLOW+IP54+SBF4+FBIE+FL04

VACON 100 FLOW

L3

W1 PE

L2

V1

L1

U1

PEWVU 28 29

30+

13-

-29X2 1 2

=E1W16G3-WG2
Cu

2x1.00mm² 
BK
1

BK
2

=E1W16G3-WF1
SF/UTP 5e Profinet
4x2x0.5mm

1

2

-29F2
0,5A

M

29-4

L+

=E1W16G3-WD2
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

PE

1L2

L1

L3

=E1W16G3-WD1
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

1

2

3

4

5

6

=E1W16G3-QB1
/1.6
16A

PE

=E1W16G3-WD3
Cu

3x2.5/2.5mm² 

BK
1

BK
2

BK
3

13

14

/1.4

8 6

=E1W16G3-WG1
Cu

2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

-29X1 1 2 3 4 3 4

BK
3

BK
4

=E1W16G3-MA1
400V; 1,7A; 0,65kW 3

M

29-1 29-2 29-3

-PE/=E1W16G2#28/1.19 -PE / =E1W16G4#30/1.2

E1W16G3-WF1 / =E1K80U1#15/1.4

-M/=E1W16G1#27/1.18

-L+ / =E1W16G4#30/1.10

-M / =E1W25G1#34/1.12

-L+/=E1W16G2#28/1.12

-L1 / =E1W16G4#30/1.2

-L2 / =E1W16G4#30/1.2

-L3 / =E1W16G4#30/1.2

-L1/=E1W16G2#28/1.4

-L2/=E1W16G2#28/1.4

-L3/=E1W16G2#28/1.4



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W18G1#31/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019 DP
UAB "Enerstena"

=E1W16G3#29/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-30

KVS talpos maišyklė

1

0

=E1W16G4Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-30FC1
0,63…1A

I> I>I>

13

14

/1
.1

1

-30X1 1 2 43

1

2

3

4

5

6

=E1W16G4-QB1
16A

PE

13

14

U1 V1 W1 PE

=E1W16G4-MA1
400V; 0,87A; 0,2kW 3

M

1

2-30QA1
/1.7

3

4

5

6

A1

A2

-30QA1
4kW; 230VAC

1 2 /1.3
3 4 /1.3
5 6 /1.4

1413 /1.15

12

11

14

-30K2
/1.13

12

11

14

-30K1
/1.15

13

14

-30FC1
/1.3

13

14

-30QA1
/1.7

A1

A2

-30K1
24VDC 1CO

12
1114 /1.7

A1

A2

-30K2
24VDC 2CO

12
1114 /1.7

12
1114 /1.12

-30X2 1 2

12

11

14

-30K2
/1.13

1

2

-30F1
0,5A

L1

L2

L3

PE

30-1

30-2

30-3

30-4

30-5

30-6

230V

N

30-7

30-10 30-11 30-14

30-12

30-9

M

L+

=E1W16G4-WD1
Cu

 4G2.5mm² 

BK
1

BK
2

GNYE
4

BK
3 =E1W16G4-WG1

Cu
2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

BK
1

BK
2

BK
3=E1W16G4-WD2

Cu
 4G2.5mm² 

GNYE
4

DQ8
9

KVS talpos maišyklė. Įjungti

-2A06

-E1W16G4:ST

QX+1.0

=E1K80U1#16/7.9

9
DI8

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.0

KVS talpos maišyklė. Pasiruošęs

-E1W16G4:RDY

-2A04

10
DI9

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.1

KVS talpos maišyklė. Dirba

-E1W16G4:STX

-2A04

30-13

30-8

-L1/=E1W16G3#29/1.5

-L2/=E1W16G3#29/1.5

-L3/=E1W16G3#29/1.5

-L1 / =E1W18G1#31/1.2

-L2 / =E1W18G1#31/1.2

-L3 / =E1W18G1#31/1.2

-PE/=E1W16G3#29/1.18

-230V/=E1W16G2#28/1.7 -230V / =E1W18G1#31/1.6

-N/=E1W16G2#28/1.7 -N / =E1W18G1#31/1.2

-PE / =E1W18G1#31/1.2

M / =E1W18G1#31/1.10M/=E1W16G2#28/1.19

-L+/=E1W16G3#29/1.18 -L+ / =E1W18G1#31/1.10



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W25#32/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W16G4#30/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-31

Membraninis siurblys

1

0

=E1W18G1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-31FC1
????

I> I>I>

13

14

/1
.1

1

-31X1 1 2 43

1

2

3

4

5

6

=E1W18G1-QB1
16A

PE

13

14

U1 V1 W1 PE

=E1W18G1-MA1
400V; ???A; ???kW 3

M

1

2-31QA1
/1.7

3

4

5

6

A1

A2

-31QA1
4kW; 230VAC

1 2 /1.3
3 4 /1.3
5 6 /1.4

1413 /1.15

12

11

14

-31K2
/1.13

12

11

14

-31K1
/1.15

13

14

-31FC1
/1.3

13

14

-31QA1
/1.7

A1

A2

-31K1
24VDC 1CO

12
1114 /1.7

A1

A2

-31K2
24VDC 2CO

12
1114 /1.7

12
1114 /1.12

-31X2 1 2

12

11

14

-31K2
/1.13

1

2

-31F1
0,5A

L1

L2

L3

PE

31-1

31-2

31-3

31-4

31-5

31-6

230V

N

31-7

31-10 31-11 31-14

31-12

31-9

M

L+

=E1W18G1-WD1
Cu

 4G2.5mm² 

BK
1

BK
2

GNYE
4

BK
3 =E1W18G1-WG1

Cu
2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

BK
1

BK
2

BK
3=E1W18G1-WD2

Cu
 4G2.5mm² 

GNYE
4

DQ9
10

Membraninis siurblys. Įjungti

-2A06

-E1W18G1:ST

QX+1.1

=E1K80U1#16/7.9

11
DI10

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.2

Membraninis siurblys. Pasiruošęs

-E1W18G1:RDY

-2A04

12
DI11

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.3

Membraninis siurblys. Dirba

-E1W18G1:STX

-2A04

31-13

31-8

-L1/=E1W16G4#30/1.4

-L2/=E1W16G4#30/1.4

-L3/=E1W16G4#30/1.4

-L1 / =E1W25G1#34/1.3

-L2 / =E1W25G1#34/1.3

-L3 / =E1W25G1#34/1.3

-PE/=E1W16G4#30/1.19

-230V/=E1W16G4#30/1.7 -230V / =E1W26G1#36/1.6

-N/=E1W16G4#30/1.7 -N / =E1W26G1#36/1.2

-PE / =E1W25#32/1.2

M / =E1W26G1#36/1.10M/=E1W16G4#30/1.19

-L+/=E1W16G4#30/1.12 -L+ / =E1W25#32/1.2



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W25B1#33/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W18G1#31/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-32

Aušinimo kontūro grįžtamas vanduo

1

0

=E1W25Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

-32F1
0,063A

1

-32XE

2

L+

PE

32-1

L+

PE

=E1K80U1

=E1W25-WG1
Cu CY

2x0.75mm² 
BK
1

BK
2

SH

=E1W25-BT1

+ -

I1+
2

Aušinimo kontūro grįžtamas vanduo. 
Temperatūra. Išmatuota

-2A03

-E1W25-BT1:MV

IWX+2

=E1K80U1#16/4.9

-32F2
0,063A

1

-32XE

2

32-2

=E1W25-WG2
Cu CY

2x0.75mm² 
BK
1

BK
2

SH

=E1W25-BP1

+ -

I3+
4

Aušinimo kontūro grįžtamas vanduo. 
Slėgis. Išmatuota

-2A03

-E1W25-BP1:MV

IWX+6

=E1K80U1#16/4.9

-L+/=E1W18G1#31/1.12

-PE/=E1W18G1#31/1.19

-L+ / =E1W25G1#34/1.12

-PE / =E1W25G1#34/1.3



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W25G1#34/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019 DP
UAB "Enerstena"

=E1W25#32/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-33

Aušinimo kontūro šilumos apskaita

1

0

=E1W25B1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

T1 temperatūra T2 temperatūraM-bus

Batterry 3.6V

kompl.

kompl.

=E1W25B1-KF1
SONO30 DN40 187F3245

Danfoss

24 25 5 6 7 8

=E1W25B1-BF1

=E1W25B1-WG2
kompl.

=E1W25B1-WG3
kompl.

=E1W25B1-WF1
Cu CY M-BUS
1x2x0.64mm

BK
1

BK
2

=E1W25B1-T1 =E1W25B1-T2

=E1W25B1-WG1
kompl.

E1
W

25
B1

-K
F1

-A

E1
W

25
B1

-K
F1

-B



Pareigos Vardas Pavardė Parašas Data

D
at

a 

Užsakovas

Lapas

Lapų

Laida

Projektuotojas

Va
rd

as
 P

av
ar

d
ė 

Re
vi

zi
ja

 
Ke

iti
m

ų 
pa

va
di

ni
m

as
 (

pr
ie

ža
st

is
) 

1

=E1W26#35/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W25B1#33/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-34

Cirkuliacinis siurblys

1

0

=E1W25G1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

DC

AC

AC

DC

EthProfiNET

+24VDC
AUX

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-34F1
gG-6A

=E1W25G1-TA1
VACON0100

-3L-0003-5-FLOW+IP54+SBF4+FBIE+FL04

VACON 100 FLOW

L3

W1 PE

L2

V1

L1

U1

PEWVU 28 29

30+

13-

-34X2 1 2

=E1W25G1-WG2
Cu

2x1.00mm² 
BK
1

BK
2

=E1W25G1-WF1
SF/UTP 5e Profinet
4x2x0.5mm

1

2

-34F2
0,5A

M

34-4

L+

=E1W25G1-WD2
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

PE

1L2

L1

L3

=E1W25G1-WD1
Cu 3x2.5/2.5mm² BK

1
BK
2

BK
3

Sh

1

2

3

4

5

6

=E1W25G1-QB1
/1.6
16A

PE

=E1W25G1-WD3
Cu

3x2.5/2.5mm² 

BK
1

BK
2

BK
3

13

14

/1.4

8 6

=E1W25G1-WG1
Cu

2x1.00mm² 

BK
1

BK
2

-34X1 1 2 3 4 3 4

BK
3

BK
4

=E1W25G1-MA1
400V; 1,5A; 0,55kW 3

M

34-1 34-2 34-3

-PE/=E1W25#32/1.19 -PE / =E1W26#35/1.2

E1W25G1-WF1 / =E1K80U1#15/1.4

-M/=E1W16G3#29/1.18

-L+ / =E1W26#35/1.2

-M / =E1K80U1#14/5.2

-L+/=E1W25#32/1.19

-L1 / =E1W26G1#36/1.2

-L2 / =E1W26G1#36/1.2

-L3 / =E1W26G1#36/1.2

-L1/=E1W18G1#31/1.4

-L2/=E1W18G1#31/1.4

-L3/=E1W18G1#31/1.4
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1

=E1W26G1#36/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W25G1#34/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-35

Aušinimo kontūro paduodamas vanduo

1

0

=E1W26Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

-35F1
0,063A

1

-35XE

2

L+

PE

35-1

L+

PE

=E1K80U1

=E1W26-WG1
Cu CY

2x0.75mm² 
BK
1

BK
2

SH

=E1W26-BT1

+ -

I2+
3

Aušinimo kontūro paduodamas 
vanduo. Temperatūra. Išmatuota

-2A03

-E1W26-BT1:MV

IWX+4

=E1K80U1#16/4.9

-L+/=E1W25G1#34/1.18

-PE/=E1W25G1#34/1.18

-L+ / =E1W26G1#36/1.10

-PE / =E1W26G1#36/1.2
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1

=E1W26G2#37/1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

03/11/2020

03/11/2020

03/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W26#35/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-36

Aušyklė Nr.1

1

0

=E1W26G1Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-36FC1
2,4…4A

I> I>I>

13

14

/1
.1

1

-36X1 1 2 43

1

2-36QA1
/1.7

3

4

5

6

A1

A2

-36QA1
4kW; 230VAC

1 2 /1.3
3 4 /1.3
5 6 /1.4

1413 /1.15

12

11

14

-36K2
/1.13

12

11

14

-36K1
/1.15

13

14

-36FC1
/1.3

13

14

-36QA1
/1.7

A1

A2

-36K1
24VDC 1CO

12
1114 /1.7

A1

A2

-36K2
24VDC 2CO

12
1114 /1.7

12
1114 /1.12

-36X2 1 2

12

11

14

-36K2
/1.13

1

2

-36F1
0,5A

L1

L2

L3

PE

36-1

36-2

36-3 36-5

230V

N

36-7

36-10 36-11 36-14

36-12

36-9

M

L+

=E1W26G1-WD1
Cu

 4G1.5mm² 

BK
1

BK
2

GNYE
4

BK
3

DQ10
11

Aušyklė Nr.1. Įjungti

-2A06

-E1W26G1:ST

QX+1.2

=E1K80U1#16/7.9

13
DI12

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.4

Aušyklė Nr.1. Pasiruošęs

-E1W26G1:RDY

-2A04

14
DI13

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.5

Aušyklė Nr.1. Dirba

-E1W26G1:STX

-2A04

36-13

36-8

1

2

3

4

5

6

PE

=E1W26G1-MA1
230V; 2,6A; 0,6kW 1~

M

-L1/=E1W25G1#34/1.5

-L2/=E1W25G1#34/1.5

-L3/=E1W25G1#34/1.5

-L1 / =E1W26G2#37/1.2

-L2 / =E1W26G2#37/1.2

-L3 / =E1W26G2#37/1.2

-PE/=E1W26#35/1.19

-230V/=E1W18G1#31/1.7 -230V / =E1W26G2#37/1.6

-N/=E1W18G1#31/1.7 -N / =E1W26G2#37/1.2

-PE / =E1W26G2#37/1.2

M / =E1W26G2#37/1.10M/=E1W18G1#31/1.19

-L+/=E1W26#35/1.19 -L+ / =E1W26G2#37/1.10
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1

Gamybos, pramonės paskirties pastato (5p1b), įrengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
laboratoriją, ateities pl. 30a, kaune, kapitalinio remonto projektas

1

2 3 64 5 7 8 10 119 1913 1614 15 17 18 2012

11/11/2020

11/11/2020

11/11/2020 DP
UAB "Enerstena"

=E1W26G1#36/1

+01

MTEP Laboratorija ENR17-032-DP-PVA2.B-37

Aušyklė Nr.2

1

0

=E1W26G2Dokumentas 

Statinys Brėžinio Nr. 

Projekto pavadinimas

Statytojas Sutarties Nr. Etapas

Atestato Nr.

=E1K80U1

1

2

3

4

5

6

-37FC1
1…1,6A

I> I>I>

13

14

/1
.1

1

-37X1 1 2 43

1

2-37QA1
/1.7

3

4

5

6

A1

A2

-37QA1
4kW; 230VAC

1 2 /1.3
3 4 /1.3
5 6 /1.4

1413 /1.15

12

11

14

-37K2
/1.13

12

11

14

-37K1
/1.15

13

14

-37FC1
/1.3

13

14

-37QA1
/1.7

A1

A2

-37K1
24VDC 1CO

12
1114 /1.7

A1

A2

-37K2
24VDC 2CO

12
1114 /1.7

12
1114 /1.12

-37X2 1 2

12

11

14

-37K2
/1.13

1

2

-37F1
0,5A

L1

L2

L3

PE

37-1

37-2

37-3

37-4

37-5

37-6

230V

N

37-7

37-10 37-11 37-14

37-12

37-9

M

L+

DQ11
12

Rezervas

-2A06

QX+1.3

=E1K80U1#16/7.9

15
DI14

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.6

Rezervas

-2A04

16
DI15

=E1K80U1#16/5.9

IX+1.7

Rezervas

-2A04

37-13

37-8

-L1/=E1W26G1#36/1.4

-L2/=E1W26G1#36/1.4

-L3/=E1W26G1#36/1.4

-L1 /

-L2 /

-L3 /

-PE/=E1W26G1#36/1.19

-230V/=E1W26G1#36/1.7 -230V /

-N/=E1W26G1#36/1.7 -N /

-PE /

M /M/=E1W26G1#36/1.19

-L+/=E1W26G1#36/1.12 -L+ /




