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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, PAVASARIO G. 6, 
KĖDAINIAI,  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS AZP-023-295-TDP-SA-AL 

 Lapas  1  iš Lapų 1 

 
 

 
PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 
Nr. Dokumento žymuo  Laida Pavadinimas Lapų  

sk. 
Pdf. 

Psl. Nr.  
1. AZP-023-295-TDP-SA-AL 0 Antraštinis lapas 1 1 

2. AZP-023-295-TDP -SA-T 0 Projekto dalies brėžinių ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis (turinys) 1 2 

3. AZP-023-295-TDP -SA-PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis 1 3 
4. AZP-023-295-TDP -SA-DSA 0 Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 1 4 
5. AZP-023-295-TDP -SA-AR 0 Aiškinamasis raštas 10 5-14 
6. AZP-023-295-TDP -SA-TS 0 Techninės specifikacijos 28 15-42 
   BRĖŽINIAI:   

7. AZP-023-295-TDP -SA-B-01 0 Rūsio planas, M 1:250 1 43 
8. AZP-023-295-TDP -SA-B-02 0 Rūsio plano fragmentas Nr. 1 M 1:50 1 44 
9. AZP-023-295-TDP -SA-B-03 0 Fragmentas Nr. 2 – vertikalaus keltuvo 

įrengimas, M 1:100 1 45 

10. AZP-023-295-TDP -SA-B-04 0 Pirmo aukšto planas, M 1:250 1 46 
11. AZP-023-295-TDP -SA-B-05 0 Pirmo aukšto plano fragmentas Nr. 3, M 1:50 1 47 
12. AZP-023-295-TDP -SA-B-06 0 Pirmo aukšto plano fragmentas Nr. 4, M 1:50 1 48 
13. AZP-023-295-TDP -SA-B-07 0 Pirmo aukšto plano fragmentas Nr. 5,  

M 1:100 1 49 

14. AZP-023-295-TDP -SA-B-08 0 Pirmo aukšto plano fragmentas Nr. 6, M 1:50 1 50 
15. AZP-023-295-TDP -SA-B-09 0 Antro aukšo planas, M 1:250 1 51 
16. AZP-023-295-TDP -SA-B-10 0 Antrojo aukšto plano fragmentas Nr. 7,  

M 1:50 1 52 

17. AZP-023-295-TDP -SA-B-11 0 Antrojo aukšto plano fragmentas Nr. 8,  
M 1:50 1 53 

18. AZP-023-295-TDP -SA-B-12 0 Trečio aukšo planas, M 1:250 1 54 
19. AZP-023-295-TDP -SA-MKŽ 0 Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis 3 55-57 
20. AZP-023-295-TDP -SA-B-13 0 Durų specifikacija 1 58 
21. AZP-023-295-TDP -SA-B-14 0 WC kabinų specifikacija 1 59 
22. AZP-023-295-TDP -SA-B-15 0 Patalpų apdailos žiniaraštis 2 60-61 

      
    IŠVISO:  61 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 
Atestato 

Nr. 

Projektuotojas

 

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimnazijos), 
adresu Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto 
projektas 

 A1205 
 

PV/PDV A. Kairytė 
 

 
Aiškinamasis raštas 

Laida 
 Arch. M. Skužinskienė  0 
    

LT 
Statytojas:   

AZP-023-295-TDP-BD-PSŽ 
Lapas Lapų 

Kėdainių rajono savivaldybės 
administracija 

 

1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SP Sklypo plano dalis II 

3. SA Architektūrinė dalis III 

4. SK Konstrukcijų dalis IV 

5. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis V 

6. E Elektrotechnikos dalis VI 

7. ER Elektroninių ryšių dalis VII 

8. GS Gaisrinės saugos dalis VIII 

9. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis IX 

10. KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis X 

11.  Priedai  

    

    

    

 

 

 

 



 

 AZP-023-295 -TDP 
Lapas Lapų Laida 

1 1 0 

 

 
PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 

 
Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami „Mokslo paskirties pastato, 
esančio Kėdainiuose, Pavasario g. 6, kapitalinio remonto projektą“ bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė 
visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis. Pažymi, 
kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse 
numatytus sprendinius. 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto dalies pavadinimas Žymuo PDV vardas, pavardė, 
atestato Nr. 

Parašas 

1.  Bendroji dalis BD A.Kairytė 
Atestato Nr. A1205 

 

2.  Sklypo plano dalis SP A.Kairytė 
Atestato Nr. A1205 

 

3.  Architektūrinė dalis SA A.Kairytė 
Atestato Nr. A1205 

 

4.  Konstrukcijų dalis SK A.Blažys 
Atestato Nr. 16159 

 

5.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN 
R. Butrimaitė - Žiogelė 
Atestato Nr. 34155 

 

6.  Elektrotechninė dalis E 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656  

7.  Elektrotechninių ryšių dalis ER 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656  

8.  Gaisrinės saugos dalis GS 
A.Sysas 
Atestato Nr. 40029 

 

9.  
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

SO 
R. Kerulis 
Atestato Nr. 36854 

 

10.  
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

KS 
J. Michniova 
Atestato Nr. 38256 
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Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos), 
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A 1205 
 

PV/PDV A. Kairytė 
 

 

Aiškinamasis raštas  

Laida 
 

 Arch. M. Skužinskienė  
0 

    

LT 

Statytojas:   

AZP-023-295-TDP-SA-AR 
Lapas Lapų 

Kėdainių rajono savivaldybė 
 

1 9 

 
 

Objektas: KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), 
PAVASARIO G. 6, KĖDAINIAI,  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

  
STATINIO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai, normos ir 
taisyklės: 

- Europos standartą perimantis Lietuvos standartas (EN-LST) 
- Lietuvos standartais (LST)*; 
- statybos techniniais reglamentais (STR)*; 
- sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;  
- Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*; 
- rekomendacijomis (R)*;  
- Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis*;  
* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. 
* pastaba - Visoje projekto sudėtyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat  arba 

lygiavertis dokumentas 
 
Normatyvinių dokumentų sąrašas 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
2. LR Architektūros Įstatymas.   
3. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. 
5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu; 
6. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-2166; 
7. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;  
8. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
9. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
10. STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“; 
11. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
12. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

13. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
14. STR 1.03.01:2017 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
15. STR 1.06.01:2017 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 
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16. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
17. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 
18. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
19. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
20. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
21. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
22. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
23. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
24. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
25. STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
26. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
27. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 
28. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“; 
29. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius; 
30. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19; 
31. STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
32. STR 1.01.04:2015-“Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”; 

33. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;  
34. ISO 21542:2011 Tarptautinis Standartas “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojimas“. 
35. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo 

pastatų viduje planavimas ir praktika; 
36. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. 

gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
37. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 
38. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-
223 redakcija); 

39. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, pagrindinių 
jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir 
techninės priežiūros rekomendacijomis; 

40. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT); 
41. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės",  patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 
direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija); 
 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 
1. „AutoCAD LT 2019“ programinė įranga (licencija 399-08655660) 
2. Microsoft Office home and business 2019 (00404-47594-31113-AA190) 

 
Techninis projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais: 
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1. Projekto techninė užduotis, patvirtinta statytojo. 
2. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas, 2024-01-12. 
3. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, 2018-08-28. 
4. Žemės sklypo planas.  
5. Atlikti statybiniai tyrimai. 

 
Atlikti inžineriniai tyrimai: 

1. Topografinis planas 2024-02-22 
2. Inžineriniai geologiniai tyrimai 2024-04-22 

 
2. Bendrieji duomenys: 

Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimnazijos), 
adresu Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas 

Statinys: Mokslo paskirties pastatas - mokykla. 
Statybos vieta: Pavasario g. 6, Kėdainiai 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas  
Statinio kategorija: Ypatingas 
Statinio paskirtis: 7.11. mokslo paskirties pastatai  

Unikalus daikto numeris: 5397-8029-9018 
Statybos pabaigos metai: 1978 m. 
Aukštų skaičius: 3 
Statinio bendras plotas: 7047,97 kv/m 
Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė,  J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai 
Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija,  J. Basanavičiaus g. 36, 57288 
Kėdainiai 
Projektuotojas: UAB „A-Z Projektai“, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius. 
Projekto vadovas: A. Kairytė, kvalif. Atestato Nr. A 1205 
Projekto stadija: Techninis darbo projektas 
Statinio gyvavimo trukmė: 100 metų (pagal STR 1.12.06:2002 priedą “Statinio naudojimo 
paskirtis ir gyvavimo trukmė“). 

 
Funkcinė paskirtis: 

Remontuojamo pastato paskirtis: Mokslo  
 
Ryšys su gretimu užstatymu:  

Aplinkinis užstatymas įvairus: dominuoja dviejų-trijų aukštų gyvenamieji namai ir 
visuomeniniai pastatai. 
 
Ryšys su kultūros paveldo vertybe: 

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. Pats pastatas nėra kultūros paveldas.  
 
Klimato sąlygos: 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Kėdainiuose yra tokios klimatinės 
sąlygos (artimiausia stebėjimo stotis Kaunas): 

 Vidutinė metinė oro temperatūra +6,6 °C 
 Absoliutus metinis oro temperatūros minimumas –36,3 °C  
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 Santykinis metinis oro drėgnumas 80 %  
 Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm 
 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm  
 Vidutinis metinis vėjo greitis 4,0 m/s 
 Pagal  STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kėdainiai priskiriami I-ajam vėjo 

apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24,0 m/s  
 Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kėdainiai priskiriami I-ajam sniego 

apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 
 
Statinio geografinė vieta: 

  
 

Reljefas: 

Sklypo reljefas - esamas.  Sklypo gerbūvis įrengtas, sutvarkytas. Rengiama sklypo plano 
dalis. Numatoma nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki patekimo į pastatą pritaikyti takus 
žmonėms su negalia. Numatoma automobilių stovėjimo vieta neįgaliesiems. 

 
Rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės 
įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę 
paskirtį: 

Pagal statinio vizualinės apžiūros aktą : 

1.1. Pastato pamatai yra juostiniai gelžbetoniai. Įrengtas rūsys iš gelžbetonio blokų. Pamatų 
būklė patenkinama, deformacijų apžiūros metu nepastebėta. Kai kur ties nuogrinda 
aptrupėjęs tinkas. Pamatų šiluminė varža tenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. 

1.2. Nuogrinda – betoninių plytelių, vietomis įtrūkusi. 
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1.3. Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija – gelžbetonio plokštės.  Pastato sienų 
konstrukcijos fizinė būklė patenkinama, esamų sienų šilumos perdavimo koeficientas 
tenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. 

1.4. Tarpaukštinės perdangos G/B, be matomų deformacijų. 
1.5. Stogas – sutapdintas, bituminės dangos mažo nuolydžio. Esama stogo šiluminė varža 

tenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ keliamus reikalavimus.  

1.6. Lietaus vandens nuvedimo sistema- vidinė, būklė patenkinama 

1.7. Visi langai yra pakeisti į langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Vertinama, kad 
pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas 
ir sertifikavimas“  reikalavimus.  

1.8. Lauko durys:  pagrindinės įėjimo durys į mokyklą yra pakeistos, PVC rėmo, įėjimo iš 
šoninio fasado durys taip pat yra pakeisti su PVC rėmu. Priimama, kad  energetinės 
savybės atitinka STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.  

1.9. Įėjimo aikštelė prie pagrindinio įėjimo yra iš betono plytelių, geros būklės. Iš šonų 
įrengti pandusai su nedidelių nuolydžiu. Geros būklės. 

1.10. Šilumos inžinerinės sistemos: šildymas yra centrinis iš centralizuotų sistemų. 
1.11. Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karšto vandens magistralinių vamzdynų būklė 

patenkinama. 
1.12. Vandentiekio inžinerinės sistemos. Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto 

tinklų.  Šalto vandentiekio sistemos magistraliniai vamzdynai yra patenkinamos būklės. 
Vandens apskaitos mazgas: įrengtas rūsyje.   

1.13. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. Komunalinis nuotekų šalinimas. Vamzdynų 
būklė patenkinama. 

1.14. Vėdinimo inžinerinės sistemos. Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir 
duris. Oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas). 

1.15. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Instaliaciją tvarkinga. Skydinė: įrengta 
rūsyje.   

1.16. Statinio prieinamumas (pritaikymas neįgaliųjų poreikiams). Mokslo paskirties 
pastatas pritaikytas žmonėms su negalia taip, kad patektų į pirmo aukšto patalpas (prie 
pagrindinio įėjimo yra įrengti pandusai). Yra įrengti du atviro tipo vertikalūs keltuvai: iš 
pirmojo aukšto į rūsį ir pirmajame aukšte ties peraukštėjimu, patekimui iš holo į sporto 
salę ir valgyklą. 
 

Prieš pradedant rengti kapitalinio remonto projektą buvo apžiūrėtas pastatas. Apžiūros 
metu nustatyta, kad namo laikančioms konstrukcijoms papildomų tyrimų atlikti nereikia. 

Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 
nurodyti  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos avarinės 
būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti nereikia, 
namo esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 
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4. projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojami keli statiniai): nauji statiniai 
neprojektuojami, atliekami kapitalinio remonto darbai. 

Remontuojamas statinys sklype: 
1.  Statinio tipas Progimnazijos pastatas 
 Statybos rūšis  Kapitalinis remontas 
 Statinio kategorija  Ypatingasis statinys 
 Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis  Mokslo (7.11 skirti švietimo ir mokslo reikmėms) 

 
5. pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: 

Projektuojamo pastato architektūriniai sprendiniai 
Rūsys: tarp dviejų rūbinės patalpų (R-41; R-42) griaunama atitvara ir įrengiamas A tipo san. 

mazgas neįgaliesiems (R-42). 
Pirmas aukštas: Perplanuojamas sanitarinių mazgų su pagalbinėmis patalpomis blokas (1-

63; 1-64; 1-65; 1-66; 1-67) įrengiant atskirus sanitarinius mazgus mergaitėms (1-65), berniukams (1-
63) ir neįgaliajam (1-67). Perplanuojami sanitariniai mazgai prie persirengimo kambarių (1-13; 1-14; 
1-15; 1-16; 1-17) įrengiant atskirus sanitarinius mazgus vyrams (1-14), moterims (1-15) ir 
neįgaliajam (1-17) su pritaikytu dušu. Patekimui į sanitarinius mazgus 1-14, 1-15, 1-17 formuojamas 
tambūras (1-16). 

Antras aukštas: Perplanuojamas sanitarinių mazgų su pagalbinėmis patalpomis blokas (2-
43; 2-44; 2-45; 2-46; 2-47) įrengiant atskirus sanitarinius mazgus mergaitėms (2-44), berniukams (2-
43) ir neįgaliajam (2-45). Perplanuojami sanitariniai mazgai prie aktų salės (2-3; 2-4; 2-5; 2-6) 
įrengiant atskirus sanitarinius mazgus vyrams (2-5) ir moterims (2-6). Abu sanitariniai mazgai 
pritaikyti žmonėms su negalia. Patekimui į 2-5 ir 2-6 sanitarinius mazgus formuojamas tambūras (2-
4). 

Trečias aukštas: Perplanuojamas sanitarinių mazgų su pagalbinėmis patalpomis blokas (3-
29; 3-30; 3-31; 3-32; 3-33) įrengiant atskirus sanitarinius mazgus mergaitėms (3-30), berniukams (3-
29) ir neįgaliajam (3-31).  
 
6. sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; 

Projektavimo užduotyje nenumatytas darbo vietų  ar mokinių skaičiaus didinimas. 
Projektavimo užduotyje numatyta įrengti sanitarinius mazgus ŽN. Projektuojamų „A“ tipo 
sanitarinių patalpų gabaritai ne mažesni kaip 2,2 m. x 2,3 m. Projektuojant sanitarinius mazgus 
žmonėms su negalia pertvarkomi ir esami sanitariniai mazgai. Sanitarinių prietaisų kiekiai 
paskaičiuoti pagal esamą mokinių ir darbuotojų skaičių, nėra mažinami.  

Kiekviename visuomeninės paskirties statinio aukšte turi būti įrengiami tualetai. Vyrams ir 
moterims turi būti įrengiami atskiri tualetai, neatsižvelgiant į darbuotojų ar lankytojų skaičių. 
Kiekviename tualeto tambūre turi būti įrengiami praustuvai ir rankų džiovintuvas (arba įrenginys 
vienkartiniams rankšluosčiams). Tualetai gali būti ne toliau kaip 50 m nuo labiausiai nutolusios 
nuolatinės žmonių buvimo vietos (patalpos).  

Vienos tualeto kabinos matmenys turi būti ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m2, o kabinos su bidė – 
1,8 x 1,2 m2. 

Kiekviename Statinio aukšte turi būti ne mažiau kaip vienas tualetas su atskiru įėjimu, 
pritaikytas žmonėms su negalia. Žmonėms su negalia pritaikytos kabinos turi būti įrengiamos ir 
vyrų, ir moterų tualetuose su bendru įėjimu. 
 

7. universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai; 

Šiame projekte bekliūčiam žmonių su negalia judėjimui pritaikomas pastato vidus (pagal 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedas). Numatyta vertikalaus keltuvo įrengimo 
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vieta. Keltuvas bus projektuojamas atskiru projektu. 
Durys: Remontuojamu patalpų durys su 850-870 mm. laisvuoju tarpdurio pločiu ir 2000 

mm. laisvuoju tarpdurio aukščiu. Projektuojamų durų vietos nurodytos brėžiniuose. Numatomas 
atstumas nuo durų varčios krašto iki rankenos ne didesnis kaip 250 mm. Šalia keičiamų durų 
varčios krašto numatomas 600 mm. laisvas sienos plotas iki sienos kampo patogiam ŽN vežimėlio 
manevravimui. Stiklinės pertvaros žmonėms su regėjimo negalia gali būti labai pavojingos, todėl 
visas stiklines konstrukcijas (duris, sienas, vitrinas ir pan.) būtina pažymėti kontrastingomis 
juostomis. Šios juostos turėtų būti ne siauresnės nei 10 cm, nubrėžtos vidutinio ūgio suaugusio 
žmogaus krūtinės lygyje.  

Durų slenksčiai: Projektuojamų durų slenksčiai numatomi ne aukštesni nei 20 mm.   
San. mazgai: Kiekviename aukšte projektuojami „A“ tipo san. mazgas žmonėms su negalia. 

Patekimai į san. mazgus numatomi tiesiai iš bendro naudojimo patalpų (iš koridoriaus). ŽN 
pritaikytas mazgas aukšto plane pažymėtas atskiru ženklinimu su ŽN logotipu 1500mm diametro 
apskritime.  

„A“ tipo san. mazguose: Šalia unitazo iš abiejų pusių 800 mm – 900 mm aukštyje nuo 
grindų projektuojami atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. 

Vertikalusis sieninis turėklas šalia unitazo sėdynės, naudojamas stojantis ir sėdantis;  
Šalia unitazo sėdynės prie sienos pritvirtinamas tualetinio popieriaus dozatorius; 
Sanitarinėse patalpose neįgaliesiems numatoma  įrengti persėdimo įtaisai, atmušos, turėklai, 

pakabos (kabliai) rūbams ir suoleliai. Unitazas projektuojamas pastatytas taip, kad iš abiejų jo šonų  
liktų  ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazo viršus projektuojamas 430 – 
520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant sienos 1000 – 1200 mm nuo grindų 
paviršiaus būtina pritvirtinti 2–3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams  ar  krepšiui  
pakabinti.  Kabliuko matmenys apie 70 (h) x 20 x 25 mm. Grindų nuolydis į trapus 0,01. 

San. mazgo patalpose numatomas dušas be aukščių skirtumo. Dušo niša atitveriama 
užuolaida netrukdančia horizontaliam judėjimui. Dušo galvutę laikantis turėklas prie sienos 
pritvirtintas, dušo galvutės slankiojimas turėklu vertikalia kryptimi. Iš laikiklio išimama rankinė 
dušo galvutė turi būti prijungta prie ne mažesnio kaip 1200 mm ilgio lanksčios žarnos, kuri gali 
siekti 100mm iki dušo grindų. Dušo kėdės tvirtinimo detalės, medžiagos ir konstrukcija turi 
atlaikyti bet kurioje vietoje ir bet kuria kryptimi veikiančią 1,1kN jėgą. 

Praustuvas projektuojamas pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo 
viršus projektuojamas 750 – 850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti 
ne mažesnę kaip 1200 mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN  

pritaikyto praustuvo 800 mm – 900 
mm aukštyje reikia pritvirtinti 
turėklus iš Ø 30 mm plieninio 
chromuoto arba plastikinio 
vamzdinio profilio l = 500 mm. 

Po praustuvu 480 mm nuo 
grindų projektuojamas įrengta 
atmuša iš Ø 30 mm plieninio 
chromuoto arba plastikinio 
vamzdinio profilio. Atmušos 
matmenys 400 x 250 mm. 

ŽN sanitariniame mazge ant 
sienos, šalia unitazo įrengiama 
lanksčią dušo žarną su dušo galvute 
(nepriklausomas vandens šaltinis). 

ŽN pritaikytų durų, jas 
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atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, projektuojamas ne 
mažesnis kaip 850 mm. Durys pastato viduje projektuojamos be slenksčių. 
 

8. pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių sprendiniai; 

Pagrindiniai įėjimai ir privažiavimas prie pastato – esami, nekeičiami.  
 
9. pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo 
motyvai; 

 
Vidaus patalpų apdaila 

Vidaus sienos ir pertvaros – projektuojamos dviejų tipų pertvaros – gipso kartono atitvaros 
ir LMDP atitvaros. Įrengiamuose ir remontuojamuose san. mazguose sienos klijuojamos 
keramikinėmis plytelėmis (iki perdangos, 3,00 m.), sanitarinių mazgų tambūrai dažomi aukštos 
kokybės dispersiniais dažais, numatoma akmens masės plytelių grindjuostė. 

Grindys – įrengiamuose ir remontuojamuose san. mazguose projektuojama nauja akmens 
masės plytelių danga.  

Visi grindų tipai įrengiami laikantis STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
reikalavimų.  

Lubų apdaila – šlifuojamos, tinkuojamos ir glaistomos esamos g/b plokštės, pakabinamos 
lubos neįrenginėjamos.  

Išorės apdaila 
Fasadų apdaila ir stogo danga- esama. Šiuo projektu nekeičiama.  

 

11. patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių 
užtikrinimo sprendiniai;  

Remontuojamame pastate insoliacijos ir natūralaus apšvietimo rodikliai nekeičiami.  
Kai kuriuose san. mazguose ir remontuojamose patalpose nėra natūralaus apšvietimo. 
Naujai įrengiamose patalpose projektuojamas dirbtinis apšvietimas. Projektuojamų patalpų 

vidaus apšvieta priimta pagal Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 
ugdymo programas.  

Vidaus patalpų apšvietimui numatomi šviestuvai su LED šviesos diodų technologija. 
Eil. 

Nr. 

Patalpos pavadinimas Apšvieta, lx Paviršius, kuriam taikoma apšvieta 

1 2 3 4 

1. Mokymo klasė, mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus paviršius 

500 lentos vertikalus paviršius 

2. Gamtos  mokslų  kabinetas,  konstrukcinių medžiagų  

dirbtuvės,  elektronikos  mokymo kabinetas,  mokomoji  

virtuvė,  tekstilės mokymo kabinetas, skaitykla 

500 stalo horizontalus paviršius 

3. Informacinių technologijų mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus paviršius 

100 monitoriaus vertikalus paviršius 

4. Sporto salė 300 ant grindų paviršiaus 

5. Aktų salė 200 ant grindų paviršiaus 

6. Persirengimo  kambarys,  drabužinė,  tualetas, dušas 200 ant grindų paviršiaus 

7. Laiptinė 150 ant grindų paviršiaus 

8. Koridorius 100 ant grindų paviršiaus 

Projektuojamo  vertikalaus  keltuvo  manevravimo  vietose  apšvietimo  įrenginiai  yra  
atnaujinti  2018  metais  vykdant mokyklos modernizavimo projektą, kuomet pagal galiojusį 
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Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo  programas.  
Bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai"  patalpų  dirbtinės  apšvietos  mažiausių  ribinių  verčių  
reikšmės nepakitę. Todėl priimama, kad projektuojamo vertikalaus keltuvo manevravimo vietose 
apšvieta yra ne mažiau 100 lx. 
12. numatoma vidaus aplinkos garso klasė: 

Remontuojamų patalpų vidaus garso klasė šiuo projektu nekeičiama. 
 
13. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: esami 

Statinio civilinės saugos ir apsaugos nuo vandalizmo sprendiniai esami, šiuo projektu 
nekeičiami. Progimnazijos sklypas neaptvertas.  

 
Saugus pastato naudojimas 

Paslydimo, kritimo, susidūrimo rizikai išvengti pastato naudotojų judėjimo keliuose 
nustatomi šie reikalavimai: 

- grindys projektuojamos neslidžios; 
-  slenksčiai, ne aukštesni kaip 0,02 m; 
-  pavieniai laipteliai draudžiami ir neprojektuojami; 

 
14. projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, 
teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos reikalavimams; 

 
Parengtas projektas atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, reikalavimams ir nepažeidžia trečiųjų 
asmenų interesų.  
 

Parengtas projektas atitinka statybos projektavimo normas ir taisykles, teisės aktų 
reikalavimus ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektą keisti galima tik gavus projekto 
autoriaus sutikimą  ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis. 
 
PDV: A. Kairytė (Kvalif. Atestato Nr. A 1205) _________________________  
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Objektas:  KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), 
PAVASARIO G. 6, KĖDAINIAI,  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 
STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIES  

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai, normos ir taisyklės: 
 

Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato statybai sąrašas. Projekto techninėse 
specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 
medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST 
EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne 
blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra 
nurodomi aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 
statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuoti  ir apmokyti specialistai, 
griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su 
statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje 
pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, pastatytas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. 

Šiame etape išskirtos sekančios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos: 
TS-01 Ardymo ir išmontavimo darbai 
TS-02 Vidinės sienos, pertvaros, atitvaros, vidaus sienų apdaila 
TS-03 Gipso kartono pertvaros 
TS-04 Mūro darbai 
TS-05 Tinkavimo darbai 
TS-06 Mineralinės masės plytelių apdaila 
TS-07 Dažymas ir paviršiaus paruošimas dažymui 
TS-08 Vidaus durys 
TS-09 Grindų dangos 
TS-10 Grindjuostės 
TS-11 Veidrodžiai 
TS-12 Liftas 
TS-13 Atviro tipo keltuvas pasikėlimui ant scenos 
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TS-14 „Flex Step“ keltuvo įrengimas 
TS-15 San. mazgo oro ištraukimo ventiliatorius 
TS-16 Metalinis dažytas porankis 
TS-17 Aukščių pasikeitimą žyminti danga 
TS-18 Kontrastinga juosta laiptų pakopų nužymėjimui 
TS-19 Rampos neįgaliesiems įrengimas 
TS-20 Sanitarinių mazgų įrengimo gaminiai 
TS-21 LMDP pertvaros 

 
2. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo 
projektą, gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, sąrašai paslėptų darbų, 
kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai,  nuorodos į normatyvinius ir kitus 
dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji 
reikalavimai; 
 
Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą 

Rengiamas techninis darbo projektas. 
 

Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti 

Užsakovui ir Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Visų statinio architektūros dalyje 
išvardintų architektūros elementų, taip pat architektūros dalyje neišvardintų tačiau kitose projekto 
dalyse specifikuotų matomų elementų, taip pat papildomų elementų- jei tokių atsirastų darbo projekto 
ar statybos stadijoje- dizainas (vaizdo savybės) privalo prieš juos užsakant ar gaminant būti iš anksto 
suderinti su projekto autoriumi architektu. Derinimus vykdo Rangovas. 

Derinimas gali vykti arba pristatant architektui "gyvus" gaminių pavyzdžius, arba elektroniniu 
paštu tuo atveju būtina pateikti gaminio kokybišką fotografiją, spalvos kodą, esminius brėžinius su 
gabaritų matmenimis ir tvirtinimo sprendimą, kitą architekto prašomą informaciją. 

 Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki 
pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai 
montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti 
lengvai ir visiškai atidengiami.  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Visi tiekiami 
gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti 
saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo 
reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip 
sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Visa įranga, 
technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

 
Sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai 

1. Esant techninės priežiūros reikalavimui. 
2. Inžinerinių tinklų ir sistemų įrengimo apžiūra prieš galutinę apdailą: 

 Vandentiekio tinklai 
 Apšvietimo sistema 
 Gaisrinės saugos aptikimo ir signalizavimo sistema. 
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Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos 
darbus 
Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį: 
Europos standartą perimantis Lietuvos standartas (EN-LST) 
Lietuvos standartais (LST)*; 
statybos techniniais reglamentais (STR)*; 
sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;  
Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*; 
rekomendacijomis (R)*;  
Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis*;  
* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. 
* pastaba - Visoje projekto sudėtyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat  arba 
lygiavertis dokumentas. 
 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu  
2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu 
3. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
5. STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“ 
6. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
7. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

8. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
9. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
10. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 
11. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
12. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
13. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
14. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
15. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
16. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
17. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
18. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 
19. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
20. STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
21. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
22. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
23. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
24. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius; 
25. STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
26. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. 
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Įrengimo pastatų viduje planavimas ir praktika; 
27. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. 

gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. D1-1012; 
28. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 
29. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 
1-223 redakcija); 

30. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, pagrindinių 
jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo 
ir techninės priežiūros rekomendacijomis; 

31. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT) 
32. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės",  patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 
direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija). 

33. HN (125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ 

34. HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
35. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19; 

 
Bendrieji reikalavimai 
 
Bendrosios nuostatos 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos respublikoje registruotas ir 
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą 
personalą bei įrangą. Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo 
pateikti savo atliktų panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti.  

Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja užsakovui statybos 
metu ir vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir 
pastatytas statinys atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, 
kontroliuoti statybos darbų kokybę. 

“Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. Ši specifikacija 
apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 
pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai montavimą ir, jei 
nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus 
kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas atitinkantis 
Lietuvos standartus pastatas. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, 
nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi 
pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti. Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų 
atliktas teisinga seka.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų 
suderintos. Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose 
esančią erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį. Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir 
įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų 
priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame 
galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir 
prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje. 
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Įstatymai ir reikalavimai  
Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo 

vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus. Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios 
įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti 
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas 
privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 
patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. Atsakingi darbai 
ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti 
aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 
neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 1. Techninės specifikacijos; 2. 
Aiškinamieji raštai; 3. Brėžiniai; 4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  

Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. 
Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie 
konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, 
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti 
Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač 
teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu.  
 
Gaminiai, medžiagos  

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji.  

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. 
Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės 
kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas 
Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
-specifikacija; 
-nuoroda kam skiriama; 
-spalvos nuoroda: 
-pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. Rangovas turi pateikti visos 
šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir 
standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, 
kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 
metalus apsaugoti nuo korozijos. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių 
pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į 
jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio 
įrangos modifikavimo. 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
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reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija 
turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 
Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar 
standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

 
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 
yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 
uždengiami arba jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  

 
Įpakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 
uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra 
birios ir nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

 
Gaminių ir medžiagų pristatymai  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

 
Pristatymo patikrinimas  

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui.  

 
Saugojimas aikštelėje  

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, 
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos 
statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.  

UŽ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISIŠKAI ATSAKO 
RANGOVAS. 
 
3. reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų apdailai, architektūrinėms detalėms, 

pastatų patalpų vidaus apdailai, jų kokybės kontrolei (leistini nuokrypiai, jų įvertinimo 
metodai ir rodikliai);   

 
TS-01 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
 
Darbų vykdymas ir kontrolė 

Ardymas (išmontavimas) turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Ardymo (išmontavimo) darbų etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su 

užsakovu ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
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Vykdant ardymo (išmontavimo) darbus turi būti: 
 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų 
leidžiama ne iš didesnio kaip 3 m. aukščio. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 
prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
 Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant 

sustabdyti darbus ir informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Kitu atveju 
rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų 
griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar 
sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia rangovas. Išmontuodamas ir išardydamas esamas 
konstrukcijas ir elementus, rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, 
sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas 
pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo 
technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius 
pageidautina drėkinti.  
 

Paliekamų pastatų būklė 
Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti 
švarūs. 
 
TS-02 VIDINĖS SIENOS, PERTVAROS, ATITVAROS. VIDAUS SIENŲ APDAILA 
 
Bendrieji reikalavimai 

 
Apdailos darbus sudaro pastato vidinių pertvarų paviršių glaistymo, dengimo plytelėmis, 

dažymo, betoninių paviršių impregnavimo, grindų ir pakabinamų lubų įrengimo darbai.  
Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, kai oro 

drėgnumas ne didesnis kaip 60 %. Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių - techninių 
sistemų prietaisai, apdaila turi būti įvykdyta iki jų montažo 

Iki darbų pradžios turi būti atlikta: 
• patalpos, kur atliekama apdaila, turi būti apsaugotos nuo atmosferos kritulių; 
• įrengta hidroizoliacija, įrengti perdangų išlyginamieji sluoksniai; 
• užhermetizuotos siūlės; 
• užtaisytos ir izoliuotos fasadinės sistemos ir durų prisijungimo prie sienų vietos; 
• išvedžioti laidai ir ortakiai; 
• įvykdyti šilumos, gesinimo sistemų ir vandentiekio bandymai.  

 
TS-03 GIPSO KARTONO PERTVAROS 
 

Gipso kartono plokštės naudojamos surenkamų pertvarų montavimui, mūrinių sienų 
paviršiams išlyginti (“sausas tinkas”), iš vidaus apšiltintų mūro sienų aptaisymui. 

Lengvos surenkamos pertvaros iš 2X2 sluoksniu gipso kartono plokščių 12,5mm storio, 
tvirtinamos ant metalinių 100x75x3000mm plonasienių statramsčių. Atstumas tarp statramsčių 600 
mm. Gipso kartono plokštės tvirtinamos iš abiejų pusių, kanalinių atitvarų gipso kartono plokštės iš 
vienos pusės prie metalinio karkaso varžtais 25x4,2mm; kas 200 mm. Atstumai tarp varžtų ir 
kartoninio plokštės krašto 10mm ir 15mm iki pjautinio krašto. Varžtų galvutės turi įsmigti į kartoną, jo 
nesuskaldydamos. Plokštes montuoti taip, kad jungiamoji medžiaga patektų ant skirtingų lystelų iš 
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priešingų karkaso konstrukcijos pusių. Garso izoliacijai ertmė tarp statramsčių užpildoma 100mm 
minkštos mineralinės vatos sluoksniu, pagal nurodytą detalę. Siūlės tarp plokščių dengiamos 
jungiamąja juosta glaisto pagalba. Pertvaros glaistomos, šlifuojamos, dažomos du kartus. 

Gipso kartoninės plokštės techninės specifikacijos žymuo: LST EN 520:2005+A1:2010 (D). 
Gipso kartono techniniai parametrai: 
- atsparumas ugniai: atitinka A2-s1, d0 klasę LST EN 13501-1 ir LBN 201-07; 
- šiluminė varža: ≥ 0,25 [m2K/W]; pagal LST EN12524; 
- vandens garų difuzijos koeficientas: μ 10, pagal LST EN12524; 
Montuojamo gipso kartono plokščių rūšys: 
- klasikinė gipskartonio plokštė (t-12,5mm); lenkiamasis stipris: išilgai ≥550 N, skersai 

≥210 N; 
- atspari drėgmei gipskartonio plokštė (t-12,5mm); lenkiamasis stipris: išilgai ≥550 N, 

skersai ≥210 N; 
Pagal standartą ”Gipso kartoninės plokštės” LST EN 520:2005+A1:2010(D); 
Pagal standartą ”Medžiagos gipso kartoninėms plokštėms sujungti” LST EN 13963:2005(D), 

LST EN 13963:2005/AC:2006(D); 
Pagal standartą ”Gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai” 

LST EN 14353:2007+A1:2010 (D); 
Pagal standartą ”Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių” LST 

EN 14195:2005(D), LST EN 14195:2005/AC:2006(D); 
 

TS-04 MŪRO DARBAI 
 
Bendra informacija 
Mūro konstrukcijoms statyti naudojami silikatiniai blokeliai. 
Statybai turi būti naudojamos nauji, anksčiau nenaudoti gaminiai, švarūs, neįmirkę. 
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi būti 

pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai 
turi turėti sertifikatus. 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. 
Portlandcementis: 400 markės 
Smėlis: pagal LST 1342:1994 
Kalkės: pagal LST 1346:1997 
Vanduo: skaidrus ir be kenksmingų žalingų, kietėjimą stabdančių medžiagų, pH 4-12,5 
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, 

atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti 

leistinų, kurie nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”. 
Blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, 

savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91. 
 

TS-05 TINKAVIMO DARBAI 
 

Techninė specifikacija apima pilną sienų, lubų ar kitų paviršių tinkavimo darbų įrengimą, 
įskaitant pagrindų paruošimą. 

Medžiagos 
 Portlandcementis naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 

keliamus reikalavimus. Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu 
vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau 
kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 
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 Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 
- grūdelių didumas < 2,0mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 
- grūdelių didumas < 0,5mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 
Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %; 
- negesiu grūdelių kiekis < 11 %; 
- gesinimo laikas 8 - 25 minutės. 
 Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. 
 Metalinis tinklas turi būti apie 10x10mm dydžio akučių plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 

1,2mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
Paviršių paruošimas 
 Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų 

ir bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai 
ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 

 Glotnus betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir 
pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10 – 15mm. 

 Tinkavimas 
 Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant 

paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12mm.  
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 
Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1 2 3 
Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
- 1-am metrui 
- visam patalpos aukščiui ar 
ilgiui 
Kreivų paviršių spindulio 
nukrypimai nuo projektinio 
(tikrinama lekalu) 

 
 
1 
5 
 
5 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 
50 - 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35 – 40 metrų ilgio) 
 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės: 
- 1-am metrui 
- vienam elementui 
Tinkuoto angokraščio pločio 
nuo projektinio 

 
 
 
 
1 
3 
<2 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 
50 - 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur 
matomi nukrypimai (ilgio elementams - 5 
matavimai 35 – 40 metrų ilgio) 
Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų 

 
<2 

 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų 
paviršių drėgnumas 

<8%  
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4. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms): langams, durims, apdailos 
medžiagoms, grindų dangai (slidumas, dilumas ir kita), stogo dangai, kitiems gaminiams ir 
medžiagoms. Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems produktams 
reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus; 

 
TS-06 MINERALINĖS MASĖS PLYTELIŲ APDAILA 
 

Mineralinės (akmens) masės sieninės plytelės matiniu paviršiumi. Siūlės tarp plytelių 
paliekamos 3–4 mm. Klijuojamas paviršius turi būti stabilus, sausas, kietas ir lygus, visi sluoksniai, 
mažinantys sukibimą – pašalinami. Mineralinės masės plytelių ir siūlių glaisto spalva derinama su 
architektu darbo projekto eigoje. Sienos prieš klijuojant mineralinės masės plyteles san. mazguose ar 
drėgnose patalpose privalo būti tepamos hidroizoliacija. Teptinė hidroizoliacija skirta naudoti dušo 
patalpų ir kitų drėgnų patalpų hidroizoliacijai statinio konstrukcijoms apsaugoti nuo pavojingo 
vandens poveikio. 

Techninės charakteristikos mineralinėms sieninėms plytelėms: 
Formatas: 300x600x8,7mm 
Mažo vandens įmirkio sauso presavimo keraminės plytelės (akmens masės). 

1. Vandens įgeriamumas pagal EN ISO 10545-3 Ev ≤ 0,5 % 
2. Laužimo jėga pagal EN ISO 10545-4 ≥ 1300 N 
2. Stipris lenkiant pagal EN ISO 10545-4 ≥ 35 N/mm2 
4. Atsparumas chemikalams pagal EN ISO 10545-13 Min. klasė B 

Atitikties deklaravimo pagrindas : 
Privalomieji Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nustatyti sertifikavimo rodikliai ir gamintojo 

deklaruojamos vertės pagal standartą „Keraminės plytelės“ LST EN 14411:2013 (D); 
 

Sienų plytelių pavyzdys:  

Analogai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TS-07 DAŽYMAS IR PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS DAŽYMUI 
 
7.1. Glaistas 

Produkto techninės specifikacijos žymuo “Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus 
darbams LST 1519:1998, LST 1556:2000”.  

Glaistų bendrieji techniniai duomenys ir savybės: 
- glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų; 
 
Drėgnose patalpose mūrinių, gipskartoninių sienų glaistymui naudojamas cementinis glaistas. 

Techniniai reikalavimai cementiniam glaistui: 



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-270-SA-AR 11 28 A 

 
 

- grūdelių dydis iki 0,6 mm; 
- lenkimo stipris tempiant ≥1,5 Mpa; 
- gniuždymo stipris ≥3 Mpa; 
- sukibimo stipris 0,2 Mpa; 
- darbinė ir džiūvimo oro temperatūra ≥+ 5ºC; 
- baltas, bekvapis; 
- degumas – nedegus; 
- santykinis tankis ~ 1,1 g/cm3. 

 
Sausose patalpose, paviršių paruošimo dažymui užbaigimui naudojami polimeriniai glaistai. 

Polimerinių glaistų techniniai reikalavimai: 
-elastingas, smulkus, baltos spalvos; 
-rišamoji medžiaga – klijai; 
-grūdelių dydis 0,3 mm; 
-atsparumas vandeniui, šalčiui – neatsparus; 
-džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja; 
-maksimalus storis – 3 mm; 
-darbinė temperatūra nuo +10ºC iki +30ºC. 
  
Gipskartonio plokščių pertvarų siūlių užtaisymui būtina naudoti specialius glaistus: gipsinius 

arba polimerinius, sausų miltelių pavidale, pasižyminčiais ypatingu plastiškumu ir lankstumu. 
Gipskartonio siūlių užtaisymui naudojamo glaisto techninės savybės priklauso nuo pertvaros tipo: 

 
1. Sausų patalpų pertvarų siūlių glaisto techninės savybės: 

-agregatinė būsena - milteliai; 
-tirpumas vandenyje ~ 3g/l prie +20ºC; 
-degumas – nedegus; 
-santykinis tankis ~ 2,7 g/cm3. 

2. Drėgnų patalpų pertvarų siūlių glaisto techninės savybės: 
- agregatinė būsena - milteliai; 
- tirpumas vandenyje ~ 1,5 g/l prie +20ºC; 
- degumas – nedegūs; 
- santykinis tankis ~ 1,2-1,3 g/cm3. 

 
Prieš dažymą visus glaistus būtina šlifuoti gaminio instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu 

popieriumi (dažniausiai 100 - 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais 
gruntais. Tai suvienodina paviršiaus įgeriamumą ir dažai sieną dengia lygiai ir vienodai. Dažoma 2-3 
kartus, pradedant lubomis ir baigiant sienomis. 
 
7.2. Gruntas 

Produkto techninės specifikacijos žymuo LST EN 13300+AC:2004 Dažai, gruntai ir lakai 
(išskyrus aerozolinius). 

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. 

Gruntuojami paviršiai turi būti švarūs, sausi ir nedulkėti, oro temperatūra nuo +5ºC iki 30°C. 
Betoną ir cementinį - kalkinį tinką gruntuoti po 3-4 savaičių (prie +24ºC ), gipsą ir gipsinį tinką – po 2 
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savaičių džiovinimo. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą 
gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, 
kur galimas drėgmės susikaupimas. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant 
paruošiamojo grunto sluoksnio. Paviršius po gruntavimo turi būti matinis. 
 
7.3. Dažai 

Specialios paskirties statybiniai dažų, lakų ir gruntų (atsparių cheminėms medžiagoms, 
vandeniui, karščio poveikiui ir korozijai) techninė specifikacija deklaruojama pagal atitiktis. 

Visi dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs be birių dalelių, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių 
drėgnumas < 8% betoninių ir gelžbetoninių < 4-6%, medinių < 12%. Dažomos patalpos temperatūra > 
8oC, santykinis oro drėgnumas < 70%. 

Vidaus apdailai sienoms ir luboms naudojami dispersiniai dažai. Dispersiniai dažai yra 
pagaminti vandens pagrindu, naudojant sintetinį rišiklį. Jie tinka faktiškai kiekvienam pagrindui ir 
gerai su jais sukimba. Kiekvienuose dažuose yra rišiklių, tirpiklių / skiediklių, užpildų ir priedų. 
Kiekvienas šis elementas atsakingas už vis kitą dažų savybę, skirtingų dažų savybės skiriasi 
priklausomai nuo šių elementų santykio. 

Dažams, kurių sudėtyje yra vandens, taikomas Europos standartas DIN EN 13300. 
Pagrindinės dispersinių dažų techninės savybės: 

1. Atsparumas drėgnam trynimui - 1 klasė (< 5 µm); 
2. Blizgumas - pusiau matiniai; 
3. Dengiamumas - 1 klasė (≥ 99,5 kv. m/l), priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir lygumo; 

Dažant metalinius paviršius nuo paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir 
šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. 
Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės 
tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. 

Techniniai reikalavimai dažų dangos sluoksniams: 
Techniniai reikalavimai  Ribiniai 

 Nuokrypiai,  
 mm 

 
Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis 
- glaisto - 0,5 mm 

 
1,5 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
arba mažesnis paviršius su  matomais 

defektais - dažų sluoksnio > 25 mkm - 
 

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir 
tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams 
pilnai išdžiūvus. 

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius 
 

Technologinės operacijos 

Paviršių rušys 

medžio tinko 

ir betono 

metalo 

Valymas + + + 

Išlyginimas - + - 

Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių 
rievėjimu 

+ - - 

Plyšių raižymas - + - 

Nugruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + + 
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Užglaistytų vietų svidinimas + + + 

Ištisinis glaistymas + + - 

Svidinimas  + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirmasis dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 

Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 
7.4. Reikalavimai baigtam paviršiui 
 Techniniai reikalavimai  Leistini  

nuokrypiai, mm 
 Kontrolės būdai 

 Paviršiai padengti dažais turi būti vieno 
tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų 
vietų. 

-  

 Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi. 

-  Vizualinė apžiūra 

 Paviršiai turi būti vieno tono matinio arba 
blizgančio paviršiaus. 

  

 
 Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, 
neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiuvusio dažyto paviršiaus tamponą 
ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

-  Vizualinė apžiūra 

 Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2  Matuojant liniuote 

 Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
Kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1  Matuojant liniuote 

 
TS-08 VIDAUS DURYS 
 
8.1. Bendrieji reikalavimai 

Prieš pradedant gamybą Gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patvirtinti sąlygas 
vietoje, angų dydžius ir išmatavimus, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus būtų galima 
atlikti greitai ir tiksliai. Pradėjus kiekvieno durų tipo montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi 
būti pateikiamas Architekto ir Užsakovo patvirtinimui. Rangovas privalo gauti bandymų, rezultatų 
dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas. Bandant 
gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir 
priimtini Lietuvos institucijoms. 

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, 
su visiškai baigta paviršiaus apdaila, su rankenomis, užrakto mechanizmu. Durų komplektai tiekiami 
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su gamybos pasu, kur nurodomi techniniai duomenys, pagristi normatyviniais dokumentais. 
Visos vidaus durys su apvadais, aklinos. Angos durims iš anksto apdailinamos, išlaikant 

tikslias angų geometrijas. Vyriai pritvirtinti 3-jose vietose. Varčių briaunos turi būti apsaugotos nuo 
pažeidimų pagal gamintojo rekomendacijas, įvertinant sąlygas, kuriose durys bus sumontuotos. Durų 
staktos kiekviena pusė tvirtinama trim varžtais. Varžtai įgilinami ir paslepiami mediniais ar 
plastikiniais kamšteliais iš viršaus turinčiais tokią pačią kaip ir staktos apdailą. Stakta turi būti 
izoliuojama nuo mūro sluoksniu klijuotinės hidroizoliacijos. Plyšiai užsandarinami makroflekso tipo 
polimerine medžiaga ir uždengiami apdailine juostele. 

Durys turi būti patikrintos, o patvirtinimą turi išduoti įgaliotoji institucija, pasinaudodama 
išsamiais metodais ir klasifikacijomis, kurios vietos institucijoms privalomos. 

Pastate suprojektuotos kelių tipų vidaus durys: 
Durys į WC, su savaiminio uždarymo mechanizmais. Savaiminio užsidarymo mechanizmai 

montuojami patalpos viduje. 
Evakuacijos kelyje esančios durys, priešgaisrinės ir garsą izoliuojančios durys, kuriose 

slenkstis trukdytų patekimui į patalpą vėžimeliu turi būti su slenksčiu, įleistu į durų apačią. 
ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos 

vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios 
plotis turi būti toks, kad ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai 
ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be 
slenksčių. 

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm 
nuo grindų paviršiaus. 
 
 8.2. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 
 
8.2.1. Vidinių durų montavimas 

Montuojant duris santykinis oro drėgnumas turi neviršyti 70%. Durų negalima montuoti, kol 
pastato išorinės angos neuždarytos arba kol nepadaryti šlapi vidaus tinkavimo darbai. Durų stakta turi 
būti įtvirtinta ties kiekvienu vyriu ir mažiausiai trijose vietose analogiškoje dalyje. Slenkstį tvirtinti 
galuose prie vertikalių staktos dalių. Medsraigiais staktos dalis ir slenkstį sujungti iki keliant staktą į 
angą, slenksčio apatinis kraštas turi būti viename lygyje su vertikaliomis staktos dalimis. Jei slenkstis 
tvirtinamas ant grindų, klijuojamas po staktos ir varčios įstatymo. Staktos kampai turi būti 90º kampu 
su varčios paviršiumi. 

Montavimas į mūrinę sieną. Rekomenduojama montuoti naudojant varžtus ø6 x 110. Jei 
atstumas tarp sienos ir vertikalios staktos mažesnis nei 10 mm, galima naudoti ø6 x 90 diametro 
varžtus, tuo atveju jeigu naudojama metalinė jungtis yra 8 x 60 mm. Varžto padėtį reikia tvirtai 
užfiksuoti sienoje esančioje jungtyje. Tarpinės turi būti suspaustos, kai durys uždarytos ir lygiai 
pasiskirstę per visą durų varčios perimetrą. Pritvirtinus staktą, fiksavimo plyšiai, kur susukti tvirtinimo 
varžtai, uždengiami plastikiniais kamštukais. 
 
8.2.2. Techniniai reikalavimai vidinių durų konstrukcijai ir furnitūrai (vidaus durys) 

Vidinės medinės - plieninės durys OIT su 
vientisos drožlių plokštės užpildu geresnei garso 
izoliacijai. Dvisienės, 40 mm storio, iš trijų pusių falcuotos 
(storas falcas). Medienos užpildai pilnai padengti ir iš visų 
pusių apklijuoti 0,8 mm storio cinkuota plienine skarda. 

Durų garso izoliacija – nemažiau 30 dB.  
Durų spalva - balta (artima RAL 9016). 
Cilindrai (spynų šerdys), raktai.  



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-270-SA-AR 15 28 A 

 
 

Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą. 
Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. Mechaninių spynų korpusų 
klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą. Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo 
kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne mažiau 200 000). Vidaus durų spynos – 3 
saugumo klasė, spec. paskirties, padidinto saugumo, lauko durų spynų korpusai – 5 saugumo klasė, 
WC durys – nėra saugumo reikalavimų. 

Konkretus spynos tipas parenkamas priklausomai nuo durų tipo, durų konstrukcijos ir 
montavimo jose galimybės. Rankenos ir kita durų furnitūra. Rankenos parenkamos patikimos 
konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. Pritaikytos intensyviam naudojimui. 

Durų pritraukikliai.  
Priešgaisrinėse duryse bei ten kur nurodyta, turi būti įrengtas Užsakovo ir projekto vadovo 

patvirtintas durų pritraukiklis. Durų pritraukikliai klasifikuojami pagal LST EN 1154 standartą. 
Pritraukikliai su standartine trauke – su reguliuojama pritraukiklių uždarymo jėga - EN 2 - 6 klasės. 
Pritraukikliai su slankiojančia trauke – su reguliuojama pritraukiklių uždarymo jėga - EN 1 - 4 klasės. 
Pritraukikliai privalomi su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“). 

Durų atmušėjai. 
Durų atmušėjai iš cinko ir aliuminio lydinio su gumos priedais. Durų atramos tvirtinamos 

varžtais į grindų betono sluoksnį. Durų atmušėjai turi būti visur, kur tik varčia ar rankenos gali 
atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau 
žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. 

 
8.2.3. Techniniai reikalavimai aliuminio durų konstrukcijai ir furnitūrai 

Aliuminio durų paviršius dažniausiai gaminamas iš skaidraus arba matinio stiklo. Durų 
konstrukcija yra labai panaši į langų, tam naudojami beveik tokie patys aliuminio profiliai. 
Naudojamas kito tipo durų užraktas ir durų fiksavimo mechanizmas bei slenkstis. Aliuminio durų 
profiliai gali būti skirstomi į vientisus ir tuščiavidurius profilius pagal profilio formą. Projekte 
naudojami tuščiaviduriai profiliai. Aliuminio durų profilių sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 2 
mm aliuminio lydinio. 

Dviejų varstomų dalių lauko durys.  
Šio tipo aliuminio durys sudarytos iš dviejų varčių, kurios abi atsidaro į išorę. Viena varstoma 

dalis yra pagrindinė – ant jos montuojama rankena ir spynos. Norint atidaryti kitą dalį, reikia pasukti 
specialią rankeną apkaustuose. Kasdien naudojama pagrindinė varstomą dalis, o prireikus, galima 
atidaryti jas abi. Atidarius abi varčias, viduryje nelieka statramsčio.  

Šaltojo tipo sistema, skirta pertvaroms.  
Pagrindinės techninės charakteristikos: 
- Neizoliuota sistema; 
- Rėmo plotis – 45 mm; 
- Stiklo paketo storis – nuo 4 iki 42 mm; 
- Aliuminio lydinys 6063; 
- Galimos profilio spalvos – pagal RAL. 

Termiškai pagerinta trijų kamerų sistema. 
Pagrindinės techninės charakteristikos: 
- Rėmo plotis – 68 mm; 
- Langų U vertė ( Uw ) – iki 1,4 W / ( m²K ); 
- Įstiklinimo storis – iki 44 mm; 
- Poliamido intarpai, sustiprinti stiklo pluoštu, skirti išvengti šalčio tiltui; 
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- Aliuminio lydinys 6063; 
- Galimos profilio spalvos – pagal RAL; 
- Sandarumas iki 4 klasės EN 12207; 
- Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė 7-8 (LST EN 12400:2003); 
- Išorinių durų mechaninio stiprio klasė 4 (LST EN 1192:2002). 
 
TS-09 GRINDYS 
 
9.1. Bendrieji reikalavimai 

Skysčių poveikio grindims intensyvumas – mažas (nedidelis skysčių poveikis grindims; grindų 
paviršius sausas arba vos drėgnas; grindų danga neįmirksta) ir vidutinis (ventkamerose, san. 
mazguose). 

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių, 
hidroizoliacijos ir dangos įrengimo. 

Grindims ant grunto suardytos struktūros natūralūs ar pilti gruntai sutankinami. Pagrinde 
negali likti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. Įrengiami pasluoksniai ir 
drenuojantys sluoksniai sutankinami iki 60 MPa atsparumo. 

Viršutinė išlyginamojo sluoksnio dalis liejama iš savaime išsilyginančio mišinio ant kurio 
klijuojama parinkta danga. 

Grindų paruošiamieji ir išlyginamieji pagrindai turi būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5C 
aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi išlikti tol, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų 
hidroizoliacinės medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 

Patalpose su vidutiniu skysčių poveikiu įrengiami grindų nuolydžiai 0,5-1 %. 
Apatinė hidroizoliacija įrengiama ant grunto esančiose patalpose, o viršutinė grindų 

hidroizoliacija įrengiama sanitarinėse ir vent. kameros patalpose. 
 
9.2. Grindinių plytelių siūlių glaistas 

  - Epoksidinis siūlių glaistas dvikomponentis gaminys, kurį sudaro A ir B komponentai, 
kuriuos prieš naudojant reikia sumaišyti. A komponentas – tai epoksidinės dervos ir specialiai atrinktų 
skaldos, užpildų, dažiklių bei modifikuojamųjų ir dekoratyvinių priedų mišinys. B komponentas – tai 
aukštos kokybės epoksidinių dervų poliamido kietiklis. 

Tankis sumaišius komponentus apie 1,35 kg/dm3 Min. / maks. sienos siūlių plotis 1 mm / 6 
mm Min. / maks. grindų siūlių plotis 1 mm / 10 mm 

Siūlių glaisto paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu nuo +10 °C iki +25 
°C Atsparumas temperatūrai nuo -30 °C iki +90 °C 

A komponento maišymo trukmė maždaug 3 minutės Pirmojo masės maišymo trukmė maždaug 
3 minutės Brandinimo trukmė maždaug 5 minutės 

Antrojo masės maišymo trukmė maždaug 1 minutė Skiedinys tinkamas naudoti maždaug 45 
minutes Valymas daugiausia 10–20 minučių 

Vaikščioti leidžiama maždaug 24 valandos 
Visiškas mechaninis atsparumas pasiekiamas po 3 dienų Visiškas cheminis atsparumas 

pasiekiamas po 7 dienų 
Keraminių plytelių siūlių glaisto skiedinys reakcinių dervų pagrindu. 
Klasė RG 
Atsparumas lenkimui sausomis sąlygomis ir po atšaldymo bei atšildymo ciklų ≥ 30 N/mm2 

Atsparumas gniuždymui sausomis sąlygomis ir po atšaldymo bei atšildymo ciklų ≥ 45 N/mm2 
Susitraukimas ≤ 1,5 mm/m 
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Vandens įgertis po 240 min. ≤ 0,1 g Atsparumas dilimui ≤ 250 mm3 
Didelis cheminis atsparumas – rūgštims, agresyviems veiksniams, stipriems valikliams; 

idealiai tinka nuotekų valykloms, tvartams, pieninėms, skerdykloms, plovykloms, akumuliatorinėms, 
alaus, vyno darykloms, pilstymo cechams, laboratorijoms ir pan. Nesusitraukia. Labai didelis 
mechaninis atsparumas – sudaro ypač kietą siūlę, rekomenduojamą intensyviai naudojamoms vietoms; 
atsparus dilimui, įbrėžimams, įtrūkimams ir aukštos bei žemos temperatūros poveikiui. 

- Pagrindo paruošimas. Prieš pradedant glaistyti nuo siūlių būtina gerai nuvalyti dulkes ir 
įvairiausius nešvarumus. Tarpai tarp plytelių turėtų būti vienodo gylio, todėl klojant plyteles būtina iš 
tarpų sistemingai šalinti klijų perteklių. Dangos siūles galima pradėti glaistyti tik sustingus klijams, 
kurie buvo naudojami plytelėms klijuoti – ne anksčiau nei po 24 valandų. Prieš glaistant plyteles ir 
siūles būtina nuvalyti drėgna kempine. Glaistyti galima pradėti visiškai joms išdžiūvus. 

- Siūlių skiedinio paruošimas. Epoksidinis siūlių glaistas – tai dviejų komponentų: masės 
(A) ir kietiklio (B) rinkinys tinkamomis maišyti proporcijomis. Visus darbus, susijusius su siūlių 
glaisto paruošimu ir naudojimu, būtina atlikti esant nuo + 10 °C iki +25 °C temperatūrai. Siūlių 
glaistą būtina pradėti ruošti gerai išmaišius (apie 3 minutes) masę (A). Paskiau į kibirėlį su mase 
supilti kietiklį (B) iš butelio. Buteliuką laikyti vertikaliai į apačią, o kietiklis turėtų laisvai bėgti, kol 
savaime nutrūks jo srovė. Ant buteliuko sienelių likęs skystis yra perteklinis, kurio nereikia pilti į 
masę. Paskiau komponentus maišyti apie 3 minutes. Padaryti maždaug 5 minučių pertrauką ir vėl 
masę maišyti apie 1 minutę. Išmaišius gaunama pusiau skysta konsistencija ir vienalytė spalva 
(mntele būtina patikrinti, ar ant sienelių ir dugno neliko nesumaišytų dalių). Maišyti lėtųjų apsukų 
maišikliu (apie 600 aps./min.). Taip pat rekomenduojama maišant maišiklį judinti aukštyn žemyn. 
Paruoštą masę būtina sunaudoti maždaug per 45 minutes. Dėmesio: paruoštos masės nereikia 
pašildyti kibire su šiltu vandeniu, kad pasidarytų skystesnė ir būtų patogiau ją tepti. 

- Siūlių glaistymas. Masę būtina kruopščiai ir giliai įsprausti į tarpus gumine glaistykle. 
Masės perteklių pašalinti ta pačia glaistykle, traukiant ją įstrižai, 45° kampu su plytelių briauna. Jeigu 
glaistant siūles ant sienos, siūlių glaistas ima šiek tiek tekėti, darbą nutraukti ir pradėti vėl praėjus 5–
10 minučių. 

-Valymas. Glaisto likučius, likusius ant dangos paviršiaus, būtina nedelsiant pašalinti (ne 
vėliau negu per 20 minučių) kieta kempine, sudrėkinta šaltu vandeniu. Paskiau siūles ir plyteles 
būtina nuplauti celiuliozės kempine (geltona), sudrėkinta ir gerai išgręžta. Kempinę būtina dažnai 
skalauti, o vandenį dažnai keisti. Jeigu po 24 valandų ant plytelių atsiranda apnašų, pašalinti jas šiltu 
vandeniu su nedideliu kiekiu detergento ar spirito. 

- Dangos naudojimas. Vaikščioti glaistytomis ar priklijuotomis plytelėmis leidžiama po 24 
val. 

- Plytelių klijavimas. Masę užtepti ant pagrindo ir tolygiai paskirstyti dantyta glaistykle su 3 
mm dydžio dantukais. Horizontaliems paviršiams naudoti glaistyklę su daugiausia 6 mm dydžio 
dantukais. Plytelę prispausti, nedelsiant pataisyti jos padėtį ir kuo greičiau pašalinti išspaustos masės 
perteklių. Visus skiedinio nešvarumus būtina šalinti sistemingai. 
Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai 
Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm 

matuojant 2 m ilgio liniuote 
Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas 
karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 

10 
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Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms 
klijuojamoms 
karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami 
betoniniai sluoksniai 

 
5 

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, 
linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms 

 
2 

Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje < 0,2  patalpos matmens 
 
9.3. Akmens masės plytelės 

Formatas: 450X450X8,5mm 
Mažo įmirkio sauso presavimo akmens masės (E≤ 0,5 %, BIa grupė UGL) neglazūruotos. 

1. Matmenys, forma, paviršiaus 
kokybė 

pagal EN ISO 10545-2 labai maži leistini 
nuokrypiai 

2. Įmirkis pagal EN ISO 10545-3 E ≤ 0,5 % 
3. Stipris lenkiant pagal EN ISO 10545-4 Min. 2300 N 
4. Slidumo klasė pagal DIN51130 R11 
5. Cheminis atsparumas pagal EN ISO 10545-13 pažeidimų nėra 
6. Atsparumas dilumui (gilusis) Pagal EN ISO 10545-6 < 175 mm³ 

Atitikties deklaravimo pagrindas : 
Privalomieji Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nustatyti sertifikavimo rodikliai ir gamintojo 

deklaruojamos vertės pagal EN 14411:2006 priedas G 
Grindų plytelių pavyzdžiai: 
Analogai 

  
Akmens masės plytelių klijai 

Prieš klijuojant akmens masės plyteles san. mazguose ar drėgnose patalpose privalo būti 
tepamos hidroizoliacija. Teptinė hidroizoliacija skirta naudoti dušo patalpų ir kitų drėgnų patalpų 
hidroizoliacijai statinio konstrukcijoms apsaugoti nuo pavojingo vandens poveikio. 

Aukštos kokybės cemento pagrindo greitai kietėjantys plytelių klijai, skirti stabiliems, didelių 
apkrovų veikiamiems paviršiams: greitai apkrovas patiriančioms aikštėms, laiptinėms, koridoriams, 
sanitarinėms patalpoms. Tinka keraminėms plytelėms, plokštėms ir natūralaus akmens, galima naudoti 
šildomosioms grindims. Sienoms ir grindims. Vidaus ir išorės darbams Deklaruotos eksploatacinės 
savybės. 
Pagrindinės charakteristikos Eksploatacinės savybės Suderinta techninė 

specifikacija 
Atsparumas ugniai A1 EN 12004+A1:2012 
Sukibimo stipris po senėjimo 
proceso 

≥ 0.5 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Sukibimo stipris po senėjimo 
proceso esant terminiam poveikiui 

≥ 1.0 N/mm2  
EN 12004+A1:2012 
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Sukibimo stipris po panardinimo į 
vandenį 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Sukibimo stipris po šaldymo ir 
atšildymo ciklų 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Sukibimo stipris po ilgesnio klojimo 
laikotarpio 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas  Žr. medžiagos SDL 

 
9.5. Reikalavimai baigtai grindų dangai 

 
Techniniai reikalavimai 

Leistini 
nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

1 2 3 
Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos,  9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba 
tikrinant 2 metrų matuokle :     vienai mažesnio ploto patalpai 
cementinės, betoninės dangos 
keraminių plytelių dangos 

 
4 

 

- polimerinės dangos 4  
 2  
Nesutapimas tarp gretimų plytelių  9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba 
 1 vienai mažesnio ploto patalpai 
Neatitikimas tarp žyminių ir dangos  9 matavimai 50 - 70 m2  paviršiaus 

arba 
 2 vienai mažesnio ploto patalpai 
Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio < 0,2 % 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba 
 patalpos vienai mažesnio ploto patalpai 
 matmenų  
 < 50  
Dangos storio nuokrypos < 10 % 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba 
 nuo vienai mažesnio ploto patalpai 
 projektinio  
 storio  
Paviršiai negali turėti jokių nelygumų   
Neleistinos dėmės ir įbrėžimai   

 
TS-10 GRINDJUOSTĖS 
 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų 
jeigu nenurodyta kitaip. 

Įrengiamos akmens masės plytelių grindjuostės patalpose, kuriose numatoma sienas dažyti, o 
grindų dangą kloti akmens masės plytelėmis.  
 
TS-11 VEIDRODŽIAI 
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Visuose remontuojamuose sanitariniuose mazguose turi būti įrengti veidrodžiai. Veidrodžių 
stiklų kraštai - šlifuoti. Stiklas turi būti lygus, gerai nupoliruotas. 
 
TS-12 LIFTAS  
 

Modelis Orona NEXT E10 

Darbinė temperatūra +5 /+35 
Greitis 1 m/s 

Keliamoji galia 630kg/ 8 žmonės 
Sustojimų/ durų skaičius 6/6 

Kabinos įėjimai Iš vienos pusės 
Aukštų žymėjimas 1; 2; 3; 4 

Kėlimo aukštis, mm 3 m 
Variklio galia 4,5 kW 

Mašinų patalpa Nereikalinga 
Pavara Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu 

Maitinimas 3x400 50 Hz 
Važiavimų sk./h 180 

Valdymas Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas žemyn 
Šachtos matmenys 1800 x 1475 mm 

Viršutinis aukštas 3000 mm 
Pamato duobės gylis 1000 mm 

Kabinos matmenys 1100 x 1300 x 2100 mm 
Durų matmenys 800 x 2000 mm 

Šachtos durys Šlifuotas nerūdijantis plienas 
Kabinos durys Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Šachta Užsakovo - pagal gamintojo brėžinius ir LST EN 81-20 
reikalavimus: gelžbetoninė / pilnavidurių silikatinių plytų 
mūro / metalo karkaso 

Durų priešgaisrinė kvalifikacija E 120 

Durų tipas Šoninio atidarymo, dviejų panelių 
Kabinos sienos Šlifuotas nerūdijantis plienas 
Kabinos apšvietimas Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno lubose UP-101 
Kabinos grindys PVC danga pagal gamintojo katalogą - Grey Storm SC04 

Apdaila RS1 
Valdymo panelė Nerūdijančio šlifuoto plieno, elektromechaniniai durų 

atidarymo bei uždarymo klavišai, padėties indikacija 

Porankis Ant šoninės sienos šlifuoto nerūdijančio plieno HDR11 
Kita informacija Brailio raštas, Perkrovos davikliai, Durų kontrolė - foto 

užuolaida, Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine 
danga, Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir 
pagrindiniame aukšte), Valdymas gaisro atveju pagal EN 
81-73, Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo 
spintos, Avarinis apšvietimas, Kabinos atvykimo gongas, 
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Balso sintezatorius, Išankstinis durų atidarymas, Kuprinės 
tipo lifto pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės 
šachtos sienos) 

 
TS-13 ATVIRO TIPO KELTUVAS PASIKĖLIMUI ANT SCENOS  
 

Tipas L3 – 970mm/300kg 
Keliamoji galia 300kg 
Kėlimo aukštis, mm 900mm 

Platformos matmenys (plotis x 
gylis, mm) 

805 x 1494 mm 

Pavaros maitinimas 110-220V 50-60Hz 
Variklio galia 0,35 kW 

Įrengimo vieta Viduje 
Analogas  

 
 
TS-14 „FLEX STEP“ KELTUVO ĮRENGIMAS 
 

Tipas Keltuvas - laiptai 
Modelis FlexStep 

Kėlimo aukštis, mm 500 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) 
Platformos plotis 1000 mm 
Svoris  150 kg 
Pavyzdys  

 
 

 



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-270-SA-AR 22 28 A 

 
 

TS-15 SAN.MAZGO ORO IŠTRAUKIMO VENTILIATORIUS 
 
Greitis (rpm)  2500 
Max sunaudotos energijos (W) 20 
Srovė(V) 50Hz 230 
Garso lygis (dB) 45 
Didžiausias oro srautas (m3/val)  185 
IP Class II / IPX4 
∅ Skersmuo (mm) 120 
Svoris (kg) 0,8 

Papildomi reikalavimai Modelis yra su stipresniu, patvaresniu ilgalaikiu 
motoru įmontuotu su rutuliniais guoliais. 

 
TS-16 METALINIS DAŽYTAS PORANKIS 
 

Porankio diametras 4,5 cm, nuo sienos iki porankio krašto 5 cm. Profilis apvalus. 
Kampai ties posūkiais suapvalinami. Porankio medžiaga- metalas dažytas milteliniu 

būdu/gamyklinis padengimas. Porankio spalva kontrastuojanti su siena. Montavimo aukštis nuo 
laiptų paviršiaus - 90 ir 70 cm. 
 

Analogas 
 

  
 
TS-17 AUKŠČIŲ PASIKEITIMĄ ŽYMINTI DANGA 
Klijuojama kontrastingos spalvos aukščių pasikeitimą žyminti danga.  
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Analogas 
 

 

 
 

 
 
 
TS-18 KONTRASTINGA JUOSTA LAIPTŲ PAKOPŲ NUŽYMĖJIMUI   
Vienspalvė kontrastingos spalvos juosta (geltona).  

Analogas 
 

 

 
 

 
TS-19 RAMPOS NEĮGALIESIEMS ĮRENGIMAS 
 
19.1. Reikalavimai 

1. Panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir 
apsauginių bortelių. Panduso juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos ir 
neslidžios dangos;  

2. Panduso juosta turi būti tiesi. Panduso juostos išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 6,0 
%, kai neįmanoma įrengti kitaip, gali būti taikomas išilginis nuolydis ne didesnis kaip 8,3 %. 
Tuo atveju, jei projektuojamas pandusas su mažu išilginiu nuolydžiu, gali prireikti numatyti 
skersinį panduso nuolydį, siekiant užtikrinti paviršinio (lietaus) vandens nuleidimą. 

3. Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus pastatuose būtina įrengti 
įspėjamuosius paviršius. 

4. Panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta 
poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm. Kai panduso juosta nekeičia krypties, ne 
rečiau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne rečiau kaip kas 750 mm vertikalaus 
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pakilimo turi būti įrengta poilsio aikštelė, kurios ilgis būtų ne mažesnis nei 1 500 mm, o 
plotis ne mažesnis už panduso juostos plotį. 

5.Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus 
kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne 
žemesni kaip 50 mm borteliai 

6. Turėklai turi būti įrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusėse, dvigubi: viršutiniai tvirtinami 
850–900 mm aukštyje, apatiniai – 650 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar panduso juostos 
plokštumos. 

7. Turėklai iš vidinės laiptų ar panduso pusės turi būti ištisiniai. Jei turėklai iš laiptų ar panduso 
išorinės pusės nėra ištisiniai, būtina 300 mm pratęsti juos į viršutinę ir 300 mm į apatinę 
laiptų ar panduso aikštelę. Turėklai turi būti lygiagretūs su laiptų ar panduso pakilimo 
plokštuma, o pratęstos jų dalys – lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios). 

8. Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcijai 
turi būti naudojami 30–50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo skerspjūvio turėklai 
arba ne platesni kaip 40 mm stačiakampio skerspjūvio turėklai. Turėklų galai turi būti 
suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę.  

9. Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 50 mm tarpas. Šiame tarpe 
neturi būti šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti 
gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. 

 
TS-20 SANITARINIŲ MAZGŲ ĮRENGIMO GAMINIAI 
 
Bendra gaminių charakteristika keramikinei ir kt. san. mazgų įrangai: 
Klozetai, bide, praustuvai (daugiau informacijos projekto VN dalyje): 

Paskirtis: universali vonios įranga 
Blizgumas: blizgus 
Spalva: balta 
Kainos lygis: ekonominė 
Interjero stilius: modernus, klasikinis 
Montavimo būdas: pakabinamas/pastatomas 
Paviršiaus padengimas: standartinis padengimas 
Medžiaga: keramika 

Klozeto dangtis komplekte: komplekte su kietu „soft close“ dangčiu. 
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Analogai 
 

             
  

Šiukšliadėžė: 
Medžiaga: nerūdijantis plienas su tvirtu plokščiu dangčiu. 
Šiukšliadėžė atidaroma su pedalo mechanizmu; 
Nuimamas vidinis plastikinis indas; 
Rėmas ir dangtis: plieno lakštas.  
Vidinė tara: juodas plastikas. 
Vidinis bakas: nuimamas, cinkuotas arba juodas plastikas  
Talpa: 10-20 l 

Analogai 
 

  
 

Rankų džiovintuvas: 

Rankų vėjelis su automatiniu įsijungimu ir išsijungimu. 
Darbinė įtampa – 220-240 Vac, 50-60 Hz 
Oro greitis – 96 m/s (345 km/h) 
Galia – 1300-3200 W 
Šildymo dalia – 400 W  
Džiūvimo laikas – 10-12 s 
Garso lygis – 60-70 dB 
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Analogas 
 

 

Muilo dozatorius: 
Talpa: 500-1000ml 
Tvirtinimas: tvirtinamas prie sienos 
Patariama tvirtinti (mm): 900-1200 
Spalva: Pilka 

Popierinių rankšluosčių laikiklis: 
Spalva: Pilka 
Tvirtinimas: tvirtinamas prie sienos 
Pritaikytas lapiniams popieriniams rankšluosčiams: Lankstymo tipas Z forma. 

Tualetinio popieriaus laikiklis:  
Korpuso medžiaga: 304 šlifuotas nerūdijantis plienas 
Spalva: Matinė 
Užraktas: Metalinis raktas ir spyna. 

 
Pakaba drabužiams/rankinei: 

Spalva: Chromas 
Pakaba montuojama tualetų kabinose. Pakaba turi atlaikyti pakabinamą mokinio kuprinę. 

Horizontalus dušo turėklas: 
Vonios kambaryje į sieną tvirtinamas turėklas fiksuoto aukščio, 85 cm. Turėklas atlenkiamas, 

su kojele. 
Turėklo ilgis: 850-870 mm 
Turėklo plotis: 40 mm 
Kojelės aukštis: 850 mm 

Analogas 
 

 
Užlenkiamieji porankiai prie klozeto: 

Medžiaga: Nerūdijantis plienas 
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Spalva: Chromas 
Montavimas: Tvirtinimas prie sienos 

Analogas 
 

  
 
TS-21 LMDP PERTVAROS 

 
Laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) – gaunama supresavus medžio drožles ir abi 

jos puses padengus laminatu (melanino dervoje įmirkytu popieriumi). Dėl laminato savybių plokštė 
įgyja atsparumą drėgmei, aukštai temperatūrai ir įbrėžimams.  

Projekte LMDP plokštės naudojamos sanitarinių mazgų WC kabinų atskyrimui. Plokštės storis 
18 mm.  

 
 
 
 

LMDP spalvų pavyzdžiai: 
Analogai 

   
 
5. statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, statinio elementų, 
statybos produktų ir medžiagų atsparumas ugniai; 

Patalpos Konstrukcijos 
Statybos produktų 
degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar 
evakuojasi nuo15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B-s1, d0(2) 

grindys CFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių sienos ir lubos B–s1, d0(2) 
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Patalpos Konstrukcijos 
Statybos produktų 
degumo klasės 

grindys DFL–s1 
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir 
pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Buitinio aptarnavimo patalpos 
garažai, rūsiai 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys DFL–s1 
šildymo įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 
D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 

(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti 
dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 
RN – reikalavimai nekeliami. 

 
 
PDV: A. Kairytė (Kvalif. Atestato Nr. A 1205) ________________________________  
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Pirmo aukšto planas

AZP-023-295-TDP-SA-B-04

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos),
adresu Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija

M 1:250

A.KairytėPV/PDV

M.SkužinskienėARCH.

Nr.3

Nr.2

Nr.5

Nr.4

Nr.6
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

pagrindinis įėjimas į pastatą
aukščių altitudės
lipimo kryptis
remontuojamos patalpos
neremontuojamos patalpos
esama atitvara (pjūvio linija ties +1.20 m nuo grindų
paviršiaus)

Žymuo Pavadinimas

demontuojamos atitvaros, nepažeidžiant laikančiųjų el.
naujai įrengiamos laminuotų MDP plokščių atitvaros
naujai įrengiamos atitvaros (g/k)
užtaisoma esama anga
iškertama nauja anga
platinama anga

esamos durys

naujai projektuojamos durysD1

esami san. prietaisai, daiktai

nauji san. prietaisai, daiktai

demontuojami san. prietaisai

vertikalaus keltuvo vieta
trapas

įspėjamieji paviršiai
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dažyti metalo porankiai

1-63

1-65 1-67

D1 D1 D1

1-63

1-65 1-67

D1 D1 D1

Atestato
Nr.

A1205

Laida Išleidimo data
0 2023-12

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

0

1
LT

Užsakovas:

Pirmo aukšto plano fragmentas Nr.3

AZP-023-295-TDP-SA-B-05

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos),
adresu Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija

M 1:50

A.KairytėPV/PDV

M.SkužinskienėARCH.

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ NR.3 PIRMAJAME AUKŠTE PLANAS M 1:50

C
5 76

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ NR.3 GRINDŲ PLANAS M 1:100

1-OJO AUKŠTO SCHEMA
M 1:1000

h=3.00

h=7.60

h=3.03

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ NR.3 SIENŲ APDAILOS PLANAS M 1:100 REMONTUOJAMŲ PATALPŲ NR.3 LUBŲ PLANAS M 1:100

1,4%

1,4%

1,4%

h=3.00

h=3.00 h=3.00

Pastaba:
* prieš užsakant medžiagas matmenis tikslinti

objekte;
* analogiškas perplanavimas taikomas

antrajame ir trečiajame aukštuose esančiuose
san. mazguose.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

akmens masės plytelių danga

sienų apdaila keramikinės plytelės

esamos lubos - g/b perdangos plokštės. Paviršiaus
šlifavimas, tinkavimas, glaistymas, sujungimai
užtaisomi. Dažomos vidaus patalpų dažais.
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esama atitvara (pjūvio linija ties +1.20 m nuo grindų
paviršiaus)

Žymuo Pavadinimas

demontuojamos atitvaros, nepažeidžiant laikančiųjų el.
naujai įrengiamos laminuotų MDP plokščių atitvaros
naujai įrengiamos atitvaros (g/k)
užtaisoma esama anga
iškertama nauja anga
platinama anga

esamos durys

naujai projektuojamos durysD1

esami san. prietaisai, daiktai

nauji san. prietaisai, daiktai

demontuojami san. prietaisai

vertikalaus keltuvo vieta
trapas

įspėjamieji paviršiai
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Pirmo aukšto plano fragmentas Nr.4

AZP-023-295-TDP-SA-B-06

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos),
adresu Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija

M 1:50

A.KairytėPV/PDV

M.SkužinskienėARCH.

C

REMONTUOJAMOS PATALPOS NR.4 PIRMAJAME AUKŠTE PLANAS
M 1:50

1-OJO AUKŠTO SCHEMA
M 1:1000

h=3.00

h=7.60

h=3.03

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

akmens masės plytelių danga

sienų apdaila keramikinės plytelės

esamos lubos - g/b perdangos plokštės. Paviršiaus
šlifavimas, tinkavimas, glaistymas, sujungimai
užtaisomi. Dažomos vidaus patalpų dažais.

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ NR.4 GRINDŲ IR SIENŲ APDAILOS PLANAS
M 1:50 REMONTUOJAMŲ PATALPŲ NR.4 LUBŲ PLANAS M 1:50

h=3.00

h=3.00

Pastaba:
* prieš užsakant medžiagas matmenis tikslinti objekte.

1,4%

1,4% 2,0%
2,0%2,0%

2,0%

h=3.00

h=3.00
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Kėdainių rajono savivaldybės
administracija

M 1:100

A.KairytėPV/PDV

M.SkužinskienėARCH.

PJŪVIS C-C M 1:50

Pastaba:
* prieš užsakant medžiagas matmenis tikslinti objekte;
* metalo konstrukcijos panadusas įrengiamas vadovaujantis ISO 21542 2011

1-OJO AUKŠTO SCHEMA
M 1:1000

h=3.00

h=7.60

h=3.03

PROJEKTUOJAMO PANDUSO PLANAS
M 1:100

C C

B

B

PJŪVIS B-B M 1:50

5,9%

6,3%

7,1%
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

pagrindinis įėjimas į pastatą
aukščių altitudės
lipimo kryptis
remontuojamos patalpos
neremontuojamos patalpos
esama atitvara (pjūvio linija ties +1.20 m nuo grindų
paviršiaus)

Žymuo Pavadinimas

demontuojamos atitvaros, nepažeidžiant laikančiųjų el.
naujai įrengiamos laminuotų MDP plokščių atitvaros
naujai įrengiamos atitvaros (g/k)
užtaisoma esama anga
iškertama nauja anga
platinama anga

esamos durys

naujai projektuojamos durysD1

esami san. prietaisai, daiktai

nauji san. prietaisai, daiktai

demontuojami san. prietaisai

vertikalaus keltuvo vieta
trapas

įspėjamieji paviršiai

1 9-_____

dažyti metalo porankiai
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Pirmo aukšto plano fragmentas Nr.6

AZP-023-295-TDP-SA-B-08

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos),
adresu Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija

M 1:50

A.KairytėPV/PDV

M.SkužinskienėARCH.

1-OJO AUKŠTO SCHEMA
M 1:1000

h=3.00

h=7.60

h=3.03

Pastaba:
* prieš užsakant medžiagas matmenis tikslinti objekte.

REMONTUOJAMOS PATALPOS NR.6 PIRMAJAME AUKŠTE PLANAS
M 1:50 8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

akmens masės plytelių danga

naujai įrengiamų sienų dažymas aukštos kokybės
dispersiniais dažais

esamos lubos - g/b perdangos plokštės. Paviršiaus
šlifavimas, tinkavimas, glaistymas, sujungimai
užtaisomi. Dažomos vidaus patalpų dažais.

Demontuojama esama
stiklo blokelių siena
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pagrindinis įėjimas į pastatą
aukščių altitudės
lipimo kryptis
remontuojamos patalpos
neremontuojamos patalpos
esama atitvara (pjūvio linija ties +1.20 m nuo grindų
paviršiaus)

Žymuo Pavadinimas

demontuojamos atitvaros, nepažeidžiant laikančiųjų el.
naujai įrengiamos laminuotų MDP plokščių atitvaros
naujai įrengiamos atitvaros (g/k)
užtaisoma esama anga
iškertama nauja anga
platinama anga

esamos durys

naujai projektuojamos durysD1

esami san. prietaisai, daiktai

nauji san. prietaisai, daiktai

demontuojami san. prietaisai

vertikalaus keltuvo vieta
trapas

įspėjamieji paviršiai

1 9-_____

dažyti metalo porankiai
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Antro aukšto plano fragmentas Nr.7
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2REMONTUOJAMOS PATALPOS NR.7 ANTRAJAME AUKŠTE PLANAS
M 1:100

2-OJO AUKŠTO SCHEMA
M 1:1000

C

3

h=3.00

h=2.74

h=2.96

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

akmens masės plytelių danga

sienų apdaila keramikinės plytelės

esamos lubos - g/b perdangos plokštės.
Paviršiaus šlifavimas, tinkavimas, glaistymas,
sujungimai užtaisomi. Dažomos vidaus patalpų
dažais.

Pastaba:
* prieš užsakant medžiagas matmenis tikslinti objekte.

REMONTUOJAMOS PATALPOS NR.7
ANTRAJAME AUKŠTE PLANAS M 1:50

REMONTUOJAMOS PATALPOS NR.7
GRINDŲ IR SIENŲ APDAILOS PLANAS M 1:50

REMONTUOJAMOS PATALPOS NR.7
LUBŲ PLANAS M 1:50

Įrengiamas keltuvas
FlexStep

Įrengiama rampa
slenksčiui, h-50mm

1,4%

1,4% 1,4%

1,4%

1,4%

1,4% 1,4%

1,4% h=3.00 h=3.00

h=3.00
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2-OJO AUKŠTO SCHEMA
M 1:1000

h=3.00
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Pastaba:
* prieš užsakant medžiagas matmenis tikslinti objekte.

FRAGMENTO NR.8 ANTRAJAME AUKŠTE PLANAS M 1:100 2

Įrengiama rampa
slenksčiui, h-50mm

Įrengiamas atviro tipo keltuvas neįgaliojo
pasikėlimui ant scenos, h-900mm

h=4.39h=3.53

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

scenos ištiesinimas, numatomas, kad neįgaliajam

būtų daugiau vietos apsisukti.
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Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos), adresu Pavasario g. 6, 
Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas 
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STATINIO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES 

GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

I projekto etapas 

Pozicija 

Eil.Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. ĮRANGA     

1.1 KELTUVAI     

 Vertikalus keltuvas TS-12 vnt. 1  

 Laiptinis keltuvas „Flex Step“ TS-14 vnt. 1  

 Atviro tipo keltuvas (užsikėlimui ant scenos) TS-13 vnt. 1  

II projekto etapas 

Pozicija 

Eil.Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. IŠMONTAVIMO, ARDYMO, PARUOŠIMO 
DARBAI 

    

1.1 Grindų dangos ardymas: TS-01    

 

Akmens masės plytelių danga (pat. Nr. R-42, R-
41, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-63, 1-64, 1-65, 
1-66, 1-67, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-43, 2-44, 2-45, 2-
46, 2-47, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33) 

 

m² 131,38  

1.2 Sienų dangos ardymas: TS-01    

 

Keramikinių plytelių danga (pat. Nr. 1-13, 1-14, 1-
15, 1-16, 1-17, 1-63, 1-64, 1-65, 1-66, 1-67, 2-3, 
2-4, 2-5, 2-6, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 3-29, 
3-30, 3-31, 3-32, 3-33) 

 

m² 616,44  

1.3 Durų išmontavimas. Išviso: TS-01  13  
 Rūsyje  vnt. 2  
 Pirmame aukšte  vnt. 4  
 Antrame aukšte  vnt. 4  
 Trečiame aukšte  vnt. 3  

1.4 Mūro pertvarų griovimas, t-120 mm TS-01 m² 
m3 

37,86 
4,5 

 

1.5 Mūro pertvarų griovimas, t-150 mm TS-01 m² 
m3 

110,58 
16,6 

 

1.6 Mūro pertvarų griovimas, t-240 mm TS-01 m² 
m3 

8,1 
1,9 

 

1.7 Statybinio laužo/statybinių šiukšlių išvežimas  TS-01 t 55,57  
2. VIDAUS SIENOS     

2.1 Mūro įrengimas, Iš viso: TS-04 m² 1,9  

 Esamų durų angų užmūrijimas,  
sienos storis – 25 cm. 

 M² 

m3 

1,9 

0,48 
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 Esamų durų angų užmūrijimas,  
sienos storis – 15 cm. 

 M² 

m3 

5,54 

0,83 
 

2.2 G/k atitvarų įrengimas, Iš viso: TS-03 m² 109,0  

 
Drėgmei atsparios g/k pertvaros storis – 150mm 
(G/k plokštės - 4x12,5mm 
Profilis ir izoliacijos sluoksnis – 100mm) 

 M² 

m3 

109,0 

16,35 
 

2.3 LMDP atitvaros – 18mm TS-21    

 WC kabinų atitvaros su aliuminiu apkaustu,  
h-1,85m 

 M² 

m3 

56,4 

1,0 
 

2.4 Akmens masės plytelių apdaila, Išviso: TS-06 m² 611,87  

 Akmens masės plytelės 
Klijai 
Siūlių užtaisymas 

 
   

 Rūsys (pat. Nr. R-42)  m² 35,88  
 Pirmas aukštas (pat. Nr. 1-14, 1-15, 1-17, 1-63, 1-

65, 1-67) 
 m² 205,49  

 Antras aukštas (pat. Nr. 2-4, 2-5, 2-6, 2-43, 2-44, 
2-45) 

 m² 181,47  

 Trečias aukštas (pat. Nr. 3-29, 3-30, 3-31)  m² 134,91  
2.5 G/k glaistymas, dažymas aukštos kokybės 

dispersiniais dažais (pat. Nr. 1-16, 2-4) 
 m² 22,47  

 Esamo tinko pašalinimas nuo sienų ir angokraščių, 
sienos tinkuojamos naujai, glaistomos ir dažomos 
aukštos kokybės dispersiniais dažais (pat. Nr. 1-
16, 2-4) 

 
m² 31,65  

2.6 Teptinė hidroizoliacija sienoms (pat. Nr. R-42, 
1-17, 1-67, 2-5, 2-6, 2-45, 3-31), iki h-2,0 

TS-06 m² 138,82  

3. SAN.MAZGŲ ĮRANGA:     

3.1 Veidrodis TS-11 m² 
vnt. 

16,8 
15  

3.2 Užlenkiamieji porankiai prie klozeto TS-20 vnt. 7  
3.3 Šiukšliadėžės TS-20 vnt. 40  
3.4 Muilo dozatorius  TS-20 vnt. 15  
3.5 Popierinių rankšluosčių laikiklis/dozatorius TS-20 vnt. 15  
3.6 Tualetinio popieriaus laikiklis/dozatorius TS-20 vnt. 31  
3.7 Karšto oro rankų džiovintuvas  TS-20 vnt. 15  
3.8 Pakaba drabužiams/rankinei TS-20 vnt. 31  
4. LUBŲ APDAILA     

4.1 Dažyto lubų paviršiaus remontas, išviso: TS-07 m² 134,33  
 Senų dažų nuvalymas  nelygumų užglaistymas, 

gruntavimas, dažymas aukštos kokybės 
dispersiniais dažais 

 
   

 Rūsys (pat. Nr. R-42)  m² 8,89  
 Pirmas aukštas (pat. Nr. 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-

63, 1-65, 1-67) 
 m² 45,84  

 Antras aukštas (pat. Nr. 2-5, 2-6, 2-43, 2-44, 2-45)  m² 45,77  
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 Trečias aukštas (pat. Nr. 3-29, 3-30, 3-31)  m² 33,83  

5. GRINDŲ APDAILA     

5.1 Akmens masės plytelės. Išviso: TS-09 m² 134,33  

 
Akmens masės plytelės 
Klijai 
Siūlių užtaisymas 

 
   

 Rūsys (pat. Nr. R-42)  m² 8,89  

 Pirmas aukštas (pat. Nr. 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-
63, 1-65, 1-67) 

 m² 45,84  

 Antras aukštas (pat. Nr. 2-5, 2-6, 2-43, 2-44, 2-45)  m² 45,77  

 Trečias aukštas (pat. Nr. 3-29, 3-30, 3-31)  m² 33,83  

5.2 Grindjuostės TS-10    

 Akmens masės plytelių grindjuostės, h-80 mm.  
(patalpose Nr. 1-16, 2-4) 

 m 11,1  

5.3 Teptinė hidroizoliacija (patalpos Nr. R-42, 1-17, 
1-67, 2-5, 2-6, 2-45, 3-31) 

TS-09 m² 42,2  

5.4 Aukščių pasikeitimą žyminti danga TS-17 m² 34,2  

5.5 Kontrastinga juosta aukščių pasikeitimams žymėti TS-18 m 66,8  

6. SAN.MAZGO VENTILIATORIUS      

6.1 San. Mazgo ventiliatorius  (patalpose Nr. R-42, 1-
16, 1-17, 1-63, 1-65, 1-67, 2-5, 2-6, 2-43, 2-44, 2-
45, 3-29, 3-30, 3-31) 

TS-15 vnt. 15  

6.2 San. Mazgo ventiliatorių montavimas, pajungimas 
į esamus vent. kanalus.  

TS-15 vnt. 15  

7. DURŲ ĮRENGIMAS     

 Naujų durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, 
plyšių užtaisymas, angokraščių apdailos 
atstatymas. 

TS-08    

7.1 Vidinės medinės - plieninės durys OIT su 
vientisos drožlių plokštės užpildu geresnei garso 
izoliacijai. 2 cinkuoti 2 dalių vyriai. Spyna su 
cilindriniu užraktu ir kampine stakta. 
Garso izoliavimo klasė - C, 30dB. 
Durys pritaikytos neįgaliesiems, be slenksčio.  
1000x2100mm 

 

Vnt. 

m2 
15 

31,5  

7.2 Aliuminės vidaus durys, dvivėrės, su stiklu ir su 
pritraukėjais. Stiklo paketas su saugiu stiklu – 
grūdintu ar laminuotu. EW 30-C3, be užrakto. 
Su neaukštu (<2cm) slenksčiu pritaikytu 
neįgaliesiems. 2980x3000 mm 

 

Vnt. 

m2 
1 

8,9  

7.3 Aliuminės vidaus durys, dvivėrės, su stiklu ir su 
pritraukėjais. Stiklo paketas su saugiu stiklu – 
grūdintu ar laminuotu. EW 30-C3, be užrakto. 
Su neaukštu (<2cm) slenksčiu pritaikytu 
neįgaliesiems. 2630x3000 mm 

 

Vnt. 

m2 
3 

23,7  

7.4 Vidinės medinės - plieninės durys OIT. 2 cinkuoti 
2 dalių vyriai. Spyna su cilindriniu užraktu ir 

 Vnt. 
m2 

2 
3,3  
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kampine stakta.  
800x2100mm 

 Angokraščių apdailos atstatymas  m2 45,1  

8. KITA     

8.1 Metalinis dažytas porankis TS-16 m 101,9  

 
Pastabos:  

* Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 

* Projekto kiekvieno etapo projektavimo kaina turi būti nurodyta atskirai pagal etapus (skirtingi 
finansavimo šaltiniai). 
 



ŽYMĖ-
JIMAS

SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

K1 3 vnt.

Kairinės

 Drėgmei atspari laminuota medžio drožlių
plokštė (LMDP). Durys su lankstais ir vidine
įleidžiama spyna, rankenėle bei spragtuku,
turinčiu indikaciją "laisva-užimta",  rėmintos
anoduotu aliuminio profiliu.
Naujų pertvarų sumontavimas, reguliavimas
ir tvirtinimas, plyšių užtaisymas.

Bendras plotas su vidinėmis pertvaromis -
9,0m².

Drėgmei atspari laminuota medžio drožlių
plokštė (LMDP). Durys su lankstais ir vidine
įleidžiama spyna, rankenėle bei spragtuku,
turinčiu indikaciją "laisva-užimta",  rėmintos
anoduotu aliuminio profiliu.
Naujų pertvarų sumontavimas, reguliavimas
ir tvirtinimas, plyšių užtaisymas.

Bendras plotas su vidinėmis pertvaromis -
9,8m².

Lapas Lapų

0

LaidaDokumento pavadinimas

LT

Užsakovas:

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos), adresu
Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas

Dokumento žymuo:

Atestato
Nr.

Statinio projekto pavadinimas
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Arch.
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WC KABINŲ SPECIFIKACIJA M 1 : 100

K2 3 vnt.

Kairinės
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Pastabos:
1. Durų  matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Gaminių techninius brėžinius ir komplektaciją privaloma pateikti Statytojui ir Techninei priežiūrai.

M.Skužinskienė

A.KairytėA 1205

Kėdainių rajono savivaldybės administracija



ŽYMĖJI
MAS

PASTABOSSCHEMA, STATYBINĖ ANGA
KIEKIS

D1
kairinės

7 vnt.

dešininės
8 vnt.

1000

21
00

Vidinės medinės - plieninės durys OIT su vientisos drožlių plokštės užpildu
geresnei garso izoliacijai. 2 cinkuoti 2 dalių vyriai. Spyna su cilindriniu
užraktu ir kampine stakta. Spalva: kontrastinga sienoms, pilka, artima RAL
7040, arba blyškiai žalia, artima RAL 6021.
Senų durų išmontavimas, naujų durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
plyšių užtaisymas, angokraščių apdailos atstatymas. Durys pritaikytos
neįgaliesiems, be slenksčio.
Plotas (1 vnt.) - 2,10 m².

D2 Aliuminės vidaus durys, dvivėrės, su stiklu ir su pritraukėjais. Stiklo paketas
su saugiu stiklu - grūdintu ar laminuotu. EW 30-C3, be užrakto.
Spalva: šilta pilka, pagal RAL 7035.
Senų durų išmontavimas, naujų durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
plyšių užtaisymas, angokraščių apdailos atstatymas.
Su neaukštu (<2cm) slenksčiu pritaikytu neįgaliesiems.
Plotas (1 vnt.) - 8,94 m².

Lapas Lapų
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LaidaDokumento pavadinimas
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Užsakovas:

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos), adresu
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Dokumento žymuo:

Atestato
Nr.

Statinio projekto pavadinimas

PV/PDV

Arch.
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DURŲ SPECIFIKACIJA M 1 : 100

Pastabos:
1. Durų  matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Gaminių techninius brėžinius ir komplektaciją privaloma pateikti Statytojui ir Techninei priežiūrai.
3. Stiklinės pertvaros žmonėms su regėjimo negalia gali būti labai pavojingos, todėl visas stiklines konstrukcijas (duris, sienas, vitrinas ir pan.)

būtina pažymėti kontrastingomis juostomis. Šios juostos turėtų būti ne siauresnės nei 10 cm, nubrėžtos vidutinio ūgio suaugusio žmogaus
krūtinės lygyje.

M.Skužinskienė

A.KairytėA 1205

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
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1 vnt.

D3 Aliuminės vidaus durys, dvivėrės, su stiklu ir su pritraukėjais. Stiklo paketas
su saugiu stiklu - grūdintu ar laminuotu. EW 30-C3, be užrakto.
Spalva: šilta pilka, pagal RAL 7035.
Senų durų išmontavimas, naujų durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
plyšių užtaisymas, angokraščių apdailos atstatymas.
Su neaukštu (<2cm) slenksčiu pritaikytu neįgaliesiems.
Plotas (1 vnt.) - 7,89 m².
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D4
kairinės

1 vnt.

dešininės
1 vnt.

800

21
00

Vidinės medinės - plieninės durys OIT. 2 cinkuoti 2 dalių vyriai. Spyna su
cilindriniu užraktu ir kampine stakta. Spalva: kontrastinga sienoms, pilka,
artima RAL 7040, arba blyškiai žalia, artima RAL 6021.
Senų durų išmontavimas, naujų durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
plyšių užtaisymas, angokraščių apdailos atstatymas.
Plotas (1 vnt.) - 1,68 m².



Patalpos pavadinimas Mato vnt.

1-16

R-42

Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

PastabosApdaila ApdailaMato vnt. Mato vnt.

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Pat.
Nr.

San. mazgas (ŽN)

8,89

3,71Tambūras

1-17 6,39

RŪSIO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

San. mazgas

35,88

23,28

32,70

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

PATALPŲ APDAILOS ŽINIARAŠTIS

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data
0 2023

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statybos leidimui gauti

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

1
LT

Užsakovas:

AZP-023-295-TDP-SA-BR-15

Mokslo paskirties pastato (Kėdainių "Ryto" progimanzijos),
adresu Pavasario g. 6, Kėdainiai,  kapitalinio remonto projektas

M 1:100

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

PASTABOS :
1. Apdailos medžiagų kiekiai pateikti be technologinės išeigos.
2. Patalpų matmenis ir aukščius tikslinti vietoje.

2

0
Arch. M.Skužinskienė

1-63 11,87 45,54
Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

1-65 13,54 58,56

1-67 6,35San. mazgas 30,51

San. mazgas

San. mazgas (ŽN)

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

PV/PDV A.KairytėA 1205

Patalpos pavadinimas Mato vnt. Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

Apdaila ApdailaMato vnt. Mato vnt.
Pat.
Nr.

PIRMO AUKŠTO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

8,89

11,87

13,54

6,35

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

G/k glaistymas. Esamo tinko pašalinimas nuo sienų ir
angokraščių, sienos tinkuojamos naujai, glaistomos. Dažoma
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Kabinetas1-52 5,48
Esamos stiklo blokelių aitvaros demontavimas, naujos g/k
atitvaros įrengimas. Dažymas aukštos kokybės dispersiniais
dažais.

1-14

San. mazgas

1,74San. mazgas

1-15 1,74

16,35

16,35

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

3,71

6,39

1,74

1,74

Atstatymas po naujos g/k sienos įrengimo.Atstatymas po naujos g/k sienos įrengimo. 0,50,5

Patalpos pavadinimas Mato vnt.

2-5

2-4

Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

PastabosApdaila ApdailaMato vnt. Mato vnt.
Pat.
Nr.

5,52

3,81San. mazgas (ŽN)

30,84

23,58

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.Tambūras

ANTRO AUKŠTO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

G/k glaistymas. Esamo tinko pašalinimas nuo sienų ir
angokraščių, sienos tinkuojamos naujai, glaistomos. Dažoma
aukštos kokybės dispersiniais dažais.
Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

5,52

3,81



Patalpos pavadinimas Mato vnt.

3-30

3-29

Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

PastabosApdaila ApdailaMato vnt. Mato vnt.
Pat.
Nr.

San. mazgas (ŽN)

13,92

13,56San. mazgas

3-31 6,35

TREČIO AUKŠTO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

46,50

57,90

30,51

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

PASTABOS :
1. Apdailos medžiagų kiekiai pateikti be technologinės išeigos.
2. Patalpų matmenis ir aukščius tikslinti vietoje.

San. mazgas

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

San. mazgas (ŽN)2-45 6,33 30,51
Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

PATALPŲ APDAILOS ŽINIARAŠTIS
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PV/PDV A.KairytėA 1205

13,92

13,56

6,35

6,33
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

2-6

San. mazgas

4,08San. mazgas (ŽN)

2-43 12,70

24,54

44,58

San. mazgas2-44 13,30 58,26

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

4,08

12,70

13,30

Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.
Esamų grindų apdailos išardymas. Išlyginamojo betoninio
pagrindo remontas.
Akmens masės plytelės.

Senų dažų nuvalymas, siūlių ir įtrūkimų užtaisymas, dažymas
aukštos kokybės dispersiniais dažais.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.

Senų keraminių plytelių nuardymas, sienos paruošimas
plytelių klijavimui. Naujų akmens masės plytelių klijavimas.
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