


TVIRTINU:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Gintautas Muznikas
2025-04-17 

**PAPILDOMAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KĖDAINIŲ MIESTO KOSMONAUTŲ GATVĖS
AKLIGATVIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTO NR. 1674.2**

**2025-04-17
Kėdainiai**

Pagal parengto techninio projekto „Kėdainių miesto Kosmonautų gatvės rekonstravimo projektas“, Nr. 1674.2 (toliau – Projektas) sprendinius, gatvės atšakose Nr. 1-4 yra numatyta pašalinti 16 medžių bei gatvės atšakose Nr. 3-5 esamų medinių tvorų ardymas ir atstatymas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija), įvertinus Kosmonautų gatvės akligatvių esamą būklę nustatyta, kad dalis Projekte numatytų pašalinti medžių jau yra pašalinti. Be to nėra būtinumo šalinti kai kurių Projekte numatytų medžių. Medinių tvorų ardymo ir atstatymo darbai nereikalingi, kadangi medinių tvorų fiziškai nėra.

Tiekėjai teikdami bendros kainos pasiūlymą, Projekto susiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraščiuose turi įsivertinti medžių šalinimo darbus bei kompensaciją už jų pašalinimą pagal žemiau pateiktą lentelę bei nevertinti medinių tvorų ardymo ir atstatymo darbų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Diametras (cm)	Medžių grupė	Medžiams taikoma atkuriamoji vertė už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1 m kamieno aukštyje (€)	Būklė	Miesto teritorija	Atkuriamoji vertė (€)
Kosmonautų g. atšakos Nr. 1 sąnaudų kiekių žiniaraštis 1647.2-TP-S.SŽ-01, „Paruošiamieji darbai“, 1.1. poz., šalinamų medžių kiekis – 3 vnt.								
1.	Pušis	1	12	II	9	Patenkinama	Taip	216,00
2.	Ažuolas	1	22	III	14	Gera	Taip	616,00
3.	Obelis (dvikamienė)	1	12/15	-	-	Gera	Taip	Netaikoma
Kosmonautų g. atšakos Nr. 2 sąnaudų kiekių žiniaraštis 1647.2-TP-S.SŽ-02, „Paruošiamieji darbai“, 1.1. poz., šalinamų medžių kiekis – 2 vnt.								
1.	Kaštonas	1	41	IV	20	Gera	Taip	1640,00
2.	Kaštonas	1	37	IV	20	Gera	Taip	1480,00
Kosmonautų g. atšakos Nr. 3 sąnaudų kiekių žiniaraštis 1647.2-TP-S.SŽ-03, „Paruošiamieji darbai“, 1.1. poz., šalinamų medžių kiekis – 0 vnt.								
Kosmonautų g. atšakos Nr. 4 sąnaudų kiekių žiniaraštis 1647.2-TP-S.SŽ-04, „Paruošiamieji darbai“, 1.1. poz., šalinamų medžių kiekis – 1 vnt.								
1.	Liepa	1	31	II	9	Patenkinama	Taip	558,00
Šalinamų medžių atkuriamoji vertė viso Eur:								4510,00

Parengė: Statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas


Audrius Zubavičius

Suderinta: Statybos skyriaus
vedėjas


Algimantas Žvikas