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Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio
Architecture Construction Engineering remonto projektas. Konstrukcijy dalis Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Nr. Projekto dalies pavadinimas Raidinis Zyméjimas
1. Bendroji BD
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) SP
3. Architekttros (statinio architekttra) SA
4, Konstrukceijy (statinio konstrukcijos) SK
5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo VN
6. Elektrotechnikos E
7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS
8. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo SO
9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo KS
Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V.
Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
Architecture Construction Engineering projektas_
Kval. Nr. Pareigos | V. Pavardé Parasas Data )
KA41040 |PV M. Zabinas 2024 07 Projekto sudéties ziniarastis Laida
KA37460 |PDV M. Zabinas 2024 07
BD030232 | Proj. K. Dankevicius 2024 07 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: . Lapas | Lapy
LT - -01-TP-SK-
Respublikiné Siauliy ligoniné, Vsi IN2409-01-TP-SK-PSZ 2 27
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PROJEKTO DALIES BYLU (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . L
N Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
r.
1. |IN2409-01-TP-SK 0 [Konstrukcijy (statinio konstrukcijos)
Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V.
Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
Architecture Construction Engineering projektas_
Kval. Nr. Pareigos | V. Pavardé Para$as Data
KA41040 PV M. Zabinas 2024 07 Projekto dalies byly (segtuvy) sudéties Laida
KA37460 |PDV M. Zabinas 2024 07 Ziniarastis
BD030232 |Proj. K. Dankevicius 2024 07 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: y Lapas |Lapy
LT Respublikiné Siauliy ligoning, V3j IN2409-01-TP-SK-BSZ 3 27
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES
ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1 0 AntraStinis lapas
IN2409-01-TP-SK-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
. Projekto dalies byly (segtuvy) sudéties
IN2409-01-TP-SK-BSZ 1 0 ! yhu (seghnvy)
ziniarastis
y Statinio projekto dalies bylos (segtuvo)
IN2409-01-TP-SK-DSZ 2 0
dokumenty sudéties ziniarastis
IN2409-01-TP-SK-AR 1 0 Norminiy dokumenty sgrasas
IN2409-01-TP-SK-AR 10 0 Aiskinamasis rastas
IN2409-01-TP-SK-TS 41 0 Technings specifikacijos
IN2409-01-TP-SK-SZ 1 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
1 Projekto vadovo techniné uzduotis
13 Statinio dalinés ekspertizés aktas
12 Statinio tyrimo ataskaita
11 Lazerinio skenavimo ataskaita
Viso: 95
Brézinio zymuo Lapy sk. | Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
IN2409-01-TP-SK.GB-001 1 0 Perdangy planas
IN2409-01-TP-SK.GB-002 1 0 Pjuviai
Remontuojamy perdangy tvarkymo
IN2409-01-TP-SK.B-001 1 0 JAmep = Y
schema
Avarings biiklés perdangy stiprinimo
IN2409-01-TP-SK.B-002 1 0
schema
IN2409-01-TP-SK.B-003 1 0 Perdangy ugniaatsparinimo schema
IN2409-01-TP-SK.B-004 1 0 Tunelio principinis pjiivis
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Kval. Nr. Pareigos | V. Pavardé Para$as Data
KA41040 PV M. Zabinas 2024 07 Proiekto dok v Laida
KA37460 |PDV _ |M. Zabinas 2024 07 rojekto dokumenty Ziniarastis
BD030232 | Proj. K. Dankevicius 2024 07 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: . Lapas |Lapy
LT Respublikiné Siauliy ligoning, V3j IN2409-01-TP-SK-DSZ 4 27
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IN2409-01-TP-SK.B-005 1 0 Drenazo detalé
Principiné tunelio perdangy jungtis su
IN2409-01-TP-SK.B-006 1 0 P . P . SHJHne
esamo pastato sienomis
IN2409-01-TP-SK.B-007 1 0 Perdangy peraukstéjimo iSlyginimas
IN2409-01-TP-SK.B-008 1 0 GR-1
IN2409-01-TP-SK.B-009 1 0 IS-1
IN2409-01-TP-SK.B-010 1 0 ST-1
TIPINIS MONOLITINES GB
IN2409-01-TP-SK.B-010 1 0
PERDANGOS ARMAVIMAS
Viso: 12
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Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio
Architecture Construction Engineering remonto projektas. Konstrukcijy dalis Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys

PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SARASAS

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Nr. 1-1240

,.Statiniy klasifikavimas® STR 1.01.03:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* STR 1.04.04:2017
,.Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005
,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” STR 2.01.01(2):1999
,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999
,»,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008
»Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo” STR 2.01.01(5):2008

,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas” | STR 2.01.01(6):2008

»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* STR 2.01.02:2016
»Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo* STR 2.01.07:2003
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* STR 2.04.01:2018
,Poveikiai ir apkrovos® STR 2.05.04:2003
»Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas® STR 2.05.05:2005
,(aisro temperattiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas® STR 2.05.05:2005
,»Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos* STR 2.05.08:2005
,(Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai" STR 2.05.21:2016
Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V.
Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
Architecture Construction Engineering projektasl
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KA41040 [PV M. Zabinas 2024 07 Konstrukeiiu techning fikacii Laida
KA37460 |PDV _ |M. Zabinas 2024 07 onstrukeyy fechnines spectitkacos
BD030232 | Proj. K. Dankevicius 2024 07 0
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KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
DALIS

Autodesk Advance Steel 2023

Autodesk Revit 2023

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023
Autodesk Autocad 2023

Microsoft Office 365
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1. AISKINAMASIS RASTAS

1.1. Bendrieji duomenys

Sprendinius tikslinti Darbo projekte.
Techninio projekto konstrukcijy dalis parengta vadovaujantis Siais dokumentais:
1. Architektiiros projekto uzduotimi;.
2. Uzsakovo patvirtinta technine projektavimo uzduotimi;
3. UAB ,,Pastaty konstrukcijos® 2022 m. atliktas statinio dalinés ekspertizés aktas Nr. SE22-36;
4. Tunelio 3d lazerinio skenavimo duomenys;
5. Normatyviniais statybos dokumentais ir europiniais standartais, patvirtintais Lietuvoje.

Klimato salygos: Vidutiné metiné temperatira: +7,2°C
Vidutiné §il¢iausio ménesio temperatiira: +18,3°C
Vidutiné SalCiausio ménesio temperatiira: -3,0°C
Maksimalus véjo greitis: 24 m/s
Vidutinis krituliy kiekis per metus: 600-650 mm
Sniego apkrova: 1,2 kPa

Reljefas: statybos aikstelés reljefas lygus.

Gamtiné ir technogeniné tarsa:
Projektuojamo statinio statybos ir eksploatacijos metu vietovéje gamtiné ir technogeniné tarSa

nenumatoma.

Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai:
Respublikingje Siauliy ligoninéje tarp korpusy jrengtas tunelis. Dalis tunelio jrengta po pastatais,

dalis teritorijoje tarp pastaty.

Bendrieji paZintiniai duomenys apie statinj:

Naudojimo paskirtis: Gydomosios paskirties pastatas.

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys.

Statinys: Bendras tunelio ilgis 220 m. Aukstis nuo grindy iki perdangy keiéiasi tarp 1,9 — 2,4 m.
Plotis tarp laikanciyjy sieny keiciasi tarp 2,6 — 3,5 m. Vir$ tunelio iki 1,6 m zemés ir kitokiy teritorijos

dangy (nustatyta 3D skenavimu).

Lapas [Lapy Laida
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Esamy konstrukcijuy buklés jvertinimas:

Esamas pastatas eksploatuojamas pagal paskirtj. Esamo pastato statyby pradzios metai — 1979m;
statyby pabaigos metai — 1980m. Paprastojo remonto metai — 2018.

Tunelio pagrindinés laikanéiosios konstrukcijos — surenkamos briaunotos gelzbetonio perdangos,
atremtos ant gelzbetoniniy sieny. Perdangy aukstis 0,5 m, plotis 1 m, ilgis kintantis nuo 3,65 iki 4,5 m.
Vietomis jrengti monolitiniai ruozai.

Denginio konstrukcijos — avarinés buaklés.

Dél aptikty defekty nustatyta, kad biitina atnaujinti tunelio hidroizoliacinius sprendinius,
remontuoti ir stiprinti pazeistas surenkamas perdangas. Taip pat papildomai vietomis reikia uztikrinti
perdangy ugniaatsparumga. Hidroizoliaciniai, remonto, stiprinimo ir kiti sprendiniai pateikiami bréziniuose
IN2409-01-TP-SK.B-001...007. Remontuojamy ir stiprinamy perdangy vietos pateikiamos bréziniuose
IN2409-01-TP-SK.GB-001; 002.

Projekte numatyty darby sarasas:

e Dalies denginio perdangy stiprinimas;

e Dalies denginio perdangy demontavimas ir naujy monolitiniy ruozy jrengimas;

e Esamo tunelio atkasimas, nuvalymas, apSiltinimo, hidroizoliacijos ir drenazo jrengimas;
e Naujy tunelio grindy jrengimas;

e Naujy miriniy pertvary jrengimas;

e Tunelio konstrukcijy ugniaatsparinimas;

1.2. Statinio apkrovos

Pastato apkrovos suskai¢iuotos vadovaujantis STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®.
Pastatas yra I sniego apkrovos rajone. Charakteristiné sniego apkrova yra 1,2 kPa. Véjo apkrova
netaikoma.

Apkrovos tikslinamos Darbo projekte.

Lapas [Lapy Laida

IN2409-01-TP-SK-AR
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| N Architecture Construction Engineering

1.1. lentelé. Tunelio perdangos apkrova

) Apkrovos Skaiciuotiné
Eil. o Charakteristiné o
Apkrovos pavadinimas patikimumo apkrova,
Nr. apkrova, (kPa)
koeficientas yq (kPa)
Nuolatinés apkrovos (be perdangos svorio)
Grunto su dangomis svoris, 2000 kg/m3,
1. 28 1,35 37,8
t=1,4m
XPS silumos izoliacija, 50kg/m3,
2. 0,08 1,35 0,11
t=150mm
5. Drenaziné membrana, 2sl 0,1 1,35 0,135
6. | Prilydoma bituminé hidroizoliacija, 2sl., 0,2 1,35 0,27
Islyginamasis sluoksnis nuolydzio
7. o 1,15 1,35 1,55
formavimui, 2300 kg/m?, t=50mm
Viso: 29,53 1,35 39,87
Naudojimo apkrovos
G kategorija, tolygi apkrova (Vidutiniy
1. transporto priemoniy eismo ir stovéjimo 5,0 1,3 6,5
plotai)
G kategorija, asies apkrova (Vidutiniy
2. | transporto priemoniy eismo ir stovéjimo 90kN 1,3 117kN
plotai)
1.2. lentelé. Grindy ant grunto apkrova
) Apkrovos Skaiciuotiné
Eil. o Charakteristiné o
Apkrovos pavadinimas patikimumo apkrova,
Nr. apkrova, (kPa)
koeficientas yq (kPa)
Naudojimo apkrovos
2. C3 kategorija 50 1,3 6,5
Pastabos:

1. Apkrovy dydziai nustatyti pagal Statytojo techning uzduotj

2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*.

ir ne mazesni nei nurodyti STR

2. Apkrovy lentelése pateiktos reikSmés ir medziagy charakteristikos skirtos tik apkrovy skai¢iavimui.

IN2409-01-TP-SK-AR
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3. Transporto priemoniy apkrova iSdéstoma kartu vertinant tolygia apkrova ir asies apkrova pagal

schema, kur a=200mm:

Sniego apkrova

Sniego apkrovos | stogo horizontaliaja projekcija dydis nustatomas pagal formule:
s=4;-C,-C; -5,
Charakteristinés sniego apkrovos reikSmés:
Kai 14 =1:
s=pu-C-C-s,=10-10-1,0-1,2 =1,2 kPa.

Véjo apkrova

Véjo apkrova netaikoma, statinys pozeminis.

Nurodymai dél apkrovuy statybos metu

Apkrovoms montavimo metu taikyti papildomg dinamiskumo koef. p=1.4.

Apkrovy deriniai

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos“ STR ir GEO ribiniam btviui apkrovy deriniai

sudaromi pagal 6.4 formule:

Z YG,ij,j + Yo P+ ’YQ,le,l + Z Ya.iVo; Qk,i >

i1 i>1
Cia “+* reiskia derinimas su; Gy, ir Qk;yra nuolatiniy ir kintamy apkrovy charakteristinés reikimés,
vG=1,35 ir yQ=1,3 yra daliniai nuolatiniy ir kintamyjy poveikiy koeficientai, kurie atsizvelgia i jrazy
skai¢iavimo modeliy neapibréztumus, skaic¢iuojamosios schemos neapibréztumus, galimas perkrovas ir t.t.;

Wo,i — kintamojo poveikio derintinés reik§més koeficientas.

Lapas [Lapy Laida
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Tinkamumo ribiniam biiviui apkrovy deriniai sudaromi pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir

apkrovos‘ 6.8b charakteristinio derinio formulg:

sz,j "HUPTHTQ "Z\Vo,iQk,i .

>1 i>1
Gaisro metu veikiantiems poveikiy deriniams naudojama STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir

apkrovos® 6.5b formulé:

Z Gk,j + P A + (‘Vl,l arba ‘Vz,l)Qk,l “+"Z\V2,iQk,i'

1 i>1

Apkrovy deriniai generuojami konstrukcijy skai¢iavimo programa.

Pastatg veikiancios apkrovos:

1 — Konstrukcijy savasis svoris + dangos virs konstrukcijy (DL1);
2 —sniegas, (SN1);

3 — naudojimo apkrovos, F kategorijos (LL1);

1.5 lentelé. Saugos ribinio btivio apkrovy deriniai, A1l

Pavadinimas | Kombinacija

4 (C) ULS/1=1*1.35 + 3*1.30 + 2*0.65
5(C) ULS/2=1*1.35 + 3*1.30

6 (C) ULS/3=1*1.35

7(C) ULS/4=1*1.00 + 3*1.30 + 2*0.65
8(C) ULS/5=1*1.00 + 3*1.30

9 (C) ULS/6=1*1.00

10 (C) ULS/7=1*1.35 + 3*0.91 + 2*1.30
11 (C) ULS/8=1*1.35 + 2*1.30

12 (C) ULS/9=1*1.00 + 3*0.91 + 2*1.30
13 (C) ULS/10=1*1.00 + 2*1.30

1.6 lentelé. Tinkamumo ribinio biivio apkrovy deriniai

Pavadinimas | Kombinacija

14 (C) SLS:CHR/1=1*1.00 + 3*1.00 + 2*0.50
15 (C) SLS:CHR/2=1*1.00 + 3*1.00

16 (C) SLS:CHR/3=1*1.00

17 (C) SLS:CHR/4=1*1.00 + 3*0.70 + 2*1.00
18 (C) SLS:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00

Lapas [Lapy Laida
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1.7 lentelé. Tariamai nuolatiniy apkrovy deriniai

Pavadinimas | Kombinacija
19 (C) SLS:QPR/6=1*1.00 + 3*0.30 + 2*0.20
20 (C) SLS:QPR/7=1*1.00 + 3*0.30
21 (C) SLS:QPR/8=1*1.00 + 2*0.20
22 (C) SLS:QPR/9=1*1.00
1.3. Statinio ir jo konstrukcijy svarbumo klasés, ilgaamziSkumas, galimy deformacijy

leistinas dydis, atsargos koeficientai

- Pastato dalis pagal paskirtj ir patikimuma priskiriama RC2 klasei, pagal pasekmiy klase CC2
(pastato dalyje numatoma iki 5 Zmoniy).

- Statinio ilgaamziSkumo klasé S4 (50 mety).

- Ribinis plysiy atsivérimo grindy ant grunto betone plotis Wiim = 0,3 mm.

- Ribinis plysiy atsivérimo kity pastato konstrukcijy betone plotis Wiim = 0,3 mm.

Statinio konstrukcijy jlinkiai ir deformacijos:

- Perdangos jlinkis neturi virSyti L/200;

- Perdangy, po kuriomis numatytos pertvaros jlinkis neturi virSyti 40 mm;

- Bendras pastato virSutinio tasko poslinkis nenagrinéjamas, kadangi pastatas po zeme;

Pastato ribiniai poslinkiai ir deformacijos neturi virSyti reikSmiy, nurodyty STR 2.05.04:2003.

Konstrukeijy deformacijy ir poslinkiy ribines reikSmes tikslinti darbo projekte.

Statinio konstrukcijy skai¢iavimai atlickami DK (daliniy koeficienty) metodu.
Atsargos koeficientai:

- Nuolatinés apkrovos — 1,35;

- Kintamos apkrovos — 1,3.

Medziagy daliniai patikimumo koeficientai:

- Betonas-1,5;
- Armatura — 1,15;
- Plienas - 1,1.

Medziagy daliniai patikimumo koeficientai nustatomi ir jvertinami pagal galiojancius statybos

techninius reglamentus.

Pamaty ribinés deformacijos:
- Nuosédis < 0,03'b ir <25 mm;

- Poslinkiai < 0,01-b;
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- Santykinis pamaty nuosédis < 0,002.

¢ia: b - pamato skersmuo.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Pamaty tipai, ju parinkimo motyvai

Neprojektuojama.

Dirbtiniai pasluoksniai ir uzpildai

Dirbtiniai pasluoksniai nurodyti konstrukcijy dalies grindy detalése ir mazguose.

Dinaminiy ir vibraciniy apkrovy poveikio konstrukcijoms jvertinimo sprendiniai
Dinaminés ir vibracinés apkrovos pastate néra numatomos.

Konstrukciju apsaugos priemones nuo klimatologinio, technogeninio, drégmés,

radiacijos ar kt. poveikio

Gelzbetoniniy konstrukcijy betono atsparumas drégmei ir Sal¢iui parenkamas pagal aplinkos salygas,

o0 armattiros apsauginio sluoksnio storis atitinka STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy

projektavimas® reikalavimus ir pateikiamas konstrukeijy bréziniuose.

1.8.

1.9.

Nuoroda dél deformaciniy siuliy jrengimo

Pastato dalies skaidymas j deformacinius blokus nekei¢iamas. Grindys ant grunto supjaustomos j

deformacinius blokus su krastine ne didesne, kaip 6m X 6m.
Atitvary garso izoliavimo sprendiniai

Pastato dalies garso klasé nekeif¢iama. Naujy atitvary garso izoliavimo klasé B.
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1.10. Atitvary Silumos perdavimo koeficientai, energinio naudingumo klasé

Pastato dalis nesildoma. Pastato dalies Energinio naudingumo klasé priimama C.

2.1 lentelé. Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty Uq+n(W/(M?*K)) verdiy minimalds

reikalavimai.
. o Atitvarg zymintis Negyvenamieji pastatal
Atitvary apibiidinimas idi
poraidis VieSosios paskirties pastatai?
Stogai r
0,2-k1
Perdangos ce
Sildomy patalpy atitvaros, kurios ribojasi su fq
runtu
g 0,3-k:
Perdangos vir$ nesSildomy rtisiy ir pogrindziy cc
Sienos w 0,25-k;
Lz_mgai, stoglangiai, Svieslangiai ir kitos skaidrios wda 16k
atitvaros
Durys, vartai d 1,9-kq
Atitvary visumineés Siluminés varzos skaiciavimas.:
Atitvary visuminé §iluminé varza, m?-K/W, apskai¢iuojama pagal $ig formule:
Rt = Rsi + Rs + Ree; (1.1)

¢ia: Ry — atitvaros vidinio pavirSiaus $iluminé varza, m?-K/W;

Rs — atitvaros sluoksniy suminé $iluminé varza, m?-K/W;

Rse — atitvaros iorinio pavir§iaus Siluminé varza, m?-K/W.

Atitvary i§ termiSkai vienaly¢iy sluoksniy suminé Siluminé varza Rs, m?-K/W, apskai¢iuojama pagal

formulg:

RS:R1+R2+...+Rn+(Rg+Rq+Ru);

¢ia: Ry, Ry, ... Ry — atskiry atitvaros sluoksniy $iluminés varzos;

Rq — oro tarpo Siluminé varza;

Rq — plono sluoksnio (plévelés) Siluminé varza;

Ru — nesildomos pastogés Siluminé varza.

Termiskai vienaly¢io sluoksnio $iluminé varza R, m?-K/W, apskai¢iuojama pagal formule:

(1.2)
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¢ia: d — sluoksnio storis, m;

d

R=—:
/1ds

(1.3)

Ads — medziagos sluoksnio projektinis Silumos laidumo koeficientas, W/(mK).

Atitvaros §ilumos perdavimo koeficientas U, W/(m?-K), apskai¢iuojamas:

1

U=—.
Rt

Cia: Ry — atitvaros visuminé $iluminé varza (m?-K)/W.

Tunelio perdanga

(1.4)

At daro: Frmali Storis d §il. laidumo taisa) AR projektinis $il. Varta R
itvara sudaro: | yméjimas; Storis koef. %y pataisa AA,, laidikoet: huy arza
Rse - - - -
XPS 300 R 150 mm: 0.033 W/mK | 0.008 W/mK { 0.041 W/mK 3.659 m’K/'w
GB konstrukcija R 300 mm - - 2.500 W/mK 0.120 m’K/'W
Rsi - - - - 0.100 m?*K/W
Viso:i  Riiso 450 mm | 3.88 m’K/W
Silumos laid. koef. U 0.258 W/mK
Tunelio siena
Atit daro: Fombii Storis d §il. laidumo taisa A projektinis Sil. Varsa R
itvara sudaro: ymeéjimas; Storis koef: Ap pataisa AL, el A arza
Rse - - - -
XPS 300 R, 150 mm: 0.033 W/mK | 0.004 W/mK i 0.037 W/mK 4.054 m*K/'W
GB konstrukcija Rs 300 mm - - 2.500 W/mK 0.120 m*K/w
Rsi - - - - 0.130 m*K/W
Viso: Ruiso 450 mm 4.30 m’K/W
Silumos laid. koef. U 0.232 W/m’K

Grindy ant grunto konstrukcija

o daro: o Storis d §il. laidumo taisa AL projektinis Sil. e
itvara sudaro: yméjimas; Storis koef. &g pataisa AA,, RidiceEi, arza

Rse - - - -
EPS 100 R3 150 mm 0.036 W/mK | 0.010 W/mK | 0.046 W/mK 3.261 m*K/W
GB grindys R 80 mm - - 2.500 W/mK 0.032 m*K/Iw
R;; - - - - 0.170 m*K/'w
Viso: Ruiso 230 mm 3.46 m’K/W,
Silumos laid. koef. U 0.289 W/m’K
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1.11. Projektiniy sprendiniy atitiktis Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy

reikalavimams

Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus ir privalomyjy projekto rengimo

dokumenty reikalavimus.
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2. KONSTRUKCIJU SKAICIAVIMAS

2.1. Esamy perdangy stiprinimas

Esamy perdangy charakteristikos pagal statinio dalinés ekspertizés aktas Nr. SE22-36:

Betono klasé C30/37, armattra 2D28 AlIl. Perdangos geometrija ir skai¢iuojamasis skerspjuvis:

1000

1000

230
230

500

270
270

828 Al

As=1232 cm?

2028 Al

240

o
™

Avarings buklés perdangos stiprinamos privirinant naujg isilging armatiira (2D28 S500) prie esamos

armatiiros ir atstatant apsauginj betono sluoksnj:

1

N

-

) z12 [ 100

///

o
m
=

E

1. Stiprinama esama avarinés buklés perdanga;

2. Esama perdangos armatura ®28 A IIl;

3. $20S500 L=100mm. Atidengiami esamos pagrindinés armatGros 100mm ilgio ruczai kas 1m, esama armatira
nuvaloma, privirinami 205500 100mm ilgio armaturos strypai.

L. Prie poz. 3 privirinama nauja perdangos tarpatramio ilgio pagrindiné armatura $28 S500;

5. Atstatomas darbo armaturos apsauginis beftono sluoksnis;

6. Esamos perdangos apatia.

Perdangos jrazy nustatymas. Skaic¢iuojamas 1m plocio perdangos ruozas.

Perdangos charakteristiné apkrova su perdangos svoriu:
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Perdangos sniego apkrova:

Perdangos naudojimo apkrova. Vertinamas pavojingiausias apkrovimo derinys, kai dvi G kategorijos

transporto priemonés stovi 0,5m atstumu:
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BRIAUNUOTOS PLOKSTES LAIKOMOJI GALIA

Betonas C30/37 Geometrija
f4 = 30000 = 3 x 10" KPa bp=10 m
Yo =13 by, =024
he = 023
£ =% 50 15x 10° K2
ed T T HTE A : h =050 m

e

Armatdra 2D28 A lll

390000 .5
fg = = =31x 10 KPa L35 m

_ 4
Ay = 123210 m2
GniuZdomos zonos aukstis:

_ f_vd"s‘sl _

Xoff = 0.023 m

fed bf

Neutralios asies padétis

if{x.gr = hy, concat("lentynoje” )  concat("uZ lentynos" ) | = "lentynoje"

Jeigu neutralioji asis lentynoje:
Plokstés atlaikomas lenkimo momentas:

M, = foq-bp Xegr(d = 0.5%45) = 191521 1Nm

Perdangg veikiantis didziausias skaiciuotinis lenkimo momentas:

Y

[ Y — PR —— \

16505 UMy 50kNm
3.50 Max=165.05

Min=-0.00
Cases: 4 (ULS/1=1*1.35 + 3*1.30 + 2*0.65)

Perdangos laikomosio galios iSnaudojimas:

Med/Mra*100%=165,05/191,52*100=86,18%.

ISvada: salyga tenkinama. Elemento laikomosios galios iSnaudojimas 86.18%. Esamy nepazeisty perdangy
ir stiprinamy perdangy laikomoji galia uztikrinta. SkaiCiavimo rezultatai atitinka projekto rengimo

dokumenty reikalavimus, normatyvinius statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
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2.2. Monolitiné perdanga MP-1

Demontuojamos esamos surenkamos perdangos. Vietoje jy projektuojama nauja monolitiné
perdanga. Perdanga atremiama lanks¢iai. Apsauginis betono sluoksnis ne maziau kaip armatiiros
skersmuo ir ne maziau, nei 40 mm nuo betono pavirSiaus iki armatiiros krasto (jeigu bréziniuose
ar skai¢iavimuose nenurodyta kitaip). Perdangos storis 350 mm, betonas C30/37, aplinkos klasé
XC1, betono nelaidumas vandeniui W8. Skai¢iuojamas 1m plocio perdangos ruozas. Skai¢iavimai
atlickami baigtiniy elementy skaiiavimo programa Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2023.

Skaic¢iuotiné schema:

4
a0
Nuolatiné apkrova:
fl‘f*:;\
P2=2053
- 380
S kPa

-PZ kG
Cases: 1 (DI 1)

Lapas [Lapy Laida

IN2409-01-TP-SK-AR 21 ”7 0




Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio
echibecuures Consmuion Bghiessing remonto projektas. Konstrukcijy dalis Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys

Sniego apkrova:

Naudojimo apkrova:
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Reikalingas isilginis armavimas plokstés apacioje (D25 kas 200mm):
~

Reikalingas i8ilginis armavimas plokstés virsuje (D12 kas 200mm):

|~

.0x24.0
1. Slab: Slab1l - Panel no. 1
1.1. Reinforcement:
e Type : Perdanga
e Main reinforcement direction 1 0°
Main reinforcement grade : B500B; Characteristic strength = 500.00 MPa
Horizontal branch of the stress-strain diagram
e Ductility class ‘B
e Bar diameters bottom di=1.2(cm) d2=1.2 (cm)
top di=1.2(cm) d2=1.2 (cm)
e Cover bottom cl=4.0(cm)
top c2=4.0 (cm)
e Cover deviations Cdev = 1.0(cm), Cdur =0.0(cm)
1.2. Concrete
Class : C30/37; Characteristic strength = 30.00 MPa
Rectangular stress distribution [3.1.7(3)]
e Density : 2501.36 (kG/m3)
e Concrete creep coefficient :1.66
e Cement class :N
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1.3. Hypothesis

e Calculations according to

e Method of reinforcement area calculations

¢ Allowable cracking width
- upper layer
- lower layer
¢ Allowable deflection
o Verification of punching
e Exposure
- upper layer
- lower layer
e Calculation type
e Structure class

1.4. Slab geometry

Thickness 0.35 (m)

: EN 1992-1-1:2004/A1:2014
: analytical

: 0.30 (mm)
: 0.30 (mm)
: 2.0 (cm)

- no

1 XC1
1 XC1

: simple bending

1S4

Contour:
edge beginning end length
x1 yl X2 y2 (m)
1 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50
2 0.00 3.50 1.00 3.50 1.00
3 1.00 3.50 1.00 0.00 3.50
4 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Support:
ne Name dimensions  coordinates edge
(m) X y
* - head present
1.5. Calculation results:
1.5.1. Maximum moments + reinforcement for bending
AX(+) AX(-) Ay(+) Ay(-)
Provided reinforcement (cm2/m):
5.65 5.65 5.65 24.54
Modified required reinforcement (cm2/m):
452 4.52 4.52 15.40
Original required reinforcement (cm2/m):
4.52 4,52 4,52 15.40
Coordinates (m):
0.00;0.00 0.50;0.00 0.00;0.00 0.00;1.50
1.5.2. Maximum moments + reinforcement for bending
AX(+) AX(-) Ay(+) Ay(-)
Symbol: required area/provided area
AX(+) (cm2/m) 4.52/5.65 4.52/5.65 4.52/5.65 0.00/0.00
AX(-) (cm2/m) 4.52/5.65 4.52/5.65 4.52/5.65 4.52/5.65
Ay(+) (cm2/m) 4.52/5.65 4.52/5.65 4.52/5.65 0.00/5.65
Ay(-) (cm2/m) 6.23/24.54 6.23/24.54 6.23/24.54
15.40/24.54
Lapas [Lapy Laida

IN2409-01-TP-SK-AR

24 27 0




| N Architecture Construction Engineering

Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio
remonto projektas. Konstrukcijy dalis Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys

SLS
Mxx (KN*m/m) 4.97 -1.51 4.97 -1.02
Myy (KN*m/m) 5.67 -5.69 5.67 -134.40
Mxy (KN*m/m) -4.85 -0.00 -4.85 -1.39
Nxx (KN/m) 0.00 0.00 0.00 0.00
Nyy (kN/m) 0.00 0.00 0.00 0.00
Nxy (kN/m) 0.00 0.00 0.00 0.00
ULS
Mxx (KN*m/m) 6.59 -2.00 6.59 -1.34
Myy (KN*m/m) 7.51 -7.54 7.51 -177.60
Mxy (KN*m/m) -6.43 -0.00 -6.43 -1.84
Nxx (KN/m) 0.00 0.00 0.00 0.00
Nyy (kN/m) 0.00 0.00 0.00 0.00
Nxy (kN/m) 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinates (m) 0.00;0.00 0.50;0.00 0.00;0.00 0.00;1.50
Coordinates* (m) 0.00;0.00;0.00 0.50;0.00;0.00 0.00;0.00;0.00
0.00;1.50;0.00
* - Coordinates in the structure global coordinate system
1.5.4. Deflection
[f(+)] = 0.0 (cm) <= fdop(+) = 2.0 (cm)
[f(-)] = 0.6 (cm) <= fdop(-) = 2.0 (cm)
1.5.5. Cracking
upper layer
ax = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm)
ay = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm)
lower layer
ax = 0.00 (mm) <= adop = 0.30 (mm)
ay = 0.25 (mm) <= adop = 0.30 (mm)
Loads:
Case Type List Value
1 self-weight 1 PZ Negative
1 (FE) uniform 1 PZ=-29.53(kN/m2)
2 (FE) uniform 1 PZ=-1.20(kN/m2)
3 (FE) uniform 1 PZ=-5.00(kN/m2)
3 (FE) linear 2p (3D) FZ1=-45.00(kN/m)  FZ2=-
45.00(kN/m) ~ N1X=1.00(m) N1Y=1.50(m) N1Z=0.0(m) N2X=0.0(m) N2Y=1.50(m) N2Z=0.0(m)
3 (FE) linear 2p (3D) FZ1=-45.00(kN/m)  FZ2=-

45.00(kN/m)

Combination/Component

ULS/4
ULS/5
ULS/6
ULS/7
ULS/8
ULS/9
ULS/10
ULS/11

Definition

1*1.35+3*1.30+2*0.65

1*1.35+3*1.30
1*1.35

1*1.00+3*1.30+2*0.65

1*1.00+3*1.30
1*1.00

1*1.35+3*0.91+2*1.30

1*1.35+2*1.30

N1X=1.00(m) N1Y=2.00(m) N1Z=0.0(m) N2X=0.0(m) N2Y=2.00(m) N2Z=0.0(m)
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ULS/12
ULS/13
SLS/14
SLS/15
SLS/16
SLS/17
SLS/18
SLS/19
SLS/20
SLS/21
SLS/22

3. Results - detailing

List of solutions:
Reinforcement: bars

1*1.00+3%0.91+2*1.30
1*1.00+2*1.30
(1+3)*1.00+2*0.50
(1+3)*1.00

1*1.00
(1+2)*1.00+3*0.70
(1+2)*1.00
1*1.00+3*0.30+2*0.20
1*1.00+3*0.30
1*1.00+2*0.20

1*1.00

Solution no. Reinforcement range Total weight
Diameter / Weight (kG)
1 - 114.08

Results for the solution no. 1
Reinforcement zones

Bottom reinforcement

Name coordinates Provided reinforcement At
Ar
x1 yl X2 y2 ¢ (mm) / (cm) (cm2/m)
(cm2/m)

1/4- Ay Perpendicular 0.00 0.00 1.00 3.50 25.0/20.0 1540 <
24.54

1/3- Ax Main 0.00 0.00 1.00 3.50 12.0/20.0 452 <
5.65

Top reinforcement

Name coordinates Provided reinforcement At
Ar
x1 yl X2 y2 ¢ (mm) / (cm) (cm2/m)
(cm2/m)

1/3+ Ax Main 0.00 0.00 1.00 3.50 12.0/20.0 452 <
5.65

1/4+ Ay Perpendicular 0.00 0.00 1.00 3.50 12.0/20.0 452 <
5.65

4, Material survey

e Concrete volume =1.23 (m3)

e Formwork =3.50 (m2)

e Slab circumference =9.00 (m)

e Area of openings =0.00 (m2)

e Steel B500B

e Total weight =110.52 (kG)

e Density =90.22 (kG/m3)

e Average diameter =15.3 (mm)

e Survey according to diameters:
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Diameter Length Weight
(m) (kG)

12 50.22 44.60

25 17.10 65.91

Ilinkiai:

-~ 0.0

0.1

e 0.1

= 0.1

: 02

BN o3

B o3

B o4

B o4

0.1 N 5

5

5

5

[-]Deflection, (cm)

ISvada: Perdangos jlinkis 6mm ir nevirsija ribinio L/200=3500/200=17,5mm.

Tenkinamos tiek saugos, tiek tinkamumo ribiniy biviy sglygos.
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1.1. Bendrieji nurodymai

Biitina atlikti Techninio projekto ekspertize.
Techninis projektas néra skirtas statybai.

Biitina parengti Darbo projekta.

Laikanc¢iy konstrukcijy jrengimo darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka. Uz
darby saugg atsako rangovas.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebita
besisumuojancios tik i vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢ig matavimo normatyvy.

Visi darbai turi biiti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas
lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo
kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uz darby aikstelé¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plana prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai
vykty teisingai, pagal projekto sumanyma, ir parengta statybos darby technologijos projekta. Visi darbai,
kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose iSpildomuosiuose bréziniuose. Jeigu darbai
apima dideliy, matmeny jrangos (pvz.: skirstymo spintg ir pan.) montavimg, Rangovas suderina su Statinio
statybos techniniu priziiirétoju darby atlikimo laika.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rasiy ir bendrijy
radavieCiy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie
padarytg Zala suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte
nurodomas zalos pobtidis, prieZastys, kaltininkai, priemonés ir terminai zalos padariniams pasalinti.

Vykdant zemés darbus, draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis
zeldinius, poZeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangéius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
zenklus, kitus jrenginius, priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos

Zonas.
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Visos | statybg medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra — importinéms
turi buti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui ir medziagoms,
gaminiams bei jrenginiams.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

Techninio projekto etape sanaudy kiekiy ziniaras¢iai yra orientaciniai. MedZiagy ir gaminiy sgnaudy
normos apskaiciuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos atlieky ir
nattiraliy netekciy pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Igyvendinat projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy (zr. 4 psl.).

Projekte naudojami standartiniai sertifikuoti elementai turi biiti tvirtinami jiems pritaikytais
standartiniai sertifikuotais tvirtinimo elementais. Jei standartiniy tvirtinimo elementy néra, tvirtinimo
elementus Rangovo praSymu parenka statinio konstruktorius.

Vykdant konstrukcijy ardymo, grunto tankinimo, pamaty duobiy kasimo darbus turi buti stebima
esamo pastato sieny, kolony, perdangy konstrukcijy buklé. Nustacius, kad jvyko deformacijos ar atsirado

nauji plySiai, darbai turi biiti sustabdyti ir turi biiti i§siaiSkintos §iy pazeidimy prieZastys.

1.2. Atskiry konstrukciju ar statinio bandymai

1) Numatomas pastato sandarumo bandymas pagal TP-SK-AR 1.10 punkta.

1.3. Paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sqrasas

- Tunelio sieny ir denginio hidroizoliacija.

- Armuoty monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armatiiros ir klojiniy patikrinimas pries
betonavima.

- Monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apZzitiréjimas nuémus klojinius.

- Pagrindo paruosimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai.

- Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzitiréjimas:

- Perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija.

- Grindy konstrukcijos apzitiréjimas prie§ dangos daryma.

v —

tikrinti jrengty konstrukeijy ir jy elementy kokybe pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar elementus.
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1.4. Reikalavimai pamaty jrengimui
1.4.1. Reikalavimai klojiniams

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukceijy klojiniai ir juos laikancios konstrukcijos turi:

- bti pastovis, standiis ir stipris;

- atlaikyti sukloto betono misinio masg ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

- uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmentis;

- biiti lengvai surenkami ir iSardomi.

Monolitinéms betono ir gelzbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai
surenkamus ir iSardomus klojiniy elementus. Tokie klojiniy elementai gaminami i§ metalo, medienos,
drégmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti i§ jvairiy medziagy.

Jei rostverko klojiniai gaminami statybos aiksteléje, tai naudojamos medinés lentos. Pjautos misko
medziagos drégnumas negali buiti didesnis kaip 25 %. Nerekomenduojama gaminti klojiniy i§
deformatyvios (drebulé, alksnis, tuopa) medienos.

Klojiniy lenty bei skydy sandiiros turi biiti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés
pastos. Lenty ir skydy pavirSiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms
keliamus reikalavimus.

Leistini rostverko klojiniy nuokrypiai:

1. Nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydzio:

- vieno metro ilgyje — 5 mm,

- visame pamaty aukstyje — 20 mm.

2. Klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties:

- pamaty — 15 mm.
3. Surenkamy klojiniy aSiy poslinkis statinio aSiy atzvilgiu — 10 mm.
4. Klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote — 3 mm.

Pries betonavima sumontuoti klojiniai turi biiti patikrinti ir sudaryta iSpildomoji nuotrauka.
1.4.2. Reikalavimai armavimo darbams

Kad transportuojami j statybvietes armavimo elementai nesideformuoty, tarp tinkly ir strypyny
dedami mediniai tarpikliai.

Ruosiant armavimo elementus statybvietése, rostverko armatiira suriSama minks$ta viela, o kai
strypynams norima suteikti pradinj standumg, poliy armatiira gali biiti suvirinama elektrolankiniu biidu.
Armatiiros strypy projektiné padétis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama $ablonais ir
konduktoriais.

Kad armattira biity gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy turi buti ne

mazesnis uz strypy skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.
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Armatiros strypynai j grezinius jleidziami prie§ (arba) po betonavimo jos nepazeidziant.

Poliui armatiiros strypynus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie iSlikty nepakitusios
formos ir standumo iki tol kol bus jleisti j grezinj ir uZbetonuoti.

Gaminant armatiiros strypynus armatiiros negalima lenkti esant Zemesnei kaip 5 °C, jei kitaip
nenumatyta projekte.

Jei prie§ lenkimg armatiira pasildoma, tai ne daugiau kaip 100 °C.

Visos polio armatiiros apsauginis sluoksnis iki armatiiros krasto turi biiti ne mazesnis kaip 50 mm.

Norint uztikrinti centriSka armattros padét] grezinyje ir reikalingg betono apsauginj sluoksnj

naudojami kreipikliai.
1.4.3. Reikalavimai betonavimo darbams

Betonuojant projektuojamas pamaty konstrukcijas betonas daZniausiai tankinamas vibraciniais
biidais. Labai svarbu, kad tankinant betono miSinys nesisluoksniuoty ir i§ jo nebiity iSspausta cementiné
pasta.

Tankinant vibraciniais biidais vibromechanizmas negali liesti armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy
tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius j tankinamg betono misinj panardinamas 5-10 cm, perkélimo
zingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio.

Vibravimo trukmé vienoje tankinimo zonoje priklauso nuo betono misinio technologiniy savybiy,
sluoksnio storio. Klojamas miS$inys turi biiti tankinamas aplink armatiiros atskirus strypus ir ypac klojiniy
kampuose, siekiant, kad buty suformuota tanki betono struktiira.

Rekomenduojama betonuojanti be pertrauky visada jy kokybé biina geresné negu betonuojant su
pertraukomis.

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos kietéjancio
betono priezitiros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklota betonag reikia apsaugoti nuo lietaus,
smigiy, dideliy temperattiros pokyc¢iy, i§dzitivimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami ne véliau kaip po
10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis periodiSkai drékinami. Uzdengiama
polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjancio betono prieziiiros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj, betono
savybes, aplinkos temperatiirg ir santyking drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjancio betono prieziiira
biitina atlikti nuo 2 iki 10 pary.

ISorinéms konstrukcijos naudojamas F100 klasés betonas. Naudojamo betono nelaidumo vandeniui

klasé ne mazesné nei W8.

1.5. Reikalavimai Zemés darbams
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Prie§ darby pradzia, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavir§inio vandens
nuvedimas. Kad pavirSinis vanduo nepatekty i§ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai,
o statybvieté lyginama su nuolydziu i > 0,005.

Pastato asis, dalyvaujant statybos vadovui, nuzymi darbus vykdancios jmonés geodezininkas,
suraSomas aktas. Suzyméty ant aptvaro statiniy matmeny nuokrypiai nuo projektiniy negali biiti didesni uz
5 mm.

Tran$¢jos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vel uzpilamos per kuo trumpesnj laika, kad neirty
nattrali grunto struktiira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Tran$¢jy ir duobiy Slaitai
rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gylj.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby

pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.
1.6. Reikalavimai perdangy ir sieny betonavimo darbams
1.6.1. Portlandcementas

Kietéjan¢io betono priezitiros trukmé nustatoma, atsizvelgiant | cemento hidratacijos greitj, betono
savybes, aplinkos temperattirg ir santyking drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjanc¢io betono prieziiira
butina atlikti nuo 2 iki 10 pary. Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas
CEMI ne zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary
kietéjimo turi biiti 42,5 MPa. Jis turi biiti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése,
apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi biiti sertifikuota
— turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biiti jrengta tinkama pastoge, kad biity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti pasalintas i$ statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su Statybos techniniu prizitirétoju.

Rangovas turi biti atitinkamai pasiruoses cemento sandéliavimui be taros.
1.6.2. Uzpildai

Uzpildai turi biiti frakcionuoti, $variis, atitinkantys betono paskirtj ir klase. Stambiyjy uzpildy
stambiausios dalelés neturi virSyti:

- vieno ketvirtadalio maziausios konstrukcijos matmens;

- maziausio atstumo tarp gretimy armattiros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (apribojimas netaikomas, kai gelZbetonio

konstrukcijos naudojamos sausoje aplinkoje).

1.6.3. Vanduo
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Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be zalingy, normaly betono
kietéjimag stabdanciy priemaisy (sulfaty, mineraliniy ir organiniy ragsciy, riebaly, cukraus ir kt.).
Vanduo, kuriame drusky yra ne daugiau kaip 5000 mg/1, sulfaty maziau kaip 2700 mg/1 ir kurio pH < 4, tinka
misiniui ruosti ir kieté¢janc¢iam betonui laistyti.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio bei $varus upiy ir ezery vanduo.

Pries pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Statybos techniniam prizitirétojui pilng

vandens analizés ataskaitg.
1.6.4. Betono gamyba

Betono misinio gamybai naudojamos medziagos turi bati aukstos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi bati rasiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali bati matuojami pagal tar;.
Sudétinés medziagos turi bati mechaniskai sumaisomos kol betono misinys tampa vienalyciu.

Sudétiniy medziagy kiekio matavimy tikslumas turi bati ne mazesnis, kaip nurodyta zemiau.

Cementas 3 % reikalaujamo kiekio;
Skalda 5 % reikalaujamo kiekio;
Vanduo 3 % reikalaujamo kiekio;
Priedai 15 % reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis, kai misinys ispilamas i$ maisyklés, negali bati keiciama.
1.6.5. Betono atsparumas Salciui

Betono atsparumo Salciui marké F reiskia kiek atSaldymo ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas,
nekeiCiant savo struktiiros ir stiprumo. Naudojami betonai kuriy atsparumas Salciui priklausomai nuo jy
klojimo vietos turi baiti F50, F75, F100, F150. [Sorinéms konstrukcijos naudojamas F100 klasés betonas.

Atsparumas SalCiui nustatomas LST L 1428.17:2005 nurodytais metodais. Atsparumo SalCiui

reikalavimus Zzitiréti betonavimo darby ir konstrukcijy apraSyme ir bréziniuose.
1.6.6. Betono nelaidumas vandeniui

Vandens nelaidumas turi biiti nustatomas LST EN 206:2013+A2:2021 nurodytais metodais.

Betono vandens nelaidumo marké W reiskia, kokj maksimaly vandens spaudima turi atlaikyti cilindro
formos betono bandiniai, kuriy diametras 150 mm, aukstis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie pagaminti esant
kietéjimo temperatiirai 20£2 °C ir santykinei oro drégmei 95 %. Vandens slégis didinamas laipteliais po 0,2
MPa ir islaikomas kiekviename laiptelyje atitinkama laikg. Bandymas vykdomas tol, kol virSutiniame
pavyzdzio pavirsiuje pasirodo vandens filtracijos pédsakai laselio arba Slapios démés.

Atsparumo $al¢iui reikalavimus zitiréti betonavimo darby ir konstrukcijy aprasyme ir bréziniuose.

Naudojamo betono nelaidumo vandeniui klasé ne mazesné nei W6.

1.6.7. Reikalavimai klojiniams
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Klojiniai turi bati jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus kraivius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi baiti paskaiciuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1) klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius.

2) pakloto betono misginio masé;

3) armatiros mase;

4) Zmoniy ir jrangos svoris:

5) apkrova nuo vibraciniu badu tankinamo betono misinio.

Horizontalios apkrovos:

1) véjo apkrova (vertikaliems klojiniams);

2) pakloto betono misinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirsiy;

3) dinaminés apkrovos betonavimo metu:

4) apkrova nuo betono misinio vibracinio tankinimo.

Apkrovos turi bati imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biti
skaic¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virsyti:

- perdangy klojiniy - 1/500 angos;

- kity klojiniy - 1/400 angos.

Klojiniy pavirsiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty isbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus. Klojiniai gali buti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos
konstrukcijos. Jei naudojama misko medziaga, Klojinys turi bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi biti
atitinkamo storio, gerai suleistos. Prie$ betonavimga lenty klojiniai turi bati gerai drékinami, kad isvengti
lenty issiskyrimo ir issikraipymo.

e Kolonoms naudoti sertifikuotus konstrukcinés dalies bréziniuose nurodytos kolony formos

klojinius.

e  Perdangoms ir laiptinés sienoms naudojami liktiniai Velox klojiniai arba atitinkami ne Zemesniy

stiprumo charakteristiky klojiniai.

Viela ir panasas surisimai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai Klojiniy
sujungimui turi bati patepami arba dedami su apvalkalais, kad bty lengvai istraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles. Klojiniy pavirsiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina
sukibima su betonu, kad pavirsius, nuimant klojinius, nebtity pazeistas.

Pavirsiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting

apdaila glaistant, dazant ir pan.
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Visy tipy Klojiniy elementai nuimami pries tai juos atplésus nuo betono. Ploksciy, sijy ir Kity
konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorij ir kitas apkrovas, klojiniy atramos ir Klojiniai gali
buti nuardomi pries betonui pasiekiant nurodyta atsparuma gniuzdymui. Klojiniai turi buti paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne maziau nei nurodyto atsparumo gniuzdymui. Atitinkamas atsparumas
turi bati jrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus isbandzius aiksteléje islietus
bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi bati pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo
gniuzdymu, i$skyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.

Kity konstrukeijy klojiniy nuémimas gali bati atlickamas ir anks¢iau suderinus su Statybos techniniu
prizitirétoju.

Klojiniy leistini nuokrypiai:

Klojiniy konstrukciju elementai Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp Klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanéiy konstrukcija, ir rysiy.
1 m ilgio visai 25
angai 75

2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokstumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:

1 m aukicio visam 5
auksciui: pamaty 20
Siju 5

3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai sijos, 15
ilginiai 10
pamatai po plieninémis kolonomis 11L

L - angos ilgis arba
konstrukcijos zingsnis,

4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy Klojiniy vidaus ismatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Pries betonavima uZztaisyti liktiniy Velox klojiniy sujungimo tarpus kad nebiity betono prabégimo.
Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia

atlikti del konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.

v —

1.6.8. Grindy betonavimas

Betonuojamy grindy storius zidiréti projekto detaliy ir mazgy bréziniuose. Apsauginis betono
sluoksnis iki armatiiros krasto 25 mm. Betoninés grindys nuo sieny, kolony ir kitokiy konstrukcijy
atskiriamos tarpinémis i§ polistirolo (minimalus storis 20 mm). Sukietéjus betonui tarpinés nupjaunamos iki
grindy pavirSiaus, o kai grindy krastai sandarinami mastikomis, tarpinés iki sandarinimo gylio paSalinamos.

Deformaciniy ir temperatiiriniy sitliy iSdéstymg ir jrengimo schemas zitréti Darbo bréziniuose.

Grindys betonuojamos pagal toliau pateiktus nurodymus.
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1.6.8.1. ParuoSiamieji darbai

Pagrinduose negali biiti augalinio grunto, durpiy, dumblo ir statybiniy Siuksliy. Esantis grunto
pagrindas turi biiti gerai sutankintas. Sutankinimo koeficientas k > 0,95.

Ant sutankinto pagrindo rengiamas sutankinto smélio sluoksnis. Sutankinimo koeficientas k> 0,98.
Ant sutankinto smélio rengiamas sutankinto smélio-skaldos sluoksnis. Sutankinimo koeficientas k > 0,98.

Sluoksniy storius ziiiréti konstrukcinés dalies bréziniuose.
1.6.8.2. Hidroizoliacinio sluoksnio rengimas

Pries klojant hidroizoliacijg patikrinama pagrindo biiklé. Gerai nuvalomos Siukslés. Projekte
numatoma grindy hidroizoliacija i§ polietileno plévelés. Plévelé klojama sausai ant gerai sutankinto skaldos

pasluoksnio, uzleidziant vienas ant kito ne maziau kaip 80 cm. Plévelé turi buti be plysiy, trikiy.
1.6.8.3. Kietéjancio grindy betono prieziiira

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo mechaniniy smuigiy, vibracijos, saulés spinduliy, véjo, lictaus.

Grindy betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau kaip 14 pary.

Kietéjantj betona reikia drékinti. Ypatingai gerai drékinama tokiose vietose, kur betonas intensyviai
dzitista (prie langy ir dury, radiatoriy, kars$to vandens vamzdyny). Drégmé betone sulaikoma uzdengiant
polietileno plévele, uzpurskiant specialiy drégme sulaikanc¢iy medziagy ir kt. Polietileno plévelé ant betono
pavirSiaus klojama baigus paskuting betono pavirSiaus apdirbimo operacija. Plévelés krastai turi biti
uzleidziami vienas ant kito ne maziau kaip 150 mm.

Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus pazeidimy, vazinéti transporto priemonémis neleidziama 20 pary,

vykdyti statybos montavimo darbus - 14 pary, Zmonéms vaiks¢ioti — 2-3 paras.
1.6.8.4. Betoniniy grindy jrengimo kokybés kontrolé

Betoniniy grindy leistini nuokrypiai:

Nuokrypiy pavadinimas Nuokrypiai, mm
1. Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:
- grunto pagrindo +0, - 20
- smélio, Zvyro, skaldos sluoksniy +0, - 15
- betono pagrindo +0,-5
2. Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0, - 25
3. Betonuojamy ruozy kreipiamyjy virSaus nuokrypis nuo projektinés altitudés,
jvertinant betono mi$inio nuosliigj vakuumavimo metu +2
4. Grindy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6

1.6.9. Monolitiniy konstrukciju betonavimas
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Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija buty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio.

Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank$¢iau suklotas betonas
igyja ne maZzesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirsius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
bidu, kaip smélio srove ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uzpilda ir pasalinti visa cemento piena, laisvas dalis
ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibimg. PavirSius nuvalomas
nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, j kur nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo nauja
betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezitra.

Betonas negali buiti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezilrai.

Betonas liejamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai

ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono miSinio pluostui ne daugiau kaip 1,0m.
Pradéjus betono liejima, jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai isliejamas blokas, ploksté, pamatas ir panasiai.
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirsiaus trunka ilgiau kaip
15 minuciy, arba pagal laikg nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro temperattra ir kt. Darbo
betonavimo siiiliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su technine prieziiira.

Tankinant betono misinj neleidZziama remti tankinimo vibratoriaus ant armattros strypy, idétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas j jau suvibruota apatinj

betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.
1.6.10. Betonavimas neigiamoje temperatiiroje

Pries $alius betonas turi jgyti tam tikrg stiprumg. Kai pasiekiamas 5,0 MPa stipris gniuzdant, betono
struktira jau yra pajégi atlaikyti $al¢io ardomajj poveik].
Betono priezitira $altyje priklauso nuo konstrukcijy masyvumo, kuris apibiidinamas pavir§iaus moduliu
“M* (S8aldomo pavirsiaus ploto ir betono tiirio santykis). Masyvios konstrukcijos (M < 3) Sildomos termoso

btdu, o kai aplinkos temperatiira yra zemesné kaip -20 °C, papildomai j miSinj pridedama kietéjimo
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greitikliy bei vandens uz$alimo temperatiira Zeminanc¢iy priedy. Betonuojant kolonas, sijas (M=6-10),
plonasienes konstrukcijas (M = 10-20), pridedama vandens uz$alimo temperatiira zeminanciy priedy,
betonuojama karstuoju btidu ir Sildoma elektra.

Termoso biidas. KarStas betono miSinys klojamas j apsiltintus klojinius ir laisvi betono pavirsiai
uzdengiami $ilumg izoliuojancia medziaga. Betonui kietéti teigiama temperatiira palaikoma Siluma, kuri
buvo pasiekta ruosiant misinj ir egzotermijos t. y. i$siskiriant Silumai vykstant fiziniams — cheminiams
cemento kietéjimo reiSkiniams.

Priessaltiniai priedai. Tokios medziagos sukuria salygas betonui kietéti neigiamoje temperatiiroje.
Tai druskos riigstis (HCI); kalcio chloridas (CaCl?); natrio chloridas (NaCl); potasas (K,CO?); natrio nitritas
(NaN©Q?).

Sios medziagos, suzemindamos vandens uz$alimo temperatiira, pailgina kietéjimo trukme, pagreitina
betono ri§imasi ir kietéjima. Chloro jonai sukelia armatiiros korozija, todél jy kiekis yra ribojamas.
Nearmuotame betone leistinas chloro jony kiekis yra 1 % (cemento masés), gelzbetonyje — 0,4 % (cemento
mases), jtemptai armuotame gelzbetonyje — 0,2 % (cemento mases).

Pridéjus | betono misinj didesnj (iki 10-15 %) medziagy, suzeminanciy vandens uzSalimo
temperatiira, kiekj gaunami “Saltieji betonai”, kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik esant
zemoms (pvz. -25 °C) aplinkos temperatiiroms. Tokie betono misiniai ruo$iami su nepasildytu vandeniu,
kuriame iStirpinami priedai. Betonuojama neapsiltintuose klojiniuose, tafiau betono pavir§iy biitina
uzdengti Silumg izoliuojancia medziaga, kad neuzsalty konstrukcijy pavirSinis vanduo.

Betono miSinio temperatiira betonavimo metu, kai betonas kietéja termoso budu turi bati 25 °C, kai
naudojami priesSaltiniai priedai ar elektrinis Sildymas — ne zemesné kaip +5 °C.

Ruosiant betono miSinius su 32,5 stiprio klasés portlandcemenciu auk$ciausia leistina mi$inio
temperatira turi biiti ne aukStesné kaip 45 °C. Atitinkamai ruoSiant miSinius su 42,5 stiprio klasés
portlandcemenciu — ne aukstesné kaip 40 °C, o su 52,5 stiprio klasés portlandcemenciu — ne aukstesne kaip
35 °C. Tokios temperatiiros miSiniai gaunami naudojant iki 40 — 90 °C pasildzius vanden]. Kartais iki 20 —

60 °C pasildomi uzpildai.
1.6.11. ISbetonuoty konstrukcijy prieziiira

Pradinéje sukloto betono kieté¢jimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmeés
rezimg. Betonas, kad bty drégnas, periodiSkai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg
- nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukstesné kaip +15 °C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties. Klojiniy

[T
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Isbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti leistiny.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio
polinkio per visa aukstj:
- pamaty +20
- vietiniai betono pavirsiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 5
liniuote, isskyrus atraminius pavirsius
Elementy ilgio 20
Elementy skerspjuvio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy aukséiy skirtumo sandaroje 3

1.6.12. Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo
1 betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi biiti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus turi biiti
naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj ir armatiiros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armattira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatiiros
eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj.

Apsauginis betono sluoksnis nejtemptoms gelzbetonio konstrukcijoms:

Aplinkos klasé Aplinkos salygos Sluoks:]lr?]storls,
1. Sausa aplinka -pastaty vidus, esant normalioms eksploatacijos salygoms 20
2. Drégna a) teigiama | -isorés konstrukciniai elementai 25
aplinka temperatara | -elementai neagresyviame grunte arba vandenyje
b) neigiama | -iSorés konstrukciniai elementai 40
temperatara | -elementai neagresyviame grunte arba vandenyje
3. Drégna aplinka, esant | -isorés konstrukciniai elementai 50
neigiamai temperatarai ir
ledo tirpimo chemikalams
4. Drégna aplinka -pamaty, ploksciy elementai betarpiskai gulintys ant grunto 70

Kad armatara bty visiskai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armataros strypy
turi bati ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp

armataros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.
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| N Architecture Construction Engineering

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armataros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant
plienines armattros atraizas. Armatiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vieta suvirinami
elektrolankiniu btudu arba isimtiniais atvejais surisami minksta iskaitinta viela.

Inkariniai varztai ir Kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan. turi bati jtvirtinti j vietg pries liejant betona.
Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai jstatomi
naudojant sablonus j vieta projektingje altitudéje nuo pagrindo plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo.
Nustatomas juy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi bati patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad
iSvengty pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty sriegiai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo.
Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

Armatariniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Parametras Lels_t|r_1| Kontrolé
nuokrypiai, mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armataros Techniné apziara visy elementy,
strypuy: atlikty darby registravimas
Rangovo darby zurnale
sijy 10
ploksiy ir pamaty sieny 20
2. Atstumai tarp atskiry armataros eiliy Techniné¢ apziara visy elementy,
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 atlikty darby registravimas
Rangovo darby zurnale

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai
nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir Technin¢ apziara visy elementy,
konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai atlikty darby registravimas
imatavimai, mm: Rangovo darby zurnale
iki 100 e
nuo 101 iki 200

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20 Techniné¢ apziara visy elementy,

mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjavio atlikty darby registravimas

linijiniai ismatavimai mm: Rangovo darby zurnale
iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, -3
virs 300 +15, -5

c) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir

konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai

iSmatavimai mm:
iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 nuo +8, -5
201 iki 300 *10, -5
virs 300 +15, -5

1.6.13. Kokybés kontrolé
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Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti sertifikata, patvirtinant] atlikty darby
kokybe. Visas plienas turi biiti naujas, nenaudotas ir neturintis jokiy broko pozymiy, tokiy kaip taskiné
korozija, apdegos, riidys, pazeidimai ar kiti defektai.

Bandiniai paimti aikStel¢je ir bandymai:

Vadovaujant ir dalyvaujant vietiniam rangovui subrangovas turi paimti bandinius i§ aikSteléje
esanCiy medziagy ir elementy atsargy. Atskirai supakuoti, uzklijuoti; pritvirtinti etikete ir nuveZzti i
bandymy laboratorija; Bandymus turi atlikti atestuota bandymy laboratorija;

Bandymy procediiros turi tenkinti standartus, paminétus Siose specifikacijose;
Pateikti vietiniam rangovui bandymy laboratorijos ataskaitos patvirtinta kopija;

Nenaudoti medziagy arba elementy iS ty siunty, i$ kuriy paimti bandiniai, tol kol bandymo rezultatai
nepripazinti priimtinais;

ISvezti i statybos aikstelés medziagas ir elementus ty siunty, kuriy paimty bandiniy bandymy
rezultatai pripazinti nepriimtinais;

Subrangovas turi sumokéti visas islaidas, susijusias su anks¢iau i§vardytais darbais, jskaitant i§laidas

uz bandiniy pateikimg ir mokesc¢ius bandymy laboratorijai.

1.7. Reikalavimai surenkamoms gelZbetoninéms konstrukcijoms

Surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy gamybos reikalavimai nustatomi Darbo projekte.
Montuojant surenkamasias gelzbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia uztikrinti
jau sumontuotos statinio dalies pastovuma. Montuojant, atskiri elementai, prie§ atkabinant nuo kélimo
mechanizmo kablio, laikinai jtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi buti toks, kad véliau bty galima
patikslinti montuojamy konstrukcijy padét; ir atlikti sandiiros jrengimg.
GelZbetoniniy konstrukcijy sandiiroms uztaisyti betono klasé, jei projekte néra specialiy nurodymuy,
turi biti tokia pat kaip montuojamy gaminiy betono klasé.
Ruosiantis konstrukcijy montavimo darbams, pastato iSilginés ir skersinés aSys ant cokolio
pazymimos aliejiniais dazais, suraSomas aktas. Fiksuojamas montavimo horizontas.
Montuojant sijas, sagramas, santvaras, perdangas, stogo plokstes butina i$laikyti reikiamg gaminio atrémimo
ant atramos dydj. Minimalis konstrukcijy atrémimo dydziai pateikiami projekto bréZiniuose.
Kolony montavimas
Leistini nuokrypiai:
1. Pastato nuzyméjimo asiy nuokrypiai nuo projektiniy: 1/3000
2. Kolony geometriniy asiy nuokrypiai nuo nuzyméjimo asies apatiniame skerspjtvyje 8 mm.
3. Kolony asies nuokrypiai nuo vertikalés virSutiniame skerspjuvyje, kai kolony ilgis:
iki 4,0 m 10 mm;
nuo 4,0 iki 8,0 m 15 mm;
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nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm;
nuo 16,0 iki 25,0 m 30 mm.
4. Gretutiniy kolony virSutinés atraminés dalies arba atraminiy aiksteliy (konsoliy) altitudziy skirtumas,
kai kolony aukstis:

vienauks¢iy pastaty

iki 4,0 m 14 mm;
nuo 4,0 iki 8,0 m 16 mm; 12 mm + 2p*.
nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm;
nuo 16,0 iki 25,0 m 24 mm.

(* tik daugiaauksc¢iams pastatams, p — pastato eilinio auksto skaicius)

Perdangos ploks$¢iy montavimas
Leistini montavimo nuokrypiai:

1. Sijy virSuje asiy nuokrypiai nuo niveliavimo asiy, kai elemento ant atramos aukstis:

iki 1,0 m 6 mm;
nuo 1,0 iki 1,6 m 8 mm;
nuo 1,6 iki 2,50 m 10 mm.
2. Sijy nuokrypiai nuo simetrijos asies perdenginio kryptimi, kai elementy ilgis:
iki4,0m S mm;
nuo 4,0 m iki 8,0 m 6 mm;
nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm.
3. Perdangy ploks¢iy nuokrypiai nuo simetrijos asies angos perdengimo kryptimi,
kai plokstés ilgis:
iki 4,0 m 5 mm;
nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm;
nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm.
4. Dviejy gretimy (nejtempty) perdangos ploks¢iy matomy pavirsiy altitudziy skirtumas, kai ploksciy ilgis:
iki4,0m 8 mm;
nuo 4,0 iki 8,0 m 10 mm;
nuo 8,0 iki 16,0 m 12 mm.

1 — kolonos, 2 — ploksté, 3 — laikinoji atrama, 4 — varztai.

Cokoliniy ploks¢iy montavimas
ISoriniy sieny plokstés kuriy ilgis lygus atstumui tarp kolony asiy, montuojamos sumontavus visg
pastato karkasg. Prie§ pradedant montuoti, iSoriniy sieny ploks¢iy padétis pazymima ant kolony briauny.

Plokstés prie kolony tvirtinamos varZtine jungtimi.
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Naudoti nenumatytas statinio projekte tarpines montuojamy elementy altitudéms iSlyginti be
suderinimo su projekto autoriais neleidziama.

Leistini konstrukcijy montavimo nuokrypiai:

KONSTRUKCIJU NUOKRYPIAI NUOKRYPIAI, mm

1.ISorés sieny ploks§¢iy horizontaliy ir vertikaliy krastiniy, sudaranéiy fasado | ne daugiau 10

kryzming sandiira, nesutapimas

2. Sieny ploks¢iy krastiniy, sudaranciy vieng plokstuma, nesutapimas 0

3. Tarpai tarp iSorés sieny ploksc¢iy i§ fasado pusés daromi pagal projekta, bet:
- ne mazesni kaip 10

- ir ne didesni kaip 20

Gelzbetoniniy konstrukciju sujungimas varztais

GelZbetoninio kolonos su rygeliais jungiamos varztais. Konstrukcijos montuojamos vadovaujantis
jmongés gamintojos instrukcijomis.

Sijos remiamos ant neopreno padékly, fiksuoty kolonos atraminéje dalyje. Sureguliavus sija
projektingje padétyje, viename sijos gale kiaurymés uzmonolitinamos smulkiagrudziu C20/25 klasés
betonu, kitame sijos gale kiaurymés neuzmonolitinamos (nesuvarzoma deformacija eksploatavimo metu),
o tik uzdedamos ant varzty poverzlés ir uzverziamos verzlés. Sijos gale su neuztaisoma anga verzlé su
poverzle uzverziama i$ karto.

Montuojant ant kolonos virSaus dvi sijas, daroma taip, kad vienos sijos varzto anga biity
uzmonolitinta, o kitos - ne.

Uzdétos ant gembiy sijos su kolonomis sujungiamos jbetonuotais gembése montaZiniais varztais.
Sijos remiamos ant fiksuojamy kolonos gembés atraminéje dalyje neopreno padékly. Itvirtinus sija
projektingje padétyje, viename sijos gale kiaurymés uzmonolitinamos smulkiagridziu C20/25 klasés
betonu, kitame sijos gale kiaurymés neuzmonolitinamos (nesuvarzoma deformacija eksploatavimo metu),
o tik ant varzty uzdedamos poverzlés ir uzverziamos verzlés. Sijos gale su neuZtaisoma anga verzlé
uzverziama i§ karto.

Prie§ perdangy ploks¢iy montavimg, kad bty iSvengta sijos sukimo, ji papildomai fiksuojama
vertikalioje projektinéje padétyje. Ypac tai svarbu montuojant plokstes i§ vienos sijos pusés. Sijos lentyna
ploks¢iy montavimo puséje 400 ir 800 mm atstumu nuo sijos atramy remiama inventorinémis atramomis.
Sumontavus ir uzinkaravus plokstes ir uzmonolitinus tarpus tarp ploks¢iy ir ploksciy galy bei sijy, betonui
sukietéjus iki projektinio stiprio, fiksatoriai nuimami.

Montuojant tustymétas plokstes jy projekting padétj atramoje uztikrina neopreno juosta, pritvirtinta
prie sijos gamykloje.

Gaminant tustymétas jtemptai armuotas plokstes, susiformuoja statybiné pakyla. Sis plokstés i§linkis

gali biiti nevienodas (leistiny nuokrypy ribose). Kad to bity iSvengta, montuojamos plokstés ties viduriu
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remiamos ant niveliuoty, skersai padéty mediniy sijy. Reguliuojami sijy statramsciai iSdéstomi kas 2-3 m.
Montuojant stebima, kad ploks¢iy galai nebiity pasikéle nuo atramy (gelzbetoniniy sijy). Ant didesnio
i8linkio ploks¢iy uzdedama laikina, nevirSijanti projektinés, apkrova. Sumontavus plokstes iSvalomos
sitilés, sudedama inkaravimo armatiira ir sitilés uzmonolitinamos smulkiagriidziu C30/37 klasés betonu.

Uzmonolitinant betono misinys tankinamas giluminiu vibratoriumi, kurio galvutés skersmuo - 20
mm.

Pries siiiliy uzmonolitinimg plokS¢iy sandiiros apatiné sitilé sandarinama ,,Makroflex* putomis,
naudojant specialy antgalj. Sitiliy apatiné dalis uzsandarinama silikoniniu hermetiku.

Gelzbetoninés kolonos iskraunant kabinamos lyninémis 45° kampo pakabomis. Montavimo metu
kolonos kabinamos inventoriniais kélimo jrenginiais, prakiSamais pro suformuotg kolonoje kiauryme.

Kiaurymétos plokstés kabinamos specialia traversa.

Visi kiti gelzbetoniniai gaminiai kabinami lyninémis pakabomis 45° kampu.

Surenkamy konstrukcijy montavimo darby kontrolé

Surenkamuyjy kolony montavimo kontrolé:

L .. . Kaip atliekama
Kontroliuojama operacija A*ir K* D*
kontrolé

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

- konstrukcijy patikrinimas SV rulete TP
- pamato lizdo aSiy ir auk$¢iy nuZymeéjimas sV geod. prietaisais
- a8iy nuZyméjimas ant kolony sV rulete G

2. KONSTRUKCIJU MONTAVIMAS

- elementy laikinas jtvirtinimas, i§lyginimas SV geod. prietaisais
- elementy pastovus jtvirtinimas SV geod. prietaisais
- konstrukcijy jtvirtinimo kontrolé SV geod. prietaisais

3.DOKUMENTU IFORMINIMAS

- jrasai statybos darby Zurnale SV TP
- konstrukcijy montavimo kontrolinés  geodezinés | SV,G TP
nuotraukos

- sandiiry laboratoriniai tyrimai (jei reikia) Lab. lab. prietaisais SV

*A — atsako, *K — kontroliuoja, *D — dalyvauja.
Darby priémimas
Sumontuotos kiekvieno pastato auksto konstrukcijos priimamos prie§ pradedant montuoti kitg

auksta.
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Baigus visus konstrukcijy montavimo darbus, organizuojamas galutinis priémimas, kurio metu
sudaromos auksto, baro, atskiry konstrukcijy padéties iSpildomosios geodezinés nuotraukos, nurodomi
nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais.

Priimant montavimo darbus surasomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

- darbo bréziniai su pazymétais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei

nuokrypiai yra didesni uz leistinus;

- gaminiy techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminiy kokybe;

- paslépty darby aktai;

- statybos darby Zurnalas;

- geodezinés iSpildomosios nuotraukos;

- sumontuoty atsakingy konstrukcijy tarpinio ir galutinio priémimo aktai;

- Kkiti dokumentai, nurodyti darbo projekte.

1.8. Miiro darbai
1.8.1. Bendrieji reikalavimai

Atliekant darbus turi buti laikomasi projekto sprendiniy, naudojamasi detalémis, pateiktomis jmoniy
gamintojy kataloguose.

Medziagos ir gaminiai miiro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iSkilus abejonéms
kokybé tikrinama papildomai.

Gaminiai, skirti miiro darbams, turi atitikti stiprio gniuzdant, atsparumo S$aliui, tankio ir kt.
reikalavimus. Bendrieji reikalavimai Sioms medziagoms pateikti standartuose: LST EN 771-
2:2011+A1:2015 ,,Miro gaminiy techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai miiro gaminiai“, LST EN 771-
3:2011+A1:2015 ,,Miiro gaminiy techniniai reikalavimai. 3 dalis. Uzpildy betono miiro gaminiai“, LST EN

998-2:2017 ,,Techniniai miiro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Miiro skiedinys*.

Plytas arba akmenis mirinyje reikia i§déstyti taip, kad suristi skiediniu jie sudaryty monolitg:
- mirinys turi biiti mirijamas eilémis, statmenomis jégos veikimo krypciai;
- plyty arba akmeny plokStumos turi biiti statmenos arba lygiagrecios plyty arba akmeny paklotui;
- kiekviena plyta arba akmeny eilé turi perdengti Zemiau esancias vertikalias siiles.
Plyty maro horizontaliy sitiliy vidutinis storis turi biiti 10-12 mm, vertikaliy - 10 mm. Vertikalios ir
horizontalios sitilés turi biiti uzpildytos skiediniu.
Murijimo skiediniai, paruo$ti gamyklose ar statybvietése, turi atitikti LST EN 998-2:2017 standarto

reikalavimus.
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Pagrindiniai mirijimo skiediniy ir miiro kokybés rodikliai yra stipris gniuzdant, atsparumas Salciui,
tankis.

Miiro stiprio gniuzdant, atsparumo Sal¢iui marké nurodoma Darbo projekto bréZiniuose.

Skiediniy stiprio gniuzdant, atsparumo $al¢iui marké nurodoma Darbo projekto bréziniuose.

Atsparumas Sal¢iui nustatomas, jeigu skiedinys naudojamas drégnomis sglygomis ir besikaitaliojant
teigiamai ir neigiamai temperaturai.

Mirui gali biiti naudojami sunkieji (tankis > 1500 kg/m?) ir lengvieji skiediniai (tankis < 1500 kg/m?).
Sunkieji miirijimo skiediniai gali biiti cementiniai, miSrieji ir cemento pastos. Cemento pasta naudojama
mirui, kurio horizontaliyjy siiliy storis yra 1-3 mm. Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis turi biiti ne
didesnis kaip 10 %.

Pilnaviduriy plyty mirijimui naudojami Sk3 konsistencijos markés skiediniy miSiniai (kiigio
ismigimo gylis daugiau kaip 10 cm), skyléty plyty — Sk2 ( kiigio jsmigimo gylis- 5-10 cm), pleistiniy sgramy
mirijimui — Sk1 (kiigio jsmigimo gylis iki 5 cm).

Miro darbams skiediniai gaminami statybvietése arba naudojami prekiniai:
- sausieji skiediniy mi$iniai, kurie susideda i$ riSamosios medziagos, reikiamos granuliometrijos uzpildy
ir, jei reikia, priedy. Naudojimo vietoje jie sumaiSomi su reikiamu kiekiu vandens;
- nevisiSkai paruosti skiediniy miSiniai, susidedantys i§ oriniy kalkiy, uzpildy ir nedaug vandens.
Statybvietéje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia uzpildy, priedy;
- Slapieji - riSamosios medziagos, uzpildy, priedy ir vandens skiediniy miSiniai.

Miiro konstrukcijose deformacinés sitilés daromos laikantis projekto sprendiniy.

Kai murijama su pertraukomis, nutrauktg murijimg galima vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei
mirinys nutraukiamas vertikaliu nuobégiu, tai jo sitiles ne reciau kaip kas 1,50 m pagal aukstj ir kiekvienos
perdangos lygyje turi buti jdéti armattros tinkliukai, kuriuose iSilginiy strypy turi buti ne maziau kaip trys,
0 jy skersmuo ne mazesnis kaip 6,0 mm, skersiniy strypy skersmuo ne mazesnis kaip 3,0 mm. Kai siena
yra 12 cm storio, iSilginiy strypy turi buiti ne maziau kai du.

Laisvai stovinciy, nesutvirtinty laikinais rySiais arba perdangomis nearmuoty mdiriniy pertvary
aukstis turi buti ne didesnis kaip 1,50 m, esant pertvaros storiui 9 cm (88 mm) ir 1,80 m — esant pertvaros
storiui 12 cm. ISmurijus 0,50-0,60 m auks$cio kloda, tikrinamas mirinio horizontalumas, kampy
vertikalumas.

Leistini nuokrypiai:

Leistini nuokrypiai, mm

plytu, keraminiy ir kity taisyklingos formos
blokeliy bei stambiy bloky

sieny stulpuy
1. Storis +/- 15 +/- 10
2. Atraminiy pavir$iy altitudé -10 -10
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3. Tarpuangiy plotis -15 -
4. Angy plotis +15 -
5. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20 -
6. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 10
7. Miro kampy ir pavirsiy nuokrypiai nuo vertikalés:
vieno auksto 10 10
viso pastato (dviejy ir daugiau auksty) 30 30

8. Miiro siiiliy storis:
horizontaliy -2 +3 -2 +3
vertikaliy -2 +2 -2 +2

9. Miiro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze | 15 -

10.Vertikaliy sienos pavir$iy nelygumai pridétos 2 metry

ilgio liniuotés ruoze:

netinkuojamo pavirsiaus 5 5
tinkuojamo pavirSiaus 10 5
11.Védinimo kanaly skerspjlivio matmenys +/-5 -

1.8.2. Miiro armavimas

Miiras armuojamas skersine (tinkleliais) arba iSilgine armatiira.

Armuotajam miirui armuoti turi buti naudojama neriidijanti armatiira arba ji turi biiti apsaugota nuo
agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.

Horizontaligsias muro sitiles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plyty, blokeliy bei skiedinio
stiprio didinimas neuZztikrina reikalaujamo miro stiprio ir elemento skerspjiivio didinti negalima.

Miiro konstrukcijos armuojamos sieny horizontaliosiose sitilése, tam, kad padidéty sieny stipris. Sios
armatiiros kiekis turi biiti ne maZzesnis kaip 0,1 % konstrukcijos skerspjtivio ploto. Kai armattira naudojama
norint padidinti atsparumg pleis¢jimui bei standuma, armattiros kiekis turi buiti ne maZesnis kaip 0,03 %
konstrukcijos skerspjiivio ploto.

Armaturos tinklus reikia déti ne reciau kaip kas penkias paprasty plyty muro eiles, kaip kas keturias
moduliniy plyty eiles, kas tris keraminiy blokeliy mro eiles ir kas tris keturias silikatiniy blokeliy miiro
eiles.

Tinkly armattiros skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 3 mm. Armattros skersmuo horizontaliosiose
miro sitlése neturi virSyti:

- susikertant armattiros strypams 6 mm;
- armaturai nesusikertant sitilése 8 mm,;
- atstumas tarp tinklo strypy turi biiti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm. Sitilés storis

turi virSyti armatiiros skersmenj ne maziau kaip 4 mm.
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Stulpy ir tarpuangiy skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami j miirg taip, kad ne maziau kaip
du strypai biity 2-3 mm iSsikiSe i§ tarpuangio vidinio miiro pavirSiaus ar dviejy stulpo pusiy. Armuojant
miirg iSilgai, iSilginiai armatiiros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant iSilginius strypus ne suvirinimo
budu lygaus pavirSiaus armatiiros strypy galai turi baigtis kabliais. SuriSant tokius strypus viela sandiiros
ilgis turi biiti ne trumpesnis kaip 20 strypy skersmeny.

Mirijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armattros tinklelius, kuriy strypy

skersmuo 1,50 mm.

1.8.3. Muras i silikatiniy ir keraminiy bloky

Mirijant atitvaras i$ silikatiniy bloky darbai vykdomi vadovaujantis imoniy gamintojy instrukcijomis
ir konstrukciniy sprendiniy rekomendacijomis.

Svarbiausieji keraminiy bloky ypatumai yra:

- nedidelis tankis;

- dideli matmenys, matmeny jvairové ir tarpusavio suderinamumas, vertikalus bloky sujungimas,

nenaudojant skiedinio;

- Silumos izoliacija ir akumuliacija;

- mechaninis stiprumas;

- garso izoliacija ir atsparumas ugniai.

Keraminiai blokeliai yra ne tik konstrukciniai bet termoizoliaciniai gaminiai. Bloko Siluminé varza
priklauso nuo tankio, kurj lemia gaminio tustymétumas ir keraminés Sukés akytumas. Siluminéms
savybéms jtakos turi tustymiy iSdéstymas. Keraminiuose blokeliuose tustymés orientuotos statmenai
Silumos srautui, praeinan¢iam per keraminiy blokeliy miira. Tokiu atveju Silumos srauto kelias tarp iSorinio
ir vidinio bloko pavirSiaus Zymiai ilgesnis, ir Silumos perdavimas per bloka sumazéja.

Norint nepabloginti keraminiy bloky miiro termoizoliacines savybes reikia:

- nevirSyti 12 mm siiilés storio;

- teisingai ir tiksliai sujungti blokus jlaidomis (rievémis), juos gerai suglaudziant ir nenaudojant

skiedinio;

- naudoti skiedinj, kurio $ilumos izoliavimo savybés geresnés, iSlaikant stiprumo reikalavimus;

- nenaudoti skysto skiedinio, kurio didelé dalis nuteka j bloky kiaurymes ir uzpildo jas, sumazindama

bloky Siluminé varza;

- vengti kombinacijy su paprastomis plytomis (ypac pilnavidurémis), nes jy Siluminé varza yra

zemesng;

- tinkamai panaudoti sgramas vir$ langy, teisingai prijungti perdengimy konstrukcijas;

- blokus sandéliuoti taip, kad jie nesudrékty.
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1.8.4. Miiras i§ keraminiy ir silikatiniy plyty

Plyty miirinys gali buti vientisinis, palengvintas, su apdaila, armuotas, o pagal riSimo sistemg -
dvieilis ir daugiaeilis.

Trumpainiy eilés mire mirijamos tik i§ sveiky plyty. Mirinio pirmoji ir paskutiné eilés mirijamos
trumpainiais. Miirijant daugiaeile perriSimo sistema, po sijy atramomis, murlociais, perdangy plokstémis
bei kitomis surenkamosiomis konstrukcijomis turi buti trumpainiy eilés. Mirijant vienaeile perriSimo
sistema, surenkamosios konstrukcijos gali buiti remiamos j ilgainiy eilés plytas.

Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni tarpusieniai ir tarplangiai, miirinés sagramos ir karnizai miirijami
trumpainiy eilémis tik i§ sveiky plyty.

Pusines plytas ir plyty gabalus galima naudoti tik mtiro uzpildui ir mazai apkrautoms konstrukcijoms
(pvz., sieny dalims po langais ir kt.) miiryti. Tokiy plyty miire gali biiti ne daugiau kaip 10 % bendro plyty
kiekio.

Pastaty cokoliai murijami vienodos rusies, neskaldytomis pilnavidurémis plytomis. Cokolio
virSuting dalis i§lyginama smulkiagriidziu betono miSiniu arba cementiniu skiediniu.

Plyty miiro horizontaliy sitiliy vidutinis storis turi biiti 10-12 mm, vertikaliy — 10 mm. Vertikalios ir
horizontalios siiilés turi buti uzpildytos skiediniu, i§skyrus tinkuojamag mirinj, kuriy neuzpildyty sialiy gylis
turi biiti ne didesnis kaip 15 mm, o kolony vertikaliy siiily — 10 mm.

Miirijant sienas tenka jrengti karnizus, kaminy diimtakius, védinimo kanalus, sgramas ir kitokius

konstrukcinius elementus.

1.8.5.Miirijimas neigiamoje temperatiiroje

Mirinius neigiamoje temperatiiroje galima muryti:
- neuZz§alanciais, ne Zemesnés kaip S5 stiprio markés skiediniais, kurie turi Sal€iui atspariy cheminiy
priedy, nesukelian¢iy miirijimo medziagy korozijos (potasas, natrio nitritas, sumaiSyti papildai ir pan.),
kietéjanciais Saltyje nesildant;
- paprastais skiediniais, miirinj dirbtinai Sildant;
- uzSaldymo biidu naudojant paprastus ne zemesnés kaip S1 markés skiedinius be cheminiy priedy.
Konstrukcijos elementai privalo biiti pakankamai stabiliis ir tvirti
- pirmojo miiro atitirpimo laikotarpiu (esant atitirpstancio skiedinio maziausiam stipriui) ir tolesnio
pastato naudojimo periodu.

Miriniy konstrukcijy, statomy uzSaldymo biidu, aukstis iki 15 m.

Miro darbams vykdyti ziemos metu keliami aukStesni organizaciniai techniniai reikalavimai,
sugrieZtinama proceso kokybés kontrolé sudaroma atskira statybos darby technologijos projekto dalis,

numatomos papildomos darby organizavimo priemonés.
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Priemonés, garantuojancios biiting galutinj zieminio muro stiprj (skiediniy markiy didinimas,
didesnio atsparumo plyty ir kity dirbiniy taikymas ar kai kuriais atvejais armavimas), turi buiti nurodytos
darbo bréziniuose:

- mirijant skiediniais su SalCiui atspariais priedais, nurodyti murijimo biidai naudojami muro elementams,
kuriy laikomoji galia iSnaudojama daugiau nei 90 %;

- mirijant uzSaldymo biidu, elementams, kuriy laikomoji galia iSnaudojama daugiau nei 70 %.
Daugiaauksciy pastaty (9 auksty ir aukStesniy), statomy ziema su Sal¢iui atspariy priedy turinCiais
skiediniais, darbo bréziniuose reikia nurodyti reikalaujamus tarpinius skiedinio stiprius skirtingoms statinio

uzbaigtumo pagal aukstus stadijoms.

Jeigu, esant Saltam orui, miiro darby iSvengti negalima, patogiau naudoti skiedinius su priessaltiniais
priedais arba taikyti Kitokias (sudarancios salygas skiediniy kietéjimo procesui) priemones.

Ziema naudojamy misiniy temperatiira, jeigu nenaudojama specialiy priesaltiniy priedy, turi biiti ne
zemesné kaip +5° C. SI, SII, ir SIII grupiy misiniams (riSamoji medziaga, (SI) kalkés, (SII) kalkés ir
cementas, (SIII) cementas) gaminti galima naudoti vandenj, ne kar$tesnj kaip +80° C [5.11].

Cheminiai priedai - natrio nitritas (NaNO?2), kalcio nitritas (Ca(NO2)2, potasas (K2CO3), kalcio
chloridas (CaCl2), natrio chloridas (NaCl) ir kt. pridedami ruosiant skiediniy misinius specializuotuose
cechuose, nes juos reikia tiksliai dozuoti.

Kalcio chloridas ir natrio chloridas didina miirinio higroskoping drégmeg ir jy pavirsiuje iSsiskyrus druskoms
gali atsirasti balty démiy. Todél kalcio ir natrio chloridai naudojami mirijant pastaty pozemines dalis
(pamatus, atramines sienutes). Drusky tokiuose skiediniuose gali buti iki 4-7 % vandens masés. MiSinius
su potaso arba natrio nitrito priedais leidziama naudoti miro darbuose (iSskyrus apdailos miira) su
cementiniais (skiedinio grupé SIII) ir cementiniais-kalkiy (kai kalkiy teslos ne daugiau kaip 0,30% cemento
tario) misiniais. Taip sumdrytas sienas galima tinkuoti.

Skiediniai su natrio nitritu gali kietéti iki -15°C, o su potasu priedu iki 25-30° C temperatiiroje.

Misiniai su potaSu, ypac jei jo yra daugiau, greitai kietéja. Kietéjimo intensyvumui sulétinti j skiedinj
reikeéty prideti kietéjimo letikliy (pvz.. sulfitinio mieliy raugo (SMR) 0,30- 1 ,0% cemento mases).

Skiediniai su potaso priedais negali biiti naudojami sienoms i§ silikatiniy plyty Zemesnés nei 100

markés ir Zemesnés kaip F25 atsparumo Salc¢iui markeés.

Neigiamoje temperatiiroje miiro konstrukcijas galima Sildyti elektra, j horizontalias sitles jtaisant
elektrodus (4-6 mm skersmens armatarinio plieno strypus). Elektrodai prijungiami prie skirtingy 220-380
V jtampos kintamosios srovés faziy Sildoma 30-35° C temperatiiroje, kol skiedinys sukietéja iki 20%

projektinio stiprumo.
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Sildant biitina védinti pastato patalpas, kad oro drégme jose biity ne didesné kaip 70%. Pastato
Sildomy iSoriniy miro sieny temperatiira pastato viduje, 0,50 m auksciau grindy, turi biiti ne zemesné kaip
+10° C.

Mirijant uzsaldymo metodu skiedinys turi turéti tiek Silumos, kad jos pakakty, kol skiedinys bus
paklotas, apspaustas plytomis ir suformuotos normalaus storio siiilés.

Susalusiy, o po to atSildyty skiediniy mtro darbams naudoti neleidziama.

Uz8aldymo biidu draudziama miiryti necentriSkai gniuzdomas konstrukcijas, konstrukcijas, kurios
at$ilimo metu bus veikiamos dinaminiy apkrovy, kevaly, sieny ir stulpy i§ laukakmenio betono, pamaty i§
lauko akmeny.

Uzsaldimo metodu iSmiirytas miirinys atSilimo metu turi biti stebimas ir imamasi priemoniy miiriniy

konstrukcijy stiprumui ir stabilumui palaikyti.

1.8.6. Kokybé ir kontrolé

Vykdant miiro darbus pastoviai kontroliuojamos proceso operacijos ir suraSomi dengty darby aktai:
- hidroizoliacijai;

- detaliy ir konstrukcijy (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams;

- detaléms ir detaliy antikorozinei apsaugai;

- sieny ir perdangy garo ir Silumos izoliacijai;

- deformaciniy ir temperatiiriniy sitiliy rengimui ir izoliavimui;

- pertvary tarp buty konstrukcijoms;

- surenkamyjy gaminiy atramoms;

- dimtraukiy ir vedinimo kanaly jrengimui.

1.9. Nevédinamy atitvary Siltinimo darbai

Siltinimo darbai vykdomi pagal sudaryta ir statytojo patvirtintg projekta. Vykdant pastaty atitvary
Siltinimo darbus biitina:
- jvertinti Silumos, drégmés bei oro judéjimg ir siekti, kad Silumos nuostoliai bty kiek galima
mazesni bei konstrukciniai elementai ir atitvary medziagos nedrékty;
- teisingai suderinti apSiltinamy atitvary ir Siltinimo medziagy savybes, konstrukcijy mazgus, kad
kompleksiné atitvara atlaikyty destruktyvius aplinkos veiksnius, biity ekonomiska.
Bendrieji reikalavimai nevédinamoms sistemos ir joms rengti naudojamiems statybos produktams
(pagal STR 2.04.01:2018):
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— kai pastaty projektavimui ir statybai naudojama nevédinama sistema, ja turi sudaryti kaip vienas
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas)
305/2011 [6.7], turintis ET] ir pazenklintos CE zenklu;

- visi nevédinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai turi biiti atsparts korozijai, drégmei,
pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi biiti prie$ naudojima atitinkamai apsaugoti.
Nevédinamos sistemos iSoriniams sluoksniams naudojamy statybos produkty atsparumas
nurodytiems poveikiams turi biti pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus;

- védinama sistema turi bati jrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus;

Deformaciniy sitiliy nevédinamose sistemose reikalavimai:

1) jeigu pastato sienose jrengtos deformacinés siiilés, tose paciose vietose turi biiti jrengtos sistemos
deformacings siiilés (Zr. Projekto brézinius);

2) didziausig leidZiamg atstumg tarp sistemos deformaciniy sitiliy arba didZiausig leidZiama

sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siiliy pateikia gamintojas.

Nevédinamy sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas.
Atitvary sistemos gamintojas/tickéjas prie§ darby pradzig privalo atlikti patikslintus ir galutinius
skai¢iavimus, rezultatus suderindamas su SK PDV. Jrengiant nevédinamas sistemas taip pat gali biti
naudojami $io reglamento 2 priede pateikti nevédinamy sistemy jrengimo principiniai konstrukciniai
sprendimai.

Sieny su nevédinamomis sistemomis drégminé buklé turi atitikti STR 2.01.02:2016 [6.18]
reikalavimus. Sieny su nevédinamomis sistemomis drégminés biiklés skaiCiavimams reikalingas
sistemos sluoksniy gary laidumo m vertes ir statybos produkto sluoksnio garinei varzai lygiavercio

oro sluoksnio storio sq vertes pateikia sistemos gamintojas.
1.9.1. ISoriniy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy (ISTS) montavimas

Darby atlikimo salygos:

- Montavimo darbai turi biiti atliekami esant ne Zemesnei kaip +5 °C ir ne aukstesnei kaip +30 °C
aplinkos ir pagrindo temperatiirai, santykiné oro drégme turi nevirSyti 80 %. Visi darby atlikimo
reikalavimai suformuoti pagal standartinés klimato sglygos: temperattira 23+2 °C, santykiné oro
drégmé 50+5 %. Esant Zemesnei/aukStesnei temperatiirai ir didesnei/mazesnei santykinei oro
drégmei technologinés pertraukos tarp atskiry operacijy gali zenkliai skirtis.

- Draudziama atlikti darbus lyjant lietui ar puciant stipriam véjui, jeigu siena ar pastoliai
neapdengti apsauginiu tinklu, plévele ir pan. medZziagas jy dzitivimo metu biitina apsaugoti nuo

lietaus, $al¢io ir tiesioginiy saulés spinduliy ne maZziau kaip 72 valandas.
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- Nerekomenduojama armuoti ir déti apdailinj sluoksnj tiesiogiai saulés apSviestose plokStumose.
Jei néra galimybés darbus organizuoti saulés neapSviestose plokStumose, apsaugai nuo
tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir lictaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones,
pvz., apsauging plévele, apsauginj tinkla, laikinus stogelius ir pan.

- Termoizoliacines plokstes galima klijuoti tik tada, kai yra uzdengtos ir apsaugotos nuo
atmosferos krituliy visos virs Siltinamy sieny esancios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo

danga, parapetai, karnizai, iSoriniy palangiy nuolajos ir pan.).
1.9.1.1. ISTS specifikacija, montavimo darby etapai

Tiekiamos sistemos visada turi biiti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta i§ vieno
gamintojo ar tiekéjo, turinti Europos techninj jvertinimg (ETI) ir zenklinta CE Zzenklu. Sistemos
specifikacija yra gamintojo ar tiekéjo deklaruojama sistemos sudétis (iSvardinti atskiri sistemos
komponentai). Projekte nurodoma termoizoliaciniy ploksciy riisis (EPS, MW, XPS) ir storis, smeigiy rusis,
kiekis, tvirtinimo bidas (vir§ ar po armavimo tinkleliu), jei batina, jy i8déstymas plokStumoje, armuotasis
sluoksnis, termodeformaciniy siiiliy vietos (jei jos yra biitinos), baigiamoji pavirSiaus apdaila ir pagalbinés
detalés, jskaitant mazgy sprendimus, turi atitikti atskiros sistemos specifikacija.

Siltinant pastato sienas i§ iSorés, kai §iltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplas¢iu arba

mineraline vata, pagrindines montavimo darby technologines operacijas galima skirti j etapus:

statybos objekto paruoSimas, medziagy sandéliavimas;
- pagrindo paruoSimas;

- termoizoliaciniy ploksc¢iy klijavimas;

- mechaninis tvirtinimas smeigémis;

- armuotojo sluoksnio jrengimas;

- baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas.
1.9.1.2. Pagrindo paruoSimas

Pastaty Siltinimo kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés, todél prie§ pradedant darbus,
pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruosimas.

Siltinant senus pastatus bitina nudauzyti silpnai besilaikantj tinka, nutrupéjusias plytas ir betona,
pasalinti atSokusj seny dazy sluoksnj. PaZeistas sieny vietas uztinkuoti, uzZtaisyti plysius.

Pries klijavimo darby pradzia, nuimami seni lietaus nutekéjimo sistemos lietvamzdziai, visos ant
pagrindo esancios ir montavimui trukdancios detalés. Aplink esancias pastaty dalis ir detales (langus, duris,
palanges, keramika, metalines detales ir pan.) bitina riipestingai apdengti. Rekomenduojama apdengti ir
Salia augancCius augalus. Bitina patikrinti senus elektros, telefono ir kitus instaliacinius laidus. Jei jie

pazeisti — biitina pakeisti.
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1.9.1.3. Termoizoliaciniy ploksc¢iy klijavimas

Pries klijuojant termoizoliacines plokstes, biitina patikrinti atskiry pagrindo plokstumy vertikalius ir
horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plok§tumos atskaitos tasku laikoma labiausiai plok§tumoje i$sikisusi
vieta. Jei plok§tuma labai nelygi ir nejmanoma iSlyginti, tai Siose plok§tumos vietose rekomenduojama
naudoti didesnio storio termoizoliacing medziaga.

Pries klijuojant termoizoliacines plokstes, prie priglundanciy prie sistemos statybiniy konstrukcijy,
i8sikiSanciy detaliy ar metaliniy nuolajy biitina tvirtinti sandarinimo profiliuoc¢ius arba sandarinimo juostas,
uzbaigimo profiliuocius.

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — ploks¢iy klijuoti negalima saulés
atokaitoje esant didesnei nei 25 °C aplinkos temperatiirai, puciant stipriam véjui ar lyjant.

Jei naudojami cokoliniai profiliuo€iai, jie montuojami pries klijuojant termoizoliacines plokstes.
Cokolinio profiliuo¢io atraminés dalies plotis turi atitikti termoizoliaciniy ploksciy storj. Cokolinis
profiliuotis tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija. Pries tvirtinant cokolinius profiliuo¢ius, plokstumoje nuo
kampo iki kampo iStempiama kontrolin¢ virvelé, pagal kurig profiliuociai lyginami. Pazenklinus tvirtinimo
vietas, tarpai mazdaug apie 300 mm, iSgreziamos 6 arba 8 mm skylés miurvinéms (skylés diametras
priklauso nuo parinktos murvinés). Cokoliniai profiliuociai glaudziami galais paliekant 2-3 mm tarpel;j ir
tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalémis. Cokolinis profiliuotis prie pagrindo
tvirtinamas mirvinémis, nelygumai lyginami jgilinant arba iSsukant murvines, tvirtinimo vietose ant
mirviniy jdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato iSoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis
profiliuotis jpjaunamas 45° kampu ir sulenkiamas arba tuo paciu kampu uzleidziamas. Ties kampais

cokolinius profiliuoc¢ius galima jungti ne ar¢iau kaip 250 mm nuo kampo briaunos.

Cokoliniy, profiliuociy, jungimas specialiomis jungiamosiomis Cokolinio profiliuocio ipjovimas ir sulenkimas montuojant
detalémis ir lyginimas tarpinémis. pastato kampuose.

Pirmoji termoizoliaciniy ploksc¢iy eilé klijuojama jstatant j cokolinj profiliuotj. Termoizoliacinés
plokstés turi glaudziai priglusti prie iSorinio cokolinio profiliuocio krasto, jy pavirSius negali i$sikisti arba

buti jgludes Sio krasto atzvilgiu. Sitilg tarp cokolinio profiliuo€io ir pagrindo bitina uzpildyti naudojama
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termoizoliacine medziaga, sandarinimo juosta arba poliuretano putomis, ir uztepti klijine medziaga (zr. ST
121895674.205.20.01:2019 priedo 5.15 ir 6.15 pav.).

Termoizoliacinéms plokstéms klijuoti naudojami sausi klijy miSiniai (riSiklis cementas), dispersiniai
klijy miSiniai (riSiklis akrilin¢ dispersija) ir poliuretaniniai klijai (poliuretaninés putos). Klijy paruo§imas ir
paruo$to misinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Sausy ar dispersiniy klijy miSinys neriidijancio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinés
plokstés pavirSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm plocio ir 5-20 mm storio (klijy sluoksnio storis
priklauso nuo pavirsiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip
ISTS gamintojo didziausio leistino storio sluoksniu) juosta ties krastais visu jos perimetru ir ne maziau
trimis delno dydzio taskais ties viduriu, arba neriidijancio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokstés
pavirSiaus. Rekomenduojamas glaistiklio danty aukstis 8-10 mm. Perimetru ir taSkais klijuojamos EPS
plokstes. Esant labai lygiam pagrindui, termoizoliacinés plokstés gali bti klijuojamos visu pavirSiumi.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai
klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokstés ploto. Jei sistema prie
pagrindo tvirtinama mechaniskai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo pavirsius
turi sudaryti ne maziau kaip 20 % plokstés ploto.

Poliuretaniniai klijai specialiu puskimo pistoletu uzpurSkiami ant vidinio termoizoliacinés plokstés
pavirSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 30 mm plocio juosta ties krastais visu jos perimetru ir W raidés

formos arba horizontalia linija ties viduriu. Poliuretaniniais klijais klijuojamos tik EPS plokstés.

3) h b)

Klijy uzpurskimas ant EPS plokstés. a) — W raidés formos linija, b) — horizontali linija.

Poliuretaniniais klijais klijuojama sistema prie pagrindo visada tvirtinama mechaniskai smeigémis ir
papildomai klijuojant, klijuojamo prie pagrindo pavirsius turi sudaryti ne maziau kaip 30 % plokstés ploto.
Klijy mi$inio negalima tepti ant Soniniy plokstés briauny, taip pat klijai negali iSsispausti i§ ploks¢iy
sitiliy ir jose kauptis. Kad taip nenutikty, klijy miSinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo plokstés krasto
ir mentele jstrizai pasalinti klijy pertekliy. Klijuojant kampuose, klijy miSinys tepamas per plokstés storj

toliau nuo vieno plokstés krasto. Termoizoliacines plokstes klijuoti tik taskais draudziama.
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Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios j virSy, glaudziant viena prie kitos,
ilgaja puse orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias siiiles, perriSant, nesudarant kryZzminiy
sitiliy sandiiry. Pastato kampuose plokstés klijuojamos pakaitomis perriSant eiles. Vidiniy kampy
rekomenduojama neperristi. Langy ir dury angy kampuose termoizoliacinése plokstése iSpjaunama
kampiné iSpjova ir jos klijuojamos taip, kad sitiliy ir prigludusiy ploksciy sandiiros biity ne ar¢iau kaip 100
mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryzminiy sitiliy sandiras ir sandiiras angy kampuose neleidZiama.
Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokstes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm uzleidziant
uz sistemos plokstumos, o klijy miSiniui i8dziGvus (pra¢jus ne maziau kaip 24 val.), nupjauti.
Termoizoliacinés plokstés zemiau cokolinio profiliuocio (arba pirmosios ploksciy eilés) klijuojamos i$

virSaus ] apacia.

>100mm i

I

|
> 100 npm

a) — Termoizoliaciniy ploks¢iy iSdéstymas ties pastato kampu. b) — Termoizoliaciniy plokséiy i8déstymas
ties langy ar dury kampu.

UZztepus klijy misinj ant plokStés, ja pridéti prie sienos j reikiama vieta, tvirtai priglausti prie anksciau
priklijuotos plokstés ir lengvais pastuksenimais per visa plokste, ja iSlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti
medinj taselj, 2 m tinkavimo lentjuostg arba gulsciuka. Antroji termoizoliaciniy ploks¢iy eilé klijuojama
tik pilnai uzbaigus klijuoti pirmajg ir t.t.

Langy ir dury angokrasciai, ar niSy kampai klijuojami taip:

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos iSorine plokStuma, tai prie lango ar dury rémo
priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinés plokstés
klijuojamos uzleidziant ant rémo;

- jei langai sumontuoti sienos niSose, tai pastato fasado plokStumos termoizoliacing plokste reikia
klijuoti i8kiSant jos krastg (ne maZziau angokrascio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado
plokstuma ir klijy miSiniui i8dzitivus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo
profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudziai prie jo prispaudus lango angokrasciui skirtg

vvvvv

plokstumos plokstes nupjauti lygiai, pridéjus kampainj.

Lapas [Lapy Laida

IN2409-01-TP-SK-TS 31 40 0




Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio
remonto projektas. Konstrukcijy dalis Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys
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Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) uzleidziama ant langy ir dury rémy
apie 25 mm.

Termoizoliacines plokstes pjaustyti patogiausia rankiniu staliy pjikleliu smulkiais danteliais,
specialiais pjaustymo peiliais arba jrenginiais. Pjaunant rankiniu biidu, kad pjuiviai buty tikslus, patartina
naudoti atraming lentjuoste.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. Pasitaikancias atviras siiiles (pvz.,
daugiau kaip 5 mm) biitina uzpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plySj pleiStinémis
juostelémis, iSpjautomis i§ termoizoliaciniy ploksc¢iy. Siauresnes siiiles (pvz., maziau kaip 5 mm), jeigu
neprieStarauja gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima uzpildyti poliuretano putomis.
Klijuojant butina islaikyti lygia Siltinamosios izoliacijos iSorinio pavirSiaus plokStuma, svarbu iSvengti
aiskiai matomy ploksc¢iy perkritimy, nepalikti atviry plok$ciy jungimo sitliy. Nelygus sienos pavirsius
lyginamas termoizoliaciniy ploksc¢iy klijavimo metu, o ne armuojant.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines ploksStes. Atraizas galima naudoti
angokrasciams, palangéms ar angy saramoms klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 150 mm,
galima naudoti tik vientisoje sistemos plokstumoje, ta¢iau neleistina naudoti plokStumoje ties kampais ir
angomis.

Sitlés tarp termoizoliaciniy ploksciy turi biiti ne arciau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo jtrukiy ir
sitiliy, nuo skirtingo pagrindo storio ploks§tumos iSkisos krasto ir nuo skirtingy pagrindo medziagy ribos.
Jei atskirose vietose sitilés tarp termoizoliaciniy ploksciy vis délto yra arciau, patariama klojant armuotajj

sluoksnj padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais.
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Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas ties dviejy skirtingy
pagrindo medZiagy sandiira.

Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas esant pagrindo
plok§tumos iskylai.
Termodeformaciniy sidiliy vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo

plokstumoje esamos termodeformacinés sitilés turi buti atkartotos sistemoje. PlokStuminiy ir kampiniy
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termodeformaciniy siiiliy jrengimg Zr. statybos taisykliy ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistemy jrengimas ST 121895674.205.20.01:2019 priedo 5.9, 5.10, 6.9, 6.10 pav.

Klijy miSiniui i§dzitivus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), EPS termoizoliaciniy ploks¢iy pavirSius
yra Slifuojamas ir kruopsciai nuvalomas. Jeigu per 14 dieny nebus klojamas armuotasis sluoksnis, pavirsiy

biitina dar kartg Slifuoti. MW termoizoliaciniy ploksciy Slifuoti negalima.
1.9.1.4. Mechaninis tvirtinimas smeigémis

Smeigiy rusis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo biidas vir§ ar po armavimo tinkleliu,
smeigiy i§déstymo termoizoliaciniy ploksciy plokstumoje, ties kampais ir sandiirose, ir/ar visoje ISTS
plokstumoje schemos nurodomos projektinéje dokumentacijoje (Zr. statybos taisykliy ISoriniy tinkuojamy
sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas ST 121895674.205.20.01:2019 priedo 4, 4.1, 4,2 pav.).

MechaniSkai tvirtinamoms nevédinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis uz
10kg/m?, turi biiti naudojamos smeigés su metalinémis vinimis.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniSkai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai smeigiy
kiekis ir iSdéstymo schemos privalo biti pateikiamos projekte. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik
klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai jy kiekj ir iSdéstymo schemas pateikia ISTS
gamintojas ar tiekéjas.

Smeigés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tickéjas nenurodo kitaip, privaloma
naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir turinCias Europos techninj liudijimg (ETL)
bei CE Zenklu Zenklintas smeiges.

Smeiges jstatomos j i§ anksto pagrinde iSgreztas skyles. Skylés smeigéms pradedamos grezti tik
persmeigus Siltinamajg izoliacija ir graztui prisilietus prie pagrindo. Skyl¢ turi buti gr¢Ziama pakankamai
aStriu graztu statmenai pagrindui, bet ne maziau kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis. Smeigés lekstinis
diskas, jtvirtinus smeigg, negali iSsikiSti vir§ termoizoliacinio sluoksnio pavir§iaus. Dazniausiai | ji
igilinamas apie 2 mm.

Smeigeémis, kurios tvirtinamos prie$ klojant armuotajj sluoksnj, tvirtinama praé¢jus ne maziau kaip
24 val. po termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo. Armuotajj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges, btina kloti ne
veliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali biiti paZeistos ultravioletiniais spinduliais.

Tvirtinant smeigémis, biitina laikytis Siy taisykliy:

skylés asis smeigei turi biiti statmena pagrindui;

smeigés ilgis, diametras ir maziausias atstumas nuo pagrindo, luby arba termodeformaciniy
sitiliy krasty priklauso nuo naudojamy smeigiy riisies ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

- grazto diametras ir greziamos skylés gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy risies;

- skyléty medziagy arba labai akyty medziagy pagrindus rekomenduojama grezti nenaudojant
smiigio;

- smeigés lékstinis diskas negali i$sikiSti vir§ armuotojo sluoksnio pavirsiaus;
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- jkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

- jeigu smeigé blogai pritvirtinta (kliba, iSsikisa ir pan.), deformuota arba kitaip pazeista, biitina
ja pakeisti, Salimais tvirtinant nauja. Blogai pritvirtinta smeigé paSalinama, skylé
termoizoliacinéje plokstéje uzpildoma naudojama termoizoliacine medziaga. Skylé
armuotajame sluoksnyje uzpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigés paSalinti nejmanoma, ja
igilinti taip, kad neissikisty vir§ armuotojo sluoksnio pavirsiaus;

- smeigiy tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelj atlickamas kol armuotasis
sluoksnis dar neisdzitivo;

- jeigu smeigémis tvirtinama per armavimo tinklelj, §ig operacijg bitina atlikti per 1-2 valandas
nuo pirmojo sluoksnio klojimo.

- mechaniSkai tvirtinamoms nevédinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis uz

10 kg/m?, turi biiti naudojamos smeigés su metalinémis vinimis.

pagrindo stiprumas turi biiti pakankamas atlaikyti védinamos sistemos sukeliamas apkrovas.

1.9.2. Darby kontrolé

Techniniai reikalavimai S§iltinimo darbams pateikti pirmoje lenteléje, Siltinimo darby procesy
kontrolé pateikta antroje lenteléje.

Techniniai reikalavimai $iltinimo darbams:

Eil.
N Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai | Kontrolés prietaisai
r.
atplésimo jégos matavimo
1. Pagrindo stipris > 0,08 MPa prietaisas (pvz. COMTEST®
OP 1)
Pagrindo nuokrypiai fasado plokStumoje liniuoté, ruleté, nivelyras,
2. . L o o 20 mm/m'’ .
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis teodolitas
Termoizoliaciniy ploksciy klijavimo nuokrypiai o )
) ] ] ) liniuoté, ruleté, nivelyras,
3. fasado  plokStumoje  horizontalia  ir/arba 2 mm/m'

o o teodolitas
vertikalia kryptimis

Termoizoliaciniy  ploks¢iy  perriSimas  ir o
4, ) ) o ) > 100 mm liniuoté, ruleté
armavimo tinklelio juosty uzlaida

projektiné smeigiy | atpléSimo jégos matavimo
5. Smeigiy iStraukimo jéga iStraukimo jégos prietaisas (pvz. COMTEST®
verté, kKN OP 1)

Armuotojo  sluoksnio  nuokrypiai  fasado | dekoratyviojotinko | )
) . o o ] ] liniuoté, ruleté, nivelyras,
6. plokstumoje horizontalia ir/arba vertikalia grudeliy dydis + .
o teodolitas
kryptimis 0,5 mm/m'

Lapas [Lapy Laida

IN2409-01-TP-SK-TS 34 40 0




Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio
Ty y— remonto projektas. Konstrukcijy dalis Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys

7. Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote 4 mm 2 m ilgio liniuoté, ruleté

Kreivalinijiniy pavir$iy nuokrypiai nuo
8. ) ) 30 mm lekalas, ruleté
horizontalés arba vertikalés

Atskiros angos angokras¢iy nuokrypiai nuo 1 m ilgio liniuote, gulsCiukas,
9. 3 mm/m*

horizontalés arba vertikalés ruleté
10. | Dekoratyviojo tinko rasto ir spalvos tolygumas pagal etalong etalonas

Siltinimo darby kontrolé:

EI:. Kontrolés objektas Patikros biidas
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekéjo atitikties deklaracija;
1. | ISTS specifikacija - tikrinama sistemos sudéties atitiktis techniniam ir techniniam darbo
projektui.
2. | Pagrindo paruosimas - tikrinamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas (1 lentelé).
- tikrinamas klijy miSinio tepimas ir termoizoliaciniy ploksciy
prispaudimas atplésiant atsitiktinai atrinktas plokstes;
- tikrinamas plysiy ir sistemos prigludimo prie kity konstrukcijy viety
hermetizavimas;
- tikrinamas termoizoliaciniy ploks$¢iy suglaudimas, klijy miSinio
Termoizoliaciniy ploksciy Salinimas i§ sidiliy, sifliy uZpildymas atraizomis arba sandarinimo
> klijavimas putomis;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploks¢iy perriSimas, klijavimas ties
fasady ir angy kampais;

- tikrinamas  termoizoliaciniy  ploks¢iy  klijavimas  ties
termodeformacinémis sitlémis;

- tikrinamas vandens nutekéjimo nuolajy jrengimas.

- tikrinamas smeigiy ir jy kiekio j 1 m? plokStumoje atitiktis projektui;
4. | Mechaninis tvirtinimas smeigémis | - tikrinamas smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti atsitiktinai

atrinkty smeigiy istraukimo bandyma.

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angy krastuose (kampiniy
profiliuociy su tinkleliu, jstrizy tinklelio atraizy ir pan. jrengimas);

- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juosty uzlaida;

) o - tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;

5. | Armuotojo sluoksnio jrengimas o ) ) o o
- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis jpjaunant atsitiktinai paimtas
vietas;

- tikrinamas kalamy per tinklelj smeigiy kiekio j 1 m? plokStumoje

atitiktis projektui, smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas;
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- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuo¢io

srityje.

- tikrinamas priglundanciy prie sistemos fasado metaliniy detaliy
apsauginis (antikorozinis) dazymas;

o o ) - tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra
Baigiamojo pavirSiaus apdailos
6. T numatytas);
sluoksnio jrengimas o o o ] o
- tikrinamas sunkiai prieinamy viety tinkavimas dekoratyviuoju tinku;
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rasto ir spalvos

tolygumas.

1.10. Remontas (defekty taisymas)
1.10.1. Perdangy stiprinimas ir remontas

Perdangy remonto eiga:
1. Nuvalomas paZeistas ir atSokes apsauginis betono sluoksnis;
2. ParuoSiamas SiurkStus ir tvirtas betono pagrindas;
3. Atsidengusi armatiira sméliasrove nuvaloma nuo rirziy, dukliy, dazy ar riebaly;
4. Armatira padengiama korozija stabdanciu cementiniu skiediniu. Minimalus
sluoksnio storis 2mm;
6. Atstatomas armatiiros apsauginis betono sluoksnis panaudojant nesitraukiantj pluostu
armuotg cementinj skiedinj. Skiedinio stiprumo klasé R4 pagal LST EN 1504-9:2009.

Perdangos po stiprinimo remontuojamos pagal auk¢iau pateiktg infiormacija.

Stiprinimas atliekamas pagal Projekte pateikus brézinius.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biiti identiska supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia
procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir
nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio taisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,

Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko grafika.

1.11. Konstrukcijy demontavimas ir ardymas

Prie$ pradedant demontavimo ir ardymo darbus turi biiti paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo

saugos priemoniy jvykdyma. Darbuotojai instruktuojami pasirasant darby saugos zurnale.
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Iki ardymo darby pradZzios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- Atlaisvinti ir jei butina pazenklinti privaziavimo kelius;

- Pastatyti konteinerius atlieky rusiavimui ir surinkimui;

- Aptverti ir pazyméti pavojingas darbo zonas;

- Apsaugoti konstrukcijas ir fasado elementus nuo sugadinimo — uzsidengti parapetus, dangas,
apsaugoti langus ir duris.

Visi darbai atliekami rankiniu budu. Darbuotojai privalo dévéti asmenines apsaugos priemones —
Salmus, darbo drabuzius, akinius, respiratorius, pirstines ir pan.

Po konstrukcijy demontavimo ir ardymo likes statybinis lauzas, betono duzenos, kai kurios kitos
atliekos iSvezamos perdirbimui. Perdirbimui netinkamos statybinés atliekos iSvezamos utilizacijai. Po visy
atlikty ardymo, smulkinimo ir utilizavimo darby turi bati i§valoma ir sutvarkomas pastato teritorija.

Visi ardymo (demontavimo) darbai atliekami konstrukcijy apkrovos ,,nuémimo* principu (atvirksciu
statybai).

Visos ilgos ir didelés konstrukcijos supjaustomos, susmulkinamos tam, kad jas bty lengviau
pakrauti  savivartj ir i§veZzti j sgvartyng. Konstrukcijos sutrupinamos grezimo ir pjaustymo jrankiy pagalba.
Metalo lauzas kraunamas atskirai ir iSvezamas j metalo supirkimo punkta (griZtamos medZziagos).

Demontuoti surenkami gaminiai ir kitas statybinis lauzas nekenksmingas aplinkai ir Zzmoniy sveikatai
dél pastato lokacijos ir vietos stokos vietoje nebus sandéliuojamas, i§vezamas iskart.

Ardymas atlickamas tik jrengus visus projekte numatytus sustiprinimo darbus.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir

- Laikomasi saugaus darbo reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymu.

- Statybinés atliekos Zemyn turi buti nuleidZziamos uZzdarais latakais, vamzdziais, dézése
konteineriuose arba panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i$§ ne
didesnio kaip 3 m. Vieta j kurig metamos $iukslés turi buti aptverta.

- Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buti valomi ir tinkamai

- Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medZziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti
darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius —

drékinti.

Lapas [Lapy Laida

IN2409-01-TP-SK-TS 37 40 0




Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio
Ty y— remonto projektas. Konstrukcijy dalis Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys

Ardymo darbams atlikti turi biiti pasirinkta tokia technologija, kuri uztikrinty paliekamy konstrukcijy

pazaidy prevencija.

1.12. Reikalavimai statybos produktams
1.12.1. Reikalavimai betonui

Konstrukeijy betono klasg ziiiréti Projekto konstrukcijy dalies bréziniuose.

Betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021 ,,Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés
savybés, gamyba ir atitiktis* reikalavimus.

Betone naudojamas cementas turi tenkinti LST EN 197-1:2011/P:2013 ,,Cementas. 1 dalis. [prastiniy
cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ reikalavimus.

Betone naudojami uzpildai turi tenkinti LST 1476.7:1997 ,,Betono ir skiedinio uzpildai. Bandymo
metodai. Stiprumo nustatymas®.

Ruosiamame betone vandens ir cemento santykis turéty biiti ne didesnis kaip 0,6.

Betonui ruosti naudojamy uzpildy didZiausias matmuo turi biiti mazesnis kaip 20 mm arba 0,25

maziausio atstumo tarp i$ilginiy armattiros strypy.
1.12.2. Reikalavimai armaturai

Reikalavimai strypinei armatiirai:

Monolitinés konstrukcijos armuojamos S500 klases armatiira. Armattros skersmenys turi biti tokie,
kokie pateikti darbo bréziniuose.

Naudojami armattiros strypai turi atitikti LST EN 10080:2005 ,,Armatiirinis plienas. Suvirinamasis

plienas. Bendrieji dalykai* reikalavimus.

1.12.3. Reikalavimai Silumos izoliacinéms medZiagoms

Apsiltinamas konstrukcijas turi sudaryti vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ET] ir pazenklintas CE Zenklu.
Ekstruzinio puty polistireno gaminiai turi atitikti standartg ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.

Gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (XPS) gaminiai. Specifikacija®.
1.12.4. Reikalavimai hidroizoliacinéms medzZiagoms

Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacijai naudojamos tokios medziagos:
- bitumo skiediniai gruntui (kiety medziagy 30-50 %);
- bitumo emulsijos gruntui (kiety risikliy > 30 %); bitumo skiediniai su uzpildu (uzpildo 25-40 %);

- bitumas ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy > 99 %);
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- bitumas su uzpildu ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy > 50 %);

- Dbituminis skiedinys $altai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy > 55 %); bituminis
skiedinys su uzpildu Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy > 30-50 %, uzpildo - 25-
40 %);

- bitumo emulsijos $altai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy > 30 %, uzpildy < 20 %);

- asfalto mastika, vartojama karstai (tirpiy riSikliy 13-22 %, uzpildy > 25 %, smélio <75 %);

- bituminés ritininés hidroizoliacinés medziagos;

- sintetinés izoliacinés medZiagos (plévelés) - poliizobutileno (pib), polivinilchlorido (pvc), polietileno
(pe), etileno polimery-bitumo juostos (ecb).
Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacija daroma istisiniais sluoksniais arba vienu istisiniu sluoksniu.

Reikalavimai medziagoms ir jy miSiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surasyti 1 lenteléje.

1 lentelé. Reikalavimai medziagoms ir jy miSiniams.

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé

Maks. bitumo kaitinimo temperatiira 5% ne reciau kaip 4 kartus per pamaing

Uzpildo smélis turi baiti persijotas per sietg su 2

mm dydzio akutémis ir < 2 %

Bitumo emulsijos temperattira — 110 °C +10°C ne reciau kaip 5 kartus per pamaing
Bitumo emulgatoriaus temperatiira — 90 °C +7°C ne reciau kaip 5 kartus per pamaing
Bituminiy mastiky temperatiira, jas uZztepant | +20 °C ne reciau kaip 5 kartus per pamaing

kar$tu budu — 160 °C

Pastaba: sintetiniy hidroizoliaciniy medziagy techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami standartuose,

pagal kuriuos tokios medziagos gaminamos.

Mechaninis atsparumas (minimalus atsparumas tempimui) bituminés dangos virSutinio ir apatinio

sluoksnio turi biiti ne mazesnis uz 950/750 N/50mm.
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1.13. Konstrukcijy gaisrinés gebos reikalavimai

Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija statinio konstrukcijy gaisrinio pavojingumo

klasés.
2 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies
& | « | atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
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PASTABOS:
(1)Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s2, d0 degumo klasés statybos
produktai.
(2)Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.
RN — reikalavimai netaikomi.

GelZbetoniniy konstrukcijy ugniaatsparumas uztikrinamas aptaisant konstrukcijas mineraline vata.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Sanaudy kiekiy Ziniarastis pateiktas projekto konstrukcijy dalies sprendiniams. Ziniaratj tikslinti

Darbo projekto metu, kiekiai orientaciniai.

P;TIC'LJ f Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\//I;i;[o Kiekis Pastabos
DEMONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS
1. | Grindy konstrukcija m3 105
2. | GB perdangos m3 10,41
MONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS
1. | Rostverkai Betonas C25/30 XC2 TS 3.4 m3 3,5
Armatiira S500 100 kg/m3 kg 350
2. | Grindys ant Betonas C30/37 XC2 W8 TS 3.6.8 m?3 60,0
runto
J Armatiira S500 30 kg/m3 | TS3.12.2 | kg 1800
3. | Monolitinés Betonas C30/37 XC1 TS 3.6 m?3 11,45
GB perdangos
Armattra S500 100 kg/m3 kg 1145
4. | Surenkamy Remontinis misinys R4 m?3 1,2
GB perdangy 310
stiprinimas ir | Armatara S500 ' kg 1500
remontas
5. | Sienos i$ silikatiniy blokeliy TS 3.8 m?3 18
6. S?léiqi ne.jautraus grunto sl. Atkasto tunelio TS 27 m3 2500
uzpylimui
MAZGAI
7. | GR-1 TS3.6.8 m?2 750
TS 3.12.2
8. |IS-1 TS 3.9 m2 1200
9. | ST-1 TS 3.9 m? 700
Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V.
Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
Architecture Construction Engineering projektas_
Kval. Nr. Pareigos | V. Pavardé Parasas Data
KA41040 [PV M. Zabinas 2024 07 S du kiekiu Finiaradti Laida
KA37460 |PDV _ |M. Zabinas 2024 07 anaudy kiekiy zimarastis
BD030232 | Proj. K. Dankevicius 2024 07 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas: y Lapas |Lapy
LT | Respublikiné Siauliy ligoning, V3j IN2409-01-TP-SK-SZ 1 1




PROJEKTO VADOVO TECHNINE UZDUOTIS

1. Objekto pavadinimas ir jo adresas
Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99, Siauliai, kapitalinio remonto
projektas.
2. Projekto tikslas
Parengti kapitaliSkai remontuojamos pastato dalies (tunelio) techninj projekta ir pasalinti
konstrukcijy avarinés buklés pozymius jas stiprinant ar keic¢iant naujomis konstrukcijomis.
3. Reikalavimai Objekto Techniniam projektui
3.4. Konstrukcijy (statinio konstrukcijos)
Projekte numatomy darby sarasas:
e Dalies denginio perdangy stiprinimas;
e Dalies denginio perdangy demontavimas ir naujy monolitiniy ruozy jrengimas;
e Esamo tunelio atkasimas, nuvalymas, apsiltinimo, hidroizoliacijos ir drenazo jrengimas;
e Naujy tunelio grindy jrengimas;
e Naujy miriniy pertvary jrengimas;

e Tunelio konstrukcijy ugniaatsparinimas;

,»In Ace®“, UAB vardu
Projekto vadovas Mindaugas Zabinas

o

(paraSas)



K.
PASTATY

KONSTRUKCIJOS

STATINIO DALINES EKSPERTIZES

Kvalifikacijos atestatas Nr.4626 AKTAS
2022-11-08  Nr. SE22-36

OBJEKTAS: Pastatas — Respublikinés Siauliy ligoninés tunelis, V. Kudirkos g. 99C,
Siauliai, Siauliy m. sav..
UZSAKOVAS: V3] Respublikiné Siauliy ligoniné
1. IVADAS

V3] Respublikinés Siauliy ligoninés iniciatyva atlikta ligoninés tunelio denginio ekspertizé. Ekspertizés
tikslas - jvertinti esamy denginio ploksciy bikle, bei laikanciaja galia.
Atliekant ekspertize vadovautasi Siais norminiais dokumentais ir UZsakovo pateikta dokumentacija:
LR Statybos jstatymas.
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertize*.
STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statiniy avarija“.

Ll

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011 (esminiai statinio reikalavimai)

4.1. ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*.

4.2. ,Esminis statinio reikalavimas. Sauga ir galimybé patekti  statinj naudojimo metu®.
STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

»3 TR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai®.
ST 144561299.01:2022 ,,Statinio projekto ekspertiziy ir statinio ekspertiziy organizavimo taisyklés“. UAB
,Pastaty konstrukcijos*.

N oW

9. Mokomoji knyga. Vidmantas Jokiibaitis, Gintas Saudiuvénas Statiniy konstrukcijy techninés biklés

vertinimas.

Statinio ekspertizé atlikta vizualiai apZiiirint esamas pastato konstrukcijas, jas apmatuojant.
Neardanciais metodais nustatytas denginio plokS¢iy betono stipris, atidengus armatiirg nustatytas darbinés

armatiiros skersmuo.

Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai. Jmonés kodas 144561299. Tel. (8-41) 523458,
el.pastas: info@p-k.It
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Pav. 2.1 Situacijos schema

Bendrieji statinio rodikliai:

Bendras ilgis — 220 m
Plotis — ~3,5-4 m
Aukstis - 1,9 -2,4m

Esama situacija

Respublikinéje Siauliy ligoninéje tarp korpusy (Priedas Nr. 2) jrengtas tunelis. Dalis tunelio jrengta po

pastatais, dalis teritorijoje tarp pastaty. Tunelio bendras ilgis ~220 m, plotis ~3,5 — 4 m., aukstis 1,9 — 2.4 m.

3. TIRIAMOJI DALIS
Tunelio denginio plokstés

Tiriamo tunelio denginio konstrukcija suformuota i§ surenkamy gelZbetoniniy briaunoty 50 cm aukscio 1
m plocio ir ~4 m ilgio plokS¢iy. Esamy denginio ploksciy identifikuoti nepavyko - plok$¢iy marké bei projektiné

laikancioji galia néra Zinoma.

Vizualiniai tyrimai

ApZituréjus denginio plokStes uzfiksuota vandens pratekéjimy. Dalyje plokS¢iy paZeistas ir nukrites
apsauginis betono sluoksnis. Dalies plokS¢iy armatiira paveikta korozijos kai suardytas metalo sluoksnis didesnis
kaip 1 mm. Atskirose plokstése uZfiksuoti iSilginiai plySiai ties darbine armatiira, kurie salygoja armatiiros
korozija, taip pat dalyje plok$Ciy ties atrama matomas aptrupéjes betonas, sukorodavusi armatiira. Minétos
konstrukcijy pazaidos iSsivysté dél nesandarios denginio hidroizoliacijos bei netinkamai sklype suformuoty
nuolydZiy, lietaus vandenj nuvedanciy nuo tunelio zonos. D¢l apraSyty prieZasCiy lietaus vanduo kaupiasi ir

sunkiasi | denginio konstrukcija, destrukciskai veikdamas jas.



Vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® 1 priedo lentelés 4.2. p.
paZeidimai <..jlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; isilginiai, vertikaliis ir jstriZi plySiai sijose ir ploksciy
briaunose ties tempiama armatiira jos inkaravimo zonoje ir plysiai kitose vietose, platesni negu 0,5 mm; isilginiai
plySiai plokstése tarp isilginiy briauny; plySiai iSilgai darbo armatiiros, per visq gaminio ilgj; armatiiros
korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis..> jvardijami kaip statinio galimos avarinés buklés
poZymiai.

Plokstés, kur matomi iSilginiai plySiai iSilgai darbinés armatiiros, taip pat, kur armatiiros skerspjuvis
pazeistas korozijos daugiau kaip 1 mm vertinamos kaip avarinés biiklés, viso jy nustatyta 31 vnt. (Zitr. schema
Priede Nr. 2). Visos nustatytos avarinés buklés plokstés turi biiti stiprinamos ir remontuojamos atstatant pazeistas
vietas. MaZiau paZeistos plokstés, kuriy yra nustatyta 36 vnt. (Ziiir. schema Priede Nr. 2) turi biiti remontuojamos
pasalinant paZeista betono sluoksnj, nuvalant korozijos paveikta armatiira bei specialiais remontiniais misSiniais
atstatant apsauginj betono sluoksnj. Remontas apima ploks¢iy paZeistas vietas, kuriy gali biti visoje plokstés
zonoje bei ties atramomis. Taip pat nustatyta paZeisty monolitiniy ruozy. Avarinius monolitinius ruoZus biitina
stiprinti, 0 maZiau paZeistus remontuoti (Zitir. schema Priede Nr. 2).

Prie§ atliekant konstrukcijy stiprinimo bei remonto darbus, biitina suremontuoti tunelio denginio
hidroizoliacijg esancig po sklypo dangomis, ypatingg démesj atkreipti i tunelio bei statiniy esanciy vir$ jo sandiiros
vietas, Siose vietose hidroizoliacijg jrengti vertikaliai per visg pastato pamato aukstj iSleidZiant vir§ Zemés
pavirSiaus.

Tunelyje uZfiksuota viety, kur praéjimo aukStis Zemesnis negu 2 m (Zilr. schemg Priede Nr. 2).
Vadovaujantis gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 119 punktu evakavimosi keliuose praeigos aukstis ir dury
varc€ia turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, todél minétos vietos kur aukstis maZesnis kaip 2 m (Zitir. schemg Priede Nr.
2), turi buti suzymétos jsp¢jamaisiais Zenklinimais arba pagal galimybes angos aukstis didinamas - Zeminant

grindis.

Instrumentiniai tyrimai

Tyrimy metu atlikti gelZbetoniniy denginio ploks¢iy betono stiprio matavimai. Betono stipris nustatytas
neardanéiais metodais naudojant Smidto plaktuka Proceq Nr. 34-166636. Bandymai atlikti pagal LST EN 1254-
2:2012 reikalavimus ir apdoroti specialia programa. Gaminiy betono charakteristikos pateikiamos betono bandymy
lentelése. Nustatytos tokios betono stiprio klasés: Denginio ploksté - C30/37.

Atliktas ploks¢iy apmatavimas, atidengus darbing armattirg nustatytas plokstés armavimas (pav. 3.1).

Lent. 3.1 Neardan¢iy bandymy duomenys

Konstrukcija denginio perdangos ploksté
Bandymuy kiekis n 3
Vidurkis, kG/cm?2 R 480,0
Vidutinis kvadratinis nukrypimas S 49,24
Variacijos koeficientas )\ 0,109
Betono stiprio klasé( kubikiné) Ckub 37,65
Betono stiprio klasé( cilindriné) Ceil 30,12
Betono marké M 493
Skaiciuojamasis betono stipris, MPa feq 20,88
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Pav. 3.1 Denginio plokstés geometriniai rodikliai

Lent. 3.2 Denginio plokstés laikanciosios galios skai¢iavimas

Skerspjiivis,
Konstruk- cm Betonas Armatiira q
cija b h h'f a Rb yb2 As Rs As |Rsc | a kG.m
10032
1x4 m kG/m2
briaunuotos
denginio 98,38
plokstés 100 50 50 180 09| 12,32 3400 0 010,85 ] 19565 | (kN/m2)

Esamu denginio ploksc¢iu apkrovos

gelZbetoninés konstrukcijos yra apie 1,5 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus.

Pav. 3.4 Denginio apkrovos

Patikimumo Skaitiuotine poveikiy
Esama koeficientai reikimés, kN/m?
Konstrukeii Svoris Tankis Stori Tinkamumo 5?:_8?5 Tinkamumo S;.':\;g:.::s
onstrukcya kN/m? | kN/m? OMS M1 ibinis bavis | "o | ribinis bavis romnts
buvis buavis
Nuolatinés apkrovos kN kN
Tunelio konstrukcija 38,40 51,84
1 | Nuosavas svoris 8,4 24 0,35 1 1,35 8,40 11,34
2 | Grunto svoris 30 20 1,5 1 1,35 30,00 40,50
Kintamos apkrovos
Sniego apkrova 1,2 | - - 1 1,35 1,20 1,62
Naudojimo apkrova
(lengvyjuy transporto
priemoniy eismo bei
stovéjimo vietos) F
kategorija 30 - 1 1,35 30,00 40,50
31,20 42,12
69,60 93,96

galia pakankama bei iSnaudojama ~98%.

Ties vienu i§ esamu Sulinéliy, kuris kertasi su tunelio konstrukcija buvo nustatyta, kad esamos

Konkreciu tikrintu atveju, denginio plokstés, kurios darbiné armatiira néra paZeista — laikancioji

Skirtingose tunelio vietose gali biiti skirtingos denginio pakrovos, todél rengiant kapitalinio

remonto projekta bitina jvertinti faktines apkrovas bei jsitikinti, kad esamy denginio ploksc¢iy laikancioji galia

pakankama visame tunelio ilgyje.




4. ISVADOS/PRIVALOMOS PASTABOS

1. Dalies ploks¢iy darbinés armatiiros skerspjuvis dél korozijos sumaZéjes daugiau kaip 1 mm, todél
plokstés netenkina Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas®, ,,Esminis statinio reikalavimas. Sauga ir galimybé patekti i statinj naudojimo
metu” reikalavimy. Denginio biklé vertinama kaip avariné.

2. Ekspertizés metu uzfiksuotos 31 vnt. avarinés buklés plokstés - kurias biitina stiprinti, bei 36 vnt. paZeisty
ploks¢iy — kurias biitina remontuoti pasalinant pazeista apsauginj betono sluoksnj bei jrengiant nauja
apsauginj sluoksnj.

3. Nedelsiant iSramscius avarinés biiklés plokstes - leidZiama tegsti statinio (jo dalies) naudojima su salyga,
kad ekspertizés akte nurodytos privalomos pastabos dél priemoniy statinio avarijos grésmei pasalinti,
bus jgyvendintos iki 2023 06 mén.;

4. Avarinés biiklés paSalinimui bitina parengti bei jgyvendinti kapitalinio remonto projekta, kuriame
numatyti denginio sandarinimo sprendinius, jvertinti faktines denginio apkrovas atskirose zonose, bus
numatytas esamy pazeisty plokSCiy stiprinimas bei remontas. Projektavimo metu bitina nustatyti
jgilinimg bei naudojimo apkrovas visu tunelio ilgiu, nustaCius, kad ploksciy laikancioji galia
nepakankama - numatyti visy likusiy plok$¢iy stiprinimg. Atskirose vietose atSokes apsauginis armatiiros
sluoksnis turi biiti paSalintas bei i§ naujo suformuotas naudojant atitinkamus remontinius miSinius.
Zonose kur praé¢jimo aukstis maZesnis nei 2.0m aukstj padidinti Zeminant grindy pavirSiaus lygj, o nesant

galimybés to padaryti — numatyti jspé&jamaji Zenklinima.

Priedai:
Priedas Nr. 1. Foto nuotraukos (7 lapai).

Priedas Nr. 2. Tunelio schema sklype su paZymétomis paZeidimy vietomis (1 lapas).

Direktorius, 7 g‘?\dr. Jonas Sarakauskas
(477 g —
|
Statinio konstrukcijy dalies ekspertizés vadovas ( g Aurimas Barkus
A
(kvalifikacijos atestato Nr. 28040) N\
Statinio konstrukcijy dalies ekspertizés vadovo /7], Mindaugas Ramanauskas

asistentas (kvalifikacijos atestato Nr. 29911)



PRIEDAS NR. 1. FOTOFIKSACIJA

w l\!h’ r‘ | ‘ "

Bendras tunelio vaizdas

Bendras tunelio vaizdas




Tunelio denginys — monolitiné dalis ties posukiu. Matomos vandens pazaidos.




L |

Uzfiksuoti iSilginiai plySiai ties denginio ploks$tés darbine armatiira




Matomi konstrukcijos nesandarumo pozymiai




Denginio plok$¢iy atrama

10



10.

o

Denginio plokstés suZymeétos 1 taskas — plok§té remontuotina; 2 taskai — ploksté avarinés biikles, turi

biiti stiprinama

11.

Pra¢jimo angos aukstis maZesnis nei 2.0m, matomos metalinés iSsikiSusios detalés — turéty biiti

oxd

aSalintos ar apZymétos jspé€jamaisiais Zenklais.

11



12.

13.

e

endras tune

e

Bendras tune

lio vaizdas sklype (ties matoma jduba
AP o L7 EFET 7

li Vaidas sklype

12



PRIEDAS NR. 2. TIRIAMO TUNELIO SCHEMA SKLYPE SU PAZYMETOMIS PAZAIDY VIETOMIS

Sutartiniai Zzyméjimai

Tunelio ribos

Avarinés buklés denginio
plokstés bei monolitiniai
ruozai - konstrukcijos turi
bati stiprinamos

Pazeistos plokstés bei
monolitiniai ruozai -
konstrukcijos turi bati
remontuojamos

- Monolitiné denginio dalis

B W ® Préjimo aukstis mezesnis nei
2.0 m, turi bati jrengti
jspéjamieji zenklai, pagal
galimybes padidintas
praéjimo aukstis
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Pastatas — Respublikinés Siauliy ligoninés tunelis, V. Kudirkos g.
99,Siauliai, Siauliy m. sav., kapitalinio remonto projektas. Statiniy
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Respublikinés Siauliq ligoninés tunelis
1.1.  Statinio techniné buklé

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Mato
Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. vnt.

Respublikinés Siauliy ligoninés tunelis

1. | Bendras ilgis m 220
2. | Plotis m 35-4
3. | Aukstis m 1,9-24

Esamas situacija:
Respublikinéje Siauliy ligoninéje tarp korpusy jrengtas tunelis. Dalis tunelio jrengta po

pastatais, dalis teritorijoje tarp pastaty.

Pastato konstrukcijos:
e Tunelio denginio laikancios surenkamos briaunotos gelzbetonio perdangos. Perdangy

aukstis 0,5 m, plotis 1 m, ilgis 4 m.

Pirminiai pastato techninés biiklés jvertinimai:

Apzitréjus denginio plokstes uzfiksuota vandens pratekéjimy. Dalyje ploksciy pazeistas ir
nukrites apsauginis betono sluoksnis. Dalies ploks¢iy armatiira paveikta korozijos kai suardytas
metalo sluoksnis didesnis kaip 1 mm. Atskirose plokstése uzfiksuoti iSilginiai plysiai ties darbine
armatiira, kurie sglygoja armattros korozija, taip pat dalyje ploksciy ties atrama matomas
aptrup€jes betonas, sukorodavusi armatira. Minétos konstrukcijy pazaidos iSsivysté dél
nesandarios denginio hidroizoliacijos bei netinkamai sklype suformuoty nuolydziy, lietaus
vandenj nuvedanciy nuo tunelio zonos. D¢l apraSyty priezasciy lietaus vanduo kaupiasi ir
sunkiasi j denginio konstrukcija, destrukcisSkai veikdamas jas. Plokstés, kur matomi iSilginiai
plysiai iSilgai darbinés armatiiros, taip pat, kur armatiiros skerspjiivis
pazeistas korozijos daugiau kaip 1 mm vertinamos kaip avarinés biiklés, viso jy nustatyta 31 vnt.

(zitir. br. ST-01). Visos nustatytos avarinés buklés plokstés turi biiti stiprinamos ir remontuojamos

Lapas |[Lapy Laida

IN2409-01-TP-ST 4 ; 0
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IN Pastatas — Respublikinés Siauliy ligoninés tunelis, V. Kudirkos g.
Architecture Construction Engineering tyrimo ataskaita Kapitalinis remontas. Neypatingasis statinys

atstatant pazeistas vietas. Maziau pazeistos plokstés, kuriy yra nustatyta 36 vnt. (zidr. br. ST-01)
turi biiti remontuojamos pasalinant pazeista betono sluoksnj, nuvalant korozijos paveikta armatiirg
bei specialiais remontiniais miSiniais atstatant apsauginj betono sluoksnj. Remontas apima
ploksciy pazeistas vietas, kuriy gali buti visoje plokstés zonoje bei ties atramomis. Taip pat
nustatyta pazeisty monolitiniy ruozy. Avarinius monolitinius ruoZus biitina

stiprinti, 0 maziau pazeistus remontuoti (zitr. br. ST-01).

Statinio konstrukcijuy defektai

Br. ST-01 pazymétos fotofiksacijy vietos. Lentel¢je aprasyti pastebéti defektai.

Aptikti defektai
Eil.
N Fotofiksacija Defekto apraSymas
r.
1.1 Matomos vandens pazaidos. Remontuoti.

Lapas |[Lapy Laida

IN2409-01-TP-ST
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Matomos korozijos pazeistos darbo

armatiiros. Avarinés buklés plokstés.

1.4  Statinio tyrimo iSvados ir rekomendacijos dél statinio ekspertizés

ISvados:

1. Dalies ploksciy darbinés armattiros skerspjuvis dél korozijos sumazgjes daugiau kaip 1

mm, todel plokstés netenkina Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ,,Esminis statinio reikalavimas.

Mechaninis atsparumas ir pastovumas®, ,,Esminis statinio reikalavimas. Sauga ir galimybé¢ patekti

1 statinj naudojimo metu‘ reikalavimy. Denginio bukl¢ vertinama kaip avariné.

2. Ekspertizés metu uzfiksuotos 31 vnt. avarinés buklés plokstés - kurias biitina stiprinti, bei 36

vnt. pazeisty ploks¢iy — kurias biitina remontuoti pasalinant pazeista apsauginj betono sluoksnj bei

jrengiant naujg apsauginj sluoksnj.

3. Avarinés buklés paSalinimui biitina parengti bei jgyvendinti kapitalinio remonto projekta,

kuriame numatyti denginio sandarinimo sprendinius, jvertinti faktines denginio apkrovas atskirose

zonose, bus numatytas esamy pazeisty ploks¢iy stiprinimas bei remontas. Projektavimo metu

biitina nustatyti jgilinimg bei naudojimo apkrovas visu tunelio ilgiu, nustacius, kad ploksciy

IN2409-01-TP-ST

Lapas

Lapy

Laida
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7

0
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laikancioji galia nepakankama - numatyti visy likusiy ploksciy stiprinimg. Atskirose vietose

atSokes apsauginis armattiros sluoksnis turi biiti pasalintas bei i§ naujo suformuotas naudojant

atitinkamus remontinius miSinius. Zonose kur praéjimo aukstis mazesnis nei 2.0m aukstj padidinti

zeminant grindy pavirsiaus lygj, o nesant galimybés to padaryti — numatyti jspéjamajj zenklinima.

Pakartotine ekspertize atlikti néra biitina.

IN2409-01-TP-ST

Lapas

Lapy

Laida




SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Pazeistos plokstés ir monolitiniai
ruozai, kuriuos reikia remontuoti ~

Avarinés biklés plokstés ir monolitiniai
ruozai, kuriuos reikia stiprinti ~
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3D LASER SCANNING

POZEMINIO KOLIDORIAUS AUKSTO PLANAS, PJUVIAIL, M1:100

OBJEKTAS: V. Kudirkos g. 99, Siauliai

UZSAKOVAS: UAB ,Inn Ace

Direktorius: Tomas Bekeris

2024
Vytauto g. 5, Birzai Imonés kodas 303091474 A.s. LT164010041300356098
Mob. tel. +37065224077 PVM kodas: LT10009123310 AB DNB bankas

El. paStas: tomas@siaurinis.lt www.northpoint.It Banko kodas 40100



UAB "SIAURINIS TASKAS

3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI
Tel. 865224077; 3D@northpoint. It
Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.It

Viso lapy

ARCHITEKTURINIAI
APMATAVIMAI

OBJEKTAS:

PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA V Kudirkos g, 99, Siauliai
Direktorius | Tomas Bekeris g |2024.04. ]
Braizytojas | Valentinas VycCas {f/’/_ 2024.04. &4 UZSAKOVAS: UAB"In Ace"

' Auksto planas M 1:100



Text
 2.30

Text
 3.58

Text
 2.47

Text
 2.63

Text
 2.60

Text
 2.72

Text
 0.58

Text
 2.66

Text
 2.34

Text
 1.67

Text
 3.24


UAB "SIAURINIS TASKAS Vo apu ARCHITEKTURINIAI

3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI | Lapo Nr. APMATAVIMAL
Tel. 865224077; 3D@northpoint. It S

Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.It

% |OBJEKTAS:

PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA Siaurinis ') V. Kuditkos g. 99, Siauliai

E)
Direktorius Tomas Bekeris o |2024.04. 2

Braizytojas | Valentinas Vycas 35/_ 024,04, UZSAKOVAS: UAB"In Ace"
T

Auksto planas M 1:100



Text
 2.68


UAB "SIAURINIS TASKAS Viso 11 o ARCHITEKTURINIAI

3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI Lapo Nr. APMATAVIMAIL

Tel. 865224077; 3D@northpoint.lt P i

Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.t Fo—C %, [OBIEKTAS:
(57 uas )

PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA [f V Kudirkos g. 99, Siauliai
Direktorius | Tomas Bekeris g 202404 W i
Braizytojas | Valentinas Vycas - |p02404. | &4'|UZSAKOVAS: UAB"In Ace"

! Auksto planas M 1:100



Text
 3.53

Text
 2.47

Text
 18.44

Text
 1.19

Text
 2.40

Text
 2.84

Text
 3.53

Text
 1.96

Text
 2.55

Text
 1.08

Text
 11.84


UAB "SIAURINIS TASKAS

3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI
Tel. 865224077; 3D@northpoint. It
Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.It

Viso lapy

PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA ff
L
Direktorius | Tomas Bekeris g |2024.04. % tadkas™ 3
Braizytojas | Valentinas Vycas #;/’/_ o404 | W@, LD
: :

Siaurinis 1\

ARCHITEKTURINIAI
APMATAVIMAI

L%, |OBIEKTAS:

V Kudirkos g. 99, Siauliai

£4|UZSAKOVAS: UAB'In Ace”

Auksto planas M 1:100



Text
 87.29

Text
 88.30

Text
 2.70

Text
 2.66


\

\\ UAB "SIAURINIS TASKAS Vo apu ARCHITEKTORINIAI

3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI APMATAVIMAI
Tel. 865224077; 3D@northpoint. It

Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.It

OBJEKTAS:

PAREIGOS | V.Pavardeé PARASAS | DATA V Kudirkos g. 99, Siauliai

L4 UZSAKOVAS: UAB"In Ace”

Direktorius | Tomas Bekeris g |2024.04.
/ Braizytojas | Valentinas Vycas #E/— 2024.04.
T

Auksto planas M 1:100


Text
 1.19

Text
 2.40

Text
 1.29

Text
 2.34

Text
 2.48

Text
 2.04

Text
 2.63

Text
 0.95

Text
 2.63


8“

PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA

Direktorius Tomas Bekeris o |2024.04.

Braizytojas | Valentinas Vycas - 2024.04.
T

Siaurinis )

UAB "SIAURINIS TASKAS Viso apy ARCHITEKTURINIAI
3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI | LapoNr APMATAVIMAI
Tel. 865224077; 3D@northpoint.lt O =
Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.It %, |OBJEKTAS:

V Kudirkos g. 99, Siauliai

A UZSAKOVAS: UAB"In Ace”

Auksto planas M 1:100



Text
 2.01

Text
 20.95

Text
 16.26


UAB "SIAURINIS TASKAS Vo apu ARCHITEKTURINIAI

3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI | Lapo Nr. APMATAVIMAL
Tel. 865224077; 3D@northpoint. It ==

Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.It

% |OBJEKTAS:

PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA Siaurinis ') V Kudirkos g. 99, Siauliai

E)
Direktorius Tomas Bekeris o |2024.04. 2

Braizytojas | Valentinas VycCas {f/’/_ 2024.04. {UZSAKOVAS: UAB"In Ace"
T

Auksto planas M 1:100



Text
 1.51


Pjiivis A-A M1:100 Pjvis C-C M1:100

N—u—mﬂru—lmﬂﬂwr—% ﬁwmmuuummurum

Pjiivis B-B M1:100

LS I N R |

UAB "SIAURINIS TASKAS Viso lapy ARCHITEKTORINIAI
3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI APMATAVIMAI
Tel. 865224077; 3D@northpoint.lt
Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.lt /o OBJEKTAS:
PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA A V. Kudirkos g. 99, Siauliai
— , wSiaurinis \2
Direktorius | Tomas Bekeris g [2024.04. % tadkas® )5
Braizytojas Valentinas Vycas - 02404 ) e ' /&4 [UZSAKOVAS: UAB"In Ace"
T -+ s
Pjiiviai M1:100



Text
 ±0.00=121.75

Text
 -1.60

Text
 +0.91

Text
 -2.28

Text
 +0.30

Text
 +1.58

Text
 +0.63

Text
 -1.82

Text
 +0.48

Text
 -0.64

Text
 +3.91

Text
 +3.72

Text
 +1.00

Text
 +3.85

Text
 +3.05

Text
 +0.98

Text
 +3.68

Text
 +1.65

Text
 +1.27

Text
 +3.11

Text
 +0.51

Text
 +3.35

Text
 ±0.00

Text
 -2.05

Text
 +0.19

Text
 +2.11

Text
 -1.67

Text
 +0.50

Text
 +2.32

Text
 ±0.00=121.75

Text
 ±0.00

Text
 +0.47


Pjivis C-C M1:100
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|
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UAB "SIAURINIS TASKAS Viso lapy ARCHITEKTURINIAI
3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI APMATAVIMAI
Tel. 865224077; 3D@northpoint.lt
Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.lt ) OBJEKTAS:
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Direktorius | Tomas Bekeris g |2024.04. 5
Braizytojas | Valentinas VycCas - 02404, / [UZSAKOVAS: UAB"In Ace"
T PR
Pjiiviai M1:100



Text
 ±0.00=121.75

Text
 -2.36

Text
 +0.19

Text
 +1.93

Text
 -2.07

Text
 -0.04

Text
 +2.24

Text
 -1.81

Text
 +0.54

Text
 +2.75

Text
 -1.70

Text
 +0.50

Text
 +2.73

Text
 +0.55

Text
 +0.78

Text
 ±0.00=121.75

Text
 -2.11

Text
 +0.51

Text
 +1.99

Text
 +0.26

Text
 -1.68

Text
 +0.91

Text
 +2.41

Text
 +0.64

Text
 -1.80

Text
 +0.73

Text
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Pjiivis D-D M1:100

UAB "SIAURINIS TASKAS Viso 11 oo ARCHITEKTURINIAI
3D LAZERINIO SKENAVIMO DARBAI | Lapo Nr APMATAVIMAL
Tel. 865224077; 3D@northpoint.lt ;
Vytauto g. 5, Birzy m. www.northpoint.lt OBJEKTAS:

PAREIGOS | V.Pavardé PARASAS | DATA

Direktorius Tomas Bekeris 5 |2024.04.
Braizytojas | Valentinas Vycas el b
U

8 L mm“

Siaurinis )

V Kudirkos g. 99, Siauliai

£4UZSAKOVAS: UAB"In Ace"

| Pjiviai M1:100



Text
 ±0.00=121.75

Text
 +1.68

Text
 +0.64

Text
 -1.56

Text
 +0.51

Text
 +1.49

Text
 -1.08

Text
 +2.44

Text
 ±0.00=121.75

Text
 +2.95

Text
 +2.37

Text
 +2.30

Text
 +5.35
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REMONTUOJAMY PERDANGY TVAKYMO SCHEMA
M 1:10

Remontuocjama esama
perdanga

Esamas perdangos
armavimas

Atstatomas armaturos

apsauginis befono
sluoksnis
Pazeisty vietu tvarkymo eiga:
1. Nuvalomas pazeistas ir atSokes apsauginis betono sluoksnis;
2. Paruosiamas Siurkstus ir tvirtas betono pagrindas;
3. Atsidengusi armatira sméliasrove nuvaloma nuo rurziy, dukliy, dazy ar riebaly;
4. Armatira padengiama korozijg stabdanciu cementiniu skiediniu;

5. Atstatomas armatiros apsauginis betono sluoksnis panaudojant nesitraukiantj pluostu armuota cementinj
skiedinj.

PASTABOS:

1. Minimalus betono apsauginis sluoksnis - 30 mm;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Sprendinius tikslinti Darbo projekte.

2024 07 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Statinio projekto pavadinimas
; é’:l,gg%:ggg%%?ffgsﬁm Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99,
Kval. Patv. Architecture Construction Engineering nfo@inace , wwwinace t Siauliai, kapltallnlo remonto prOjEkfaS'
dok. Nr.
KA 41040 PV M. Zabinas Dokumento pavadinimas Laida
KA 37460 PDV M. Zabinas REMONTUOJAMY PERDANGY TVAKYMO
. . SCHEMA
BD 030232 | Projekt. | K. Dankevitius 0
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AVARINES BUKLES PERDANGY STIPRINIMO SCHEMA
M 1:10

2
3\
T

6 —
M

min 30

1. Stiprinama esama avarinés bukles perdanga;

2. Esama perdangos armatura ¢28 A Il

3. 20S500 L=100mm. Atidengiami esamos pagrindinés armattros 100mm ilgio ruozai kas 1m, esama armatira
nuvaloma, privirinami $20S500 100mm ilgio armafuros strypai.

L. Prie poz. 3 privirinama nauja perdangos tarpatramio ilgio pagrindiné armatura 28 S500;

5. Aftstatomas darbo armaturos apsauginis betono sluoksnis;

6. Esamos perdangos apatia.

PASTABOS:

1. Minimalus betono apsauginis sluoksnis - 30 mm;

2. Matmenys pateikti milimetrais;

3. Perdanga po stiprinimo suftvarkoma pagal remontuojamy perdangy tvarkymo schemg;
L. Avarinés bUklés perdangos turi bUti iSramstytos.

5. Avarines buklés perdangy stirinimas furi buti jrengtas nukrovus perdangas - nukasus grunta nuo funelio
perdangos.

6. Sprendinius tikslinti Darbo projekfe.

2024 07 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
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REI180 PERDANGY JRENGIMO SCHEMA
M 1:10

esama/remontfuojamos/stiprinamos
perdangos

2

e st Plieniniai_tvirtinimo
20 0 elementai. ISdéstomi
O i pagal gamintojo 5 O
2
Akmens vatos sistema
ugniaatsparumo didinimui
PloksCiy sujungimai iki
50mm islyginami
remontiniu misiniu ir
tinklu “rabica”.
PASTABOS:

225N

o)

%

o

XK

&

S

%

i

XX

20

B

X

X

R

XX

X2

X3

Plieniniai tvirtinimo

elementai. ISdéstomi

pagal gamintojo
nurodymus.

1. Akmens vatos sistema REI180 uztikrinimui jrengiama pagal parinkto gamintojo nurodymus;
2. Matmenys pateikti milimetrais.
3. Sprendinius tikslinti Darbo projekfe.

2024 07 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Statinio projekto pavadinimas
Ao e v Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99,
N tel +3706 360 1000 v o .
Kval. Paty Architecture Construction Engineering info@inace . wwwinace It Siauliai, kapitalinio remonto projektas.
dok. Nr.
KA 41040 PV M. Zabinas Dokumento pavadinimas Laida
KA 37460 PDV M. Zabinas PERDANGY UGNIAATSPARINIMO
- SCHEMA
BD 030232 | Projekt. | K. Dankevitius 0
e Statytojas: Respublikiné Siauliy ligoniné, V] Dokumento zymuo Lapas | Lapy
Uzsakovas: Respublikiné §iauliu ligonine, V§j IN2409-01-TP-SK.B- 03 1 1




Sutankintas SalCiui nejautrus grunto sluoksnis, Ev2>45MPa

TUNELIO PRINCIPINIS PJUVIS

M 1:50

Atstatoma danga ir pasluoksniai pagal SP dalj

Sutankintas SalCiui nejautrus grunto sluoksnis, Ev2>45MPa

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

XPS Silumos izoliacija, t=150mm

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

Prilydoma bituminé hidroizoliacija, 2sl.

ISlyginamasis betono sl. nuolydzio formavimui, C8/10

Esama perdangos pl.

Zemés darby nukasimo technologija
pasirenka RANGOVAS

ISkasos slaitas ir iskasos

plotis pasirenkasmas

kiekviename pjuvyje atskirai

— pagal esama situacija, grunto

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

XPS Silumos izoliacija, t=150mm

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

Prilydoma bituminé hidroizoliacija, 2sl.

Esama tunelio siena

Apdaila pagal SA dalj

savybes.
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Drenaziné membrana

&
22

/

bE
RS

uzleidziama po grenazo iskasa

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - mefrais.
2. Sprendiniai tikslinami DP metu;

Esamas gruntas

Defalée GR-1

/

¥

Sutankintas smeélinis gruntas EV2-45MPa

Drenazinis vamzdis, jrengiamas

apie -200mm Zzemiau esamo

grindy lygio

2024

07 Statybos leidimui

Laida

I$leidimo

data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis

Kval. Patv.
dok. Nr.

‘ \
Architecture Construction Engineering

JN ace’, UAB jm. k. 300935637,
Adresas : Ukmergés g. 126, Vilnius|
tel +3706 360 1000

info@inace.lt, wwwinace.lt

Statinio projekto pavadinimas

Gydymo paskirties pastato dalies (tunelio), V. Kudirkos g. 99,
§iauliai, kapitalinio remonto projektas.

KA 41040

PV

M. Zabinas

KA 37460

PDV

M. Zabinas

BD 030232

Projekt.

K. Dankevicius

Dokumento pavadinimas

Laida

Tunelio principinis pjuvis

LT

Statytojas: Respublikiné §iauliu ligonine, V§j
Uzsakovas: Respublikiné §iauliu ligonine, V§j

Dokumento zymuo Lapas

Lapy

IN2409-01-TP-SK.B- 04 1



AutoCAD SHX Text
0.000=121.750

AutoCAD SHX Text
-1.800 (kintanti tunelio grindų altitudė)


DRENAZO

DETALE

M 1:10

Stambus smeélis, frakcija 0,5/1

Vandenj filtruojantis sluoksnis - neaustiné geofekstilé

Vandenj drenuojantis zvyro pasluoksnis, frakcija 4/10

Drenazinis vamzdis su kokoso plausu, d=113/128 mm

Vandenj filtruojantis sluoksnis - neaustiné geofekstilé

Stambus smelis, frakcija 0,5/1

Dolomitiné skalda, suplukta j grunta, frakcija 40-60, t=50mm

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - meftrais.
2. Sprendiniai tikslinami DP metu;
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PRINCIPINE TUNELIO PERDANGY JUNGTIS SU

ESAMO PASTATO SIENOMIS
M 1:25

Atstatoma danga pagal SP dal]

Sutankintas SalCiui nejautrus grunto sluoksnis, Ev2>45MPa

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

XPS Silumos izoliacija, t=150mm

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

Prilydoma bituminé hidroizoliacija, 2sl.

ISlyginamasis betono sl. nuolydzio formavimui, (8/10

Drenazinés membranos
uzbaigimo profilis

Esama perdangos pl.

Atstatoma esama nuogrinda
ir cokolio apdaila

©

Prilygoma hidzoizoliacija 2sl. ir

drenavimo membrana uzleidZiamos iki
zemes lygio

Kampai ftarp esamo pastato sieny ir |GB perndangy
formuojami is betono C8/10

Esamy pasfafy sienos

o
o
m
[
E
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% Esamos/projektuojamos GB perdangos
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PERDANGUY PERAUKSTEJIMY ISLYGINIMAS
M 1:10

Formuojamas betoninis kampas (8/10

\\
N
\\

/ Esamos/projektuojamos
GB perdangos
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GR-1
TUNELIO GRINDY DETALE
M 1:10

@

Esamas grindy lygis
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Impregnantas

Betono pavirsiaus kietiklis

Betonas €25/30 XC1, t= 80 mm
Arm. 5 tinklu Z=150x150mm

PE plévelé 1 sl., -200mk storio;

Polistireninis putplastis EPS100, AD=0,035 W/m*K =150 mm;

HDPE membrana, t=1.5mm, siulés sulydomos/suklijuojamos

Neaustine geotfekstilé

Sutankintas slaldos sluoksnis 22/56, (def.mod. Ev2=100MPa); t=40mm

(skalda jplUkiama j esama pagrinda, sutankinama is iSlyginama)

Esamo sutankinto grunto pagrindas, k>0.95

PASTABOS:
1. Mazgy ir detaliy vietos pazymét

2. Atitvary apsiltinimui naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zenklu zenklinti

statybos produktai;
3. Matmenys pateikti milimefrais.

os projekto SA dalyje;
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AutoCAD SHX Text
Esamas grindų lygis


1S-1
TUNELIO SIENOS DETALE
M 1:10

Sutankintas SalCiui nejautrus grunto sluoksnis, Ev2>45MPa

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

XPS Silumos izoliacija, t=150mm

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

Prilydoma bitumineé hidroizoliacija, 2sl.

Esama tunelio siena

PASTABOS:

1. Mazqy ir detaliy vietos pazymétos projekto SA dalyje;

2. Atitvary apsiltinimui naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zenklu Zenklinti
statybos produktai;

3. Matmenys pateikti milimetrais.
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ST-1
TUNELIO STOGO DETALE
M 1:10
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Sutankintas SalCiui nejautrus grunto sluoksnis, Ev2>45MPa

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

XPS Silumos izoliacija, t=150mm

Drenaziné membrana su geotekstile, 1sl.

Prilydoma bitumineé hidroizoliacija, 2sl.

ISlyginamasis betono sl. nuolydzio formavimui, C8/10

Esama perdangos pl.

PASTABOS:

1. Mazquy ir detaliy vietos pazymétos projekto SA dalyje;

2. Atitvary apsiltinimui naudojami tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zenklu Zenklinti
statybos produktai;

3. Matmenys pateikti milimetrais.
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TIPINIS MONOLITINES GB
PERDANGOS ARMAVIMAS
M 1:10

Virsutinis armaturos

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimefrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu

tinklas
o
et
o o/ o o
o
LN
m
SO \ O O
o
et

Apatinis armaturos
tinklas
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