BUSTO (BUTO) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI, PRITAIKANT BUTA ASMENIUI SU
JUDEJIMO NEGALIA PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA (AISKINAMASIS RASTAS)

1. OBJEKTAS:

Siuo pirkimu siekiama nupirkti bisto (buto) paprastojo remonto darbus, pritaikant butg asmeniui
su judéjimo negalia, pagal programg ,Buasto pritaikymas nejgaliems zZzmonéms* jgyvendinimo (lifty
jrengimo) (toliau — darbai).

Statinio Statinio
POD | POD pavadinimas | Statinio projekto pavadinimas unikalus projekto
v v numeris numeris
S!Itqa_mlq g.42, D_au_gl_abum_o gyv. namo Sllt_namlq g. 42—09, 1097-1013- | 23/15-
1. Vilniuje remonto Vilniuje pritaikymo zZmoniy su negalia
: oS : , 6013 SPP
darbai reikmeéms paprastojo remonto projektas

2.  PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Basto ir aplinkos pritaikymas — gyvenamujy patalpy ir aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia,
panaudojant specialius elementus, koreguojant Siems Zmonéms neprieinamas erdves ir statybos
sprendimus. Blsto pritaikymas sudaro sglygas nejgaliajam laisviau judéti patalpose, aplinkoje bei
naudotis batiniausiais prietaisais buityje.

3. STATYBOS RUSIS

3.1. Paprastasis remontas.

4. DARBU APIMTYS

4.1. Siltnamiy g. 42-00

Patvirtinti darbai: pagal "Daugiabucio gyvenamojo namo Siltnamiy g. 42 Vilniuje, buto Nr., pritaikymo
Zmoniy su negalia reikméms paprastojo remonto projektas”. Projekto Nr. 23/15-SPP. 1. Sklypo
paruoSiamieji, betoniniy plyteliy, Saligatviy ardymo ir griovimo, zemés darbai. 2. Sklypo sutvarkymo,
betoniniy plyteliy dangos, Saligatviy ir nuovazos jrengimo darbai. 3. Lauko panduso su turéklais
jrengimo darbai (nurodyti TDP kiekiy ziniarastyje). 4. Nuozulnaus keltuvo laiptinéje jrengimo darbai (su
montavimu, pajungimu, derinimu). 5. Laiptinés ir jéjimo j butg dury jrengimo darbai. 5. Langy rolety,
Zaliuziy jrengimo darbai. Jrengimo darby, kiekiai ir medziagos nurodyti TDP, TS, sgnaudy kiekiy
Ziniarastyje.

Pastaba:

Turi bati atlikti visi ardymo, demontavimo, paruoSiamieji darbai susije su projekte (Techninés
specifikacijos priedas Nr. 1) nurodytais jrengimo darbais.

Visos statybinés atliekos turi bati utilizuotos, vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis.
Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas*“. Zodziai ,pilnas
jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose,
bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus,
kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Darbai, kurie nenurodyti projekte, tacCiau batini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal projekta, kuriuos
statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo sgskaita.

Visos statyby metu sugadintos dangos statybos darby rangovo sgskaita turi bati atstatytos | ne
prastesne kaip pradine padet;.

KonkreCios darby apimtys kiekvieno p.o.d ir darby pobudis yra nurodyti pateikiamuose
supaprastintuose projektuose (toliau — projektas) (Techninés specifikacijos priedas Nr. 1).

5.  PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY



5.1 Jei apraso dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

5.1.1 Techninés specifikacijos.

5.1.2 AiSkinamasis rastas.

5.1.3 BréZiniai.

5.1.4 Medziagy ziniarastis.

6. DARBAI TURI BUTI ATLIKTI VADOVAUJANTIS

6.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés akty bei techninés priezidros reikalavimais.

6.2. Darby vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas — prekei pagaminti,
paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama maziau ar nenaudojama pavojingyjy cheminiy medziagy,
neterSiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekéjas (rangovas) remonto darby metu:
6.2.1. transportuojant visas darby vietoje susidarancias statybines atliekas i$ darby vietos naudoja
daugkartinius konteinerius, iSskyrus kai susidarancios atliekos turi bati perdirbamos ar veZzamos j MBA,;
6.2.2. mazina statybiniy medziagy ir gaminiy pakuociy atliekas (visos pakuotés grgzinamos tiekéjui
pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

6.2.3. pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darby atlikimo procese susidariusias atliekas.

7.  STATYBINIAI GAMINIAI, MEDZIAGOS
7.1. Visi gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytus reikalavimus
7.2. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekte ir turi bati nauiji.

8. DARBU VYKDYMAS

8.1. Reikeés pildyti elektroninj statybos darby zurnala.

8.2. Visidarbai turi bati atliekami pagal projektg ir medziagy gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

8.3. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

8.4. Darby atlikimo terminai — 3 mén. taikomi vienodi kiekvienai pirkimo objekto daliai.

9. DOKUMENTAI, KURIE TURI BUTI PATEIKTI IKI GALUTINIO ATLIKTY DARBY PERDAVIMO
9.1. Visi privalomi dokumentai yra nurodyti sutartyje;

10. PRIEDAL:

10.1. Priedas Nr. 1. Paprastojo remonto projektas.
10.2. Priedas Nr. 2. Jkainoty veikly sgrasas.



