BUSTO (BUTO) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI, PRITAIKANT BUTA ASMENIUI SU
JUDEJIMO NEGALIA PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA (AISKINAMASIS RASTAS)

1. OBJEKTAS:

Siuo pirkimu siekiama nupirkti bisto (buto) paprastojo remonto darbus, pritaikant butg asmeniui
su judéjimo negalia, pagal programg ,Basto pritaikymas nejgaliems Zmonéms* jgyvendinimo (lifty
jrengimo) (toliau — darbai). Pirkimas skaidomas j 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau — p.o0.d.):

Statinio Statinio
POD | POD pavadinimas Statinio projekto pavadinimas unikalus projekto
numeris numeris
Daugiabucio gyv. Daugiabucio gyv. namo Justiniskiy g. 95-
namo Justiniskiy g. | 00, Vilniuje pritaikymo Zzmoniy su negalia
95-00, Vilniuje reikméms paprastojo remonto projektas
1 pritaikymo Zmoniy 1098-3003- | 21/18-
' su hegalia 6016 TDP_BD
reikmeéms
paprastojo remonto
darbai

2.  PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Bausto (aplinkos) pritaikymas — gyvenamujy patalpy (aplinkos) Zmonéms su negalia pritaikymas
panaudojant specialius elementus, koreguojant Siems Zmonéms neprieinamas erdves ir statybos
sprendimus. Busto pritaikymas sudaro sglygas nejgaliajam laisviau judéti patalpose, aplinkoje bei
naudotis batiniausiais prietaisais buityje.

3. STATYBOS RUSIS

3.1. Paprastasis remontas.

4. DARBU APIMTYS

4.1. Planuojami atlikti darbai: balkono lango, dury ardymo gelzbetonio konstrukcijy ardymo darbai;
balkono lango, dury platinimo jrengimo darbai; balkono grindy i§ WPC terasiniy lenty jrengimo darbai;
kambario radiatoriaus perkélimo, jrengimo darbai; sklypo gerbivio sutvarkymo darbai — dalies kietyjy
dangy atstatymas/jrengimas iki esamy neardomy kietyjy dangy; privaziavimo iki automobilio stovéjimo
vietos jrengimo darbai lauko panduso su turéklais jrengimo darbai; nuoZulniy keltuvy jrengimas;
mobilaus panduso jrengimas Konkrec&ios darby apimtys kiekvieno p.o.d ir darby pobudis yra nurodyti
pateikiamuose supaprastintuose projektuose (toliau — projektas) (TS priedas Nr. 1).

4.2. Turi bati atlikti visi ardymo, demontavimo, paruoSiamieji darbai susije su projekte (TS priedas Nr.
1) nurodytais jrengimo darbais.

4.3. Visos statybinés atliekos turi bati utilizuotos, vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir
taisyklémis.

4.4, Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®. Zodziai
Lpilnas jrengimas* turi reik&ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose,
bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus,
kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4.5. Darbai, kurie nenurodyti projekte, taCiau batini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal projekts,
kuriuos statybos rangovas galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita.

4.6. Visos statyby metu sugadintos dangos statybos darby rangovo sgskaita turi bati atstatytos j ne
prastesne kaip pradine padet;.

5. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIY, SPECIFIKACIJY IR KITY DOKUMENTY
5.1 Jei apraSso dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé
nustatoma taip:



5.1.1 Techninés specifikacijos.
5.1.2 AiSkinamasis rastas.
5.1.3 BréZiniai.

5.1.4 Medziagy ziniarastis.

6. DARBAI TURI BUTI ATLIKTI VADOVAUJANTIS

6.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu.

6.2. Kitais pirkimo objektui taikytinais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés akty bei
techninés priezilros reikalavimais.

6.3. Darby vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas — prekei pagaminti,
paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama maziau ar nenaudojama pavojinguyjy cheminiy medziagy,
neterSiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekéjas (rangovas) remonto darby metu:
6.3.1. transportuojant visas darby vietoje susidarancias statybines atliekas i$ darby vietos naudoja
daugkartinius konteinerius, iSskyrus kai susidarancios atliekos turi bati perdirbamos ar veZamos j MBA,;
6.3.2. mazina statybiniy medziagy ir gaminiy pakuociy atliekas (visos pakuotés grgzinamos tiekéjui
pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

6.3.3. pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darby atlikimo procese susidariusias atliekas.

7.  STATYBINIAI GAMINIAI, MEDZIAGOS

7.1. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytus reikalavimus
7.2. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauiji.

8. DARBU VYKDYMAS:

8.1. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.

8.2. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i anksto.

8.3. Darby atlikimo terminai — 5 mén. taikomi vienodi kiekvienai pirkimo objekto daliai.

9. DOKUMENTAI, KURIE TURI BUTI PATEIKTI IKI GALUTINIO ATLIKTY DARBY PERDAVIMO
9.1. Rangovui perduodant atliktus darbus, be kity privalomy dokumenty, turi bati pateikti darby kiekj
patvirtinantys dokumentai;

9.2. Pazymos apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés
aktais nustatytu bidu

Kiti dokumentai, kurie turi buti pateikti uzbaigus darbus pagal LR statybos jstatymo, kity teiseés akty ir
instrukcijy reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, Uzsakovo atstovo..

9.3. Busto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo akto forma.

9.4. Jrangos (jrenginiy) ir dokumentacijos perdavimo-priémimo akto forma.

10. PRIEDAL:

10.1. Priedas Nr. 1. Paprastojo remonto projektas.
10.2. Priedas Nr. 2. Jkainoty veikly sgrasas.



