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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. BYLOS (SEGTUVO
NR. Z\SMU 0 ) LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. 0274-01-TDP-BD 0 Bendroji | tomas
2. 0274-01-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo Il tomas
3. 0274-01-TDP-SA 0 Statinio architektara [ll tomas
4, 0274-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijos IV tomas
5. 0274-01-TDP-VN 0 Vandentiekis, nuoteky 3alinimas V tomas
6.  0274-01-TDP-S 0 Sildymas VI tomas
7. | 0274-01-TDP-SV 0 Védinimas VIl tomas
8. 0274-01-TDP-E 0 Elektrotechniné VIII tomas
9. 0274-01-TDP-ER 0 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) IX tomas
10. 0274-01-TDP-AS 0 Apsauginé signalizacija X tomas
11. | 0274-01-TDP-GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis Xl tomas
12. | 0274-01-TDP-GS 0 Gaisrines saugos Xl tomas
13.  0274-01-TDP-SO 0 E%S;Leigg\'/rinn?oswtyba' Ir statybos darby XIll tomas
14.  0274-01-TDP-KS 0 ﬁaasttﬁ;’; jka'c'uojamos'os kainos XIV tomas
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BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0 VirSelis 1
0274-01-TDP-SP.PSZ 0 Projekto sudéties ZiniaraStis 2
0274-01-TDP -SP.BSZ 0 Bylos sudéties Ziniarastis 3
0274-01-TDP -SP.AR 0 Aiskinamasis rasStas 4-6
0274-01-TDP -SP.TS 0 Technineés specifikacijos 7-16
0274-01-TDP -SP.SZ 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 17-17
BREZINIY ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0274-01-TDP -SP -B.01 0 Sklypo ardomy dangy planas M1:500 18
0274-01-TDP -SP -B.02 0 Sklypo planas M1:500 19
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AISKINAMASIS RASTAS

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis.

Nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai: V] RC nekilnojamo turto iSraSas

Kadastriniy matavimy byla

Reglamento Sifras

STR 1.01.08:2002
STR 1.01.03:2017
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008
STR 2.02.02:2004
STR 2.03.01:2019
ISO 21542:2011
LST 1516:2015

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai

Pavadinimas

LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

LR Architektdros jstatymas (aktuali redakcija)
LStatinio statybos rasys*

Statiniy klasifikavimas

Statinio projektavimas, projekto ekspertize

Statybag leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
Visuomeninés paskirties pastatai

Statiniy prieinamumas

Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas.
Statinio Projektas. Bendrieji [forminimo Reikalavimai

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
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PROJEKTO TIKSLAI IR UZDUOTIS
- Projektavimo tikslas yra suremontuoti ir pritaikyti dalj gimnazijos pirmo auksto patalpy
centralizuotos buhalterijos darbui, jrengti atskirg jéjima j atskirtas patalpas;
- Pritaikyti pastatg Zmonéms su negalia;
- Pakeisti remontuojamy patalpy paskirtj j administracine

Mokslo paskirties pastatas randasi Panevézio mieste, Berzy gatvéje. Siuo metu visas pastatas
naudojamas kaip mokslo paskirties. Pastatas néra kulturos paveldo vertybé, nepatenka kultros paveldo
teritorija.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Nagrinéjamo projekto apimtyje parengiami sklypo tvarkymo sprendiniai skirti pastato teritorijos
pritaikymui Zmoniy su negalia poreikiams.

Visa teritorija projektuojama taip, kad nesukelty klia¢iy nejgaliems Zmonéms ir nebaty ribojamas jy
laisvas judéjimas ir veikla.

Esamoje automobiliy stovéjimo aikSteléje nuzymimos parkavimo vietos pritaikytos Zmonéms su negalia
pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas" ir ISO 21542:2011 reikalavimus.

Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos nuzymimos arcCiausiai jéjimy j Sig pastato dalj ne didesniu kaip 50
m atstumu. Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietose iSilginis arba skersinis dangos nuolydis mazesnis
kaip 0,02. Stovéjimo vieta apSviesta. Numatomos 2 A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. A tipo
nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi bati ne siauresné kaip 4 900 mm, i3
kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, 0 1 500 mm aikStelé iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8
200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikstelé iSlipimui. (Zr bréz.)

Paaigkinimas:

1 - 2 600 mm maziausiasis laisvasis aukslis mikrobusams;
2 - priginamuma simbalis;

3 - bortalio rampa;

4 - Zenklinimas, jskaitant prieinamumo simbalj,

5 — lvirtas pagrindas,

Prie automobiliy stovéjimo aikstelés jvaziavimui j Saligatvj jrengiama rampa su paZzemintu bordidru.

ZNIVAZIAVIMO [ SALIGATVI
IRENGIMO DETALE

4 " A1 Om
3 {betoninis bardidras
AN I1300xB 13 0mm)
N \-\:
-\_'*n.,}@«*\ 2, Nupjaumumi betonimai galvé
'\} T A0 Im bordirai H300%E 1540 mm
Ab-).10m . . ¥ nuvZuliiam periimu
{botoninis bordifiras -~ 2 A g
1130055 | 50mum) e
\, ™,
Y ", P gorg s
iR bR A . _lgvlintas betoninis gafvés
Tt:‘oﬁlmm $3m(J[me|; Eﬁfﬁ& borditiras H300xB150 mun
munAlriam peréjinma
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Prie pagrindinio jéjimo projektuojami laiptai su pandusu pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas"
ir ISO 21542:2011 reikalavimus. Jrengiamo panduso nuolydis maziau kaip 1:12, plotis 1,50 metro.
Auks&ciy skirtumas tarp pirmo auksSto grindy ir Zemés pavirSiaus yra 80 cm. Jrengiamas pandusas su
nuolydziu 0,056. Panduso ilgis 14,30 metry. Laiptai humatomi su pakopomis kuriy aukstis 120 mm, o
plotis 300mm. Montuojami dvigubi turéklai. Apatinio turéklo montavimo aukstis 600-750, virSutinio tureklo
montavimo aukstis 850-1000.

Esami pésciyjy takai ir Saligatviai yra daugiau kaip 1,20 metry plo€io su nevirSijanciais leidZiamus
skersiniu ir iSilginiu nuolydZiais (max ii$il.=0,05, isk.=0,03). Dangy nelygumai ZN judéjimo trasose
nevirsija 1 cm.

Teritorijoje projektuojama neregiy vedimo sistema, kuri susideda i$ juosty su vedimo ir jspéjamaisiais
pavirSiais. Tokie pavirSiai jrengiami i$ iSsiskirianCios spalvos trinkeliy pagal norminius reikalavimus.

Visoje sklypo teritorijoje po statybos darby atnaujinama Zalia veja.
Statybos atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsnio nustatyta

tvarka. Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos, netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas
pagal sutartis iSveZzama j sgvartynus.

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS

Eil. Nr. | Pavadinimas PaskKirtis
1 Windows 7 Operaciné sistema
2. ZWCAD 2021 Braizymui
3. Microsoft Office, Office 365 Dokumenty sudarymui, redagavimui
4 Nitro Pro, Primo PDF PDF sudarymui, redagavimui
5 Sigha 2010 Elektroniniam dokumenty pasiraSymui
LAPAS LAPY LAIDA
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BENDRAS TECHNINIY SPECIFIKACIJY SARASAS

Statybos darby, gaminiy ir medziagy technines specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal atskirus
susijusius su pastaty atitvary renovacija darbus. Siame etape iSskirtos sekancios pastaty atitvary
renovacijai skirtos specifikacijos:

TS 00 BENDRA INFORMAGCIJIA ...ttt ettt e ettt aeteste et e e ateeta e atesaensate e areeaeenaneas 1
TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI ..ottt ettt te e e e te s e te st te e ste e atesae e aaean e eaeeneneas 1
TS 02 ZEMES DARBAI .....coooueiteeeeeeeee ettt e et e e e e te et e e et e et ese et e et e e et e et e sae e eae st et eneeaeseneee 2
TS 03 PAGRINDUY KONSTRUKCIJOS........oiiieeeceieeeeeeee et es et s s et ses s assssentsan s s eneeennnennns 6
LRSI =T0] = 7 TP 7
TS 05 BETONINIY TRINKELIY IR PLYTELIY DANGA. .......coovitieieeceeeeeeeee e 7
TS 06 BETONO DARBAL......cocueiteiitetee et eeeee et e et et et e tetete s es et e et e s es et et et eseesessssen s et eseas et eenteseenenensene e 8
TS 07 NEREGIU VEDIMO SISTEMOS.......ctiiitiitieieeeeeeieseeee et eees et s st tes s st ateesseasteessaetesseesesaaenes 10
TS 08 PALIEKAMA BUKLE ......oviiviiee sttt ettt et et eete e anestestans ennstesannnaee s 10

TS 00 BENDRA INFORMACIJA

Statyboje leidZiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medziagas
bei gaminius.

MedZiagos turi atitikti tai prekiy rdsiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi bati sertifikuotos
bent vienoje iS Europos sagjungos Saliy arba turéti kitg lygiavertj dokumentg. UZsakovui pareikalavus,
rangovas privalo pateikti medzZiagy sertifikatus arba kitus lygiaverCius dokumentus. Rangovas
prietaisams ir jy montaZui suteikia ne trumpesnj nei 24 ménesiy garantinj laikotarpj.

Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo baigiamojo darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo
UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos.

Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiCiama garantinio
aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trukumus (defektus) rangovas Salina savo léSomis.

Rangovas turi pasirtpinti, kad patalpy remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir
kt. jranga baty uzdengti plévele ar kitaip apsaugoti nuo dulkiy, dazy mechaniniy ar kt. pazeidimy.

TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy,
vadovaujantis Lietuvoje galiojan€iu norminiu dokumentu DT 5-00 ,Saugos irsveikatos taisyklés
statyboje”. Transporto ir péscCiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi irtinkamai
Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy paZzeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus
ir informuoti Techninés prieziQros inzZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus
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InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninés priezidros inZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby
grioCiy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar
sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

TS 02 ZEMES DARBAI

ParuoSiamieji darbai
Atliekant Zemes sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia prisilaikyti
|T ZS 17 reikalavimy.

Vietos paruoSimas
Iki statybos darby pradZios statybos aikSteléje reikia pradéti Zemeés kasima tik po to, kai bus nuimtas
augalinis sluoksnis ir atliktas Zemés pavirSiaus planiravimas.

AikStelés paruoSimas

Iki statybos darby pradzios statybos aiksteléje reikia nustumti augalinj gruntg ir susandéliuoti laisvoje
nuo statyby sklypo vietoje. Aplink statybos teritorijg uztverti tvorg, jrengti laikinus vartus, j statybviete
atvesti el. energijos tiekima. AikSteléje turi bati jrengtos laikinos buitinés patalpos, pastatyta pakankamas
kiekis bakeliy su virintu vandeniu, nurodytos rakymo vietos, kuriose jrengiamos prieSgaisrinés priemoneés
(smélio dézés ir statinés su vandeniu). Jrengiamas lauko tualetas.

Bendri Zemés darbai

Kietos dangos statybos darbus apima apatinj SalCiui atspary pagrinda, biriyjy medziagy bei hidrauliSkais
riSikliais sustiprintg pagrindo sluoksnj, trinkeliy, plyteliy sluoksniu, vejos, gatvés bortus. Prie$ grindimo
bei dangos tiesimo darbus turi bati suformuoti nuolydziai ir lygas pavirSiai, kurie turi bati nuvalyti nuo
akmeny, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu j vienodg ir tolygy pavirSiy. Baigto pavirSiaus
konstrukcija turi bati be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky ir kity defekty ir tikslaus profilio,
tolygi ir horizontali.

Statybos aiksteléje Zemeés darbai vykdomi panaudojant gruntg vertikaliam planavimui. Trokstamas
grunto kiekis atveZzamas. Lovyje gruntas iSkasamas pagal dangy konstrukcijy storius. Dangy pagrindas
turi bati jrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi bati atliktas taip, kad faktiski auksciai neturi
nukrypti nuo projektiniy auks€iy daugiau kaip + 5,0 cm. Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote
neturi bati didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydZiai neturi nukrypti daugiau kaip + 0,5%; plociai - ne
daugiau kaip £ 10 cm. Reikalavimas dangy konstrukcijos Zzemés sankasos virSaus (lovio dugno) gruntui,
- deformacijos modulio reikSmé turi bati Ev2 > 45 MN/m2.

DirvoZzemio pasSalinimas

DirvoZemis turi bati paSalintas nuo visy Zemeés sankasos jrengimui skirty ploty. Nuo sandéliavimo vietuy,
technologiniy keliy ir kt. DirvoZzemis turi bati paSalintas tik darby kiekiy sgrasuose. DirvoZemis turi bati
imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais gruntais ir atsizvelgiant j Zemés darby eiliSkuma bei
grunty jautruma meteorologinéms salygoms. DirvoZemio sandéliavimo badas ir vieta nurodoma. Jeigu
reikia iSsaugoti medzius, dirvoZzemis iS po medZziy lajy neturi bati paSalintas. Jeigu dirvoZemis vél bus
naudojamas apZeldinimui, Slaity sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tai galioja Sie nurodymai:

- dirvoZemis neturi bati uzterstas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptvanciomis augaly liekanomis;

- jeigu dirvoZzemis bus naudojamas véliau, jis turi bati sukrautas Salia kelio juostos (atskirai nuo kity
grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas kravose. Be to, per jj negalima vazinéti arba kitokiu badu
tankinti. Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai. Erozijai jautrus dirvoZemis turi bati apsaugomas.

Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas

ISkastas gruntas neperduodamas rangovo nuosavybén (priklauso uzsakovui). Zemeés sankasos
jrengimo metody, technologiniy procesy sekos nustatymas, mechanizmy parinkimas paliekamas
rangovo kompetencijai, kurig apibrézia taikomos statybos taisyklés (ST). Darbai arti esanciy medziy,
augaly ir apzZeldinty ploty turi bati atliekami ypa¢ kruopsciai. Jei medzius, kitus augalus ir apZeldintus
plotus, esancius darby zonoje, reikia iSsaugoti, taikant papildomas priemones, Sios priemoneés yra
pagalbiniai darbai. Gruntai turi bati taip kasami,
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kraunami, gabenami ir paskleidziami kelio ruoZe arba supilami tarpiniame sandélyje, kad islikty tinkami
naudoti numatytai konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos reikia panaudoti
skirtingiems tikslams, tai jie turi bati atskirai kasami ir toliau apdorojami. Naudojant hidraulinj grunto
supylimo bada, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pagiam darbo procesui. Siam
atvejui specialiyjy rekomendacijy nurodymai darby atlikimui turi bati jtraukti j sutarties technines
specifikacijas. Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovas,
atsizvelgdamas j techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Jeigu kasant
susiduriama su skirtingomis, nei techniniame projekte nurodyta, grunty sligsojimo salygomis arba kai
susidaro tokios aplinkybés, dél kuriy negalima jrengti Zemés sankasos pagal nurodytus skersiniy profiliy
matmenis, tai turi bati praneSama uZsakovui ir taikomos kitos priemoneés, kurios priskiriamos
nenumatytiems darbams. UZsakovui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasavietés su staCiais Slaitais
kasimo technologijos brézZinius. Apie nenumatytus jvykius, pvz.: vandens iSsiverZzima, grunto iSspaudima,
sluoksniy nuoSliauzas, statybiniy jrenginiy

pazeidimus, rangovas turi nedelsdamas pranesti uzsakovui. Taikomos priemonés yra nenumatyti darbai.
Atsiradus nenumatytoms kliatims (pvz.: nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenaZai, pastaty
liekanos), turi bati nedelsiant apie tai praneSama uzsakovui. Klia¢iy paSalinimo darbai yra nenumatyti
darbai.

Grunto paskleidimas ir sutankinimas

Gruntg tiesiogiai iSversti arba iSkrauti, neparuosus jam pagrindo, galima tik sgvartose. | pylimus gruntas
pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Prie$ jrengiant pylimus turi bati patikrinamas
pagrindo tinkamumas. Jeigu rangovas abejoja uzsakovo numatytais darby atlikimo badais, darby sauga,
tiekiamy medziagy ir statybiniy elementy arba kity rangovy atliekamy darby kokybe, jis turi tuoj pat
pranesti uzsakovui (geriausiai iki darby pradzios). UZzsakovas atsako uz jo pateiktus duomenis,
nurodymus bei tiekima. Kai pylimo pagrindas statesnis kaip 1:5 ir tikimasi nuoSliauzy, tai, uztikrinant
pylimo stabiluma, pakopy jrengimg arba kity tos pacios paskirties priemoniy taikyma, reikia uzsakovui ir
rangovui bendrai suderinti. Jeigu tokie darbai nenumatyti projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais.
Pakopos turi biti rengiamos ne Zemesneés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy virSutinés
plokStumos turi bati su mazu ( 1% - 2% ) nuolydZiu j iSorine puse.

Grunto supylimas

Rengiant dangy konstrukcija i$ piltiniy nesuristyjy medziagy turi bati kontroliuojama, kad baty pilamas
tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi bati ter8aly. Jeigu pilamame grunte yra dideliy akmeny arba
grunto luity, jie turi bati taip paskirstyti, kad jsiterpty, nesudarydami tustumy. PaskleidZiant riedulius,
stambiausiy gabaly dydis neturi virSyti 2/3 leistino pilamo sluoksnio storio. Gruntai turi bati pilami bei
skleidZiami sluoksniais ir tuoj pat po paskleidimo sutankinami. Pylimai turi bati tankinami nuo krasty link
vidurio. Slaity zona turi bati kruop3&iai sutankinama, taikant tam tikrus metodus, nurodytus atitinkamose
ST, kuriomis vadovaujasi rangovas, jrengdamas Zemeés sankasa.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

Nataralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty Sios lentelés reikalavimus

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés DPr
. jvairiagradziai ir '
stambiagradziai 2 e %
smulkiagradziai
Virsutiné dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5m | ZG, ZP, ZB, ] 100
gylio iSkasose SB, SG, SP
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo ZG, ZP, ZB i 08
pado SB, SG, SP
i éllal ZM, SD, 100
VirSutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir >D. M
iSkasose O T\
- SDo, SM,, 97
DY, MY
Apatiné pylimo dalis nuo 0,5 m gylio iki pylimo | - éa %MK SD, 97
pado i Do, ZM,, 95
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SDo, SM,,
DY, MY

1) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipa ir dydj bei grunto rasj numatytam grunto sutankinimo rodikliui
pasiekti turi bati nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaZziavimy viena vieta skaicius tankinant. Todél
rangovas prie$ tankinimo darby pradzig bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jo parinktais darbo
metodais pasiekiami pagal Siy rekomendacijy lentele techniniame projekte nurodytus reikalavimus
sutankinimui. Jeigu Siais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai rangovas privalo
atitinkamai pakeisti darbo metoda. UZzsakovui pareikalavus, rangovas turi pagrjsti reikalaujamos
sutankinimo rodiklio Dpr vertés pasiekimg. Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto
sutankinimo rodiklio Dpr, turi bati su uzsakovu suderinamas kity priemoniy taikymas, pvz.: grunty
pagerinimas, grunty pakeitimas. Tai yra nenumatyti darbai. Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso
nuo oro salygy. Kai oro salygos blogos ir statybinémis - techninémis priemonémis negalima uZztikrinti
sutarties techninése specifikacijose numatyty reikalavimy jvykdymo, Sie darbai sustabdomi. Perdrékusiy
grunty, kuriy Kw virSija: biriems gruntams 1,25, riSliems gruntams 1, 0 (atskirais atvejais 1,15) ir jy
nejmanoma paskleisti ir sutankinti taip, kaip nurodyta Siose rekomendacijose, j pylimus pilti negalima.
Tokie gruntai turi bati dZziovinami maiSant arba pagerinami kalkémis. Rekomenduojami kalkiy kiekiai
nurodyti rekomendacijose. Kitais atvejais turi bati pakeisti tinkamais gruntais arba taikomos atitinkamos
priemonés. Tokie pakeitimai j darby kiekiy sgrasus jtraukiami atskirais punktais. Jeigu iSvardinty
priemoniy taikymo priezastys atsiranda dél rangovo veiklos, tai iSlaidos, taikant Sias priemones, atskirai
neatlyginamos.

ISkasos

I3kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus. Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iskasos
turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lia¢iy vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga
vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liti€iy vanduo i$ statybos darby vietos turi bati nuleistas
nedelsiant. Zemeés darbai turi bati atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda,
turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi
atlikti su ypatingu démesiu. 18kasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
nuolydzius bei priziarimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery,
iSkasy ir tran3éjy sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip
0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora.

Vandens nuvedimas

Rangovas, atlikdamas Zemés kasimo darbus, turi rpintis, kad vanduo galéty nuolat nekliudomas
nuteketi ir nebdty padaroma Zala. Visose Zemés darby stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
priemoneés apsisaugojimui nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. Jeigu reikalingi vandens
nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba ne laiku atliekami, tai tokiu badu sugadinti
gruntai turi bati pagerinami arba pakeiCiami. Neturi bati leidZiama vandeniui nutekéti nuo iSkasy Slaity
ant Zemés sankasos virSaus. Jis turi bati surenkamas j iSilginius vandens nuleidimo jrenginius ir
nuleidZziamas. Per pylimo Slaitus nuo Zemés sankasos virSaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi
sudaryti baly. Jis turi nutekéti prie pylimo pado jrengtu atviru grioviu (lataku) arba jrengtu iSilginiu
drenazu. Jeigu pylimo Slaitai jautrts erozijai, vanduo turi bati surenkamas j apsaugancius nuo erozijos
iSilginius vandens nuleidimo jrenginius, jrengtus prie sankasos briauny, ir nuleidziamas.

Zemés darby vykdymo tvarka

Kai statybvietei (Zemeés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo
salygos, statinio statybos vadovas be pareigy, nurodyty STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra 1V skyriuje privalo:

pradeti vykdyti Zemeés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidZiantis dokumentas [3.27],
statinio projektas arba su Zzemés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas Zemés darby
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vykdymo apraSas (kuriame turi bati aprasSytas Zzemeés darby tikslas, vieta, apimtis, pradzia,
pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darby vadovo vardas, pavarde; darbus
atliekancios jmones rekvizitai; teritorijos aptverimo, eismo apribojimo, grunto, medziagy
sandeéliavimo sprendiniai; Zemeés darby vykdymo tvarka; dangy sutvarkymo, Zeldiniy atkarimo
sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas statinio projektas [3.26]), Statybos darby Zurnalas
(kai jis privalomas pagal Reglamento IV skyriy) ir statinio nuzymeéjimo vietoje aktas su statiniy
nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais) (Reglamento IV skyrius);

iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne veéliau kaip pries 5 dienas iki darby
pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemeés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemeés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje [3.44], informuoti
teritorines policijos jstaigas;

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kulttiros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas
ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlinga dirvoZzem;, reljefa bei Zeldinius nuo galimos
Zalos;

nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaZziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei technines eismo reguliavimo
priemones;

Zemes darbus geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant
jgaliotam vieSosios gelezinkeliy infrastruktdros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio
savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar) gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris
prireikus privalo iSkviesti kitus kompetentingus savo darbuotojus;

jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatves), inZineriniy tinkly ir kity objekty)
apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity kulttiros paveldo objekty, Zemés darbus
vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais [3.1];

prieS Zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky
(naudotojy), valstybei priklausanc¢iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j Statybos darby Zurnalg) (Reglamento IV skyrius).

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti
Siy statiniy savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby
vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje)
nenurodyti inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto
vertingosios savybeés, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio badu statytojas
(uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos
uZzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zzemés darby vykdymo prieziaros tvarka ir leidZia
testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kulttros
paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis tkio bldu statytojas (uzsakovas)
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultaros
paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo [3.7] nustatyta tvarka.

UZ inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy
augaly rasiy ir bendrijy radavieCiy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés
darbus atsako rangovas ar statantis tkio badu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta
tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Kelio Zenklai ir jy iSdéstymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka
suderintas su teritorinés policijos jstaiga [3.21]. Kelio Zenklus pagal suderintg su teritorinés
policijos jstaiga schema sukomplektuoja ir pastato Zemés darbus vykdantis statinio statybos
rangovas, subrangovas ar statantis Okio btdu statytojas (uzsakovas) (toliau Siame skyriuje —
Rangovas).

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismag ar uzdaro kelig dél Zzemés
darby, vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priezitros darby
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metu, atsirade nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Prireikus iSardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas
iSkvie€ia savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi Siems
savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jy nurodymus.
Numatomi vél panaudoti, atstatant statinius, statybos produktai saugomi ir naudojami pagal
sutarties (jeigu ji buvo sudaryta) salygas.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uZpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams) ar jy atstovams. Kai gruntu uZpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi
dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uZpylimo darby pradzig
inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne véliau kaip pries parg. UZpilamas gruntas
sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis
Zeldinius, poZzeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus,
geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis —
ir kultQiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis
turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka [3.22].

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus [3.47].

DraudZiama uzpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius
statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inZineriniy tinkly plany (geodeziniy
nuotrauky) ir nepasiraSius paslépty statybos darby akty.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy [3.23] nustatyta tvarka.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai
(geodezines nuotraukos) turi bati pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi
pateikti Siy tinkly savininkui (naudotojui).

Melioracijos statiniy (drenaZo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy
projektinés padéties ir aukscCiy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose
profiliuose ir privalo turéti Zzymg ,TAIP PASTATYTA" su melioracijos statiniy statybos techninio

.

TS 03 PAGRINDY KONSTRUKCIJOS

2.1 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro
SalCiui nejautrios birios mineralinés medzZiagos, kurios sutankintoje bakléje turi bati pakankamai laidZios
vandeniui (laidumas > 1 m/p).

Apsauginio SalCiui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13.
UZbaigto apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti bréZiniuose nurodytus
storius.

Visos apatinio pagrindo dalys su trakumais turi bati rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir
visa tai turi bati atlikta rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy
terSaly paSalinimas, profilio iSlyginimas). UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus, tikslaus
skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty vézZiy, jdauby, atlieky ar kity defekty.
Apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis turi bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir
taisyklémis ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 07"

2.2 Taky pagrindai

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 iSdeéstyty reikalavimuy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

2.2.1. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant |T SBR 19 reikalavimy.

2.2.3 Atlikty darby kontrole ir priemimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]JT SBR 19 reikalavimus.
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2.2.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
2.2.4.1. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai 5
Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti |T SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

2.2.5. Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip =4 cm;
skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £ 10 cm; sluoksnio storis
ne daugiau kaip1l5 % mazesnis uz projektin;.

Zvyro, skaldos pagrindy sluoksniy auk3&iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 4 cm;
skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip £ 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati
didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15 % maZesnis uz projektin;.

2.2.6. Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priemimas atliekamas pagal |T SBR 19.

2.3. Pagrindo sluoksnis

Dangos pagrindas numatomas jrengti i5 Zvyro fr. 0/32 pridedant 30 % dolomitinés skaldos fr. 22/32,
atitinkancios TRA SBR 19 granuliometrinés sudéties reikalavimus. Minétas sluoksnis turi bati nustatyta
tvarka priimtas prie$ pat asfalto rengimo darbus.

Dangos pagrindo skalda turi bati iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir
palaistyta. Sutankinimo rodiklis turi bati ne mazesnis kaip Dpr =100 %, deformacijos modulis Ev, > 100
MPa.

Mineraliniy medziagy iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi bati Svari, be molio,
priemolio daleliy ir kitokiy grumsteliy. Skalda veZama savivarCiais, stumiama buldozeriu, galutinai
suprofiliuojama autogreideriu. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis sutankéja.
UZbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.

Pagrindy sluoksniy sutankinimo rodikliai ir deformacijos moduliai turi atitikti KPD SDK 19 ir |T SBR 19
reikalavimus.

Bandymai ir darby priemimas vadovaujantis [T SBR 19. Visus pastebetus trdkumus rangovas turi
pataisyti savo sgskaita.

TS 04 BORTAI

Pries klojant blsimos dangos kraStuose pastatomi bortai. Visi taky bortai bus padaryti i$ gatavy borty ant
betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5 cm, klasé C12/15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio
cemento skiediniu.

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygas ir prieS pradedant klojimo darbus inZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.
Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptaSomi rankiniu
badu.

TS 05 BETONINIY TRINKELIY IR PLYTELIY DANGA

Betoniniy trinkeliy ir plyteliy danga turi atitikti LST 1551:1999 ,Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai.
Techniniai reikalavimai“ reikalavimus.
Betoninés trinkelés ir plytelés turi atitikti LST 1551.1:1999 ,Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai.
Bandymo metodai. Stiprio gniuzdant ir lenkiant nustatymas* reikalavimus.
Betonines trinkelées ir plyteles klojamos ant 3 cm storio skaldos atsijy sluoksnio. Jos klojamos eilémis
pagal forma ir turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir zony. Sitlés tarp trinkeliy ir tarp plyteliy
uzpildomos sausu smélio-cemento miSiniu.
Betoniniy trinkeliy ir betoniniy plyteliy techniniai duomenys:

- betono stiprumo klasé gniuzdant B30;

- betono atsparumas SalCiui markée F200;

- vandens jgeriamumas iki 5 %;

- dilumas iki 0,70 g/cm?;

- pésciyjy takams skirty trinkeliy matmenys 100x200x80 mm;

- pésciyjy takams skirty plyteliy matmenys 375x375x80 mm;
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- vaZziuojamosios dalies trinkeliy matmenys 100x200x80 mm.
Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 reikalavimus.
Danga klojama tada, kai jau jrengti kelio ir vejos bortai arba jrengiama viskas kartu. Pésciyjy taky
pagrindui naudojamas tokios pat sudéties smélis kaip ir vaZiuojamajai dangai. Reikiamo smélio sluoksnis
tolygiai uZpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas 0,98.
Pésciyjy taky betonineés trinkelés ir plytelés klojamos ant skaldos atsijy sluoksnio (storis 3 cm), esancio
ant sutankinto skaldos fr. 0/32 pagrindo sluoksnio i$ nesuriSto misinio (storis 15 cm) ir apatinio SalCiui
atsparaus sluoksnio i8 nesuristo misinio (storis 16 cm).
Vaziuojamosios dalies betoninés trinkelés klojamos ant skaldos atsijy sluoksnio (storis 3 cm), esancio
ant sutankinto skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnio i nesuriSto misinio (storis 20 cm) ir apatinio SalCiui
atsparaus sluoksnio i8 nesuristo miSinio (storis 33 cm).
DidZiausi plySiai po 4 m ilgio liniuote kiek iSilgine, tiek skersine kryptimi neturi virSyti 6 mm. Dangos
sluoksniy storio leistini nukrypimai 15 %.
Leistini nukrypimai virSutiniam sluoksniui:

1. Dangos plotis £10 cm.

2. Dangos skersnis nuolydis +0,5 %.
Sidlés tarp esamos dangos ir naujai klojamos turi bati sutepamos riSamaja medziaga, prie$ tai iSvalant
jas nuo purvo ir nusausinant.
Dangos konstrukcija
Dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 reikalavimus.

TS 06 BETONO DARBAI

Visy konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus, turi bati naudojamas tik SvieZias betonas. Pradéjes stingti betonas ar
skiedinys negali bati naudojami. Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty
visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota konstrukcija
atitikty jai keliamus kokybeés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus kokybé.

MedZiagos:

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas ne Zzemesnés kaip 400 markes —
tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bati 39,2 MPa. Jis turi
bati uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos
poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota — turéti kokybés dokumenta.
Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama pastoge, kad bity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bati paSalintas iS statybos
vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi buti suderintas su statybos vadovu.

Rangovas turi bati atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.

UZpildai

Turi boti naudojami uzZpildai, atitinkantys Lietuvos statybos standartg (toliau LST) 1342:1994
reikalavimus. UZpildy kenksmingy priemaiSy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus,
uzpildy rasiavima Ziaréti LST 1342:1994.

UZpildai turi bati sandéliuojami atskiromis frakcijomis. UZpildy sankaupos turi bdti ant betono ar kito
tinkamo pavirSiaus, taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatinéje sankaupos dalyje.

Skirtingy frakcijy uZpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi bati atskirtos pertvaromis, kad uZpildai
nesusimaisyty.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy priemaiSy (ragsc€iy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali bdti ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy
iStirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi bati nertgstus, t. y. jo pH — ne
maZzesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei eZery vanduo.

LAPAS LAPY LAIDA

0274-01-TDP-SP.TS 0

14




Plastifikuojantys ir prieSSaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai priedai.
Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.

Kalcio chlorido ir Kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelZzbetonj ir betong su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento
masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prie3Saltiniai priedai aprobuoti
InZinieriaus, skatinantys betono miSinio kietéjima Saltyje. IS jy gali bati naudojami NaCl, Na2S04,
K2S04, CaCl2, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis:

. s
Cemento rasis Sunkus betonas su V/C Priedai, skaiCiuojant /o'nuo Sauso
cemento maseés
NacCl Ca(NOs),
Portlandcementas 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali bati naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti statybos vadovo.
Plastifikuojantys ir prieSSaltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant
betono sudet).

Betono miSinio sudetis:

Bendroji dalis

Betono miSiniai turi atitikti LST 1330:1995 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medzZiagos) turi atitikti visas misinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, ilgaamziSkumag, armatdros apsauga nuo korozijos).
Sudeétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktdra baty tanki, t. y. sutankinus
standartiniu badu oro neturi bati daugiau kaip 3%, kai uzZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje iSreikstg
deSimtaine trupmena. Cia turi bati jvertintas vanduo, kuris yra laisvame midinyje su cementu, jskaitant
laisva vandenj uzpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35-0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudeéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.
Vandens/cemento santykis jokiu badu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu,
daugiau kaip 10%.

llgaamziSkumas

Kad uZztikrintume gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskuma, betono miSinyje neturi bati Zalingy komponenty,
kurie pakenkty betono ilgaamziSkumui ir sukelty armatdros korozijg.

Betono sudétis turi bdti parinkta taip, kad miSinys esamomis salygomis galéty bati klojamas ir
sutankinamas, o apie armatirg sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius
poveikius.

Betono pavirSius (armatdros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.
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Betono atsparumas Salciui

Betono atsparumo SalCiui marké F reiSkia, kiek atSaldymo ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas,
nekeiciant savo struktros ir stiprumo. Naudojami betonai, kuriy atsparumas Sal&iui priklausomai nuo jy
klojimo vietos turi bati F100, F75, F50.

Atsparumas SalCiui nustatomas LST 1330:1995 nurodytais metodais.

TS 07 NEREGIY VEDIMO SISTEMUY |RENGIMAS

Neregiy vedimo sistemos (jspéjamieji pavirSiai) padeda Zmonéms su regéjimo negalia be kity Zmoniy
pagalbos orientuotis ir jveikti jy kelyje esancias klittis. Naudodamiesi Sia sistema Zmones su regéjimo
negalia ne tik atpazjsta padidinto pavojaus vietas (gatvés krastas, laiptai ir pan.), bet ir gali be kity
Zmoniy pagalbos pasiekti savo kelionés tiksla vieSose vietose.

Jspéjamuyjy pavirSiy tipai - nupjauti kgiai :

Nupjautas kdgis, aukstis nuo 4 iki 5mm

Nupjauty kagiy specifikacija:

Nupjauty kagiy virSaus skersmuo turi bati nuo 12 iki 25mm, o pagrindo skersmuo turi bati 10+1mm
didesnis uz virSaus. Jy aukstis turi bati nuo 4 iki 5mm.

Vedimo pavirSiy specifikacija:

Vedimo pavirSiy aukstis turi bati nuo 4 iki 5mm

Vedimo pavirSiy virSaus plotis turi bati tarp 17 ir 30 mm. Pagrindo plotis turi bati 10£1mm platesnis uz
virSaus.

Neregiy vedimo sistemos jrengimas:
Neregiy vedimo sistema turi bati jrengiama taip, kad indikatoriy pagrindas baty iSkiles ne daugiau 3mm
vir§ dangos, kad nekelty uzsikabinimo pavojaus.

Nereqiy vedimo sistemos iS trinkeliy

Si neregiy vedimo sistema jrengiama laipty mar3y i$ betoniniy trinkeliy, bei pandusy pradzioje ir
pabaigoje, 30 cm plocio juosta visu tako plociu. Instaliuojamy gaminiy pavirSius — banguotas arba su
jdubimais, geltonos spalvos. Trinkeliy matmenys 100x200x60 mm. Instaliuojamos taip pat kaip ir jprastos
trinkelés.

Pav. betoninés trinkelés su jspe|amu0|u bel vedlmo paV|rS|a|s

TS 08 PALIEKAMA BUKLE

Pabaigus darbus, Rangovas turi paS3alintij sgvartyng visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptasSkymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais badais. Pastatai ir statiniai turi bati
palikti Svards, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.
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SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES . MATO PASTA-
NR. CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS BOS
LAIPTY, PANDUSO |JRENGIMAS
1. |Nuogrindos iSardymas TS 01 m? 10,2
2. |Vejos borteliy iSardymas TS 01 m 20,0
3. |Esamo grunto nukasimas 200 mm TS 02 m? 14,14
4. |Grunto kasimas pamaty jrengimui TS 02 m? 8,26
5.  |Klojiniy montavimas m? 16,29
6. [Pamaty ir sienutés betonavimas TS 06 m° 6,46
7. |Pamaty ir sienutés armavimas t 0,465
8. |Laipty vidaus uzpylimas sméliu m? 10,45
9. |AikStelés ir laipty betonavimas TS 06 m° 5,253
10. |AikSteles ir laipty armavimas t 0,378
11. erirr:keliq klojimas ant laipty ir panduso 100x200x50 TS 05 m? 29,64
12. |Siuksliy iSveZimas t 3,1
13. [Turekly montavimas t 0,42
14. [Turékly daZymas m? 20,8
TAKO JRENGIMAS. NUOLYDZIO SUFORMAVIMAS NUO PARKAVIMO VIETOS
15. [Trinkeliy dangos ardymas (nuolydZio formavimui) TS 01 m? 6,0
16. Borteliy 100.8.20 montavimas TS 04 m 25,0
17. |Betonas C12/15 po bordiarais TS 06 m? 0,70
Betoniniy trinkeliy jéjimo aik3telés jrengimas
- 200 mm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis
18 : I:LSGr(])eriL::ZtI?arlgljlsan:O/SZ sluoksnis i$ nesuristo TS 03 m* 27,40
misinio
- 30 skaldos atsijy sluoksnis
19. |Betonines trinkeleés 100x200x80 mm TS 05 m? 24,18
20. |Neregiy trinkelés 100x200x80 mm TS 07 m2 4,50
21. |Baty valymo groteliy montavimas vnt. 1
22. [Teritorijos lyginimas, vejos uzséjimas TS 08 m? 300,00
23. |Siuksliy iSvezimas t 0,15
ZN VIETOS NUZYMEJIMAS
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76 mm)
o4 'Smt monolitiniy betoni.niq pamaty pastatymas, keI_io _ vnt 2
zenkly skydy montavimas prie atramy rankiniu badu;
-Horizontalus Zenklinimas rankiniu budu m 55
0 2021-12 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS

PANEVEZYJE, PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE,

KVAL. g STATY B D S MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DALIES, BERZY G. 37,

DOK. NR. PROJEKTAI ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, PROJEKTAS
18319 SPV R. KERULIS El.paraas LAIDA
27618 SPDV SP | K. LOSINSKA El.paradas SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

0
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—————— Tvarkomos teritorijos dalys

Esamo mokyklos pastato tvarkoma dalis

Esamo mokyklos pastato netvarkoma dalis

==
Ardoma trinkeliy danga

Nukasamas augalinis sluoksnis

0 2022-01 Derinimui
LAIDA ISLEDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. DOK. : STATYB()SS| MoKsLO PASKIRTIES PASTATO DALIES, BERZY G. 37, PANEVEZY.JE,
NR. PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE, ATLIEKANT KAPITALINIO
PROJEKTAI REMONTO DARBUS, PROJEKTAS
18319 PV Romas Kerulis el. paraSas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
27618 PDV Ksenija Losinska |el. paraSas ARDOMY DANGUY PLANAS
M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
™ STATYTOJAS 0274-01-TDP-SP.B-01 ] ;
Panevézio miesto savivaldybés administracija L8
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OBJEKTO VIETA

TUTpes
5
| Senvagé ‘_:"Q
/ 2 s
' ' Y ““‘ E‘ ~
25NN | it Vit P Skaistakalnis
. . v . . 1 N L . . o 4 AR i
Jrengiamas patekimas j Saligatvj s AR sty
be auksciy perkirtimo ; apuOstes pl-
(pagal reikalavimus ZN judéjimo trasom Nomicadio]  Cagnie?
1 Panevézys :
_s 2]
P E) 'e Aukstaiciai Zemaicial o
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64/55 — 0296 s % P

Namuno 9 “{:,’ o
Pilénai <
Nuzymimos automobiliy stovéjimo
vietos Zzmonéms su nagalia

(su 1,5m plocio iSlaipinimo aikstelémis)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Tvarkomos teritorijos dalys

Esamo mokyklos pastato tvarkoma dalis

Esamo mokyklos pastato netvarkoma dalis
Esama asfaltbetonio danga

Laipty ir panduso trinkeliy danga
Taky betoniniy plyteliy danga

Trinkeliy su jspeéjamuoju pavirSiumi neregiams danga
Atstatoma Zalia veja

STATINIY EKSPLIKACIJA

1.  TVARKOMA MOKYKLOS PASTATO DALIS
+ 2. NETVARKOMA MOKYKLOS PASTATO DALIS

ZN IVAZIAVIMO | SALIGATV]
JRENGIMO DETALE

Nejgaliyjy pandusas, i isi.=1:20

PésGiyjytakas L OSSR CCa ST
. Ah=0,10m
betoninis borditras
l EJ I MO PLANAS S o "' ” "’,_"/ (“3:“)){515(][1]11])
<5 v

A

L o }

1 1
[

Nupjaunami betoniniai gatves
Ah=0,01m bordiarai H300xB150 mm
Ah=0,10m nuozulniam peréjimui
Pastaba: (betoninis borditiras
. ; . e e . s L. — H300xB150mm) .
Kasimo darbus ties inzineriniais tinklais atlikti rankiniu badu. }
Prie$ kasimg iSkviesti inZineriniy tinkly atstovus Nupjaunami betoniniai g g il{igu_x'svbcr;v(ninis]u_mvcs
borditrai H300xB150 mm borditiras H300xB150 mm
LAI PT PJ DVIS nuozulniam peréjimui
u 0 2022-01 Derinimui
LAIDA ISLEDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

. X ’ ! 5 ::X%Da(_ STATYBDS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PROJEKTAI

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DALIES, BERZY G. 37, PANEVEZYJE,
PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE, ATLIEKANT KAPITALINIO
REMONTO DARBUS, PROJEKTAS

18319 PV Romas Kerulis el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
27618 PDV Ksenija Losinska [el. parasas SKLY“:? :(I)‘:NAS 0
(Ev=45MPa) fr. 0-4MM DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
0. BETONINES TRINKELES Fre>200, 60MM
- i SKALDOS ATSIJOS, 30MM
[\ JA) SKALDOSS PAGgINDO SLUOKSNIS I$ TP STATYTOJAS 0274‘0 1 'TD P'S P . B‘O 1 1 1
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romas
Typewriter
Pastaba:
Kasimo darbus ties inžineriniais tinklais atlikti rankiniu būdu. 
Prieš kasimą iškviesti inžinerinių tinklų atstovus




