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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. BYLOS (SEGTUVO)
NR. ZYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. 0274-01-TDP-BD 0 Bendroiji | tomas
2. 0274-01-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo Il tomas
3. 0274-01-TDP-SA 0 Statinio architektdra [ll tomas
4. 0274-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijos IV tomas
5. 0274-01-TDP-VN 0 Vandentiekis, nuoteky Salinimas V tomas
6. | 0274-01-TDP-S 0 Sildymas VI tomas
7. | 0274-01-TDP-SV 0 Sildymas, védinimas VIl tomas
8. 0274-01-TDP-E 0 Elektrotechniné VIII tomas
0. 0274-01-TDP-ER 0 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) IX tomas
10. | 0274-01-TDP-AS 0 Apsauginé signalizacija X tomas
11. | 0274-01-TDP-GAS 0 Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis Xl tomas
12. | 0274-01-TDP-GS 0 Gaisrinés saugos Xl tomas
13. | 0274-01-TDP-SO 0 Paswgngmo statybai ir statybos darby XIIl tomas
organizavimo
14. | 0274-01-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos XIV tomas
nustatymo
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BYLOS DOKUMENTUY ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0 Virselis 1
0274-01-TDP-SK.PSZ 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2
0274-01-TDP -SK.BSZ 0 Bylos sudéties ziniarastis 3
0274-01-TDP -SK.AR 0 AiSkinamasis rastas 4-8
0274-01-TDP -SK.TS 0 Techninés specifikacijos 9-21
0274-01-TDP -SK.SZ 0 Sagnaudy Ziniarastis 22
BREZINIY ZINIARASTIS
DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0274-01-TDP -SK_B-01 0 l\P/Iir;r?;Joacl)ukéto sieny ir sgramy planas. 23
0274-01-TDP -SK.B-02 0 Pirmo auksto sgramos. M 1:100 24
0274-01-TDP -SK.B-03 0 Grindy detalé M 1:10 25
0274-01-TDP -SK.B-04 0 Panduso jrengimas M 1:100 26
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO DALIES PARENGIMO PAGRINDAS.
Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais, pagrindiniais normatyviniais ir kitais
dokumentais

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

1. Mokslo paskirties pastato dalies, Berzy g. 37, Panevézys. Paskirties keitimas | administracinés
paskirties pastatg. Projektavimo uzduotis 2021-06-01

2. Nuosavybeés teise patvirtinantys dokumentai:
V] RC nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko idradas 2021-03-05

3. Kadastriniy matavimy byla
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai

Eil. Reglamento Sifras  Pavadinimas

1. LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

2. STR 1.01.08:2002 »otatinio statybos rasys*

3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

5. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

6. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

7. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

11. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
12. STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

13. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

15. STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

16. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

17. STR 2.05.09:2005 Madriniy konstrukcijy projektavimas
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http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197405&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262694&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=96037&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=94609&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312183&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316520&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316520&p_query=&p_tr2=

18.
19.
20.
21.

22.
23.

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
LST 1516:2015 Statinio Projektas. Bendrigji Jforminimo Reikalavimai
Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/20112011 m. kovo
9d.
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas

2. PROJEKTO TIKSLAI IR UZDUOTIS

¢ Projektavimo tikslas yra suremontuoti ir pritaikyti dalj gimnazijos pirmo auk&to patalpy
centralizuotos buhalterijos darbui, jrengti atskirg jéjima j atskirtas patalpas;

¢ Pritaikyti pastatg Zmonéms su negalia;

o Pakeisti remontuojamy patalpy paskirtj j administracine

Statiniy grupés (komplekso pavadinimas): MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DALIES, BERZU G.
37, PANEVEZYJE, PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO
DARBUS, PROJEKTAS

Statybos vieta: BERZU G. 37, PANEVEZYS
Projekto stadija: TECHNINIS PROJEKTAS
Statybos rasis: STATINIO KAPITALINIS REMONTAS
Objekto paskirtis: MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS (7.11))
Statinio kategorija: YPATINGASIS

3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS

Eil. Pavadinimas Paskirtis

Nr.

1. Windows 10 Operaciné sistema

2 ZWCAD 2021 Braizymui

3. Microsoft Office, Office 365 Dokumenty sudarymui, redagavimui
4, Nitro Pro, Primo PDF, PDFrizator PDF sudarymui, redagavimui

5 Signa 2010 Elektroniniam dokumenty pasiraSymui

4. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVE: GEOLOGINES IR ) 5
HIDROGEOLOGINES, KLIMATO SALYGOS, GAMTINE AR TECHNOGENINE TARSA,
GRETA ISDESTYTI STATINIAI IR INZINERINIAI TINKLAI;

Temperatdrinés sglygos

1. |Vidutiné metiné oro temperatira +6,6 °C
2.  |Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,9 °C
3.  |Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,3 °C

Lietuvos sniego apkrovos
rajonai

Sniego antZzeminés apkrovos charakteristinés reikSmés

sk, KN/m2

1,6

Snieio aikrovos ra'ionas

0274-01-TDP-SK.AR
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http://www.lsiskl.lt/seminarai/item/download/70_655bb573c14018a29cfd7b4aa5882f15

Lietuvos véjo apkrovos rajonai
.. llrajonas

Véjo greicio pagrindinés atskaitinés reikSmés
Véjo greidio rajonas Vrefo M/S

lIl raj

Il 28

1l 32

Geologiniai tyrimai nebuvo atlikti.
Gamtinés ir technogeninés tarSos néra.

5. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATIN]

Naudojimo paskirtis Mokslo
Technologiniai procesai (gamybos paskirties atveju) Néra
Statinio kategorija ypatingas
Aukstis 11,40 m
Auksty skaiCius 3

Rasys Yra
Mansarda Néra

6. PROJEKTUOJAMY STATINIY PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS

PRIES KAPITALINIO PO KAPITALINIO

REMONTO DARBUS | REMONTO DARBUY
Sklypo plotas (m?) 29529 29529
KapitaliS8kai remontuojamas plotas (m?) 526,32 523,56
Bendras pastato plotas (m?) 6119,48 6118,87
Mokslo paskirties plotas (m?) 6119,48 5593,83
Administracinés apskirties plotas (m?) - 525,65
Tdris (m?) 27115 27115

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai

Jéjimas j remontuojamas patalpas.

Lango vietoje (fasade) jrengiamos durys. |rengiant dury angg demontuojamos fasadinés ploksteés iki
antro auksto ploks¢iy. Suformuotoje angoje S silikatiniy plyty madrijama lauko siena ir formuojama anga
durims. Pasiekus projektine padéti, sumontuojamos sgramos ir atliekami like miro darbai, iki kol bus
uzdaryta anga. PrieSais duris betonuojama aikstelé, laiptai ir rampa (pandusas).

Dury aukstinimas. Esamos durys demontuojamos. Jy esamas aukstis 2 metrai. Montuojamos naujos
sgramos 2,10 metro aukstyje (auk$tinama dury anga). Aukstinant dury angg, demontuojamos esamos
sgramos, jei batina iSpjaunama dalis madro ir sumontuojama naujos sgramos projektiniame aukstyje.
Jrengus sgramos aplink jas siena uztaisoma besipleCian€iu arba nesitraukianciu cementiniu skiediniu
S10.

8. ESAMU STATINIY KONSTRUKCIJY BUKLES JVERTINIMAS

Pastatas - statytas 1973 metais, rekonstruotas 2009 metais. Pastatas trijy auksty. Sieny konstrukcija
gelzbetonio plokstés, iS vidaus tinkuotos. Pamatai betoniniai, juostiniai. Stogas sutapdintas, dengtas
ruberoidu, stogo konstrukcija, lietaus nuvedimas vidinis per jlajas stoge. Langai plastikiniai.

Apzitros metu nenustatyti jokie pastato konstrukcijy defektai, konstrukcija stabili.

LAPAS LAPUY LAIDA
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Pagrindinis fasadas

9. STATINIO PRISKIRIMAS PASEKMIY IR PATIKIMUMO KLASEI, SKAICIUOTINAS
EKSPLOATACIJOS LAIKOTARPIS

Pasekmiy klasé CC2
Patikimumo klasé RC2
Skaiciuotinas eksploatacinis 50 mety
laikotarpis
Skaiciuotino eksploatacijos 4
laikotarpio kategorija
Statiniui priskiriama atmosferos C3 pagal EN ISO 12944-2:1998. Plienines konstrukcijos turi
koroziSkumo kategorija bati cinkuotos
LAPAS LAPUY LAIDA
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Gelzbetonines konstrukcijy aplinkos | XC2 aplinkos klasei. Gelzbetoniniy konstrukcijy lauko sglygoms
klasé virSutinis sluoksnis priskiriamas XF4 aplinkos klasei.

10. SPRENDINIY DERINIMAS IR KEITIMAS

Projekte numatytus sprendinius keisti be projekto autoriaus (autoriy) ir projekto vadovo sutikimo ir
rastiSko suderinimo grieztai draudziama. PaaiSkéjus projekto ir situacijos statybos vietoje neatitikimui,
statybos darbai stabdomi ir kvie€iami projekto autoriai naujy galimy sprendimy suderinimui. Visos
apdailos medziagos (t. y. medziagy vizualinés savybés), spalvos, detalés ar kita papildoma informacija
derinama su projekto autoriais prie$ pradedant statybos, apdailos bei gamybos darbus.

11. SARASAS PASLEPTUY DARBUY, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Visi paslépti darbai gali biti atliekami priimant statybos priezidros inzinieriui

UAB ,Statybos projektai“ vadovaudamasis pateikta Statinio Projektavimo Uzduotimi parengé
,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DALIES, BERZU G. 37, PANEVEZYJE, PASKIRTIES KEITIMO |
ADMINISTRACINE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, PROJEKTAS. Projekto
sprendiniai nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy. Sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus,
esminius statinio, architektiros, aplinkos, sveikatos apsaugos ir visuomenés sveikatos priezitros
reikalavimus. Projektuojant nepazeisti sklypuose jregistruoti servitutai. Projekte numatytais sprendimais
Statinys turi atnaujinamas (modernizuojamas), o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant atnaujintg (modernizuotg) statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo
iki statybos pradzios, nepablogés ir atitiks Siuos kriterijus:

1) nepablogés statiniy esamos techniné buklé;

2) iSlieka galimybeé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

3) iSlieka galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) i8saugomi patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apSvietimo
pagal higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimai;

5) iSsaugojamos gaisrine saugg reglamentuojanCiuose dokumentuose nustatytos esamos
priemonés;

6) nepakinta apsauga nuo keliamo triukdmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos
spinduliuotés;

7) iSsaugoma apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tarsos;
aplinkos apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumas; iSsaugomos gamtos ir kultiros vertybeés;
iSsaugomi vertingi Zeldiniai; iSsaugomos esamos gaisro gesinimo sistemos;

LAPAS LAPUY LAIDA
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BENDRAS TECHNINIY SPECIFIKACIJU SARASAS

Statybos darby, gaminiy ir medziagy techninés specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal atskirus
susijusius su pastaty atitvary renovacija darbus. Siame etape iSskirtos sekancCios pastaty atitvary
renovacijai skirtos specifikacijos:

TS O0BENDRA INFORMACIJIA ...couveeereerstesseesssessassssssessessessassasssssssssssssssssasssssssssssassassassasssssessessassasssssssssessessassassassanses 1
TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI «.cuvueeretretestsesssessassssssssssssssassassssssssssssssssssassasssssssssssassassassssssesssssassassssssssssssessassassassanses 8
TS 02 MURO DARBA L...coeuieeuresssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssees 8
TS 03 METALO IR ARMATUROS DARBALL..........cuoerreteeteteeeesestesssessssssesssssssssssssssssssssssesssssssassessessessssassessessssassasses 10
TS 04 PALIEKAMA BUKLE. ..........ouveteteteeneeetesteeasessestesssssssssssessssssssssessessesssssssessesssssssassesssssssssessessessssassessessssssasses 13

TS OOBENDRA INFORMACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios specifikacijos apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy tiekima,
pristatymg | statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima rekonstrukcijg, griovimag, statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas
medZiagas, gaminius batinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti
specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai "pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus Sioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir
leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas buty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje baty suderintos

TEISES AKTY LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i8 statybvietés pa$alintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po
transeéjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka
ir nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis
Rangovas turi pateikti priemimo proceduros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiradytus
dokumentus.

REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

|statymai, jstatai ir reikalavimai

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir
taisykles, iSleistas bet kurios valdzZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau — TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau — LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau —
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau — ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medzZiagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN arba ISO standartai arba
lygiaverciai. Standarty sgra3ai ir nuorodos j juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojima turi rastu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati

0 2021-12 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DALIES, BERZY G. 37,

KVAL. :‘ STATY B D S PANEVEZYJE, PASKIRTIES KEITIMO | ADMINISTRACINE,

DOK. NR. PROJEK TA ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, PROJEKTAS
18319 SPV | R.KERULIS i, LAIDA
36346 SPDV | E.MACULEVICIUS f TECHNINES SPECIFIKACIJOS o

KALBOS | UZSAKOVAS: 5 LAPAS | LAPY
- . DOKUMENTO ZYMUO:
TRUMP. PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES 0274-0L-TDP-SK.TS 1 3

LT ADMINISTRACIJA 9




Rangovo iSsamiai aprasyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai Rangovui
reikés Inzinieriaus sutikimo. Jeigu Inzinierius nusprendzia, kad siGlomi pakeitimai neuztikrina tokios
pat arba aukstesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

GAUNAMI LEIDIMAI

Prie$ pradedant statybos darbus Statytojas (Uzsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir
norminiuose teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidima.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Uzsakovas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé

Rangovui Siuos dokumentus:

1. statybos leidima;

2. nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

3. techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Uzsakovo, projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafika;

4. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp
jy turi biti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

5. specialigsias salygas;
6. statybos darby Zurnalg

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (2emés naudojimo apribojimais), nustatytais
Lietuvos Respublikos Zzemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme, Lietuvos Respublikos gele-
Zinkeliy transporto kodekse, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr.
343 "Dél specialiyjy Zzemeés ir misko naudojimo sglygy patvirtinimo" ir kituose teisés aktuose.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, atliekami:
1. gavus statinio statybos leidimg;

2. gavus zemeés savininko arba valdytojo rastiSkus pritarimus (sutikimus, sutartis);

3. turint su Zemeés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy ir
Zemés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo aprasa;

4. atlikus statinio nuzymeéjimg vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) arba jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5
dienas iki darby pradZios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradZzios laikg ir vieta.

Zemeés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemi, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Prie§ Zemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybeés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei
prieS 1 metus.

Kai statybos aikSteléje poZzeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) arba jy atstovai privalo bati Zemeés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose arba plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai
statiniai, archeologinis paveldas arba kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zzemés darby vykdymo priezitros tvarkg ir leidzia testi darbus.
Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams)
arba jy atstovams. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams turi bGti pranesta ne
véliau kaip prie$ parg. Uzpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti gruntu arba statybos produktais bei jy atliekomis
Zeldinius, poZeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dang€ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas
nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uZpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint
inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.
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Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti InZinieriaus tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovai turi vadovautis galiojanciais statybos metu Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais,
susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir prieZidra.

|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj (taCiau neapsiribojant)

|statymai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;\

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zzemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

LR Elektroniniy rysiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

LRV Nutarimai

1.

2.

3.

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 "Dél specialiyjy Zemeés ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007-03-14 nutarimas Nr. 284 "Dél Keliy priezidros tvarkos
apraso patvirtinimo";

LR Vyriausybés nutarimas Nr. 501 2003-04-24 "Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy";

Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 "Dél pazeistos Zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo";

Statybos techniniai reglamentai:

SN S

STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos risys"

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,Gaisriné sauga®“

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. ,Naudojimo sauga®“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,Apsauga nuo triukSmo*“

. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.01.02.2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

Kiti normatyviniai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijmai
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1. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193;

2. "Dél Misko kirtimy taisykliy patvirtinimo", patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 27

d. jsakymu Nr. D1-79 (Zin., 2010, Nr. 14-676; 2011, Nr. 30-1412);

3. Saugotiny medziy ir kramy kirtimo, persodinimo arba kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D-87;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymas Nr. D1-193 "Del pavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo";

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 "Dél Nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo";

6. Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 522 "Dél Nekilnojamojo
turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo";
7. Ribozenkliy apsaugos instrukcija;

8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykleés;

9. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

10. Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

11. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

12. Atlieky tvarkymo taisyklés;

13. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

14. Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisykles;

15. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

16. Keélimo krany naudojimo taisyklés;

17. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

18. Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;

19. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés;

24. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

25. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) nr. 305/2011; 2011 m. kovo 9 d.

Privaloma naudotis ir kitais ¢ia nenurodytais, bet minimais techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raste ar bréziniuose dokumentais

Standarty reikalavimai
Turi bati laikomi Siy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose: statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ZiniaraSciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

Kiti reikalavimai
Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kuriy konkreti
marke, tipas (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso (atrankos) bidu turi
bati taikomos Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démes;j j visus
didesnius neatitikimus prie$ spresdamas konkrety konstrukcinj sprendin;j.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tadiau Rangovas turi informuoti UZzsakovg apie visus
tokius neatitikimus prieS nuspresdamas konkrecCig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir

organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekty ir vykdyti darbus pagal jj.
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Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
greta esanciy statiniy stabilumg ir darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

STATYBINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu,
specifikacija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medziagg, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Statybiniy medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui (suderinta su
Uzsakovu).

Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medzZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybe turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody

Statybos aikSteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga bity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant iS naujo iS kitos stebéjimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos
paklaidy reikalavimy. Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvy

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS
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Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg aiksteléje su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.
Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga buty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais, pries pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje
ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui del bdsimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé. Bandymo ir pavyzdziy bidai turi bati suderinti su Inzinieriumi.

Privalomi bandymai:

1. Pastato sandarumo bandymai:
Pastato sandarumo matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus
akredituotos laboratorijos. Bandymai turi bati atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015
nurodytus padidinto ir sumazinto slégio bandymy metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos
energinio naudingumo klasés reikalavimams gali bati patvirtinta tik jeigu kiekvienu i§ bandymo standarte
nurodytu padidinto ir sumazinto slégio bandymy metodu nustatyta oro apykaitos n50 verté nevirSija STR
2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 10 lenteléje nurodytos n50.N
vertes.

2. Tvirtinimo detaliy (inkary) testavimo — rovimo bandymai
Badtina atlikti maziausiai 5 — 7 varzty rovimus bei jvertinti gauty duomeny vidurkj, pasalinant kritines
vertes. Neatitinkant keliamy apkrovy reikalavimy, testuojami kiti dydziai ar kito tipo tvirtinimo elementai,
kol gautas rezultatas atitinka keliamus reikalavimus ir parenkami tinkami tvirtinimo ar bidai. Visi
rezultatai uzprotokoluojami bei pateikiama iSvada apie tinkamiausig tvirtinimo detale bei jos atsparumo
rovimui bandymo parodymus. Visi tvirtinimo elementai turi jstatymuose numatytas ir reikiamas
deklaracijas bei sertifikatus. Atliekant bandymus buatina uztikrinti galimybe saugiai atlikti bandymg (darby
saugos priemoneés, pastoliai, kitos specifinés priemonés). Bandymo pabaigoje pateikiami
dokumentai: bandymuy protokolas, patvirtintas parasais. Pridedamos produkto deklaracijos.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir statybos prieziaros Inzinieriy kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus. pamaty ir
pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus;

e pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

e perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

o metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno

antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
e muriniy konstrukcijy armavimas ir metaliniy jdekly jmdrijimas;
e langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamsymo ir jtvirtinimo darby patikrinimas
prieS angokra&c€iy tinkavima;
e stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dZiGvimo.

BENDROS SALYGOS

Angos ir nisSos

Konstrukciniuose brézZiniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidZiamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami
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veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo
aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Rieboksliai ir futliarai

Pries jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi bati paklotos visos inzinierinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai i§ PVC vamzdZiy kabeliams). Riebok3liy ir futliary galai
grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm auks$c&iau baigty grindy
lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi. Tarpai tarp ziedy
ir laidy, vamzdziy ir praeinanc€iy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius reikalavimus
mineraline vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau. Jei izoliaciniai vamzdeliai
yra tarp dviejy kars€io zony, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono skiediniu ar specialia
medZziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su
atitinkamomis apsauginémis plokstelémis

Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie
nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo. Visi tvirtinimo
elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nertdijancio plieno,
iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biti ne mazesnis kaip nurodyta
konkreciai konstrukcijai.

Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
Pavirsiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kur
tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas
pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas bitina
perstatyti. Jei remontuotinas elementas pagamintas i$ gaminiy, pvz. blokeliy, lenty ir pan., pazeista dalis
turi bati pakei€iama nauja. Jei suremontuotas elementas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti
aplinka.

Dazymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdZziy kron&teinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati padengti antikorozine danga. Visy plieniniy dirbiniy
pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rémus, dangtelius ir t.t., kurie néra
izoliuojami, turi bati gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi bti pateikti visy panaudoty medZziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inZineriniy tinkly iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
besiremianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastaty
inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos metu Rangovas turi
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg.

Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg galutinio priémimo akto gavimui. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo
laikotarpj, turi biti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi
bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto
reikalavimus.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):statiniy - 5 metai;paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety. Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo
sgskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir
nestandartiniy medziagy. Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto
uzbaigimo diena.
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TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i5 anksto suderinti su Uzsakovu ir Techninés
priezidros inzinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi
bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojan€iu norminiu
dokumentu DT 5-00 ,Saugos irsveikatos taisyklés statyboje”.Statybinés atliekos Zemyn turi bati
nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais,dézése — konteineriuose arba panaSiais nepavojingais
blddais. Mesti statybines atliekas belataky leidziama tik i$ auks€io ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig
metamos Siukslés, turibati aptverta.Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi
bati valomi irtinkamai prizidrimi.Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas,
pastovumas, forma irapdaila). |Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas
privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Techninés priezidros inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty
pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninés prieziuros
inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas
turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

TS 02 MURO DARBAI

Medziagos

Blokeliai miro darbams.

Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés,
priémimas, tikrinimo badai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1272-92.

Pavyzdys Matmenys Atsparumas
gniuzdymui
(MPa)
250x120x88 15,0

Prie§ pradédamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti Zemiau iSvardintus dokumentus ir medziagy
pavyzdzius: plyty technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas, ir Gamintojy reklamine
medziagg apie visg jy gaminamg produkcijg. Taip pat turi bati gauti trys vienos plyty rasies pavyzdziai,
kurie imami i§ pirmyjy partijy, atvezty j statybos aikStele. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas
pradéti darbus.

Visos vélesnés plyty partijos turi bati lygiai tokios pat kokybés, kaip ir patikrinti pavyzdziai. Tos
medziagos, kurios neatitiks Siy reikalavimy, turi biti nedelsiant iSgabenamos i$ statybos aikstelés.
Rangovas turi paruosti plyty maro pavyzdzius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip
iSsidéste plytos, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darby kokybé. Sie pavyzdziai toliau turi
bati naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos miro konstrukcijos, vykdant kontrakte
numatytus darbus.

Blokeliai, laikomi lauke, turi bati sudétos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drégmés bei kito
neigiamo poveikio.

Darbams turi bati naudojamas portlandcementis. Kalkés turi bati geros kokybés, gesintos arba
hidratuotos. Smélis naudojamas darbams turi bati be molio, organiniy ar kity priemaiSy ir kietas.

Statybiniai skiediniai
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346 reikalavimus. Turi bati naudojami cemento-kalkiy ir cemento
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skiediniai.

Cemento-kalkiy skiediniai naudojami maro darbams:

virs Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maziau kaip 60%, riSikliu gali bati
portlandcementis 42,5 klasés;

vir§ Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60%, riSikliu gali bati
pucolaninis cementas.

Cemento skiediniai naudojami vietiniams uztaisymams ir iSlyginamuyjy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui,
taip pat vietose, kurios numatytos bréziniuose.

Kalkes turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos miSriesiems skiediniams gaminti, reikia
patikrinti jy tdrio pastovuma.

Smelis turi atitikti LST1476.7 reikalavimus. Turi bati naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios
dalelés neturi virSyti 2,0mm.
Cemento - kalkiy skiediniy sudétis:

Skiedinio | Sudétis tdrio Portlandcementis | Kalkiy tesla Smélis 0/2

stiprio dalimis 42,5 klasés frakcijos
gniuzdant | (cementas: |
markeé smelis) kg | kg ! kg

S2,5 1:2,6:12,1 40 82 300 214 1460 1000
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Cemento skiediniy sudétis:

Skiedinio | Sudétis tario Portlandcementis 42,5 klasés Smélis 0/2 frakcijos
stiprio dalimis

gniuzdant | (cementas: kg I kg I
markeé smélis)

S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui, atsparumag
SalCiui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybés. PlastiSkumui didinti j skiedinj gali bati dedami
plastifikatoriai, sumazinantys vandens ir riSamuyjy medziagy kiekj.

Naudoti paruosto misinio iSsisluoksniuojamumas neturi virSyti 10%.

K3 tik pagaminto misinio vandens laikomumas turi bti ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas
vasara, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu gaminamas Ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio misinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi
bati ne maZesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris gniuzdant,
tankis, atsparumas Salciui ir kt.

Skiedinio stiprio gniuzdant marké pagal LST L 1346 reiSkia skiedinio stiprj gniuzdant, iSreik§tg MPa arba
N/mm2.

Skiediniy stipris nustatomas pagal LST EN 1015-11.

Mdarijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bti S5 markés. Jei maro darbai atliekami ziema,
skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markémis auk$tesnis, negu murijant normaliomis sglygomis.
Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus ziemos metu neigiamose temperaturose.
Pradéjes kietéti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi biti naudojamas ar vél atnaujinamas.
Vanduo j skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali biti pilamas.

Skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis, kurios bty sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.
Skiediniy atsparumas $alCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui
SalCiui.

Cemento-kalkiy skiedinio maro darbams atsparumas 3alciui:

iSorés murui F35;

Sildomy patalpy vidaus marui  F10.

Cementinio skiedinio:
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vidaus darbams Sildomose patalpose  F10.
Atsparumas SalCiui nustatomas LST L 1413.11 nurodytu metodu.
Medziagy santykis skiediniuose pagal tdrj

Mdro tipas Cementas Kalkés Smélis
ISorinés sienos 1 1 6
Vidinés sienos 1 2 9

Skiedinys turi bati ruoSiamas periodinio veikimo maisyklése, kuriose galima tiksliai dozuoti vanden,;.
Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali bati ruodiamas rankiniu badu ant
mediniy ar metaliniy platformy.

MaiSymo trukme turi bati ne mazesneé, kaip 5 minutés. 2 minutes yra maiSomos sausos medziagos

ir, ne maziau kaip 3 minutes, miSinys maiSomas pridéjus vandenj. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo
patirtj ir turi bati reguliuojamas priklausomai nuo smélio drégmes.

Nebaigti maisyti skiediniai arba skiediniai, kurie po maiSymo prabuvo pusé valandos, negali bati
naudojami darbams ir turi bati pasalinti i$ aikStelés.

Medziagy priémimas statybos aikSteleje

Naudojamos plytos turi biti Svarios, nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo. Plyty vandens jgeriamumas
turi bati ne mazesnis kaip 6 %.

| statybos aikstele medziagos turi bati atveZamos su atitikties deklaracija

Mdro darby vykdymas

Visos plytinés konstrukcijos turi bati iSpildomos su skiediniu. IStisinés sienos turi bati marijamos i$
sveiky plyty, taCiau pusplytés gali bati naudojami sieny riSimui. Visi sieny elementai ir kampai turi bati
tikslds, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi biti grieztai lygiagrecios.

Visos plytos tiek istisinése sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgj,
tiek per plotj. Sienos turi bati marijamos tiksliai iSlaikant marijamy sieny horizontaluma ir vertikaluma,
sidliy perris§ima, jy storj. Horizontalios maro sidlés turi bati 12mm, o vertikalios 10mm.

Mdro darbus vykdyti Ziemos metu uzSaldymo metodu draudZiama.

Esamy angy muro sienose uzmdrijimui naudojamos silikatinés plytos M150 markés ir cemento-kalkiy
skiedinys S5 markés.

Leistinos paklaidos

Eil. Nr. | Tikrinama konstrukcija ar elementas Lels_tlnas nukrypimo
dydis, mm

Miro kampy ir pavirSiy nuokrypiai nuo vertikalés
1. : - -10

(vieno auksto)
2. Angy plotis -15

Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2
3. metry ilgio liniuotés -10

ruoZe tinkuojamo pavirSiaus
4 Mdro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10 m ilgio 15

' ruoze
5. Atraminiy pavirsiy nuokrypiai nuo projektiniy -10
6. Mairo sidliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) 2
7. Plo€io nuokrypiai tarp angy 15
8. Mdro storio nuokrypis nuo projektinio 15
9. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20
10. Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5
TS 03 METALO IR ARMATUROS DARBAI
Bendroji dalis
PRIESGAISRINE APSAUGA
Zr. Gaisrinés saugos dalj
APSAUGA NUO KOROZIJOS
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Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944 yra C3 (vidutinis
agresyvumas).

Konstrukcijy apsaugai numatytas dazymas antikoroziniais dazais ir galvanizavimas arba cinkavimas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istisine danga, kurioje neturi bati jtrakimuy,
pasleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati aukstas -
pagal LST EN ISO 12944-1 — ne maziau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruosto pavirSiaus paruoSimo laipsnis —
S 2 Y2 pagal LST EN ISO 12944-4:1998 A prieda;

- grunto sluoksnis epoksido pagrindu turi bati uzneStas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis
dangomis;

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti nurodytg konstrukcijy naudojimo aplinkos
kategorija;.

- spalva zilréti projekto architektdrinéje dalyje.

Prie§ dazyma patikrinama oro temperatdra ir santykiné drégmé, dazomo metalinio pavirSiaus
temperatira. DaZzomo pavirSiaus temperatira turi bati 3 laipsniais aukStesné uZz rasos tasko
temperatirg. Dazymo darbai turi bati atliekami prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy instrukcijy.

Dazymas turi bati atliekamas purskimu aukstu slégiu. Teptuku gali biti atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atlieckamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati
gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, pries jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Galvanizavimas

Turi bati laikomasi tokio darby nuoseklumo:

- elementai turi bati be ridZiy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST
EN I1SO 12944-9:1998;

- nuésdinti pavirsiy ésdinimo vonioje;

- padengimas galvanine danga >30 um arba padengimas cinku karstu badu >120 um.

VarZtai ir savisriegiai varztai sujungimams turi bati karStai galvanizuoto arba nertdijancio plieno.

Padengimas cinku karstu bldu arba galvanizavimas turi bti atliekamas Siems elementams ir
konstrukcijoms:

- laipty pakopoms ir aiksteléms, turéklams.

KONSTRUKCINES MEDZIAGOS
Konstrukciniai plieno gaminiai
Pastaty laikan€ioms konstrukcijoms plieno markés pagal LST EN 10025+A1:1998

laikan€ioms perdangoms S355JR, S275;
statramsc&iams, stogo laikan€ioms sijoms S275, S245;
kitiems elementams S235.

Visi naudojami plienai turi turéti medziagos sertifikatus.
Alternatyviai gali bati naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus
standartus, prieS tai gavus techninés priezilros inzinieriaus suderinima.

Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg apie nurodytg
kokybe. Visas plienas turi biti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija,
apdegos, rudys, pazeidimai ar kiti defektai.

Suvirinti sujungimai

Konstrukciniams plieno gaminiams sitlomos viso gylio sidlés, iSskyrus antrines. Suvirinimo metalo
takumo riba, atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi bati didesni uz suvirinimo sujungimus
veikianciy poveikiy reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi bati bent jau pagal marke C235.
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Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybiy esant temperatirai t=-30°C. Konkretls sprendimai
pateikiami darbo projekto bréZiniuose.

METALINIY KONSTRUKCIJY GAMYBA

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo apzidréta bei
aprobuota prie§ Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Kiaurymeés ir kitos detalés sujungimui statybos aik&teléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip,
kad buty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymeés turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos, naudojamos konstrukcijy gamybai, turi bati sertifikuotos.
Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo bréZinius.

Suvirinimas

Pastaty karkaso konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal Cia
pateiktus reikalavimus.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastato konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries tai
suderinus su techninés prieZidros inZinieriumi.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad bty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo,
turi bati pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, i§pjovimu ir pan. nepaZeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas
vietas pervirinant.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas,
radys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi bati pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty atitinkamuy Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy
ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant procediras ir tokig darbo sekg, kad bty minimizuoti
liekamieji jtempimai.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjaviy nuokrypiai
neturi virSyti dydziy nurodyty GOST 5264-80, GOST 8713-88, GOST 14771-76*.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medZziagos turi bati sertifikuotos ir tuéti atitikties dokumentus.

Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo biti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei techninés
priezidros inzinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija
abejojama, suvirinimo bandinius.

Suvirinimy bandymas

Techninés priezidros inZinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo
tipo bandinius. Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam
darbui pasidlytais jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymuy laboratorija.
Bandiniai turi bati prieinami apZidrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati
galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo techninés prieziliros inZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy
sudirimu ir uzpildant sidle vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo badu. Tikrinimo vietas turi parinkti
InZinierius, ir jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai suddrimu bei uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:

- vizualinis apZzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

ultragarsinis tikrinimas.

Visos suvirinimo sidlés turi bati apzidrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu bidu ultragarsu turi bati patikrinta 5%, o virinant automatiniu
bddu - 2% viso suvirinimo sidliy kiekio.

Armatdros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi bati ne blogesniy savybiy, negu nurodyta GOST
14098-91*.
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Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo budai

Suvirinimo defektai:

jpjovos, kuriy gylis virSija 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 20 mm ir >1 mm jpjovos, kai laksty
storis didesnis. Sios jpjovos suvirinimo siilése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu
arba esant per didelei suvirinimo srovei;

poros siulés pavirdiuje;

nepilnai suvirinti pavir3iai;

visy rasiy ir krypciy jtrikimai sitlés metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie
sidlés.

Poros, plySiai, neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sitlés virinamos i$ naujo.

TS 04 PALIEKAMA BUKLE.

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalintij sgvartyng visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaskymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi bati
palikti Svards, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.
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POZICI-

IA PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMU| MATO KIEKs | PASTA-

EIL. NR. CHARAKTERISTIKOS @] VNT. BOS
SARAMOS IR SIJOS

1. Sgramy demontavimas 33

2. [Sieny pjovimas diskiniu pjuklu 58,8 X1,4

3. NiSy saramos kalimas sienoje m? 10,08 x0,24

4. [Sgramy SR-1.1 montavimas vnt 11

5. [Sgramy SR-1.2 montavimas vnt 12

6. [Sgramy SR-1.3 montavimas vnt 1

ANGOS LAUKO SIENOJE TVIRTINIMAS /NAUJAI JRENGIAMOS DURYS IR ANGOS VEDINIMUI/

Esamos apdailos su apSiltinimu demontavimas
e Apdaila

7. e Silumos izoliacijos demontavimas m?2 19,0
e L ir T kronSteinai (28 m)
o KronSteinai (50 vnt)
8. Blokelliy mdro demontavimas m?2 8,4
9. |Esamos angos uzmdrijimas blokeliais 250mm m2 29
Esamos apdailos su apSiltinimu montavimas
e KronSteinai (40 vnt)
e Mineraliné vata 150 mm ) 10,0
10. . o m
e Mineraliné vata 30mm
e L ir T kronSteinai (20 m)
o Apdaila (fibrocementiné plok&té)
11. |Védinimo angy sustiprinimas kapuociais kg 60
12. |Angokrasciy Siltinimas ir aptaisymas apdailos plokst. m 5,6
SIENY, PERTVARUY MURAS
13. [Silikatiniy blokeliy mdras, kai sienos storis 120mm [ TS02| m2 | 209,82
GRINDYS
14. |Esamos grindy konstrukcijos iki zemeés demontavimas | TS 01 m? 20,65
Grindy montavimas (ant grunto)
e Esamo grunto tankinimas pridedant skaldos
e 100mm C20/25 betonas armuotas tinklais @6
S400 su akute 200x200
15. e Teptiné hidroizoliacija m? 23,15
e 100mm EPS 100
o plévelé
e 70mm smulkiagradis C20/25 betonas armuotas
tinklais @6 su akute S400 200x200
16. [Siuksliy iSveZimas t 12
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Darby vykdymo tvarka:

1 Pasizyméti kampuociy jrengimo vieta, ifrezuoti miire vietas ir tik tuomet jstatyti kampuocius.

Kampuociai uzleidZiami 10 cm uZ angos zonos. Tik jstacius j projekting padéti kampuocius ir

sustiprinus sienos mara, galima demontuoti Zemiau esanéias saramas ir i$pjauti Zemiau likusj mira.

Esamy sgramy atramines zonas palikti, pjauti tik iki atramos.

2. Iimti likusig sienos dalj, pjaustatnt ne didesniais kaip 250x250mm gabalais. Negalima naudoti

pneumatiniy kalamuyjy jrankiy. Visus darbus atlikti tik pjaustymo (ardymo) biidu.

3. Draudziama jrenginéti angas sienose po gelzbetoniniy sijy ir saramy atramomis.

- 6060 4. Cia pateikiami principiniai stiprinimo sprendiniai, kurie gali biti tikslinami pagal patikslinta esama
SR-1.1 konstrukeijy padét] atardzius apdaila ar kitas konstrukcijas dengiancias detales.

a.a +2.100 5. Irengiant anga fasade, pirma i$frezuojamos vietos kampuociy jstatymui, sustiprinama sieniné

plokste ir tik tuomet galima ipjauti angg durims. Kampuogiai uzleidZiami 10 cm uz angos zonos.

Pjauti nedidesniais kaip 250x250 mm gabalais.

6. Irengiant saramas privalu i§saugoti esama atitvary vientisuma ir stabiluma.

7. Panduso atramoms jrengiami rankiniai poliai.
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SARAMOS
SARAMOS SARAM
A ESKIZAS A v PASTABOS
PAV. KIEKIS
Muras
Inkarinis varztas 12x240, 3vnt
j kampuoCius kas 300 mm,
galai uzvirinami
75x1, 22 vnt.
SR-1.1 L7547 L75x7 " ~5x50x200, &4 vnt.
-5x50x200
. } kas 300
Uztaisyti smulkiagrydziu
cementiniu skiediniu $10 /\\/ 260 /\\/
po angos ardymo
Muras
___Inkarinis varztas 12x120, 3vnt
j kampuodius kas 300 mm,
galai uzvirinami
50x5, 24 vnt.
SR-1.2 12 5x50x80, 48 vnt.
-5x50x80
. . kas 300
Uztaisyti smulkiagrydziu 120
cementiniu skiediniu $10
po angos ardymo
Inkarinis varztas 12x460, 3vnt. | kampuodius,
Sieniné plokite kas 300 mm, galai uzvirinami
100x10, 2vnt.
SR-1.3 L100x10 _L100x10 L -5x50x420, Svnt.
944 4— “5x50x42
kas 300

Uztaisyti smulkiagrydziu /\/ 460 L

cementiniu skiediniu $10 7
po angos ardymo

SARAMY SR-1.1, SR-1.2 JRENGIMAS
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GRINDY ANT GRUNTO DETALE

Grindy danga, t=20 mm

Smulkiagradis C20/25 betono sluoksnis armuotas @6 S400/200/200
tinklu, storis t=70 mm

Hidroizoliacija (plévelé) storis t20,2mm

Silumos izoliacija-EPS 100, Adec=0,035 W/m2K, storis t=100 mm
Teptiné hidroizoliacija

Betono C20/25 sluoksnis armuotas @6 S400/200/200

tinklu, storis t=100 mm,

Esamas sutankintas gruntas uzpildytas skalda
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