
Vadovaudamiesi pirkimo „RAUDONDVARIO DVARO SODYBOS PIETŲ OFICINOS TVARKYBOS IR REMONTO DARBAI“ Nr. 2190778 (toliau – pirkimas) bendrųjų 

sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis: 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjų klausimai (kalba netaisyta) Pirkimo sąlygų paaiškinimas 

1.  Į pirkimų sistemą įkelti Pietų oficinos projektai 3 atskiros “zip” bylos. Ar šie techniniai 

projektai skirtingose “zip” bylose kažkuo skiriasi? 

Atsakymas pateiktas 2025-04-18. 

2.  Pagal specialiųjų konkurso sąlygų 2,2 punktą nurodyta:  

Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo 

sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija‘‘.  

 

2 priede techninėje specifikacijoje numatyta: 

 

1. Visi darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per 6 mėn. Į šį terminą įeina visos teisės 

aktuose nustatytos darbų užbaigimo procedūros. 

2. Rangovas turi atlikti visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte 

numatytus darbus ir parengti darbo projektą projektų pagrindu. Darbų pozicijos ir 

kiekiai nurodyti pridedamoje sąmatoje, kurią tiekėjas užpildytą turi pateikti su 

pasiūlymu. 

 

Prašome patikslinti: kokias teisės aktuose nustatytas konkrečias darbų užbaigimo 

procedūras turės atlikti Tiekėjas (Rangovas), atlikęs tik labai mažą dalį viso 

techniniame projekte numatytų darbų? 

Techninės specifikacijos 1 punktas išdėstomas nauja redakcija. 

3.  Prašome patikslinti, kiek iš bendro visų darbų 6 mėn. termino skiriama darbo projekto 

parengimui? 

Tarpiniai terminai nenustatomi. 

4.  Prašome patikslinti, kiek iš bendro visų darbų 6 mėn. termino skiriama fizinių darbų 

atlikimui? 

Tarpiniai terminai nenustatomi. 

5.  Prašome patikslinti, kiek iš bendro visų darbų 6 mėn. termino skiriama visoms teisės 

aktuose nustatytoms darbų užbaigimo procedūroms? 

Techninės specifikacijos 1 punktas išdėstomas nauja redakcija. 

6.  Specialiųjų sąlygų 2 priede techninėje specifikacijoje numatyta: Rangovas turi atlikti 

visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus…  

Perkančiosios organizacijos pridėtuose projektuose numatyta atlikti labai daug visų 

projekto dalių darbų: tiek tvarkomųjų statybos, tiek tvarkomųjų paveldosaugos, tiek 

specialiųjų statybos darbų.  

 

Prašome patikslinti: ar reikia atlikti visus šiuose projektuose nurodytus darbus?  

Darbų pozicijos ir kiekiai nurodyti pridedamoje sąmatoje. Reikalavimai 

sąmatoje nurodytiems darbams pateikti pridėtuose projektuose. „visus 

pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus“ 

turima omenyje, kad sąmatoje nurodyti darbai turi būti atlikti pagal 

projektuose nurodytą darbų technologiją bei turi būti atlikti darbai be kurių 

atlikimo neįmanoma atlikti sąmatoje nurodytų darbų ir visi tokie darbai 

įvardinti projektuose. 



Jei ne, prašome patikslinti, iš kurių konkrečių techninio projekto dalių kuriuos 

konkrečius darbus reikia atlikti nurodant kiekvieno projekto konkrečią vietą. 

7.  Specialiųjų sąlygų 2 priede techninėje specifikacijoje numatyta: Rangovas turi atlikti 

visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus ir parengti 

darbo projektą projektų pagrindu. 

Prašome patikslinti: kokias darbo projekto dalis kuriems techniniams projektams reikia 

parengti? 

Darbo projektas rengiamas tiekėjo vykdomiems darbams. 

8.  Ar darbo projektuose reikia numatyti visus techniniuose projektuose numatytus darbus? 

Jei ne, prašome patikslinti, kokius konkrečiai darbus reikia suprojektuoti ir įtraukti į 

darbo projektus. 

Į darbo projektą įtraukiami tiekėjo vykdomi darbai nurodyti pridėtoje 

sąmatoje. 

9.  Ar perkančioji organizacija turi šio objekto atliktiems darbams parengtus darbo 

projektus? Jei taip, prašome pateikti kartu su pirkimo dokumentais. 

Darbo projektus šiuo pirkimu atliekamiems darbams turės parengti laimėjęs 

tiekėjas. 

10.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 1. nurodote įrengti pastolius vidaus apdailai. Prašome 

patikslinti kokiems vidaus apdailos darbams reikalingi pastoliai fasado skyriuje? 

Darbai nurodyti sąmatoje.  

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

11.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 2. Nurodote nudaužyti tinką nuo sienų ir lubų. Prašome 

patikslinti nuo kokių sienų ir lubų reikia nudaužyti tinką fasade? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

12.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 3. Nurodote gruntuoti vidinius paviršius. Prašome patikslinti 

kokius vidinius paviršius gruntuoti fasade? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

13.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 4. Nurodote restauruoti tinką mūrinių stulpų, piliastrų, 

kolonų…  Įkainio kodą nurodote A-8-42 į kurio darbų sudėtį įtraukta: 1.Seno tinko 

sunykusių vietų pašalinimas. 2.žymeklio pastatymas. 3.Skiedinio pagaminimas. 

4.Tinkavimas ( paruošiamojo sluoksnio užkrėtimas, gerojo paviršiaus formavimas, 

rusto formavimas ar prarėžimas, reikiamos faktūros suteikimas ir pan.).  

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 



Prašome patikslinti ar žiniaraščio eil. Nr. 2 tinko nudaužymas nėra tas pats darbas, kurį 

reikia įsivertinti 4 eilutėje? 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

14.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 4. Nurodote restauruoti tinką mūrinių stulpų, piliastrų, 

kolonų…  Prašome patiklsinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose 

konkrečiai vietose reikia restauruoti restauruoti tinką mūrinių stulpų, piliastrų, 

kolonų… ? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

15.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 5. Nurodote restauruoti lygų fasadų tinką. Prašome patiklsinti 

kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia restauruoti 

restauruoti lygų tinką? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

16.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Nurodote Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine 

drele, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius.  

Prašome patiklsinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose 

Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine drele, pašalinant kelis sintetinio 

uždažymo sluoksnius? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

17.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Nurodote Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine 

drele, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius.  

 

Pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, 

dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ 2 Priedo II skyrių nurodyta:  

 

II. NEŠVARUMŲ, DĖMIŲ IR NEVERTINGŲJŲ SLUOKSNIŲ PAŠALINIMAS 

 

4. Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojami įvairūs metodai: mechaninis rankinis – 

šepečiais, skutant, grandant, šlifuojant, karštu oru, šalto ar karšto vandens srove, 

suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei kitokius abrazyvinius 

sausus ar šlapius metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo 

metodus – šarmų ir rūgščių pagrindu paruoštais tirpalais, pastomis. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



5. Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnius, 

būtina pasirinkti švelnius valymo būdus, nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs 

metodai neveiksmingi – galima naudoti agresyvesnius, bet mažomis apimtimis: 

5.1. jei paviršiai buvo dažyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dažais, tai dažų 

sluoksniai suminkštinami ir nuskutami skutikliais, nuplaunami ir išdžiovinami; 

5.2. jei paviršiai buvo dažyti emulsiniais arba dispersiniais dažais, tai dažų sluoksniai 

nuvalomi mechaniškai sausai ar šlapiai, dažų nuėmikliais, nuplaunami ir išdžiovinami. 

6. Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir atšokusio istorinio tinko arba byrančių pagrindo 

medžiagų bei tarpinių nesuderinamų, destruktyviai veikiančių vėlesnių remontų metu 

panaudotų medžiagų pašalinimas atliekamas mechaniniu rankiniu būdu, nenaudojant 

smūgių ir vibracinės technikos. 

7. Nuvalant, pašalinant nuo fasado paviršių nevertingus dažų sluoksnius, būtina palikti 

vieną ar kelis istorinių dažymų pilnus ir atidengtus stratigrafinius – informacinius 

zondus apsaugotose ir nekrintančiose į akis vietose, juos tvarkingai apipavidalint bei 

konservuojant. 

8. Šalinant dažų ir tinko sluoksnius, nerekomenduojama sukurti naujos fasado 

išvaizdos, kuri istoriškai nebuvo tyrimais patvirtinta (pvz., pašalinant dažus, tinkus ir 

eksponuojant plytų mūro paviršius ar radikaliai pakeičianti dažų spalvą bei 

polichrominį dažymą). 

 

Neradus konkurso medžiagoje (projektuose) jokios informacijos dėl fasadų valymo 

elektrine drėle, kad excell kiekių žiniaraščio Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Fasadų 

tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine drele prieštarauja privalomosioms paveldo 

tvarkybos reglamento PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio 

tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ nuostatoms išsaugoti ir nepažeisti istorinių 

medžiagų. 

18.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. nurodote Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas elektrine 

drele, pašalinant kelis sintetinio uždažymo sluoksnius.  

Tačiau prieš tai buvosiose žiniaraščio eilutėse Nr. 4 ir 5  nurodote restauruoti tinkus. 

Pagal šių eilučių nurodytus  įkainių kodus A8-42 ir A8-41 į darbų sudėtį įtraukta: 

1.Seno tinko sunykusių vietų pašalinimas. 2.žymeklio pastatymas. 3.Skiedinio 

pagaminimas. 4.Tinkavimas ( paruošiamojo sluoksnio užkrėtimas, gerojo paviršiaus 

formavimas, rusto formavimas ar prarėžimas, reikiamos faktūros suteikimas ir pan.).  

Prašome patikslinti ar žiniaraščio eil. Nr. 6 paviršių valymas  nėra sudubliuotas darbas, 

nes reikia įsivertinti 4 ir 5  eilutėse pašalinant tinką? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

19.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 7. nurodote Fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimas… 

Pagal nurodyto įkainio kodo A8-67 darbų sudėtį nurodyta atlikti šiuos darbus:  

 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 



1.Paviršiaus drėkinimas, senų vandeninių dažų nuvalymas (skutimas). 2.Tinko 

pertrynimas.  

 

Pagal žiniaraščio 4 ir 5 eilučių darbų sudėtį reikia pašalinti tinką (jau nelieka nei tinko 

nei dažytų paviršių), pagal 6 eilutės reikia valyti dažus, nors jau numušti tinkai, pagal 7 

eilutės darbų sudėtį reikia dar kartą valyti skusti dažus.  

Žiniaraščio 4,5,6,7, eilučių darbų sudėtis labai paini ir nurodyta pasikartojantys bei 

sudubliuoti darbail, todėl prašome patiklsinti kuriose techninio projekto brėžiniuose 

kuriose konkrečiai vietose reikia kokius kiekius tinkų numušti, tinkų restauruoti 

numušant arba nuvalant seną tinką, valyti su drėle dažus, pertrinti tinkus nuvalant 

dažus? 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

20.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 8. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais 

(2 kartus) (Pritaikyta). Prašome patikslinti ką reiškia žiniaraščio eilutės pavadinime 

nurodyta “Pritaikyta”? 

Prašome žyma „pritaikyta“ nesivadovauti. 

21.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 8. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais 

(2 kartus) (Pritaikyta). Įkainio kodas nurodytas A10-22-1, kuris skelbia Tinkuotų fasadų 

dažymas perchlorvinilo dažais (2 kartus).  

Pagal PTR Pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01:2010 „Fasadų 

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ 2 Priedo 

VII skyrių nurodyta: 

 

VII. DAŽŲ PARUOŠIMAS 

 

20. Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamos įvairios dažymo 

technologijos: 

20.1. kultūros paminklams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei 

pramoninės gamybos kalkiniai ar silikatiniai dažai; 

20.2. kitiems paveldo objektų fasadams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo 

technologijos, pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, 

šiuolaikinėmis technologijomis – akriliniai bei silikoniniai dažai fasadams, atitinkantys 

medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus; 

20.3. tvarkant kultūros paminklų fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo 

technologijas pagrindinė medžiaga yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirtikliai – 

fiksatyvai, gruntai, dažai gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptūras, 

naudojant gesintas kalkes, kurių aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkių – kalio 

aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai), pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs 

šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams; 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



20.4. dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, 

naudojami tos pačios firmos dažai bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma 

pagal gamintojo technologiją. 

21. Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos 

sintetiniais dažais), taikomi tos pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, 

atitinkantys suderinamumo bei grįžtamumo principus. Dažoma pagal gamintojo 

technologiją. 

 

Prašome patiklsinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose 

reikia dažyti perchlorvinilo dažais? 

22.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant 

pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės, kiekis 41 m3.  

Prašome patikslinti, kodėl fasadų darbų skyriuje yra pamatų darbai? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

23.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant 

pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės, kiekis 41 m3.  

Informaciją dėl kasimo darbų aptinkame pateiktame konstrukcinės dalies projekte 

atkasti rankiniu būdu nuogrindoje AN-1  46 m3, Nuogrindoje AN-2  18 m3, bei kasimas 

prie lauko laiptų 5.5 m3, bei pastato viduje 27 m3:  

 

 

 

 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



Nei vienas iš šių projekte nurodytų kiekių nesutampa su  žiniarašyje nurodytu kiekiu, 

todėl prašome patikslinti, kuriose konkrečiai projekto brėžiniuose vietose reikia kasti 

rankiniu būdu pamatų remontui? 

24.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant 

pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės, kiekis 41 m3.   

Projektue šiuos darbus numatyta atlikti su archeologo priežiūra. Prašome patikslinti, ar 

reikalinga šiems darbams archeologo priežiūra? 

Už archeologo paslaugas apmoka užsakovas. 

25.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant 

pamatų remonto darbus sutvirtintose iškasose kai gruntas I grupės, 

 

Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą dėl paveldo tvarkybos 

reglamento PTR 4.01.02:2007 „Žemės tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, 

mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo nurodyta: 

 

7. Pagal kasimo sunkumą gruntas klasifikuojamas: 

 

I grupė Augalinis gruntas; natūralaus drėgnumo smėlis; šlakas; lengvas priemolis 

II grupė Žvirgždas; žvyras iki 40 mm; riebus ir minkštas molis; susigulėjęs molis su 

žvyro, žvirgždo, skaldos priemaiša; smėlis su žvyro, žvirgždo priemaiša 

(iki 40 %); skalda iki 40 mm; susigulėjęs šlakas, durpės su šaknimis 

III grupė Žvirgždas ir žvyras iki 150 mm arba smulkesnių akmenų priemaiša; 

sunkusis laužtinis molis; statybinės susicementavusios šiukšlės; riebusis 

molis su akmenų priemaiša; smėlis su daugiau negu 40 % žvyro ar 

žvirgždo priemaiša 

IV grupė Kietasis molis su stambiais akmenimis; sukietėjęs (sausas) liosas; 

sukietėjęs šlakas 

Prašome nurodyti, kodėl parinkote būtent I grupės grunto kasimą rankiniu būdu? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

26.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 10. Nurodote Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu 

mechanizuotai 65 m2. Prašome patikslinti kuriose konkrečiai projekto brėžiniuose 

vietose reikia nuvalyti paviršius ir nuo ko? (fasadų?, pamatų? Kokie užteršimai? Ar 

galima valyti mechanizuotai vertinant 10.8. klausime nurodytus argumentus dėl 

išsaugotinų istorinių objekto medžiagų?) 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

27.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 11. Nurodote Sienų masyvo iš lauko akmenų restauravimas 

4,2 m3. Nei viename iš pateiktų proejktų nepavyko rasti Informacijos dėl Sienų masyvo 

iš lauko akmenų restauravimo 4,2 m3. Prašome patiklsinti kuriose techninio projekto 

brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose reikia restauruoti sienų masyvus akmenimis? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 



tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

28.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija 

mineraliniais mišiniais, kai apkrova - spūdinis vanduo 65 m2.  

Pagal tvarkybos darbų projekto konstrukcinės dalies techninę specifikaciją nr. 7.5. 

nieko neužsiminta dėl spūdinio vandens apkrovos. Prašome patikslinti ar projekto 

techninėje specifikacijoje nr. 7.5 nurodyta hidroizoliacija tinkama atlaikyti spūdinio 

vandens apkrovas? Bei kokia spūdinio vandens konkreti apkrova? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

29.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija 

mineraliniais mišiniais, kai apkrova - spūdinis vanduo 65 m2.  Įkainio kodą parinkote 

F26-2-5 į kurio darbų sudėtį įeina: 

1.Paviršiaus nuvalymas - nuplovimas vandeniu aukšto slėgio mašina. 2.Izoliuojamo 

paviršiaus remontas - lyginimas skiediniu. 3.Paviršiaus padengimas mineralinių 

mišinių skiediniu (tepant vieną kartą ir glaistant 2 kartus).  

Prašome patikslinti, ar kiekių žiniaraščio 10 eilutėje nurodytas valymas nėra 

sudubliuotas darbas su į 12 eilutės darbų sudėtį įeinančiu darbu. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

30.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkastų pamatų teptinė hidroizoliacija 

mineraliniais mišiniais, kai apkrova - spūdinis vanduo 65 m2.  Įkainio kodą parinkote 

F26-2-5. Pagal Statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas žymiai 

brangesni įkainiai “F” parenkami, kai statybos darbų projeko ir neįmanoma nustatyti 

tikslių darbų, šio pirkimo atveju konkursinėje medžiagoje pateikti projektai, todėl 

skaičiuojamajai Kainai nustatyti turėtų būti parenkami kiti (“N”, “R” ar kiti įkainiai). 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

31.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, 

šiltinant cokolius ir rūsio sienas tvirtinant drenažo ritininę dangą. 65 m2.  

Apie drenažo ritininę dangą Informacija pateikta tvarkybos konstrukciniame projekte 

visai kitais projektiniais kiekiais, nei nurodyta pateiktame užpildymui žiniaraštyje.  

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



 
 

Prašome patikslinti, kokį tiksliai kiekį kurioje nuogrindoje ir kuriose vietose, pažymint 

ant brėžinio, reikia įrengti drenuojančios membranos? 

32.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, 

šiltinant cokolius ir rūsio sienas tvirtinant drenažo ritininę dangą. 65 m2.  Įkainio kodą 

parenkate R62P-0404-2 į kurio darbų sudėtį įeina: 1.Medžiagų iškrovimas ir padavimas 

į darbo vietą. 2.Paviršiaus nuvalymas. 3.Paviršiaus padengimas ritinine danga. 

Ar darbų sudėtyje nurodytas paviršiaus valymas nėra sudubliuotas darbas su žiniaraščio 

10 bei 12 galimai sudubliuotomis valymo darbų pozicijomis? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

33.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, 

šiltinant cokolius ir rūsio sienas tvirtinant drenažo ritininę dangą. 65 m2.   

Ar šie darbai nėra jau atlikti? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

34.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 14. Nurodote Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu 

būdu, kai gruntas 2 grupės, iškasti nurodėte žiniaraščio 9 pozicijoje 1 grupės. Kodėl 

skiriasi iškasamo ir užkasamo gruntų grupės? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 



tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

35.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 14. Nurodote užkasti tranšėjas… 41 m3. Šiaip darbui nurodote  

K15-15 įkainio kodą, skirtą kelių tiesimo ir taisymo darbams. Pagal konkurse pateiktą 

medžiagą nepavyko rasti jokių duomenų apie kelių tiesimo ir taisymo darbus. Prašome 

patikslinti kuriame techniniame projekte nurodyti šie darbai? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

36.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 15. Nurodote sutankinti tą patį 41 m3 grunto, nors prieš tai 

parinkate 14 žiniaraščio eilutės įkainio kode K15-15 darbų sudėtyje įtraukta: iškasų 

užpylimas gruntu, grunto tankinimas elektriniais plūktuvais, grunto laistymas vandeniu 

rankiniu būdu. Prašome patiklinti, ar 14 ir 15 žiniaraščio eilučių įkainiai nėra 

sudubliuoti? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

37.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 16. Nurodote įrengti smėlio pasluoksnį pagal F11-2-1  įkainį, 

kuris yra skirtas grindų įrengimui. Prašome patikslinti kokioms projekte nurodytoms 

grindims reikia įrengti 2,2 m3 smėlio pasluoksnį? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

38.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 16. Nurodote įrengti smėlio pasluoksnį pagal F11-2-1 įkainį. 

Pagal Statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas žymiai brangesni 

įkainiai “F” parenkami, kai statybos darbų projeko nėra ir neįmanoma nustatyti tikslių 

darbų, šio pirkimo atveju konkursinėje medžiagoje pateikti projektai, todėl statybos 

skaičiuojamajai kainai nustatyti turėtų būti parenkami kiti (“N”, “R” ar kiti įkainiai). 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

39.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 17. Nurodote Lauko akmenų grindinys, kai siūlės 

užpildomos smėliu (akmenys esami) 22 m2.   

Kadangi žiniaraščio kiekis nesutampa su tvarkybos konstrukcinės dalies žiniaraščio 

kiekiais, prašome patikslinti konkretaus projekto konkrečiame brėžinyje, kur įrengti 

22 m2 akmenų grindinio? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



 
40.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 17. Nurodote Lauko akmenų grindinys, kai siūlės užpildomos 

smėliu (akmenys esami) 22 m2.  Ar šis grindinys nėra jau įrengtas 100 %? Jei taip, 

kodėl numatote įrengti papildomai 22 m2 jau įrengto grindinio? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

41.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 18. Nurodote Tinko nudaužymas nuo mūrinių stulpų, kolonų, 

piliastrų 55 m2. Sekančiuose įkainiuose (nr. 20 ) minite sanuojantį tinką tuo pačiu 

kiekiu. 

 
todėl darytina išvada, kad planuojate numušti tinką nuo cokolio.  

Prašome patikslinti, kodėl žiniaraščio pozicijoje minite žymiai brangesnio įkainio 

aprašymą, skirtą stulpų, kolonų, piliastrų tinko numušimui? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



42.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 18. Nurodote Tinko nudaužymas nuo mūrinių stulpų, kolonų, 

piliastrų 55 m2. Nors projekte nurodyta 114 m2. Kadangi žiniaraščio kiekis nesutampa 

su tvarkybos konstrukcinės dalies žiniaraščio kiekiais, prašome patikslinti konkretaus 

projekto konkrečiame brėžinyje, kur numušti  55 m2 tinko (galimai nuo cokolio)? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

43.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 19. Nurodote restauruoti mūro siūles 55 m2. Prašome nurodyti 

pagal kurio projekto konkretų brėžinį ar puslapį reikia restauruoti mūro siūles 55 m2? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

44.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 19. Nurodote restauruoti mūro siūles 55 m2. Ar šiame objekte 

išvis šiai dienai yra reikalinga restauruoti kokias nors mūro siūles, kas joms negerai? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

45.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 20. Nurodote Fasadų paviršių sanavimas, tinkuojant dviem sl. 

specialiais tinko mišiniais (druskingam mūrui), be apdailos 55 m2. Kadangi žiniaraščio 

kiekis nesutampa su tvarkybos konstrukcinės dalies žiniaraščio kiekiais, prašome 

patikslinti konkretaus projekto konkrečiame brėžinyje, kur sanuoti  55 m2 cokolio 

tinko? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

46.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 21. Fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimas spec 

mišiniais (Pritaikyta) 55 m2. Prašome patikslinti konkretaus projekto konkrečiame 

brėžinyje, kur pertrinti  55 m2 lygaus tinko (galimai cokolio nest as pats 55 m2 kiekis)? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

47.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 21. Fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimas spec 

mišiniais (Pritaikyta) 55 m2. Įkainio kodą parinkote A8-67, į kurio darbų sudėtį įeina 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 



1.Paviršiaus drėkinimas, senų vandeninių dažų nuvalymas (skutimas). 2.Tinko 

pertrynimas.  

Prašome patikslinti kur pagal kokį projektą reikia nuvalyti (nuskusti) senus dažus bei 

pertrinti tinką? 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

48.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 22. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais 

(2 kartus) (Pritaikyta) 55m2. Prašome patikslinti ką reiškia žiniaraščio eilutės 

pavadinime nurodyta “Pritaikyta”? 

Prašome žyma „pritaikyta“ nesivadovauti. 

49.  Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 22. Nurodote Tinkuotų fasadų dažymas kvėpuojančiais dažais 

(2 kartus) (Pritaikyta) 55 m2. Įkainio kodas nurodytas A10-22-1, kuris skelbia Tinkuotų 

fasadų dažymas perchlorvinilo dažais (2 kartus).  

Pagal PTR Pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.06.01:2010 „Fasadų 

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“ 2 Priedo 

VII skyrių nurodyta: 

 

VII. DAŽŲ PARUOŠIMAS 

 

20. Dažant kultūros paveldo objektų fasadus naudojamos įvairios dažymo 

technologijos: 

20.1. kultūros paminklams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo technologijos bei 

pramoninės gamybos kalkiniai ar silikatiniai dažai; 

20.2. kitiems paveldo objektų fasadams – tradicinės istorinės kalkinio dažymo 

technologijos, pramoninės gamybos istorinės linijos kalkiniai ar silikatiniai dažai, 

šiuolaikinėmis technologijomis – akriliniai bei silikoniniai dažai fasadams, atitinkantys 

medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principus; 

20.3. tvarkant kultūros paminklų fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dažymo 

technologijas pagrindinė medžiaga yra gesintos kalkės. Tinko paviršiaus tvirtikliai – 

fiksatyvai, gruntai, dažai gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptūras, 

naudojant gesintas kalkes, kurių aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkių – kalio 

aliuminio alūno gruntas, kalkiniai dažai), pigmentai mineralinės kilmės, atsparūs 

šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams; 

20.4. dažant fasadus pramoninės gamybos kalkiniais arba silikatiniais dažais, 

naudojami tos pačios firmos dažai bei pasiūlytos plakiravimo medžiagos. Dažoma 

pagal gamintojo technologiją. 

21. Dažymui naudojant šiuolaikines dažymo technologijas (pramoninės gamybos 

sintetiniais dažais), taikomi tos pačios firmos dažai bei plakiravimo medžiagos, 

atitinkantys suderinamumo bei grįžtamumo principus. Dažoma pagal gamintojo 

technologiją. 

 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



Prašome patiklsinti kuriose techninio projekto brėžiniuose kuriose konkrečiai vietose 

reikia dažyti perchlorvinilo dažais? 

50.  Skyriuje Fasadas Eilutėse  Nr. 23, 24, 25 nurodyti įvairūs dekoro ir tapybos 

dezinfekcijos, atkūrimo ir hidrofobizacijos darbai. Konkurso medžiagoje nepateikta 

jokia su šiais darbais susijusi techninė dokumentacija. Siekiant tinkamai įsivertinti 

darbus, prašome pateikti su šias darbais susijusią techninę dokumentaciją. 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

51.  Skyriuje Fasadas Eilutėse  Nr. 26,27,28,29,30,31,32,33 nurodote įvairius fasadų kolonų 

piliastrų ir tt. tinko numušimo, valymo, siūlių restauravimo, sanavimo, dažymo darbus, 

viskam po 4 m2. Šiems darbams nėra pateikta projektinė dokumentacija ir nėra aišku 

kur reikia ką atlikti. Šiose žiniaraščio eilutėse darbų aprašymai identiški prieš tai 

buvusiems 55 m2 darbams. Po keletą kartų sudubliuota numušimai, valymai, 

medžiagiškumai ir t.t.  

Prašome patikslinti kur pagal kokį projektą ir kur reikia atlikti tuos įvairius 4 m2 darbų 

nuvalyti (nuskusti) senus dažus, numušti tinką, nors nors valomi dažai, bei pertrinti 

tinką, nudažyti neaiškiais dažais? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

52.  Skyriuje Fasadas Eilutėse  Nr. 34 nurodote Monolitinių laiptų remontas 1,5 m3. 

Prašome patikslinti, kuriuos laiptus reikia remontuoti 1,5 m3? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

53.  Skyriuje Fasadas Eilutėse  Nr. 34 nurodote Monolitinių laiptų remontas 1,5 m3. Įkainio 

kodą parenkate R16-136, į kurio darbų sudėtį įeina: 1.Monolitinių laiptų 

remontuojamos dalies ardymas. 2.Klojinių įrengimas ir išardymas. 3.Armatūros 

sudėjimas, betonavimas. Pagal darbų sudėtį, matoma, kad reikia pilnai išardyti ir 

išbetonuoti naujus laiptus.  

Prašome patikslinti, ar tikrai reikia pilnai išardyti ir išbetonuoti naujai esamus 

kažkuriuos laiptus? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

54.  Skyriuje Fasadas Eilutėse  Nr. 35 nurodote išardyti metalinius laiptų turėklus. Nei 

viename projekte nepavyko rasti metalinių laiptų turėklų ardymo. Prašome patikslinti, 

kokius metalinius laiptų turėklus pagal kokį projektą reikia išardyti? 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 



Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

55.  Skyriuje Fasadas Eilutėse  Nr. 36,37,38,39,40,41,43 nurodyti įvairūs plytelių ardymo, 

hidroizoliavimo, bei kiti darbai 5,5 m2. Pagal pateiktą projektinę dokumentaciją nėra 

aišku, kur atlikti šiuos darbus. Prašome šiems darbams atlikti nurodyti konkrečias 

pateikto projekto vietas , arba pateikti papildomą projektinę dokumentaciją šiems 

perkamiems darbams. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

56.  Skyriuje Rūsys Eilutėje Nr. 44 nurodyta Drėgnų pagrindų džiovinimas (pritaikyta). 

Pagal įkainio kodą N12P-0301 darbai atliekami ant stogo. Pagal darbų sudėtį nurodyta: 

1.Medžiagų iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2.Džiovinimo įrangos paruošimas. 

3.Pagrindų džiovinimas. 

Įkainio aprašyme 120 m2 darbų kiekiui numatyta 10,56 žmogaus darbo valandų, 21,56 

kg. propano butano dujų mišinio, bei 10,56 maš/val. Prilydomos dangos klijavimo 

dujinės įrangos kompl. darbo laiko.  

Paprastai pasakius 1 dujų balionas ir beveik 11 valandų įrangos laiko toms dujoms 

išdeginti, siekiant išdžiovinti kažkokius paviršius. 

Prašome patikslinti, kokioje projekto dalyje yra aprašyti šie drėgnų patalpų žiovinimo 

darbai? Ar tikrai reikia naudoti prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos komplektą 

ir dujas, siekiant per 10,56 valandų išdžiovinti rūsį? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

57.  Žiniaraščio skyriuje Rūsys 44,45,46,47,48,49 eilutėse nurodyti įvairūs darbai, kurių 

nėra aprašyta nei viename pateiktame projekte. Žiniaraštyje naudojami įvairūs skirtingų 

nomenklatūrų įkainiai: 

N12 - stogui,  

A-26 – monumentaliajai sieninei tapybai,  

A-8-57 tinko nudaužymui nuo vidaus sienų ir lubų 

R11-140- Fasado sanuojantys tinkai 

A8-66 – pertrynimas su darbų sudėtimi (senų vandeninių dažų nuvalymas (skutimas), 

nors prieš tai buvo tinko nudaužymas A-8-57 įkainyje, 

A-10-113 – lubų arba traukių dažymas su labai sudėtinga ir plačia savo įkainio darbų 

sudėtimi:  

3.Siaurų juostų dažymas, dekoro fono šparavimas: 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



3.1.Plyšių užtepimas (tinke), šakų vietų užtaisymas (medyje). 3.2.Užteptų vietų 

šlifavimas, pokostavimas. 3.3.Paviršių glaistymas 2 kartus, šlifavimas. 3.4. Paviršių 

gruntavimas 2 kartus, po pirmojo gruntavimo šlifuojant  ir fleicuojant, po antrojo 

tapnojant.  3.5.Paviršių dažymas du kartus. 

Prašome patikslinti pateikiant projektinę dokumentaciją, kokius iš tikrųjų darbus 

planuojama atlikti šiose žiniaraščio eilutėse? (stogo? Tapybos? Fasado sanuojančio 

tinko? …) 

58.  Žiniaraščio skyriuje Pirmas aukštas eilutėse nuo 50 iki 64 nepavyko nei vieno darbo 

aprašymo surasti nei viename iš pateiktų projektų, todėl nėra aišku kokius darbus, 

kokiomis medžiagomis reikia įsivertinti pagal kokią projektinę dokumentaciją? 

Prašome pateikti projektinę dokumentaciją žiniaraščio pirmo aukšto darbams. 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

59.  Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 65 iki 72  nepavyko nei vieno darbo 

aprašymo surasti nei viename iš pateiktų projektų, todėl nėra aišku kokius darbus, 

kokiomis medžiagomis reikia įsivertinti pagal kokią projektinę dokumentaciją? 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

60.  Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 73 iki 76 nurodyti tinkuotų arba gipso 

kartono lubų apdailos darbai 120 m2.  

Pagal pateiktą architektūrinės dalies projektą nurodyta atlikti apdaila 23 m2 

sanmazguose. 

 

 
 

Ar excell žiniaraščio nuo 73 iki 76 eilutės būtent šiuos 23 m2 lubų apdailos darbų darbų 

reikia įsivertinti?  

Jei taip, kur dar reikia atlikti 97 m2 tinkuotų arba gipskartonio lubų apdailos darbų? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 



61.  Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėje nr 77 nurodyta Sienų atskirų vietų iki 1 m2 

ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu 36 m2. Prašome patikslinti pagal kokią 

konkrečią konkurse pateiktą techninę dokumentaciją įsivertinti šiuos darbus, bei 

kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto techninę specifikaciją parinkti darbams 

reikalingas medžiagas? 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

62.  Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 78 iki 81 nurodyti tinkuotų arba gipso 

kartono sienų apdailos darbai. Kiekiai nurodyti  45 m2, 102m2,  216 m2. Prašome 

patikslinti, pagal kokią konkrečią konkurse pateiktą techninę dokumentaciją įsivertinti 

šiuos darbus, bei kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto techninę specifikaciją 

parinkti darbams reikalingas medžiagas? 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

63.  Žiniaraščio skyriuje Antras aukštas eilutėse nuo 84 iki 85 nurodyti balkono durų 

keitimo darbai. Prašome patikslinti, pagal kokią konkrečią konkurse pateiktą techninę 

dokumentaciją įsivertinti šiuos darbus, bei kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto 

techninę specifikaciją parinkti darbams reikalingas medžiagas? 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

64.  Žiniaraščio skyriuje Trečias aukštas palėpė eilutėse nuo 86 iki 92 nurodyti įvairūs 

grindų darbai. Prašome patikslinti, pagal kokią konkrečią konkurse pateiktą techninę 

dokumentaciją įsivertinti šiuos darbus, bei kokiomis medžiagomis pagal kokio projekto 

techninę specifikaciją parinkti darbams reikalingas medžiagas? 

Darbai privalo būti atlikti pagal teisės aktuose ir privalomuosiuose 

standartuose įtvirtintus reikalavimus bei įprastą atitinkamų darbų atlikimo 

technologiją. 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 



Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

65.  Žiniaraščio skyriuje Trečias aukštas palėpė eilutėse nuo 93 iki 94 nurodyti vėdinimo ir 

oro kondicionavimo agregato su movine jungtimi įrengimo darbai. Prašome patikslinti, 

ar reikia įsivertinti naujo vėdinimo agregato, nurodyto techninio projekto 2020-P2-

KRP-TP-ŠV-TS Nr. 16. Oro tiekimo ir šalinimo surenkami unifikuoti įrengimai 

įrengimą, naudojant naujas medžiagas? 

Jei taip, ką daryti su senu vėdinimo įrenginiu? 

Kas su juo (vėdinimo įrenginiu) negerai? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

66.  Žiniaraščio Skyriuje Gerbūvis aplinkos sutvarkymas eilutėse nuo 95 iki 98 nurodote 

įrengti atlikti visus 100 % architektūrinės dalies projekto žiniaraštyje nurodytus darbus. 

Prašome patikslinti, kodėl norite įrengti jau įrengtą veją bei kitus žiniaraštyje nurodytus 

darbus? 

Prašome vadovautis darbų pozicijomis ir kiekiais nurodytais sąmatoje. 

Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija formuluojant 

technines pirkimo specifikacijas, nes būtent jos geriausiai žino objektus, 

kurių joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti 

tenkinami tam, kad būtų gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva, 

C-413/17) 

67.  Žiniaraščio skyriuje Kiti darbai eilutėse nuo 99 iki 101 nurodote atlikti šildymo, 

vėdinimo bei gaisrinės signalizacijos paleidimo ir derinimo darbus. 

Prašome patikslinti, ar šios trys sistemos prieš tai buvo įrengtos, suderintos ir paleistos? 

Šių darbų įsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta sąmata. 

68.  Prašome pateikti visą turimą šių trijų sistemų techninę dokumentaciją: 

darbo projektus,  

paleidimo, bandymo aktus ar pasus,  

taip pat šioms sistemoms panaudotų medžiagų ir įrenginių sąrašą, panaudotų medžiagų 

ir įrenginių pasus, sertifikatus, bei panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių 

deklaracijas. 

Šių darbų įsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta sąmata. 

69.  Žiniaraščio skyriuje Kiti darbai eilutėse nuo 99 iki 101 nurodote atlikti šildymo, 

vėdinimo bei gaisrinės signalizacijos paleidimo ir derinimo darbus. 

Prašome nurodyti, kada buvo įrengtos šios sistemos? 

Šių darbų įsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta sąmata. 

70.  Specialiųjų sąlygų 3.2. punkte nurodyta: Perkančioji organizacija nerengs objekto 

apžiūros.  

Kadangi kyla labai daug klausimų, bei siekiant tinkamai įsivertinti pirkimo objekto 

apimtis prašome sudaryti galimybę apžiūrėti objektą. 

Pirkimo objekto apimtys nurodytos pirkimo dokumentuose, objekto apžiūra 

nebus vykdoma. Raudondvario dvaro parkas yra atviras lankytojams, todėl 

dalį objekto tiekėjai gali apžiūrėti nedalyvaujant perkančiajai organizacijai. 

 

 


