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PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TOMO PAVADINIMAS ZYMUO Projekto dalis vadovas Atestato
NR. Nr.
I Bendroji dalis (BD) 1A191118-TDP-BD PV Milda Bar¢auskaité A1973
I Sklypo planas (SP) 1A191118-TDP-SP PDV Laura Varanitté A2174
M Statinio architektara (SA) 1A191118-TDP-SA PDV Laura Varanitté A2174
v Statinio konstrukcijos (SK) 1A191118-TDP-SK PDV Karolis Damijonaitis 27806
v Elektra (E) 1A191118-TDP-E PDV A. Mauruca 31642
Vi Suvestinis statybos kainos PDV M. Laugys 33367
apskaiCiavimas
|. BENDROJI DALIS
Zymuo Pavadinimas Lapas Lapy
TITULINIS LAPAS 1 1
-BD-BDZ PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS 2-4 3
PROJEKTO DALIY SUDERINIMO AKTAS 5 1
TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI 6 1
-BD-AR AISKINAMASIS RASTAS (BENDROJI/SKLYPO 7-11 5
PLANAS/ARCHITEKTURA)
-BD-TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS (BENDROJI DALIS) 12-27 16
-SP/SA-TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS (SKLYPO PLANAS/ARCHITEKTURA) | 28-32 5
-MZ MEDZIAGU ZINIARASTIS (SKLYPO PLANAS/ARCHITEKTURA) 33-34 2
PRIEDAI
NUOSAVYBES DOKUMENTAI 35-36 2
ZEMES SKLYPO RIBU PLANAS 37-38 2
ESO PRISIJUNGIMO SALYGOS 39-41 3
PROGRAMINES |[RANGOS LICENZIJA 42 1
|GALIOJIMAS 43-44 2
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 45 1
ATESTATAS 46-47 2
IMONES REGISTRAVIMO DOKUMENTAI 48-49 2
DRAUDIMO POLISAS 50-52 3
Il. SKLYPO PLANO DALIS
lIl. STATINIO ARCHITEKTURA
Zymuo ‘ Pavadinimas Lapas Lapy
BREZINIAI
-SP-01 SITUACIJOS PLANAS 53 1
-SP-02 SKLYPO PLANAS (SUTVARKYMO) M 1:500 54 1
-SP-03 SKLYPO AUKSCI PLANAS M 1:500 55 1
-SP-04 SUVESTINIS INZINERINIU TINKLU PLANAS M 1:500 56 1
-SP-05 DANGU |[RENGIMO DETALES D1 IR D2 M 1:20 57 1
-SA-01 1-2 KOLUMBARIUMUY PLANAS M 1:100 58 1
-SA-02 3 KOLUMBARIUMUY PLANAS M 1:100 59 1
-SA-03 1-3 KOLUMBARIUMUY PRIEKINIAI FASADAI M 1:100 60 1
-SA-04 KOLUMBARIUMO SEGMENTO PLANAS, PJUVIS 1-1 M 1:20 61 1




-SA-05 KOLUMBARIUMO SEGMENTO FASADAI M 1:20 62 1
-SA-06 VIZUALIZACIJOS 63 1
-SA-07 LAUKO SUOLIUKAS 64 1
IV. STATINIO KONSTRUKCIJOS
Zymuo Pavadinimas Lapas Lapy
TITULINIS LAPAS 1 1
BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS 2 1
-SK-AR AISKINAMASIS RASTAS 37 5
-SK-TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS 8-30 23
-SK-MZ MEDZIAGU ZINIARASTIS 31-33 1
BREZINIAI
-SK -B.01 GREZTINIY POLIU PLANAS 34 1
-SK- B.02 GREZTINIS POLIS GP-1 35 1
-SK- B.03 GREZTINIS POLIS GP-2 36 1
-SK- B.04 PAMATINIU PLOKSCIU IR INKARINIY VARZTU PLANAI 37 1
-SK-B.05 SURENKAMU SEGMENTU IR ATRAMINIY SIENY PLANAI 38 1
ATRAMINES SIENOS AS-1 IR AS-2
-SK- B.06 SURENKAMAS SEGMENTAS SS-1 39 1
-SK- B.07 BANDOMASIS POLIS BP-1 40 1
V. ELEKTRA
Zymuo Pavadinimas Lapas Lapy
TITULINIS LAPAS 1 1
-E-BSZ DOKUMENTU ZINIARASTIS 2 1
-E-AR AISKINAMASIS RASTAS 3-8 6
-E-TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS 9-26 18
-E-SZ SANAUDU ZINIARASTIS 27-28 2
DALIU SUDERINIMO AKTAS 29 1
APSVIESTUMO SKAICIAVIMAI 30-36 7
-E-B01 LAUKO 0,4Kv ELEKTROS TINKLU APSVIETIMO PLANAS 37 1
-E-B02 AVS PRINCIPINE SCHEMA 38 1
-E-B03 APSVIETIMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA 39 1
V1. SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Zymuo Pavadinimas Lapas Lapy
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS 1 1
OBJEKTINE SAMATA 1 ETAPAS 2 1
LOKALINE SAMATA 1 ETAPAS 3 1
OBJEKTINE SAMATA 2 ETAPAS 4 1
LOKALINE SAMATA 2 ETAPAS 5 1
LOKALINE SAMATA 2 ETAPAS 6-7 2
OBJEKTINE SAMATA 3 ETAPAS 8 1
LOKALINE SAMATA 3 ETAPAS 9 1
LOKALINE SAMATA 3 ETAPAS 10-11 2
OBJEKTINE SAMATA 4 ETAPAS 12 1
LOKALINE SAMATA 4 ETAPAS ( 13 1
LOKALINE SAMATA 4 ETAPAS 14-15 2
OBJEKTINE SAMATA 5 ETAPAS 16 1
LOKALINE SAMATA 5 ETAPAS 17 1
LOKALINE SAMATA 5 ETAPAS 18-19 2




OBJEKTINE SAMATA 6 ETAPAS 20 1
LOKALINE SAMATA 6 ETAPAS 21 1
OBJEKTINE SAMATA 7 ETAPAS 22 1
LOKALINE SAMATA 7 ETAPAS 23-24 2
OBJEKTINE SAMATA 8 ETAPAS 25 1
LOKALINE SAMATA 8 ETAPAS 26-27 2
|RENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS 30 1




1 architektas

Techninio darbo projekto 1A19111801-TDP “Kolumbariumy statiniy (II gr. nesudétingas) kad.nr.
5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas* projekto daliy
suderinimo aktas:

. . . Projektiniai sprendiniai
Eil. Projekto dalis Projekto dalies |\ '\ su kitomis dalimis
Nr. vadovas . .

suderinti:
1A19111801-TDP — y . dr

1. BD/SP/SA M. Barcauskaité A 1973 //&5“6/L/

‘ 1
2. | 1A19111801-TDP-SK K. Damijonaitis 27806 | == -
3. | 1A19111801-TDP-E A. Mauruca 31642 %/_
4.
Samata M. Laucys 33367




STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas vi:\en:::as Kiekis | Pastabos
| SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 5561
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 0
3. sklypo uzstatymo tankis % 0,60
_ IVSKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4. inzineriniy tinkly ilgis*
Elektros kabelis 0,4 kV m 281
V SKYRIUS
KITI STATINIAI
Kolumbariumy, blokas Nr. 1 m 17,60 48 urnos
Kolumbariumy blokas Nr. 2 m 33,90 100 urny
Kolumbariumy blokas Nr. 3 m 17,60 48 urnos
Viso urny kiekis kolumbariumy blokuose vnt. 196
Ploksti horizontalds inZineriniai statiniai (stovéjimo aikStelé) m2 380,50
Ploksti horizontalls inzineriniai statiniai (pés€iyjy takas) m2 390,00

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina
Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].
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Statytojas/uzsakovas: Kauno raJono savi




1. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS TP, SARASAS

1.1. LR jstatymai:

1. LR Statybos statymas. 2013.07.16
2. LR Aplinkos apsaugos statymas. 1992 ,Nr. 5-75, aktuali redakcija nuo 2005 03 24
3. LR Zemés statymas. 2004 Nr. 28-868

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas

STR 1.06.03:2002. Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize.

STR 1.05.01:2017. Statybq leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas

o STR1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

1.3. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

e STR2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
e STR2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“(Zin., 2000, Nr.17- 424; 2002, Nr.96-
4233)

e STR2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
e STR2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
e STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
e STR2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.
Statytojas:
- Kauno rajono savivaldybé
1 r h t kta s Projekto pavadinimas:
a C l e Kolumbariumy statiniy (1l gr. nesudétingas) kad.nr.
5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno
r. sav., statybos projektas
Jmk.: 304230521 -
Adr.:.  Lazdynéliy g. 12-14, LT-48188, Kaunas Projekto Nr.:
Teli 1370690 60601 1A19111801-TDP-BD-AR
El.p.:  larchitektas@inbox.It
PV | A1973 | M. Barcauskaiteé 2020 Aiskinamasis rastas
ARCH | A2174 |L.Varanilté 2020
TDP 5 01 0




2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

Objektas:
Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr. 5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r.
sav., statybos projektas
Statybos adresas:
Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., kad.nr. 5217/0013:404
Statinio kategorija:
Il gr. nesudétingas.
Statybos darby rusis:
STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos risys" p. 7.1. naujo statinio statyba;
Statytojas (uzsakovas):
Kauno rajono savivaldybé
Statinio rusis pagal naudojimo paskirtj:
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® 15.2. Il grupés nesudétingieji statiniai.
Projektuotojas:
Projektg parengé MB ,,1architektas®, imonés kodas 304230521, adresas — Lazdynéliy g. 12-14, Kaunas ,
tel.: 8-600-66641. Projekto vadovas — Milda BarCauskaité (Atestato Nr. A1973)
Projektavimos ir statybos finansavimo Saltiniai.
Projektavimo ir statybos darbai finansuojami savivaldybés (valstybinémis) IéSomis.
Projekto rengimo pagrindas.
Projekto rengimo pagrindas yra uzsakovo pateikta projektavimo uzduotis.
Projektavimo etapai (stadijos).
Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu — parengiamas techninis darbo projektas. Jo sudétis ir detalumas

atitinka STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nurodymus.

Statybos darby ir statiniy naudojimo eiliSkumas.
Statinio statyba vyksta etapais, pagal pateiktus Ziniarascius ir schemas.

3. ESAMOS SITUACIJOS APIBUDINIMAS

Teritorija.

Sklypas yra Kauno r., Radikiy k. Sklypo plotas 5561 m2. Situacijos schema:

aly

Sklypo forma netaisyklinga, sklypo viduryje jsiterpes kitas sklypas — Radikiy kapinés (riboto laidojimo).
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Kapinés

J Kiti galimi SAZ/apsaugos zonos 9*

Pagal Kauno r. bendrajj plang teritorija yra kapiniy, nurodytas kapiniy SAZ, kuris nekeiCiamas. Naujos
laidojimo vietos (kolumbariumai) statomi esamy kapiniy teritorijoje, esamos kapinés nepleciamos ir nesteigiamos.
Pagrindiné tiksliné zemés naudojimo paskirtis.

Kita.

Naudojimo biidas.

Bendro naudojimo teritorijos.
Zemés naudojimo apribojimai.

MiSko naudojimo apribojimai, pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos, keliy apsaugos zonos.
Reljefas.

Reljefas sklype kinta nezymiai. Nekeiiamas.

Gretimos teritorijos, transporto tinklas- keliai, gatvés.

Patekimas | sklypq i$ kelio nr.232. Gautas Keliy direkcijos sutikimas statyti kolumbariumy blokus >30m
atstumo nuo kelio apsaugos zonos.
Esami pastatai.

Néra.

4. PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

SKLYPAS.

Projektuojamos teritorijos reljefas nekeigiamas. Salinami menkavergiai zeldiniai, aik$telés jrengimui (asfalto
danga) kertami medZiai. Stovéjimo aiksteliy ir pravaziavimy danga apréminta betoniniais gatvés bortais.

Objekte pagal geologinius tyrimus labai jautrls SalCiui (jautrio Sal€iui klasé F3) yra IGS Nr. 1 ir Nr. 7. Beveik
visi likusieji gruntai yra nejautrds SalCiui (jautrio SalCiui klasé F1), iSskyrus greZ Nr. 1 nuo 1,1 miki 2,0 m gylio (IGS
Nr. 2, jautrio Sal€iui klasé F2 — maZai jautrus ir vidutinidkai jautrus SalCiui).

Projektuojamos dangy konstrukcijos parinktos pagal KPT SDK 19. Pagal KPT SDK 19 p.92 ,Kai po F1
klasés gruntais sltgso F2 arba F3 klasés gruntai, pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas
taikant atitinkamos grunto klasés koeficientus.“ Kauno rajono zona pagal j$alo gylj -130cm.
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Pagal KPT SDK 19 16 lentele. Parinktas apkrovos tipas lengvas t.y. ,retas transporto priemoniy su 5 t aSies
apkrova vaziavimas ir iSimtinis transporto priemoniy su 11,5 t aSies apkrova vaziavimas®. Kadangi grezinyje Nr. 1
(arCiausiai stovéjimo aikStelés) pirmas sluoksnis F2 atsparumo $al€iui, jrengiama 65cm storio konstrukcija.

. ) Grunto klasé pagal jautruma SalCiui
Dangy konstrukcijy klasé
F2 F3
DK 100 0,75h; 0,85h;
DK 32 0,70h; 0,80h;
DK 10 0,65h; 0,75h;
DK3 0,60h; 0,70h;
DK 2,DK 1 0,55h; 0,65h;
DK 0,3 0,50h; 0,60h;
DK 0,1 0,45h; 0,50h;
Pastaba: h; nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje (LAKIS) skelbiamg interaktyvy Lietuvos
teritorijos kartografavimg (zonavima) pagal didziausig jSalo gyl arba pagal 2 priedo 1 pav.

Automobiliy stovéjimo aikSteléje numatomas vertikalus ir horizontalusis zenklinimas - nejgaliesiems vieta
pazyméta vertikaliu Zenklu Nr. 846 ir Nr.528, horizontaliu Zenkly nejgalusis.

Patekimas | sklypq i$ Paneriy gatvés krasto kelio nr. 232. Esamas parkavimas prie kapiniy neorganizuotas,
néra kietos dangos. Numatomas aik$telés jrengimas (asfalto danga), bei 10 automobiliy stovéjimo viety (viena jy
skirta ZN su islipimo aik$tele A tipo). Tenkina STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* 1 lentelé Nejgaliyjy
automobiliy stovéjimo viety skaicius, kai maziau nei 20 viety minimalus bendras nejgaliujy automobiliy stovéjimo
viety skaiCius yra 1 vieta.

Sklype, iSsaugant kuo daugiau esamy medZiy, organiSkai vingiuoja pilkos spalvos granito trinkeliy
(10x10x10cm) takas iki kolumbariumy statiniy ir kapiniy. Visy taky plotis ne maziau 1,5 m.

Pavir§inio vandens nuvedimas nuo kiety dangy taky numatomas atviru badu (pasiskirstant po teritorijg,
kadangi grunto tyrimy ataskaitoje esamas smélio sluoksnis tinkamas infiltracijai). Pésciujy taky skersiniai nuolydZiai
formuojami prisitaikant prie reljefo.

Naujai projektuojamos mazosios architektliros formos — suoliukai bei apSvietimo stulpai. Mediniai suolai
tinkami eksploatuoti lauko salygomis - plieno karkaso, medzio apdaila. Viso numatyta modernaus minimalistinio
dizaino 7 vnt. suoly, 2995mm ilgio, 540 mm ploCio ( silloma Blocq be atlo$o). LED ap3vietimo stulpai, tinkami
eksploatuoti lauko sglygomis, 4-5m aukscio iSdéstomi ne didesniu kaip 10m atstumu, viso numatyta 16 stulpy.

Svaros palaikymui numatomi trys 660L buitiniy atlieky konteineriai.

KOLUMBARIUMU STATINIAL
Naujai statomi kolumbariumy, statiniai, siekiant iSsaugoti kuo daugiau medZiy, iSdéstomi pietrytinéje,
vakarinéje sklypo dalyje.
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Kolumbariumy koncepcija — monolitinis segmentas su ridinto metalo dalimis. Kiekviename segmente
suprojektuotos keturios angos 40cmx40cm, skirtos urnoms. Angos uzdaromos ridinto metalo lakStais, vienas
lak$tas iSraizomas/iSpjaustomas (su palaidoto asmens duomenimis), kitas rySkesnio atspalvio dedamas po iSraizytu
- apsaugo angas nuo iSorinio poveikio. Monolite, uzdengus metalo lakStais angas, susiformuoja kryziaus forma.

Siekiant kolumbariumy statinius integruotj | gamting aplinkg uz jy formuojami apzeldinto grunto pylimai,
juos uzdengiantys iS vienos puses.

Spalvinis sprendimas — pilkas monolitas ir ridintas metalas, misko fone.

5. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS, NAUDOJAMI GAMTOS ISTEKLIAI, GALIMA TARSA
STATYBOS IR NAUDOJIMO METU.

Planuojama Tkiné veikla (urny laikymas kolumbariumy statiniuose), gretimoms teritorijoms bei nataraliems
gamtos iStekliams poveikio neturés, kadangi urnos laikomos specialiose angose kolumbarioumy statiniuose.
Cheminés, fizikinés ar biologinés tarSos taip pat nebus, todél poveikio aplinkai nebus.

Esamas reljefas bus keiiamas nezymiai, tik sudarant plokCias aikStelés kolumbariumy blokams, bei
iSlaikant kuo vienodesnj taky horizontaluma. KraStovaizdis maksimaliai i§saugomas, kertami tik menkaverciai
Zeldiniai ir 24 medziy (didzioji dalis aikStelés jrengimui).

Sildymas, vandentiekis ir nuotekos neprojektuojamos.

Atlieky surinkimas numatomas greta stovéjimo aikstelés, prie jvaziavimo. Buitinés atliekos bus surenkamos
ir saugomos konteineryje su uzdaru liuku ir iSvezamos nustatyta tvarka pagal sutartj su atliekas tvarkancia jmone.
Atlieky konteineriai turi stovéti ant vandeniui nepralaidzios dangos.

Statinio statybos metu neigiamo poveikio aplinkai ir gretimoms teritorijoms nebus. Statybos mechanizmai
ir autotransportas turi bti techniskai tvarkingi. Statybos aikStelé ir statybiniy medZiagy sandéliavimas numatomas
tame paciame sklype. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg draudziamas. DraudZiama statybos metu
naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas medziagas. Statybinés Siukslés iSvezamos | sgvartyng, o statybinés atliekos
turi bati atitinkamai surtSiuotos ir iSveZtos | atlieky perdirbimo punktus arba naikinimo vietas, pagal sudaryta sutart]
su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turinCig atitinkama sertifikatg

Statant ir frengiant statinius vadovautis STR 2.01.01.(3) , Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga“ .

6. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT| VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY
REIKALAVIMAMS IR PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAL.

Statant ir jrengiant statinius vadovautis STR 2.01.01.(3) ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga®“.

Pagal Kauno r. sav bendrajj plang kapiniy teritorija yra abeji sklypai (esamos kapinaités bei sklypas,
kuriame projektuojama), naujy kapiniy teritorijy neplanuojama, todél naujy SAZ nenumatoma.

7. SUSIEKIMO KOMUNIKACIJOS

| sklypg projektuojamas jvaZiavimas i$ esamo kelio Nr. 232. |vaza esama, jos plotis > 3,5m.

Greta kapiniy, esama Zvyro skaldos aikStelé padidinama ir jrengiama 10 stovéjimo viety asfalto dangos
aikstelé, viena vieta pritaikyta N A tipo 8,2x4,9m.

Pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele nustatomas
minimalus automobiliy viety skaiCius : 1 vieta 200 kapavieCiy bet ne maziau kaip 10 viety. O viso suprojektuota 196
vnt. urny trijuose kolumbariumuose.

Suprojektuota stovéjimo aikstelé 10 automobiliy, vietos dydis 2,5mx5m, viena A tipo vieta (4,9mx8,2m)
pritaikyta Zmonéms su negalia (ZN) su kelio Zenklu ,nejgalusis®, kelio Zenkly Nr.528 bei horizontalusis nejgaliojo
vietos zenklinimas.

Numatyti dveji suzeminti bortai ZN veZzimélio patekimui ant pésciujy tako, taky plotis 1,50 m.
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1.1. Projekto techniniy specifikacijy taikymas ir techninis darbo projektas

1.1.1. Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry darby, gaminiy, medziagy ir
irengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Atskiry statybos darby, gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai ziarékite techniniy specifikacijy atitinkamuose
skyriuose.

1.1.2. TDP parengiamy duomeny, sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaiciavimy, bréZiniy)
bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir {vertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir
ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darby leidimui gauti, darbo projektui
parengti/ jei reikalingas/.

1.1.3. Statybos darby technologijos projektg rengia, uzsako statybos rangovas. Rangos sutartis bendru
atveju negali prieStarauti techninio projekto numatytoms salygoms ir nurodymams.

1.1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai rangovams, subrangovams, bendrujy ir specialiyjy daliy statybos darby
vadovams.

Statytojas pasirenka statybos rangova konkurso bldu. Biti rangovu ar subrangovu turi teise Lietuvoje
jregistruota jmoné, kurios istatuose numatyta statyba kaip veiklos raSis. Statybos darby rangovas (toliau -
Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise
atlikti Projekte suprojektuotus statybos darbus. Rangovas privalo paskirti statybos darby vadovg ir specialiyjy
statybos darby vadovus.

Statybos metu rangovo bei subrangovo vykdomi darbai turi uZtikrinti:

Darbuotojy saugos ir sveikatos vykdyma, gaisrinés bei aplinkos saugg, tinkamas darbo higienos statinyje
ir statybvietéje salygas, tre€iujy asmeny interesy apsauga.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriai privalo koordinuoti ir kontroliuoti rizikos
prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinima statybvietéje:

sprendziant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypac statybvietéje atliekant skirtingus darbus
(darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

[vertinant darby (arba darby etapy) atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai;

koordinuoti, kad darbuotojai taikyty saugos ir sveikatos darbe priemones;

atsizvelgiant | darby eigq ir atsiradusius pakitimus, koreguoti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang ir
dokumentus;

organizuoti dviejy ir daugiau darbdaviu, jskaitant ir vienas kitg keiCiancius, bendradarbiavima toje pacioje
statybvietéje ir koordinuoti jy veikla, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika, taip pat organizuoti
darbdaviy ir savarankisky darbuotojy bendradarbiavima;

koordinuoti darby kokybés kontrolés plany vykdyma;

imtis priemoniy ir uZztikrinti, kad statybvietéje nebdty pasaliniy asmeny.

1.2. Statybos aikstelé

1.2.1. Statybos teritorija bus perduota Rangovui vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®“.

1.2.2. Rangovas pateikia parai$kas reikalingoms salygoms laikiniems statiniams nesuformuotame sklype
irengti (jvaZiavimams). Laikinoms salygoms el. energijai, vandeniui, rySiy paslaugoms gauti.

1.3. |statymai, jstatai ir reikalavimai

1.3.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy, bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uZtikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.
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Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios [staigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inZinieriaus
nustatyta tvarka. Rangovas pateikia inZineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijas; bréziniai ir techninés
specifikacijos su uzrasu , TAIP PASTATYTA®.

1.3.2. Naujausias projektinés dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam projektui, turi bati
laikomas ir naudojamas statybos aikSteléje-statybos bei susirinkimy metu.

1.3.3. Papildomi nurodymai specifikacijoms ir bréZiniams:

- institucijy, konsultanty, specialisty, ir techninés prieziaros inzinieriy nurodymai;

- gamintojy ir medziagy tiekéjy nurodymy;

- specialiyjy darby vykdytojy nurodymai,

- autorinés ir techninés prieZitros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby Zurnale, kuris turi
bati laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorinés ir techninés priezitros vykdytojams pareikalavus.

1.3.4. Su projekto autoriais prie$ darby vykdyma suderinamos visos apdailos medziagos ir gaminiai.

1.3.5.Statinys turi bati taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, baty
iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy, ir specialiy reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas.

1.4. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau rangovas turi atkreipti démesj j visus didesnius neatitikimus prie$
spresdamas apie konkreCig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, tisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai ir bréZiniai.

TaCiau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas apie
konkreCig interpretacija, ypac teisiniy dokumentu, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.5. Darby vykdymo organizavimas

1.5.1. Rangovui pradéti statinio darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdavé rangovui dokumentus nurodytus STR.

1.5.2. Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasillyti subrangovines organizacijas ir gauti
statytojo pritarima. Keisti jas galima prie$ tai suderinus naujas organizacijas su uzsakovu.

1.5.3. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visy rasiy energijos apskaitg ir uz jq atsiskaityti su jq
tiekianciomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasidlyma, jame turi bdti jvertinti naudojamos energijos kastai.
Laikoma, kad, pateikus rangos pasidlyma, jie yra jtraukti.

1.5.4. Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prie$ darby vykdyma.

1.5.5. UZ darby sauga, darbininky sanitarines-higienines salygas, socialines bei draudimines garantijas ir
darby organizavima bendru atveju atsako rangovas.

1.6. Darby vykdymas

1.6.1. Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdavé rangovui Siuos dokumentus: (statybos leidima; nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio
projekta, statybvietés perdavimo ir priémimo akta; statybos darby zurnalg).
vykdyti.

1.6.3. Demontuoty jrengimy, ir medziagy tolimesnis panaudojimas ir iSvezimas vykdomas pagal rangos
sutartj ir tik suderinus tai su statytoju.

1.6.4. Darby vykdymo eigg nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas, suderines su statytoju

v
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1.6.5. Rangovas turi isiaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar kity inzZineriniy komunikacijy, priklausanciy
komunalinéms zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aikSteléje prieS darby vykdyma.

1.6.6. Statybos metu bitina apsaugoti visas jrengiamas konstrukcijas nuo Zalingy atmosferiniy poveikiy.

1.6.7. Statybos aikstelé turi bati tvarkinga visg statybos laikotarpj. Privaloma laikytis statytojo ir atitinkamy,
Zinyby reikalavimy dél Siuksliy sandéliavimo, rasSiavimo ir iSvezimo statybos metu.

1.6.8. Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais bei jrengimais, kurie naudojami Sioje statyboje.

1.6.9. Ardymo darby metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba kviesti autorinés ir
techninés priezitros atstovus ir toliau nevykdyti darby be jy leidimo.

1.7. Darby vykdymas ir perdavimas priémimui

1.7.1. Visi darbai turi bti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig
ir tinkama darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodika, kuri nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi prasyti leidimo i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZzina Rangovo
atsakomybés.

Bet kok| perprojektavimag dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

1.7.2. Atskiri darby etapai perduodami uzsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés priezidros
vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarima darby atlikimo kokybei.

1.7.3. Dengty darbuy, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinés priezidros atstovai, sgrasas turi bati
tvirtinamas, sudarant autorinés prieZitiros sutartj, ir, reikalui esant, gali bati papildytas statybos eigoje.

1.7.4. Turi bati uZtikrintas prigjimas ir galimybé apziréti priduodamas statinio vietas, elementus,
konstrukcijas.

1.8. Darby koordinavimas

1.8.1. Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo schema ir grafikg prieS pradedant darbus, o statyby metu uZtikrina, kad jy baty laikomasi.

1.8.2. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg: projektine ir gamintojo, bei taikant tinkamus
darbo metodus ir gamybine patirt].

1.8.3. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

1.9. ISbandymai ir bandiniai

1.9.1. Patikrinimy,_ ir iSbandymy, laikas ir vieta turi bati sutartas su kitomis, pageidaujanCiomis dalyvauti,
grandimis. Bandymo ir pavyzdZiy badai turi bati suderinti su InZinieriumi.

1.9.2. Turi bati uztikrintas prigjimas prie iSbandymy vietos.

1.9.3. Rangovas turi pasirGpinti visais reikalingais jrankiais ir dokumentais, turéti reglamentuotg bandymy
metodika.

1.9.4. Jei rezultatai netenkina konstrukcijy ar materialaus turto saugumo reikalavimy, kurie turi esming
svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti
suinteresuoty Saliy susitikimg sprendimo priémimui. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ar pavojaus.

Bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

1.10. Paslépti darbai

1.10.1.Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Inzinieriy kada galima tikrinti
medZiagy ir darby kokybe prie$ pradedant sekanCiy konstrukcijy vykdymo darbus. Patikrinimy rezultatus batina
uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jradais darby vykdymo Zurnale.

1.11. Apsauga
1.11.1.Visos statinio dalys turi bati apsaugotos nuo galimo pazeidimo tolimesniy darby metu.

1.12. Bendros salygos
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1.12.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bity lengva naudotis. ASinés linijos ir
auksciy altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy, konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo iS kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimu.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik
[ vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvu.

1.12.2. Angos ir nisos

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be derinimo
su Uzsakovu ir jo sutikimo rastu neleidZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

1.12.3. Angos montavimui

Rangovas ir specialiyjy daliy subrangovai statybos pradzioje turi jvertinti ir nuspresti ar yra poreikis atlikti
instaliacijy arba kitokio tipo angas jrengti ir tai patvirtinus Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima,
nebent tai leisty inZinierius. Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdZziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant
atitinkanCius prieSgaisrinius reikalavimus mineraline vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreCiau. Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karscio zony, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono
skiediniu ir specialia medZiaga, kuri leisty atlikti tolimesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose
tvirtinami su apsauginémis plok$témis.

1.12.4. Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia
apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas
turi kreiptis | InZinieriy leidimo. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos arba
pagaminti i§ nerddijanCio plieno, iSskyrus dalis, liekanias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne
mazesnis kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

1.13. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti Projekte suprojektuotus statybos darbus. Rangovas privalo
paskirti statybos darby vadova ir specialiujy statybos darby vadovus.

Statytojas pasirenka statybos rangova konkurso biidu. Bati rangovu ar subrangovu turi teise Lietuvoje
iregistruota jmoné, kurios statuose numatyta statyba kaip veiklos rasis.

Statybos metu rangovo bei subrangovo vykdomi darbai turi uztikrinti:

Darbuotojy saugos ir sveikatos vykdyma, gaisrinés bei aplinkos sauga, tinkamas darbo higienos statinyje
ir statybvietéje salygas, tre€iujy asmeny interesy apsauga.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriai privalo koordinuoti ir kontroliuoti rizikos
prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimg statybvietéje:

sprendziant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypac statybvietéje atliekant skirtingus darbus
(darby etapus) vienu metu arba vieng po kito;

jvertinant darby (arba darby etapy) atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai;

koordinuoti, kad darbuotojai taikyty saugos ir sveikatos darbe priemones;

atsizvelgiant | darby eigq ir atsiradusius pakitimus, koreguoti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang ir
dokumentus;
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organizuoti dviejy ir daugiau darbdaviu, jskaitant ir vienas kitg keiiancius, bendradarbiavima toje pacioje
statybvietéje ir koordinuoti jy veiklg, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika, taip pat organizuoti
darbdaviy ir savarankisky darbuotojy bendradarbiavima;

koordinuoti darby kokybés kontrolés plany vykdyma;

imtis priemoniy ir uZtikrinti, kad statybvietéje nebaty pasaliniy asmeny.

Rangovas konkurso metu privalo nurodyti naudotinos fasady Siltinimo sistemos(-y) Sertifikato(-y) ir/ar EC
Sertifikato(-y) kopijq ir pagristi sistemos atitikimg projekto ir Uzduoties reikalavimams (SPSC 2008-10-10, prot. Nr.
|A-131).

Pastato projektavimui ir statybai naudojama védinama sistema. Jq turi sudaryti védinama sistema kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas) 305/2011,
turintis ET| ir pazenklintas CE Zenklu, arba $is rinkinys, turintis NT]|.

1.14. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statybos darby vadovai, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi blti atestuoti eiti
neypatingo statinio statybos vadovo, specialiyjy statybos darby vadovy pareigas. Kai specialieji darbai:

-mechanikos darbai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky
$alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; Silumos tiekimo tinkly tiesimas Silumos gamybos jrenginiy montavimas;
statinio Sildymas; védinimo, oro kondicionavimo, inzineriniy sistemy jrengimas);

-elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo jrenginiy montavimas; statinio elektros
inzineriniy sistemy jrengimas).

1.15 Darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statome statinyje uztikrinimo reikalavimai

Atliekos tvarkomos remiantis Siais galiojanciais dokumentais:

Atlieky tvarkymo jstatymu (Aktuali redakcija 2014-04-30);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ( 2014-07-01,Nr. 10-403);

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Zin., 2011, Nr. 57-2720,
jsigaliojo 2011-05-13);

Statybos metu aikStelé aptveriama statybos sklypo ribose, atliekos sandéliuojamos taip pat zemes sklypo
ribose. Tara, kurioje sandéliuojami tepalai ar kitos skystos nepavojingos medziagos, turi biti sandari, kad pastarieji
produktai nepatekty | grunta.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminiy atlieky zurnalas; duomenys jraSomi | statybos darby Zurnalg
(STR 1.08.02:2002 Statybos darbai), dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos
gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje.

ISorés apdailai naudojamo tinko atliekos turi bati iSveztos | pavojingy atlieky surinkimo vietas, negalima
tvarkyti kartu su buitinémis atliekomis, pilti | kanalizacija, vandens telkinius, grunta.

VisiSkai sudzitve produkto likuCiai tvarkomi kaip statybinis lauzas (atlieky kodas Nr. 31409) arba
iSvezamas kartu su buitinémis atliekomis | surinkimo vietas.

Statybinio lauzo atliekos turi biti iSveZtos rangovo saskaita sudarius sutartj su statybiniy atlieky tvarkymo
organizacija. Statybinio lauZo iSveZimo vaztarad€ius batina iSsaugoti ir pateikti priduodant valstybinei komisijai.
Numatomas statybinio lauzo kiekiai pateikti lenteléje.

Sis projektas atitinka galiojangius statybos reglamentus, ekologinius, higieninius ir priedgaisrinius
reikalavimus. Projektg pakeisti leidZiama tik gavus autoriaus sutikimg ir suderinus su projektg derinanciomis
organizacijomis.

Saugos ir sveikatos uztikrinimo reikalavimai. Vykdant darbus bdtina vadovautis SAUGOS IR
SVEIKATOS TAISYKLEMIS STATYBOJE DT 5-00, Darbuotojy jrengimo statybvietése nuostatais bei kitais
darbuotojy saugq ir sveikatg reglamentuojanciais norminiais aktais.

Ypatinga démesj atkreipti j tai, kad:
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| darby vykdymo zong ir aikstele nepatekty pasaliniai asmenys;

Darbo vietos bty gerai apSviestos, o pavojingos zonos pazymétos {spéjamaisiais zenklais;

Kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;

Nebaty paliktos pakabintos konstrukcijos pertrauky metu;

Darbuotojai baty apripinti specialia jranga bei asmeninémis saugos priemonémis;

Tirsto rako, lijundros ar perkinijos metu visi darbai baty sustabdyti;

Judéjimo keliai nebaty uzkrauti statybinémis medziagomis;

Statybos aikSteléje baty pasirlpinta pirminémis gaisro gesinimo priemonémis.

Priemonés darbo vietai paaukstinti - pastoliai, kopécios, ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi blti apskaiCiuoti galimai didZiausiai apkrovai, atsizvelgiant | atliekamy
darby pobidj ir faktines apkrovas.

Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, su nuolydZiu pavirSiniam vandeniui
nutekeéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi bati pritvirtinti statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo bidais.

Sumontavus pastolius ir paklotus, bdtina patikrinti: pastoliy stabilumg uZtikrinanciy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikaluma, atraminiy aiksteliy patikimuma, metaliniy pastoliy jZzeminima.

Pagalbine technologine jrangq veikian€ios apkrovos neturi virSyti apskai€iuoty projektiniy ar gamintojo
instrukcijose nurodyty dydZiy. Jei ant pastoliy pakloty batina uzdéti papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi
bati apskaiCiuota ir patikrinta toms apkrovoms.

Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uZleidziant ant atramy ne maZiau kaip 0,20 m.

Jei Salia pastoliy yra masinio zmoniy judéjimo keliai, jie turi bati apsaugoti stogeliu, kad nebdty pavojaus
Zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

Pastoliy tikrinimo ir prieZiros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais.

Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukstesniy pastoliy $alia gali blti zmonés, turi bati ne maZiau kaip du
paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto atliekant apdailos darbus neturi virSyti 150 mm.

Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apziaréti ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

Ménesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinant darbus turi bati patikrinti i$ naujo.

Pastolius bltina apZidréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus
pastoliy deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami.

Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirzg, pritvirtintg prie pastato
konstrukcijos arba kopéciu, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. Ant pristatomy kopéciy
draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elekira;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie$ naudojima ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy kaip 5
mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

[rengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi bati naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukciju.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto,
kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kvalifikacijg.
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Asmeninés apsaugos priemonés turi atitikti techninio reglamento Asmeninés apsaugos priemonés
reikalavimus.

Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai. Prie§ statybos darby pradzig veikiancios
imonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo jforminti aktg - leidimg kuriame turi bati
numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Prie§ statybos darby pradZig ir darby eigoje statybvietéje turi blti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingy darbo viety statybvietéje saradas, su nuolat veikianCiais pavojingais ir/arba kenksmingais
veiksniais, priskiriamos vietos:

a) prie elektros jrenginiy {tampg turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy;

b) neaptvertos esancios aukstyje, kai auk$cio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

C) kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali virSyti ribines vertes;
Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

a) esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy, (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;

b) vir$ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

C) vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

d) kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/farba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti | tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/farba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobadzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. |monéje, atsizvelgiant | veiklos
profil| turi bati sudarytas darbo viety ir darbuy, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, saradas. Sarasq tvirtina
darbdavys. Paskyra - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad bty
jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg [forminti paskyroje -
leidime.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali biti iSduota tik
turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje -
leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus
naujg paskyra - leidima ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (plga, véjas, uraganas,
perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, zmoniy
praéjimai) turi blti uz pavojingy zony riby.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta. Statybos darby
technologijos projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

Darby, technologijos projektas gali bati nerengiamas nesudétingiems statiniams. Tai sprendzia statybos
vadovas kartu su statybos techninés priezitros vadovu.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos projekte ar technologinése kortelése.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Kai statant statinius naudojami kélimo kranai ir | ju pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai,
visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésciyjy keliai (Saligatviai), statybos darby technologijos
projekte bei statybvietés jrengimo saugos ir sveikatos priemoniy plane turi blti numatytos Zmoniy sauggq
uztikrinan€ios priemonés: transporto ir pésciyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony riby; apsauginiy priedangy
jrengimas; zmoniy, iSkeldinimas i$ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose néra Zzmoniy ir panasiai.
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Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad | jas nepatekty
pasaliniai asmenys. StatybvieCiy aptvary aukstis turi blti ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio
Zmoniy, judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy
daikty.

Vlykdant Zemés darbus gyvenvieCiy ar veikian€iy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos
tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos. Peréjimo vietose per iSkasas turi biti
nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsaugangiais nuo kritimo. Suliniai, Surfai ir kitos
panasios iSkasos turi blti uzdengti danggiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ aukscio,
turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m auksCio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m
aukstyje nuo pakloto pavirsiaus - su viduriniu taSeliu, arba btina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Prie§ darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, tran$éjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, btina atlikti darbo aplinkos oro analiz¢, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos ora, kad nebaty
nevirSyta jy ribiné verté. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi bati nedelsiant
nutraukti ir tesiami tik jas paSalinus bei atlikus i$ naujo oro analize arba naudojant bltinas asmenines apsaugines
priemones.

Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujuy, batina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi bati skiriami ne maZiau kaip trys darbuotojai: du i$
saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbéjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi
bati atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai baty tarp ju.

Statybines atliekas iS statomy statiniy reikia nuleisti Zemyn uZdarais latakais, vamzdZziais, dézése -
konteineriuose ar panasiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidZiama i$
ne didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, | kurig metamos Siukslés, turi bati aptverta.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati reikiamai priziGrimi,
valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia iSkasy su
nesutvirtintais $laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte. Kai statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iSkasy
Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal 4.2 lentele.

4.2 lentelé. Minimalls atstumai nuo iSkasy Slaity

. . Gruntas
ISkasos gylis, m
Sm Priesmélis Priemoli Molis
élis S
Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstumg, bitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés
mase.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus. Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi bdti apskai€iuoti galimai didziausiai apkrovai, atsizvelgiant |
atliekamy darby pobudij ir faktines apkrovas.

Sumontavus pastolius ir paklotus, batina patikrinti: pastoliy stabilumg uZtikrinanCiy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statrams¢iy vertikaluma, atraminiy aik$teliy patikimuma, metaliniy pastoliy jZzeminima.
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Pagalbine technologine jrangq veikian€ios apkrovos neturi virSyti apskai€iuoty projektiniy ar gamintojo
instrukcijose nurodyty dydZiy. Jei ant pastoliy pakloty batina uzdéti papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi
bati apskaiCiuota ir patikrinta toms apkrovoms.

Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.

Jei Salia pastoliy yra masinio zmoniy judéjimo keliai, jie turi bati apsaugoti stogeliu, kad nebdty pavojaus
Zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

Pastoliy tikrinimo ir priezilros tvarkg nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostaty 59 punktu.

Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukstesniy pastoliy $alia gali blti zmonés, turi bati ne maZiau kaip du
paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai atliekami maro darbai, ir
150 mm - apdailos darbai.

Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apziaréti ne reciau kaip kartg per 10 dieny.

Ménesj ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie$ atnaujinant darbus turi bati patikrinti i$ naujo.

Pastolius bltina apZidréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus
pastoliy deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami.

Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir langai turi bati uzdaryti (ardymo zonoje). Ant dury turi bati
pakabinti jspéjamieji Zenklai.

UZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi bati {rengtos ne didesnio kaip 60% nuolydZio kopécios.

Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidZiama naudoti uZlipimui tarp atskiry statomo statinio auksty
bei darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis | statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi bati
su jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikstelés turi bati su griebtuvais - kabliais.

Pristatomy_kopéciy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas
medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie
pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elekira;

- tempti laidus ar prilaikyti aukStyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie§ naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.
Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5 mm
plySiy. Jei jos auksStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

[rengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi blti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy. Jei darbai atlieckami didesniame kaip 5 m aukstyje
nuo zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra
saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekanCius aukstalipio
darbus, vienerius metus turi prizioréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu. Perkeliant ar paduodant | darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, bdtina naudoti
padéklus, konteinerius ir kroviniy kélimo jrangg, neleidZianCig keliamiems kroviniams nukristi. Marijant sienas,
Zzemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirSiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m auksciui uz sienos iki zemés
(perdangos) pavirSiaus, batina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus, tinklus ar kitas priemones).

Marijant auk$tesnius kaip 7 m statinius, bltina naudoti jrengtas pagal pastato perimetrg kolektyvines
saugos priemones darbuotojams nuo krentanCiy daikty apsaugoti (stogelius, apsauginius tinklus).

Nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy, leidZziama maryti ne aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal statinio
perimetrg pazenklinus pavojingg zona. Angos sienose, prie kuriy paklotas (perdengimas) yra tik i$ vienos pusés ir
atstumas nuo pakloto iki angos apacios sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi blti aptvertos arba uzdengtos.
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Montuotojams draudZiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty kopéciy, peréjimo
tilteliy ar lipyniy su aptvarais. DraudZiama montuotojams vaik$Cioti konstrukcijomis ir jy elementais, ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy. Draudziama dirbti auk$tyje
atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros, perkinijos, riko ar blogo matomumo
darbo vietose metu.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms bati draudZiama.

PastaCius (sumontavus) | projektine padétj konstrukcijas ar jy elementus, jas bitina patikimai jtvirtinti.

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudZiama.

Statinio kito auksto konstrukcijas leidZiama montuoti ar maryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus
Zemiau esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aikSteles.

Darbuotojams leidziama dengti stogq tik darby vadovui patikrinus stogg laikanCigsias konstrukcijas ir
aptvarus. Atliekant darbus ant stogy, aukstesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis didesnis kaip 20°, kad bty
iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medziagy kritimo, turi bati jrengtos kolektyvinés saugos
priemones, o darbuotojai apripinti reikiamomis apsauginémis priemonémis.

Ant stogo sukrauti medZiagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo) projekte nurodytose
vietose, imantis visy atsargumo priemoniy, kad medZiagos nenukristy Zemyn.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems darbuotojams.
Darbai turi bati atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

Darbuotojy apsauga kasant tran§éjas ir pamaty duobes rankiniu bidu.

Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus.

Nustatyti apkrova, pvz. grunto slégio, pamatu.

Naudojant rams¢ius batina laikytis gamintojo instrukcijos.

Sujungiamos ramsciy dalys jungiamos jungémis.

Ramstomieji skydai turi iSsikisti vir§ grunto ne maziau kaip 10cm.

Atstumas tarp ramstomojo skydo krasto ir iSkasto grunto — ne mazesnis kaip 60cm.

Kasant didesnio kaip 0,8m ploCio tran$éjas, batina jrengti peréjimy tiltelius, kuriy plotis turi bdti ne
mazesnis kaip 0,5m.

Jei kasamy tran$éjy gylis virSija 1,3m peréjimo tilteliai i$ abiejy Sony turi turéti turéklus.

Kasti negalima $lapio smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iSkasos sieneliy.

Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes ekskavatoriais.

Maziausias ekskavatoriaus judanciy daliy atstumas iki statybvietéje esanciy objekty — 0,5m.

DraudzZiama biti Zmonéms ekskavatoriaus strélés veikimo spindulio zonoje plius 5m. Darbo pertraukos
metu ekskavatoriy reikia atitraukti nuo tran3éjos krasto ne maZesniu kaip 2m atstumu, kausg nuleidus ant Zemés.

IS pamaty duobés ar tran$éjos iSkastg gruntg laikyti ne arciau kaip 0,5m atstumu nuo krasto.

Perkraunant gruntg | automobilius, perkelti ekskavatoriaus kausg virs automobilio kabinos draudZiama.

Atliekant darbus sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi bati apSviestos.

Kasti gruntg ekskavatoriumi arciau kaip 50cm iki poZeminiy komunikacijy draudziama.

Kasant elektros kabeliy trasose negalima naudoti kyliniy kdjy ir kity smaginiy masiny arciau kaip 5m iki
kabelio.

Sklype esantys tinklai turi bati apsaugomi:

e Nesandéliuoti statybiniy medziagy ir konstrukciju, kaupti grunto, ant esamy inzineriniy tinkly Suliniy;
e Daryti geologines nuotraukas, atlikti paieSkas, geodezinius ir kitus tyrinéjimus, kasti duobes ir imti grunto
pavyzdZius;
o  Uzversti ir lauzyti skiriamuosius zenklus;
o Silumos trasos drenazo $uliniai, patenkantys | griaunamy pastaty zona, turi likti auksgiau dangos su
nuolydZiu nuo Sulinio, o drenazo Suliniy danggiai ir perdangos turi bati pakeisti | sustiprintus.
e \Vlykdant griovimo darbus, turi bati iSsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali biti atjungti.
e  Komunikacijy sistemy linijos turi bti atjungtos.
Darbuotojy saugos reikalavimai vykdant stogy darbus.
Vlykdant stogy jrengimo darbus batina laikytis darbo saugos jstatymy ir darby saugos instrukciju.
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Pavojingos zonos turi bati aptvertos.

Dengti stogus ritinine danga gali ne jaunesnis kaip 18 mety asmuo, pasitikrings sveikata, specialiai
apmokytas, turintis jo kvalifikacijg patvirtinant] pazyméjima, iSklauses jvadinj darby saugos instruktaZa ir instruktazg,
darbo vietoje. Stogdengiai turi bati aprapinti individualiomis darbo saugos priemonémis (pirstinés, spec. drabuziai,
Salmai, saugos dirzai ir t.t.).

DraudZiama rikyti ant stogo, tam turi blti numatytos specialios vietos.

DraudZiama bditi ir dirbti apsvaigus (alkoholis, narkotinés ir kt. svaiginancios medziagos).

Stogo dengimo darbus darbininkams leidzia dirbti darby vykdytojas ar meistras, apZitréjes stogo dangos
laikanCig stogo konstrukcijy ir aptvérimy tvarkinguma.

Priimti ant stogo keliamas mechanizmais medziagas leidZiama tik ant inventoriniy, patikimai pritvirtinty
aiksteliy su turéklais.

Stogdengys privalo prizigréti, kad jo darbo vieta baty tvarkinga, neapkrauta ruoSiniais, neprisiukslinta;
prireikus darbo metu jg sutvarkyti.

Dirbdamas stogdengys privalo periodiskai nuo pastoliy pakloty, lipyniy nuvalyti statybines Siuksles, ziema
- sniegq, leda, pabarstyti juos sméliu.

Jeigu darbo vieta yra 1,3 m (ir auk$ciau) virs Zemés ar perdangos pavir§iaus ir dirbama arciau kaip 2 m
nuo perkrycio ribos, bitina darbo vietg aptverti inventorinémis aptvaromis. Neaptvérus leidZziama dirbti tik naudojant
saugos dirzus. Saugos dirzy, tvirtinimo vietos turi bati nurodytos darby vykdymo projekte arba jas turi nurodyti
darby vykdytojas (meistras). Naudotis saugos dirzu batina ir tada, kai stogo pasvirimo kampas didesnis nei 20°.

DraudZiama prisitraukti pakeltas medZiagas persisvérus per turéklus, parapeta, angas. Tam reikalui reikia
naudotis 1,5-2,0 m ilgio kabliais.

Draudziama nuo stogo mesti medziagy likugius, $iuksles, jrankius ir pan. Siukslés nuo stogo $alinamos
per specialias angas (liukus) arba latakus. Salinant statybines atliekas nuo stogo, batina skirti zmogu, kuris jspéty
aplinkinius apie pavojy, o taip pat aptverti pavojingg zona.

Angos ir liukai iStisiniame stogo pagrinde turi blti uzdengti patvariais skydais arba aptverti.

Draudziama dirbti ant stogo, kai véjo greitis 15 m per sekunde ir daugiau, plikSalos, tirSto riko, liities
metu, smarkiai sningant ir perkiinijos metu.

Darbo vieta turi bati aprapinta gaisro gesinimo priemonémis.

Turi bati ne maziau kaip 2 uzlipimai - nulipimai nuo stogo.

Ziemos metu, vietose, kur bus atliekami stogo dengimo darbai, turi biiti nuvalytas sniegas ir ledas.

Dirbant tamsiu paros metu darbo vietos, praéjimai bei statybos aikstelé turi bati apSviestos.

Stogdengys, dirbantis su dujiniu degikliu, turi turéti pazyméjima darbui su dujomis.

DraudzZiama balionus métyti, dauzyti, iSkrauti juos ventiliais zemyn.

DraudZiama balionus pakrauti ar iSkrauti i$ transporto priemoniy automobiliniais ar elektriniais krautuvais,
nenaudojant specialiy konteineriy.

Tusti ir uzpildyti balionai turi bati sandéliuojami atskirai.

Laikant balionus su suslégtomis dujomis, reikalinga prisilaikyti Siy reikalavimuy;

1) sandéliuojami dujy balionai turi biti apsaugoti nuo krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy poveikio;

2) |sandélius, kuriuose laikomi balionai su degiomis dujomis, draudziama jeiti asmenims, dévintiems
avalyne ar drabuZius galin€ius sukelti kibirkSCiavima. Ant spinty turi bati uzra$ai, nurodantys dujy rasj, baliony
skaiciy ir paskirt];

3) grupémis laikyti pilnus balionus galima nedegiose védinamose bidelése ar spintose ir prie pastaty
nedegiy akliny sieny (sieny be langy, ir dury);

4) aplink degiy dujy baliony sandéliavimo vieta, ne mazesniu kaip 40 m atstumu, draudZiama laikyti
degias medziagas, dirbti su atvira ugnimi arba rakyti;

5) balionai, kuriuose aptiktas dujy nutekéjimas, skubiai Salinami i§ sandélio ir darbo vietos.

DraudZiama plaktuku atidarinéti baliono ventil|. Tai reikia atlikti specialiu, nesukelian¢iu kibirkS¢iavimo
raktu.

Dujy balionas turi bti statomas vertikalioje padétyje, nuoSaliai nuo praéjimo taky bei privaziavimy.
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UZ8alusius reduktorius galima atSildyti karStu vandeniu arba garu. AtSildyti uzSalusj butano - propano
baliong galima tik karStu vandeniu arba palikus jj kuriam laikui Sildomoje patalpoje.

DraudZiama butano - propano balionus laikyti ir transportuoti kartu su deguonies balionais.

DraudZiama naudoti dujas i$ baliony be reduktoriu.

Atstumas nuo degikliy (pagal horizontale) iki degiy dujy ir deguonies baliony turi bati ne mazesnis kaip 10

Draudziama naudoti savos gamybos netvarkingus degiklius.

1.16. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty rengimui

Projektas rengiamas vadovaujantis:

Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus.

Projekto rengimo dokumentais: (statinio projektavimo uzduotimi, nekilnojamo turto registro centro duomeny
informacija, pastato inventorine byla, nustatyti specialieji reikalavimai, projektavimo sglygomis, pastato energinio
naudingumo sertifikatas, topografiné nuotrauka)

Remiantis STR 1.06.03:2002 ,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé“, 7p., projektui reikalinga
atlikti bendrgjg statinio ekspertize.

Papildomy, tyrinéjimo ir projektavimo darby statybos metu atlikti nereikia.

Esant batinumui, galimi priimty projektiniy sprendimy_keitimai, juos atitinkamai jforminant statybos darby
zurnale ir paruoS$iant koreguotus brézinius. Naujus projektinius sprendinius batina derinti su uzsakovu.

Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu — parengiamas techninis - darbo projektas jo sudétis ir
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nurodymus.

Viykdant statybos darbus batina vykdyti statinio technine priezitra.

Prie$ darby pradziag, Techninio darbo projekto bréZiniai, techninio darbo projekto techninés specifikacijos
statybai, techninés prieZitiros inZinieriaus turi bati pasirasytos ir pazyméta ,Pritariu, statyti STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 57 p.

Pastatytas statinys pripazijstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines specifikacijas pazymint
Zzyma STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ,Taip pastatyta®, 13.8p.

1.17. Bendrieji reikalavimai statybos produktams.

Jau rangos konkurso pasidlymams turi bati nurodomos konkre€ios medziagos, pateikiami dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medZiagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus._Statybos metu, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrengimy kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasidlymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas
praSymas, paaiskinantis keitimo prieZastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy medziagy ir jrengimy
techninés charakteristikos geresnés uz keiCiamu, ne zemesné jy kaina. Gaunamas rastiSkas statytojo, techninio
procesus reguliuojanciy, instancijy registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atliekamas pagal rangos
sutartyje nustatytg procedra, nepriestaraujancig bendryjy techniniy specifikacijy reikalavimams.

Visy medziagy ir gaminiy dokumentai privalomi pateikti techninés ir autorinés priezidry atstovams
suderinimui, pries jas pristatant | objekta.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodytg dokumentacijoje. Visos
medZiagos, jy |pakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati nustatyti jy
kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo bati pateikta kokiais nors kitais badais.

MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bdti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, jei tas privaloma pagal
galiojancius [statymus. Jei tokiy néra - importiniams turi bati uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés
gamintojos paruosti standartai.
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Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Pastaty Siltinimo ir apdailos sistema turi bati vieningos kompleksinés sistemos ir patikimo Lietuvos Respublikoje
pripazinto gamintojo, deréti su laikan¢iomis konstrukcijomis ir bati suderinamos tarpusavyje.

ISorés sudétinés sistemos turi turéti techninius liudijimus, gaisrinés saugos sertifikatus.
Gamintojas ir konstrukciné sistema turi bati zinomi ir pripazinti tarptautiniy draudimo kompanijy. Bet kurj
specifikacijoje nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku vietiniu.

Jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nuokrypiams nuo
specifikacijos turi blti gautas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su atitikties deklaracija:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

-specifikacija;

-techninémis charakteristikom;

-nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

-spalvos nuoroda;

-jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei
pavadinima prieZiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

MedZiagy likuciai neturi bati naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir projekto autoriams bei

Vidiné patalpy apdaila turi atitikti jy paskirt].

Siluma izoliuojanéiy medziagy drégnumas neturi virsyti eksploatacijos salygoms nustatyto dydzio.

Medziagy tiekimas ir sandéliavimas. Medziagos, gaminiai bei jrengimai, atvezami | statyba, turi bati su
visais reikalingais dokumentais: pasais, atitikties deklaracijomis, paZzyminciomis jy kokybe ir atveZama kiek|.

Statybos aiksteléje neturi bati jokiy medZiagy gaminiy ar jrengimy be dokumenty.

Visos, atveZamos | statyba, medZiagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas, su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. MedZiagy jpakavimas turi turéti parodymus apie jo turin;.

Statybinés medZiagos turi blti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai gaminiui ar jrengimui.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty, neatitikimy
uzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

UZ savalaikj medZiagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavima bei iS to iSplaukianCias
pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Visy apdailos medZiagy minimalds kiekiai pateikiami.

Statybiné jranga. Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi atitikti vykdomus procesus ir privalo
tenkinti medziagy naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

[ranga ir kitos techninés priemonés, kurios nuolat bus naudojamos statyboje, turi bati atskirai aptarta su
statytoju.

1.18. Tikrinimai ir statybos uzbaigimas.

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi bati pateikti Statinio statybos techniniam
dengiancios medziagos ar dalys bitg nuimamos. Procediry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui net ir tokiu atveju,
jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagu, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanCiy konstrukcijy priémimo aktus, lauko
inzineriniy, tinkly, ir aplinkos tvarkymo, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kit dokumentacija, kurig, pareikalaus
valstybinés institucijos pagal Lietuvos respublikos |statymus ir norminius aktus.

Statybos metu Rangovas turi pasirlipinti ir pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby

perzilrai ir pastaboms. Rangovui pavedama paruosti visg reikalingg dokumentacijg ir organizuoti statinio
statybos uzbaigimo proceddras.
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Bet kurie statybos darbai turi bati atlikti iki galo, pastatas turi bati tinkamas tolimesnei eksploatacijai.

Po darby vykdymo prie$ pastato pridavima, jj batina iSvalyti taip, kad pridavimo metu jis blty paruostas
eksploatacijai, o aplinkiné teritorija blty visiskai tvarkinga.

Darbai turi biti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bati nurodyti apzitros metu, nurodant
broko vieta, jo tipa, veiklg reikalingg trikumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dyd|.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny, priezasciy, turi
bati paSalinta ta priezastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Rangovas paruoSia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

1.19. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai.

1. Statybos darbai gali bati atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg techninio projekto
dokumentacija.

2. Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti Rangovas turi gauti leidimus.

3. Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy, zinyby reikalavimy dél SiukSliy
iSvezimo statybos metu.

4. Medziagy kokybés reikalavimai:

e Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekisty juy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos
aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga- izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medziaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzitréjimai;

e MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti LR;

e Visos atvezamos | statybg medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas- su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe;

e Atveztos | statybgq medZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams;

e \/ykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.

Nurodymai statiniy eksploatacijai. Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy prieziGros ir teisingo
eksploatavimo uzdaviniai yra:
o pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos bty eksploatuojami nepaZeidziant projektiniy sprendiniy, statybiniy
ir eksploataciniy normy;
o laiku pastebéti, teisingai {vertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;
o profilaktinémis priemonémis tausoti statinius ir jy konstrukcijas;
o iSvengti statiniy griaéiy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy padariniy ir
nuostoliy.
Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina Ziaréti, kad:
o baty tvarkingi iSorés atitvary, pamaty, ir kity konstrukcijy drégme izoliuojantys jrenginiai;
o baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens paSalinimui nuo statiniy konstrukcijy (apskardinimai, latakai,
lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos ir t. t.);
o nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, Svieslangiy, langy ir kity atitvary vertikaliy  pavirSiy. Susikaupus
jam, pasalinti nuo Sio pavirSiaus;
o liaiy metu ir tirpstant sniegui ar ledui prizidréti, kad nesusidaryty véjo blaskomi vandens srautai,
Slakstantys statiniy atitvaras ir kitas konstrukcijas;
o atitvary elementy, sujungimo sitllése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformaciju, pozymiy (plysiu,
apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaziniy lataky arba vamzdziy uzsalimo ir pan.);
. Ziemos metu neperSalty konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apSiltinti.
Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy, batina priziaréti, kad:
o pamatai, pagrindai ir kitos poZzeminés konstrukcijos nebdty tiesiogiai Slakstomos gruntiniais vandenimis ir
tirpalais;
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J baty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj paSalinantys jrenginiai;

. tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos;

. medziai blty sodinami ne arciau kaip 5,0 m nuo statiniy, o gélynai ar krimai-ne arciau kaip 3,0m;

o neatsirasty skysCiy ar dujy poZeminiy nutekéjimy ar migracijos, galin€iy sukelti konstrukcijy korozijg ar
sprogimus;

o neblty pazeisti jtaisai klajojan¢ioms srovéms neutralizuoti.

Pastate batina palaikyti normatyvin| temperatlros, drégmés ir oro apykaitos rezimg. Eksploatuojant
pastatg neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy - nevirSyti normatyviniy ar projekte nurodyty apkrovy dydziy.
Susikaupusj sniega, vandenj ar ledq tolygiai ir simetriSkai Salinti nuo statinio konstrukcijy. Neleidziama silpninti
konstrukcijy, [pjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greziant ar iSmuSant angas ar skyles perdangose,
denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikanciose konstrukcijose. Eksploatuojant laikancias
konstrukcijas, neleidZiama keisti konstrukcijy darbo schemuy. Statiniai ir jy konstrukcijos turi bati periodiSkai
apzidrimos: pavasarj - istirpus sniegui ir rudenj iki Sildymo sezono pradzios. Bitina nuolat prizidréti, kad baty

techniskai tvarkinga elektros, vandentiekio, nuoteky ir kitg inzineriné jranga.

1A19111801-TDP-BD-TS
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TS 01 BENDRI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezitrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigq ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugq
atsako rangovas.

3. Naudojami statybos produktai neturi bati laidis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti
aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos
produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atvezamos | statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.
MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi bati
uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medZiagomis, gaminiais bei
jrengimais.

7. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

8. Sanaudy kiekiy ziniara$ciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produktu, jrenginiy ir statybos darby
neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatlrg. (STR
1.04.04:2017 STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE)

9. Resursy poreikio ziniaras€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy, (masiny, ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto negalima
tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. (STR 3.01.01:2002 ,STATINIY
STATYBOS RESURSY POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

10.Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy
gamybos atlieky ar natdraliy netekéiy. (STR 3.01.01:2002 ,STATINIY STATYBOS RESURSY POREIKIO
SKAICIAVIMO TVARKA®).

11.|gyvendinant projektg privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

12.Vykdant statybos darbus statybvietéje turi bati laikkomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos,
tinkamy, darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati uZtikrinta tre€iujy asmeny interesy apsauga
statybos metu.

13.Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas rankiniu badu.

TS 02 TERITORIJOS PARUOSIMO DARBAI

Sklypo paruosimas statybai. PrieS pradedant statybos darbus, statybos aikSteléje esantys ir projektiniy
sprendiniy, neatitinkantys elementai (esamos dangos, menkaverciai zeldiniai ir kt.) Salinami vadovaujantis projekto
bréziniais ir techninémis specifikacijomis.

Kertami medziai ir krimai. Kertami medziai automobiliy stovéjimo aiksteléje bei greta kolumbariumy.
Esami menkaverciai krimai pjaunami.

Pagrindines zemés darby apimtis sudarys pavirSiaus planiravimas, lovio kasimas dangy konstrukcijoms.
Jei zemés darby metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galéty pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas
apie tokius nukrypimus pranesti Uzsakovui. Kasimo metu reikia atsizvelgti | tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir
pavirSiaus vanduo. Reikia laikytis reikalavimy, kai kalbama apie grioviy ir tran8éjy sutvirtinima ir jy laikyma sausoje
bikléje. Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pagrindui, jis turi bati sutankinamas (jeigu jis
gali bati tankinamas) arba keiCiamas zvyro ar stambaus smélio sluoksniu.

Veja. Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zemeé tolygiai
paskleidziama visame biisimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu. Nurenkami akmenys, $iukslés. Zemés pavirsius
sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas. Séjamas zoliy misinys: smilga
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baltoji (agrostis alba) — 10 %; eraiCinas raudonasis (festuca rubra) - 30 %; miglé paprastoji (poa pratensis) - 60 %;
Sékly norma zolyne g/mZ smilga baltoji — 1.5; erai€inas raudonasis — 4.5; miglé paprastoji — 9.0

Paséjus Zole zemeés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm aukscio zolé pirma kartg
pjaunama.

Kolumbariumy $laitg numatoma apZeldinti veja.

TS 03 TRINKELIY DANGA

Pésciujy takai jrengiami i§ skaldyto granito trinkeliy 10x10x10 cm pilkos spalvos.
Skaldyto granito plyteliy danga susideda is:
+ skaldyto granito plytelés 10x10x10 cm;
* iSlyginamasis sluoksnis i$ granito atsijy fr. 0/5 — 3 cm;
+ skaldos pagrindo sluoksnis, Evz2 = 120(100) MPa- 15 cm;
+ SalCiui atsparus apsauginis sluoksnis — 30 cm;
* Zemés sankasa.

Pabaigai ant jau sukloty, trinkeliy pilamas sidliy uzpildas i$ granite atsijy (pilkos spalvos) ir nuvalomas pavirsius.

TS 04 ASFLATO DANGA .
Lengviesiems automobiliams statyti projektuojama 10 viety stovéjimo aikstelé (1 vieta ZN). Nuo stovéjimo
aikstelés lietaus vanduo paSalinamas projektuojant nuolydj | gatvés puse.

4 lentelé. Poilsio aikStelés transporto priemoniy stovéjimo vietoms priskirtos dangy konstrukcijy klasés

E 'rl' Transporto rasis Dangy konstrukcijy klasés

1. Sunkusis transportas DK 10, DK 3

2. Lengvieji automobiliai ir sunkusis transportas DK 2, DK 1

3. Lgngwejl automobiliai (galimas priezitiros transporto DK 0,3, DK 0,1
eismas)

Asfalto (DK 0,3) dangos konstrukcija:

Asfalto virSutinis sluoksnis is misinio AC 11 VS 4cm

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 22 PN 8 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo skaldos miSinio fr. 0/45 EV2= 120 MPa 20 cm
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis EV2 =80 MPa 33cm

Sankasos gruntas EV2= 45 MPa

TS 05 BETONINIAI BORTAI
Betoniniai turi atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 (,Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“)
reikalavimus. - Visi bortai turi bati taisyklingi, lygus ir prie$ pradedant klojimo darbus, InZinieriaus patikrinti ir
aprobuoti. - Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, pjaunami elektriniu pjuklu.
Bortai jrengiami prie vejos ir stovéjimo aiksteliy.

TS 06 LAUKO SUOLIUKAI
Prie pagrindinio tako yra iSdéstomi mazosios architektaros elementai - 7 suolai.
Numatomas suoliukas blocq LBQ210: plieno karkasas, tropinio medZio apdaila, be atloSo. Suoliukai tinkami
naudoti lauko salygomis.
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TS 07 BUITINIAI KONTEINERIAI
Standartinis MGB tipo 440l buitiniy_atlieky konteineris pritaikytas darbui su visomis Siuksliy masinomis.
Atitinka EN 840 standarty reikalavimus i§ aukstos kokybés plastiko (HDPE). Kiekvienas konteineris zymimas GS
mark (sertifikuoto saugumo) Zenklu.

TS 08 KELIO ZENKLAI

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy
(patvirtinta 2012 01 31) reikalavimus. Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindinéiu pavirsiumi. Visi zenklai ir jy
detalés turi bati arba pagaminti i$ nertdijanCiy medZiagu, arba turi bati padengti apsauginiu antikoroziniu sluoksniu,
atitinkanciu standarty reikalavimus. Zenkly ir jy simboliy spalvos turi atitikti minéto standarto reikalavimus. Zenkly
korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenklo tvirtinimo detalés turi bati pilkos spalvos. Kelio zenkly skydai tvirtinami prie
cinkuoto metalinio vamzdzio d60,3 mm atramos, pastatytos ant betono C12/15 pagrindo. Ant paruosto dydZio skydo
priekinés dalies klijuojama 3Sviesg atspindinti plévele (HIG). Jos skaistis turi bati: baltos spalvos - 250 cd/m2 ,
mélynos — 20 cd/m2 . Kitoje Zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi blti pateikta: -
Zenklus pagaminusios jmoneés prekés Zenklas; -pagaminimo data; -minéto standarto Zymuo. Pagaminti Zenklai turi
bati suvynioti | drégmés nepraleidziantj popieriy ir sudéti | specialius konteinerius arba dézes taip, kad laikant ir
gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesg atspindin&iu pavirsiumi
garantijos laikas nustatomas pagal Sviesg atspindin€iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Nejgaliesiems vieta pazyméta vertikaliu Zenklu Nr. 846 kartu su Nr.528, taip pat Zymimas horizontalusis
Zenklinimas ant asfalto dangos.

TS 09 SLAITY |RENGIMAS

Slaito jrengimas (grunto supylimas uz kolumbariumuy).
Kolumbariumai ir atraminés sienutés uzpilamos gruntu pagal brézinius.

@£

Geotinklas tvirtinamas medniais kuolais a_ff” Y

| diam. 3-4 cm L = 40cm , kas 0.4m N

Gamtinio Zvyro (80%) ir derlingo
dirvozemio (20%) miSinys
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Slaitas surtvirtinamas geotekstile. Darby eiga:

- Slaito virduje ir apagioje iskasama negili tran3éja (inkaravimo griovelis),  kurias leidziamas geotinklas,
kad neslinkty.

- Geotinklas klojamas nuo virSaus | apacig. Geotinklo rulonas mediniais kuolais (d - 3-4 cm, L=40cm, kas
0.4m), Sachmatine tvarka pritvirtinamas virSutinéje transéjoje (griovelyje), ir uzpilamas gruntu.

- Geotinkly perdengimas skersai turi bati ne mazesnis nei 10 cm. Jei $laitas labai ilgas ir pasirinkto
rulono ilgis nepasiekia $laito pabaigos, kitas rulonas iSilgai jj turi perdengti ne maZziau kaip 30 cm.

- |renge geotinklg Slaito pavirSiuje, uzdengti 3-5 cm dirvozemio sluoksniu ir apseéti Zoliy séklomis.

TS 10 ZENKLINIMAS

VaZiuojamosios dalies Zenklinimas suprojektuotas ir turi bati atliktas, vadovaujantis Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykliy (patvirtinta 2012 01 31) reikalavimais. Zenklinimo linijos neturi biti iskilusios vir$ kelio dangos
auksciau kaip 6 mm ir turi bati neslidzios. Atnaujinant zenklinimo linijas, neturi likti senojo Zenklinimo pédsaky
(naujos Zenklinimo linijos turi atitikti senujy linijy vieta). Dangos Zenklinimui naudoti medziagas, atitinkancias LST EN
1436:2007+A1:2009.

ZN horizontalusis Zenklinimas ant asfalto dangos 1.24 simbolis. Kitos stovéjimo vietos atskirtos
horizontaliuoju zenklinimu Nr. 1.1.
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Pozicija, 5
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Pastabos
charakteristikos vnt..
1. 1 ETAPAS
(paruoSiamieji Zemés darbai)
1.1. Sklypo paruoSimas
1.2. Zemés lyginimas (tik po kolumbariumy statiniais) TS 02 m? 200
1.3. Medziy kirtimas (pagal SP-01 bréz.) TS 02 vnt. 24,00
14. Menkaverciy Zeldiniy Salinimas (pagal SP-01 bréz.) TS 02 m? 1790
2, 2 ETAPAS
(3 kolumbariumy blokas pagal SP-01 bréz.)
2.1. Kolumbariumo segmentai A.05 vnt. 12 Kiekiai pagal
SK dalj
2.2. Atraminés sienelés (I-2200mm) A.01.02.03 vnt. 2 Kiekiai pagal
SK dalj
2.3. Gruntas segmenty uzdengimui (1segmentui 1,58 m3) TS 09 m?3 19,00
24. Getotekstilé segmenty uzdengimui (1segmentui 2,90 m?) TS 09 m? 35,00
2.5. Gruntas atraminiy sieneliy uzdengimui (1 sienelei 3,14 | TS 09 m?3 6,30
m?3)
2.6. Geotekstilé atraminiy, sieneliy uzdengimui (1sienelei 5,70 | TS 09 m? 11,40
m?2)
2.7. Mediniai kuolai geotekstilés tvirtinimui (d=3-4cm, L=40cm) | TS 09 vnt. 556
2.8. Veja kolumbariumo apZeldinimui TS 02/09 m? 46,40
3. 3 ETAPAS
(2 kolumbariumy blokas pagal SP-01 bréz.)
3.1. Kolumbariumo segmentai A.05 vnt. 25 Kiekiai pagal
SK dalj
3.2. Atraminés sienelés (I-2200 mm) A.01.02.03 vnt. 2 Kiekiai pagal
SK dalj
3.3. Jungtis D-E F-G asys (I-1000 mm) A.01 vnt. 2 Kiekiai pagal
SK dalj
34. Gruntas segmenty uzdengimui (1segmentui 1,58 m?) TS 09 m?3 40,00
3.5. Getotekstilé segmenty uzdengimui (1segmentui 2,90 m?) TS 09 m? 72,50
3.6. Gruntas atraminiy_sieneliy uzdengimui (1 sienelei 3,14 TS 09 m3 6,30
m?3)
3.7. Geotekstilé atraminiy sieneliy uzdengimui (1 sienelei TS 09 m? 11,40
5,70 m?)
3.8. Gruntas jungCiy uzdengimui TS 09 m?3 9,50
3.9. Geotekstilé jungCiy uZzdengimui TS 09 m? 16,00
3.10. | Mediniai kuolai geotekstilés tvirtinimui (d=3-4cm, L=40cm) | TS 09 vnt. 1200
3.11. | Veja kolumbariumo apZeldinimui TS 02/09 m? 100,00
4, 4 ETAPAS
Statytojas:
. Kauno rajono savivaldybé
Projekto pavadinimas:
1 a rc h lte kta S Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.
5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno
r. sav., statybos projektas
Jmk.: 304230521 .
Adr.: Lazdynéliy g. 12-14, LT-48188, Kaunas Projekto Nr.:
cipe  darhnskaspioc 1A19111801-TDP-BD-MZ
PV | A1973 | M. Barcauskaiteé 2020 Medziagy Ziniarastis
ARCH | A2174 |L.Varaniaté 2020
TDP 2 01 0




Pozicija, Zymuo Mato
Eil.Nr. Pavadinimas ir techninés vnt.. Kiekis Pastabos
charakteristikos
(1 kolumbariumy blokas pagal SP-01 bréz.)
41. Kolumbariumo segmentai A.05 vnt. 12 Kiekiai pagal
SK dalj
4.2. Atraminés sienelés (I-2200 mm) A.01.02.03 vnt. 2 Kiekiai pagal
SK dalj
4.3. Gruntas segmenty uzdengimui (1segmentui 1,58 m3) TS 09 m?3 19,00
4.4. Getotekstilé segmenty uzdengimui (1segmentui 2,90 m?) TS 09 m? 35,00
45. Gruntas atraminiy sieneliy uzdengimui (1 sienelei 3,14 | TS 09 m?3 6,30
m?3)
4.6. Geotekstilé atraminiy, sieneliy uzdengimui (1sienelei 5,70 | TS 09 m? 11,40
m?)
4.7. Mediniai kuolai geotekstilés tvirtinimui (d=3-4cm, L=40cm) | TS 09 vnt. 556
4.8. Veja kolumbariumo apZeldinimui TS 02/09 m? 46,40
5. 5 ETAPAS
(pésciuyjy taky jrengimas)
Skaldyto granito trinkelés 10x10x10cm TS03 m? 390,00
- Granito atsijy sluoksnis 3cm
- Skaldos pasluoksnis 15 cm
- Salgiui atsparus sluoksnis 30 cm
- Zemés sankasa
- Pilko granito atsijos (silliy uzpildas) fr. 0/5
6. 6 ETAPAS
(stovéjimo aikstelés jrengimas)
6.1. | Asfaltbetonio danga TS04 m? 380,50
- Asfalto sluoksnis 4 cm
- asfalto pagrindo sluoksnis 8 cm
- skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm
- Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 33 cm
- Zemés sankasa
6.2. | Betoninis bortas (aikstelés) TS 05 m 105,50
6.3. | 2 Zeminti bortai prie jéjimy (po 1,5m) TS 05 m 3,00
6.4. | Betoninis bortas (vejos) h-200mm TS 05 m 62,00
6.5. | Kelio zenklas (vieta nejgaliajam) Nr. 846 TS 08 vnt. 1
6.6. | Kelio zenklas Nr. 528 TS 08 vnt. 1
6.7. | Veja (tarp aikStelés ir tako) TS 02 m? 42,50
6.8. | Kelio horizontalusis Zenklinimas (10 juosty, ZN aik$telé TS10 vnt. 13
braksning, horizontalusis ZN Zenklas)
1. 7 ETAPAS
(apSvietimo jrengimas)
Pagal Elektros dalj. - - -
8. 8 ETAPAS
(gerbavis)
8.1. | Lauko suolai TS vnt. 7
06/SA.07
8.2. | Buitiniai konteineriai 440 | TS 07 vnt. 3
PASTABA.
1. Pateikti darby ir medziagy kiekiai yra orientaciniai ir sustambinti. Batina tikslinti statybos metu.
2. Segmenty uzdengimo plok3ciy (Corten kiekiai) SK dallies Ziniarastyje (UP-1). 1plok3té =0.18m? corten laksto
Lapas Lapy Laida
1A19111801-TDP-BD-MZ 2 2 0
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés

pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemeés sklypo naudojimo budas:

Zemés sklypo plotas:

Misko Zemés plotas:

. Kitos zemés plotas:
Zemés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Indeksuota Zemés sklypo verté:
Indeksuota Zemés sklypo verté be misko:
Indeksuota misko verté:

Indeksuota misko medyny verté:

Zemeés sklypo verté:

Sklypo verté be miSko zemés ir medyny:
Misko Zemés ir medyny verté:

Misko medyny verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
41.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrady néra

2021-09-09 14:57:41

44/2239176

Zemés sklypas

2018-06-07

Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikiy k.

Zemés sklypas
Kauno r. sav., Domeikavos sen., Radikiy k.
4400-5019-6280

5217/0013:404 Domeikavos k.v.
Kita

Bendrojo naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybiy bendrojo naudojimo)
teritorijos

0.5561 ha

0.4579 ha

0.0982 ha

59.6

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
2694 Eur

592 Eur

2102 Eur

2016 Eur

844 Eur

370 Eur

474 Eur

420 Eur

45300 Eur

2018-06-07

Masinis vertinimas

2018-01-22

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.

2018-05-31 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 7SK-989-(14.7.110.)

Nuo 2018-06-07

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, a.k. 188704927

zemeés sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.

2018-05-31 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 7SK-989-(14.7.110.)

Nuo 2018-06-07

Sudaryta panaudos sutartis .

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100622
zemes sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.
2019-01-14 Panaudos sutartis Nr. 7SUN-1-(14.7.56.)
0.5561 ha

Nuo 2019-02-07

lki 2118-01-14

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.3.
Daiktas:

file:///C:/Users/Laura/Downloads/NT Registras 44_2239176.html

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.5561 ha

Nuo 2020-01-02

Misko zemé (VI skyrius, treciasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.4579 ha

Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.

12
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|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.3072 ha
Jrasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2018-01-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-05-31 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 7SK-989-(14.7.110.)
Irasas galioja: Nuo 2018-06-07

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
RICARDAS MINEVICIUS
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5019-6280, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-137
2018-01-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
rasas galioja: Nuo 2018-06-07

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino VITA SUTKIENE

file:///C:/Users/Laura/Downloads/NT Registras 44_2239176.html
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Elektroninio dokumento

nuoraias
Zemés sklypo 15déstymo schema
ZEMES SKLYPO PLANAS M 1: 500
- o 2 -
Sklypo plotas 5561 m - <
- ‘ " Kadastro: f vietoyé |vDomeikaVOS blokas sklypas
’ Zemés sklypo kadastro Nr: l 5 | 2 | 1 | 7|0 ' 0 l 1 1 3 l |
Gatvé, namo Nr. Proj. Ski. Nr. 1510
Kaimas (miestelis) ‘ Radikiy k.’
Senitinija | Domeikavos sen.
Y //f ’ Miestas (rajonas) Kaunor.
4 Apskritis Kauno
7, ‘J[' :
- j/ * .
=T s 232) - Gretimybe Grbtimo Zemés sklypo kadastro Nr. Pastabos
e — 7/ s . r. ——
e ~ - \é_'ze‘\mlol—éeto n 1-2 5217/0013:0795 Atlikti kadastriniai matavimai
T - celios VilijomPo = <
,,,,, (0. (karsto ke - TTTTTT T TT T 27 5217/7001:0005 Allikti kadastriniai matavimai
Uzup\og- ,,,,, i\/ EE\—TTr‘ﬁ e I .- 1 ‘-w T
e T A~ TR Hﬁﬁl L] % LL S L 1L 79 5217/0013:0031 Aliki kadastiniai matavimai
i 2162 28 Sl 9-1 5217/0013:0091 Allikti kadastriniai matavimai
.: = @ 10-10 5217/0013:1134 Allikti kadastiniai matavimal
¥ ' !
o 0 o 0 4
e} O O O O
/ PN ! - e t
sy | o 0 8 g @ o o ¢ o
— o/ ‘ Zeldiniai gé Q \
o i
v S 982
R ~ ’~O P / % o o
EORtT— * """""" O
[ o] o
E——— () P % 0 [
— O o 2 -,
r——— : ) 2
—_ 1 091600 |
. % @ o o o o , j
e o L& - 5: Su paZenklintomnis vietovéje Zemés sklypo ribomis, apradytomis 2018 m.
Jrmm— ~ o o o ~ 01 mén, 22 d. Zemés sklypo paZenklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku;
1 Zemss savininkas {naudolofashiur
R s ; ‘ e
‘ Mi&kas Kauno rajono savivaldyhés-adninialiag ,
s RN Lhbbte 2018-01-22
© 4579 © {wirgds, pavants) A * {ulaie}
© © //_/%/""’”’) faung rajeno savivaldybos
— administracios Uibanistikos slofiaus
e e Wyt specialistn gﬁ
o © Meile ViTnoliener e
tere fieden 7
2 o '
v . T 3459 . . O & Nacionalinés Zemeés-tarnybos prie Zemeés Ukio ministerijos
. S{c @ 6'67 @ *7'? % ' $ ‘| Kauno'rajono  skyrius |
A ,
¥ ; o o o o T W PR
Pattkino: ««+ «vcvv ciiii il e ee i e
¢ Suderino: (pareigos) ! (paragas) {vardas, pavardé) {data)
O O 0] O .
| AV,
1135 o) :
=70
. o . \®
- gt ¥ Mo, tol. 370,550 57
Nuorasas &ﬂ.{ras o d()) o info@nnbk Vo mbi L
Mg l “‘ \ Pardigos 5 \ldas, pavarde L
©) Birekiors £ Torma Mingvitieng {2018:0122" ¢ G eps ;
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Dokuments, elektroniniu parasu

Dokumentg elektroniniu parasu ‘ Y
pasiradée R?MAS BALEVFCV)IUS ' pasirasé LIUCIJA BALNYTE
Data: 2018-05-22 10:49:21 Data; 2018-05-22 16_:26:48
Paskirtis: Byla patikrinta Paskirtis: Byla suderinta
7ZEMES SKIL.YPO PLANAS M 1:500 , Duomenys apie Zemés sklypui nustatytas specialigsias Zemés naudojimo salygas
Zemes sklypo plotas 5561 m? | .| Specialiosios ~ Tt?;r;f%%{?:a}fgﬁ?ée
fodns olokas Klyprs Elillfs nafliilgiilsno . Specialiosios Zemés naudojimo salygos pavadinimas _ :g‘fg(i)qigijoi Sielmé:1
Zemés sklypo kadastro numeris: s[2[1]7]0l0]1]3] | | | salygos kodas ' _ pljotas, n?zyg ’
v v v 1 2 I Keliy apsaugos zonos ‘ 3072
KOORDINACIY ZINIARASTIS 2 26 XXVL Mitko naudojimo apribojimai 4579
Koordinadiy sistema; LKS-94 3 63 XXIX. Pavir§inio vandens telkiniy apsaugos zonos 5561
Tasko Nr.  [Kodas X Y Tasko Nr.  |Kodas X Y ‘
1 R 6091571.29 497442 91 '
2 R 6091626.90 497428 77
3 R 6091628.00 497437,63 Duomenys apie Zemeés sklypo servitutus
: lli :giizzzzz Zz;:gigz ' Eiles | Servituto | Nekilnojamojo turto registre j;aéyto ar teritorijy p}aggyimo dokumente nustatyto servituto Servituto2
: Nr, kodas pavadinimas ir riSis plotas, m
6 R 6091635.87 497526.78
7 R 6091638.00 497534.61 - - - -
8 R 6091555.55 497551.52
9 R 6091546.87 497553.96
10 R 6091571.68 497473.45
11 R 6091571.43 497470.49
12 R 6091571.61 497469.15
13 R 6091572.30 497462.52
14 R 6091574.58 497457.40
15 R 6091579.15 497452.93
16 R 6091584.97 497442.78
17 R 6091585.76 497440.17 :
18 R 6091592.59 © 49744129 ‘2
19 R 6091593.14 1497438.15
20 R 6091600.17 49743922
21 R 6091603.68 497439.86
22 R 6091605.33 497443.73
23 R 6091618.85 497498.63
24 R 6091577.27 497507.59
i
ZEMES SKLYPO CENTRO KOORDINATES i
Koordinagiy sistema Koordinatés X/Y .
Valstybine X=6091591 "
LKS-1994 Y=497522
Ziniaradtj sudareé: RICARDAS MINEVICIUS 2M-M-137 2018-01-22
v. pavardé kval. paZ. nr. paraSas data
Itrauka i§ Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso: R e X
T
' *207220016547" pasira$é TERESE VASKEVICIENE

Data: 2018-06-07 14:58:00
Paskirtis: Zemes sklypo ribos
pazymétos kadastro zemélapyje
Kadastro Nr.5217/0013:404




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2019.06.04,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS19-36255 Galioja iki: 2020-06-04

Klientas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Baznycios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.,
+37064601369, lina.miseikiene@domeikava.krs.It

Objekto pavadinimas: Visuomeninés paskirties pastatas/patalpa

Objekto adresas: Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2936255

Kliento paraiskos Nr. 19-36255 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) )

(KW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 6 Trifazis

IS viso leistinoji naudoti galia -

(KW): - - 6 Trifazis

Komercinés apskaitos spintos spalva:

ISmanioji apskaita: Neuzsakyta

1. Sios prijungimo salygos i$duodamos Kliento objekto, esanéio Radikiy k., Domeikavos sen.,

Kauno r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius* (toliau — Bendrové) skirstomuyjy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinéje apskaitos spintoje su
tranzitine dalimi ant elektros kabelio, pakloto j Kliento objekto vidaus elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Pasirasykite prijungimo paslaugos sutartj ir sumokékite jmoka. Sutartj pasirasyti galite
savitarnos svetainéje www.manogile.lt <http://www.manogile.lt> arba atvyke | artimiausig Klienty
aptarnavimo centrg ,Gilé".

3.2. Uzsisakykite elektros jvado jrengimo paslauga. Darbus atlikes rangovas turés pateikti

Bendrovei rangovo akta apie atliktus darbus. Internetinéje svetainéje www.eso.lt /
<http://lwww.eso.lt /> Partneriams> Elektros darby tiekéjams ir rangovams> Rangovy akty
pateikimas.
Pastabos:

1. Jei Klientas per 30 kalendoriniy dieny nuo Prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo)
dienos (tuo atveju, jei Operatorius atlieka (uzbaigia) prijungimo paslaugg ne véliau kaip
Sutarties Specialiyjy salygy nurodytu terminu, prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo)
momentu laikomas Sutarties Specialiyjy salygy nurodytas terminas) nesudaro elektros
energijos pirkimo-pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju ir/ar apie neinformuoja
Operatoriaus, privalo Operatoriaus reikalavimu (pagal Operatoriaus pateiktas sgskaitas -
faktiras) kas ménesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo
paslaugos kainas ir jy taikymo tvarkg uz visg Sutarties Specialiose salygose nurodytg naujai
prijungiama leistingjg naudoti galig.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

2. Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti naujg
paraiSkg su naujais paraiSkos duomenimis savitarnos svetainéje www.manogile.lt
<http://www.manogile.lt> arba artimiausiame klienty aptarnavimo centre GILE . Bendrove
gavusi naujg paraidkg parengs naujas prijungimo sglygas.

* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jasy rySio operatoriy taikomg tarifg. Skambinant numeriu + 370 611
21802, minutés kaina kaip skambinant j Telia tinklg.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Bendrovés personalui patogioje aptarnauti elektros jrenginius vietoje (abipusiai suderintoje su
Klientu) jrengti komercinés apskaitos spintg su tranzitine dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu ,C*
charakteristikos 13 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos transformatorinés Sg-437 0,4 kV skirstyklos laisvos prijungimo
grupés. Prijungimui jrengti 120 mm? skerspjavio kabeliy linija.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
www.manogile.It paskyros.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

— 2
I #@\?gzlffw =

patvirtino Vadovas KUZMICKAS RIMTAUTAS

parengé InZinierius KASTENAITE ASTA
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB , Energijos @
Priedas prie prijungimo sglygy Nr. TS19-36255 skirstymo operatorius”

Trumpiausias geometrinis atstumas eso

Parai&kos nr. 19-36255

Pradios ta3kas, X.Y 497377, 6091609

Pabaigos ta¥kas, X.Y ~ 497489,6091616

|Atstumas, m 12

d e wemn ()
o eso

Centriné bustiné Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 302577612
Aguony g. 26 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: 100005809812
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El p.: info@eso.It



Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr. 5217/0013:404, Radikiy k.,
Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas

Projekto BD, SP, SA dalims parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos

v

sgrasas:

Programinés jrangos tiekéjas Jrangos pavadinimas Licencija
Microsoft Windows 10 Yra
Microsoft Office 365 Business Premium Yra
ProgeSoft ProgeCad Yra
Blender.org Blender 2.79 Atviro kodo
NRG 5 Yra
Berkeley Lab THERM 7.4 Atviro kodo
Adobe Acrobat Reader DC Neriboto naudojimo
Pdfsam.org PDF SAM Basic Atviro kodo

MitSoft Signa 2010 (beta) Neriboto naudojimo



Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

IGALIOJIMAS

2022 m. sausio  d. Nr. I-
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu
Nr. D1-878 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*
patvirtinimo*®,

jgalioju MB ,1 architektas” (kodas 304230521, Lazdyneliy g. 12-14, LT-48188
Kaunas) vadove ir projekty vadove Mildg Barcauskaitg, gim. 1987-10-26, ir projekto dalies
vadove / architekte Laurg Varaniiite, gim. 1987-05-02, atstovauti Kauno rajono savivaldybés
administracijai gaunant Kolumbariumy statiniy (II gr. Nesudétingas), kad. Nr. 5270/0013:404,
Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. statybos projekto statybos leidima bei atliekant
veiksmus, susijusius su projekto rengimu, derinimu, vieSinimu, prisijungimo salygy uzsakymu,
specialiyjy architekttiros reikalavimy iSdavimu, rinkti gauti, pateikti, pasiraSyti visus reikiamus
dokumentus tinkamam projekto parengimui uZztikrinti, bei teikti projekta j IS ,,Infostatyba‘.

Sis jgaliojimas galioja iki statyba leidzian¢io dokumento iSdavimo dienos, be teisés

perjgalioti.

Administracijos direktorius Sartinas Sukevicius

Gediminas Pliskauskas, tel. (8 614) 81510, el. p. gediminas.pliskauskas@krs.It

BiudZetiné jstaiga Tel. (8 37) 305 503 Duomenys kaupiami ir saugomi
Savanoriy pr. 371 El p. info@krs.It Juridiniy asmeny registre
LT-49500 Kaunas Kodas 188756386
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Dokumento sudarytojas (-ai)
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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (Nr. 1A19111801-TDP)

1. PAGRINDINIAI DUOMENYS

]
]
1
]
]
]

1.7.

SCLudwid-

Statinys: Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) statybos projektas
Adresas: 5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kaunor. sav.
Statinio kategorija: Il. Gr. nesudétingas;

Statybos rasis: Nauja statyba;

Statytojas: Kauno rajono savivaldybée

Projektuotojas: MB “1architektas" (im.k.: 304230521},

PV — M. BarCauskaité. (At.nr.: A1973)
PDV — L. Varaniute. (At.nr.: A2174)
Projektavimo pradzia: 2019 m. lapkricio mén.

2. STATINIO PARAMETRAI

2.1.
2.2.
23.
2.4.
2.5.

Statinio bendras plotas: -
Statinio auksty skaicius: -
Avutomobiliy parkavimas: 10 viety aikstelé prie sklypo;
Pastato energetinio naudingumo klasé -
Pastato akustinio komforto klasé -

3. TECHNINIAI STATINIY PARAMETRAI

Parengti 3 kolumbariumy statiniy bloky techninj darbo projektq.
Viso blokuose 196 vietos urnoms.

Iki statiniy suprojektuoti prigjimus, sutvarkyti aplinkg ir parengti gerbGvio tvarkymo plang.

4. STATINIO KONSTRUKCIHJOS

4.1, Pamatai : greztiniai;
4.2, Apdadaila: betonas ir corten metalas.
Statytojas: Kauno rajono savivaldybé

Projektuotojas: PV Milda Boréou%f




4

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTUY RUMAI

Nr. A 1973

Milda Barcauskaite

Statinio projekto, statinio projekto vykdymeo prieZiiiros vadové
Statiniy kategorija: neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kulturos
paveldo vietoveéje (iSskyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

/

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadové
Statiniy kategorija: neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros
paveldo vietovéje (iSskyrus kulturos paveldo objektus ir kulturos paveldo statinius),
ypatingieji statiniai

Lietuvos architekty rimy l.e.p. pirmininkas Linas Tuleikis

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2013 m. spalio mén. 18 d. posédzio protokolas Nr. 82
2018 m. spalio mén. 3 d. posédzio protokolas Nr. 146

-~
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 2174

Laura Varaniite

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies, statinio projekto architektiirinés dalies
vykdymo prieziiiros vadoveé
Statiniy kategorija: neypatingieji statiniai

Lietuvos architekty ramy pirmininké —= Daiva Baksiené

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2018 m. kovo mén. 6 d. posédzio protokolas Nr. 137



VALSTYBES [MONE REGISTRYU CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
n LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENU REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

REGISTRY CENTRAS

2018-09-25 16:21:07

PRIEIGOS RAKTAS: 01-2478872-599908

Siuo prieigos raktu gautas i$rasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSrado, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: MB "1 architektas"
Kodas: 304230521
Teisine forma: Mazoji bendrija
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Lazdynéliy g. 12-14
NTR objekto kodas: 4400-1645-5516:9356
[registravimo data: 2016-04-21
Versija: 4 (2018-09-25)
Duomeny baklé: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos: jrasy néra

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai: Architektura, Pastaty ir teritorijy projektavimas.

5. Organai:
5.1. Mazosios bendrijos nariy susirinkimas
Registruota: Nuo 2016-04-21
5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2016-04-21
5.2.1. Asmuo: MILDA BARCAUSKAITE, a.k. 48710261019

Paskyrimo (iSrinkimo) data 2018-09-14
Registruota: Nuo 2018-09-25
Kauno m. sav. Kauno m. Sukiléliy pr. 88-48

6. Dalyviai: jrasy néra

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7. Vienasmenis atstovavimas
Registruota; Nuo 2016-04-21
Aprasymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra




9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrasy néra
12. Veiklos apribojimai: jrady néra
13. Steigimo dokumentai:
13.1 Nuostatai

Dokumento data: 2016-04-20
Iregistruotas: 2016-04-21

14. Kita informacija: jraSy néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:

+37062761988
1architektas@inbox.It

2018-09-25 16:21:07

ISra8as tikras, turi prima facie galig

Dokumentg paruosé:

Kauno filialo Juridiniy asmeny registravimo

skyriaus

Eksperté

VILIMANTE AUCINIKIENE
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UMR: B1216PRWJ209500

Policy number

\\B Colemont

Coverholder at

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIIMAS

Draudimo liudijimo numeris

: PR2200271

Iltem 1: Insured name, legal entity code MB “1 Architektas”, j. k.304230521
Draudéjas, jmonés kodas
Address Lazdynéliy g. 12-14, Kaunas, Lietuva
Adresas
Iltem 2: Policy Period From/Nuo: 2020-07-22 (00:00 h nurodyto jm. adreso laiku)
Draudimo laikotarpis To/Iki: 2021-07-21 (24:00 h nurodyto jm. adreso laiku)
At Local Standard Time at the above address.
Iltem 3: Limit of Indemnity EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess EUR 2 900
ISskaita
Item 5: Total Payable EUR 320,00 Visa mokétina suma turi biti sumokéta iki 2020-07-16
Mokétina suma Susideda is Broken down as follows:
290,00 EUR Jmoka Premium
30,00 EUR administravimo mokestis Policy Administration Fee
Iltem 6: Interest As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
Item 7: Group of Insurance General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Item 8: Type of Insurance Professional Indemnity Insurance
Draudimo risis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Iltem 9: Insurer Lloyd’s insurance company S.A. — AES Syndicate 5322 (Reinsured by Lloyd’s

Draudikas

Syndicate AES 1225)

Adresas: Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium
: This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil

liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on

23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2020-07-15); Cyber Loss
Extension;

Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.

spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2020-07-15).
Kibernetiniy riziky praplétimo aprasas.

Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).
Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktu, Saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).

Insurance Contract includes
Draudimo sutartj sudaro

Warranty period
Garantinis terminas

Applicable Endorsements

Papildomos sqlygos 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of the
services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is calculated at
the planned turnover of 60.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its current or future
subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 60.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the additional
insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 60.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days after the
expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to customers
during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the project or

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 52109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.It
Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
Poliso Nr. PR2200271, Puslapis 1 is 4
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UMR: B1216PRWJ209500 XBB Co I emon t

Coverholder at

part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder agrees
that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by the
Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal Sig
privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal ,Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy“ 13.4 punktq taip pat
yra pripaZjstamas reikalavimas, pateiktas dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uZsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudéjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimg néra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE - tiltai, tuneliai, kasyklos, poZeminiai ir povandeniniai inZineriniai tinklai, upiy uZtvankos, prieplaukos ir uostai, jiry
uostai; oro uostai, geleZinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinés ir/arba atominés konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; bokstai; metro;
sqvartynai; nuotéky valymo jrenginiy sistemos; elektrinés; dujotiekio sistemos, magistraliniai Sildymo vamzdynai, vamzdynai, kuriy gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami Sie statiniai: poZeminiai inZineriniai tinklai, nuotéky valymo jrenginiy sistemos, dujotiekio sistemos, Sildymo ir kiti vamzdynai; kai Sie statiniai yra
sudetiné dalis darby pagal projektavimo darby rangos sutartj, kurios pagrindiniu projektavimo darby objektu (dalyku) néra laikomas RED TYPE statinys.

4) Draudimo jmoka paskaiciuota, esant planuojamoms maZiau nei 60.000 € (be PVM) Draudéjo ir jo esamy ar bisimy subrangovy pajamoms. Jei faktinés
Draudéjo ir jo esamy ar biasimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, virSys 60.000 € (be PVM), draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir
papildoma draudimo jmoka sudarys 0,5% nuo pajamy, virsijanciy 60.000 € (be PVM). 5) Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudikq apie tuos statinio projektus ar jy dalis, kuriy projektai ar jy dalys buvo perduotos uZsakovams Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: UZsakovo pavadinimq; Projekto pavadinimgq; Projektavimo darby pradZiq; Perdavimo uZsakovui
projekto ar jo dalies datg; Projektavimo darby verte; 6) Privalomyjy taisykliy nedraudiminiai jvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti. 7) Draudikas ir Draudéjas
susitaria, kad Sia sutartimi neapdraudZiama draudéjo civiliné atsakomybé dél Draudéjo projektuoty statiniy projekty (ar jy daliy), kurie Draudéjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimis.

PRANESIMAI, SKUNDY NAGRINEJIMAS
JGALIOTO TARPININKO SALYGA DRAUDIKAS suteikia teise |GALIOTAM TARPININKUI priimti ir iSsiysti su Sia Draudimo sutartimi susijusiq
korespondencijq. Todél:
a)  Visi pranesimai ir dokumentai, teikiami JGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b)  Visi JGALIOTO TARPININKO teikiami pranesimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visy pirmiausia adresuojami JGALIOTAM TARPININKUI.

JGALIOTAS TARPININKAS:

Jmonés pavadinimas: UADBB , Colemont draudimo brokeris“
Juridinio asmens kodas: 124495055

Adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. pastas: info@colemont. It

Tel: +370 5 210 9660

Generalinis direktorius: Giedrius Ciurinskas

LLOYD'S SKUNDUY NAGRINEJIMO Visi skundai turi biiti adresuojami UADBB ,,Colemont draudimo brokeris*:

TVARKA Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 210 9660, info@colemont.It
Apie jasy skundo gavimgq patvirtinsime rastu per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
Jei esate vartotojas, sprendimas dél jisy skundo jums bus pateiktas rastu per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo
skundo gavimo, arba, jei nesate vartotojas, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu jasy netenkins galutinis sprendimas arba jei negavote galutinio sprendimo per 14 (keturiolika) arba atitinkamai
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo, galite pateikti skundq Lietuvos bankui. Kontaktiniai
duomenys yra tokie:
Lietuvos bankas, PriezZiiiros tarnyba, Zirmiiny g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva, El. pastas: info@Ib.It,
Tel. +370 5 268 0029, Faks. +370 5 268 0038, Interneto svetainé: www.lb.lt/consumer protection
Jei sutartj sudaréte internetu, galite pateikti skundg per ES internetine gincy sprendimo (ODR) platformqg. ODR
platformos interneto svetainés adresas: www.ec.europa.eu/odr.
Pirmiau minéta skundy nagrinéjimo tvarka nepaZeidZia jisy teisiy inicijuoti teisminius procesus arba alternatyvias
gincy sprendimo procediiras, atsiZvelgiant j jums pagal sutartj suteikiamas teises.
LBS0041 01/01/2019

TEISMINIY GINCY IR JURISDIKCIJIOS  Susitariama, kad Siai draudimo sutarciai taikoma Lietuvos Respublikos teisé, o bet kokie gincai, kylantys is Sios
SALYGA draudimo sutarties ar susije su ja, yra iSskirtinai sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Lloyd’s Insurance Company S.A. sutinka, kad visi su Sia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso pries juos
pradéjimo atveju privalomi jteikti Saukimai, pranesimai ar oficialids dokumentai bus laikomi tinkamai jteikti, jei Sie
dokumentai jteikiami draudikams per:
Tomgq Kontautg jgaliotgjj atstovq Lietuvoje, ¢/o Sorainen, Jogailos g. 4,L.T-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 370 52 649 376 Faks: + 37052 685 041 E-mail: tomas.kontautas@Iloyds.com
kuris Siuo atveju yra jgaliotas priimti draudikams jteikiamus dokumentus.
Lloyd’s Insurance Company S.A., suteikdama auksciau minétus jgaliojimus, neatsisako teisiy, susijusiy su Saukimy,
pranesimy ar kity dokumenty jteikimo terminais, ir kurios gali atsirasti dél to, kad draudiky buveinés ar registracijos
vieta yra Belgijoje.
LBS0006, 01/01/2019

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 52109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.It
Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
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LLOYDS

UMR: B1216PRWJ209500

LLOYD‘S PRANESIMAS APIE ASMENS
DUOMENY TVARKYMA

Date of Issue

\\B Colemont

Coverholder at RE8)§s N

Kas mes esame Esame Lloyd's Insurance Company S.A., nurodyta draudimo sutartyje ir (arba) draudimo liudijime.
Pagrindai. Mes renkame ir naudojame atitinkamgq informacijq apie jus, kad galétume suteikti jums draudimo
apsaugg, i kurios gaunate naudg, bei siekdami jvykdyti misy teisines pareigas. Si informacija apima duomenis, pvz.,
Jasy vardq, pavarde, adresq ir kontaktinius duomenis taip pat bet kokiq kitg informacijq, kurig mes renkame apie jus,
susijusiq su draudimo apsauga, is kurios jas gaunate naudq. | Sig informacijg gali bati jtraukta ir neskelbtiny
duomeny, pvz., duomeny apie jasy sveikatq ir galimus apkaltinamuosius nuosprendZius. Tam tikromis aplinkybémis
mums reikés jisy sutikimo apdoroti tam tikras informacijos apie jus kategorijas (jskaitant neskelbtinus duomenis apie
jus, pvz., informacijq apie jasy sveikatq ir bet kokius apkaltinamuosius nuosprendZius, kuriuos galbdt turite). Kai
mums reikés jdsy sutikimo, mes paprasysime to atskirai. Jas neprivalote duoti sutikimo ir bet kuriuo metu galite
atSaukti savo sutikimgq, atsiysdami el. laiskq adresu: data.protection@Iloyds.com (taciau nedarant poveikio duomeny
(pagrjsty sutikimu) tvarkymo teisétumui, pries tq sutikimg atSaukiant). Taciau, jums nedavus savo sutikimo arba
atsaukus savo sutikimg, tai gali turéti jtakos mdsy galimybéms suteikti draudimo apsauggq, is kurios jis gaunate
naudgq, ar sutrukdyti suadministruoti jisy prasymus ismokeéti draudimo iSmokas. Tai, kaip veikia draudimas, reiskia,
kad jisy informacija gali tekti dalintis ar bati panaudota jvairiy treciyjy Saliy draudimo sektoriuje, pavyzdZiui:
draudikai, draudimo agentai ar draudimo brokeriai, perdraudikai, Zaly reguliavimo skyriai, subrangovai, priZidrincios
institucijos, teisésaugos institucijos bei agentiiros, sukciavimo ir nusikaltimy prevencijos ar tyrimy agentiiros bei
privalomojo draudimo duomeny baziy valdytojai. Mes atskleisime jlsy asmenine informacijg, susijusiq su mdsy
teikiama draudimo apsauga, tik tiek, kiek to reikalauja arba leidZia jstatymai.

Jasy pateikiami duomenys apie kitus asmenis. Pateikdami mums, jdsy draudimo agentui ar draudimo brokeriui,
duomenis apie kitus asmenis, privalote pateikti jiems Sj pranesimg.

Reikia iSsamesnés informacijos? Norédami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame jdsy asmeninius
duomenis, Zr. visq privatumo pranes$imq, kuris yra misy svetainés www.lloyds.com/news-and-risk-insight/lloyds-
subsidiary-in-brussels privatumo skyriuje, taip pat, prireikus Siq informacijqg galite gauti ir kitais pageidaujamais
formatais.

Misy kontaktai ir Jisy teisés. Jds turite teises | masy saugomq informacijq apie jus, jskaitant prieigos prie sSios
informacijos teise. Jei norite pasinaudoti savo teisémis, pasidométi kaip mes naudojame jisy duomenis arba
pageidaujate gauti pilng privatumo pranesimgq (-us), prasome susisiekti su mumis. Atitinkamai, galite susisiekti su
Jjasy draudimgq tvarkanciu draudimo agentu ar draudimo brokeriu:

Duomeny apsaugos pareiginé, Kristina Gritiniené,

UADBB Colemont draudimo brokeris, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lithuania, info@colemont. It

Jas taip pat turite teise pateikti skundg savo kompetentingai duomeny apsaugos institucijai, taciau pries tai
rekomenduojame susisiekti su mumis.

ISdavimo data :2020-07-16

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog pries sudarant draudimo sutartj, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklémis, anketos sqlygomis susipaZinau, jas supratau ir taisykliy kopijq
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuvisko ir anglisko teksto — lietuviskas turi virsenybe.

Draudéjo atstovas:

Draudiko atstovas: UADBB “Colemont draudimo brokeris”

@ Colemont
coveanctder ot [ TTSRARN
Bound on behalf of Lloyd's insurance company S.A.
AES 5322 (Reinsured by Lloyd's Syndicate AES 1225)
All contract changes to be agreed by Colemont
Premium to be settled directly with Colemont
All claims to be notified in the first instance to Colemont
UMR: Participation 100%

(LA ACTKIM 0915 1010

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 52109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.It
Coverholder acting on behalf of Lloyd’s Brussels (Lloyds’s Insurance Company S.A.), a subsidiary of Lloyds’ and authorised by the National Bank of Belgium.
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SKLYPO VIETA
Statytojas:
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE
Projekto pavadinimas:
= i Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.

L oadaoes Il 5217/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen,

Adr:  Lazdynely g. 12-14, LT-48188, Kaunas Kaunor. sav., statybos projektas

Tel.  +370 600 66641 Projokio Nr-

El p.: 1architektas@inbox.lt 1A19111801-TDP-SP-01

172/ /’//1_ _ BréZinio pav.:
PV | A1973 | Milda Bardauskaite // 14507 ~ o000 SITUACIJOS SCHEMA

PDV A 2174 Laura Varanitteé // 7 s 2020 Etapas.: Breziniy sk.: Brezinio Nr.: Laida.:
ARCH.| A2174 | Lauravaraniate 2020 TDP 1 1 0




””””””””” SUTARTINIAI ZENKLAI

””””””””” PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 1

PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 2

i j— PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 3

__________ ' — —]| SKLYPO RIBA
B TVARKOMA TERITORIJA
--------- Menkaverciy
N vy Zeldyny A | VAZIAVIMAS
JUUA e v 38.41" . T ‘ Salinimo -
) : zona AUTOMOBILIO STOVEJIMO VIETA 2,5X5M
v ‘ v 10 viety i$ jy 1 vieta ZN (P 5 A TIPO 8,2X4,9m)
wwwwwww BUITINIY ATLIEKY KONTEINERIO VIETA (8 etapas)
o - X | KERTAMI MEDZIAI
vvvvvv O | EL. STULPAS (7 etapas)
V EN — | SUOLIUKAS (8 etapas)
VEJOS BORTAS
**** AIKSTELES BORTAS
DANGOS
. - . | VEJA
Kelio Zenklas = ra P .
Nr. 528 - .7 ZOLE
krasto kelio SAZ 30m @%ﬁi GRANITO TRINKELES (5 etapas)
ESAMOS KAPINES Q" ASFALTO DANGA (6 etapas)

krasto kelio SAZ 50m

1 | X=6091609.79  Y=497530.07 11| X=6091608.73  Y=497535.23
2 | X=6091610.38  Y=497530.13 12| X=6091609.35  Y=497534.45
3 | X=6091609.95  Y=497534.51 13| X=6091583.25  Y=497531.04
031 ot 9/508/&11?206/-’ a /’Aﬁ ﬁ ‘ A" R 4 | X=6091608.85  Y=497535.82 14| X=6091582.79  Y=497530.66
ETAPAI S o e ‘ 5 | X=6091591.61 Y=497539.36 15| X=6091591.06  Y=497520.38
1 1ETAPAS ’no 6 | X=6091590.09  Y=497538.58 16| X=6091591.53  Y=497520.75
___________ 2 ETAPAS ST SN 7 | X=6091587.44  Y=497533.76 17 | X=6091595.96  Y=497516.97
TETAPAS AR OR 8 | X=6091587.96  Y=497533.47 18| X=6091595.92  Y=497516.37
X 9 | X=6091590.61 Y=497538.29 19| X=6091609.10  Y=497515.58
----------- 4 ETAPAS 10| X=6091591.49  Y=497538.77 || X=6091609.13  Y=497516.18
AO%QU%DQ 5 ETAPAS
6 ETAPAS
Sklypo techniniai rodikliai T
SITUACIJOS SCHEMA S0 —~ Y
— g N Pavadinimas vnt. iekis
1. Sklypo plotas m? 5561
2. Sklypo uzstatymo tankumas % 0,6 Statytojas:
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 0 KAUNO RAJONO SAVlVALDYBE
4. Statiniais uzimtas Zemés plotas m? 35
Projekto pavadinimas:
Pastabos: Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.

o~

6.

| ISARDYTAS DANGAS ATSTATYTI

Taskai nurodyti valstybinéje koordinadiy sistemoje.

Matmenys duoti metrais.

Buitiniy atlieky konteineriy saugojimo aikstelé turi bati padengta vandeniui
nelaidzia danga. Aikstelés pavirSiaus nuolydis turi bati ne didesnis kaip 10
procenty.

Numatomas menkaver¢iy krimy kirtimas.

Kertami tik tie medziai, dél kuriy negalima kolumbariumy statyba. Kai kuriy
medziy kirtimas projekte gali bati nenumatytas dél atsiradusiy technologiniy
ypatumy statybos metu.

Medziy kirtimg derinti su Kauno r. sav. Aplinkos skyriumi.

1 304

30521

5217/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen.,
Kauno r. sav., statybos projektas

Lazdynély g. 12-14, LT-48188, Kaunas
Tel:  +370 600 66641 I
El. p.: 1architektas@inbox.It 1A19111801-TDP-SP-02
Brézinio pav.:
PV | A1973 | Milda Barcauskaite 2020 Sklypo planas (sutvarkymo) M1:500
PDV A 2174 Laura Varaniaté 2020 Etapas.: Bréziniy sk.: Brézinio Nr.: Laida.:
ARCH.| A2174 | Laura Varaniate 2020 TDP 1 0
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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZENKLAI

PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 1

PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 2

PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 3

e =g SKLYPO RIBA

TVARKOMA TERITORIJA

A | |VAZIAVIMAS

AUTOMOBILIO STOVEJIMO VIETA 2,5X5M
10 viety i$ jy 1 vieta ZN (P sy A TIPO 8,2X4,9m)

PROJEKTUOJAMI AUKSCIAI

Statytojas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE

Projekto pavadinimas:
Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.
5217/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen.,

11304230521 .
Adr:  Lazdynely g. 12-14, LT-48188, Kaunas Kaunor. sav., statybos projektas
Tel:  +370 600 66641 Projokto e
El. p.: 1architektas@inbox.It 1A19111801-TDP-SP-03
Brézinio pav.: .o
PV | A1973 | Milda Barcauskaite 2020 Sklypo auksciy planas M1:500
PDV | A2174 | Laura Varaniaté 2020 Etapas.: Bréziniy sk.: Brézinio Nr.: Laida.:
| ISARDYTAS DANGAS ATSTATYTI ARCH.| A2174 | Laura Varanidte 2020 TDP 1 1 0
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SUTARTINIAI ZENKLAI

PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 1

PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 2

PROJEKTUOJAMI KOLUMBARIUMAI 3

e =g SKLYPO RIBA

TVARKOMA TERITORIJA

A | |VAZIAVIMAS

AUTOMOBILIO STOVEJIMO VIETA 2,5X5M
10 viety i$ jy 1 vieta ZN (P sy A TIPO 8,2X4,9m)

SUTARTINIAI ELEKTROS TINKLY ZYMEJIMAI

. Projektuojamas apSvietimo kabelis PE d50mm
o vamzdyje
Projektuojamas LED prozektorius ant atramos
& parkingo apSvietimui
o Projektuojamas LED 3&viestuvas-atrama taky
apSvietimui

;1 304230521

Statytojas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE

Projekto pavadinimas:

Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.
5217/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen.,

Lazdynély g. 12-14, LT-48188, Kaunas Kaunor. sav., statybos projektas
Tel:  +370 600 66641 I
El. p.: 1architektas@inbox.It 1A19111801-TDP-SP-04
Brézinio pav.: e .. .. .
pv | A1973 | Milda Barcauskaite 2020 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500
PDV A 2174 Laura Varaniaté 2020 Etapas.: Bréziniy sk.: Brézinio Nr.: Laida.:
| ISARDYTAS DANGAS ATSTATYTI ARCH.| A 2174 | Laura varanidte 2020 TDP 1 1 0




D1 Asfalto dangos detalé DK 0,3

virSutinis A/B sluoksnis markés AC 11 VS, h =4cm

pagrindo A/B sluoksnis markés AC 22 PN, h =8 cm

EV2 2120 MPa 20 cm

skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo skaldos miSinio fr. 0/45

apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis EV2 = 80 MPa 33cm

sankasa i$ sutankinto grunto Ev2245MPa

e

A IIIIIIIIEEEEEIIEEEERE
202025020202 oS00 %0t oS0 020 ot ete e oo e e o 0o et e

20 8 4

3

Dangos detalé granito trinkeliy D2 (pésc€iyjy taky jrengimas).

o Skaldyto granito trinkelés 10x10x10 cm
100‘,; ISlyginamasis sluoksnis granito atsijos 3cm
) 4
- Skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm
searorararare B
V/fé: /f\’k/f V)@Vfl@@l@@’k/ Sal&iui nejautriy medZiagy sluoksnis 30 cm
7
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Statytojas:
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE
Projekto pavadinimas:
= Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.
Im.K: 30423052 ! 5217/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen.,
Adr.: Lazdynély g. 12-14, LT-48188, Kaunas Kauno r. sav., statybos projektas
Tel..  +370 600 66641 Projokto Nr-
El. p.: 1architektas@inbox.It 1A19111801-TDP-SP-05
Brézinio
Pv | A1973 | Milda Baréauskaite 2020 f)angq jrengimo detalés D1 IR D2 M1:10, M1:20
PDV | A2174 | Laura Varaniteé 2020 Etapas.: Breziniy sk.: Brézinio Nr.: Laida.:
ARCH.| A 2174 | Laura Varanitte 2020 TDP 1 1 0




KOLUMBARIUMUY 1-2 PLANAS M 1:100

, 13,200 .
7 7
o
o
LD e —
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 12
E —
=)
2,200 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 2,200
® ®
17,600
18 |19 | 20 [ 21 | 22 | 23 |24 |25 |26 |27 | 28 |29 | 30 | 31
1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,00 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100

Projektuotojas:

1 architektas

Statytojas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE

Projekto pavadinimas:

Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.
5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r.

Jm. k. 304230521 4

Adr:  Lazdynély g. 12-14, LT-48188, Kaunas sav., statybos projektas

Tel:  +370 600 66641 Projokto N

El. p.: 1architektas@inbox.It 1A19111801-TDP-SA-A.01

;i . /»( BrézZinio pav.:

PV. |A1973 | Milda Bardauskaité /J iCCWV 2020 1-2 KOLUMBARIUMU PLANAS M1:100
P.D.V. | A2174 Laura Varaniate /7  ,’:{:// o 2020 Etapas.: Breéziniy sk.: Brezinio Nr.: Laida.:
ARCH | A2174 Laura Varanidté Y 2020 TDP 1 A.01 0




KOLUMBARIUMY 3 PLANAS M 1:100

° 13,200
@: i 38 [ 39 [40 [41 J42 [43 [44 [45 [46 |47 |48 | 49 g
" ! 2,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 2,200 !

00

Projektuotojas:

1 architektas

Statytojas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE

Projekto pavadinimas:

Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.
5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r.

Jm. k. 304230521 :

Adr.  Lazdynély g. 12-14, LT-48188, Kaunas sav., statybos projektas

Tel:  +370 600 66641 ProjeKto Nr-

El. p.: 1architektas@inbox.It 1A19111801-TDP-SA-A.02

A7 ,// BréZinio pav.:
PV. |A1973 | MidaBarcauskate ///]) (gg{/» 2020 3 KOLUMBARIUMY PLANAS M 1:100
24, U 7

P.D.V. | A2174 | Laura Varapitté,ccccy 7~ ! 2020 Etapas.: Bréziniy sk.: Brézinio Nr.: Laida.:
ARCH | A2174 | Laura Varaniite ~ 2020 TDP 1 A.02 0




KOLUMBARIUMUY 1-3 PRIEKINIAI FASADAIM 1:100

1 +1.200
l: l: II ll ll ll ll ll ll ll l: l: -0.100
—_——

13,200

IN

+1.200

| |
| 17,600 |
1 g
| |

+1.200
-0.100
| |
| 13,200 |
1 1
| |
Projektuotojas: Statytojas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE

Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.

1 arc hitektas =~

Im. k.: 304230521 5270/0013:404, Radikiy k., Dome_ikavos sen., Kaunor.
Adr.. Lazdynély g. 12-14, LT-48188, Kaunas sav., statybos projektas
Tel:  +370 600 66641 S
El. p.: 1architektas@inbox.It 1A19111801-TDP-SA-A.03
BrézZinio pav.:
PV. |A1973 | Mida Barcauskaite 2020 1-3 KOLUMBARIUMUY PRIEKINIAI FASADAI
P.D.V. | A2174 Laura Varanidté N/ 2020 Etapas.: BréZiniy sk.: Brézinio Nr.: Laida.:

ARCH | A2174 Laura Varaniate .~~~ 2020 TDP 1 A.03 0




100 400 ¥ 100 2,200
Corten 1laksStas 8mm
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KOLUMBARIUMO SEGMENTO PLANAS, PJUVIS 1-1 M 1:20

®

@
| Al
@

LCorten 1

lakStas 8mm

®

anga urnai 40x40 cm

Monolitas

Gruntas

anga urnai 40x40 cm

®

Projektuotojas:

Statytojas:

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE

1 architektas

Jm. k.: 304230521
Adr.:  Lazdynély g. 12-14, LT-48188, Kaunas
Tel.  +370 600 66641

Projekto pavadinimas:
Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad.nr.
5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r.
sav., statybos projektas

Projekto Nr.:

1A19111801-TDP-SA-A.04

BrézZinio pav.:

Kolumbariumo segmento planas. Pjavis 1-1 M 1:20
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