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1. PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Priimant Sio techninio darbo projekto konstrukcinius sprendinius, vadovautasi Zemiau pateiktais normatyviniais
dokumentais ir statybinémis normomis:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.05.03:2003 Statyhiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

LST EN 1997-1:2005 Geotechninis projektavimas. Pagrindinés taisyklés

LST EN 1997-2:2007 Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
RSN 156-94 Statyhiné klimatologija

Kiekvieno $io leidinio publikacija turi bati paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioje Sio aiskinamojo rasto iSleidimo
diena, jei néra nurodyta kitaip.

2. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

Viename sklype projektuojamos keturios atskiros eilés kolumbariumy. Objekto adresas — Radikiy k., Domeikavos sen.,
Kauno r. sav.

Statinio paskirtis — kiti inzineriniai statiniai (STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, VIl sk., 12. p.).

Statinio kategorija — nesudétingasis statinys (STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas"®).

Statybos rasis — nauja statinio statyba (STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys", V sk.).

Geologines ir hidrogeologinés salygos

Statybos sklypo projektinius inzinerinius geologinius grunto tyrimus 2020 m. vasario mén. atliko UAB ,Projektana”“.

Didzigjq sklypo dalj dengia 0,2 m storio dirvozemio sluoksnis.

Giliau i8skirti trys kvartero periodo metu susiformave genetiniai grunty tipai: eolinés sanasos, aliuvio nuogulos ir vidurinio
pleistoceno glacialiniai dariniai.

Eolinés sgnasos. Véjo supustytas dulkingas smélis dengia didesne sklypo dalj, jis greziniuose sliigsojo iki 1,0 m gylio.
Jas sudaro perpustytas labai purus ir purus dulkingas smélis (IGS Nr. 1).

Aliuvio nuogulos sligso po eolinémis nuogulomis ar tiesiog nuo zemés pavirsiaus. Virsutingé nuoguly dalis iki 5,3-7,3 m
gylio daZniausiai sudaryta i$ vidutinio rupumo smélio, kuris vietomis bdna tolygiai iSraSiuotas, kitur — mazai dulkingas. Apating
aliuviniy nuoguly dalj sudaro zvyringas smélis. Jo padas 7,5 m gylio greZiniais dazniausiai nepasiektas. VirSuting aliuviniy
nuoguly dalj sudaranéiame vidurinio rupumo smélyje inZineriniai geologiniai sluoksniai isskirti pagal tankuma;

IGS Nr. 2 yra purus smélis, bdingas vidutinio rupumo smélio sluoksnio virSutinei ir apatinei daliai.

IGS Nr. 3 yra vidutinio tankumo smélis.

IGS Nr. 4 yra tankus smélis. Buvo tik grezinyje Nr. 3, kur sliigsojo nuo 1,0 iki 3,3 m gylio.

Grezinyje Nr. 1 nuo 5,3 m gylio sliigso vidutinio tankumo zvyringas smélis (IGS Nr. 5), kurio sluoksnio storis 0,7 m.

Dazniausiai Zvyringas smélis sliigso po vidutinio rupumo smélio sluoksniu, 5,3-7,3 m gylyje. Cia jis tankus ir labai tankus
(IGS Nr. 6).

Glacialiniai dariniai pasiekti tik grezinyje Nr. 3, 7,2 m gylyje. Jie yra sudaryti i§ mazo plastiSkumo smélingo molio ir
smélingo dulkio (IGS Nr. 7). Siame greZinyje pragreztas moreniniy dariniy sluoksnio storis tik 0,3 m.

Tyrimy metu nei viename i$ greZiniy, kuriy gylis buvo 7,5 m, poZzeminis vanduo nebuvo pasiektas.

Daugiau informacijos apie gruntus pateikta inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitoje.
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Klimato salygos
Klimato salygos pagal RSN 156-94 (stebéjimo punktas Nr. 43, 44 — Kaunas, Kauno raj.):

Vidutiné metiné oro temperattra +6,6°C,;

Absoliutus oro temperataros maksimumas +34,9°C;

Absoliutus oro temperatros minimumas -36,3°C;

Santykinis oro metinis drégnumas 80%;

Vidutinis krituliy kiekis per metus 630 mm;

Maksimalus Zemés Salo gylis 90 cm (galimas 1 kartg per 10 mety); 125 cm (galimas 1 kartg per 50 mety).

3. STATINIO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Techninio darbo projekto (TDP) konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal architektdring projekto dalj bei geologiniy
tyringjimy duomenis. Statinio konstrukciniai sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojaniais normatyviniais
statybos dokumentais. Galima naudoti ir uzsienio $aliy standartus bei gaminius ir medziagas, jei jie bus patvirtinti ir sertifikuoti
Lietuvos respublikos atitinkamy zinyby.

Projekto konstrukcijy dalies vadovas uztikrina, kad techninio darbo projekto dalies projektiniai sprendiniai jgyvendina
esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005; STR 2.01.01(2):1999; STR 2.01.01(4):2008; STR 2.01.01(5):2008.
Projektiniai sprendiniai atitinka susijusiy su projekto dalimi privalomyjy dokumenty bei projekto dalj normuojanciy normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirtis dokumenty reikalavimus, yra atlikti reikalingi
skai¢iavimai, derinimai, parengti visi batini bréziniai, techninés specifikacijos, statybos produkty Ziniarastis ir aiSkinamasis
rastas bei kiti reikalingi dokumentai.

Techninis darbo projektas rengiamas statybg leidZianCio dokumento gavimui, statybos kainos nustatymui, rangovo
parinkimui ir statybos darby atlikimui, vykdymui.

Tvarka tarp projekto architektaros ir konstrukcijy dalies bréziniy

Projekto konstrukcijy dalis turi bati Zidrima kartu su architektdrine projekto dalimi, jei tarp Siy projekto grafinés dalies
iSkyla skirtumy, svarbesne laikoma architektariné projekto dalis. Rangovas privalo susisiekti su projekto vadovu, jj informuoti
apie neatitikimus.

Sio pastato statybai numatyti gaminiai, medziagos ir priemonés turi atitikti kokybés, sanitarijos, prie$gaisrinés saugos ir
estetinius reikalavimus. Atlikus konkre¢ius darbus, sutvarkoma aplinka, surenkamos ir iSvezamos Siukslés. Pastato statybos
metu badtina laikytis prieSgaisrinés saugos taisykliy, darbo saugos, higienos ir kity reikalavimy. Privaloma vadovautis
normatyviniais dokumentais.

Kolumbariumy statiniy statyba planuojama vykdyti adtuoniais etapais:

1 etapas — paruoSiamieji Zemés darbai;

2 etapas - 3-iasis kolumbariumy, blokas tarp aSiy K-J (pagal SP-01 brézin);
3 etapas - 2-asis kolumbariumy blokas tarp aSiy C-H (pagal SP-01 bréZin);
4 etapas — 1-asis kolumbariumy blokas tarp asiy A-B (pagal SP-01 bréZin);
5 etapas - pés€iyjy taky jrengimas;

6 etapas - stovéjimo aikstelés jrengimas;

7 etapas - apSvietimo jrengimas;

8 etapas - gerbavis.

[NESEORORNREORNRN

Konstrukciniai sprendiniai

Vieng kolumbariuma sudaro surenkamy gelZbetoniniy segmenty, montuojamy, vienas $alia kito, eilé. Vieno segmento
gabaritai plane 1,1x0,6 m, aukstis 1,2 m.
I8 viso projektuojamos keturios kolumbariumy eilés:
1-0ji kolumbariumy eilé, kurig sudaro 12 vnt. segmenty. Kolumbariumo ilgis 13,2 m;
2-0ji kolumbariumy eilé, galuose pasukta kampu, kurig sudaro 25 vnt. segmenty. Bendras kolumbariumo ilgis 27,5 m;
3-ioji kolumbariumy eilé, kurig sudaro 12 vnt. segmenty. Kolumbariumo ilgis 13,2 m.
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1. Apkrovos pateiktos charakteristinés.
1 pav. Atraminiy sieny, ir surenkamy g/b segmenty skaiciuojami schema

Kolumbariumy pamatams suprojektuoti greztiniai poliai ir apjungianti ventisa pamatiné plok$tés ant ju. Surenkami
segmentai montuojami ant plok$tés ir inkaruojami prie jos. Segmentai i§ galo uzpilami gruntu, kolumbariumy galuose
projektuojamos atraminés sienos grunto $laitavimu.

Projektuojant pamatus, ju skersmuo, ilgis, poliy skaicius po plokste parinkti priklausomai nuo UAB ,Projektana“ atlikty
projektiniy inzineriniy geologiniy grunto tyrimy duomeny, bei apkrovy | pamatus. Poliy skersmuo @250 mm, ilgis — 2,5 ir 3,0 m.

Poliy pado pagrindu priimtas:

IGS 3 - vidutinio rupumo smélis, vidutinio tankumo, kurio vidutinis kginis stiprumas 7,4 MPa;

IGS 4 - vidutinio rupumo smélis, tankus, kurio vidutinis kaginis stiprumas 11,0 MPa.

Greztiniai poliai turi bdti jrenginéjami vadovaujantis LST EN 1536:2010+A1:2015 ,Specialieji geotechnikos darbai.
Greztiniai poliai“.

Greztiniy poliy betono klasé C25/30 XC2, pamatiniy ploks¢iy betono klasé C30/37 XC2 XF1 F75, atraminiy sieny ir
surenkamy segmenty betono klasé C30/37 XC2 XF3 F100. Konstrukcijos armuojamos S500 klasés armatira.

Statinio ir jo konstrukcijy svarbumo klaseé, ilgaamziskumas, galimy deformacijy leistini dydziai
Statiniai priklauso RC1 patikimumo ir CC1 pasekmiy klasei. Poveikiy koeficientas Kg=0,9.
Skai€iuotinio eksploatacijos laikotarpio kategorija — 4. Skai€iuotinis eksploatacijos laikotarpis — 50 mety.
Projektavimo priezidros lygis — DSL2.
Statinio konstrukcijy aplinkos salygy klasés:

poliai — XC2;

pamatinés plokstés — XC2 XF1 F75;

atraminés sienos — XC2 XF3 F100;

surenkami gelZbetoniniai segmentai — XC2 XF3 F100;

plieniniy elementy aplinkos koroziskumo kategorija — C3.

Statyblnlq konstrukcijy jlinkiai ir deformacijos tikrinamos atsizvelgiant  Siuos veiksnius:
konstrukcinius, palaikancius susijungianciy konstrukciniy elementy ir jy sanddry vientisuma, taip pat
uzduotuosius nuolydzius;
technologinius, palaikan¢ius normaly technologiniy, kélimo ir transportavimo jrenginiy ir t.t. darba;
fiziologinius, suteikian¢ius galimybe iSvengti kenksmingy poveikiy ir nemaloniy pojaciy, esant svyravimams;
estetinius, psichologinius, leidzianius patirti maloniy jspddziy dél konstrukcijy iSvaizdos.

Statlnlams ir ju konstrukcijoms leistini horizontalls {linkiai, ribiniai poslinkiai ir deformacijos nuo pastoviu, ilgalaikiy ir

trumpalaikiy apkrovy turi tenkinti STR 2.05.04:2003 reikalavimus.

1. lentelé. Pastato konstrukcijy ribiniai jlinkiai ir apkrovos (pagal Reglamento 1l skirsnio 17.1 lentelés reikalavimus)
.. . Keliamigji Vertikalieji ribiniai jlinkiai | Apkrovos vertikaliesiems
Konstrukcijy elementai ) L g e
reikalavimai diim ilinkiams apskai€iuoti
1. Plokstés:
a) perdangy, atviry apzvalgai, kai anga estetiniai- Pastoviosios ir laikinosios
L, m: psichologiniai ilgalaikés
L<1,0 L/120
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2. lentelé. Pagal STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas® Il skirsnio 24 lentele leistinos
gelzbetoniniy elementy plysiy atsivérimo plo€iai, mm:

I$ anksto nejtemptieji elementai, kai armattros

Konstrukcijos naudojimo salygos takumo jtempimai 6,£500 MPa

Elementai yra uZdarose (Sildomose) patalpose (X0, XC1) Wim1=0,40

Elementai yra atvirame ore ir grunte (XC2, XF1, XF3) Wim2=0,30

Konstrukcijy apsauga nuo korozijos

Statiniai apsaugojami nuo klimatologinio poveikio:
irengiant organizuotg vandens surinkima, ir nuvedima nuo statiniy;
dazant plienines konstrukcijas korozijai atspariais daZais;
numatant hidroizoliacinius sluoksnius, taip sustabdant drégmés plitima i§ grunto ir poZzeminiy sluoksniy;
jrengiant filtracinj — vid. stambumo smélio pasluoksnj;
uzsandarinami ir apskardinami konstrukcijy sujungimai.

Pagal LST EN ISO 12944-2 plieniniy elementy korozis8kumo kategorija C3, koroziSkumas - vidutinis. Antikorozinés
dangos patvarumo lygis — vidutinis (nuo 5 iki 15 mety).

Visos necinkuotos metalinés konstrukcijos turi bati iSvalytos sméliasrove nuo radziy ir neSvarumy iki SA-2 %2 paruoSimo
klasés ir, i$ karto, padengtos epoksidiniais dazais, pries tai nugruntavus konstrukcijg atitinkamu gruntu.

Konstrukcijy dazymas atliekamas purSkiant aukstu slégiu. Teptuku atliekamas tik atskiry viety pataisymas. Statybos metu
pazeistos vietos valomos, gruntuojamos ir perdazomos. Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai,
dazy apgadinimas nuslifuojami, i$ karto gruntuojami, dazomi.

Gelzbetoninéms  konstrukcijoms naudojamas normalaus tankumo betonas pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
Gelzbetoniniy konstrukcijy armattra S500 klasés pagal LST EN 10080:2006. Gelzbetoninéms konstrukcijoms naudojamas
betonas turi bati ne Zemesnés klasés kaip nurodyta STR 2.05.05:2005, VI skyriaus, 1 lenteléje, atsizvelgiant | aplinkos poveikio
klases.

Esminiai statinio reikalavimai

Projektuojamo statinio konstrukciniai sprendimai atlikti pagal Statytojo suderintus architektdrinés ir kity projekto daliy
sprendinius.

Mechaninis patvarumas ir_pastovumas. Techninio darbo projekto paruoStoje dokumentacijoje visi priimti sprendiniai
uztikrina statinio mechaninj atsparumg ir pastovuma, kuris pagristas ribiniy baviy koncepcija, ir atlikti laikantis STR
2.01.01(1):2005. Standartiniai gamykliniai statybiniai gaminiai turi bati parinkti pagal eksploatacines ir montaZines apkrovas bei
atliktus konstrukcijy skaiéiavimus.

Naudojimo sauga. Priimti architektdriniai — konstruktyviniai sprendiniai uZtikrina saugig eksploatacijg, jei bus laikomasi
nustatyty darby saugos taisykliy. Statinys turi bati naudojamas pagal STR 2.01.01(1):2005.
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TS-1. BENDROJI DALIS
1.1. Bendrieji nurodymai

Sios techninés specifikacijos reikalavimai apima tokias statybos sritis:
statybos darby organizavimas;
statybos paruoSiamieji darbai;
visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darby
kokybés kontrolé);
statyhiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);
pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatdrinio plieno), o taip pat izoliacijos ir apdailos medziagy
bandymas.
Todeél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy konstrukcijy gamintojams,
statybiniy medZiagy gamintojams ir tiekéjams.

Sudarant techninio darbo projekto dokumentacija, vadovautasi galiojandiais statybos techniniais reglamentais, kuriy
sgradas pateiktas Sio techninio darbo projekto aiSkinamajame raste.

Detals reikalavimai projekto rengimui ir medziagy kiekiams pateikiami aiSkinamajame raste ir sgnaudy ZiniaraStyje.

Vykdant statybos darbus, privaloma vadovautis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais, kuriy sarasas yra
pateikiamas leidinyje ,Lietuvos Respublikos galiojanéiy statybos verslg reglamentuojan€iy teisés akty ir normatyviniy
dokumenty rodyklé“. Galima naudoti ir uzsienio $aliy standartus bei gaminius, jei jie yra patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos
Respublikos atitinkamy Zinybu,

Standarty reikalavimai taikomi $ioje sferoje:

@ statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
@ bandymai (pvz. betono, skiediniy);
@ statybos darbai.

Si specifikacija turi bti skaitoma drauge su bréiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos ikyla kokiy nors skirtumy,
svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie$
spresdamas apie konkredig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai
ir specifikacijos. TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrec¢iy
interpretaciju, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Taip pat vykdant bendruosius statybos darbus batina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, standartais ir rekomendacijomis statybiniy konstrukcijy, medziagy gamybai ir bandymams.

Q8 Van

1.2. Medziagos ir gaminiai

Visi statybiniai gaminiai, medzZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visos medziagos ir

gaminiai turi bati pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi bati nurodyta:

sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

sertifikato numeris;

sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

asmens, jgalioto pasiradyti sertifikatg, vardas, pavardé ir uzimamos pareigos.
Produkty tinkamumas naudoti gali bati patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijimg arba atitikties deklaracijq tik
auksciau nurodyty normatyviniy statybos techniniy dokumenty numatytais atvejais.

UZsakovas turi teise atmesti medziagy, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy.
Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijy ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti
ju matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bti su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda,
galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy, Tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos
tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty
prieinama ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy, ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

[NEORORSEORORN]
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Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
bdti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus
arba matavimus atliekant i$ naujo is kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Bdtina jvertinti
paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos neblty besisumuojancios tik | vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz
statyhiniy medziagy paklaidg suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo
jega.

Rangovas atsakingas darby aikSteléje uz koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darby
metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Turi biti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar
ant luby montuojama elektros arba mechaniniy arba abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios
jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bti atliekami pagal
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

1.3. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo
faktoriy, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, atzvilgiu, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy, priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoni,
siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti
mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei
susijusios zinybos.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezitros inzinieriy, kada tikrinti medziagy, ir jvairiy darby
stadijy kokybe, prie$ jrengiant sekanéias konstrukcijas ar pasléptus darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bdti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziGvimo.

1.4. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo sutikimo rastu
neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biti atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos bei galéty toliau atlikti savo funkcine paskirtj. Darbo aplinka turi bdti sutvarkoma, kad
atitikty jai keliamus reikalavimus.

Rieboksliy ir futliary galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygj. Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy (futliary)
izoliuojami naudojant atitinkangius prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose
nenurodyta konkreciau. Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kars¢io zonu, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono
skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visy tvirtinimo ir kt. elementy dydis, stiprumas, skai€ius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad atlaikyty
numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dél
bet kurio tipo varzty, tvirtinimu, atramy_ ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimg pas
UzZsakova. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nerddijancio plieno,
iSskyrus dalis, liekanias betone. Mediniai | betong inkaruojami pagrindai turi bati gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos
medienos.

1.5. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana$ts pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir
iSvaizda turi bdti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nustatytus reikalavimus. Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija netenkina nurodytg reikalavimg, tokias
konstrukcijas batina perstatyti. Jei remontuotinas taSkas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
bati pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.
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1.6. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Priduodant darbus, batina pateikti visy panaudoty medZiagy ir konstrukcijy sertifikata, techniniy pasy ir kitos informacijos
rinkinius, dengty darby ir laikanéiy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg
dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosios Lietuvos Respublikos istatymais ir norminiais aktais.
Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatgq naudoti. Statybos metu
Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.

Rangovas organizuoja priémima, kad galéty gauti galutinj priémimo akta,. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai
ir defekty taisymas. Tie defektai, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati
registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiling ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesné kaip:

@ pastato statybos darbai - 5 metai;
@ paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny, ir t.t.) darbai - 10 metu.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos darby
kokybés, blogy konstrukcijy ar medziagy.

TS-2. ZEMES DARBA|
2.1. Bendrieji nurodymai

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant projekte numatytus statinius. Minétus darbus
sudaro: statiniy pamaty duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo jrengimas. Nuorodos, atliekant aikSteléje
planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zemés darby
specifikacijose.

Zemés darbai yra statybos darby riiis, kai statybos reikméms kasama nattrali zemé, pilama atvezting zemé ar atliekami
pozeminiai darbai.

[moné, vykdydama Zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra”.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanéiy
jmoniy atstovai privalo bati zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inzineriniai statiniai ar
archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidima iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar
statantis 0kio bddu statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose,
suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitros tvarka, apie jg pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

UZ inZineriniy, tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinima, saugomy augaly rasiy ir bendrijy radavie€iy ar augaviediy
sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytg zalg suraSomas aktas, dalyvaujant
suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas Zalos pobldis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir
terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant zemés darbus, draudZiama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis Zeldinius, poZeminiy,
inzineriniy, tinkly Suliniy (kamery) dangéius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius,
nekilnojamyjy kultoros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar Zemés darby,
technologijos projektu, o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei
saugos darbe taisyklémis.

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi bati pazemintas ty vandeny lygis drenazu arba kitais
bddais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj | pamaty duobes surinkti ir paalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkama
kanalizacijos sistema. Turi bliti numatytos priemonés, kad pavirSinis vanduo nepritekéty | pamaty duobe.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos reikalavimy. Paslépty darby
aktai dalyvaujant statybos priezidros inzinieriui suraSomi Siems Zemés darbams:

@ natdraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty_plok§téms;
@ tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus sutankinto grunto lauko

......
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@ piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
@ pamaty ir poZzeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, jj sutankinant.

2.2. Objekto statybos vietos paruo$iamieji zemeés darbai

Naujy statiniy statybos statybvieciy ruosimo darbai vykdomi tokia tvarka:
teritorija valoma (jei yra, griaunami esami statiniai, perkeliamos komunikacijos, pjaunami medziai ir krimai bei raunami
kelmai, nukasamas dirvoZemis);
aptveriama teritorija;
vandeniui nuvesti aikstelé padaroma 0,5-1% nuolydzio;
geodezijos darbai statybvietéje;
- tiesiami laikini ir nuolatiniai keliai, pastatomi laikini pastatai, buitinés patalpos, tiesiami laikini inZineriniai tinklai.

Kad nebdty pazeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rySio, Sildymo, vandentiekio, nuotéky ir kitos
komunikacijos, zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos,
Rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su zemés kasimo renginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti
tokius irenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur
tie [renginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy $eimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas,
atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais renginiais arba komunikacijomis, jis privalo
nedelsiant informuoti statybos technine priezitirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba
pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi bti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus
zona.

Prie$ atliekant gruntinio vandens paZzeminimo darbus, batina apzidréti greta esanéiy pastaty technine bikle bei patikslinti
pozeminiy komunikacijy vieta. Pazeminant gruntinius vandenis bdtina numatyti priemones, apsauganéias nuo grunto
iSpurenimo, taip pat uztikrinancias duobés S$laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma. Gruntinio vandens
pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavir§inio vandens turi uztikrinti pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo
gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréziniuose arba Rangovo paruoStuose darby
technologijos projektuose, turi bati nurodytas minimalus jy paSalinimo gylis. Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje
randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei priezidrai ir gauti nurodymus
tolimesniam darby vykdymui.

2.3. Zemés kasimo darbai

Statiniy duobés ir transéjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj laika, kad neirty natdrali
grunto struktdra, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir tran$éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gyl,.

Kasant natdralaus drégnumo gruntg, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias trandéjas galima kasti jy neramstant:

- smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

- priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

- molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

- irypac tankiuose molio gruntuose - iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tranéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais Slaitais.

Kasant tran$éjas normalaus drégnumo riliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant
lentas su tarpais. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty tran$éjy sienos.

Duobiy ir tran3éjy, kuriy nereikia iSramstyti, dydis turi bati toks, kad sustadius Klojinius ar sumontavus pamatus,
atstumas iki duobés krasto apacioje bity ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiCiavimais, suderintais su statybos priezidiros inZinieriumi.

ISkasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natliraly pagrindo grunta. ISkasas galima kasti dviem
etapais. Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés altitudés gruntas iSkasamas prie$ pat
konstrukcijy montavima.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy asiy nuokrypiai — 5 cm.

Kad Zmonés dirbty saugiai, nuo iskasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biti ne maziau kaip 0,50 m atstumas.
Atstumas tarp $laito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m Duobése su $laitu atstumas tarp $laito pado ir
statinio gali bati sumazintas iki 0,30 m.
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Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, iSmirkusio grunto, iSmusy.
Tokie gruntai turi bati paSalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio ir uZpilami tinkamu gruntu, ji sutankinant arba
panaudojant liesg betona, kaip sutankinto grunto pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi bati suradytas dengty darby aktas,
leidziantis statyti pamatus. Tais atvejais, kai susidaro zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, dél ekonominiy priezasciy gali
bati naudojamos priemonés esamo pagrindo statybinéms charakteristikoms pagerinti.
Dirbant be iSramstymo, didZiausias jvairaus gylio $laito statumas nustatomas jvertinant grunto savybes pagal 2.1 lentele.

2.1 lentelé. Slaito statmens priklausomybé nuo duobés gylio

Gruntai Didziausias $laito statmuo duobés gyliui, m
15 3,0 50
Kampas tarp Slaito nuolydzio | Kampas tarp Slaito nuolydzio | Kampas tarp Slaito nuolydzio
Slaito krypties ir | su duobés gyliu | Slaito krypties ir | su duobés gyliu | Slaito krypties ir | su duobés gyliu
horizontalés, santykis horizontalés, santykis horizontalés, santykis
laipsniais laipsniais laipsniais
Supilti 58 1.0,67 45 1.1 38 1:1,25
Drégni
smélio ir 53 1:.0,5 45 1.1 38 1.1
2vyro
Priesmélis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85
Priemolis 90 1.0 63 1:0,50 53 1:0,75
Molis 90 1.0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas
geltonzemis 90 1.0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis
smelis ir 76 1:0,25 60 1:.0,57 53 1:0,75
priesmélis
Priemolis 78 1.0,2 63 1:0,50 57 1:0,65
2.1 pav. Zemés darby leistiny nuokrypiy schema
1. Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés +-5cm.
2. Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo iSilginés projektinés nuolydzio altitudés +/- 0,0005.
3. Laikiny vandens nutekéjimo jrenginiy, iSilginis nuolydis >0,003.
4. Grioviy matmeny nuokrypiai skersine kryptimi <10 cm.
5. Atstumas tarp laikiny duobiy krasto ir griovio krasto >3m.
6.  Zvyro pasluoksnio storis >10cm.
Lapas Lapy Laida
1A19111801-TDP-SK.TS 6 23 0




7. Smélio pasluoksnio storis > 10 cm.
8. |rengiant smélio arba skaldos pasluoksnius, jy plotis, lygus tranéjos plo¢iui ~ +0,2 m.
9. Metalinio Spunto nuokrypis nuo vertikalés ne didesnis kaip 15 cm.

2.4. Grunto uzpylimas

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity
priemaidy. Grunte taip pat neturi bdti tirpstanéiy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams,
vamzdynams ir pan.

Pamatai pasluoksniui uzpilami esamu gruntu. Kiekvienas sluoksnis tankinamas elektriniais ar kitokiais plktuvais.
Sluoksnio storis iki 500 mm. Uzpilamame grunte neturi bati medienos atlieky, pluostiniy medziagy, statybiniy atlieku.

Susalusio grunto gabaly bendroje maséje neturi bati.

Neigiamoje temperatdroje uzpilamas gruntas turi bati iSsaugotas nesusales iki tankinimo pabaigos.

UZpilamo grunto sutankinimo koeficientas turi bati =0,95.

Perteklinis arba netinkamas gruntas iSvezamas.

DraudZiama pilti tankinamajj gruntg | vandenj. Jeigu tai atlikti bdtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, laikytis nustatytos tokiy darby technologijos ir atlikti kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe. Sutankinto grunto kokybé
aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.

Projekte turi bati nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi bati nurodytas grunto
sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali bdti nuo 0,95-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos
moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki k>0,95.

Tankis gruntai yra purlis ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant ju drégnio, iskyrus vandeniu prisotintus dulkinius
smélius. Tank{s yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiSskumo drégnj, W<Wp. Netankis yra moliniai
gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo drégnj, W>Wp.

Pamaty uzpylima atlikti:

@ sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

@ vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant juy nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte koeficiento;

@ po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi bdti supiltas smélinio grunto sluoksnis, sutankinant iki projekte
nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10000 m?3, jei projekte nenurodyta kitaip.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto bei tankinimo
mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne re€iau kaip 700 m2 sutankinto ploto,
atliekant maziausiai 2 bandinius. Sekantj grunto sluoksnj galima pilti ir tankinti tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas
apatinis sluoksnis.

TS-3. POLINIY PAMATUY |RENGIMO DARBAI
3.1. Bendrieji nurodymai

Sioje techningje specifikacijoje pateikiami pagrindiniai reikalavimai greztiniy poliy jrengimo darbams. Rangovas turi
jvertinti, ar bus reikalingi papildomi inzineriniai geologiniai tyrinéjimai (statinis zondavimas, poliy bandymas).

Rangovas turi paskirti kvalifikuotg ir patyrusj prizilrétoja, atsakingg uz poliniy pamaty grezima ir betonavima, kuris
tinkamuma,

[rengiant polius, turi bdti laikomasi darby vykdymo standarty: greztiniams poliams LST EN 1536:2011; jlaidiniams
poliams LST EN 12063:2001; spraustiniams poliams LST EN 12699:2015.

Darbai turi bati vykdomi, vadovaujantis Respublikoje galiojanciais standartais, Rangovo statybos taisyklémis bei pagal
parengtg darbo projekta. Esant neatitikimams, Rangovas turi informuoti projekto vadova, statinio statybos techninés prieziaros
vadova.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy, ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

LS EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialieji geotechnikos darbai. GreZtiniai poliai
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Suprojektuoti gelzbetoniniai greZtiniai armuoti poliai. Poliy konstrukciniai ir stiprumo reikalavimai bei paklaidos nurodytos
konstrukcinéje specifikacijoje. Betono apsauginis sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip 75 mm.

3.2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Iki pamaty, greziniy grezimo atliekami projekto sklypo plane numatyti darbai: pavirSiaus lygiy skirtumo islyginimas pagal
reliefo formavimo plano altitudes. Siy darby metu reikia numatyti nuvedamuosius nuolydzius apie statiniy pamatines duobes.
Nuvedamieji nuolydZiai reikalingi apsaugoti nuo i$plovimo, pagrindo iSmirkimo liG¢iy metu. Vanduo nuvedamas | zemesnése
reljefo vietose iSkastus griovius.

UZpylimui reikalingas iSkastinis gruntas sandéliuojamas vietoje perstumiant reikiamu atstumu, uztikrinan¢iu saugy darby
atlikima. Darbininky judéjimui iSkasoje nuo konstrukcijos turi bati paliktas 0,6 m tarpas.

Greztiniams pamatams jrengti gruntas greziamas mechanizuotu badu iki projektinio gylio. Pertraukos tarp greZztiniy
duobiy iSgrezimo ir pamaty, jrengimo neturi bati. |vykus nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomy techniniy priemoniy
pagrindo iSsaugojimui. Visi pamaty duobiy grezimo metu atsirade pakeitimai turi bdti suderinti su Techninés priezidros
inzinieriumi.

Pamaty duobiy ir greziniy pagrindai turi bati priimti statinio statybos techninés priezitros vadovo. Pagrindo kokybé
nustatoma vizualiai, abejojant dél kokybés, paémus pavydzius, daromi laboratoriniai tyrimai.

Pamatiniy duobiy ir greziniy pagrindy jrengimo darby kokybé turi bati sistemingai kontroliuojama, kontrolés rezultatai
fiksuojami atitinkamuose dokumentuose, kurie pateikiami statinio statybos techninés priezitiros vadovui darby, priémimo metu.

GreZtiniai pamatai turi bati rengiami tokiu badu, kad:

@ pamato altitudziy (virSaus ir pado) nuokrypos nevirdyty leistiny dydziy;
@ pamato pado iSplatinimas atitikty projekte nurodyta;

@ grezimo ir betonavimo metu neuzgridty grezinys;

@ pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus.

GP pamaty duobes pradéti grezti nuo tasky, kur gruntas buvo tirtas statinio zondavimo bddu ar greziniais. Esant
aukstam gruntinio vandens lygiui, GP pamatai jrengiami naudojant grezimo vamzdyje technologija. Greziama iki sluoksnio, | kurj
turi bati jbetonuotas pamatas. Prie$ pradedant grezti, grezimo aparatas turi bati tiksliai pastatytas vir§ bsimos duobés, grazto
asis turi bati vertikali.

Radus riedulius, juos i grezinio reikia iSimti.

[rengus grezinj, dugne likes suardytas gruntas turi bati iSimtas arba sutankintas.

Jei atstumas tarp gretimy greziniy mazesnis negu 2d, antras grezinys pradedamas grezti kai betonas pirmajame bidna
pasiekes 25% projektinio stiprumo arba greziant naudojami metaliniai vamzdZiai, kurie iStraukiami betonavimo metu.

|sitikinus, kad grezinio dugnas Svarus, grezinj jstatomas armatdros strypynas (jei numatyta projekte), fiksuojamas tam,
kad uZtikrinti apsauginj betono sluoksn;.

Greztiniams pamatams naudojamo betono medziagos - cementas, smélis, stambis uzpildai, priedai, vanduo turi atitikti
LST EN 206 reikalavimus. Betonuojama projekte nurodytos klasés betonu, ziemos metu betonas turi bati naudojami priedai.
Betonuojant sausame grezinyje, naudojamas 2-6 cm slankumo betonas kai jis tankinamas ir 8-12 cm, kai jis netankinamas.

Naudojami erdviniai armatlros strypynai, kurie gaminami gamykloje arba statybos aiksteléje. Strypynai turi biti
pagaminti ir jstatyti | greZinj taip, kad betonuojant neidkrypty i§ projektinés padéties. Pamato liemens iSilginiy armatdros strypy
S500 kl. A, (zr. projekte). Betono apsauginis sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip dvigubas armatdros strypo skersmuo ir ne
mazesnis kaip 50 mm.

Pamatg rekomenduojama betonuoti be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant pamato stiebe. Jei pertrauka
virSija 1 val., sillés vietoje turi bti jbetonuoti 6 armatdros strypai, S500 kl. A, @10 mm, L=1 m. Bitina pasiekti, kad betonavimo
sidlé baty neuztersta.

Poliaus virsus betonuojami tankinant vibratoriumi.

Betonuojant Ziema, gruntas turi bati nepersales, o uzbetonavus pamato virSus apsiltinamas.

Betono kokybé tikrinama iSgreziant i§ pamato betono bandinius (vieng i$ kiekvieno Simto pamaty, bet ne maZiau kaip
dviejy pamaty). Greztiniy pamaty pagrindo laikomoji galia tikrinama bandant juos statine apkrova. Bandomy pamaty skaicius
nurodomas projekte pagal grunto savybes ir jy kitimg pagal pamato apkrovy didumag bei pastato konstrukcijos jautrumg
nevienodiems nuosédziams.

Pagal darby eiliSkumg prie$ atliekant kitus darbus, turi bati atliktos iSpildomosios nuotraukos su faktiniais leistinais ar
neleistinais nukrypimais nuo projektiniy asiy, jai tokie yra paSalinti defektus. Sura$yti ir jforminti dengty darby aktus, darbo
projekto atlikty etapy sprendiniai patvirtinti spaudais su atzymomis ,TAIP PASTATYTA" bei Rangovo - paskirto statybos darby
vadovo ir statinio techninés prieZidros vadovo tai tvirtinanciais parasais.
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Leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

GreZziniy viety pazyméjimas 50

Grezinio skersmuo +50 -30

GreZzinio gylis +/- 100

Pamato centro nuokrypa nuo projektinés padéties +0-10

Duobés posvyris nuo vertikalés 5

Armatdros strypyno apsauginio sluoksnio nuokrypa ne didesnis kaip 0,01 (10 mm vieno metro ilgyje)
5

Pamatai pasluoksniui uzpilami esamu gruntu. Kiekvienas sluoksnis tankinamas elektriniais ar kitokiais plktuvais.
Sluoksnio storis iki 500 mm. Uzpilamame grunte neturi bati medienos atlieky, pluostiniy medziagy, statybiniy atliekuy.

Susalusio grunto gabaly bendroje maséje neturi bati.

Neigiamoje temperatiroje uzpilamas gruntas turi bati iSsaugotas nesusales iki tankinimo pabaigos.

UZpilamo grunto sutankinimo koeficientas turi bati 20,96.

Perteklinis arba netinkamas gruntas iSvezamas.

Poliy pagrindo salygy tikrinimas (poliy bandymai)
Statybos metu turi bati tikrinami statinio pagrindo geotechniniai rodikliai pagal projektuotojo sudarytg programa.
Antrosios geotechninés kategorijos atveju statybos aikSteléje turi bati tikrinama poliniy pamaty pagrindo laikomoji galia ir
lyginama su skaiciuotine. Si patikra turi biti atliekama poliy bandymais apkrovomis, vadovaujantis normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.
Jei statybos aiksSteléje numatyta polius bandyti dinaminémis apkrovomis, tuomet Siy bandymy rezultatai turi bati patikrinti
statiniais bandymais, iSbandant bent po vieng polj, esant toms pacioms inzinerinéms geologinéms salygoms.
Minimalus bandomujy_ poliy kiekis priklauso nuo geologiniy salygy ir poliy jrengimo technologijy;
jei statybos aikstelés geologinés salygos yra nesudétingos ir visi pamato poliai remsis | tg patj laikantj grunto sluoksnj
bei polius numatyta jrengti naudojant tg pacig technologija, tuomet reikia iShandyti maziausiai 1 % visy statinio pamatg
sudaranciy_poliy kiekio. Bandomy,_ poliy kiekis nustatomas, apvalinant 1 % atitinkantj kiekj pagal apvalinimo taisykles;
jei statybos aiksteléje geologinés salygos yra sudétingos ir poliai bus atremti j skirtingus geologinius sluoksnius, tuomet
reikia iShandyti bent po vieng polj skirtingomis geologinémis salygomis;
jei statybos aiksteléje bus naudojamos skirtingos poliy jrengimo technologijos, tuomet reikia iSbandyti bent po vieng
skirtingos jrengimo technologijos polj, irengta | laikantj grunto sluoksni.

TS-4. MONOLITINIY BETONINIY IR GELZBETONINIY KONSTRUKCIJY |JRENGIMO DARBAI
4.1. Bendrieji nurodymai

Si techning specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelzbetonio konstrukcijy statybai. Tai statiniy
monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy liejimas, klojiniy statyba, surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy gamybos ir
montazo pagrindiniai reikalavimai.

Visas betonavimo ciklas apima Sias stadijas:

medziagy parinkimas betono misinio gamybai;

betono misinio gamyba;

klojiniy statyba;

betono miSinio gabenimas, klojimas ir iSlaikymas;

armatdros ir jdétiniy gaminiy gamyba;

betono kokybés kontrolé.
Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatirai daugiau kaip 5°C. Projekte nurodyta betono markeé
turi bti pasiekta po 28 pary kietéjimo. Ten, kur reikalinga hermetiSka konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama
hidroizoliacija ir patikima visy sidliy hermetizacija.

Visa Rangovo atlikta projektiné dokumentacija, skaiciavimai, bréZiniai, aiSkinamieji rastai turi bati iSnagrinéti statybos
techninés priezidros ar jos jgalioto atstovo, kuris vykdys $iy darby priezitros darbus.

Jeigu reikés, projektui gali bati pritaikyti analogiski normatyvai ir standartai. Statybos techniné priezidra turi perZiQréti
tuos dokumentus prie$ pradedant darbus ir priimti atitinkama sprendima.

[SESEORORNEN
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Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos
Siame projekte naudojami Zemiau ivardinti standartai ir taisyklés:

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

4.2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

RuoSiant betono misinius, medziagos | betonmaides pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkéty ir nelipty prie
maiSytuvo bagno sieneliy, pirmiausia {pilama 15-20 % viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas
ir uzpildai. Betono misinio maiS§ymo trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
Didesniu atstumu misinys turi bati vezamas automobilinémis betono maiyklémis, kuriuose jis nuolat maiSomas.

Prie§ pradedant betonavimo darbus turi bdti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti | projekting vieta armatariniai
gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varztai ir kita bei priimti statybos priezidros inZinieriaus.

Klojiniy jrengimas

Klojiniai turi bati jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos, kad patikimai
atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija
nesukietéja.

Klojiniai turi bati paskaiéiuoti Siy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1. Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris nustatomas pagal Rangovo brézinius. Mediniams Klojiniams i§ spygliuoéiy
medienos tank reikia priimti 600 kg/m3, i$ lapuociy medienos — 800 kg/m3;

2. Pakloto betono miSinio masé sunkiam betonui priimama 2900 kg/m3;

3. Armatlros masé - pagal projektg arba 300 kg 1 m3 gelzbetonio konstrukcijg (jei klojiniai naudojami jvairioms
konstrukcijoms);

4. Zmoniy svoris - 2,5 kPa;

5. [rangos svoris — priimamas atsizvelgiant i konkrecig situacijg;

6. Apkrova nuo betono vibravimo - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky.

Horizontalios apkrovos:

1. Véjo apkrova skaiciuojama esant véjo grei¢iui 32m/s;

2. Pakloto betono misinio spaudimas | klojiniy Soninj pavirSiy P = pH; Cia: p- betono tankis; H - pakloto betono sluoksnio
storis;

3. Dinaminés apkrovos betono klojimo metu - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky;

4. Apkrova nuo betono vibravimo - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky.

Apkrovos turi bati imamos su nustatytais apkrovy patikimumo koeficientais. Klojiniai turi bati skai¢iuojami galimiems
nepalankiausiems apkrovy deriniams. Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi vir§yti - 1/400 angos. Klojiniy pavirSiai
turi bati tokios kokybés, kad atitikty iShetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Klojiniai gali bati naudojami mediniai,
metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biti i$ apipjauty lenty.
Lentos turi bati atitinkamo storio, gerai suleistos. PrieS betonavima lenty klojiniai turi bati gerai drékinami, kad iSvengti lenty
iSsiskyrimo ir iSsikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius bdty galima lengvai surinkti (sustatyti | vietg) ir, uzbetonavus
konstrukcija, patogiai nuimti nepazeidziant betono. Klojiniy pavir$iai turi bti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg
su betonu, kad pavirSius, nuimant klojinius, nebdty pazeistas.

Viela ir panaSas suriSimai neturi bati palikti jterpti | betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi bati patepami
arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai iStraukiami, paliekant tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy leistini nukrypimai:

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanciy konstrukcijg ir rySiu;

-1 milgio 5
- visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nukrypimas nuo projektinio

nuolydzio:

- 1 m auk$¢io 5

visam aukséiui
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- pamaty 20

- sieny iki5m 20

- sieny virs 5 m 15

- Sijy 5
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

-pamatai 15
-sienos ir kolonos 8
-ijos, ilginiai 10
-pamatai po plieninémis kolonomis 11L

L - angos ilgis arba k-jos Zingsnis m

4. Perstatomy Klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; +6
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Armavimo darbai

Armavimo darbai susideda i$ dviejy pagrindiniy procesy; armatdros gaminiy ruoimo ir jy sudéjimo | betonuojamos
konstrukcijos klojinius. Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal brézinius. 15lenkimas maZzesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidZziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armatdros tinklus arba strypynus turi bati naudojami $ablonai ir
konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armat@ros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armatdra nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir stropy
uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais. Armattiros gaminiai ri§ami ri§amaja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taskiniu
bddu. Suvirinimas lankiniu bidu statybos aiksteléje gali bati leidziamas tik suderinus su statybos technine priezitra. | patikrintus
ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo technologine seka. Strypynas nuo montavimo
krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas | projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia
patikrinti atstumus tarp armatdros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi bdti aprobuoti techninés prieziros
inzinieriaus.

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty jtrakimy,
iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trakumu.

Armatariniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Parametras Leistini Kontrolé
nuokrypiai, mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatdros strypy;
- Sijy +10
- plok&¢iy ir pamaty sieny +20
2. Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy plokstése ir sijose iki 1 m storio +10

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:
- kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir konstrukcijos skerspjavio
linijiniai iSmatavimai, mm:
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5
- kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos
skerspjdvio linijiniai iSmatavimai, mm:

Techniné priezidra visy,
elementy, atlikty darby
registravimas darby zurnale

iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, -3
virs 300 +15, -5

- kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir konstrukcijos skerspjavio
linijiniai iSmatavimai, mm:

iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
vir§ 300 +15, -5

Apsauginiai betono sluoksniai gelzbetonio konstrukcijoms turi bati ne mazesni kaip:
@ armatdros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);
@ uzpildo gradelio didZiausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);
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uzpildo gradelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;
monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

(OESEORN

Apsauginiai betono sluoksniai gelzbetonio konstrukcijoms taip pat turi bati ne mazesni kaip nurodyti STR 2.05.11:2005 ir
ne mazesni nei nurodyti lenteléje:

Armatiiros Naudojimo salygy klasés

S XC2, XC3, | XD1, XD2, XD3, XF1, XF2,
tipai X0 XC1 XA XF3, XF4 XAl XA2 XA3
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
I$ anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi bati + 8mm ir - 3 mm.

Pastaba. Nejtemptam armatdros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biti ne mazesnis kaip strypo diametras.

Kad armatra bty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi biti ne mazesnis
kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 30 mm virSutinei armatdrai ir ne maziau kaip 25 apatinei armatdrai. Jei apatiné
armatdra iSdéstoma dviem eilémis, atstumai tarp strypy horizontalia linkme (i§skyrus dvi apatines eiles) turi bati ne maziau 50
mm. Jei strypai betonavimo metu uzima vertikalig padétj, atstumas tarp strypy turi bati ne maziau 50 mm. Sitas atstumas gali
bdti sumazintas iki 35 mm jei yra atliekama sisteminga betono uzpildy dydzio kontrolé, bet nemazesnis nei 1,5 didziausio
uzpildo skersmens.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie lieka
konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy - armatdros dirbiniy pagalba. Armatdros strypai, strypynai ir
tinklai pastatyti | vieta suvirinami elektrolankiniu bldu, iSimtinais atvejais - suri$ami minkSta viela (jeigu néra nurodytas
sujungimo bidas SK bréziniuose). Inkariniai varztai ir kitos | betong jstatomos detalés (intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy, rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan.) turi bati jtvirtinti | vieta prie$ liejant betona. Siy elementy tvirtinimas,
privirinant prie armatdros strypu, yra neleidziamas. Inkariniai varzZtai | vietg projektingje altitudéje jstatomi naudojant $ablonus.
Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi bati patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo ligjant
betona. Inkariniy varzty sriegiai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

| klojinius sudétai armatdrai suraSomas paslépty darby aktas.

Betono misinio transportavimas ir pristatymas
Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo ar
uzterStumo. | statybos aikStele betono misinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija (vaZtaraciu) apie prekinj
betono misin;.
Prekinio betono vaztarastyje turi bati:
gamintojo pavadinimas ir adresas;
vaztarascio eilés numeris;
betono sumaidymo data ir laikas;
savivartés masinos numeris;
vartotojo pavadinimas;
statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;
kiti apibddinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;
betono masé kubiniame metre (t.y. tokia masé, kuri sutankinta pagal nustatytus reikalavimus uzima 1 m3 tarj);
betono stiprumo klasé;
slankumo marké;
cemento pavadinimas ir stiprio klaseé;
priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

[SESEORORNEORNRORORNRORN

Betonavimo darbai

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy, turi bati gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai ir kiti neSvarumai,
prie$ pat betonavima klojiniai turi bati perlieti vandeniu i§ Zarnos. Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie
remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy paZeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.
Sumontavus klojinius jie turi bati priimti techninés priezidros vadovo.

Pristatant betono mi$inj  statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono misinio savybés. Betono miSiniai neturi
sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSskumo ir projektinio slankumo. Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais
visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija bty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia
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kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti. Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne
didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio, Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono
sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatdra - 120 mm. Po ilgesnés darbo pertraukos toliau
betonuoti konstrukcijas galima, kai ank$&iau suklotas betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono
mi$inj galima tankinti plakimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavir§ius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu bidu, kaip smélio
srové ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uZpilda ir paSalinti visa cemento pieng, laisvas dalis ir nuolauZas ir bet kokias dalis, galinCias
pakenkti esancio ir naujo betono sukibimui. Pavir§ius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy. AnksCiau sukietéjusio betono, | kurj
nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant jo naujg betona, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei
projekte nenurodyta kitaip. Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezidra.

Betonas negali biti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo prieZitrai.

Betonas liejamas tokiu bldu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti jrengimai,
kurie leidZia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau kaip 1,0m. Pradéjus betono liejima, jis turi bti vykdomas tol, kol
pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ar kita konstrukcija. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy
ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laikg, nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro
temperatdrg ir kt. Betonavimo darbo silliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su technine prieZidra.

Tankinant betono mi$inj neleidZziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiros strypu, jdétiniy detaliy, klojiniy ir jy
tvirtinimo elementa. Giluminis vibratorius turi bati panardintas | jau suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Vykdant betono darbus, kai oro temperatdra vir§ 25 °C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi bati naudojami greitai
kietéjantis Inzinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio klasé turi bati ne maziau kaip 1,5 karto didesné negu projekting
betono klasé. Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne véliau
kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos. SvieZiai sudéto betono priezitira pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol
betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. SvieZiai sudétas miinys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens
trikumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa, tolesné priezitra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma, periodiskai
purskiant vandenj. Atviry kietéjan¢iy betono pavirSiy laistymas vandeniu neleistinas. Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo
tiesioginiy saulés spinduliy, uzdengus ja Siluma izoliuojangiomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karstam orui, reikia tikrinti:

@ Dbetono misinio slankuma ir standuma (po pagaminimo ir prie$ klojant);
@ vandens, betono misinio, oro temperatiirg;
@ betono stipruma/nepralaiduma vandeniui, atsparuma alciui.

Zemiau i$déstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatdra yra zemesné kaip 5 °C ir minimali paros
temperatra zemesné kaip 0 °C. Darbai gali bati vykdomi, suderinus juos su techninés priezitiros vadovu. Betono miSinio
ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildytg vandenj, atitirpintus ir paSildytus uzpildus, uztikrinant
pagaminto betono misinio temperatlirg ne zemesne negu skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi
prisalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara. Transportuojant turi bati
numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono misinio temperatiiros pastovuma. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono
miSinys, turi bati apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai oro temperatlra Zemiau -10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatdros skersmuo yra daugiau
kaip 22 mm ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés temperatiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia
jas apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais bddais. Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio
gamybai gali blti naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti techninés priezidros vadovo. Jie turi nemazinti betono
stiprumo. Taip pat gali bati naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (paSildymas).

Turi bt tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $alGiui, vandens nepralaidumas.
Turi bati pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, paSildyto vandens ir uzpildy temperatira, sidliy jrengimo
teisingumas, angy isdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Darbo betonavimo siliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su statybos techninés priezidros inZinieriumi.

Sukietéjusio betono pavir§ius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu bidu, kaip smélio
srové ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uZpilda ir paSalinti visa cemento pieng, laisvas dalis ir nuolauZas ir bet kokias dalis, galinCias
pakenkti esancio ir naujo betono sukibima. Pavirius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anks€iau sukietéjusio betono, | kuri nebuvo {déta riSanCiyjy priedy, pavirSius, prie$ liejant ant jo naujg betona,
sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas Ziemos laikotarpiu neleidZiamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine priezidra.

Betonas negali biti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo prieZitrai.
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Betono stiprumas, nuimant klojinius:

Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1. Minimalus neapkrauty Kkonstrukcijy betono stiprumas nuimant
klojinius: 0,2-0,3 MPa
vertikaliy, jvertinant formos iSlaikyma, horizontaliy ir pasvirusiy,
iki 6 m angos 70% projektinio Nustatoma statybiniy
vir§ 6 m angos 80% projektinio medziagy laboratorijose ir
2. Minimalus apkrauty konstrukcijy betono stiprumas nuimant Nustatomas fiksuojama darby zurnale
klojinius Rangovo, suderinus
su techninés
priezidros inzinieriumi

ISbetonuoty konstrukcijy prieziara
ISlieto betono iSlaikymo badai turi bati numatyti prie$ betonuojant.
Pagrindiniai kietéjancio betono iSlaikymo badai gali bti Sie:
formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);
uzdengimas polietileno plévele;
uzdengimas drégna medziaga;
apipurskimas vandeniu;
apsauginiy sluoksniy padarymas.
Sie budai gali bti naudojami atskirai ir kartu.
Esant galimybei, turéty bti vykdoma "drégna priezidra". Sis priezidros tipas ne tik tiekia ausinimo efekta, temperatdiros
kontrole, bet ir suteikia priemones priezidros darby stebéjimui.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatdros ir drégmés rezima. Betonas, kad baty
drégnas, periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema - nuo $alio. Laistyti atviro betono pavirSiaus
negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatira aukStesné
kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau - ne rediau kaip tris kartus per para.
ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatdra yra 3°c ir Zemesné, betono
galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

[NEORORNEN

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
Plok$tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per
visg aukstj:
Pamaty +20
sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelzbetoninés konstrukcijos -5
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, i§skyrus 15
atraminius pavirsius
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjvio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy +5
Gretimy elementy auk$€iy skirtumo sanddroje 3

Betono pavirsiaus uzbaigimas

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus Klojinius. Jeigu betonas bus nudazytas ir matomas ir, jeigu reikia, atliekami
spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uzlopymo blda ir medZiagas.

UZtaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo medziagos ir bdas turi
bati suderinti su statybos technine priezidra.

Korétas ar kitaip pazeistas betonas paSalinamas iki gero betono sluoksnio. Uztaisomas plotas ir mazdaug 15 cm plocio
juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i§ glaistymo skiedinio. UZztaisymui naudojamas miSinys gaminamas i$
panasiy medziagy kaip betonas, nenaudojant stambaus uzpildo.

Panasiu bodu uztaisomos ir rySiy skylés.
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Betono pavirsiy apdaila

ISardZius klojinj, jei projekte néra nurodyta kita betono pavirSiaus apdaila, naudojama:
@ Siurksti apdaila - nematomiems pavir§iams;
@ lygi apdaila - visiems matomiems pavirSiams.

Jei numatyta pavirSiaus Siurksti apdaila, nebatina nurodyti klojinio dangos medZiagos.

RySiy skyles ir defektus reikia uzglaistyti.

Nelygumai, aukStesni kaip 6 mm nulauziami arba nutrinami. Kitu atveju pavirSiai paliekami tokios tekstdros, kurig
suformavo klojinys.

Lygaus pavir§iaus apdailg sudaro klojinj dengianti medziaga. tai lygus, tvirtas vienalytis betono pavirSiaus rastas. Tokiam
pavirSiui iSgauti naudojama fanera, kartonas, metalas, plastmasé ar panasi priimtina medziaga. RySiy skylés ir defektai be
abejo turi bati uzglaistomi, nelygumai pasalinami visiskai.

Jei betono pavirSiai tinkuojami, tai tutuojau po klojinio nuémimo betono pavirSius nutrinamas metaliniu Sepeciu, kad
pasalintume nesukibusias medziagas ir paruoStume pagrinda tinkavimui.

Lauke esantys pavirSiai, kurie bus naudojami kaip pésciyjy takai, susiurk$tinami medine lenta, kad padaryty lygy neslidy
struktdrinj pavirSiy.

Betono pavirSiaus apdailos atliktos be klojiniy gali bati:

@ Zyminé apdaila,
@ apdaila sumedine trintuve,
@ apdaila su plieniniu trintuvu.

Zyminés apdailos betono pavirsius turi biti iSlygintas ir padaryti Zyminiai, kad bty galima padaryti vienoda plokscia ar
briaunotg pavirSiu, kaip nurodyta projekte. Tolimesni darbai nedaromi, jei tai yra pirmas etapas apdailai su medine trintuve ar
plieniniu trintuvu. PavirSiai su Zyminiais arba tvarkomi toliau, arba jei tinkami savo funkcijai su projekte nurodyta apdaila
paliekami.

Apdaila su mechanine trintuve atliekama pavirSiams su Zyminiais. Medine trintuve, lengvai spaudZiant paSalinami
pavirSiaus nelygumai. Tokia apdaila taikoma, kur pakanka paprastos apdailos ir iSvaizda bei pavirSiaus stiprumas neturi
ypatingos reikSmés.

Apdaila su plieniniu trintuvu atliekama kai drégmés plévelé dingsta ir betonas pakankamai sukietéja, jog nebeteZta
apdorojant jo pavirSiy medine trintuve, pavirSius dailinamas plieniniu trintuvu stipriai ji spaudziant; susidaro tankus, Svelnus,
vienodas pavirsius be trintuvo pédsaky.

Kai apdailos tipas projekte nenurodytas turéty bati atlikta apdaila su medine trintuve.

Atliekant specialias betono pavirSiaus apdailas kaip: pavirsiaus vakuumavimas, architektdrinis betonas ir pan., turi bati
atlikta pagal specialius reikalavimus ir atlikus eksperimentinio pavirSiaus pavyzdzius.

Konstrukcijy betono pavirsiaus paruos§imo reikalavimai
Matomy, (atviry) pavirSiy apdailos klasé A2
Nematomy (uzdengiamu) pavirSiy apdailos klasé A7

Betono darby vykdymas ziemos metu

Zemiau i$déstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai viduting paros temperatiira yra Zemesné kaip 5°C ir minimali paros
temperatlra zemesné kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su statybos techninés priezitiros inZinieriumi.

Betono miinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildytg vanden;, atitirpintus ir paSildytus
uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiirg ne zemesne negu skaiciuojamoji. Leidziama naudoti nesildytus
uzpildus, kurie neturi pri§alusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi blti numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono misinio temperatdros pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sidliy vietose reikia iSvalyti sniega ir leda.

Kai oro temperatira Zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatdros diametras yra daugiau
kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperatiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia
jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais biidais. Taip pat gali bati naudojamas sukloto betono terminis
apdirbimas (pasSildymas).

Turi bati tikrinami $ie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $aléiui, vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybés kontrolg". Prie$ bandant jie turi bati
laikomi 2-4 h +20°C temperatdroje.

Turi bati pastoviai tikrinama naudojamy medziagy, ir gaminiy_kokybé, paSildyto vandens ir uzpildy temperatra, sidliy
jrengimo teisingumas, angy isdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu detalds darby apraSymai sudaromi rangovo kiekvienai konstrukcijai ir turi bati
suderinti su statybos techninés priezidros inzinieriumi.
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Betono bandymai

RuosSiant, klojant ir iSlaikant betono mi$inj turi bati vykdoma pagal LST EN 206 gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés
punktus.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei C20/25 viena imtis 150m3 betono 1 kartg per
para, 0 esant betono stipriui <C20/25 viena imtis 75m? betono 1 kartg per para.

Betono pavyzdZiai paimami, prizidrimi ir bandomi nustatant atsparumg gniuzdymui pagal standarto LST EN 206
reikalavimus. 18 kiekvienos imties turi blti maZiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi bdti laikomi standartinés drégmés ir
temperatlros salygomis. Ketvirtasis bandinys turi biti laikomas lauko salygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé,
iSskyrus, jei statybos techniné priezidra yra nurodziusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke laikytas bandinys turi
bati pazymétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei prieZidrai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, jeigu:

- gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 206 reikalavimus;

- ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;

- reikalinga betono stiprumo klasé ne aukstesné kaip C20/25;

- misinio kiekiai mazesni negu 150m3;

- konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos patikimumui

Nustatant betono F ir W btina paimti i$ partijos dar po vieng bandin;.

Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali bdti ir
neapsiribojama:

1. Betonavimo darby vieta

2. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas

3. I8lieto betono kiekis

4. Betono miSinio proporcijos (sudétis)

5. Vandens cemento santykis

6. Maksimalus uzpildo daleliy dydis

7. Sédimo iSmatavimai

8. Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatira

9. Liejimo data

10. Reikalaujamas ir faktinis bandomujy pavyzdziy amzius bandymo metu

11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.

4.3. Reikalavimai statybos produktams

MedZiagos betoniniy konstrukcijy gamybai, iskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir armatlra, turi bati
sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir paSaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suzalotos ar
uzterstos medziagos negali bati naudojamos statyboje.

Cementas

Betonui gaminti, kaip ri§amoji medziaga naudotinas portlandcementas ne zemesnis kaip 400 markés - tai reiSkia, kad
cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bati 39,2MPa. Cementas turi badti uztikrintos kokybés,
pristatomas uzdaruose maiduose arba statinése, apsauganciuose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu.

Kiekviena gamintojo siunta turi bti sertifikuota - turéti kokybés dokumenta. Cementas turi atitikti LST L ENV 197-1:2000
keliamus reikalavimus. Betoniniy konstrukcijy, neapsaugoty nuo sulfaty gruntiniuose vandenyse turi bdti naudojamas
pucolaninis cementas, priklausantis sulfatams atspariu, 1é¢iau kietéjanciy portlandcementy grupei.

Jei cementas sandéliuojamas statybos aikSteléje, turi bdti jrengta tinkama pastogé, apsaugojanti nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali biti naudojamas ir turi bati pasalintas i$ statybos aikstelés.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bati suderintas su statybos techninés prieZitiros inzinieriumi, o rangovas
turi bati tinkamai pasiruoSes cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai

Turi bati naudojami uZpildai atitinkantys Lietuvos statybos standarto reikalavimus.

UZpildai turi bati sandéliuojami atskiromis frakcijomis. Uzpildy sankaupos turi bati ant betono ar kito tinkamo pavirSiaus,
taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatinéje sankaupos dalyje.

Sankaupos turi bti maziausia 2,0m auks€io ir supilamos sluoksniais ne daugiau 1,0 m storio.

Sluoksniai turi bati suformuoti su tokio nuolydzio Slaitais, kad $laitas nepradéty slinkti zemyn pilant virSutinj sluoksn;.

Jeigu skirtingy frakcijy uzpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi bdti atskirtos pertvaromis, kad uzpildai
nesusimaisyty.
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frakcijomis, iSvengti uZpildy sutrupinimo ir neuZtersti kenksmingomis priemaiSomis.
Visi uzpildai prie$ plovimg maziausiai 24 valandos turi bti sandéliuojami, kad apdzidty.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bdti Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjimg stabdanciy
priemai8y (rigsCiy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali biti ne daugiau kaip 5000mg/l jvairiy iStirpusiy drusky, i jy sulfaty - ne
daugiau kaip 500mg/l. Vanduo turi bati nertigstus, t.y. jo pH - ne mazesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5. Betonui geriausiai
tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo. Vandens tiekimo $altinis turi bati aprobuotas techninés priezitiros

atstovo.

Plastifikavimo ir uzSalimo temperatiiros pazeminimo priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai priedai.
Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSskuma, klojinguma, {galina mazinti v/c santykj, prailgina kietéjimo laika.
Aprobuoti priedai turi bti naudojami tiksliai laikantis gamintojy; instrukcijy.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvis armatdros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelzbetonj ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 04

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bdti naudojami prie$Saltiniai priedai aprobuoti techninés prieZidros
atstovo, skatinantys betono misinio kietéjima Saltyje. 1S jy gali bati naudojami NaCl, Na2SQ4, K2SQ4, CaCly, Ca(NOs3)..

Rekomenduojamas kietéjima greitinanéiy priedy kiekis:

Priedai, skai€iuojant % nuo sauso cemento
Cemento rasis Sunkus betonas su V/C mases
NaCl Ca(NOs)2
Portlandcementas M400 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali bati naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasiomis savybémis, kurie aprobuoti techninés priezidros atstovo.
Plastifikuojantys ir prie$Saltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant betono sudétj.

Armatira
Visos betono armavimui naudojamo armatrinio plieno savybés turi atitikti LST EN 1SO 15630-1:2003; LST EN ISO
15630-2:2003 reikalavimus. Armatira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Armatira, klasé Charakteristinis stipris fyk (f0,2k) Skaiéiuotinis stipris fyd (f0,2d)
S240 (©5,5-40 mm) 240 218

S400 (26-40 mm) 400 365

S500 (@3-40 mm) 500 450 (410)

Alternatyvai gali bati naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés
negu nurodytos auk$ciau.

Idétinés detalés
|détiniy detaliy inkariniai strypai turi bati i§ S400 klasés armatdrinio plieno. Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj Zitiréti
bréziniuose. Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bati S235 markés plieno.
Reikalavimus plienui Ziaréti skyriy "Metalo darbai". PlokSteliy storis - ne mazesnis kaip 6 mm ir ne maZesnis 0,75d, kur d
- inkaro skersmuo. Visos jdétinés detalés turi bati padengtos antikorozinémis dangomis.
Gelzbetonio karkaso elementy (kolonu, rygeliy, diafragmy) visos jdétinés ir jungiamosios detalés turi biti cinkuojamos.
Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo bado, turi bati ne maZesnis kaip:
@ dengiant dujy-terminiu uzpurskimu - 120 mkm;
@ dengiant kar$tu badu - 60 mkm.
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Jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo sidle reikia nuvalyti cinko sluoksnj. Po suvirinimo
pazeistg cinko sluoksnj btina atstatyti.

Kitose konstrukcijose, jei nenurodyta kitaip, jdétiniy detaliy matomi pavirSiai turi bati nugruntuoti antikoroziniu gruntu ir
nudazyti 2 kartus antikoroziniais dazais.

Betono misinio sudétis

Betono misiniai turi atitikti LST EN 206 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio
betono savybes (plastiSkuma, tank, stiprj, ilgaamziskuma, armatdros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad
miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktdra bty tanki, t.y. sutankinus standartiniu badu oro
neturi bati daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm,
neskaitant specialiai | uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio klojumas (konsistencija)

Klojumas turi biti nustatomas pagal kiigio nuosltgj (LST I1SO 4109).

Betono miSinys | standartinj kligj, kuris padétas ant lygaus metalinio lakto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai
sutankinami 16 mm skersmens metaliniu strypu, juo kiekvieng sluoksnj badant 25 kartus. Nuémus kdginj inda, betono misinys
veikiamas savos masés, susllgsta, ir 8is nuosltgis rodo misinio klojuma.

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir
konstrukcijos gabarity turi bati (pagal LST 1SO 4109):

- masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 klasés)

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uztikrinti tinkamg betono konsolidacijg formose ir aplink armatara, klojumas
gali bti didesnis (S3 klasés), bet neturi virsyti 100-110 mm.

Klojumas gali bati nustatomas ir Vebe metodu (IST I1SO 4110), arba sutankinamumo bandymu (LST 1SO 4111) arba kitu
sutartu bandymo badu, leidZiamu LST EN 206.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reidkia vandens svorio su cementu santykj misinyje iSreikStg deSimtaine trupmena.
Cia turi bai jvertintas vanduo kuris yra laisvame derinyje mi§inyje su cementu, jskaitant laisva vandenj uZpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35-0,70 ribose.

Vandens/cemento santykis konkrec€iai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

Vandens/cemento santykis jokiu badu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu, daugiau kaip 10%.

llgaamzi§kumas

Kad uztikrinti gaminiy ir konstrukcijy, ilgaamziskuma, betono misinyje neturi bati Zalingy komponenty, kurie pakenkty
betono ilgaamziSkumui ir sukelty armatdros korozija.

Betono sudétis turi bati parinkta taip, kad miinys esamomis salygomis galéty biti klojamas ir sutankinamas, o apie
armatdrag sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius poveikius.

Betono pavirSius (armatdros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

Lenteléje pateikiami betono ir gelzbetonio sudéties ir savybiy apribojimai, kurie taikomi, kai betono stiprio klasé yra
aukstesné negu C 12/15.

Jei jvykdomi Sioje lenteléje pateikti vandens ir cemento santykio ir minimalaus cemento kiekio reikalavimai, tai betono
stiprio klasés pateiktos sekancioje lenteléje paprastai bus pasiektos.

Su aplinkos poveikiu susije ilgaamziskumo reikalavimai:
Aplinkos salygy kategorijos
Eil. Nr. Rodiklis pagal LST EN 206
1 2a 2b

1. Maksimalus vandens ir cemento santykis:

sunkiojo betono 0,70 0,50

gelzbetonio 0,65 0,60 0,50
2. Minimalus cemento kiekis kg/m?

sunkiojo betono 150 200 200

gelzbetonio 260 280 280
3. Minimalus oro kiekis nesukietéjusiame betone, % kai

Lapas Lapy Laida

1A19111801-TDP-SK.TS 18 23 0




: - Aplinkos salygy kategorijos
Eil. Nr. Rodiklis pagal LST EN 206

maksimalus uzpildy stambumas yra
32 mm 4
16 mm 5
8 mm 6

4, Turi bati naudojami SalCiui atspards uzpildai taip

5. Naudojamas vandeniui nepralaidus betonas taip

Aplinkos salygy apibldinimas:
1 kategorija - sausa aplinka (Sildomy pastaty vidaus patalpos);
2a kategorija - drégna aplinka teigiamoje temperatiroje (labai drégnos pastaty vidaus patalpos, pastaty iSorés dalys,
pastaty dalys neagresyviame grunte);
2b kategorija - drégna aplinka pasikartojan¢ioje neigiamoje temperatiroje (nepasaugotos nuo $algio pastaty vidaus
dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte neapsaugotos nuo $alio, pastaty vidaus dalys neapsaugotos nuo $aléio ir esancios
labai drégnoje aplinkoje).

Aplinkos salygy klasifikavimas:

medZiagos

lietaus ir Saléio

Klasiy : . Pasitaikanéiy naudojimo aplinkos Zemiausia betono
o Aplinkos apraSymas o L v .
Zyméjimas klasiy informaciniai pavyzdziai klasé

1. Néra korozijos ar agresijos rizikos
X0 Betonui be armatiros arba metaliniy Konstrukcijos patalpy, kuriose labai C12/15
[détiniy detaliy; visos naudojimo aplinkos, | mazas oro drégnis, viduje
iSskyrus tas, kuriose yra Saldymo ir
Sildymo, erozijos ir cheminiy poveikiy,
Betonui su armatdra arba metalinémis
[détinémis detalémis: labai sausa
2. Karbonizacijos sukeliama korozija
XC1 Sausa arba nuolat Slapia Konstrukcijos patalpy, kuriose mazas C16/20
oro drégnis arba nuolat yra grunte ar
vandenyije, viduje
XC2 Slapia, retai sausa Konstrukcijos pavirSiai ilgai mirksta C20/25
vandenyje; daugelis pamaty
XC3 VidutiniSkai drégna Konstrukcijos patalpy, kuriose mazas C25/30
oro drégnis arba jos yra veikiamos
atmosferos krituliy_(lietaus), viduje
3. Saldymo/$ildymo poveikis be druskos arba su ja
XF1 Vidutinis vandens jmirkis be ledo tirpinimo | Vertikalds konstrukcijy betono C30/37
medziagos pavirSiai, veikiami lietaus ir Sal€io
XF2 Vidutinis vandens jmirkis su ledo tirpinimo | Vertikalds konstrukcijy betono C25/30
medZiaga pavirSiai, veikiami Sal¢io ir ledg,
tirpinan€iy drusky
XF3 Didelis vandens jmirkis be ledo tirpinimo | Horizontalls betono pavirSiai, veikiami C30/37

Konstrukcijy ilgalaikiskumui esmine jtaka turi betono atsparumas $aliui ir vandens nepralaidumas. Sios betono
ypatybés imamos atsizvelgiant | naudojimo rezima ir iSorés temperatira;
@ pastaty ir statiniy konstrukcijos (iSskyrus Sildomy pastaty sienas) — ne Zzemesnés, kaip nurodyta lenteléje;

@ Sildomy pastaty iSorés sienoms — ne Zemesnés, kaip nurodyta lenteléje.
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Betono atsparumo $al€iui ir nepralaidumo vandeniui markés, atsizvelgiant j naudojimo salygas:

Konstrukcijos naudojimo salygos Betono markés
. e Atsparumo SalCiui | Nelaidumo vandeniui
Naudojimo Skaiciuotiné iSorés ~ —~ = . —
salyoy oro Konstrukcijoms (i8skyrus Sildomy pastaty sienas) pagal pastato patikimumo klases
Klase temperatdra, °C e T Rew | RCl | RCHT | RCH ] RC|
1. Kaitaliojantis uz8aldymo-at$ildymo poveikiams
Zemesné nei minus F200 F150 F100 w4 W2 Nenormuojama
XC4. XF3 .20,.|k|.m|nus 40
P4 imtinai - .
Zemesné nei minus F150 F100 F75 W2 Nenormuojama
5, iki minus 20 imtinai
Zemesné nei minus F150 F100 F75 W2 Nenormuojama
XC2, XFL .20,.|k|.m|nus 40
XF2 imtinai _ _
Zemesné nei minus F75 F50 Nenormuojama
5, iki minus 20 imtinai
2. Galimas epizodinis temperatiiros, Zemesneés kaip 0 °C, poveikis
Zemesné nei minus F100 F75 Nenormuojama
20, iki minus 40
XC2, XC4 imtinai
Zemesné nei minus F100 Nenormuojama
5, iki minus 20 imtinai
Zemesné nei minus F100 Nenormuojama
20, iki minus 40
XC1, XC3 imtinai
Zemesné nei minus Nenormuojama
5, iki minus 20 imtinai

Zemiausios betono atsparumo $aléiui markeés:

Zemiausia betono atsparumo $aléiui marke

Konstrukcijos naudojimo salygos v e
Sildomy pastaty iSorés sienoms
Vidaus patalpy santykinis oro | Skai¢iuotiné iSorés Ziemos
drégnis RH, % temperatira, °C RCII RCII RC I
Zemesné nei minus 20, iki minus 40 F100 F75 F50
imtinai
RH>75 Zemesné nei minus 5, iki minus 20 F75 F50 Nenormuojama
imtinai
Zemesné nei minus 20, iki minus 40 F50 Nenormuojama
imtinai
60<RH=75 Zemesné nei minus 5, iki minus 20 Nenormuojama
imtinai
RH<60 - Nenormuojama

TS-5. SURENKAMY GELZBETONINIY GAMINIY MONTAVIMO DARBAI

5.1. Bendrieji nurodymai

Turi bati pagaminti surenkami gelZbetonio gaminiai (konstrukcijos), kuriy rodikliai nurodyti bréZiniuose ir medziagy kiekiy,

Ziniara$¢iuose. Gaminant surenkamo betono ir gelzbetonio gaminius bdtina vadovautis:
@ atitinkamy statybos techniniy reglamentuy, ir standarty reikalavimais;

@ gamykly-gamintojy techninémis salygomis ir rekomendacijomis;
@ Sio projekto reikalavimais betonui, armatdrai, {détinéms detaléms ir pan., kurie iSdéstyti Siy techniniy specifikacijy
1)

apraSymuose;

patikslintais surenkamo gelzbetonio gaminiy bréZiniais su angomis, jdétinémis detalémis ir kt., kurie bus pateikti

statybos eigoje.

1A19111801-TDP-SK.TS
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Surenkamy konstrukcijy atvezimo | statybos aik$tele terminai turi bati suderinti su Siy konstrukcijy montavimo grafiku.
Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemoniy, tai Sios konstrukcijos iSkraunamos montavimo krano veikimo zonoje. AtveZti
| statybos aikStele gaminiai sandéliuojami aik$teléje grieztai prisilaikant reikalavimy, kurie yra nurodyti ty tipiniy gaminiy bréZiniy
nuorodose arba projekto bréZiniuose. Visi atveZzti | statybos aikStele gaminiai turi turéti gaminio pasa. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi biiti padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos.

Priimant surenkamas gelzbetonines konstrukcijas, atveztas | statybos aik$tele, reikia patikrinti, ar elemente matmenys
atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai, jy jdétinés ir fiksuojanéios detalés bei montavimo kilpos, ar elementy kokybé
atitinka reikalavimus. |détiné detalé ir gaminio plokStumos turi sutapti. Statybos techninés priezitiros inZinierius turi teise
apziréti gaminj ir nustatyti jo atitikimg projekte nurodytam. Radus gamyklinius defektus, jtrokimus, nudauztus kampus, per
didelj {linkj ir kitus trGkumus, tokie gaminiai statyboje nenaudojami.

UZ surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe atsako
Rangovas.

Prie§ pradedant konstrukcijy montavima, turi bdti suraSyti montavimo vietos dengty darby aktai, suteikiantys teise
montuoti konstrukcijas. Siuose aktuose turi biiti nurodytas pagrindo, ant kurio bus montuojamos konstrukcijos, atitikimas
projektui, apacioje esanCiy konstrukcijy, ant kuriy bus montuojamos konstrukcijos, atitikimas projektui ir pan. Surenkamy
gelzbetonio konstrukcijy montavimg vykdyti vadovaujantis bréziniuose pateiktomis konstrukcijy iSdéstymo schemomis bei
montaZiniais mazgais, gamykly-gamintojy pateiktais montaZiniais mazgais bei techniniais nurodymais.

5.2. Gaminiy montavimas

Gaminiy patikrinimas statybvietéje

Visi jmonés gaminiai pazenklinami specialia, standarty reikalavimus atitinkancioje, etikete. Joje pateikiama Si
informacija: gaminio pavadinimas ir identifikacijos numeris, kliento/objekto pavadinimas, sutarties identifikacinis numeris,
geometriniai matmenys, svoris, pagaminimo data, kokybés kontrolés tarnybos zyma.

Rekomenduojama visy atvezty gaminiy kokybe patikrinti prie$ iSkrovimg ir/ar jo metu. Tikrinant gaminiy geometrinius
matmenis, reikia naudotis bréziniais ir prie sutar¢iy pridedamomis gaminiy gamybos leistiny nuokrypy lentelémis. Apzidrint
gaminius vizualiai batina jsitikinti, kad jie neturi pazeidimy, galiniy atsirasti krovimo ar pervezimo metu. Pastebéjus
neatitikimus ar pazeidimus, apie juos bdtina informuoti statybos vadovg ir gamintojo atstovg (projekto vadovg). Gamintojas
isipareigoja nedelsiant imtis visy veiksmy batiny neatitikimams pasSalinti, taiau pretenzijos dél gaminiy pazeidimy priimamos tik
tada, kai jos uzfiksuotos iki iSkraunant gamin i$ transporto priemonés.

ISkrovimas, kélimas

Vertikalioje padétyje, | statybos objekty atgabenti kolumbariumy segmentai iSkraunami, naudojant skirtingus stropavimo
bddus ir kélimo jranga. Nedideliy gabarity gaminiai keliami naudojant stropus. Reikia atkreipti démesj | tai, kad kélimo metu
tarp stropo $aky esantis kampas baty < 90°.

Gelzbetoniniai surenkami segmentai keliami kabinant juos uz kélimo kilpy, kurios {betonuotos gaminiy virSuje. Taip pat
gali bdti naudojamos jsukamos kélimo kilpos, jei gaminiy virSuje yra jbetonuotos specialios jvoreés.

Sumontavus segmentus, kélimo kilpy taSkai (jvorés) uztaisomos montaziniu skiediniu.

Segmentams, kurie | statybos aikStele atgabenami horizontalioje padétyje arba vertikalioje, taciau 90° pasuktoje
padétyje, reikia specialios jrangos, norint juos uzkabinti ir pakelti | montavimo vieta. Papras€iausia sistema yra speciali traversa
su skriemuliais ir kranas su dviem gervémis. Siuo jrenginiu gaminius galima apsuki, kol jie kabo uzkabinti traversa. Dar gali biti
naudojami speciallis vartytuvai. Tuomet pakanka krano ir su viena kélimo gerve.

Montavimas ir reguliavimas

Kolumbariumy, segmenty montavimas atliekamas ant pamatiniy, plok$¢iy inkariniy, varzty. PrieS segmenty montavima, bdtina
iS pamatus jrengusios jmonés ar uzsakovo atstowy, priimti atlikty darby kontrolines geodezines nuotraukas, asiy suzyméjimg ant
pamatiniy ploksciy i patikrinti, ar tiksliai jbetonuoti inkariniai varztai. Po to ant inkariniy varzty uzsukamos verzZlés ir uzdedamos
poverzlés. Nivelyru nustatomos projektinés segmenty apacios altitudés (poverzliy virSaus altitudés). Tarpas tarp pamato virsaus ir
segmenty tipiniame mazge turéty likti apie 20 mm +5 mm. Segmentai uzmaunami ant varzty ir pastatomi ant apatinémis
verZlémis iSlyginty poverZliy, sureguliuojamos pastato asiy atzvilgiu, fiksuojamos uzdedant virSutines poverzles ir uzsukant
verzles. Prie§ verzliy uzsukimg, segmenty vertikalumas apytiksliai patikrinamas 2 m guls¢iuku. Galutinis segmento vertikalumo
patikrinimas ir reguliavimas atliekamas naudojant teodolitg, statant ji dvejose padétyse 90° viena kitos ir segmento atzvilgiu.
Vertikalumas koreguojamas reguliuojant atraminiy verzliy aukstj. Kolong sureguliavus | projekting padétj, uzverziamos inkariniy,
varzty verzlés.

Iki segmenty montavimo pradzios ant pamatiniy plok8¢iy turi bdti jrengtas iSlyginamasis nesitraukiangio
smulkiagridzio betono arba montaZinio skiedinio sluoksnis. Siam tikslui naudojamas montaZinis misinys “Ceresit CX15",
Vetonit 600/3, Vetonit 1000/3 arba analogidkus kity gamintojy misinius.
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Segmenty sandros sitliy uztaisymas

Pradzioje turi blti uztaisomos sumontuoty segmenty i§émos - dézutés, kuriose tvirtinami inkaruojantys segmentus
varztai. Siam tikslui naudojamas, projekte nurodytos klasés, smulkiagridis betonas arba specialiis sausi montaZiniai misiniai,
paruoSiami statybos aiksteléje.

ISorinés gelzbetoniniy surenkamy segmenty sanddros sidlés uztaisomos, sumontavus visg vieno etapo kolumbariumy
eile. Dazniausia sidliy uztaisymui naudojamas specialus gruntas ir speciali hermetizuojanti mase.

Siems darbams reikia skirti ypatinga démesj, kadangi tik kruops&iai ir teisingai uZtaisius sandros sidles bus
uztikrinta konstrukcijy apsauga nuo vandens ir kondensacinés drégmes.

Segmenty svoris
Vieno segmento svoris montavimo metu 1150£20 kg

Segmenty montavimo tolerancijos
Tarpas tarp pamatinés plokstés viraus ir segmento apagios 205 mm
Tarpas tarp segmenty vertikaliy sanddros plokStumy <5mm

Segmenty betono pavirSiaus paruosimo reikalavimai
Matomy (atviry) pavirsiy apdailos klasé A2
Nematomy (uzdengiamuy) pavir$iy apdailos klasé A7

5.3. Darby sauga

Visi iSkrovimo, sandéliavimo, montavimo darbai turi bdti organizuoti vadovaujantis Siais darby saugg
reglamentuojanciais dokumentais:
DT8-00 ,Keélimo krany saugaus naudojimo taisyklés®;
DT5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje".

TS-6. HIDROIZOLIACIJOS |[RENGIMO DARBAI
6.1. Bendrieji nurodymai

Reikalavimai taikomi, kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos gaminiams, izoliuojamiems
gamyklose.

Iki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi bati atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo pavirsinio,
gruntinio bei krituliy vandens tiesioginio poveikio.

Hidroizoliacijos medziagos, sluoksniy storiai, sluoksniy skaicius bei kiti dangy parametrai turi bati nurodyti statinio
projekte. Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai leidZiama naudoti naujas pazangesnes medziagas bei technologijas,
jei jy techninés charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamziskumas, technologiSskumas) néra blogesni uz numatytas
projekte.

Visos statyhiniy konstrukcijy (surenkamuyjy betono, gelzbetonio, mro ir kt.) sanddros bei plySiai, taikant mastiky ir biriy
medZiagy izoliacijos dangas turi bti uztaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dazy dangas pavirSiai turi bti ir nutinkuoti.

Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali bati vykdomi oro temperatdrai esant ne zemesnei negu nurodyta izoliaciniy
medZiagy gamintojy instrukcijose.

Neleistina statyhines konstrukcijas, vamzdynus bei jrenginius, esancius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui.

6.2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Prie§ atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sanddros ir plySiai turi bati uztaisyti, nuo jy nuvalytos
dulkés ir pavirsius gruntuotas.

Kai hidroizoliacijai naudojamos hituminés medziagos, gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. Izoliacijai
taikant cemento pagrindu paruo$tas glaistomasias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruostais gruntais. Hidroizoliacijai
taikant sintetiniy pléveliy medZiagas, gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, iSskyrus tuos atvejus, kai sintetiné medziaga yra
priesiSka bitumui (bituma atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti pléveliy gamintojy instrukcijose.

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jy drégnis prie$ gruntavima turi bati ne didesnis kaip 4%. Kai gruntuojama
vandeniu skiedziamais gruntais - gruntuojamo pavirSiaus drégnis nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo pavirSiaus negali
bati laSeliy pavidalo drégmés.

Metalo konstrukcijy bei metaliniy vamzdZiy pavirSiai turi bati nuvalyti nuo radziy.

Lapas Lapy Laida

1A19111801-TDP-SK.TS 29 23 0




Reikalavimai pagrindo paruodimo darbams:

Reikalavimai Leistini Kontrolé
nuokrypiai

PavirSiaus nuokrypiai nuo plokStumos, kai izoliuojama ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2
ritininémis medZiagomis bei mastikomis:
- iSilgai nuolydzio ir horizontaliame pavirSiuje +5mm
- skersai nuolydzio ir vertikaliame pavirSiuje £10 mm
Elemento pavirSiaus nuolydzio nuokrypis nuo projektinio (pagal ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2
visg plok$tuma) 0,2%
Léksty iki 150 mm dydZio nelygumy kiekis 4 m2 <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2
Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2

Hidroizoliacija, naudojant ritinines bitumines medziagas

Ritininés medziagos prie$ klijavima sukarpomos ir iSdéstomos uztikrinant reikiamg persidengima.

Dangos, kuriy klijuojamasis sluoksnis uzteptas gamykloje, klijuojamos ant gruntuoto pagrindo, iSlydzius arba praskiedus
klijuojamajj ritininés medZiagos sluoksnj (nenaudojant papildomy Klijuojamujy medziagy). Klijuojamasis sluoksnis islydomas
140-160° C temperatdroje. Medziaga klijuojama tuoj pat iSsilydzius klijuojamajam sluoksniui.

Dangos i$ bituminiy, ritiminiy medZiagy, neturin€iy gamyklinio klijuojamojo sluoksnio, klijuojamos bitumo mastika. Ji
vientisu sluoksniu uztepama ant visiSkai iSdzitvusio pagrindo (arba jau uzklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei danga keliy
sluoksniy). Karstosios klijuojamosios mastikos uztepamos prie$ pat ritininiy medZiagy klijavimg o $altosios - i§ anksto (su
pertrauka, uztikrinan¢ia geriausig prisiklijavima).

Ritininés medziagos klijuojamos pradedant nuo zemesniy viety. Klijuojant ritininés medziagos pagal plotj turi bati
perdengiamos 100 mm.

TemperatQrinés ir sédimo sidlés prie$ klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos 15 c¢m plocio ritininés
medziagos juostelémis, priklijuojamomis tik i$ vienos sitlés pusés.

6.3. Reikalavimai statybos produktams

Ruloniné bituminé danga turi bati tinkama vertikaliy ir horizontaliy paviriy, kurie uzpilami gruntu, hidroizoliacijai.
Hidroizoliacija turi atitikti Europos standartg EN 13969:2006. Lankstieji hidroizoliaciniai lakStai. Drégmei nelaidds bituminiai
lakstai, jskaitant bituminius tarpiklius, pozeminiy elementy drégmés izoliacijai.

Danga prilydoma. Danga turi biiti montuojama ant sauso, Svaraus pavirSiaus. Dangg nerekomenduojama montuoti, kai
lauko oro temperatdra zemiau 0°C, lyjant, kai stiprus véjas.

Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacijai gali bati naudojamos tokios medziagos:

- bitumas ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >99%);

- bitumas su uzpildu ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >50%);

- bituminés ritininés hidroizoliacinés medziagos;

- sintetinés izoliacinés medziagos (plévelés) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE),
etilenkoopolimery-bitumo juostos (ECB).

Gaminio techniniai duomenys (ne blogesniy charakteristiky):

storis 3,2 £0,2 mm;

nutraukimo jéga, tempiant iSilgai 900 +200 N/50 mm;

nutraukimo jéga, tempiant skersai 700 £200 N/50 mm;

santykinis pailgéjimas, tempiant iSilgai 50 £10%;

santykinis pailgéjimas, tempiant skersai 60 £10%;

lankstumas -10/@30 mm °C;

degumo klasé F;

nelaidumas vandeniui 60 kPa;

atsparumas smigiams 1250 mm (metodas A), 2000 mm (metodas B).
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SANAUDV KIEKIY ZINIARASTIS

2 ETAPAS
Poii’r'E”' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\//Iz’;o Kiekis | Pastabos
1. Greztiniai poliai, @250 mm vnt. 31 TS-2,-3
Betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 3,9
Armatira S500 LST EN 10080:2006 t 0,44
2. Bandomasis polis BP-1, @250 mm vnt. 1 TS-2,-3
Betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,12
Armatira S500 LST EN 10080:2006 kg 9,6
|détiné detalé LST EN 10080:20086, kg 6,8
LST EN 1002
3. Pamatiné ploksté TS-2, -4
Betonas C30/37 XC2 XF1 F75 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 2,65
Armatira S500 LST EN 10080:2006 t 0,217
Inkarinis varztas Peikko HPM 16L (arba analogas) vnt. 48
4, Atraminés sienos AS-1 m' 4.4 TS-4
Betonas C8/10 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,15
Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,98
Armatdra S500 LST EN 10080:2006 t 0,119
Klijuotiné/prilydoma hidroizoliacija - m? 48
5. Surenkami segmentai SS-1 vnt. 12 TS-4
Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 5,4
Armatira S500 LST EN 10080:2006 t 0,629
Lakstinis plienas S235 LST EN 10025 kg 86,7
Vamzdinis profilis S235 LST EN 10219 kg 27,3
Valcuotas kampuotis S235 LST EN 10024 kg 94,1
|détiné detalé Peikko SUMO 16H su AL-16 - vnt. 24
poverzle
Klijuotiné/prilydoma hidroizoliacija m? 218
Segmenty uzdengimo ploksté UP-1 vnt. 48
3 ETAPAS
Pof\i’r_E”' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\Alz'f[o Kiekis | Pastabos
1. Greztiniai poliai, @250 mm vnt. 63 TS-2, -3
Betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 8,0
Armatdra S500 LST EN 10080:2006 t 0,855
0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMODATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. lf#é y
DOK. ! ?i Ej' i ]
NR. o Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas)
kad. Nr. 5270/0013:404, Radikiy k., Domeikavos sen.,
A 1973 PV | Milda Barcauskaite | Kauno r. sav., statybos projektas
KVAL. UAB “Damprojektas”
FI)DAOTlg Taikos pr. 88A, 51183 Kaunas | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. Tel. Nr.: +370 622 91567
NR. garrirro El. pastas: damprojektas@gmail.com Il gr. nesudétingas statinys
27806 PDV Karolis Damijonaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
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Pof\i’r_E”' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\Alzio Kiekis | Pastabos
2. Bandomasis polis BP-1, @250 mm vnt. 1 TS-2,-3
Betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,12
Armatira S500 LST EN 10080:2006 kg 9,6
|détiné detalé LST EN 10080:2006, kg 6,8
LST EN 1002
3. Pamatiné ploksté TS-2, -4
Betonas C30/37 XC2 XF1 F75 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 55
Armatra S500 LST EN 10080:2006 t 0,452
Inkarinis varztas Peikko HPM 16L (arba analogas) - vnt. 100
4, Atraminés sienos AS-1, AS-2 m' 4.4 TS-4
Betonas C8/10 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,25
Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 1,78
Armatira S500 LST EN 10080:2006 t 0,214
Klijuotiné/prilydoma hidroizoliacija - m?2 9,2
5. Surenkami segmentai SS-1 vnt. 25 TS-4
Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 11,3
Armattra S500 LST EN 10080:2006 t 1311
Lakstinis plienas S235 LST EN 10025 kg 180,7
Vamzdinis profilis S235 LST EN 10219 kg 56,8
Valcuotas kampuotis S235 LST EN 10024 kg 196
|détiné detalé Peikko SUMO 16H su AL-16 - vnt. 50
poverzle
Klijuotiné/prilydoma hidroizoliacija m?2 453
Segmenty uzdengimo ploks$té UP-1 vnt. 100
4 ETAPAS
POE}_E'I‘ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/ﬁ'f[o Kiekis | Pastabos
1. Greztiniai poliai, @250 mm vnt. 31 TS-2, -3
Betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 3,9
Armatdra S500 LST EN 10080:2006 t 0,439
2. Bandomasis polis BP-1, @250 mm vnt. 1 TS-2, -3
Betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,12
Armatdra S500 LST EN 10080:2006 kg 9,6
|détiné detalé LST EN 10080:2006, kg 6,8
LST EN 1002
3. Pamatiné ploksté TS-2, -4
Betonas C30/37 XC2 XF1 F75 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 2,65
Armatira S500 LST EN 10080:2006 t 0,217
Inkarinis varztas Peikko HPM 16L (arba analogas) - vnt. 48
4, Atraminés sienos AS-1 m' 44 TS-4
Betonas C8/10 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,15
Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 0,98
Armatra S500 LST EN 10080:2006 t 0,119
Klijuotiné/prilydoma hidroizoliacija - m? 48
5. Surenkami segmentai SS-1 vnt. 12 TS-4
Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 LST EN 206:2013+A1:2017 m3 54
Armatira S500 LST EN 10080:2006 t 0,629
Lakstinis plienas S235 LST EN ISO 10025 kg 86,7
Vamzdinis profilis S235 LST EN 10219 kg 27,3
Valcuotas kampuotis S235 LST EN 10024 kg 94,1
|détiné detalé Peikko SUMO 16H su AL-16 - vnt. 24
poverZle
Lapas Lapy Laida
1A19111801-TDP-SK.SZ 5 3 0




Pof\i’rE”' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/zio Kiekis | Pastabos
Klijuotiné/prilydoma hidroizoliacija m? 218
Segmenty uzdengimo ploksté UP-1 vnt. 48

Pastabos:
1. Statinio statybos medZiagos ir gaminiai priimti su darbais.
2. Pateikti darby ir medZiagy kiekiai yra orientaciniai ir sustambinti. Batina tikslinti statybos metu.
3. Jei tarp bendro sgnaudy kiekiy ziniarascio ir medziagy Zziniara$éiy bréziniuose atsiranda nesutapimai, vadovautis
Ziniara$¢iais bréziniuose.
4. Betono kiekis priimtas geometriniais skai€iavimais. Bitina jvertinti betono papildomg kiekj nenutraukiamam
betonavimui bei betono sutankinimui.
5. Visi darbai, kurie gali bati pagristai batinais tinkamam projektuojamo statinio statybos darby uzbaigimui, turi bati
privalomi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, apibadinti Siame dokumente ar ne.

1A19111801-TDP-SK.SZ
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GREZTINIY POLIU ZINIARASTIS:

GREZTINIU POLIY PLANAI M1:75 4 ETAPAS
[ o e e )
D :
13200 I
1200, 700 150, 950 511005500 . 5110025500 950 150700 , 1200 I
I
wi) |
AN [ I Y Y N | S Y B %55 7 |
’’’’’’’ N @L I A ’*’*’QL ‘Q} {}} ‘Q} G}{%‘@ I
Ty Oy —x I
K%? 87éT77?6777 12 14 16 18 20 2 4 2 28 [
550, 1x1100=12100 :
L= -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_J_ —
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Tx1100=7700 Tx1100=7700

16500

3 ETAPAS

2 ETAPAS

5 Z28

V' Y © '
/ I
4 ¥ 13200 ¥ I
/| 1200 700 150, 950 x1100=5500 x1100=5500 L 950 050700 1200 I
| L 150 | |
I 1 = I
| | 1101 | 1103 23 |
I B T > S : f I
| ‘ |
- g
: gﬁie}mg %04{%%6}1086}110 %12{%14{%166}1186}120 %ﬂjf | :
| i a a i |
| 550 11x1100=12100 550 |, |
L | | 3

Poli Poliy kiekis, E’oliq Polio @ | Polio ilgis Polio Polio vir&. sant .Bet.ono 3 An.*na.turos
vnt tpas | (mm) (m) karkasas alt kiekis, m kiekis, t
1-6, 32-41, 95-100. 22 GP-2 | 250 3,0 EK-2 -0,400 3,24 0,609
7-31, 42-94,101-125. 103 GP-1| 250 2,5 EK-1 -0,270 12,63 1,124
Viso:| 125 15,9 1,73
BANDOMYJY POLIY ZINIARASTIS:
’ apkrova, kN ' '
BP-1 3 250 25 EK-3+D-3 -0,400 20 30 04 0,05
Viso: 3 0,4 0,05

PASTABOS:

1. #0.000 - kolumbariumo pamatinés plokstés iSlyginamojo sl. vir§aus alt. (tikslinama vietoje pagal esama situacija).

2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés salyginés - metrais.
3. Poliai suprojektuoti pagal LST EN 1997-1 reikalavimus.

4. Poliai suprojektuoti pagal 2020 m. kovo mén. UAB "Projektana" atliktus inzinerinius geologinius grunto tyrinéjimus.

5. Poliai (ir bandomieji) jrengiami CFA (nepertraukiamo grezimo) technologija.

6. Poliy padas remiamas |:

IGS 3 - vidutinio rupumo smélis, kurio vidutinis kdginis stiprumas qc=7,4 MPa.
IGS 4 - vidutinio rupumo smélis, kurio vidutinis kiiginis stiprumas qc=11,0 MPa.

7. Poliy skersmuo d=250 mm.

8. GreZinys turi biti jrengtas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei betonavimo metu.

Grezinyje neturi bati vandens.

9. Atliekant poliy jrengimo darbus, laikytis standarto LST EN 1536:2010+A1:2015 ,Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. GreZtiniai poliai“.

10. Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry yra mazesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys pradedamas grezti,
kai pirmajame grezinyje betonas pasiekia ne maZiau kaip 25% projektinio stiprio.

11. Poliy betono stiprumo klasé C25/30 XC2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.

12. Poliai armuojami S500 klasés armatira pagal LST EN 10080:2006.

13. Galima poliy nuokrypa:

13.1 Po plokste iSilgine kryptimi iki 5 cm, skersine - iki 4 cm.

13.1 Po atramine siena iSilgine kryptimi iki 5 cm, skersine - iki 2 cm.

0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimy priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval.
Patv. . - o
Dok \;\lr Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad. Nr. 5270/0013:404,
T Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas
A1973 | PV | Mida Barcauskaite |
Kval STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
val. . )
= UAB "D jektas" :
Patv. “‘ L Taikos pr- 88, Damprojoktas” Il gr. nesudétingas statinys
Tel. Nr.: +370 622 91567
Dok. Nr. @ I_|D El. pastas: da(renprorjektas@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
27806 PDV Karolis Damijonaitis . . .
GreZztiniy poliy planai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO Lapas | Lapy
LT Kauno rajono savivaldybé 1A19111801-TDP-SK.B-01 1 1
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GREZTINIS POLIS ERDVINIS KARKASAS PJOVIS A-A M1:20
GP-1M1:20 EK-1 M1:20 .
ﬂ E 350 80, 350 2 | /@
5 \ Zr. poliy plane = N ( < &_ +/ —:@?
Ul LW
1 ‘n i

VAIZDAS C-C M1:20

O
—

PJUVIS B-B M1:10

Poz. 2
@6 S500
L=520

160

Poz. 3
@8 S500
=280

o

(Wl
—
=3
V=) B
[ =
= —
ﬁ [ee}

50‘ 130 ‘50
230

S E _ —
S = L 1 | Erdvinis karkasas S| & ‘L\Jr =
g L EK- 2 - =
- o
- - L0 L0
o 7
O || 350 0 350
[72]
£
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=
’E"
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Betonas
_ C25/30 XC2
o /
Zr. poliy plane
9250
PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Poliy betono stiprumo klasé C25/30 XC2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
3. Poliai armuojami S500 klasés armatdra pagal LST EN 10080:2006.
4. Suvirinimg vykdyti pusautomaciu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN 1SO 17660-2:2006.
5. Medziagy kiekiai pateikti vienam poliui.
0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimy priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval.
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS: Dz:t\;\]r Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad. Nr. 5270/0013:404,
- S Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas
Pozicija Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Sworis Pastabos A 1973 PV | Milda Barcauskaite |
kg Viso;kg Kval STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
val. = == " . " i .
Gretinis polis GP-1, ¢ 250 L=2500 1 Patv. C‘ ] Taikos pr. 687, 51105 Paunss Il gr. nesudeétingas statinys
ERDVINIS KARKASAS EK-1 1 Dok-Nr- | FlroO E1. pastas: damproeidas@amaicom | DOKUMENTO PAVADINIVAS Laida
1 LST EN 10080:2006 Armatira S500 O 12 L=2400 4 213 | 852 27806 PDV Karolis Damijonaitis Greztinis polis GP-1 0
2 LST EN 10080:2006 Armatira S500 O 6 L=520 13 0,12 1,50
3 LST EN 10080:2006 Armatiira S500 O 8 L=280 8 0,11 0,88 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
Armatira §500 Viso: 10,91 kg LT . . .
LST EN 206:2013+A1:2017 _|Betonas C25/30 XC2 Viso: _ 0,12m3 Kauno rajono savivaldybe 1A19111801-TDP-SK.B-02 1] 1
A3 297x420mm
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GREZTINIS POLIS
GP-2 M1:20

700

Zr. poliy plane

=3000

Greztinis polis GP-2 L

2800

++ | Erdvinis karkasas
L EK-2

Betonas
+H C25/30 XC2
| | /
= Zr. poliy plane
®250

ERDVINIS KARKASAS

EK-2 M1:20

3500

750

=300,

L 3x100

=2400
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770

1315

1315
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L0 40
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i

75

75

80
50‘ 130 ‘50
230

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Poliy betono stiprumo klasé C25/30 XC2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
3. Poliai armuojami S500 klasés armatdra pagal LST EN 10080:2006.
4. Suvirinimg vykdyti pusautomaciu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN 1SO 17660-2:2006.
5. Medziagy kiekiai pateikti vienam poliui.
MEDZIAGY KIEKIU ZINIARASTIS:
Pozicija Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Soris Pastabos
kg |[Viso:kg
Greztinis polis GP-2, ¢ 250 L=3000 1
ERDVINIS KARKASAS EK-2 1
1 LST EN 10080:2006 Armatira S500 O 16 L= 3500 4 552 | 2210
2 LST EN 10080:2006 Armatiira S500 o8 L= 540 20 0,21 4,26
3 LST EN 10080:2006 Armatira S500 08 L=280 12 0,11 1,33
Armatira S500 Viso: 27,68 kg
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas C25/30 XC2 Viso: 0,15m3
0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimy priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval.
Dzlft\;\]r Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad. Nr. 5270/0013:404,
S Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas
A 1973 PV | Mida Barcauskaite |
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
v | I I nesudétngas satinys
Dok-Nr. | =IO EL pastas: damproektac@gmacom | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
27806 PDV Karolis Damijonaitis Gre2t|n|s pOIiS GP_2 O
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Kauno rajono savivaldybé 1A19111801-TDP-SK.B-03 1 1
A3 297x420mm
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ASIES ISLEIDIMO IS PLOKSTES

MAZGAS M1:10
55

Peikko HPM 16L

|
»~ Pamato virSus

PAMATINIY PLOKSCIY IR INKARINIY VARZTY PLANAI M1:75 4 ETAPAS
e |
| |
' ® |
I | 13200 | I
‘ ‘ | Q . Poz. 1.3
' | 48xPeikko HPM 161 Pamatiné ploksté | ' PJUVIS PER PAMATINE PLOKSTE M1:20 o8 500
! | igilinima 2r. plok&tés V3 0,020 | ! _ 240
! = | pidvyie 3.3 -0270 | ! Peikko HPM 16L 210 8500 L=720 -
! N | | I kas 150mm 200
: @1 777777 0 S 0 T W 8 2 Y5 Y Y 5 Y S5 YN 5 5 s o S : | | / B
= s_oa. | - - - - - - - N 210 S500 55 ] 150
© Y s — \ \ \ \ \ \ \ \ ‘ I | =
: @ S DN RN | W ) Lo Lo (L ) L o ‘ SR S : @L-pervsqilgl ﬂ\‘ \j ’ =
E | = ‘ QL€< = = -0.020
: 1? 180 320 20, 780 320, 180 320, 180 320, 780 320, 180 320, 780 [320 20 180 1 ? : P _]i = | = v
e o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e e ) = = T s v
T T T ST T = A
! ® ® \ S -
/ \ ‘ kas 150mm
/ v 17600 % kas 150mm ! 13
/ 160 A‘V 180 320, 180 320, 780 320 20, 180 320, 780 320, 780 320, 780 3720, 180 320, 780 32 70 180 780 370, 180 4V 160 \\ @ 4 | Lx155-620 0 20
7l 7 . . . j
/ ‘ \ Prilyd. hidroiz. Icopal | 720 40
. \ foundation speed profile 200 L 600
L SBS (arba analogas) ‘ 800
| N ) O ) BN T A 2 N ) |
USRS IS IS I é} (b
\64xPeikko HPM 16L = Pamatiné ploksté
igilinima Zr. plokstés v.a-0020
pjavyje 3.3 -0.270 \ . - .
PRINCIPINIS ISILGINES ARMATUROS JUNGIMAS M1:20
________________________________________________________ Surigti viela
————x ——x— -
igilinima Zr. ploktés $10 arm. L=400mm uzlaida - Isilginé armattra
pjavyje 1g_i|inimq Zr.plokstés N\
( VARN ) Pamatiné ploksté Plavie \\
| v.a -0.020 Pamatiné ploksté
| F 3.3 -0.270 va -0.020 \
I / a.a-0.270 \ \
! 7 \\ \\
: Iy 2 ETAPAS \ |
S e !
1 /Ly 1 ) :
' 7 '/I @ @ ; ) !
| %/ i 13200 e : \ R '
: @ @ ,’I 160 ", 780 320 20, 780 320, 780 320, 780 320, 780 320, 780 320, 780 320 20 780 L, 160 I \ Q . 1
I I ‘ ‘ I \ ‘\‘ mm N I
I o 2‘ . | | I \ @ L2
o A TN C) S — B N N ) S S O 7 2 S 1 ) O R S I | \ e
\\\,l I % ’_f% m*”f**iﬁ ) (M ) ) M (M ) N YTy T T an ! \ //
I @77 77777 (o o NN N N N Sy S N | N | 77(¥/\77777L_L; 7777777 o I \ s
! Z | iné blokté \48 Peikko HPM 161 | ! v
0 ‘ Pamatiné ploksté XIPEIKKO i I
: 30070 igilinima Zr. ploktés |
3.3 -0.270 pidvyje PASTABOS:
e e e e e e e e e e e e e e e e o o e o o o o o o T o T T 1. £0.000 - kolumbariumo pamatinés plokstés iSlyginamojo sl. virSaus altitudé (tikslinama vietoje pagal esama situacija).
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés salyginés - metrais.
3. Pamatinés plokstés betono stiprumo klasé C30/37 XC2 XF1 F75 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
4. Pamatiné ploksté armuojama S500 klasés armatira pagal LST EN 10080:2006.
INKARINIO VARZTO PRIE 2-0OS INKARINIO VARZTO PRIE 1-OS MEDZIAGU KIEKIY ZINIARASTIS:

100
P
A

280

ASIES ISLEIDIMO IS PLOKSTES . — . - Svoris
Pozicija Zymeéjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
MAZGAS M1:10 kg [Visokg
o | Pamatiné plokste
Peikko HPM 16L 11 LST EN 10080:2006 Armatira S500 o 10 L= 55500 12 34,22 | 410,61 Su uZlaidomis
Pamato virdus 1,2 LST EN 10080:2006 Armatira S500 o 10 L=720 730 0,44 | 323,90
= | 0.020 1,3 LST EN 10080:2006 Armatira S500 o8 L= 540 730 0,21 | 155,47
| L Armatira S500 Viso: 889,99 kg
ST ‘ LST EN 206:2013+A1:2017  |Betonas C30/37 XC2 XF1 F75 Viso: 10,78 m3
= ‘ Icopal foundation speed profle SBS (arba analogas) Viso: 28,0 m2
n i Peikko HPM 16L | Viso: 196 vnt
7757 ‘ 0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
| Laida Data Laidos statusas, keitimy priezastis (jei taikoma)
d) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval.
Dslft\;\]r Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad. Nr. 5270/0013:404,
T Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas
A1973 | PV | Mida Barcauskaite |
Kval STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
P;ta\/: 7 | Taikos pr4U8A8lZ,"IE:S)1a:23’?3rT<jZEf:; I ar. nesudétingas Statinys
Dok-Nr- | FIIMO EL. pastas: damprojekias@amatcom | DOKUMENTO PAVADINIVAS Laida
27806 PDV Karolis Damijonaitis Pamatiniy ploka¢iy ir inkariniy varzty planai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT Kauno rajono savivaldybé 1A19111801-TDP-SK.B-04 1 1

A2 420x59Lmm
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. ._.____SURENKAMUYSEGMENTYSS-1IR ATRAMINIJ SIENY PLANAIM1:75 4 ETAPAS ATRAMINE SIENA AS-1 M1:20 ATRAMINE SIENA AS-2 M1:20
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(arba analogas) j el 1 Z El% 212 5500 Lkintamas 5 s | 012 5500 L=1560,5 5
/N L @ £ | Priyd. hidroiz. lcopal e |
I f .
Tarpas tarp AS-2 ir SS-1 X<.”" | / p 17600 | foundation speed profile L Prilyd. hidroiz. Icopal
uzpildomas XPS / 1100 14 x71100=154 00 T SBS (arba analogas) 10 F] foundation speed profile
ekstruziniu polistirolu / | |_ -0.400 : SBS (arba analogas)
|
| I
S |
BRI IR R NI IR NI I I Paruos. sl. 2400
RN [ SN NI AN TN I NI I S N M A N C8/10 >
16 vnt. SS-1 =
v.a +1.200 AS-2 &
a.a 0.000 v.a +1.200 EZ;#SS.SL
3.a-0400
3 ETAPAS
ATRAMINES SIENOS AS-1 ISKLOTINE M1:50
§ +1.200
. o / v
/ N // f\\\:\ 4 vnt. SS-1 5 vnt. SS-1
/ /A /7 v.a+1200 va+1200 N\
J s S ¢ a3 0.000 aa 0000\ -
< / : / \ RS
\ = 0.000
2 ETAPAS = -0.400
_____________________________________________________________________ —_—
¥ © | S I VN B
)- 13200 ¥ | 2200 !
2200 L, 1100 10x1100=11000 no 2200 v I AS-1
’ | : va+1200  \ é)
3 -0.400
| | I 3.9 \
I O NS I \
777777777777777777777 R e [T i e e el o e [Tl TenTan] en o] o] fa oo ree o I B A \
s RN RIS RN RIS IEEIEE AN IR IR IR IR IR IR e ) S _ 1 \
| A | OT | \
AS-1 | 12 vnt. S5-1 | AS-1 - : MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS:
va +1200 v.a +1200 va +1200 I :
.__________jiﬁﬂ(L_____________________aiioio_______________________a_ai)ioo_______, Pozicija Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Sworis Pastabos
kg [Viso:kg
Atraminé siena AS-1 L=13200
2,1 LST EN 10080:2006 Armatiira $500 ® 12 L=2420 12 215 | 25,78
2,2 LST EN 10080:2006 Armatira S500 ® 12 L=180000 1 159,81 159,81 Bendras ilgis
2,3 LST EN 10080:2006 Armatira S500 ® 12 L=180000 1 159,81| 159,81 Bendras ilgis
ATRAMINES SIENOS/ SURENKAMO SEGMENTO APKROVY) SCHEMA 24 |LST EN 10080:2006 Amatira 8500 ® 6 L= 150 30 o003 1099 |
1200 Slégis nuo naudojimo Slégis grunto Armatara $500 Viso.  356,4 kg
== apkrovos LST EN 206:2013+A1:2017  |Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 Viso:  2,9m3
LST EN 206:2013+A1:2017  |Betonas C8/10 Viso: 0,5m3
i Icopal foundaftion speed profile SBS (arba analogas) Viso: 14,4 m2
- L Atraminé siena AS-2 L=2260
Surenkamo segmento / ge o 31 LST EN 10080:2006 Armatiira S500 ® 12 L=50000 1 4439 44,39 Bendras ilgis
galiné siena : X “ Ui 4 K| 3,2 LST EN 10080:2006 Armatiira S500 ® 12 L=1560 34 1,38 | 47,27
(besiribojanti su AR AT D RN Y > o 33 LST EN 10080:2006 Armattira S500 O6 L[=150 102 0,03 | 34
, . A 7
gruntu)/ atramine v Sutan ringas -~ "> - Armatara S500 Viso: 951 kg
siena i ;T‘;'BSO K LST EN 206:2013+A1:2017 _ |Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 Viso.  0,8m3
g < LST EN 206:2013+A1:2017  |Betonas C8/10 Viso: 0,1m3
Y e : Icopal foundation speed profile SBS (arba analogas) Viso: 4,4 m2
-0.100 D i i — 0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
i e T e L T e e e aonii S Laida Data Laidos statusas, keitimy prieZastis (jei taikoma)
PASTABA: on=1,7 kPa qgr=5,0 kPa Kval STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1. Apkrovos pateiktos charakteristinés. P;fv'
Dok Nr Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad. Nr. 5270/0013:404,
T Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas
A1973 | PV | Mida Barcauskaite |
PASTABOS Kval STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. val. - " "Damprojektas” e .
1. #0.000 - kolumbariumo pamatinés plokstés islyginamojo sl. virSaus altitudeé (tikslinama vietoje pagal esama situacija). Patv. ‘ ] Taikos pr.U%gi, B1185 Kouras Il gr. nesudétingas statinys
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés salyginés - metrais. Dok-Nr- | =l o L pastas: domprojioe@anioom | POKUMENTO PAVADINIMAS Laida
3. Atraminiy sieny ir surenkamy segmenty, betono stiprumo klasé C30/37 XC2 XF3 F100 pagal LST EN 206:2013+A1:2017. 27806 PDV Karolis Damijonaitis Surenkamy segmenty ir atraminiy sieny planai
4. Atraminés sienos ir surenkami segmentai armuojami S500 klasés armatiira pagal LST EN 10080:2006. Atraminés sienos AS-1 ir AS-2 0
5. Atraminiy sieny AS-1, AS-2 ir surenkamy segmenty SS-1 matomy (atviry) pavirsiy lygumo klasé A2, nematomy (uzdengy) pavirsiy lygumo klasé A7. - -
6. Atraminiy sieny AS-1, AS-2 ir surenkamy segmenty SS-1 kampy nuosklembos-10/15mm pagal klojiniy tipa. STATTOUAS IR (ARBAYUZSAKOAS POKUMENTO YREO Lapas | Lapy
7. Prilydoma hidroizoliacija (Icopal foundation speed profile SBS arba analogas) jrengiama pagal gamintojo reikalavimus. LT Kauno rajono savivaldybe 1A19111801-TDP-SK.B-05 1 1
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SEGMENTO PLANAS M1:25

Prilyd. hidroiz. Icopal foundation
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SEGMENTO VAIZDAS IS SONO M1:25

Prilyd. hidroiz. Icopal foundation
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© © PASTABOS:
GRN 1. £0.000 - kolumbariumo pamatinés plokstés iSlyginamojo sl. virSaus altitudé (tikslinama vietoje pagal esama situacija).
SNo 7§L 2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés salyginés - metrais.
& - 3. Surenkamy segmenty betono stiprumo klasé C30/37 XC2 XF3 F100 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
o - 4. Surenkami segmentai armuojami S500 klasés armatira pagal LST EN 10080:2006.
5. Kiekiai pateikti visiems (59 vnt.) segmentams.
6. Surenkamy segmenty SS-1 matomy (atviry) pavirsiy lygumo klasé A2, nematomy (uzdenguy) pavirsiy lygumo klasé A7.
7. Surenkamy segmenty SS-1 kampy nuosklembos-10/15mm pagal klojiniy tipa.
8. Prilydoma hidroizoliacija (Icopal foundation speed profile SBS arba analogas) jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS:
. Pozicija Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Svoris Pastabos
PEIKKO SUMMO 16H DETALE kg |Visokg
(vaizdas iS éono) M1:10 SURENKAMI SEGMENTAI SS-1 49 1150 segmento svoris
i - 4,1 LST EN 10080:2006 Armatira $500 O 8 L= 1030 588 0,41 | 238,98
4,2 LST EN 10080:2006 Armatra S500 ®10 L=1030 196 0,64 | 124,47
43 LST EN 10080:2006 Armatira S500 ®10 L=1130 U 735 0,70 | 512,07
44 LST EN 10080:2006 Armatra S500 ¢ 12  L=1130 196 1,00 | 196,63
o Papildomai privirinami 2 vnt, 45 LST EN 1008052006 Armatl?ra S500 ® 12 Li 534 392 0,47 | 185,84
2110 S500 L=250 armatiiros 4,6 LST EN 10080:2006 Armatira S500 ®10 =450 1078 0,28 | 299,08
strypai (i$ abiejy detalés < 47 LST EN 10080:2006 Armatira S500 ® 10 L= 2050 343 1,26 433,52
pusiy) . 48 LST EN 10080:2006 Armatra S500 O 8 L=530 1029 0,21 | 215,19
49 LST EN 10080:2006 Armatira $500 ®10 =530 931 0,33 | 304,22
= |détiné detalé 1D-1 784
mim 5,1 LST EN 10025 Plokstele 60 x60x 10, S235 784 0,28 | 221,56
o 5,2 LST EN 10056 L 60x60x6, S235 L=90 784 0,49 | 382,44
= |détiné detalé ID-2 98
20 30 6,1 LST EN 10080:2006 Armatira S500 ®10 =250 196 0,15 30,21
290 6,2 LST EN 10025 Plokstelé 110 x90x 15, S235 98 117 | 114,24
6,3 LST EN 10219 TUB 100x80x4, S235 L=70 98 0,74 | 72,03
6,4 LST EN 10219 TUB 80x40x4, S235 L=60 98 0,40 39,45
SEGMENTO UZDENG"\AO 6,5 LST EN 10025 Plokstele 50 x50x 10, S235 98 0,20 19,23 Poverzlé
v _ Peikko SUMO 16H 98
PLOKSTE UP-1 M1:20 7,1 LST EN 10080:2006 Armatira S500 ®10 =250 U 19 0,15 30,21
396 Peikko AL-16 poverzlés 98
28 340 28 Corten plieno Armatira S500 Viso:  2570,4 kg
S lakstas, t=8 mm Segmenty uzdengimo plokstés UP-1 Viso: 196 vnt
— Lakstnis/profiiuotas plienas S235 Viso:  849,0 kg
% LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C30/37 XC2 XF3 F100 Viso:  22,1m3
=| 3 % 2 Icopal foundation speed profile SBS (arba analogas) Viso: 89 m2
- 0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
o ® I ha Laida Data Laidos statusas, keitimy priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
96 |, 200 |, Kval.
Dok. Nr. Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad. Nr. 5270/0013:404,
PASTABA: Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas
1. Uzdengimo plokstés UP-1 tvirtinamos M12x30 8.8 A 1973 PV | Milda Baréauskaité |
klasés varZtais, jverziant | detale ID-1. Kval. 7 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
P | ) [ raos Sk ! 9r. nesudétingas statinys
Dok-Nr- | =IO EL pastas: damproektac@qmatcom | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
27806 PDV Karolis Damijonaitis Surenkamas segmentas SS-1 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT Kauno rajono savivaldybé 1A19111801-TDP-SK.B-06 1 1
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Poliy betono stiprumo klasé C25/30 XC2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
3. Poliai armuojami S500 klasés armatdra pagal LST EN 10080:2006.
4. Suvirinimg vykdyti pusautomaciu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
5. Medziagy kiekiai pateikti vienam poliui.
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS:
Pozicija Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Soris Pastabos
kg |Visokg
ERDVINIS KARKASAS EK-3 1
1 LST EN 10080:2006 Armatira S500 O 12 L=2000 4 1,78 | 7,10
2 LST EN 10080:2006 Armatira S500 O 6 L=520 14 012 | 162
LST EN 10080:2006 Armatira S500 ¢ 8 L=280 8 0,11 0,88
Armatira S500 Viso: 9,60 kg
|DETINE DETALE ID-3 1
LST EN 10080:2006 Armatlira S500 O 16 L=350 4 055 | 2,21
LST EN 10025 Plokstelé 250, t=12mm, S355 1 462 | 462
Svoris: Viso: 6,83 kg
Bandomasis polis BP-1 d250 L=2500 1
ERDVINIS KARKASAS EK-3 1 Viso: 9,60 kg
|DETINE DETALE ID-3 Viso: 6,83 kg
LST EN 206:2013+A1:2017  |Betonas (25/30 XC2 Viso:  0,12m3

0 2020-02 Statybos leidimui ir statybai
Laida Data Laidos statusas, keitimy priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval.
Patv. . - o
Dolf.\;\lr. Kolumbariumy statiniy (Il gr. nesudétingas) kad. Nr. 5270/0013:404,
Radikiy k., Domeikavos sen., Kauno r. sav., statybos projektas
A 1973 PV | Mida Barcauskaite |
Kval STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
val. =
= ) . UAB "D jektas" ti i
Patv. [ﬂ a Taikos pr. 88, 51183 Kaunas !l gr. nesudétingas statinys
Tel. Nr.: +370 622 91567
Dok. Nr. E} I_.D El. pastas: daemprc:jektas@gmail.com DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
27806 PDV Karolis Damijonaitis Bandomasis polis BP-1 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Kauno rajono savivaldybé 1A19111801-TDP-SK.B-07 1 1
A3 297x420mm
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