Elektroninio dokumento nuorasas

\WVia Lietuva

TVIRTINU:

Justas Norbutas
(Vardo raid¢, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.
2. Uzsakovas: Akciné bendrové Via Lietuva.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr.160 TelSiai-Varniai-Laukuva
24,719 km tilto per Resketa rekonstravimas.

4. Statybos risis: rekonstravimas.

5. Etapas: Projektiniai pasitlymai.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio raiSis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. Inzineriniy statiniy pogrupis: keliai; Kiti transporto statiniai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Uztikrinti sklandy suvedima su kelio plociais bei
nuolydziais (tikslinti projektavimo eigoje);

10.2. kelio (gatvés) kategorija: |11 kelio kategorija



10.3. projektavimo paslaugy apimtis: Tilto perdangos ir atramy rekonstravimas, atraminiy
guoliy jrengimas, tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjiiviai, atitvarai
(atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisykliy nurodymus) Salitil¢iai, turékliniai
bortai, turéklai) elementy jrengimas, pereinamyjy plokséiy ir guleksniy jrengimas, vandens
surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas, kiigiy Slaity sutvirtinimo jrengimas, slaitiniy
laipty ir turékly pakeitimas;

10.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: Pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis);

10.5. salitil¢iai: Nustatoma projektavimo metu;

10.6. eismo organizavimas: Rekonstravimo metu eismas tiltu bus ribojamas, eismas turi biiti
organizuojamas taip, kad nebiity nutraukiamas transporto eismas, esant biitinybei
projektuojamas laikinas statinis (iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus
atsizvelgiant | eismo saugumo reikalavimus, technologiSkai bei ekonomiSkai pagrjstus
pateikti svarstyti uzsakovui);

10.7. tiltai / viadukai / estakados: Tiltas;

10.8. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

10.9. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.10. inZinerinés eismo saugos priemonés: Nustatoma projektavimo metu.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lIt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

11.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

12. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezitiros ir plétros programos 1ésos.

13. Projekto apimtis:
* Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
* Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.



15. Su Sia uzZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

* Technin¢ specifikacija

* Priedas Nr. 1

* Priedas Nr. 2

* Priedas Nr. 3

* Priedas Nr. 4 - BSR pvz.;

* Priedas Nr. 5 - Statinio fiziniy rodikliy sgrasas;

* Priedas Nr. 6 - Naujy projekty laidy parengimo gairés;

* Priedas Nr. 7 - DKZ pildymui;

* Priedas Nr. 8 - Kelio Nr. 160 Telsiai-Varniai-Laukuva 24,719 km tilto apzitiros aktas (2024).

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
* Statinio unikalus numeris: 4400-1969-2710
* Zemés sklypy unikalus numeris: 4400-2290-2194, 4400-2290-2129.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Via Lietuva

(vardas, pavardé, paraSas, data) (vardas, pavarde, paraas, data)



Priedas Nr.1

AB ,\Via Lietuva“

DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,projekio pavadinimas®.
Prasome Statytojg (UZsakovg) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:
.projekto pavadinimas®

Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengtg projektg patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés uzduoties ir techninés specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB ,Via Lietuva“ rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ .

Prasome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacija.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.



Priedas Nr. 2

AB ,Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis  20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas ,projekto pavadinimas”.
Atsizvelgiant | ,ekspertizés rangovo pavadinimas” data ekspertizés akto N\r. ... iSvada, projekta teikiame
tvirtinti.

Teikdami projektine dokumentacijg Statytojui (UzZsakovui) patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka Statytojo (Uzsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir
techninés uzduoties reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojanciais jstatymais ir teisés normy aktais, atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo,
statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty
prisijungimo sglygy reikalavimus, atitinka AB ,Via Lietuva“ internetinéje svetainéje Normatyviniy
dokumenty skiltyje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis
institucijomis, nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta AB ,Via
Lietuva® rengiamy Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto dalies/bylos/bézZinio Bylos Nr. Bylos formatas*®
Nr. pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, brézZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017,
Jjforminti pagal LST 1516.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...;

4. Uzpildytas SDKZ *excel formatu.




Priedas Nr. 3

AB ,,Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBUY PIRKIMO

Teikiame ,projekto pavadinimas, laida“ projektine dokumentacijg, pataisytg pagal rangos darby
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanCiy teisés akty, statybos techninj
reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ reikalavimus, kity
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projekto dokumentai jforminti vadovaujantis LST 1516:2015

reikalavimais.

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/béZini
o pavadinimas

1 *.doc, *.adoc, *.pdf, bylos psl.,
*.dwg pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, bréZiniai
pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017, jforminti vadovaujantis LST 1516:2015 reikalavimais.

2. Aiskinamasis rastas (pateikiami paaiskinimai apie atlikius projekto pataisymus, nurodomos
taisymy vietos projekte).



BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
I. SKLYPAS'
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.1. Sklypo plotas m? XXX XXXX/XXXX XX XXXX K.V, XXXX sav.
teritorija
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
1.2. Sklypo plotas m? XXX XOOXX/XXXX XX XXXX K. V., XXXX sav.
teritorija
1.3. SKlypo plotas , Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr.
4 5 m XXX XOOXXIXXXX XX XXXX K V., XXXX sav.
(kelio Nr.xxxx) o
teritorija
Il. PASTATAP®
Nauja statyba:
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dusai) Ypatingasis® statinys,
2.1.1. pastato bendrasis plotas* m? XXX SLD reikalingas®.
2.1.2. pastato naudingasis plotas* m? XXX (pastabos)
2.1.3. pastato tdris* m? XXX
2.1.4. auksty skaicius* vnt. XXX
2.1.5. pastato aukstis* m XXX
2.1.6. energinio naudingumo klasé - XXX
2.1.7. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy ) XX
klasé
.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - XXX
.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - XXX
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas®:
3.1. xxxx kelias Nr. xXxx XXXX = XXXX = XXXX’ Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
3.1.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.1.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.1.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio riba ties Pk xxx+xx
3.1.4. eismo juosty skaiCius vnt. XXX
3.1.5. eismo juostos plotis m XXX
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis® m XXX Kelio sudétiné dalis
3.2. xxxx kelias Nr. xxxx XXXX = XXXX = XXXX Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.2.1. kelio kategorija - XXX Ypatingasis statinys,
3.2.2. kelio ilgis* km XXX SLD reikalingas
3.2.3. kelio juostos plotis m XXX Statinio ribos Pk xxx+xx — PkxX Xx+Xxx
3.2.4. eismo juosty skaitius vnt. xxx |Kelio elementai — pesciujy (dviraciy)
3.2.5. eismo juostos plotis m XXX takas, Ziedinés sankryZos (£S)
Nr.xxx, Nr.xxx,
3.2.6. AP1ilgis™ km XXX
3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km km XXX Kelio sudétinés dalys
3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km XXX

! Sura$omi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys

2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryZos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos

* Jeigu projekte néra remontuojamy, rekonstruojamy, griaunamy ar naujai statomy pastaty §is skyrius neformuojamas

* Nesudétingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
> Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.

® Nurodama statybos rii§is — paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.

" Nurodomas kelio pavadinimas

¥ Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rtsis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.

? Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudétiné dalis, BSR nurodoma prie
pagrindinio kelio kaip sudétiné dalis, tai pazymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko néra kaip sudétinés dalies, tokiu atveju 3.1.6
eiluté neformuojama.

1% Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR jtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio
nurodant jungiamojo kelio ilgj.



Mato

)

Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s
3.2.7. viaduky ilgis" m XXX (Kelio statiniai, Tunelinis
pravaziavimas xxx km)
3.3. Viadukas' Un. Nr. XXXX=-XXXX-XXXX 2,
3.3.1. llgis* m XXX Ypatingasis statinys,
3.3.2. plotis m XXX SLD reikalingas.
(pastabos — kokiam kelyje, kokiam
Kkm ir pan.
Nauja statyba':
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys'®,
3.4.1. ligis* m XXX SLD reikalingas.
3.4.2. plotis m XXX X= XXXXX, Y= XXXXX,
Tiltas per XxXxxx Xxxxx km
Griovimas'®:
3.5. Liepy gatvé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
3.5.1. kategorija - XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
3.5.2. ilgis* km XXX SLD nereikalingas.
3.5.3. vaziuojamosios dalies plotis m XXX (pastabos)
3.5.4. eismo juosty skaiCius vnt. XXX
3.5.5. eismo juostos plotis m XXX
IV. INZINERINIAI TINKLAI"
Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys
4.1.1. ilgis* m XXX . SLD reikalingas.
4.1.2. vamzdziy skersmuo mm xxx; xxx; | SL1-318a, SL1-320a — SL1-329 ir
XXX SL1-331a, SL1-333a ir b, SL1-334a,
SL1-335air b, SL1-340a ir b — ES12
4.2. Lietaus nuoteky linija Neypatingasis statinys
4.2.1. ilgis* m XXX SLD reikalingas.
4.2.2. vamzdziy skersmuo mm XXX SL1-317a — ES182a
Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXX,
4.3.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
4.3.2. vamzdzio skersmuo mm XXX; XXX nuosavybé — UAB ,XXXXXXX",
SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9
4.4. Vandentiekio tinklai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.4.1. vandentiekio tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.4.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxxx“, SLD reikalingas.
T12-T13
4.5. Didelio slégio skirstomasis dujotiekis Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.5.1. dujotiekio tinkly ilgis® m XXX Neypatingasis statinys, nuosavybé -
4.5.2. vamzdzio skersmuo mm XXX AB ,Energijos skirstymo operatorius'
SLD reikalingas.
Kapitalinis remontas:
4.6. Buitiniy ir gamybiniy nuoteky kolektorius Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
4.6.1. nuoteky tinkly ilgis* m XXX Ypatingasis statinys, nuosavybé —
4.6.2. vamzdzio skersmuo mm XXX UAB ,xxxxx“, SLD nereikalingas.

' Jeigu viaduko néra, eiluté neformuojama
"2 Nurodomas ilgis ir plotis

13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., riiis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai
' Pavyzdys. Jeigu naujos statybos néra tiesiog ta dalis neformuojama
1% Kai tilto, viaduko, estakados remonto rii$is ,,nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinaté x.y.
' Pavyzdys. Jeigu griovimo néra tiesiog ta dalis iStrinama i$ BSR.
17 Jeigu inZineriniai tinklai neprojektuojami, eiluté/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre
kaip STATINIAI Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todél | BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos
elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalj, rysiy linijos, kabeliai, ry$iy kabeliy kanaly sistemos yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais, todél j BSR nepildom ir nepateikiame jokiy TELIA, PLACIAJUOSCIO ar pan tinkly. Pagal Lietuvos Respublikos
Gamtiniy dujy jstatymo 13" dalj maZo ir vidutinio slégio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todél § BSR irgi

nepateikiami. .



Mato
Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s

V.  KITI STATINIAI"®
Nauja statyba:
5.1. Automobiliy stovéjimo aikStelé Neypatingasis statinys,

5.1.1. Plotas* m XXXXX SLD reikalingas.

64 km automobiliy stovéjimo
aikStelé su priklausiniais —
privaziavimai ir ZS Nr. 10

5.2. Stoginé | gr. nesudétingasis statinys,
5.2.1. uzstatymo plotas* m? XXX SLD nereikalingas.
5.2.2. aukstis*® m XXX 64 km automobiliy stovéjimo
aiksteléje
5.3. Nuoteky valymo jrenginys I/s XXX Neypatingasis statinys™*
SLD reikalingas.

NG1, 57 lietaus nuoteky linijoje

Rekonstravimas:
5.4. Melioracijos statiniai Neypatingasis statinys

5.4.1. tinkly ilgis* m 19484 SLD reikalingas.

5.4.2. vamzdzio skersmuo mm 58/50;
92/80;
126/113;
160/145;
200/180;
110;
160;
200;
250;
315;
400;
500;
200/237;
90; 125;
140;
180;
225;
280;
355;
450;
560

5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX=-XXXX-XXXX,
5.5.1. tvora m XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybés teisé — UAB ,xxxxx"
5.6. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.6.1. asfaltbetonio danga m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,
SLD reikalingas

Statinio bendrasavininkas — UAB

SXXXXXX
Griovimas:
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.7.1. 8ulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxxx
5.8. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.8.1. riakykla vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.8.2. tvora m XXX SLD nereikalingas

Nuosavybés teise — xxxx

'8 Prie kity statiniy visi kiti statiniai, kurie netinka prie kity skyriy pagal STR ,,Statiniy klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis
tais paciais principais, kaip ir prie kity skyriy. Jeigu §ito skyriaus néra, tiesiog iStrinamas. Prie ,,KITI STATINIAI* jtraukiame ir
melioracijg. Nors melioracijos jrenginiai unikaliy Nr neturi, taiau pagal Melioracijos jstatyma, tai yra statiniai, todél melioracija
pildome.



Mato

Pavadinimas vieneta Kiekis Pastabos
s

5.9. Kiemo statiniai Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.9.1. 8ulinys vnt. XXX | gr. nesudétingasis statinys,
5.9.2. lauko tualetas vnt. XXX SLD nereikalingas

Nuosavybeés teisé — xxx
5.10. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.10.1. Plotas m? XXX Il gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx
5.11. Automobiliy stovéjimo aikstelé Un. Nr. XXXX-XXXX-XXXX,
5.11.1. Plotas m? XXX | gr. nesudétingasis statinys,

SLD nereikalingas
Nuosavybeés teisé — xxx

Pastaba: * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés (kio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx
kval. atest. Nr. xxxxxx

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato Nr.)




STATINIO FIZINIY RODIKLIY SARASAS

Rodikliy matavimo paai$kinimas:

Matavimo Planas  Faktas

Pavadinimas

Nauja statyba km
Rekonstravimas km
Kapitalinis remontas km
Kapitalinis remontas (Zvyrkeliy asfaltavimas) km

Paprastasis remontas
Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pésciyjy viadukas)

Nauja statyba

Rekonstravimas vnt.
Kapitalinis remontas vnt.
Paprastasis remontas vnt.
Ziedinés sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti vnt.
konkreCig statybos rasj)

Sviesoforais reguliuojamos sankryZos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis vnt.
remontas (nurodyti konkrecig statybos rasj)

Vieno lygio (Sviesoforais nereguliuojamos) sankryzos lreng|mas I rekonstravimas / kapitalinis remontas / vnt.
paprastasis remontas (nurodyti konkrecig statyb

Pesciyjy ar (ir) dviraciy takas, Saligatvis
Pésciujy ar (|r dviraiy tako nauja statyba

Pésciyjy ar (ir) dviraCiy tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig

statybos riisj
InZinerinés eismo saugos priemonés

Pésciyjy peréjos jrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrecig

statybos rasj)
InZinerinés greicio mazinimo priemonés vnt.
Naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimas km

Esamy apsauginiy kelio atitvary pakeitimas

Aplinkosauginés priemonés

TriukSmo slopinimo sienelé

Gyviuny apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Varliagyviy apsaugos sistemos: jrengtos tvoros km
Gyvuny pragina arba Zaliasis tiltas vnt.
Intelektiniy transporto sistemy (ITS) priemonés
Elektromobiliy didelés galios jkrovimo prieiga vnt.
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruozas km
VirSsvorio ir kity (daugiafunkciy) paZeidimy kontrolés sistema vnt.
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygu (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) jrengimas vnt.
(nurodyti konkre€ig jrengta priemone)
Eismo salygy stebéjimo sistemos (keliy ory salygu (KOS) stotelés / vaizdo stebéjimo kameros) vnt.
modernizavimas (nurodyti konkrecig jrengtg priemone)
Greicio ir eismo valdymo ir jspéjimo sistema (kintamos informacijos Zenklai (KIZ)) vnt.
Momentinis grei€io matuoklis vnt.
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio grei€io matavimo) sistemy jrengimas vnt,
Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.
Autobusy ir automobiliy sustojimo aikSteliy jrengimas / remontas (pasirinkti konkreciu atveju) vnt,
Autobusy keleiviy laukimo paviljony jrengimas / remontas (pasirinkti konkrecCiu atveju) vnt.
Ap3vietimo jrengimas vienetais (atramos skai€iuojamos vnt.) vnt.
ApSvietimo jrengimas arba esamo apSvietimo modernizavimas kelio ruoZe km
Jungiamasis kelias km

Rodiklis Matavimo Paaiskinimas



vnt

Kelias km Vertinamas sutvarkyto kelio ruozo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipa,
Tiltas vnt Vertinamas sutvarkyty tilty vienety skaicius pagal remonto/naujos statybos tipa,
(viadukas, estakada,
tunelis, pés€iujy viadukas)
Vieno lygio sankryza vnt SankryZa - keliy kirtimosi, jungimosi arba atsiSakojimo viename lygyje vieta, jskaitant atvirus
(Ziediné, Sviesoforais plotus, kuriuos sudaro keliy susikirtimai, susijungimai arba atsiSakojimai. SankryZomis nelaikomos
reguliuojama, Sviesoforais vietos, kur iSvaZiuojama i$ kelio j esancias Salia jo teritorijas arba jvaZiuojama j kelig, i$ Salia jo
nereguliuojama) esanciy teritoriju. Vertinamas sutvarkyty sankryZy vienety skaicius pagal sankryZos tipa, ir
jrengimo buda,
Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaiciuojant abejose kelio pusése atskirai.
Pés¢iujy ar (ir) dviraciy km Pésciyjy ir dviraciy takas — péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaiiuojamas
takas, Saligatvis naujo tako jrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusése atskirai.
Pésciujy peréja vnt Peésciujy peréja — vaZiuojamojoje dalyje esanti peréjimo per kelig, vieta, pazyméta Zenklais
,PésCiyjy peréja“ ir vaziuojamosios dalies Zenklinimo linijomis arba tik Zenklais ,Pés€iujy peréja“
arba numatytas praéjimas be kelio Zenkly. Pésc€iujy peréjos ribas Zymi vaZiuojamosios dalies
Zenklinimo linijos, o jeigu juy néra — jsivaizduojamos tiesés, einancios nuo Siy Zenkly statmenai per
kelia,
Peréjos visos: Zymétos, neZzymétos, reguliuojamos ir nereguliuojamos
InZinerinés greicio vnt I3kiliosios greitio mazinimo priemonés (grei¢io mazinimo kalneliai, i3kiliosios sankryZos)
mazinimo priemonés
Apsauginiai kelio km Kelio uztvara, sauganti, kad transporto priemonés nenuvaZiuoty nuo kelio, tilto, viaduko,
atitvarai estakados, neatsitrenkty j klititis, nesusidurty su priesais vaZiuojan¢iu transportu. Vertinamas
naujy apsauginiy kelio atitvary jrengimo arba esamy rekonstravimo ilgis.
TriukSmo slopinimo km TriukSmo slopinimo sienutés/uZtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukSmo
sienelé sumazinimui. Skaiciuojama abiejuose kelio ruoZuose, bendras ilgis.
Gyviiny apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusese)
sistemos: jrengtos
tvoros
Varliagyviy apsaugos km Vertinamas bendras jrengtas specialios tvoros varliagyviy apsaugai ilgis (abiejose kelio pusése)
sistemos: jrengtos
tvoros
Gyviiny pragina arba vnt Vertinama Zaliojo tilto statyba, gyviny praginos jrengimas/remontas
Zaliasis tiltas
Elektromobiliy didelés vnt Elektromobiliy jkrovimo stotelés jrengimas
galios jkrovimo prieiga
Autonominiams vnt. Saveikaujanciy jrenginiy su automobiliais jrengimas.
automobiliams pritaikytas
kelio ruoZas (V21 ir kt.)
Vir§svorio irfar kity vnt., Jrenginiy, atliekanciy virSsvorio, matmeny, draudimo, techninés apZitiros ar keliy mokescio
(daugiafunkciy) paZeidimy kontrole jrengimas
kontrolés sistema
Eismo salygy stebéjimo vnt. Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikStelése stebéti jrengimas (naujai)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stoteles / vaizdo
stebéjimo kameros)
jrengimas
Eismo salygy stebéjimo vnt. Jrenginiy skirty eismo salygoms kelyje, sankryZose ar aikStelése stebéti atnaujinimas (esamos)
sistemos (keliy ory salygy
(KOS) stoteles / vaizdo
stebéjimo kameros)
modernizavimas
Greicio, eismo valdymo ir vnt. Jrengtos greicio, eismo valdymo ir jspéjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greicio,
jspéjimo sistema eismo valdymo ir jspéjimo sistemos postas yra jrengtos jrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.:
(kintamos informacijos jeigu kelyje A1 52km yra jrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos Zenklais, tai toks
Zenklai (KIZ)) sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.
Momentinis greicio vnt. Jrenginiy skirty matuoti momentinj greitj jrengimas
matuoklis
Vidutinio greitio matavimo vnt. Vidutinio grei¢io matavimo sistemy jrengimas, visa sistema (ruozZas) skaic¢iuojama kaip 1 vnt.
sistemy jrengimas
Eismo intensyvumo vnt. Jrenginiy skirty eismo intensyvumui skaiciuoti jrengimas
skaitiklis
Davikliy skirty naftos vnt. Davikliu, skirty infrastuktiros jrenginiams (pvz.: naftos gaudykles, siurblinés) stebéti jrengimas

gaudykléms, siurblinéms
ar kitiems infrastukttiros
jrenginiams stebeéti




jrengimas

Autobusy sustojimo

aiksteliy jrengimas /

remontas (pasirinkti
konkreciu atveju)

vnt.

Naujos autobusy sustojimo aikstelés jrengimas arba esamos remontas

Autobusy keleiviy laukimo
paviljony jrengimas /
remontas (pasirinkti

konkreciu atveju)

vnt.

Naujas autobusy keleiviy laukimo paviljony jrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai
nuo autobusy sustojimo aikstelés jrengimo

ApSvietimo jrengimas
vienetais (atramos
skaiciuojamos vnt.)

vnt.

Naujos apSvietimo atramos ir Sviestuvo jrengimas

Apsvietimo jrengimas
kelio ruoZe

km

Vertinamas ne Sviestuvy kiekis, o apSviestas ruoZas kilometrais.




NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO (-Y)
RENGIMO GAIRES

Sios gairés parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekio ekspertizé“ (toliau — reglamentas)
nustatytais reikalavimais, taip pat atsizvelgiant j AB ,Via Lietuva“ (UzZsakovo) parengty
viesojo pirkimo sutarciy, kuriomis jsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezilra arba tik projekto parengimas sglygas bei gerosios praktikos pavyzdZzius.

1. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy
dokumento (-y) rengimui:

1.1. Reikalavimai projekto sprendiniy dokumento (-y) rengimui:

» Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas rengiamas statybos darby
vykdymo metu, rengiant darby pakeitimg ar tikslinant kitus neesminius
projekto sprendinius;

» Rengiant konkrety naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (pvz.
brézinj), privalo bati pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susije
dokumentai (pvz. kiti bréZiniai, Ziniarastis, sgnaudy Ziniarastis, jeigu
reikia techniné specifikacija ir (ar) aiSkinamasis rastas) tokia apimtimi,
kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naujg nuovazg koreguojamas plano
bréziniy komplektas, iSilginio plano bréziniy komplektas, nuovazy
Ziniara$tis (jeigu buvo), sgnaudy Ziniara$tis ir kt.;

» Rengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg, UZsakovas
reikalauja parengti atskirg sgnaudy kiekiy Ziniarastj su kiekiy palyginimu,
nurodant kiekiy skirtumg, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal
pridedamg formg). Taip pat UZsakovas reikalauja visais atvejais sgnaudy
kiekiy ziniarasCio pastaby skiltyje nurodyti iSsamius paaiSkinimus dél
darby kiekiy pokycio ir jo pagrjstumo;

» Kiekvieng kartg pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendiniy
dokumentui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas). Projekto
sprendiniy dokumento pakeitimai iSskiriami atskiru zyméjimu (pvz. tekstg
jrasant kita spalva, nereikalingg teksto dalj parysSkinant kita spalva ir
perbraukiant, brézinio dalj pazymint ir pan.)**.

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), teikiamas konsoliduotas
projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudéties, jskaitant O laidos (kurie eigoje
nesikeité) ir véliausiy laidy (galutinius) projekto sprendiniy dokumentus;

» Rengiant naujos laidos projekto dalj (pvz. susiekimo dalj), pagal poreikj
privalo bati koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji
dalis), kurios susijusios su konkreciu atliktu keitimu;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), visais atvejais UZsakovas
reikalauja parengti atskirg tekstinj dokumentg ,STATINIO PROJEKTO
LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS* (pagal pridedamg formg), kuris
segamas prie$S kiekvienos projekto dalies aiSkinamajj rastg ir yra
nurodomas projekto dokumenty sudéties Ziniarastyje;



» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj), visais atvejais UZsakovas
reikalauja parengti atskirg sgnaudy kiekiy Ziniarastj su darby kiekiy
palyginimu, nurodant kiekiy skirtumg (pagal pridedamg formg). Taip pat
UZsakovas reikalauja visais atvejais sgnaudy kiekiy Ziniaras€io pastaby
skiltyje nurodyti iSsamius paaisSkinimus dél darby kiekiy pokycio ir jo
pagrijstumo;

» Rengiant naujos laidos projektg (ar jo dalj) visais atvejais privalo bati
atnaujintas projekto sudéties Ziniarastis;

» Kiekvieng kartg pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui
suteikiama nauja laida. Projekto sprendiniy dokumento pakeitimai
iSskiriami atskiru zyméjimu (pvz. tekstg jrasant kita spalva, nereikalingg
teksto dalj paryskinant kita spalva ir perbraukiant, brézinio dalj pazymint
ir pan.)**.

Pastaba: naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y)
sprendiniai, kai jy pakeitimai yra susije su treCiyjy Saliy turtu, privalo bati suderinti su
visomis suinteresuotomis $alimis (inZineriniy tinkly savininkais, Zemés sklypy
savininkais ar kt.).

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) pasiraSymas ir
pateikimas:

» Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos
laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai) pasiraSomas el. parasu
reglamente nustatyta tvarka;

» Naujos laidos projektas ar projekto sprendiniy dokumentas (-ai)
teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo rastu (paaiSkinimais,
argumentais dél siGlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo
pagrindo visiems statybos dalyviams.

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendiniy dokumento (-y) tvirtinimas:

» Naujos laidos projekto sprendiniy dokumentui (ar atskirais atvejais
naujos laidos atskirai projekto daliai, kai kei¢iama didzioji dalis projekto
sudéties dokumenty) pritariama Uzsakovo oficialiu rastu, pritariant darby
pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

» Naujos (ar galutinés) laidos projektui pritariama Uzsakovo oficialiu rastu
(esant neesminiams projekto sprendiniy pakeitimams);

» Naujos (ar galutinés) laidos paprastojo remonto apraSui pritariama
pasiraSant UZzZsakovo (pirkimg inicijavusio skyriaus) paskirtam
atsakingam asmeniui arba UZzsakovo oficialiu rastu, pritariant darby
pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO PAKEITIMY
ISSKYRIMO ATSKIRU ZYMEJIMU PAVYZDZIAI



1. Tekstg jrasant kita spalva, nereikalingg teksto dalj paryskinant kita spalva ir
perbraukiant:

Siiilomi ﬁroctuktai turi biiti pazenklinti CE Zenklu pagal-standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba
lygiaveréio reikalavimus ir turi biiti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

+56-mnr- Kelio Zzenkly atspindzio klasés RA 1 ir RA2.
Zenklo pavirSius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.
Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — $235. Pamaty betonas turi atitikti
XF2 klas¢ pagal aplinkos sglygas, C25/30 stiprumo klasg ir F 50 $al¢iui atsparumo klasg. kehe—enldy

Kelio zenkly skydams naudoti inkuotq skardg atitinkancia standartus LST EN 10143-06, LST EN
10346-15, LST EN 10027.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST ENISO 4016, LST EN ISO 4034, LST ENISO 7091 arba
lygiavercius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

2. Brézinio dalj pazymint:

>, %5015
A’;._'1.27

1603 *16

A A~




P U Y LTI S TS Y U upas rare

I DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS
TIPAS Il

KELIO A8IS
8.00m
1.00m 6.00m 1.00m DIRVOZEMIS - 0.02
0.03m 3.00m 3.00m 0.03m DIRVOZEM'S - 0.02
~ —=2.5% PL L 2 DIRVOZEMIS UZSETAS ZOLE -0.06
ESAMAS PAVIRSIUS B0 3 . y-8.0%

= ~
/|ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (E,;213 MPa)

/|NEAUSTINE GEOTEKSTILE (2150 g/m?)

(| GEOTINKLAS (PP 40/40 kN/m)

(| PILTINIS GRUNTAS (fr. 0/32) (E,;245 MPa)

SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGU SLUOKSNIS

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E ;2120 MPa) 0.20

ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS SA16-d-V 6000 tipas C 0.05

3. Darby kiekiy palyginimas, nurodant kiekiy skirtumg ir iSsamius paaiskinimus
del darby kiekiy pokycio ir jo pagrjstumo:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i3 midinio AC 16 PD
jrengimas, h=0,08m

m?

25434

24956

478

metodo (buvo vertinta asfalto sluoksnio apadia) pateiktas
25434m? kiekis. Perskaitiavus projektinj (virSutinj) asfalto
sluoksnj, gaunamas 25108 m' plotas. Skirtumas tarp
skirtingy matavimo metody yra 326m? (25434 - 25108 =
326m*). Darby pakeitimo Nr.l mem (pakoreguota
asfaltbetonio  dangos  klojimo pradzia 25434~
152=25282n") papildomai minusavus 152 m?, gaunama,
jog asfalto wréjo bti 24956m” (25434-326-
152=24956n7"). Atlikus
ispildomaja nuotrauka, faktifkai jrengtos asfalto dangos)
kiekis yra 24983m’, ty. Rangovas papildomai paklojo
27m2 (24983 -24956 =27m?). Sis kiekis (27 m’) yra
asfalto klojimo paklaida ir kaip papildomi darbai néra
vertinami.

irengta




Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura itisiné linija

Papildomi  darbai.
horizontalans  Zenklinimo

Techniné klaida. Patikslinti
kiekiai, atsizvelgus | Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykles ir atlikus iSpildomajg
nuotrauka.

"Pries pat sankryza zenklinama siaura istisiné linija 1.1, ne

7 7 B & m 94 196 102 | L : o
(18 termoplasto arba naudojant reaktyviasias medZziagas) : ilgesné kaip 30 m", Siuo atveju 30 m ilgio. Ties Pk34+65
ir Pk34+79, sankryZzai esant nepakankamo matomumo
zonoje, persirikiavimo ribojimas taikomas  ilgesnéje
atkarpoje (53m). Zitréti "Horizontalaus kelio Zenklinimo
Ziniarastis”.
Faktines darbyg kickig
Asfalibetonio sheoksnio jrengimas i§ mifinio ACIGAS. h=004 | 110 118 s tikslmimas. TDP 0
o landoje Kiekis
pak snkame
i DO | w22 )
ﬁnlmlmﬂ hordifirg 1000y | S0 2200 jremgimss ant beton: [ = | %0 %5 | < l K TDP 0 laidoje
agrindo
Asfalto pagrindo dangos s s .
P R rengta faktiskai iki sklypy ribos
5.5 | sluoksnio i§ misinio AC16 PD m | 636,00 488 148,00 | [lrenstafak =L SCYDU TS0,
. . techning klaida projekto Ziniarastyje
jrengimas
Pakeitimas Nr. 2
Kickis pagal ispildomaja (42,85
0,8 m skersmens plieniniy spiralidkai gofruoty pralaidy montavimas ant palr:e)it)il;ael}lllc:'a ;n ndldcsms;fe ki
S paruoito pagrindo vat/m | TS 02 2/50,0 42,85 -7,15 2,77 m] Sprend}i:i;ai !
e Metalas — 2428,1 kg (TDP 0) — 2080,4 kg (TDP A) Sy vedics aiial, et
kiekiy padidéjimas (0,08 m)
nebuvo biitinas.




Forma

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo Keitimo aprasymas Keic¢iamy projekto Keitimo
Nr. dokumenty pagrindas
sarasas ir
nuorodos
1. Pvz. po vieSojo pirkimo: 1. | susiekimo (S) | VieSojo  pirkimo
Projekto susiekimo (S) dalies | dalies TS jtrauktas | metu LAKD 20XX-
TS papildytos reikalavimais | naujas XX | XX-XX rastu Nr.
lataky jrengimui. punktas; (X.X) 2-XX
2. Papildytas | pateiktas
bréZzinys XXX-01- | atsakymas i
TDP-S.B-XX latako | klausimg Nr. 3.
jrengimo detale.
2. Pvz. darby vykdymo metu: 1. Melioracijos (M) | Pvz.:
Projekto  melioracijos (M) | dalies TS | Savivaldybés
dalies patikslinti pagal faktiskai | papildytos X.X | rastas 20XX-XX-
atrasty melioracijos tinkly | punktu; XX Nr. XXX;
esama padeét;. 2. Melioracijos (M) | Rangovo rastas
dalies SKZ | 20XX-XX-XX
patikslintos XX, | Nr. XXX;
XX, X.Xir X.Xpoz.; | Objekto  (vietos)
3. Patikslintas | apzitros aktas Nr.
bréZinys XXX-01- | X;
TDP-M-XX;
4. Patikslintas | ir pan.
brézinys XXX-01-
TDP-M-XX.
3. Pvz. galutinéje laidoje: 1. Susiekimo (S) | Patvirtintas darby

Projekto susiekimo (S) dalyje

nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00
numatytas sankasos
stiprinimas.

dalies TS
papildytos XX
punktu;

2. Susiekimo (S)
dalies SKZ
jtrauktos X.X ir X.X
poz.;

3. Patikslintas
brézinys XXX-01-
TDP-S.B-XX;

4. Patikslintas
brézinys XXX-01-
TDP-S.B-XX.

pakeitimo  aktas

Nr. X.







Eilés Nr.

Paslaugos
elemento kodas

Paslaugos pavadinimas

Samatos elemento
kodas




Valstybinés reikSmés....... paprast

Samatos elemento pavadinimas




0jo remonto aprasas

Darby aprasymas (nuoroda j projekto sanaudy kiekiy
Ziniarastj)

Mato vnt.

Kiekis




Vieneto kaina, Eur be
PVM (pildo Teikéjas)

IS viso, Eur be
PVM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 IS VISO
ZINIARASTYJE 1,
EUR BE PVYM

0,00




Valstybinés reikSmés ...... paprastojo remonto aprasas

DARBU KIEKIU ZINIARASCIU SANTRAUKA

Dalj)q kiekiy Ziniara¢io pavadinimas Verté, EUR be PVM
Zin. Nr.
1 Susiekimo dalis 0,00
Vertés j
pasiiilymo IS viso Ziniaras¢iuose (Eur be PVM): 0,00
forma

Pastaba: Rangovas statybvietés islaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darby kiekiy Ziniarasciy eilutéje (-ése)
turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant deklaracijos apie statybos uzbaigimg
parengimq ir perdavimq uzsakovui).

Ziniarascio priedas

Vykdant valstybinés reik§més keliy rekonstravimo/remonto darbus:

1. darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bikle, turi biti maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

2. susidaran¢ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms medziagoms
transportuojamos j AB ,,Via Lietuva“ nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant optimaliausig atstuma:

1) AB ,Keliy priezitira“ Ukmerges keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos.

2) AB ,.Keliy prieziiira®“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiiny k.,
Karsakiskio sen., Panevézio r.

3) AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé.

4) AB ,Keliy prieziiira®“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai.

5) AB ,,Keliy priezitira“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) AB ,Keliy priezitra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

I sandéliavimo vietas turi buiti gabenami metaliniai kelio elementai (neuZztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi
biti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy btiklés: kelio Zenklai, kelio zenkly atramos, ap§vietimo ir kiti stulpai,
apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir
kt.

Kitos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus
su AB ,,Via Lietuva“.

I sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi biti suriiSiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o
sandeliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi biti atskirai nurodytas tinkamy
panaudoti medZiagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas, nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo
atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj, skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos
tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi biiti nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo biida. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos
metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir
atsakomybé tekty rangovui.



NegrazZinamos medzZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zZvyro ir skaldos misinys, nesuristasis
mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu), mediena yra laikomi negrazinamomis
medziagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos
lieka rangovui.

Mediena (i$skyrus krimus, Sakas, kelmus) taip pat laikoma negrazinama medziaga, kuri liecka Rangovui. jei
mediena yra menkaverté ir skirta tik utilizavimui, samatoje utilizavimo i§laidos vertinamos su pliuso Zzenklu. Jei
mediena néra menkaverté ir gali biiti parduota, sgmatoje tai vertinama su minuso zenklu. Medienos biikle ir kaing
vertinasi pats Rangovas savarankiskai savo rizika.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi buiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i§laidas).



Apziiiros aktas

Apzitros data

2024-10-15

Atsakingas vertintojas

Indeksas VRTLTLO0006T1993G036RES
Kelias 160 TelSiai—Varniai-Laukuva (24.719 km)
Statinys Tiltas

Kertami objektai

Upé: Resketa

Konstrukcija Elementas Ivertis Pastabos
1. Paklotas Atitvarai 3.00 Nutrupéjes betonas koroduoja armatiira
Deformaciniai 4.00 Vir§ ramty bituminiai pjiviai padengti skaldele (dangos
pjiviai paSiurkstinimas), Sonuose plySiai
Hidroizoliacija 4.00 Keletas karbonatiniy pataky ploks¢iy sandiirose
Salitil¢iai 3.00 ISoriniai bloky krastai desingje tilto puséje aptrupéje. Einamojoje
dalyje bloky sandiirose auga zolés, kairéje tilto puséje pavirsiuje
betonas nusidévéjes, koroduoja armatiira, desinéje - plysiai
apsauginéje dangoje
Turéklai 2.00 Per retai iSdéstyti uzpildo elementai. Koroduoja. Kairéje tilto
puséje tritksta uzpildo elementy
Vaziuojamoji 3.00 Vaziuojamoji dalis susiaurinta 2,0 m i§ deSinés tilto pusés
dalis atitveriant "plunksnomis" - nukreipiamosiomis gairémis. Prie
ketvirtos atramos dvi "plunksnos" nuvirtg. Skersiniai plys$iai,
provézos, idubos, asfalto iskilas lopai
Bendras pakloto elementy jvertis ir 3.00 Perdangos Sonuose koroduoja lastakai
pastabos
2. Perdanga Plokstés 1.00 Treciame tarpatramyje antroje ir trecioje plokstése skersiniai
plysiai ploks¢iy viduryje, plokstés ilinkg. PlySiy plociai nuo 1,40
iki 1,60 mm. D¢l §iy pazaidy tiltas turi galimai avarinés buklés
pozymiy pagal STR 1.03.01:2016 "Statybiniai tyrimai. Statinio
avarija". [rengtas laikinas antros ir tre¢ios ploks¢iy parémimas, bet
jau néra vieno ramscio. Pirmame tarpatramyje nutrupéjgs pirmos
plokstés apsauginis betono sluoksnis, koroduoja pagrindinés
armatiiros strypai. TreCiame tarpatramyje prie trecios atramos
atskilgs betonas pirmoje plokstéje. Antrame tarpatramyje pirmos
plokstés iSorinis krastas §lapias, patakuotas
Bendras perdangos elementy jvertis 1.00
ir pastabos '
3. Atramos Ramtai 4.00 Rygeliy galai patakuoti. Korozija ketvirtos atramos sparne kairéje
tilto puséje
Taurai 4.00 Rygeliai aptrupéje, koroduoja armatiira, Poliuose plysiai,

koroduoja pagalbiné armatiira

1i§2



Bendras atramy elementy jvertis ir

pastabos 4.00 i
4. Prietil¢iai Kelio Zenklai 5.00 Pazaidy néra, tik laikino vaziuojamosios dalies susiaurinimo dvi
"plunksnos"- nukreipiamosios gairés nuvirte
Kiigio $laitai 3.00 Kigiy $laity virSuje prie rygeliy ir tilto Sonuose iSplovos, skylés
sutvirtinimuose, ismukg¢ plytelés. Nepatiltéje tarp plyteliy auga
zolés
Laiptai 3.00 Laipty pakopos aptrupéje, apsamanoj¢. Turékluose lupasi dazai,
koroduoja
Tvarka patiltéje | 4.00 Zoléta
Upés vaga 4.00 Zoléti krantai patiltéje
Vandens 5.00 PaZaidy néra
nuleidimo
jrenginiai
Vaziuojamosios | 4,00 Skersiniai plySiai prie pirmos atramos
dalies danga
Bendras prietil¢iy elementy jvertis
. 4.00 -
ir pastabos
Tilto buklé bloga. Rekomenduoju:
- vykdyti statinio stebésena (stebéti plysSius perdangos plokstése
treCiame tarpatramyje);
- sutvarkyti plok¢iy parémima tre¢iame tarpatramyje (triiksta
vieno rams¢io);
- suremontuoti taury rygelius ir poliuos;
Bendras tilto jvertis ir bendros 245 - suremontuoti atitvarus;

iSvados

- suremontuoti ir perdazyti turéklus;

- suremontuoti $laitiniy laipty pakopas ir perdazyti turéklus;
- suremontuoti krastiniy plok§¢iy nutrupéjusi krasta;

- sutvarkyti iSplovas kiigio §laituose;

- pasalinti Zoles augancias patiltéje ir ant kiigio §laity;

- i8valyti Zoles upés krantuose patiltéje;

- atstatyti nuvirtusias nukreipiamasias gaires

2182
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 160 TELSIAI-VARNIAI-LAUKUVA 24,719 KM
TILTO RESKETA REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR
PROJEKTO VYKDYMOPRIEZIURA

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1. Uzsakovas — Akciné bendrové ,Via Lietuva®;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo prieZidros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis - statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas — techninis darbo projektas;

1.5. Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija— UzZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija;

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3.  Projekto rengimo dokumentais;

2.4.  Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

2.5.  Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6.  Uzsakovo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7. Kitais galiojancCiais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojanCius teritorijy planavimo,
Zemeétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvieteje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy bikle, susipazinti su vietove, kad pasitalyme bdty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto /
rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

3.2.  Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadovg ir pateikti UZzsakovui tai patvirtinancius dokumentus. Jeigu perkama
BIM: taip pat paskirti Teikéjo pasitilyme nurodytg BIM specialistg koordinatoriy, atsakingg uz BIM projekto
jgyvendinimo priezilrg ir vykdymag bei uztikrinti jo dalyvavimg Projekto rengimo ir jgyvendinimo metu visg
Sutarties vykdymo laikotarpj.

3.3.  Kreiptis | Uzsakovg dél jgaliojimo (Uzsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo praSymo) dél prisijungimo salygy, statybg leidzian€io dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarc€iai jvykdyti ir procedtroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyrinéjimuy,
bandymuy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techning uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytg terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
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aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindima, kad
projektuojamo objekto sprendiniai neprieStarauja planavimo dokumentams), galiojanCiy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.5. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su Uzsakovu;

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti zvalgomyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
zvalgymus, zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
Ziniarastyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyringjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindziancius argumentus.

3.7.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryZas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi bati jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (sglyga netaikoma inzineriniy tinkly zyméjimui).
3.9.  Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos Zzyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privaciy Zzemeés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zzemeés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privaiomis teritorijomis (Zzemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino zemés panaudojimo turi
bati pasirasoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su UZsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziuriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo saglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekés zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie baty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodzZius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trikumais.

3.13. Atlikti planuojamos dkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir PUV atrankg dél
PAV, kai pagal LR planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PUV poveikio ,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumg (dokumenty rengéjas turi turéti aukstgjj iSsilavinimg srities, kuri atitinka
rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento rasj) tvarkos apraso reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi bati
pateikiamas detalus siGlomy neigiama poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy apraSymas, rekomendacijos
ju projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés privalo bati kuo anks€iau jtrauktos
| Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius
dokumentus atlikti iSsamig Zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti jmanomg informacijg
pagal Siy specifikacijy 10.18punktg. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Uzsakovui perzidrai (*.docx formatu).

Jei UZsakovas po perzitros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procediry i$aiSkinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimasi su UZsakovu. Teikiant UZsakovui projektavimo darby grafikg, jtraukti privalomyjy
aplinkosauginiy dokumenty rengima. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisikai neprivalomi, kuo anksciau,
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pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti Uzsakova. Jei tas pats Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy
ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV proceduros turéty bati sujungtos.

3.14. SavarankiSkai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Uzsakovu. Uzsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty
parengta nesaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse.

3.17. Laiku jspéti (rastiskai informuoti) Uzsakovg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros bitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skaiCiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkanCig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, basimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bdti nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, paraSas, |monés darbuotojy darbo el. pasto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaiskinusi, kad asmens duomenys (be auk$&iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (Zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms salygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikimg, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi bati numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo® 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos apraSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punktu, Projekte turi bati numatyti minimalds aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triuk8mo uZtvaros®, ,Gatviy apSvietimo jranga®,
,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius, kad Teikéjas Siame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos aprasSo reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkre€ius skyrius, puslapius, darby kiekiy Ziniara¢iy eilutes, kur Si informacija pateikta.
3.21. Parengti projekto kasty naudos analize (toliau — KNA). Turi bati parengta jo Ekonominé dalis,
kurioje turi bati iSanalizuotos maziausiai dvi projekto jgyvendinimo alternatyvos ir pateikti alternatyvy
skaiCiavimy duomenys bei rezultatai. Nagrinéjamos alternatyvos tarpusavyje turi bati palygintos sgnaudy
ir naudos analizés metodu, atliekant skaiCiavimus investicijy skai€iuokléje, parengtoje pagal CPVA vieSai
skelbiamg Investicijy projekty rengimo metodikg (nuoroda: Dokumentai | Centriné projekty valdymo
agentdra (cpva.lt)) ir kartu turi bati parengta iSvada dél geriausios projekto jgyvendinimo alternatyvos
(geriausios alternatyvos sanaudy efektyvumo pozidriu). Skai€iuokléje turi bati aprasytos projekto veiklos,
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planuojami pasiekti projekto veikly rezultatai, kuriy siekiama planuojamomis investicijomis, pagrindinés
skaiCiavimams naudotos prielaidos ir jverciai. KNA skaiCiavimams naudotos prielaidos turi bati patikimos,
pagrjstos atlikty tyrimy, studijy ar analiziy rezultatais ir turi bati pateikiamos nuorodos, kurios leisty jsitikinti
informacijos pagrjstumu, pirmenybe teikiant laisvos prieigos $altiniuose skelbiamai informacijai.
Prielaidoms pagrjsti naudojami skaiCiavimai turi bati pateikiami IP skaiCiuoklés papildomuose
darbalapiuose su skaiiavimams naudotomis visomis vidinémis formulémis, kurios leisty matyti ir jvertinti,
kaip buvo gauti apskaiciuoti rezultatai.
Ekonominés dalies tekstas su iSvadomis, pagrindzian€iomis alternatyvos pasirinkimg, Uzsakovui turi bati
pateiktas MC word formatu, o Investicijy skaicCiuoklé su skai€iavimy rezultatais turi bati pateikta xlsm
formatu, ir abi minétos dalys turi bati pateikiamos kartu.
3.22. Kai vieSinimo proceddros bdtinos pagal teisés aktus, informuoti UZsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija.
3.23. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustacdiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne Uzsakovo valdomuose Zemeés
sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati apradyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems jgyvendinti.
3.24. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
pozidriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi bdti gautas valstybinés zemés valdytojo sutikimas dél
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje zeméje. Projekte turi bati pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.25. Jeigu rengiant kelio statinio Projekta, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka j valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas valstybinés Zemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius (laisvoje valstybinéje zeméje), tuomet Projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aiSkiai grafiS8kai pazyméta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa“
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine zeme.
3.26. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija UZsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad UZsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  zemeés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalls (kadastriniai) numeriai;

— valstybinés reikSmeés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  zZemés sklypo, kurj uZima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

—  situacijos schemos i projektiniy sprendiniy.
3.27. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymg, vadovautis galiojancCiais teisés aktais, taCiau tik informavus ir suderinus su
UZsakovu.
3.28. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j UZsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrecig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, bréZinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perzZitrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiSkai nurodyti jy vietg ir priezastis;
3.29. Turi bati uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.5).
3.30. Suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje turi bati nuorodos j Technine specifikacijg, nurodant
konkrecia specifikacijos vietag (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.31. Teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.
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3.32. Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:DKZ ,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz&“. Sgmata turi bt
suskaiciuota vadovaujantis parengto Projekto bréziniais, darby kiekiy ziniaras€iais ir statybos resursy
skai€iuojamuyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant | KPT
SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy®, reikalavimus.

Po projekto parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti UZzsakovui.

3.33. Gauiti statybg leidZiantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).

3.34. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Uzsakovui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos risis.

Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopija tik jei Uzsakovas nurodys tai padaryti.
3.35. Teikéjas privalo parengti darby kiekiy ziniarastj (toliau — Zziniarastis), kuris rengiamas pagal
standartizuotus elementus. Kartu turi bati parengtas jkainotas darby kiekiy ziniarastis excel formatu
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinés gairés ziniarascio pildymui:

— ZiniaraStyje darby pavadinimai nebGtinai turi atitikti pasirinkty standartizuoty elementy
pavadinimus, jie gali bati tikslinami, atsizvelgiant j darby specifikg (pavadinimo ilgis negali virSyti
100 Zenkly);

— jei sgraSe néra reikalingo standartizuoto sgmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi bati
prijungiamas prie kito panaSaus, pvz., dangos pagruntavimas turi biti jungiamas prie asfalto
sluoksnio jrengimo, nurodant §j darbg prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks,
taip pat nurodomas Sis kiekis darbo pavadinime;

—  ZziniaraStyje turi bati atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sgmatos elemento kodas;

—  Ziniara$tyje turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sgmatos
elementui priskirta mato vienetg. Antro ir treio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo
pavadinimo aprasyme arba pastaby stulpelyje (pvz., plastikiniy pralaidy d400 rengimas vnt./m —
1/19, Ziniarastyje turi bati pateikiama: darbo aprasymas — ,plastikiniy pralaidy d400 rengimas (1
vnt.), matavimo vienetas — ,m", kiekis — ,19%);

— medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skaic€iy po kablelio tikslumu;

— jei projekte buvo nurodyti konkretis medziagy, pakartotinai naudojamy medziagy, negrgzinamy
medziagy ar statybiniy atlieky iSveZimo atstumai, pildant Ziniaras€ius konkretlis km neraSomi, o
raSoma ,.....iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu®;

—  kiekiai negali biti raSomi su minuso Zenklu (taikoma negrgZinamoms medziagoms).

Teikéjo atsakomybé jkainoto darby kiekiy Ziniaras¢io informacijg suvesti Valstybinés ir vietinés reikSmés
keliy turto valdymo informacinéje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninéms galimybéms).

3.36. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@vialietuva.lt.

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZE

4.1. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (proceddrg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos apra$g“ (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikejo parengty ir UZzsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per
Techninéje specifikacijoje nurodytg terming, skai€iuojama nuo Teikéjo praSymo atlikti Projekto ekspertize
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dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas |sipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo
ekspertizés akto ir Teikéjo parengto statybos darby kiekiy Ziniarad€io gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

4.3. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas
pastabas ir pateikti UZsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Uzsakovo patirtas iSlaidas papildomoms
paslaugoms apmokéti.

4.4.  Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg ar/ir Projekto
ekspertize, pakartotinés Audito ar/ir Projekto ekspertizés iSlaidos iSskaiCiuojamos i$ Teikéjui pagal Sutart]
mokétiny sumy.

5. PROJEKTO PRIEZIORA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projekto priezilros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumuy,
praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby viesojo konkurso metu ir kitos
su Projektu susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.3. UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg
procediras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projekto dokumentacijg (iSleista naujg
Projekto laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektg metu Uzsakovo teikéjams
pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo kreipimosi. Patikslintas
projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedamg formg (Priedas Nr.3) ir
vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JUY TEIKIMO TVARKA

6.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei Kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2.  Projektiniy pasidlymy parengimas ir pateikimas UzZsakovo perzilrai. Projektiné dokumentacija
perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudétis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 12 priede.

Taip pat:

— Atlikti statinio esamos buklés analize ir parengti biklés vertinimo ataskaitg;

— Atlikti transporto priemoniy intensyvumo ir srauty sudéties natdrinius tyrimus, pésciyjy ir kity eismo
dalyviy eismo natdrinius tyrimus, iSsamiai iSnagrinéti visy galimy eismo dalyviy socialinius ir
ekonominius poreikius, jy patenkinimo galimybes atsizvelgiant j statinio charakteristika.

— Projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimas (pagal poreikj atsizvelgiant j 12 skyriaus
reikalavimus).

— Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, kurie turi bati parenkami taikant
variantinj projektavimo principa, t. y. turi bati sidlomi keli (bent 2) konstrukcijy elementy parinkimo
sprendiniai. Pateikti sidlomy varianty palyginimg (taikymo privalumai bei trdkumai, ekonominis
palyginimas).

— Visiems teikiamiems sprendiniams turi bati atlikta Kasty naudos analizé.

— Esamy inZineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai.

— Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu (suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos specialistu
(teikiant dokumentus el. pastu eos@vialietuva.lt).
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Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1.

UZsakovas perziari pateiktus projektinius
pasidlymus ir pateikia pastabas

15

2.

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
UZsakovui pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo
vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx
formatu)

Teikéjo atsakomybé

UZsakovas pakartotinai perzitri teikiamus
projektinius pasidlymus.

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.3.

Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. UZzsakovo pritarimas, kad projektiniai

pasitlymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia Uzsakovui prasymg su projektine
dokumentacija dél keliy saugumo audito atlikimo, praSymas uZregistruojamas. Audito atlikimo pradZia
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito procedurai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto

informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos aprase.

Terminai:
Veiksmas Da':'?.() ey Pastabos
skaiCius, max
1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama >
auditoriui
2. Atliekama audito proceddra ir i$ auditoriaus Audito atlikimo
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunciama 16 terminas pagal
Teikéjui. _ _ sutartj — 28 d. d.
3. Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uzregistruojamas audito posedZio 5
protokolas bei i§siuniamas Teikéjui.
5. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia O .
UZsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui Teikejo atsakomybe Sios dvi procediros
6. Uzsakovas tikrina Teikéjo pateiktg pataisytg kartojamos tol, kol
projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti 10 projektas yra
pagal pastabas, iSsiuniamas patvirtinimas el. pataisomas
pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiunCiamos pastabos

UZsakovui nustacius papildomus saugaus eismo trokumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame projekto rengimo
etape.

6.4. Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasidlymus (kai tai yra batina teisés akty nustatyta
tvarka).

6.5. Teikéjas teikia praSyma registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas
Komisijoje ir pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos
pritarimas projektui protokolu.
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Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)
2. Tell.<ejas .ta|§o prOjekt.InQ- ‘.’OKU”.‘GI“aC”a d Teikéjo atsakomybé | Sios dvi procediros
registruojasi pakartotinai j Komisijg kartoiamos tol. kol
3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir e '

. . o . projektas yra
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10 AtaiSOMas
projektui ar pastabomis) P

6.6.  Statybg leidZiancio dokumento gavimas (kai tai yra bitina teisés akty nustatyta tvarka).
6.7.  Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas UZsakovo perzitrai. Projektiné dokumentacija

perzidrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastaby pateikimas Teikéjui. Projektiniy sprendiniy
taisymas pagal pateiktas pastabas.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max

Pastabos

1. UZsakovas perzitri pateiktg techninj darbo projektg 15
ir pateikia pastabas.

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
tiesiogiai UZsakovui pakartotinei perziirai. Prie Sios dvi brocediros
gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma | Teikéjo atsakomybé Vi p
pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc kartolgmos tol, kol
arba *.xIsx formatu). prO{ektas yra

3. UzZsakovas pakartotinai perziari teikiama techninj 5 pataisomas
darbo projekts.

6.8.  Statinio projekto ekspertizé (organizuoja UZsakovas), taisymas pagal ekspertizés pastabas,

teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti).

Teikéjas pateikia Uzsakovui praSyma (forma pridedama priedas Nr.1) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny

skaic¢ius, max

Pastabos

UZsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikéjas
turi pateikti parengtg projektg. Ekspertui siunciant
projektine dokumentacijg, kopija pridedama ir
UZsakovui.

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto)
gavimas

5-10

Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir teikia
pakartotinai ekspertui

Teikéjo atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés aktg, Teikéjas rastu
kreipiasi j Uzsakovg dél projekto patvirtinimo
potvarkio. Su praSymu dél projekto tvirtinimo, privalo
pateikti projektg pagal prieduose pridedamg formg
(Priedas Nr.2)
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6.9. Parengto Projekto tvirtinimas.
7. REIKALAVIMA| BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrigji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.4).

7.2. ]| BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatves);

—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyviinams (,Zalieji tiltai*),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti
statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavima nelaikomi Statiniais.

7.3. ]| BSR neturi bati jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13? str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— kelio elementai (apSvietimas, priestriukdminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

— surasomi visi zemeés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— surasSomi visi statiniai ir Zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos” nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikj.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraS8ydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkdiuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2.  Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3.  Atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.
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8.4.  Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézinyje), diametrai. I1Styrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymeétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi biti suzymeti visy kelig kertan&iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rasys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozeminiai inzineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.

9.2. IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.

9.3. numatyti ne maziau nei po vieng grezinj kelio statinio prieigose (pries ir uz) esamai kelio
konstrukcijai nustatyti;

9.4. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose” nurodytus standartus.

9.5.  Ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inzinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir reckomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:

—  prie kiekvieno greZinio bdtina padaryti bendrg atpazjstamag vietovés nuotraukg su grezimo
technika ar jranga bei greZinio Nr,

—  kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, greZinio numerj, projekto pavadinimg, datg;

—  kiekvieno paimto grunto méginio nuotraukg su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, meginio numeris, meginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);

— iSvisy greZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus i§ salCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty.

9.6. Greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjavio bréZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.

9.7.  Projektinés dokumentacijos iSilginiy profiliy bréziniuose turi biti pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis.

9.8.  Geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis.
9.9. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apraSyma — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano bréziniuose. Pateikti nuosédziy skaiiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skai¢iavimus ir darby kiekiy
Ziniarascius.

9.10. Esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.

9.11. Teikeéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triukSmo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas batinas konstrukcijas ir statinius.
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Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.

9.12. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.41).

9.13. suvestiniame inzineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greziniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis ir skersiniai profiliai
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inZineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (PK) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjaviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, greicio mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjiviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras€io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
10.2. Nuovazos
Jvertines esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovaZzas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy keliy
sankryzos“. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bdti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius
— iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). NuovaZzos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Kai nuovazas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazg
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydZiai nurodomi projekto bréZiniuose.
Individualios nuovaZos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi bati parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4pY.
Nuovazos j laukus turi bati parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5Y tipo nuovazos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*).
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). |vertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektiros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);
—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);
—  kiekvienos nuovaZzos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
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Apibendrinta Si nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad buty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti seniinija.

Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypa) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bati pagristas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UZsakovu.

10.3. Dangos konstrukcija

Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skai€iavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bati jvertinamos bei parenkamos ne maziau kaip dvi konstrukcijy
alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréziniai.

Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio panaudojimo
tinkamuma.

10.4. Vandens nuvedimas

Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esan€iy pralaidy fotofiksacijas ir buklés
vertinimus), esamos blogos biklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medZiaga — metalas arba gelZzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziskumg, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo  pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelZbetonis.

Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiCiavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bati pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skaiciy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), batina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei prieZastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruoZzo darby pradzioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statis Slaitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) batina pateikti UZzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendin;.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, bitina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi biti parengta atskira lietaus nuoteky 3alinimo
projekto dalis. Bitina jsivertinti Siai daliai parengti visas bitinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy vieSinimo procediras, gauti statybg leidziantj dokumentg ir pan.).

10.5. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais,
kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Uzsakovu. Autobusy sustojimo aikstelése turi
bati suprojektuotas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.

— paviljonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iS konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramy;

— pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;
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10.6.

medZziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visi8kai skaidri paviljony apdailos medZiaga kelia pavojy pauks€iams, todél batina naudoti
tonuotg skaidriajg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.
paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro saglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimaiji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svorj);

rémas — i$ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bGdu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smigiams atspari, medZiaga (i8skyrus polikarbonatg);

stogas — gaubitinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (i8skyrus polikarbonatg) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiaver€io) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
blddu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektdriné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

v' medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

v’ tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 [;

v' svoris — ne maziau kaip 100 kg;

v' su stogeliu, danggiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliy.

Kelkraséiy danga

Projektuoti skaldazole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medzZiaga — skalda.
Argumentuotai parinkti Zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).

10.7.

Grioviai

Kelio plano bréziniuose turi bati pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

10.8.

kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medZiagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;
kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant zvyro misinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelZbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medZiagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
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Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis®.
Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
aprasymas, detalls bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT ZD 13.
Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su sligsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skai€iavimais, darby kiekiy ziniaras€iais, iSvadomis, kuriose bty
nurodomas sitlomas sprendinys.
Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.
Projekto aiSkinamajame raste turi bti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.
10.9. Kelio zenklai ir kelio Zenklinimas
Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).
Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bGti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréZtos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprase®:

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;

—  betoninéms grindinio plokstéms — LST EN 1339;

—  betoniniams borditrams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341,

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens bordidrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.11. Projekto konstrukciné dalis
Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m, pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy
sieneliy, gabiony, triukSmo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.
10.12. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurityjy pagrindy jrengimui.
Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamuma pagrindy
jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.
10.13. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad bity iSvengta
Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inZineriniy tinkly
iSkélimo, neatleidzia paslaugos Teikejo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomi$kai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniy,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Rengiant sprendinius vadovautis UZsakovo
svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inZineriniy tinkly klojimo techniniy saglygy nustatymag
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj
projektg, gali sillyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo bldg nei numatyta Projekte, prie$ tai
suderines su UZsakovu.
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Projekto rengimo metu nustacius, kad yra bdtinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti UZsakovg apie tokiy tinkly
iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkymg / apsaugojima, Teikéjas turi organizuoti
iSkélimo sutarties (,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZitiros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo
(,Objekty, kuriuose bus klojamas [/ priziarimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgrasas®)
pasiraSyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines
skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Uzsakovu, turi rastu kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auksc€ius), kai tai bitina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

10.14. Melioracija

Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto léSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.

Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo | melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu buatina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.

10.15. ApsSvietimas

Gyvenvietés ribose projektuojamas ruozas turi bati ap8viestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg ap3vietimg bei jy valdymg, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo projektavimo sglygos ir minimalds
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami Uzsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija

10.16. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias Zinias, gerajg praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemoneés ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

- naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), Zzeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos buklés Zeldiniai pakei€iami naujais Rangovo
IéSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty Zeldiniy (medziy, krimy, gélyny, kt.) prieziarg
savo |éSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati
uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos
salygomis auginti zeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZzti iS kitos Salies, turi bati tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;

- projektuojant naujus Zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyviny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsaugag nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.18. Medziai ir krumai kelio juostos ribose
Projektinéje dokumentacijoje turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo $alinimo atvejai ir iSsaugomy Zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).
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Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant Sakny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybines reik§mes automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir krimy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy geleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, gelezZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybines reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o (toliau — Aprasas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — |statymas) nuostatomis:

- Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés
ekspertizé;

- saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;

— pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus dél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjtcio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medZiai priskiriami saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams ir gatvéems taikomus kriterijus). Jvertinti
kompleksinio saugotiny Zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamuyjy kultlros vertybiy
teritorijoje, kultlros paveldo objekty ar kultiiros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty Zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; Siy specifikacijy 3.13 p.) turéty bati pateikiami
pagrindiniai esamy zeldiniy ir zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalds kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibidinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gzuoly, iSskiriami ir mazesnio skersmens vertingi krastovaizdzio elementai,
numatant jy tvarkymg): Zeldyny ir Zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo sglygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti zeldiniai); zeldinio risis; Zeldyno raSiné sudétis — nurodomi Zeldyne
dominuojandiy (turinCiy didZiausig santykine dalj) Zeldiniy botaniniai pavadinimai.

Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

- patekimas j kelio juosta;

— piketas ir kelio pusé;

- atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

— medzio skersmuo;

— medzio rasis;

- saugotinas ar ne;

- saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

- medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

- vieta kelio plano brézinyje.

Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad bty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny
medziy.

Esant poreikiui kirsti medzius, Teikéjas apie tai turi informuoti senitng ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniara$tj.

Numatant misko kirtima, Projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmeés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmeés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne misko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medZziy ir/ar krimy juostomis.
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Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertan&ius kelius, eismo saugumui uZztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

10.19. Krastovaizdis

Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gerajg praktikg) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruoZuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,Kra$tovaizdZio formavimo gaires valstybiniams keliams ir
gelezinkeliams®, naujausias zinias, gerajg praktika.

10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastrukttros pritaikymag klimato kaitos reiSkiniams. Turi bati naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, batinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. |vertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacijg. Taikyti
prognozinius duomenis (Saltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentdira,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

10.21. Apsaugos sistemos nuo laukiniy gyviiny (ASNLG) ir pavienés apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviny (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio
ruozas ir trumpesniuose ruozuose, jei nustatomas poreikis prisijungti prie esamos ASNLG).

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos wkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar/ir Planuojamos
dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemoniy nuo laukiniy gyviny poreikj
numatyti Siame etape, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais gyvunais, laukiniy gyviany
migracijos tasky analizes, atsizvelgiant j krastovaizdzio ypatumus.

Projektuojant ir/ar pertvarkant esamas apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviny, vadovautis norminiu
dokumentu ,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiGros rekomendacijos. Biologinés
jvairovés apsauga APR-BJA 10 kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis ziniomis,
gergja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant
priemones prie krastovaizdzio ir suderinant su priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose. Tuo
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruoze yra esamos apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviny, turi bati nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviany remonto / tvarkymo
poreikis.

Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukiniy gyvany batina jvertinti priéjimy poreikj prie objekty, kuriuos
reikia aptarnauti. Projektuojant horizontaliuosius barjerus, jvertinti varteliy Zmonéms jrengimo poreik;j.
10.22. Triuk§ma mazinancios priemonés

Priemoniy poreikis nustatomas, atlikus prognozinj 20 mety vertinimg (naujoms automagistraléms ir
naujiems greitkeliams — 30 mety), skaiiuojant nuo kelio eksploatacijos pradzios. llguoju laikotarpiu
prognozuojamas triukdmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai
duomenys.

Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.

Reikalavimai triuk8mo uztvary projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukSmo uztvaras (toliau — TU),
privaloma vadovauti Siais dokumentais:

—  Lietuvos Respublikos triuk8mo valdymo jstatymu;

- galiojancia Lietuvos higienos norma HN 33 ,Triuk8mo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;

—  triuk8mo uztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés T TU 15, patvirtintos
Keliy direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjucio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr.
12341);

- triuk8mo mazinimo valstybinés reikSmés keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR
susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 3-34;

- Kra$tovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir geleZinkeliams. 8 skyrius
»2Aplinkosauginiy priemoniy jrengimas atsizvelgiant j kradtovaizdj“. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija. 2013.
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Modeliuojant triukSmo uztvaras, reikia jvertinti kelio dangos jtaka, leisting vaziavimo greitj, jvertinant kelio
plétrg, eismo salygy kitimg. Naudoti su UZsakovu suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti
optimalius TU parametrus:

— vieta, atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatés);

— aukstis. Jei parenkama kintamo auksc¢io TU, turi bati nurodomi vienodo auks$c€io ruozai, jy
koordinatés ir/ar piketai, aukstis;

— reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLa, DLR reikdmés). Gali bti pateikti ir
kiti akustiniai parametrai;

—  saugomos gyvenamosios, visuomeninés aplinkos gretimybése abi TU pusés turi bati
absorbuojancio tipo (pagrindziant), gali bati skaidriy detaliy;

—  TU projektinis naudojimo laikotarpis — 20 m;

—  projektuojant TU, dél projektuojamy paneliy ilgio, TU gali bati ilginamos, bet netrumpinamos. Jei
projektuojant paaiskéty, kad reikalingi reikSmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi biti
permodeliuojama, tikslinama, kad islikty akustiSkai efektyvi;

- taikyti inovatyvius sprendimus, gerajg praktika.

Projektuojant triukdmo uZtvaras:

—  parengti TU architektlros dalj; pateikti ne maZiau 2 varianty;

—  parengti vizualizacijg, apimancig kelio ir saugomg puses.

MazZatriukSmeés kelio dangos parinkimas turi bati pagrijstas Uzsakovo normatyviniy dokumenty
nuostatomis, gergja praktika. Turi bati atliktas tikslus keliy eismo sukeliamo triukS§mo modeliavimas,
detaliai vertinamos visos eismo juostos. Uztikrinti 1 dBA Zemesnj triukSmo lygj negu jvertinamasis triukSmo
ribinis dydis.

Ne aglomeracijose esanciy nepagrindiniy keliy kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo
ministro 2018 m. birZelio 21 d. jsakymo Nr. 3-300 ir galiojanCios Lietuvos higienos normos HN 33
nuostatos.

11.  STATINIY LAIKANGIYJU KONSTRUKCIJU INZINERINIY SKAICIAVIMY ANALIZE

Teikéjas teikdamas pilnos apimties projektg, konstrukcijy dalies prieduose turi pateikti statinio laikanciyjy
konstrukcuq analize, kurioje turi bati:
tilto ir tilto perdangos skaiciuojamosios schemos;
- laikan€iyjy konstrukcijy skaiciavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir skai€iuojamosios
vertés;
—  projektines tilto apkrovos, kelio kategorija;
- tiltg veikiang&iy nuolatiniy apkrovy skai€iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
nuolatiniy apkrovy skaic¢iavimo rezultatai;
- tiltg veikian€iy kintamy apkrovy skaiciavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
kintamy apkrovy skaiciavimo rezultatai.
-~ saugos ir tinkamumo ribiniy baviy deriniai, apradyti deriniy koeficientai;
- pamaty, atramy, perdangos laikomosios galios skai€iavimai saugos ir tinkamumo ribiniams
blaviams, taikant Eurokody reikalavimus bei pateikiant:

v' irgzy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, dazniniy ir skai¢iuojamujy
nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal normatyviniuose dokumentuose
pateiktus

v' apibendrintus atlikty skai€iavimy rezultatus.

-~ perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:

v nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v’ kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v" nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam baviui.

12.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU
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Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmeés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo ploCiui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia i$laikyti esamg eismo juosty skaidiy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skai€ius gali bati sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parg, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su salyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juosty skai€iaus nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruoZzuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumga ir jy apkrovimg. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacija;

— esant batinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinima;

— pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiCiy nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

—  pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

—  pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumg ir jy apkrovimg atliekant transporto srauty modeliavima;

v’ transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinklg;

v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;

v’ transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktdra, kuri daro jtakg
transporto srauty eismo sglygoms;

v' transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos biklés ir siGlomy
alternatyvy scenarijus.

— pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos buakle ir pateikti UZsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo salygas.

Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsizvelgiant j reguliuojamos ruozo specifikg.
Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi bati reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iS
kito kelio j reguliuojamg ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruozg bendrai, Rangovas privalo iSskaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavima;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruozZe (ruoZuose), reguliavimo
Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidZziamasis
signalas vienai krypciai, kiek laiko kitai kryp¢iai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudzZiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia UZsakovui;

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai UZsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko UZsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad



\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 20 7§ 22

UZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eismg reguliuojame ruoze (ruozuose);

— 8viesofory valdymas turi leisti jraSyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiskai i§ anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidziamojo ir draudziamojo
signalo trukmés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakgciai);

— Uzsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmeés eismo stebéjimus Uzsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas j stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. Uzsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UZsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@vialietuva.lt).

13. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

13.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidarancios medzZiagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy priezitra“ PanevéZzio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné

bazé, Kakiny k., Karsakidkio sen., PanevézZior.;

3. AB ,Keliy prieziara“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungég;

4. AB ,Keliy priezitra“ Kedainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy prieziara“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,

Marijampolé;

6. AB ,Keliy prieziara“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.
| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t.
y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy buklés: kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su UZsakovu.
| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bGti surGSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medzZiagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bati
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bddg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy bty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
13.2. Negrazinamos medziagos
Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
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gruntu), mediena yra laikomi negrgzinamomis medziagomis. Jos samatoje turi buti nurodytos atskira (-
omls) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);
— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);
— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
—  frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
— mediena — jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bukle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.
13.3. Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrgZinamy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.
14.  ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu UZsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir sutartyje nustatytus
terminus. Gaves tokj UZsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraS§ymg), kuriame turi bati konkrediai, aiskiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

—  pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su UZzsakovu;

— Uzsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg suderintu formatu, data ir
laiku;

— teikiant UZsakovo perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

15. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

UZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasiraSyma ne
véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po minétos sutarties pasirasymo.

15.1. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo Techninés specifikacijos 16.1
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo jsakymag dél projekto
vykdymo priezidros vadovo (grupés) paskyrimo (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés, pareigos,
dokumenty, suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikéjo
pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo
jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

15.2. Parengto Projekto vykdymo priezilra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara® ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“.

15.3. Teikéjas Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek tai butina
siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d,
jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZiDra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje davaauti Projekto statybos davaiq
gali inicijuoti PrOJekto statybos dalyviy susirinkimg, per protingg terming mformuodamas kltus statybos
dalyvius.
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15.4. Teikéjas Projekto vykdymo prieZilros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir
papildomg dokumentacijg j Projekto rangovo ir UZzsakovo paklausimus ne véliau, kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.

15.5. Teikéjas kiekvieng ataskaitinj laikotarpj turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir batinumo,
darby atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

15.6. Teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengima, paslaugy teikimag, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal Teikéjo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy
trkumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar)
paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu
projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanéiam statybos darbus pagal Teikéjo
parengtg projekta.

15.7. Statybos darby vykdymo metu atsiradus batinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.:
darby pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendiniy dokumentas
(ai8kinamasis rastas, techniné specifikacija, Ziniarastis, bréZinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis),
kurie pateikiami per 10 darbo dieny nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai kei¢iami esminiai
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujy
projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6).

15.8. Teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (dedimciai) dieny iki atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui
komisijos ar per kitg su Uzsakovu suderintg terming (pvz. kartu su galutiniu kiekiy tikslinimu, jeigu toks
atliekamas pagrjstais atvejais), arba per 10 darbo dieny po rangovo pranesimo apie atliktus darbus, turi
pateikti Uzsakovui naujos laidos techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieziiros metu ir rangovo pateiktg iSpildomajg
dokumentacijg, vadovaujantis naujy projekto laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.6). Projektas turi bati
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius
dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti (UZzsakovui).
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir
esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi biti jforminti vadovaujantis LST 1516. Siame
punkte nurodytas jsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, atliktus po Keliy saugumo audito atlikimo
prie$ pradedant eksploatuoti statybos objekts.

15.9. Esant batinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesimg. Apmokeéti
jmokas, kai uz jy iSdavima/pratesimag taikomas mokestis.

15.10.

15.11.
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