

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS PASIŪLYMUS

2025-04-29

Eil. Nr.	Klausimas	Tiekėjo atsakymas	Pirkėjo atsakymas
1.	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti.	<p>1. TS FR-5.1.2. – nėra aiškus reikalavimo turinys (techninė klaida - nepilnas aprašymas).</p> <p>2. TS FR-8 – nėra aišku, ar yra specifinių reikalavimų/ribojimų komentarų ir žymų formatui ir saugojimui, ypač jei jas ateityje planuojama naudoti dokumentų struktūrizavimui ar automatiniam apdorojimui. Taip pat neaišku ar yra poreikis perduoti žymas už LITEKO ribų kitoms išorinėms sistemoms (pvz. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).</p>	<p>Patikslintas reikalavimo tekstas: pašalintas perteklinis reikalavimo tekstas. Galimo asinchroninio PDF formato failų formavimo funkcionalumo realizaciją galės siūlyti Diegėjas, derindamas jį su Perkančiąja organizacija.</p> <p>Reikalavimas FR-8.2 papildytas nurodymu, kokie formatai yra rekomenduojami bylos medžiagos (dokumentų) išrašo komentavimo duomenų saugojimui. Diegėjas turės galimybę siūlyti naudoti, kitą komentavimo duomenų saugojimo formatą, jei tai atitiks Techninėje specifikacijoje numatytus tikslus ir Perkančiosios organizacijos komentavimo duomenų saugojimo poreikius. Techninėje specifikacijoje nenumatomi reikalavimai, skirti bylos medžiagos (dokumentų) išrašo komentavimo duomenų perdavimui kitoms informacinėms sistemoms.</p>
2.	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? Argumentuokite kodėl.	<p>Siūlome atsisakyti reikalavimo TS FR-9, nes jo realizacija reikalautų ypatingai reikšmingų pastangų, kurios nėra proporcingos pirkimo objekto įgyvendinimui/siekiamos situacijos pasiekimui.</p> <p>Dėl tos pačios priežasties siūlome neįtraukti į projekto apimtį galimybės naujoje apyrašo versijoje išimti anksčiau į apyrašą įtraukus dokumentus (TS FR-5.7).</p>	<p>Į siūlymą dėl reikalavimo TS-9 neatsižvelgiama. Duomenų kopijavimas skirtas sudaryti sąlygas efektyvesniam darbui su teismų rengiamais procesiniais dokumentais bei numatyti bazinį funkcionalumą potencialiam bylos medžiagos (dokument) išrašo komentavimo duomenų pakartotiniam naudojimui Sistemoje bei už jos ribų.</p>

		<p>Taip pat siūlome apsvarstyti variantą nesaugoti kiekvienam dokumentui atskiros versijos PDF formatu (TS FR-5.1), o aktualius dokumentų turinius ir priedus iš karto sudėti į bylos išrašą jo formavimo metu. Neformuojant PDF kiekvienam el. dokumentui – sistemos greಿತaveika būtų geresnė.</p>	<p>Dėl siūlymo išimti iš Techninės specifikacijos reikalavimus, susijusius su naujoje bylos medžiagos (dokumentų) išrašo versijoje išimti anksčiau į apyrašą įtraukus dokumentus atkreiptinas dėmesys į tai, kad Techninėje specifikacijoje nėra numatytas toks reikalavimas. Reikalavimuose numatytas tik poreikis pildyti bylos medžiagos (dokumentų) išrašą naujais dokumentais.</p> <p>Neatsižvelgta į siūlymą dėl Techninės specifikacijos reikalavimo FR-5.1 pakeitimo ar atsisakymo. Techninėje specifikacijoje prioritetas teikiamas operatyvesniam naudotojo užsakytam bylos medžiagos (dokumentų) išrašo formavimui. Taip pat Diegėjas turės galimybę siūlyti savo realizaciją, kurį sudarytų sąlygas lygiagrečiam dokumentų konvertavimui į PDF formato failus, naudojant Perkančiosios organizacijos infrastruktūrą ir taip mažiant neigiamą poveikį baziniams LITEKO procesams.</p>
<p>3.</p>	<p>Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?</p>	<p>Pastaba dėl projekto terminų. Nurodyta, kad projektui skiriama 12 mėn., tačiau jis turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2026-02-28. Turint omenyje, kad iki šios datos jau dabar (rinkos konsultacijos etape) lieka tik kiek daugiau nei 10 mėn., gali kilti iššūkių įgyvendinti projektą iki nurodytos datos.</p>	<p>Visos projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d. Suprasdami darbų apimtį bei bandydami atsižvelgti į tiekėjo pateiktą pastabą, prailginome galutinį paslaugų įgyvendinimo terminą iki 2026 m. kovo 20 d.</p>