
 

 
                              

ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS 
 

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atlieka rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti Specialiųjų darbų oro linijose pirkimo (toliau – Pirkimas). Perkantysis 
subjektas informuoja, jog rinkos konsultacijos metu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai/pastabos. Pateikiami atsakymai: 

Klausimas Tiekėjo teikiamas komentaras/siūlymas LITGRID AB atsakymas 

  

1. Ar nėra nepagrįstų ir/ar 
perteklinių reikalavimų? 

YRA. „Pirkimo dokumentuose nurodytiems Darbams atlikti turi 
paskirti avarinio atstatymo sistemos gamintojo DNV 
Netherlands B.V. apmokytus: 

Ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, mokantį sumontuoti avarinio 
oro linijų atstatymo sistemą”. 
Pagal darbų pobūdį, apimtis ir nacionalinio saugumo svarbą, 
manome kad tiekėjai privalomai turėtu turėti bent 4 darbininkus  
apmokytus atlikti avarinio oro linijos atstatymo sistemos 
montavimo darbus, kad būtu pakaitumo galimybė. 

Perkantysis subjektas paaiškina, kad pagal Lietuvos Respublikos 
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 29 straipsnio 
1 dalį, rengiant pirkimo sąlygas, privaloma laikytis proporcingumo 
principo – pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai turi būti susiję 
su pirkimo objektu ir būtini jam įsigyti. Reikalavimai negali būti 
pertekliniai ar riboti konkurenciją be objektyvaus pagrindo. 
Reikalavimas turėti ne mažiau kaip vieną gamintojo DNV Netherlands 
B.V. apmokytą darbų vadovą nustatytas įvertinus pirkimo objekto 
pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, užtikrinant VPĮ 29 straipsnyje įtvirtintą 
proporcingumo principą bei vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos 
reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika). 
Perkantysis subjektas laiko, kad vieno apmokyto darbų vadovo pakanka 
tinkamam ir saugiam sutarties vykdymui užtikrinti, todėl reikalavimas 
nebus koreguojamas. 

2. Kokius papildomus 
kvalifikacinius reikalavimus 
siūlytumėte numatyti ir/ar 
panaikinti? 

Turėti bent 4 darbininkus  apmokytus atlikti avarinio oro linijos 
atstatymo sistemos montavimo darbus 

Žr. atsakymą į 1 klausimą. 

3. Kokie veiksniai turi įtakos 
pirkimo objekto kainai? Kas ir 
kokia dalimi galėtų mažinti 
kainą? Kas ją didina? 

Prie atramų ir kitų medžiagų pervežimo paslaugų 
rekomenduoja įtraukti atskirą vienetinį nekintantį įkainį spec. 
technikos atvykimui į pakrovimo vietą (pvz.; tralas, kranas, iš 
Vilniaus važiuoja į Panevėžį pasikrauti krovinio), tai ženkliai 
(kartais) sumažintų pervežimo įkainius nurodytus už kilometrą 
(pirkime numatyti 85800km). Atsižvelgus į siūlomą korekciją  
(Įtraukiant papildomą siūlomą įkainį) – pasiūlymo kaina 
sumažėtų  apie 1 000 000,00 Eur. 

Informuojame, jog dokumente „Darbų įkainiai ir aprašymai“ 
pakoreguotos eilutės, susijusios su atramų pakrovimu Užsakovo 
sandėlyje, tačiau papildomas siūlomas įkainis nebus įtraukiamas, 
kadangi atskirų fiksuotų įkainių taikymas atvykimui į pakrovimo vietas, 
kurios kiekvienu atveju gali būti skirtingos, reikštų neproporcingai 
sudėtingą pasiūlymų vertinimą bei galimai iškraipytų konkurencines 
sąlygas. Dėl nevienodo atvykimo atstumų įkainių nustatymas taptų 
subjektyvus ir neleidžiantis objektyviai įvertinti realios paslaugų kainos 
per visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

4. Kokius pasiūlytumėte taikyti 
ekonominio naudingumo 
kriterijus? 

Siūlome taikyt du kriterijus : 1 -  kaina. 2  -  apmokytus atlikti 
avarinio oro linijos atstatymo sistemos montavimo darbus 
darbuotojų skaičius. Pvz.: kaina 60% - darbuotojų skaičius(7 
septyni max)  - 40%. 

Perkantysis subjektas paaiškina, jog darbuotojų skaičius, kaip 
pasiūlymų vertinimo kriterijus, nebus nustatomas, siekiant užtikrinti 
objektyvų, skaidrų ir konkurencingą pirkimo procesą. Darbuotojų 
skaičius tiesiogiai nekoreliuoja su darbų kokybe ar efektyvumu, toks 
kriterijus gali nepagrįstai apriboti konkurenciją. 

5. Kiti klausimai 5. 1. Avarinio reagavimo terminai. 
Prašome patikslinti kas yra reagavimo laikas – ar tai yra 
pirminis atvykimas į objekto vietą apžiūrai ar pilnai 
sukomplektuotos komandos su reikiama įranga, technika ir 
medžiagomis darbo pradžia? 

Reagavimo terminai nurodyti Bendrųjų sutarties sąlygų (toliau – BS) 
2.5.3 punktu. 



 

Siūlome numatyti tokius realius reagavimo terminus: 
Jei pirminė apžiūrą: 

Darbo laiku – 4 valandos; 
Ne darbo laiku – 6 valandos. 

Kitais atvejais: 

Darbo laiku – 6 valandos; 
Ne darbo laiku – 8 valandos. 
 

 
Jei darbų pradžia, tai po apžiūros: 
 

Darbo laiku – 4 valandos; 
Ne darbo laiku – 6 valandos. 

Kitais atvejais: 

Darbo laiku – 6 valandos; 

Ne darbo laiku – 8 valandos. 

 6. Siūlome Technologinio, darbo projekto parengimą atlikti 
Užsakovui ir pateikti Rangovui. Nėra aišku per kiek laiko reikės 
atlikti šias paslaugos. Kaip tarpusavyje koreliuoja Darbo 
projekto atlikimas, suderinimas su užsakovui ir reagavimo 
terminais?  

Paaiškiname, kad Rangovo veiksmai per avarinio reagavimo terminus 
nurodyti BS 2.5.3 punkte. 2.5.3.3 punkte nurodyta: „...įvertinti Avarinių 
darbų apimtis ir jų trukmę. Rangovo ir Užsakovo sutarta avarinio darbo 
trukmė, Užsakovo įrašoma į Avarinių darbų užsakymą ir ji laikoma 
planuojama Avarinių darbų pabaiga“, tai reiškia, jog kiekvieno avarinio 
atvejo metu, konkretus avarijos šalinimo terminas nustatomas 
individualiai.  


