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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalf % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁlr) °
SS52054-XX-TDP-BD.T 1 0 Antrastinis lapas 1
$S2054-XX-TDP-BD.BSZ 2 0 | Bylos sudéties Ziniaratis 2-3
SS2054-XX-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis 4
SS2054-XX-TDP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai 5-6
SS2054-XX-TDP-BD.BAR 11 0 Bendrasis aiSkinamasis raStas 7-17
SS2054-XX-TDP-BD.BTS 11 0 Bendroji techning¢ specifikacija 18-28
392054-XX-TDP-BD.APS 1 0 Atlilftq pritarimy, suderinimy 29

sgrasas
5 Statinio projektavimo uzduotis 30-34
(techniné specifikacija)
Visuomeningés paskirties Zzemés 35-54
sklypy suformavimo laisvos
valstybinés Zzemés fondo zemegje;
20 esamy zemes sklypy riby ir ploty
koregavimo; esamy zemés sklypy
sujungimo; teritorijos tvarkymo ir
naudojimo rezimo nustatymo,
detalusis planas
2022-02-24, Nr. 4194 2 UAB . Raseiniy vandenys™ 35-56
prisijungimo salygos
Tyrimo identifikavimo Y . .. . 57-58
Ly . Zemés gelmiy geologiniy tyrimy
numeris Zemeés gelmiy 2 registraciios lanas
registre 36184-2022 gistracijos fap
36184-2022 29 Iniineﬁniq geologiniy tyrimy 59-87
ataskaita
Projektui parengti licencijuoty 88
projektavimo programinés jrangos
1 0 y . :
sgraSas pagal techninio projekto
sudedamasias dalis
SS2054-00-TDP-SP.B-01 1 0 Situacijos schema 89
0 2022-07-15 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Patv Statinio projekto pavadinimas
Dok Nr. < UAB , Synergy Solutions* Eporto pagki}*tieg iquinér{nio stgti.nio rekonstrgvimf),
7 Daugéliskio g 32, LT-09300 Vilnius, 1tos pasklrtles InZzineriniy statiniy rekonstravimo ir
Tel +370699 19 282, el p info@ss-exp com | Jitag paskirties pastato statybos Vilniaus g. 11A,
Raseiniuose, projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 00 — Kiti inzineriniai statiniai, inzineriniai tinklai
01 — Kitos paskirties pastatas
Dokumento pavadinimas Laida
Bylos sudéties ziniarasStis 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT | Raseiniy rajono savivaldybé $S2054-XX-TDP-BD.BSZ L




SS2054-00-TDP-SP.B-02 1 0 Sklypo planas 90

SS2054-00-TDP-SP.B-03 1 0 Sklypo auks$éiy planas 91

SS52054-00-TDP-SP.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas 92

SS2054-00-TDP-SP.B-05 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas 93

SS2054-01-TDP-SK.B-03 1 0 Poliy planas 94

SS2054-01-TDP-SK.B-04 1 0 Auksto sieny planas 95

SS2054-00-TDP-LVN.B-02 1 0 ISilginiai profiliai 96

SS2054-01-TDP-LVN.B-03 1 0 VAM principiné schema 97

$S2054-01-TDP-LE.B-02 1 0 KS skydo jrengimo skai¢iavimo 98
schema

$S2054-01-TDP-AS.B-03 1 0 Apsaugos signalizacija. Principiné 99
schema

$92054-01-TDP-GAS.B-03 1 0 S.trukt}mn? schema. Gaisro 100
signalizacija

SS2054-01-TDP-ST.B-02 1 0 | Silumos gamybos schema 101

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
SS2054-XX-TDP-BD.BSZ ) ) 0




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil, | BYlos . .
N (svegtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 2 3 4 5
| BD 0 Bendroji dalis
SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749
7. Sp 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
SPDV Kotryna Parvickaité, At. Nr. 38089
3 SA 0 Archite_ktﬁrip@ dalis
SPDV Aida Mitkiené, At. Nr. A1183
4. SK 0 Konstrukcijq.dalis
SPDV Igor Goriacko, At. Nr. 27403
5 LVN 0 Lauko Vgl}dentigkio ir nuoteky Salinimo dalis
SPDV Dainius Valiiinas, At. Nr. 29265
6. VN 0 Vandent.ie'kio ir 'nuotekuz Salinimo dalis
SPDV Dainius Valitinas, At. Nr. 29265
7 §v 0 Sildymo-v_edinimo dalis
SPDV Grazina Semaskiené, At. Nr. 22354
8. LE 0 Lauko elektros tinkly dalis
SPDV Mecislavas Falkovskis At. Nr. 23140
9, E 0 Elektroteqhnikos dalis .
SPDV Mecislavas Falkovskis At. Nr. 23140
10/ AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366
11 GAs 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366
12 ST 0 Silumos gamybos ir tickimo dalis
SPDV Grazina Semaskiené, At. Nr. 22354
13. SO 0 Pasirengimo §tgtybai ir statybos darby organizavimo dalis
SPDV Artiiras Ceikus, At. Nr. 24641
14] KS 0 Statinio statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
SPDV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25990
0 2022-07-15 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Patv Statinio projekto pavadinimas
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Tel #370699 19 282, el p info@ss-exp com | itag paskirties pastato statybos Vilniaus g. 11A,
Raseiniuose, projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 00 — Kiti inzineriniai statiniai, inZineriniai tinklai
01 — Kitos paskirties pastatas
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT | Raseiniy rajono savivaldybé $S2054-XX-TDP-BD.PSZ 1 1




BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Sporto paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, kitos paskirties inZineriniy statiniy
rekonstravimo ir Kitos paskirties pastato statybos Vilniaus g. 11A, Raseiniuose, projektas

Pavadinimas vilglaett(:l S Kiekis
I SKYRIUS
SKLYPAS (KADASTRINIS NR.)
1.1. sklypo plotas (kadastro nr. 7263/0009:89 Raseiniy m. k. v) m? 34649
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 5
1.3. sklypo uzstatymo tankis % 4
_ II'SKYRIUS
POZEMINIS PASTATAS
2.1. Pastato bendrasis plotas.* m? 201,65
2.2. Pastato naudingas plotas.* m? 201,65
2.3. Pastato tiiris.* m? 1260
2.4. Auksty skaicius. vnt. 1
2.5. Energinio naudingumo klasé A++
2.6. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C
2.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I
. IIISKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
3.1. Lietaus nuoteky tinklai
3.1.1. Lietaus nuoteky vamzdzio ilgis* m 26,4
3.1.2. Lietaus nuoteky vamzdzio skersmuo mm 110
3.1.3. Lietaus nuoteky vamzdzio ilgis* m 27,1
3.1.4. Lietaus nuoteky vamzdzio skersmuo mm 160
3.1.5. Lietaus nuoteky vamzdzio ilgis* m 3753
3.1.6. Lietaus nuoteky vamzdzio skersmuo mm 200
3.1.7. Lietaus nuoteky vamzdzio ilgis* m 86,3
3.1.8. Lietaus nuoteky vamzdzio skersmuo mm 400
3.2. Buitiniy nuoteky tinklai
3.2.1. Buitiniy nuoteky vamzdzio ilgis* m 16,5
3.2.2. Buitiniy nuoteky vamzdzio skersmuo mm 63
3.2.3. Buitiniy nuoteky vamzdzio ilgis* m 7
3.2.4. Buitiniy nuoteky vamzdzio skersmuo mm 110
3.2.5. Buitiniy nuoteky vamzdzio ilgis* m 48,3
3.2.6. Buitiniy nuoteky vamzdzio skersmuo mm 160
3.3. Vandentiekio tinklai
3.3.1. Vandentiekio vamzdzio ilgis* m 8,3




Pavadinimas VieNilaett(; S Kiekis
3.3.2. Vandentiekio vamzdzio skersmuo mm 50
3.4. Drenazas
3.4.1. Drenazo vamzdzio ilgis* m 45
3.4.2. Drenazo vamzdzio skersmuo mm 113/126
3.4. Elektros tinklai
3.4.1. Elektros tinkly kabelio ilgis* m 34,0
3.4.2. Elektros tinkly kabelio skerspjtivis mm? 3x6
3.4.3. Elektros tinkly kabelio ilgis* m 670,0
3.4.4. Elektros tinkly kabelio skerspjiivis mm? 5x6
3.4.5. Elektros tinkly kabelio ilgis* m 46,0
3.4.6. Elektros tinkly kabelio skerspjtivis mm? 5x16
3.4.7. Elektros tinkly kabelio ilgis* m 25,0
3.4.8. Elektros tinkly kabelio skerspjiivis mm? 5x25

IV SKYRIUS

KITI STATINIAI

4.1. Futbolo stadionas* nesudétingasis II grupé) m? 6340,0
4.2. Futbolo stadiono uzribis* (nesudétingasis II grup¢) m? 3650,0
4.3. Teniso kortai* (nesudétingasis II grup¢) m? 595,0
4.4. Suoliaduobé* (nesudétingasis I grupé) m? 27,0
4.5. Suoliaduobé* (nesudétingasis I grupé) m? 27,0
4.6. Bégimo takai* (nesudétingasis II grup¢) m? 3550,0
4.7. Vaiks¢iojimo takai* (nesudétingasis II grup¢) m? 2508,0
4.8. Segmenting tvora* (2,0 m) (nesudétingasis I grupé) m 723,0
4.9. Segmentiné tvora* (4,0 m) (nesudétingasis Il grupé) m 105,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras.
Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Tomas Kazlauskas At. Nr. 25749, iSdavimo data 2018-01-18
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS .....ooiiueimeiseriseeeisssssesssesssessse s sessessse st sss st st sssessssssssssesssons 1
1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS 2
Lietuvos Respublikos jstatymai 2
Statybos techniniai reglamentai 2
Higienos normos 2
Kiti Lietuvos Respublikos teisés aktai 2
Kiti dokumentai 3
Kompiuterinés programos, kuriomis parengta §i projekto dalis 3
2. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 3
3. SKLYPO APRASYMAS: 4
Statinio geografiné vieta 4
Geologinés ir hidrogeologinés salygos 4
Kultiaros paveldo vertybes 5
Klimato salygos 5
Reljefas 5
4. PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PRODUKCIJA, GAMYBOS (PASLAUGU) AR
KITOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA 5
5. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIU INZINERINIU SISTEMU IR KITU
SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS 5
6. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS. ENERGINIO APRUPINIMO IR VANDENS SALTINIAL
VANDENS, NUOTEKU IR ENERGINIO APRUPINIMO INZINERINIU TINKLU APIBUDINIMAS.
ATSINAUJINANCIU ENERGIJOS ISTEKLIU PANAUDOJIMO APIBUDINIMAS 6
7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJUY, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
APRASYMAS. iSORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 6
8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS 6
9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 7
10. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS................. 7
11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS
PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS 7
12. TRUMPAS PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO APRASYMAS 7
13. VISUOMENES SVEIKATOS SAUGA 8
14. STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE ATLIEKAMI LABORATORINIAI MATAVIMAI
IR TYRIMAI 8
15. PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAIT A .....cucveuerercrcscsessssessessessessessessessessesssssessessessess 8
16. GAISRINES SAUGOS APRASAS 9
0 2022-09-23 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Patv Statinio projekto pavadinimas
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1.

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI

PROJEKTO DALIS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Lietuvos Respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos Architektiiros jstatymas

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas*

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenings paskirties statiniai*

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys*

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy, projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*

STR 2.05.11:2005 ,,Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai‘

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai“

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas‘

Higienos normos

HN 30:2009 ,,Infragarsas ir zemo daznio garsai: ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose*

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*

HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*

HN 50:2009 ,,Visa zmogaus kiing veikianti vibracija. DidZiausi leistini dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose

HN 98:2014 , Natiiralus ir dirbtinis darbo viety aps$vietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai®

Kiti Lietuvos Respublikos teisés aktai

Lietuvos standartas LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘

Lapas | Lapas | Laida

SS2054-XX-TDP-BD.BAR




2.

Kiti dokumentai
e Uzsakovo patvirtinta statinio projektavimo uzduotis

RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy jstatymas
Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés
2003-04-27 nutarimu Nr. 501 patvirtintais ,,Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai®.

Kompiuterinés programos, kuriomis parengta §i projekto dalis
* Windows ir kitos j §ig OS integruotos aplikacijos

 Office Busines
* OpenOffice

* PDFCreator.

PROJEKTUOJAMI STATINIAI
Statybos vieta: Vilniaus g. 11A, Raseiniai, Lietuva. Sklypo kad. Nr. 7263/0009:89 Raseiniy m. k. v.
]Iilrl Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statybos riisis Kategorija
1. Kitos paskirties Neypatingasis
pastatas Kitos paskirties pastatas Naujo statinio statyba Lietuvos Respublikos
STR 1.01.03:2017 7.22 p. | STR 1.01.08:2002 8 p. statybos jstatymo 2
str. 28 d.
2. Teniso kortas Nesudétingasis 11
Sporto inzinerinis statinys | Naujo statinio statyba grupé
STR 1.01.03:2017 11 p. STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 4.1
3. Futbolo aiksté Nesudétingasis 11
(4400-4775-2878) Sporto inzinerinis statinys | Statinio rekonstravimas | grupé
STR 1.01.03:2017 11 p. STR 1.01.08:2002 9 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 4.1
4. Futbolo stadiono Nesudétingasis 11
uzribis Sporto inzinerinis statinys | Statinio rekonstravimas | grupé
STR 1.01.03:2017 11 p. STR 1.01.08:2002 9 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 4.1
5. Bégimo takai Nesudétingasis 11
(4400-4775-2867) Sporto inzinerinis statinys | Statinio rekonstravimas | grupé
STR 1.01.03:2017 11 p. STR 1.01.08:2002 9 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 4.1
6. Suoliaduobé Nesudétingasis |
Sporto inzinerinis statinys | Naujo statinio statyba grupe
STR 1.01.03:2017 11 p. STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 4.1
7. Vaiksciojimo takai Nesudétingasis II
(4400-5542-4090) Kitas inzinerinis statinys | Statinio rekonstravimas | grupé
STR 1.01.03:2017 12 p. STR 1.01.08:2002 9 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 4.1
8. Tribtinos Nesudétingasis 11
(4400-4775-2901) Sporto inzinerinis statinys | Statinio rekonstravimas | grupé
STR 1.01.03:2017 11 p. STR 1.01.08:2002 9 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 4.2
9. Segmentiné tvora Nesudétingasis |
(2,0 m) Kitas inZinerinis statinys | Naujo statinio statyba grupé
STR 1.01.03:2017 12 p. STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 3.1
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10. | Segmentiné tvora (4,0 Nesudétingasis 11
m) Kitas inzinerinis statinys | Naujo statinio statyba grupé
STR 1.01.03:2017 12 p. STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1.01.03:2017 3
lentelé 3.1
11. Irenginiy jrengimas o .
; Kilnojamas daiktas;
(nauja statyba) STR 1.01.03:2017
. . Elektros tinkly statybos i
Elektros tinklai Elektros tinklai, rusiy ir elektros I lentele 12p.,
STR 1.01.03:2017 9.6 p. . o . Lietuvos Respublikos
HENSINTY Irensimo elektros energetikos
darby riisiy apraso 8.3 p. | . g
ir9.9.p. jstatymo 75 str. 2 d.
12. P . Nesudétingasis [
. . Inzineriniai tinklai . .. .
Drenazo tinklai Nuoteky 3alinimo tinklai Naujo statinio statyba grupé
(113/126 mm) STR 1.01.03:2017 9.5 p. STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1..01.03:2017 3
lentelé 2.2
13. e e . Nesudétingasis |
. . .| InZineriniai tinklai . .. .
Lietaus nuoteky tinklai Nuoteku Salinimo tinklai Naujo statinio statyba grupé
Skersmuo < 160 mm ! ] STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1.01.03:2017 3
STR 1.01.03:2017 9.5 p. :
lentelé 2.2
14. Lietaus nuoteky tinklai | Inzineriniai tinklai Nauio statinio statvba Nr?lsuédetmgasw 1
Skersmuo > 160 iki < Nuoteky Salinimo tinklai STEJ 101 08'2002y8 %TI}:{) 1.01.03:2017 3
200 mm STR 1.01.03:2017 9.5 p. T p: A
lentelé 2.2
15. e . Neypatingasis statinys
Lietaus nuoteky tinklai Ejé?:lr(inght;?l;lgl tinklai Naujo statinio statyba Lietuvos Respublikos
Skersmuo 400 mm STR 1.01.03:2017 9.5 p. STR 1.01.08:2002 8 p. statybos istatymo 2
str. 28 d.
16. e . Nesudétingasis I
. . . | InZineriniai tinklai . - .
Buitiniy nuoteky tinklai Nuoteku Salinimo tinklai Naujo statinio statyba grupé
Skersmuo < 160 mm K STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1.01.03:2017 3
STR 1.01.03:2017 9.5 p. .
lentelé 2.2
17, Inineriniai tinklai Nesudétingasis [
Vandentiekio tinklai Vandentiekio tinklai Naujo statinio statyba grupé
Skersmuo < 50 mm STR 1.01.03:2017 9.3 p. STR 1.01.08:2002 8 p. 18;;&&.(;110312017 3

SKLYPO APRASYMAS:

Statinio geografiné vieta
Projektuojamo statinio sklypas yra rytinéje Raseiniy miesto dalyje. Sklype néra vandens telkiniy.

Geologinés ir hidrogeologinés sglygos

Tiriamame sklype geologiniu poziliriu sutinkami technogeniniai dariniai, juos sudaro vidutinio rupumo
smélis, bei smélio ir molio miSinys. Po jais sliigso paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos krastiniai
fliuvioglacialiniai dariniai, kuriuos sudaro zvyras (smélingas mazai dulkingas-molingas gerai iSriSiuotas
zvyras), dulkingas smulkus smélis (dulkingas smélis (smulkus)), ir glacialiniai dariniai, kuriuos sudaro
smelingas dulkingas molis (smélingas mazo plastiSkumo molis), smélingas molingas dulkis (smélingas
mazo plastiSkumo molis-dulkis), smélingas dulkis. Supiltas vidutinio rupumo smélis, rudas, vidutinio
tankumo. Sutinkamas tik Gr. 2, 3 po 0,05 m gylio asfaltu, Gr. 4 po asfaltu ir skalda iki 0,2 — 1,0 m gylio.
Supiltas smélio, molio, dirvoZzemio miSinys, vidutinio tankumo. Sutinkamas tik Gr. 5 po 0,03 m gylio asfaltu,
Gr. 6 po 0,2 m gylio dirvozemiu iki 1,1 — 2,0 m gylio. Zvyras (smélingas mazai dulkingas-molingas gerai
o Gr. 3 nuo 2,3 iki 3,2 — 3,5 m gylio. Smélingas molingas dulkis (smélingas mazo plastiskumo molis-dulkis),
rausvai rudas, silpnas, vidutinio stiprumo, stiprus, labai stiprus. Sutinkamas tik Gr. 1, 3,4, 5, 6 nuo 0,2 — 3,2 m
gylio iki 2,3 — 8,3 m gylio, o Gr.1 sluoksnio padas greziniais nebuvo pasiektas. Dulkingas smulkus smélis
(dulkingas smélis (smulkus)), §viesiai gelsvas, vidutinio tankumo, tankus, labai tankus. Sutinkamas tik Gr. 2, 3,
4,5, 6 nuo 2,4 — 8,3 m gylio iki 2,3 — 8,3 sluoksnio padas greziniais nebuvo pasiektas, o Gr. 6 dar sutinkamas ir
nuo 2,4 iki 3,0 m gylio. Smélingas dulkis, vidutinio stiprumo. Sligso tik Gr. 6 nuo 3,0 iki 4,0 m gylio.
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Smeélingas dulkingas molis (smélingas mazo plastiSkumo molis), rudas, rausvai rudas, vidutinio stiprumo,
stiprus. Slugso tik Gr. 2 nuo 1,0 iki 5,3 m gylio.

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy
metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

Kultiiros paveldo vertybes
Sklypas nepatenka j jokio nekilnojamo kulttiros paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong ar pozon;.

Klimato salygos

Absoliutus temperatiiros maksimumas: 33,1 °C; absoliutus temperatiiros minimumas: -36,1 °C; vidutiné metiné
oro temperatiira 5,9 °C; santykinis oro drégnumas — 83 %; vidutinis metinis krituliy kiekis - 682 mm;
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) — 77,3 mm; vyraujancios véjo kryptys: R, PR, P,
PV; vidutinis metinis véjo greitis — 3,7 m/s.

Reljefas
Didzioji sklypo dalis yra absoliutiniy altitudziy 113.26-113,50 lygyje. Sklypo pietvakariy puséje reljefas kyla
117.38 alt. Suformuotame §laite jrengta tribtiny zona.

4. PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PRODUKCIJA, GAMYBOS (PASLAUGU)
AR KITOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

Statinys projektuojamas vieno auksto, su tiesioginiu patekimu i$ lauko. Numatytos keturios nepriklausomos
ribiniy patalpos su duSinémis ir sanitariniais mazgais. Numatomi dveji sanitariniai mazgai su atskiru patekimu
i$ lauko, ir visos reikalingos pagalbinés, bei techninés patalpos.

5. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIU INZINERINIU SISTEMU IR
KITU SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

Sklypo planas: esamoje stadiono vietoje atnaujinama veja, aplik ja jrengiami 6 bégimo takai. Siaurés
vakaringje stadiono dalyje numatoma jrengti ieties metimo ir disko metimo sektorius bei vandens duobg.
Pietrytingje stadiono dalyje numatoma jrengti Suolio j auks$tj su kartimi ir Suolio j aukstj sektorius.
Pietvakarinéje dalyje — Suolio j tolj ir triSuolio sektorius. Ant $laito, SV puséje, jrengiama aptverta teniso
aikstelé. Numatomas Zzitirovy tribiiny atnaujinimas dengiant kompozitinémis, pilnavidurémis lentomis. Aplink
stadiong jrengiami pésciyjy takai. Visa teritorija aptveriama segmentine tvora (aukstis 2,0 m). Bégimo taky ir
lengvosios atletikos sektoriy danga — guminé, liejama, atspari slydimui, klimatinéms saglygoms (krituliams ir
temperatiiros pokyciams), atitinkanti Europos standartus, ilgaamz¢é. Numatoma Suolio i tolj ir triSuolio zona.
Aplink Suoliaduobes, jrengiami smélio surinkimo latakai. Po sméliu jrengiamas drenazinis vamzdis vandens
nuvedimui. Salia tribiny numatomas j $laita integruotas pastatas, kuriame jrengiamos persirengimo patalpos,
WC, dusinés.

Statinio architektiira: statinys projektuojamas vieno auksto, su tiesioginiu patekimu i§ lauko. Numatytos
keturios nepriklausomos riibiniy patalpos su dusinémis ir sanitariniais mazgais. Numatomi dveji sanitariniai
mazgai su atskiru patekimu i§ lauko, ir visos reikalingos pagalbinés, bei techninés patalpos. Vidaus pertvaras is
metalinio karkaso gipso kartono sistemy (dviejy sluoksniy). Fasady apdailai numatyta: cokolinis tinkas,
termomediena, monolitas ir fibrobetono plokstés. Vidaus pertvaros pastate yra keliy tipy, priklausomai nuo
jomis atribojamos patalpos paskirties. Didziajg dalj vidaus pertvary pasirinkta montuoti i§ metalinio karkaso
gipso kartono sistemy (dviejy sluoksniy). Visose patalpose numatyta keraminiy plyteliy danga. Patalpose
numatoma drégme reguliuojancio, sausinancio tinko ir pakabinamy luby jrengimas. Pagalbinés ir techninés
patalpos atskiriamos EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis.

Statinio konstrukcijos: pamatai — poliniai. Sienos — monolitinés (gelZbetoninés). Perdanga — monolitiné
(gelzbetoning). Grindys — monolitinés (gelzbetoninés).

Vandentiekis, nuoteky Salinimas: vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo tinklai prijungti prie miesto tinkly,
pagal UAB ,Raseiniy vandenys* iSduotas prisijungimo salygas. Vandens apskaitos mazgas numatomas
patalpoje Nr. 15. Karstas vanduo ruoSiamas Silumos punkte. Lietaus vanduo nuo stadiono surenkamas latakais
ir nuvedamas ] rezervuarus, i§ kuriy bus laistoma futbolo stadiono veja. Perteklinis vanduo rezervuaruose
nuvedamas j miesto lietaus nuoteky tinklus.
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Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas: pastato $ildymui numatoma vandeniné Sildymo sistema.
Silumnesis ruosiamas pastate, esanCiame Silumos punkte, Silumos siurbliais ,,oras-vanduo®. Silumos punkte
gaminama $iluma kar§tam vandeniui ir $ildymo sistemai. Védinimo jrangai numatoma org paSildyti elektra.
Pastate numatomas grindinis $ildymas.

Elektrotechnika: elektra tickiama nuo esamos transformatorinés Rs-119, esamas apskaitos skydas $alia jos,
kei¢iamas nauju. Skirstomiesiems elektros tinklams numatomi kabeliai su varinémis gyslomis. Lauko ir vidaus
Sviestuvai numatomi su LED lempomis. Numatomi jungikliai rozetés ir pajungiama visa jranga, kuriai
reikalingas elektros tiekimas.

Apsauginé signalizacija: numatoma jsilauzimo signalizacijos (apsaugos nuo jsibrovimo) ir duomeny
perdavimo saugos tarnyboms sistema.

Gaisro aptikimas ir signalizacija: patalpy tirj numatoma saugoti diiminiais davikliais ir pavojaus mygtukais,
numatoma K tipo GASS. Gaisrin¢ centralé¢ yra patalpoje Nr. 13.

6. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS. ENERGINIO APRUPINIMO IR VANDENS SALTINIAL
VANDENS, NUOTEKU IR ENERGINIO APRUPINIMO INZINERINIU TINKLU APIBUDINIMAS.
ATSINAUJINANCIU ENERGIJOS ISTEKLIY PANAUDOJIMO APIBUDINIMAS

Pastatui $iluma gaminama Silumos siurbliais. Vandentiekis pajungiamas nuo miesto tinkly, buitinés ir lietaus
nuotekos nuvedamos j miesto tinklus, suprojektuota pagal UAB ,,Raseiniy vandenys* salygas. Elektra tickiama
i AB ESO tinkly, apskaita prie esamos transformatorinés.

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU
APRASYMAS. ISORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Ivaziavimai j sklypa islicka esami. [vaziavimai i$ Salia, esanCio sklypo Vilniaus g. 11 ir Vilniaus g.

8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAIL, GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS
TERITORIJOMS

Projekto sprendiniai neprieStarauja (atitinka) privalomuosius projekto rengimo dokumentus. Taip pat,
nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 str. 4 dalies reikalavimus.

Statybos metu bus ribojamas naudojimasis takais, automobiliy aikStelémis.

Susidariusios statybinés atliekos renkamos j konteinerius, i§vezamos ] sgvartynus.

Statybos metu susidarys dulkés, padidés triukSmas, bus atvezamos statybos darbams reikalingos medziagos.
nustatyty dydziy.

Numatomi statybos darbai reikSmingo poveikio aplinkai ir kaimyninéms teritorijoms nesusidarys.
Privaziavimas ir pri¢jimas iki pastaty bus galimas. Sglygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.

Projekte yra uznestos trec¢iyjy asmeny sklypy valdy ribos, j tai reikia atsizvelgti vykdant statybos darbus, kad
nebiity be reikalo pazeisti treCiyjy Saliy interesai. Inzineriniai tinklai esantys statybos zonoje turi biiti apsaugomi,
darbai, jy apsaugos zonose, turi biiti vykdomi laikantis, juos eksploatuojanciy institucijy iSduoty salygy ir techniniy
specifikacijy, reikalavimy. Ypatingas démesys turi biti kreipiamas vykdant Zemés kasimo darbus rysiy, elektros
tinkly apsaugos zonose. Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose, bitina iSsikviesti tinklus
eksploatuojanciy institucijy atstovus, darbus vykdyti vadovaujantis jy pateiktais nurodymais.

Esant sausiems orams biitina papildomai drékinti statybviete, kad sumazinti dulkiy kiekj ore.

Vykdant statybos darbus biitina tenkinti Sias sglygos:

= statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

= galimybé patekti | valstybings ir vietinés reikSmés kelius, gatves bei privacias valdas;

= galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

= patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir
darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

= gaisrine sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iS§saugojimas;

= apsauga nuo keliamo triuk$mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
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= apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tar$os; aplinkos apsaugos statiniy
bei priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

= hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Sklypas nepatenka j saugomas teritorijas.
10. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamus
reikalavimus. Statinys suprojektuotas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo,
sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos. [¢jimo j priestata neslepia Zeldiniai ir statiniai. [¢jimas ] pastata lengvai matomas. Prieigos
prie pastato — atviros, apzvelgiamos i§ toliau, pri¢jimo takai apSviesti. Apsaugai nuo nelaimingy atsitikimy,
paslydimo ir parkritimo pavojaus parinktos neslidzios medziagos. Apsaugai nuo vandalizmo viesai
pasiekiamose fasado ir patalpy zonose parenkamos ilgalaikés, tvirtos, neteplios medziagos. Duryse jstatomi
patikimi uZzraktai. Vitriny stiklai jrengti naudojant saugy stikla. Pastato perimetru numatomas apSvietimas ir
vaizdo stebéjimo kameros. Teritorija aptveriama tvora.

11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS

PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS
Visos pastato dalys yra pritaikytos Zzmoniy su negalia judéjimui ir naudojimui. Priéjimai prie pasato j&€jimy yra
jrengti i§ kietos dangos (betono trinkeliy) su maZesniu nei 5% nuolydziu. Lauko dury plotis jas atidarius yra ne
mazesnis nei 850 mm, slenksciai ties lauko durimis jrengiami ne auks$tesni nei 20 mm. Patogiam Zmoniy su
negalia judéjimui pastato viduje suprojektuoti prag¢jimai nesiauresni kaip 1200 mm. [rengiamas ne maziau kaip
vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, j kurj jeinama tiesiai i§ lauko. Jrengiamas
A tipo tualetas, dury tarpdurio minimalus laisvasis plotis — 850 mm, o Visos pastato dalys yra pritaikytos
zmoniy su negalia judéjimui ir naudojimui. Pri¢jimai prie pasato j&jimy yra jrengti i$ kietos dangos (betono
trinkeliy) su mazesniu nei 5% nuolydziu. Lauko dury plotis jas atidarius yra ne mazesnis nei 850 mm,
slenksciai ties lauko durimis jrengiami ne aukStesni nei 20 mm. Patogiam zmoniy su negalia judéjimui pastato
viduje suprojektuoti praéjimai nesiauresni kaip 1200 mm. [rengiamas ne maziau kaip vienas bendras riboto
judumo vyrams ir moterims tinkamas tualetas, j kurj jeinama tiesiai i$ lauko. Jrengiamas A tipo tualetas, dury
tarpdurio minimalus laisvasis plotis — 850 mm, o juose jrengiamy unitazy virSus turi buti 430 — 520 mm
aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Unitazas jrengiamas nuo vienos i§ sieny (pertvary) paliekant 920 mm laisva
erdve. Prie unitazo jrengiami turéklai vadovaujantis ISO 21542:2011 26.7 papunkciu [5.10].

12. TRUMPAS PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO APRASYMAS

Numatoma ir skaiiavimuose vertinama, kad pastato atitvary (jy daliy) Silumos perdavimo koeficientai:
stogas — 0,10 W/(m?K), sienos — sienos 0,10 W/(m?K), grindys — 0,14 W/(m?K), langai 0,90 W/(m?K), durys — 1,40
W/(m?K). Silumos tilteliy Siluminés savybés atitiks (koeficientai bus maZesni) reikalavimus, keliamus
(rekomenduojamus) A++ energinio naudingumo klasés pastatams. Vertinama, kad patalpose bus naudojamas tik
LED ap§vietimas. Visi magistraliniai vamzdynai izoliuoti. Pirmas $ilumos $altinis — Silumos siurblys, energija i$
oro. Pastate numatomas rekuperacinis védinimas. Vésinimas nenumatomas. Karstas vanduo ruoSiamas su Silumos
siurbliu. Saulés kolektoriai naudojami elektros prietaisams, karStam vandeniui ruosti ir pastatui Sildyti. Norminés
oro apykaitos n50.N (1/h) verté esant 50 Pa slégiy skirtumui numatoma ne didesné, kaip 0,6. Pagrindiniai rodikliai:

- pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C; verté — 0,152;

- pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C> verté — 0,220;

- pastato (jo dalies) atitvary skaiciuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K) — 114,86;

- skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti (vienam kvadratiniam metrui
pastato (jo dalies) Sildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai)) — 15,12;

- skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti (vienam kvadratiniam metrui
pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (kWh/(m?>xmetai)) — 0,00;

- skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruo$ti (vienam kvadratiniam
metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai)) — 7,03;
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- skai¢iuojamosios suminés pastato (jo dalies) elektros energijos sgnaudos per metus (kWh/(m?xmetai))
33,89;

- skai¢iuojamosios elektros energijos sgnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpy apSvietimui
(kWh/(m?xmetai)) — 0,90.

13. VISUOMENES SVEIKATOS SAUGA

Naujai statomas pastatas ir jame vykdoma veikla zalingo poveikio aplinkai neturi. Statybos metu
susidariusios atlickos surenkamos ir iSvezamos rangovo iki kickvieno i§ etapy statybos uzbaigimo. Pastato buitinés
ir lietaus nuotekos prijungiamos j valymo jrenginius, iSvalytos infiltruojamos j gruntg.

Kietosios buitinés atlickos kaupiamos numatytose vietose ir organizuotai i§veZamos specialiuoju transportu.
Pastato Sildymas ir kar§to vandens ruoSimas numatytas pastato Silumos punkte. KarSto vandens sistemoje
numatytos techninés galimybés padidinti kar§to vandens temperatiira iki 66 °C, o vartotojy ¢iaupuose iki 60°C, o
statybos uzbaigimo metu yra numatyta atlikti karSto vandens temperatiiros matavimus.

Patalpy apsSvietimas suprojektuotas nattiralus (pro langus vertikaliose sienose arba stoglangius bei numatytas
dirbtinis ap$vietimas) sutinkamai STR 2.02.02:2004 Visuomeningés paskirties statiniai, HN 98:2014 , Natiiralus ir
dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai‘.

Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasé — C. Triuk§mo ribiniai lygiai atitinka HN 33:2011 “Akustinis
triukSmas. Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.

Patalpy apsauga nuo triuk§mo uztikrinama naudojant sertifikuotas medziagas, reikalingas numatyto akustinio
komforto lygio uztikrinimui, parenkant tinkamus konstrukcinius atitvary, langy mazgus. Pastato atitvarinés
konstrukcijos uztikrina norming, garso izoliacijg, langai jrengiami su garso lyg] mazinanciais stiklo paketais.
Védinimo sistemos jrengimai atitinka norminius reikalavimus garso lygiui. Atitvarinés pastato konstrukcijos yra
maziausiai laidzios smiginiam garsui. Atitvarose projektuojama nedidelio tankio mineraliné vata ir kitos
priestriuk§minés priemonés, kurios leis uZztikrinti reglamentuojama triuk§mo lygj projektuojamose patalpose.
Techninés patalpos nuo kity patalpy apribojamos gipso kartono pertvaromis (su mineralinés vatos uzpildu), kurios
jrengiamos iki stogo konstrukcijy. Patalpy viduje triuk§mo ir vibracijos $altiniy, vir§ijan¢iy nustatytas normas,
nenumatoma. Planuojama veikla nekels didesnio triuk§mo, nei yra galimas visuomeninés paskirties pastate.

Statybos uzbaigimo metu triuk§mo matavimai pastato iSorés aplinkoje turi buti atlickami ties artimiausiomis
gyvenamosiomis ir visuomeninés paskirties teritorijomis.

14. STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE ATLIEKAMI LABORATORINIAI
MATAVIMAI IR TYRIMAI

Neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelianc¢ius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai
atliekami statybos uzbaigimo procediiros etape
* TriukSmo matavimai (triukSmo matavimai pastato iSorés aplinkoje turi biti atliekami ties
artimiausiomis gyvenamosiomis ir visuomeninés paskirties teritorijomis);
= Kars$to vandens temperatliros matavimai;
=  Geriamojo vandens tyrimai;
=  Mikroklimato matavimai;
= QGarso klasifikavimo protokolas;
= Dirbtinio apSvietimo matavimai;
= Inzineriniy sistemy keliamo triuk§mo matavimai.

15. PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAITA

Apie rengiamus pasiiilymus, jstatymu nustatyta tvarka yra privaloma informuoti visuomeng. 2021-12-08
Raseiniy rajono administracijos internetingje svetinéje paskelbta informacija apie numatomg projekto rengimo
pradzig. Apie susirinkimo laikg ir vietg taip pat buvo viesai paskelbta informaciniame stende, kuris buvo jrengtas
objekto teritorijoje (gerai matomoje vietoje prie objekto statybos sklypo ribos) nuo 2021-12-13 iki 2021-12-28 d.
Informaciniame stende ir svetainéje paskelbtoje informacijoje buvo nurodyti Statytojo ir projektavimo jmonés
adresas, telefonai, projekto vadovo el. paSto adresas, kuriais buvo galima kreiptis, teikti pasitlymus rastu,
elektroniniu paStu. Visuomené galéjo susipazinti su projektiniais pasitilymais nuo 2021-12-13 iki 2021-12-28,
darbo dienomis nuo 13:00 iki 16:00, tieck UAB ,,Synergy Solutions* buistinéje, adresu Daugéliskio g. 32, LT- 09300
Vilniuje, tiek Raseiniy rajono savivaldybés administracijoje, V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, tiek jvardintoje
svetainéje.
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Per susipazinimui skirtg laikotarpj iki vieSo susirinkimo, projektiniy pasitilymy rengéjas UAB ,,Synergy
Solutions® ir Raseiniy rajono savivaldybés administracija pasitilymy ir/ar pastaby negavo.

VieSasis susirinkimas jvyko, kaip ir buvo nurodyta vieSinimo informacijoje, 2021 m. gruodzio 28 d. 15:00-
16:00 val., nuotoliniu vaizdo transliacijos buidu, dalyvavo projektuotojo, savivaldybés, statytojo atstovai.

Pradzioje buvo pristatytas Statytojas, Projektuotojas bei jy atstovai, iSrinktas susirinkimo pirmininkas ir
sekretorius, projektuotojai pristaté projektinius pasitlymus.

VieSo susirinkimo metu projektuotojai pristaté projektinius pasitlymus. Pristatytiems projektiniams
pasitilymams klausimy/pastaby nebuvo pateikta.

Atsizvelgiant | tai, kad pasitilymai buvo jau pristatyti ir dalyviai klausimy neturéjo 16:00 buvo konstatuota
susirinkimo pabaiga.

Laikome, kad STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII skyriaus nuostatos pilnai
jgyvendintos ir vieSojo susipazindinimo procediira atlikta. Susipazinimui skirtas laikas pakankamas, pastaby ar
pasitlymy dél galutinio projektiniy pasitilymy varianto nepateikta, pasitilymams pritarta.

16. GAISRINES SAUGOS APRASAS

Statinio ugniai atsparumo laipsnis: Kita — kiti pastatai, kuriy negalima priskirti jokiai nurodytai pastaty paskir¢iai
P.3 grupei, pastato ugniai atsparumo laipsnis — II1. Atviros tribiinos atsparumas ugniai laipsnis — I11.

Gaisro apkrovos kategorija: RN (reikalavimai netaikomi).

Gaisrinio pavojingumo klasé: Statinio gaisrinio pavojingumo klasé C3.

Statinio konstrukcijy atsparumas ugniai.

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir (ar)
g “ apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
w)
4 o e .
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(DK onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

RN - reikalavimai netaikomi.
Statinio gaisriniy skyriy plotai: P.3. funkcinés grupés ir III atsparumo ugniai laipsnio pastato maksimalus
gaisrinio skyriaus plotas — 1000 m?. Pastato bendrasis plotas — 201,65 m?.
Gaisro ar degumo produkty sklidimo ribojimas pastate: InZineriniy Sachty atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
kertamos prieSgaisrinés atitvaros su atitinkamais uzpildais jose. Techninés patalpos tarpusavyje ir nuo kity patalpy
yra atskiriamos EI 45 prieSgaisrinémis uZtvaromis.
InZineriniy sistemy sandarinimas: Konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai ir vamzdynai, neturi sumazinti
paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy, todél angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinéms
komunikacijoms tiesti, sandarinamos priesgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal “Angy uzpildy
prieSgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai lentelés reikalavimus. Kiekvienai inZinerinei komunikacijai
(kabeliams, vamzdynams) sandarinti turi bati naudojamos specialiai $iai inZinerinei komunikacijai skirtos
sandarinimo sistemos.
Angy uzpildy prieSgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai

Angy uzpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal lentele, atsizvelgiant | prieSgaisrinés uztvaros atsparumg

ugniai ir jos kriterijus.
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Durys, vartai InZineriniy tinkly Nevarstomi langai ir
5 Priesgaisrinés liukai iangai i,r Anguy, -Siljllil! .kanfllg, §.acl.1t}; stoglal.lgiai, Vitrim.;,
uZtvaros at‘sp'arumas R tog’langiai sanflarlnn.no ir prieSgaisriniy skald.ru;. per?varq ir
ugniai wisklandos @B)G)6)T) priemonés sklendZiy atsparumas skaidriy atitvary
ugniai komplektai”
15 EW 20-C3 EI 15 EI 15 EW 20
20 EW 20-C3 EI 20 EI 20 EW 20
30 EW 20-C3 EI 30 EI 30 EW 20
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 EW 30
60 EL, 30-C3 EI 60 EI 60 EI, 30
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(D Leidziama angy uZpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikand¢iose vidinése sienose,
lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmonés, gali bati taikoma CO klaseé.

® Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zzmoniy, gali biti taikoma C1 klasé.

) Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys j laipting veda per koridorius ar
holus, kurie nuo besiribojan¢iy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir
nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés durys turi biiti ne Zemesnés kaip C3 Sxo klasés.

© PrieSgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams ir lifty durims savaiminio uzsidarymo (C klasés)
reikalavimai netaikomi. Langams, stoglangiams gali biiti taikoma CO klasé.

M Vietoj EW klasés gali biti taikoma EI, klasé.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Sieny ir luby apdailai naudojamy produkty degumo klasé turi biiti ne zemesnés kaip B-s1, d0 degumo klasés, o
grindy — Brr-s1 degumo klasés.

Statybos produkty naudojimas atviroms tribiinoms: grindys jrengiamos i§ ne Zemesnés kaip BFL—s1 degumo
klasés statybos produkty. Kédés jrengiamos i§ medziagy, priskiriamy ne Zemesnei kaip sunkiai degiy medziagy
klasei.

Pastaty (patalpy) ir iSoriniy jrenginiy kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavoju: Projektuojamo pastato
patalpos neskirstomos pagal sprogimo pavojy.

Evakuacija i§ statinio: pozeminis pastatas yra vieno auk$to evakuacija i ribiniy numatoma per platesnes nei 0,9
m duris tiesiai ] lauka. Dury varCios aukstis didesnis nei 2,0 m. Durys varstomos evakuacijos kryptimi, duryse
numatomi uzraktai arba uzdarymo mechanizmai, atidaromi i§ vidaus. Evakuaciniy i§¢jimy dury spynos turi biiti ne
auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auksé¢iau kaip 1100 mm.

Atviros tribiinos evakuaciniy laipty plotis — 1,5 m.

Gaisro plitimo j gretimus pastatus ribojimas: Visi aplinkui esantys statiniai nutol¢ daugiau kaip 15 m. todél
reikalavimai gaisro plitimo ribojimui j gretimus pastatus i§laikomi. I1I atsparumo ugniai laipsnio pastatams stogui ir
sienos reikalavimai nekeliami.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés: Pastatas yra $laite, patekimas ant stogo numatomas
prie Salia pastato, esancius laiptus. Pastate jrengiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, evakuacinis
apSvietimas, evakuaciniai zenklai. ISorinis gaisro gesinimas numatomas esamais hidrantais. NeSiojamy gesintuvy
skaiCiaus nustatymas:

Eil. | Gesintuvy laikymo Skaiciuojamasis Minimalus gesinimo medziagos kiekis gesintuvuose (milteliy
Nr. vieta matavimo vienetas ar angliartig§tés — kilogramais, vandens ar putokslio —
vandens miSinio — litrais)
2kg (1) 4 kg () 6kg (1)
1. Patalpos 200 m? 4 3 2

Viso pastate numatoma ne maziau kaip 2 gesintuvai su 6 kg gesinamos medziagos, 3 gesintuvai su 4 kg
gesinamomis medziagomis, 4 gesintuvai 2 kg gesinimo medziagomis. Po gesintuvg numatoma kiekvienoje
techningje patalpoje. Taip pat po vieng gesintuvg privaloma kiekvienoje patalpoje, kurios plotas > 50 m2, kiti
gesintuvai gali buti laikomi bendrosiose patalpose.

Gaisrineés technikos judéjimas: Privaziavimo keliai prie pastato yra ne didesniu kaip 25 atstumu. Privaziavimas
prie pastato galimas kietomis dangomis (trinkeliy danga ir stadiono bégimo taky danga, po kuria yra asfalto
pagrindas). Kelio plotis didesnis nei 3,5 m, kelio aukStis ne mazesnis kaip 4,5. Prie pastato galima gaisrinés
technikos apsisukimo zona, kurios matmenys 12 x 12 m. Automobiliais privaziavimas ir apsisukimo zona nebus
uzstatoma, kadangi Sioje vietoje automobiliy eismas nebus vykdomas. [vaziavimas j sklypa numatomas, tik
gelbéjimo tarnyby transportui.

Lauko gaisrinis vandentiekis: Reikiamas vandens kiekis lauko gesinimui — 10 1/s. Artimiausias hidrantas yra 170
m atstumu nuo pastato kontiiro, Vilniaus gatvéje.

Stacionari gaisry gesinimo sistema: Neprojektuojama.

Vidaus gaisrinis vandentiekis: Neprojektuojama.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema: Patalpos nuo gaisro saugomos diiminiais davikliais ir pavojaus
mygtukais. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema — K tipo. Erdvés vir§ pakabinamy luby yra mazesnés nei 0,40
m, detektoriai vir§ pakabinamy luby nejrengiami.

Diimy $alinimo sistemos: Diimai $alinami per langu ir lauko duris.

Evakuacinis apSvietimas: Prie evakuaciniy dury numatomi evakuaciniai krypties zenklai. Patalpose numatomas
avarinis apSvietimas su akumuliatoriais.

Elektros laidy ir kabeliy degumas, gaisrinés saugos inZineriniy sistemy laidy ir kabeliy atsparumas ugniai:
Elektros laidy ir kabeliy degumas — E,. Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy kabeliai turi biiti apsaugoti nuo gaisro
ir mechaninio pazeidimo. Tokiy sistemy kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi biiti apsaugoti ne mazesnio
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kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialiis ugniai atspards,
pagal Lietuvoje galiojan¢ius standartus, pagaminti kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darbg ne trumpiau kaip
60 minuciy, gaisro metu.

Veédinimo sistema: angose ir ortakiuose, kurie kerta prieSgaisrines uztvaras EI 45, prieSgaisriniy sklendziy
atsparumas ugniai — EI 60. P.3 grupés pastatuose ortakiai turi biiti nezemesnés kaip C-s2, d1 degumo Kklasés
statybos produkty. Bendrosios apykaitos ortakiy tranzitinése dalyse, kolektoriuose, védinimo sistemose ir védinimo
jrangos patalpose ortakiai jrengiami i§ Al degumo klasés statybos produkty.

Zaibosauga: Zaibosauga neprojektuojama, kadangi pastatas yra pozeminis. Visa elektros jranga — jZeminta.
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BENDROJIS TECHNINE SPECIFIKACIJA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

1. Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy
privalu laikytis jgyvendinant projekta:

1.1. teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy statybos darby pagal projekta
vykdymui bei uzbaigimui gavimga i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei iStaisyti trilkumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy.

Rangovas turi pranesti statybg prieziiirg vykdantiems asmenims apie kiekvieng paslépty darby jvykdymo
etapo darby pabaigg ir tik gaves visy tikrinan¢iy asmeny sutikima toliau testi (vykdyti kito etapo) darbus.

1.2. jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Istatymai ir normatyviniai dokumentai (iSvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausiy jy
pakeitimy publikacijomis), kuriy privalu laikytis statant statinj nurodyti projekto apimtyje pateikiamame
dokumente ,,Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas* ir/arba kiekvienos atskiros
projekto dalies aiskinamajame raste.

1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Biiti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi teis¢ bti
asmenys atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 18 straipsnio 1, 2, 3, 4 daliy nuostatas.

Imonés paskirtas darbuotojas ar darbuotojai turi turéti savo pareigoms reikalingy geb¢jimy ir jgiidziy ir
privalo biiti apmokyti bei tinkamai instruktuoti, turéti statybos darby vadovo iSduotus butinus leidimus (jei tokie
reikalingi) ir priemones.

Rangovas turi biti apsidraudes privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu.

1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy
vadovy pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy Ziniy egzaminus pagal aplinkos ministro nustatyta
tvarka, o nesudétingojo statinio atveju - jgij¢ Sio jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytg iSsilavinima.
Reikalavimus atitinkantys asmenys turi biiti atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasirasiusios Europos
ekonominés erdvés sutartj, pilie¢iai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sajungos teisés aktuose jiems

0 2022-07-15 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, turi teis¢ eiti ypatingyjy ir neypatingyjy statiniy statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas, kai atestavimg atliekanti organizacija pripazjsta jy kilmés valstyb¢je
turimg teis¢ uzsiimti atitinkama veikla.

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turéti savo
pareigoms reikalingy gebéjimy ir jgiidziy ir privalo buti apmokytas bei gaves vadovaujantis Statybos saugos ir
sveikatos koordinatoriy mokymo ir Ziniy tikrinimo tvarka i§duotg pazymeéjima.

1.5. statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos
techninés prieziiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZiiiros periodiskumas ir darbo
apimtis, isreiksta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

Visy statiniy, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitira. Ypatingyjy statiniy,
statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitira ir specialioji statybos techniné prieziiira,
jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning prieziiira gali atlikti vienas statinio statybos techninis
prizitirétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama prieziiiros grupé.

Specialigjg statinio statybos techning priezitirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés
priezitiros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukStesnjjj statybos iSsilavinimg ar kita
specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (uzsakovui)
atsiskaito tik statinio statybos techninis priziiirétojas.

Kvalifikaciniai reikalavimai atestuotiems statybos techninés priezitiros specialistams nurodyti 4 techninés
specifikacijos skyriuje.

Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis nustatyta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 3, 4 skirsnyje.

1.6. saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sqlygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu (dalis taikoma, kai
neparengta atskira pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis)

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingg asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
laikymasi statybvietéje. Kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos
koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Minéti
specialistai statybvietéje atlieka darbuotojy instruktavimag darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai turi buti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi
biti supazindinamas su saugiais veikimo budais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse,
punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose, technologinése kortelése, darby vykdymo apraSuose, darby
atlikimo schemose, darbo priemonés dokumentuose, cheminiy medziagy saugos duomeny lapuose, kituose
dokumentuose, informuojamas apie profesing rizika ir jos pokycius darbo vietoje, apie saugius uzduoties atlikimo
btdus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi buti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti
atitinkamg kvalifikacijg.

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti Sio LR darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymg ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo vietos turi biiti jrengtos
taip, kad jose dirbantys darbuotojai biity apsaugoti nuo galimy traumy, jy darbo aplinkoje nebiity sveikatai
kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy. [rengiant darbo vietas turi biiti jvertintos darbuotojo fizinés galimybeés.

Statiniy ir jy patalpy, kurivose jrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo viety jrengimo,
patalpose ir jmonés teritorijoje esanciy judéjimo keliy bei evakuaciniy i§¢jimy ir evakuaciniy keliy jrengimo,
elektros instaliacijos jrengimo, darbo viety, esaniy ne statiniuose jmonés teritorijoje (jmonei priklausanciame
nuosavybés teise arba jstatymy nustatyta tvarka jmonés valdomame ar naudojamame Zemés, vidaus ar juros
prieckrantés vandeny plote su nustatytomis ribomis), bendruosius reikalavimus ir kitus darbuotojy saugos ir
sveikatos apsaugos reikalavimus darbo vietoms nustato Darbovie¢iy jrengimo bendrieji statybvietéje nuostatai.

Imonés jsigyjamos ir naudojamos darbo priemonés privalo atitikti Darbo jrenginiy naudojimo bendruosius
nuostatus bei kitus teisés akty reikalavimus., Privalomuosius saugos reikalavimus, privalomuosius darbo priemoniy
saugos reikalavimus bei jy atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais,
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kai gaminamoms ir tickiamoms j rinkg darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti reikalavimai,
darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus reikalavimus.

Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
Privalomi konkrec¢ios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose
(naudojimo taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas.

Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros tvarka nustato Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiiros
jstatymas. Potencialiai pavojingy jrenginiy nuolating privaloma priezitirg atlieka jy savininkai. Pareigas, susijusias
su §iy jrenginiy nuolatine priezitira, jrenginio savininkas gali tiesiogiai pavesti kitam juridiniam asmeniui, kai jis
atlieka jrenginiy nuolating prieziiirg pagal sutartj su jrenginio savininku.

Profesijy, darby, kuriuos dirbantys asmenys jsidarbindami ir véliau privalo periodiskai tikrintis sveikata,
sarasa, sveikatos pasitikrinimy tvarkg nustato Vyriausybé.

Kélimo mechanizmai turi biiti aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy.

Statybvietéje turi biiti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi biiti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prizitrimi ir
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiskai turi buti atlickami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti;

Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai
pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati patvariis ir isdéstyti
reikiamose vietose.

Statybos aikstel¢je turi buti pirmosios pagalbos priemoniy rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymg Nr. V-450 ,,Dél sveikatos priezitros ir farmacijos specialisty
kompetencijos teikiant pirmaja pagalba pirmosios medicinos pagalbos vaistinéliy ir pirmosios pagalbos rinkiniy“.

Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti statybviete, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas,
jrengti buitines patalpas. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai turi buti informuoti apie vykdomy darby
grafika. Darbams vykdyti turi biiti naudojama mazatriukSmé jrangg ir technika, taikomos kitos triuk§ma aplinkoje
mazinan¢ios priemonés. Pri¢jimai ir privaziavimai prie aplinkiniy objekty neuzdaromi (nebent suderinama su jy
savininkais). Gretimy sklypy ir objekty jvadiniy inzineriniy tinkly projekto sprendiniai nejtakoja. Jei statybos metu
kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai (dél pasikeitusiy faktiniy aplinkybiy ar sprendiniy) bus paliesti,
Statytojas ar Rangovas privalo gauti visus darbams reikalingus leidimus.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

Statybvietéje susidarancios komunalinés, inertinés, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos,
antrinés zZaliavos, pavojingosios medziagos, netinkamos perdirbti atliekos turi biti iSri§iuojamos ir atskirai laikinai
laikomos.

Statybinis lauzas pakraunami j savivarcius ir i§vezami j: statybinio lauzo utilizavimo aikstele (betonas, plytos
metalas ir pan.) arba statybiniy medziagy savartyna (kitas statybinis lauzas).

Statybos aikstelé rangovo turi biiti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siukslés ir buitinés nuotekos
rangovo turi biiti savalaikiai i§veZamos.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi biiti numatyti specialiis indai. Tokiy medziagy
Salinimas turi biiti vykdomas tiktai susitarus su vietinémis specializuotomis tarnybomis.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atlieky jstatymo nustatyta tvarka.

Statybinés atlickos statybos proceso metu risiuojamos j: tinkamas naudoti vietoje atlickas (betono,
medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti
aiksteliy, pravaziavimy, taky, dangy pagrindams jrengti, teritorijy tvarkymui — jrengimui ar priklausiniy statybai;
tinkamas perdirbti atliekas (betono, bituminiy medziagy) baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo gamyklas
perdirbimui; netinkamas naudoti ir perdirbti atlickos (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés,
uzterstos kenksmingomis medziagomis) i§vezamos j Siuksliy sgvartynus.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti
spec. Imonés). Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

ISr@iSiuotos atliekos turi biti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis
dél jy naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
ju susidarymo dienos, tacCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi buti
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laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai.

Statybiniy atlieky i§vezimg jforminancius dokumentus (apie faktinj, susidariusiy atlieky, netinkamy naudoti
ir perdirbti, pristatymg j oficialy sgvartyng) saugoti iki statinio statybos uzbaigimo.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus
atsako pagal baudZziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus.

1.7. kiti reikalavimai ir nurodymai

1.7.1. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

1.7.2. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi buti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atlieckant i$§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik |
viena puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi biiti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.

1.7.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atlickami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo metodus,
jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personala. Jeigu darby atlikimo metu Statybos priezitirag vykdantis
specialistas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikti
darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny
technologijy, tokiu atveju Statybos priezilira vykdantis specialistas turi teisg, gaves Uzsakovo pritarima, tokj
personalg pasalinti i§ statybos aikStelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi
tinkamga kvalifikacijg ir patyrima atitinkamydarby atlikimui.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

1.7.4. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plang pries pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal
projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréziniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika su Uzsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaning jranga tokiu biidu, kad ant tos pacios sienos ar luby
montuojama elektros arba mechaning, arba abiejy rusiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir
vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai
turi biti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi buti numatyti ir aptarti su
UzZsakovu ir Statybos prieziiira i§ anksto.

1.7.5. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzitivimo.

2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

2.1. ar bittina statinio projekto ekspertizé

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, kai Ypatingojo statinio ir
statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudzeto
1éSomis, statiniy projekty ekspertizé privaloma.

2.2. reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai

Paaiskeéjus, kad projekte numatyti sprendiniai neatitinka faktiniy aplinkybiy ar kylant abejonéms dél rangovo
vykdomy darby kokybés, statybos perzitiros specialistai turi teis¢ pareikalauti (rangovo saskaita) atlikti papildomus
tyrimus.
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Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atlikty tyrimy rangovas privalo
atlikti papildomus statinio ar jo inZineriniy sistemy, grunto ar kt. tyrimus.

2.3. biitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui i$ankstinj prane§ima apie

statybos pradzig

a) jei statybvietéje vykdomi Sie darbai:

. Darbai, keliantys darbuotojams uzgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy, kuriy rizika padidéja
dél statybos pobuidzio, darbo metody arba aplinkos sglygy darbo vietoje arba statybvietéje;

. Darbai, kurie dél naudojamy cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe ypatingg pavojy arba kuriuos dirbant teisés aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai;

. Darbai su jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais, kai biitina nustatyti kontroliuojama ir prizifirima
teritorija;

o Darbai arti aukstos jtampos tinkly (laidy);

o Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskesti;

o Suliniy ir tuneliy statyba, pozeminiai Zemés darbai;

J Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis;

. Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose;

o Darbai naudojant sprogigsias medziagas;

. Surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas;

Sios bendrosios techninés specifikacijos 2.3 punkte i§vardinti pavojingi darbai statybvietéje vykdomi nebus,
todél Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui teikti iSankstinj praneSimg apie statybos pradzig néra
bitina.

b) rangovo jmonéje, pagal sutart] su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdancioje
statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui
buvo pripazinta profesiné liga;

c) statybvietéje darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojy
arba numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

Projekto rengimo metu paskirtas statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius (projekto
vadovas). Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius poreikis nurodytas Sios bendrosios techninés
specifikacijos 1.4 punkte.

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti, nurodyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ 1 skirsnyje. Darby vykdymas negali buti pradétas, jei neparengtas Statybos darby technologijos
projektas, kuris privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat
atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inZineriniy tinkl
bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant
zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ir kitur. Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas,
arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Statybos darbai gali biiti vykdomi tik turint parengtus ir patvirtintus darbo bréZinius. Visa dokumentacija
pries vykdant turi biiti STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 57 p. tvarka patvirtinta
statinio statybos techninio prieZitiros vadovo.

2.4. rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos
technineés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka

Bet kokie projektiniy sprendiniy pakeitimai turi biti suderinti su Projektuotoju, véliau ir su Rangovu bei
Statytoju.

Derinant projektinius sprendinius, juos parengegs asmuo projektuotojui pateikig juos ir juos pagrindziancius
detaliuosius skaiciavimus pirminiame formate bei *.pdf skaitmeniniu formatu, o pareikalavus ir pasiraSytus jj
parengusiy asmeny popieriniame egzemplioriuje.

2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui, pvz.,
originalits dokumentai su parasSais, derinimy jforminimas, komplektavimas ir komplekty vienety skaicius,
kompiuterinés versijos bitinumas ir t. t.

Visy statybos dokumenty (iSskyrus statybos darby zurnalg) rengiamos ne maziau kaip dvi kopijos
(perduodamos Statytojui), i§ kuriy ne maziau kaip viena originali bei papildomai kompiuteriné laikmena (atsakingo
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asmens patvirtinta el. parasu, o kity dokumentus parengusiy asmeny pasirinktinai (skenuotu originaliis dokumentai
arba el. paraSais patvirtinti dokumentai).

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj, i$pildomuosius
brézinius, kartu su statybos darby zurnalu ir jame registruotais dokumentais, pateikia j statybviete atvykusiam
priezitrg vykdan¢iam asmeniui ar bet kada pareikalavus Statytojui (uzsakovui).

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba, turi buiti parengti ir pateikti Uzsakovui ir Statybos priezitirg vykdantiems
specialistams iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais,
debitais ir kitais patikslinimais natiiroje.

ISpildomieji bréziniai turi buiti paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita
dokumentacijg, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

2.6. projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Visi sprendiniy keitimai (iSskyrus klaidy ar dviprasmybiy tarp projekto dokumenty atitaisymus) vykdomi
vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ nuostatomis. Projektas keic¢iamas
papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés uzduoties pagrindu. Projekto
keitimus ir papildymus atlicka projekta parenges projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendiniy
dokumentus. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius
statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

Kai po statyba leidZiancio dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentai, turi biti atlikta pakeisto
projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas
naujas statybg leidziantis dokumentas.

Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iskyla skirtumy - pirmenybé teikiama
atskiry projekto daliy specifikacijoms. Specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp
specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Ta¢iau Rangovas turi rastu
informuoti Uzsakova/Projektuotoja dél visy neatitikimy prie$ nusprgsdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ar
atitinkamy bréziniy interpretacijos.

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atlickamiems pagal alternatyvy pasitilyma, turi savo
saskaita parengti bréZinius, schemas ir projekto korekttra (technines specifikacijas ir kt.) pagal alternatyvaus
pasiiilymo dokumentacijos sprendinius.

3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams, darbams ir
bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka:

Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas biitinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad
bty pilnai uzbaigti statybos darbai.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reik$ti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai biity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

3.1. nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sqlygos keisti analogiskais

Medziagas ir jrenginius galima keisti j tokiy pat parametry ar charakteristiky medziagas ar jrenginius, su ne
mazesniais saugos ar kitais nustatytais parametrais.

3.2. nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Draudziama naudoti Zmogaus sveikatai kenksmingas statybines medziagas, virSijan¢ias HN 23:2011 ir kitais
teisés aktais nustatytus ribinius dydzius. Aptikus asbesto vadovautis darbo su asbestu nuostatais.

3.3. statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripaZzinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentg.

Statybos produktai turi atitikti Reglamentuojamy statybos produkty sarase nurodytus atitikties/kokybés
tvirtinimo/bandymo reikalavimus.

Irenginiai turi biiti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas™ nustatyta tvarka.
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Pries (tiekimas galimas tik patvirtinus paskirtiems statybos priezitiros specialistams) atvezant medziagas ir
jrengimus ] statyba, statybos techninei prieziiirai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi buiti pateikiami konkreciy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy
kokybg ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

3.4. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Visos atvezamos ] statyba medZziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Atveztos | statybg medZziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apzidirimi, o jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — rastu pareikstos pretenzijos tiekéjams.

3.5. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Kai charakteristikas sunku tiksliai nustatyti arba jos tiksliniai nenurodytos projekte, ar pavyzdziy
privalomasis suderinimas numatytas projektiniuose sprendiniuose, Rangovas prie§ pradédamas produkty tiekima i
statybviet¢ privalo kreiptis j projektuotoja dél konkrecios aprobavimo tvarkos nustatymo (produkto pavyzdzio
dydzio, kiekio, jy pristatymo vietos ir pan.).

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo zenklu;
specifikacija; naudojimo instrukcija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu,
atitikties liudijimu ir pan. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi
biti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Uzsakovo sutikimas.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti |
oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Uzsakovas ar Statybos priezitra turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui,
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki darby
uzbaigimo.

3.6. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sqglygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybé turi buiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bti su
atitinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zzalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako Rangovas.

Galimi medZiagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba jei
negalima jy palikti matomais turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

3.7. paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo,
védinimo bei kity statinio inzineriniy sistemy bandymo aktai jforminami uzpildant Statybos darby Zurnalg.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po jy apzitiré¢jimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinima ir tam skirty
akty suraS§yma organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy
statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi statybos Zurnalai). Pasirasius aktg suteikiama teisé vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai pasirasomi tik tada, kai Sios
rusies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai §iuos darbus butina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo ir
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statinio projekto vykdymo priezidiros (kai surasant akta dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina
atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jrasg Statybos darby Zzurnale. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus
Sios rusies darbag objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas. Atlickant pasléptus darbus dalimis,
uzrasomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markés, klasés, pasy,
sertifikaty ir kity dokumenty, pazyminciy jy kokybe, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Apie pasirengima perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi jspéti
dalyvius ne véliau kaip prie§ dvi darbo dienas. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui.

3.8. laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy isbandymy tvarka

Rangovas privalo atlikti pastatyty laikanciy konstrukcijy, nutiesty inZineriniy tinkly, sumontuoty inZzineriniy
sistemy bei jrenginiy iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos darby vadovams ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui ir statinio projekto vykdymo
priezitros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo prieziiiros sutartyje), atitinkamy statiniy
savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik
dalyvaujant Statybos priezitiros (tikrinan¢iy asmeny) atstovui. Jei tai nepadaroma UZsakovas ar Statybos prieziiirg
vykdantys aspecialistai turi teis¢ reikalauti, kad dengianCios medziagosar jy dalys bity nuimamos. Kylant
abejonéms atlikti butinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus bandymus/matavimus ar kt., kad statybos
priezitra galéty jsitikinti jy atitikimy projektiniams sprendiniams. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui
net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

Pries§ pradedant bandymus, Rangovas:

a) suderina su Uzsakovu ir Statybos priezitira bandymo laika, vietg ir biida;

b) turi uztikrinti pri€¢jima prie visy bandomy viety;

¢) privalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;

d) bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Statybos prieziiira.

Bandymai turi biiti atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti
tyrimai. PaSalinus biiting pamatams jrengti grunta atliekami detaliis inzineriniai-geologiniai tyrimai.

Bandymy rezultatai turi buiti saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy priémimui dél biisimy darby
organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Uzsakovui ir jo atstovui bei
Statybos prieziiira vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priezitra vykdantis
specialistas bei kompetentingos institucijos.

Visas auks$Ciau nurodytas testavimui ir apzitrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzitira susijusius darbus (Rangovas
padengia visas iSlaidas susijusias su testavimu).

4. nurodymai statybos sklypo paruoSimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo projekto dalis):

4.1. griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Sklype nenumatoma griauti pastaty. Statybos atlieky panaudojimas ir saugojimas atlieckamas $iy bendryjy
techniniy specifikacijy 1.6 punkte nustatytais reikalavimais.

4.2. medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Medziy, kriimy ar kity Zeldiniy kirtimas/$alinimas nenumatomas.

Augalinj sluoksnj nukasti ir nustumti j nuosalig sklypo vieta, kad netrukdyty statybos darbams ir galéty biti

atstatytas.

4.3. butini laikinieji pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sqlygos jiems

Statybos darbams atlikti laikiny keliy jrengti nenumatyta.

Vandentiekis. Rangovas privalo pasiriipinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi
biti pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj
iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine¢ priezitirg bei pakartotinj sumontavima
objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per visa darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning
priezitira bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.
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Elektra. Rangovas privalo pasirlpinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu.
Turi bati pasiripinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima
jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning priezitira bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat priémimo.

Fakso ir telefono rysys. Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasiriipinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame
iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uztikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios
aplinkos aps$vietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés: persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie
turi dévéti darbo drabuzius, taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozitiriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje; j persirengimo kambarius turi biti lengvai patenkama, jie turi biiti pakankamai erdvis, juose turi biiti
jrengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi buti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi buti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat turi buti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams
daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su
neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai turi biti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;
moterims ir vyrams turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta galimybé tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; kai persirengimo kambariai néra bitini, kiekvienam darbuotojui
turi biiti jrengta rakinama drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai: atsizvelgiant | darbo pobiidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi biiti
jrengtas reikiamas skaiCius duSy; dusy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi buti
numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais; dusy kambariai turi buiti reikiamo dydzio, kad,
laikydamasis atitinkamy higienos normy, kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. DuSams turi buti
tiekiamas karstas ir Saltas vanduo; kai nebttina jrengti dusy netoli darbo viety ir persirengimo kambariy turi buti
jrengtas reikiamas skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei butina — karStu vandeniu). Praustuvai turi buti
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai.

Tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba
prausykly turi buti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy; vyrams ir moterims turi biiti jrengti atskiri
tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

Laikinieji pastatai: Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, biitinais darbams atlikti. Siy pastaty
vieta turi patvirtinti UZzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy
patalpa 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

4.4. kiti nurodymai;

Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti statybviete, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas,
jrengti buitines patalpas.

Teritorijoje turi buti iSdéstytos ir paZymétos pirminio gesinimo priemonés, numatytos rukimo vietos.

Teritorija tiiri biiti nuolat priziiirima ir jei nustatomos pavojy saugai keliancios vietos jos turi biiti tinkamai
pazymétos bei jei reikia numatytos ir jdiegtos kolektyvinés apsaugos priemonés.

5. statybos darby organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo projekto dalis):

5.1. statiniy statybos eiliskumas

Statybos eiliSkumas nenustatomas (darbai vyksta viename objekte), darbai atlickami viename objekte vienu
metu. Statybos darbai pradedami, kai gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams pradéti ir baigiami kai
statybos darbai baigti

5.2. reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Specialieji reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nenustatomi.

Statybos darbus atlikti vadovaujantis galiojanciy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimais.

5.3. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Pradedama naudoti statybos jranga turi atitikti techninio reglamento ,Maginy sauga® (Zin., 2007-12-08, Nr.
129-5249) reikalavimus. Jranga turi biti tvarkinga, pazenklinta CE Zzenklu, turi turéti gamintojo pateikta atitikties
deklaracijg ir naudojimo dokumentus;

Transporto priemonés turi biiti techniskai tvarkingos ir biiti patikrinti techninés apziiiros centre bei turéti
atitinkamus techninés biiklés patikrinimo ir tinkamuma naudoti pazyméjima.

Darbams vykdyti turi biiti naudojama mazatriukSmé jrangg ir technika, taikomos kitos triukSma aplinkoje
mazinan¢ios priemonés.

6. statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

6.1. rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

SS2054-XX-TDP-BD.BTS




o statybos darby zurnaly pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei biitina (patogiau),
subrangovai pildo atskirus statybos darby Zurnalus;

o paslépty darby akty ruoSimas;
laikanciy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy iSbandymy akty ruoSimas;
ruosti geodezines nuotraukas;
rengti ir saugoti aktualig (faktiska darby jvykdyma atitinkancig) projektiné dokumentacija;
kity bandymuy, tyrimy, matavimy ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;

o pildyti nelaimingo atsitikimo jvykio darbe forma.

6.2. statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Atlikti statybos darbai, pries statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje parengti
dokumentai priimami pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta.

6.2.1. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg
dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant pastata naudoti.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti statybos uzbaigima.

6.2.2. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

O O O O

o veikimo principa ir sistemos aprasyma;

o visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje i§duotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

o naudojimo instrukcijas;

o gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

o tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uzsakovui §ig jrangos arba jrengimy technine

dokumentacijg:

o saugumo eksploatacijos aprasymas;

o irenginiy techninis pasas;

o techninio aptarnavimo apraSymas;

o jrengimo mechaninio atsparumo ar pan. skaiCiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus
normatyvus);

o sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra biitini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta UZzsakovui raSytine forma ir kompiuterinéje laikmenoje. Importuoty

jrenginiy dokumentai ir uzrasai turi buti lietuviy kalba.

Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medziagoms bei
jrengimams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

6.2.3. Priémimas

Iki priémimo Rangovas turi apmokyti Statytojo nurodytus asmenis (tame tarpe Naudotojo atsakinga
personalg) naudotis specifine jranga.

Rangovas atliecka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas“. Sudaro
galimybes komisijai atlikti procediiras ir pasiraSyti aktg/deklaracijg. Stattybos uzbaigimo dokumente turi biti
nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi buti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

6.2.4. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma zalg turi baiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi buti atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi buti priimamas
sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti, galutiniam

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

SS2054-XX-TDP-BD.BTS 0111 o




defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidevéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos
sukélé netinkama eksploatacija.
Visi statybos darbai turi buti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitrai. Visi darbai
turi buti atlieckami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.
6.2.5. Garantija
Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalvimus reikalavimus.
(jei sutartyje nenustatyta ilgesni laikotarpiai) uz objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai
buvo nustatyti per (nuo statybos uzbaigimo dienos):
1) penkerius metus;
2) desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukceijy, vamzdyny ir kt.);
3) dvidesimt mety — esant tyCia paslépty defekty.
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trukumus, atsiradusius deél
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
Garantijos trukmé turi biti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
jstatymus.
6.2.6. Garantinis aptarnavimas
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso
pasitlyme nurodytame laikotarpyje.
Aptarnavimas turi buti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti jforminamas
atitinkamais dokumentais.
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ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Nr. | Derinimo nuorasas Dokumento pavadinimas | V. Pavardé Data
Lauko vandentiekio ir
1 UAB ,,Raseiniy vandenys* nuoteky Salinimo dalies Inzinierius 2022-04-01
' SUDERINTA (SS2054-01-TDP-LVN) V.L.
antrastinis lapas
AB ,,Energijos skirstymo
operatorius‘ Elektros skai¢iavimo schema
2. peraor G.T 2022-03-28
Patvirtinta (SS2054-00-TDP-LE-02)
Registracijos Nr. P08157
0 | 538%3:8;:1 5 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Paty Statinio projekto pavadinimas
Dok Nr. e e e .. .
: UAB ,,Synergy Solutions® Sporto paskl}*tles IVI?ZIH?I‘I.HIO St?m.mo rekonstrE%Vlmf),
Daugéliskio g 32, LT-09300 Vilnius, kitos pasklrtles InZzineriniy statiniy rekonstravimo ir
Tel +370699 19 282, el p info@ss-exp com | itag paskirties pastato statybos Vilniaus g. 11A,
Raseiniuose, projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV Tomas Kazlauskas XX — Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Atlikty pritarimy, suderinimy sgraSas 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | Raseiniy rajono savivaldybé SS2054-XX-TDP-BD.APS
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ir kitas technines sglygas pagal reglamentus, susietus su
baigtais darbais bei medZiagomis ar jy sudétinémis dalimis.

Parengtas Projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikeéjy,
rangovy).

Parengtame Projekte negali buti nurodytas konkretus mocdlelis
ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas,
tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms

' jmonéms ar tam tikriems produktams bity sudarytos

palankesnés sglygos arba jie biuty atmesti statybos darby
pirkimo metu, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis
projektiniy sprendiniy detalizavimas, konkre¢iy techniniy
brosiiry kopijos, kurie neleisty uZtikrinti platios

—— konkurencijos.

14. Nurodymai sprendiniy Kas 2  savaites projekto vadovui el. pastu
derinimui, jy pritarimui s(@raseiniai.lt) pateikiamos nuveikty darby
ir pan. tarpinés ataskaitos (bréziniai, specifikacijos, rastai ir pan.)

Pastaba:

Projektuotojas turés pristatyti projekto vizija perkanciajai

organizacijai ir jos vadovams, pakomentuoti pagrindinius
‘ projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendiniy
| - _| atitiktj projektavimo uzduo¢iai.

15. Statinio ar statiniy Visy atskiry statiniy ar jy daliy statybg numatyta uzbaigti

‘ projektavimo ir statybos | vienu metu.
eiliSkumas.
| 16. Reikalavimai projekto Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
rengimo dokumenty valstybine kalba.
kalbai (-oms).
Projekto ir Projekto daliy vertimus j uZsienio $aliy kalbas
pasira$o ir vertéjai: tekstinius dokumentus tik vertéjai,
bréZinius — ir kiti nurodyti asmenys (statinio projektuotojas
ar jo jgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio
. | projekto daliu vadovali ir statinio projekto rengéjas).

17 Reikalavimai projekto Paslaugy pirkéjui Paslaugy teikéjas pateikia 3 (tris) parengto
rengimo dokumenty objekto  techninio darbo projekto  dokumentacijos
iforminimui, sudé¢iai ir | egzempliorius ir vieng kompiutering laikmeng su jradyta
pan. projekto kopija (minimalus raikos reikalavimas — 200 dpi,

projekto atskiry daliy failai iki 30 MB dydZio, formatas — pdf).
Projekto originalg saugo projektuotojas Lietuvos archyvy
departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

18. Techninés specifikacijos | -

| priedai (I dalis): -

| LV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiurai =
[ (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos) P

| 19. Statinio projekto - 7

vykdymo pricZitra




120. | Technines specifikacijos | -
priedai (II dalis):

| B V. Projektuotojo autorines teises ir galimi Projekto keitimai

21 Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlicka
Projekta parenggs projektuotojas.
Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirades,
patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, ir atsako uZ viso Projekto kokybe, Projekto keitimy, papildymy ir

| taisymu pasekmes.

UZduotj parengé:

Raseiniy rajono savivaldybés administracijos
Strateginio planavimo ir projekty valdymo s

us vyr. specialistas
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Visuomeninés paskirties Zemés sklypy suformavimo laisvos valstybinés Zemés fondo zeméje; esamy zemeés sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy Zemés sklypy sujungimo; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raséiniy m.

AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS
Planuojamos teritorijos adresas — teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g,
Raseiniy m.
Planavimo organizatorius — Raseiniy rajono savivaldybés administracijos direktorius, V.,
Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79600, faks. (8 428) 51604, el. pastas:
savivaldybe(@raseiniai.lt, interneto tinklalapis: www.reseiniai.lt.

Detaliojo plano rengéjas — UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipéda, tel. (8 46)

365 886, faks. (8 46) 210 163, el. pastas: klaipeda.architektura@geometra.lt, interneto tinklalapis:

www.geometra.lt.

Detaliojo plano tikslai ir uZdaviniai - visuomeninés paskirties zemés sklypy suformavimas
laisvos valstybinés Zemés fondo Zemeje; esamy Zemés sklypy riby ir ploty koregavimas; esamy Zemés
sklypy sujungimas; teritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimo nustatymas. Planuojama sporto

komplekso statyba.

Detaliojo plano rengimo pagrindas — Raseiniy rajono savivaldybés tarybos 2013-07-25
sprendimas Nr. (1.1)TS-284 bei Raseiniy rajono savivaldybés administracijos Ekonomikos ir fikio
departamento Architektiiros ir teritorijy planavimo skyriaus 2013-08-28 planavimo sglygy savadas Nr.
§-699. Salygos detaliajam planui rengti:

1. Kauno visuomenés sveikatos centro 2013-08-08 salygos Nr. 60-559 (16);

2. UAB ,Raseiniy Silumos tinklai“ 2013-08-08 rastas dél paraiskos salygy detaliojo
planavimo dokumentui rengti Nr (4.3)- 66-271;

3. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Raseiniy skyriaus 2013-08-
22 sglygos Nr. PLS-(14.11.42)-14;

4. Teo LT, AB 2013-08-06 sglygos Nr. T-13/0772;

5. LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-08-21 salygos Nr.
971/(PAV)-D2-2646;

6. Kulturos paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno teritorinio padalinio
rastas Nr, (1.27.-K)2K-1524;

7. Raseiniy rajono savivaldybés administracijos Ekonomikos ir fkio departamento
Architektaros ir teritorijy planavimo skyriaus 2013-08-28 planavimo salygos Nr. 699.

8. VI, Kauno regiono keliai* 2013-08-26 planavimo sglygos Nr. V8-143;

Planavimo proceso efapai — parengiamasis etapas, detaliojo plano rengimo etapas, sprendiniy
pasekmiy vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Detaliojo plano sprendiniy svarstymo ir derinimo

tvarka — bendroji.
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Visuomeninés paskirties Zemes sklypy suformavimo laisvos valstybinés zemeés fondo Zeméje; esamy Zemes sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy Zemés sklypy sujungimo; leritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseiniy m.

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS ESAMOS BUKLES ANALIZIC

Planuojamos teritorijos padéties analizei panaudota UAB ,Geometra® 2014 m. atlikta
topografiné nuotrauka, Zemes ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro bei planavimo
organizatoriaus pateikti duomenys. Pagal topografing medziagg planuojamoje teritorijoje Zemés
pavirdiaus altitudés svyruoja nuo 111,54 m iki 117,41 m pagal Baltijos auks¢iy sistema. Planuojama
teritorija apZitiréta vietoje.

Planuojama teritorija yra urbanizuotoje Raseiniy miesto dalyje ir ribojasi su Vilniaus, Naujaja
bei Satrijos gatvémis, privaciy namy teritorija bei lopSeliu — darZeliu ,Liepaité*. Planuojamoje
teritorijoje yra suformuoti ir jregistruoti trys zemeés sklypai: kad. nr. 7263/0009:91, 7263/0009:92,
7263/0009:89. Dalis teritorijos — neuZstatyta laisva valstybiné Zeme,

Planuojama teritorija nepatenka | saugomas teritorijas. Gamtos ir kultGros paveldo objekty
planuojamoje teritorijoje néra.

Pagal galiojantj Raseiniy miesto teritorijos bendraji plana, patvirtinta 2008-10-30 sprendimu
Nr. T(1.1)TS-344, planuojama teritorija patenka j teritorijg, kurioje numatyta:

- Vyraujancios teritorijos (funkcinés zonos) — visuomeninés paskirties teritorijos, bei misri

(visuomenines paskirties bei komercinés paskirties tetitorijos);

- Galimos pagrindinés tikslinés Zemés naudojimo paskirtys ir naudojimo biidai — InZinerinés
infrastruktaros teritorijos ir Bendro naudojimo teritorijos (Zeldynai). Papildomos teritorijos
struktaros <10%; <15%:;

- Maksimalus uzstatymo intensyvumas statybos sklype — 0,80-1,20;

- Maksimalus pastaty aukstingumas — 2a.

2.1 Planuojamoje teritorijoje esantys Zemés sklypai ir jy savininkai:

1. Kad. Nr. 7263/0009:91, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas —
visuomeninés paskirties teritorijos, savininkas — Lietuvos Respublika, patikétinis —
nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés ikio ministerijos, panaudos gavéjas — Raseiniy

rajono savivaldybés taryba, plotas — 0,5843 ha;

2

Kad. Nr. 7263/0009:92, pagrindin¢ naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas —
visuomeninés paskirties feritorijos, savininkas — Lietuvos Respublika, patikétinis —
nacionaliné Zemeés tarnyba prie Zemés dikio ministerijos, panaudos gavéjas — Raseiniy
rajono savivaldybes taryba, plotas — 1,7227 ha;

3. Kad. Nr. 7263/0009:89, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas —
visuomeninés paskirties teritorijos, savininkas — Lietuvos Respublika, patikétinis —
nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés fikio ministerijos, panaudos gavéjas — Raseiniy
rajono savivaldybes taryba, plotas — 3,4663 ha
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Visuomeninés paskirties Zemes sklypy suformavimo laisvos valstybinés zemés fondo Zeméje; esamy zemeés sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy zemes sklypy sujungimos teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., feritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseiniy m.

2.2 Informacija apie planuojamoje teritorijoje iregistruotus statinius bei jy savininkus

Nekilnojamojo turto registre nr. 95/22679 iregistruotas turtas:
Pastatas - administracinis

Unikalus nr.: 7293-6000-3010

Paskirtis: negyvenamoji

Pazymeéjimas plane: 1B1m

Bendras plotas: 443,01 m?

Uzstatytas plotas: 487,94 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé

Patikétinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 13, Raseiniy m.

Pastatas - garazas

Unikalus nr.: 7293-6000-3021

Paskirtis: pagalbinio tikio

Pazymejimas plane: 2G1p

Uzstatytas plotas: 76,48 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybe

Patiketinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 13, Raseiniy m.

Pastatas - darziné

Unikalus nr.: 7293-6000-3032

Paskirtis: pagalbinio Gkio

Pazyméjimas plane: 311m

UtZstatytas plotas: 84,79 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé

Patikétinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 13, Raseiniy m.

Pastatas - tvartas

Unikalus nr.: 7293-6000-3043

Paskirtis: pagalbinio tikio

Pazyméjimas plane: 711m

Uzstatytas plotas: 76,87 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé

Patiketinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 13, Raseiniy m.

Pastatas - garazas

Unikalus nr.: 7293-6000-3054

Paskirtis: pagalbinio tikio

PaZyméjimas plane: 8Glp

UZstatytas plotas: 31.63 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé

Patiketinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 13, Raseiniy m.

Pastatas - sandélis

Unikalus nr.: 7293-6000-3065

Paskirtis: pagalbinio tikio

Pazymeéjimas plane: 911p

UZstatytas plotas: 107,20 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé

Patiketinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindine mokykla
Adresas: Vilniaus g, 13, Raseiniy m.

UAB ,.GEOMETRA*



Visuomeninés paskirties Zemes sklypy suformavimo Jaisvos valstybinés zemeés fondo zeméje; esamuy Zemeés sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy Zemés sklypy sujungimo; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas,
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseiniy m.

------

Unikalus nr.: 7293-6000-3076

Paskirtis: kiti inZineriniai statiniai

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybeé

Patiketinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 13, Raseiniy m.

Nekilnojamojo turto registre nr. 95/22700 jregistruotas turtas:
Pastatas - mokykla

Unikalus nr,: 7293-9005-2014

Paskirtis: mokslo

Pazyméjimas plane: 1C3p

Bendras plotas: 4005.29 m?

UzZstatytas plotas: 1719.00 m?
Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybe
Patikétinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniy m.
Pastatas - mokomosios dirbtuvés
Unikalus nr.: 7293-9005-2041

Paskirtis: gamybos, pramonés
PaZzyméjimas plane: 2H1p

Bendras plotas: 329,94 m?

UZstatytas plotas: 337,60 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé
Adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniy m.
Pastatas - mokykla (priestatas)
Unikalus nr.; 7293-9005-2028

Paskirtis: mokslo

Pazymeéjimas plane: 6C3p

Bendras plotas: 1997,90 m?

UZstatytas plotas: 677,68 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybe
Patikétinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas; Vilniaus g. 11, Raseiniy m.
Pastatas - sporto salé

Unikalus nr.: 7293-9005-2030

Paskirtis: mokslo

Pazymeéjimas plane: 7C1p

Bendras plotas: 1589,17 m?

UZzstatytas plotas: 1334,00 m?
Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé
Adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniy m.
Pastatas - garazas

Unikalus nr.: 7293-9005-2074

Paskirtis: pagalbinio ukio

Pazymeéjimas plane: 4I1p

UzZstatytas plotas: 91,50 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé
Patikétinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniy m.
Pastatas - sandélis

Unikalus nr.: 7293-9005-2063
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Visuomenines paskirties zemes sklypy suformavimo laisvos valstybinés zemes fondo Zeméje; esamy zemeés sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy zemes sklypy sujungimo; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseiniy m.

Paskirtis: pagalbinio tikio

Pazymejimas plane: SI1m

UZstatytas plotas: 56,00 m?

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé
Adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniy m.

Kiti statiniai (inzineriniai) - kiti statiniai

Unikalus nr.: 4400-2086-6300

PaZzymejimas plane: ¢

Paskirtis: kiti inzineriniai statiniai

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybé

Patikétinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniy m.

Kiti statiniai (inZineriniai) - kiemo statiniai

Unikalus nr.: 7293-9005-2085

Paskirtis: kiti inZinerinial statiniai

Savininkas: Raseiniy rajono savivaldybe

Patiketinis: Raseiniy Viktoro Petkaus pagrindiné mokykla
Adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniy m.

Nekilnojamojo turto registre nr. 95/22690 jregistruotas turtas:

Statiniai

Savininkas: jrasy néra
Adresas: Vilniaus g. 9a, Raseiniy m.
Kita informacija: archyvineés bylos nr. 25533/1753

2.3 Gretimybés

Planuojama teritorija Siaurés vakary, Siaurés ryty bei pietry¢iy pusése ribojasi su Vilniaus,
Satrijos bei Naujgja gatvémis. Pietvakariy puséje planuojama teritorija ribojasi su nesuformuota laisva
valstybine Zeme ir privaciais namais apstatyta teritorija.

Gretimi Zemés sklypai:

Kad. Nr. 7263/0009:94, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas —
visuomenines paskirties teritorijos, savininkas — Lietuvos Respublika, patikétinis —
nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, panaudos gavéjas — Raseiniy
rajono savivaldybés taryba, plotas — 1,0563 ha;

Kad. Nr. 7263/0009:22, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas —
gyvenamosios teritorijos, savininkas — plotas — 0,1780 ha;

Kad. Nr. 7263/0009:78, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas

gyvenamosios teritorijos, savininkas — _ _ plotas —

0.1481 ha;
Kad. Nr. 7263/0009:4, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo bidas —

gyvenamosios teritorijos, savininkas — _ plotas —0,2481 ha;

Kad. Nr. 7263/0009:20, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas —

gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobadis — mazaauks$Ciy gyvenamyjy namy
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Visuomenines paskirties zemes sklypy suformavimo laisvos valstybinés Zemes fondo zeméje; esamy zemeés sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy zemes sklypy sujungimo; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo  stadija.

Adersas: Rasciniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseiniy m.

statybos savininkas — _ plotas — 0,1294 ha — kadastro zemélapyje

nepazymetas;

- Kad. Nr. 7263/0009:19. pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas —
gyvenamosios teritorijos, savininkas— _ Lietuvos Respublika, plotas
—0,1221 ha;

- Kad. Nr. 7263/0009:86, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas —

gyvenamosios teritorijos, savininkas — Lietuvos Respublika, _
- _ plotas — 0,0749 ha;

- Kad. Nr. 7263/0009:126, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas -
gyvenamosios teritorijos, savininkas— _ plotas — 0.0785 ha;

- Kad. Nr. 7263/0009:13, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas —
gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobudis — mazaauks¢iy gyvenamyjy namy
statybos savininkas — |GGG I oot:s - 0.0690 ha -
kadastro Zemélapyje nepazymétas;

- Kad. Nr. 7263/0009:51, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas —
gyvenamosios teritorijos, savininkas — NN (otas — 0,0749 ha:

- Kad. Nr. 7263/0009:27, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas —
gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobiidis — maZaauk8Ciy gyvenamyjy namy
statybos, savininkas —_, plotas — 0,0865 ha - kadastro Zemélapyje
nepazymetas;

- Kad. Nr. 7263/7001:3, pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo budas —
inZinerinés infrastruktiiros teritorijos, savininkas — Lietuvos Respublika, plotas —

13896 ha;

2.4 InZineriné iranga:

Vandentiekio ir nuoteky tinklai — planuojamoje teritorijoje yra nutiesti vandentiekio ir buitiniy

nuoteky tinklai.

Silumos tinklai — planuojamoje teritorijoje yra $ilumos tinkly.

Elektros tinklai — planuojamoje teritorijoje yra nutiesti 10 kV poZeminiai elektros kabeliai ir

elektros oro linijos (iki 1 kV).

Dujotiekio tinklai — planuojamoje teritorijoje gamtiniy dujy tinkly néra.

Telekomunikacijy ry$iai — planuojamoje teritorijoje yra ry3iy kabeliy linijos.

Melioracijos sistemos — planuojama teritorija melioruota néra.
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Visuomenines paskirties zemes sklypy suformavimo laisvos valstybinés Zemés fondo zeméje; esamy Zemes sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy Zzemeés sklypy sujungimo; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseiniy m.

3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIALI

3.1. Numatomas veiklos pobiidis

Planuojamoje teritorijoje yra kitos paskirties sklypai, kuriy buidas — visuomeninés teritorijos.
Sklypuose yra visuomeninés paskirties pastatai. Atsizvelgiant | detaliojo plano tikslus bei j 2013 m.
parengty studijq ,,Sporto komplekso Raseiniy mieste statyba® buvo nuspresta suformuoti sklypa. Siam
tikslui suformuojamas sklypas Nr. 1 (i§ valstybinés zemés bei esamo sklypo) numatant jame sporto
komplekso statyba. Riba suformuota (i§ valstybinés Zemés) jg tapatinant su esamo jregistruoto ir
kadastriniais matavimais pamatuoto Zemés sklypo kad. Nr. 7263/0009:51 riba, su kelio Nr. 196 riba,
bei su esamo preliminariais matavimais pamatuoto Zemés sklypo Kad. Nr. 7263/0009:27 (ta&iau
kadastro Zemeélapyje nepazyméto) riba, atsiZvelgiant j §io Zemés sklypo plang. Siekiant suformuoti
racionaly sklypg sporto kompleksui statyti bei jvertinus esamy statiniy biikle, numatoma dalj esamy
nenaudojamy pastaty griauti, paliekant esama mokykla, sporto sale ir kai kuriuos Gikinius pastatus.
Sklypo Nr. 2 riba, besiribojanti su sklypo Nr. 1 riba truputj koreguojama siekinat suformuoti racionaly
Sklypa Nr. 1 (tuo paciu sklypo Nr. 2 riba tampa racionalesné), taciau mokyklos sklypo (sklypo Nr. 2)
plotas nesumazes. Sklype Nr. 2 yra esama mokykla bei Gikiniai pastatai, jy naikinti nenumatoma, tik
numatoma iikiniy pastaty praplétimas. Sklypo Nr. 3 ribos nekei¢iamos, jame tik numatomos
automobiliy stovéjimo aikstelés bei numatoma sporto jrenginiy zona. Remiantis LR Aplinkos ministro
2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. DI1-815 , D¢l Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003 m.
birzelio 11 d. jsakymo Nr.289 D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 ,Statiniy
klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj* patvirtinimo* pakeitimo™ Sporto paskirties inZineriniai
statiniai — sporto aikStynai, naudojami Zaidimams atvirame ore (futbolui, krep$iniui, beisbolui,
regbiui, vandens sportui ir pana$iai), ma§iny, dvira¢iy ar arkliy lenktyniy keliai ir kiti inZineriniai
statiniai, kurie néra pastatai.

Planuojami sklypai:

Nr. 1 — 8696 m?, naudojimo biidas - visuomenineés paskirties teritorijos (V), pobiidis - mokslo ir

mokymo, kultiiros ir sporto, sveikatos apsaugos pastaty bei statiniy statybos (V3).

Nr. 2 — 17259 m?, naudojimo bidas - visuomenineés paskirties teritorijos (V), pobudis - mokslo

Nr. 3 — 34649 m?, naudojimo budas - visuomeninés paskirties teritorijos (V), pobudis - mokslo
ir mokymo, Kultiros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatu bei statiniy statybos (V3).
3.2 Uzstatymo rodiklia

Leistinas pastaty aukstis — ne daugiau nei 10,5 m. Statant pastatus iki 8,5 m i§laikomas atstumas
nuo sklypo ribos — 3m, statant auk3tesnius pastatus, atstumas nuo sklypo ribos didinamas 0,5 m

kiekvienam pastato auk$¢io metrui.

Leistinas sklypy uZstatymo tankumas (pastatais uZstatomo ploto, nustatomo pagal sieny iSorines
ribas, santykis su visu Zemeés sklypo plotu):
Skl. Nr. 1 - 53 %;
Skl. Nr. 2 — 25 %;
Skl. Nr. 3 —4 %;
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Visuomenines paskirties Zemés sklypy suformavimo laisvos valstybinés zemes fondo Zemeje; esamy Zemes sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy Zzemeés sklypy sujungimo; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Rasciniy m., teritorija tarp Vilhiaus g., Naujosios g. ir Satiijos g. Raseiniy m,

Leistinas sklypy uzstatymo intensyvumas (visy pastaty antZzeminés dalies patalpy bendrojo ploto

sumos santykis su Zemes sklypo plotu):
Sk1. Nr. 1—-80 %:;
Skl. Nr. 2 — 72 %;
Skl. Nr. 3—12 %:;
Zeldyny plotas — teritorijoje yra esamy medziy. Esant poreikiui naikinti, bei atsodinti kitoje

vietoje. Zeldiniams skirti: Skl. Nr. 1> 25 %, Sk1. Nr. 2> 50 %, Skl. nr. > 25 % - sklypo ploto. Tikslios

zeldiniy vietos bei kiekiai bus nustatomi techninio projekto metu.

3.3. InZineriné jranga

InZineriniy tinkly sprendiniai (tinkly pajungimas ir naikinimas) bus tikslinami inzineriniy tinkly
techninio projekto rengimo metu pagal tinkly savininky iSduotas technines sglygas. Detaliuoju planu
iSnagrineti galimi planuojamo sklypo apriipinimo inzineriniais tinklais btidai. Rengiant inZineriniy
tinkly techninj (-ius) projekta (-us) ivertinti esama situacija, ar néra ekonominiu ir techniniu poZifiriu
tikslingesniy aprapinimo biidy.

Vandentiekio ir nuoteky tinklai — sklypai Nr. 2 ir Nr. 3 vandentiekio bei buitiniy nuoteky

tinklais yra aprapinti, sklypui Nr. 1 vandentiekio bei butiniy nuoteky pajungimas numatomas nuo

esamy tinkly sklypuose Nr. 2 ir Nr. 3.

Lietaus nuotekos. Lietaus nuotekos nuo esamy stoveéjimo aidteliy yra nuvestos j esamus lietaus

tinklu, jrengiant naujas stovéjimo aiSteles numatyti lietaus nuoteky surinkima techniniuose

projektuose.
Elektros energija — sklypai yra aprupinti elektros energija. Sklype Nr. | numatoma naikinti oro

linijas, patenkancias j planuojamg uZstatymg (iki atramy). Sklypui Nr. 1 lekiros energijos pajungimas
bus numatomas techninio projekto metu pagal isduotas technines salygas.

Telekomunikacijy rySiai — planuojamoje teritorijoje yra telekomunikacijy ry$iy linijy. nauji

telekomunikaciniai ry$iai neplanuojami.,
Melioracijos sistemos — planuojama teritorija nemelioruota.
Ukiv builines allickos - susidariusios atlickos bus tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos

apsaugos ministro 2003-12-30 d. jsakymu nr.722 patvirtintais ,,Atlieky tvarkymo taisykliy* nustatytais
reikalavimais. Planuojamos tikinés veiklos metu teritorijoje susidarancios biologiskai suyranéios ir
nesuyrancios atliekos bus komplektuojamos i konteinerius ir iSveZzamos j buitiniy atlieky sgvartyna bei
antriniy Zaliavy surinkimo punktus pagal atskirg sutartj su specializuotomis autotransporto jmonémis.
Planuojamoje teritorijoje bus sprendZiama SiuksliadéZiy jrengimo/pastatymo vietos techninio projekto

mefu.
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Visuomeninés paskirties Zemés sklypy suformavimo laisvos valstybinés zemés fondo Zeméje; esamy zemés sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy zemeés sklypu sujungimos teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g.'Raseiniu m.

3.4. Susisiekimo sistenma

Remiantis galiojanciu Raseiniy miesto bendrojo plano sprendiniais yra numatytos gatviy
kategorijos. Vilniaus g. (esama gatve, kartu ir krasto kelias Nr. 196 Ariogala - Raseiniai - KryZkalnis)
kategorija C1 (esama arba numatyta detaliuosiuvose planuose), atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy —
20.00 m, vaZiuojamosios dalies plotis — 9.10 m., juosty skaiCius — 2; Naujoji g. (esama) kategorija D 2-
3 skersgatvis (esama arba numatyta detalivosiuose planuose pagalbinés gatvés), atstumas tarp gatveés
raudonyjy linijy — 12.00 m, vaZiuojamosios dalies plotis - 5,00 m. (esamas, sinlomas 5.50 — 7.00 m),
juosty skailius — 2; Satrijos g. (esama) kategorija D 1-2 ramaus eismo gatvé (esama arba numatyta
detaliuosiuose planuose pagalbing), atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy — 12.00 m, vaziuojamosios
dalies plotis - 6,80 m. (esamas), juosty skai¢ius — 2; Techninio projekto metu susisickimo
komunikacijy sprendiniai tikslinami gatviy raudonyjy linijy ribose. Planuojamoje teritorijoje
numatomos automobiliy stovéjimo viety zonos, kuriy dydis, automobiliy stovéjimo viety skaicius,
atstumai nuo sklypy riby bei aplinkiniy objekty, jvaziavimo-i§vaziavimo vietos bus sprendZiamos
techninio projekto metu pagal STR 2.06.01:1999 , Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos®.

Autobusams numatoma atskira stovéjimo zona (brézinyje pazymeéta zymejimu A) sklypo Nr. |

vakarinéje puséje su atskiru jvaziavimu i§ naujosios gatvés. Autobusy stovéjimo zona planuojama 1 m
nuo formuojamos sklypo ribos, o nuo kaimyniniame sklype esanéio gyvenamojo namo i§laikomas > 13
m atstumas.

I planuojama teritorija patenkama i3 Siaurés ryty puséje eanéiy jvaZiavimy. Transporto eismo

organizavimo sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.

Planuojama sporto jrenginiy zona pagal poreikj turi buti atskirta nuo aplinkiniy teritorijy
(jrengiant sienute ar pan.), kad nebiity virSytos triukSmo normos mokyklos patalpose bei aplinkiniuose
gyvenamuosiuose namuose (triukSmo kompensacines priemones numatyti techninio projekto metu).
Sporto jrenginiy zona nurodoma tik schematiSkai, nurodant tik jos vieta. Techniniais projektais
projektuojant sporto jrenginius, atsizvelgiant j sporto jrenginiy tipg, privaloma iSlaikyti reikiamus
atstumus nuo sklypo ribos bei aplinkiniy pastaty.

3.5. Sklvpuy ribus

Sklypai ribojami linijy, einanciy i§ vieno tasko i kita. Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su

1Sorinémis sklypy ribomis. Sklypy tasky koordinatés, plotai ir kiti i§matavimai pateikti metrais, bus
tikslinami atlikus tikslius Zemeés sklypy kadastrinius matavimus, Klojant naujus inZinerinius tinklus,
nepazeisti esamy tinkly, o paZeidus — atstatyti. Irengus naujus inZinerinius tinklus, biitina tikslinti
sklypy kadastrinius duomenis, jvedant naujus apribojimus. Sklypy ribas ir plotus zitréti pagrindiniame

brézinyje, bei sklypy riby nuzyméjimo brézinyje.
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Visuomenines paskirties zemes sklypy suformavimo laisvos valstybinés zemés fondo Zeméje; esamy zemeés sklypu riby ir
ploty koregavimo; esamy zemes sklypy sujungimo: teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseiniy m.

3.6. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sqlysos

Vadovaujantis ,,.Specialiosiomis Zemés ir misko naudojimo salygos* (LRV 1992-05-12 nutarimu
Nr. 343) Zemés sklypams taikomos sglygos del sklypy ribose ir Salia jy esanéiy jrenginiy:

1. Elektros linijy apsaugos zonos (VI);

2. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos (XLIX);

3. Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (XLVIII);

3.7. Plannojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas
Vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo

istatymu® (Zin. 1996, Nr. 82-1965: Zin. 2005, Nr. 84-3105) detaliojo plano rengimo metu planuojamos
tikines veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir/ar atranka del poveikio aplinkai vertinimo neatliekama,
kadangi planuojama tkiné veikla neatitinka kriterijy, dél kuriy turi bati atliekamas vertinimas/atranka.
Detaliuoju planu statyba numatoma tik viename sklype, kurio plotas 8696 m? (numatoma sporto
komplekso statyba). Galimas uZstatymo plotas 53 % sklypo ploto t.y. ne daugiau 4609 m2
Vadovaujantis Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 10.2 punktu
urbanistiniy objekty, jskaitant prekybos ar pramogy centrus, autobusy ar troleibusy parkus, masiny
stovejimo aiksteles ar garazy kompleksus, sporto ir syeikatingumo kompleksus, plotas nenumatomas
didesnis negu 0.5 ha.

Detalusis planas atitinka Raseiniy miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Raseiniy rajono
savivaldybes tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr.(1.1)TS-344, sprendinius.

Planuojamas teritorija nepatenka j jsteigtas ar potencialias ,,Natura 2000 teritorijas.

4. SPRENDINIU PASEKMIU VERTINIMAS

4.1. Pirminis vykdomos iikinés veiklos poveikio aplinkai ir galiojantiems teritorinio
planavimo dokumentu sprendiniams bei planavimo saglygoms, vertinimas
Planuojamos tikinés veiklos poveikis aplinkai reguliuojamas aplinkos apsaugos jstatymo.

Planuojama tkiné veikla — esamy visuomeniniy bei Gikiniy pastaty eksploatavimas bei naujo
sporto komplekso statyba.

Ivertinus tikines veiklos pobtdj, gretimy Zemés sklypy paskirtj, detaliajame plane daroma
iSvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta tikine veikla, neturéty turéti neigiamo poveikio
aplinkai, gyventojy saugai ir sveikatai.

4.2. Gallmo vykdomos ukinés velklos povelkio gamios iStekliams ir KkraStovaizdZziui

pirminis vertinimas
Planuojamos tkinés veiklos neigiamo poveikio augmenijai, gyvunijai nebus. Saugomy

augmenijos, Zeldyny ir biologiniy zony néra. Vykdant Zemés darbus bitina iSsaugoti esamg
dirvoZemio sluoksnj, panaudojant jj Zemés sklypo gazony jrengimui. NeuZstatyta Zemeés sklypo

teritorija numatoma apseéti dekoratyvine veja, pasodinti naujy medZiy. Vertinant planuojamos
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Visuomenineés paskirties Zemés sklypy suformavimo laisvos valstybinés zemes fondo Zeméje; esamy Zemes sklypy riby ir
ploty koregavimo; esamy Zemés sklypy sujungimo; teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo nustatymo, detalusis planas.
Sprendiniy konkretizavimo stadija.

Adersas: Raseiniy m., teritorija tarp Vilniaus g., Naujosios g. ir Satrijos g. Raseidiy m.

teritorijos urbanizavima, blisimy statyby jtakq kraStovaizdziui rekomenduojama pastaty architektiiring
iSraiSka - neutraliy architektiiriniy fornuy, Siuolaikiniy konstruktyviniy ir apdailos medziagy derinys.

Siuo metu planuojamoje fteritorijoje esami pastatai (mokykla, sporto salé bei kiti tikiniai
pastatai) eksploatuojami pagal paskirtj, sklype Nr. 1 esantys pastati necksploatuojami ir sklype tkiné
veikla nevykdoma.

4.3. Aplinkos kokybés ir higieninés buklés apsaugos priemonés ir jvertinimas
Aplinka, privaziavimai bus sutvarkyti, konfliktai neprognozuojami. Neigiamas poveikis

gyventojams nenumatomas. Planuojama teritorija neuZstatyta pastatais bus apZeldinta, apsodinta
dekoratyviniais zeldiniais.

Planuojamos tikinés veiklos neigiamas poveikis aplinkos kokybei ir higieninei biklei (sveikos
aplinkos - atitikimo nustatytoms normoms atZvilgiu) neprognozuojamas.

Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 2004 01 15 Teritorijy planavimo jstatymu Nr. 21—
617, kitais jstatymais ir pojstatyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, atitinka aplinkosauginius,
higieninius ir priegaisrinius reikalavimus.

Bet kuris inZineriniy tinkly ir jrangos pertvarkymas, atliekant statybos darbus planuojamoje
teritorijoje, privalo biiti vykdomas pagal atitinkamus tinklus eksploatuojanéiy organizacijy i§duotas ir
patvirtintas technines sglygas. Pagal &ias salygas turi biiti parengiama atitinkama projektiné
dokumentacija, suderinama su eksploatuojanéiomis organizacijomis, jforminti reikalingi leidimai.

Detalyjj plang keisti galima Teritorijy planavimo jstatymo, 3io jstatymo pojstatyminiy akty

nustatyta tvarka, pakeitimus derinant su detalyjj plang derinan¢iomis institucijomis.

TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTU SPRENDINIU POVEIKIO VERTINIMO
KLAUSIMYNAS

L. Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sriciai

1. Kokiy rezultaty tikimasi jgyvendinus sprendinius?

llgalaikiy teigiamy. Bus jsisavinta ir sutvarkyta apleista ir nenaudojama teritorija.

2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plétra?

Teigiamai.

3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?

llgalaikis teigiamas. Socialinés aplinkos kokybés pageréjimas.

4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis?

Irengiami laisvalaikio objektai nenaudojamoje teritorijoje.

5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamg konkretaus sprendinio jgyvendinimo poveikj
(pasekmes)?

Ekonominé, socialiné,

6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamg konkretaus sprendinio jgyvendinimo poveikj
(pasekmes)?

Konkretaus neigiamo sprendiniy poveikio nenumatoma.
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Visuomeninés paskirties zemées sklypy suformavimo laisvos valstybinés Zemeés fondo zeméje: esamy Zemés sklypu riby ir
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I1. Poveikis ekonominei aplinkai

7. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks atskiry apskriciy (regiony), savivaldybiy ar vietoviy
ekonomine plétrg; padidins ar sumazins regiony skirtumus?

Teigiamai. Raseiniy miestas turés galimybe surinkli daugiau pajamy is naujai jrenglo sporto

komplekso veiklos. Miestas taps patrauklesnis.

8. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks bendruosius pramones, Zemeés fikio ir kity akio
sektoriy strukttros poky€ius, jiems skirty teritorijy (naudmeny) fondg?

Jtakos neturés.

9. Kok} poveikj sprendiniy jgyvendinimas gali turéti teritorijos gamtiniy istekliy fondui ir jo
racionaliam naudojimui?

Jtakos neturés.

10. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks bendrgsias investicijy ir verslo salygas?

Sqlygos bus Zymiai pagerintos. Padidés teritorijos patrauklumas investicijoms.

11. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks gamybos sgnaudy poky¢ius?

llakos netureés.

12. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks gamybos pajégumy panaudojima?

ltakos neturés.

13. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks imoniy konkurencinguma vidaus ir (ar) uZsienio
rinkose?

ltakos netureés.

14, Kokj poveikj sprendiniy jgyvendinimas gali turéti valstybés ar savivaldybiy biudZetams
(pajamos ar i§laidos gali padidéti, sumazéti ar kita)?

Pajamos padideés.

I11. Poveikis socialinei aplinkai
15. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks atskiry regiony ar rajony bendrajg socialing biikle?
Raseiniy miestas pasipildys dar vienu socoaliniu objekiu, kuris atne§ naudos tiek meistui tiek

rajonui socialiniu aspektu.

16. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks gyventojy uzimtuma?

Teigiamai. Bus sukurtos naujos darbo vietos, prasiplés sportinés bei rekreacinés veiklos
galimybés.

17. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenés
raidag?

Planuojama teritorija taps gyventojy susibirimo vieta.

18. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks svietima, kultura ir sveikatos apsaugg?/

Planuojama  sporto komplekso statyba teigiamai paveiks gyventojus §vietimo, kultiiros bei
sveikatos apsaugos aspektu, gyventojai turés galimybg stiprinti savo sveikatq sportuodami, taip pat
tikimasi, kad bus jkurta vaiky laisvalaikio bureliy, vyks renginiai. Esamame stadione vykstanciuose
renginiuose dalyvaujantiems gyventojams bus sudarylos patogesnés sqlygos patekti su automobiliais,
bei juos parkuoli prie stadiono.

19. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pazeidZiamus
asmenis, jaunima, jaunas Seimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)?

Naujai planuojama teritorija bus visapusiskai pritaikyta jvairioms socialinéms grupéms ir jas
veiks tik teigiamai,

20. Kaip sprendiniy jgyvendinimas gali paveikti Zmones ir jy sveikatg?

Teigiamai.
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1V. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraStovaizdziui
21. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybe?

ltakos netures.
22. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos pavirSiniy ir poZeminiy

vandeny kokybe?

ltakos netureés.

23. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks dirvoZemio iSteklius ir Zemeés tikio naudmenas?
Jtakos neturés.

24. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologine jvairove?
ltakos netures.

25. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes?

ltakos neturés. Teritorijoje néra saugomy gamios vertybiy.

26. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks gamtine rekreacine aplinkg?

Itakos neturés.

27. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks kradtovaizdzio ekologine pusiausvyrg?
Jtakos neturés.

28. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks kraStovaizdzio estetine kokybe?
Krastovaizdzio estetiné kokybé pagerés. Bus sutvarkyta aplinka.

29. Kaip sprendiniy jgyvendinimas paveiks kultiiros paveldo objektus?

Jtakos neturés. Teritorijoje néra kultiiros paveldo objekty.

TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTU SPRENDINIU POVEIKIO VERTINIMO
LENTELE

Teritoriju planavimo dokumento organizatorius:
Raseiniy rajono savivaldybés administracijos direktorius,
V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, tel. (8 428) 79600, faks. (8 428) 51604

Teritorijy planavimo dokumento rengéjas:
UAB ,,GEOMETRA®,
Taikos pr. 32A, Klaipéda, tel.(8 46) 36 58 86, faks. (8 46) 21 01 63,

Teritorijy planavimo dokumento pavadinimas:

Visuomeninés paskirties Zemés sklypy suformavimo laisvos valstybinés Zemés fondo
zemeje; esamy zemes sklypy riby ir ploty koregavimo; esamy Zemés sklypy sujungimo;
teritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimo nustatymo, detalusis planas.

RySys su planuojamai teritorijai galiojanciais teritoriju planavimo dokumentais:
Raseiniy miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybés
tarybos 2008-10-30 sprendimu Nr. (1.1)TS-344;

Raseiniy miesto vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly renovacijos ir iSplétimo
specialusis planas, patvirtintas Raseiniy r. sav. administracijos direktoriaus 2007-12-22
isakymu Nr. (5.3)Ar-977;

RySys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinés trukmés strateginio planavimo
dokumentais:
Neéra.

Status quo situacija:
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estetiSka aplinka.

krasto apsaugai ir - -
kitoms sritims,
susijusioms su
nacionaliniu
saugumu
10. | Silomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo - -
darnai ir (ar)
planuojamos
veiklos sri¢iai

ekonominei - -
aplinkai
socialinei aplinkai - N

gamtinei aplinkai ir - s
krastovaizdZiui

krasto apsaugai ir - %
kitoms sritims,
susijusioms su
nacionaliniu

saugumu

Kitos sglygos, susijusios su planuojama uikine veikla

LR aplinkos apsaugos jstatymas Nr. [-2223, 1992-01-21

LR teritorijy planavimo jstatymo pakeitimo jstatymas Nr, IX-1962, 2004-01-15

LR planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas Nr. [-1495, 1996-08-15
LR Zemeés jstatymo pakeitimo jstatymas Nr. IX-1983, 2004-01-27

LR atlieky tvarkymo jstatymas Nr. VIII- 787

LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr.343 ,,Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy
patvirtinimo*

Projekto vadove

B e

Raseiniy rajono savivaldybés

Planavimo organizatorius
administracijos direktorius
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Sprendiniy brézinys

Situacijos schema, lapy iSdéstymas

Brézinys sugeneruotas: 2015-01-14



Sutartiniai zenklai

Zemeélapyje naudojamu duomenu autoriy teisés
i GDRIOLT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferenciniy erdviniy
@ NZT duomeny rinkinys © Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés Ukio ministerijos
= e B ORT1O0LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis
- o ortofotografinis Zemélapis © Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés ikio
ministerijos



Sprendiniu brézinys

1 Lapas. M 1:5000
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DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REZIMO PAGRINDINIY SPRENDINIY APRASOMOJI LENTELE
skiypol skiveo SKLYPO (JO DALIES) SKLYPO SKLYPO - PRIVALOMIEJI REIKALAVIMA! KITI REIKALAVIMAI
0[O DALIES|KAMPY KOORDINATES | SAVININKAS (O DALIES] KONKRETUS | GALIMI ZEMES SKLYFO STATINIO AUKSTIS | UZSTA- |UZSTA-JUZSTATY-|  SERVITUTAI STATINIY[STATINIY PAPILDOMI
DALIES)| KAMPY ARBA PLOTAS | TERITORIMOS | NAUDOJIMO BUDAI NUO lait-] i | TYMo | Tymo [mo TiPas AUKSTY |PASKIR- REIKALAVIMAI
NR. PAZYME- NAUDOTOJAS kvim NAUDQJIMO (POBUNZIAL ZEMES [TUDE,[KARNI- TANKU- [ INTEN- skaidius| TYS
JIMAS X 5 Fras PAVIR:| M | ZO. [ MAS. | Syvu- NUO - IKI)
PLANE SIALS, M i M,;S'
M
1 6137904 46| 444550.40 % 8696 | Socialinés 1. ZEMES SKLYPO PASKIRTIS - | 42 53 80 | Atskirai |103. KELIO SERVITUTAS, TEISE VAZIUOTI - |Pasiaugy|Zemes sklypui taikomi apribojimai
1 | 2 [6137900.95 4a4554.22 infrastruktiros |KITA; = )| stovintys | TRANSPORTO PRIEMONEMS (SERVITUTAS, kulttros  |(specialiosios Zemes ir mitko
3 e e teritorija; 2. ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO pastalal | yIESPATAUJANTIS DAIKTAS SKLYPE NR 2), sporto m’a':: r:‘ﬂg)s bu 15920512
1 161379 444608.98 specializuoty [BUDAS - VISUOMENINES . 343y
i g 2_17373?}2_ 2 24462173 | kompleksy  |PASKIRTIES TERITORIIOS (V); 1 E;!emos linijy apsaugos 2onos
7 |8137908.39] 444527.99 teritorija. 3. ZEMES SKLYPO NAUDCUIMO A Nk T endabiag
5 SISTon a0l asecsa s BOBLDIS - MOKSLO R kanalizacijos tinkly ir frenginiy
9 6137898 12| 44464541 MOKYMO, KULTUROS IR apeatndsizonos (XLDG:
444657. ;g SPORTO, SVEIKATOS
: APSAUGOS PASTATUBE!
3 44358363 |
7807 o0 444573 24 | STATINIY STATYBOS (V3).
444561.70
444561.12
444561.91
444558 80
444658.78
444556.17
444554.87
.04] 444554.05
40 |6137875.76] 444557.93
10 - 17259 | Socialinés 1. ZEMES SKLYPO PASKIRTIS - 12 25 72 Atskirai - - WMokslo, |Zemes skiypui taikomi apribojimai
2 <f| infrastruktaros |KITA: - i stovintys gamybos |(specialiosios Zemes ir misko
}; teritorija; 2. ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO pastatai pramoné jimo f’;ﬂ;ﬁ’ Irv 1992 05 12
a4 ; specializuoty |BUDAS - VISUOMENINES P23 r. 343} -
45 |6137819.30| 4447( kompleksy PA_5K|RT|ESEE:<T)T°RUOS ). Tkio :‘.niitsktros liny apsaugos zonos
45 [6137768.35] ad teritoriia 3. ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO ; o
4 forsmmere : POBUDIS - MOKSLO IR f;\’;mg;‘m‘l’:‘:m::"”“
8 6137779.1 MOKYMO, KULTUROS IR 1
49 16137763.40| SPORTO, SVEIKATg: an;augos zonos (XLIXY;
50 6137741.16 APSAUGOS PASTATUEE! ahmnlumgs ir karsto vandens
51 6137738.83] 444656.90 STATINIY STATYBOS (V3). tiekimo Pnnqu apsaugos zonos
52 |6137738.01] 444650.63 | XLV,
83 137736.94] 444644.93 |
54 137734.73] 444637.55
55 137731.85| 444630.51
18 16137668.32| 444660.40
19 16137666.96) 444858.10
20 lﬁ’ 69| 442867.28
21 |6137657.35] 444636.66
22 |6137691,46| 444620.37
23 |6137682.93| 444605.09
24 |6137687.56] 444602 34
~ 25 |6137722.84] 44460361 |
26 5137718.99| 4445726 a
137719.85] 44457269
% 137752.21| 444567 75
29 |6137766.55] 44456551 |
30 16137770.78] 444564.94 |
31 |5137784.03 444563.17
32 [6137795.01
43 |6137807.90
42 13779807,
41 137674.54)
L KT R 17259 205, KELIO SERVITUTAS, TEISE VAZIUOT!
S2 12 Ter: 78:.7“86 ; TRANSPORTO PRIEMCNEMS (SERVITUTAS,
13 137840 84| 244471631 TARNAUJANTIS DAIKTAS).
— 44|61 m;.d_sl 444701.69°
56 |6137866.69] 444648.58
55 |6137793.52
“ 42 |6137798.07 3
0 gg 6137874.54) . 2 s =y
o o3RS : 589 203, KELIO SERVITUTAS, TEISE VAZIUOTI
S21 —— g:g;;gg-g; TRANSPORTO PRIEMONEMS (SERVITUTAS,
59 [6137740.47] TARNAUJANTIS DAIKTAS SKLYPUI ADRESU
60 5137702.82| MEDELYNO G. 24, RASEINIAL).
61 |6137684.47
62  [6137686.04)
63 61377028 ;
€4 |6137739.27] £44511.90
g5 [6137798.46] 44459325 ! S| [ET) ) [l ; ke )
6137840.84] 444716.31 - a4pep | Socialinés 1. ZEMES SKLYPO PASKIRTIS- | 4o 4 12 | Atskiral [103 KELIO SERVITUTAS, TEISE VAZIUOTI > Mokslo. | Zemes skiypui taikomi apribojimat
3 kAT infrastruktairos KITA:; vl stovintys | TRANSPORTO PRIEMONEMS (SERVITUTAS, sporto | (specialiosios zemes it misko
1 6 ‘:ﬁ%aé"‘em@a“‘“‘j_—a?; teritorija; 2. ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO pastatai | \/IESPATAUJANTIS DAIKTAS SKLYPE NR, 2) naudojimo salygos, Irv 1992 05 12
17 |6137696.00| 444706.83 | specializuoty [BUDAS - VISUOMENINES nutarimas nr. 343
18 137668.32| 444660.40 kompleksy. A_SKIRTIES TERITORIJOS (V); 1 E.Iekh'oshmq apsaugos Zonos
55 |6137731.85] 444630.5 teritorija. . ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO (Vi . . A
54 137734.73] 444637.55 OBUDIS - MOKSLO IR 2. Vandentiekio, lietaus ir fek
53 137736.94] 444644.93 | OKYMO, KULTUROS IR kanalizacijos tinkly ir [renginiy
52 137738.01] 444660.63 | ORTO,'SVEIKATOS 3psaugos zonos (XLIX),
51 [6137738.83] 444656.90 | APSAUGOS PASTATUBEI 3. Svlumqs i kar§to vandens
50 6137741.16] 444681.92 STATINIY STATYBOS (V3) tiekimo tinkly apsaugos zonos
49 |6137763.40| 444699.79 | d (XLVII):
48 |6137779.15] 444680.30 |
47 |8137781.74 444682 38
| 4p  |6137788.35[ 444681.67
45
= J
N ——

Projektas
GEOME'“' VISUOMENINES PASKIRTIES ZEMES SKLYPY SUFORMAVIMO LAISVOS
* VALSTYBINES ZEMES FONDO ZEMEJE; ESAMU ZEMES SKLYPY RIBUIR
Taikos pr. 88 A, Kaunas, tel. (8 37) 31 33 37 faks. (8 37) 31 17 33 | PLOTU KOREGAVIMO, ESAMU ZEMES SKLYPY SLUUNGIMO; TERITORIJOS
TVARKYMO IR NAUDOUIMO REZIMO NUSTATYMO, DETALUSIS PLANAS

Alestato Nr.| Pareigos | V.Pavarde | Paragas Data | Brezinys Laida

P - 2014 ]
Arch sk vag 2014 PAGRINDINIS BREZINYS

27861 | TP spec. M 1:500 j o |

Etapas Planavimo organiza Zymuo Lapas Lapy

.0 b e
Planuojama feritorija - Raseiniy m., teritoria tarp
bp Vilniaus g., Naujosics 9. ir $atrijos g., 1 2
plotas apie 6,00 ha |
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3. PRIIMS PAVIRSINES NUOTEKAS: 1000 m%/d. 15000 m3*/metus 80 m%h/max.

STATYTOJAS PRIVALO: suprojektuoti ir pasikloti paviriniy nuoteky iSvada nuo projektuojamo
pastato iki teritorijoje esan¢io pavirSiniy nuoteky tinklo Sulinio Nr. 164 (X=444695; Y=6137726).
Liejant gumos granuliy sporto aik$¢iy danga, iSkelti pavirdiniy nuoteky tinklg ties Suliniu Nr. 193,

nepalikti pavirSiniy nuoteky tinklo po danga.

PASTABA. Gaisry gesinimui i§ iSorés 15 I/s nenutriikstantis vandens tiekimas néra garantuotinas.

Artimiausias gaisrinis hidrantas yra Vilniaus g. 11, mokyklos teritorijoje (X=444706; Y=6137836).

4. KITI REIKALAVIMALI:

4.1 Darbus derinti su UAB ,,Raseiniy vandenys®.

4.2 Esant bitinybei numatyti projektuojamoje teritorijoje vandens tiekimo ir (arba) nuotcky
tvarkymo infrastruktiros iskélima.

4.3 Paklojus Zeméje vandentiekio tinkly jvada, iSkviesti UAB ,,Raseiniy vandenys® atstovus, dél
vandentiekio tinkly jvado prijungimo prie centralizuoty vandentickio tinkly.

4.4 Paklojus Zem¢je vandentiekio arba nuoteky tinklus, prie§ uzkasant, paruosti ir pateikti UAB
»Raseiniy vandenys® iSpildomgsias nuotraukas, bei i§sikvicsti UAB ,,Raseiniy vandenys® atstova
nustatymui, del 8iy tinkly tinkamumo eksploatacijai.

4.5 Sudaryti sutartj su UAB , Raseiniy vandenys* dél geriamojo vandens tickimo ir (arba) nuoteky

tvarkymo.

o
Suderino Dir. pavaduotojas — Vyr. inZinierius A. K-s ) -

Parengé InZinierius V-s Il .7

Rekvizitai _ =
UAB ,,Raseiniy vandenys* Tel. (8 428) 70350 Imonés kodas: 172380181
Zemaitiy g. 8, 60119, Raseiniai Faks. (8 428) 70322 PVM kodas: 1.T723801811

www.raseiniuvandenys.lt El p. infol@raseiniuvandenys.It  Registro tvarkytojas V] Registry centras




LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ZEMES GELMIU GEOLOGINIY TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre |36184-2022

1. Tyrimo uzsakovas ~ UAB "Synergy Solutions", reg kodas 302781077, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus
m,, Daugeéliskio g. 32 - 201
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas),; arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas,
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas  Sons of Drilling, UAB, reg kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Bi¢iuliu.g..16
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas),; arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas,
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1282793 ,i8davimo data  2016-07-29

4. Tyrimo rusis:
4.1. Istekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

~e

4.3. InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas

5.%* Istekliy rasis:
5.1. naudingyjy iskaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy $iluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5.5.
5.6. kita

6.*¥*%* Tyrimo etapas (tikslas) IT geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas statiniai: visuomeninés paskirties pastatai

Tyrimo objekto pavadinimas Sporto aikstelés, takai, persirengimo patalpos, Vilniaus g. 11A, Raseiniy
m.

Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Raseiniy r. sav., Raseiniy miesto sen., Raseiniy m.,

(apskritis, savivaldybé/seniinija, gyvenamoji Vilniaus g. 11A

vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatvé ir

numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6137724 444648; 6137785 444732; 6137633 444909; 6137575

(ribiniy tasky koordinatés pateikiamos LKS-94 444854; 6137698 444708; 6137679 444670;

koordinaciy sistemoje)

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biiti pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
Techniné uzduotis

9. Tyrimo pradzios data 2022-03-24 , tyrimo pabaigos data  2022-05-31



10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas ****Pateikimo data

IT geotechninés kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy

. o . . . o . 2022-06-09
ataskaita. Sporto aikstelés, takai, persirengimo patalpos, Vilniaus g. 11A, Raseiniy m.

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas

Mils -

2022-03-28
(pareigos, parasas, vardas ir pavarde
data; telefono Nr.)
11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 36184-2022

12.* Registro tvarkymo jstaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ZGT-2022-3004 *Tyrimo reg. lapas iregistruotas | 2022-03-28

*Iregistravo:
vyriausiasis specialistas

VIl <HE

2022-04-08

Dokumenta atspausdino: Ml "
2022-05-11

* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.

** Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrimq (4.1 punktas).

*** Registruojant grunto geologing tyrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.

***% Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.




SONS OF DRILLING,
UAB

Inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita

Objektas: Sporto aiksteles, takai, persirengimo patalpos Vilniaus g.
11A, Raseiniy m.

Tyrimy stadija: Projektiniai (Il geotechninés kategorijos)

UZsakovas: Synergy Solutions, UAB

Direktorius: J. A-s
Geologe: 1. -
Geologas: J. E. V-s

2022, Vilnius

Zemes gelmiy tyrimo identifikavimo numeris registre-36184-2022
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AISKINAMASIS RASTAS
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R V7= Vo I 1RSSRt 2
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3. InZineriniy geologiniy tyrimy sudétis ir MetodiKa........ccccueiieiiiieiiiiiecccee e 3
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5. Priedas. Grunty skaiciuojamuyjy rodikliy suvestiné |entelé ..........cccvviiieciieiiiiiee e 13
6. Priedas. Laboratoriniy tyrimuy rezUlatai .........ocecuieiicciiee et 15

7. Priedas.
8. Priedas.

9. Priedas.

Tyrimy vietos planas (1 lapas)
Greziniy litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (5 lapai)

InZinerinis geologinis pjavis (3 lapai)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. ]VADAS

Sons of Drilling UAB, 2021 m. kovo mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus sporto
aiksteléms, takams, persirengimo patalpoms sklype, esanciame adresu Vilniaus g. 11A, Raseiniy m. Tyrimy
tikslas buvo pateikti informacijg apie tiriamojo sklypo inZinerines geologines ir hidrogeologines sglygas, jvertinti
gruntg, kuris bus natiraliu pagrindu projektuojamam statiniui, bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas. Tyrimai
pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo

suderinti su UZsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas sklypas yra Vilniaus gatvéje, Raseiniy mieste (1 pav.). Sklypas silpnai kalvotas, jo reljefas pagal

greziniy zioc€iy altitudes kinta nuo 113,20 iki 117,10 m.

Geomorfologiniu poZilriu teritorija priklauso Raseiniy fliuvioglacialinio gtbrio fragmento mikrorajonui,

kuris priklauso Ryty Zemaiciy plynaukstés rajonui bei Zemaiciy — Kur$o sriciai.

Arskalnial

RASEINIAI

irklia
0.6km
)

1 PAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SKLYPO VIETA (SALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)
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3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy sglygy nustatymui buvo isgrezti 6 greziniai iki 6,0 — 10,0m
gylio. Gruntai aprasyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie greZiniy
grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 6 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 4,1
— 9,9 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais:
ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and

testing — Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai grezti sraigtiniu badu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir aprasomi suardytos struktlros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kagio pagrindo plotas 10 cm?, kagio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kaginio stiprio qc bei $oninés trinties stiprio fs
reikSmés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZzraSomos j nesiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. V
Ataskaitg paruosé inZinieré geologé I. B . Ruosiant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos iSskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjaviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,,.Sweco Lietuva“ laboratorijoje. Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé

ir bandymo protokolai pateikti 6 priede.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZiriu sutinkami technogeniniai (t IV) dariniai, juos sudaro vidutinio
rupumo smélis, bei smélio ir molio misinys. Po jais sligso paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos krastiniai
fliuvioglacialiniai dariniai (ft Ill bl), kuriuos sudaro Zvyras (smélingas mazai dulkingas-molingas gerai iSrasiuotas
Zvyras), dulkingas smulkus smélis (dulkingas smélis (smulkus)), ir glacialiniai dariniai (g lll bl), kuriuos sudaro
smélingas dulkingas molis (smélingas maZo plastiSkumo molis), smélingas molingas dulkis (smélingas maZo

plastiSkumo molis-dulkis), smélingas dulkis.
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4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydziy metu vir$ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

4.3 GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimy medziagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes iSskirti 7

inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS):

IGS-1 Supiltas vidutinio rupumo smélis, (mSa), rudas, vidutinio tankumo. Sutinkamas tik Gr.2,3 po 0,05 m gylio

asfaltu, Gr.4 po asfaltu ir skalda iki 0,2 — 1,0 m gylio.

IGS-2 Supiltas smélio, molio, dirvoZzemio misinys, (clSa), vidutinio tankumo. Sutinkamas tik Gr.5 po 0,03 m gylio

asfaltu, Gr.6 po 0,2 m gylio dirvoZzemiu iki 1,1 — 2,0 m gylio.

IGS-3 Zvyras (smélingas mazai dulkingas-molingas gerai i$risiuotas vyras), (Gr (saGrFW)), pilkai rudas, tankus,

labai tankus. Sutinkamas tik Gr.1,3, Gr.1 po 0,2 m gylio dirvozemiu, o Gr.3 nuo 2,3 iki 3,2 — 3,5 m gylio.

IGS-4 Smélingas molingas dulkis (smélingas maZo plastiSkumo molis-dulkis), (saclSi (saCIL-SiL)), rausvai rudas,
silpnas, vidutinio stiprumo, stiprus, labai stiprus. Sutinkamas tik Gr.1,3,4,5,6 nuo 0,2 — 3,2 m gylio iki 2,3 - 8,3

m gylio o Gr.1 sluoksnio padas greZiniais nebuvo pasiektas.

IGS-5 Dulkingas smulkus smélis (dulkingas smélis (smulkus)), (sifSa (siSa)), Sviesiai gelsvas, vidutinio tankumo,
tankus, labai tankus. Sutinkamas tik Gr.2,3,4,5,6 nuo 2,4 — 8,3 m gylio iki 2,3 — 8,3 sluoksnio padas greZiniais

nebuvo pasiektas. O Gr.6 dar sutinkamas ir nuo 2,4 iki 3,0 m gylio.

IGS-6 Smeélingas dulkis , (saSi), vidutinio stiprumo. Sllgso tik Gr.6 nuo 3,0 iki 4,0 m gylio.

IGS-7 Smélingas dulkingas molis (smélingas mazo plastiSkumo molis), (sasiCl (saCIL)), rudas, rausvai rudas,

vidutinio stiprumo, stiprus. Sligso tik Gr.2 nuo 1,0 iki 5,3 m gylio.

4.4 GRUNTUY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty
skai¢iuojamyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kdgio sprauda (qgc) ir Soninés trinties stiprio (fs)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (7 priedas).
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4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos blsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebeéta.
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5 ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
- Tiriamojo sklypo salygos, inZineriniu geologiniu poZilriu yra vidutinio sudétingumo.

- Sklype sutinkami technogeniniai (t /V) gruntai ir natlralUs vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos

glacialiniai (g /Il bl) dariniai ir krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft Ill bl).

- Piltinis gruntas aptinkamas beveik visuose greZiniuose iSskyrus Gr.1 iki 0,2 — 2,0 m gylio. Jis sudarytas is

vidutinio tankumo vidutinio rupumo smélio ir smélio ir molio misinio (1GS-1, 2).

- Krastinius fliuvioglacialinius (ft 11l bl) darinius sudaro tankus, labai tankus (IGS-3) Zvyras (smélingas mazai
dulkingas-molingas gerai iSrdsiuotas Zvyras), vidutinio tankumo, tankus ir labai tankus (1GS-5) dulkingas

smulkus smélis (dulkingas smélis (smulkus)).

- Glacialinius (g lll bl) darinius sudaro silpnas, vidutinio stiprumo, stiprus, labai stiprus (1GS-4) smélingas
molingas dulkis (smélingas mazo plastiSkumo molis-dulkis), vidutinio stiprumo, labai stiprus (1GS-7)
smélingas dulkingas molis (smélingas maZo plastiSkumo molis) ir vidutinio stiprumo (IGS-6) smélingas

dulkis.

- Pozeminis gruntinis vanduo iki 6,0 — 10,0 m gylio nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydZiy metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

- Atsizvelgiant j Sias inZinerines geologines sglygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume jrengti
polinius (greztinius) pamatus, kurie turéty bdati jgilinti j vidutinio stiprumo, stipry, labai stipry, bei vidutinio
tankumo, tanky ir labai tanky gruntg. Galutinj pamaty tipg ir jgilinimg turéty parinkti konstruktorius,

atsizvelgdamas j statinio apkrovas, pobudj ir specifika.

- Badtina atkreipti démesj | tai, jog tyrimy plote gausiai paplite dulkingi gruntai, kurie pasizymi
tiksotropinémis savybémis, t.y suardzius jy natdralig struktlrg, gruntai pereina j takig bisena. Tokie
gruntai yra jautrds dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grjzta j pirmine

blsena.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdZiGvimo bei iSmirkimo.
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taisyklés” (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai“ (2009);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir aprasymas” (2007);

Lietuvos standartas LST EN I1SO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007);

"Grezininiy pamaty projektavimas ir statyba. Grunty tyrimas statiniu zondavimu” (Metodikos
nurodymai) J.Simkus ir kt., VISI, 1987m.;
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumenta elektroniniu
parasu pasirasé G ,G
Data: 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lictuvos geologijos tarnybos pric Aplinkos ministerijos
direktariaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registre, kodas 304093834,
adresas Vilnius. Bi¢iuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyju iSkaseny paieska ir zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieska ir zZvalgyba,

pozeminio vandens paieSka ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba.

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.

Direktorius
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas)
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

2. PRIEDAS.

METROLOGIJOS
CENTRAS

Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bukle
Uzsakovo pateikti
duomenys
Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibrawimo atlikimo wieta

Aplinkos s3lygos

Kalibravimo
protokolo Nr, data
Sietis

Kalibravimo lhudijimo
13davimo data

V yTesnysis inZinienus
metrologas
V yTesnymic inFinierius
metrologas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004564

UAB Sons of Drilling, jm k 304093334

Tenzozondas CPT N1. GL 0333

Kiigo spaudimo jégos matavim o ibos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?, 100 KN atitinka 100 MPa)
Sorines trinties jégos matavimo ribos. {0 ... 15) KN (plotas 150 cm?, 15 kN atitinka 1 MP )
Indikatorius GRL 1503

2021-12-20

WP netun mechaniny ar kitokiy paZeidimy, st jrasa aiSkiai gskatomi

Kalibravimo procedira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. OZeskienés g 25, LT-44254 Kaunas
Tel 8 5233 3393 El pastas kaunas@wme It

Taurage, Ganykhy g 15

Aplinkos oro temperatira 20,7 °C
Santykine drégmé 423 %
UZ-75445-1-3 2021-12-20

Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravim o badu susietais etal onais:

dinan ometras 244750 KN, Nr. 184930037
dinzn ometras C12/500 KN, Nr. 002874TY

2021-12-20

i
-

LB Vilniaus metrologijos centras™

Jmonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

852333393
vrac@vrac.lt

1(2)
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004564
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL D388

Ftalono apkrova, | Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, Isplésting
kN kN kN kN neapibréZtis, %
Soniné trintis

1,50 1,49 -0,01 +0,01 +0.46
3.00 2.98 -0.02 +0.02 +0.27
6,00 5,07 0,03 +0,03 £0,21
9,00 8,95 -0.05 10,05 £0,12
15,00 14,94 006 +0,06 £0,07

Kagis

5,00 5,05 +0,05 -0,05 0,17
10,00 10,10 +0,1 -0.1 +),09
20,00 20,17 +0,17 0,17 +0,05
30,00 30,22 +0,22 -0,22 +0,04
40,00 40,27 +0.27 -0,27 +0,02
50,00 50,29 +0,29 -0.29 +0.,02
60,00 59,48 -0,52 +0,52 +0.09
70,00 69,23 -0.77 +0.77 +0,05

ISpléstiné neapibréztis apskai¢iuota suming standartirg neapibrézj padauginus 15 aprépties
daugiklio k=2, kuris, esant normaliajam skirstiniu, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo
lygmen;]. Standartiné neapibrézis paskaidiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objekta

Nurodytos veriés tatkomos tenzozondo biklei kalibravimo metu.
Kalibravimo liudijimas gali bati dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas

2

2l
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3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

................................. Synergy Solutions, THAB .. ....msmsmsnsmsiimsis s
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizirio asmens vardas ir pavardse ar juridivio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

..... 2022-03-24.... ....30D-20324-11.......
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zval gybiniai, projektinial, papildomi , kontroliniai.

Tyrimu objekto pavadinimas: Sporto aikstel és, takai, persirengimo patalpos

Tyrimu objekto adresas (savivaldybe, senifinija, gyvenviete, gatve, statinio numeris):

Vilniaus g. 114, Raseiniy m.

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono ryio Nr, el. pasto adresas):
Synergy Solutions, UAB, 302781077, Daugeéliskio g. 32-201, Vilnius, Artiras Ceikus, <arturas@ss-
exp.com>

Proj ektuotojo duom enys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono ry3io Nr, el. paito adresas)
Synergy Solutions, UAB, 302781077, Daugeéliskio g. 32-201, Vilnius, Tomas Kazl auskas,
<arturas@ss-exp.com>

Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba, rekonstruketia, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): negyvenamosios paskirties

Statinio kategorija (pabraukt): ypatingasis, neypatingasis. nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiros vertyhiy registro kodas (jei yra):

Geotechniné kategorija (proj ektiniuose tyrimuose) (pabraukt): pirma, antra, trecia
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukitis, gylis, plotas):

Perduodamos i pagrinda apkroves ir ju intensyvumas:

Tyrimu ploto ribu koordinatés:

Num eris X Y
6137724 444648
6137785 444732
6137633 4445809
6137575 444354
6137698 444708
6137679 444670

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. ISgrezti greZinius ir atlikt statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali biti nutrauktas
pasiekus nibines zondo reitkimes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gylj.
3. Greziniy vietas galima neZymiai keistt dél esamy inZineriniy komunikacijy ar kity klitciy.

Sarasas norm atyviniu dokum entu, kuriais vadovauj antis atliekami tyrimai:
STR 01.04.02:2011 , INZINERINIAT GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAT) TYRIMAT"
Ankstiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Uzsakovas ... Synergy Solutions, UAB direktore Ieva Cirinaite.......... A 2022-03-24
vardas, pavarde, parasas data

Projekto vadovas ... Synergy Solutions, UAB. ... Tomas Kazl ag.wka's“: ..... et 2022-03-24
vardas, pavarde, parasas, datd 2

Tyrimu vadovas (uzduoti gavau) .. 22-03-24

11
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4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS
Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririSimo budas - Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

AltitudzZiy nustatymo metodas - Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
Grezinys Nr. 1/ CPT-1 6137709 444669 115.82
Grezinys Nr. 2/ CPT-2 6137699 444708 116.84
GreZinys Nr. 3/ CPT-3 6137679 444732 117.10
Grezinys Nr. 4/ CPT-4 6137708 444715 113.32
Grezinys Nr. 5/ CPT-5 6137689 444740 113.40
Grezinys Nr. 6/ CPT-6 6137654 444865 113.20

Sudaré: geologe I. B-é

12
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5. PRIEDAS. GRUNTY SKAICIUOJAMUJY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

L 2 " 2 > © N
g 3 ¢ g3 |g3Z|Ec|le |2 |2 12 1=z |2
v 2 o " 0 s L o -g o % = = 8 —|x= o ., = _8 =
s | B AN g 5§ |ES|ET|ES|RS|so|laE|ls—E84® |25|23
z < = 5 s o5 Z|>e|sZ|leo|l® Elegl2EREdLE || T™
n 2 Grunto pavadinimas 0 2 el Y2322 S|w 9l @|asPcdoR|IE=|2 S
c : S w=2|ad 2|0 QL v c > Z|E G * S o c
e ‘o o R =t - |lc s gl a|lEQ|ES|C =R x25s JE w = g\z
S} >3 & & z 2| E s g|8s|E 7|2 dlg TREY |E £ 5
E £S ) 8“8 Sclg 2| = © ~ | E % x
6 = 8 |TF=08 & |° SENE
. e . vidutinio
Supiltas vidutinio rupumo smélis mSa 7.8 98.16 7.8 - - - - - - - - -
tankumo
tiv
. - e vidutinio
2 Supiltas smélio, molio, dirvoZzemio misinys clSa 6.7 | 1235 6.7 - - - - - - - - -
tankumo
tankus 12.8 167 | 47.7 | 379 - - - - - - - -
3 sl Zvyras (smélingas mazai dulkingas- Gr
molingas gerai iSrasiuotas Zvyras) (saGrFW)
labai tankus | 20.8 256 67.3 | 40.8 - - - - - 5.2 - -
silpnas 1.0 57 10.0 56 - - - - - - -
vidutinio
stiorumo 1.6 55.5 | 16.0 89 - - - - - - -
4 1l bl Smeélingas molingas dulkis (smélingas mazo| saclSi P
g plastiSkumo molis-dulkis) (saCIL-SiL)
stiprus 3.5 91.5 42.0 184 - - - - _ _ _
labai stiprus | 10.0 | 367.4 | 120.0 500 |2.138( 2.68 |20.97 | 0.37 9.6 5.2 | -0.53

13
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vidutinio
6.7 | 142.3 | 30.1 | 34.2 - - - - - - - -
tankumo
Dulkingas smulkus smélis (dulkingas smélis
5 |ftinbl & (dulking sifsa (sisa)|  tankus | 159 |297.5 | 556 | 39.2 | - - - - - - - -
(smulkus))
labai tankus | 28.7 [ 639.4 | 84.6 | 42.7 - - 2.66 - - 4.4 - -
" . . vidutinio
6 Smélingas dulkis saSi . 13 62 6.5 24.5 72 - - - - - - -
stiprumo
vidutinio
7 gl bl - 1.9 27.5 13.3 - 106 - - - - - - -
Smeélingas dulkingas molis (smélingas mazo| sasiCl stiprumo
plastiskumo molis) (saClL)
7 stiprus 7.1 254 49.7 - 355 (2.222 | 2.69 [21.80 | 0.33 | 10.2 8.4 |-0.42

qc, fs, E, " — rezultatai pateikti i$ statinio zondavimo duomeny; pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 7 priedq.
1.98 - duomenys pateikti pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus.

Kerpamasis stipris nedrenuojant C, paskaiciuota pagal ,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables” Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulémis ir lentelémis
5.14;5.15. C, =q. / Ni.

14
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6. PRIEDAS. LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

UAB "Sweco Listuva" Grunty tyrimy |aboratonja Tyrimy protokolas

®
s WE CcCO ﬁ Protokolo ieidimo data; 2022-05-02 Nr. 2022-145

UAB “Sons of Drilling™
1.UZSAaKOVAS Biciuliyg. 16, LT-02236 Vilnius

2. PROJEKTAS: Vilniaus 114, Raseiniai
3. OBJEKT AS Grtas

4. BANDINIY
PRIE MIMO DAT A 2022-04-06
5. TYRIMY
ATLIKIMO META UAB “Swieco Lietuva" Grurtytyrimy laboratorija, A, Strazdo g. 22, Kaunas
6. TYRIMU)
ATLIKIMO DATA 2022-04-06 - 2022-04-29

7. GRUNTO
BANDINIU KIEKIS
IR BUKLE: Ketun (4) grunto bandiniai, itinka StandartyLST EN ISQ 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus

3

Patvirtino: Grunty tyrim ylaboratorijos vadovas A-s o

s Ol

Tyrimy rezutatai susije tik su tiriamuoju objektu,
Tyrimy protokolas ar jo dalys negall biti dauginamos be ra®tifo laboratorijos sutikimo.
Laboratorija neatsako uz émiriy émimo etapg. Reautatai taikytini tokiam éminiul, koks jis buvo gautas.

Metodas Metodo apradymas
LSTEN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai . Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.

1 IGranuliometrinés sudéties nustatymas (150 17892-4:2016) 5.2 p. Siety metodas
LSTEN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai . Laboratoriniai grurto bandymai. 4 dalis.
2 G ranuliometrinés sudéties nustatymas (1SO 17892-4:2016) 5.3 p. Hidrometro metodas

R GSuctumo rodiklial. 10, d30, d50, d60 - skeramenys ddeliy, uZ kurias smulkesniy daleliy grunte yra ditinkamai
3 10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto masés; CU - risiuctumo koeficientas; CC - sanklodos rodiklis

LST EN IS0 17892-11:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai . Laboratorinial grurto bandymai. 11 dalis.
P ralaidumo vandeniui bandyma (S0 17892-11:2018). k10 - filtradjos koeficientas, nustatytas natGralaus tankio

4 Lgruntui, veikiant ji pastoviu spddiu
LST EN I1SO 17892-2:2015 Geotechninial tyringjimai ir bandymai . Laboratoriniai grurto bandymai. 2 dalis. Tdrinio
5 tankio nustatymas (1SO 17892-22014) p -tarinistankis, pd - sauso grunto tankis

LST EN I1SO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai . Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy
tankio nustatymas (IS0 17892-32015). ps - daleliy tankis

7 e - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; e=psipd-1 n=ei(1+e)
LST EN 1SO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai . Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens
8 kiekio nustatymas (IS0 17892-1:2014) w- vandens kiekis

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plagtidkumo riby nugtatymas (1SO 17892-12:2018). 5.3 i 55 p. Takum o tiba nustatyta krentando kgio
m etodu, naudotas 30° kampo, 80 g masas kigis taikant 4 taskym etody, w=0.4 mm - apskaidiuotas grunto dalies,
smulkesnés uz 0.4 mm, vandens kiekis, wi - takumo riba; wP - plastiékumo riba; IP - plastif&umo rodiklis IL -

9 tak umo rodiklis; IC - konsistencijos rodikiis; 14 - aktywamo rodiklis;
[ASTM D2974 - 20e1 Standard Test Methods for Detemining the Water Moisture) Content, Ash Content, and
10 Organic Material of Peat and Other Organic Soils

Bandinio 1D - bandinio idertifik acinis kodas laboratorijoje; GreZ. - greZinys (bandinio paémimo vieta) Band. Nr. - Bandinio numeris ;
Gylis nuofiki. - Bandinio paemim o gylio intervalas nuoski (m} D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandarcs bandinys

* - giskinimas. Aiskinimas pateikiamas remiantis tiriam cjo objekto tynmy rezutatais, vadovaujantis fandarto LST EN ISO 14688-
2:2018 Grunty klasifikavimo principais.
1) - uZsakowo pateikta informacia

(1 puslapisis5)
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UAB "Sweco Lietuva” Grunty tyrimy laboratonja Tyrimy protokolas

°
Mggb_ﬁ Laboratoriniy tyrimy suvesting lentelé Nr. 2022145

Projektas | Vilniaus 114, Raseiniai

Bandinio Bandinio ID Grez 1) Band. Nr.1) Tipas1)| Gylisnuofki1)
inform acijac SWEC _2022-145_001 1 1 D 230 l 250
Granuliometriné sudétis

i Cl 1Si msi cSi Sa mSa cSa Gr mGr oGr

4UU
£ 90 /
g
g ;i 70
8
g2
T 60
§t
EE\ 50

3

bend|
Na
N

Daleliy, smulkesniy u
s,

0,002 0.006 002 0.063 02 3

w

Daleliy dydis, mm

Sieto akutes dydis, mm

%‘ g P ro sietq prakrtusiy daleliy mases dalis nuo bendros sauso grunto mases, %
7 % 63 315 20 6.3 4 2 1 06 0.4 02 0125 | 0.063
e 100.0 931 94.3 714 62.5 49.4 340 231 179 135 13 81
Daleliy dydis, mm
% %‘ Daleliy, smulkesniy uZ nurodyty diametry, m asés dalis % nuo bendros sauso grunto masés
E &
==
%
T &
g d10,mm |ds0, mm| CU,1 ) wel 4, w,% | IP, %
= s o %
b= - w % g o IC,1
§ @ d30, mm Jde0, mm| CC.1 .;; % '2 <04, % wP, % IL, 1
,,—2 00953 | 20672 | 36.82 § 2 = - - -
i 08283 | 35078 | 205 £ 52 - - - B
% e § ps, () i 2 org. 3 s | Ko,
= B /4 1% < % 7 \'_’
% 0. g2 E:: Mgtm-3 g e 5 medz. % g3 mid
g z ] §3
5 2 5 -8
& o £ 3
s ] sl
Grunto klasifkacja LST EN ISO 14688-2:2018*
Indeksas saGIFW Pavadinimas am éingas maZai dulkingas-molingas gerai iSmiductas Zvyras
e ]

(2 puslapis i$ 5)
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UAB "Sweco Lietuva” Grunty tyrimy laboratonja
Laboratoriniy tyrimy suvestine lentelé

Tyrimy protokolas
Nr. 2022145

Projektas | Vilniaus 114, Raseiniai
Bandinio Bandinio ID Grez 1) Band. Nr.1) Tipas1)| Gylisnuofki1)
informacija: SWEC _2022-145_002 2 3 D 7.20 l 7.40
Granuliometriné sudétis
b q Si mSi cSi fSa mSa cSa 1Gr mGr oGr
100 - P
S /r =i
: a0
E 80 /
g i
G0 =n
= 70
Do 60
§E /
E’:’ E\ 50 /
g _: a0
/
>c 30
_—::. 20
=
F 10
a 0 L=
0.002 0.006 002 0.063 0 2 6.3 2 63
Daleliy dydis, mm
oy Sieto akutes dydis, mm
% g P ro sietq prakrtusiy daleliy mases dalis nuo bendros sauso grunto mases, %
7 % 63 315 20 6.3 4 2 1 06 0.4 0.2 0125 | 0.063
e 1000 | 1000 | 1000 100.0 | 1000 998 997 99.5 993 97.8 728 172
Daleliy dydis, mm
% % Daleliy, smulkesniy uZ nurodyty diametry, m asés dalis % nuo bendros sauso grunto masés
S ‘§ 0.0563 | 00409 | 0.0283 | 0.0209 | 0.0109 | 0.0078 | 0.0055 | 0.0032 | 00016
2% 136 | 96 | 80 | 64 | 48 | 40 | 32 | 24 16
g d10, mm |ds0, mm| CU,1 ) wel 4, w,% | IP, %
= s o %
3 - w % g o IC,1
§§ d30, mm Jde0, mm| CC.1 a;; %2 0.4, % wP, % IL, 1
,,—2 00422 | 00944 | 253 § 5 5 44 17.2 -
& 00738 | 01088 | 1.21 £ 4.4 993 ) i -
@ | pngna © "y n1 ~ i~
8 2 M:;sn'ue % 2 |nest g < ::/?J
= |mngma = - e © ' £ 3
o o = 3 C
I = Ew [ T3
T 3 £ =] Sg
2 = =} o b
S [=1 266 =
Grunto klasifikacija LST EN ISO 14688-2:2018*
Indeksas siSa Pavadinimas: dulkingas smélis (smulkus)
Tyrmus atiko:_[inznieioi ¢ [

(3 puslapis i$ 5)
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®
UAB "Sweco Lietuva” Grunty tyrimy laboratonja Tyrimy protokolas
S_W_E;gb Laboratoriniy tyrimy suvesting lentelé Nr. 2022145
Projektas | Vilniaus 114, Raseiniai
Bandinio Bandinio ID Grez 1) Band. Nr.1) Tipas1)| Gylisnuofki1)
inform acijac SWEC _2022-145_003 2 2 D 320 l 3.40
Granuliometriné sudétis
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Sons Of Drilling, UAB

Biciuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Sporto aikstelés, takai, persirengimo patalpos Brézinys: Topografinis planas M 1:500
ADRESAS: Vilniaus g. 11A, Raseiniy m.
: Bafolgos VoRavia | Dei . UZSAKOVAS: Synergy Solutions, UAB Lapes' | Tapy
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Grezinys: Nr. 1 Altitudé: 115,82 m Data: 2022.03.24

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6137709; Y - 444669; Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
Vandens lygis, . -
el o g @ _g £ g N oo Uu_& - ) Kaginis stipris Soninés trinties stipris
Bl d v - : Grezinio s o= |e% Santykis (%) qc (MPa) f. (kPa)
L\ g _S’g % m 2 Grunto aprasymas tuloeli 3 T |[EY|EQ (fs / qc) * 100
&= 2 CEAERR stulpelis) £ s EEIEE s 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kPg
E8<5a8 s © g2 |g¥|gx
R L o z |>2|>¢2 5 43 210 ; 2 : 4 : 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 : 20 ; 22 j 24 : 26 ; 28 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 MPE
U.Z [U.Z [DirvoZzemis = = = o pe— ] I
5232520 Ey [ ' - ]
5259690 10 = » —
020808 | = o
ggggggg 13.0| 145 == - — | -
Zvyras, (smélingas mazai dulkingas-molingas gerai Dgogogo ) 2,0 ﬁ'—
iSrudiuotas Zvyras) pilkai rudas, mazai drégnas, :logogog 2 “i
nuo 3.0 m gylio silpnai molingas, kontakte silpnai drégnas, 3308080 o
ftmbl| 3.2 | 3.0 |tankus, nuo 1.8 m gylio labai tankus 3ogogog S 20.8| 256 | 30 —_—
z —— | ————
3 el
/ 40 ————— — —] —
// == T
S ol LS e S ——
Smélingas molingas dulkis, rausvai rudas, su gelsvo dulkingo / — =
= giibl| 6.0 [ 2.8 |smulkaus smélio sauso leiais, labai stiprus ; ; 10.9| 342 &b I N e, 2?

»

Sons Of Drilling, UAB
BRILLING Biciuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Sporto aikstelés, takai, persirengimo patalpos Brézinys: Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

ADRESAS: Vilniaus g. 11A, Raseiniy m.
Famiges ¥ Peyanda D . UZSAKOVAS: Synergy Solutions, UAB Lapas: | Lapy

Atliko: InZinieré geologé l. - 2022 03 1 5
T krino: InZinierius geologas | J. 2022 03
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Grezinys: Nr. 2 Altitudé: 116,84 m Data: 2022.03.24

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6137699; Y - 444708; Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
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Sons Of Drilling, UAB
Lapas Lapy

Bi¢iuliy g. 16, Vilnius 2 5
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Grezinys: Nr. 3 Altitudé: 117,20 m Data: 2022.03.24

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6137679; Y - 444732; Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
Vand i =
£ o g o .g == o o err:]s vass, &ﬁ o ) Kuginis stipris Soninés trinties stipris
G0 8| DL S gl - Gitiiit « Grezinio[| o ° 22. @ Santykis (%) Qe (MPa) f. (kPa)
LlOelo¥lEsly runto apra§ymas tuloelis| 8 T |Ed|E9 (f/ q) * 100
6- =3 8'8 ERRE Stulpelis % B gé 1;,2, 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kPa
E\®alp ox |D=x I
‘9%%28‘% e« | 2 |52|5®| §43210 2 4 6 8 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36  38MP
117 v T Umo _[— 11— i - ~ — 2
<L ‘
| L R ——
10 = — —
7.7 156 5 = — =
Smélingas molingas dulkis, rudas, rausvai rudas, ] C——-—"’" f—"
gmbl| 2.3 |2.1 labai stiprus, nuo 1.6 m gylio silpnas ; ’ 10| 57 | 20 "
FOLS0 0% q L
bo20009 i — —_—
Po0a0g0 30 —
fembl| 3.5 |1.2 | Zvyras, 3viesiai pilkai rudas, sausas, tankus Dogogog ° 12.7 | 189 - — R
/ 8 \5 e
/ ;3 =
/ ™ 5 = =
/ / 6,0 —-_?
/ m— —S——
W, 7.0 :}
/ i
Smeélingas molingas dulkis (smélingas mazo plastiSkumo ]// — 7
woll 8.3 4.8 molis-dulkis), rudas, moreninis, labai stiprus . ; 15.7 1699.5 8,0
» I I
s
| | 90
Dulkingas smulkus smélis, gelsvas, Sviesiai gelsvas, | |
labai tank
ampl| 10 [1.7 [0 | 42.7|824
g 2 Lapas Lapy

Bi¢iuliy g. 16, Vilnius 3 5

8 PRIEDAS



Grezinys: Nr. 4

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudeé: 113,32 m

Koordinatés: X - 6137708; Y - 444715;

Data: 2022.03.24

Statinio zondavimo bandymas: CPT-4
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Grezinys: Nr. 5 Altitudé: 113,40 m Data: 2022.03.24
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6137689; Y - 444740; Statinio zondavimo bandymas: CPT-5
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Sons Of Drilling, UAB
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Grezinys: Nr. 6

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudé: 113,20 m

Koordinatés: X - 6137654; Y - 444865;

Data: 2022.03.24

Statinio zondavimo bandymas: CPT-6
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Lapas

Brézinys: InZinerinis geologinis-litologinis pjavis
l UZSAKOVAS: Synergy Solutions, UAB

Biciuliy g. 16, Vilnius

Data
2022 03
2022 03

Sons Of Drilling, UAB
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InZinerinis geologinis pjuvis
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
JRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS.

Eil. . .. o ..
Nt Dalies pavadinimas, programinés jrangos pavadinimas
1 Bendroji dalis
" | Windows ir kitos j Sig OS integruotos aplikacijos; Office Busines; OpenOftice; PDFCreator
) Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) dalis
" | Windows ir kitos i Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
3 Architektiiriné dalis
" | Windows ir kitos j Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; EliteCAD; LibreCAD; Revit
Konstrukeijy dalis
4. | Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; Buildsoft Diamonds / Power Connect; GEO 5;
Tekla
5 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
" | Windows ir kitos i Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
6 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
" | Windows ir kitos i Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
7 Sildymo, védinimo dalis
" | Windows ir kitos i Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOftice; LibreCAD
] Lauko elektros dalis
" | Windows ir kitos i Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
9 Elektrotechnikos dalis
" | Windows ir kitos j Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
10 Apsauginés signalizacijos dalis
‘| Windows ir kitos i Sig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
‘| Windows ir kitos i $ig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
12 Silumos gamybos ir tickimo dalis
‘| Windows ir kitos i §ig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
13 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
‘| Windows ir kitos i $ig OS integruotos aplikacijos; OpenOffice; LibreCAD
14 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
‘| Windows ir kitos i $ig OS integruotos aplikacijos; SAMATA

Statinio projekto vadovas Tomas Kazlauskas At. Nr. 25749, 2018-01-18




STATINIU SARASAS

Sta;i.nio Statinio pavadinimas Statybos darby riisis

01 Stadionas Statyba

SUTARINIAI ZYMEJIMAI
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Apsaugos zonos
i:z:é}’ifzzgg% Vandentiekio. nuoteky tinkly apsaugos zona (2.5 m)
-/*| Pozeminiy rysiy tinkly apsaugos zona
Silumos trasos apsaugos zona
Transformatorinés apsaugos zona

*  skaicius nurodo Stiliy
pasikartojimg procentais per
stabéjimy laikotarpj.

o [
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STATINIU EKSPLIKACIJA
1 Futbolo stadionas
2 Bégimo takai
3 Persirengimo patalpos (pozeminis pastatas)
4 Operatoriné
5 Suolio j aukstj sektorius
6 Suolio j aukstj su kartimi sektorius
7 Disko metimo sektorius
8 Teties metimo sektorius
9 Kliatis su vandens duobe
10 Suolio i tolj ir triduolio sektorius
SUTARINIAI ZYMEJIMAI
== | mm o omm o mm Sklypo riba (kad. or. 1901/0181:149)
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“_‘_l > Transporto schema

- 7 e

Griaunami statiniai ir jrenginiai

——————— Demontuojami bortai

“ .|| Demontuojamas asfaltas

Nuimamas augalinis gruntas

Zrengiami elementat ir statiniar

Sportinés dangos sporto aikStynams

Betoniniy plyteliy danga takams

Tvora Tv-1 (h 2 m) su vartais (V1, V2) ir varteliais (Vv 1)

v—v—->1Tvora Tv-2 (h 4 m) su dvivénais varteliais
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500 T e

1 Futbolo stadionas

2 Bégimo takai

3 Persirengimo patalpos (poZeminis pastatas)
4 Operatoriné

5 Suolio i aukstj sektorius

6 Suolio j aukstj su kartimi sektorius

Disko metimo sektorius

8 Ieties metimo sektorius

9 Kliatis su vandens duobe

10 Suolio i tolj ir triduolio sektorius
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STATINIU EKSPLIKACIJA

; 1 Futbolo stadionas
2 Bégimo takai
3 Persirengimo patalpos (poZeminis pastatas)
4 Operatoriné
5 Suolio j aukstj sektorius
6 Suolio j aukstj su kartimi sektorius
7 Disko metimo sektorius
8 Teties metimo sektorius
9 Kliatis su vandens duobe

10 Suolio i tolj ir triduolio sektorius
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Atsodinamos vejos

3] Vejos rulonai Slaitui
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@ @ Patenkinamos buklés, esami, saugomi medziai

Mazoji architektizra ir kiti elementar

— = = = = = = Atraminés sienelés

HHEHHE] — Navjai irengiami laiptai

Tvora Tv-1 (h 2 m) su vartais (V1, V2) ir varteliais (Vv 1)

Tvora Tv-2 (h 4 m) su dvivéniais varteliais

Atsarginy zaidéjy kédés su stogeliu
=] 7N varzyby stebejimo vieta
E Esamos betoninés tribanos
El Zmoniy su negalia i$laipinimo vieta
Laipty turéklai
Baty valymo grotelés

Tvl

PASTABOS:

[a—

Sklypo ribos perimetru. sklypo ribose irengiama segmentiné tvora su vartais ir varteliais.

2. Esamos betoninés zitirovy tribiinos dengiamos kompozitinémis lentomis, ant ju tvirtinamos zitrovy kédeés su

atlosu (monoblokai):
3. Esami laiptai tarp tribliny irengiami naujai i§ pakopiniy betoniniy elementuy:

4. Visy irengiamy elementy spalvos yra preliminarios ir turi buiti tikslinamos pries$ isigyjant jas su projekto autoriais

bei miesto architektu.

5. Ispéjamuosius pavirsius su kauburéliy indikatoriais rengti 300 mm atstumu nuo kelio vaziuojamosios dalies;
atitraukus per pakopos ploti laipty apacioje ir virSuje: ties krypties pasikeitimais bei ties sédimomis vietomis

zirovy tribiinoje. Tarp trinkeliy su kauburéliais irengiamos vedimo juostos (trinkelés su juostomis).

6. Turéklai vir$ tribiiny. priesais neigaliesiems pritaikyty viety stebéti rungtynes, treniruotes turi buiti su gradinto

stiklo intarpu.
0 2022-04-05
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei tatkoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas

Tel +370 699 19 282, info@ss-exp com

Dok. Nr. :7 UAB ,,Synergy Solutions* | Sporto paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, kitos

pastato statybos Vilniaus g. 11A, Raseiniuose, projektas

Daugéliskio g 32, LT-09300 Vilnius, paskirties inzineriniy statiniy rekonstravimo ir kitos paskirties

Pareigos Vardas, Pavardé Parasas | Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 00 — Sklypo planas, inzineriniai statiniai
38089 SPDV Kotryna Parvickaité
Dokumento pavadinimas Mastelis| Laida
Sklypo sutvarkymo planas
w E 1:500| 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapu
LT Raseiniy rajono savivaldybé SS2054-00-TDP-SP-B.04 1 1




X- 6137759.10
Y-44470324

X-6137750.00 .
Y- 4446981.85

Susikirtimas su rysiais .

X-6137742.94
Y- 444698.07

X-

X-6137772.56
Y- 444721.52

L1-Cu 5x6,L-286 m
X-6137769.91
Y-444716.17

3113.29

I/

X-6137723.36 Y-444693.01
Y-444671.39

X- 6137711.60°
Y- 444656.39

X- 6137692.89
Y- 444671.19

T WL

[ X=6137738:00—

Y- 444697.52

X-6137726.30 .

11299 ===
TS 4

A

i
\

=

1M311A_g
el 2

a b
-'.‘f‘

1
|
7 ..',

: 1
115 f
{/ Ol

DN

2 I
® 145 78

yi’
Qll §.22 /

112,51
112,58

R A (XN U‘. !
% \ .
_63 mm L=17m

\F135 (DN10
RN

_, DN 160 mm L=23m 33 K
25 *}Ll-lob (DN425y=>= *‘g}g’/

F VN
" LI'10a (DN315 (//
i yitom | 20l %o 77 P
16.37] /

/

/] : oo
(o 116.68 m L=5m~
: 116.62 50 mm L=5m

/
/

\it

o \' 7

\J
e -

e o

#1107 AT W

# 1 //1/ .
F1-4 (DN425)% 50 mm L=25m

412 %0%

Vivewy

esl;lmas nr.157~

50 mm (=3m”"
50 mm L=6m7,

11652

16.67 116.56

@ 41J

726300090089  y. 44473203

O
X- 6137774.09°
Y- 444724.66 M

{315 / 113,29,
N3 71138
R N7

£113.70 113.38 s w15 A
($15m i=1.15%— 50 mm L=dmy CRLEE L 36
AN S T “ Tl

/50 mm |_=1mJ"T
/ vandentiekio jvadasd , "4
' DN 160 mm L=8m-/

3 1
6137777.56" /.9112,4’ i
: 8”°>1'2'.'77 ’J":/ﬁf%g
N\ '8‘»323 ﬁSS .320

\ 4

113.00 A IV
>§ ~n€ y. 113.30
' 2.88\ “/’

18.37
i

) ‘/. AW}Y ,, 34
" {2\38 \ ;/1 §29- -

13,28 MABLAT

7

113.38

<

131311
B \

v - 4 AJI‘A.‘.‘"
DN 200 mm ”I:_=61m'_

DN 200 mm L=5m

SN~ 6137781.14
o,
¥N24751.57

DN 110 mm L=12m -

DN 110 mm L=11m

130

X- 6137778.96
Y-444769.32

DN 200 mm L=40m
316 '

DN 200 mm L=54m

DN 200 mm L=12m—x_

< DN 200 mm L=26m

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

X- 6137767.17
il B

/ X-6137754.65
: Y- 444800.03
[

X-6137742.14
Y- 444815.64

/ 4
/
/

esamas nr.129a (DN1000)
5 /

DN 400 mm L=19m

48/47 — 01

L1-2 (DN1000)

6137750.00

/) 444850.00

L1-5
(DN425)"

T -7
N/ (DN600)

X-6137717.11

Y- 444846 86
DN 400 mm L=63m

\ N LT8R /:13,
\ ooomn
\ - L1 rezervuaras2 ?

i <
i

[

I
L L A

48/47 - 02

X- 613770527
| Y-444860.41

__L1-1 (DN1000)

X-6137688.64
Y-444869.22

_7,,;41‘3'237’ |7(: E g 1l

TSI,
J_ﬂez.s—tkf 195 Q
/11/3,.35 \11%3 s \1%

X-6137669.45
Y-444870.34

13,40

STATINIU EKSPLIKACIJA
1 Futbolo stadionas
9 Bégimo takai
3 Persirengimo patalpos (poZzeminis pastatas)
4 Operatoriné
5 Suolio j aukstj sektorius
6 Suolio j aukstj su kartimi sektorius
Disko metimo sektorius
8 Teties metimo sektorius
9 Kliatis su vandens duobe

10 Suolio i tolj ir triSuolio sektorius

SUTARINIAI ZYMEJIMAI

1 1 wm Sklypo riba (kad. nr. 1901/0181:149)

b

Esamas jvaziavimas ] sklypa

b Tejimai j projektuojamg pastata ir jrenginj
Irengiami elementai ir statiniai
Sportinés dangos sporto aikStynams
Betoniniy plyteliy danga takams

Tvora Tv-1 (h 2 m) su vartais (V1, V2) ir varteliais (Vv 1)

Tvora Tv-2 (h 4 m) su dvivériais varteliais

= > Aframinés sienos

Irengiami LVN tinklai

V1-

Projektuojamas vandentiekio tinklas

-F1-

Projektuojamas tkio-buities tinklas

11-

Projektuojamas lietaus tinklas

F1-1

L1-1

Projektuojami Suliniai

d1

Lataky jtekéjimo déeze

X

Naikinama/demontuojama

lrengiamﬁ E tinklai

o d

Sviestuvas su atrama(6 m)

Sviestuvas su atrama(4 m)

Projektuojamas valdymo skydas

Projektuojama kabeliné spinta

Projektuojamos kabelinés Iinijos
L1- Cu 5x6, L-286 m:HPDE d-40
L2- Cu 5x6, L-220 m;HPDE d-40
L3- Cu 5x6, L-164 m;:HPDE d-40
L4- Cu 3x6, L-34 m:HPDE d-40
L5- Al 4x70, L-25 m:HPDE d-75

Projektuojamas jZeminimas

. » ‘ N i ; LBy, : ; QL 4]
X- 6137702 49/ e / DN110mm L=1m-, ; NG s Sy Y/ . L s O il G \\*‘%\
- - 114.25 / / / -9b ( ‘ ' s 4 : . | [H .
v 444683.7M 114.56 / o / L1-9b (DN315 DN 110 mm L=11m : / < L \ / II 113.36 111133;42 / ‘ ¢ N E\
7 /' / DN160mm L=12m e cgmazas ey Sy JINILU Las LT VR NGO
/ susikirtimas su esama KL / /'/ //! DN ToEiim =120y ‘ ' : \ Soie ‘ " D DRI 200 mm L=42m 7 ‘\\111‘K\
Y i oAt / /' DN110 mm L=2m o *11353 | AN
Y- 44468773 £ ‘ DN 110 mm L=1m / /4%9'5 ek g
' / X 113.37 '
X- 6137704.30 e y o // Li-9a (DN315) // 113/2/ 11346/ R 113.36 SR .
Y- 444686.17 susikirtimas su $i1lumos tinklais 7 . 113.45 |
X- 6137703.98 /// / / ] / // /// L2-Cu 5X§,L-220 m 113.38 / EXA 308 113.82
4~— Y- 444690.61 _|_ / ’ ; fi3de— 7 11348 X- 6137651.91 / e
. l/ / L Vi o TN\ Y-444862.66 7 7 ;
//’ /,// S ; ‘ /7 / ; ; 6/ i _
/z" // / 5 : / N\ / //113/ Lip / /“ )
/ / S S M0329 a : w7,
/ / J N 3 13.52
ol ~
/ N o X:%137646.07
y 1705 9.6 N3
/ / / 2 57 A 7 /13 Y- 444857.31
/ / 183 /7 /A vi a9 % i A -
v y / ‘ DN 200 mm L=27m~ %?4] 349
/ / { X 1 QU pe | . %
/ S Y e 37 #1342 X-6137639.15 ness
L3- Cu 5X6,L-164 m / l, | Y- 444759.33, % s N Y-as84827 11356 PASTABOS:
X- 6137702.64 b4 / / * ? 3 nsse L/ ' :
Y-444705.38 / / / ‘ [4-Cu3X6L-34m i X-613763541  © 1. Statybos metu sugadintas kelio dangas bitina atstatyti.
7 7 : ‘ X- 6137649.76 e “HER( T Y-444838.72 2. Statybines medziagas sandéliuoti sklype. Draudziama sandéliuoti po medziy lajomis.
X‘-{ 6;21;8;);; // / / ‘ Y- 444768.89 | _1‘*:%513 248 ‘; | XN .1 1§1 ;3' 4 “.31-13 » S — 3: lzi(l)zl;t_r((;ss _g;lk;q projektas parengtas vadovaujantis elektros tinkly nuosavybeés riby aktu Nr.22-RA-04777, parengtas
i g / / / AAATA \‘ I | .50 1) . 25 . : -
/ ‘ X-6137647.26 Y 44\4:’%???%1\ \: | 113 X- 6137p35.96 4. Projektuojamos elektros kabeliy ir valdymo spintos, vietoje esamo IAS skydo(prie transformatorinés Rs-119)
/ 7 ‘ Y-444T1230 X- 613763&3& 1863 3 L‘1 \Y'@ IM montuojama KS(kabeliné spinta su apskaita) jos vieta koordinuojama i spintos galinés sienelés viduri.
/ | e TN N6 1 5. Apsvietimo valdymui, $alia operatorinés, projektuojamas valdymo skydas AJS ir kabeliné linija L5-Cu 5x25, L-25m
X- 6137689.82 / / Y- 444779.56. % st X 613763514334 : . . ORE,
: / / f ‘ N s ‘ e (13 e HPDE d-75 vamzdyje. Nuo task.A iki task. B esamy 0.4 ir 10 kV KL apsaugos zonose darbus vykdyti tik rankiniu
SeRuGisdn ‘ ‘ | i NTa4813.08 ;e 1342 biidu
/ , 1859 0364\ ST o] -
i / | ‘ X- 613)7‘2:19.08\' N ;_ 4 \\2\ % {‘1 ?;5 6. Apsvietimo $viestuvus, jungti nuo projektuojamo AJS skydo, kabelis Cu 5x6 mm?, L-1(286 m); L-2(220 m):L-3(164
/ / f ‘ Y-444784.12 ‘ & 0.9 s l m) ir lfa?elis Cu 3x6 mn, L-4(34 m), §v1estuvq atramas izeminti, Riz< 30 omy.
X-444724.78 / ; A4809.76/ N 7. Pozeminj pastata jungti nuo AJS skydo, kabeliné linija L6-Cu 5x16, L-46 m.
Y- 6137685.56 / i w. I 8. Prie projektuojamuy KAS ir AJS skydy jrengti izemiklius, Riz< 10 omy.
/ | 9. Montavima atlikti laikantis EII T reikalavimy.
£ | o \ - X-6137630.28
V. | \ Y 444809.25 3 s
’ / Keiéiamas esamas [AS i KAS ‘ \\ . \‘ ‘NQG: : Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei tatkoma)
X- 6137656.62 | N g Statinio projekto pavadinimas
/ U6 CasRIGE-Ab Tgeales ) . ‘ \‘\‘ : Dok. Nr. ‘ UAB ,,Synergy Solutions® | Sporto paskirties inZinerinio statinio rekonstravimo, kitos
X- 6137682.66 X-6137689.09 L5 Cllzrsoigl;m]_(,)];lsni lzzl:ebg: N 7 Tgm € 93;,!}'?09300 Vilnius, paskirties inzineriniy statiniy rekonstravimo ir kitos paskirties
Y-444728.91 Y- 444734.18 il dy:ti rankiniu badu G oo pastato statybos Vilniaus g. 11A, Raseiniuose, projektas
X-6137658.13 3 = - 0 T T
Y- 44474258 Pareigos Vardas, Pavardé Paradas Statinio numeris ir pavadinimas . o o
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 00 — Sklypo planas, inzineriniai statiniai
X-6137660.82
Y- 444745.12 29265 |SPDV LVN| Dainius Valitinas
z Dol oo 71
X- 6137665.17 e P o TR .w.pa. T i R
Y- 444749.11 e N om Suvestinis inzineriniy tinky planas wsoo| o
X- 6137666.26 NiDhe >
Y- 444748.88 N z Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
\{"i;;x” LT Raseiniu rajono savivaldybé SS2054-00-TDP-SP-B.05 i i
A e
118.63 118.68




Poliy planas

M 1:100
&P @22 & B D) P, 1)
1 1 1 1 1 1
2
| | I | !
4300 2000 2000 4200 4200 2000 2000 4200 4300 2000
75 1825 1300 1300 1800 1800 | 1300 | 3100 1800 | 1300 | 1300 || 1800 1800 | 1300 | 1300 | 1800 1800 | 1300 1300 1825 ||75
( > . i P ——— T —— T —————— M ——— -—_—— —_ N ——— —— _ —_————— —_—— —_——p—————— N~ ————— ———— ™t —————— &Q
D - I'\;_______*’L___"‘ g —=== I Sy S s :_ﬁ::_ T \_'__'__—__ e =i e e, T, l?i_:-_ il === =V—-_—————_ I =
— ; - - X sy == =i
Wl L O P ||F’L1 | I'IPU | lPL1 ”Pu P ]IIIPH IIPL1 | “BLT, LT, :I PL-1 PL1, PL1, PL1, PL1, I'PLT, PLT, Hl
o b 1 Ivalt ‘0800 valt-0800 van 0.800!lv att ‘0. | \vait -0800' Ivalt 0800l Ivat ‘0.800! vt ‘800!t lvatt.-0.800! Ivatt ‘0.800 Ivalt—OSOO”valt 00! |1y |valt-0800| Iy alf. .osoo| ly alt 0800||valt ool | vt 0800|!|vah-0800”vaﬂ “0.800! |valt 0800! | o
S| j 1 12.2lt-5300] |a alt-5.300||a alt-5300| a. alt-5:R0] | [a.all-5300] ([a.alt-5300| |a.alt-5.300] |a. alt GO0} | |a.alt-5.300| [a.alt-5300| |a.alt-5300]|a an%m“ | |a.alt-5.300] |a alt-5300| |a alt-5300| |a alt- %oo“ | |2.alt-5300] |2 alt-5300| |a. alt-5.300] [a.alt-5300] | | S
| il il | \T | |
| | | | | PL Al
:'| I| I| I| I|lvalt-0800| ol
ey ! A_@ B ! 4_@ _ ! _\_g ! _| 41 |a alt-5.300, '
—_—— — Y PR O N e, e — —_ v
1 PLT, M PL, [Pt m lPL1 | SR PLT, il
1 i1 vatt ‘0. 800' 1 Ivalt ‘0.800! 1 Tvatt 20800 I} 'valt -0800 | |valt 0.800 lv.alt 0.800! ||
gl b ! |a. alt-5300] | g| Il @at530) ql 0l [a. alt-5.300| | g 1l la. alt-5.300] , ol a.alt-5.300 | |_a|t5300]l|:-o
gm },ﬁ_r— &Rt T ] i PLT, — 8§ :,lPL1 | ] },Pu, LT i||§ %
| 1 v.alt. 20.800! i1 Tyt “0.800! |1 lvatt “0.800! |1 valt -0.800 i1 |vatt 0.800 vatt -0800! | |
1 |a. alt-5.300| | Il |a alt-5300] : i1 |a. alt-5.300] : |1 Ja. alt-5.300] : 111 |a. alt-5.300 | |a. alt-5.300| I|I
[1{R] 1! 1! 1! 1! | Ir
! I n I il i
II - . 1 I . ! I 1 I p I =k 3 1]
g LT TR gl mT B = g I:IPL1 | g gl nl PLT LT gl PLT BT e s
il 1 1vat. 0800l lvatt ‘0800l Il Ivatt 000! | Ivatt -0800| 11 Ivat ‘o800l lvatt. 20800 Il lvalt 0,800 valt. 20.800 ! | valt 0.800! Ivalt ‘0.800 valt 08000 | f
| Ja.alt-5300] (a.alt5300 Il Ja.alt-5300] | )ja alt-5300 (1 Ja.alt-5300] |a.alt-5.300| (1 Ja-alt-5300] | ja alt-5.300] (11 Ja.alt-5.300] |a.alt-5.300| |a. alt-5.300 | !
_______________ bl AR T L AT T I e el PAAT A, et et i e _fios OB AT ________________;{______________\_ st sl
( C) - e e s e ey e S ] [ i e e g e ey g o T e e e e e ————'————W————'—:&————'————:————'——*ﬁ—'————'—————' _____ T o===3f
75 4025 i i 4200 4000 ik i 4200 4000 : i
) PLT, R I ' PLA Il = g g = PL ' = xdl g
1 II 1 II 1 |I PL1 I PL_1' I| 1 | 1 PL1 | I
g valt 0800'§ [ f;‘"‘;‘;gg fa".ﬁgggg Iy alt-0800|§ L1 vait ‘o.800! |valt-0800| I Iy ait -oaoo'g i Ivalt ‘0800l I :% g
La“ = | B ( (! | L_a“_51001\ il 12alt5300) | |aalt-5300) : la. at-53001 || | |2.alt-6300] | L
(B ) - - - - - e e ) — - - - - - - e e - - - — - - - e }
8 2200 2000 2200 2000 2225 8
— | 1 -
CA)—- i om0 L 200 | 2000 | 00 S 4200 U 2000 | 200 | a0 1 4300 L w00

Pastabos:

1. BréZinius Ziaréti kartu su projekto architektiros (SA) dalimi.
2. Altitudes tikslinti projekto architektiiros (SA) dalyje.
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SALTO VANDENS SKAITIKLIO

Tvirtinimas prie IRENG|MO SCHEMA
sienos @
.. B 5 Dhi  [2 L
4>QL—i L +X 1
n = = o gl - | vidaus
T\ 3 = @ N M sistema
4
100 5 43 \2 \1 \234X\s \7
min 200 3
max 800 >
Grindys -3.850
Vandentiekio
jvadas @50(V1)
Eksplikacija: Rodikliy reikSmés
1.  Salto vandens skaitiklis d15 (1vnt.); Skaitiklio
2. Skaitiklio pajungimo antgalis; Eametnae Qn, | Qmax, L1. mmiL2. mm
3. Tiesaus vamzdzio atkarpa, tokio pat vidinio pN | M |
diametro kaip pajungimo antgalio (2); 15 15 30 75 45
4. Vamzdzio laikikliai, tvirtinami prie sienos; : ,Lemde;enur e
5. Sklendé, ventilis. Plombuojamas atidarytoje

padétyje.
6. Ventilis sistemos iStustinimui, méginiy paémimui;
7. Sklendé, ventilis.
8. Manometras.

Reikalavimai montavimui:

1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) jrengiami pastate arba Sulinyje. VAM pastate turi bati jrengiamas
specialiai tam skirtoje, esancioje prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai
prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperattra bty ne Zemesné kaip +5°C.

2. Vandens skaitiklis turi bati jrengiamas tik horizontalioje padétyje. Montuojant skaitiklj prie$ ir uz jo
jrengiami tiesus, vienodo skersmens vamzdzio ruozai.

3.  Skaitiklis turi atitikti EN 1452 standarto reikalavimus. Tiekéjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis,
medziagy sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi bati patvirtintas naudojimui Lietuvos
standartizacijos komitete. Karsto ir Salto skaitikliai turi turéti impulsinj kontaktinj iSéjima. Skaitikliai turi
turéti specialy dangtj kontakto apsaugai nuo poveikio magnetu.
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AU=0,65%
11j.=2008 A
kabelis Cu 5x25.L-25 m. HPDE vamzd.d-50
Et 2 AJS
STADIONAS

VILNIAUS G. 11, RASEINIAI,
RASEINIU M. SAV.

Pleist =Psk =30 kW
1sk=50,64 A

1. Vykdant statybos darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose, kviesti tnos tinklus prizifirindios istaigos atstova.
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Zyméjimai:

CS1 - cirkuliacinis siurblys (pirmas kontiiras)

G=1800 1/h prie Ap=30kPa

S
\/\/\_>

Silumos siurblys
LG Multi V5
ARUMO8OLTES
22,4 kW

Freonas R410A

VRV sistemos
automatika
LG AC Ez Touch

CS2 - cirkuliacinis siurblys gridiniam $ildymui G=669 I/h prie Ap=29kPa
APV - automatinis papildymo voztuvas DN15
IT - iSsiplétimo indas, 351tr. su DN20 pajungimo voztuvu

MF - magnetinis filtas DN25

OBS - oro burbuly separatorius DN25
APS - apsauginis voztuvas, 3 bar

F1 - grubaus valymo filtras DN32

F2 - grubaus valymo filtras DN25

BV - balansinis ventilis DN32, kvs 18
AV1 - atbulinis voztuvas DN32

AV?2 - atbulinis voztuvas DN25

M - parodantis manometras

ET - elektrinis tenas

RV1 - rutulinis ventilis DN32

RV1d - rutulinis ventilis DN32 su drenazu
RV2 - rutulinis ventilis DN25

RV2d - rutulinis ventilis DN25 su drenazu
RV3 - rutulinis ventilis DN15

NV - automatinis nuorintojas

T3 - temperattiros sensorius

st

CS2

G=1800 [/h; Ap=30kPa
Yonos PICO1.0 25/1-6

G=855 1/h; Ap=25kPa

Yonos PICO1.0 25/1-4
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