
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS

1.1. Klientas – AB Lietuvos oro uostai (Vilniaus filialas).
1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.
1.4. Paslaugos – Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų, vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų,
konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugos.
1.5. Įrenginiai - Vilniaus oro uosto inžineriniai tinklų, vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų,
konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų įrenginiai.
1.6. Objektas – pastatai ir statiniai, nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1.1.
1.7. Eksploatavimas – įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, paleidimas, derinimas, matavimas,
bandymas ir remontas.
1.8. Techninė priežiūra, aptarnavimas - priežiūrą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir prižiūrimų
įrenginių gamintojų techninių dokumentų nustatyti ir (ar) rekomenduojami nustatytais periodais atliekami
profilaktinės diagnostikos, apžiūros, patikrinimai, bandymai, tyrimai ir smulkūs remonto darbai, skirti gedimų
prevencijai ir įrenginių patikimam darbui užtikrinti.
1.9. Smulkus gedimas / smulkūs remonto darbai - toks gedimas ar darbas, kurio pašalinimo ar atlikimo trukmė
neviršija 4 darbo valandų ir už kurį papildomai nemokama (dirbant dviem ar daugiau specialistų, nurodytas
darbo valandų skaičius nesikeičia).
1.10. Papildomos paslaugos / darbai - Techninėje specifikacijoje neaprašytos (-i),  tačiau su Paslaugų teikimu
susijusios (-ę) paslaugos / darbai, taip pat gedimų šalinimas / remonto darbai, kai jų pašalinimo ar atlikimo
trukmė viršija 4 darbo valandas.
1.11. Avarija – nenumatytas nelaimingas įvykis dėl darbo priemonių, įrenginių gedimo, darbo ar technologinio
proceso pažeidimo ar kitų nenumatytų techninių ar technologinių aplinkybių, sukėlęs pavojų
žmonėms, aplinkai ir padaręs ar galėjęs padaryti žalos darbuotojų sveikatai ar kitam materialiam bei
nematerialiam turtui.
1.12. Avarijos lokalizavimas – operatyvių veiksmų visuma, būtina užkirsti kelią žalos, kilusios dėl įvykusios
avarijos, didėjimui. Veiksmų kompleksas, kuriuo siekiama apsaugoti žmones, gyvūnus ir aplinką, sustabdyti
avarijos plitimą, maksimaliai apsaugoti įrenginius ar jų sudedamąsias dalis bei  materialines vertybes.
1.13. Avarijos šalinimas, likvidavimas (remontas) – veikla, atliekama lokalizavus avariją ar sutrikimus
sistemose, siekiant iš dalies ar visiškai atkurti sistemos įrenginių ar jų sudedamųjų dalių būklę, techninius
parametrus, darbo režimus tam, kad juos galima būtų saugiai ir efektyviai naudoti tolimesniu periodu.
1.14. Gedimų šalinimas - gedimo atveju Paslaugų teikėjas pirmiausia privalo bandyti suremontuoti sugedusią
sistemą, įrangą, detalę ir tik įrodžius remonto neekonomiškumą ar negalimumą, turima įranga gali būti keičiama
nauja. Gedimų šalinimas apima ne tik profilaktinius ir reglamentinius gedimo šalinimo darbus, bet ir visiškai
neremontuojamos įrangos, detalių, sistemos pakeitimą, konfigūravimą ir derinimą.
1.15. Planinis profilaktinis remontas – pagal suderintą grafiką atliekamas įrenginių profilaktinis remontas, kuris
vykdomas siekiant užkirsti kelią įrangos gedimui dėl jo komponentų natūralaus nusidėvėjimo ar kitų
eksploatacinių savybių pakitimo.
1.16. Apžiūros, patikrinimai - Paslaugų teikėjas pats nustato apžiūrų, patikrinimų ir kitų veiksmų periodiškumą
taip, kad objekte esantys įrenginiai bet kuriuo paros metu būtų techniškai tvarkingi, veikiantys ir saugūs, tačiau
ne rečiau nei tai nustato norminiai techniniai reglamentai ar kiti teisės aktai ir gamintojo techniniai dokumentai.
1.17. Remontas – veikla iš dalies arba visiškai atkurianti sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes),
apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti
savybes tolimesniam naudojimui. Remontą apima:
- detalės, reikalingos remonto darbams atlikti;
- darbai, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;
- eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinis arba pilnas pakeitimas;
- mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas;
- sistemų/įrenginio sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimas;
- darbai, kurie atliekami dėl vartotojų vykdomų įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
1.18. Bandymai – tai norminių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamų įrenginių bandymų ir įvairių parametrų
matavimų, patikrinimų, derinimų, reikalingų eksploatavimo charakteristikoms ir medžiagų savybėms nustatyti,
visuma. Atliekamų bandymų tikslas – pasiekti ir išlaikyti arba pagerinti gamintojo ar projekte nustatytus
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parametrus ir režimus, užtikrinančius technologinio proceso stabilumą (patikimumą), efektyvumą ir techninę
saugą.
1.19. Registras- Kliento turima gedimų registravimo sistema, kurioje fiksuojami ir registruojami duomenys apie
pastebėtus gedimus ar defektus, nurodoma gedimų, defektų registracijos data, laikas, vieta, pobūdis, taip pat
gedimų, defektų baigimo šalinti data, laikas, remontą atlikęs asmuo, siūlymai, kad gedimas nesikartotų. Esant
poreikiui, turi būti fiksuojama fotonuotraukomis.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų, vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir
dūmų šalinimo sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1. Pirkimu Klientas siekia įsigyti jam patikėjimo teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų Vilniaus
oro uosto inžinerinių tinklų, vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų
šalinimo sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugas.
3.1.2. Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti visuotinai nusistovėjusius ir teisės aktuose
nustatytus tokio tipo Paslaugoms taikomus standartus ir Sutartyje numatytas sąlygas.
3.1.3. Visos Paslaugos turi būti atliktos kokybiškai, kompleksiškai ir pagal suderintą su Klientu grafiką nurodytu
laiku ar kitais Techninėje specifikacijoje numatytais ir (ar) šalių suderintais terminais.
3.1.4. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuoti visi kaštai, susiję su tinkamu ir kokybišku Paslaugų teikimu, įskaitant,
bet neapsiribojant reikiamą personalo inventorių, įrankius, įrangą, transportą, IT techniką, darbo rūbus, avalynę
ir t.t., reikalingą Paslaugoms suteikti, transporto išlaidas, panaudotų medžiagų utilizavimo kaštus, kitus galimus
kaštus ir išlaidas pagal Techninės specifikacijos reikalavimus.
3.1.5. Esant atskirų Techninės priežiūros paslaugų apimčių pasikeitimui (padidėjimui ar sumažėjimui),
pasikeitusių Techninės priežiūros paslaugų apimčių dydžio įvertinimui (tiksliam Techninės priežiūros paslaugų
apimties pokyčiui nustatyti) bus pasitelkiamos komisijos, sudarytos iš dviejų Kliento ir dviejų Paslaugų teikėjo
atstovų ir atliekamas jų bendras vertinimas (toliau – Ekspertinis vertinimas), kurio metu bus suformuotas
Techninės priežiūros paslaugų apimčių pasikeitimo Ekspertinio vertinimo aktas, kuriame bus detaliai aprašytos
Techninės priežiūros paslaugų apimčių pokytį sąlygojančios aplinkybės ir procentine išraiška įvertintas konkrečių
Techninės priežiūros paslaugų apimčių pokytis. Komisijos sudarymą Ekspertiniam vertinimui atlikti turi teisę
inicijuoti bet kuri Šalis pateikdama kitai Šaliai rašytinį pranešimą, kuriame turi būti nurodomas komisijos
sudarymo poreikis, komisijai deleguojama konkreti užduotis (konkrečių Techninės priežiūros paslaugų apimties
pokyčio nustatymas) ir pranešimą teikiančios Šalies į komisiją deleguojamų narių vardai, pavardės ir kontaktiniai
duomenys. Pranešimą gavusi Šalis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos
paskirti savo atstovus į komisiją pateikdama rašytinį pranešimą kitai Sutarties Šaliai – šio pranešimo išsiuntimo
diena yra laikoma komisijos sudarymo diena. Šiame Sutarties punkte nurodyta komisija privalo atlikti Ekspertinį
vertinimą ir pasirašyti Ekspertinio vertinimo aktą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo komisijos
sudarymo dienos. Jei komisija nepriima bendro sprendimo ir nepasirašo Ekspertinio vertinimo akto per minimą
10 (dešimties) darbo dienų terminą, Sutarties šalys skiria nepriklausomą ekspertą Techninės priežiūros paslaugų
apimčių pokyčiui nustatyti. Nepriklausomo eksperto darbo išlaidas apmoka ta Šalis, kurios atstovų Ekspertinio
vertinimo komisijoje nuomonė lėmė Ekspertinio vertinimo akto nepasirašymą ir buvo paneigta nepriklausomo
eksperto. Vadovaujantis Ekspertiniame vertinimo akte (Ekspertinio vertinimo komisijos pasirašytu aktu arba
nepriklausomo eksperto išvada) fiksuotu Techninės priežiūros paslaugų kiekio pokyčiu, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymo 97 straipsnio nustatyta tvarka, įvertinamos Sutarties pakeitimo galimybės dėl Techninės
priežiūros paslaugų, kurių apimtys keitėsi, kainos perskaičiavimo. Atliekant Techninės priežiūros paslaugų, kurių
apimtys keitėsi, kainos perskaičiavimą, kaina yra didinama arba mažinama tiek procentų, kiek procentų
padidėja ar sumažėja Techninės priežiūros paslaugų apimtis. Perskaičiuota atitinkamų Techninės priežiūros
paslaugų kaina yra taikoma nuo tos dienos, kai yra atliekamas (įsigalioja) Sutarties pakeitimas.
3.1.6. Klientas neįsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį pirkti Paslaugas ta apimtimi, kokia yra numatyta
Techninėje specifikacijoje. Kliento valdomo Objekto sudėtis bei apimtys gali kisti, todėl Klientas turi teisę bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu vienašališkai laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą arba dalį Paslaugų teikimo
(nurodant konkrečias Paslaugas).
3.1.7. Teikiamų Paslaugų kokybę kontroliuoja Kliento ir Paslaugų teikėjo paskirti atsakingi darbuotojai.



3.1.8. Paslaugos turi būti teikiamos netrukdant normaliam Kliento darbui ir laikantis informacijos neskleidimo,
konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Kliento galiojančiose
vidaus tvarkose.
3.1.9. Paslaugų teikėjas privalo laikytis aktualių Pirkėjo vidaus tvarkos taisyklių, kurios skelbiamos oficialiame
tinklapyje (https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-
teikejams).
3.1.10. Paslaugų teikėjas privalo (įsipareigoja), pastebėjęs Objekto gedimus / defektus ar gavęs pranešimą apie
juos, darbo metu informuoti Kliento už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį, nedarbo metu inžinerijos ir
eksploatacijos skyriaus pamainos inžinierių. Paslaugų teikėjas privalo įvertinti nurodytus gedimus / defektus ir
nustatęs, kad tokiems gedimams / defektams taikomas garantinis laikotarpis turi pasirūpinti, jog darbams,
įrenginiams ir kt. garantinius laikotarpius suteikę juridiniai ar fiziniai asmenys, nedelsiant pašalintų atsiradusius
trūkumus ar defektus. Tuo atveju, kai Paslaugų teikėjas ar Klientas nustato, jog garantinis laikotarpis yra
pasibaigęs arba gedimai / defektai nepatenka į garantinių įsipareigojimų sąrašą, o yra atsiradę dėl Objekto
naudotojų kaltės ar nusidėvėjimo, Paslaugų teikėjas Kliento pageidavimu įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
nustatytomis sąlygomis, nedelsiant organizuoti jų remontą atsiradusiems gedimams / defektams pašalinti.
3.1.11. Paslaugų teikėjas po Sutarties pasirašymo privalo paskirti atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, kuris
sprendžia einamuosius Objekto įrangos, sistemų techninio aptarnavimo, eksploatavimo, priežiūros, remonto bei
medžiagų ir detalių aprūpinimo klausimus ir yra įgaliotas Paslaugų teikėjo vardu vesti bendrą Objekto įrangos,
sistemų, detalių bei medžiagų, pirkimą, priežiūrą ir apskaitą.
3.1.12. Paslaugas teikiantis personalas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Atitiktis nepriekaištingos
reputacijos kriterijui nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu ir kitais galiojančiais
Lietuvos Respublikos teisės aktais bei normatyviniais dokumentais. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo būti
tvarkingos išvaizdos, dėvėti švarią, tvarkingą darbo uniformą su įmonės logotipu. Laikytis Kliento vidaus darbo
tvarkos taisyklių, įsakymų bei kitų reikalavimų pasirašytinai pateiktų Paslaugų teikėjui.
3.1.13. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai, dalyvausiantys Paslaugų teikime, turėtų
Paslaugų teikimui reikalingus galiojančius sertifikatus, atestatus bei kitus dokumentus, būtų instruktuoti saugos
ir sveikatos darbe klausimais, supažindinti su esamais ir galimais profesinės rizikos, pavojingais ir kenksmingais
veiksniais, o taip pat užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai ir visapusiškai laikytųsi priešgaisrinės saugos, aplinkos
apsaugos ir darbų saugos ir sveikatos, sanitarinių higieninių normų ir aviacijos saugumo aktų reikalavimų.
Paslaugų teikėjas taip pat patvirtina, kad jo darbuotojai iki Paslaugų teikimo pradžios pasirašytinai bus
supažindinti su Paslaugų teikėjo ir Kliento patvirtintomis vidinės darbo tvarkos, saugos ir sveikatos darbe
instrukcijomis, saugaus darbo atlikimo ir kitomis taikytinomis taisyklėmis, instrukcijomis ir reikalavimais,
įskaitant aviacijos saugumo užtikrinimo planus, kurie reglamentuoja ir/ar yra susiję su Kliento vykdoma veikla
ir kurių būtina laikytis teikiant Paslaugas. Dirbantieji aerodrome vilkės specialią aprangą, skirtą dirbti
aerodrome.
3.1.14. Kiekvienas Paslaugų teikėjo darbuotojas privalo turėti darbo pažymėjimą bei Kliento išduotą nuolatinį
asmens leidimą patekti į riboto patekimo vietas bei kontroliuojamas teritorijas, jei toks leidimas yra būtinas ir
yra išduotas konkrečiam darbuotojui. Klientas suteiks visą informaciją, reikalingą leidimams gauti. Leidimų
gavimas apmokamas Paslaugų teikėjo sąskaita.
3.1.15. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Paslaugų teikimo metu saugiai elgtųsi su visu ir
bet kokiu Kliento ir/ar trečiųjų asmenų turtu, esančiu Kliento valdomoje teritorijoje, saugotų Kliento
materialines vertybes. Už Paslaugų teikėjo darbuotojų Paslaugų teikimo metu Klientui ir/ar trečiųjų asmenų
turtui padarytą žalą atsako Paslaugų teikėjas.
3.1.16. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugų teikimo vietoje dirbantys Paslaugų teikėjo darbuotojai
nebus ir nedirbs neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
3.1.17. Paslaugų teikėjas pilnai atsako už Techninės specifikacijos prieduose nurodytų Kliento inžinierinių tinklų
ir įrenginių bei sistemų, administravimą, eksploataciją ir techninę priežiūrą. Įsipareigoja teikti Paslaugas šioje
Sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, dažnumu (periodiškumu), sąlygomis ir tvarka, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos, Transporto kompetencijos agentūros (TKA), Europos aviacijos saugos agentūros (EASA),
International Civil Aviation Organization (ICAO) teisės aktais. Visais atvejais visos Paslaugos turi būti atliktos
laiku, kokybiškai ir kompleksiškai.
3.1.18. Paslaugų teikėjas pilnai atsako už sutartinių įsipareigojimų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų,
taisyklių, norminių aktų laikymąsi, inžinerinių sistemų taisyklingą administravimą, eksploataciją bei priežiūrą.
3.1.19. Jeigu Paslaugų teikėjas Paslaugas suteiks pažeisdamas Techninę specifikaciją ir jos prieduose numatytas
sąlygas, nesilaikys normatyvinių statybos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, higienos normų, EĮĮT (elektros
įrenginių įrengimo taisyklės) dokumentų ir kitų LR teisės aktų reikalavimų, Klientas turės teisę reikalauti, kad
Paslaugų teikėjas:

3.1.19.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Paslaugų atlikimą,



3.1.19.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą,
3.1.19.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Paslaugų kokybę,
3.1.19.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai suteiktų Paslaugų trūkumus,
3.1.19.5. atlygintų Klientui dėl Paslaugų trūkumų visus patirtus nuostolius, tame tarpe ir tretiesiems

asmenims.
3.1.20. Jeigu Kliento nurodytais terminais Paslaugų teikėjas nepradeda taisyti nekokybiškai suteiktų Paslaugų,
Klientas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai suteiktas Paslaugas trečiųjų šalių pagalba arba
savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Paslaugų teikėjo. Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti
per šalių suderintą terminą.
3.1.21. Paslaugų teikėjas turi turėti Sutartyje numatytiems darbams atlikti pakankamą patirtį, būti įsivertinęs
visas rizikas, taipogi pilnai įvertinęs realią situaciją ir visas darbų, medžiagų, įrangos apimtis bei sąlygas,
reikalingas Sutarties vykdymui. Nepakankamas darbuotojų skaičius ar kitos nuo Paslaugų teikėjo priklausančios
priežastys (aplinkybės) nebus laikomos pateisinančiomis priežastimis netinkamam ar nekokybiškam Paslaugų
suteikimui ar nesuteikimui.
3.1.22. Paslaugų teikėjas privalo vesti tvarkingą dokumentaciją, ją sisteminti: įvykių, gedimų registrą, fiksuoti
Kliento, patalpų nuomininko ar kito teisėto Objekto sudėtinių dalių valdytojo išreikštas pastabas, pretenzijas.
Pagal prašymą pateikti Klientui šią dokumentaciją.
3.1.23. Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai,
pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudojant visus reikiamus
įgūdžius, žinias, vadovautis vykdomai Paslaugų teikėjo veiklai taikomais reikalavimais.

3.2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.2.1. Kliento patikėjimo teise valdomas pastatų ir statinių sąrašas, kuriuose bus teikiamos perkamos Paslaugos,
pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 1.1.
3.2.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti objekto inžinierinių tinklų ir įrenginių eksploatacijos ir techninės
priežiūros organizavimą ir vykdymą nustatytos atsakomybės ribose, kurios prasideda nuo įvadinių sklendžių,
kurios sumontuotos arčiausiai eksploatuojamo įrenginio ir elektros skyduose automatų gnybtų, nuo kurių
pajungti įrengimai.
3.2.3. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti bendrą įrenginių monitoringą, prižiūrėti įrenginius taip, kad jie bet
kuriuo metu tinkamai ir saugiai funkcionuotų pagal paskirtį, rūpintis jais kaip protingas ir apdairus jų savininkas,
teikti Klientui pasiūlymus/rekomendacijas dėl efektyvaus ir racionalaus resursų naudojimo bei kitaip rūpintis
Objektu kaip protingas jo savininkas.
3.2.4. Paslaugų teikėjas pats pasirūpina sistemų ir įrenginių eksploatacijai, techninei priežiūrai ir remontui
reikalingomis medžiagomis (tame tarpe įrenginiai jų dalys bei detalės), laikantis Techninės specifikacijos  Priede
Nr. 1.6. nustatytos tvarkos.
3.2.5. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi užtikrinti Objekto įrenginių būklės atitikimą Lietuvos
Respublikos teisės aktų keliamiems reikalavimams.
3.2.6. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Objektui Paslaugų teikėjo raštu būtų paskirtas Objekto darbų
vadovas, kuris visu Sutarties vykdymo laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kiekvieną darbo dieną
pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 val. iki 14.45 val., būtų pasiekiamas
ir dirbtų nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, atvyktų į Objektą. Darbų vadovas atsakingas už dokumentacijos
paruošimą Klientui ir Paslaugoms / Papildomoms paslaugoms reikalingų prekių pristatymą.
3.2.7. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos,
kiekvieną darbo dieną pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 val. iki 14.45
val. Objekte būtų Paslaugų teikėjo raštu paskirtas darbuotojas, kuris turėtų galiojančius pažymėjimus
(atestatus) dirbti su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais.
3.2.8. Turi būti užtikrintas Paslaugų teikėjo raštu paskirto atsakingo Objekto inžinierinių tinklų ir įrenginių bei
sistemų eksploataciją ir techninės priežiūros darbus vykdančio personalo pasiekiamumas ir informacijos
priėmimas visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.
3.2.9. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu turėtų budinčią avarinę tarnybą
ir papildomą personalą, kurie kvalifikuotai galėtų teikti Paslaugas, šalinti avarijas, spręsti kilusias ekstremalias
situacijas, šalinti kritiškai svarbios įrangos gedimus. Taip pat turi užtikrinti papildomo personalo, avarinės
tarnybos pasiekiamumą ir informacijos priėmimą 24 valandas per parą, septynias kalendorines dienas per
savaitę, 365 dienas per metus. Turi būti užtikrintas avarinės tarnybos atvykimas į avarijos ar kritinio gedimo
vietą ne vėliau kaip per 1 valandą nuo žodinio pranešimo gavimo iš Kliento atsakingo asmens (inžinerijos ir
eksploatacijos skyriaus inžinieriaus arba iš budinčio inžinerijos ir eksploatacijos skyriaus pamainos inžinieriaus).



3.2.10. Avarijų lokalizavimas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) minučių nuo atvykimo į avarijos vietą. Avarijos
padariniai turi būti likviduojami su Klientu suderinus Paslaugų apimtis ir atlikimo laiką.
3.2.11. Turi būti užtikrintas papildomo, kvalifikuoto personalo atvykimas į avarijos ar kritinio gedimo vietą ne
vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo žodinio pranešimo gavimo, jei konkrečiu atveju nepakanka Objekte
dirbančio personalo dalyvavimo.
3.2.12. Pranešimas turi būti priimtas Paslaugų teikėjo paskirto atsakingo Objekto inžinierinių tinklų ir įrenginių
bei sistemų eksploataciją ir techninės priežiūros darbus vykdančio personalo atsiliepiant į telefoninį skambutį,
žodinį pranešimą ne ilgiau nei per 5 (penkias) minutes, visi vykdomi darbai turi būti užregistruoti Registre
(Kliento turimoje gedimų registravimo sistemoje).
3.2.13. Objekto veiklą įtakojančios Paslaugos turi būti atliekamos iš anksto informavus ir suderinus su Klientu ir
trečiosiomis šalimis ir gavus nustatytos formos leidimus Paslaugoms (jei reikalinga).
3.2.14. Paslaugų teikėjas turi pats savo sąskaita pasirūpinti Paslaugų teikimui reikalinga technika, įrengimais,
įrankiais, kėlimo įranga reikalinga profilaktiniams ar kitiems darbams atlikti ir t.t. Naudojama technika,
įrengimai, įrankiai, kėlimo technika turi būti tvarkinga, atlikta jų periodinė patikra, atitinkanti Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
3.2.15. Sutarties vykdymo laikotarpiu, esant poreikiui, Paslaugų teikėjui atlygintinai, pasirašius Patalpų nuomos
sutartį, gali būti skirtos patalpos Paslaugų teikėjo personalo kambariams įrengti ir eksploatuoti. Paslaugų
teikėjas turės mokėti nuomos mokestį. Papildomai prie nuomos mokesčio bus mokami komunaliniai mokesčiai.
Numatomas skirti patalpų plotas 10,16 kv. m, numatomas nuomos mokestis 25,40 Eur plius PVM per mėnesį (1
kv. m kaina 2,5 Eur/kv. m. plius PVM).
3.2.16. Paslaugų teikėjas savo darbuotojų buitinius klausimus sprendžia bei darbuotojų darbo, persirengimo ir
poilsio patalpas įsirengia pats.
3.2.17. Garantijos suteiktoms Paslaugoms ar su jomis susijusiems darbams turi būti suteikiamos Lietuvos
Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka. Visoms įsigyjamoms detalėms, medžiagoms, įrenginiams yra
suteikiama garantija pagal gamintojo ar pardavėjo nustatytus terminus ir sąlygas. Terminas yra nurodomas
detalių, medžiagų, įrangos aprašymuose arba detalizuojamas garantiniame talone. Tuo atveju, kai gamintojas
arba pardavėjas tam tikroms detalių, medžiagų, įrangos rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja
garantija arba tam tikras tinkamumo naudotis terminas, numatyti atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja tokius darbus ar tokias detales, medžiagas, įrangą Klientui parduoti taip, kad jam
būtų suteikta reali galimybė jais pasinaudoti iki tinkamumo termino pabaigos.
3.2.18. Paslaugų teikėjas privalo savarankiškai pasirūpinti reikiamų licencijų, kvalifikacijos atestatų, sertifikatų,
reikiamų Objekto įrenginių eksploatacijos ir techninės priežiūros vykdymui gavimu. Paslaugų teikėjas,
pasibaigus įmonės arba darbuotojo atestato/sertifikato/licencijos vykdyti veiklą galiojimo laikui, privalo
pateikti atestato/sertifikato/licencijos atnaujinimą, pratesimą arba naują dokumentą.
3.2.19. Paslaugų teikėjas turi numatyti, įvertinti išlaidas ir aprūpinti Objekto inžinierinių tinklų ir įrenginių
eksploataciją ir techninės priežiūros darbus vykdantį darbuotoją, budintį personalą nuotoliniu būdu (avarinę
tarnybą) komercinio tipo, techniškai tvarkinga autotransporto priemone 24 valandas per parą. Paslaugų teikėjo
darbuotojas ir budintis personalas nuotoliniu būdu (avarinės tarnybos) turi būti aprūpinti mobiliaisiais
telefonais, kompiuteriu.
3.2.20. Klientui pareiškus raštišką pretenziją dėl nekokybiškai ar neatsakingai atliekamų Paslaugų, per 24
valandas pakeisti objekto inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploatacinę ir techninę priežiūrą vykdantį personalą,
dėl kurio (kurių) netinkamai atliekamų Paslaugų teikiama pretenzija. Ligos ar kitu atveju (išeiginė diena,
atostogos, liga, nušalinimas nuo darbo ir t.t.) Objektą aptarnaujančio specialisto atveju pakeisti jį
pavaduojančiu ne žemesnės kompetencijos nei nurodyta reikalavimuose kvalifikacijos specialistui, kuris turėtų
galiojantį Vilniaus oro uosto leidimą be palydos dirbti jame, būtų susipažinęs su Objekto inžinerinėmis
sistemomis.
3.2.21. Paslaugas taip pat apima:
3.2.21.1. Objekto įrenginių eksploatacijai, techninei priežiūrai ir remontui reikalingų taisyklių, procedūrų,
instrukcijų, schemų, techninių pasų parengimas, aprašymas ir suderinimas su Klientu, atsakingomis
institucijomis, Paslaugų teikėjais, Rangovais, Nuomininkais ir kitomis susijusiomis trečiosiomis šalimis.
Savalaikio juridinio įforminimo inžinerinių tinklų dokumentacijos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
užtikrinimas. Taip pat šių taisyklių vykdymo metinių ataskaitų parengimas ir pateikimas Kliento paskirtam
atsakingam asmeniui iki kiekvienų metų sausio mėnesio 1 dienos arba pagal poreikį paprašius įmonėje nustatyta
tvarka (excel forma, raštu).
3.2.21.2. Objekto įrenginių eksploatacijos taisyklių vykdymo kontrolė.
3.2.21.3. Vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų paslaugų
teikėjų teikiamų paslaugų kokybės ir sutartinių, įstatyminių bei garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė.



3.2.21.4. Kliento konsultavimas vėdinimo, vėsinimo, kondicionavimo, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo
sistemų surinkimo paslaugų pirkimo, rekonstrukcijos, modernizavimo, remonto klausimais. Kliento santykių su
Paslaugų teikėjais reglamentavimui, projektinėms sąlygoms reikalingų techninių dokumentų, prisijungimo
schemų prie esamų sistemų sąlygų rengimas ir teikimas Klientui. Konsultacijos, susijusios su esamų ir būsimų
inžinerinių sistemų, įrenginių demontavimu ar sumontavimu, derinimu, remontu, eksploatacija ar kitokiu
esminiu tinklų, įrenginių ar sistemų techninių parametrų keitimu, tiesiogiai nesusijusiu su vykdoma jų
eksploatacija ir priežiūra. Su tuo susijęs dokumentacijos rengimas, esamos atnaujinimas.
3.2.21.5. Objekto nuomininkų (toliau – Nuomininkai) sutartinių bei įstatyminių įsipareigojimų, susijusių su
Objekto įrenginių naudojimu, eksploatacija, technine priežiūra ir remontu, vykdymo kontrolė.
3.2.21.6. Nuomininkų pageidavimų ir parengtos projektinės dokumentacijos, susijusios su Objekto įrenginių
naudojimu, technine priežiūra ir remontu, tinkamumo įvertinimas ir atitinkamų išvadų bei reikiamos techninės
informacijos pateikimas Klientui.
3.2.21.7. Pastabų ir pasiūlymų pateikimas Nuomininkams dėl Nuomininkų parengtos projektinės dokumentacijos
koregavimo per 2 darbo dienas.
3.2.21.8. Kliento atstovavimas santykiuose su Objekto įrenginių būklę kontroliuojančiomis institucijomis
(toliau – Institucijos), medžiagos pateikimas šioms Institucijoms patikrinimų metu, pažeidimų atsiradimo
priežasčių nustatymo ir ekspertizių organizavimas (esant poreikiui), nustatytų pažeidimų šalinimo
organizavimas, Kliento dėl pažeidimų patirtų išlaidų išreikalavimui ar išieškojimui reikalingos medžiagos
parengimas. Pažymų ir informacijos teikimas Institucijoms pagal jų ir teisės aktų reikalavimus. Ginčų su
rangovais (įskaitant medžiagų tiekėjus), kilusius dėl pastarųjų garantinių įsipareigojimų nevykdymo ar
netinkamo vykdymo sprendimas ikiteismine tvarka. Jeigu per protingą terminą ginčo nepavyksta išspręsti
ikiteismine tvarka, Paslaugų teikėjas pateikia Klientui dokumentus susijusius su ginčo sprendimu (pretenzijas,
defektinius aktus, įspėjamuosius raštus) ir Paslaugų teikėjas yra atleidžiamas nuo tolimesnių, su ginčo sprendimu
susijusių įsipareigojimų vykdymo, nebent šalys konkrečiu atveju susitartų kitaip.
3.2.21.9. Objekto įrenginių gedimų bei kitokių defektų fiksavimas Kliento nustatyta tvarka, šių defektų šalinimo
organizavimas, defektų atsiradimo priežasčių nustatymo ir ekspertizių organizavimas (esant poreikiui). Kliento
dėl defektų patirtų išlaidų išreikalavimui ar išieškojimui reikalingos medžiagos parengimas. Gedimų, sistemų,
įrenginių darbo sutrikimų registravimas Kliento nustatyta tvarka Registre (elektroninėje formoje), jų
sisteminimas, monitoringas, analizė ir sprendimų bei siūlymų pateikimas per tris darbo dienas, kad gedimai
nesikartotų.
3.2.21.10. Objekto vėdinimo, vėsinimo, kondicionavimo monitoringas ir analizė, mėnesinių ataskaitų pateikimas
Klientui įmonėje nustatyta tvarka. Objekto bendrųjų energetinių išteklių suvartojimo optimizavimo pasiūlymų
teikimas Klientui.
3.2.21.11. Įrengtų šildymo, oro kondicionavimo, vėsinimo, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų
energetinio efektyvumo tikrinimo, esant poreikiui sertifikavimo, auditavimo patikrų atlikimas pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus. Ataskaitų rodančių ar sistemos dirba energetiškai efektyviai ir neturi
defektų sudarymas, bei rekomendacijų pateikimas veikimo efektyvumui didinti kiekvieną ketvirtį įmonėje
nustatyta tvarka.
3.2.21.12. Kliento ateinančių metų išlaidų vėdinimo, vėsinimo ir kondicionavimo, konvektorių sistemų  ir dūmų
šalinimo sistemų surinkimo paslaugų pirkimui ir Objekto inžinierinių tinklų ir įrenginių eksploatacijai, techninei
priežiūrai ir remontui planinių paslaugų atlikimo grafiko parengimas ir pateikimas Klientui iki kiekvienų metų
sausio mėnesio 1 dienos, bei šio grafiko vykdymo mėnesinių, ketvirtinių ir metinių ataskaitų parengimas ir
pateikimas Klientui.
3.2.21.13. Objekto įrenginių eksploatacijai, techninei priežiūrai ir remontui reikiamų medžiagų ir detalių
poreikio planavimas. Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms suteikti reikalingų prekių tiekimo proceso
administravimo tvarka pateikiama Priede Nr. 1.6.
3.2.21.14. Detalus suteiktų Paslaugų aktų bei sunaudotų medžiagų sisteminimas, analizė ir pristatymas Klientui
kiekvieną mėnesį įmonėje nustatyta tvarka.
3.2.21.15. Suderintos formos detalus medžiagų ir detalių, planuojamų panaudoti kitą mėnesį užsakymo formos
teikimas Klientui.
3.2.21.16. Avarijų šalinimui ir nepertraukiamai Objekto veiklai kritiškai svarbių medžiagų ir detalių detalaus
sąrašo parengimas ir nuolatinis atnaujinimas, pagrindimas bei teikimas Klientui įmonėje nustatyta tvarka.
3.2.21.17. Preliminarių kainų apklausų, medžiagų ir detalių rinkos kainų pateikimas Klientui pagal poreikį dviejų
darbo dienų laikotarpyje nuo prašymo gavimo dienos.
3.2.21.18. Ateinančių metų Objekto įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros darbų grafikų (periodinių
darbų grafikas privalo būti pakankamai detalus ir realistiškas) sudarymas ir pateikimas Klientui iki kiekvienų
metų sausio mėnesio 1 dienos arba Klientui paprašius (pagal poreikį) bei šio grafiko vykdymo mėnesinių,
ketvirtinių ir metinių ataskaitų parengimas ir pateikimas Klientui.



3.2.21.19. Informacijos bei ataskaitų teikimas apie Objekto įrenginių būklę vieną kartą metuose arba pagal
poreikį.
3.2.21.20. Objekte dirbančio Paslaugų teikėjo personalo darbo kokybės, aplinkosaugos, darbų saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos, sanitarijos, higienos normų ir taisyklių laikymosi užtikrinimas.
3.2.21.21. Kliento konsultavimas, sprendžiant klausimus dėl energetinių sąnaudų optimizavimo ir naujų
energetinių įrengimų įdiegimo, modernizacijos, derinimo reikiamos techninės informacijos teikimas.
3.2.21.22. Su Klientu suderintos formos Objekto priežiūros registro nustatyta tvarka, kurioje bus fiksuojami
Objekto inžinierinių tinklų ir įrenginių gedimai, planiniai ir neplaniniai Objekto inžinierinių tinklų ir įrenginių
patikrinimai, nuolatinis registro, žurnalų pildymas ir pateikimas Klientui pagal pareikalavimą.
3.2.21.23. Nuolatinių stebėjimų vykdymas ir būtiniausių Paslaugų numatymas, sprendimų pateikimas, kad
gedimai nesikartotų įmonėje nustatyta tvarka.
3.2.21.24. Neeilinių apžiūrų, kurios atliekamos po ekstremalių įvykių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.)
atlikimas, fiksavimas įmonėje nustatyta tvarka.
3.2.21.25. Sistemų paruošimas šaltajam ar šiltajam sezonams, užpildant pagal atsakomybės ribas pastato
šildymo ir vėsinimo sistemas.
3.2.21.26. Objekto pastatų vėdinimo, kondicionavimo, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo elektroninių
procesų nuotolinio valdymo sistemų (PVS ir BMS) eksploatacija, priežiūra, derinimas, programavimas ir
remontas.
3.3. Paslaugų teikėjas lydi ir prižiūri rangovus, subrangovus, vykdančius visus darbus Vilniaus oro uosto vėdinimo,
vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo įrenginiuose bei sistemose –
statant, remontuojant, rekonstruojant, modernizuojant, likviduojant avariją ir kitais atvejais pagal prašymą.
3.4. Rangovams atliekant Objekto įrenginių bei sistemų rekonstrukcijos ar remonto darbus, Paslaugų teikėjas
turi dalyvauti rekonstrukcijos ar remonto darbų priėmime ir instruktuoti bei apmokyti savo darbuotojus dirbti
su naujai įdiegta įranga.
3.5. Objekto veiklą įtakojantys darbai turi būti atliekami iš anksto informavus ir suderinus su Klientu ir
trečiosiomis šalimis ir gavus nustatytos formos leidimus darbams.
3.6. Kai atitinkamos Paslaugos teikiamos Kultūros paveldo objekte (Keleivių terminalas IT000035, unikalus
numeris Nr. 1097-0044-5205), esant poreikiui, jos turi būti suderintos su Vyriausybės įgaliotos institucijos,
atsakingos už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, gauti visi privalomieji-būtinieji leidimai.
3.7. Papildomų paslaugų / darbų užsakymo tvarka:
3.7.1. Klientui užsakius Papildomus paslaugas / darbus, Paslaugų teikėjas privalo objektyviai įvertinti ir raštu
arba žodžiu informuoti Klientą apie numatomą Papildomų paslaugų / darbų atlikimo trukmę, nurodant
numatomą bendrą visų darbuotojų darbo valandų kiekį, nurodyti, kada numatoma atlikti Papildomas paslaugas
/ darbus, kokių medžiagų, detalių ar įrenginių dalių (nurodyti preliminarias rinkos kainas, apklausas, pristatymo
terminus).
3.7.2. Jei Šalys nesutaria kitaip, informaciją apie Papildomų paslaugų / darbų atlikimo terminus, numatomą
darbo valandų kiekį bei numatomas panaudoti medžiagas, detales ir įrenginių dalis, Paslaugų teikėjas privalo
pateikti per vieną darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.
3.7.3. Paslaugų teikėjas turi teisę atlikti Papildomus paslaugas / darbus tik gavęs Kliento rašytinį patvirtinimą.
3.7.4. Tuo atveju, kai būtinybė Papildomiems remonto darbams atsirado dėl avarinės situacijos ar kitų
nenumatytų ir neatidėliotinų aplinkybių, Paslaugų teikėjas privalo žodžiu informuoti Kliento budintį personalą
apie kilusią būtinybę atlikti Papildomus darbus, ir gauti Kliento budinčio personalo žodinį patvirtinimą remonto
darbų vykdymui.
3.7.5. Jei Šalys nesutaria kitaip, Papildomų paslaugų / darbų vykdymą Paslaugų teikėjas privalo organizuoti per
technologiškai trumpiausią laiką.
3.7.6. Papildomų paslaugų / darbų preliminarus perkamas kiekis - 2200 (du tūkstančiai du šimtai) valandų (vieno
žmogaus darbo valandos). Papildomi paslaugos / darbai perduodami Klientui, pasirašant priėmimo – perdavimo
aktą.
3.7.7. Klientas kompensuos Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su prekių įsigijimu, reikalingų pagrindinių
Paslaugų teikimui bei Papildomų paslaugų (darbų) atlikimui pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr.1.6. Tokios
išlaidos bus kompensuojamos už ne didesnę kaip 40 000,00 Eur be PVM sumą, bendrai neviršijant pradinės
Sutarties vertės, t. y. 200 000,00 Eur be PVM.
3.8. Visos įrangos remontui ir techninei priežiūrai ir  aptarnavimui panaudotos nebetinkamos detalės (senos
detalės, vėdinimo įrenginių seni filtrai ir t.t.) turi būti priduoti įmonėms turinčioms teisę utilizuoti šias
medžiagas Paslaugų teikėjo sąskaita. Utilizavimo dokumentai pateikiami Klientui. Keičiamos detalės pristatomos
pakuotėse, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už
aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.



3.9. Vėdinimo - šildymo ir koloriferinės šilumos energijos paskirstymo tinklai ir įrenginiai

3.9.1. Objekto statiniuose įrengtos vėdinimo sistemos (išplėstinis vėdinimo sistemų sąrašas pateiktas Priede Nr.
1.2.).
3.9.2. Oro padavimo – ištraukimo sistema su rekuperatoriumi, šildymu, šaldymu – 27 vnt.
3.9.3. Oro padavimo – ištraukimo sistema su rekuperatoriumi, šildymu – 32 vnt.
3.9.4. Oro padavimo sistema – 34 vnt.
3.9.5. Oro ištraukimo sistema – 109 vnt.
3.9.6. Oro užuolaidos – 34 vnt.
3.9.7. Dūmų šalinimo sistema – 5 vnt.
3.9.8. Grindiniai konvektoriai su ventiliatoriais – 192 vnt.
3.9.9. Ortakiai ir visi ortakių elementai (difuzoriai, sklendės, izoliacija, tvirtinimo konstrukcijos ir t.t.).
3.9.10. Valdymo automatika, temperatūros, slėgio, srauto, drėgmės davikliai, dažnio keitikliai.
3.9.11. Terminalo pastato valdymo sistema (PVS) ORCA  - 1vnt.
3.9.12. Terminalo pastato valdymo sistema (BMS) Schneider Electric -1 vnt.
3.9.13. BMS kompiuteris su programine įranga – 1 vnt.
3.9.14. PVS kompiuteris su programine įranga – 2 vnt.
3.9.15. Elektrotechninė vėdinimo sistemų dalis.

3.10.Vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemos ir įrenginiai
3.10.1. Objekto statiniuose įrengtos vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemos (išplėstinis vėsinimo ir oro
kondicionavimo sistemų sąrašas pateiktas Priede Nr. 1.3.)
3.10.2. Freoniniai mažo galingumo kondicionieriai (vidiniai ir išoriniai blokai) – 144 vnt.
3.10.3. Šaldymo mašinos (čileriai) GLWC-1902 BA2 397KW – 2 vnt.
3.10.4. Šaldymo mašina Daikin EWAQ140G-SS – 1 vnt.
3.10.5. Šalčio mašina  Rhoss WP01100664; TCAEBY 4390 – 1 vnt.
3.10.6. Šalčio mašina Rhoss WP01100662; TCAEBY 4360 – 1vnt.
3.10.7. Vėsinimo sistemos vamzdynai ir vamzdyno armatūra (pilnas vamzdyno aprišimas).
3.10.8. Fankoilai.
3.10.9. Valdymo automatika, temperatūros, slėgio, srauto davikliai.
3.10.10. Elektrotechninė vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemos dalis.

3.11. Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai
3.11.1. Dūmų šalinimo sistemos (išplėstinis sąrašas pateiktas Priede Nr. 1.4.).
3.11.2. Dūmų šalinimo stoglangiai ir švieslangiai – 124 vnt.
3.11.3. Dūmų šalinimo stoglangių ir švieslangių elektrifikuotos valdymo pavaros – 136 vnt.
3.11.4. Dūmų šalinimo ortakiai, sklendės, ventiliatoriai.
3.11.5. Valdymo ir signalizacijos skydai.
3.11.6. Elektrotechninė-automatinė dūmų šalinimo sistemos dalis.

3.12. Vėdinimo sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra.
3.12.1. Vėdinimo sistemų priežiūra, eksploatacija ir planinis profilaktinis remontas pagal šalių patvirtintą
grafiką, užtikrinant reikiamus vėdinimo parametrus, vėdinimo sistemų įrenginių priežiūros, gamintojų pateiktų
įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijų ir kitus reikalavimus.
3.12.2. Vėdinimo sistemų valdymo ir apsauginės automatikos eksploatacija ir techninė priežiūra.
3.12.3 Vėdinimo sistemų valdymas, režimų nustatymas, ir kontrolė.
3.12.4. Vėdinimo sistemų integruotų į pastato valdymo sistemas (PVS ir BMS) valdymas, režimų nustatymas ir
kontrolė.
3.12.5. Higienos normose ir kituose galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyto temperatūros,
drėgmės, oro apykaitos režimo palaikymas ir reguliavimas pagal Kliento pageidavimą.
3.12.6. Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose,
registruose.
3.12.7. Filtrų, diržų ir kitų planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos
informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų tiekėjų, preliminarių rinkos kainų, apklausų) pateikimas
Klientui įmonėje nustatyta tvarka.
3.12.8. Filtrų keitimas.



3.12.9. Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas, kurio pašalinimo trukmė
neviršija 4 darbo valandų (dirbant dviem ar daugiau specialistų, nurodytas darbo valandų skaičius nesikeičia),
už kurias papildomai neapmokama.
3.12.10. Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte ir Kliento informavimas apie
nustatytų gedimų ir defektų apimtis, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui.
3.12.11. Avarijų lokalizavimas, padarinių likvidavimas, sistemų atstatymas į normalią darbinę būseną.
3.12.12. Eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą, už kurį papildomai
nebus mokama.
3.12.13. Vėdinimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams
reglamentams užtikrinimas.
3.12.14. Detalus profilaktinių techninės priežiūros veiksmų pagal įrangos gamintojo reikalavimus sąrašas ir
minimalios inžinierinių tinklų ir įrenginių periodinių techninių priežiūros darbų apimtys. Priedas Nr. 1.5.

3.13. Vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra
3.13.1. Vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra pagal šalių patvirtintą
grafiką, užtikrinant reikiamus vėsinimo parametrus, vėsinimo sistemų įrenginių priežiūros, gamintojų pateiktų
įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijų ir kitus reikalavimus.
3.13.2. Šaldymo mašinų sezoninis ir profilaktinis patikrinimas (filtrų užterštumo, freono lygio, elektroninės
dalies), reguliavimas, valymas.
3.13.3. Įrenginių darbo pastovi kontrolė, užduotų parametrų patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Kliento
pageidavimą.
3.13.4. Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose arba
kompiuterinėse laikmenose, registruose.
3.13.5. Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos išsamios informacijos (tipų,
kiekių, metinių poreikių, galimų tiekėjų, preliminarių kainų, apklausų) pateikimas Klientui.
3.13.6. Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio pašalinimo trukmė
neviršija dviejų specialistų 4 darbo valandų ir už kurias papildomai neapmokama (dirbant dviem ar daugiau
specialistų, nurodytas darbo valandų skaičius nesikeičia).
3.13.7. Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte, registre ir Kliento
informavimas apie nustatytų gedimų ir defektų apimtis, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui.
3.13.8. Avarijų lokalizavimas, padarinių likvidavimas, sistemų atstatymas į normalią darbinę būseną.
3.13.9. Eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą, už kurį papildomai
nebus mokama.
3.13.10.Kondicionierių profilaktinis patikrinimas (filtrų užterštumo, freono lygio, el. dalies), reguliavimas,
valymas (užtikrinant aplinkos apsaugos teisės aktų ir direktyvų reikalavimus).
3.13.11. Užtikrinimas vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų
ir techniniams reglamentams.
3.13.12. Ataskaitų pateikimas Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų, direktyvų ir normų nustatyta
tvarka. Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM (ozoną ardanti medžiaga) pateikimas Aplinkos apsaugos
ministerijai ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kaip numato LAND.
3.13.13. Detalus profilaktinių darbų pagal įrenginių gamintojo reikalavimus sąrašas ir minimalios inžinierinių
tinklų ir įrenginių periodinių techninių priežiūros paslaugų apimtys. Priedas Nr. 1.5.

3.14. Vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo
sistemų remonto, montavimo darbai.
3.14.1. Vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų
Avarijų šalinimo (remonto) darbai, įskaitant bendruosius darbus, technologiškai būtinus vykdant Avarijos
šalinimą (remontą).
3.14.2. Vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų
montavimo darbai, susiję su Kliento įrangos pajungimu, atjungimu, derinimu ar perkėlimu.
3.14.3. Vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų
montavimo darbai atliekami Kliento atsakomybės ribose, susiję su Subabonentų prijungimu/atjungimo prie/nuo
Kliento valdomų lokalaus tiekimo tinklų, vėdinimo, vėsinimo ir dūmų šalinimo sistemų.
3.14.4. Vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų
montavimo darbai atliekami Kliento atsakomybės ribose, susiję su Subabonentų vėdinimo, vėsinimo ir dūmų
šalinimo sistemų parametrų keitimu.



3.14.5. Vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų
remonto darbai, kurių vykdymui būtinybė atsirado dėl normalaus nusidėvėjimo, už kurį papildomai nebus
mokama.
3.14.6. Vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų
įrenginių remonto darbai, kurių vykdymui būtinybė atsirado dėl Kliento ar trečiųjų šalių vykdomos veiklos.
3.14.7. Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio pašalinimo trukmė
neviršija 4 darbo valandų už kurias papildomai neapmokama (dirbant dviem ar daugiau specialistų, nurodytas
darbo valandų skaičius nesikeičia).

3.15. Inžinerinio konsultavimo, techninės dokumentacijos ruošimo, trečių šalių rangos darbų techninės
priežiūros paslaugos.
3.15.1. Kliento konsultavimo paslaugos, susijusios su naujų vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų,
konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų diegimu Objekte. Su tuo susijusios dokumentacijos rengimas,
suderinimas Lietuvos Respublikos galiojančių  įstatymų nustatyta tvarka.
3.15.2. Kliento konsultavimo paslaugos, susijusios su esamų vėdinimo sistemų, vėsinimo ir oro kondicionavimo
sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų demontavimu ar kitokiu esminiu tinklų, įrenginių ar
sistemų techninių parametrų keitimu, tiesiogiai nesusijusių su vykdoma jų eksploatacija ir technine priežiūra.
Su tuo susijusios dokumentacijos rengimas, suderinimas Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos galiojančiais
įstatymais, direktyvomis įmonėje nustatyta tvarka.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Rodūnios kelias 2-1A, Rodūnios kelias 2, Rodūnios kelias 10A,  Rodūnios kelias 8A, Rodūnios kelias 8C,
Vilnius, įskaitant Kliento prieigų teritorija šalia įvairios paskirties pastatų aplink Rodūnios kelią, A. Gustaičio
gatvę ir pastatuose esančiuose adresu Rodūnios kelias 2, Rodūnios kelias 6B, Rodūnios kelias 8A, Rodūnios kelias
10A, Vilnius.

5. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Paslaugų teikimo Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos, bet ne anksčiau nei nuo 2025.10.01.
5.2. Paslaugos turi būti teikiamos nuolat, 24 valandas per parą visą Paslaugų teikimo laikotarpį.
5.3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
būtu pakankamas kiekis darbuotojų, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas Paslaugų teikimas.
5.4. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu turėtų papildomo personalo, kuris
kvalifikuotai galėtų teikti Papildomas paslaugas, šalinti avarijas, spręsti kilusias ekstremalias situacijas. Taip
pat turi užtikrinti papildomo personalo (avarinės tarnybos) pasiekiamumą ir informacijos priėmimą 24 valandas
per parą, septynias kalendorines dienas per savaitę, 365 dienas per metus.
5.5. Paslaugų teikėjas turi numatyti ir įvertinti išlaidas budinčio personalo mokymams, kvalifikacijos kėlimui ir
nuolatiniams leidimams dirbti Vilniaus oro uoste gauti.
5.6. Paslaugos turi būti teikiamos netrukdant Objekto veiklai.
5.7. Paslaugų teikėjas privalo administruoti atliktus garantinius darbus, įrenginius, sistemas, esant poreikiui,
pateikti detalią suvestinę Klientui per vieną darbo dieną nuo tokio prašymo pateikimo dienos.
5.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesidomėti su teikiamomis Paslaugomis nesusijusia Kliento vykdoma veikla,
neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Klientą per 24 valandas apie
teikiamų Paslaugų eigą. Paslaugų teikėjas Paslaugų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių
asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Kliento nurodymus.
5.9. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant pateikti licencijų ir kvalifikacijos sertifikatų,
atestatų kopijas bei personalo kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas.
6. PRIEDAI
6.1. Priedas Nr. 1.1. AB Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo valdomi pastatai ir kiti statiniai.
6.2. Priedas Nr. 1.2. Vėdinimo - šildymo ir koloriferinės šilumos energijos paskirstymo tinklai ir įrenginiai.
6.3. Priedas Nr. 1.3. Vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemos ir įrenginiai.
6.4. Priedas Nr. 1.4. Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai.
6.5. Priedas Nr. 1.5. Detalus profilaktinių darbų pagal įrenginių gamintojo reikalavimus sąrašas ir minimalios
įrenginių periodinių techninių priežiūros paslaugų apimtys.
6.6. Priedas Nr. 1.6. Paslaugoms ir Papildomiems paslaugoms / darbams suteikti reikalingų prekių tiekimo
proceso administravimo tvarka.



Priedas Nr. 1.1

AB LIETUVOS ORO UOSTŲ VILNIAUS FILIALO VALDOMI PASTATAI IR KITI STATINIAI

Pastatų ir statinių sąrašas.

Eil.
Nr. Pavadinimas Žymėjimas

plane Unikalus Nr.

Pastato
bendras
plotas,
(m2)

Pastato
tūris,
(m3) El

ek
tr

a

PASTATAI
1. Keleivių terminalas (T1;T2;T3;T4) 20T3/p 1097-0044-5205 48210,97 284065,0 E
2. Pastatas (LSA-3) 70T1/p 4400-5379-5005 1479,12 5.243 E
3. Administracinis pastatas 43B2p 1097-0044-5462 690,15 3.218 E
4. Centrinė paskirstymo stotis 44H1p 1097-0044-5527 333,20 2.199 E
5. 1 Kontrolinė 69H1p 1097-0044-5538 29,42 154 E

6. Garažas-mechaninės dirbtuvės
(aerodromo priežiūros) 45G1p 1097-0044-5505 2.104,07 10.623 E

7. Plovykla 73L1/p 1097-0044-5770 176,91 1.370 E
8. Sandėlis 79F1/g 4400-0736-9388 85,51 612 E
9. Sandėlis 50F1g 1097-0044-5550 360,82 909 E
10. Sandėlis 51F1g 1097-0044-5564 362,06 924 E
11. Sandėlis 52F1g 1097-0044-5582 361,44 923 E
12. Sandėlis 53F1g 1097-0044-5581 362,06 924 E
13. Sandėlis 54F1g 1097-0044-5605 362,06 924 E
14. Sandėlis 55F1g 1097-0044-5592 362,06 924 E

15. Garažas-boksai (aerodromo
priežiūros) 67G1p 1097-0044-5616 926,93 5005,13 E

16. Priešgaisrinė-gelbėjimo stotis 67G/1p 1097-0044-5616 19019 E

17. Sandėlis (aerodromo priežiūros
dispečerinė) 40B1p 1097-0044-5405 1.086,31 5.320 E

18. Garažas 48G1p 1097-0044-5450 567,42 1.898 E
19. Sandėlis 52F1g 1097-0044-5570 364,99 931 E
20. Pastatas - kontrolinis punktas 71H1g 1097-0044-5727 13,00 17 E

KITI STATINIAI
21. Kiti kiemo statiniai (inžineriniai) - 1097-0044-5216 - - E



Priedas Nr. 1.2.

VĖDINIMO - ŠILDYMO IR KOLORIFERINĖS ŠILUMOS ENERGIJOS PASKIRSTYMO TINKLAI IR ĮRENGINIAI

Eil.
Nr. Sistemos pavadinimas Funkcijos

Oro kiekis (L) Šild.
kalor.

Šald.
kalor. Ventiliator. galingumas (N)

Prit.
(m³)

Ištr.
(m³) Q (kW) Q (kW) Prit.

(kW)
Ištr.
(kW)

Viso
(kW)

1 OTŠR- I administrac Šild.šald.rek. 4950 4950 94.4 15 2,5 2,5 5,0
2 OTŠR -II administrac Oro tiekimas - ištraukimas 2500 2500 - - 1,5 1,5 3,0
3 OTŠR -1(T-3) Šild.šald.rek. 7500 5400 94,4 55,7 3,4 2,5 5,9
4 OTŠR -2(T-3) Šild.šald.rek. 10300 10300 103,8 76,5 4,7 3,4 8,1
5 OTŠR -3(T-3) Šild.šald.rek. 10300 10300 103,8 76,5 4,7 3,4 8,1
6 OTŠR -4(T-3) Šild.šald.rek. 20300 20300 214,1 150,8 9,2 6,8 16
7 OTŠR -5(T-3) Šild.šald.rek. 11900 9700 131,1 88,4 5,4 4 9,4
8 OTŠR -6(T-3) Šild.šald.rek. 11900 10250 118,3 88,4 5,4 4 9,4
9 OTŠR -7(T-3) Šild.šald.rek. 8160 8160 90 60,6 3,7 2,7 6,4
10 OTŠR -8(T-3) Šild.šald.rek. 8160 8160 90 60,6 3,7 2,7 6,4
11 OTŠR -9(T-3) Šild.šald.rek. 9600 8260 101,2 71,3 4,4 3,2 7,6
12 OTŠR -10(T-3) Šild.šald.rek. 9600 8120 101,2 71,3 4,4 3,2 7,6
13 OTŠR -13(T-3) Šild.šald.rek 2500 3420 34,3 20,6 1,1 - 1,1
14 OTŠR -14(T-3) Šild.šald.rek. 7130 6700 73,5 53 3,2 2,4 5,6
15 OTŠR -15(T-3) Šild.šald.rek. 5700 3420 65,7 42,3 2,6 2 4,6
16 OTŠR -1(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
17 OTŠR -2(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
18 OTŠR -3(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
19 OTŠR 4(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
20 OTŠR -5(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
21 OTŠR -6(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
22 OTŠR -7(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
23 OTŠR -8(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
24 OTŠR -9(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
25 OTŠR -10(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
26 OTŠR -11(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
27 OTŠR -12(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
28 OTŠR -13(T-3) VVS030 3900 3090 34.3 20.6 1.1 1.1 2.20
29 OTŠR -14(T-3) VVS-110 13360 10590 120.4 43.60 6.8 6.8 13.60
30 OTŠR -15(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0.29 0.29 0.58



31 OTŠR -16(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
32 OTŠR -17(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
33 OP-17(T-3) TLP160/2100 270 - 2,1 - 0,08 - 0,08
34 OP-18(T-3) TLP200/3000 330 - 3 - 0,1 - 0,11
35 OP-19(T-3) CBM125/1,2 170 - 1,2 - - - -
36 OP-20(T-3) CBM100/0,6 140 - 0,6 - - - -
37 OP-21(T-3) CBM125/1,2 170 - 1,2 - - - -
38 OP-22(T-3) CBM100/0,6 140 - 0,6 - - - -
39 OU-1a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - - -
40 OU-2a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - - -
41 OU-3a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - - -
42 OU-4a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - - -
43 OU-5(T-3) ECONOMIC - -   8 - - - -
44 OU-6(T-3) ECONOMIC - -   8 - - - -
45 OU-7(T-3) ECONOMIC - -   8 - - - -
46 OU-8(T-3) ECONOMIC - -   8 - - - -
47 OŠ-1(T-3) TFER 315L - 940   - - - 0,33 0,33
48 OŠ-2(T-3) TFER 315L - 770   - - - 0,33 0,33
49 OŠ-3(T-3) TFER 200L - 300    - - - 0,11 0,11
50 OŠ-4(T-3) DVS 355DV - 1180     - - - 0,26 0,26
51 OŠ-5(T-3) DVS 355DV - 1000 - - - 0,26 0,26
52 OŠ-6(T-3) DVS 355DV - 1040 - - - 0,26 0,26
53 OŠ-7(T-3) K 160M - 260 - - - 0,08 0,08
54 OŠ-8(T-3) K 250L - 240 - - - 0,18 0,18
55 OŠ-9(T-3) K 160XL - 260 - - - 0,11 0,11
56 OŠ-10(T-3) KBR 355DZ - 2550 - - - 3 3
57 OŠ-11(T-3) DVS 400DV - 1890 - - - 0,44 0,44
58 OŠ-12(T-3) DVS 400DV - 1100 - - - 0,44 0,44
59 OŠ-13(T-3) TFER 315L - 660 - - - 0,33 0,33
60 OŠ-14(T-3) DVS 355 E4 - 990 - - - 0,28 0,28
61 OŠ-15(T-3) KD 400XL3 - 3000 - - - 0,86 0,86
62 OŠ-16(T-3) KD 400XL3 - 3000 - - - 0,86 0,86
63 OŠ-17(T-3) TFER 315M - 430 - - - 0,2 0,2
64 OŠ-18(T-3) KV 100XL - 160 - - - 0,08 0,08
65 OŠ-19(T-3) KV 100XL - 160 - - - 0,08 0,08
66 OŠ-20(T-3) TFER 315M - 430 - - - 0,2 0,2
67 OŠ-22(T-3) DVS 355E4 - 1210 - - - 0,28 0,28



68 OŠ-23(T-3) DVS 355E4 - 1040 - - - 0,28 0,28
69 OŠ-24(T-3) KT 100-50-6 - 7450 - - - 3,81 3,81
70 OŠ-25(T-3) KT 100-50-6 - 7500 - - - 3,81 3,81
71 OŠ-26(T-3) K 100XL - 100 - - - 0,08 0,08
72 OŠ-27(T-3) KV 250L - 760 - - - 0,18 0,18
73 OŠ-28(T-3) KV 250L - 660 - - - 0,18 0,18
74 OŠ-29(T-3) KBT 250DV - 2050 - - - 1,5 1,5
75 OŠ-30(T-3) KV 250L - 550 - - - 0,18 0,18
76 OŠ-31(T-3) KV 315M - 880 - - - 0,21 0,21
77 OŠ-32(T-3) KV 100XL - 100 - - - 0,08 0,08
78 OŠ-33(T-3) KV 100XL - 100 - - - 0,08 0,08
79 OŠ-1(T-3) BVD 630/30-4 - 31500 - - - 18,5 18,5
80 OŠ-2(T-3) BVD 630/30-4 - 31500 - - - 18,5 18,5
81 OP-1(T-2) C4-70 Nr.8 22100 - 77,7 - 7,5 - 7,5
82 OP-2(T-2) C4-70 Nr.8 19620 - 77,7 - 7,5 - 7,5
83 OP-3(T-2) C4-75 Nr.6,3 8085 - 133,5 - 4 - 4
84 OP-4(T-2) C4-75 Nr.6,3 14380 - 133,5 - 4 - 4
85 OP-5(T-2) C4-70 Nr.8 22260 - 90,5 - 7,5 - 7,5
86 OP-6(T-2) C4-70 Nr.8 23900 - 90 - 7,5 - 7,5
87 OP-7(T-2) C4-75 Nr.5 6010 - 41,2 - 2,2 - 2,2
88 OP-8(T-2) C4-75 Nr.6,3 16750 - 196,5 - 5,5 - 5,5
89 OP-9(T-2) C4-75 Nr.6,3 14060 - 179,6 - 5,5 - 5,5
90 OP-10(T-2) C4-75 Nr.5 6100 - 79,2 - 2,2 - 2,2
91 OP-11(T-2) C4-75 Nr.5 7000 - 52,3 - 3 - 3
92 OP-14(T-1) C4-75 Nr.6,3 6640 - 97,6 - 5,5 - 5,5
93 OP-14A(T-1) C4-75 Nr.6,3 8310 - 111,3 - 5,5 - 5,5
94 OP-15(T-1) C4-75 Nr.8 11200 - 220,3 - 7,5 - 7,5
95 OP-16(T-1) C4-75 Nr.6.3 14460 - 130,2 - 5,5 - 5,5
96 OP-17(T-2) KT60-35-4 2500 - 30 - 2 - 2
97 OP-18(T-2) RKT500x300 2460 - 25 - 1,5 - 1,5
98 OP-19(T-2) RB 50-25/27 1600 - 27 - 1,5 - 1,5
99 OP-20(T-2) ER-14 2500 - 3 - 0,12 - 0,12
100 OP-21(T-2) ER-14 2460 - 3 - 0,12 - 0,12
101 OP-22(T-1) AVR 15 1500 - 15 - 0,1 - 0,1
102 OP-23(T-1) AVR 15 1500 - 15 - 0,1 - 0,1
103 OP-24(T-2) F4JM74/002 2700 - 13,5 - 1,5 - 1,5
104 OP-25(T-2) F4JM74/002 2700 - 13,5 - 1,5 - 1,5



105 OP-26(T-1) RKT500x300 2100 - - - 1,5 - 1,5
106 OP-27(T-1) HFOK-2-AF 8200 - 11 - 3,8 - 3,8
107 OU-1(T-2) C4-75 Nr.6,3 10120 - 93 - 1,5 - 1,5
108 OU-2(T-2) C4-75 Nr.6,3 10370 - 93 - 1,5 - 1,5
109 OU-3(T-2) C4-75 Nr.6,3 12760 - 115 - 4 - 4
110 OU-4(T-2) ELIS G1-W-150 12400 - 149 - - - -
111 OU-5(T-2) C4-75 Nr.6,3 13470 - 115 - 4 - 4
112 OU-6(T-2) ELIS G1-W-150 12400 - 149 - - - -
113 OU-9(T-2) C4-75 Nr.5 4440 - 36,5 - 1,5 - 1,5
114 OU-10(T-2) C4-75 Nr.5 3770 - 36,5 - 0,75 - 0,75
115 OU-11(T-2) C4-70 Nr.3,15 1630 - 18,3 - 0,37 - 0,37
116 OU-12(T-2) C4-70 Nr.3,15 1920 - 18,3 - 0,27 - 0,27
117 OU-13(T-2) C4-75 Nr.6,3 15060 - 132,7 - 7,5 - 7,5
118 OU-13A(T-2) C4-75 Nr.6,3 14130 - 132,7 - 5,5 - 5,5
119 OU-15(T-2) C4-75 Nr.6,3 11470 - 87,1 - 1,5 - 1,5
120 OU-17A(T-1) VKS700x400 L3 2600 - 43,3 - 1,5 - 1,5
121 OU-29(T-2) Defender 150 H 3000 3000 30 - 0,4 0,4 0,8
122 OU-30(T-2) Defender 150 H 3000 3000 30 - 0,4 0,4 0,8
123 OU-31(T-2) Defender 200 WH 4100 4100 43 - 0,4 0,4 0,8
124 OU-32(T-2) Defender 200 WH 4100 4100 43 - 0,4 0,4 0,8
125 OU-33(T-2) Defender 200 WH 4100 4100 43 - 0,4 0,4 0,8
126 OU-2.1-2.2 2W Partner in ventilation - - - - - - 45.5
127 OU-3.1-3.2 2W Partner in ventilation - - - - - - 45.5
128 OU-4.1-4.2 2W Partner in ventilation - - - - - - 18.3
129 OU-5 2W Partner in ventilation - - - - - - 18.3
130 OU-6 2W Partner in ventilation - - - - - - 24.8
131 OU-7 2W Partner in ventilation - - - - - - 24.8
132 OU-8 2W Partner in ventilation - - - - - - 26.1
133 PIE-2(T-1) Šild.rekup. 2825 2500 18 - 2,4 1,9 4,3
134 PIE-1(T-1) Šild.rekup. 2400 2400 9 - 4,5 4,5 9
135 PIE-3(T-2) Šild.šald.rekup. 1680 1930 36 10 0,75 0,75 1,5
136 PIE-4(T-1) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
137 T-1/I-1(T-1) Šild.rekup. 11360 11330 94,9 - 5,5 5,5 11
138 OŠ-1(T-2) C4-70 Nr.2,5 - 1000 - - - 0,37 0,37
139 OŠ -2(T-2) C4-70 Nr.2,5 - 890 - - - 0,12 0,12
140  OŠ- 3(T-2) C4-75 Nr.2,5 - 770 - - - 0,12 0,12
141 OŠ -4(T-2) C4-75 Nr.5 - 6890 - - - 1,5 1,5



142 OŠ -4A(T-2) CK250C - 490 - - - 0,185 0,185
143 OŠ -5(T-2) C4-75 Nr.2,5 - 635 - - - 0,12 0,12
144 OŠ -6(T-2) C4-70 Nr.3,15 - 1480 - - - 1,1 1,1
145 OŠ -7(T-2) CK315B - 730 - - - 0,19 0,19
146 OŠ-8(T-2) C4-75 Nr.5 - 7350 - - - 1,1 1,1
147 OŠ-9(T-2) C4-75 Nr.5 - 3790 - - - 1,5 1,5
148 OŠ-10(T-2) 06-300 Nr.8A - 13570 - - - 3 3
149 OŠ-11(T-2) C4-75 Nr.6,3 - 7680 - - - 2,2 2,2
150 OŠ-12(T-2) C4-75 Nr.6,3 - 8960 - - - 2,2 2,2
151 OŠ-13(T-2) C4-70 Nr.2,5 - 560 - - - 0,55 0,55
152 OŠ-14(T-2) C4-70 Nr.2,5 - 880 - - - 0,55 0,55
153 OŠ-15(T-2) VKR NR.8 - 16000 - - - 3 3
154 OŠ-16(T-2) 06-300 Nr.8A - 13270 - - - 0,75 0,75
155 OŠ-17(T-2) 06-300 Nr.8A - 12740 - - - 0,75 0,75
156 OŠ-18(T-2) 06-300 Nr.8A - 11550 - - - 0,75 0,75
157 OŠ-19(T-2) C4-75 Nr.6,3 - 6570 - - - 2,2 2,2
158 OŠ-20(T-2) C4-75 Nr.3,15 - 960 - - - 0,4 0,4
159 OŠ-21(T-2) C4-75 Nr.5 - 7080 - - - 3 3
160 OŠ-28(T-1) C4-75 Nr.2,5 - 245 - - - 0,12 0,12
161 OŠ-29(T-1) C4-75 Nr.2,5 - 180 - - - 0,12 0,12
162 OŠ-30(T-1) C4-75 Nr.2,5 - 1290 - - - 0,35 0,35
163 OŠ-30A(T-1) C4-75 Nr.4 - 1690 - - - 0,75 0,75
164 OŠ-31(T-1) C4-75 Nr.5 - 4800 - - - 1,5 1,5
165 OŠ-31A(T-1) C4-75 Nr.5 - 4800 - - - 1,5 1,5
166 OŠ-32(T-1) C4-75 Nr.5 - 3570 - - - 1,5 1,5
167 OŠ-33(T-1) C4-75 Nr.5 - 6250 - - - 2,2 2,2
168 OŠ-34(T-1) C4-75 Nr.2,5 - 1620 - - - 0,55 0,55
169 OŠ-35(T-1) KV 315L - 1800 - - - 0,2 0,2
170 OŠ-36(T-1) KV 315L - 1800 - - - 0,2 0,2
171 OŠ-37(T-2) C4-75 Nr.2,5 - 1100 - - - 0,35 0,35
172 OŠ-38(T-2) KV 160 XL - 400 - - - 0,108 0,108
173 OŠ-39(T-2) KV 160 XL - 400 - - - 0,108 0,108
174 OŠ-40(T-1) 200L - 300 - - - 0,08 0,08
175 OŠ-41(T-1) W4S-200-D104 - 300 - - - 0,03 0,03
176 OŠ-42(T-1) 200 ašinis - 300 - - - 0,1 0,1
177 OŠ-43(T-2) CA315W - 800 - - - 0,24 0,24
178 OŠ-44(T-1) KT50-25-4 - 690 - - - 0,55 0,55



179 OŠ-45(T-1) K160XL - 410 - - - 0,108 0,108
180 OŠ-46(T-1) KV160 - 260 - - - 0,108 0,108
181 OŠ-47(T-2) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
182 OŠ-48(T-1) KV125 - 200 - - - 0,12 0,12
183 OŠ-49(T-1) CA315W - 800 - - - 0,24 0,24
184 OŠ-50(T-1) K125XL - 200 - - - 0,09 0,09
185 OŠ-53(T-1) ašinis lange - 300 - - - 0,12 0,12
186 OŠ-54(T-1) CA125 - 200 - - - 0.085 0,085
187 OŠ-55(T-2) RS90/56-6D - 7000 - - - 0,65 0,65
188 OŠ-56(T-1) W4S-200-D104 - 300 - - - 0,03 0,03
189 OŠ-57(T-2) VSV630 L3 - 110000 - - - 4 4
190 OŠ-58(T-1) CA 200Q - 250 - - - 0,075 0,075
191 OŠ-59(T-1) CK160C - 65 - - - 0,1 0,1
192 OŠ-60(T-1) CA125 - 200 - - - 0,08 0,08
193 OŠ-61(T-1) K160XL - 400 - - - 0,11 0,11
194 OŠ-62(T-1) ILT/4-285 - 2400 - - - 1,26 1,26
195 OŠ-63(T-1) KV315L - 2000 - - - 0,25 0,25
196 OŠ-64(T-2) KV315L - 2000 - - - 0,25 0,25
197 OŠ-65(T-2) KV315L - 2000 - - - 0,25 0,25
198 OŠ-66(T-2) HCD-25-4M - 150 - - - 0,04 0,04
199 OŠ-67(T-1) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
200 OŠ-68(T-1) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
201 OŠ-69(T-1) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
202 OŠ-70 VSV 500-4L3 - 7850 - - - 1,19 1,19

203 OŠ-71 VSV 500-4L3 - 7850 - - - 1,19 1,19
204 OŠ-72 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
205 OŠ-73 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
206 OŠ-74 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
207 OŠ-75 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
208 OŠ-76 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
209 OŠ-77 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
210 OP-1-VIP AKU 315 M 2596 - - - - 0,95 0,95
211 OP-2-VIP AKU 315 M 2596 - - - - 0,95 0,95

212 VIP
AHU-2 konferencijų salė

Šild.šald.rek.
REMAK 8320 7310 29 24,9 1,55 1,34 2,89

213 VIP
AHU-1 1-aukštas

Šild.šald.rek.
REMAK 8320 7816 20,3 10,8 1,49 1,49 2,98

214 VIP Šild.šald.rek. 2052 2844 24,4 24,4 1,1 1,1 2,2



AHU-3 sanitariniai
mazgai

215 Daugiaaukštė aikštelė

Oro tiekimas – ištraukimas
rekup

Salda RIRS 1900 VEL EKO 3,0
RHX

2450 2450 9,0 - 0,47 0,47 0,94

216 OTŠR-1(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 34000 34000 148 103 5,0 5,0

217 OTŠR-2(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 34000 34000 135 115 3,4 3,4

218 OTŠR-3(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 29000 29000 120 67 5,0 5,0

219 OTŠR-4(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 23266 23000 108 69 5,0 5,0

220 OTŠR-5(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 31200 31200 164 109 7,2 7,2

221 OTŠR-6(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 4478 4478 11 - 2,9 2,9

222 OTŠR-7(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 5544 5544 14 7 2,0 2,0

223 OTŠR-8(T4) Šild.šald.rek.
Komfovent 7839 7839 43 10 3,4 3,4

224 OP-1(T4) Oro tiekimas 2000 - 28 - 1,4 1,4 -
225 OŠ-1.1(T4) Oro šalinimas 2850 - - - 0,9 0,9 -
226 OŠ-1.2(T4) Oro šalinimas 2850 - - - 0,9 0,9 -
227 OŠ-1.3(T4) Oro šalinimas 2850 - - - 0,9 0,9 -
228 OŠ-2(T4) Oro šalinimas 2500 - - - 0,6 0,6 -
229 OŠ-3(T4) Oro šalinimas 353 - - - 0,1 0,1 0,2

230 Ventiliatorius
drėkintuvas

Mobilus oro drėkintuvai
Zephyr 324

4 vnt.
23500 - - - - - -

231 Ventiliatorius
drėkintuvas

Mobilus oro drėkintuvai
Ekonair
4 vnt.

24000 - - - - - -

232 Grind. konvek
ventiliatoriai

FLT20-11240-NR.110 84 vnt. - - - - - 0,09 7,56
234 FLT20-11200-NR.110 84 vnt. - - - - - 0,09 7,56
235 Regul. vožtuv. EOPKM 041/4A 30 vnt. - - - - - 0,04 1,2
236 Regul. vožtuv. MC55Y 28 vnt. - - - - - 0,05 1,4



Priedas Nr. 1.3.

VĖSINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS IR ĮRENGINIAI

Terminalas

Eil.
Nr.

Sistemos
pavadinimas Funkcijos

Oro kiekis (L) Šild.
kalor

Šald.
kalor

Ventiliator. galingumas
(N)

Prit.
(m³)

Ištr.
(m³)

Q
(kW)

Q
(kW)

Prit.
(kW)

Ištr.
(kW)

Viso
(kW)

1 ŠM-1(T-3) GLWC-1902BA2 - - - 397 - - 164
2 ŠM-2(T-3) GLWC-1902BA2 - - - 397 - - 164
3 AŠM-1(T-3) GEA - - - 525 - - 21,6
4 AŠM-2(T-3) GEA - - - 525 - - 21,6

5 ŠM-3 (T-3) Daikin
EWAQ140G-SS - - - 142 - - 51,12

6 Kondicionieriai (T-2) YORK
2 vnt. - - - 25,7 - - 11,5

7 Tikslios kontrolės oro
kondicionierius

APC
6 vnt. - - - 160 - - 19,5

8

Šalčio  mašinų
siurbliai

NB65-125/127
6vnt. - - - - - 5,5 33

9 TOP-S25/7 2vnt. - - - - - 0,2 0,4
10 TOP-S40/10 8vnt. - - - - - 0,585 4,68
11 TOP-S50/7 2vnt. - - - - - 0,625 1,25
12 TOP-S50/10 2vnt. - - - - - 0,88 1,76
13 TOP-S65/13 1vnt. - - - - - 1,45 1,45

14 ŠM-1(T-4) Rhoss
WP01100664 - - - 385 -

15 ŠM-2(T-4) Rhoss
WP01100662 - - - 356 -

16 Kondicionieriai K 99 vnt. - - - - - ~3 300
Kiti pastatai

Eil.
Nr. Sistemų pavadinimas Žym. Kiekis Pastabos

17 Kondicionieriai (vidutinis galingumas
3kW) K 45 -

Kondicionierių modelių sąrašas

Eil.
Nr. Markė Terminalas Įrenginio adresas

1 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-2 K34

2 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-3 K35

3 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-3 K36

4 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-3 K37

5 Haier AU42NAIBEA T-3 K19

6 Haier AU42NAIBEA T-3 K20

7 Haier AU42NAIBEA T-3 K21



8 Haier AU42NAIBEA T-3 K22

9 Haier AU42NAIBEA T-3 K23

10 Haier AU42NAIBEA T-3 K15

11 YORK RAJC09FS-AAR T-3 K33

12 YORK RAJC09FS-AAR T-3 K32

13 HaierAU88NAIBEA T-3 K17

14 YKJC18FS-BAR T-3 K29

15 YKJC18FS-BAR T-3 K30

16 Haier AU42NAIBEA T-3 K13a

17 Haier AU182AFBEA T-3 K13b

18 Haier AU092HCEAA T-3 K13e

19 Haier AU182AFBEA T-3 K13d

20 Haier AU092ACEAA T-3 K13c

21 Haier AU092ACEAA T-3 K13f

22 Technibel GR224R5TAB T-2 K305

23 ELECTRA EMO 1800RC-N3PH T-2 K304

24 SAMSUNG AQV18PSBX T-2 K303

25 Refra RGCC 09AR1 T-2 K302

26 FUJI ELEKTRIK ROG12LMCA T-2 K301

27 FUJI ELEKTRIK ROG 24 LALA T-2 K306
28 GREE GU4D 24NK 3FO T-2 K307
29 YORK D51C300G50 T-2 K307-1

30 INVENTER MITSUBISHI SRC25ZM-S T-2 K308

31 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI T-2 K309

32 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI T-2 K310

33 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-2

34 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-3

35 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-4

36 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-5

37 Midea HOU-36HFN1-RRCH T-3 K46-1

38 Ilaier AU 42 NAIBEH T-3 PIE 9

39 VIVAX ACP -12CC35AECI/0 T-3 K11

40 Haier AU42NAIBEA T-3 K12

41 Midea HOU-36HFN1-RRC4 T-3 K47-1

42 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-2
43 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-3
44 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-4
45 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-5
46 Haier AU42NAIBEA T-3 K24
47 Haier AU42NAIBEA T-3 K25
48 Midea MOU-36HFN1-RRC4 T-3 K48-1
48 Midea MOU-24HFN1-QRC8 T-3 K48-2
49 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K48-3
50 Midea MOU-24HFN1-QRC8 T-3 K48-4



51 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K48-5
52 Midea MOU-36HFN1-RRC4 T-3 K49-1
53 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-2
54 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-3
55 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-4
56 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-5
57 Haier AU42NAIBEA T-3 K26
58 Haier AU42NAIBEA T-3 K27
59 Haier AU42NAIBEA T-3 K28
60 Haier AU42NAIBEA T-3 K12-1
61 Haier AU42NAIBEA T-3 K18
62 Haier AU182AFBEA T-3 K7
63 Alpic Air A0U-71 HPDCIA T-3 K8
64 Haier AU 182 AF BEA T-3 K11-1
65 Haier HSU 22 HC 03/R2 T-3 K-1
66 Haier HSU 22 HC 03/R2 T-3 K-2
67 YORK YKJC18 FS-BAR T-3 K-31
68 Midea M40A-38HFNI-Q T-3 K-1-35
69 OLIMPIA SPLENDID T-3 K-34
70 Midea M12 FU HRFNI-QRC8GW T-3 K4
71 Mc Quay T-2 K-1-36
72 OLIMPIA OS-CEADH24EI T-2 K-1-37
73 OLIMPIA OS-CEAD24EI T-2 K-1-38
74 OLIMPIA OS-CEADH13EI TP17 K-1-39
75 ELECTRA WMN16RC T-2 K-1-40
76 Mc Quay T-2 K-1-41
77 Midea MDV-D80G-R3/N1Y TP17A K-1-42
78 ALPICAIR AW035HD0C10 T-2 K-1-43
79 Mc Quay RV-210 1X082-RLSTO52A T-2 K-1-44
79 TOSHIBARAV - SM563AT-E T-1 K-1-45
80 Fuji Electric R0G30LAT4 T-1 K-1-46
81 Fuji Electric R0G15SLBT8 T-1 K-1-47
82 MC Quay MLC015BRAFDA T-1 K-1-48
83 ALPIC AIR AW0-324PDCIE T-1 K-1-49
84 ALPIC AIR AWO-324PDCIE T-1 K-1-50
85 ASAMI ANVPd140WNABK Nauja gaisrinė ROV-3
86 ASAMI ANVPd160WNABK Nauja gaisrinė ROV-2
87 ASAMI ANVPd160WNABK Nauja gaisrinė ROV-1
88 Fuji Electric Inverter Rodūnio kelias 10 ADM-1
89 MIDEA MV5X335XN2GN1 Rodūnio kelias 10A ADM-2
90 Airwell AWA-YKD012-HII Rodūnio kelias 10A ADM-2
91 MIDEA MOB30U-12HFNI Rodūnios kelias 10A ADM-2
92 MIDEA MCCU-7 GN2 Rodūnio kelias 10A ADM-2
93 McQuay Rodūnios kelias 6B GSP-80
94 YORK Rodūnios kelias 6B LB-1
95 TKK-1 Nauja gaisrinė NG-1
96 ACC-1 Nauja gaisrinė NG-2
97 TKK-2 Nauja gaisrinė NG-3
98 ACC-2 Nauja gaisrinė NG-4
99 TKK-3 Nauja gaisrinė NG-5
100 ACC-3 Nauja gaisrinė NG-6
101 TKK-4 Nauja gaisrinė NG-7
102 ACC-4 Nauja gaisrinė NG-8
103 TKK-5 Nauja gaisrinė NG-9



104 ACC-5 Nauja gaisrinė NG-10
105 TKK-6 Nauja gaisrinė NG-11
106 ACC-6 Nauja gaisrinė NG-12
107 FUJITSU AOY14RNE Auto ūkis -
108 MIDEA MCCU-7 GN2 T-2 -
109 MIDEA MCCU-7 GN3 T-2 -
110 Olimpia splendid NEXYA S3 T-2 -
111 Mitshubishi MU-GA25VB T-2 -
112 Mitshubishi MU-GA25VB T-2 -
113 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI TP-2A -

114 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI TP-12 -

115 GREE GWH24QE-K6DNA1E/O GWH24QE-
K6DNC2E/I TP-12 -

116 GREE GWH18QD-K6DNA1D/O GWH18QD-
K6DNC2E/I TP-12 -

117 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 (B10 vartai) -

118 Midea MOU-36HFN1-RRC4 T-3 (B11 vartai) -

119

Kintamo freono kiekio kondicionavimo
sistema (VRF) išorinis blokas, kurio
šaldymo/šildymo galia ne mažiau –

33,2/37,3 – 1 vnt.

Keleivių atvykimo galerijos koridoriui
ir 46; 47; 48; 49; C sektoriaus;

bokštelių tilteliuose ir laiptinėse
-

120

Kintamo freono kiekio kondicionavimo
sistema (VRF) išorinis blokas, kurio
šaldymo/šildymo galia ne mažiau –

44,2/50,1 - 5 vnt.

Keleivių atvykimo galerijos koridoriui
ir 46; 47; 48; 49; C sektoriaus;

bokštelių tilteliuose ir laiptinėse
-

121 GREE WIGRE GWH24YE CSP 80 -

122 GREE W1GRE-GWH24YE-S6DBA1A VSAT serverinė -

123 Samsung Inverter Heat Pump
AC100JXSCGH/EU 59 serverinė -

124 LG ARUM 100LYE5 VIP terminalas -

125 LG ARUM 160LTE5 VIP terminalas -

126 LG ARUM 240 LTE5 VIP terminalas -

127 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
SRK/SRC25ZS-W VIP terminalas serverinė

128 KASETINIS GREE GUD35W/NhA-T/
GUD35T/A-T VIP terminalas El. skydinė

129 GREE GWH24YE-S60BA1A110 TP -II -

130 GREE GWH24YE-S60BA1A110 TP -II -

131 WIGRE-GWH18AAD-K6DNAIBIO TP -II -

132 ASAMI – AMV5-0280 AS patalpos -

133 GEE GVHD 24NK3FO T-2 Pankolio restoranas -

134 AUX 09 FH Split Tipo AOS skyrius -

135 AUX 09 FH Split Tipo AOS skyrius -

136 HTWS0135I90SR32C AOS skyrius -

137 GIATU GIA-S12AR2C-R32A AOS skyrius -

138 GIATU GIA-S09AR2C-R32A AOS skyrius -

139 GIATU GIA-S09AR2C-R32A AOS skyrius -



140 GREE PULAR GWH24AGD T-1 vaizdo serverinė VS

141 LG Electronics SPLITDC18RK.UL2 T4 -

142 LG Electronics SPLITUUD1.U30 T4 -

143 DAIKIN  FAA71BUV1B T4 Elektros skydinė

144 DAIKIN FAA71BUV1B TP 12



Priedas Nr. 1.4.

Dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai

Eil.
Nr. Pavadinimas

Modifikacija,
techninė

charakteristika
Mato vnt. Kiekis N (kW)

elektros Pastabos

Dūmų šalinimo sistemos

TERMINALAS

1 Dūmų šalinimo
sistemos (T4)

THT-125-4T/9-30-
F- 300 IE3 vnt. 2 82000 m3/h

2
Automatiniai
stoglangiai ir

švieslangiai (T4)
- vnt. ≈49 -

3 Dūmų šalinimo
sistemos BVD 630/30-4 vnt. 3 31500 m3/h

4
Automatiniai
stoglangiai ir
švieslangiai

- vnt. ≈75 -



Priedas Nr. 1.5.

Detalus profilaktinių darbų pagal įrenginių gamintojo reikalavimus sąrašas ir minimalios įrenginių periodinių
techninių priežiūros paslaugų apimtys

Detalus vidaus vėdinimo - koloriferinės šilumos energijos paskirstymo įrenginių - sistemų techninės priežiūros
paslaugų sąrašas pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles bei kitus
galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus:

Detalus vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų profilaktinių darbų pagal įrangos gamintojo
reikalavimus sąrašas:

Eil.
Nr.

Profilaktikos darbai

Atliekami nustatytu periodiškumu darbo dienomis, pirmadienį –
ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 7.00 val. iki

14.45 val.

Periodiškumas

1.
Raštu paskiriamas Paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už šilumos ūkį,
kuris pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visas Paslaugas bei

jų atlikimo periodiškumą

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

2. Manometrų nuėmimas/sumontavimas metrologinės patikros atlikimui 1 kartą per metus

3.
Automatinio valdymo armatūros, matavimo ir reguliavimo prietaisų

veikimo patikrinimas
Pagal gamintojo
rekomendacijas

4. Konvektorių sistemų paruošimas šildymo sezonui 1 kartą per metus

5.
Pastatų vėdinimo šildymo sistemų paleidimas šildymo sezono

pradžioje ir išjungimas baigus šildymo sezoną
2 kartus per metus

6.
Pastatų vėdinimo šildymo sistemų paleidimas. Oro išleidimas iš

šildymo sistemos
1 kartą per metus

7. Vandeninių oro užuolaidų priežiūra, dulkių, purvo išvalymas 1 kartą per mėnesį

8. Konsultacijos dėl vėdinimo šildymo prietaisų parinkimo ir pirkimo Pagal poreikį

9.
Reikiamos dokumentacijos (principinė schema, instrukcijos, pasas ir

t.t.) komplektavimas ir pildymas, atnaujinimas
Pagal poreikį

10. Fankoilų, konvektorių išvalymas nuo purvo, dulkių, šiukšlių
Kartą per ketvirtį arba

Klientui paprašius

Vėdinimo - šildymo sistemų profilaktiniai darbai pagal įrangos gamintojo reikalavimus

1.
Raštu paskiriamas Paslaugų teikėjo asmuo, atsakingas už šilumos ūkį, kuris
pildo techninę dokumentaciją ir kontroliuoja visus darbus bei jų atlikimo
periodiškumą

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

2. Manometrų nuėmimas/sumontavimas metrologinės patikros atlikimui 1 kartą per metus

3. Automatinio valdymo armatūros, matavimo ir reguliavimo prietaisų veikimo
patikrinimas

Pagal gamintojo
rekomendacijas

4. Konvektorių sistemų paruošimas šildymo sezonui 1 kartą per metus

5. Pastatų vėdinimo šildymo sistemų paleidimas šildymo sezono pradžioje ir
išjungimas baigus šildymo sezoną 2 kartus per metus

6. Pastatų vėdinimo šildymo sistemų paleidimas. Oro išleidimas iš šildymo
sistemos 1 kartą per metus

7. Vandeninių oro užuolaidų priežiūra, dulkių, purvo išvalymas 1 kartą per mėnesį



8. Konsultacijos dėl vėdinimo šildymo prietaisų parinkimo ir pirkimo Pagal poreikį

9. Reikiamos dokumentacijos (principinė schema, instrukcijos, pasas ir t.t.)
komplektavimas ir pildymas, atnaujinimas. Pagal poreikį

10. Fankoilų, konvektorių išvalymas nuo purvo, dulkių, šiukšlių
Kartą per ketvirtį

arba  Klientui
paprašius

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų profilaktiniai darbai pagal įrangos gamintojo reikalavimus

1. Vėdinimo sistemų integruotų į pastato valdymo sistemą (PVS) valdymas,
režimų nustatymas ir kontrolė Nuolat

2. Higienos normose (arba pagal kliento raštiška nurodymą) numatyto
temperatūros, drėgmės, oro apykaitos režimo palaikymas ir reguliavimas

pagal Kliento
pageidavimą.

3.
Automatinio valdymo patikrinimas (patikrinama kontrolės matavimo prietaisų
būklė, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems poreikiams,
siurblių, ventiliatorių, pavarų darbas)

1 kartą per 3
mėnesius

4. Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos
formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose

pagal Kliento
pageidavimą.

5.
Oro filtrų sausas valymas/keitimas rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas
(keičiant oro filtrus). Vėdinimo kameros vidaus sausas siurbimas (keičiant oro
filtrus). Ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso valymas (keičiant oro filtrus)

Pagal užterštumo
laipsnį

6. Oro sklendžių patikrinimas, profilaktikos darbai 1 kartą per 6
mėnesius

7. Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas/įtempimas 1 kartą per 6
mėnesius

8. Variklio tvirtinimo patikrinimas, paveržimas 1 kartą per metus

9. Ventiliatorių guolių tepimas, rekuperatoriaus guolio tepimas
Pagal gamintojo

aptarnavimo
instrukcijas

10. Termofikacinių oro užuolaidų patikrinimas, profilaktikos darbai
Pagal gamintojo

aptarnavimo
instrukcijas

11. Šildymo/šaldymo sekcijų šilumokaičių valymas 1 kartą per metus

12. Kondensato nuvedimo vamzdynų sistemų valymas, hermetiškumo
patikrinimas 1 kartą per metus

13. Dūmų šalinimo sistemos patikrinimas, profilaktikos darbai

14. Grindinių konvektorių su ventiliatoriais patikrinimas, profilaktikos darbai
Pagal gamintojo

aptarnavimo
instrukcijas

15. Grindiniai konvektorių su ventiliatoriais dulkių valymas, šiukšlių išrinkimas,
grotelių priežiūra Pagal poreikį

16. Ortakiai ir visi ortakių elementai (difuzoriai, sklendės, izoliacija, oro krypčių
žymėjimas, tvirtinimo konstrukcijos ir t.t.)

Pagal gamintojo
aptarnavimo
instrukcijas

17. Elektrotechninė vėdinimo sistemų dalis, valdymo automatika, temperatūros,
slėgio, srauto davikliai

Pagal gamintojo
aptarnavimo
instrukcijas

18. Rekuperatorių pavaros patikrinimas 1 kartą per 6
mėnesius

19. Rekuperatorių sausas/šlapias valymas 1 kartą per 6
mėnesius

20. Aprišimo mazgo šilumos/šalčio šilumokaičių, purvarinkių valymas 1 kartą per metus

21.
Filtrų, diržų ir kitų planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų
pirkimui reikiamos informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų
tiekėjų) pateikimas Klientui

Pagal poreiki

22.
Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas
kurio pašalinimo trukmė neviršija 4 darbo valandų ir už kurias papildomai
nemokama

Sutarties galiojimo
laikotarpiui



23.
Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte ir
Kliento informavimas elektroniniu paštu apie nustatytų gedimų ir defektų
apimtis, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

24. Operatyvus avarijų lokalizavimas Sutarties galiojimo
laikotarpiui

25. Savalaikis temperatūros, slėgių reguliavimas

Pagal gamintojo
aptarnavimo

instrukcijas, esant
poreikiui

26. Užtikrinimas vėdinimo sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

Kondicionavimo (šaldymo) įrengimai:

1. Freono, dujų slėgio patikrinimas/papildymas 1 kartą per metus
arba pagal poreikį

2. Tepalo lygio patikrinimas/papildymas 1 kartą per metus
arba pagal poreikį

3. Kondensatorių / garintuvų valymas 1 kartą per metus
arba užsiteršus

4. Pagal LR galiojančius teisės aktus išorinių-vidinių blokų žymėjimas (nurodoma
galingumas, šaldymo reagento rūšis, kiekis), pasų pildymas

Įstatymų nustatyta
tvarka

5. Pagal LR galiojančius teisės aktus, LAND reikalavimus ataskaitų pateikimas
Aplinkos apsaugos ministerijai

Įstatymų nustatyta
tvarka

Oro vėsinimo sistemos

1.

Oro vėsinimo sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra pagal šalių
patvirtintą grafiką, užtikrinant reikiamus vėsinimo parametrus, vėsinimo
sistemų įrenginių priežiūros, gamintojų pateiktų įrenginių eksploatacijos,
techninės priežiūros instrukcijų ir kitus reikalavimus

Pagal gamintojo
aptarnavimo
instrukcijas

2. Šaldymo mašinų sezoninis ir profilaktinis patikrinimas (filtrų užterštumo,
freono, dujų lygio, elektroninės dalies), reguliavimas, valymas

Pagal gamintojo
aptarnavimo
instrukcijas

3. Įrenginių darbo pastovi kontrolė, užduotų parametrų patalpose palaikymas ir
reguliavimas pagal Kliento pageidavimą

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

4. Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos
formos žurnaluose, kompiuterinėse laikmenose

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

5.
Planiniam profilaktiniam remontui reikiamų medžiagų pirkimui reikiamos
išsamios informacijos (tipų, kiekių, metinių poreikių, galimų tiekėjų)
pateikimas Klientui raštu, elektroniniu paštu

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

6.
Atsiradusių smulkių gedimų šalinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas,
kurio pašalinimo trukmė neviršija 4 darbo valandų ir už kurias papildomai
nebus mokama

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

7.
Atsiradusių stambių gedimų ir defektų fiksavimas nustatytos formos akte ir
Kliento informavimas elektroniniu paštu apie nustatytų gedimų ir defektų
apimtis, keliamą grėsmę žmonėms ir materialiniam turtui

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

8. Avarijų lokalizavimas Sutarties galiojimo
laikotarpiui

9. Užtikrinimas vėsinimo ir oro kondicionavimo sistemų būklės atitikimo
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams

Sutarties galiojimo
laikotarpiui

10. Pagal LR galiojančius teisės aktus, pasų, instrukcijų, ataskaitų pateikimas Sutarties galiojimo
laikotarpiui

Šalčio mašinų techninė priežiūra
Kompresoriai:

1. Bendras būklės, darbo režimų, vibracijos patikrinimas 1 kartą per metus
2. Aukšto ir žemo slėgio patikra 1 kartą per metus
3. Alyvos slėgio grąžinimo sistemų patikrinimas 1 kartą per metus
4. Kompresoriaus apvijų temperatūrinės apsaugos patikrinimas 1 kartą per metus
5. Šiluminės relės darbo patikrinimas, darbinės srovės matavimai 1 kartą per metus
6. Šaltnešio perkaitimo temperatūros, galingumo patikrinimas 1 kartą per metus



Minimalios inžinerinių tinklų ir įrenginių periodinės techninės priežiūros darbų apimtys

Vykdytojas privalo techninę priežiūrą vykdyti tokiomis techninės priežiūros darbų apimtimis, kokios yra
nurodytos aktualiuose teisės aktuose, techniniuose reglamentuose ar gamintojų instrukcijose.

Minimalios periodinės vėdinimo sistemų techninės priežiūros apimtys

VTA - kas savaitiniai patikrinimai/apžiūros:
Patikrinti nustatytą temperatūrinį režimą;
Patikrinti vizualiai visų vėdinimo įrengimų techninį stovį;
Patikrinti, ar nėra mechaninių pažeidimų;
Patikrinti tvirtinimo elementų stovį (varžtų atsipalaidavimas, padidėję laisvumai);
Įvertinti, ar ne padidėjęs veikiančių įrengimų triukšmingumas, besisukančių dalių kaitimas, diržų stovis;
Patikrinti ortakių ir vamzdynų izoliacijos stovį.
VTA1 - ketvirtiniai aptarnavimo darbai:

7. Įsiurbimo slėgio palaikymo ribos patikrinimas, reguliavimas 1 kartą per metus
8. Alyvos pašildymo, kiekio patikrinimas 1 kartą per metus

Kondensatoriai:
9. Bendras būklės patikrinimas 1 kartą per metus
10. Variklio srovių patikra 1 kartą per metus
11. Kondensacijos slėgio patikrinimas, reguliavimas 1 kartą per metus
12. Šaltnešio perkaitimo, išėjimo temperatūros patikrinimas 1 kartą per metus
13. Skysčio peršaldymo patikrinimas 1 kartą per metus
14. Kondensatoriaus plovimas 1 kartą per metus
15. Kondensatorius: Bendras būklės patikrinimas 1 kartą per metus
16. Variklio srovių patikra 1 kartą per metus
17. Kondensacijos slėgio patikrinimas, reguliavimas 1 kartą per metus
18. Šaldymo kameros, garintuvai: Bendras būklės patikrinimas 1 kartą per metus
19. Ventiliatorių, termoventilio patikrinimas 1 kartą per metus
20. Atšildymo ir drenažo sistemos patikrinimas 1 kartą per metus
21. Atitirpimo ciklų patikrinimas, nustatymas ir reguliavimas 1 kartą per metus
22. Paimamo į garintuvą, išpučiamo iš garintuvo oro temperatūros patikrinimas 1 kartą per metus
23. Elektromagnetinio ventilio darbo patikrinimas 1 kartą per metus
24. Vamzdynai, indai: Filtrų - sausintuvų patikrinimas, keitimas 1 kartą per metus
25. Šaldymo kameros, garintuvai: Bendras būklės patikrinimas 1 kartą per metus
26. Ventiliatorių, termoventilio patikrinimas 1 kartą per metus
27. Šaltnešio kiekio, drėgmės šaltnešyje patikrinimas 1 kartą per metus
28. Vamzdynų ir laikiklių vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra 1 kartą per metus
29. Slėginių indų bendro stovio patikrinimas 1 kartą per metus
30. Apsauginių slėgio vožtuvų darbo patikrinimas 1 kartą per metus
31. Valdymas: Elektros įvado/kirtiklio patikra 1 kartą per metus
32. Šaltnešio kiekio, drėgmės šaltnešyje patikrinimas 1 kartą per metus
33. Vamzdynų ir laikiklių vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra 1 kartą per metus
34. Slėginių indų bendro stovio patikrinimas 1 kartą per metus
35. Apsauginių slėgio vožtuvų darbo patikrinimas 1 kartą per metus
36. Valdymas: Elektros įvado/kirtiklio patikra 1 kartą per metus
37. Šiluminių rėlių patikrinimas 1 kartą per metus
38. Sujungimų, kontaktų patikrinimas, valymas 1 kartą per metus
39. Indikatorinių lempučių ir avarinės signalizacijos patikrinimas, derinimas; 1 kartą per metus
40. Valdiklių parametrų patikrinimas, reguliavimas ir nustatymas 1 kartą per metus
41. Elektros grandinių patikra, korekcija 1 kartą per metus
42. Atliktų darbų žurnalo pildymas 1 kartą per metus

43. Įrenginio paso pildymas LR įstatymu numatyta
tvarka



Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/priešfiltrius - ar neužsiteršę, esant poreikiui: užterštus filtrus
pakeisti naujais;
Patikrinti rekuperatorių: apžiūrėti rekuperatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei
reikalinga - išvalyti rekuperatorių;
Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar nėra mechaninių pažeidimų, ar neatsipalaidavęs;
Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes:
Išvalyti sklendę;
Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;
Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai
uždaryta sklende);
Patikrinti šildymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei
reikalinga - išvalyti radiatorių;
Patikrinti šaldymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei
reikalinga - išvalyti radiatorių;
Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius, apžiūrėti, ar ventiliatoriaus zonoje nėra pašalinių daiktų, ar diržai
nenutrūkę, patikrinti ventiliatoriaus dirželio įtempimą. Jei reikalinga - įtempti dirželį ir išbandyti (~1val.
trukmė), įvertinti, ar nesigirdi pašalinių garsų, cypimo;
Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas:
Išvalyti vandens filtrą;
Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;
Patikrinti hidraulinių siurblių veikimą;
Patikrinti ar nėra nuotėkio;
Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą, apžiūrėti oro paėmimo groteles lauke. Jei reikia – išvalyti;
Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas, išvalyti riebalinius filtrus: išleisti susikaupusius riebalus,
išvalyti su spec. priemonėmis, jei reikalinga - išvalyti gaubtų korpusus. Šie darbai vykdomi pagal su Užsakovu
atskirai suderinta sąmatą.

VTA2 - pusmetiniai aptarnavimo darbai:
Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/priešfiltrius - ar neužsiteršę, esant poreikiui, užterštus filtrus
pakeisti naujais;
Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes:
Išvalyti sklendę;
Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;
Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai
uždaryta sklende);
Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius:
apžiūrėti, ar ventiliatoriaus zonoje nėra pašalinių daiktų, ar diržai nenutrūkę;
Patikrinti ventiliatoriaus dirželio įtempimą. Jei reikalinga - įtempti dirželį ir išbandyti (~1val trukmė);
Įvertinti, ar nesigirdi pašalinių garsų, cypimo;
Patikrinti rekuperatorių:
Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar neatsipalaidavęs, ar nėra mechaninių pažeidimų;
Patikrinti dirželio įtempimą;
Patepti rekuperatoriaus guolius;
Išvalyti rekuperatorių/šilumokaitį: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jeigu reikia, šlapias
valymas;
Patikrinti šildymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei
reikalinga - išvalyti radiatorių;
Patikrinti šaldymo radiatorių, apžiūrėti radiatoriaus plokšteles: ar nėra jose šiukšlių, pūkų ar kitokių teršalų. Jei
reikalinga - išvalyti radiatorių;
Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas:
Išvalyti vandens filtrą;
Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;
Patikrinti hidraulinių siurblių veikimą;
Patikrinti ar nėra nuotėkio;
Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas (darbai atliekami pagal atskirai su Užsakovu suderintą
sąmatą):
Išplauti oro šalinimo ortakius su riebalus skaidančiu skysčiu;
Išvalyti riebalinius filtrus;



išvalyti gaubtų korpusus;
Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą:
Išvalyti lauko oro paėmimo groteles, oro ištraukimo terminalus patalpoje, oro tiekimo terminalus: sausas
valymas (dulkių siurbliu) arba, jeigu reikia, šlapias valymas (vanduo po spaudimu, valymas su spec.
priemonėmis);
Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra
degėsių kvapo;
Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę naudojant spec. valymo priemones.

VTA3 - metiniai aptarnavimo darbai:
Patikrinti tiekiamo/ištraukiamo oro filtrus/priešfiltrius, esant poreikiui: užterštus filtrus  pakeisti naujais;
Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo/recirkuliacijos sklendes:
Išvalyti sklendę;
Apžiūrėti sklendės plokšteles: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nepažeistos tarpinės;
Patikrinti sklendės veikimą: ar nekliūna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galinė padėtis sutampa su pilnai
uždaryta sklende);
Patikrinti tiekimo/ištraukimo ventiliatorius:
Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę: naudojant spec. valymo priemones;
Išvalyti ventiliatoriaus korpusą: dulkių siurbliu arba, jeigu reikia, naudojant spec. valymo priemones;
Pakeisti ventiliatoriaus diržus: jei pavara turi kelis diržus keičiami visi iš karto; sureguliuoti diržų įtempimą,
išbandyti;
Patikrinti rekuperatorių:
Patikrinti pavaros dirželį: ar dirželis nenutrūkęs, ar neatsipalaidavęs, ar nėra mechaninių pažeidimų;
Patepti rekuperatoriaus guolius;
Patikrinti rekuperatoriaus dirželio įtempimą;
Atsidarius korpuso dureles patikrinti, ar nėra mechaninių pažeidimų, ar veikia apvado sklendė (plokštelinis
rekuperatorius);
Išvalyti rekuperatoriaus šilumokaitį (rotacinis, atskirų srautų, šildymo ar šaldymo radiatorius): sausas valymas
(dulkių siurbliu ar suspaustu oru) arba, jeigu reikia, šlapias valymas, naudojant spec.valymo priemones;
Patikrinti šildymo radiatorių:
Išvalyti radiatorių: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, šlapias valymas (vanduo po
spaudimu);
Patikrinti šaldymo radiatorių:
Išvalyti radiatorių: sausas valymas (dulkių siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, šlapias valymas (vanduo po
spaudimu);
Išvalyti drenažo sifoną;
Patikrinti vėdinimo hidraulikos sistemas:
Išvalyti vandens filtrą;
Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;
Patikrinti hidraulinių siurblių veikimą;
patikrinti ar nėra nuotėkio;
Patikrinti technologinių patalpų ištraukimo sistemas (darbai atliekami pagal atskirai su Užsakovu suderintą
sąmatą):
Išplauti oro šalinimo ortakius su riebalus skaidančiu skysčiu;
Išvalyti riebalinius filtrus;
Išvalyti gaubtų korpusus;
Patikrinti oro tiekimo/ištraukimo sistemą:
Išvalyti groteles ir kitus oro terminalus: sausas valymas (dulkių siurbliu) arba, jeigu reikia, šlapias valymas
(vanduo po spaudimu, valymas su spec. priemonėmis);
Patikrinti ortakių pralaidumą:
Jei efektyvus oro praleidimo plotas sumažėja daugiau kaip 20% - reikalinga išvalyti ortakius (darbai atliekami
pagal atskirai su Užsakovu suderintą sąmatą);
Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar nėra mechaninių pažeidimų, ar nėra pašalinių garsų, ar nėra
degėsių kvapo;
Išvalyti ventiliatoriaus sparnuotę: naudojant spec. valymo priemones;
Patikrinti šaldiklio darbą;
Patikrinti sistemos elektros valdymo skydelį:
Apžiūrėti, ar nėra apdegusių kontaktų, atsipalaidavusių ar neprisuktų laidų;



Patikrinti, ar vykdant perjungimus komutacinė įranga nekibirkščiuoja, nesvyla.
Patikrinti automatikos įrengimų veikimą.

Minimalios periodinės vėsinimo sistemos ir šaldymo mašinų techninės priežiūros apimtys:

ŠDTA - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas sezono metu:
Patikrinti terminės izoliacijos būklę;
Patikrinti antivibracinių plokščių būklę;
Patikrinti apsauginius vožtuvus;
Patikrinti „fusible plugs“;
Patikrinti freono vamzdynų būklę;
Patikrinti, ar nėra freono nutekėjimo;
Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;
Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slėgius sistemoje;
Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatūrą;
Patikrinti freono peršaldymo temperatūrą;
Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
Patikrinti tepalo slėgį sistemoje;
Patikrinti našumo reguliavimo funkciją („unloader operation“);
Patikrinti, ar veikia karterio šildymas;
Patikrinti tepalo kokybę;
Patikrinti vandens pratekėjimo relę;
Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;
Patikrinti oro srautą per kondensatorių;
Patikrinti kondensatoriaus būklę;
Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių būklę;
Patikrinti valdymo pulto būklę;
Patikrinti valdymo kabelių pajungimus;
Patikrinti valdymo daviklius;
Patikrinti apsauginę aukšto slėgio relę;
Patikrinti avarinį įrengimo stabdymą;
Patikrinti RCD operaciją;
Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;
Patikrinti programinius nustatymus;
Patikrinti aukšto/žemo slėgio stabdymo funkciją;
Patikrinti įrengimo darbinio stabdymo funkciją;
Patikrinti našumo reguliavimo funkciją;
Patikrinti paleidėjų kontaktus;
Patikrinti ventiliatorių valdymo funkciją;
Patikrinti kompresoriaus paleidėjus;
Patikrinti ventiliatorių paleidėjus/šilumines reles.
ŠDTA1 - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas žiemos laikotarpiu
Patikrinti terminės izoliacijos būklę;
Patikrinti, ar nėra freono nutekėjimo iš sistemos;
Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;
Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
Patikrinti, ar veikia kompresoriaus karterio šildymas;
Patikrinti, ar veikia vandens siurbliai;
Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoje;
Patikrinti, ar veikia garintuvo šildymas;
Patikrinti valdymo skydo būklę;
Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių guolius.
ŠDTA2 - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas prieš šaldymo sezoną:
Patikrinti antivibracinių plokščių būklę;
Patikrinti apsauginius vožtuvus;
Patikrinti „fusible plugs“;
Patikrinti freono vamzdynų būklę;
Patikrinti, ar nėra freono nutekėjimo;



Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;
Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slėgius sistemoje;
Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatūrą;
Patikrinti freono peršaldymo temperatūrą;
Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
Patikrinti tepalo slėgį sistemoje;
Patikrinti našumo reguliavimo funkciją („unloader operation“);
Patikrinti, ar veikia karterio šildymas;
Patikrinti tepalo kokybę;
Patikrinti vandens pratekėjimo relę;
Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;
Patikrinti oro srautą per kondensatorių;
Patikrinti kondensatoriaus būklę;
Patikrinti kondensatoriaus ventiliatorių būklę;
Patikrinti valdymo pulto būklę;
Patikrinti valdymo kabelių pajungimus;
Patikrinti valdymo daviklius;
Patikrinti apsauginę aukšto slėgio relę;
Patikrinti avarinį įrengimo stabdymą;
Patikrinti RCD operaciją;
Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;
Patikrinti programinius nustatymus;
Patikrinti aukšto/žemo slėgio stabdymo funkciją;
Patikrinti įrengimo darbinio stabdymo funkciją;
Patikrinti našumo reguliavimo funkciją;
Patikrinti elektromagnetinius ventilius;
„Prašukuoti“ kondensatoriaus lameles;
Patikrinti visus elektrinius sujungimus;
Patikrinti kompresoriaus paleidėjus;
Patikrinti ventiliatorių paleidėjus/šilumines reles;
Patikrinti daviklių kalibravimą;
Patikrinti paleidėjų kontaktus;
Patikrinti ventiliatorių valdymo funkciją;
Patikrinti stabdymo nuo per žemos aplinkos temperatūros funkciją;
Patikrinti stabdymo nuo per žemo tepalo slėgio funkciją;
Išvalyti garintuvus.
ŠDTA3 - šalčio mašinos (čilerio) techninis patikrinimas po šaldymo sezono:
Patikrinti terminės izoliacijos būklę;
Patikrinti apsauginius vožtuvus;
Patikrinti freono vamzdynų būklę;
Patikrinti, ar nėra freono nutekėjimo;
Patikrinti drėgmės indikatoriaus parodymus;
Patikrinti tepalo lygį sistemoje;
Patikrinti, ar veikia karterio šildymas;
Patikrinti vandens pratekėjimo relę;
Patikrinti slėgių skirtumą vandens linijoj;
Patikrinti, ar veikia garintuvo šildymas;
Patikrinti kondensatoriaus būklę;
Patikrinti valdymo pulto būklę;
Patikrinti avarinių sustojimų istoriją;
Patikrinti sausinimo filtrus;
Patikrinti tepalo kokybę;
Patikrinti vandens pH/glikolio koncentraciją;
Patikrinti „žema aplinkos temperatūra“ apsaugos funkciją;

Periodinė dūmų šalinimo sistemų techninė priežiūra:
DŠST1 - Vieną kartą į mėnesį:
Patikrinti įrašus įvykių registracijos žurnale;



Atlikti išorinę valdymo ir signalizacijos skydų apžiūrą;
Patikrinti signalizacijos skydų šviesos ir garso indikatorių veikimą;
Apžiūrėti, ar dūmų šalinimo stoglangiai ir švieslangiai yra uždarytoje padėtyje;
Apžiūrėti, ar mechaniškai nepažeistos elektrifikuotos valdymo pavaros ir kabelinės linijos;
Pašalinti nustatytus trūkumus ir gedimus;
Padaryti įrašus įvykių registracijos ir techninės priežiūros žurnaluose.
DŠST2 vieną kartą per tris mėnesius:
Tikrinti visus įrašus priežiūros ir gedimų registracijos žurnale, ar sistema dirba automatiniu režimu;
Tikrinti įrenginių pagrindinį ir rezervinį maitinimą;
Atlikti valdymo ir indikacijos pultų, ventiliatorių, stoglangių, dūmų šalinimo, oro pritekėjimo vožtuvų, dūmų
užuolaidų, priešgaisrinių durų, kabelinių linijų ir ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų apžiūrą;
Prasidedant žiemos sezonui imtis priemonių, padedančių išvengti dūmams šalinti skirtų stoglangių ir liukų užšalimo;
Tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir atjungimo režimų metu;
Tikrinti, ar valdymo pavaros ir kabelinės linijos mechaniškai nepažeistos;
Imituojant gaisrą išbandyti, kaip atsidaro bent vienas dūmų šalinimo vožtuvas, stoglangis, dūmų šalinimo liukas;
DŠST3 - vieną kartą į pusę metų:
Įjungus ventiliatorių atlikti sudaromo oro slėgio matavimus (ne anksčiau kaip praėjus 15 minučių po
ventiliatoriaus įjungimo. Rezultatus įforminti schemose, kuriose nurodoma, kuriose vietose matuota);
imituojant gaisrą, kompleksiškai išbandyti, kaip atsidaro dūmų, oro pritekėjimo vožtuvai ir (ar) dūmų šalinimo
stoglangiai, kaip nusileidžia liukų, dūmų užuolaidos ir (ar) kaip veikia dūmų ištraukiamoji ventiliacija, kaip
užsidaro ugnį sulaikantys vožtuvai, kaip atidaromi dūmų vožtuvai;
Sutepti mazgus (guolius, turinčius specialius tepimo taškus ir pan.), suveržti jungtis, atlikti sausąjį ir šlapiąjį valymus;
Tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių
turėti įtakos dūmų ir šilumos kontrolės sistemoms.
Atlikti darbus numatytus pirmame skyriuje;
Patikrinti valdymo ir signalizacijos kabelinių linijų vientisumą;
Imituojant gaisro pavojaus būseną išbandyti dūmų šalinimo stoglangių ir švieslangių atsidarymą kiekvienoje
dūmų zonoje;
Patikslinti dūmų zonų sąrašus;
Pašalinti nustatytus trūkumus ir gedimus;
Padaryti įrašus įvykių registracijos ir techninės priežiūros žurnaluose.
DŠST4 - kartą metuose:
Atlikti darbus numatytus pirmame ir antrame skyriuose;
Atlikti apsauginio ir darbinio įžeminimo varžų matavimus;
Pašalinti nustatytus trūkumus ir gedimus;
Padaryti įrašus įvykių registracijos ir techninės priežiūros žurnaluose.



Priedas Nr. 1.6.

PASLAUGOMS IR PAPILDOMIEMS PASLAUGOMS / DARBAMS SUTEIKTI REIKALINGŲ PREKIŲ TIEKIMO PROCESO
ADMINISTRAVIMO TVARKA

1.1. Klientas kompensuos Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas, susijusias su Paslaugoms ir Papildomiems
paslaugoms / darbams (toliau bendrai – Paslaugos) reikalingų prekių (detalių, eksploatacinių medžiagų, įrangos)
(toliau – prekės) įsigijimu. Tokios prekės bus kompensuojamos už ne didesnę kaip 40 000,00 Eur be PVM sumą,
bendrai neviršijant pradinės Sutarties vertės, t. y. 200 000,00 Eur be PVM.
1.2. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad prekės būtų įsigytos už ne didesnę nei tuo metu esančią rinkos kainą
ir pateikti Klientui prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Kompensuojamas tik iš anksto su Klientu
suderintų prekių įsigijimas, apmokant faktiškai patirtų išlaidų sumą. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti
įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas.
1.3. Atsižvelgiant į numatomas teikti Paslaugas (profilaktinio remonto, papildomo remonto, montavimo ar
kt.), Paslaugų teikėjas pagal poreikį Kliento atsakingam asmeniui pateikia suderintos formos detalų reikalingų
prekių (medžiagų, detalių bei įrangos) sąrašą su siūlomų užsakyti prekių kainomis.
1.4. Prekes, kurių pristatymo terminas yra ilgesnis nei 3 kalendorinės dienos, Paslaugų teikėjas, jei įmanoma,
privalo užsakyti iš anksto, taip, kad reikiamos prekės būtų pristatytos laiku ir jų pristatymas nesukeltų kliūčių
savalaikiam, nepertraukiamam Paslaugų teikimui.
1.5. Kliento atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas peržiūri Paslaugų teikėjo pateiktą reikalingų
prekių sąrašą ir patvirtina planuojamą prekių užsakymą, duodamas leidimą jų įsigijimui, arba gali prašyti
papildomos informacijos, susijusios su reikalingomis prekėmis, keisti užsakomas prekes alternatyviomis,
atsižvelgiant į jų technines charakteristikas ir kainą, taip pat keisti užsakomų prekių kiekius.
1.6. Paslaugų teikėjas negali užsakyti prekių, nesuderinęs planuojamo prekių užsakymo su Kliento atsakingu
asmeniu, išskyrus konkrečius atvejus, dėl kurių buvo gautas išankstinis Kliento atsakingo asmens rašytinis arba
kritiniais atvejais (esant ekstremalioms, avarinėms ir panašioms situacijoms) - žodinis sutikimas.
1.7. Kritiniais atvejais (esant ekstremalioms, avarinėms ir panašioms situacijoms) ir esant poreikiui atlikti
skubius neplaninius darbus, Paslaugų teikėjas pateikia Kliento atsakingam asmeniui informaciją apie reikalingas
užsakyti prekes, jų kainas, kiekius, kai tik tokios aplinkybės paaiškėja.
1.8. Paslaugų teikėjo Kliento atsakingam asmeniui teikiamame reikalingų prekių sąraše turi būti nurodytos
konkrečios siūlomos užsakyti prekės (jų gamintojai, modeliai), pateikti aiškūs jų kiekiai, kainos, garantiniai
įsipareigojimai, nuolaidos dydis (%) nuo urmo kainos (jei taikoma), taikomos akcijos (jeigu tokios vyksta pirkimo
metu). Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas taip pat privalo pateikti kainų apklausos palyginamąją pažymą,
kurioje atsispindėtų tuo momentu skelbiamos (esamos) prekių rinkos kainos viešoje erdvėje, elektroninėse
parduotuvėse, viešose pardavimo vietose.
1.9. Paslaugų teikėjo siūlomų prekių kainos turi būti konkurencingos ir atitikti rinkos kainas. Kainų skirtumas
tarp Paslaugų teikėjo siūlomų ir viešoje erdvėje, elektroninėse parduotuvėse, viešose pardavimo vietose tuo
momentu skelbiamų (esamų) tokių prekių kainų negali viršyti daugiau nei 5 (%). Klientui nustačius, kad tuo
momentu viešose pardavimo vietose, elektroninėse parduotuvėse siūlomų prekių kainos yra mažesnės nei
Paslaugų teikėjo nurodytos siūlomų prekių kainos daugiau nei 5 (%), Klientas Paslaugų teikėjo prašo jas
sumažinti.
1.10. Pateikdamas prekes Paslaugų teikėjas kartu pateikia jų įsigijimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.
1.11. Dokumentus Paslaugų teikėjas perduoda Kliento atsakingam asmeniui, kai tik atsiranda tokia galimybė,
bet ne vėliau kaip per iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo patiektos prekės, 3 dienos.
1.12. Medžiagų ir detalių nurašymas.
1.12.1. Paslaugų teikėjas suteikęs Paslaugas, kurioms atlikti buvo naudojamos prekės, Paslaugų priėmimo –
perdavimo akte taip pat nurodo panaudotas prekes, tikslius jų pavadinimus, kiekius, kainas, panaudojimo vietas.
1.12.2. Suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą Paslaugų teikėjas pateikia Kliento atsakingam asmeniui
ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos Paslaugos, 3 dienos.
1.12.3. Kliento atsakingas asmuo ne ilgiau kaip per tris darbo dienas peržiūri ir patvirtina suteiktų Paslaugų
priėmimo – perdavimo aktą. Kliento atsakingas asmuo turi teisę prašyti papildomos informacijos, susijusios su
prekių panaudojimu, prašyti patikslinti akte pateikiamą informaciją.
1.12.4. Paslaugų teikėjas kartu su detaliu Paslaugų priėmimo – perdavimo aktu pateikia Klientui bendrą prekių
nurašymo (sunaudojimo) tarpusavyje suderintą aktą, gautas iš Kliento lėšas mėnesio eigoje, nurodydamas
panaudotas prekes, jų tikslius pavadinimus, kiekius, kainas bei panaudojimo vietas.
1.4. Visos prekės turi būti komplektuojamos su jų techniniais dokumentais, garantiniais lapais, sertifikatais
(jeigu tokie yra) bei kitais Sutartyje numatytais dokumentais.



1.5. Paslaugų teikėjas organizuoja Paslaugų atlikimui reikalingų prekių įsigijimą ir pristatymą į Objektą savo
jėgomis be papildomo mokesčio.

___________________


