TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS

1.1. Klientas - AB Lietuvos oro uostai (Vilniaus filialas).

1.2. Paslaugy teikéjas - ukio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Klientas sudaro Sutart;.

1.3. Sutartis - Sutartis, sudaroma tarp Paslaugy teikéjo ir Kliento dél Pirkimo objekto.

1.4. Paslaugos - Vilniaus oro uosto inzineriniy tinkly, védinimo, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemu,
konvektoriy sistemy ir dumy Salinimo sistemy remonto ir techninés prieziuros paslaugos.

1.5. Jrenginiai - Vilniaus oro uosto inzineriniai tinkly, védinimo, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemu,
konvektoriy sistemy ir dumy Salinimo sistemy jrenginiai.

1.6. Objektas - pastatai ir statiniai, nurodyti Techninés specifikacijos priede Nr. 1.1.

1.7. Eksploatavimas - jrenginiy technologinis valdymas, techniné prieziura, paleidimas, derinimas, matavimas,
bandymas ir remontas.

jrenginiy gamintojy techniniy dokumenty nustatyti ir (ar) rekomenduojami nustatytais periodais atliekami
profilaktinés diagnostikos, apziuros, patikrinimai, bandymai, tyrimai ir smulkts remonto darbai, skirti gedimy
prevencijai ir jrenginiy patikimam darbui uZtikrinti.

1.9. Smulkus gedimas / smulkds remonto darbai - toks gedimas ar darbas, kurio paSalinimo ar atlikimo trukmé
nevirsija 4 darbo valandy ir uz kurj papildomai nemokama (dirbant dviem ar daugiau specialisty, nurodytas
darbo valandy skaicius nesikeicia).

1.10. Papildomos paslaugos / darbai - Techninéje specifikacijoje neaprasytos (-i), taciau su Paslaugy teikimu
susijusios (-¢) paslaugos / darbai, taip pat gedimy Salinimas / remonto darbai, kai jy paSalinimo ar atlikimo
trukme virsija 4 darbo valandas.

1.11. Avarija - nenumatytas nelaimingas jvykis del darbo priemoniy, jrenginiy gedimo, darbo ar technologinio
proceso pazeidimo ar kity nenumatyty techniniy ar technologiniy aplinkybiy, sukéles pavojy
Zzmonéms, aplinkai ir padares ar galéjes padaryti Zalos darbuotojy sveikatai ar kitam materialiam bei
nematerialiam turtui.

1.12. Avarijos lokalizavimas - operatyviy veiksmy visuma, butina uzkirsti kelig Zalos, kilusios dél jvykusios
avarijos, didéjimui. Veiksmy kompleksas, kuriuo siekiama apsaugoti Zzmones, gyvunus ir aplinka, sustabdyti
avarijos plitima, maksimaliai apsaugoti jrenginius ar jy sudedamasias dalis bei materialines vertybes.

1.13. Avarijos Salinimas, likvidavimas (remontas) - veikla, atliekama lokalizavus avarijg ar sutrikimus
sistemose, siekiant i$ dalies ar visiSkai atkurti sistemos jrenginiy ar jy sudedamuyjy daliy bukle, techninius
parametrus, darbo rezimus tam, kad juos galima buty saugiai ir efektyviai naudoti tolimesniu periodu.

1.14. Gedimy Salinimas - gedimo atveju Paslaugy teikéjas pirmiausia privalo bandyti suremontuoti sugedusia
sistema, jranga, detale ir tik jrodZius remonto neekonomiskuma ar negalimuma, turima jranga gali btti kei¢iama
nauja. Gedimy Salinimas apima ne tik profilaktinius ir reglamentinius gedimo Salinimo darbus, bet ir visiskali
neremontuojamos jrangos, detaliy, sistemos pakeitima, konfigravima ir derinima.

1.15. Planinis profilaktinis remontas - pagal suderinta grafika atliekamas jrenginiy profilaktinis remontas, kuris
vykdomas siekiant uZkirsti kelig jrangos gedimui dél jo komponenty naturalaus nusidéveéjimo ar kity
eksploataciniy savybiy pakitimo.

1.16. Apziaros, patikrinimai - Paslaugy teikéjas pats nustato apziury, patikrinimy ir kity veiksmy periodiSkuma
taip, kad objekte esantys jrenginiai bet kuriuo paros metu bity techniskai tvarkingi, veikiantys ir saugus, taciau
ne reciau nei tai nustato norminiai techniniai reglamentai ar kiti teisés aktai ir gamintojo techniniai dokumentai.
1.17. Remontas - veikla is dalies arba visiSkai atkurianti sistemos ar jos sudétinés dalies pradine bukle (savybes),
apibréziama normatyviniuose dokumentuose ir/ar sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant iSlaikyti
savybes tolimesniam naudojimui. Remontg apima:

- detalés, reikalingos remonto darbams atlikti;

- darbai, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;

- eksploatacijos eigoje fiziSkai nusidévéjusiy jrengimy dalinis arba pilnas pakeitimas;

- mechaniskai pazeisty ar sulauzyty jrengimy pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas;

- sistemy/jrenginio sudedamuyjy daliy gedimy bei defekty Salinimas;

- darbai, kurie atliekami dél vartotojy vykdomy jrenginiy eksploatavimo taisykliy pazeidimo.

1.18. Bandymai - tai norminiy teisés akty nustatyta tvarka atliekamy jrenginiy bandymy ir jvairiy parametry
matavimy, patikrinimy, derinimy, reikalingy eksploatavimo charakteristikoms ir medziagy savybéms nustatyti,
visuma. Atliekamy bandymy tikslas - pasiekti ir iSlaikyti arba pagerinti gamintojo ar projekte nustatytus
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parametrus ir rezimus, uztikrinancius technologinio proceso stabiluma (patikimuma), efektyvumg ir technine
sauga.

1.19. Registras- Kliento turima gedimy registravimo sistema, kurioje fiksuojami ir registruojami duomenys apie
pastebétus gedimus ar defektus, nurodoma gedimy, defekty registracijos data, laikas, vieta, pobudis, taip pat
gedimy, defekty baigimo Salinti data, laikas, remonta atlikes asmuo, siulymai, kad gedimas nesikartoty. Esant
poreikiui, turi buti fiksuojama fotonuotraukomis.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vilniaus oro uosto inzineriniy tinkly, védinimo, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir
damy Salinimo sistemy remonto ir techninés prieziuros paslaugos (toliau - Pirkimo objektas).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1. Pirkimu Klientas siekia jsigyti jam patikéjimo teise priklausanciy ar kitu teisétu pagrindu valdomuy Vilniaus
oro uosto inzineriniy tinkly, védinimo, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemuy, konvektoriy sistemy ir dumy
Salinimo sistemy remonto ir techninés prieziuros paslaugas.

3.1.2. Paslaugy teikéjo teikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti visuotinai nusistoveéjusius ir teisés aktuose
nustatytus tokio tipo Paslaugoms taikomus standartus ir Sutartyje numatytas salygas.

3.1.3. Visos Paslaugos turi buti atliktos kokybiskai, kompleksiSkai ir pagal suderinta su Klientu grafika nurodytu
laiku ar kitais Techninéje specifikacijoje numatytais ir (ar) Saliy suderintais terminais.

3.1.4. | Paslaugy kaing turi buti jskaiciuoti visi kastai, susije su tinkamu ir kokybisku Paslaugy teikimu, jskaitant,
bet neapsiribojant reikiama personalo inventoriy, jrankius, jranga, transporta, IT technika, darbo rabus, avalyne
ir t.t., reikalinga Paslaugoms suteikti, transporto islaidas, panaudoty medZiagy utilizavimo kaStus, kitus galimus
kaStus ir iSlaidas pagal Techninés specifikacijos reikalavimus.

3.1.5. Esant atskiry Techninés prieziliros paslaugy apimciy pasikeitimui (padidéjimui ar sumaZzéjimui),
pasikeitusiy Techninés prieziiiros paslaugy apimciy dydzio jvertinimui (tiksliam Techninés prieZitros paslaugy
apimties pokyciui nustatyti) bus pasitelkiamos komisijos, sudarytos i$ dviejy Kliento ir dviejy Paslaugy teikéjo
atstovy ir atliekamas jy bendras vertinimas (toliau - Ekspertinis vertinimas), kurio metu bus suformuotas
Techninés priezidros paslaugy apimciy pasikeitimo Ekspertinio vertinimo aktas, kuriame bus detaliai aprasytos
Techninés priezitros paslaugy apimciy pokytj salygojancios aplinkybés ir procentine israiska jvertintas konkreciy
Techninés prieZidros paslaugy apimciy pokytis. Komisijos sudaryma Ekspertiniam vertinimui atlikti turi teise
inicijuoti bet kuri Salis pateikdama kitai Saliai radytinj prane$ima, kuriame turi bati nurodomas komisijos
sudarymo poreikis, komisijai deleguojama konkreti uzduotis (konkreciy Techninés priezitros paslaugy apimties
pokycio nustatymas) ir pranesima teikiancios Salies j komisija deleguojamy nariy vardai, pavardés ir kontaktiniai
duomenys. Pranesima gavusi Salis privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranesimo gavimo dienos
paskirti savo atstovus j komisija pateikdama ragytinj pranesima kitai Sutarties Saliai - 3io pranesimo issiuntimo
diena yra laikoma komisijos sudarymo diena. Siame Sutarties punkte nurodyta komisija privalo atlikti Ekspertinj
vertinima ir pasiraSyti Ekspertinio vertinimo aktg ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo komisijos
sudarymo dienos. Jei komisija nepriima bendro sprendimo ir nepasiraso Ekspertinio vertinimo akto per minima
10 (deSimties) darbo dieny terming, Sutarties Salys skiria nepriklausoma eksperta Techninés priezitros paslaugy
apimd¢iy pokyciui nustatyti. Nepriklausomo eksperto darbo ilaidas apmoka ta Salis, kurios atstovy Ekspertinio
vertinimo komisijoje nuomoné Iémé Ekspertinio vertinimo akto nepasiraSyma ir buvo paneigta nepriklausomo
eksperto. Vadovaujantis Ekspertiniame vertinimo akte (Ekspertinio vertinimo komisijos pasiraSytu aktu arba
nepriklausomo eksperto iSvada) fiksuotu Techninés priezitiros paslaugy kiekio pokyciu, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo 97 straipsnio nustatyta tvarka, jvertinamos Sutarties pakeitimo galimybés dél Techninés
priezitros paslaugu, kuriy apimtys keitési, kainos perskaiciavimo. Atliekant Techninés prieZitiros paslaugu, kuriy
apimtys keitési, kainos perskaiCiavima, kaina yra didinama arba mazinama tiek procenty, kiek procenty
padidéja ar sumazéja Techninés priezitros paslaugy apimtis. PerskaiCiuota atitinkamy Techninés priezidros
paslaugy kaina yra taikoma nuo tos dienos, kai yra atliekamas (jsigalioja) Sutarties pakeitimas.

3.1.6. Klientas nejsipareigoja visa Sutarties galiojimo laikotarpj pirkti Paslaugas ta apimtimi, kokia yra numatyta
Techninéje specifikacijoje. Kliento valdomo Objekto sudétis bei apimtys gali kisti, todél Klientas turi teise bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu vienaSaliSkai laikinai sustabdyti Paslaugy teikima arba dalj Paslaugy teikimo
(nurodant konkrecias Paslaugas).

3.1.7. Teikiamy Paslaugy kokybe kontroliuoja Kliento ir Paslaugy teikéjo paskirti atsakingi darbuotojai.



3.1.8. Paslaugos turi buti teikiamos netrukdant normaliam Kliento darbui ir laikantis informacijos neskleidimo,
konfidencialumo ir saugumo reikalavimy, nustatyty Lietuvos Respublikos teisés aktuose bei Kliento galiojanciose
vidaus tvarkose.
3.1.9. Paslaugy teikéjas privalo laikytis aktualiy Pirkéjo vidaus tvarkos taisykliy, kurios skelbiamos oficialiame
tinklapyje (https://www.ltou.lt/It/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-
teikejams).
3.1.10. Paslaugy teikéjas privalo (jsipareigoja), pastebéjes Objekto gedimus / defektus ar gaves praneSima apie
juos, darbo metu informuoti Kliento uZz Sutarties vykdyma atsakinga asmenj, nedarbo metu inZinerijos ir
eksploatacijos skyriaus pamainos inzinieriy. Paslaugy teikéjas privalo jvertinti nurodytus gedimus / defektus ir
nustates, kad tokiems gedimams / defektams taikomas garantinis laikotarpis turi pasirapinti, jog darbams,
jrenginiams ir kt. garantinius laikotarpius suteike juridiniai ar fiziniai asmenys, nedelsiant paSalinty atsiradusius
trikumus ar defektus. Tuo atveju, kai Paslaugy teikéjas ar Klientas nustato, jog garantinis laikotarpis yra
pasibaiges arba gedimai / defektai nepatenka j garantiniy jsipareigojimy saraSa, o yra atsirade dél Objekto
naudotojy kaltés ar nusidévejimo, Paslaugy teikéjas Kliento pageidavimu jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties
nustatytomis salygomis, nedelsiant organizuoti jy remonta atsiradusiems gedimams / defektams pa3alinti.
3.1.11. Paslaugy teikéjas po Sutarties pasiraSymo privalo paskirti atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma, kuris
sprendzia einamuosius Objekto jrangos, sistemy techninio aptarnavimo, eksploatavimo, prieziuros, remonto bei
medZiagy ir detaliy aprapinimo klausimus ir yra jgaliotas Paslaugy teikejo vardu vesti bendrg Objekto jrangos,
sistemy, detaliy bei medziagy, pirkima, priezilirg ir apskaita.
3.1.12. Paslaugas teikiantis personalas turi buti nepriekaiStingos reputacijos. Atitiktis nepriekaiStingos
reputacijos kriterijui nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos jstatymu ir kitais galiojanciais
Lietuvos Respublikos teisés aktais bei normatyviniais dokumentais. Paslaugy teikéjo darbuotojai privalo buti
tvarkingos iSvaizdos, dévéti Svaria, tvarkinga darbo uniforma su jmonés logotipu. Laikytis Kliento vidaus darbo
tvarkos taisykliy, jsakymuy bei kity reikalavimy pasirasytinai pateikty Paslaugy teikeéjui.
3.1.13. Paslaugy teikeéjas privalo uZztikrinti, kad visi jo darbuotojai, dalyvausiantys Paslaugy teikime, turéty
Paslaugy teikimui reikalingus galiojancius sertifikatus, atestatus bei kitus dokumentus, bity instruktuoti saugos
ir sveikatos darbe klausimais, supazindinti su esamais ir galimais profesineés rizikos, pavojingais ir kenksmingais
veiksniais, o taip pat uztikrinti, kad darbuotojai tinkamai ir visapusiSkai laikytysi prieSgaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos ir darby saugos ir sveikatos, sanitariniy higieniniy normy ir aviacijos saugumo akty reikalavimy.
Paslaugy teikéjas taip pat patvirtina, kad jo darbuotojai iki Paslaugy teikimo pradzios pasiraSytinai bus
supazindinti su Paslaugy teikéjo ir Kliento patvirtintomis vidinés darbo tvarkos, saugos ir sveikatos darbe
instrukcijomis, saugaus darbo atlikimo ir kitomis taikytinomis taisyklémis, instrukcijomis ir reikalavimais,
jskaitant aviacijos saugumo uztikrinimo planus, kurie reglamentuoja ir/ar yra susije su Kliento vykdoma veikla
ir kuriy batina laikytis teikiant Paslaugas. Dirbantieji aerodrome vilkés specialia apranga, skirta dirbti
aerodrome.
3.1.14. Kiekvienas Paslaugy teikejo darbuotojas privalo turéti darbo pazymeéjima bei Kliento iSduota nuolatinj
asmens leidima patekti j riboto patekimo vietas bei kontroliuojamas teritorijas, jei toks leidimas yra butinas ir
yra iSduotas konkreCiam darbuotojui. Klientas suteiks visa informacija, reikalinga leidimams gauti. Leidimy
gavimas apmokamas Paslaugy teikéjo saskaita.
3.1.15. Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti, kad jo darbuotojai Paslaugy teikimo metu saugiai elgtysi su visu ir
bet kokiu Kliento ir/ar treciyjy asmeny turtu, esanciu Kliento valdomoje teritorijoje, saugoty Kliento
materialines vertybes. UZ Paslaugy teikéjo darbuotojy Paslaugy teikimo metu Klientui ir/ar treciyjy asmeny
turtui padaryta Zalg atsako Paslaugy teikéjas.
3.1.16. Paslaugy teikéjas privalo uZtikrinti, kad Paslaugy teikimo vietoje dirbantys Paslaugy teikéjo darbuotojai
nebus ir nedirbs neblaivis ar apsvaige nuo narkotiniy ar psichotropiniy medziagu.
3.1.17. Paslaugy teikéjas pilnai atsako uz Techninés specifikacijos prieduose nurodyty Kliento inZinieriniy tinkly
ir jrenginiy bei sistemy, administravima, eksploatacija ir technine priezitra. |sipareigoja teikti Paslaugas Sioje
Sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, daznumu (periodiSkumu), salygomis ir tvarka, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos, Transporto kompetencijos agenturos (TKA), Europos aviacijos saugos agenturos (EASA),
International Civil Aviation Organization (ICAO) teisés aktais. Visais atvejais visos Paslaugos turi buti atliktos
laiku, kokybiSkai ir kompleksiSkai.
3.1.18. Paslaugy teikéjas pilnai atsako uz sutartiniy jsipareigojimy vykdyma, Lietuvos Respublikos jstatymu,
taisykliy, norminiy akty laikymasi, inzineriniy sistemy taisyklinga administravima, eksploatacijg bei priezilra.
3.1.19. Jeigu Paslaugy teikéjas Paslaugas suteiks pazeisdamas Technine specifikacijg ir jos prieduose numatytas
salygas, nesilaikys normatyviniy statybos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, higienos normu, EJ|T (elektros
jrenginiy jrengimo taisyklés) dokumenty ir kity LR teisés akty reikalavimy, Klientas turés teise reikalauti, kad
Paslaugy teikéjas:

3.1.19.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Paslaugy atlikima,



3.1.19.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga,

3.1.19.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Paslaugy kokybe,

3.1.19.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai suteikty Paslaugy trikumus,

3.1.19.5. atlyginty Klientui dél Paslaugy trakumy visus patirtus nuostolius, tame tarpe ir tretiesiems
asmenims.
3.1.20. Jeigu Kliento nurodytais terminais Paslaugy teikéjas nepradeda taisyti nekokybisSkai suteikty Paslaugu,
Klientas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai suteiktas Paslaugas treciyjy $aliy pagalba arba
savo jégomis ir isskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i$ Paslaugy teikéjo. Paslaugy trikumai turi bdti pasalinti
per Saliy suderintg termina.
3.1.21. Paslaugy teikéjas turi turéti Sutartyje numatytiems darbams atlikti pakankama patirtj, biti jsivertines
visas rizikas, taipogi pilnai jvertines realia situacija ir visas darby, medziagy, jrangos apimtis bei salygas,
reikalingas Sutarties vykdymui. Nepakankamas darbuotojy skaicius ar kitos nuo Paslaugy teikéjo priklausancios
priezastys (aplinkybés) nebus laikomos pateisinanciomis priezastimis netinkamam ar nekokybiskam Paslaugy
suteikimui ar nesuteikimui.
3.1.22. Paslaugy teikéjas privalo vesti tvarkinga dokumentacija, ja sisteminti: jvykiy, gedimy registra, fiksuoti
Kliento, patalpy nuomininko ar kito teiséto Objekto sudétiniy daliy valdytojo iSreikStas pastabas, pretenzijas.
Pagal praSyma pateikti Klientui Sig dokumentacija.
3.1.23. Paslaugy teikejas Paslaugas teikia savo rizika bei saskaita, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai,
pagal geriausius visuotinai pripazijstamus profesinius standartus ir praktika, panaudojant visus reikiamus
jgudzius, Zinias, vadovautis vykdomai Paslaugy teikéjo veiklai taikomais reikalavimais.

3.2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.2.1. Kliento patikéjimo teise valdomas pastaty ir statiniy sarasas, kuriuose bus teikiamos perkamos Paslaugos,
pateikiamas Techninés specifikacijos priede Nr. 1.1.

3.2.2. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti objekto inzZinieriniy tinkly ir jrenginiy eksploatacijos ir techninés
priezitros organizavima ir vykdyma nustatytos atsakomybés ribose, kurios prasideda nuo jvadiniy sklendzZiuy,
kurios sumontuotos arciausiai eksploatuojamo jrenginio ir elektros skyduose automaty gnybty, nuo kuriy
pajungti jrengimai.

3.2.3. Paslaugy teikéjas privalo vykdyti bendra jrenginiy monitoringa, priziuréti jrenginius taip, kad jie bet
kuriuo metu tinkamai ir saugiai funkcionuoty pagal paskirtj, rupintis jais kaip protingas ir apdairus jy savininkas,
teikti Klientui pasiulymus/rekomendacijas dél efektyvaus ir racionalaus resursy naudojimo bei kitaip rupintis
Objektu kaip protingas jo savininkas.

3.2.4. Paslaugy teikéjas pats pasirupina sistemy ir jrenginiy eksploatacijai, techninei priezidrai ir remontui
reikalingomis medziagomis (tame tarpe jrenginiai jy dalys bei detalés), laikantis Techninés specifikacijos Priede
Nr. 1.6. nustatytos tvarkos.

3.2.5. Paslaugy teikéjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi uztikrinti Objekto jrenginiy biuklés atitikima Lietuvos
Respublikos teisés akty keliamiems reikalavimams.

3.2.6. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad Objektui Paslaugy teikéjo raStu buty paskirtas Objekto darby
vadovas, kuris visu Sutarties vykdymo laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, kiekviena darbo diena
pirmadieni - ketvirtadienj nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienj nuo 7.00 val. iki 14.45 val., buty pasiekiamas
ir dirbty nuotoliniu budu, bet esant poreikiui, atvykty j Objekta. Darby vadovas atsakingas uz dokumentacijos
paruoSima Klientui ir Paslaugoms / Papildomoms paslaugoms reikalingy prekiy pristatyma.

3.2.7. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
kiekviena darbo dieng pirmadienj - ketvirtadienj nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienj nuo 7.00 val. iki 14.45
val. Objekte buty Paslaugy teikéjo rastu paskirtas darbuotojas, kuris turéty galiojanCius paZyméjimus
(atestatus) dirbti su OAM ir F-dujy turincia Saldymo, oro kondicionavimo jranga, Siluminiais siurbliais.

3.2.8. Turi buti uztikrintas Paslaugy teikejo raStu paskirto atsakingo Objekto inzinieriniy tinkly ir jrenginiy bei
sistemy eksploatacija ir techninés prieziliros darbus vykdancio personalo pasiekiamumas ir informacijos
priémimas visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.2.9. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu turéty budincia avarine tarnyba
ir papildoma personala, kurie kvalifikuotai galéty teikti Paslaugas, Salinti avarijas, spresti kilusias ekstremalias
situacijas, Salinti kritiSkai svarbios jrangos gedimus. Taip pat turi uZtikrinti papildomo personalo, avarinés
tarnybos pasiekiamuma ir informacijos priémima 24 valandas per para, septynias kalendorines dienas per
savaite, 365 dienas per metus. Turi bati uztikrintas avarinés tarnybos atvykimas i avarijos ar kritinio gedimo
vieta ne veéliau kaip per 1 valanda nuo Zodinio praneSimo gavimo i$ Kliento atsakingo asmens (inZinerijos ir
eksploatacijos skyriaus inZinieriaus arba i$ budincio inZinerijos ir eksploatacijos skyriaus pamainos inzinieriaus).



3.2.10. Avarijy lokalizavimas ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) minuciy nuo atvykimo i avarijos vieta. Avarijos
padariniai turi buti likviduojami su Klientu suderinus Paslaugy apimtis ir atlikimo laika.

3.2.11. Turi bati uztikrintas papildomo, kvalifikuoto personalo atvykimas j avarijos ar kritinio gedimo vieta ne
véliau kaip per 1 (vieng) valanda nuo Zodinio prane$imo gavimo, jei konkreCiu atveju nepakanka Objekte
dirbancio personalo dalyvavimo.

3.2.12. PraneSimas turi bati priimtas Paslaugy teikéjo paskirto atsakingo Objekto inzinieriniy tinkly ir jrenginiy
bei sistemy eksploatacija ir techninés priezitros darbus vykdancio personalo atsiliepiant j telefoninj skambutji,
Zodinj praneSima ne ilgiau nei per 5 (penkias) minutes, visi vykdomi darbai turi buti uZregistruoti Registre
(Kliento turimoje gedimy registravimo sistemoje).

3.2.13. Objekto veikla jtakojancios Paslaugos turi biti atliekamos i$ anksto informavus ir suderinus su Klientu ir
treciosiomis Salimis ir gavus nustatytos formos leidimus Paslaugoms (jei reikalinga).

3.2.14. Paslaugy teikéjas turi pats savo saskaita pasirtpinti Paslaugy teikimui reikalinga technika, jrengimais,
jrankiais, kélimo jranga reikalinga profilaktiniams ar kitiems darbams atlikti ir t.t. Naudojama technika,
jrengimai, jrankiai, kélimo technika turi bati tvarkinga, atlikta jy periodiné patikra, atitinkanti Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

3.2.15. Sutarties vykdymo laikotarpiu, esant poreikiui, Paslaugy teikéjui atlygintinai, pasiraSius Patalpy nuomos
sutartj, gali buti skirtos patalpos Paslaugy teikejo personalo kambariams jrengti ir eksploatuoti. Paslaugy
teikéjas turés mokéti nuomos mokestj. Papildomai prie nuomos mokescio bus mokami komunaliniai mokesciai.
Numatomas skirti patalpy plotas 10,16 kv. m, nhumatomas nuomos mokestis 25,40 Eur plius PVYM per ménesj (1
kv. m kaina 2,5 Eur/kv. m. plius PVM).

3.2.16. Paslaugy teikéjas savo darbuotojy buitinius klausimus sprendzia bei darbuotojy darbo, persirengimo ir
poilsio patalpas jsirengia pats.

3.2.17. Garantijos suteiktoms Paslaugoms ar su jomis susijusiems darbams turi buti suteikiamos Lietuvos
Respublikos jstatymuose nustatyta tvarka. Visoms jsigyjamoms detaléms, medziagoms, jrenginiams yra
suteikiama garantija pagal gamintojo ar pardavejo nustatytus terminus ir salygas. Terminas yra nurodomas
detaliy, medziagu, jrangos apraSymuose arba detalizuojamas garantiniame talone. Tuo atveju, kai gamintojas
arba pardavéjas tam tikroms detaliy, medziagy, jrangos rusims daikty kokybés garantijos nesuteikia, galioja
garantija arba tam tikras tinkamumo naudotis terminas, numatyti atitinkamy Lietuvos Respublikos teisés akty.
Paslaugy teikéjas jsipareigoja tokius darbus ar tokias detales, medziagas, jranga Klientui parduoti taip, kad jam
buty suteikta reali galimybé jais pasinaudoti iki tinkamumo termino pabaigos.

3.2.18. Paslaugy teikejas privalo savarankiSkai pasirtupinti reikiamy licencijy, kvalifikacijos atestaty, sertifikatu,
reikiamy Objekto jrenginiy eksploatacijos ir techninés prieziuros vykdymui gavimu. Paslaugy teikéjas,
pasibaigus jmonés arba darbuotojo atestato/sertifikato/licencijos vykdyti veikla galiojimo laikui, privalo
pateikti atestato/sertifikato/licencijos atnaujinima, pratesima arba nauja dokumenta.

3.2.19. Paslaugy teikéjas turi numatyti, jvertinti iSlaidas ir aprupinti Objekto inzinieriniy tinkly ir jrenginiy
eksploatacija ir techninés priezitros darbus vykdantj darbuotoja, budintj personala nuotoliniu bddu (avarine
tarnyba) komercinio tipo, techniskai tvarkinga autotransporto priemone 24 valandas per para. Paslaugy teikéjo
darbuotojas ir budintis personalas nuotoliniu budu (avarinés tarnybos) turi buti aprupinti mobiliaisiais
telefonais, kompiuteriu.

3.2.20. Klientui pareiSkus raStiSka pretenzija del nekokybiSkai ar neatsakingai atliekamy Paslaugy, per 24
valandas pakeisti objekto inzineriniy tinkly ir jrenginiy eksploatacine ir techning prieziirg vykdantj personala,
dél kurio (kuriy) netinkamai atliekamy Paslaugy teikiama pretenzija. Ligos ar kitu atveju (iSeiginé diena,
atostogos, liga, nusalinimas nuo darbo ir t.t.) Objekta aptarnaujancio specialisto atveju pakeisti ji
pavaduojanciu ne Zemesnés kompetencijos nei nurodyta reikalavimuose kvalifikacijos specialistui, kuris turéty
galiojantj Vilniaus oro uosto leidimg be palydos dirbti jame, buty susipaZzines su Objekto inzZinerinémis
sistemomis.

3.2.21. Paslaugas taip pat apima:

3.2.21.1. Objekto jrenginiy eksploatacijai, techninei prieziurai ir remontui reikalingy taisykliy, procediruy,
instrukcijy, schemy, techniniy pasy parengimas, apraSymas ir suderinimas su Klientu, atsakingomis
institucijomis, Paslaugy teikéjais, Rangovais, Nuomininkais ir kitomis susijusiomis treciosiomis Salimis.
Savalaikio juridinio jforminimo inzineriniy tinkly dokumentacijos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka
uztikrinimas. Taip pat Siy taisykliy vykdymo metiniy ataskaity parengimas ir pateikimas Kliento paskirtam
atsakingam asmeniui iki kiekvieny mety sausio ménesio 1 dienos arba pagal poreikj papraSius jmonéje nustatyta
tvarka (excel forma, rastu).

3.2.21.2. Objekto jrenginiy eksploatacijos taisykliy vykdymo kontrolé.

3.2.21.3. Védinimo, kondicionavimo, vésinimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dimy Salinimo sistemy paslaugy
teikéjy teikiamy paslaugy kokybés ir sutartiniy, jstatyminiy bei garantiniy jsipareigojimy vykdymo kontrole.



3.2.21.4. Kliento konsultavimas védinimo, vésinimo, kondicionavimo, konvektoriy sistemy ir dumy Salinimo
sistemy surinkimo paslaugy pirkimo, rekonstrukcijos, modernizavimo, remonto klausimais. Kliento santykiy su
Paslaugy teikéjais reglamentavimui, projektinéms salygoms reikalingy techniniy dokumenty, prisijungimo
schemy prie esamy sistemy salygy rengimas ir teikimas Klientui. Konsultacijos, susijusios su esamy ir busimy
inZineriniy sistemy, jrenginiy demontavimu ar sumontavimu, derinimu, remontu, eksploatacija ar kitokiu
esminiu tinkly, jrenginiy ar sistemy techniniy parametry keitimu, tiesiogiai nesusijusiu su vykdoma jy
eksploatacija ir prieZiura. Su tuo susijes dokumentacijos rengimas, esamos atnaujinimas.

3.2.21.5. Objekto nuomininky (toliau - Nuomininkai) sutartiniy bei jstatyminiy jsipareigojimy, susijusiy su
Objekto jrenginiy naudojimu, eksploatacija, technine priezitra ir remontu, vykdymo kontrolé.

3.2.21.6. Nuomininky pageidavimy ir parengtos projektinés dokumentacijos, susijusios su Objekto jrenginiy
naudojimu, technine priezidra ir remontu, tinkamumo jvertinimas ir atitinkamy iSvady bei reikiamos techninés
informacijos pateikimas Klientui.

3.2.21.7. Pastaby ir pasiulymy pateikimas Nuomininkams dél Nuomininky parengtos projektinés dokumentacijos
koregavimo per 2 darbo dienas.

3.2.21.8. Kliento atstovavimas santykiuose su Objekto jrenginiy bikle kontroliuojanciomis institucijomis
(toliau - Institucijos), medZiagos pateikimas Sioms Institucijoms patikrinimy metu, pazeidimy atsiradimo
priezasCiy nustatymo ir ekspertiziy organizavimas (esant poreikiui), nustatyty pazeidimy $alinimo
organizavimas, Kliento dél pazeidimy patirty iSlaidy iSreikalavimui ar iSieSkojimui reikalingos medziagos
parengimas. Pazymy ir informacijos teikimas Institucijoms pagal jy ir teisés akty reikalavimus. Gincy su
rangovais (jskaitant medziagy tiekéjus), kilusius dél pastaryjy garantiniy jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo sprendimas ikiteismine tvarka. Jeigu per protinga terming ginco nepavyksta iSspresti
ikiteismine tvarka, Paslaugy teikéjas pateikia Klientui dokumentus susijusius su ginco sprendimu (pretenzijas,
defektinius aktus, jspéjamuosius rastus) ir Paslaugy teikéjas yra atleidZiamas nuo tolimesniy, su ginco sprendimu
susijusiy jsipareigojimy vykdymo, nebent Salys konkreciu atveju susitarty kitaip.

3.2.21.9. Objekto jrenginiy gedimy bei kitokiy defekty fiksavimas Kliento nustatyta tvarka, Siy defekty Salinimo
organizavimas, defekty atsiradimo priezasCiy nustatymo ir ekspertiziy organizavimas (esant poreikiui). Kliento
deél defekty patirty iSlaidy iSreikalavimui ar iSieSkojimui reikalingos medziagos parengimas. Gedimy, sistemu,
jrenginiy darbo sutrikimy registravimas Kliento nustatyta tvarka Registre (elektroninéje formoje), ju
sisteminimas, monitoringas, analizé ir sprendimy bei sillymy pateikimas per tris darbo dienas, kad gedimai
nesikartoty.

3.2.21.10. Objekto védinimo, vésinimo, kondicionavimo monitoringas ir analizé, ménesiniy ataskaity pateikimas
Klientui jmonéje nustatyta tvarka. Objekto bendryjy energetiniy iStekliy suvartojimo optimizavimo pasialymy
teikimas Klientui.

3.2.21.11. Jrengty Sildymo, oro kondicionavimo, vésinimo, konvektoriy sistemy ir diamy Salinimo sistemy
energetinio efektyvumo tikrinimo, esant poreikiui sertifikavimo, auditavimo patikry atlikimas pagal Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus. Ataskaity rodanciy ar sistemos dirba energetiskai efektyviai ir neturi
defekty sudarymas, bei rekomendacijy pateikimas veikimo efektyvumui didinti kiekvieng ketvirtj ijmonéje
nustatyta tvarka.

3.2.21.12. Kliento ateinanciy mety islaidy védinimo, vésinimo ir kondicionavimo, konvektoriy sistemy ir dimy
Salinimo sistemy surinkimo paslaugy pirkimui ir Objekto inzinieriniy tinkly ir jrenginiy eksploatacijai, techninei
priezitrai ir remontui planiniy paslaugy atlikimo grafiko parengimas ir pateikimas Klientui iki kiekvieny mety
sausio meénesio 1 dienos, bei Sio grafiko vykdymo ménesiniy, ketvirtiniy ir metiniy ataskaity parengimas ir
pateikimas Klientui.

3.2.21.13. Objekto jrenginiy eksploatacijai, techninei priezitrai ir remontui reikiamy medziagy ir detaliy
poreikio planavimas. Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms suteikti reikalingy prekiy tiekimo proceso
administravimo tvarka pateikiama Priede Nr. 1.6.

3.2.21.14. Detalus suteikty Paslaugy akty bei sunaudoty medziagy sisteminimas, analize ir pristatymas Klientui
kiekvieng ménesj jimonéje nustatyta tvarka.

3.2.21.15. Suderintos formos detalus medziagy ir detaliy, planuojamy panaudoti kita ménesj uzsakymo formos
teikimas Klientui.

3.2.21.16. Avarijy Salinimui ir nepertraukiamai Objekto veiklai kritiSkai svarbiy medziagy ir detaliy detalaus
sgraSo parengimas ir nuolatinis atnaujinimas, pagrindimas bei teikimas Klientui jmonéje nustatyta tvarka.
3.2.21.17. Preliminariy kainy apklausy, medziagy ir detaliy rinkos kainy pateikimas Klientui pagal poreikj dviejy
darbo dieny laikotarpyje nuo praSymo gavimo dienos.

3.2.21.18. Ateinanciy mety Objekto jrenginiy eksploatacijos, techninés priezitros darby grafiky (periodiniy
darby grafikas privalo buti pakankamai detalus ir realistiSkas) sudarymas ir pateikimas Klientui iki kiekvieny
mety sausio ménesio 1 dienos arba Klientui papraSius (pagal poreikj) bei Sio grafiko vykdymo meénesiniy,
ketvirtiniy ir metiniy ataskaity parengimas ir pateikimas Klientui.



3.2.21.19. Informacijos bei ataskaity teikimas apie Objekto jrenginiy bukle vieng karta metuose arba pagal
poreikj.

3.2.21.20. Objekte dirbancio Paslaugy teikéjo personalo darbo kokybés, aplinkosaugos, darby saugos ir
sveikatos, gaisrinés saugos, sanitarijos, higienos normy ir taisykliy laikymosi uztikrinimas.

3.2.21.21. Kliento konsultavimas, sprendZiant klausimus dél energetiniy sanaudy optimizavimo ir naujy
energetiniy jrengimy jdiegimo, modernizacijos, derinimo reikiamos techninés informacijos teikimas.
3.2.21.22. Su Klientu suderintos formos Objekto prieziuros registro nustatyta tvarka, kurioje bus fiksuojami
Objekto inZinieriniy tinkly ir jrenginiy gedimai, planiniai ir neplaniniai Objekto inzinieriniy tinkly ir jrenginiy
patikrinimai, nuolatinis registro, Zurnaly pildymas ir pateikimas Klientui pagal pareikalavima.

3.2.21.23. Nuolatiniy stebéjimy vykdymas ir badtiniausiy Paslaugy numatymas, sprendimy pateikimas, kad
gedimai nesikartoty jmoné€je nustatyta tvarka.

3.2.21.24. Neeiliniy apzitry, kurios atliekamos po ekstremaliy jvykiy (gaisry, liti¢iy, uragany, sprogimy ir pan.)
atlikimas, fiksavimas jmonéje nustatyta tvarka.

3.2.21.25. Sistemy paruoSimas Saltajam ar Siltajam sezonams, uzpildant pagal atsakomybeés ribas pastato
Sildymo ir vésinimo sistemas.

3.2.21.26. Objekto pastaty veédinimo, kondicionavimo, konvektoriy sistemy ir dumy Salinimo elektroniniy
procesy nuotolinio valdymo sistemy (PVS ir BMS) eksploatacija, prieziura, derinimas, programavimas ir
remontas.

vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dimy Salinimo jrenginiuose bei sistemose -
statant, remontuojant, rekonstruojant, modernizuojant, likviduojant avarija ir kitais atvejais pagal praSyma.
3.4. Rangovams atliekant Objekto jrenginiy bei sistemy rekonstrukcijos ar remonto darbus, Paslaugy teikéjas
turi dalyvauti rekonstrukcijos ar remonto darby priémime ir instruktuoti bei apmokyti savo darbuotojus dirbti
su naujai jdiegta jranga.

3.5. Objekto veikla jtakojantys darbai turi bati atliekami i$ anksto informavus ir suderinus su Klientu ir
treciosiomis Salimis ir gavus nustatytos formos leidimus darbams.

3.6. Kai atitinkamos Paslaugos teikiamos Kultiros paveldo objekte (Keleiviy terminalas 1TO00035, unikalus
numeris Nr. 1097-0044-5205), esant poreikiui, jos turi buti suderintos su Vyriausybés jgaliotos institucijos,
atsakingos uz nekilnojamyjy kultdros vertybiy apsauga, gauti visi privalomieji-butinieji leidimai.

3.7. Papildomy paslaugy / darby uzsakymo tvarka:

3.7.1. Klientui uzsakius Papildomus paslaugas / darbus, Paslaugy teikéjas privalo objektyviai jvertinti ir raStu
arba zodziu informuoti Klienta apie numatoma Papildomy paslaugy / darby atlikimo trukme, nurodant
numatoma bendra visy darbuotojy darbo valandy kiekj, nurodyti, kada numatoma atlikti Papildomas paslaugas
/ darbus, kokiy medziagu, detaliy ar jrenginiy daliy (nurodyti preliminarias rinkos kainas, apklausas, pristatymo
terminus).

3.7.2. Jei Salys nesutaria kitaip, informacija apie Papildomy paslaugy / darby atlikimo terminus, numatoma
darbo valandy kiekj bei numatomas panaudoti medziagas, detales ir jrenginiy dalis, Paslaugy teikéjas privalo
pateikti per viena darbo dieng nuo uzsakymo pateikimo dienos.

3.7.3. Paslaugy teikejas turi teise atlikti Papildomus paslaugas / darbus tik gaves Kliento rasytinj patvirtinima.
3.7.4. Tuo atveju, kai butinybé Papildomiems remonto darbams atsirado dél avarinés situacijos ar kity
nenumatyty ir neatidéliotiny aplinkybiy, Paslaugy teikéjas privalo ZodZiu informuoti Kliento budintj personala
apie kilusig butinybe atlikti Papildomus darbus, ir gauti Kliento budinCio personalo Zodinj patvirtinima remonto
darby vykdymui.

3.7.5. Jei Salys nesutaria kitaip, Papildomy paslaugy / darby vykdyma Paslaugy teikéjas privalo organizuoti per
technologiskai trumpiausia laika.

3.7.6. Papildomy paslaugy / darby preliminarus perkamas kiekis - 2200 (du ttikstanciai du Simtai) valandy (vieno
Zmogaus darbo valandos). Papildomi paslaugos / darbai perduodami Klientui, pasiraSant pri€mimo - perdavimo
akta.

3.7.7. Klientas kompensuos Paslaugy teikéjo iSlaidas, susijusias su prekiy jsigijimu, reikalingy pagrindiniy
Paslaugy teikimui bei Papildomy paslaugy (darby) atlikimui pagal Techninés specifikacijos Prieda Nr.1.6. Tokios
iSlaidos bus kompensuojamos uz ne didesne kaip 40 000,00 Eur be PVM suma, bendrai nevirSijant pradinés
Sutarties vertés, t. y. 200 000,00 Eur be PVM.

3.8. Visos jrangos remontui ir techninei priezidrai ir aptarnavimui panaudotos nebetinkamos detalés (senos
detalés, védinimo jrenginiy seni filtrai ir t.t.) turi bati priduoti jmonéms turincioms teise utilizuoti Sias
medZiagas Paslaugy teikéjo saskaita. Utilizavimo dokumentai pateikiami Klientui. Keiciamos detalés pristatomos
pakuotése, kurios turi biti laikytinos perdirbamosiomis pakuotémis pagal Lietuvos Respublikos mokesCio uz
aplinkos terSima jstatymo nuostatas.



3.9. Védinimo - Sildymo ir koloriferinés Silumos energijos paskirstymo tinklai ir jrenginiai

3.9.1. Objekto statiniuose jrengtos védinimo sistemos (iSpléstinis vedinimo sistemy sarasas pateiktas Priede Nr.
1.2.).

3.9.2. Oro padavimo - iStraukimo sistema su rekuperatoriumi, Sildymu, Saldymu - 27 vnt.

3.9.3. Oro padavimo - iStraukimo sistema su rekuperatoriumi, Sildymu - 32 vnt.

3.9.4. Oro padavimo sistema - 34 vnt.

3.9.5. Oro iStraukimo sistema - 109 vnt.

3.9.6. Oro uzuolaidos - 34 vnt.

3.9.7. Dumy Salinimo sistema - 5 vnt.

3.9.8. Grindiniai konvektoriai su ventiliatoriais - 192 vnt.

3.9.9. Ortakiai ir visi ortakiy elementai (difuzoriai, sklendeés, izoliacija, tvirtinimo konstrukcijos ir t.t.).
3.9.10. Valdymo automatika, temperaturos, slégio, srauto, drégmés davikliai, daznio keitikliai.

3.9.11. Terminalo pastato valdymo sistema (PVS) ORCA - lvnt.

3.9.12. Terminalo pastato valdymo sistema (BMS) Schneider Electric -1 vnt.

3.9.13. BMS kompiuteris su programine jranga - 1 vnt.

3.9.14. PVS kompiuteris su programine jranga - 2 vnt.

3.9.15. Elektrotechniné védinimo sistemy dalis.

3.10.Vésinimo ir oro kondicionavimo sistemos ir jrenginiai

3.10.1. Objekto statiniuose jrengtos veésinimo ir oro kondicionavimo sistemos (iSpléstinis veésinimo ir oro
kondicionavimo sistemy saraSas pateiktas Priede Nr. 1.3.)

3.10.2. Freoniniai mazo galingumo kondicionieriai (vidiniai ir iSoriniai blokai) - 144 vnt.
3.10.3. Saldymo masinos (Cileriai) GLWC-1902 BA2 397KW - 2 vnt.

3.10.4. Saldymo masina Daikin EWAQ140G-SS - 1 vnt.

3.10.5. Sal¢io masina Rhoss WP01100664; TCAEBY 4390 - 1 vnt.

3.10.6. Sal¢io masina Rhoss WP01100662; TCAEBY 4360 - 1vnt.

3.10.7. Vésinimo sistemos vamzdynai ir vamzdyno armattra (pilnas vamzdyno apriSimas).
3.10.8. Fankoilai.

3.10.9. Valdymo automatika, temperaturos, slégio, srauto davikliai.

3.10.10. Elektrotechniné vésinimo ir oro kondicionavimo sistemos dalis.

3.11. Damy Salinimo sistemos ir jrenginiai

3.11.1. Dumy Salinimo sistemos (iSpléstinis saraSas pateiktas Priede Nr. 1.4.).

3.11.2. Dumy Salinimo stoglangiai ir Svieslangiai - 124 vnt.

3.11.3. Dumy Salinimo stoglangiy ir Svieslangiy elektrifikuotos valdymo pavaros - 136 vnt.
3.11.4. Dumy Salinimo ortakiai, sklendeés, ventiliatoriai.

3.11.5. Valdymo ir signalizacijos skydai.

3.11.6. Elektrotechniné-automatiné dumy Salinimo sistemos dalis.

3.12. Védinimo sistemy eksploatacija ir techniné priezidra.

3.12.1. Vedinimo sistemy prieziura, eksploatacija ir planinis profilaktinis remontas pagal Saliy patvirtinty
grafika, uztikrinant reikiamus veédinimo parametrus, veédinimo sistemy jrenginiy priezitros, gamintojy pateikty
jrenginiy eksploatacijos, techninés prieziuros instrukcijy ir kitus reikalavimus.

3.12.2. Védinimo sistemy valdymo ir apsauginés automatikos eksploatacija ir techniné prieziura.

3.12.3 Védinimo sistemy valdymas, rezimy nustatymas, ir kontrolé.

3.12.4. Védinimo sistemy integruoty j pastato valdymo sistemas (PVS ir BMS) valdymas, rezimy nustatymas ir
kontrolé.

3.12.5. Higienos normose ir kituose galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyto temperatdros,
drégmeés, oro apykaitos rezimo palaikymas ir reguliavimas pagal Kliento pageidavima.

3.12.6. Apziury, planiniy profilaktiniy darby bei patikrinimy fiksavimas nustatytos formos Zurnaluose,
registruose.

3.12.7. Filtry, dirzy ir kity planiniam profilaktiniam remontui reikiamy medziagy pirkimui reikiamos
informacijos (tipy, kiekiy, metiniy poreikiy, galimy tiekéjy, preliminariy rinkos kainy, apklausy) pateikimas
Klientui jmonéje nustatyta tvarka.

3.12.8. Filtry keitimas.



3.12.9. Atsiradusiy smulkiy gedimy Salinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas, kurio paSalinimo trukmé
nevirsija 4 darbo valandy (dirbant dviem ar daugiau specialisty, nurodytas darbo valandy skaicius nesikeicia),
uz kurias papildomai neapmokama.

3.12.10. Atsiradusiy stambiy gedimy ir defekty fiksavimas nustatytos formos akte ir Kliento informavimas apie
nustatyty gedimy ir defekty apimtis, keliama grésme Zmonéms ir materialiniam turtui.

3.12.11. Avarijy lokalizavimas, padariniy likvidavimas, sistemy atstatymas j normalig darbine busena.

3.12.12. Eksploatacijos eigoje fiziSkai nusidévejusiy jrengimy dalinj arba pilng pakeitima, uz kurj papildomai
nebus mokama.

3.12.13. Védinimo sistemy buklés atitikimo Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams ir techniniams
reglamentams uztikrinimas.

3.12.14. Detalus profilaktiniy techninés prieziuros veiksmy pagal jrangos gamintojo reikalavimus saraSas ir
minimalios inZinieriniy tinkly ir jrenginiy periodiniy techniniy priezidros darby apimtys. Priedas Nr. 1.5.

3.13. Vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy eksploatacija ir techniné priezidra

3.13.1. Vesinimo ir oro kondicionavimo sistemy eksploatacija ir techniné priezitira pagal Saliy patvirtinty
grafika, uztikrinant reikiamus vésinimo parametrus, vésinimo sistemy jrenginiy prieziaros, gamintojy pateikty
jrenginiy eksploatacijos, techninés prieziuros instrukcijy ir kitus reikalavimus.

3.13.2. Saldymo masiny sezoninis ir profilaktinis patikrinimas (filtry uZterstumo, freono lygio, elektroninés
dalies), reguliavimas, valymas.

3.13.3. |renginiy darbo pastovi kontrolé, uzduoty parametry patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Kliento
pageidavima.

3.13.4. Apziury, planiniy profilaktiniy darby bei patikrinimy fiksavimas nustatytos formos Zurnaluose arba
kompiuterinése laikmenose, registruose.

3.13.5. Planiniam profilaktiniam remontui reikiamy medziagy pirkimui reikiamos iSsamios informacijos (tipu,
kiekiy, metiniy poreikiy, galimy tiekéjy, preliminariy kainy, apklausy) pateikimas Klientui.

3.13.6. Atsiradusiy smulkiy gedimy Salinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio paSalinimo trukmé
nevirSija dviejy specialisty 4 darbo valandy ir uz kurias papildomai neapmokama (dirbant dviem ar daugiau
specialisty, nurodytas darbo valandy skaicius nesikeicia).

3.13.7. Atsiradusiy stambiy gedimy ir defekty fiksavimas nustatytos formos akte, registre ir Kliento
informavimas apie nustatyty gedimy ir defekty apimtis, keliama grésme Zmonéms ir materialiniam turtui.
3.13.8. Avarijy lokalizavimas, padariniy likvidavimas, sistemy atstatymas j normalig darbine busena.

3.13.9. Eksploatacijos eigoje fiziSkai nusidévéjusiy jrengimy dalinj arba pilng pakeitima, uz kurj papildomai
nebus mokama.

3.13.10.Kondicionieriy profilaktinis patikrinimas (filtry uZterStumo, freono lygio, el. dalies), reguliavimas,
valymas (uztikrinant aplinkos apsaugos teisés akty ir direktyvy reikalavimus).

3.13.11. Uztikrinimas vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy buaklés atitikimo Lietuvos Respublikos teisés akty
ir techniniams reglamentams.

3.13.12. Ataskaity pateikimas Lietuvos Respublikos, Europos Sajungos teisés akty, direktyvy ir normy nustatyta
tvarka. Ataskaitos apie naudojamas F-dujas ir OAM (ozona ardanti medziaga) pateikimas Aplinkos apsaugos
ministerijai ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, kaip numato LAND.

3.13.13. Detalus profilaktiniy darby pagal jrenginiy gamintojo reikalavimus saraSas ir minimalios inZinieriniy
tinkly ir jrenginiy periodiniy techniniy prieziuros paslaugy apimtys. Priedas Nr. 1.5.

3.14. Védinimo sistemy, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir damy Salinimo
sistemy remonto, montavimo darbai.

3.14.1. Védinimo sistemuy, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dimy Salinimo sistemy
Avarijy Salinimo (remonto) darbai, jskaitant bendruosius darbus, technologiSkai butinus vykdant Avarijos
Salinima (remonta).

3.14.2. Védinimo sistemuy, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dimy Salinimo sistemy
montavimo darbai, susije su Kliento jrangos pajungimu, atjungimu, derinimu ar perkélimu.

3.14.3. Védinimo sistemuy, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dumy Salinimo sistemy
montavimo darbai atliekami Kliento atsakomybeés ribose, susije su Subabonenty prijungimu/atjungimo prie/nuo
Kliento valdomy lokalaus tiekimo tinkly, védinimo, vésinimo ir dimy Salinimo sistemy.

3.14.4. Védinimo sistemuy, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dimy Salinimo sistemy
montavimo darbai atliekami Kliento atsakomybés ribose, susije su Subabonenty védinimo, vésinimo ir dumy
Salinimo sistemy parametry keitimu.



3.14.5. Védinimo sistemuy, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dimy Salinimo sistemy
remonto darbai, kuriy vykdymui buatinybé atsirado dél normalaus nusidévéjimo, uz kurj papildomai nebus
mokama.

3.14.6. Védinimo sistemuy, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy, konvektoriy sistemy ir dimy Salinimo sistemy
jrenginiy remonto darbai, kuriy vykdymui batinybé atsirado dél Kliento ar treciyjy S$aliy vykdomos veiklos.
3.14.7. Atsiradusiy smulkiy gedimy Salinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas kurio paSalinimo trukmé
nevirSija 4 darbo valandy uz kurias papildomai neapmokama (dirbant dviem ar daugiau specialisty, nurodytas
darbo valandy skaicius nesikeicia).

3.15. InZinerinio konsultavimo, techninés dokumentacijos ruosimo, treciy Saliy rangos darby technineés
priezidros paslaugos.

3.15.1. Kliento konsultavimo paslaugos, susijusios su naujy védinimo, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemu,
konvektoriy sistemy ir dumy Salinimo sistemy diegimu Objekte. Su tuo susijusios dokumentacijos rengimas,
suderinimas Lietuvos Respublikos galiojanciy jstatymy nustatyta tvarka.

3.15.2. Kliento konsultavimo paslaugos, susijusios su esamy védinimo sistemy, vésinimo ir oro kondicionavimo
sistemy, konvektoriy sistemy ir dumy Salinimo sistemy demontavimu ar kitokiu esminiu tinkly, jrenginiy ar
sistemy techniniy parametry keitimu, tiesiogiai nesusijusiy su vykdoma jy eksploatacija ir technine priezidra.
Su tuo susijusios dokumentacijos rengimas, suderinimas Lietuvos Respublikos, Europos Sajungos galiojanciais
jstatymais, direktyvomis jmonéje nustatyta tvarka.

4. SUTARTINIY [SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

4.1. Rodunios kelias 2-1A, Rodunios kelias 2, Rodunios kelias 10A, Rodunios kelias 8A, Rodunios kelias 8C,
Vilnius, jskaitant Kliento prieigy teritorija Salia jvairios paskirties pastaty aplink Rodunios kelig, A. Gustaicio
gatve ir pastatuose esanciuose adresu Rodunios kelias 2, Rodinios kelias 6B, Rodunios kelias 8A, Rodnios kelias
10A, Vilnius.

5. SUTARTINIY [SIPAREIGOJIMY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Paslaugy teikimo Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos, bet ne anksCiau nei nuo 2025.10.01.

5.2. Paslaugos turi buti teikiamos nuolat, 24 valandas per para visa Paslaugy teikimo laikotarp;.

5.3. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
butu pakankamas kiekis darbuotoju, kad buty uztikrintas nepertraukiamas ir kokybiSkas Paslaugy teikimas.
5.4. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu turéty papildomo personalo, kuris
kvalifikuotai galéty teikti Papildomas paslaugas, Salinti avarijas, spresti kilusias ekstremalias situacijas. Taip
pat turi uztikrinti papildomo personalo (avarinés tarnybos) pasiekiamuma ir informacijos priémima 24 valandas
per para, septynias kalendorines dienas per savaite, 365 dienas per metus.

5.5. Paslaugy teikéjas turi numatyti ir jvertinti iSlaidas budincio personalo mokymams, kvalifikacijos kélimui ir
nuolatiniams leidimams dirbti Vilniaus oro uoste gauti.

5.6. Paslaugos turi buti teikiamos netrukdant Objekto veiklai.

5.7. Paslaugy teikéjas privalo administruoti atliktus garantinius darbus, jrenginius, sistemas, esant poreikiui,
pateikti detalig suvesting Klientui per vieng darbo diena nuo tokio praSymo pateikimo dienos.

5.8. Paslaugy teikéjas jsipareigoja nesidometi su teikiamomis Paslaugomis nesusijusia Kliento vykdoma veikla,
neskaityti atsitiktinai palikty dokumenty, gavus rasStiska paklausima, informuoti Klienta per 24 valandas apie
teikiamy Paslaugy eiga. Paslaugy teikéjas Paslaugy atlikimo metu jsipareigoja nesivesti ir nejsileisti pasaliniy
asmeny, vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Kliento nurodymus.

5.9. Klientui pareikalavus, Paslaugy teikéjas privalo nedelsiant pateikti licencijy ir kvalifikacijos sertifikatu,
atestaty kopijas bei personalo kvalifikacija jrodanciy dokumenty kopijas.

6. PRIEDAI

6.1. Priedas Nr. 1.1. AB Lietuvos oro uosty Vilniaus filialo valdomi pastatai ir kiti statiniai.

6.2. Priedas Nr. 1.2. Védinimo - Sildymo ir koloriferinés Silumos energijos paskirstymo tinklai ir jrenginiai.

6.3. Priedas Nr. 1.3. Vésinimo ir oro kondicionavimo sistemos ir jrenginiai.

6.4. Priedas Nr. 1.4. Dumy Salinimo sistemos ir jrenginiai.

6.5. Priedas Nr. 1.5. Detalus profilaktiniy darby pagal jrenginiy gamintojo reikalavimus sarasas ir minimalios
jrenginiy periodiniy techniniy priezidros paslaugy apimtys.

6.6. Priedas Nr. 1.6. Paslaugoms ir Papildomiems paslaugoms / darbams suteikti reikalingy prekiy tiekimo
proceso administravimo tvarka.




Priedas Nr. 1.1

AB LIETUVOS ORO UOSTU VILNIAUS FILIALO VALDOMI PASTATAI IR KITI STATINIAI

Pastaty ir statiniy sarasas.

Pastato @

Eil. - Zyméjimas . bendras | "astato | 5
N Pavadinimas plane Unikalus Nr. plotas, tur;s, E
(m2) (m?) w

PASTATAI
1. Keleiviy terminalas (T1;T2;T3;T4) 20T3/p 1097-0044-5205 48210,97 | 284065,0 | E
2. Pastatas (LSA-3) 70T1/p 4400-5379-5005 1479,12 5.243 | E
3. Administracinis pastatas 43B2p 1097-0044-5462 690,15 3.218 | E
4. Centriné paskirstymo stotis 44H1p 1097-0044-5527 333,20 2199 | E
5. 1 Kontroliné 69H1p 1097-0044-5538 29,42 154 | E
6. ?aaersjzc?fgmgcg‘r?gg?gfo‘:)'rbt”"es 45G1p 1097-0044-5505 | 2.104,07 | 10.623 | E
7. Plovykla 73L1/p 1097-0044-5770 176,91 1.370 | E
8. Sandélis 79F1/g 4400-0736-9388 85,51 612 | E
9. Sandélis 50F1g 1097-0044-5550 360,82 909 | E
10. | Sandélis 51F1g 1097-0044-5564 362,06 924 | E
11. | Sandélis 52F1g 1097-0044-5582 361,44 923 | E
12. | Sandélis 53F1g 1097-0044-5581 362,06 924 | E
13. | Sandélis 54F1g 1097-0044-5605 362,06 924 | E
14. | Sandélis 55F1g 1097-0044-5592 362,06 924 | E
15, Sﬁg’;zigi(')z;)ksa' (aerodromo 67G1p 1097-0044-5616 926,93 | 5005,13 | E
16. | PrieSgaisriné-gelbéjimo stotis 67G/1p 1097-0044-5616 19019 | E
17. 3?S”pdeeé':ri(nag°dmm° prieziuros 40B1p 1097-0044-5405 | 1.086,31 | 5.320 | E
18. Garazas 48G1p 1097-0044-5450 567,42 1.898 | E
19. | Sandélis 52F1g 1097-0044-5570 364,99 931 | E
20. | Pastatas - kontrolinis punktas 71H1g 1097-0044-5727 13,00 17 | E
KITI STATINIAI

21 Kiti kiemo statiniai (inZineriniai) - 1097-0044-5216 - -| E




VEDINIMO - SILDYMO IR KOLORIFERINES $SILUMOS ENERGIJOS PASKIRSTYMO TINKLAI IR JRENGINIAI

Priedas Nr. 1.2.

. Oro kiekis (L) sild. sald. Ventiliator. galingumas (N)
Eil. . . . kalor. kalor.
Sistemos pavadinimas Funkcijos - < - < -
Nr. Prit. IStr. Q (kW) Q (kW) Prit. IStr. Viso
(m3) (m3) (kw) (kw) (kw)
1 OTSR- | administrac Sild.3ald.rek. 4950 4950 94.4 15 2,5 2,5 5,0
2 OTSR -1l administrac Oro tiekimas - iStraukimas 2500 2500 - - 1,5 1,5 3,0
3 OTSR -1(T-3) Sild.3ald.rek. 7500 5400 94,4 55,7 3,4 2,5 5,9
4 OTSR -2(T-3) Sild.3ald.rek. 10300 10300 103,8 76,5 4,7 3,4 8,1
5 OTSR -3(T-3) Sild.3ald.rek. 10300 10300 103,8 76,5 4,7 3,4 8,1
6 OTSR -4(T-3) Sild.3ald.rek. 20300 20300 214,1 150,8 9,2 6,8 16
7 OTSR -5(T-3) Sild.3ald.rek. 11900 9700 131,1 88,4 5,4 4 9,4
8 OTSR -6(T-3) Sild.3ald.rek. 11900 10250 118,3 88,4 5,4 4 9,4
9 OTSR -7(T-3) Sild.3ald.rek. 8160 8160 90 60,6 3,7 2,7 6,4
10 OTSR -8(T-3) Sild.3ald.rek. 8160 8160 90 60,6 3,7 2,7 6,4
11 OTSR -9(T-3) Sild.3ald.rek. 9600 8260 101,2 71,3 4,4 3,2 7,6
12 OTSR -10(T-3) Sild.3ald.rek. 9600 8120 101,2 71,3 4,4 3,2 7,6
13 OTSR -13(T-3) Sild.sald.rek 2500 3420 34,3 20,6 1,1 - 1,1
14 OTSR -14(T-3) Sild.3ald.rek. 7130 6700 73,5 53 3,2 2,4 5,6
15 OTSR -15(T-3) Sild.3ald.rek. 5700 3420 65,7 42,3 2,6 2 4,6
16 OTSR -1(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
17 OTSR -2(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
18 OTSR -3(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
19 OTSR 4(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
20 OTSR -5(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
21 OTSR -6(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
22 OTSR -7(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
23 OTSR -8(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
24 OTSR -9(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
25 OTSR -10(T-3) RECU-900 900 900 6 - 0,39 0,39 0,78
26 OTSR -11(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
27 OTSR -12(T-3) RECU-1200 1200 1200 9 - 0,49 0,49 0,98
28 OTSR -13(T-3) VVS030 3900 3090 34.3 20.6 1.1 1.1 2.20
29 OTSR -14(T-3) VVS-110 13360 10590 120.4 43.60 6.8 6.8 13.60
30 OTSR -15(T-3) RECU-700 700 700 3 - 0.29 0.29 0.58




31 OTSR -16(T-3) RECU-700 700 700 3 0,29 0,29 0,58
32 OTSR -17(T-3) RECU-700 700 700 3 0,29 0,29 0,58
33 OP-17(T-3) TLP160/2100 270 - 2,1 0,08 - 0,08
34 OP-18(T-3) TLP200/3000 330 - 3 0,1 - 0,11
35 OP-19(T-3) CBM125/1,2 170 - 1,2 - - -
36 OP-20(T-3) CBM100/0,6 140 - 0,6 - - -
37 OP-21(T-3) CBM125/1,2 170 - 1,2 - - -
38 OP-22(T-3) CBM100/0,6 140 - 0,6 - - -
39 OU-1a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - -
40 OU-2a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - -
41 OU-3a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - -
42 OU-4a,b(T-3) FRICO AC 300 - - 16 - - -
43 OU-5(T-3) ECONOMIC - - 8 - - -
44 OU-6(T-3) ECONOMIC - - 8 - - -
45 OU-7(T-3) ECONOMIC - - 8 - - -
46 OU-8(T-3) ECONOMIC - - 8 - - -
47 0S-1(T-3) TFER 315L - 940 - - 0,33 0,33
48 0S-2(T-3) TFER 315L - 770 - - 0,33 0,33
49 0S-3(T-3) TFER 200L - 300 - - 0,11 0,11
50 0S-4(T-3) DVS 355DV - 1180 - - 0,26 0,26
51 0S-5(T-3) DVS 355DV - 1000 - - 0,26 0,26
52 0S-6(T-3) DVS 355DV - 1040 - - 0,26 0,26
53 0S-7(T-3) K 160M - 260 - - 0,08 0,08
54 0S-8(T-3) K 250L - 240 - - 0,18 0,18
55 0S-9(T-3) K 160XL - 260 - - 0,11 0,11
56 0S-10(T-3) KBR 355DZ - 2550 - - 3 3
57 0S-11(T-3) DVS 400DV - 1890 - - 0,44 0,44
58 0S8-12(T-3) DVS 400DV - 1100 - - 0,44 0,44
59 0S-13(T-3) TFER 315L - 660 - - 0,33 0,33
60 0S-14(T-3) DVS 355 E4 - 990 - - 0,28 0,28
61 0S-15(T-3) KD 400XL3 - 3000 - - 0,86 0,86
62 0S-16(T-3) KD 400XL3 - 3000 - - 0,86 0,86
63 0S8-17(T-3) TFER 315M - 430 - - 0,2 0,2
64 0S-18(T-3) KV 100XL - 160 - - 0,08 0,08
65 0S-19(T-3) KV 100XL - 160 - - 0,08 0,08
66 0S-20(T-3) TFER 315M - 430 - - 0,2 0,2
67 08-22(T-3) DVS 355E4 - 1210 - - 0,28 0,28




68 0S§-23(T-3) DVS 355E4 - 1040 - - 0,28 0,28
69 0S-24(T-3) KT 100-50-6 - 7450 - - 3,81 3,81
70 0S8-25(T-3) KT 100-50-6 - 7500 - - 3,81 3,81
71 0S-26(T-3) K 100XL - 100 - - 0,08 0,08
72 0S8-27(T-3) KV 250L - 760 - - 0,18 0,18
73 0S-28(T-3) KV 250L - 660 - - 0,18 0,18
74 0S-29(T-3) KBT 250DV - 2050 - - 1,5 1,5
75 0S-30(T-3) KV 250L - 550 - - 0,18 0,18
76 0S8-31(T-3) KV 315M - 880 - - 0,21 0,21
77 0S8-32(T-3) KV 100XL - 100 - - 0,08 0,08
78 0S-33(T-3) KV 100XL - 100 - - 0,08 0,08
79 0S-1(T-3) BVD 630/30-4 - 31500 - - 18,5 18,5
80 0S-2(T-3) BVD 630/30-4 - 31500 - - 18,5 18,5
81 OP-1(T-2) C4-70 Nr.8 22100 - 77,7 7,5 - 7,5
82 OP-2(T-2) C4-70 Nr.8 19620 - 77,7 7,5 - 7,5
83 OP-3(T-2) C4-75 Nr.6,3 8085 - 133,5 4 - 4

84 OP-4(T-2) C4-75 Nr.6,3 14380 - 133,5 4 - 4

85 OP-5(T-2) C4-70 Nr.8 22260 - 90,5 7,5 - 7,5
86 OP-6(T-2) C4-70 Nr.8 23900 - 90 7,5 - 7,5
87 OP-7(T-2) C4-75 Nr.5 6010 - 41,2 2,2 - 2,2
88 OP-8(T-2) C4-75 Nr.6,3 16750 - 196,5 5,5 - 5,5
89 OP-9(T-2) C4-75 Nr.6,3 14060 - 179,6 5,5 - 5,5
90 OP-10(T-2) C4-75 Nr.5 6100 - 79,2 2,2 - 2,2
91 OP-11(T-2) C4-75 Nr.5 7000 - 52,3 3 - 3

92 OP-14(T-1) C4-75 Nr.6,3 6640 - 97,6 5,5 - 5,5
93 OP-14A(T-1) C4-75 Nr.6,3 8310 - 111,3 5,5 - 5,5
94 OP-15(T-1) C4-75 Nr.8 11200 - 220,3 7,5 - 7,5
95 OP-16(T-1) C4-75 Nr.6.3 14460 - 130,2 5,5 - 5,5
96 OP-17(T-2) KT60-35-4 2500 - 30 2 - 2

97 OP-18(T-2) RKT500x300 2460 - 25 1,5 - 1,5
98 OP-19(T-2) RB 50-25/27 1600 - 27 1,5 - 1,5
99 OP-20(T-2) ER-14 2500 - 3 0,12 - 0,12
100 OP-21(T-2) ER-14 2460 - 3 0,12 - 0,12
101 OP-22(T-1) AVR 15 1500 - 15 0,1 - 0,1
102 OP-23(T-1) AVR 15 1500 - 15 0,1 - 0,1
103 OP-24(T-2) F4IM74/002 2700 - 13,5 1,5 - 1,5
104 OP-25(T-2) F4IM74/002 2700 - 13,5 1,5 - 1,5




105 OP-26(T-1) RKT500x300 2100 - - - 1,5 - 1,5
106 OP-27(T-1) HFOK-2-AF 8200 - 11 - 3,8 - 3,8
107 OU-1(T-2) C4-75 Nr.6,3 10120 - 93 - 1,5 - 1,5
108 OU-2(T-2) C4-75 Nr.6,3 10370 - 93 - 1,5 - 1,5
109 OU-3(T-2) C4-75 Nr.6,3 12760 - 115 - 4 - 4

110 OU-4(T-2) ELIS G1-W-150 12400 - 149 - - - -

111 OU-5(T-2) C4-75 Nr.6,3 13470 - 115 - 4 - 4

112 OU-6(T-2) ELIS G1-W-150 12400 - 149 - - - -

113 OU-9(T-2) C4-75 Nr.5 4440 - 36,5 - 1,5 - 1,5
114 OU-10(T-2) C4-75 Nr.5 3770 - 36,5 - 0,75 - 0,75
115 OU-11(T-2) C4-70 Nr.3,15 1630 - 18,3 - 0,37 - 0,37
116 OU-12(T-2) C4-70 Nr.3,15 1920 - 18,3 - 0,27 - 0,27
117 OU-13(T-2) C4-75 Nr.6,3 15060 - 132,7 - 7,5 - 7,5
118 OU-13A(T-2) C4-75 Nr.6,3 14130 - 132,7 - 5,5 - 5,5
119 OU-15(T-2) C4-75 Nr.6,3 11470 - 87,1 - 1,5 - 1,5
120 OU-17A(T-1) VKS700x400 L3 2600 - 43,3 - 1,5 - 1,5
121 OU-29(T-2) Defender 150 H 3000 3000 30 - 0,4 0,4 0,8
122 OU-30(T-2) Defender 150 H 3000 3000 30 - 0,4 0,4 0,8
123 OU-31(T-2) Defender 200 WH 4100 4100 43 - 0,4 0,4 0,8
124 OU-32(T-2) Defender 200 WH 4100 4100 43 - 0,4 0,4 0,8
125 OU-33(T-2) Defender 200 WH 4100 4100 43 - 0,4 0,4 0,8
126 OuU-2.1-2.2 2W Partner in ventilation - - - - - - 45.5
127 OU-3.1-3.2 2W Partner in ventilation - - - - - - 45.5
128 OuU-4.1-4.2 2W Partner in ventilation - - - - - - 18.3
129 OuU-5 2W Partner in ventilation - - - - - - 18.3
130 OuU-6 2W Partner in ventilation - - - - - - 24.8
131 Ou-7 2W Partner in ventilation - - - - - - 24.8
132 OuU-8 2W Partner in ventilation - - - - - - 26.1
133 PIE-2(T-1) Sild.rekup. 2825 2500 18 - 2,4 1,9 4,3
134 PIE-1(T-1) Sild.rekup. 2400 2400 9 - 4,5 4,5 9

135 PIE-3(T-2) Sild.3ald.rekup. 1680 1930 36 10 0,75 0,75 1,5
136 PIE-4(T-1) RECU-700 700 700 3 - 0,29 0,29 0,58
137 T-1/1-1(T-1) Sild.rekup. 11360 11330 94,9 - 5,5 5,5 11

138 0$-1(T-2) C4-70 Nr.2,5 - 1000 - - - 0,37 0,37
139 0S -2(T-2) C4-70 Nr.2,5 - 890 - - - 0,12 0,12
140 0S$- 3(T-2) C4-75 Nr.2,5 - 770 - - - 0,12 0,12
141 0S -4(T-2) C4-75 Nr.5 - 6890 - - - 1,5 1,5




142 05 -4A(T-2) CK250C 490 0,185 0,185
143 05 -5(T-2) C4-75 Nr.2,5 635 0,12 0,12
144 05 -6(T-2) C4-70 Nr.3,15 1480 1,1 1,1
145 05 -7(T-2) CK315B 730 0,19 0,19
146 05-8(T-2) C4-75 Nr.5 7350 1,1 1,1
147 05-9(T-2) C4-75 Nr.5 3790 1,5 1,5
148 05-10(T-2) 06-300 Nr.8A 13570 3 3
149 05-11(T-2) C4-75 Nr.6,3 7680 2,2 2,2
150 05-12(T-2) C4-75 Nr.6,3 8960 2,2 2,2
151 05-13(T-2) C4-70 Nr.2,5 560 0,55 0,55
152 05-14(T-2) C4-70 Nr.2,5 880 0,55 0,55
153 05-15(T-2) VKR NR.8 16000 3 3
154 05-16(T-2) 06-300 Nr.8A 13270 0,75 0,75
155 05-17(T-2) 06-300 Nr.8A 12740 0,75 0,75
156 05-18(T-2) 06-300 Nr.8A 11550 0,75 0,75
157 05-19(T-2) C4-75 Nr.6,3 6570 2,2 2,2
158 05-20(T-2) C4-75 Nr.3,15 960 0,4 0,4
159 05-21(T-2) C4-75 Nr.5 7080 3 3
160 05-28(T-1) C4-75 Nr.2,5 245 0,12 0,12
161 05-29(T-1) C4-75 Nr.2,5 180 0,12 0,12
162 05-30(T-1) C4-75 Nr.2,5 1290 0,35 0,35
163 05-30A(T-1) CA4-75 Nr.4 1690 0,75 0,75
164 05-31(T-1) C4-75 Nr.5 4800 1,5 1,5
165 05-31A(T-1) C4-75 Nr.5 4800 1,5 1,5
166 05-32(T-1) C4-75 Nr.5 3570 1,5 1,5
167 05-33(T-1) C4-75 Nr.5 6250 2,2 2,2
168 05-34(T-1) C4-75 Nr.2,5 1620 0,55 0,55
169 05-35(T-1) KV 315L 1800 0,2 0,2
170 05-36(T-1) KV 315L 1800 0,2 0,2
171 05-37(T-2) C4-75 Nr.2,5 1100 0,35 0,35
172 05-38(T-2) KV 160 XL 400 0,108 0,108
173 05-39(T-2) KV 160 XL 400 0,108 0,108
174 05-40(T-1) 200L 300 0,08 0,08
175 05-41(T-1) W4S-200-D104 300 0,03 0,03
176 05-42(T-1) 200 asinis 300 0,1 0,1
177 05-43(T-2) CA315W 800 0,24 0,24
178 05-44(T-1) KT50-25-4 690 0,55 0,55




179 0S-45(T-1) K160XL - 410 - - - 0,108 0,108
180 0S-46(T-1) KV160 - 260 - - - 0,108 0,108
181 0S-47(T-2) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
182 0S-48(T-1) KV125 - 200 - - - 0,12 0,12
183 0S-49(T-1) CA315W - 800 - - - 0,24 0,24
184 0S-50(T-1) K125XL - 200 - - - 0,09 0,09
185 08-53(T-1) aSinis lange - 300 - - - 0,12 0,12
186 0S-54(T-1) CA125 - 200 - - - 0.085 0,085
187 0S8-55(T-2) RS90/56-6D - 7000 - - - 0,65 0,65
188 0S-56(T-1) W4S-200-D104 - 300 - - - 0,03 0,03
189 0S8-57(T-2) VSV630 L3 - 110000 - - - 4 4
190 0S-58(T-1) CA 200Q - 250 - - - 0,075 0,075
191 0S-59(T-1) CK160C - 65 - - - 0,1 0,1
192 0S-60(T-1) CA125 - 200 - - - 0,08 0,08
193 0S-61(T-1) K160XL - 400 - - - 0,11 0,11
194 08-62(T-1) ILT/4-285 - 2400 - - - 1,26 1,26
195 0S-63(T-1) KV315L - 2000 - - - 0,25 0,25
196 0S-64(T-2) KV315L - 2000 - - - 0,25 0,25
197 0S-65(T-2) KV315L - 2000 - - - 0,25 0,25
198 05-66(T-2) HCD-25-4M - 150 - - - 0,04 0,04
199 08-67(T-1) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
200 0S-68(T-1) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
201 0S-69(T-1) K100XL - 100 - - - 0,08 0,08
202 0$-70 VSV 500-4L3 - 7850 - - - 1,19 1,19
203 0$-71 VSV 500-4L3 - 7850 - - - 1,19 1,19
204 08-72 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
205 0$-73 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
206 0S-74 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
207 08-75 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
208 0S-76 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
209 08-77 Dospel WD - 550 - - - 0,7 0,7
210 OP-1-VIP AKU 315 M 2596 - - - - 0,95 0,95
211 OP-2-VIP AKU 315 M 2596 - - - - 0,95 0,95
VIP Sild.Sald.rek.
212 AHU-2 konferencijy salé _ REMAK 8320 7310 29 24,9 1,55 1,34 2,89
VIP Sild.Sald.rek.
213 AHU-1 1-aukétas REMAK 8320 7816 20,3 10,8 1,49 1,49 2,98
214 VIP Sild.Sald.rek. 2052 2844 24,4 24,4 1,1 1,1 2,2




AHU-3 sanitariniai

mazgai
Oro tiekimas - iStraukimas
. T rekup
215 | Daugiaauksté aikstele | o\ piocio00 e o3 | 2450 2450 9,0 - 0,47 0,47 0,94
RHX
216 OTSR-1(T4) Sild.sald.rek. 34000 | 34000 148 103 5,0 5,0
Komfovent
217 OTSR-2(T4) Sild.sald.rek. 34000 | 34000 135 115 3,4 3,4
Komfovent
218 OT3R-3(T4) Sild.sald.rek. 29000 | 29000 120 67 5,0 5,0
Komfovent
219 OTSR-4(T4) Sild.sald.rek. 23266 | 23000 108 69 5,0 5,0
Komfovent
220 OTSR-5(T4) Sild.sald.rek. 31200 | 31200 164 109 7,2 7,2
Komfovent
221 OTSR-6(T4) Sild.sald.rek. 4478 4478 11 - 2,9 2,9
Komfovent
222 OTSR-7(T4) Sild.sald.rek. 5544 5544 14 7 2,0 2,0
Komfovent
223 OTSR-8(T4) Sild.sald.rek. 7839 7839 43 10 3,4 3,4
Komfovent
224 OP-1(T4) Oro tiekimas 2000 - 28 - 1,4 1,4 -
225 0$-1.1(T4) Oro Salinimas 2850 - - - 0,9 0,9 -
226 08-1.2(T4) Oro Salinimas 2850 - - - 0,9 0,9 -
227 08-1.3(T4) Oro Salinimas 2850 - - - 0,9 0,9 -
228 0S-2(T4) Oro Salinimas 2500 - - - 0,6 0,6 -
229 05-3(T4) Oro Salinimas 353 - - - 0,1 0,1 0,2
Ventiliatorius Mobilus oro drékintuvai
230 by Zephyr 324 23500 - - - - - -
rékintuvas
4 vnt.
Ventiliatorius Mobilus oro drékintuvai
231 L Ekonair 24000 - - - - - -
drékintuvas
4 vnt.
232 Grind. konvek FLT20-11240-NR.110 84 vnt. - - - - - 0,09 7,56
234 ventiliatoriai FLT20-11200-NR.110 84 vnt. - - - - - 0,09 7,56
235 Regul. voztuv. EOPKM 041/4A 30 vnt. - - - - - 0,04 1,2
236 Regul. voztuv. MC55Y 28 vnt. - - - - - 0,05 1,4




VESINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS IR |JRENGINIAI

Priedas Nr. 1.3.

Terminalas
o Sild. | Sald. | Ventiliator. galingumas
Eil. Sistemos Funkciios Oro kiekis (L) kalor | kalor (N)
Nr. pavadinimas J Prit. | IStr. Q Q Prit. IStr. Viso
(m3) | (m3) | (kW) | (kW) | (kW) | (KW) | (KW)
1 SM-1(T-3) GLWC-1902BA2 - - - 397 - - 164
2 SM-2(T-3) GLWC-1902BA2 - - - 397 - - 164
3 ASM-1(T-3) GEA - - - 525 - - 21,6
4 ASM-2(T-3) GEA - - - 525 - - 21,6
% Daikin
5 SM-3 (T-3) EWAQ140G-SS - - - 142 - - 51,12
6 Kondicionieriai (T-2) YORK - - - 25,7 - - 11,5
2 vnt.
7 Tikslios _ko_ntrolc_as oro APC ) ) ) 160 ) ) 19.5
kondicionierius 6 vnt.
8 NB65-125/127 i i i i i 5.5 33
6vnt.
9 L .. TOP-S25/7 2vnt. - - - - - 0,2 0,4
10 salcio gnl_a?'”” TOP-540/10 8vnt. | - - - - - 0,585 | 4,68
11 sturblial TOP-S50/7 2vnt. | - - - - -~ [o0,625 | 1,25
12 TOP-S50/10 2vnt. - - - - - 0,88 1,76
13 TOP-S65/13 1vnt. - - - - - 1,45 1,45
% Rhoss
14 SM-1(T-4) WP01100664 - - - 385 -
x Rhoss
15 SM-2(T-4) WP01100662 - - - 356 -
16 Kondicionieriai K 99 vnt. - - - - - ~3 300
Kiti pastatai
ﬁllrl. Sistemy pavadinimas Zym. Kiekis Pastabos
Kondicionieriai (vidutinis galingumas )
17 3W) K 45
Kondicionieriy modeliy saraSas
illrl. Marke Terminalas Irenginio adresas
1 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-2 K34
2 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-3 K35
3 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-3 K36
4 FUJI ELEKTRIK RO-45UA T-3 K37
5 Haier AU42NAIBEA T-3 K19
6 Haier AU42NAIBEA T-3 K20
7 Haier AU42NAIBEA T-3 K21




Haier AU42NAIBEA T-3 K22

Haier AU42NAIBEA T-3 K23
10 Haier AU42NAIBEA T-3 K15
11 YORK RAJCO9FS-AAR T-3 K33
12 YORK RAJCO9FS-AAR T-3 K32
13 HaierAUB8SNAIBEA T-3 K17
14 YKJC18FS-BAR T-3 K29
15 YKJC18FS-BAR T-3 K30
16 Haier AU42NAIBEA T-3 K13a
17 Haier AU182AFBEA T-3 K13b
18 Haier AUO92HCEAA T-3 K13e
19 Haier AU182AFBEA T-3 K13d
20 Haier AUO92ACEAA T-3 K13c
21 Haier AU0O92ACEAA T-3 K13f
22 Technibel GR224R5TAB T-2 K305
23 ELECTRA EMO 1800RC-N3PH T-2 K304
24 SAMSUNG AQV18PSBX T-2 K303
25 Refra RGCC 09AR1 T-2 K302
26 FUJI ELEKTRIK ROG12LMCA T-2 K301
27 FUJI ELEKTRIK ROG 24 LALA T-2 K306
28 GREE GU4D 24NK 3FO T-2 K307
29 YORK D51C300G50 T-2 K307-1
30 INVENTER MITSUBISHI SRC25ZM-S T-2 K308
31 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI T-2 K309
32 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI T-2 K310
33 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-2
34 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-3
35 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-4
36 Midea HOU-24HFN1-ORCH T-3 K46-5
37 Midea HOU-36HFN1-RRCH T-3 K46-1
38 [laier AU 42 NAIBEH T-3 PIE 9
39 VIVAX ACP -12CC35AECI/0 T-3 K11
40 Haier AU42NAIBEA T-3 K12
41 Midea HOU-36HFN1-RRC4 T-3 K47-1
42 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-2
43 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-3
44 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-4
45 Midea HOU-24HFN1-QRC8 T-3 K47-5
46 Haier AU42NAIBEA T-3 K24
47 Haier AU42NAIBEA T-3 K25
48 Midea MOU-36HFN1-RRC4 T-3 K48-1
48 Midea MOU-24HFN1-QRC8 T-3 K48-2
49 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K48-3
50 Midea MOU-24HFN1-QRC8 T-3 K48-4




51 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K48-5
52 Midea MOU-36HFN1-RRC4 T-3 K49-1
53 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-2
54 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-3
55 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-4
56 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 K49-5
57 Haier AU42NAIBEA T-3 K26
58 Haier AU42NAIBEA T-3 K27
59 Haier AU42NAIBEA T-3 K28
60 Haier AU42NAIBEA T-3 K12-1
61 Haier AU42NAIBEA T-3 K18
62 Haier AU182AFBEA T-3 K7
63 Alpic Air AOU-71 HPDCIA T-3 K8
64 Haier AU 182 AF BEA T-3 K11-1
65 Haier HSU 22 HC 03/R2 T-3 K-1
66 Haier HSU 22 HC 03/R2 T-3 K-2
67 YORK YKJC18 FS-BAR T-3 K-31
68 Midea M40A-38HFNI-Q T-3 K-1-35
69 OLIMPIA SPLENDID T-3 K-34
70 Midea M12 FU HRFNI-QRC8GW T-3 K4
71 Mc Quay T-2 K-1-36
72 OLIMPIA OS-CEADH24EI T-2 K-1-37
73 OLIMPIA OS-CEAD24EI T-2 K-1-38
74 OLIMPIA OS-CEADH13EI TP17 K-1-39
75 ELECTRA WMN16RC T-2 K-1-40
76 Mc Quay T-2 K-1-41
77 Midea MDV-D80G-R3/N1Y TP17A K-1-42
78 ALPICAIR AW035HD0C10 T-2 K-1-43
79 Mc Quay RV-210 1X082-RLSTO52A T-2 K-1-44
79 TOSHIBARAV - SM563AT-E T-1 K-1-45
80 Fuji Electric ROG30LAT4 T-1 K-1-46
81 Fuji Electric ROG15SLBT8 T-1 K-1-47
82 MC Quay MLCO15BRAFDA T-1 K-1-48
83 ALPIC AIR AW0-324PDCIE T-1 K-1-49
84 ALPIC AIR AWO-324PDCIE T-1 K-1-50
85 ASAMI ANVPd140WNABK Nauja gaisriné ROV-3
86 ASAMI ANVPd160WNABK Nauja gaisriné ROV-2
87 ASAMI ANVPd160WNABK Nauja gaisriné ROV-1
88 Fuji Electric Inverter Rodunio kelias 10 ADM-1
89 MIDEA MV5X335XN2GN1 Rodunio kelias 10A ADM-2
90 Airwell AWA-YKD012-HlI Rodunio kelias 10A ADM-2
91 MIDEA MOB30U-12HFNI Rodunios kelias 10A ADM-2
92 MIDEA MCCU-7 GN2 Rodunio kelias 10A ADM-2
93 McQuay Rodunios kelias 6B GSP-80
94 YORK Rodunios kelias 6B LB-1
95 TKK-1 Nauja gaisriné NG-1
96 ACC-1 Nauja gaisriné NG-2
97 TKK-2 Nauja gaisriné NG-3
98 ACC-2 Nauja gaisriné NG-4
99 TKK-3 Nauja gaisriné NG-5
100 ACC-3 Nauja gaisriné NG-6
101 TKK-4 Nauja gaisriné NG-7
102 ACC-4 Nauja gaisriné NG-8
103 TKK-5 Nauja gaisriné NG-9




104 ACC-5 Nauja gaisriné NG-10
105 TKK-6 Nauja gaisriné NG-11
106 ACC-6 Nauja gaisriné NG-12
107 FUJITSU AOY14RNE Auto ukis -
108 MIDEA MCCU-7 GN2 T-2 -
109 MIDEA MCCU-7 GN3 T-2 -
110 Olimpia splendid NEXYA S3 T-2 -
111 Mitshubishi MU-GA25VB T-2 -
112 Mitshubishi MU-GA25VB T-2 -
113 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI TP-2A -
114 OLIMPIASPLENDID OS-CEBCH24EI TP-12 -
GREE GWH24QE-K6DNA1E/O GWH24QE-
115 K6DNC2E/I TP-12 )
GREE GWH18QD-K6DNA1D/0O GWH18QD-
116 K6DNC2E/I P-12 )
117 Midea MOU-24HFN1-QRC4 T-3 (B10 vartai) -
118 Midea MOU-36HFN1-RRC4 T-3 (B11 vartai) -
Kintamo freono kiekio kondicionavimo Keleiviy atvykimo galerijos koridoriui

119 |  Sistema (VRF) isorinis blokas, kurio ir 46; 47 48; 49: C sektoriaus: ;

saldymo/sildymo galia ne maziau - boksteliy tilteliuose ir laiptinése

33,2/37,3 - 1 vnt. Y P
Kintamo freono kiekio kondicionavimo Keleiviy atvykimo galerijos koridoriui

120 |  Sistema (VRF) isorinis blokas, kurio ir 46; 47 48; 49: C sektoriaus: ;

saldymo/Sildymo galia ne maziau - boksteliy tilteliuose ir laiptinése

44,2/50,1 -5 vnt. 4 P
121 GREE WIGRE GWH24YE CSP 80 -
122 GREE W1GRE-GWH24YE-S6DBA1A VSAT serverine -
Samsung Inverter Heat Pump L
123 AC100JXSCGH/EU 59 serverine -
124 LG ARUM 100LYE5 VIP terminalas -
125 LG ARUM 160LTE5 VIP terminalas -
126 LG ARUM 240 LTE5 VIP terminalas -
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES . ..

127 SRK/SRC257S-W VIP terminalas serveriné

KASETINIS GREE GUD35W/NhA-T/ . i
128 GUD35T/A-T VIP terminalas El. skydiné
129 GREE GWH24YE-S60BA1A110 TP -lI -
130 GREE GWH24YE-S60BA1A110 TP -lI -
131 WIGRE-GWH18AAD-K6DNAIBIO TP -lI -
132 ASAMI - AMV5-0280 AS patalpos -
133 GEE GVHD 24NK3FO T-2 Pankolio restoranas -
134 AUX 09 FH Split Tipo AOS skyrius -
135 AUX 09 FH Split Tipo AOS skyrius -
136 HTWS0135I90SR32C AOS skyrius -
137 GIATU GIA-S12AR2C-R32A AOS skyrius -
138 GIATU GIA-SO9AR2C-R32A AOS skyrius -
139 GIATU GIA-SO9AR2C-R32A AOS skyrius -




140 GREE PULAR GWH24AGD T-1 vaizdo serveriné VS
141 LG Electronics SPLITDC18RK.UL2 T4 -
142 LG Electronics SPLITUUD1.U30 T4 -
143 DAIKIN FAA71BUV1B T4 Elektros skydiné

144

DAIKIN FAA71BUV1B

TP 12




Priedas Nr. 1.4.

Ddmy Salinimo sistemos ir jrenginiai

. Modifikacija,
Eil. Pavadinimas techniné Mato vnt. Kiekis N (kW) Pastabos
Nr. L elektros
charakteristika
Damy Salinimo sistemos
TERMINALAS
Dumy Salinimo THT-125-4T/9-30- 3
1 sistemos (T4) F- 300 IE3 vnt. 2 82000 m*/h
Automatiniai
2 stoglangiai ir - vnt. =49 -
Svieslangiai (T4)
3 Dumy Salinimo BVD 630/30-4 vnt. 3 31500 m/h
sistemos
Automatiniai
4 stoglangiai ir - vnt. =75 -
Svieslangiai




Priedas Nr. 1.5.

Detalus profilaktiniy darby pagal jrenginiy gamintojo reikalavimus saraSas ir minimalios jrenginiy periodiniy
techniniy prieziaros paslaugy apimtys

Detalus vidaus védinimo - koloriferinés Silumos energijos paskirstymo jrenginiy - sistemy techninés prieziuros
paslaugy sarasas pagal Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitros (eksploatavimo) taisykles bei kitus
galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus:

Profilaktikos darbai
Eil. Atliekami nustatytu periodiSkumu darbo dienomis, pirmadien;j - Periodiskumas
Nr. ketvirtadienj nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienj nuo 7.00 val. iki
14.45 val.
Rastu paskiriamas Paslaugy teikéjo asmuo, atsakingas uz Silumos ukj, . -
L . S LT . Sutarties galiojimo
1. kuris pildo technine dokumentacija ir kontroliuoja visas Paslaugas bei laikotarpii
ju atlikimo periodiskuma P
2. Manometry nuémimas/sumontavimas metrologinés patikros atlikimui 1 karta per metus
3 Automatinio valdymo armaturos, matavimo ir reguliavimo prietaisy Pagal gamintojo
| veikimo patikrinimas rekomendacijas
4. Konvektoriy sistemy paruoSimas Sildymo sezonui 1 karta per metus
5 Pastaty vedl?_lmo _S|Ifjvy_/mo _3|stemq_palei|_d|mas Sildymo sezono 2 kartus per metus
pradzioje ir iSjungimas baigus Sildymo sezona
6. Pastaty vedinimo S|Idyrt1_o S|stem_q paleidimas. Oro iSleidimas i 1 karta per metus
Sildymo sistemos
7. Vandeniniy oro uzuolaidy priezidra, dulkiy, purvo iSvalymas 1 karta per meénesj
8. Konsultacijos dél védinimo Sildymo prietaisy parinkimo ir pirkimo Pagal poreikj
Reikiamos dokumentacijos (principiné schema, instrukcijos, pasas ir i
9. ” . ” _(p ! _|p|_e ! __u_ "os, p ! Pagal poreikj
t.t.) komplektavimas ir pildymas, atnaujinimas
. N S Karta per ketvirtj arba
10. Fankoily, konvektoriy iSvalymas nuo purvo, dulkiy, Siuksliy ‘f"p . V! 1
Klientui papraSius

Detalus védinimo, vésinimo ir oro kondicionavimo sistemy profilaktiniy darby pagal jrangos gamintojo
reikalavimus sgraSas:

Védinimo - Sildymo sistemy profilaktiniai darbai pagal irangos gamintojo reikalavimus
RaStu paskiriamas Paslaugy teikejo asmuo, atsakingas uZ Silumos dkj, kuris . -
. . R S - L Sutarties galiojimo
1. pildo technine dokumentacija ir kontroliuoja visus darbus bei jy atlikimo . i
s laikotarpiui
periodiSkuma
2. Manometry nuémimas/sumontavimas metrologinés patikros atlikimui 1 karta per metus
3 Automatinio valdymo armaturos, matavimo ir reguliavimo prietaisy veikimo Pagal gamintojo
’ patikrinimas rekomendacijas
4. Konvektoriy sistemy paruoSimas Sildymo sezonui 1 karta per metus
5 _Pva}stat_q vedm_lmo Vs_lldymo sistemy paleidimas Sildymo sezono pradzioje ir 2 Kartus per metus
iSjungimas baigus Sildymo sezong
6. P_astatq védinimo Sildymo sistemy paleidimas. Oro iSleidimas i$ Sildymo 1 karta per metus
sistemos
Vandeniniy oro uzuolaidy priezidra, dulkiy, purvo iSvalymas 1 kartg per ménesj




8. Konsultacijos dél védinimo Sildymo prietaisy parinkimo ir pirkimo Pagal poreikj
Reikiamos dokumentacijos (principiné schema, instrukcijos, pasas ir t.t.) i
9. - L s Pagal poreikj
komplektavimas ir pildymas, atnaujinimas.
Karta per ketvirtj
10. | Fankoily, konvektoriy iSvalymas nuo purvo, dulkiy, SiukSliy arba Klientui
paprasius

Védinimo ir oro kondicionavimo sistemy profilaktiniai darbai pagal jrangos gamintojo reikalavimus

Védinimo sistemy integruoty j pastato valdymo sistema (PVS) valdymas,

1. o, - . Nuolat
rezimy nustatymas ir kontrolé
2 Higienos normose (arba pagal kliento raStiSka nurodyma) numatyto pagal Kliento
) temperaturos, drégmés, oro apykaitos rezimo palaikymas ir reguliavimas pageidavima.
Automatinio valdymo patikrinimas (patikrinama kontrolés matavimo prietaisy
_r L S < . o 1 kartg per 3
3. baklé, reguliavimo jtaisy nustatymo atitikimas uzduotiems poreikiams, Lo h
. ; L . meénesius
siurbliy, ventiliatoriy, pavary darbas)
4 Apziury, planiniy profilaktiniy darby bei patikrinimy fiksavimas nustatytos pagal Kliento
) formos Zurnaluose, kompiuterinése laikmenose pageidavima.
Oro filtry sausas valymas/keitimas rekuperatoriaus sausas/Slapias valymas T
. . N ; L "y Pagal uzterstumo
5. (keiciant oro filtrus). Védinimo kameros vidaus sausas siurbimas (keiciant oro laiosni
filtrus). Ventiliatoriaus sparnuotés ir korpuso valymas (keiciant oro filtrus) psnl
6. Oro sklendziy patikrinimas, profilaktikos darbai 1 karta per 6
meénesius
7. Ventiliatoriy dirzeliy jtempimo patikrinimas/jtempimas 1 karta per 6
meénesius
8. | Variklio tvirtinimo patikrinimas, paverzimas 1 karta per metus
Pagal gamintojo
9. | Ventiliatoriy guoliy tepimas, rekuperatoriaus guolio tepimas aptarnavimo
instrukcijas
Pagal gamintojo
10. | Termofikaciniy oro uzuolaidy patikrinimas, profilaktikos darbai aptarnavimo
instrukcijas
11. | Sildymo/Saldymo sekcijy Silumokaiciy valymas 1 kartg per metus
12. Kon_de_ns_ato nuvedimo vamzdyny sistemy valymas, hermetiSkumo 1 karta per metus
patikrinimas
13. | Dumy Salinimo sistemos patikrinimas, profilaktikos darbai
Pagal gamintojo
14. | Grindiniy konvektoriy su ventiliatoriais patikrinimas, profilaktikos darbai aptarnavimo
instrukcijas
15. Grmdl_nlal _kovry\_/ektorlq su ventiliatoriais dulkiy valymas, Siuksliy iSrinkimas, Pagal poreiki
groteliy prieZidra
Ortakiai ir visi ortakiy elementai (difuzoriai, sklendés, izoliacija, oro krypciy Pagal gamintojo
16. | o ... L L aptarnavimo
zyméjimas, tvirtinimo konstrukcijos ir t.t.) . .
instrukcijas
Elektrotechniné védinimo sistemy dalis, valdymo automatika, temperaturos, Pagal gamintojo
17. - S aptarnavimo
slégio, srauto davikliai . .
instrukcijas
18. | Rekuperatoriy pavaros patikrinimas 1 karta per 6
meénesius
19. | Rekuperatoriy sausas/sSlapias valymas 1 karta per 6
meénesius
20. | Aprisimo mazgo S$ilumos/Salcio Silumokaiciy, purvarinkiy valymas 1 kartg per metus
Filtry, dirzy ir kity planiniam profilaktiniam remontui reikiamy medziagy
21. | pirkimui reikiamos informacijos (tipy, kiekiy, metiniy poreikiy, galimy Pagal poreiki
tiekéjy) pateikimas Klientui
Atsiradusiy smulkiy gedimy Salinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas . -
. T . N L - A . Sutarties galiojimo
22. | kurio paSalinimo trukmé nevirSija 4 darbo valandy ir uz kurias papildomai

nemokama

laikotarpiui




Atsiradusiy stambiy gedimy ir defekty fiksavimas nustatytos formos akte ir

Sutarties galiojimo

23. | Kliento informavimas elektroniniu paStu apie nustatyty gedimy ir defekty - L
. . . 9 L L . laikotarpiui
apimtis, keliama grésme zmonéms ir materialiniam turtui
. N Sutarties galiojimo
24. | Operatyvus avarijy lokalizavimas laikotarpiui
Pagal gamintojo
. _ . - aptarnavimo
25. | Savalaikis temperaturos, slégiy reguliavimas instrukcijas, esant
poreikiui
2 Uztikrinimas védinimo sistemy buklés atitikimo Lietuvos Respublikos teisés | Sutarties galiojimo
* | akty reikalavimams ir techniniams reglamentams laikotarpiui
Kondicionavimo (Saldymo) jrengimai:
S S . 1 karta per metus
1. Freono, dujy slégio patikrinimas/papildymas arba pagal poreiki
. S . 1 karta per metus
2. Tepalo lygio patikrinimas/papildymas arba pagal poreiki
. . 1 karta per metus
3. Kondensatoriy / garintuvy valymas arba Ussitersus
4 Pagal LR galiojancius teisés aktus iSoriniy-vidiniy bloky Zyméjimas (nurodoma | |statymy nustatyta
’ galingumas, Saldymo reagento rasis, kiekis), pasy pildymas tvarka
5 Pagal LR galiojancius teisés aktus, LAND reikalavimus ataskaity pateikimas |statymy nustatyta
* | Aplinkos apsaugos ministerijai tvarka
Oro vésinimo sistemos
Oro vésinimo sistemy eksploatacija ir techniné priezidra pagal Saliy s
S . s . o L Pagal gamintojo
1 patvirtinta grafika, uztikrinant reikiamus vésinimo parametrus, veésinimo Antarnavimo
* | sistemy jrenginiy priezidros, gamintojy pateikty jrenginiy eksploatacijos, P .
Lo DAL I ; . instrukcijas
techninés prieziuros instrukcijy ir kitus reikalavimus
5 Saldymo masiny sezoninis ir profilaktinis patikrinimas (filtry uZterstumo, P?atla?ﬁg]vlinr;?o
| freono, dujy lygio, elektroninés dalies), reguliavimas, valymas P .
instrukcijas
3 Irenginiy darbo pastovi kontrolé, uzduoty parametry patalpose palaikymas ir | Sutarties galiojimo
) reguliavimas pagal Kliento pageidavima laikotarpiui
4 Apziury, planiniy profilaktiniy darby bei patikrinimy fiksavimas nustatytos Sutarties galiojimo
) formos Zurnaluose, kompiuterinése laikmenose laikotarpiui
Planiniam profilaktiniam remontui reikiamy medzZiagy pirkimui reikiamos . -
» . . o . . o S . NN Sutarties galiojimo
5. iSsamios informacijos (tipy, kiekiy, metiniy poreikiy, galimy tiekéjy) - i
L . R g " laikotarpiui
pateikimas Klientui raStu, elektroniniu pastu
Atsiradusiy smulkiy gedimy Salinimas. Smulkiu gedimu laikomas gedimas, . -
. T . . - - : Sutarties galiojimo
6. kurio paSalinimo trukmé nevirSija 4 darbo valandy ir uz kurias papildomai - e
laikotarpiui
nebus mokama
Atsiradusiy stambiy gedimy ir defekty fiksavimas nustatytos formos akte ir Sutarties galioiimo
7. Kliento informavimas elektroniniu pastu apie nustatyty gedimy ir defekty HIEs gallo)
- . . . Lo L . laikotarpiui
apimtis, keliama grésme zmonéms ir materialiniam turtui
8. | Avarijy lokalizavimas S“ta”_'es gall_OJ_lmo
laikotarpiui
Uztikrinimas veésinimo ir oro kondicionavimo sistemy buklés atitikimo Sutarties galiojimo
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimams ir techniniams reglamentams laikotarpiui
R . . . . - Sutarties galiojimo
10. | Pagal LR galiojancius teisés aktus, pasu, instrukcijy, ataskaity pateikimas laikotarpiui

Saléio masiny techniné prieZiidra

Kompresoriai:

1. Bendras buklés, darbo rezimy, vibracijos patikrinimas 1 karta per metus
2. | Auksto ir Zemo slégio patikra 1 kartg per metus
3. | Alyvos slégio grazinimo sistemy patikrinimas 1 karta per metus
4. Kompresoriaus apvijy temperatirinés apsaugos patikrinimas 1 karta per metus
5. | Siluminés relés darbo patikrinimas, darbinés srovés matavimai 1 kartg per metus
6. Saltnesio perkaitimo temperatiros, galingumo patikrinimas 1 karta per metus




7. Isiurbimo slégio palaikymo ribos patikrinimas, reguliavimas 1 karta per metus

8. | Alyvos paSildymo, kiekio patikrinimas 1 karta per metus
Kondensatoriai:

9. Bendras buklés patikrinimas 1 karta per metus
10. | Variklio sroviy patikra 1 karta per metus
11. | Kondensacijos slégio patikrinimas, reguliavimas 1 karta per metus
12. | Saltnesio perkaitimo, i¢jimo temperatiros patikrinimas 1 kartg per metus
13. | SkyscCio persaldymo patikrinimas 1 karta per metus
14. | Kondensatoriaus plovimas 1 karta per metus
15. | Kondensatorius: Bendras buklés patikrinimas 1 karta per metus
16. | Variklio sroviy patikra 1 karta per metus
17. | Kondensacijos slégio patikrinimas, reguliavimas 1 karta per metus
18. | Saldymo kameros, garintuvai: Bendras buklés patikrinimas 1 karta per metus
19. | Ventiliatoriy, termoventilio patikrinimas 1 karta per metus
20. | AtSildymo ir drenazo sistemos patikrinimas 1 karta per metus
21. | Atitirpimo cikly patikrinimas, nustatymas ir reguliavimas 1 karta per metus
22. | Paimamo j garintuva, i$puciamo i$ garintuvo oro temperatiros patikrinimas | 1 karta per metus
23. | Elektromagnetinio ventilio darbo patikrinimas 1 karta per metus
24. | Vamzdynai, indai: Filtry - sausintuvy patikrinimas, keitimas 1 karta per metus
25. | Saldymo kameros, garintuvai: Bendras buklés patikrinimas 1 karta per metus
26. | Ventiliatoriy, termoventilio patikrinimas 1 karta per metus
27. | Saltnesio kiekio, drégmés 3altnesyje patikrinimas 1 kartg per metus
28. | Vamzdyny ir laikikliy vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra 1 karta per metus
29. | Sléginiy indy bendro stovio patikrinimas 1 karta per metus
30. | Apsauginiy slégio voZtuvy darbo patikrinimas 1 karta per metus
31. | Valdymas: Elektros jvado/Kirtiklio patikra 1 karta per metus
32. | Saltnesio kiekio, drégmés 3altnesyje patikrinimas 1 kartg per metus
33. | Vamzdyny ir laikikliy vizuali patikra, vibracijos izoliacijos patikra 1 karta per metus
34. | Sléginiy indy bendro stovio patikrinimas 1 karta per metus
35. | Apsauginiy slégio voZtuvy darbo patikrinimas 1 karta per metus
36. | Valdymas: Elektros jvado/kirtiklio patikra 1 karta per metus
37. | Siluminiy réliy patikrinimas 1 karta per metus
38. | Sujungimy, kontakty patikrinimas, valymas 1 karta per metus
39. | Indikatoriniy lempuciy ir avarinés signalizacijos patikrinimas, derinimas; 1 karta per metus
40. | Valdikliy parametry patikrinimas, reguliavimas ir nustatymas 1 karta per metus
41. | Elektros grandiniy patikra, korekcija 1 karta per metus
42. | Atlikty darby Zurnalo pildymas 1 karta per metus

- . LR jstatymu numatyta

43. | Irenginio paso pildymas tvarka

Minimalios inzineriniy tinkly ir jrenginiy periodinés techninés priezidros darby apimtys

Vykdytojas privalo technine prieziurg vykdyti tokiomis techninés prieziuros darby apimtimis, kokios yra
nurodytos aktualiuose teisés aktuose, techniniuose reglamentuose ar gamintojy instrukcijose.

Minimalios periodinés védinimo sistemy techninés priezidros apimtys

VTA - kas savaitiniai patikrinimai/apziaros:

Patikrinti nustatyta temperaturinj rezima;

Patikrinti vizualiai visy védinimo jrengimy techninj stovj;

Patikrinti, ar néra mechaniniy pazeidimu;

Patikrinti tvirtinimo elementy stovj (varzty atsipalaidavimas, padidéje laisvumai);
lvertinti, ar ne padidéjes veikianciy jrengimy triukSmingumas, besisukanciy daliy kaitimas, dirzy stovis;
Patikrinti ortakiy ir vamzdyny izoliacijos stovj.
VTAL - ketvirtiniai aptarnavimo darbai:




Patikrinti tiekiamo/iStraukiamo oro filtrus/priesfiltrius - ar neuZsiterSe, esant poreikiui: uZterStus filtrus
pakeisti naujais;

Patikrinti rekuperatoriy: apZziuréti rekuperatoriaus ploksteles: ar néra jose SiukSliy, puky ar kitokiy tersaly. Jei
reikalinga - iSvalyti rekuperatoriy;

Patikrinti pavaros dirzelj: ar dirzelis nenutriikes, ar néra mechaniniy pazeidimy, ar neatsipalaidaves;

Patikrinti oro tiekimo/iStraukimo/recirkuliacijos sklendes:

ISvalyti sklende;

Apziureti sklendés ploksteles: ar néra mechaniniy pazeidimy, ar nepazeistos tarpines;

Patikrinti sklendés veikima: ar nekliuna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galiné padétis sutampa su pilnai
uzdaryta sklende);

Patikrinti Sildymo radiatoriy, apZiuréti radiatoriaus plokSteles: ar néra jose SiukSliy, puky ar kitokiy terSaly. Jei
reikalinga - iSvalyti radiatoriy;

Patikrinti Saldymo radiatoriy, apziuréti radiatoriaus plokSteles: ar néra jose Siuksliy, puky ar kitokiy tersaly. Jei
reikalinga - iSvalyti radiatoriy;

Patikrinti tiekimo/iStraukimo ventiliatorius, apziuréti, ar ventiliatoriaus zonoje néra pasaliniy daikty, ar dirzai
nenutrike, patikrinti ventiliatoriaus dirzelio jtempima. Jei reikalinga - jtempti dirZelj ir iSbandyti (~1lval.
trukme), jvertinti, ar nesigirdi paSaliniy garsy, cypimo;

Patikrinti védinimo hidraulikos sistemas:

ISvalyti vandens filtra;

Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;

Patikrinti hidrauliniy siurbliy veikima;

Patikrinti ar néra nuotékio;

Patikrinti oro tiekimo/iStraukimo sistema, apzitréti oro paémimo groteles lauke. Jei reikia - iSvalyti;

Patikrinti technologiniy patalpy iStraukimo sistemas, iSvalyti riebalinius filtrus: iSleisti susikaupusius riebalus,
iSvalyti su spec. priemonémis, jei reikalinga - isvalyti gaubty korpusus. Sie darbai vykdomi pagal su UZsakovu
atskirai suderinta samata.

VTAZ2 - pusmetiniai aptarnavimo darbai:

Patikrinti tiekiamo/iStraukiamo oro filtrus/priesfiltrius - ar neuZsiterSe, esant poreikiui, uZterStus filtrus
pakeisti naujais;

Patikrinti oro tiekimo/iStraukimo/recirkuliacijos sklendes:

ISvalyti sklende;

Apziureti sklendés ploksteles: ar néra mechaniniy pazeidimy, ar nepazeistos tarpines;

Patikrinti sklendés veikima: ar nekliuna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galiné padétis sutampa su pilnai
uzdaryta sklende);

Patikrinti tiekimo/iStraukimo ventiliatorius:

apziureti, ar ventiliatoriaus zonoje néra pasaliniy daikty, ar dirZai nenutruke;

Patikrinti ventiliatoriaus dirZelio jtempima. Jei reikalinga - jtempti dirzelj ir iSbandyti (~1val trukmé);
lvertinti, ar nesigirdi pasaliniy garsy, cypimo;

Patikrinti rekuperatoriy:

Patikrinti pavaros dirzelj: ar dirzelis nenutriikes, ar neatsipalaidaves, ar néra mechaniniy pazeidimuy;

Patikrinti dirzelio jtempima;

Patepti rekuperatoriaus guolius;

ISvalyti rekuperatoriy/silumokaitj: sausas valymas (dulkiy siurblys, suspaustas oras) arba, jeigu reikia, Slapias
valymas;

Patikrinti Sildymo radiatoriy, apZiuréti radiatoriaus plokSteles: ar néra jose SiukSliy, puky ar kitokiy tersaly. Jei
reikalinga - iSvalyti radiatoriy;

Patikrinti Saldymo radiatoriy, apziuréti radiatoriaus plokSteles: ar néra jose Siuksliy, puky ar kitokiy tersaly. Jei
reikalinga - iSvalyti radiatoriy;

Patikrinti védinimo hidraulikos sistemas:

ISvalyti vandens filtra;

Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;

Patikrinti hidrauliniy siurbliy veikima;

Patikrinti ar néra nuotékio;

Patikrinti technologiniy patalpy iStraukimo sistemas (darbai atliekami pagal atskirai su Uzsakovu suderintg
samata):

ISplauti oro Salinimo ortakius su riebalus skaidanciu skysciu;

ISvalyti riebalinius filtrus;



iSvalyti gaubty korpusus;

Patikrinti oro tiekimo/isStraukimo sistema:

ISvalyti lauko oro paémimo groteles, oro iStraukimo terminalus patalpoje, oro tiekimo terminalus: sausas
valymas (dulkiy siurbliu) arba, jeigu reikia, Slapias valymas (vanduo po spaudimu, valymas su spec.
priemonéemis);

Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar néra mechaniniy paZzeidimy, ar néra paSaliniy garsy, ar néra
degésiy kvapo;

ISvalyti ventiliatoriaus sparnuote naudojant spec. valymo priemones.

VTAS3 - metiniai aptarnavimo darbai:

Patikrinti tiekiamo/iStraukiamo oro filtrus/priesfiltrius, esant poreikiui: uzterStus filtrus pakeisti naujais;
Patikrinti oro tiekimo/iStraukimo/recirkuliacijos sklendes:

ISvalyti sklende;

Apziureti sklendés ploksteles: ar néra mechaniniy pazeidimy, ar nepazeistos tarpines;

Patikrinti sklendés veikima: ar nekliuna, ar sutampa su pavaros eiga (pavaros galiné padétis sutampa su pilnai
uzdaryta sklende);

Patikrinti tiekimo/iStraukimo ventiliatorius:

ISvalyti ventiliatoriaus sparnuote: naudojant spec. valymo priemones;

ISvalyti ventiliatoriaus korpusa: dulkiy siurbliu arba, jeigu reikia, naudojant spec. valymo priemones;

Pakeisti ventiliatoriaus dirzus: jei pavara turi kelis dirzus keiciami visi i$ karto; sureguliuoti dirZy jtempima,
iSbandyti;

Patikrinti rekuperatoriy:

Patikrinti pavaros dirzelj: ar dirzelis nenutrikes, ar neatsipalaidaves, ar néra mechaniniy pazeidimuy;

Patepti rekuperatoriaus guolius;

Patikrinti rekuperatoriaus dirzelio jtempima;

Atsidarius korpuso dureles patikrinti, ar néra mechaniniy pazeidimy, ar veikia apvado sklendé (plokstelinis
rekuperatorius);

ISvalyti rekuperatoriaus Silumokaitj (rotacinis, atskiry srauty, Sildymo ar Saldymo radiatorius): sausas valymas
(dulkiy siurbliu ar suspaustu oru) arba, jeigu reikia, Slapias valymas, naudojant spec.valymo priemones;
Patikrinti Sildymo radiatoriy:

ISvalyti radiatoriy: sausas valymas (dulkiy siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, Slapias valymas (vanduo po
spaudimu);

Patikrinti Saldymo radiatoriy:

ISvalyti radiatoriy: sausas valymas (dulkiy siurblys, suspaustas oras) arba, jei reikia, Slapias valymas (vanduo po
spaudimu);

ISvalyti drenazo sifong;

Patikrinti védinimo hidraulikos sistemas:

ISvalyti vandens filtra;

Nuorinti cirkuliacinius siurbliukus;

Patikrinti hidrauliniy siurbliy veikima;

patikrinti ar néra nuotékio;

Patikrinti technologiniy patalpy iStraukimo sistemas (darbai atliekami pagal atskirai su Uzsakovu suderintg
samata):

ISplauti oro Salinimo ortakius su riebalus skaidanciu skysciu;

ISvalyti riebalinius filtrus;

ISvalyti gaubty korpusus;

Patikrinti oro tiekimo/isStraukimo sistema:

ISvalyti groteles ir kitus oro terminalus: sausas valymas (dulkiy siurbliu) arba, jeigu reikia, Slapias valymas
(vanduo po spaudimu, valymas su spec. priemonémis);

Patikrinti ortakiy pralaiduma:

Jei efektyvus oro praleidimo plotas sumazeja daugiau kaip 20% - reikalinga iSvalyti ortakius (darbai atliekami
pagal atskirai su UZsakovu suderinta samata);

Patikrinti sistemos stoginius ventiliatorius: ar néra mechaniniy paZzeidimy, ar néra paSaliniy garsy, ar néra
degésiy kvapo;

ISvalyti ventiliatoriaus sparnuote: naudojant spec. valymo priemones;

Patikrinti Saldiklio darba;

Patikrinti sistemos elektros valdymo skydel;:

Apziureti, ar néra apdegusiy kontakty, atsipalaidavusiy ar neprisukty laidy;



Patikrinti, ar vykdant perjungimus komutaciné jranga nekibirk$Ciuoja, nesvyla.
Patikrinti automatikos jrengimy veikima.

Minimalios periodinés vésinimo sistemos ir Saldymo masSiny techninés priezidros apimtys:

SDTA - 3al€io masinos (Cilerio) techninis patikrinimas sezono metu:
Patikrinti terminés izoliacijos bukle;

Patikrinti antivibraciniy ploksciy bukle;

Patikrinti apsauginius vozZtuvus;

Patikrinti ,,fusible plugs*;

Patikrinti freono vamzdyny bukle;

Patikrinti, ar néra freono nutekejimo;

Patikrinti drégmeés indikatoriaus parodymus;
Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slégius sistemoje;
Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatura;
Patikrinti freono perSaldymo temperatiira;

Patikrinti tepalo lygj sistemoje;

Patikrinti tepalo slégj sistemoje;

Patikrinti naSumo reguliavimo funkcija (,,unloader operation*);
Patikrinti, ar veikia karterio Sildymas;

Patikrinti tepalo kokybe;

Patikrinti vandens pratekéjimo relg;

Patikrinti slégiy skirtuma vandens linijoj;

Patikrinti oro srauta per kondensatoriy;

Patikrinti kondensatoriaus bukle;

Patikrinti kondensatoriaus ventiliatoriy bukle;
Patikrinti valdymo pulto bukle;

Patikrinti valdymo kabeliy pajungimus;

Patikrinti valdymo daviklius;

Patikrinti apsauginge auksto slégio rele;

Patikrinti avarinj jrengimo stabdyma;

Patikrinti RCD operacija;

Patikrinti avariniy sustojimy istorija;

Patikrinti programinius nustatymus;

Patikrinti aukSto/zemo slégio stabdymo funkcija;
Patikrinti jrengimo darbinio stabdymo funkcija;
Patikrinti naSumo reguliavimo funkcija;

Patikrinti paleidéjy kontaktus;

Patikrinti ventiliatoriy valdymo funkcija;

Patikrinti kompresoriaus paleidéjus;

Patikrinti ventiliatoriy paleidéjus/Silumines reles.
SDTAL1 - 3al¢io masinos (Cilerio) techninis patikrinimas Ziemos laikotarpiu
Patikrinti terminés izoliacijos bukle;

Patikrinti, ar néra freono nutekéjimo is sistemos;
Patikrinti drégmeés indikatoriaus parodymus;
Patikrinti tepalo lygj sistemoje;

Patikrinti, ar veikia kompresoriaus karterio Sildymas;
Patikrinti, ar veikia vandens siurbliai;

Patikrinti slégiy skirtuma vandens linijoje;

Patikrinti, ar veikia garintuvo Sildymas;

Patikrinti valdymo skydo bukle;

Patikrinti kondensatoriaus ventiliatoriy guolius.
SDTA2 - Saléio maginos (€ilerio) techninis patikrinimas prie$ $aldymo sezona:
Patikrinti antivibraciniy ploksciy bukle;

Patikrinti apsauginius vozZtuvus;

Patikrinti ,,fusible plugs®;

Patikrinti freono vamzdyny bukle;

Patikrinti, ar néra freono nutekejimo;



Patikrinti drégmeés indikatoriaus parodymus;

Patikrinti freono siurbimo ir suspaudimo slégius sistemoje;
Patikrinti siurbimo perkaitimo temperatura;

Patikrinti freono perSaldymo temperatiira;

Patikrinti tepalo lygj sistemoje;

Patikrinti tepalo slégj sistemoje;

Patikrinti naSumo reguliavimo funkcija (,,unloader operation*);
Patikrinti, ar veikia karterio Sildymas;

Patikrinti tepalo kokybe;

Patikrinti vandens pratekéjimo relg;

Patikrinti slégiy skirtuma vandens linijoj;

Patikrinti oro srauta per kondensatoriy;

Patikrinti kondensatoriaus bukle;

Patikrinti kondensatoriaus ventiliatoriy bukle;

Patikrinti valdymo pulto bukle;

Patikrinti valdymo kabeliy pajungimus;

Patikrinti valdymo daviklius;

Patikrinti apsauginge auksto slégio relg;

Patikrinti avarinj jrengimo stabdyma;

Patikrinti RCD operacija;

Patikrinti avariniy sustojimy istorija;

Patikrinti programinius nustatymus;

Patikrinti aukSto/zemo slégio stabdymo funkcija;
Patikrinti jrengimo darbinio stabdymo funkcija;
Patikrinti naSumo reguliavimo funkcija;

Patikrinti elektromagnetinius ventilius;

»Prasukuoti“ kondensatoriaus lameles;

Patikrinti visus elektrinius sujungimus;

Patikrinti kompresoriaus paleidéjus;

Patikrinti ventiliatoriy paleidéjus/Silumines reles;
Patikrinti davikliy kalibravima;

Patikrinti paleidéjy kontaktus;

Patikrinti ventiliatoriy valdymo funkcija;

Patikrinti stabdymo nuo per Zzemos aplinkos temperaturos funkcija;
Patikrinti stabdymo nuo per Zemo tepalo slégio funkcija;
ISvalyti garintuvus.

SDTA3 - Saléio maginos (€ilerio) techninis patikrinimas po 3aldymo sezono:
Patikrinti terminés izoliacijos bukle;

Patikrinti apsauginius vozZtuvus;

Patikrinti freono vamzdyny bukle;

Patikrinti, ar néra freono nutekejimo;

Patikrinti drégmeés indikatoriaus parodymus;

Patikrinti tepalo lygj sistemoje;

Patikrinti, ar veikia karterio Sildymas;

Patikrinti vandens pratekéjimo relg;

Patikrinti slégiy skirtuma vandens linijoj;

Patikrinti, ar veikia garintuvo Sildymas;

Patikrinti kondensatoriaus bukle;

Patikrinti valdymo pulto bukle;

Patikrinti avariniy sustojimy istorija;

Patikrinti sausinimo filtrus;

Patikrinti tepalo kokybe;

Patikrinti vandens pH/glikolio koncentracija;

Patikrinti ,,Zema aplinkos temperatira“ apsaugos funkcija;

) Periodiné diamy Salinimo sistemy techniné priezidra:
DSST1 - Viena karta j ménesj:
Patikrinti jraSus jvykiy registracijos zurnale;



Atlikti iSoring valdymo ir signalizacijos skydy apZziiira;

Patikrinti signalizacijos skydy Sviesos ir garso indikatoriy veikima;

Apziureti, ar dumy Salinimo stoglangiai ir Svieslangiai yra uzdarytoje padétyje;

Apziureti, ar mechanisSkai nepazeistos elektrifikuotos valdymo pavaros ir kabelinés linijos;

PaSalinti nustatytus trakumus ir gedimus;

Padaryti jrasSus jvykiy registracijos ir techninés priezitros Zurnaluose.

DSST2 viena karta per tris ménesius:

Tikrinti visus jraSus prieziuros ir gedimy registracijos Zurnale, ar sistema dirba automatiniu rezimu;

Tikrinti jrenginiy pagrindinj ir rezervinj maitinima;

Atlikti valdymo ir indikacijos pulty, ventiliatoriy, stoglangiy, dumy Salinimo, oro pritekéjimo voztuvy, dumy
uzuolaidy, prieSgaisriniy dury, kabeliniy linijy ir ranka valdomy pavojaus signalizavimo jtaisy apZziiira;
Prasidedant Ziemos sezonui imtis priemoniy, padedanciy iSvengti dimams $alinti skirty stoglangiy ir liuky uzsalimo;
Tikrinti valdymo pulty ar $vieslenciy Sviesine ir garsine indikacija gaisro, gedimo ir atjungimo rezimy metu;
Tikrinti, ar valdymo pavaros ir kabelinés linijos mechanisSkai nepazeistos;

Imituojant gaisra iSbandyti, kaip atsidaro bent vienas dumy Salinimo vozZtuvas, stoglangis, dimy Salinimo liukas;
DSST3 - viena karta j puse mety:

ljungus ventiliatoriy atlikti sudaromo oro slégio matavimus (ne anksCiau kaip praéjus 15 minuciy po
ventiliatoriaus jjungimo. Rezultatus jforminti schemose, kuriose hurodoma, kuriose vietose matuota);
imituojant gaisra, kompleksiskai iSbandyti, kaip atsidaro diumuy, oro pritekéjimo voztuvai ir (ar) dumy Salinimo
stoglangiai, kaip nusileidzia liuky, dumy uzuolaidos ir (ar) kaip veikia dumy iStraukiamoji ventiliacija, kaip
uzsidaro ugnj sulaikantys voztuvai, kaip atidaromi dimy voZtuvai;

Sutepti mazgus (guolius, turincius specialius tepimo taskus ir pan.), suverzti jungtis, atlikti sausaji ir $lapiajj valymus;
Tikslinti, ar neatliktas patalpy perplanavimas, ar nepakito veiklos pobtdis, ar neatsirado kity salygy, galinCiy
turéti jtakos dumy ir Silumos kontrolés sistemoms.

Atlikti darbus numatytus pirmame skyriuje;

Patikrinti valdymo ir signalizacijos kabeliniy linijy vientisuma;

Imituojant gaisro pavojaus busena iSbandyti dumy Salinimo stoglangiy ir Svieslangiy atsidaryma kiekvienoje
dumy zonoje;

Patikslinti dumy zony sarasus;

PaSalinti nustatytus trakumus ir gedimus;

Padaryti jrasSus jvykiy registracijos ir techninés priezitros Zurnaluose.

DSST4 - karta metuose:

Atlikti darbus numatytus pirmame ir antrame skyriuose;

Atlikti apsauginio ir darbinio jZeminimo varzy matavimus;

PaSalinti nustatytus trukumus ir gedimus;

Padaryti jrasSus jvykiy registracijos ir techninés priezitros Zurnaluose.



Priedas Nr. 1.6.

PASLAUGOMS IR PAPILDOMIEMS PASLAUGOMS / DARBAMS SUTEIKTI REIKALINGY PREKIY TIEKIMO PROCESO
ADMINISTRAVIMO TVARKA

1.1. Klientas kompensuos Paslaugy teikéjo patirtas iSlaidas, susijusias su Paslaugoms ir Papildomiems
paslaugoms / darbams (toliau bendrai - Paslaugos) reikalingy prekiy (detaliy, eksploataciniy medziagu, jrangos)
(toliau - prekes) jsigijimu. Tokios prekés bus kompensuojamos uz ne didesne kaip 40 000,00 Eur be PVM suma,
bendrai nevirSijant pradinés Sutarties vertés, t. y. 200 000,00 Eur be PVM.

1.2. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad prekés biity jsigytos uz ne didesne nei tuo metu esancia rinkos kaing
ir pateikti Klientui prekiy jsigijima patvirtinancius dokumentus. Kompensuojamas tik i$ anksto su Klientu
suderinty prekiy jsigijimas, apmokant faktiSkai patirty iSlaidy suma. | faktiSkai patirtas iSlaidas negali buti
jtrauktas Paslaugy teikéjo pelnas.

1.3. Atsizvelgiant j numatomas teikti Paslaugas (profilaktinio remonto, papildomo remonto, montavimo ar
kt.), Paslaugy teikéjas pagal poreikj Kliento atsakingam asmeniui pateikia suderintos formos detaly reikalingy
prekiy (medziagy, detaliy bei jrangos) saraSa su siulomy uzsakyti prekiy kainomis.

1.4. Prekes, kuriy pristatymo terminas yra ilgesnis nei 3 kalendorinés dienos, Paslaugy teikéjas, jei jmanoma,
privalo uzsakyti i$ anksto, taip, kad reikiamos prekés bty pristatytos laiku ir jy pristatymas nesukelty kliticiy
savalaikiam, nepertraukiamam Paslaugy teikimui.

1.5. Kliento atsakingas asmuo ne veliau kaip per 3 darbo dienas perziuri Paslaugy teikéjo pateikta reikalingy
prekiy saraSa ir patvirtina planuojama prekiy uzsakyma, duodamas leidima jy jsigijimui, arba gali praSyti
papildomos informacijos, susijusios su reikalingomis prekémis, keisti uzsakomas prekes alternatyviomis,
atsizvelgiant j jy technines charakteristikas ir kaina, taip pat keisti uzsakomy prekiy kiekius.

1.6. Paslaugy teikéjas negali uzsakyti prekiy, nesuderines planuojamo prekiy uzsakymo su Kliento atsakingu
asmeniu, isskyrus konkrecius atvejus, dél kuriy buvo gautas iSankstinis Kliento atsakingo asmens rasytinis arba
kritiniais atvejais (esant ekstremalioms, avarinéms ir panaSioms situacijoms) - Zodinis sutikimas.

1.7. Kritiniais atvejais (esant ekstremalioms, avarinéms ir panaSioms situacijoms) ir esant poreikiui atlikti
skubius neplaninius darbus, Paslaugy teikejas pateikia Kliento atsakingam asmeniui informacija apie reikalingas
uzsakyti prekes, jy kainas, kiekius, kai tik tokios aplinkybés paaiskéja.

1.8. Paslaugy teikéjo Kliento atsakingam asmeniui teikiamame reikalingy prekiy saraSe turi buti nurodytos
konkrecios sitlomos uzsakyti prekés (ju gamintojai, modeliai), pateikti aiskis jy kiekiai, kainos, garantiniai
jsipareigojimai, nuolaidos dydis (%) nuo urmo kainos (jei taikoma), taikomos akcijos (jeigu tokios vyksta pirkimo
metu). Klientui pareikalavus, Paslaugy teikéjas taip pat privalo pateikti kainy apklausos palyginamaja pazyma,
kurioje atsispindéty tuo momentu skelbiamos (esamos) prekiy rinkos kainos vieSoje erdvéje, elektroninése
parduotuvese, vieSose pardavimo vietose.

1.9. Paslaugy teikéjo sitlomy prekiy kainos turi bati konkurencingos ir atitikti rinkos kainas. Kainy skirtumas
tarp Paslaugy teikéjo siulomy ir vieSoje erdvéje, elektroninése parduotuvése, vieSose pardavimo vietose tuo
momentu skelbiamy (esamy) tokiy prekiy kainy negali virSyti daugiau nei 5 (%). Klientui nustacius, kad tuo
momentu vieSose pardavimo vietose, elektroninése parduotuvése sitlomy prekiy kainos yra maZesnés nei
Paslaugy teikéjo nurodytos siulomy prekiy kainos daugiau nei 5 (%), Klientas Paslaugy teikéjo prasSo jas
sumazinti.

1.10. Pateikdamas prekes Paslaugy teikéjas kartu pateikia jy jsigijima pagrindzianciy dokumenty kopijas.

1.11. Dokumentus Paslaugy teikéjas perduoda Kliento atsakingam asmeniui, kai tik atsiranda tokia galimybé,
bet ne véliau kaip per iki kito ménesio, einancio po ménesio, kurj buvo patiektos prekeés, 3 dienos.

1.12. MedZziagy ir detaliy nuraSymas.

1.12.1. Paslaugy teikéjas suteikes Paslaugas, kurioms atlikti buvo naudojamos prekés, Paslaugy priémimo -
perdavimo akte taip pat nurodo panaudotas prekes, tikslius jy pavadinimus, kiekius, kainas, panaudojimo vietas.
1.12.2. Suteikty Paslaugy priémimo - perdavimo akta Paslaugy teikéjas pateikia Kliento atsakingam asmeniui
ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po ménesio, kurj buvo suteiktos Paslaugos, 3 dienos.

1.12.3. Kliento atsakingas asmuo ne ilgiau kaip per tris darbo dienas perziuri ir patvirtina suteikty Paslaugy
priémimo - perdavimo akta. Kliento atsakingas asmuo turi teise praSyti papildomos informacijos, susijusios su
prekiy panaudojimu, praSyti patikslinti akte pateikiama informacija.

1.12.4. Paslaugy teikéjas kartu su detaliu Paslaugy priémimo - perdavimo aktu pateikia Klientui bendra prekiy
nuraSymo (sunaudojimo) tarpusavyje suderinta akta, gautas iS Kliento leSas ménesio eigoje, nurodydamas
panaudotas prekes, juy tikslius pavadinimus, kiekius, kainas bei panaudojimo vietas.

1.4. Visos prekés turi buti komplektuojamos su jy techniniais dokumentais, garantiniais lapais, sertifikatais
(jeigu tokie yra) bei kitais Sutartyje numatytais dokumentais.



1.5. Paslaugy teikéjas organizuoja Paslaugy atlikimui reikalingy prekiy jsigijima ir pristatyma j Objekta savo
jégomis be papildomo mokescio.




