
PAGRINDIMAS

DĖL VILNIAUS ORO UOSTO INŽINIERINIŲ TINKLŲ, VĖSINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO
SISTEMŲ, KONVEKTORIŲ SISTEMŲ IR DŪMŲ ŠALINIMO SISTEMŲ REMONTO IR TECHNINĖS

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NEPIRKIMO IŠ CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (TOLIAU -
CPO)

Perkantysis subjektas planuoja įsigyti Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų, vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo
sistemų, konvektorių sistemų ir dūmų šalinimo sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugas ne per CPO dėl žemiau
išvardintų priežasčių:
Vadovaujantis PĮ 94 str. 2 d. 1 p. („Perkantysis subjektas privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis
centralizuotų pirkimų katalogu ir argumentus nurodyti pirkimo dokumentuose“) išdėstomi nepirkimo iš CPO argumentai.

1. CPO katalogo pirksime nėra numatyta darbuotojo buvimas objekte darbo valandomis, o tai planuojamų įsigyti
paslaugų atveju netinka, nes darbuotojas turi reguliuoti objekto temperatūras per BMS (pastato valdymo sistemą)
ir užtikrinti komfortišką temperatūrą keleiviams (prie BMS iš išorės prisijungti ir valdyti sistemų negalima, nes
objektas yra ypatingos saugos objektas ir prie vidinių ryšio tinklų prisijungti iš išorės negalima).

2. CPO kataloge nėra pilnos Pirkimo objekto apimties, todėl tektų vykdyti kelis atskirus pirkimus, kurie, tikėtina,
padidintų perkamų paslaugų įkainius nei perkant paslaugas bendrai iš vieno tiekėjo.


