
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk38980733] RANGOS SUTARTIS 
2025 m. gegužės    d., Nr. 
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – Užsakovas), ir.............„...“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas,  kurio registruota buveinė yra............................, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus......................, veikiančio pagal bendrovės įstatus toliau kartu šioje Rangos Sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sutarties objektas: Kelio ZR7111 Kampinės g., Salako mstl. paprastasis remontas  ir remonto aprašo parengimas.
1.2. Maksimali sutarties vertė 58 000,00 Eur su PVM (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct).
1.3.  Sutarties objekto kaina (darbų įkainiai), nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu (pagrindas 2025 m. gegužės  d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo mažos vertės    pirkimų apklausos pažyma Nr. PRO- .........../2025.
1.4. Darbų įkainiai:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbų vieneto įkainis be PVM, Eur
	Darbų vieneto įkainis su PVM, Eur

	1.
	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN
	m²
	
	

	2.
	Asfalto išlyginamojo sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio 
	t
	
	

	3.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza
	m²
	
	

	4.
	Susikaupusio kelkraščio grunto pertekliaus nuskutimas mechanizuotu būdu suformuojant kelio sankasos briauną
	km
	
	

	5.
	Skaldos mišinio sluoksnio įrengimas
	m³
	
	

	6.
	Paprastojo remonto aprašo parengimas 
	vnt.
	
	

	7. 
	Kadastro bylos parengimas
	vnt.
	
	



2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Jei Sutarties vykdymo metu atsirado darbų, kurių negalima buvo numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, tada darbų kaina nustatomas pagal rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. https://www.spsc.lt/.  
2.2. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant darbų įkainių sąrašuose numatytus darbų Įkainius.
2.3. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami išskyrus 2.4 punkte nurodytu atveju.
2.4. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, likutinei Sutarties kainos daliai bus taikomas naujas PVM tarifas. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus kainą, kuri lygi sumai, gautai prie likutinės Sutarties kainos pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
2.5. Mokėtinos sumos mokamos: iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau – KPPP) bei iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
2.6. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atliktų darbų aktus ir jų pagrindu pateiktas sąskaitas faktūras bei Akcinės Bendrovės „Via Lietuva“ (toliau – „Via  Lietuva“) patvirtintos formos atliktų darbų r išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 forma), kai lėšos mokamos iš KPPP. Sąskaitos apmokamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Kai lėšos mokamos iš KPPP, Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos, dokumentuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais. Dokumentai, kuriuose bus nustatyti trūkumai ar klaidos bus grąžinami Rangovui pataisyti. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą (F-2 forma), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 forma po) po 2 egz., su visais originaliais parašais, medžiagų atitikties deklaracijos, PVM sąskaitą faktūrą. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS priemonėmis. Jeigu pardavėjas nepateiks sąskaitos SABIS priemonėmis, perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų.

3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Užsakovas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų atlikimo priežiūrai ir priėmimui:
3.1.1. Už sutarties įgyvendinimą, atsakingą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Beata Katarzyna Šedienė, tel.  +370  385  37178, beata.sediene@zarasai.lt. Už sutarties kontrolę ir darbų  priėmimą atsakinga  Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros vedėja Irina Melkova, tel. +370 385 37181, irina.melkova@zarasai.lt. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė.
3.2. Rangovas darbus vykdo kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą bei pagal deklaruotas statybos taisykles.
3.3. Rangovas garantuoja objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. Prižiūri remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.
3.4. Rangovas baigęs darbus informuoja Užsakovo atstovą (3.1.1) bei priduoda jam darbus.
3.5. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius darbų priėmimo - perdavimo metu.
4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

4.1. Darbų atlikimo terminas 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. 
4.2. Ši Sutartis pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 


5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Apmokėti Rangovui pagal šios sutarties 2.6 punkte numatytą tvarką.
5.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo.
5.3. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.
5.4.  Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Parengti paprastojo remonto darbų aprašą ir jį suderinti su Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (gatvės pradžia ir pabaiga jungiasi su valstybinės keliais kurių savininkas yra Akcinė bendrovė „Via Lietuva) ir inžinierinių tinklų savininkais. 
6.2. Pateikti darbų kiekių žiniaraščius gatvės paprastojo remonto darbams ir nuovažų remonto darbams atskirais žiniaraščiais. 
6.3. Paprastojo remonto aprašą parengti per 2 mėn. nuo rangos sutarties pasirašymo dienos. 
6.4. Pradėti darbus tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą paprastojo remonto aprašui. 
6.5. Atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui.
6.6. Atlikdamas darbus, bendradarbiauti su Užsakovu.
6.7. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles.
6.8. Savarankiškai aprūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą darbų ir medžiagų kokybę
6.9. Garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. 
6.10. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.
6.11. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas.
6.12. Mokėti delspinigius, jeigu vėluoja atlikti darbus Sutarties 4.1 punkte nustatytais terminais. Delspinigių dėl vėluojančių darbų dydis – 0,05% nuo laiku neatliktų darbų sumos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
6.13. Saugoti užsakovo perduotą konfidencialią informaciją.
6.14. Ištaisyti priėmimo metu nustatytus defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUTARTIES TERMINUI NESIBAIGUS

7.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nepradeda vykdyti Darbų ir / ar dėl savo kaltės laiku nebaigia numatytų darbų, Užsakovas įspėja Rangovą ir nustato protingą terminą darbams pradėti/pabaigti. Rangovui Užsakovo nustatytu protingu terminu nepradėjus/nepabaigus darbų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
7.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą
7.4. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Užsakovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.
7.5. Rangovas turi teisę laikinai sustabdyti darbus, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo jo prievoles pagal sutartį.

8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
8.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.
8.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
8.4. [bookmark: _Hlk158886004]Vykdant darbus bus l Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4. punktu: Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų atliekama kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija, bei statybvietėje būtų užtikrinamas atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo mažinimas. Taip pat rangovas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti, išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1.  Techninė specifikacija;
9.2.  Forma F-2 ;
9.3. Forma F-3;
9.4.  Rangovo pasiūlymas.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

	UŽSAKOVAS:
	RANGOVAS:

	Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Įstaigos kodas 188753461
A. s. LT357300010002614255
AB bankas „Swedbank”
Banko kodas 73000
Tel. + 370 385 37155
info@zarasai.lt
Direktorius 

Aurelijus Banys 
	







Direktorius
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[bookmark: _Hlk196383831]Sutarties priedas 

[bookmark: _Hlk163135932]
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedamas atskiru dokumentu)
	Sutarties priedas
 F-2

	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS



2025 m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2024 m.  ............. d. 
Rangovas: 
Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Rangos sutarties Nr. 
Sutarties pavadinimas:. 

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas

	Mato, vnt.
	Kiekis
	Darbų kaina be PVM, Eur
	Darbų kaina su PVM, Eur


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Iš viso suma:
	

	
	PVM: 
	

	
	Iš viso:
	



Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.




	Užsakovas:
	Rangovas: 

	A.V. 
	A.V. 


	2025 m...................d.
	2025 m. ......................d. 




Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Rangovas: 
Sutarties priedas
F-3
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 2025 m.  ……………………………  mėn. 
 (Eur)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su LAKD Nr.
	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.

	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Objekto pavadinimas ..................
	S-
	SR-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KPPP lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.


	Užsakovas: 
	Rangovas: 

	A.V.
	A.V. 

	
	

	2025 m............................d.
	2025 m..............................d.




AB „Via Lietuva“ 
kontroliuojantis asmuo: 

2025 m. ………………….. mėn. ……. d.

