
MB ,,Gatvių inžinerija“ Kodas 303066948 Adresas Tilžės g. 170-44 
LT 76296 Šiauliai m: +370 60329003  e: gatviuinzinerija@gmail.com 

PROJEKTO PAVADINIMAS Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo projektas 

STATYTOJAS Panevėžio miesto savivaldybė 

STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas 

ADRESAS Sietyno g., Panevėžys 

NAUDOJIMO PASKIRTIS Susisiekimo komunikacijos: gatvės, inžineriniai tinklai: nuotekų 
šalinimo tinklai, elektros tinklai 

KATEGORIJA Neypatingasis statinys 

PROJEKTO RENGIMO 
ETAPAS Techninis darbo projektas (TDP) 

PROJEKTO DALIS Bendroji dalis 

PROJEKTO NUMERIS GI2127 

LAIDA 0 

DATA 2022-02-22 

Kvalifikacijos atestato Nr. Pareigos Parašas Pavardė 

Vadovė Leonida Šablickienė 

20265 PV Eglė Andrulienė 

34258 PDV Eglė Andrulienė 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo 
projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Panevėžio miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2127-TDP-B.PS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas 

1. GI2127-TDP-B Bendroji dalis 
2. GI2127-TDP-S Susisiekimo dalis 

3. GI2127-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

4. GI2127-TDP-E Elektrotechninė dalis 

5. GI2127-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

6. GI2127-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo 
projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Bylos sudėties žiniaraštis 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Panevėžio miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2127-TDP-B.BS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1. GI2127-TDP-B.PS Projekto sudėties žiniaraštis 2 

2. GI2127-TDP-B.BS Bylos sudėties žiniaraštis 3 

3. GI2127-TDP-B.BR Bendrieji statinių rodikliai 4 

4. GI2127-TDP-B.AR Aiškinamasis raštas 6 

5. GI2127-TDP-B.TS Bendrosios techninės specifikacijos 20 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1. GI2127-TDP-B.B-01 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 26 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1. 44/2383316 NTR duomenų bazės išrašas, Sietyno g. 27 
2. 44/2131808 NTR duomenų bazės išrašas, Atminimo parkas 28 
3. 2021-08-08 Statinio projektavimo užduotis 30 
4. 2021-12-28 Nr. PS-211228-

00168 
Panevėžio m. savivaldybės administracija, 
prisijungimo sąlygos prie susisiekimo 
komunikacijų 

34 

5. 2021-12-20 Nr. ISK21-B4713 Prisijungimo sąlygos elektros tinklams, AB 
,,Elektros skirstymo operatorius“ 

37 

6. 2021-12-21 Nr. 32.83/21 UAB ,,Panevėžio gatvės“, prisijungimo sąlygos 
prie lietaus nuotekų tinklų 

39 

7. 2022-02-22 Nr. 3-I-0074/22 Sąlygos dėl elektroninių ryšių tinklo apsaugojimo 
(perkėlimo) 

40 

8. 2022-04-19 Nr. TPD-22-04 Specialieji paveldosaugos reikalavimai 42 

9. TIIIS1-20211105-040402 Topografinis planas 44 

10. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 47 

11. 2021-10-04 Nr. V-34 Įsakymas dėl PV paskyrimo 77 

12. 20265, 34258; 34240; 36466 PV, PDV atestatai 78 

13. 2021-01-04 Licenzijuotos programinės įrangos sąrašas 84 

14. GI2127-TDP-B.SS Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas 85 

15. Pritarimai, suderinimai 86 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo 
projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Bendriejii statinių rodikliai 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Panevėžio miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2127-TDP-B.BR 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvės (Sietyno g.): 
 
3.1.1. kategorija D 

3.1.2. ilgis* km 0,341 

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,50 

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt 2 

3.1.5. eismo juostos plotis m 2,75 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Lietaus nuotekų tinklai: 
  Ž    

4.1.1. ilgis* m 106,1 Savitaka 

4.1.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400 

4.1.2. ilgis* m 151 Savitaka 

4.1.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 315 

4.1.3. ilgis* m 61,1 Savitaka 

4.1.3.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250 

4.1.4. ilgis* m 72,1 Savitaka 

4.1.4.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 

4.1.5. ilgis* m 2 Savitaka 

4.1.5.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160 

4.2.Drenažas: 
 

4.2.1. ilgis* m 638 Gatvės elementas 

4.2.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 128/113 

4.3.Gatvės apšvietimo tinklai: Gatvės elementas 

4.3.1. ilgis* m 789 

4.3.2. laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt. x mm² Al 4x16; 
Al 3x16+25; 

Cu 3x1,5 
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DOKUMENTO ŽYMUO: 

GI2127-TDP-B.BS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265 

55



KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo 
projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Aiškinamasis raštas 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Panevėžio miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2127-TDP-B.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 14 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS ...................................................................................................................................... 1 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ................................................................................................................. 2 

3. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS ................................................................................................................... 4 

3.1. ESAMA SITUACIJA ................................................................................................................................................. 4 

3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIŲ PARAMETRAI ................................................................................................. 6 

3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI ................................................................................................................ 7 

3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS ........................................................................................................... 8 

3.5. ŽELDINIAI ................................................................................................................................................................. 8 

3.6. EISMO SĄLYGOS ................................................................................................................................................... 8 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI .............................................................................................................................. 8 

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ............................................................................................................... 8 

1.2. GATVĖS PLANAS .............................................................................................................................................. 8 

4.3. IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI ................................................................................................................... 9 

4.4. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS............................................................................................................. 9 

4.6. ŽEMĖS SANKASA ................................................................................................................................................. 10 

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA ................................................................................................................................. 10 

4.8. SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS ............................................................................................................................. 10 

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS ............................................................................................................... 11 

4.10. INŽINERINIAI TINKLAI ....................................................................................................................................... 11 

4.11. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU ...................................................................................................... 12 

4.12. ŽELDINIAI ............................................................................................................................................................. 12 

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI ..................................... 12 

6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SPRENDINIAI ................................... 14 

7. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI ................................................................................. 14 

1. BENDRIEJI DUOMENYS
Projekto pavadinimas: Panevėžio miesto Sietyno gatvės rekonstravimo projektas, toliau – projektas. 
Projekte numatyta: 

• atlikti gatvės asfaltavimą, įrengiant pagrindus;
• įrengti automobilių stovėjimo vietas;
• įrengti šaligatvius abejose gatvės pusėse;
• nuvesti lietaus vandenį, įrengiant lietaus nuotekų tinklus;
• įrengti gatvės apšvietimą.

Statytojas – Panevėžio miesto savivaldybė, įm.k. 111104115. 
Projektuotojas – MB ,,Gatvių inžinerija“, įm.k. 303066948. 
Projekto vadovas – Eglė Andrulienė. 
Projekto stadija – techninis darbo projektas. 
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DOKUMENTO ŽYMUO: 
 
GI2127-TDP-B.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 14 0 

 

Statybos rūšis – rekonstravimas, nauja statyba. 
Statinių kategorija – neypatingasis statinys, nesudėtingasis II gr. statinys. 
Projektuojamo objekto geografinė vieta: Sietyno g., Panevėžys. 
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės, inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai, 

elektros tinklai. 
Projektuojami statiniai nurodyti 1.1. lentelėje. 

1.1. lentelė 
Projektuojamų statinių sąrašas 

 
Gatvės kategorija ir gatvės, registruotos VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre, unikalūs 

numeriai nurodomi 1.2. lentelėje. 
1.2. lentelė Projektuojamų gatvių sąrašas 

Eil. Nr. Gatvės pavadinimas Gatvės 
kategorija 

Unikalus daikto Nr. Pagrindinė naudojimo 
paskirtis: 

Statybos 
pabaigos metai 

1.  Sietyno g. D 4400-5321-1080 kelių (gatvių) 1972 
Vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, atliktas visuomenės supažindinimas su parengtais projekto ,,Panevėžio miesto Sietyno gatvės 
rekonstravimo projektas“ projektiniais pasiūlymais. Projektiniams pasiūlymams pritarta.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis projekto rengimo dokumentais ir privalomaisiais 

normatyviniais dokumentais, kurių sąrašas pateikiamas žemiau. 
Projekto rengimo dokumentai: 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, patvirtinta Panevėžio m. savivaldybės administracijos Teritorijų 
planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo, vyr. architekto Sauliaus Glinskio. 

2. Panevėžio m. savivaldybės administracija, prisijungimo sąlygos prie susisiekimo komunikacijų, 2021-12-
28 Nr. PS-211228-00168. 

3. Prisijungimo sąlygos elektros tinklams, AB ,,Elektros skirstymo operatorius“, 2021-12-20 Nr. ISK21-
B4713. 

4. UAB ,,Panevėžio gatvės“, prisijungimo sąlygos prie lietaus nuotekų tinklų, 2021-12-21 Nr. 32.83/21. 
5. Prisijungimo sąlygos ryšių tinklams, AB Telia, 2022-02-22 Nr. 3-I-0074/22. 

Eil. 
Nr. 

Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rūšis 

1.1.  Gatvė Susisiekimo komunikacijos: 
gatvės 

Neypatingasis 
statinys 

Kapitalinis 
remontas  
Nauja statyba 
(statybą leidžiantis 
dokumentas 
privalomas) 

1.2.  Gatvės apšvietimo 
tinklai 

 Gatvės elementas 

1.3.  Drenažo tinklai 
d113/116 

 Gatvės elementas 

1.4.  Lietaus nuotekų tinklai 
d315, d250 

Inžineriniai tinklai: nuotekų 
šalinimo tinklai 

Neypatingasis 
statinys 

Nauja statyba 
(statybą leidžiantis 
dokumentas 
privalomas) 

1.5.  Lietaus nuotekų tinklai 
d200 

Inžineriniai tinklai: nuotekų 
šalinimo tinklai 

Nesudėtingasis II 
gr. statinys 

Nauja statyba 
(statybą leidžiantis 
dokumentas 
privalomas) 
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6. Specialieji paveldosaugos reikalavimai, 2022-04-19 Nr. TPD-22-04. 
7. Panevėžio miesto bendrasis planas (Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. 

sprendimas Nr. 1-408 “Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Registro 
TPDR Nr.T00079711 2017-01-18); 

8. Topografinis planas, Nr. TIIIS1-20211105-040402. 
9. Sietyno gatvės atkarpa, Panevėžio m. II-os geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių ir 

geotechninių tyrimų ataskaita. Tyrimo identifikacijs Nr. Žemės gelmių registre 37024-2022, registro Nr. 
ŽGT-2022-3573 (UAB „GEOAPLINKA“). 

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 
1. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2. I-891 LR Kelių įstatymas 
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
4. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
5. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6. IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas 
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas 
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
9. I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
10. X-1241  LR Želdynų įstatymas 
11. I-446  LR Žemės įstatymas 
12. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
13. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
15. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
16. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
17. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizė 
18. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

19. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
20. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
21. Nr. 1P-(1.3)-265 Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo 
taisyklės 

22. Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai: 
23. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
24. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
25. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
26. STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
27. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
28. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
29. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
30. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
31. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 
32. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
33. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės  
34. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo  taisyklės 
35. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  
36. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės  
37. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
38. Kelių eismo taisyklės 
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39. KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
40. ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
41. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
42. KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
43. ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
44. ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 
45. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
46. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės   
47. 2020-08-28 d. Nr. 3-487 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės   
48. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
49. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
50. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas 
51. TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

techninių reikalavimų aprašas  
52. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 
53. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
54. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
55. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
56. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 
57. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių 

reikalavimų sandara 
58. 2010-04-08 Nr.1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
59. 2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
60. 2011-06-28 Nr. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
61. 2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos 

Respublikoje gerosios praktikos vadovas 
62. Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12 
63. Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 

3. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS 

3.1. ESAMA SITUACIJA 
 Nagrinėjama teritorija apima Sietyno gatvę, nuovažas į sklypus, į VŠĮ Panevėžio miesto greitosios 
pagalbos stotį, į J. Bielinio gatvę. Sietyno gatvė yra kvartalinė gatvė, kurios kairėje vyrauja vienbučiai – 
dvibučiai gyvenamieji pastatai, individualūs namai, dešinėje-pėsčiųjų tako prie Atminimo skvero dalis. 
Projektuojama Sietyno gatvė pradžioje ribojasi su asfaltuota  nuovaža (sankryža) iš A. Smetonos gatvės, 
trasos pabaigoje - su  nuovaža (sankryža) į Naujamiesčio gatve. Gatvei yra atlikti kadastriniai matavimai. 
Sietyno gatvėje pagal kadastro duomenis užfiksuota 14 nuovažų: 4 nuovažos(sankryžos) su asfalto danga, 2-
iš betoninių trinkelių, 5-iš betoninių plytelių,3 -- su lauko akmenų danga. Visos nuovažos yra kairėje pusėje. 
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3.1.1. pav. Situacijos schema iš projektavimo užduoties 

 
3.1.2. pav. Situacijos schema, šaltinis www.regia.lt 

 
Sietyno gatvėje esančio šaligatvio dalis (už gatvės kadastrinių ribų) patenka į kultūros paveldo teritoriją 

– Panevėžio miesto senosios žydų kapinės (unikalus objekto kodas 11410). Kultūros paveldo teritorijoje 
vykdomi šaligatvio paprastojo remonto darbai, pakeičiant šaligatvio dangą ir suvedant aukščius. 
  

Atminimo skveras 
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3.1.3 pav. Situacijos schema, šaltinis www.kvr.kpd.lt 

Sietyno gatvėje rengiama lietaus nuotekų trasa pajungiama į Vasario 16-osios gatvės šulinį, patenkantį 
į kultūros paveldo teritoriją - Panevėžio miesto istorinė dalis (unikalus objekto kodas 11410). 

Panevėžio miesto bendrojo plano Susisiekimo infrastruktūros brėžinyje Sietyno g. nurodoma kaip D 
kategorijos gatvė. 

 
3.1.4 pav. Ištrauka iš Susisiekimo infrastruktūros brėžinyje, šaltinis www.panevezys.lt 

3.2. ESAMOS DANGOS IR GATVIŲ PARAMETRAI 
Sietyno gatvės važiuojamoji dalis (iš kadastro duomenų bylos) yra 7,0m. Šiuo metu (iš  topografinės 

nuotraukos)  –gatvės danga kintamo pločio. Išplatinimuose: ties A.Smetonos g. -8,95m, ties Naujamiesčio g.-
6,0m. Likusiame ruože  – asfalto dangos plotis kinta nuo 5,0m iki 6,5m. Vidutinis važiuojamosios dalies plotis 
– 5,5 m. Danga –asfalto. Šaligatvis gatvės dešinėje pusėje sutampa su Atminimo skvero šaligatviu. Šio 
šaligatvio iš betoninių plytelių būklė bloga, vyraujantis plotis-2,0m. Vietomis susiaurėja iki 1,6m. Gatvės 
dešinėje nuovažų nėra. Gatvės kairėje yra įrengti atskiri šaligatvio ruožai iš betono plytelių, lauko akmenų ir 
asfalto. Esamos nuovažos į sklypus ar sankryžose su asfalto, betono trikelių, plytelių, lauko akmenų danga.  

Pavevėžio žydų  
senosios kapinės 

(kodas 11410) 
Panevėžio miesto istorinė dalis 

(kodas 31872) 
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Sietyno gatvė trasos pradžioje kertasi su A. Smetonos gatve, ši sankryža su asfalto danga. Trasos 
pabaigoje gatvė prisijungia prie asfaltuotos Naujamiesčio gatvės. Sietyno gatvė kertasi su skersine J. Bielinio 
gatve. 

 
 

 
 

3.2.1 pav. Sietyno gatvė, fotofiksacija 2021-08-26 

3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI 
Sietyno g. esantys tinklai: 
Lygiagrečiai gatvės ašiai gatvės važiuojamoje dalyje dalyje trasos pakloti: vandentiekio tinklai PE 

d32, buitinių nuotekų tinklai PVC d160, lietaus nuotekų tinklai PVC d300, 400. Šių tinklų įvadai/ išvadai kerta 
gatvę skersine kryptimi.  

Lygiagrečiai gatvės ašiai už gatvės važiuojamosios dalies pakloti dujotieki tinklai pln d50 ms, ryšių 
kabeliai ir kanalai, orinė žemos įtampos elektros linija. Neapsaugotas elektros kabelis kerta Sietyno gatvę 
ties Vasario 16-osios gatve. 

Kitų inžinerinių tinklų nagrinėjamoje gatvėje nėra.  
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Požeminių tinklų, įrenginių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane. 
Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.  

3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Projektiniai IGG tyrimai privalomi atliekant naujos statybos, rekonstruojamų ir kapitališkai 

remontuojamų statinių geotechninį projektavimą. Reikalavimai jiems pateikti statybos techniniame reglamente 
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 

Inžinerinės geologinės sąlygos nurodytos Sietyno gatvės atkarpos, Panevėžio m. II-os geotechninės 
kategorijos inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitoje. Projektinių IGG tyrimų atlikimo tvarka 
pateikta statybos techniniame reglamente STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 
Šių tyrimų ataskaita yra privalomasis geotechninio projektavimo dokumentas. 

Užduotyje tyrimų gylis parinktas vadovaujantis reglamento STR 2.05.21:2016 reikalavimais. Atlikti 
IGG gatvės atkarpai atitinka 155.7 punkto reikalavimą, kad keliams ar aikštelėms tyrimų gylis (za) turi būti ne 
mažiau kaip 2,0 m nuo formuojamo pagrindo apačios. Atlikti IGG inžinerinėms požeminėms komunikacijoms 
rengti atitinka 155.8 punkto reikalavimą, kad tyrimų gylis nuo dugno (za) turi būti ne mažiau kaip pusantro 
kasamos tranšėjos pločio, bet ne mažiau 2 m gylio: Pk 0+07 esantis giliausias lietaus nuotekų tinklas yra 2,24 
m gylyje, o netoli šios vietos atliktas gręžinys Nr. 3 yra 4 m gylio, kiti naujai rengiami KL tinklai, nepatenkantys 
į šio gręžinio zoną, siekia iki 1,5 m gylio, o atlikti gręžiniai Nr. 1, 2 – iki 3,0 m gylio. 

Atstumai tarp tyrimo taškų nustatyti pagal reglamento STR 2.05.21:2016 149 punkto reikalavimus, 
kad atskirais atvejais projektinių IGG inžineriniams statiniams maksimalų atstumą tarp tyrimo vietų leidžiama 
padidinti iki 200 m. Projektinių IGG tyrimų metu maksimalų atstumą tarp tyrimo vietų leidžiama rinktis tuomet, 
kai statybos sklypo inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos preliminariai yra žinomos iš archyvinės 
ar žvalgybinių IGG tyrimų medžiagos ir kai sklype nėra silpnų gruntų sluoksnių ar jų paplitimas yra dėsningas 
tiek gylio, tiek ploto atžvilgiu. Projektinis atstumas tarp gręžinių padidintas, atsižvelgiant į archyvinius IGG 
tyrimus (pridedama bylos psl. 68-77) ir į tai, kad tyrimų metu silpni gruntai nerasti (žr. IGG atskaitą).  

Pagal statybos techninio reglamento STR STR 1.04.02:2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 
tyrimai“ nurodymus projektiniai IGG tyrimai atliekami ketinant rengti statinio projekto konstrukcinę dalį – statinio 
pamatų, atraminių bei kitų statinių konstrukcijų geotechninius sprendinius. Priimta, kad esama konstrukcija 
netenkina šalčiui nejautrių sluoksnių reikalvimų.  

3.5. ŽELDINIAI 
Gatvės dešinėje auga 1 medis (Ø60cm, kaštonas), kairėje – 5 vnt.  pavienių medžių (liepos).  

3.6. EISMO SĄLYGOS 
Nagrinėjamoje gatvėje įrengti kelio ženklai. Kitų eismo saugumo priemonių nėra.  

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Sietyno g. suprojektuota: 

• Gatvės rekonstravimas, įrengiant: naują asfalto dangą gatvės važiuojamoje dalyje, 
nužemintus įvažiavimo bortus abiejose gatvės pusėse, automobilių stovėjimo vietas su betono trinkelių danga, 
lygiagrečias gatvės ašiai, gatvės dešinėje, vejos bortus ir šaligatvius abiejose gatvės pusėse, lietaus nuotekų 
ir drenažo tinklus, apšvietimo tinklus.  

• Šaligatvio, patenkančio į kultūros paveldo teritorija, paprastasis remontas. 

1.2. GATVĖS PLANAS 
Eil. 
Nr. 

Gatvės 
pavadinimas 

Plotis, 
m 

Eismo 
juostos 

Ilgis, m Šaligatvis Projektuojami tinklai 

1.  Sietyno g. 5,5 2 x 2,75m 341 1,5m 
pločio 
kairėje; 

Lietaus nuotekų, drenažo; gatvės 
apšvietimo tinklai 
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2,1m 
pločio 
dešinėje 

Automobilių stovėjimo vietos rengiamos lygiagrečiai gatvei, suprojektuotos 44 vietos automobilių 
stovėjimui, iš jų – dvi vietos žmonėms su negalia. 

Sietyno g. važiuojamosios dalies asfalto danga nuo šaligatvio iš betono plytelių dangos, kairėje, 
atskirta nužemintais įvažiavimo bortais, pakeltais 10 cm virš asfalto dangos. Nuovažų į sklypus įrengimo 
vietose, kairėje gatvės pusėje, nužeminti bortai rengiami 2 cm virš asfalto dangos, išskyrus ruožą nuo Pk 
0+21,75 - Pk 0+42,10, kur nužeminti įvažiavimo bortai rengiami 5 cm virš dangos. Šioje plačioje nuovažoje 
apjungtos 4 nuovažos į sklypus A. Smetonos g. 37 (2 vnt.), A. Smetonos g. 35, Sietyno g. 1. 

Sietyno g. važiuojamosios dalies asfalto danga nuo automobilių stovėjimo vietų iš betono trinkelių 
dangos dešinėje atskirta nužemintais įvažiavimo bortais, rengiamais lygiai su asfalto danga. Betono plytelių 
šaligatvis dešinėje (Atminimo skvero pusėje) nuo automobilių stovėjimo vietų ruožo iš betono trinkelių dangos 
atskirtas nužemintais įvažiavimo bortais, pakeltais 10 cm virš važiuojamosios dalies, išskyrus A ir B tipo 
neįgaliųjų vietas. Šiose vietose nužemintas bortas rengiamas lygiai su važiuojamosios dalies ir šaligatvio 
dangomis. 

Nuovažų vieta ir parametrai gali būti tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju.    

4.3. IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI 
Gatvių išilginis profilis suprojektuotas atsižvelgiant į esamą situaciją, suformuotus sklypus, esamas 

nuovažas, reljefą, prisilaikant esamų gatvių, nuovažų ir gatvės dangos altitudžių.  
Dėl esamo 0,5m skersinio aukščių pokyčio gatvės kairėje ir dešinėje ir esamos infrastruktūros 

(nuovažų, pėsčiųjų zonos ties Atminimo skveru) reljefo gatvės išilginis profilis nuo Pk 0+04 iki Pk 0+45 
suprojektuotas horizontalus (0%), suteikiant važiuojamai daliai vienšlaitį skersinį profilį su 2,5% nuolydžiu ir 
žemiausioje profilio vietoje numatant latakų, dengtų ketinėmis grotelėmis, su dugno nuolydžiu įrengimą. Toliau 
gatvės išilginis profilis projektuojamas su 0,4%, 0,5%, 2%  nuolydžiais, įrašant kreives Rįg.-500m, Rišg.-
2000m.  

Toliau gatvės skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis -  2,5%.  
Šaligatvių skersinis nuolydis projektuojamas į gatvių važiuojamąją dalį, suteikiant 1,5%...2% skersinį 

nuolydį. Šaligatvio dangoje, prieš ir už nuovažų, rengiamos 2,0m ilgio nuožulnos. Prieš ir už apjungiančios 
nuovažos Pk 0+21,75-Pk 0+42,10 šaligatvyje rengiamos 1,0m ilgio nuožulnos. 

Šaligatvių skersinis nuolydis projektuojamas į gatvių važiuojamąją dalį, suteikiant 1,5%...2% skersinį 
nuolydį. Šaligatvio dangoje, prieš ir už nuovažų, rengiamos 2,0m ilgio nuožulnos. Prieš ir už apjungiančios 
nuovažos Pk 0+21,75-Pk 0+42,10 šaligatvyje rengiamos 1,0m ilgio nuožulnos. 

4.4. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS 
Lietaus nuotekų trasų diametrai parinkti įvertinus apskaičiuotą ir galimą perspektyvinį debitą, 

nemažinant perklojamų tinklų diametrų. 
Lietaus vanduo nuo gatvės važiuojamosios dalies surenkamas skersiniu ir išilginiu nuolydžiais į 

projektuojamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius PVC d425, kurie PVC d200 vamzdžiais pajungiami į  
projektuojamą ir esamą lietaus nuotekų trasą.  

Lietaus nuotekų trasos rengiamos iš PVC vamzdžių d400, d315, d250. Projektuojama lietaus nuotekų 
trasos pajungiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus Naujamiesčio ir Vasario 16-osios gatvėse. 

Lietaus nuotekų surinkimo šuliniai (trapai) PVC d425 rengiami su ketinėmis grotelėmis važiuojamai 
daliai. Pajungimo vamzdžių PVC d200 nuolydis 2 proc. nuo surinkimo šulinio.  

Trasos pradžioje, dešinėje gatvės pusėje dėl nepakankamo išilginio nuolydžio rengiamas lietaus 
vandens surinkimo latakas, kurio vidinis plotis 100 mm. Latakas rengiamas su ketinėmis grotelėmis.  

Lietaus nuotekų šuliniai rengiami PVC d425 ir gelžbetoniniai d1000. 
Vamzdynai klojami atviru tranšėjiniu ir  uždaru būdu.  
Gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių drenavimas: abejose gatvės pusėse, plane nurodytose vietose, 

rengiami drenažo tinklai d113/128, kurie pajungiami į projektuojamus arba esamus lietaus nuotekų surinkimo 
šulinius.  
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4.6. ŽEMĖS SANKASA 
Žemės sankasa formuojama gatvių, aikštelių ir šaligatvio vietoje iškasant ,,lovį“ dangų konstrukcijoms. 

Jeigu, tankinant esamą pagrindą, nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai rekomenduojama 
30 cm esamo supilto (dirbtinio- Mg) grunto pakeisti drenuojančiu šalčiui nejautrių medžiagų  sluoksniu, tuo 
pagerinant ir sustiprinant esamos sankasos viršutinę dalį ir pasiekiant reikalaujamą Ev2≥45MPa.  Galimai 
reikalingas grunto keitimas įtrauktas į darbų ir medžiagų  sąnaudų kiekių žiniaraštį. Esamas dirbtinis (Mg) 
gruntas : smulkus smėlis su dirvožemiu (iki 5 %) ir smėlingas molis (1,9m storio); smėlingas molis  su 
dirvožemiu (iki 5 %) ir smėliu (1,1m) priskiriamas F3 grupės gruntams.  

Vejos plotai planiruojami, įrengiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 
Pažeisti vejų plotai turi būti atstatomi paskleidžiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA 
Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,3 (taikoma važiuojamajai daliai): 
• asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VN su SZ22/LA25 mineraline 
medžiaga ir rišikliu -70/100 markės kelių bitumu – 4 cm; 
• asfalto pagrindo sluoksnio apipurškimas bitumine emulsija C40B5-S (250g/m²) sluoksnių 
sukibimui; 
• asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 PN su tolydžios granulometrinės 
sudėties mineraline medžiaga ir rišikliu-70/100 markės kelių bitumu - 8 cm; 
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 120 
MPa – 25 cm; 
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – 43 cm; 
• žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 Mpa. 
Suprojektuota trinkelių dangos konstrukcija (taikoma automobilių stovėjimo vietoms ir 

nuovažoms): 
• betono trinkelių danga – 8 cm; 
• dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis 0/5 mm - 3 cm; 
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100 
MPa – 25 cm; 
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – 44 cm; 
• žemės sankasa, Ev2 ≥ 45 Mpa. 
Suprojektuota plytelių dangos konstrukcija (taikoma šaligatviams): 
• betono plytelių danga – 8 cm; 
• dolomito smulkiosios mineralinės medžiagos sluoksnis 0/5 m - 3 cm; 
• skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, Ev2 ≥ 100 
MPa – 15 cm; 
• šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – 19 cm; 
• žemės sankasa, Ev2 ≥ 30 Mpa. 

4.8. SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS 
4.8.1. Sankryžos. Projektuojama sankryža su J. Bielinio gatve, sunorminant spindulius.  
4.8.2. Nuovažos. Esamų susiformavusių ar įrengtų įvažiavimų į sklypus vietose rengiamos nuovažos 

su asfalto, o į individualius sklypus – su betono trinkelių danga. Greta esančios nuovažos į tą patį  ar sekantį 
sklypus apjungiamos į vieną plačią nuovažą, kertančią šaligatvį.  

Nuovaža į VŠĮ Panevėžio m. greitosios medicinos pagalbos stotį išplatinama iki 5,5m pločio, 
įrengiamas kintančio ploto betono plytelių šaligatvis Sietyno g. 4, 4A  sklypų pusėje ir betoniniai gatvės bortai 
tarp šaligatvio ir važiuojamosios dalies. Kitoje nuovažos pusėje projektuojami nužeminti bortai 10 cm virš 
asfalto dangos. Už jų suprojektuotas žalias plotas. Esamų žvyruotų  privažiavimų prie Sietyno g. 4B, 5A, 5B 
vietose rengiama nauja asfalto danga ir atskirianti betono trinkelių salelė. 

Nuovažų vieta ir parametrai gali būti tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju.  
4.8.3. Prijungtys. Projektuojamos gatvės dangos prijungiamos prie esamų gatvių, nuovažų, šaligatvių 

dangų, suvedant aukščius ir perklojant dangas už Sietyno gatvės kadastrinių ribų. Ties Vasario 16-osios g. 
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sunorminamas Sietyno gatvės spindulys Vasario 16-osios g. kadastrinėse ribose ir pratęsiamas esamas 
pėsčiųjų ir dviračių takas iki rengiamo gatvės borto.  Ties Vasario 16-osios  gatve Sietyno g. danga 
prisijungiama prie Vasario 16-osios g. esamos asfalto dangos, suvedant dangų aukščius ir numatant asfalto 
dangos atstatymą prie lietaus nuotekų šulinio. J. Bielinio g. kadastrinėse ribose rengiama dalis iškiliosios 
sankryžos, sunorminami spinduliai sankryžoje ir perklojama dalis šaligatvio bei suvedamas asfalto dangos 
aukštis. Ties Naujamiesčio gatve prisijungiama prie esamos asfalto dangos, suvedant dangų aukščius ir 
numatytas asfalto dangos atstatymas prie lietaus nuotekų šulinio. Atminimo skvero kadastrinėse ribose 
atliekamas šaligatvio paprastasis remontas, suvedant šaligatvių aukščius. Visos prijungčių vietos nurodytos 
Dangų ir eismo organizavimo plane. 

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 
 Gatvė projektuojama dviejų eismo juostų, 5,5 m pločio su asfalto danga. Projektinis greitis 30 km/h. 
Saugiam eismui organizuoti gatvėje taikomos šios priemonės: 

4.9.1. Iškiliosios greičio mažinimo priemonės. Suprojektuota iškili Sietyno ir J. Bielinio gatvių 
sankryža trasos viduryje. 

4.9.2. Sutomobilių stovėjimo vietų įrengimas. Dešinėje gatvės pusėje lygiagrečiai gatvės 
važiuojamąjai daliai visoje trasoje suprojektuotos automobilių stovėjimo vietos.  

4.9.3. Pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas. Abejose gatvės pusėse rengiami šaligatviai, perėjimai per 
gatvę numatyti tik sankryžose. Sankryžų vietose, kur šaligatvis ribojasi su gatvės važiuojamąja dalimi rengiami 
įspėjamieji paviršiai. 

4.9.4. Gatvės apšvietimas. 
Gatvės dešinėje pusėje rengiamas gatvės apšvietimas LED lempomis, užtikrinantis gatvės 

važiuojamosios dalies ir šaligatvių apšvietimą.  
4.9.5. Kelio ženklai, ženklinimas.  
Suprojektuoti nauji kelio ženklai visoje gatvės trasoje, demontuojant esamus ir įrengiant naujus 

reikiamus kelio ženklus. Suprojektuotas horizontalus dangos ženklinimas.  

4.10. INŽINERINIAI TINKLAI 
4.10.1. Ryšių tinklai. Ryšių kabeliai, patenkantys po važiuojamaja dalimi, apsaugomi remontinias 

sudėtiniais kabelių apsaugos vamzdžiais. Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0.6 m gylyje nuo 
numatomo dangos paviršiaus. Esant mažesniam gyliui, turi būti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su 
kabeliais įgilinimas. Ryšių šuliniai patenkantys į gatvės ir tako dangą paaukštinami arba pažeminami 
gelžbetoniniais aukščio reguliavimo žiedais iki projektinio dangos aukščio arba pakeičiami, įrengiant naujus 
liukus atitinkamai apkrovai. Šulinių liukų dangčiai turi būti pakeisti pagal projektuojamą dangą, vadovaujantis 
LST EN 124. Į nuovažų su asfalto danga važiuojamąją dalį patenkantys šuliniai paaukštinami arba pažeminami 
iki projektinio aukščio (įrengiami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi), įrengiant ,,plaukiojančio“ 
tipo liuką 40 t apkrovai. Į šaligatvio paviršių patenkantys šuliniai paaukštinami arba pažeminami iki projektinio 
aukščio (įrengiami viename lygyje su paviršiumi), įrengiant liuką 25 t apkrovai. Ketaus liukai turi būti rengiami 
su užraktu ir triukšmą slopinančia tarpine. Ryšių kabelių kanalų šulinys TŠ-L865 ties Sietyno g. 2 sklypu 
pakeičiamas į RKŠ-1 tipo. Sprendiniai nurodyti Suvestiniame inžinerinių tinklų plane.  

Vykdant kasinėjimo darbus ryšių kabelių apsaugos zonoje (po 2 m į abi puses), atlikti rankiniu būdu, 
prižiūrint Telia Lietuva, AB atstovui. Kiekvienu atveju, vykdant darbus ryšių kabelių apsaugos zonoje informuoti 
Telia Lietuva, AB. Prieš pradedant ir užbaigus darbus turi būti iškviestas Telia Lietuva, AB atstovas 

4.10.2. Elektros tinklai. Esamos orinės elektros linijos paliekamos. Elektros kabelių, patenkančių po 
važiuojamaja dalimi, apsaugojimas turi būti atliktas pagal atskiro projekto sprendinius. Suvestiniame 
inžinerinių tinklų plane nurodomi šio projekto sprendiniai. 

4.10.3. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Į gatvių važiuojamąją dalį ir šaligatvius patenkantys 
vandentiekio ir buitinių nuotekų šuliniai ir kameros paaukštinami arba pažeminami gelžbetoniniais aukščio 
reguliavimo žiedais iki projektinio dangos aukščio. Šulinių liukų dangčiai turi būti pakeisti pagal projektuojamą 
dangą, vadovaujantis LST EN 124. Į gatvės ir nuovažų su asfalto danga važiuojamąją dalį patenkantys šuliniai 
paaukštinami arba pažeminami iki projektinio aukščio (įrengiami viename lygyje su važiuojamosios dalies 
paviršiumi), įrengiant ,,plaukiojančio“ tipo liuką 40 t apkrovai. Į šaligatvių su betono trinkelių danga paviršių 
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patenkantys šuliniai paaukštinami iki projektinio aukščio (įrengiami viename lygyje su paviršiumi), įrengiant 
liuką 25 t apkrovai. Ketaus liukai turi būti rengiami su užraktu ir triukšmą slopinančia tarpine. 

Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.  
4.10.5. Gatvės apšvietimo tinklai. Projektuojami gatvės apšvietimo tinklai. Sprendiniai detalizuoti šio 

projekto Elektrotechnikos dalyje. 
4.10.6. Lietaus nuotekų ir drenažo tinklai. Projektuojami lietaus nuotekų ir drenažo tinklai. 

Sprendiniai detalizuoti šio projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje. 

4.11. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU  
Darbus vykdanti organizacija saugų eismą turi užtikrinti apstatant laikinais kelio ženklais pagal T 

DVAER 12. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas automobilių patekimas į šalia gatvės 
esančius sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, 
bei aptverti darbų vykdymo vietas. 

4.12. ŽELDINIAI 
Maksimaliai išsaugomi esami želdiniai. Numatyta šešių medžių šakų genėjimas, šaknų apsaugojimas 

grotelėmis, gyvatvorių genėjimas. Visoje gatvės trasoje už šaligatvių formuojami žali plotai, įrengiant 
dirvožemio sluoksnį ir apsėjant žole. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 
augantys želdiniai, privaloma:  

1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 
pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 
važiuojamosios dalies krašto: 

2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 
medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

2.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m 
nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

Vykdant lietaus nuotekų tinklų, drenažo ir gatvės apšvietimo tinklų įrengimo darbus, būtina 
vadovautis LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant 
statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. Negalima kasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, 
arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo 
kraštinio stiebo. 

Projekte numatytas medžių ir krūmų sodinimas plane nurodytose vietose. 

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI 
Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti ir parodyti, kad nagrinėjamos teritorijos statinių 

įrengimas neturės neigiamo reikšminio poveikio jo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu 
jautrioms teritorijoms (LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos). Želdiniai, kurie 
statybos metu nenumatyti pašalinti, turi būti saugomi. 

Gatvės aplinkoje vyrauja individualūs namai.   
Pagal kelių ar gatvių bei kitų transporto statinių statybos bei remonto pobūdį poveikis aplinkai 

klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus į šias grupes: žmogus ir socialinė aplinka; triukšmas ir 
oro kokybė; kraštovaizdis; fizinė ir gyvoji gamta; dirvožemis; vanduo. 

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos 
aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl triukšmo, 
dulkių ir sužeidimų. 

Triukšmas. Remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, nustatomi triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikomi vertinant triukšmo 
poveikį visuomenės sveikatai. 
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Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidžiamas triukšmo 
lygis (5.1 lentelė) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir nuo 
22.00 iki 6.00 val. (nakties). 

5.1.lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas 
Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis, dBA 

Maksimalus 
garso slėgio 
lygis, dBA 

Paros laikas, 
val. 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 
kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų palatos 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

6–18 
18–22 
22–6 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 
sukeliamo triukšmo 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

6–18 
18–22 
22–6 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamą triukšmą 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

6–18 
18–22 
22–6 

Naudojant techniką, tokią kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokštės ir pan., 
kelių tiesimo mašinas, sukeliamas padidintas triukšmo poveikis tiek kelių statybos darbuotojams, tiek 
aplinkinių urbanizuotų teritorijų gyventojams. Triukšmo poveikiui sumažinti siūloma naudoti laikinas triukšmo 
užtvaras, nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis. 

Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrinti, neviršijami HN 33:2011 leidžiami triukšmo 
ribiniai dydžiai. 

Aplinkos oras. Statybos laikotarpiu numatoma papildoma oro tarša dėl kelių statybos mechanizmų 
panaudojimo. Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaikė cheminė tarša 
lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). 

Cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios  paskirties pastatų patalpų ore neturi 
viršyti  Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“  priede pateiktos vienkartinės ir 
(ar) paros didžiausios leistinos koncentracijos. Kai gyvenamosios  paskirties pastatų patalpų ore yra dvi ar 
daugiau suminiu poveikiu pasižyminčių cheminių medžiagų, kiekvienos iš jų faktiškų koncentracijų (C1, 
C2,.......Cn) ir DLK santykių suma neturi būti didesnė už vienetą.  

Baigus statybos darbus planuojamas ūkinės veiklos įgyvendinimas - transporto ir pėsčiųjų judėjimo 
vietos neturės tiesioginio poveikio oro taršai. Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrintos, 
neviršijamos HN 35:2007 priede pateiktos didžiausios leistinos koncentracijos.  

Kvapų taršos susidarymas. Kelių transporto infrastruktūros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
metodinėse rekomendacijose, parengtose 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu, 
nurodyta, kad kvapai yra neaktualūs ar mažai aktualūs veiksniai kelių transporto infrastruktūros projektuose 
(dokumento 26 p.).  

PŪV sąlygojamiems kvapams nėra taikoma Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos „Kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir ,,Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, 
reglamentuoti ribiniai dydžiai, nes autotransporto judėjimas viešaisiais keliais (gatvėmis) nėra komercinė 
veikla, kurioje būtų naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai. Minėtoje higienos normoje HN 121:2010 
yra nurodyta, kad kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje komercinėje veikloje, kurioje 
naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti, o stacionarus taršos šaltinis – 
taršos šaltinis, tai įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į gyvenamosios aplinkos orą, esantis nekintamoje 
buvimo vietoje. Tręšiami laukai nėra laikomi stacionariais taršos šaltiniais.  

Pagal HN 121:2010, didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 
ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Kaip rašoma dokumente „Kvapų valdymo metodinės 
rekomendacijos“ (vykdytojas – VGTU, Vilnius, 2012 m.) 25, „Dėl foninio kvapo (automobilių emisijos, šviežiai 
nupjautos žolės, kaimynystėje gaminamo maisto ir kt.) žmogus negeba nustatyti 1 OUE/m3 kvapo 
koncentracijos“. Kitaip tariant autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. Reikšmingas neigiamas 
poveikis gyventojų sveikatai kvapų aspektu dėl padidėsiančio transporto srauto nenumatomas.  
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Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrintos, neviršijamos HN 35:2007 priede 
pateiktos didžiausios leistinos koncentracijos. 

6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SPRENDINIAI 
Tenkinant žmonių su specialiaisiais poreikiais reikmes, projekto sprendiniai atlikti, vadovaujantis  STR 

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimais.  
6.1. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos prie 

centrinio įėjimo į Atminimo skverą, automobilių stovėjimo vietos susijungia su rengiamais šaligatviais.  
Automobilių stovėjimo vietos rengiamos lygiagrečiai gatvei, suprojektuotos 44 vietos automobilių 

stovėjimui, iš jų – dvi vietos žmonėms su negalia: viena vieta A tipo ir viena B tipo. A tipo neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams įrengiama tokių parametrų: automobilių statymo vietos plotis 3,4 m, 
aikštelės išlipimui plotis 1,5 m (rengiama šaligatvyje), ilgis – 8,2 m. B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo 
vieta įrengiama tokių parametrų: automobilių statymo vietos plotis 2,4 m, aikštelės išlipimui plotis 1,5 m 
(rengiama šaligatvyje), ilgis – 6,0 m.  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų rengiamos viename aukštyje su joms skirtomis išlipimo 
aikštelėmis. Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos nuolydis ne didesnis kaip 
1:50 (2 proc.).  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų išlipimo aikštelėse nerengiami jokie trukdantys objektai 
(aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos ir pan.). 

6.2. Pėsčiųjų judėjimo vietos. Pėsčiųjų judėjimo maršruto išilginis nuolydis neviršija 1:20 (5 
proc.). Ties pėsčiųjų perėjimais per gatvę aikštelių nuolydis bet kuria kryptimi negali būti didesnis kaip 1:50 (2 
proc.).  

Ties perėjimais per gatvę ir nuovažas, gatvės bortai nužeminami iki dangos lygio, skirtumas tarp 
paviršių neturi viršyti 5 mm. 

Ties perėjimų per gatves vietomis rengiami taktiliniai paviršiai iš spalvotų betono trinkelių. Taktilinio 
paviršiaus plotis 0,56-0,61 m, rengiama per visą galimo išėjimo į važiuojamąją dalį plotį. Taktilinis paviršius 
rengiamas 0,3-0,32 m atstumu nuo įžengimo į važiuojamąją gatvės dalį. 

Šaligatviai rengiami iš betono plytelių, jų paviršius tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, 
ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 
mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas 
trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms).  

Inžinerinių tinklų šuliniai, patenkantys š šaligatvio ribas, turi būti paaukštinami arba pažeminami iki 
projektinio dangos aukščio.  

Poilsio aikštelės nerengiamos, nes bendras gatvės ilgis 340 m. Vežimėliais judantiems asmenims 
prasilenkimas, kai šaligatvio plotis mažiaus kaip 1,8 m, numatytas per nuovažas. 

7. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI  
Sietyno gatvėje esančio šaligatvio dalis (už gatvės kadastrinių ribų) patenka į kultūros paveldo teritoriją 

– Panevėžio miesto senosios žydų kapinės (unikalus objekto kodas 11410). Kultūros paveldo teritorijoje 
vykdomi šaligatvio paprastojo remonto darbai, pakeičiant šaligatvio dangą, ištiesinant išorinę vejos borto liniją 
ir suvedant aukščius. Žemės kasimo darbai giliau kaip 0,5 m nevykdomi. 

Sietyno gatvėje rengiama lietaus nuotekų trasa pajungiama į Vasario 16-osios gatvės šulinį, patenkantį 
į kultūros paveldo teritoriją - Panevėžio miesto istorinė dalis (unikalus objekto kodas 11410). Lietaus nuotekų 
vamzdžio d400 klojimas atliekamas uždaru betranšėjiniu būdu 1,3-1,7 m gylyje. Vykdant žemės kasimo darbus 
privaloma archeologinė darbų priežiūra, kurią vykdo atestuotas archeologijos specialistas.  

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus, atidengiamas kultūrinis sluoksnis, aptinkama archeologinių 
radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai turi būti nedelsiant stabdomi, valdytojas ar darbus 
atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Panevėžio m. savivaldybės paveldosaugos specialistui. Statybos 
darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  9 str. 4 d. numatyta tvarka. 
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TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 
Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų dalis. Jie 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių 
techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių 
specifikacijoms. 

Darbas apima statybą, montavimą ir tokius patikrinimus bei reguliavimus , kurie aprašyti 
specifikacijose, pateikti brėžiniuose. Rangovas turi užtikrinti , kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas 
turi užtikrinti, kad visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos 
Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos , kurios jurisdikcijoje 
randasi statybos aikštelė. 

TS 1.2. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
Statybos darbai gali būti pradėti, tik gavus atitinkamus leidimus iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės  priežiūros  
vadovo,  tai  įforminant  aktu,  o  baigtas  statinys  turi  būti  priimtas  naudoti  LR nustatyta tvarka. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visos 
konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti naudoti LR nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo 
dokumentą. 

Techninės specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas į žemiau nurodytus dokumentus, kuriuose 
aprašoma reikalavimai medžiagoms ar gaminiams, jų įrengimo taisyklės: 

 
Taip pat gali būti naudojami kiti čia nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai, standartai, 

užtikrinantys tą pačią kokybę. 
 
 
Statybos darbai gali būti pradėti, tik gavus atitinkamus leidimus iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės  priežiūros  
vadovo,  tai  įforminant  aktu,  o  baigtas  statinys  turi  būti  priimtas  naudoti  LR nustatyta tvarka. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visos 
konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti naudoti LR nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo 
dokumentą. 
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Techninės specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas į žemiau nurodytus dokumentus, kuriuose 
aprašoma reikalavimai medžiagoms ar gaminiams, jų įrengimo taisyklės: 

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 
1. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2. I-891   LR Kelių įstatymas 
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
4. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
5. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6. IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas 
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas 
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
9. I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
10. X-1241  LR Želdynų įstatymas 
11. I-446  LR Žemės įstatymas 
12. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
13. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
15. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
16. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
17. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizė 
18. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

19. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
20. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
21. Nr. 1P-(1.3)-265 Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo 
taisyklės 
Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai: 

22. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
25. STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
26. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
27. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
28. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
29. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
30. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
31.  D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

Taisyklės: 
32. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės  
33. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo  taisyklės 
34. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  
35. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės  
36. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
37. Kelių eismo taisyklės 
38. KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
39. ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
40. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
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41. KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
42. ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
43. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
44. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
45. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės   
46. R PDTP 12 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
47. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
48. 2010-04-08 Nr.1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
49. 2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 

Aprašai: 
50. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
51. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
52. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas 
53. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
54. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 
55. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
LST EN: 

56. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 
57. LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių 

reikalavimų sandara 
58. 2013-07-23 Nr. 3-403 Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos 

Respublikoje gerosios praktikos vadovas. 
59. Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos R TM 18 
60. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo 

triukšmo mažinimas APR-T 10 
 

Taip pat gali būti naudojami kiti čia nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai, standartai, 
užtikrinantys tą pačią kokybę. 

 

TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma 

taip: 
1. techninės specifikacijos; 
2. aiškinamieji raštai; 
3. brėžiniai; 
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  

TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS 
IR SPECIALISTAMS 

Vadovauti nesudėtingojo statinio statybai (eiti statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę asmenys, 
įgiję LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą. Statybos inžinierius – fizinis 
asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba 
šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą 
išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų 
sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos 
pagrindines sritis, nustatytas LR Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje. 

Vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai (eiti statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę 
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti fiziniai asmenys – atestuoti statybos inžinieriai. Šias pareigas siekiantiems 
eiti asmenims taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo 
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panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, atestavimą atlieka valstybės įmonė 
Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

Vadovauti statinio specialiesiems darbams (eiti specialiųjų statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę 
– Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti fiziniai asmenys – atestuoti statybos inžinieriai. Šias pareigas 
siekiantiems eiti asmenims taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, atestavimą atlieka 
valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.  

TS 1.5 STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 
Statinio statybos techninė priežiūra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais 

dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, 
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu. 

Statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ VII skyriuje.  

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas nurodytas STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priede. 

Vykdant žemės kasimo darbus Vasario 16-osios gatvėje privaloma archeologinė darbų priežiūra, kurią 
vykdo atestuotas archeologijos specialistas. 

TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS  
Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje dokumentacijoje. 

Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam 
skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų 
draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti 
darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. „CE“ atitikties ženklu (toliau– 
„CE“ ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose 
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties 
įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose. 

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, 
pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.  

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Užsakovas ar 

statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. 
Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų 
ir standartų dokumentus peržiūrai projekto rengėjui ar statybos techninės priežiūros vadovui prieš jų 
panaudojimą. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 
Užsakovo patvirtinimui. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir statybos techninės priežiūros vadovą, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, uždengiamas įrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus. 
Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti 
numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygos nurodo gamintojas. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Jei reikalaujama, kad naudojami 
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gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės 
procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. 
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas iškelia 
papildomų reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos 
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, skalda) gabenamos naudojant 
tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos nebūtu barstomos gabenimo metu. Skystos medžiagos 
gabenamos sandariose uždarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos 
prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu su 
statybinėmis medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 

TS 1.7. BENDROS SĄLYGOS 
Darbo aplinka turi būti sutvarkoma taip, kad atitiktų sveikos aplinkos reikalavimus. Visi tvirtinimo 

elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos 
apsauga betonu turi būti ne mažesnė kaip 20mm. Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti 
tvirtinamos inkarų pagalba. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių 
kronšteinai, atramos ir kiti plieno gaminiai turi būti su antikorozine apsauga. Gamintojų tiekiama įranga turi būti 
ištisai nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodoma kitaip. Visi paviršiai, kurie neturi būti izoliuoti, privalo būti 
gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 

TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAŽINIMAS NAUDOTI 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reika pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. 
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, 
konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės 
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai norminiais aktais. 

Statybos metu rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto 
pridavimą. Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ ir kviečia užsakovą ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte 
turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos užsakovas sutinka pataisyti 
vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Rengdamas dokumentus statinio 
pridavimui, rangovas atlieka reikiamus kadastrinius matavimus ir perengia nuosavybės dokumentus 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti 
galutiniam defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, 
kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. 
Statybos užbaigimas vykdomas vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. nuostatomis. 

Nesudėtingųjų statinių statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, 
statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam 
asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

TS 1.9. GARANTIJA 
Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnyje nustatytą terminą. Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos 
techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo 
nustatyti per: 
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1) penkerius metus; 
2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 
3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. 
Nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo 

užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio 
arba mišriu būdu).  

Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad 
statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal 
sutartyje nustatytą paskirtį. 

ĮT Asfaltas 08 nustatyti toliau pateikti garantiniai terminai: 
Naujo kelio tiesimas (statyba). 5 metų statinio važiuojamosios dalies asfalto sluoksnių garantinis 

terminas nustatomas kelio tiesimo atveju, kai įrengiama visa kelio dangos konstrukcija (ne stadijinis tiesimas) 
ir sutarties sąlygos rėmėsi galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. 

Kitais atvejais:  
3 metų garantinis terminas nustatomas: 
– asfalto viršutiniams sluoksniams, kurių storis ne mažesnis kaip 2,5 cm arba sluoksnio svoris ne 

mažesnis kaip 55 kg/m2 ir kurie klojami ant asfalto sluoksnio; 
– asfalto pagrindo sluoksniams; 
– asfalto pagrindo-dangos sluoksniams. 
4 metų garantinis terminas nustatomas: 
– dviejų sluoksnių įrengimui – iš asfalto apatinio ir viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis 

kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis kaip 180 kg/m2. 
5 metų garantinis terminas nustatomas: 
– dangos įrengimui – iš asfalto sluoksnių, kurių bendras storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio 

svoris didesnis kaip 180 kg/m2. 

TS 1.10. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 
Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus visada švarūs, be 

kliūčių. Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, grindiniams ir 
takams. Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo, subrangovų bei tiekėjų darbuotojai visada liks statybvietės 
ribose bei nebus padaryta žala šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams bei 
visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai statybvietės ribų peržengimas reikalingas Darbo atlikimui ir toks 
peržengimas nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. Rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris, 
Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai nepatogumų kaimyniniams gyventojams. Rangovas Darbo 
atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antžeminius ir požeminius tinklus. Rangovas 
turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštelei, o pabaigus darbą jį pašalinti. Rangovas turi vykdyti visą 
statybos veiklą, remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, 
dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, 
siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi 
atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės. Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų 
statybvietėje. Atliekas šalinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo 
darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sąlygas kitiems subrangovams atlikti jų darbą. Rangovas 
privalo koordinuoti veiklą visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Užsakovu, Autoriumi bei 
subrangovais. 
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Suvestinis inžinerinių tinklų  planas

 M 1:500

E. Andrulienė

Proj. apšvietimo  atrama dviguba gembe

Apšvietimo tinklo požeminis kabelis

Proj. 0,4kV kabelis vamzdyje, klojamas atviru būdu

Proj. 0,4kV kabelis vamzdyje, klojamas uždaru būdu

E2

E2

Proj. sudedamas vamzdis ESO kabeliui

Aukštos įtampos  elektros kabelis

Esamas požeminis ryšių kabelis

Esamas ryšių kabelių kanalizacijos kanalas

Esamas požeminis dujotiekio vamzdis

Žemos įtampos elektros oro linijos kabelis/laidas

Proj. apsauginis sudedamas remontinis vamzdis ryšių

kanalizacijai

Proj. apsauginis sudedamas remontinis vamzdis ryšių kabeliui

L

Ardomas/vėliau perklojamas esamas lietaus nuotekų tinklas

L1

Proj. lietaus nuotekų tinklas

Proj. lietaus nuotekų surinkimo latakai, degti

ketinėmis grotelėmis

LD1

Proj. pokonstrukcinis drenažas

L1-T1

L1-2
Proj. lietaus nuotekų apžiūros šuliniai

Proj. lietaus nuotekų surinkimo šuliniai , dengti grotelėmis

(trapai)

Esamas vandentiekis

Esamas buities nuotekų tinklas

Esamas lietaus nuotekų tinklas

Pastabos dėl elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementų apsaugojimo:

Statytojas (Užsakovas) privalo apsaugoti planuojamoje statybvietėje  šiuos Telia Lietuva, AB

priklausančius elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo elementus:

1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į įvažiavimus/išvažiavimus iš remontuojamos gatvės,

taip pat į automobilių parkavimo aikštelių zoną sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių

liukus su dangčiais plaukiojančio sunkaus tipo, skirtus važiuojamajai daliai. Šulinų liukų aukščius

sureguliuoti su dangų aukščiu.

2. Ryšių kabelius grunte įrengiamo pėsčiųjų-dviračių tako ir įvažiavimų/išvažiavimų bei gatvės zonoje

išsaugoti ir juos atkasus papildomai apsaugoti remontiniu sudedamu KH06110/BA (KH06160/BA)

vamzdžiu.   Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0,6m gylyje nuo numatomo dangos

paviršiaus. Esant mažesniam gyliui , turi būti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais

įgilinimas arba apsaugojimas, uždengiant kelio plokštėmis.

3. Elektroninių ryšių komunikacijų trasas  ir ryšių kabelių kanalus, kasant tranšėją grunto pakeitimui

susikirtimo su gatve, pėsčiųjų-dviračių taku bei įvažiavimais vietose sutvirtinti, pakišant metalinius

lovinius profilius arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant

tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais.

4. Į statybos darbų zoną patenkančiaus elektroninių ryšių (telekomunikacijų ) spintas, kabelines

dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti).

5. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo apsaugos zonoje (po 2m į abi puses nuo veikiančio

elektroninio ryšių tinklo), prižiūrint Bendrovės atstovui, kasinėjimo darbus atlikti rankomis, prieš tai

gavus Telia raštišką sutikimą-leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje. Be raštiško Telia

sutikimo  draudžiama sodinti medžius, statyti kapitalinius ir laikinus statinius bei įrenginius, sandėliuoti

statybines medžiagas, gruntą, statybos laužą, tverti tvoras.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pastabos lietaus nuotekų šalinimo tinklų projektavimui:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;

3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.

Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių

tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;

7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,

aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

8. Į važiuojamąją dalį bei šaligatvius patenkantys požeminių komunikacijų šuliniai paaukštinami gelžbetoniniais aukščio reguliavimo žiedais;

9. Nuovažų vieta ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;

10.Šulinio ar apžiūros šulinėlio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės ir šaligatvio danga, 50-70 mm virš vejos gyvenamuose kvartaluose ir

200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose;

11.Lietaus surinkimo šulinėliai proj. iš plastikinių  (ar betoninių) elementų su 0,3 m sėsdinama dalimi.

12.  Paklojus projektuojamus tinklus, atlikti tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką analoginėje ir skaitmeninėje formose.

13.Sumontuotus vamzdžius išvalyti ir išbandyti hidrauliškai.

14. Vykdant  žemės darbus prie esamų inžinerinių tinklų - kviesti atitinkamų žinybų ( firmų ) atstovus.

Pastabos elektros tinklams:

1.Proj. elektros  kabelius  kloti 0,7-1m gylyje, persikirtime su keliais ir kelio zonos

(raudonųjų linijų) ribose kloti 1,2m gylyje, persikirtime per regioninius kelius kloti 1,5m gylyje,

2.Susikirtimuose su požeminėmis komunikacijomis   elektros kabelius verti į polietileninius

vamzdžius ir  susikirtime reikalinga išlaikyti kabelio paklojimo gylį 0,7m nuo žemės paviršiaus

arba po  inžinerinais tinklais, išlaikant  ne mažesnį, kaip 0,25m atstumą iki šių tinklų.

3.Susikirtimuose su  ryšių tinklais, kabelius kloti vamzdžiuose po komunikacijom, išlaikant  ne

mažesni kaip 0,5m atstumą iki šių tinklų,bei papildomai vadovautis elektroninių ryšių

infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis.

4.Pažeistas dangas atstatyti kokybiškomis sertifikuotomis  medžiagomis, vadovaujantis

automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis SDK 19,o žalius

plotus atstatyti į prieš tai buvusią neblogesnę  padėtį.

5.Proj.elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo

bendrosios taisyklės 2012m 4 skyriaus "Elektros kabelių linijos " reikalavimais.

6.Kabelių  atpažinimo ženklų įrengimui tranšėjoje, virš kabelių pakloti  signalinę juostą 0,3metro

atstumu nuo  žemės paviršiaus

7.Vykdant žemės kasimo darbus vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“ reikalavimais.

8.Projektuojant elektros įrenginius,  vadovautis Lietuvos republikos elektros energetikos

įstatymo, 75 straipsniu: "Žemės naudojimas elektros energetikos objektams".

6.Projektuojamų tinklų  savininkas (užsakovas) įsipareigoja specialiųjų žemės naudojamo sąlygų

įstatymo nustatyta tvarka,  įregistruoti  po statybos darbų,  specialiąsias žemės naudojimo

sąlygas.

Proj. apšvietimo  atrama vienguba gembe

Š
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R. Varnagis

L1

Proj. lietaus nuotekų tinklas, klojamas uždaru būdu
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