Statybos rangos sutarties Nr. ___ 
6 priedas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis*
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	
	PATALPŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS
	

	
	1-140 VESTIBIULIO REMONTO DARBAI 
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	1. 
	Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm)
	m2
	84,37
	

	2. 
	Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas 
	m
	30
	

	3. 
	„Armstrong“ tipo pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis išardymas
	m2
	84,37
	

	4. 
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	10
	Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas

	5. 
	Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	6. 
	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	2/4,2
	

	7. 
	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	6
	

	8. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais
	t
	6
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	9. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	104
	

	10. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	104
	

	11. 
	Langų, sienų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2 
	10
	Angokraščių kampų sutvarkymas


	12. 
	Radiatorių, vamzdynų labai geras dažymas, paruošiant pagrindą
	m2 
	10
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	13. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	84,37
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	14. 
	Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm
	m2
	84,37
	Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis

	15. 
	Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	84,37
	

	16. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	2
	

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	17. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	

	18. 
	Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos)
	m
	100
	

	19. 
	Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte
	vnt.
	20
	

	20. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	60
	

	21. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	60
	

	22. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	60
	

	23. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	10
	

	24. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	3
	

	25. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	3
	

	26. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	6
	

	27. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	9
	

	28. 
	Evakuacinio ženklo įrengimas 
	vnt.
	2
	Avarinio išėjimo LED šviestuvo -  EXIT montavimas

	29. 
	Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų
	vnt.
	2
	

	30. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	

	31. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis
	vnt.
	2
	

	32. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas  srovės nuotėkio relės modulis 
	vnt.
	4
	

	33. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A 
	vnt.
	6
	

	34. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A
	vnt.
	3
	

	35. 
	Apsaugos sistemos davikių perkėlimas
	vnt.
	15
	Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas

	36. 
	Garso sistemos perkėlimas 
	vnt.
	10
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	37. 
	Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	4,2/2
	

	
	1-03 KORIDORIAUS REMONTAS
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	38. 
	Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm)
	m2
	89,37
	

	39. 
	Betoninių pakopų išardymas
	m3
	1,5
	

	40. 
	Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas 
	m
	60
	

	41. 
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	10
	Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas

	42. 
	Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	43. 
	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	10/20
	

	44. 
	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	9
	

	45. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais
	t
	9
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	46. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	140
	

	47. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	140
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	48. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	89,37
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	49. 
	Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm
	m2
	89,37
	Suvesti nuolydžius su patalpomis

	50. 
	Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas pandusas 
	m3
	1,68
	Nuolydis nedidesnis 8,3 proc.  

	51. 
	Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	89,37
	

	52. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	10
	

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	53. 
	Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio įrengimas
	kompl.
	1
	

	54. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A
	vnt.
	10
	

	55. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A
	vnt.
	10
	

	56. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai srovės nuotėkio relė komplekte
	vnt.
	2
	

	57. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai viršįtampių ribotuvas komplekte 
	vnt.
	2
	

	58. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	

	59. 
	Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos)
	m
	100
	

	60. 
	Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte
	vnt.
	20
	

	61. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	100
	

	62. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	200
	

	63. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	300
	

	64. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	15
	

	65. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	3
	

	66. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	3
	

	67. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	6
	

	68. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	3
	

	69. 
	Evakuacinio ženklo įrengimas 
	vnt.
	2
	Avarinio išėjimo LED šviestuvo -  EXIT montavimas

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	70. 
	PVC nevarstomų langų blokų montavimas 
	m2/vnt.
	2/4
	Koridoriaus švieslangių įrengimas 

	71. 
	Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys  be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	21/10
	

	72. 
	Laiptų porankių įrengimas iš d-50 mm nerūdijančio plieno, kai įrengimo aukštis 0,9 m
	m
	4
	Turėklų vertikalaus (be horizontalių dalijimų) dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m

	
	SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI
	
	
	TS-08

	73. 
	Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas

	kompl.
	1
	Koridoriaus 1-03 patalpoje

	
	1-02 VESTIBIULIO REMONTO DARBAI
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	74. 
	Medinių pertvarų išardymas
	m2
	7
	

	75. 
	Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm)
	m2
	71,43
	

	76. 
	Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas 
	m
	28
	

	77. 
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	10
	Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas

	78. 
	Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	79. 
	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	3/14
	

	80. 
	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	6
	

	81. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais
	t
	6
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	82. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	105
	

	83. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	105
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	84. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	84,37
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	85. 
	Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm
	m2
	71,43
	Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis

	86. 
	Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	71,43
	

	87. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	
	

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	88. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	5
	

	89. 
	Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos)
	m
	350
	

	90. 
	Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte
	vnt.
	15
	

	91. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	20
	

	92. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	20
	

	93. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	100
	

	94. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	10
	

	95. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	2
	

	96. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	3
	

	97. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	6
	

	98. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	8
	

	99. 
	Evakuacinio ženklo įrengimas 
	vnt.
	1
	Avarinio išėjimo LED šviestuvo -  EXIT montavimas

	100. 
	Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų
	vnt.
	2
	

	101. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	

	102. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis
	vnt.
	2
	

	103. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas  srovės nuotėkio relės modulis 
	vnt.
	4
	

	104. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A 
	vnt.
	6
	

	105. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A
	vnt.
	3
	

	106. 
	Apsaugos sistemos davikių perkėlimas
	vnt.
	3
	Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas

	107. 
	Garso sistemos perkėlimas 
	vnt.
	3
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	108. 
	Dvivėrių vidaus durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	8,5/2
	

	109. 
	Dvivėrių plastikinių durų blokų montavimas su įstiklinimu, durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	5/1
	Durų šilumos perdavimo koeficientas 
ne didesnis U=1,1 W/m²K,

	
	1-41 KORIDORIAUS REMONTO DARBAI
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	110. 
	Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm, keraminių ar akmens plytelių)
	m2
	236,86
	

	111. 
	Betono sluoksnio išardymas
	m3
	11
	54 m2

	112. 
	Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas 
	m
	140
	

	113. 
	Vidaus palangių su tvirtinančiomis konstrukcijomis ardymas 
	m
	21
	Iki 25 cm pločio

	114. 
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	20
	Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų šviestuvų demontavimas

	115. 
	Pakabinamų lubų konstrukcijos ardymas su plokštėmis komplekte
	m2
	236,86
	Lubų konstrukciją su plokštėmis sukraunama įstaigos nurodytoje vietoje 

	116. 
	Patalpos elektros skydo išardymas
	kompl.
	2
	

	117. 
	Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	118. 
	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	20/40
	

	119. 
	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	48
	

	120. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais
	t
	48
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	121. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	350
	

	122. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	350
	

	123. 
	Sienų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis ir užtaisant siūles
	m2
	10
	

	124. 
	Langų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2 
	20
	Angokraščių kampų sutvarkymas


	125. 
	Radiatorių, vamzdynų labai geras dažymas, paruošiant pagrindą
	m2 
	20
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	126. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	236,86
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	127. 
	Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm
	m2
	236,86
	Suvesti nuolydžius su patalpomis

	128. 
	Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	236,86
	

	129. 
	Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas
	m
	20
	

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	130. 
	Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio įrengimas
	kompl.
	1
	

	131. 
	Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų
	vnt.
	2
	

	132. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	

	133. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis
	vnt.
	2
	

	134. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas  srovės nuotėkio relės modulis 
	vnt.
	4
	

	135. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A 
	vnt.
	6
	

	136. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A
	vnt.
	3
	

	137. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	20
	

	138. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	20
	

	139. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	200
	

	140. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	35
	

	141. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	4
	

	142. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	6
	

	143. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	6
	

	144. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	6
	

	145. 
	Evakuacinio ženklo įrengimas 
	vnt.
	2
	Avarinio išėjimo LED šviestuvo -  EXIT montavimas

	[bookmark: _Hlk183520523]
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	146. 
	MDP palangės (storis nuo 25 mm) įrengimas su metalo tvirtinimo konstrukcijomis, kai palangės plotis ik 25 cm 
	m
	21
	Palangių įrengimas

	147. 
	Lango sandarinimas iš apačios besiplečiančia sandarinimo juosta, montavimo putomis
	m
	21
	Langų sandarinimas, pakeitus palanges

	148. 
	Plastikinių durų blokų montavimas (su įstiklinimo, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna
	m2/vnt.
	2,1/1
	Laiptinės durų įrengimas 

	149. 
	Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys  be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	42
	 

	
	PAGALBINIŲ PATALPŲ REMONTAS
	

	
	SANITARINIAI MAZGAI
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	150. 
	Grindų plytelių išardymas 
	m2
	33,91
	

	151. 
	Sienų keraminių plytelių ardymas
	m2
	70
	

	152. 
	Plytų mūro ardymas be plytų atrinkimo
	m3
	2,1
	Visų sanitarinių mazgų mūro pertvarų ardymas

	153. 
	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas
	vnt.
	10
	

	154. 
	Tualeto patalpų vamzdynų (nuotekų, vandens) demontavimas
	kompl.
	1
	

	155. 
	Klozeto puodų  nuėmimas
	vnt.
	7
	

	156. 
	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	2/4
	

	157. 
	Statybinių  šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	6
	

	158. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	6
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	159. 
	Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkavimas
	m2
	51
	

	160. 
	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius
	m2
	29
	

	161. 
	Akmens masės plytelių aptaisymas ant sienų išlyginto pagrindo, kai plytelė matmuo ne mažesnis 60x60 cm
	m2
	80
	

	162. 
	Radiatorių, vamzdynų labai geras dažymas, paruošiant pagrindą
	m2 
	5
	

	
	SKYRIUS LUBŲ ĮRENGIMAS
	
	
	TS-02

	163. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	33,91
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	164. 
	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą
	m2
	33,91
	

	165. 
	Grindų akmens masės plytelių įrengimas, išlyginant  ir gruntuojant paviršių
	m2
	33,91
	

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	166. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	20
	

	167. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	20
	

	168. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	200
	

	169. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	15
	

	170. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	2
	

	171. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	6
	

	172. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	4
	

	173. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	6
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	174. 
	Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys  be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	6,3/3
	

	175. 
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110
	m
	30
	

	176. 
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 25
	m
	30
	

	177. 
	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	6
	

	178. 
	Turėklas neįgaliajam prie sienos 60 cm
	vnt.
	1
	

	179. 
	Turėklas neįgaliajam prie sienos atlenkiamas 120 cm
	vnt.
	1
	

	180. 
	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas pagal poreikį
	kompl.
	1
	

	181. 
	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų
	vnt.
	6
	

	182. 
	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 250 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 160 mm
	vnt.
	3
	

	183. 
	Ortakių iš 0,8 mm skardos montavimas, kurių d iki 160 mm
	m
	24
	

	184. 
	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose 
	vnt.
	3
	Kanaliniai ventiliatorių našumas parenkamas pagal patalpos tūrį

	185. 
	Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose
	vnt.
	8
	

	186. 
	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais
	m2
	6
	

	187. 
	Pravalos durelių įrengimas
	vnt.
	2
	

	188. 
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms ir tvirtinimas gipso kartono plokšte
	m2
	2
	

	189. 
	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų, LMDP 22 mm
	m2
	14
	

	190. 
	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų
	m
	26
	

	
	FOJĖ LAIPTŲ ATNAUJINIMAS/PRITAIKYMAS
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	191. 
	Laiptų aikštelės iš  plytelių (teraco), laiptų antpakopų dangos išardymas rankiniu būdu
	m3
	6
	

	192. 
	Medinių turėklų išardymas, kai turėklų aukštis iki h-0,9 m
	m
	65
	Laiptinės medinių (lentų) turėklų išardymas su metalinėmis konstrukcijomis

	193. 
	Statybinių  šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	19
	

	194. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais
	t
	19
	

	
	SKYRIUS LAIPTŲ GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	195. 
	Laiptų aikštelės dangos iš surenkamų plokščių įrengimas, kai plokštės mozaikinės (teraco) h-40 mm
	m2
	26
	Su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis

	196. 
	Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm
	m2
	15
	Grindų lygio suvedimas su esama danga (2 a. ir 3 a. koridoriai)

	197. 
	Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	15
	

	198. 
	Laiptų pakopų ir priešpakopių remontas cemento skiediniu pagal poreikį, pasiekti tinkamą pakopos aukštį, gruntuojant pagrindą
	m2
	90
	Betoninių laiptų maršo remontas 

	199. 
	Surenkamų antpakopių įrengimas, kai antpakopės teraco h-40 mm iš skirtingų elementų:
	m2
	65
	Antpakopių įrengimas naudojant spec. mišinius (klijus)

	199.1. 
	Laiptų antpakopių elementai (teraco elementų matmenys – nuo 1,45 iki 2,7 m ilgio
	m2
	65
	

	200.  
	Surenkamų priešpakopių įrengimas, kai priešpakopės teraco h-40 mm iš skirtingų elementų:
	m2
	25
	Priešpakopių įrengimas naudojant spec. mišinius (klijus)

	200.1. 
	Priešpakopių surenkami elementai (teraco elementų matmenys – nuo 1,45 iki 2,7 m ilgio
	m2
	25
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	201. 
	Aptvėrimų, turėklų montavimas ir tvirtinimas į laiptų maršą 
	m2
	80
	Turėklų vertikalaus (be horizontalių dalijimų) dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m

	202. 
	Laiptų porankių įrengimas iš nerūdijančio plieno, kai įrengimo aukštis 0,9 m
	m
	55
	Porankių skersmuo d 40-50 mm 

	
	SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI
	
	
	TS-08

	203. 
	Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas 
	kompl.
	1
	Turėklinis keltuvas iki 3 aukšto

	204. 
	Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas 
	kompl.
	1
	Turėklinis keltuvas iki 4 aukšto (iš trečio į ketvirtą aukštą, atskira laiptinė)

	
	LAIPTŲ APLINKOS PRITAIKYMAS
	

	
	SKYRIUS ARDYMO DARBAI
	
	
	TS-01

	205. 
	Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm)
	m2
	105
	

	206. 
	Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas 
	m
	42
	

	207. 
	Šviestuvų demontavimas
	vnt.
	10
	Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas

	208. 
	Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	kompl.
	1
	

	209. 
	Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
	vnt./m2
	2/4,2
	

	210. 
	PVC įstiklintų pertvarų išardymas
	m2
	30
	

	211. 
	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	9
	

	212. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais
	t
	9
	

	
	SKYRIUS SIENŲ APDAILA 
	
	
	TS-03

	213. 
	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu
	m2
	175
	

	214. 
	Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus
	m2
	175
	

	
	SKYRIUS LUBŲ APDAILA
	
	
	TS-02

	215. 
	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas 
	m2
	105
	

	
	SKYRIUS GRINDŲ DANGA
	
	
	TS-04

	216. 
	Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm
	m2
	105
	Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis

	217. 
	Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių)
	m2
	105
	

	
	SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA
	
	
	TS-06

	218. 
	Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos)
	m
	100
	

	219. 
	Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte
	vnt.
	5
	

	220. 
	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.)
	m
	60
	

	221. 
	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose
	m
	60
	

	222. 
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius
	m
	60
	

	223. 
	LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas
	vnt.
	10
	

	224. 
	Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	3
	

	225. 
	Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose
	vnt.
	3
	

	226. 
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	vnt.
	6
	

	227. 
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose
	vnt.
	9
	

	228. 
	Evakuacinio ženklo įrengimas 
	vnt.
	2
	Avarinio išėjimo LED šviestuvo -  EXIT montavimas

	229. 
	Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų
	vnt.
	2
	

	230. 
	Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas
	vnt.
	1
	

	231. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis
	vnt.
	2
	

	232. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas  srovės nuotėkio relės modulis 
	vnt.
	4
	

	233. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A 
	vnt.
	6
	

	234. 
	Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A
	vnt.
	3
	

	235. 
	Apsaugos sistemos davikių perkėlimas
	vnt.
	2
	Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas

	236. 
	Garso sistemos perkėlimas 
	vnt.
	2
	

	237. 
	Paveikslų, kurių plotas iki 6 m2 nukėlimas nuo sienų 
	vnt.
	2
	

	
	SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI
	
	
	TS-05

	238. 
	Plastikinių durų blokų montavimas su įstiklinimu, automatinio atidarymo funkcija, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna 
	m2/vnt.
	4,2
	Durų šilumos perdavimo koeficientas 
ne didesnis U=1,1 W/m²K,

	239. 
	Plastikinių blokų pertvaros montavimas, kai pertvara iš  grūdinto stiklo
	m2/vnt.
	18
	Pertvaros šilumos perdavimo koeficientas 
ne didesnis U=1,1 W/m²K,



PASTABOS:
1. Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir/ar nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto.  Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas pirkimo dokumentuose – yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia užpildytas lokalines sąmatas, detalizuojančias pasiūlymo kainą Excel formate.


