\WVia Lietuva TECHNINE SPECIFIKACIJA Pusiapis 175 21

1. PIRKIMO OBJEKTAS

VAL§TYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 157 KELME-TYTUVENAI 0,674 KM TILTO PER
KRAZANTE REKONSTRAVIMO PROJEKTINIY PASIOLYMY PARENGIMAS

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1. Uzsakovas — Akciné bendrové ,Via Lietuva®;

1.2. Teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikianti jmoné;

1.3. Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis;

1.4. Projektas —statinio rekonstravimo projektiniai pasialymai

1.5. Sutartis — sutartis sudaryta tarp Uzsakovo ir Teikéjo dél Sioje techninéje specifikacijoje numatyty
projektavimo ir su projektavimu susijusiy paslaugy teikimo;

1.6. Auditas — keliy saugumo auditas;

1.7. Komisija — UZsakovo Keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisija;

1.8. BIM — Statinio informacinis modelis.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu
reglamentu, higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

2.3.  Projekto rengimo dokumentais;

2.4. Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

2.5.  Technine (-émis) uzduotimi (-is);

2.6.  Uzsakovo internetinéje svetainéje Normatyviniy ir techniniy dokumenty skiltyje pateiktais
dokumentais;

2.7.  Kitais galiojancCiais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKEJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojancCius teritorijy planavimo,
zemétvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybvieciy
aplinkos saglygas, pasidlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikéjas iki pasitlymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvieteje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio
statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasitlyme baty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto /
rekonstravimo darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

3.2.  Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio projekto
vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus. Jeigu perkama
BIM: taip pat paskirti Teikéjo pasitlyme nurodytg BIM specialistg koordinatoriy, atsakingg uz BIM projekto
jgyvendinimo priezitrg ir vykdymag bei uztikrinti jo dalyvavimg Projekto rengimo ir jgyvendinimo metu visg
Sutarties vykdymo laikotarpj.

3.3.  Kreiptis | Uzsakovg dél jgaliojimo (Uzsakovas jsipareigoja pateikti jgaliojimg per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Teikéjo pradymo) dél prisijungimo salygu, statybg leidZziancio dokumento (pagal poreikj) ir kity
reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo Sutarc€iai jvykdyti ir procedtroms atlikti.

3.4. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy tyrinéjimuy,
bandymuy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg pagal
UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Technine uzduotj per Sutarties Projektavimo grafike
nurodytg terming, laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty (projekto
aiSkinamajame raste pateikti trumpg jy analize nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindimg, kad
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projektuojamo objekto sprendiniai nepriestarauja planavimo dokumentams), galiojanciy teisés akty,
taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkriCio 7 d. jsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.

3.5. Teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo Projekto sprendiniy ar kity su sutarties
vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, formg ir turinj suderinti su Uzsakovu;

3.6. vertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomyjy archeologiniy tyrimy atlikimg (archeologinius
zvalgymus, zvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sgnaudy kiekiy
ziniarastyje nurodant aiSkius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg parodyti
grafiSkai brézinyje. Jeigu minéty tyrinéjimy atlikti nereikia, pateikti tai pagrindZziancius argumentus.

3.7.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryZas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj bitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokeéti
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis).

3.8.  Projekto grafiné dalis turi biti jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos — pvz., pilka spalva, plonos linijos (sglyga netaikoma inzineriniy tinkly zyméjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi bati aktualios datos (nuotraukoje turi
matytis datos zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$ internetiniy puslapiy (pvz. google maps ir
pan.)

3.10. Gauti privaciy Zzemeés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zzemeés panaudojimui, jei
Projekto projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia
pasinaudoti privadiomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai Zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino Zemés panaudojimo turi
bati pasirasoma tik tada, kai apmokeéjimo suma yra suderinta su Uzsakovu.

3.11. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo pozilriu problemiSkas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uzZtikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu.

3.12. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar Saltinio, konkretaus proceso ar
prekeés zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams blty sudarytos palankesnés sglygos arba jie bty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibddinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodzZius ,arba lygiavertis®;

Teikéjo Projekte nurodyti Siame punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir technologijos laikomi
Projekto trikumais.

3.13. Atlikti planuojamos dkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar/ir PUV atrankg dél
PAV, kai pagal LR planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi bati
atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti POV poveikio ,Natura
2000" teritorijoms reikSmingumag (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj iSsilavinimg srities, kuri atitinka
rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Dokumentai turi atitikti taikomo
(pagal rengiamo dokumento risj) tvarkos apraso reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi bati
pateikiamas detalus siGlomy neigiama poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy apraSymas, rekomendacijos
ju projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginés priemonés privalo bati kuo anksciau jtrauktos
j Projekto sprendiniy kompleksg bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius
dokumentus atlikti iSsamig Zeldiniy analize, dokumenty rengimo stadijoje surinkti jmanomg informacijg
pagal Siy specifikacijy 11.19 punktg. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, pries teikiant
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Uzsakovui perzidrai (*.docx formatu).

Jei Uzsakovas po perzitros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas.
Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedury i$aiSkinimo klausimais, informuoti ir
derinti kreipimasi su UZsakovu. Teikiant UZsakovui projektavimo darby grafikg, jtraukti privalomyjy
aplinkosauginiy dokumenty rengimg. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anks€iau,
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pagrindziant teisés akty nuostatomis, informuoti Uzsakova. Jei tas pats Teikéjas rengia kelis susijusiy keliy
ruozy projektus (pagal atskiras sutartis), PAV proceduros turéty bati sujungtos.

3.14. SavarankiSkai apsirtpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe.

3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Uzsakovu. Uzsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy)
ekonominj pagrindima.

3.16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, baty
parengta nesaliSkai, laikantis teisés akty, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse.

3.17. Laiku jspéti (rastiskai informuoti) Uzsakovg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti
statinio projekta.

3.18. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo proceddros bitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skaiCiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidZiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkancig BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, basimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty bati nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, paraSas, |monés darbuotojy darbo el. pasto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaisSkinusi, kad asmens duomenys (be auk$&iau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (Zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupé ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgraso.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms salygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikimg, jeigu tai leidZiama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

3.19. Projekte turi bati numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, vadovaujantis tvarkos apra$o, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo® 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos apraSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Taip pat
vadovaujantis Tvarkos apraso 26.3 punktu, Projekte turi bati numatyti minimallds aplinkos apsaugos
kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triuk8mo uZtvaros®, ,Gatviy ap8vietimo jranga®,
,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius, kad Teikéjas Siame
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikéjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybé.

3.20. Teikiant projekto dokumentacijg rangos pirkimui, pateikti informacijg kaip atsizvelgta dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, pagal tvarkos apraso reikalavimus, nurodant
projekto vietas, konkrecius skyrius, puslapius, darby kiekiy Ziniaras¢iy eilutes, kur Si informacija pateikta.
3.21. Parengti projekto kasty naudos analize (toliau — KNA). Turi bati parengta jo Ekonominé dalis,
kurioje turi bati iSanalizuotos maziausiai dvi projekto jgyvendinimo alternatyvos ir pateikti alternatyvy
skaiCiavimy duomenys bei rezultatai. Nagrinéjamos alternatyvos tarpusavyje turi bati palygintos sgnaudy
ir naudos analizés metodu, atliekant skai€iavimus investicijy skai€iuokléje, parengtoje pagal CPVA vieSai
skelbiamg Investicijy projekty rengimo metodikg (nuoroda: Dokumentai | Centriné projekty valdymo
agentdra (cpva.lt)) ir kartu turi bati parengta iSvada dél geriausios projekto jgyvendinimo alternatyvos
(geriausios alternatyvos sagnaudy efektyvumo pozidriu). SkaiCiuokléje turi bati apradytos projekto veiklos,
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planuojami pasiekti projekto veikly rezultatai, kuriy siekiama planuojamomis investicijomis, pagrindinés
skaiCiavimams naudotos prielaidos ir jverciai. KNA skaiCiavimams naudotos prielaidos turi bati patikimos,
pagrjstos atlikty tyrimy, studijy ar analiziy rezultatais ir turi bati pateikiamos nuorodos, kurios leisty jsitikinti
informacijos pagrjstumu, pirmenybe teikiant laisvos prieigos $altiniuose skelbiamai informacijai.
Prielaidoms pagrjsti naudojami skai€iavimai turi buti pateikiami IP skaiCiuoklés papildomuose
darbalapiuose su skaiiavimams naudotomis visomis vidinémis formulémis, kurios leisty matyti ir jvertinti,
kaip buvo gauti apskaiciuoti rezultatai.
Ekonominés dalies tekstas su iSvadomis, pagrindzian€iomis alternatyvos pasirinkimg, Uzsakovui turi bati
pateiktas MC word formatu, o Investicijy skaiCiuoklé su skaiCiavimy rezultatais turi bati pateikta xlsm
formatu, ir abi minétos dalys turi bati pateikiamos kartu.
3.22. Kai vieSinimo proceddros bdtinos pagal teisés aktus, informuoti UZsakovg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija.
3.23. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustadiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant batinybei sprendinius numatyti ne Uzsakovo valdomuose Zemeés
sklypuose (statiniuose), projekto aiSkinamajame raste turi bati apradyti visi Sie atvejai (pateikta lentelé,
nurodant vietg kelio Pk ir sklypy ir/ar statiniy kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems jgyvendinti.
3.24. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus
iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos
pozilriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés Zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi bati gautas valstybinés zemés valdytojo sutikimas dél
tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje. Projekte turi biti pateikti gretimy, su projektuojamo statinio
sklypu besiribojanciy sklypy ribos ir kadastriniai numeriai.
3.25. Jeigu rengiant kelio statinio Projekta, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka j valstybine Zeme, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, yra gautas valstybinés Zemés
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius (laisvoje valstybinéje zeméje), tuomet Projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu),
kuriame baty aiskiai grafiSkai pazyméta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai ,netelpa“
jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine zeme.
3.26. Oficialiu rastu Informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio
sklype/statinyje yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta
informacija UZsakovui:

— statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad UZsakovo keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

—  zemeés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalls (kadastriniai) numeriai;

— valstybinés reikSmeés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

—  zZemés sklypo, kurj uZima valstybinés reikSmeés kelias, unikalus Nr.;

—  situacijos schemos i projektiniy sprendiniy.
3.27. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymag, vadovautis galiojanCiais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su
UZsakovu.
3.28. Teikéjas, pateikdamas atsakymus j UZzsakovo ir/ar ekspertizés rangovo pastabas privalo nurodyti
konkrecig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, bréZinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant
projekto sprendinius pakartotinei perzidrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije taisymai, keitimai ar
papildymai, privaloma analogiSkai nurodyti jy vietg ir priezastis;
3.29. Turi bati uzpildytas pridedamas statinio fiziniy rodikliy sgrasas (Priedas Nr.4).
3.30. Teikéjas turi parengti suvestinj darby kiekiy ziniarastj ir statinio statybos skaicCiuojamajg kaing
,Sustambintais jkainiais®;.
3.31. Teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projektg (statybos skaiCiuojamajg kaing) tretiesiems
asmenims.
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3.32. Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bati nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi bati
suskaiciuota vadovaujantis parengto Projekto bréziniais, darby kiekiy ziniaras€iais ir statybos resursy
skai€iuojamuyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojan€iomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V| Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsizvelgiant | KPT
SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy®, reikalavimus.

Po projekto parengimo, UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos apimties
projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti UZzsakovui.

3.33. Gauiti statybg leidZiantj dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka).

3.34. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg Projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
*.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Uzsakovui pagal Techninés
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos risis.

Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopija tik jei Uzsakovas nurodys tai padaryti.
3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su Uzsakovu, teikiant duomenis el.pastu
eos@vialietuva.lt.

4. PROJEKTO AUDITAS

4.1. Teikéjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedlrg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos apradg“ (vadovautis
aktualia redakcija).

4.2. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy sprendiniy Auditg
per Techninéje specifikacijoje nurodytg terming.

4.3.  Jeigu dél Teikejo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditg, pakartotinio
Audito iSlaidos iSskaiCiuojamos i$ Teikéjui pagal Sutartj mokétiny sumy.

5. PROJEKTO PRIEZIURA

5.1. Teikéjas jsipareigoja teikti Projektiniy pasitlymy prieziGros paslaugas, kurios apima Projektiniy
pasitlymy neaiSkumy, praleidimy iStaisyma, argumentuotus atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo
konkurso metu ir kitos su Projektiniais pasidlymais susijusios informacijos teikimg Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais.

5.2. Rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau
kaip per 3 d. d.

5.3.  UzZsakovas jsipareigoja informuoti Teikéjg apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projektinius
pasitlymus procediras, o Teikéjas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslintg Projektiniy pasitlymy
dokumentacijg (iSleistg naujg Projektiniy pasitlymy laidg), atsizvelgiant j rangos darby vieSojo pirkimo
pagal Projektiniy pasidlymy metu Uzsakovo teikéjams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny po UZsakovo kreipimosi. Patikslinta projektiniy pasidlymy dokumentacija nauja laida
(ar projekto dalis) turi bati pateikta pagal pridedama formg (Priedas Nr.1) ir vadovaujantis naujy projekto
laidy parengimo gairémis (Priedas Nr.5).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JU TEIKIMO TVARKA

6.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus.

6.2.  Projektiniy pasidlymy parengimas ir pateikimas UZsakovo perzitrai. Projektiné dokumentacija
perziUrai turi bati pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudétis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 12 priede.
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Taip pat:

— Atlikti statinio esamos buklés analize ir parengti buklés vertinimo ataskaita;

— Atlikti transporto priemoniy intensyvumo ir srauty sudéties natdrinius tyrimus, pés€iyjy ir kity eismo
dalyviy eismo natdrinius tyrimus, iSsamiai iSnagrinéti visy galimy eismo dalyviy socialinius ir
ekonominius poreikius, jy patenkinimo galimybes atsizvelgiant j statinio charakteristika.

— Projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimas (pagal poreikj atsizvelgiant | 12 skyriaus
reikalavimus).

— Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, kurie turi bati parenkami taikant
variantinj projektavimo principa, t. y. turi bati siilomi keli (bent 2) konstrukcijy elementy parinkimo
sprendiniai. Pateikti siGlomy varianty palyginimg (taikymo privalumai bei trakumai, ekonominis
palyginimas).

— Visiems teikiamiems sprendiniams turi bati atlikta Kadty naudos analizé.

— Esamy inzineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai.

— Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu (suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos
specialistu (teikiant dokumentus el. pastu eos@vialietuva.lt).

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

1. Uzsakovas perzilri pateiktus projektinius
pasitlymus ir pateikia pastabas

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir pateikia
Uzsakovui pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo Teikéjo atsakomybé
vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx
formatu)

3. UZsakovas pakartotinai perziari teikiamus
projektinius pasillymus.

15

Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.3.  Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. UZsakovo pritarimas, kad projektiniai
pasitlymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikéjas pateikia UZsakovui pradymg su projektine
dokumentacija dél keliy saugumo audito atlikimo, prasymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito proceddrai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto
informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy saugumo audito atlikimo tvarkos aprase.

— Terminai:
Veiksmas Daf'?." e Pastabos
skaicius, max

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama >
auditoriui

2. Atliekama audito proceddra ir i$ auditoriaus Audito atlikimo
gaunama ataskaita. Ataskaita persiuniama 16 terminas pagal
Teikejui. _ _ sutartj — 28 d. d.

3. Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uZregistruojamas audito posedZzio 5
protokolas bei iSsiuniamas Teikéjui. ]

5. Teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir pateikia Teikéio atsakomvbé Sios dvi proceduros
UZsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui ) y kartojamos tol, kol
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6. Uzsakovas tikrina Teikéjo pateiktg pataisytg projektas yra
projekting dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti 10 pataisomas
pagal pastabas, iSsiuniamas patvirtinimas el.
pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiunéiamos pastabos

Uzsakovui nustacius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo audito
metu), Teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame projekto rengimo
etape.

6.4. Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitdlymus (kai tai yra batina teisés akty nustatyta
tvarka).

6.5. Teikéjas teikia praSymg registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas
Komisijoje ir pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos
pritarimas projektui protokolu.

- Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas Pastabos

skaicius, max

1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)

2. Teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir
registruojasi pakartotinai j Komisijg

3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 10
projektui ar pastabomis)

Teikéjo atsakomybé | Sios dvi procediros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

6.6.  Statybg leidZiancio dokumento gavimas (kai tai yra bitina teisés akty nustatyta tvarka).
7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

7.1.  Bendrieji statiniy rodikliai (toliau = BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose
pridedama pavydiné forma (Priedas Nr.3).

7.2. ]| BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatves);

—  remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvinams (,Zalieji tiltai“),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros
perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai, Kiti
statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aikstelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavimg nelaikomi Statiniais.

7.3. ]| BSR neturi bati jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysSiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

-~ mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 13? str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;
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—  kelio elementai (apSvietimas, priestriukdminés sienutés, atraminés sienutés, Zenkly santvaros ir
t.t.

7.4. Pastabos:

— surasomi visi zemés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— surasomi visi statiniai ir zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;

— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos® nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikj.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

8. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekio ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradZios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkdiuose
nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

8.2.  Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai.

8.3. Atliekant statybinius inzinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,InzZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,,ISmatuoty topografiniy ir inzZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais.

8.4.  Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu , Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®.

8.5.  Tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar
*.dwg brézinyje), diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy
oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatira bei
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprasas®;

8.6. Topografiniuose planuose turi biti suzymeéti visy kelig kertan&iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rasys, diametrai.

8.7. Topografiniame plane ar kitame brézinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozZeminiai inZineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®.

9.2. |GG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai.
9.3.  Numatyti ne maZiau nei po vieng grezinj tilto prieigose (prie$ ir uz tilto) esamai kelio konstrukcijai
nustatyti;

9.4. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus.

9.5.  Ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymuy protokolai, inzinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir rekomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:
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—  prie kiekvieno greZinio bdtina padaryti bendrg atpaZjstamg vietoveés nuotraukg su greZzimo
technika ar jranga bei greZinio Nr,

—  kiekvieno grezZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, grezinio numerj, projekto pavadinimg, datg;

—  kiekvieno paimto grunto méginio nuotraukg su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, meginio numeris, meginio apémimo intervalas, data, grunto
pavadinimas);

— I8 visy greZty greziniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus i§ SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virSutiniy grunty.

9.6. Greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjavio bréZiniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.

9.7. Projektinés dokumentacijos iSilginiy profiliy bréziniuose turi bti pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis.

9.8. Geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis.
9.9. Aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaiSa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy apradymg — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius)
pjavj(-ius), grafiSskai pazyméti paplitimg plano bréZiniuose. Pateikti nuosédziy skaiiavimus ir galimus
sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominiais skaiiavimus ir darby kiekiy
Ziniarasc¢ius.

9.10. Esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.

9.11. Teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu numatant triukSmo
uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas batinas konstrukcijas ir statinius.
Esant poreikiui nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus projekto rengimo metu ir uztikrinti
savalaikj jy atlikima.

9.12. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.4%).

9.13. suvestiniame inZineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus greziniy numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

10.1. ISilginis ir skersiniai profiliai

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (PK) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. ISilginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.

Skersiniai pjaviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, greicio mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjiviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras€io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

10.2. Nuovazos

Jvertings esamg situacijg Teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo nuovaZzas,
vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy keliy
sankryZos“. NuovaZos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal rekomendacijas R 36-01
(pagrindus — iki sklypo ribos), o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius
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— iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydZiu. Kai nuovazas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovazg
projektuoti iki 8 proc. nuolydziu, per takg — (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali bati iki 12 proc.
nuolydis Projektiniai nuolydZiai nurodomi projekto bréziniuose.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik Teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos
reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi bati parenkamas ne mazesnis kaip 4/4V/4p/4p".
Nuovazos j laukus turi bati parenkamos 4p/4pY tipo. 5/5" tipo nuovaZzos gali bati parenkamos tik j namy
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovaZzas.
Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje
(taikoma KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“).
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
reikalavimus.
Rengiant projektg turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti Zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
(www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektiros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:

— nuovazos parametrai;

— fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas i$

internetiniy puslapiy (pvz., google maps ir pan.);

—  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);

—  kiekvienos nuovaZzos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta Si nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad buty matyti visos
galimybés | gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy). Su Sia apibendrinta nuovazy
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supazindinti senianija.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorijg (tg patj sklypg) yra
daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi badti pagristas ir
argumentuotas. Naujos nuovaZzos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su
UZsakovu.
10.3. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaiCiavimus su 3 skirtingais
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukcijg turi bati jvertinamos bei parenkamos ne maziau kaip dvi konstrukcijy
alternatyvos bei pateikiami Siy alternatyvy bréZiniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksniy savybes, jvertinti jy antrinio panaudojimo
tinkamuma.
10.4. Vandens nuvedimas
Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir buklés
vertinimus), esamos blogos buklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziskumg, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos,
rekonstruojamos arba pakeiCiamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas
projektavimo metu. Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai€iavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai€iavimus, pagrindZiancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualis parametrai (jteké&jimo ir iStekéjimo altitudeés,
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skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklemis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bGti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skaiciy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), bitina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priezastis.

Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruozo darby pradzioje ir pabaigoje.

Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statds $laitai, kai Slaity statumas daugiau
nei 1:1,5, vietos trikumas ir pan.) bdtina pateikti Uzsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty
galima jvertinti ir iSsirinkti optimaly sprendinj.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi bati parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo
projekto dalis. Bitina jsivertinti Siai daliai parengti visas bitinas procediras (esant poreikiui atlikti projekto
sprendiniy vieSinimo proceduras, gauti statybg leidziantj dokumentg ir pan.).

10.5. Autobusy sustojimo aikstelés

Teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aikateliy (toliau —ASA) jrengimo /
perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali bati jrengiama tik iSimtinais atvejais,
kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Uzsakovu. Autobusy sustojimo aikstelése turi
bati suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéze, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.

— paviljonas yra (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba
jbetonuojamy atramy;

—  pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

— medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauk&¢iams, todél batina naudoti
tonuotg skaidriajg medziagg arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu.

— paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsaugg nuo
nepalankiy oro saglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

— suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i$ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir /
arba milteliniu badu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi iSlaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svorj);

— rémas —i$ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu badu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | réemg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smigiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

— stogas — gaubtinis, iS cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu bddu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (i8skyrus polikarbonatg) arba cinkuota
(LST EN ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu badu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi bati sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu
buadu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng
ar abu paviljono galus;

— visiems dazomiems pavirS§iams naudojama spalva — RAL 8016. Jei rengiama Projekto
architektdriné dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;
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—  pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:
v medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;
v’ tlris ne mazesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 [;
v’ svoris — ne maziau kaip 100 kg;
v’ su stogeliu, danggiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliy.
10.6. Kelkrasc¢iy danga
Projektuoti skaldazole, kai dirvoZzemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medZiaga — skalda.
Argumentuotai parinkti zoliniy augaly sékly misinj (ypac jeigu kelias patenka j saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano bréziniuose turi bati pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

—  kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

—  kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);

—  kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

—  kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk&¢ia danga (18—36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS
16 229 p.

10.8. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos
Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu, JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi bati nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
apradymas, detalls bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiskumo, ilgaamziSkumo ir stabilumo aspektais.
RuoZuose su slugsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiCiavimais, darby kiekiy Ziniaras€iais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitlomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio 1
lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi bti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.9. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyjj Zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai

Projektinéje dokumentacijoje gaminiams turi bati nurodomi tik standartai, nenurodant papildomy savybiy,
kurios néra apibréztos standartuose ar TRA Trinkelés 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks€iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprase®

—  betoninéms grindinio trinkeléms — LST EN 1338;
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—  betoninéms grindinio plok&téms — LST EN 1339;

—  betoniniams bordiGrams — LST EN 1340;

— gamtinio akmens plokstéms, skirtoms grindiniams — LST EN 1341;

— taSytoms gamtinio akmens trinkeléms, skirtoms grindiniui - LST EN 1342;

— gamtinio akmens bordilGrams, skirtoms grindiniui - LST EN 1343.
10.11. Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
Projekte turi bati numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuristyjy pagrindy jrengimui.
Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy tinkamuma pagrindy
jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.
10.12. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rysiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), Projekto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty iSvengta
Siy tinkly i8kélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inzineriniy tinkly
iSkélimo, neatleidzia paslaugos Teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti racionalius ir
ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti Projekto sprendiniy,
turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo Teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Rengiant sprendinius vadovautis Uzsakovo
svetainéje pateikiama aktualia informacija apie inzineriniy tinkly klojimo techniniy salygy nustatymg
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi bati numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj
projektg, gali sidlyti alternatyvy inzineriniy tinkly pertvarkymo bildg nei numatyta Projekte, pries tai
suderines su Uzsakovu.
Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikéjas turi rastu informuoti UZsakovg apie tokiy tinkly
iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkymg / apsaugojima, Teikéjas turi organizuoti
iSkelimo sutarties (,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZitiros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir jos priedo
(,Objekty, kuriuose bus klojamas [/ priziGrimas / rekonstruojamas / iSkeliamas tinklas, sgrasas®)
pasiraSyma.
Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti
esamy tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines
skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su Uzsakovu, turi rastu kreiptis j
Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.
Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inZineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auk3cius), kai tai bitina projekto sprendiniams
jgyvendinti.
10.13. Melioracija
Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bGti numatomi, tik jei tai batina dél kelio Projekto
sprendiniy. Projekto léSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto.
Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo j melioracijos tinklus. Jeigu to iSvengti nepavyksta,
projektavimo metu bdatina jsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kuriy prisijungiama, yra veikiantys ir
funkcionuojantys.
10.14. ApsSvietimas
Gyvenvietés ribose projektuojamas ruozas turi bati apSviestas. Numatyti naujg prisijungimg prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apSvietimg bei jy valdyma, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly. Tipinés keliy apSvietimo projektavimo sglygos ir minimalds
reikalavimai kryptiniam apSvietimui pateikiami UZzZsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija
10.15. Apsaugos zonos
Grafinéje projekto dalyje turi bati pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
10.16. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:
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- taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacijg, naujausias Zinias, gerajg praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemones ir iSkelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

— naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), zeldiniy defektinis periodas nuo projekto
pridavimo datos; Sio periodo metu neprigije, blogos biuklés zZeldiniai pakei¢iami naujais Rangovo
léSomis; defektinio periodo metu naujai jveisty Zeldiniy (medziy, krimy, gélyny, kt.) prieziarg
savo léSomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bati
uzauginti vietos ar suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos
salygomis auginti Zeldiniy sodinukai; jei augaly sodinukai atveZzti i$ kitos Salies, turi bati tinkamai
aklimatizuoti (pateikiant jrodymus); turi biti pateikti augaly pasai;

— projektuojant naujus zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyviny poveikio. Numatyti medziy kamieny apsauga nuo Sienavimo poveikio (rekomenduojamos
impregnuotos medienos tvorelés);

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.17. Medziai ir kriimai kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi bti jrasytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo: neiSvengiamo $alinimo atvejai ir iSsaugomy Zeldiniy atvejai.

Projekte turi bati pateikta informacija dél zeldiniy apsaugos darby metu ir informacija apie reikalingus
tvarkymo darbus, kad iSsaugoti Zeldiniai nekelty pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas
laikotarpis 5-10 m.).

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy (turi
bati pateiktas pagrindimas, jvertinant 3akny sistema, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, $alinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymo Nr. 3-507
(aktualia redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reikS§més automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir krimy pripazinimo
kelianciais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianéiy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybines reik§més automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krdmy genéjimo ir kirtimo tvarkos apra$o (toliau — Apradas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — |statymas) nuostatomis:

- |statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés
ekspertizé;

— saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
iSduotg leidimg; Teikéjas turi parengti informacija leidimui gauti ir gauti leidima;

— pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus deél pauksciy
peréjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjacio 1 dienos.

Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.

Jvertinti gatvés Zeldinius (pagal valstybinés reikSmés keliams ir gatvéms taikomus kriterijus). Jvertinti
kompleksinio saugotiny Zeldiniy kriterijy taikymo atvejus magistralinio, krasto, rajoninio kelio juostoje:
kurortuose ir kurortinése teritorijose, pakrantés apsaugos juostoje, nekilnojamyjy kultiros vertybiy
teritorijoje, kultdros paveldo objekty ar kulttros paveldo vietoviy vertinggja savybe pripazinty zeldyny ir
Zeldiniy teritorijose.

Projekte (jei rengiami — aplinkosauginiuose dokumentuose; iy specifikacijy 3.13 p.) turéty bati pateikiami
pagrindiniai esamy Zeldiniy ir Zeldyny inventorizacijos (pageidautini minimalus kvalifikaciniai reikalavimai
nurodyti Zeldyny jstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibddinantys Zeldinius, kuriy
skersmuo = 12 cm (jei yra gzuoly, iSskiriami ir mazesnio skersmens vertingi krastovaizdzio elementai,
numatant jy tvarkymg): Zeldyny ir Zeldiniy padétis vietovéje; atitikimas augimo sglygoms (iSskiriami
savavaliSkai kelio sklype jveisti zZeldiniai); Zeldinio risis; Zeldyno rasiné sudétis — nurodomi Zeldyne
dominuojanciy (turin€iy didZiausig santykine dalj) Zeldiniy botaniniai pavadinimai.
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Projekte turi bati pateiktas medziy Salinimo ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

— patekimas j kelio juostg;

- piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

- medZzio skersmuo;

- medZio rusis;

— saugotinas ar ne;

— saugotino medzio baklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos)
nuostatomis);

— medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

— vieta kelio plano brézinyje.

Jei yra saugotiny medziy, ieSkoti sprendiniy, kad bty iSsaugota kuo daugiau geros biklés saugotiny
medziy.

Esant poreikiui kirsti medzius, Teikéjas apie tai turi infformuoti senitng ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.

Numatant misko kirtimg, Projekte turi bGti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apradyta auksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.

Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:

Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmeés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmeés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne miSko Zeméje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medziy ir/ar krimy juostomis.

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertan€ius kelius, eismo saugumui uZztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy Zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.

10.18. Krastovaizdis

Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant (jtraukiant gerajg praktikg) su priemonémis kituose susijusiuose to paties kelio ruozuose.
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentg ,Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir
gelezZinkeliams*, naujausias Zinias, gerajg praktika.

10.19. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant (projektinéje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio
infrastruktlros pritaikymg klimato kaitos reiSkiniams. Turi bGti naudojami aktualis meteorologiniai,
hidrologiniai duomenys, bitinai apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. |vertinti visas galimas rizikas.
Taikyti STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ aktualig redakcijg, Nacionalinio atlaso informacijg. Taikyti
prognozinius duomenis (3altiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentura,
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

10.20. Apsaugos sistemos nuo laukiniy gyviiny (ASNLG) ir pavienés apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviiny (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio
ruozas ir trumpesniuose ruozuose, jei nustatomas poreikis prisijungti prie esamos ASNLG).

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar/ir Planuojamos
dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemoniy nuo laukiniy gyvany poreikj
numatyti Siame etape, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais gyvanais, laukiniy gyviny
migracijos tasky analizes, atsizvelgiant j krastovaizdzio ypatumus.

Projektuojant ir/ar pertvarkant esamas apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviny, vadovautis norminiu
dokumentu ,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezidros rekomendacijos. Biologinés
jvairovés apsauga APR-BJA 10 kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis Ziniomis,
gergja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi bati formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant
priemones prie kradtovaizdZio ir suderinant su priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose. Tuo
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruoze yra esamos apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyvanuy, turi bati nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviny remonto / tvarkymo
poreikis.
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Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukiniy gyvany batina jvertinti priéjimy poreikj prie objekty, kuriuos
reikia aptarnauti. Projektuojant horizontaliuosius barjerus, jvertinti varteliy Zzmonéms jrengimo poreikj.
10.21. TriukSma mazinancios priemonés

Priemoniy poreikis nustatomas, atlikus prognozinj 20 mety vertinimg (naujoms automagistraléms ir
naujiems greitkeliams — 30 mety), skai€iuojant nuo kelio eksploatacijos pradzios. llguoju laikotarpiu
prognozuojamas triukdmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai
duomenys.

Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.

Reikalavimai triuk8mo uztvary projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukSmo uztvaras (toliau — TU),
privaloma vadovauti Siais dokumentais:

— Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymu;

- galiojancia Lietuvos higienos norma HN 33 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;

—  triuk8mo uZztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés T TU 15, patvirtintos
Keliy direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjucio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr.
12341);

- triuk8mo mazinimo valstybinés reikdmes keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR
susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 3-34;

- Kra$tovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir geleZinkeliams. 8 skyrius
»+Aplinkosauginiy priemoniy jrengimas atsizvelgiant j kraStovaizdj“. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija. 2013.

Modeliuojant triukSmo uZtvaras, reikia jvertinti kelio dangos jtaka, leisting vaziavimo greitj, jvertinant kelio
plétrg, eismo salygy kitima. Naudoti su Uzsakovu suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti
optimalius TU parametrus:

- vieta, atstumas nuo kelio vaZiuojamosios dalies krasto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinates);

- aukstis. Jei parenkama kintamo auk&¢io TU, turi bati nurodomi vienodo auks€io ruozai, jy
koordinatés ir/ar piketai, aukstis;

- reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLa, DLR reikSmés). Gali biti pateikti ir
kiti akustiniai parametrai;

—  saugomos gyvenamosios, visuomeninés aplinkos gretimybése abi TU pusés turi bati
absorbuojancio tipo (pagrindziant), gali bati skaidriy detaliy;

—  TU projektinis naudojimo laikotarpis — 20 m;

- projektuojant TU, dél projektuojamy paneliy ilgio, TU gali biti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei
projektuojant paaiskeéty, kad reikalingi reikSmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi biti
permodeliuojama, tikslinama, kad iSlikty akustiSkai efektyvi;

- taikyti inovatyvius sprendimus, gerajg praktika.

Projektuojant triukSmo uztvaras:

—  parengti TU architekttros dalj; pateikti ne maziau 2 varianty;

—  parengti vizualizacijg, apimancig kelio ir saugomg puses.

MazatriukSmés kelio dangos parinkimas turi bati pagristas Uzsakovo normatyviniy dokumenty
nuostatomis, gergja praktika. Turi bati atliktas tikslus keliy eismo sukeliamo triukSmo modeliavimas,
detaliai vertinamos visos eismo juostos. Uztikrinti 1 dBA Zemesnj triukSmo lygj negu jvertinamasis triukSmo
ribinis dydis.

Ne aglomeracijose esanciy nepagrindiniy keliy kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo
ministro 2018 m. birzelio 21 d. jsakymo Nr. 3-300 ir galiojanCios Lietuvos higienos normos HN 33
nuostatos.

11.  STATINIY LAIKANGIYJU KONSTRUKCIJU INZINERINIY SKAICIAVIMY ANALIZE
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Teikéjas teikdamas pilnos apimties projektg, konstrukcijy dalies prieduose turi pateikti statinio laikanciyjy
konstrukcuq analize, kurioje turi bati:
tilto ir tilto perdangos skaic¢iuojamosios schemos;
- laikan€iyjy konstrukcijy skaiciavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir skaiCiuojamosios
vertés;
—  projektines tilto apkrovos, kelio kategorija;
- tiltg veikian€iy nuolatiniy apkrovy skai€iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
nuolatiniy apkrovy skai€iavimo rezultatai;
- tiltg veikianc&iy kintamy apkrovy skaic¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai, pateikti
kintamy apkrovy skaiciavimo rezultatai.
— saugos ir tinkamumo ribiniy baviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai;
- pamaty, atramy, perdangos laikomosios galios skai€iavimai saugos ir tinkamumo ribiniams
blaviams, taikant Eurokody reikalavimus bei pateikiant:

v’ irazy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, dazniniy ir skai¢iuojamuyjy
nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal normatyviniuose dokumentuose
pateiktus

v apibendrintus atlikty skai¢iavimy rezultatus.

—  perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:

v nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v' kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;

v nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam baviui.

12.ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikeéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu
parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas
alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmés keliais.

Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo ploCiui eismas leidZziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.

Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia i$laikyti esamg eismo juosty skaigiy. Siose
zonose iSimtinais atvejais eismo juosty skai€ius gali bti sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms
kelio ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per para, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su saglyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.

Jei eismo juosty skaiCiaus nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumga ir jy apkrovimg. Tinkamumo analizéje pateikti galimy apylanky fotofiksacija;

— esant batinybei apylankas numatyti vietinés reikSmés keliais ir gatvémis, privaloma gauti
savivaldybés administracijos suderinima;

—  pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiCiy nepavyksta iSlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per parg, pateikiama ataskaita kurioje:

— pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

— pateikiamos alternatyvos deél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumg ir jy apkrovimg atliekant transporto srauty modeliavima;
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v’ transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinklg;
v’ transporto srauty modelis atliekamas pagal gautus srauty analizés duomenis;
v’ transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktdra, kuri daro jtakg
transporto srauty eismo sglygoms;
v’ transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos biklés ir sitlomy
alternatyvy scenarijus.
—  pateikiamos darby rangovo sitlomos alternatyvos.
Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, Teikéjas turi jvertinti jos buakle ir pateikti Uzsakovui
pagrindzian€ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias
eismo saglygas.
Reikalavimai eismo reguliavimo jrangai darby metu:

— eismo reguliavimas Sviesoforais turi bati parengtas atsizvelgiant j reguliuojamos ruozo specifika.
Jeigu ruoze yra sankryzy, visos jos turi bati reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad i$
kito kelio j reguliuocjamg ruozg jsukusios transporto priemonés atsidurty prieSprieSiname sraute.
Jeigu nejmanoma ar netikslinga reguliuoti visg ruoZzg bendrai, Rangovas privalo iSskaidyti darby
ruozus j smulkesnius, taip uztikrindamas optimalesnj bei saugesnj eismo reguliavimag;

— rangovas, likus ne maziau kaip 14 kalendoriniy dieny iki eismo reguliavimo Sviesoforu darby
vietoje pradzios, sudaro Sviesofory iSdéstymo schemg visame ruozZe (ruozuose), reguliavimo
Sviesoforais grafinj plang (Sviesofory ciklo plang), nurodo laikus: kiek laiko degs leidZziamasis
signalas vienai krypciai, kiek laiko kitai kryp¢iai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai
abejoms kryptims dega draudziamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Uzsakovui;

— rangovas gali pradéti reguliuoti ruozg (ruozus) tik tuomet, kai Uzsakovas nebeturi pastaby
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko UZsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad
UZsakovas neturi pastaby pateiktai dokumentacijai ar jg patvirtina, neatleidzia Rangovo nuo
pareigos darby metu uztikrinti saugy eismag reguliuojame ruoze (ruozuose);

— 8viesofory valdymas turi leisti jraSyti maziausiai 4 skirtingas programas (signaly planus), kurie
persijungty automatiskai i§ anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidziamojo ir draudziamojo
signalo trukmeés rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmés
savaitgaliui ar nakdiai);

— Uzsakovui nurodzius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandy trukmés eismo stebéjimus UZsakovo
nustatytu metu (pvz. 1 valanda rytinio piko metu ir 1 valandg vakarinio piko metu). Atlikes
stebéjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobiliy pravaziavo viena kryptimi ir kiek
kita. Rangovas turi koreguoti Sviesofory darbo ciklg atsizvelgdamas j stebéjimy rezultatus savo
iniciatyva. UZsakovui nurodzius Rangovas turi pakoreguoti Sviesofory darbo ciklg tol, kol bus
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su UzZsakovu (teikiant dokumentus el. pastu
eos@vialietuva.lt).

13. REIKALAVIMAI STATYBINEMS IR NEGRAZINOMOMS MEDZIAGOMS BEI STATYBINEMS
ATLIEKOMS

13.1. Statybinés medziagos
Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bakle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms
medziagoms transportuojamos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausig atstuma:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy priezitra® PaneveZzio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné
bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., Paneveézior.;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;
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4. AB ,Keliy priezidra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;
5. AB ,Keliy prieziara“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;
6. AB ,Keliy priezitra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.
] sandéliavimo vietas turi buti gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t.
y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy biaklés: kelio zenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky tureklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su UZsakovu.
| sandéliavimo vietas pristatomos medzZiagos turi bati surGSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio zenklas,
nurodant jo numerj; apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi biti
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bddg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty idardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
13.2. Negrazinamos medziagos
Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu), mediena yra laikomi negrgzinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-
omls) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00
Eur/m3 (santykis 1,5);
— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m? (santykis 1,5);
— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
—  frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
— mediena - jkainj pateikia Teikéjas, jvertines medienos bikle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, < 0,00 Eur/m3
— kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.
13.3. Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) negrgzinamy medziagy sarasg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
Sio skyriaus informacija turi biti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.
14.  ATLIKTY DARBUY TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjui
pateikti perziurai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Technine uzduotj ir sutartyje nustatytus
terminus. Gaves tokj UZsakovo nurodyma, Teikéjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi bati konkreciai, aiSkiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

—  pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziags;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su Uzsakovu;

— UzZsakovui pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma suderintu formatu, data ir
laiku;
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— teikiant UZsakovo perzirai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu
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DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBUY PIRKIMO

Teikiame ,projekto pavadinimas, laida“ projektine dokumentacijg, pataisytg pagal rangos darby
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanciy teisés akty, STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ reikalavimus, kity normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Projekto dokumentai jforminti LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Pridedama:
1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/bézinio
pavadinimas
1 *.doc, *.adoc, *.pdf, bylos psl.,
*.dwg pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais para$ais), *.pdf formatais,
bréziniai pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017, jforminti pagal LST 1516:2015.

2. AiSkinamasis rastas (pateikiami paaiSkinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodant
priezastis ir pataisymy vietas projekte).

3. Statinio fiziniy rodikliy sgrasas.



