

Suinteresuotiems tiekėjams

2025 m. gegužės 5 d.

DĖL TERMINO NUKĖLIMO

AB Lietuvos oro uostai, vykdydama Pastatų, esančių aptvortoje aerodromo teritorijoje Palangoje, Liepojos pl. 1, griovimo darbų pirkimą, CVP IS Nr. 2419377 (toliau – Pirkimas), priėmė sprendimą pasiūlymų pateikimo terminą nukelti iš 2025 m. gegužės 7 d. 14:00 val. į **2025 m. gegužės 13 d. 14:00 val.**

AB Lietuvos oro uostai

Rengė: Ilona Kontautienė