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[bookmark: _Hlk189140763][bookmark: _Hlk189140842]TECHNINĖ UŽDUOTIS DĖL VŠĮ VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO SPORTO KOMPLEKSO (PARKO G. 2A) AKROBATIKOS SALĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PAGAL TECHNINĮ DARBO PROJEKTĄ NR. RN-24/42, ĮGYVENDINANT SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ NR. NSA-SI-2024- 0032 „VŠĮ VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO SPORTO KOMPLEKSO (PARKO G.2A) SALĖS ATNAUJINIMAS PRITAIKANT JĄ VISUOMENĖS POREIKIAMS.“


[bookmark: _Hlk156378926][bookmark: _Hlk176338706]Pirkimo pavadinimas: VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g. 2A) akrobatikos salės kapitalinio remonto darbai pagal techninį darbo projektą Nr. RN-24/42, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. NSA-SI-2024- 0032 „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g.2A) salės atnaujinimas pritaikant ją visuomenės poreikiams.“
1. Statinio duomenys:
[bookmark: _Hlk167719454]1.1. Pastato bendras plotas – 2278,08  m², tūris 22 610,00 m3, 1 aukštas;
1.2. Pastato vidaus remontuojamas plotas ~ 1408,20 m²; 
Paskirtis – sporto;
Pastato unikalus Nr. 3098-5002-7014;
Žemės sklypo unikalus Nr. 4583-0002-0011;
Kadastro Nr. 4583/0001:6
Statybos geografinė vieta. Parko g. 2A, Visaginas;
Statinio rūšis: Pastatas;
Statinio kategorija: Ypatingasis;
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas;
Statytojas (Užsakovas): VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras

2. Planuojama atlikti:
Numatoma atlikti VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g. 2A) akrobatikos salės kapitalinio remonto darbus pagal techninį darbo projektą Nr. RN-24/42, (toliau – Projektas), (Rengėjas – MB „Rinkis namą“). 
Kapitalinio remonto metu numatomi tokie pastato remonto darbai: sporto salės stogo remonto darbai: esamos hidroizoliacinės ir termoiziliacinės dangos demontavimas, naujų papildomų įlajų įrengimas, termoizoliacinio ir hidroizoliacinio sluoksnio sumontavimas) ir sporto salės remonto darbai: grindų atnaujinimo darbai, sienų tinkavimo dažymo darbai, plieninių konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais, esamų inžinerinių įrenginių demontavimas, naujų inžinerinių įrenginių montavimas ir inžinerinių sistemų įrengimas (elektros instaliacija, gaisro aptikimo sistema, vėdinimo įrenginio sumontavimas, šilumos sistemos modernizavimas), evakuacinių durų sumontavimas su pandusu darbai, sporto įrangos montavimas.
Projektas susideda iš trijų dalių, kurias Tiekėjas pasirašęs statybos rangos sutartį privalės išskaidyti atskiromis sąmatomis. Stogo remontas finansuojamas Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis, o salės remontas Visagino savivaldybės biudžeto ir sporto rėmimo fondo lėšos (Valstybės biudžeto).
Pastatas yra eksploatuojamas, todėl prieš darbų pradžią privaloma suderinti darbų atlikimo grafiką patalpose su Užsakovu. 

3. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui	
Tiekėjui rekomenduojama apžiūrėti patalpas ir teritoriją, įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui, nurodytas Projekte. 
Tiekėjas privalo:
- atlikti visus Projekte numatytus darbus.
- parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Bet kurios priemonės, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.
Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montuojama sporto įranga, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). 
Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais. 
Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes.
Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis (nematuojami darbų kiekiai). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką atlikdamas ir įvykdydamas visus darbus, kurie numatyti techniniame darbo Projekte (sąlygos nurodytos techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose). 
Darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius nuo sutartyje numatyto darbų pradžios termino. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 2 mėn. Darbų pratęsimo termino sąlygos nurodomos Statybos rangos sutartyje Bendrosiose sąlygose.
Projekto aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai pridedami atskirai. 
Tiekėjas Veiklų sąrašuose privalo įvertinti visus Projekto sprendinius. Jeigu Projekte Tiekėjas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Užsakovo užpildytame Veiklų sąraše arba yra neaišku, kuriame Veiklų sąrašo punkte turi būti įvertinti, Tiekėjas privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Tiekėjai atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Nei Sutarties pasirašymo, nei Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija nepriims reikalavimų pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, grindžiamas Tiekėjo klaidomis ar neatidumu.
Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įkainotus Veiklų sąrašus.
*Statybos rangos darbai finansuojami iš dviejų šaltinių – Sporto rėmimo fondo lėšomis ir Visagino savivaldybės biudžeto, todėl tarpiniai atliktų darbų aktai ruošiami atskirai kiekvienam Projektui pagal etapus: stogo remontas ir salės remontas.

4. Projekto sudėtis:
	Nr.
	Projekto bylos pavadinimas
	Bylos žymuo
	Lapų skaičius

	1
	Bendroji dalis (BD)
	RN-24/42-TDP-BD
	91

	2
	Statinio architektūrinė dalis (SA)
	RN-24/42-TDP -SA
	59

	2.1.
	Sklypo sutvarkymo (SP)
	
	20

	3
	Statinio konstrukcinė dalis (SK)
	RN-24/42-TDP -SK
	33

	4
	Elektrotechninė dalis (E)
	RN-24/42-TDP -E
	49

	5
	Vidaus lietaus nuotekų šalinimo dalis (LVN)
	RN-24/42-TDP -LVN
	30

	6
	Šildymo, vėdinimo dalis (ŠVOK)
	RN-24/42-TDP -ŠVOK
	49

	7
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)
	RN-24/42-TDP -SO
	21

	8
	Gaisrinės saugos dalis (GS)
	RN-24/42-TDP -GS
	41

	9
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS)
	RN-24/42-TDP -GSS
	30


[bookmark: _Hlk151372723][bookmark: _Hlk151372835]
Projekto 1 dalies (etapo) veiklų sąrašas („Sporto salės stogo remonto darbai“, finansuojami Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis).
	[bookmark: _Hlk181112192][bookmark: _Hlk181112120]Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimai

	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	Kaina (Eur)
be PVM

	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	IV mėnuo
	V mėnuo
	VI mėnuo
	VII mėnuo
	VIII mėnuo

	

	1
	Demontavimo darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sporto salės stogo remonto darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
	

	
	

	
	



Projekto 2 dalies (etapo) veiklų sąrašas („Sporto salės remonto darbai“, finansuojami Sporto rėmimo fondo ir Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis):

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimai

	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais
pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	Kaina (Eur)
be PVM

	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	IV mėnuo
	V mėnuo
	VI mėnuo
	VII mėnuo
	VIII mėnuo

	

	1
	Demontavimo darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Konstrukcijų dalyje numatyti 
darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pastato architektūros 
dalyje numatyti darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pastato šildymo, vėdinimo ir
oro kondicionavimo 
dalyje numatyti darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pastato elektrotechninės
sistemos dalyje numatyti 
darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vidaus lietaus nuotekų 
šalinimo dalyje numatyti 
darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Gaisro aptikimo ir apsaugos 
signalizacijos sistemų
įrengimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sporto įrangos montavimo
darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
	

	
	

	
	



Projekto 3 dalies (etapo) veiklų sąrašas („Administracinės pastato dalies stogo remonto darbai“):

	Eil. 
Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimai

	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais
pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą
	Kaina (Eur)
be PVM

	
	
	I mėnuo
	II mėnuo
	III mėnuo
	IV mėnuo
	V mėnuo
	VI mėnuo
	VII mėnuo
	VIII mėnuo

	

	1
	Demontavimo 
darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Administracinės 
pastato dalies 
stogo remonto 
darbai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM (Eur):
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM (Eur):
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