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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

”Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė” 
5 priedas 

 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 
Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS  

 

1. 
 

Sklypo plotas 

 

m2 

 

- 

Kadastriškai 

apmatuotas 

žemės sklypas 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 
- 

Esamas, didinti 

nenumatomas 

3. Sklypo užstatymo tankis % 
- 

Esamas, didinti 

nenumatomas 

II. PASTATAI 

Pastatas – sporto  

1. Pastato bendras plotas* m2 

2278,08 
Esamas, didinti 

nenumatomas 

2. Pastato naudingasis plotas* m2 2278,08 Esamas, didinti 

nenumatomas 

3. Pastato tūris* m3 

22610 
Esamas, didinti 

nenumatomas 

4. Užstatytas plotas* m2 

- 
Esamas, didinti 

nenumatomas 

5. Aukštų skaičius* vnt. 1 Nesikeičia 

6. Pastato aukštis* m 
Nesikeičia 

Nuo vidut.žemės 

pavirš. altitudės 

7. Remontuojamų patalpų plotas m2 
1408.20 

 

8. Energinio naudingumo klasė  C  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 

klasė 

 
- 

 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  Esamas , nesikeičia 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
 

Statinio projekto vadovas      Povilas Malijauskas , Nr. A 2020 
 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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KAPITALINIO REMONTO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

                  Projekto pavadinimas: Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2, 1-35) Parko g. 2A, Visagino m.,       

                    Visagino sav., kapitalinio remonto projektas; 

• Statytojas (užsakovas): Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras; 

• Statinio adresas: Parko g.2A, Visagino m., Visagino sav.; 

• Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, statinio dalies kapitalinis remontas; 

• Naudojimo paskirtis: Remontuojamas pastatas priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei, pogrupis  

     – sporto (Pagal STR 1.01.03:2017 p. 7.14.); 

• Statinio kategorija: Statinys priskiriamas ypatingosios svarbos statinių kategorijai (STR     
    1.01.03:2017, V skyrius); 

• Projektuotojas: Kapitalinio remonto projektą parengė MB „Rinkis namą“, Projekto vadovas Povilas  

      Malijauskas, kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas: A 2020; 

• Projektavimo etapai (stadijos). Pagal projektavimo darbų sutartį parengtas kapitalinio remonto   

      remonto; 

 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: 

 

2.1. PRIVALOMŲJŲ KAPITALINIO REMONTO RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

• Statinio projektavimo techninė užduotis; 

• Nuosavybės teisę (panaudos) patvirtinantis dokumentai; 

• Pritarimų, suderinimų dokumentai; 

• Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

• Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

• Projekto vadovo paskyrimo dokumentas; 

• Statinio projektavimo sutartimi RN24/42 pasirašyta 2024-09-16 

2.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ,

 KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS, 

SĄRAŠAS 

• LR įstatymai: 

1. LR Statybos įstatymas. 

2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 

3. LR Žemės įstatymas. 

4. LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 

• Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 

3. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 

4. STR 1.04.04:2017.Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

5. STR 1.05.01:2017.Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas. 

6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

7. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
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8. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 

9. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 

10. STR 2.01.01:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. 

 

• Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 

2. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“. 

3. STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. 

4. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

5. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 

6. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 

7. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
8. STR 2.03.01:2019.  Statinių prieinamumas. 

9. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 

10. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas. 

11. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

12. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

13. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys. 

14. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai. 

15. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

16. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. 

17. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 

18. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 

19. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005.06.28 

įsakymu Nr. 4-253. 

20. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-10-08 

įsakymu Nr. D1-515. 

21. LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentas“. 

22. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. 

vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (2009-05-22 Nr. 1-168 redakcija). 

23. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės. 

24. 2011 m. birželio 17 d. LREM įsakymu Nr. 1-160 patvirtintos „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos 

punktų įrengimo taisyklės“. 

25. 2007 m. gegužės 5 d. LRŪM įsakymu Nr. 4-170 patvirtintos „Šilumos perdavimo tinklų šilumos 

izoliacijos įrengimo taisyklės“. 

26. 2010 m. spalio 25 d. LREM įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo 

taisyklės“. 
27. Elektros energetikos įstatymas. 2012. 

28. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2012. 

29. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011. 

30. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012. 

31. 2011.01.17 PAGD įsak. 1-41 „Dėl visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“. 

32. 2010-12-07 PAGD įs. Nr.1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 

patvirtinimo“. 

 

• Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija (Žin.,1994, Nr. 24-394).. 

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1- 223 patvirtinta redakcija; 

3. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1-14. 
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4. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos. 

 

• Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 

1. HN 33-2011. „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje“. 

2. HN 42-2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas. 

3. Atliekų tvarkymo taisyklės, LR AM 2003-12-30 įsak. Nr.722, Žin. 2004, Nr. 68-2381, 2008 Nr. 55-

2108; 2008 Nr. 67-254, 2010 Nr.54-2645. 

4. HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“. 
5. HN 24:2017 „Geriamojo vandens ir saugos kokybės reikalavimai“. 

6. HN  98:2014  „Natūralus  ir  dirbtinis  apšvietimas.  Apšvietimo  ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“. 
7. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010. 

8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012. 

9. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013. 

10. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. 

11. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“. 
12. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“. 

13. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“. 

 

3. ATLIKTI PARUOŠIAMIEJI DARBAI, EKSPERTIZĖS, TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI 

 

Esamo pastato apžiūros duomenys. Remontuojamo statinio konstrukcijų, bei inžinerinių sistemų techninė 

būklė nustatyta remiantis atliktais pastato apžiūros duomenimis. 

 

Konstrukcijų būklė: 

Vadovaujanti kadastrinių matavimų byloje pateiktomis pastato inventorinėmis žiniomis, pastatas buvo 

pastatytas 1985 metais (prieš 39 metus). 

 

Pamatai. Pastato pamatai iš betono blokų. Būklė gera, pamatų įtrūkimų ar kitų deformacijos požymių 

nepastebėta. 

 

Lauko sienos. Sienų konstrukcija iš silikatinių plytų mūro. Būklė gera, įtrūkimų ar kitų didelių deformacijos 

požymių nepastebėta. 

 

Perdangos administracinės patalpos. Pirmo aukštų  perdangos  iš  gelžbetoninių  plokščių apšiltintos akmens 

vatos plokštėmis ir su viršutine hidroizoliacine danga, kurios būklė patenkinama-vietomis reikia atlikti 

remonto sandarinimo darbus papildomai įrengiant lietaus nuotekų surinkimo šildomas įlajas. Sporto salės stogo 

konstrukcinė schema-santvaros su profiliuotu paklotu. Santvarų būklė gera, bet numatoma kapitalinio projekto 

metu santvarų esamus dažus nuvalyti ir padengti antikoroziniais dažais. Profiliuoto pakloto apatinė dalis taip 

pat dengiama antikoroziniais dažais. Perdangos esama šiltinamoji medžiaga bus keičiama į naują 

termoiziliacinį sluoksnį suformuojant naujai nuolydžius ir papildomai įrengiant šildomas įlajas. 

Pertvaros. Pertvaros iš plytų mūro. Būklė gera, įtrūkimų ar kitų didelių deformacijos požymių nepastebėta. 
Inžinerinių sistemų būklė: 

• Šildymo sistema. Atliekant kapitalinio remonto projektą numatoma modernizuoti esamą šilumos punktą, 

pakeičiant -demontuojant esamus radiatorius ir įrengiant vandeninius oro šildytuvus .
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• Vėdinimas. Pastato patalpos ventiliuojasi per rekuperacinę sistemą, kuri šiuo metu neveikianti, numatoma  

             Keisti esamą vėdinimo įrenginį į naują įrenginį, esama vėdinimo sistemą demontuoti, ją išvalyti/išplauti ir   

             jei reikia pakeisti dalis ir sumontuoti vėl. 

• Vandentiekis-nuotekos. Pastatas geriamos kokybės šaltu vandeniu yra aprūpinamas iš centralizuotų  

             miesto vandentiekio tinklų.  

• Elektrotechnika. Elektros sistema esama, numatoma sporto sąlėje keisti. 
Tyrimų išvados ir rekomendacijos: 

• Įvertinus tai, kad esamos konstrukcijos geros būklės, bet stogų dangos yra pažeistos, todėl reikia  

     keisti stogo dangas arba jas užsandarinti. 

• Projektas turi atitikti sporto patalpos įrengimo rekomendacijas, higienos normas bei kitus 

galiojančius norminius aktus. 
 

4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 

• Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Raseinių rajone (pagal Kauno stoties 

duomenis ) yra sekančios klimatinės sąlygos: 
1) vidutinė metinė oro temperatūra +6,3 0C; 

2) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -22.0 0C; 

3) santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 

4) vidutinis metinis kritulių kiekis 600 mm; 

5) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 64,0 mm. 

6) Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš P, PV, PR; liepos mėn. – iš PV, V, 
ŠV;  

7) vidutinis metinis vėjo greitis 3,3 m/s; 

6)    skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 

metų 18 m/s; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”Visaginas priskiriami I-jam vėjo apkrovos 

rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”Visaginas priskiriami I–jam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 
 

 Žemės sklypas. Parko g.2A, Visagino m., Visagino sav. Nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai, 

žemės sklypą valdo – Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras, pagal Valstybinės žemės panaudos sutartį. 

 Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas - visuomeninės 

paskirties teritorijos. 



  

 

 Sklype esantys statiniai: 

1. Pastatas – Sporto - žymėjimas plane 1U1p – numatomi kapitalinio remonto darbai  

 

 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos: Šio projekto etapu inžineriniai geologiniai tyrinėjimai nebuvo 

atlikti. Žemės gelmės nėra žinomos. 

 

 Higieninė ir ekologinė situacija: Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra 

susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype nėra gamybinių objektų. 

 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 

PASLAUGŲ APIMTIS 

 

Sporto paskirties pastatas – sporto salė. Remontuojamų sporto pastato dalies patalpų - pagrindinė tikslinė 

naudojimo paskirtis – sporto (paskirtis – nesikeičia).  

Pastato techniniai rodikliai: 

- Pastato bendras plotas iki remonto: 2278,08 m2, po remonto – 2278,08m2; 
- Remontuojamų patalpų plotas: iki remonto: 1171,61  m2, po remonto – 1171,61 m2; 

- Aukštų skaičius: 1 ; 

 

Kapitaliniu remontu remontuojamos patalpos: Tambūras - žymėjimu Nr.:1-1 (13,14 kv.m), sporto salė- žymėjimu 

Nr.:1-35 (1315,37kv.m), sandėlis- žymėjimu Nr.:1-36 (11,25 kv.m), šilumos mazgas - žymėjimu Nr.:1-40 (52,16 

kv.m). Remontuojamas patalpų plotas 1171,61 kv.m. 

 

6. TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 

Remiantis projektavimo užduotimi, šiuo projektavimo etapu, jokie sklypo sutvarkymo darbai nebus 

atliekami . Gatvės, privažiavimai ir aikštelės esami ir šiuo projektu susisiekimo tinklo keisti nenumatoma. 

 

7. TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 

Statinio konstrukcijos projektuojamos įvertinant esminius statinio reikalavimus: 

- mechaninis patvarumas ir pastovumas; 
- gaisrinė sauga; 

- higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

- naudojimo sauga; 

- apsauga nuo triukšmo; 

- energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

 

Pagal techninę užduotį numatomi atlikti tokie remonto darbai: dušo, persirengimo patalpoje 

demontuojamos esamos po rekonstravimo įrengtos grindys, sustiprinamos perdangos plokštės ir vėl įrengiamas 

šildomos grindys ir plytelių apdaila. 

 

7.1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Kapitalinio remonto metu numatoma pastato remonto darbus išskirstyti į tris etapus: pirmasis etapas-

sporto salės stogo remonto darbai (esamos hidroizoliacinės ir termoiziliacinės dangos demontavimas, naujų 

papildomų įlajų įrengimas, termoizoliacinio ir hidroizoliacinio sluoksnio sumontavimas); antrasis statybos 

darbų etapas- sporto salės remonto darbai (grindų atnaujinimo darbai, sienų tinkavimo dažymo darbai, 

plieninių konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais, esamų inžinerinių įrenginių demontavimas, naujų 

inžinerinių įrenginių montavimas ir inžinerinių sistemų įrengimas (elektros instaliacija, gaisro aptikimo 

sistema, vėdinimo įrenginio sumontavimas, šilumos sistemos modernizavimas), evakuacinių durų 

sumontavimas su pandusu darbai), antrojo etapo metų įrengiama stumdoma pertvara MS-1 statinio 

architektūrinės dalies brėžiniai RN 24/42-TDP-3 ir  RN 24/42-TDP-24, gimnastikos laipiojimo sienelė GYM-

1 statinio architektūrinės dalies brėžiniai RN 24/42-TDP-3 ir  RN 24/42-TDP-13, dviejų segmentų žiūrovų 

tribūna statinio architektūrinės dalies brėžinys RN 24/42-TDP-23; trečiasis etapas- administracinės pastato 

dalies stogo remonto darbai (naujų šildomų įlajų įrengimo darbai, esamų įlajų remonto darbai ir stogo dangos 

remonto-atnaujinimo darbai). 



  

 

UNIVERSALAUS DIZAINO PRITAIKYMAS STATINIO PROJEKTE 

Atliekant statinio kapitalinio remonto projektą numatoma visus sprendinius pritaikyti pagal universalaus 

dizaino principus.  

Esamoje automobilių  aikštelėje numatoma prie esamo panduso pažymėti dvi automobilių stovėjimo 

vietas žmonėms su ribotu judumu, kad būtų kuo artimesnis atstumas patekti į sporto paskirties pastatą, visi 

esami ir numatomi durų varčių pločiai 1m pločio ir slenksčiai ne aukštesni nei 2 cm aukščio. Žmonėms su 

regėjimo negalia numatoma vedimo sistema iki sporto salės. 

Visi projekto sprendiniai atlikti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

 

 Planiniai sprendiniai: Šiuo projekto etapu nenumatomas keisti patalpų perplanavimas. 

 

 Vidaus apdailos sprendiniai: Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, 

atitinkančios galiojančius teisės aktus ir higienos normas, skirtas visuomeninės paskirties patalpoms. 

Sienos: demontuojamos esamos faneruotos medinės plokštės, dalis sienų tinkuojamos ir dažomos, kitos 

sienų dalys dažomos. 

Lubos: Sporto salė profiliuoto pakloto apatinė dalis nuvaloma nuo esamų dažų ir padengiama    

antikoroziniais dažais . 

Grindys: Sporto salės grindys šlifuojamos ir jų tarpai užpildomi užpildu. Blogos būklės grindų danga 

demontuojama ir keičiama naujomis detalėmis (tos pačios rušies ir drėgnumo, spalvos,dydžio detalėmis). 

Durys: keičiamos pagrininės sporto salės durys. 

Kiti nurodymai apdailai: Inžinerinių tinklų vamzdynai, komunikacijos turi būti paslėpti: štrabuojant įgriovas, 

glaistoma ir dažoma. Angų užpildų atsparumo ugniai reikalavimus įrengti vadovautis priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „ Dėl gaisrinės saugos pagrindinių 

reikalavimų patvirtinimo“ 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338Vilnius. 

Visi vidaus darbai turi būti vykdomi vadovaujantis pasirinktų medžiagų ir gamintojų technologija ir 

instrukcijomis. Visos apdailos medžiagos, jų įrengimo sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu ir projekto 

autoriumi. 

Demontavus esamas griaunamas konstrukcijas, nuėmus apdailinius sluoksnius ir atidengus esamas 

konstrukcijas, sprendiniai turi būti tikslinami. 

 

Pastato fasadų apdaila neprojektuojama. 

 

 Patalpos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms: Projektas parengtas vadovaujantis STR 

2.03.01:2019. “Statinių prieinamumas”. Durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir 

staktos vidaus, projektuojamas ne mažesnis kaip 0,85 m. Durys remontuojamose pastato viduje numatomos be 

slenksčių. ŽN svarbiuose negyvenamuosiuose pastatuose turi būti užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į juos 

patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis.. 

Patekimui į pastatą įrengtas esamas pandusas, evakuciniam išėjimui numatoma tiesiogiai iš sporto salės įrengti 

evakuacinį išėjima. 

 

 Gaisrinė signalizacija, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema. Objekte yra įrengta 
gaisrinė signalizacija, numatomo sporto salėje ją modernizuoti, įspėjimo ir evakuacijos valdymo sistema, pagal 
užsakovo pateiktus duomenis pastate daugiau nei 100-200 žmonių. Pagrindiniai evakuacijos sprendiniai iš 
pastato 

nesikeičia ir nedaromas joks kitas poveikis esamai situacijai, papildomai numatomas evakuacinis išėjimas iš 

sporto salės.  

Šiuo projektu pranešimas apie gaisrą ugniagesiams gelbėtojams nesprendžiamas, nedaromas poveikis 

dūmų ir šilumos valdymo sistemai. 

 
7.2. HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA 

Patalpos projektuojamas taip, kad atitiktų pastate esančių žmonių higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė 

žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ir dujų atsiradimo 

ore; pavojingos spinduliuotės; vandens ir dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo, netinkamo 



  

nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės. 
Visi projektiniai sprendiniai numatomi pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016. 

Remontuojant patalpas šildymo ir vėdinimo sprendiniai užtikrina visus  sveikos vidaus aplinkos reikalavimus. 

Tai užtikrinama reguliuojant šilumą, apšvietą, oro kokybę, oro drėgnumą ir triukšmą. Sporto programų 

vykdymo vietoje laiptai, laiptų aikštelės turi būti įrengtos taip, kad būtų užtikrinta sportininkų-lankytojų sauga. 

Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. Šildymo prietaisų, įrengtų prieinamose 

vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42 °C. Patalpose aštrias briaunas turintys šildymo 

prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias 

briaunas. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes. 

Patalpose, kuriose vykdoma sporto ugdymo programa oro temperatūra šildymo sezonu turi atitikti HN 

123:2013 reglamentuotus dydžius, patalpų oro temperatūros vertės turi būti ne mažesnės ir aukštesni kaip: 

− Sporto salė– 15-24 ◦C; 

− Judėjimo keliai, koridoriai– 18-21 ◦C; 

− Bendra dirbtinė apšvieta ne mažesnė nei -150lx. 

Pirmo aukšto patalpų šaltuoju metų laikotarpiu palaikyti ne žemesnę kaip 23 °C temperatūrą. Temperatūrų 

skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų turi būti ne daugiau kaip 3 °C. 

Pastato oro drėgnumo reikalavimai užtikrinami projektuojant tinkamą mikroklimato lygį, šildant ir 

vėdinant patalpą. Pagal HN 123:2013 turi būti išlaikomi sekantys reikalavimai: 

− santykinė oro drėgmė šaltuoju metų laiku – 35–60 proc., šiltuoju metų laiku – 35–65 proc.; 

− oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku – ne daugiau kaip 0,15-0,30 m/s, šiltuoju metų laiku – ne 

daugiau kaip 0,25 m/s; 

Patalpose, kuriose vykdoma sporto ugdymo programa, turi būti numatytas natūralus ir (ar) mechaninis 

vėdinimas (modernizuojamas): 

Visi vėdinimo sprendiniai užtikrinantys higienos normose numatytus reikalavimus esami. 

 

 Apšvietimo reikalavimai. Pagal HN 123:2013 turi būti išlaikomi sekantys reikalavimai: 

Natūralus apšvietimas: 

modernizuojamas. 

Dirbtinis apšvietimas: 

Visi elektrotechniniai sprendiniai užtikrinantys higienos normose numatytus reikalavimus esami. 

 

 Pastato vidaus ir lauko inžineriniai tinklai. Pagal projektavimo techninę užduotį pastate 

modernizuojamos šios inžinerinės sistemos: elektrotechnikos, gaisro signalizacijos, šildymo, vėdinimo 

inžineriniai tinklais ir įrenginiai.  

 Pastato inžinerinės sistemos projektuojamos vadovaujantis STR 2.07.01:2003. Nuotekų šalinimo 

reikalavimai: patalpos turi būti įrengtos taip, kad nekeltų grėsmės žmonių higienai ir sveikatai bei aplinkai dėl 

netinkamo nuotekų (šalinamų kanalizacijos sistemomis medžiagų, įskaitant užterštą vandenį, lietaus vandenį 

ir dvokiantį orą iš sistemų) tvarkymo. Šie reikalavimai apima: skysčių patekimą į sistemą ir ištekėjimą iš jos; 

nuotekų galimą grįžtamąjį srautą į pastatus; dvokiančio oro išsiskyrimą, mikrobiologinį užterštumą, skysčių 

nutekėjimui iš sistemos išvengti būtina užtikrinti visų kanalizacijos sistemos dalių sandarumą. 

 

 Apsauga nuo triukšmo. Statinys priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei, pogrupis – sporto paskirties 

pastatas. Visuomeninės paskirties statinys turi būti suprojektuotas taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių 

girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų būtinas  komfortines aplinkos sąlygas. 

Patalpų apsaugai nuo triukšmo užtikrinimui naudojamos sertifikuotos medžiagos, reikalingos akustinio 

komforto lygio užtikrinimui. Pastate esančios patalpos triukšmo negeneruoja, nuo keliamo triukšmo aplinka 

papildomai nesaugoma. 

Projekte numatomi statybos darbai susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais patalpose, atliekamas 

dalies patalpų kapitalinis remontas. Pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ 5.1. punktą yra nurodoma, kad „rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant pastatus, kai atliekami 

statybos darbai, susiję su atitvarų konstrukciniais pakeitimais, pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų 

vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių 

vertes, taikomas E garso klasei, – jei pastato ar jo atskirų patalpų paskirtis nekeičiama“. Pastatas nėra 

rekonstruojamas, atliekami tik kapitalinio remonto darbai, nėra keičiama patalpų paskirtis, todėl priimame 

esamą bei numatomą akustinio komforto sąlygų klasę- E. Projektiniai atitvarų konstrukciniai sprendiniai 

atitinka E akustinio komforto sąlygų klasę. 



  

Triukšmas visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo 

būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais 

dydžiais visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje 

Eil. 

Nr. 

Objekto pavadinimas Paros 

laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 

garso slėgio 

lygis (LAFmax), 

dBA 

1 2 3 4 5 

 
2. 

Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, 

kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

  
45 

 
55 

 

 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Patalpos remontuojamos taip, kad numatytos priemonės 

užtikrintų energijos taupymą ir šilumos išsaugojimą. 

Pastatui užtikrintas tiekimas arba gamyba energijos kiekio, kuris tenkina tokius poreikius: patalpoms 

šildyti iki higienos normų nustatytų dydžių, patalpų oro drėgmei reguliuoti iki nustatytų dydžių, vandeniui 

šildyti, įvertinant karšto vandens skaičiuojamąjį vartojimą ir tiekiamo vandens norminę temperatūrą. 

Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pastatų atitvarų 

šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m² K)) vertės C energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) 

atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui, bei leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 

(W/(m2 K)) vertės pateikiamos 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės 

 
 

Eil. 

Nr. 

 
 

Pastato paskirtis 

[3.6] 

 
 

Stogų, 

UR. r 

Perdangų 

, kurios 

ribojasi su 

išore, 

UR. ce 

Atitvarų, 

kurios 

ribojasi 

su 

gruntu, 
UR. fg 

Perdangų 

virš 

nešildomų 

rūsių ir 

pogrindžių, 
UR. cc 

 
 

Sienų 

, UR. w 

 

Durų 

ir  

vartų, 

UR. d 

Langų, 

stoglangių, 

švieslangių ir 

kitų skaidrių 

atitvarų, 
UR. wda. 

 

Ilginių 

šiluminių 

tiltelių, Ψ 

R 

1. 
Sporto paskirties 

pastatai 
0,2 0,28 0,16 0,3 0,25 1,9 1,6 0,11 

 

 Naudojimo sauga. Mokslo paskirties pastatas ir inžinerinės sistemos suprojektuotos taip, kad juos 

naudojant ir prižiūrint, būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, susijusių su pėsčiųjų judėjimu, mechaninėmis 

transporto priemonėmis, elektros, šildymo ir karšto vandens, lauko ir pastato vidaus sistemomis. 

Pagrindiniai reikalavimai statinių priežiūrai eksploatavimo metu yra  nurodyti  statybos  techninio 

reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „naudojimo sauga“ . 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

- pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendimų, 

statybinių ir eksploatacinių normų; 

- laiku pastebėti , įvertinti ir likviduoti atsiradusius konstrukcijų defektus; 



  

- profilaktinėmis priemonėmis tausoti ( saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas. 

- išvengti statinių griūčių; 

Priežiūros tikslas yra mažinti ardančių klimatinių, gruntinių, vidaus aplinkos, mechaninių poveikių įtaką 

statiniams ir  jų  konstrukcijoms,  išlaikyti  tinkamus  statinių  eksploatavimo  savybes, nežalojant žmonių 

sveikatos ir aplinkos. 
Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 

- būtų tvarkingi išorės atitvarų, pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai( izoliacija,  

drenažas  ir  kt.), įrenginiai,  skirti  vandens  pašalinimui  nuo  statinių  ir  jų  konstrukcijų ( apskardinimas, 

latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.) 
- nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių; 

- atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių ( 

plyšių,apsauginių sluoksnių pažeidimų ir pan. ); 

- žiemos  metu  neperšaltų konstrukcijos; 
Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių, būtina prižiūrėti, kad: 

- pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai drėkinamos 

gruntiniais vandenimis ar tirpalais; 

- būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį šalinantys įrenginiai; 

- tvarkingai veiktų vandens šalinimo sistemos; 
- medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m, o gėlynai ir krūmai – ne arčiau kaip 2 m; 

- neatsirastų skysčių ar dujų požeminių nutekėjimų, galinčių sukelti koroziją ar 

sprogimus; 

Pastatų patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir  oro  apykaitos  režimą. 

Eksploatuojant laikančias  konstrukcijas,  neleidžiama  keisti  konstrukcijų  darbo  schemos. Metalinių 

konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. Metalines konstrukcijas kaitinti  ar  

valyti  atvira  ugnimi  neleidžiama.  Visos  medinės  konstrukcijos turi būti sausos ir vėdinamos. 

 
7.3. VANDENTIEKIS, NUOTEKOS 

 

• Bendrieji duomenys. Kapitalinio remonto projektu numatyta demontuoti esamus šildymo radiatorius 

ir įrengti naują šildymo būdą-vandeninis oro šildymas su ventiliatoriumi. 

 

 Išoriniai vandens šaltiniai gaisrui gesinti. 

Vadovaujantis „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių“, 

patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953 su vėlesniais pakeitimais), poveikis išorės 

gaisrų gesinimo sprendiniams nedaromas (paskirtis, aukštis nesikeičia). 

 
7.4 .ŠILDYMAS, VĖDINIMAS 

 

• Skaičiuotini lauko oro parametrai. 

Šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įrengimai bei vėdinimo sistemų įrengimai pasirenkami 

atsižvelgiant į RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis. Skaičiuotini lauko oro parametrai 

pateikiami 4 lentelėje. 

4 lentelė. Skaičiuotini lauko oro parametrai 
Parametras Žiemą Vasarą 

Temperatūra – 23,0 °C; + 24,5 °C; 

Šildymo sezono trukmė – 220 paros 

 

• Šilumnešių parametrai (šildymui). Šilumnešio slėginiai parametrai. 

5 lentelė. Šilumnešių slėginiai parametrai 
Šilumos tiekimas iš miesto tinklų 95/60°C 

Šilumos tiekimas į radiatorinio šildymo sistemą 65/50°C 

Eksploatacinis slėgis 6,0 bar. 

Ps -maksimakus eksploatacinis slėgis šildymo 6,0 bar. 



  

sistemoje 

Ts –maksimali eksploatacinė temperatūra 
šildymo sistemoje 

85°C 

 

• Vidaus oro parametrai. 

7 lentelė. Vidaus oro parametrai 
Patalpos pavadinimas Temperatūra 

koridorius +20 C... +23 C 

Sporto salė +15 C... +24 C 
 
 

• Šildymas. 

Atliekant kapitalinio remonto projektą, pirmo aukšto prausyklos patalpose įrengiamos šildomos grindys. 

Pajungimo vietą tikslinama vietoje. 

Šildymo sistema plaunama, bandoma, balansuojama. 

Vamzdynų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią. Hidraulinis bandymas vykdo sumontavus 

šildymo sistemą, turi būti atliekamas jos hidraulinis išbandymas. Išbandymą slėgiu, kuris lygus 1,3 

eksploatacijos (slėgis prieš įvado sklendę) slėgio (7,8bar.). Prieš tai būtina atjungti šildymo sistemą nuo 

šilumos šaltinio šilumos punkte. 

Darbinis slėgis – 3,0bar. 

Eksploatacinis slėgis – 3 bar. 

Bandomasis slėgis – 3,9bar. 

Būtina vadovautis įrangos firmų gamintojų parengtomis, tai pat Lietuvoje galiojančiomis montavimo 

taisyklėmis bei rekomendacijomis. 

Atitvarų vietos, kurias kerta vamzdynai, užtaisomos pagal priešgaisrinius reikalavimus konkrečiai 

atitvarai. 

Vamzdynai kurie slepiami konstrukcijose jungiami virinant. 

Stovų viršutinių taškų vamzdynai nuorintuvams tiesiami ir nuorintuvai montuojami, kad būtų patogu 

prieiti aptarnauti, reikalui esant pakeisti. 

Vanduo iš šildymo sistemos, avariniu atveju išleidžiamas per atšakose įrengiamus vandens išleidimo 

čiaupus su antgaliais žarnos pajungimui, kai nėra kitų galimybių, išleidžiamas prapūtimu, kompresoriaus 

pagalba. Statinį eksploatuojanti įmonė turi apsirūpinti reikiamomis priemonėmis vandeniui iš sistemos išleisti. 

Ir apmokyti darbuotojus jomis naudotis. Taip pat prie šildymo prietaisų įrengiamos jungtys, kurių pagalba, 

avarijos atveju, šildymo prietaisai gali būti nuimti, numetant slėgį per nuorintuvą ir išleidžiant vandenį per 

jungties antgalį. 

Hidraulines sistemų charakteristikas būtina tikslinti parinkus konkrečią įrangą. 

 Vėdinimas. 

modernizuojama. 

 
7.5. ELEKTROTECHNIKA 

 

 Bendrieji duomenys. 

Projektas parengtas pagal Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras administracijos techninę 

specifikaciją.  

 

8. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS 

 Statybos aikštelė. Statybos metu aptveriama statybos teritorija. Statybinės medžiagos sandėliuojamos 

sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui. Statybinės 

atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje konteineriuose ir, sudarius sutartį su regioninio 

atliekų tvarkymo įmone, išvežamos. Dėl greta esančių gyvenamųjų rajonų statybos darbai privalomai bus 

vykdomi tik darbo valandomis, kad statybos proceso metu keliamas triukšmas netrikdytų šalia esančių 

gyventojų. 

 

 Atliekų tvarkymas remonto metu. Atliekos tvarkomos remiantis šiais galiojančiais teisės aktais : 
- „Atliekų tvarkymo įstatymas“, Numeris VIII-787, Žin., 2002, Nr.72-3016; 



  

- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, Žin., 2007, Nr.10-403; 

- Atliekų tvarkymo taisyklės“, Žin.,2004, Nr.68-2381. 

Remonto metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės 

sklypo ribose, konteineriuose ir išvežamos į sąvartyną. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu 

netrukdys kitam transportui pravažiuoti miesto gatvėmis. Vykdant statybos darbus bus naudojama tik sklypo 

teritorija, kuri priklauso sporto mokyklai. Gretimi sklypai nebus paliesti ar kitaip naudojami projekto 

įgyvendinimo metu. Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, 

kurių didžioji dalis būtų antrinio panaudojimo. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti 

techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi 

cheminiai preparatai turi būti sandari, kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos 

metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir skiedinio priėmimui bei 

gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos 

Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma 

statybos darbai. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 

reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. Statybvietėje turi 

būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos 

konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš 

atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai 

įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis 

dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos 

turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 

mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus 

aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 

Galima panaudoti energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, 

nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo 

aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 

d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“; 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

Numatomi tokie apytiksliai statybinių atliekų kiekiai: 

- Medienos atliekos.................................................... 0,5 t 
- Plastmasinės atliekos ............................................... 0,1 t 

- Betono, mūro, akmenų, keramikos .......................... 1,00 t 

- Stiklo. ...................................................................... 0,1t 

- Popierius .................................................................. 0,10 t 
- Kitos atliekos ........................................................... 5,50 t 

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti. 

 Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu. Pastato eksploatavimo metu susidarančios atliekos turi būti 



  

tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 
Taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir 

aplinkai. 

Pavojingų atliekų saugojimui yra taikomos bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo 

nuostatos bei atskirų pavojingų atliekų srautų tvarkymo (alyvų, akumuliatorių, ir pan.) taisyklių reikalavimai. 

Šios taisyklės neapriboja fizinių ir juridinių asmenų teisių imtis papildomų priemonių, užtikrinančių saugų šių 

atliekų saugojimą, atsižvelgiant į jų savybes, kiekį ir kitus rizikos faktorius. 

Įmonės ir organizacijos, kurių veikloje susidaro atliekos, privalo jas rūšiuoti susidarymo vietoje. 

Atliekų turėtojas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi 

tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos, jų 

papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos ūkinėje veikloje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai 

saugiu būdu. 

Atliekos, kurių susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesais ir kurios susidaro nereguliariai 

(remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), jei jų tvarkymas nėra apibrėžtas Leidime, 

įmonėse ir organizacijose turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos, vadovaujantis šių atliekų tvarkymo reikalavimais 

arba savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. 

Pavojingų atliekų gamintojas privalo identifikuoti turimas pavojingas atliekas, nustatyti jų sudėtį ir 

deklaruoti jų susidarymą paraiškoje Leidimui gauti. 

Identifikuojant susidarančias pavojingas atliekas, rekomenduojama naudotis pavojingų atliekų 

kategorijomis ir rūšimis, išvardintomis pagal pobūdį ir veiklą, kurios metu jos susidaro ir atliekų 

sudedamosiomis dalimis, nuo kurių atliekos tampa pavojingomis. 

Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti.  Pavojingų atliekų 

ženklinimo etiketės forma pateikta Taisyklių 14 priede. Pavojingų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta 

informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui. Pavojingas atliekas naudojančios ar 

šalinančios įmonės visus pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbo etapus turi registruoti pavojingų 

atliekų naudojimo ar šalinimo įmonės darbo žurnale. 

Pastato eksploatavimo metu buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių 

atliekų savartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su Atliekų tvarkytoju 

– įmone ar kitu juridiniu asmeniu, kuris tvarko atliekas pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų 

reikalavimus. Atliekų turėtojas privalo: 

1. laiku mokėti savivaldybės tarybos patvirtintą nustatyto dydžio rinkliavą, laikytis kitų vietinės rinkliavos 

už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų reikalavimų; 

2. naudotis konteineriais, kuriuos pateikia komunalinių atliekų tvarkymo sistemos atliekų surinkėjas. 

Konteineriai negali būti perpildyti, t.y. konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti. Pageidautina, kad atliekų 

turėtojai, prieš išmesdami komunalines atliekas į konteinerį, jas tvarkingai sudėtų į plastikinius 

(polietileninius) maišelius; 

3. užtikrinti, kad šiukšliavežys netrukdomai galėtų privažiuoti prie atliekų konteinerių. Atliekų 

konteineriai, įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpose ar teritorijose ar prie jų įrengtose aikštelėse, konteinerių 

tuštinimo dieną nurodytu laiku turi būti išridenami į nurodytas vietas, prie kurių gali laisvai privažiuoti 

šiukšliavežys; 

4. rūšiuoti susidarančias atliekas, t.y. atskirti popierių ir kartoną, stiklą, plastmasę, metalą, didžiąsias, 

pavojingas, medicinines, elektros ir elektroninės įrangos, biodegraduojamas, statybos ir griovimo atliekas; 

5. žiemos metu užtikrinti, kad konteinerių aikštelėse būtų valomas sniegas ir ledas. To 

nepadarius, atliekų surinkėjas turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius. 

Pastatas remontuojamas miesto teritorijoje su suformuotais ir užstatytais žemės sklypais, nusistovėjusiu 

gatvių, pravažiavimų ir praėjimų tinklu, kuris šiuo projektu nekeičiamas. Sklypo priežiūrą atlieka po statinio 

pridavimo eksploatacijai parenkama pastato administravimo bendrovė arba pastato savininkas. 

9. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 

 Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį 

patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Pastato degumo kategorija atlikus kapitalinio 

remonto darbus nesikeičia. 

 Gaisrinė sauga. 

I. Pastato ir teritorijos gaisro rizika: 

 Funkcinė paskirtis. 



  

Projektuojamo statinio funkcinė grupė – P.2.14 sporto paskirties pastatas. Vykdant patalpų kapitalinį 

remontą vadovautis (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymas „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ 2010m. gruodžio 7d. Nr. 

1- 338, Vilnius). 

Gaisro aptikimo signalizacija modernizuojama.. 

10. APSAUGOS PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 

Statinys turi būti remontuojamas ir suremontuotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, 

galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. Pastatas remontuojamas nekeičiant sklypo užstatymo tankumo. Projektiniai 

pastato sprendiniai ir sudėtis atitinka ir išpildo statytojo užduotyje, spec. sąlygose pateiktus reikalavimus, o 

taip pat neprieštarauja Statybos techniniams reglamentams, LR Statybos įstatymui, Higienos normoms ir 

kitiems statybą reglamentuojamiems LR teisės aktams. 
Projektas parengtas taip, kad remontuojant pastatą būtų prisilaikoma šių sąlygų: 

1) statinio esama techninės būklė nepabloginima; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves nevaržoma.; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais nevaržoma; 

4) esamų patalpų, skirtų žmonėms dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo sprendiniai 

išsaugojami; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytos saugos priemonės išsaugojimos; 

6) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos išsaugojama; vertingi 

želdiniai išsaugojimi. 

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 
Gamintojas Programos pavadinimas 

Autodesk ZW cad 

Microsoft Office standart 

KAPITALINIO REMONTO APRAŠO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

TS -01. Techninės specifikacijos. Bendri reikalavimai. 
Bendroji dalis 

Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) yra raštu pateiktos projektiniams sprendimams 

įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai ir 

rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos orientacinė 

kaina . 

Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra: 

a) bendrosios (statiniui, statinių grupei); 
b) specifinės. 

Jos sudaromos: statybos (montavimo) darbams; įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms. 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų parodyti 

ar paminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis kaip svarbiausiomis 

gairėmis pasirenkant įrenginius ir medžiagas. 

Vamzdynų įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose nurodytais matmenimis. Brėžiniai pateikia bendrą 

vamzdynų ir įrangos išsidėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti jungiant 

vamzdynus prie įrengimų ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdynų sistemos turi būti montuojamos 

atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų kaštų. Vamzdynų 

matmenys brėžiniuose atitinka jų vidaus išmatavimus, kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais 

išmatavimais, kad nesusidarytų trukdymų kitiems įrengimams bei derinant sistemas tarpusavyje. 

Kriterijai gaminiams 

Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y. paženklinti 

„CE“ ženklu: 
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1. standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios 

nenutrūkstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus. 

2. sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys įrengimų komplektų gamintojai 

pilnai atsako už galutinį produktą. 

3. pavadinimų lentelės: ant įrengimo matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo pavadinimą 

nurodanti lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba 

neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies; 

4. komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai skirtų 

atsarginių dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis 

standartizuoti įvairių į šią specifikaciją įeinančių sistemų komponentus. 

 

Standartizavimas turi apimti šias sritis: variklius, diržus, vožtuvus, izoliacines medžiagas, elektros ir 

reguliavimo įrenginių komponentus. 

Pasirenkant komponentus ypatingą dėmesį privalu atkreipti į jų patikimumą ir nesudėtingą įsigijimą, 

reikiamą funkcionavimą, priežiūrą ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą dirbant nepalankiomis 

sąlygomis, atsparumą triukšmui ir vibracijai. 

Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai bei kiti 

reikmenys. Visų įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo lygis neturi viršyti atitinkamoms patalpoms keliamų 

reikalavimų darbo aplinkoje. 

Gaunami įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 

instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, ar nėra išorinių 

mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. Negalima montuoti deformuotų 

ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti 

su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos 

medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse 

sąlygose. Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 

pateiktų nurodymų. Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi 

pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant darbo 

projekto ruošimą ir tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų 

ir nukrypimų nuo techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

 
Techninių specifikacijų tipai, turinys 

Bendrosios statinio (statinių grupės) techninės  specifikacijos  yra  Bendrųjų  duomenų, kuriuos rengia 

Projekto vadovas, sudėtinė dalis. 

Bendrosios projekto dalies techninės specifikacijos yra  projekto  dalies  techninių  specifikacijų įvadinė 

dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tik tai projekto daliai 

visiems statiniams. 

Specifinės  -  tik  tam  statiniui   būdingiems   darbams,   įrenginiams,   gaminiams,   dirbiniams ir 

medžiagoms. 

Statybos (montavimo) darbų techninėse specifikacijose nustatoma ir aprašoma: 

1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inžinerinėms sistemoms, 

konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. žemės, mūro, betono ir gelžbetonio, medžio, apdailos, suvirinimo 

ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darbų kokybės rodikliai, jų vertinimo metodai, leistini 

nukrypimai, jų nustatymo būdai ir t.t.; 

2) specialūs reikalavimai dirbinių gamybai, statybos darbų organizavimui ir technologijai (pvz. žiemos 

sąlygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.); 

3) darbų kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 

4) atsakingų konstrukcijų ir paslepiamų darbų sąrašas, jų priėmimo sąlygos ir įforminimo tvarka; 

5) apdailos būdų, spalvų ir pan. pavyzdžių aprobavimo tvarka; 

6) konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo tvarka, būdai ir rezultatų įvertinimas; 



  

7) sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti. 

Įrenginių, gaminių ir medžiagų techninėse specifikacijose aprašoma: 

1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybės) numatomam įrenginiui, 

gaminiui, medžiagai; 

2) konstrukcijos, įrenginio ar gaminio specifinės naudojimo sąlygos ir aplinka (agresyvi aplinka, 

dinaminis poveikis, temperatūrinis režimas, drėgmė ir pan.), reikalavimai patalpoms,  darbo zonai ir t.t.; 

3) įrenginių, gaminių, medžiagų, transportavimo, sandėliavimo bei kokybės kontrolės statybvietėje 

sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 

4) įrenginių, gaminių ir medžiagų pavyzdžių aprobavimo tvarka. Techninėse specifikacijose neturi būti 

projektinių sprendinių pagrindimo. 

 

Techninių specifikacijų forma 

Techninės specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikšmingus reikalavimus, 

sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai nustatyta statybos kaina. 

Techninėse specifikacijose gali būti nuorodos į nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus Europos ir 

tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius įrenginių, gaminių, sistemų 

kokybinius rodiklius ir parametrus, jų kokybės vertinimo būdus, bandymo metodus. Kai įrenginys, gaminys ar 

medžiaga charakterizuojami (aprašomi) nuoroda į standartą ar kitą normatyvinį dokumentą, turi būti aptarta, 

kokias konkrečias savybes, 

charakteristikas ar parametrus turi atitikti numatytas įrenginys, gaminys ar medžiaga nurodytame standarte. 

Be to, turi būti numatyta alternatyvi (kad nebūtų monopolio) galimybė analogiškiems (alternatyviems) 

įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms panaudoti. 

Techninėse specifikacijose gali būti pateikti eskiziniai brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga 

sudaranti galimybę teisingai suprasti techninės specifikacijos reikalavimą; jos rengiamos pagal projekto 

sprendinių dalis apibrėžtoms statybos darbų rūšims, medžiagų, gaminių ar dirbinių grupėms ir ar atskiriems 

konkretiems, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medžiagoms. 

Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar mišrus žymuo (nurodomas 

sąnaudų žiniaraščiuose, konkursinėje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje). 

 

Bendras techninių specifikacijų, skirtų visiems pastatams, sąrašas 

Statybos darbų, gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal atskirus 

susijusius statybos darbus. Šiame etape išskirtos sekančios specifikacijos: 

1. TS 01.  Techninės specifikacijos.  Bendri reikalavimai. 

2. TS 02.  Techninės specifikacijos.  Betonavimo darbai. 
3. TS 03.  Techninės specifikacijos.  Tinkavimo darbai. 

4. TS 04.  Techninės specifikacijos.  Glaistymo darbai. 

5. TS 05.  Techninės specifikacijos.  Dažymo darbai. Betoninių, tinkuotų, medinių ir metalinių   

                  paviršių dažymas. 

6. TS 6.  Techninės specifikacijos.  Sienų ir grindų plytelių klojimas. 

7. TS 7. Techninės specifikacijos. Žmonėms su negalia patalpų pritaikymas. 
8. TS 8. Techninės specifikacijos. Nuotekos. 

9. TS 9. Techninės specifikacijos. Ardymo darbai. 

 

Kapitalinio remonto projektas ruošiamas statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Šiame ir kituose susijusiuose projekto 

dokumentuose numatytų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, 

perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. Visi darbai, kurie gali 

būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti 

privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi vandentiekio ir nuotekų projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikoje normatyvinius 

dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti 

įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, 

išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Taip pat statybos produktas 

laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o 



  

kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, 

pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas 

laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos 

produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 

paženklinti „CE“ ženklu. 

Vandentiekio ir nuotekų įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 

specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, ar nėra 

išorinių mechaninių pažeidimų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. Negalima montuoti 

deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu 

būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose 

ir techninėse sąlygose. Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje 

dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo 

įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš 

pradedant darbo projekto ruošimą ir tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl 

visų neatitikimų ir nukrypimų nuo techninio projekto brėžinių ir specifikacijų. 

 

Darbų kokybė 

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti 

Lietuvoje nustatyta tvarka. 

Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai 

priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. Visi įrengimai 

ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar armatūros dalių keitimas turi 

būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – derinimo darbų metu, projekto vadovas pastebi, 

kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi būti pakeisti kokybiškais. 

Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi 

lengvai įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad 

įsukimo ir išsukimo metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu būtų lengva atsekti 

koks varžtas kur įsisuka. 

Visi varžtai, veržlės ir medvaržčiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar 

reguliavimo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 

 

TS -02. Techninės specifikacijos. Betonavimo darbai. 
 

Bendroji dalis 

Techninė specifikacija "Betonavimo darbai" naudojama šiais atvejais : 

- betoninių laiptų remontui. 

 

Medžiagos 

Betono  kokybės  kontrolė  turi  būti  vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. Kokybės kontrolė susideda 

iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės . 

Gamybos kontrolė apima priemones būtinas  betono  kokybei  palaikyti  ir  reguliuoti.  Ji  apima tikrinimų, 

bandymų ir bandymų rezultatų naudojimą. Tikrinamas,  pasiruošimas  betonavimui, betono mišinio gabenimas, 

tankinimas ir išlaikymas. 

Betonavimo  vietoje,  mišinio  įmonėje  ir  surenkamojo  gelžbetonio  gamykloje turi būti visos matavimo 

priemonės. 

Betono kokybė tikrinama pagal šiuos požymius: 

- cemento, užpildų, priedų ir mikro užpildų pristatymo važtaraščių numerius; 

- naudojamo vandens šaltinį; 

- betono mišinio klojamumą; 

- vandens ir cemento santykį betono mišinyje; 

- cemento kiekį; 

- bandinių paėmimo datą ir laiką, jų numerius; 

- atskirų betono klojimo ir išlaikymo etapų grafiką, temperatūrą ir meteorologines 



  

sąlygas; 

- konstrukcijų, kuriose bus naudojama tam tikra betono mišinio partija, pavadinimą; 

- prekiniam betonui taip pat nurodyti tiekėją ir važtaraščio numerį. 

- taip pat turi būti įregistruoti ir pranešti atsakingam asmeniui visi nukrypimai nuo nustatytų 

gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir išlaikymo reikalavimų. 
Betono užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 

Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

 

1 lentelė. Leistini monolitinių konstrukcijų nuokrypiai 

Nuokrypis Leistinieji nuokrypiai, 

mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo 

projektinio polinkio per visą aukštį: 

- pamatų 

- sienų, ant kurių montuojamos 

gelžbetoninės 

 

 
±20 

±5 

vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m ±5 

kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius; elementų ilgio ±20 

elementų skerspjūvio matmenų +6; -3 

surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 

gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje ±3 

 

Darbų vykdymas 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos  nustatyta  tvarka.  Kad cementas nedulkėtų 

ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama pusė viso reikalingo vandens, po to kartu su  

likusiu  vandeniu  pilami  cementas  ir  užpildai.  Betono  mišinio maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų 

laboratorija. 

Transportuojant  betono  mišiniai  turi  nesustingti,  nesisluoksniuoti,  neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose 

jis nuolat maišomas. 

Betono  mišinys  klojamas  horizontaliais  sluoksniais  visame  betonuojamosios   konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija  būtų  vienalytė,  ką  tik  paruoštą  betono  mišinį reikia kloti ant ankstesnio 

sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus 

darbinės dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono 

sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra 120 mm. 

Po ilgesnės  darbo  pertraukos  toliau  betonuoti  konstrukcijas  galima,  kai  anksčiau  suklotas betonas 

įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį  galima tankinti plūkimu, vibravimu ir 

vakuumavimu. 

Vibravimas tai pagrindinis 0-8  mm  slankumo  betono  mišinio  tankinimo  būdas. Statybvietėje betono 

mišiniai  gali  būti  tankinami  giluminiais,  paviršiniais  ir  išoriniais  vibratoriais. Tankinimo trukmė vienoje 

padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 20 - 25 s, kai 

paviršiniais 30 - 50 s, kai išoriniais 50-90s. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą  temperatūros  ir  drėgmės  režimą.  

Betonas,  kad  būtų  drėgnas,  periodiškai  laistomas,  vasarą  saugomas  nuo   o žiemą nuo šalčio. Laistyti 

atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu  portlandcemenčiu,  laistomas  septynias  paras.  Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h     ir vieną kartą naktį, 

vėliau ne rečiau kaip tris kartus per parą. Betonuojant turi būti tikrinama: 

- betono mišinio vienodumas jį vežant ir klojant; 

- betono mišinio vienodas pasiskirstymas klojiniuose; 

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo; 

- maksimalus aukštis, iš kurio mišinys gali laisvai kristi, sluoksnių gylis; 

- betonavimo greitis ir mišinio lygis formoje, kad išlaikytų klojiniai; 

- trukmė tarp betono sumaišymo ar pristatymo ir betonavimo pradžios; 



  

- specialios priemonės betonuojant, kai oras šaltas ar karštas; 

- priemonės betonuojant ekstremaliomis sąlygomis; 

- vietos, kuriuose yra konstrukcijų sandūros; 

- konstrukcijų sandūrų apdorojimas prieš sukietėjimą; 

- specialios apdailos operacijos (paviršių užbaigimas); 

- betonavimo būdas ir išlaikymo trukmė, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir stiprumo didėjimą; 

- priemonės mišinio nuostoliams išvengti vibruojant šviežiai paklotą betono mišinį. 

 

Atitiktis  nustatoma  pagal  jos  požymius.  Atitikimo  atveju  gaminys  priimamas,   o neatitikimo 

analizuojama toliau. 

Jeigu  suformuotų  bandinių  bandymų  rezultatai  neatitinka  atitikties  reikalavimų   arba   jeigu kyla 

abejonių dėl konstrukcijos stiprumo, ilgaamžiškumo ir patikimumo, gali prireikti papildomų bandymų imant 

bandinius gręžimo būdu iš jau užbaigtos konstrukcijos. Be to gali būti imami ne tik bandiniai iš konstrukcijos, 

bet ir papildomai tiriama neardomaisiais būdais. Atitikties kontrolė turi būti atliekama pagal sistemą: 

Sertifikuotos bandymų laboratorijos atliekamas tikrinimas. Ji  patikrina  ar  gamykloje  (įmonėje) 

atliekama gamybos kontrolė ir  ar  gauti  kontrolės  rezultatai  atitinka  reikiamas savybes. Ji taip pat gali 

išbandyti pačios pasirinktus bandinius ir patikrinti gamybos kontrolės rezultatus. 

 

Sukietėjusio betono savybės 

Bendrieji nurodymai 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, tankis, dilumas, vandens 

pralaidumas, betono atsparumas šalčiui. 

Stipris gniuždant 

Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas 2 lentelėje. 

2 lentelė. Betono stiprio gniuždant klasės 
 Stipris gniuždant pagal LST EN 12390-3 

Betono stiprio gniuždant Bandant cilindrus 150/300mm; Bandant kubus150x150mm 
klasės frkc (n/mm2) frkc(n/mm2) 

C 25/30 25 30 

 

Vandens pralaidumas 

Atskirų betono konstrukcijų pralaidumas vandeniui nurodomas projekte, o vandens  pralaidumo rodiklis 

turi būti nustatomas pagal LST EN 12390-8:2009 , LST 1974:2005 

 

Atsparumas šalčiui 

Atskirų betono konstrukcijų atsparumas šalčiui nurodomas projekte. 

Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi būti ne mažesnis 

kaip nurodyta skyriuje "betono darbai" kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai. 
Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST L 1428.17:2005, LST 1428.19:1998. 

 

Tankis 

Nustatomas pagal LST EN 12390-7:2009 reikalavimus. 

 

Kokybės kontrolė 

 

Bendrieji nurodymai 

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. Kokybės kontrolė susideda 

iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės. 

 

Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama Jeigu, 

remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos apžiūros metu 

nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet 

reikalingas specialus konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas. 

Inžinieriui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti. Paprastai, kad nustatyti 

konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus. 

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybės 



  

kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu reikalaujama pagal 

technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybės turi būti nustatytos, 

testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžus mėginius. 

Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas armatūros kiekis, 

netinkamas jos išdėstymas, sujungimai ar surišimai, - turi  būti  tiriami  paskirčiai atitinkančiu metodu. 

Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį. 

Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti konstrukcijos 

atitikimą reikalavimams. 

Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms bei testai 

laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti. 

Konstrukcijų negalima remontuoti, kol Inžinierius nepatvirtino remonto plano. 

 

Armavimo darbai 

Armatūrinis plienas 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN 10080:2006 ar 

LST EN ISO 17660-1:2006 reikalavimus. 

Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui pateikiama 3 lentelėje. 

3 lentelė. Armatūra gelžbetonių konstrukcijų armavimui 

Armatūra, 

klasė 

Normatyvinis atsparumas 

tempimui 

Skaičiuojamasis 

atsparumas 

tempimui 

Pagrindiniai strypai 

(Ø10-40) S 400 

 
400 MPa 

 
365 MPa 

Pagrindiniai, papildomi 

strypai ir apkabos 
(Ø6-8) S 400 

 
400 MPa 

 
365 MPa 

Papildomi strypai ir 

apkabos S 240 
240 MPa 218 MPa 

Vielinė armatūra Vr 1 S 400 400 MPa 365 MPa 

 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų 

sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir 

mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno 

panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti inžinieriaus sutikimą. 

 

Armavimo darbų vykdymas 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo 

į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 

nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti 

naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 

tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti 

sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio 

atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai 

reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti 

inžinieriaus. 

 

TS -03. Techninės specifikacijos. Tinkavimo darbai. 

 
Bendroji dalis 

Techninė specifikacija "Tinkavimo darbai" naudojama šiais atvejais: 

- tinkuojant naujai įrengtas vidaus sienas ir pertvaras ar užmūrytas durų angas; 

- remontuojant esamų mūrinių sienų ar pertvarų tinką. 

Medžiagos 



  

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui keliamus 

reikalavimus. 

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir 

dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių 

priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 

- grūdelių didumas < 2,0 mm; 

- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %. 

Dengiamajam tinko sluoksniui: 

- grūdelių didumas < 0,5 mm; 

- tirpių sieros junginių kiekis < 2%. 

Kalkės: 

- turi būti gerai išdegtos – CO2 < 6 %; 

- negesių grūdelių kiekis < 11 %; 

- gesinimo laikas 8-25 minutės. 

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. 

 
Metalinis tinklas turi būti apie 10 x 10 mm dydžio akučių plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 - 1,2 mm), 

galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. Tinko skiediniai pateikti 6 lentelėje. Skiedinių 

reikalavimai pateikti 7 lentelėje. 

 

 

 

6 lentelė. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas: 

kalkės: 

smėlis 

Vidiniams paviršiams: 

- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas <60% 

- sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas>60% 

Išoriniams paviršiams: 

 
- mūriniams 

- cokoliui, juostoms 

- Mūro sienoms ir pertvaroms 

- Juostoms, luboms 

 
1:4:12 

1:1:6 

 

 
1:0,7:3-5 

1:0,3:5,5 

1:1:2-4 

1:1:2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

7 lentelė. Skiedinių reikalavimai 

Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis 

mm: 

- skirti gruntui – 2,5 

- dengiamajam sluoksniui - 2,0 

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 

paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm slankumo; 

išlyginamajam ir dengiamajam 7-8 cm; rankiniu būdu 

atitinkamai 8 -12 cm ir 7- 8 cm 

Išsisluoksniavimas < 15% 

Vandens išlaikymas >90% 

Sukibimo stiprumas, MPa: 

- vidaus darbams > 0,1 

- išorės > 0,4 

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: 

- marmuro granito, stambaus smėlio grūdeliai -2 
- kvarcinio smėlio - 0,5 

- marmuro miltų - 0,25 

Terazitinių skiedinių užpildo stambumas mm: 

- smulkaus - 1 

- vidutinio - 2 - 2,5 

- stambaus – 4 

Glaisto: 

- sukibimo stiprumas, MPa: 

po24h>0,l 

po 72 h > 0,2 

 

 
- 
- 

 

 

 

- 

10% 
10% 

 

+ 3 mm 
+ 1,5 mm 
+ 0,25 mm 

 

+ 1 mm 

+ 1,5 mm 

+ 1,5 mm 

Periodinis 

matavimas 

 

 

 
Bandant 

standartiniu konusu 

 

 

Laboratorijoje 

3 matavimai 50 - 

70m2 paviršiaus 

 

 

 

Periodinis 

matavimas 

 

 

 

 

Periodinis 

matavimas 

 
Cemento- kalkių skiedinių sudėtis 

 

Cemento- kalkių skiedinių sudėtis pateikiama 8 lentelėje. 

8 lentelė. Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė Skiedinio Sudėtis Portlandcement Kalkių tešla Smėlis 0/2 

skiedinio stiprio tūrio as M 400 frakcijos  

markė gniuždant dalimis    

 markė pagal (cementas:    

 LST smėlis)    

 1346:1995     

   kg 1 kg 1 kg 1 

M50 S5 1:1,27:7,2 150 136 230 165 1440 985 

M75 S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

M100 S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

Reikalavimai tinkavimo darbams 

9 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 

Leistinas tinko storis, mm: Matuojama 5kartus70-100m2 

-iki 20 paviršiaus ai arba vienoje patalpoje 

 mažesniame plote, kur matomos 



  

 
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis 

nuokrypos 

daugiasluoksniam tinkui, mm:  

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo,  

cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5 mm; 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7 mm; 

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7 mm; 

- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui -2mm. 
 

Paviršių paruošimas 

Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo 

dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, 

kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės 

turi būti neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 

 
Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku 

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 

Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.Pagerintą tinką 

sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį 

paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl 

reikia paruošti tinkamo konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus 

ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai 

sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 

20 mm. 

 

10 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

Nukrypimo pavadinimas Leistim ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 

horizontalės: 

- 1-am metrui 

- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 

 
1 

5 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi 

nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 

35-40 metrų ilgio) 
 
 

 

Kreivų paviršių spindulio 

nukrypimai nuo projektinio 

 
 

5 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, 

įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir 

horizontalės: 
-1-am metrui 

- vienam elementui 

 

 

 
1 

3 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 

metrų ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo 

projektinio 

 
<2 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 

metrų ilgio) 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 

Dviejų kampų ar užkarpų 

 
<2 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m2 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 
matavimai 35-40 metrų ilgio) 



  

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 

drėgnumas 
<8% Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

 

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas: 

- nekeičia spalvos, nebyra, sunkiai užsidega, neskilinėja, gražiai ir patraukliai atrodo; 

- atspari saulės ir atmosferiniams poveikiams; 

- pilnai išdžiūvusią galima plauti vandeniu; 

- ekologiškai švari, laidi orui; 

- džiuvimo laikas nuo 24 iki 48 valandų; 

- išeiga nuo 1,5: 3,5 kg Im2 priklausomai nuo frakcijos; 

- seniau dažytus paviršius reikia nugramdyti ir padengti sviesiu gruntu, geresniam medžiagos 

sukibimui su dengiamu paviršiumi; 

- naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu; 

- tinkas išpilamas į didesnės talpos indą, įpilama švaraus vandens ir išmaišoma iki vientisos masės; 

- paruošta masė metaline trintuve užnešama ant tinkuojamo paviršiaus ir išlyginama; paviršius pilnai 

išlyginamas po 15-30 min. Lyginama viena kryptimi. 

- tinkuojamas paviršius turi būti sausas. 

 

TS – 04 . Techninės specifikacijos. Glaistymo darbai. 
 

Bendroji dalis 

Statybiniai glaistai naudojami: atliekant vidaus patalpų apdailą. 

 

Medžiagos 

Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna: 

Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne 

mažiau kaip 8% glaisto masės. Šis glaistas skirtas mediniams paviršiams bei grindims glaistyti prieš dažant 

aliejiniais ir sintetiniais dažais. Aliejinis glaistas gali būti naudojamas ir betono bei tinkuojamiems paviršiams 

glaistyti prieš dažant aliejiniais arba alkidiniais dažais. 

Aliejinis – klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio 

yra ne mažiau kaip 4% glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiems mediniams, išskyrus 

grindis, betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais ir vandens dispersiniais 

dažais. 

Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne mažiau 

kaip 2% glaisto masės. Jis skirtas betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, 

aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant. 

Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiems mediniams, 

betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersiniais, klijiniais 

dažais ir prieš tapetuojant. 

Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis glaistas 

naudojamas betono ir tinkuotiems paviršiams išlyginti prieš dažant ar tapetuojant. 

Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2 – 5)% pokosto (oksolio). Jis skirtas gruntuotiems 

mediniams, išskyrus grindims, betono ir tinkuotiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais ir sintetiniais 

dažais. 

Pagal naudojimą glaistas skiriamas į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą. Išorinei apdailai 

naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiems mediniams paviršiams glaistyti) glaistas. 

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio 

standarto reikalavimus. 

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 

- kreida, turinti ne daugiau kaip 2% netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 

- kaulų klijai, kurių susiklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2; 

- sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42% sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0; 

- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40% sausųjų medžiagų; 



  

- karboksimetilceliulioze (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90% pagrindinės medžiagos absoliučiai 

sausame produkte; 

- polivinilo spiritas, turintis nemažiau kaip 90% pagrindinės medžiagos; 

- oksolis, turintis ne mažiau kaip 54% sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas 

neviršija 24h; 

- pokostas, kurio tankis (0,930 – 0,950)g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h; 

- - skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus. 

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. 

Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo 

pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, o ant sieto Nr. 

0,315 – ne daugiau kaip 5%. 

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 – 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 

Glaistas neturi temptis ir velti laistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs 

paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi 

lipti prie švitrinio popieriaus. 

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 

 

11 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai 

 
Eil. 

Nr. 

 
Rodiklio 

pavadinimas 

Norma glaisto tipui  
Bandymų 

metodas 

Vidinės apdailos glaistas (v) Išorinės 

apdailos 

glaistas 
(F) 

 

A 

 

AK 

 

K 

 

L 

 

AD 

 

PM 

1. Slankus (18±2)˚C 

temperatūroje, cm 

- 6-8 6-8 7-10 7-10 6-8 - LST 

1413.1 

2. Džiūvimo laikas 

(18±2)  ˚C 

temperatūroje, h, 

ne daugiau kaip 

20 8 4 5 5 5 5 8.3 p. 

3. Riebalinių medžiagų

 kiekis, 
%, ne mažiau kaip 

4, 

0 

2,0 - 2,0 - - - 8.7 p. 

4. Sausųjų medžiagų 

kiekis %, ne 
mažiau kaip 

- - - - - - 70 8.9 p. 

 

PASTABA. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos 

sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau kaip 65%. 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 

h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkimų ir man.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje 

neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkimų ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip: 
-   0,1 N/mm2  – po 24 h; 

-   0,2 M/mm2  – po 48 h; 

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei kitais 

rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus 

paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

 

TS - 05. Techninės specifikacijos. Dažymo darbai. Betoninių, tinkuotų, 

medinių ir metalinių paviršių dažymas. 

 
Bendroji dalis 



  

Techninė specifikacija "Dažymo darbai. Betoninių, tinkuotų, medinių ir metalinių 

paviršių dažymas" naudojama šiais atvejais: 

- atliekant patalpų sienų ir pertvarų tinkuotų, gipso-kartono paviršių dažymą; 

- atliekant medinių, metalinių paviršių dažymą. 

 
Dažymas 

Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir 

gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 °C, santykinis oro drėgnumas < 

70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 °C , paviršių liečia tiesioginiai saulės 

spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai 

apledėję ar apšalę. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. 

Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir  purvas  nuvalomi  metaliniais  grandikliais  ir  šepečiais.  Rūdys 

pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo 

naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės 

nuo paviršių nusiurbiamos. 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis 

nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 

2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

 

 

 

A lentelė. 

Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 

12 lentelė. Vandeniniai dažai 

Technologinė operacija Dažymo rūšys 

 Vandeninis Silikatinis 

 
Pagerintas Aukštos kokybės 

 

Valymas + + + 

Šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas, plyšių rievėjimas + + + 

Pirminis gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas + + - 

Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

Pirminis ištisinis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas - + - 

    

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas + + - 

Trečiasis gruntavimas (su dažų 

pasluoksniu) 
- + - 

Dažymas + + + 

Tapnojimas - + - 

B lentelė. 

Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais 

dažais. 

13 lentelė. Aliejiniai, emaliniai ir sintetiniai dažai 



  

Technologinė operacija Paviršių rūšys 

 Medžio Tinko ir betono Metalo 

Valymas + + + 

Išlyginimas - - - 

Šakų ir smaigalių tarpelių 

išpjovimas   su 
plyšių rievėjimu 

 
+ 

 
+ 

 
- 

Plyšių raižymas - + - 

Nugruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas  su 

užglaistytų  vietų 
gruntavimu 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 

Ištisinis glaistymas + + - 

Svidinimas + + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

    

Pirmasis dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 

Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

C lentelė. 

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius. 

13 lentelė. Darbų eiliškumas dažant išorinius paviršius 

Technologinė operacija 
Aliejiniai, sintetiniai ir 

emaliniai dažai 

Valymas + 

Plyšių raižymas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Glaistymas + 

Svidinimas + 

Šlapinimas vandeniu - 

Nugruntavimas + 

Pirmasis dažymas + 

Antrasis dažymas + 

 

Dažymo būdas 

Dažymo  būdas  turi  būti  parenkamas  pagal  darbų  vietą  ir  gamintojų  nurodymus.  Teptuku dažoma 

taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų  teptuko  žymių.  Voleliu dažoma tik lygiuose 

apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi  paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal 

architekto nurodytą spalvų skalę. 

 

Medžiagos 

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis  bei  apdailinis  dažų  sluoksniai  turi  būti  iš  vieno 

gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos 



  

užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 

- medžiagos pavadinimas ir savybės; 

- pritaikymo sritis arba sritys; 

- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 

- spalvos, numeris, data (pagaminimo). 

Apdailos medžiagos (dažai, gruntai ir lakai vidaus darbams) turi atitikti LST EN 

13300+AC:2004 standarto reikalavimus. 

 
Dažymo rūšys 

1 tipas. Tinkuotų  ir  betoninių  vidaus  paviršių  dažymas  vandeniniais  matiniais  dažais.  Jie turi būti  

atsparūs  plovimui  (atlaikyti  ne  mažiau  kaip  2000  brūkštelėjimų),  valymo  priemonių chemikalų poveikiui. 

Savybių turi nekeisti 10 metų. 

Nuo  tinkuotų  ir  betoninių  paviršių  nuvalomos  dulkės   ir   nešvarumai.   Paviršiai   išlyginami medine 

trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir  užtaisomi  alebastru.  Švarūs  ir  lygūs paviršiai nugruntuojami, o 

išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. Visos plokštumos ištisai 

nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai  glaistomi  antrą  kartą,  

išdžiovinami  ir  šlifuojami.  Taip  paruošti paviršiai gruntuojami. Gruntui išdžiūvus, gruntuojami dar kartą su 

dažų pasluoksniu. 

Gruntui  išdžiūvus,  paviršiai  du  kartus  dažomi  vandeniniais  matiniais  dažais   ir  tapnojami) žr. A 

lentelę). 

2 tipas.  Tinkuotų  ir  betoninių  vidaus  paviršių  dažymas  sintetiniais  matiniais  arba  pusiau matiniais 

dažais. Jie turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui  ir  trynimui,  valymo  priemonėms. Savybių turi nekeisti 10 

metų. 

Nuo  tinkuotų  ir  betoninių  paviršių  nuvalomos  dulkės   ir   nešvarumai.   Paviršiai   išlyginami medine 

trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir  užtaisomi  alebastru.  Švarūs  ir  lygūs paviršiai nugruntuojami, o 

išdžiūvę dalinai  užglaistomi,  nugruntuojamos  užglaistytos  vietos. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos 

nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai  nuglaistomos vienu  sluoksniu,  o  išdžiūvusios  vėl  nušlifuojamos.  

Nušlifuoti  paviršiai  gruntuojami ir fleicuojami,  o  išdžiūvę,  vėl  šlifuojami.  Taip  paruošti  paviršiai  dažomi  

vieną  kartą sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę, šlifuojami ir 

antrą kartą dažomi bei tapnojami (žr.B lentelę). 

3 tipas. Tinkuotų, ir betoninių paviršių dažymas silikatiniais vandeniniais dažais. Nuo  tinkuotų ir 

betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami  medine  trintuve, plyšeliai ir kavernos 

išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o  išdžiūvę,  du  kartus  nudažomi  

silikatiniais  vandeniniais  matiniais  dažais  (žr. A lentelę). 

4 tipas.  Medinių  vidaus  paviršių  dažymas  akrilo  dažais,  atspariais  plovimui   ir   trynimui. Savybių 

turi nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvimo. 

Nuo  medinių  paviršių  nuvalomos  dulkės  ir  nešvarumai,  pašalinamos  silpnai besilaikančios šakos ir 

smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai  užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai 

nugruntuojami, o išdžiūvę, dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos-nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus, 

užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios, vėl 

nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę, vėl šlifuojami. Taip paruošti 

paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais arba emaliniais dažais ir fleicuojami, o išdžiūvę, šlifuojami ir antrą 

kartą dažomi bei fleicuojami (žr. B lentelę). 

5 tipas. Metalinių vidaus paviršių  dažymas  sintetiniais  akrilo  dažais.  Jie  turi  būti  atsparūs dėvėjimui 

ir dilimui, visiems įprastiniams  valikliams.  Dažymas  turi  apsaugoti  metalą nuo korozijos. Savybių turi 

nekeisti 15-20 metų. 

Metaliniai paviršiai  turi  būti  švarūs  ir  nesurūdiję.  Nuo  naujų  galvanizuotų  paviršių  turi  būti 

kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai 

nugruntuojami, o išdžiūvę, dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus, 

užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais 

dažais (žr. B lentelę). 



  

6 tipas. Medinių išorės paviršių dažymas aliejiniais dažais, atspariais atmosferos poveikiams. Savybių 

turi nekeisti 15-20 metų. Darbų eiliškumas analogiškas 4 tipui. 

7 tipas. Metalinių išorės paviršių dažymas  sintetiniais  akrilo  blizgančiais  dažais,  atspariais  

atmosferos  poveikiams.  Atsparūs  dėvėjimui  ir  dilimui.  Darbų  eiliškumas  analogiškas 5 tipui. 

8 tipas. Metalinių paviršių dažymas atspariais  agresyviai  aplinkai  perchlorviniliniais  dažais. Dažai 

turi būti  atsparūs  vandeniui,  rūgštims  ir  šarmams  iki  25  koncentracijos.  Dažoma ant nuvalyto ir  

nuriebalinto  paviršiaus  pirmiausia  nugruntuojant  perchlorviniliniu  gruntu, penkiais sluoksniais, bendru 130 

mkm storiu pagal gamintojo rekomendacijas. 

Darbų priežiūra 

Rangovas neatleidžiamas  nuo  atsakomybės  už  tinkamą  darbų  vykdymą.  Visi  vandeniniais dažais 

dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar aptvirtintus etalonus. 

 
Reikalavimai dangos sluoksniams 

 

14 lentelė. Techniniai reikalavimai dangos sluoksniams 

Techniniai reikalavimai 
Ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 

storis: 

- glaisto - 0,5 mm 

- dažų sluoksnio > m25 km 

 

1,5 

5 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 

arba mažesnis paviršius su 

matomais 

defektais 

 
Kiekvieno sluoksnio  paviršiai  turi  būti  lygus,  be  nuotekų.  Dažų   sluoksnis   turi   būti tvirtai ir tolygiai 

sukibęs  su  dengiamuoju  paviršiumi.  Dažytų  paviršių  kokybė  turi  būti  vertinama tik dažams visiškai 

išdžiūvus. 
 

Reikalavimai baigtam paviršiui 

15 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno 

tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų 

vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 

neturi būti matomi 
- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 

vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 

kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 

prasišviesti apatiniai dažų 

sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą 

ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

 

- 

 

Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros 

linijos kreivumas atskiruose ruožuose 
2 Matuojant liniuote 



  

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 

kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 

uždažymas (1 m ilgio ruože) 

 
1 

 
Matuojant liniuote 

 

 

TS – 05. Techninės specifikacijos. Sienų ir grindų plytelių klojimas. 
 

Techninė specifikacija “Sienų ir grindų plytelių klojimas“ naudojama : 

- Įrengiant sanitarinių mazgų, virtuvėlės sienos ir grindis; 

Grindų glazūruotos akmens masės plytelės 

Pagrindinės techninės charakteristikos: 

Grindų plytelės turi atitikti Europos standarto LST EN 14411:2007 reikalavimus. Apibrėžtys, 

klasifikavimas, charakteristikos ir ženklinimas“ reikalavimus. 

Grindų dangos plytelės turi būti stačiakampės, paviršius matinis, neslidžios, paviršiaus šiurkštumas R-10. 

Visi išmatavimai, išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ± 0,2% 

maksimalias nuokrypas. Vandens sugeriamumas ne daugiau 0,5%. Nusitrynimas ne daugiau 130 mm3, turi būti 

atsparios šalčiui, šviesai, neturi matytis paviršių pakitimų. 

Plytelės klijuojamos tam tikslui skirtais klijais. Pastoviai kontroliuojamas siūlių plotis (vid. 2,5 mm) ir 

piešinio taisyklingumas (20 – 30 min. bėgyje nuo paklojimo). Siūlės užpildomos tik per pusę plytelės aukščio 

ir tik po 24 – 48 valandų pilnai užtaisomos. Paklojus plyteles, paviršius nuvalomas. 

 

17 lentelė. Pagrindinės grindų plytelių charakteristikos 

Techninė charakteristika 
Reikalavimai 

plytelėms 
Leistini matmenų ir formos nuokrypiai 

Matmens vidurkio nuokrypis nuo 10 plytelių kraštinių matmenų 

vidurkio 

± 0,5% (± 1,5 mm) 

Vidutinio plytelės storio nuokrypis nuo darbinio storio ± 5% (± 0,41 mm) 

Nuokrypis nuo kraštinės tiesumo, skaičiuojant nuo darbinio matmens ± 0,5% (± 1,5 mm) 

Nuokrypis nuo kraštinių lygiagretumo, skaičiuojant nuo darbinio 
matmens 

± 0,6% (± 1,8 mm) 

Centro išlinkimas, skaičiuojant nuo darbinio matmens 

įstrižainės 

± 0,5% (± 2,1 mm) 

Kraštinių išlinkimas, skaičiuojant nuo darbinio matmens ± 0,5% (± 1,5 mm) 

Kampų išlinkimas, skaičiuojant nuo darbinio matmens 

įstrižainės 

± 0,5% (± 2,1 mm) 

Fizikinės savybės 

Stipris lenkiant >35 N/mm2
 

Vandens įmirkis E ≤ 0,5% 

Paviršiaus kietumas pagal Mosą Min. 5 klasė 

Dilumas 5 klasė 

Terminis atsparumas Reikalaujamas 

Glazūros atsparumas trūkinėjimui Reikalaujamas 

Atsparumas buitinėms valymo priemonėms ir dezinfekavimo 

priemonėms 

Min. B klasė 

 
Sienų glazūruotos akmens masės plytelės 

Pagrindinės techninės charakteristikos 

Sienų plytelės turi atitikti standarto LST EN 14411:2007 “Keraminės plytelės. Apibrėžtys, klasifikavimas, 

charakteristikos ir ženklinimas“ reikalavimus. 

 

18 lentelė. Pagrindinės sienų plytelių charakteristikos 

Techninė charakteristika 
Reikalavimai 

Plytelėms 



  

Leistini matmenų ir formos nuokrypiai 

Matmens 2 ilgųjų kraštinių vidurkio nuokrypis nuo 10 plytelių 

2 ilgųjų kraštinių matmenų vidurkio 

± 0,3% (± 0,75 mm) 

Vidutinio plytelės storio nuokrypis nuo darbinio storio ± 0,6 mm 

Nuokrypis nuo kraštinės tiesumo, skaičiuojant nuo darbinio 

matmens 

± 0,3% 

(± 0,75 mm ilgesnei kraštinei) (± 

0,6mm trumpesnei kraštinei) 
Nuokrypis nuo kraštinių lygiagretumo, skaičiuojant nuo ± 0,5% 

 

darbinio matmens (± 1,25 mm ilgesnei kraštinei) (± 

1,0mm trumpesnei kraštinei) 

Centro išlinkimas, skaičiuojamas nuo darbinio matmens 

įstrižainės 

+ 0,5%/ - 0,3% 
(+ 1,6 mm/ - 1,0 mm) 

Kraštinės išlinkimas, skaičiuojamas nuo darbinio 

matmens 

+ 0,5%/ -0,3% 

(+ 1,25 mm/ - 0,75 mm ilg. kraštinei) 

(+ 1,0%/ - 0,6 mm trump. 

kraštinei) 

Kampų išlinkimas, skaičiuojant nuo darbinio matmens 

įstrižainės 

± 0,5% (± 1,6 mm) 

Fizikinės savybės 

Stipris lenkiant > 15 N/mm2
 

Vandens įmirkis E ≥ 10% 

Paviršiaus kietumas pagal Mosą Min. 3 klasė 

Terminis atsparumas Reikalaujamas 

Glazūros atsparumas trūkinėjimui Reikalaujamas 

Atsparumas dėmių susidarymui Min. 2 klasė 

Atsparumas buitinėms valymo priemonėms ir 

dezinfekavimo priemonėms 

Min. B klasė 

 

Prieš klojant akmens masės plyteles ant specialiai tam skirtų klijų (ATLAS, ATLAS PLUS, VISCUM, 

VETONIT EASY FIX ir kt), paruošiamas pagrindas. Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir stabilus. Reikia 

pašalinti smėlį, dulkes, tepalus, cementinius klijus, vandeniui neatsparius dažus ir pan. 

Darbo metu ir dvi paras po to – pagrindo, mišinio bei plytelių temperatūra turi būti aukštesnė nei + 10 ˚C. 

Klijai plytelių klijavimui ruošiami griežtai prisilaikant klijavimo mišinių paruošimo instrukcijoms. 

 

Plytelių klijavimas atliekamas užtepant ploną sluoksnį klijų ant klijuojamo paviršiaus, naudojant mentelę 

lygia briauna. Po to uždedamas storesnis sluoksnis ir nubraukiamas dantyta mentele plotas, kuris bus 

uždengiamas plytelėmis per 10 – 15 min. Plytelės dedamos tvirtai prispaudžiant prie klijuojamo mišinio 

sukamu ar slystamu judesiu ir iškart pastatomos į vietą. Klijuojant didelio formato plyteles, klijai dedami ant 

plytelės nugarėlės. 

Nedelsiant būtina pašalinti klijų perteklių, kuris iškilo daugiau kaip per pusę siūlės gylio. Siūles galima 

glaistyti praėjus 2 – 3 dienoms po suklijavimo. Pilnai apkrauti grindis galima tik po 2 savaičių, o vaikščioti 

praėjus 2 – 3 dienoms po klojimo. 

 

19 lentelė. Reikalavimai baigtam paviršiui 

Eil. 

Nr. 
Techniniai reikalavimai 

Leistini 

nuokrypiai 

1. Peraukštėjimas tarp gretimų plytelių, mm: 
- terasinių, betoninių, keraminių, akmens 
- mozaikinių 

 

2 
1 

2. Siūlių nuokrypis nuo tiesios linijos 10 metrų ilgyje, mm 10 

3. Siūlių storis tarp plytelių ir blokų, panardintų į pasluoksnį, mm: 

- rankiniu būdu 
- mechaniniu būdu 

 

6 
3 



  

4. Paruošiamojo sluoksnio grindims ir grindų dangai nuokrypis pridėtos 2 metrų 

ilgio liniuotės ruože, mm 
4 

5. Nuokrypis nuo projektinio horizontalaus arba su nuolydžiu paviršiaus, 
bet ne didesnis kaip 50 mm 

0,5% 

 

Patalpose  naudojamos  plytelės  turi  būti  vienos  partijos,  kad  nebūtų  spalvos  skirtumo. 

Paviršius turi būti lygus, lengvai valomas, neįgerti purvo, atsparus valikliams. 

Visi matmenys, išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumos gali turėti 

±0,2% max. nuokrypas. Įmirkis turi būti ne didesnis kaip 3,5 %, stipris lenkiant ne mažesnis kaip 30 N/mm², 

atsparumas dilumui (PEI) 5 klasė, paviršiaus kietumas (Moso) ne mažesnis kaip 7 klasė. 

Klojamos ant tam tikslui paruošto pagrindo, naudojant klijavimo skiedinį. Klijuojama pagal skiedinio 

gamintojo klijavimo technologiją. Siūlės užpildomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Siūlių 

plotis 1,5 mm. Reikalavimai glaisto ir siūlių kokybei analogiški akmens masės plytelių grindims. Siūlių 

paviršius turi būti lygus, neporėtas, lengvai valomas, neįgeriantis purvo, nekeičiantis spalvos, atsparus trinčiai, 

valikliams. 

Kiti reikalavimai analogiški akmens masės plytelių grindims. Spalvą ir grindų piešiniui derinti su 

architektūrinės projekto dalies vadovu. 

Glaistai plytelėms turi atitikti standarto LST EN 13888:2009 „Plytelių glaistai. Reikalavimai, atitikties 

įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas“ reikalavimus ir tenkinti privalomus rodiklius: cheminio atsparumo 

LST EN 12808-1, lenkimo ir gniuždymo stiprio LST EN 12808-3, susitraukimo LST EN 12808-4, vandens 

įmirkso LST EN 12808-5. 

 

Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu 

1. Paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8 C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 

150C. 

Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10 C temperatūra. 

2. Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%. 

 

Eksploatacinės sąlygos 

1. Valymas ir priežiūra pagal gamintojo instrukcijas; 

2. Ant plytelių galima statyti įprastus buitinius vonios, WC prietaisus, baldus ir kitą buitinę techniką. 

3. Atsparumas spaudimui tiesiogiai proporcingas teisingam grindų plytelių suklijavimui, t. y. ar gerai 

išlygintas pagrindas, ar plytelės visa savo plokštuma priklijuotos prie pagrindo ir nėra tuščių ertmių. 

4. Atsparumas slydimui R9, R10 iki R13 pagal DIN 51130 reikalavimus. 

 

TS – 06. Techninės specifikacijos. Žmonėms su negalia patalpų pritaikymas. 
 

Literatūra 

1. STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas". 

2. Internetinis puslapis - www.aplinka.visiems.lt 

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti 

ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad 

ją atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti 

įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. Durų rankenas, užraktus, 

grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus. 

 

TS – 07. Techninės specifikacijos. Šildymas. 
 

1.1. Šildymo sistemos išbandymas 

Šildymo sistemos hidraulinis bandymas 

Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus darbus ir sumontavus 

tvirtinimo detales. Taip pat šildymo sistemas reikia išplauti vieną kartą per ketverius metus plaunama baigus 

šildymo sezoną, kol vanduo tampa visai švarus. Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien 

vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus viršija šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Išplovus surašomas atlikto darbo 

aktas. 

Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti imamas iš statybos aikštelėje esančių 

http://www.aplinka.visiems.lt/


  

vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio kaip 3mm 

storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. 

Bandymo slėgis – 1,3*Pdarbo. 

Bandomasis slėgis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos sujungimo vietos, bet ne mažiau 5 min. 

Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas pagal “Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių 

priežiūros taisyklės” 286-288 punktus. Šildymo sistemos turi būti išbandomos ir priimamos naudoti 

laikantis LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“ nurodymų. 

 
Šildymo sistemos bandymas 

Šiluminis bandymas atliekamas esant pliusinei lauko oro temperatūrai, užpildant sistemą ne žemesnės 

kaip 60 °C temperatūros vandeniu iš grįžtamos termofikacinio vandens linijos. Šiltuoju laikotarpiu, kai nėra 

galimybės užpildyti sistemos ne žemesnės kaip 60 °C temperatūros vandeniu iš tinklų, šiluminis sistemos 

išbandymas turi būti vykdomas prasidėjus šildymo sezonui. 

Šiluminis šildymo sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikti 

dokumentai: atsakingų asmenų įrašais apie atliktus montavimo darbus, atitinkamus brėžinius; paslėptų darbų 

patikrinimo aktai; šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; šildymo sistemos šiluminio išbandymo 

aktas. 

 

Šildymo sistemos priėmimas eksploatacijai 

Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, 

šiluminio išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės vertinimas; pateikiami reikiami dokumentai: brėžiniai, 

montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo 

sistemos hidraulinio bandymo aktai; priimant šildymo sistemą eksploatacijai, turi būti nustatoma, ar darbai 

atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, sulenkimai, ar tvirtai 

pritvirtinti vamzdžiai, ar pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė armatūra, nuorintuvai), 

ar tolygiai šyla sumontuota šildymo sistema. 
 

TS – 08. Techninės specifikacijos. Buitinės lietaus nuotekos. 
 

1.1. Savitakiniai nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys 

PVC vamzdžiai 

Vidaus nuotekų PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys pagaminti iš neplastifikuoto 

polivinilchlorido, kurių skersmuo Ø 50 - 110 mm bei atitinkamų fasoninių dalių. 

Vamzdžiai atsparūs korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais užterštas vanduo. PVC vamzdžių 

spalva gali būti pilka RAL7037 arba balta RAL 9003. 

Į atskirus sanitarinius prietaisus gali būti privedami ir mažesnio skersmens vamzdžiai. PVC 

vamzdžių techniniai duomenys: 
Masės tankis – 1410 kg/ m3; ISO 1183. 

Elastingumo modulis (1 mm/min) – 3000 MPa, ISO 527 

Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas – 0,06 mm/m*C pagal VDE 0304(vidaus vamzdynams) 

Šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas – 0,07 mm/m*C pagal VDE 0304(išorės vamzdynams) 

Šiluminė talpa 1,0 J/g∙K (kalorimetrinis, kai 23°C) 

Šiluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m∙K pagal DIN 52612 (23°C) 

Maksimalus lenkimo spindulys 300 x dy (20°C) 

Maksimali leistina temperatūra 60°C (nuolatinė) / 95°C (trumpalaikė) 

PVC N (SN4) klasės vamzdžius, kurių SDR didesnis, rekomenduojama kloti žemėje 0,8 m – 6,0 m gylyje, 

o S (SN8) klasės vamzdžius, kurių SDR mažesnis, – iki 0,8 m ir daugiau nei 6,0 m gylyje. 

Polivinilo chlorido medžiaga: PVC (polivinilo chloridas) yra plačiausiai naudojamas plastikas vamzdžių 

gamybai. Jis lengvai klijuojamas, suvirinamas ar formuojamas pakaitinus. PVC gaminamas vinilchlorido , 

dujų monomero, polimerizacijos būdu. Techniniai produktai, pagaminti iš PVC gali turėti monomero sudėtį 

max 0,1 ppm; tai žymiai mažiau nei nustatytas ribinis dydis. 

Montavimas 

Vamzdynai montuojami prieš apdailos darbus, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos 

reglamentais, laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų bei nurodymų. 
Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta. 



  

Nuotėkų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens 

tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą 

vamzdyną. 

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tarp savęs 

jungiami įžambiniais trišakiais. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos gumos žiedais, atspariais 

agresyvioms medžiagoms. 

Buitinių nuotekų atvirai kloti gulstieji vamzdynai tvirtinami metalinėmis apkabomis kas 2m, o stovai kas 

– 3m. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos tarpinės iš gumos, kad vykstant temperatūriniams 

poslinkimas, vamzdžiai sandūrose „neišsivaikščiotų“. Vamzdynai pritvirtinami apkabomis ir prie statybinių 

konstrukcijų. 

Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Taip atvejais, kai stovas montuojamas paslėptai, ties revizija, 

dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3-0,2 m dydžio anga su durelėmis. Revizija ant stovo įrengiama 1,0 m virš 

grindų. Stovas nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno ilgio metrui. 

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų lygio, ties ja 

paliekamas 0,15×0,15m liukelis. 

Visi ventiliaciniai vamzdžiai, praeinantys per stogą, turi būti sumontuoti su sujungimo mova, 

užtikrinančia sandarumą, ir užtikrinant pilną vandens nepralaidumą. Vamzdis turi baigtis 500 mm virš stogo 

apdailos paviršiaus su praplatinto galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu su priedanga nuo oro sąlygų 

poveikio. 

Vamzdžių pjovimas. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį 

vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus, nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad 

jungiant vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas. 

Vamzdžių jungimas. Prieš įstatant vamzdžio galą į movą, reikia patikrinti: 

- ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 

- ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 

- ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs 

Patepti vamzdžio ar jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Movos vidaus tepti nereikia. 

Lygųjį vamzdžio galą įstumti į movą iki atramos. Pažymėtą vieta, kur vamzdis sutampa su movos pradžia. 

Patraukti lygųjį vamzdžio galą 12mm atgal. Patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 

12mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos galo). 

Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu. Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus 

futliaras arba kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiama formą, prieš 

betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį. 

 

 
1.2. Degių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas 

Degių vamzdžių kertamas angas privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis sistemomis užtikrinančiomis 

EI90-120. Nudegęs vamzdis vistiek sudarys erdvę dūmų ir gaisro plitimui. Prevencijai ant plastikinio vamzdžio 

korpuso užmaunama priešgaisrinė mova arba tarpinė. Gaisro metu temperatūros veikiama mova išsiplečia, 

sulaužo vamzdį ir užsandarina angą. Sandarinami praėjimai tarp aukštų ir atskirų patalpų (butų), pertvarinėse 

sienose montuojamos vamzdyno gilzės. 

5 pav. Tipinis montavimo pavyzdys 

1.3. Buitinių nuotekų sistemos hidraulinis bandymas. Prieš 

bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai. Bandoma, esant 

ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai. 

Bandoma, vamzdynus užpildant vandeniu: vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi 

vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 

Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis 

bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 

 
1.4. Sistemos priėmimas eksploatacijai 



  

- Pateikiamas darbo brėžinių komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje. 

- Pateikiami hidraulinio išbandymo ir paslėptų darbų aktai. 

- Pateikiami visų naudotų medžiagų ir įrengimų atitikties dokumentai ir sertifikatai. 

- Pateikiamos instrukcijos įrengimų eksploatacijai. 

 

PASTABOS: Techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų montavimo ir bandymo 

reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant ir izoliuojant vamzdynus įrenginius ir 

prietaisus reikia vadovautis gamintojo nurodymais, statybos taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei 

normatyviniais dokumentais. 

 

TS – 09. Techninės specifikacijos. Ardymo darbai. 
 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų 

eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su 

Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

- Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

- Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, konteineriuose 

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio 

kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

- Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėmai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

- Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus 

ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju 

Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas 

Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo 

kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus 

(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

 

Paliekamų pastatų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 
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UAB “MA PROJEKTAI” 
 

2025-02-03   Nr.02 
Kaunas 

 
Dėl sporto paskirties pastato Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A esamų  konstrukcijų. 
 
    Vykdydami Všį Visagino sporto ir rekreacijos centro užsakymą, atlikome pastato    Visagino m., 
Visagino sav., Parko g.2A (pažymėjimas plane 1U1p) , esamų  konstrukcijų  tyrimą. Statinio kategorija 
- Ypatingasis statinys. 
 
Ekspertizės tyrimo  aktas parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).  
1. NUORODOS 
[1]. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300).  
[2]. Statybos techninis reglamentas STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
(TAR, 2016-11-11, Nr. 26687). 
[3]. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
(TAR, 2016-12-05, Nr. 28228). 
[4]. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas”. (Žin., 2005, Nr. 115-4195). 
[5]. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos" (Žin. 2003-06-20, Nr. 59-
2683).  
[6]. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (TAR, 
2016 -11-11, Nr. 26719). 
            
PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Statinys – visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai 

sujungta su žeme. Tai pastatai (pramoniniai). Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme“ reiškia, kad 

statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę  ar remiasi į žemės paviršių. 

Esminiai statinio reikalavimai: 

 Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės 

per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų šiuos esminius statinio 

reikalavimus: 

- mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir 

naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų 

nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl 

aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, 

perkrova, žmonių padarytos klaidos); 

galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota: gaisro kilimo 

galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas statinyje, gaisro išplitimas į gretimus statinius; statinyje 

esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; 

veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai 

dirbti; 
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- higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių 

žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų 

išsiskyrimo,  

pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens nuotėkų, 

dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus 

drėgmės; 

- saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų 

(paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) 

rizikos;  

- apsaugos nuo triukšmo, t. y. kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas 

nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis; 

- energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, 

atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. 

apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus). 

Statinio ekspertizė – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas turint tikslą 

nustatyti, ar statinys atitinka Statybos  Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio 

reikalavimus. 

 avarinis statinys – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1] 

nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau 

naudoti jį nesaugu; 

statinio galimos avarinės būklės požymiai – statinio (jo dalies, konstrukcijų) deformacijos, dėl 

kurių statinys yra avarinis arba jų nepanaikinus statinys gali tapti avariniu. 

Išorinė atitvara: stogas (šlaitinis, ); sienos, besiribojančios su išorine aplinka. 

Išorinė laikančioji siena – vertikali statinio išorinė konstrukcija, ribojanti statinį iš išorės ir 

laikanti. 

Rekonstruojamų statinių priežiūra yra nenutrūkstama veiksnių seka, kuri nuo naujo statinio 

projektavimo ir statybos skiriasi tokiais požymiais: 

– ilgalaikiškumu (priežiūra vykdoma visą naudojimo laiką, iš eksploatuojančios tarnybos 

reikalaujant numatyti aiškią veiklos perspektyvą); 

– remontinių darbų periodiškumu; 

– remonto vietos, apimties ir trukmės atsitiktiniu tikimybiniu pobūdžiu, 

dažnai koreguojant remonto eigą; 

– socialiniu aspektu (paliečia žmonių interesus ir veikia jų nuotaikas); 

– palyginti didelėmis darbo ir lėšų sąnaudomis. 

Statinio priežiūrą sudaro: 
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– statinio ir jo konstrukcijų būklės nuolatinis stebėjimas; 

– statinio konstrukcijų periodinės (kasmetinės ar kas keleri metai) ir specializuotos apžiūros; 

– pastebėtų statinio konstrukcijų pažaidų šalinimas; 

– paprastasis (profilaktinis) ir kapitalinis remontai. 

Nuolatiniai stebėjimai (ne rečiau kaip kartą per savaitę) ypač būtinitoms statinio konstrukcijoms, 

kurios yra intensyviai naudojamos ir yra didelė jų gedimo tikimybė. Jų metu vizualiai stebimos ir 

fiksuojamos 

konstrukcijų pažaidos, numatomos jų šalinimo priemonės, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir 

priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinėn būklė ir pan. 

 
2. TYRIMUI ATLIKTI PANAUDOTA 
 
2.1. Pastato Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A pažymėjimas plane 1U1p: 

- atlikti matavimai, 
- nuotraukos Nr.1....18, 
- Inventorinė byla. 

 
3. TECHNINĖ STATINIO KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖ pažymėjimas plane 1U1p. 
 
Tiriamos sporto paskirties pastato Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A, pažymėjimas plane 1U1p 

konstrukcijos  kad nustatytume jų  būklę ir ar  tenkina statybos techninio reglamento STR 2.01.01 

(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas”  reikalavimus. Pastatas  

1 a. . Pastato gabaritai plane 57,15x50.80 , aukščiausia vieta 12.05 m. 

Pastato skersinius rėmus sudaro metalinės dvitėjinės kolonos , denginys iš metalinių santvarų. Mūrinės 

sienos, kolonos. 

Atstumai tarp nešančių kolonų 12.0 x 18.0 m. 

Pamatai monolitiniai; gelžbetoniniai juostiniai. Sienos keraminių plytų mūro . Stogai sutapdinti Stogų 

laikančios konstrukcijos  gelžbetonionės denginio plokštės.  Danga prilydoma . Pastato patalpos 

eksploatuojamos, šildomos, vėdinamos.  

Apžiūrėjus esamą pastatą žymių sėdimų ar deformacijų keliančių grėsmę bendram pastato pastovumui 

nepastebėta.  
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Trumpa  statinio charakteristika: 
 Pastato duomenys 1U1p 

Kadastro duomenys sporto 

Duomenys fiksuoti 2012-08-17 
Pažymėjimas plane 1U1P 
Paskirtis sporto 
Statybos metai  1985 
Rekonstrukcija 2012 
Baigtumas% 100 
Aukštų skaičius 1 
Pamatai Gelžbetonis, stulpiniai,juostiniai būklė gera 
Sienos Plytų mūras, būklė gera 
Perdanga  Gelžbetoninė, būklė gera  
Stogas Sutapdintas, danga prilydoma.Būklė – gera. 
Pertvaros Plytų mūras,  tinkuotos, būklė –prasta; 
Langai, durys Langų plastikiniai. Pastato durų yra 

plastikinės, medinės, metalinės, 
aliumininės. Durys atitinka STR 
normatyvus. Būklė – gera. 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas Laikančių konstrukcijų techninė būklė yra 
gera.  

Gaisrinė sauga Esamos sienos ir pertvaros –plytų mūro. 
Saugus naudojimas Naudojant statinį saugu 
Apsauga nuo triukšmo Esama statinio garso klasė yra žemesnė nei 

C. 
Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

Pastato atitvarų esamos šilumos perdavimo 
koeficiento vertės neatitinka norminių: 

Išvada: esamas pastatas atitinka esminius statinio 
reikalavimus. 

  
 
Atliekant būklės tyrimą, susipažinta su pastato inventorinės bylos dokumentacija apžiūrėtos esamos 
pastato konstrukcijos,eama projektinė dokumentacija, įvertinta jų techninė būklė, atlikta pastato 
fotofiksacija.  
Susipažinus su technine dokumentacija ir  apžiūrėjus esamas pastato konstrukcijas nustatyta: 
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1a.planas 
 
 
 
 
Statinio konstrukcijų techninė būklė:  
3.2.1 Pastato daliės sporto salėjė karkasą sudaro metalinės dvitėjinio skerspjūvio  kolonos, metalinės 

spragotinės santvaros, denginio ryšiai . Kolonų būklė gera, neleistinų deformacijų ar pažaidų 

neužfiksuota. 

Likusios pastato dalies  denginio perdangos surennkamos kiaurymėtos plokštės . 

Pastato stogo  lietaus nuvedimo sistema vidinė. 
Hidroizoliacinė danga įrengta. Vietomis danga pažeista. Dangą būtiną remontuoti. 

Plokštės remiasi ant mūro sienų. 

Kaurymėtų perdangos plokščių būklė gera. 
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3.2.2.  Sienos - išorės sienos yra  keraminių plytų mūras, pastato sienosiš lauko padengtos ventiliuojamo 
fasado plokštėmis, iš vidaus atviros (žiūrėti nuotrauką Nr. 1...14).  . Tarpulangiai 38-51 cm pločio.  

Vidinių ,išorinių plytų mūro  konstrukcijos tenkina statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 

„Poveikiai ir apkrovos“ (2003-06-20, Nr 59-2683) reikalavimus.  

3.2.3. Pamatai po kolonom stulpiniai, po sienom juostiniai. Apžiūrėjus pamatus iš vidaus ir išorės, 

įtrūkimai nepastebėti. Atkasimai atlikti nebuvo, pastatas eksploatuojamas. 

3.2.4.1 Pamatų konstrukcija  tenkina statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 
apkrovos“ (2003-06-20, Nr 59-2683) reikalavimus.  
 

Tyrimo išvada: 

4.1. Pastato sporto paskirties pastato Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  pažymėjimas plane 1U1p   
konstrukcijų  būklė atitinka esminius statinio reikalavimus(nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011): 

Statinio konstrukcijos  tenkina statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 
apkrovos" (žin.2003-06-20, Nr. 59-2683) ir statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis patvarumas ir pastovumas”. (Žin., 2005, Nr. 115-4195) 
reikalavimus. 

Pastato išorinės atitvaros – pamatai,sienos,stogas tenkina statybos techninio reglamento STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“reikalavimus.   

Pastato patalpų elektros instaliacija tenkina STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas 
„Naudojimo sauga“ reikalavimus. 

 
Privalomos pastabos:  
 

1. Esama žemesnioji pirmo aukšto pastato bituminės stogo dangos dalis yra pažeista ir ją 

rekomenduojama atnaujinti-suremontuoti prieš atliekant vidaus darbus. Sporto salės esama PVC 

stogo danga yra pažeista ir kapitalinio remonto metu prieš atliekant vidaus remonto darbus 

siūlomą pakeisti į bituminę stogo dangą įrengiant papildomai stogo nuolydžius formuojančius 

sluoksnius ir įrengiant bituminę dangą.  

 
Pastato kapitalinis remontas galimas.  
 
 
          Direktorius                                                             Adrijus Ramonis 

 
          Ekspertas                                                                Adrijus Ramonis  (atestatas Nr.25670) 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fasadas Nuotrauka Nr-1 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fasadas Nuotrauka Nr-2 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fasadas Nuotrauka Nr-3 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fasadas Nuotrauka Nr-4 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fasadas Nuotrauka Nr-5 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fasadas Nuotrauka Nr-6 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  Nuotrauka Nr-7 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A     fasadas Nuotrauka Nr-8 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fasadas Nuotrauka Nr-9 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  sporto salė Nuotrauka Nr-10 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A    sporto salė Nuotrauka  Nr.-11 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  sporto salė Nuotrauka Nr-12 

 



13 | L A P A S  
 

Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  fsporto salėNuotrauka Nr-13 

 
 



14 | L A P A S  
 

Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  sporto salė  Nuotrauka Nr-14 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  stogo danga  Nuotrauka Nr-15 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  stogo danga virš sporto salės Nuotrauka Nr-16 

 
Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  stogo danga  virš sporto salės Nuotrauka Nr-17 
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Pastato  Visagino m., Visagino sav., Parko g.2A  stogo danga  virš sporto salės Nuotrauka Nr-18 
Bituminėje stogo dangoje sujungimo vietose susiformavę plyšiai per kuriuos  patenka vanduo ir šaltuoju 
metų laikotarpiu ardo stogo konstrukciją. 
 

 



Pavel Grinevič

SP,SA Sklypo sutvarkymo, statinio architektūrinės dalies (Projekto dalies vadovas)











VIEŠOJI ĮSTAIGA VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS 

 
Viešoji įstaiga, Parko g. 2A, LT-31140 Visaginas. 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302452911. 
                                                     Mob. tel. +370 657 76 948; el. p. visaginosportocentras@gmail.com             

 

 

MB „Rinkis namą“    2025-01-06 Nr. SD – 5(1.8) 

 

 

 

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS  

 

 

Informuojame, kad VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras, išnagrinėjęs                      

VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g. 2A) Akrobatikos salės 

kapitalinio remonto techninio darbo projekto Nr. RN-24/42-TDP sprendinius, jiems pritaria. 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas             Asta Kolelienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vkksc@sugardas.lt


 

PRITARIMŲ-SUDERINIMŲ AKTAS 

VISAGINAS 

2025-01-06 

 

 

1. VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras  pritarimas      2025-01-06 

 

 

 

 

 

 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-04-04 11:25:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 30/8323

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1999-05-27

Adresas: Visaginas, Parko g. 2A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4583-0002-0011

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 4583/0001:6 Visagino m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo plotas: 1.2082 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.2479 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2020-12-20
Užstatyta teritorija: 0.9290 ha

Kitos žemės plotas: 0.2792 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 32.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 44100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-18
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-27

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1999-03-01 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 10-06-51
Įrašas galioja: Nuo 1999-05-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: VISAGINO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107944
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 9-185/6MŽP-2-(15.6.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-05 Servituto sutartis Nr. 4720

Plotas: 197.00 kv. m
Aprašymas: Plane pažymėtas simboliu "S1"

Įrašas galioja: Nuo 2022-09-09

6.2.
Servitutas - teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams,
tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1999-03-01 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 10-06-51

Aprašymas: 0.9414 ha žemės sklypo dalis, indeksas Nr.3 ribotai naudotis kitais tikslais Teisės
naudotojai: kiti asmenys

Įrašas galioja: Nuo 1999-03-01

6.3.
Servitutas - teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, melioracijos įrenginius
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1999-03-01 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 10-06-51

Aprašymas: 0.9414 ha žemės sklypo plotas , indeksas Nr.2 prieiti prie inžinerinių įrenginių Teisės
naudotojai: kiti asmenys

Įrašas galioja: Nuo 1999-03-01

6.4. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 1999-03-01 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 10-06-51
Aprašymas: 0.9414 ha žemės sklypo dalis, indeksas Nr.1 naudotis keliu Teisės naudotojai: kiti

asmenys
Įrašas galioja: Nuo 1999-03-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Visagino akrobatikos sporto mokykla, a.k. 291849410
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1999-05-12 Panaudos sutartis Nr. Pn45/99-0023
Įrašas galioja: Nuo 1999-05-27

Terminas: Nuo 1999-05-15 iki 2097-10-20

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-02-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 39SK-134-(14.39.110 E.)
Plotas: 855.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0566 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0287 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: miško
žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2564 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2576 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.2082 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1273 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0218 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-01-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-02-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 39SK-134-(14.39.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-09

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
KĘSTUTIS KAZLAUSKAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4583-0002-0011, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1525

2022-01-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100028678
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-08-17 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Visagino mieste Nr. 3-415
Įregistravimo data: 2021-09-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 182 kv. m, nuo 2023-09-17

11.2. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100364110

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-09-23 Valstybinės reikšmės kelių
apsaugos zonų nustatymo planas Visagino savivaldybėje Nr. 3-449

Įregistravimo data: 2022-10-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1288 kv. m, nuo 2023-09-17

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100356724

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-20 10 kV KL TR134-202-TR135-2
rekonstravimas (Panevėžio reg., Zarasų raj.) Nr. E1E5200042

Įregistravimo data: 2022-07-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 197 kv. m, nuo 2023-09-17

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100047451

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 59 kv. m, nuo 2023-09-17

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046343

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-09-17

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046126

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 69 kv. m, nuo 2023-09-17

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100045887

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-09-17

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100045102

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-04
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Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 59 kv. m, nuo 2023-09-17

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100043861

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 252 kv. m, nuo 2023-09-17

11.10. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391625

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 Dėl Visagino savivaldybės
teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano
patvirtinimo įsakymas Nr. 1-66

Įregistravimo data: 2023-03-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 326 kv. m, nuo 2023-09-17

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 90/66730

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino VIKTOR VORONIN
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Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Visagino sav. Visagino m. Parko g. 2A

Unikalus Nr. 3098-5002-7014

1A FORMA

Viso pastato
Bendras plotas:  kv. m 2278,08 Baigtumo procentas:  % 100

Tūris:  kub. m 22610 Koordinatė X: 6165116,52

Užstatytas plotas:  kv. m 2647 Koordinatė Y: 652421,61

Plotas bruto:  kv. m 2647 Statinio kategorija: Ypatingas

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos
Duomenys užfiksuoti 2012-08-17 X X
Žymejimas 1U1p
Paskirtis Sporto X X
Pavadinimas Akrobatikos sporto mokykla X X

Statybos pradžios metai:
Statybos pabaigos metai: 1985
Rekonstravimo pradžios metai: 2012
Rekonstravimo pabaigos metai: 2012
Kap. remonto pradžios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100
Aukštų skaičius: 1
Tūris: kub. m 22610
Bendras plotas: kv. m 2278,08
Pamatai: Betonas
Sienos: Plytos
Perdanga: Gelžbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas
Stogo danga: Ruberoidas
Išorės apdaila: Plastikinės dailylentės
Pertvaros: Plytos
Grindys: Lentos
Langai: Plastikiniai
Durys: Plastikinės
Vidaus apdaila: Dažai
Šildymas: Centrinis šildym.iš centr.sist

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų

šalinimas
Dujos: Nėra
Karštas vanduo: Yra

23-Rgp-2012 10:57:24

 2Lapas 1 iš



Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos
Elektra: Yra
Viryklė: Nėra
Vonios kambarys: Yra
Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas

Parengė

A.V.

23-Rgp-2012 10:57:24

 2Lapas 2 iš



Statinio nuotraukos

1F FORMA

Adresas Visagino sav. Visagino m. Parko g. 2A Unikalus Nr. 3098-5002-7014

Žymėjimas 1U1p

Pavadinimas Akrobatikos sporto mokykla Paskirtis Sporto
Matavimų data 2012-08-17

A.V.

Parengė

Lapas 1 iš   123-Rgp-2012 11:01:39



2A FORMA

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Visagino sav. Visagino m. Parko g. 2A

Unikalus Nr. 3098-5002-7014
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Akrobatikos sporto mokykla 22610 240 222012-08-17 1U1p 5426000 4233000kub. m Modelis: 8663 11120000.8
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Akrobatikos sporto mokyklaP  0.8 kub. m 22610
NTK2012-2.18.1

240 221U1p

A.V.

Parengė

Lapas 1 iš 123-Rgp-2012 11:01:29



Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA
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Patalpų pavadinimas

Iš to skaičiaus

Gyvenamosios paskirties patalpų
Negyvenamosios

paskirties patalpų

Adresas Visagino sav. Visagino m. Parko g. 2A Unikalus Nr. 3098-5002-7014

Žymėjimas 1U1p

Pavadinimas Akrobatikos sporto mokykla Paskirtis Sporto
Matavimų data 2012-08-17

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 13,14 13,141 1 Tambūras

1 79,69 79,691 2 Koridorius

1 2,71 2,711 3 Sandėlis

1 3,32 3,321 4 Sandėlis

1 1,71 1,711 5 Koridorius

1 41,18 41,181 6 Kabinetas

1 0,53 0,531 7 Sandėlis

1 2,22 2,221 8 Tualetas

1 14,41 14,411 9 Poilsio patalpa

1 7,77 7,771 10 Pirties patalpa

1 2,56 2,561 11 Koridorius

Lapas 1 iš   423-Rgp-2012 11:01:53



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 4,96 4,961 12 Dušas

1 10,83 10,831 13 Poilsio patalpa

1 15,04 15,041 14 Kabinetas

1 2,41 2,411 15 Tambūras

1 13,07 13,071 16 Kabinetas

1 6,99 6,991 17 Kabinetas

1 22,22 22,221 18 Persirengimo  patalpa

1 2,10 2,101 19 Tualetas

1 4,75 4,751 20 Dušo patalpa

1 4,80 4,801 21 Pagalbinė   patalpa

1 4,95 4,951 22 Rūbinė

1 4,75 4,751 23 Prausykla

1 2,16 2,161 24 Tualetas

1 20,74 20,741 25 Persirengimo  patalpa

1 20,23 20,231 26 Kabinetas

1 61,37 61,371 27 Treniruoklių  salė

1 8,47 8,471 28 Tambūras

1 93,45 93,451 29 Koridorius

1 1,98 1,981 30 Pagalbinė   patalpa

1 1,58 1,581 31 Prausykla

1 1,17 1,171 32 Tualetas

1 21,39 21,391 33 Sandėlis

1 22,49 22,491 34 Sandėlis

Lapas 2 iš   423-Rgp-2012 11:01:53



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 1315,37 1315,371 35 Salė

1 11,25 11,251 36 Sandėlis

1 9,96 9,961 37 El. skydinė

1 22,69 22,691 38 Operatorinė

1 13,85 13,851 39 Archyvo patalpa

1 52,16 52,161 40 Šilumimis mazgas

1 39,45 39,451 41 Poilsio patalpa

1 5,51 5,511 42 Persirengimo  patalpa

1 6,05 6,051 43 Dušo patalpa

1 9,09 9,091 44 Prausykla

1 0,96 0,961 45 Tualetas

1 1,05 1,051 46 Tualetas

1 0,99 0,991 47 Pagalbinė   patalpa

1 1,00 1,001 48 Tualetas

1 1,06 1,061 49 Tualetas

1 1,08 1,081 50 Tualetas

1 7,24 7,241 51 Prausykla

1 6,54 6,541 52 Dušo patalpa

1 5,35 5,351 53 Persirengimo  patalpa

1 37,32 37,321 54 Poilsio patalpa

1 93,18 93,181 55 Koridorius

1 2,20 2,201 56 Tambūras

1 49,23 49,231 57 Kabinetas

Lapas 3 iš   423-Rgp-2012 11:01:53



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 18,05 18,051 58 Kabinetas

1 13,77 13,771 59 Kabinetas

1 15,79 15,791 60 Kabinetas

1 16,75 16,751 61 Rūbinė

Iš viso pirmame aukšte ( 61 patalpos ) 2278,08 1820,00 458,08

Iš viso ( 61 patalpos ) 2278,08 1820,00 458,08

A.V.

Parengė

Lapas 4 iš   423-Rgp-2012 11:01:53



Atliktų darbų aktas
Paskyros
numeris:

XNZ-SZDRH-473 Darbus užsakė: Architektas P.
Malijauskas

Objekto adresas: Parko gatvė 2A, 31140, Visaginas, Utenos
apskritis

Kontaktinė
informacija:

8 615 86 546

Pradžios laikas:
Pabaigos laikas:

2024-11-21 12:00
2024-11-21 15:08

Darbus atliko:
Dainius Voroblevas

Aptarnauti įrenginiai:

Įrenginio pavadinimas Įrenginio serijos numeris

VERSO-R-50-???-C3 UNKNOWN

R3000 HW C3 N

Atlikti darbai:

Darbo tipas Darbai atlikti

Remonto darbas UNKNOWN - VERSO-R-50-???-C3

Diagnostikos darbas N - R3000 HW C3

Darbus priėmė: Vytas Banevičius



Remonto darbo aktas

Įrenginio pavadinimas: VERSO-R-50-???-C3

Įrenginio serijos numeris: UNKNOWN

Gedimo aprašymas: 1. Įrenginio diagnostika

Kitos pastabos: Patarta pulteli perkelti prie įrenginio.

Atlikti darbai:

Patikrintas įrenginys - veikia tinkamai

Reversuota tiekiamo oro sklendė. Gali veikti su co2 jutikliu.

Programinės įrangos versija:
 C3

 Maitinimo įtampa:
 400

Panaudotos dalys:

ID Dalies kodas Dalies pavadinimas

Panaudotos medžiagos:

Dalies kodas Dalies pavadinimas Kiekis

Nuotraukos:

https://partner.komfovent.com/f/5PBkxc46uUUzcoC9vF9D3K7a1vDOuzLf8K8X2Oa4zqNtzj6WXysMp0S0FAyyItKo6dUHrxFaEfvIJU109E88IAtIZRVkK4jLFkrM81xLm7rV


Diagnostikos darbas

Įrenginio pavadinimas: R3000 HW C3

Įrenginio serijos numeris: N

Pastabos:

Reikalingas pakartotinis vizitas tolimesniam
remontui

Kitos pastabos: Tiekiamo ventiliatoriaus perkaitimas. Atjungus variklį nuo dažnio keitiklio, klaida ta pati. Galimai
blogas dažnio keitiklis.

Atlikti darbai:

Atlikti diagnostikos darbai

Rasti gedimai:

Įrenginys indikuoja pranešimą 01B (C3) - Tiekiamo oro ventiliatoriaus gedimas

Nuotraukos:

https://partner.komfovent.com/f/20qen018YTR8V1mLmGfzpuKgEftReKfEPNFjea6utUdMtMOEX6m9OvEDPLqkl9TjE28N2GUDdBFMCXilNwMeP0QsQo9g817oUcJt7ROYlot8
https://partner.komfovent.com/f/3Dbcc5Xmvb8yXtBvg3XvY1MjgybCxZArnMA7FnrBnLrj7v4b42z2LLwWm4X70TUA7jC4xwHoSkleIcenT8nsVWSvXL5K1QslmyW9zUxxD4en
https://partner.komfovent.com/f/FOJBTjxYJERsIEpkZ7r1C5elCl8QivBLV6uba1wslYYhdN2KPXmvKft2JDaDDiH0YGayasLk279Yce1IJA4kJ1Hcu8JKhgZzs7eft16lrtQ
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         Aš,  MB „ Rinkis namą“ vadovė Danguolė Jakovlevienė  paskiriu Povilą Malijauską  (at. Nr.: 

A 2020)  projekto vadovu rengiant projektą „Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2,1-35) 

Parko g.2A, Visagino m., Visagino sav., kapitalinio remonto projektas“.  
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Situacijos schema 
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1
Sklypo ribos

Gretimi pastatai, statiniai

1 5

2

Užsakovas (Statytojas) Lapas

Laida

0
Lapų

LT
Etapas

RN 24/42-TDP-SP-

Atestato
Nr.

Žymuo

Brėžinys

Objektas

2024-10PV, ApdvA 2020 P. Malijauskas
2024-10Arch.A 2020 P. Malijauskas

MB "Rinkis namą" Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2,1-35) Parko g.2A, Vi-

Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras

sagino m., Visagino sav., kapitalinio remonto projektas

1

1

Esamas sporto paskirties pastatas(užimamas pl.2639kv.m)

41,15

2

2

2

68,10
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1 asbc d300

1 asbc d200

2 pln d100/0

4

1
Sklypo ribos

Esamas sporto paskirties pastatas(užimamas pl.2639kv.m)

Pagrindinis įėjimas

Pastato absoliutus nulis

Inžineriniai tinklai

+0,00=154.53

2 52

Sklypo (dangų, aukščių) planas M1:500

Užsakovas (Statytojas) Lapas

Laida

0
Lapų

LT
Etapas

RN 24/42-TDP-SP-

Atestato
Nr.

Žymuo

Brėžinys

Objektas

2024-10PV, ApdvA 2020 P. Malijauskas
2024-10Arch.A 2020 P. Malijauskas

MB "Rinkis namą" Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2,1-35) Parko g.2A, Vi-

Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras

sagino m., Visagino sav., kapitalinio remonto projektas

Topografavimo darbų teritorijos 
išsidėstymo schema

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMA SITUACIJA)

1

+0,00=154.53

Kietos dangosasfbetc
tr

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (NAUJAI PROJEKTUOJAMA)

1 2 3 4 5 6
7 8 9

1 2 3 4 5 6
7 8 9
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D
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D

E

2

5

+0,00

i=7
o

5,62 3,93 12,38 5,78 2,74 15,43 3,89 5,58
30,89

15,66

5,75
24,38

12,72
19,09

33,24
6,00 ŽN ŽN ŽN

Žmonių su negalia vertikalusis stovėjimo ženklas

A tipo stovėjimo vieta (3  VNT)

Vedimo juosta 30cm

Taktiliniai įspėjamieji elementai apie dangos, krypties pasikeitimą 

Apšvietimas tamsiuoju paros metu tvirtinamas ant fasado

5,13

Evakuacinis pandusasPAND

PAND



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Buitinės patalpos viduje

ženklas "Pavojinga zona"

remontuojamas pastatas

Vartai 6 m pločio

   Biotualetas

 aptvėrimas 2 m aukščio
Statybinių atliekų konteineris

rūkymo vieta

Transporto iškrovimo vieta

informacinis skydasInfo skydas

medicinos punktas

Apsauga

darbininkų keliaid

d

d

d

N

Statybvietės planas
M1:1000

Atliekos, atliekų tvarkymas statybų metu

1 11
Užsakovas (Statytojas) Lapas

Laida

0
Lapų

LT
Etapas

A 2020

RN 24/42-TDP-SO-

Atestato
Nr.

Žymuo

Brėžinys

Objektas

2024-10PV, Apdv P. Malijauskas
2024-10PDV31515

MB "Rinkis namą" Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius 

R.Šventickas

Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras

Visagino m., Visagino sav., kapitalinio remonto projektas
Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2,1-35) Parko g.2A,

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-10 Statybos leidimui

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS 
DARBŲ ORGANIZAVIMO PLANAS M1:1000
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3
Etapas

213

Pirmo aukšto (technologinis ) planas M1:100

Užsakovas (Statytojas)

A 2020

Lapas

Laida

0
Lapų

LT

A 2020

RN 24/42-TDP-SA-

Atestato
Nr.

Žymuo

Brėžinys

Objektas

2024-10PV, Apdv P. Malijauskas
2024-10Arch.

MB "Rinkis namą" Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius 

P. Malijauskas

Všį Visagino sporto ir rekreacijos centras

Visagino m., Visagino sav., kapitalinio remonto projektas
Sporto paskirties pastato dalies patalpų (1-1,1-2,1-35) Parko g.2A,

115

14
50

99
9

100

12
02

149 189

Vedimo juosta 30cm

Demontuojamos konstrukcijos (DK-1)

Taktiliniai įspėjamieji elementai apie dangos, krypties pasikeitimą 

Apšvietimas tamsiuoju paros metu tvirtinamas ant fasado

11
53

11
88

45

200 1200

20
0

12
00

14
85

75
3

11
4

1402

AER-1

Aerobinė pakyla  

231

AER-1

150

Boks-1 Pastatomas bokso ringas (įrenginio įrengimas vykdoma atskiru pirkimu) 

Boks-1

LS-1

LS-1 Laipiojimo siena (įrenginio įrengimas vykdoma atskiru pirkimu) 

MS-1

MS-1 Mobili siena 

PS-1

PS-1

AER-2

AER-2

Įleidžiamo batuto duobė (įrenginio įrengimas vykdoma atskiru pirkimu) 

Aerobinė pakyla 

GIM-1

Air-1

GIM-1

Air-1 Airtrack čiužinys (įrenginio įrengimas vykdoma atskiru pirkimu) 

DR-1

Porolono siena (įrenginio įrengimas vykdoma atskiru pirkimu) 

Gimnastikos sienutė (įrenginio įrengimas vykdoma atskiru pirkimu) 

PR-1

600 10 791 150

PR-1

Porolono kubelių duobė 200x200mm

BAT-2

BAT-2

310

DR-1

Mobili drapiruotė

AŽ-1

Ažūrinė medinių tašelių sienutėAŽ-1

PAK-1

Pakyla (įrenginio įrengimas vykdoma atskiru pirkimu) PAK-1

753

1 1

2 2

Esamos konstrukcijos

Neremontuojamos patalpos

3

3

4 4

5

5

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2024-10 Statybos leidimui

+0,00

11
63

75
3

1-34

PATALPŲ EKSPLIKACIJA :
NR. PAVADINIMAS KV.M.

TAMBŪRAS 13,14
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

1-1

REMONTUOJAMOS PATALPOS VISO: 1171.61
PASTATAS VISO:

1-7
1-8

79,69KORIDORIUS
2,71
3,32
1,71

41,18
0,53

1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25

2,22
14,41
7,77
2,56
4,96

10,83
15,04

2,41
13,07

6,69
22,22
2,10
4,75
4,80
4,95
4,75
2,16

1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33

1-35
1-36
1-37
1-38

20,74
20,23
61,37
8,47

93,45
1,98
1,58
1,17

21,39
22,49

SPORTO SALĖ 1315,37
SANDĖLIS 11,25

9,96

1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49

22,69
13,85

ŠILUMINIS MAZGAS 52,16
39,45

5,51
6,05
9,09
0,96
1,05
0,99
1,00
1,06

1-50
1-51
1-52
1-53

1,08
7,24
6,54
5,35

1-54
1-55
1-56
1-57

37,32
93,18
2,20

49,23
1-58 18,05
1-59 13,77
1-60 15,79
1-61 16,75

SANDĖLIS
SANDĖLIS
KORIDORIUS
KABINETAS
SANDĖLIS
TUALETAS
POILSIO PATALPA
PIRTIES PATALPA
KORIDORIUS
DUŠAS
POILSIO PATALPA
KABINETAS
TAMBŪRAS
KABINETAS
KABINETAS
PERSIRENGIMO PATALPA
TUALETAS
DUŠO PATALPA
PAGALBINĖ PATALPA
RŪBINĖ
PRAUSYKLA
TUALETAS
PERSIRENGIMO PATALPA
KABINETAS
TRENIRUOKLIŲ SALĖ
TAMBŪRAS
KORIDORIUS
PAGALBINĖ PATALPA
PRAUSYKLA
TUALETAS
SANDĖLIS
SANDĖLIS

EL. SKYDINĖ
OPERATORINĖ
ARCHYVO PATALPA

POILSIO PATALPA
PERSIRENGIMO PATALPA
DUŠO PATALPA
PRAUSYKLA
TUALETAS
TUALETAS
PAGALBINĖ PATALPA
TUALETAS
TUALETAS
TUALETAS
PRAUSYKLA
DUŠO PATALPA
PERSIRENGIMO PATALPA
POILSIO PATALPA
KORIDORIUS
TAMBŪRAS
KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS
KABINETAS
RŪBINĖ

2278.08

15
0

78
0

142 140 140

VD-01VD-01VD-01

LD-0115
0

192

+0,00

35
0

-0,40

STATYBOS RANGOS DARBŲ ETAPIŠKUMAS 

1- SPORTO SALĖS STOGO REMONTO DARBAI
2- SPORTO SALĖS VIDAUS REMONTO DARBAI
3- ADMINISTRACINĖS PASTATO DALIES STOGO  REMONTO DARBAI

2- SPORTO SALĖS VIDAUS REMONTO DARBAI

12
0

47 100 100
37212218052

45

157 45 194 45 2045 45

Grafinis ir brailio raštu žymėjimas (įrengimo aukštis h=1.20m)1-AA

1-AA

1-AA

1-AA

1-AA1-AA

1-AA

1-AA

1-AA

1. Patalpos vėdinimas lieka esamas ir remonto apimtyje nenagrinėjamas. Lauko sienose esamų langų (atidarytų) geometrinis laisvas plotas (vertinant kad langas atsidaro tik viršuje iki 15 laipsnių) yra apie 88-90 kv.m. patalpos ploto. 
 Esamas atidaromų angų plotas remonto metu nemažinamas. Remonto apimtyje langų atidarymui numatomos prailgintos rankenos.

PASTABOS:

2. Esamų langų plotas 288,60 kv.m. Natūralus apšvietimas tenkina HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" 1 priedo, 4 punktą- vidutiniškai tikslūs (regos charakteristika) tenkina normatyvinį-3proc. 
natūralaus apšvietimo koeficientą (esamas natūralaus apšvietimo koeficientas-21,94proc)

3. Numatomas žmonių skaičius vienu metu iki 200. Evakuacija vykdoma per holą ir tambūrą, šie sprendiniai nekeičiami, papildomai evakuacijai numatomos iš sporto salės per naujai įrengiamas evakuacines duris. 

243 64 543 64 234

-DK-1

-DK-1

DK-1-

DK-1-

DK-1

-DK-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (ESAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS/PAVIRŠIAI/ĮRENGINIAI)

Esamos angos su užpildu

6 kg
ABC

6 kg
ABC

6 kg
ABC

6 kg
ABC

Gaisrinės signalizacijos pavojaus mygtukas

Miltelinis gesintuvas 6 kg, ABC tipo6 kg
ABC

Žmonių skaičius patalpose (esamas)5

Evakuacijos krypties ženklas (šviesinis)
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"SOS" signalinis mygtukas
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