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AISKINAMASIS RASTAS

1. DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI DALIS.

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu su pakeitimais bei papildymais, Lie-
tuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymu su pakeitimais bei papildymais, reglamentuo-
janciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais;
teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais.

Siam projektui taikomos normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatos, galiojusios statinio projektavimo darby rangos sutarties pasiraSymo dieng - 2022-10-07. - Lietuvos Res-
publikos Statybos jstatymo 24str. 24p.

Projektas parengtas vadovaujantis UAB ,Nemuno deltos projektai“ statybos taisykles ST 7728227.01:2010
Projektavimo darby organizavimas.

1.1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Normatyviniai dokumentai
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys.
STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.
STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.
STR 2.05.09:2005 Mdariniy konstrukcijy projektavimas.
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys.
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai., patvirtinti PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07
jsakymu Nr.1-338;

1.2. Kiti duomenys ir dokumentai
e Zemeés sklypo ir pastato kadastriniy matavimy duomenys;
o Pastato esamos biklés apzitros ir vertinimo duomenimis, 2022m.

1.3. Kompiuterinés programos, kurias naudojant parengta si projekto dalis
e Auto CAD LT 2007, Ser.Nr.344-76673575;
e Auto CAD Autodesk Architectural Desktop 2006 , Ser. Nr. 344-19608673
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2. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS.

2.1. Statinio geografiné vieta. Sklypas, kuriame yra projektuojami pastatai, yra Skuodo miesto centrinéje dalyje.
Pastatai stovi Zemés sklype, kurio kadastrinis Nr.7550/0004:265; adresas — Skuodas, J. BasanaviCiaus g.3; paskirtis
— kita; naudojimo bildas — visuomeninés paskirties teritorijos; dydis —2808m?; sklypg, pagal panaudos sutartj 2005-
09-05 Nr.P75/05-0047 naudoja — Skuodo rajono policijos komisariatas.

2.2. Statinio funkciné paskirtis.

e Statinys 01 — prieS rekonstravimg - paskirtis - administraciné, pavadinimas - administracinis pastatas, uni-
kalus Nr.7597-8000-8015; po rekonstravimo - paskirtis - specialioji, - STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavi-
mas" p.7.16. specialiosios paskirties pastatai — pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareiviniy pastatai,
kaléjimai, pataisos darby kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, prieSgaisriniy ir gelbéjimo tarnyby pasta-
tai, sléptuvés, pasienio kontrolés punktai ir kiti pastatai); pavadinimas - policijos komisariato pastatas.

Statinio kategorija - prie$ ir po rekonstravimo — neypatingasis; LR Statybos jstatymas 2 str. 28d.
Neypatingasis statinys — statinys, nepriskiriamas prie ypatingyjy ir nesudétingyjy statiniy.

Statybos darby riasis — statinio rekonstravimas. - STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys® p.9.

Rekonstravimo darby apimtis - numatytas pastato dalies, vieno auksto priestato (inventorinis pazyméjimas
1b1p) nugriovimas, taip sumazinant pastato iSorés matmenis.

e Statinys 02 — Garazas, unikalus Nr.7597-8000-8026; paskirtis prie$ ir po remonto — esama, nekeic¢iama —
garazy; - STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas" 7.7. garaZy paskirties pastatai — pastatai, skirti trans-
porto priemonéms laikyti ir (ar) remontuoti: automobiliy garazai, antZzeminés automobiliy saugyklos, elin-
gai, geleZinkelio vagony depai, autobusy ir troleibusy garazai, orlaiviy angarai, laivy ir aerostaty elingai ir
panasiai);.

Statinio kategorija - prie$ ir po remonto — neypatingasis; LR Statybos jstatymas 2 str. 28d. Neypatingasis
statinys — statinys, nepriskiriamas prie ypatinguyjy ir nesudétingyjy statiniy.

Statybos darby risis — paprastasis remontas. - STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys* p.12.

o Taip pat projektuojami kitos paskirties inzineriniai statiniai, kurie yra pagrindinio pastato priklausiniai.

2.3. RySys su kultdros paveldu. Sklypas patenka | kultiros vertybés - Skuodo (kodas KVR 17108) - teritorija.
Pastato rekonstravimo sprendiniai jtakos kulttros vertybés vertingosioms savybéms - Gatviy tinklas, "Zydy miesto"
aikstés planas ir tdriné erdviné kompozicija, kapitalinio uzstatymo fragmentas - neturés. Pastatas, nepatenka |
saugomas teritorijas, Nattra 2000 tinklui priskiriamas teritorijas.

2.4. Geologinés ir hidrogeologinés, klimato salygos. InZineriniai geologiniai tyrimai neatliekami.

Klimatas. Vietos klimatas priskiriamas Zemai¢iy rajono Zemaiiy auk$tumos parajoniui. Vidutiné mety
temperatira- 6,3-6,7°C; krituliy kiekis per metus - 810-820mm; Duomenys i§ Hidrometeorologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos tinklapio www.meteo.It. Sklypas vertikaliai suplanuotas, uzstatytas statiniais. Statiniy pavirSiaus
auksciai ir pastaty cokoliy auks$ciai esami. Sklypo pavirSius Zzeméja i$ piety Siaurés kryptimi.

3. PROJEKTE NUMATYTU DARBUY SARASAS.

Pastato funkcinis zonavimas esamas, i§ esmés nekei¢iamas. Nugriaunamas pietinéje puséje esantis vieno auksto
priestatas. Dél gaisrinés saugos reikalavimy evakuacijai i$ pastato, perplanuojama pagrindinio jéjimo j pastatg vieta.
DidZigjg dalj patalpy eksploatuoja policijos komisariatas. TreCio auk$to patalpos Siai dienai neeksploatuojamos.
Nedidelé dalis pirmo auksto patalpy yra perduota eksploatuoti pagal panaudos sutart.

Lankytojai gali patekti tik j atskiras pastato pirmo auksto dalis. Sios patalpos pritaikomos nejgaliyjy poreikiams:
- policijos komisariato pagrindinio jéjimo zonos patalpos nuo 1-01 iki 1-04, - pagal panaudos sutartj perduotos
patalpos nuo 1-23 iki 1-28.
Darbo patalpose kompiuretizuotos darbo vietos yra esamos, po Siy patalpy vidaus remonto darby situacija
nepabloginama ir turi atitikti HN 32:2004 "Darbas su videoterminalasi. Saugos ir sveikatos reikalavimai” reikalavimus.
Garazy pastatas yra priblokuotas prie pagrindinio pastato Siaurinio korpuso. Jokio patalpy perplanavimo
nenumatoma. Statinio atitiktis paskirties reikalavimams nevertinama.

Darbuotojy buitinés patalpos projektuojamos jvertinant Statytojo projektavimo uzduoties reikalavimus ir vado-
vaujantis " Tipiniy policijos pastaty, statiniy ir patalpy reikalavimy aprasu":

e Lankytojai gali patekti tik j atskiras pastato pirmo auksto dalis. Sios patalpos pritaikomos nejgaliyjy
poreikiams: - policijos komisariato pagrindinio jéjimo zonos patalpos, kuriose nejgaliyjy poreikiams
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projektuojamas vienas A tipo tualetas; - pagal panaudos sutartj perduotos patalpos, kuriose projek-
tuojami du atskiri B tipo tualetai vyrams ir moterims.

e Darbuotojy - policijos komisariato pirmame ir treCiame aukStuose projektuojami atskiri tualetai vyrams
ir moterims. Antrame aukste projektuojamos atskiros buitinés patalpos vyrams ir moterims su tuale-
tais, duSais ir persirengimo patalpomis. Pirmame aukste suprojektuota poilsio patalpa su virtuvéle.
Klientams (prie laikino sulaikymo patalpy) - projektuojamas atskiras tualetas.

Pirmame aukSte prie sporto salés projektuojamos atskiros sanitarinés patalpos vyrams ir moterims
su tualetais, duSais ir persirengimo patalpomis.

Pastato rekonstravimo darby apimtis - numatytas pastato dalies, vieno auksto priestato (inventorinis pazyméjimas
1b1p) nugriovimas, taip sumazinant pastato iSorés matmenis. Likusiame pastate numatyti darbai priskiriami
kapitalinio remonto - atskiry angy laikanciose sienose iSkirtimas ar padidinimas- bei paprastojo remonto darbams.
Garazy paskirties pastate numatyti tik paprastojo remonto darbai. Techninio darbo projekto konstrukcijy dalyje visi
priimti sprendiniai uztikrina statinio mechaninj atsparumg ir pastovumag. Projekto konstrukcinés dalies sprendiniai
jgyvendina esminius statinio reikalavimus, privalomyjy dokumenty bei projekto dalj normuojanciy normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sio statinio
statybai numatyti gaminiai, medziagos ir priemonés turi atitikti kokybés, sanitarijos ir estetinius reikalavimus.

4. KONSTRUKCIJU BUKLES |VERTINIMAS.
Statinys 01 - Rekonstruojamas pastatas, unikalus Nr.7597-8000-8015, pazyméjimas plane — 1B3p, statybos
metai - 1978m.
Statinio techniniai — ekonominiai rodikliai (pagal statinio kadastriniy matavimy bylos duomenis, nustatytus
1997-12-08):
— bendrasis plotas — 1355,02m?
— pagrindinis plotas — 870,48m?
—  tdris -7139m?3
— uzstatymo plotas — 904m?
— auksty skaicius - 3 (po dalimi pastato yra rasys- 123,80m?)
— aukstis — 10,65m (trijy auksty dalies); 8,80m (dviejy auksty dalies); 3,35m (vieno auksto dalies);
— paskirtis — administraciné
— kategorija — neypatingasis
— energinio naudingumo klasé — C
— akustinio komforto saglygy klasé — nenustatyta
— atsparumo ugniai laipsnis — nenustatytas
Pastabos:
1. Rodikliai ir duomenys projekte pateikiami pagal Statytojo pateiktus statinio kadastro duomenis, nustatytus
1997-12-08
2. Pastatas apS§iltintas 2014m., taCiau kadastro duomenys nepatikslinti, uZzregistruotas tik pastato energinio
naudingumo sertifikatas. (2014--07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro prane$imas Nr.AD-0189-0086/0).

e Pastato konstrukcine schemg sudaro - mdrinés laikanCios sienos, auks$tai perdengti g/b perdangos
plokstémis. Pastatg sudaro pagrindinis trijy auk$ty korpusas su Zemesne dalimi (dviejy ir vieno auksto) pagal
J. BasanaviCiaus gatve, prie kurio Siaurinéje puséje yra priblokuotas vieno auk$to garazo pastatas ir vieno
auksto pietinis korpusas, kurj numatoma griauti. Po pastato centrine dalimi yra risys.

e |Sorinés sienos - mirinés. Pastatas 2014m. suremontuotas, pakeistos ir apSiltintos pastato iSorinés atitvaros,
jrengta metalo skardos fasady danga. Pastatui nustatyta energinio naudingumo klasé - C (2014--07-08
Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas Nr.AD-0189-0086/0).

Vidaus sienos ir atitvaros — marinés.

Pastate yra dvi laiptinés. Laipty konstrukcijos — gelzbetoninés.

Stogas - sutapdintas su auksty denginiais, surenkamos g/b plokstés, suremontuotas ir apsiltintas.

ISorés langai ir durys — pakeisti apSiltinant pastatg.

Pastaba. Rengiamame projekte darby, numatyty su iSorinémis atitvaromis, yra tik toje dalyje, kuri turi bati
sutvarkoma po pastato dalies nugriovimo.

Statinys 02 - Remontuojamas pastatas — garazas, unikalus Nr.7597-8000-8026, pazyméjimas plane —
2G1p. Pastatas priblokuotas prie Siaurinio administracinio pastato korpuso.

Statinio techniniai — ekonominiai rodikliai (pagal statinio kadastriniy matavimy bylos duomenis,
nustatytus 1997-12-08):

— bendrasis plotas — 229,39m?

— pagrindinis plotas — 229,39m?2

—  tadris -920m3

— uzstatymo plotas — 259m?
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— auksty skaicius - 1

— aukstis — 3,55m

— paskirtis — garazy

— kategorija — neypatingasis

— energinio naudingumo klasé — nenustatyta

— akustinio komforto salygy klasé — nenustatyta
— atsparumo ugniai laipsnis — nenustatyta

e Pastatas vieno auks$to, jo konstrukcine schema sudaro - marinés laikancios sienos, uzdengtas g/b briau-
nuotomis perdangos plokstemis, stogas sutapdintas. Pastato laikanc&iy konstrukcijy buklé gera.

¢ Pastatas 2014m suremontuotas, fasadai uzdengti metalo skarda, stogas bitumine hidroizoliacija.

e Pastatas neSildomas, energinio naudingumo klasé pastatui nenustatyta.

4.1. ApZitaros metu nustatyta:

Apzidréty laikan€iy konstrukcijy biklé gera, pastatas gali bati eksploatuojamas, konstrukcijy ekspertizeé
nereikalinga. Taciau turi bati atliekami nuolatiniai stebéjimai, kuriy metu vizualiai tikrinamos pastato pagrindinés
konstrukcijos, bendrojo naudojimo inzineriné jranga, fiksuojami pastebéti defektai, avarijy ar gridties pavojai ir
numatomos priemonés jiems paSalinti, tikrinama gaisrinés saugos jrenginiy ir priemoniy baklé, bendrojo naudojimo
patalpy ir aplinkos sanitariné biklé. Kasmetiniy apziary metu detaliai apzitGrimos ir tikrinamos pagrindinés pastato
konstrukcijos, bendrojo naudojimo inzZineriné jranga, nustatomas statybiniy tyrinéjimy, gyvenamojo namo ekspertizés
poreikis, pastato defektai ir remonto darby poreikis. Statinio techniné ir naudojimo priezidra atliekama STR
1.07.03:2017 "Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty
formavimo tvarka" nustatyta tvarka.

Pastato fasado remonto darbai jau yra atlikti. Pastato atitvary Siltinimo ir apdailos sluoksniai yra jrengti, pastatui
nustatyta energinio naudingumo klasé.

Pastato vidaus sienos ir atitvaros — mirinés, apdaila jrengta visose patalpose. Dél pastato vidaus perplanavimo,
kuris projektuojamas pagal projektavimo (techning) uzduotj, numatoma jrengti naujas atitvaras, laikanciose sienose
atverti trikstamas angas.

Pirmo auksto betoniné grindy konstrukcija vietomis nelygi, neremontuota, neapsSiltinta. Grindy dangos tipai jvairus.
Pirmo auksto grindy konstrukcija iSardyti ir apsiltinti. Grindy dangas visose aukStuose jrengti pagal patalpy
technologija.

Vidiniy laipty laikanti konstrukcija gera. Apdaila jrengta tik pagrindinéje laiptinéje, taCiau jos buklé bloga.
Apsauginiai turéklai - metaliniai, blogos buklés, neatitinka naudojimo saugos reikalavimy. Jrengti naujg apdaila,
naujus apsauginius turéklus.

Sutapdintas stogas geros fizinés biklés, suremontuotas ir apsiltintas 2014m. Stogo danga - hidroizoliacija.

Apsauginés tvorelés néra. Jrengti apsauginius atitvarus stogo perimetru, iSorines kopécias, patekimui ant skirtingo
aukscio stogy, ten kur privaloma pagal Gaisrinés saugos reikalavimus.

Pastato apzidros metu nebuvo aptikta konstrukcijy ar pastato elementy pazeidimy, supleidéjimy, neleistiny
deformacijy ar poslinkiy, kurie netenkinty konstrukcijy saugos ir tinkamumo ribiniy baviy reikalavimy ir nurodyty STR
2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas* ir neaptikta galimy avarinés
bdklés poZymiy nurodyty STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo lenteléje.

Pradéjus statybos darbus, parengiamajame etape, atidengus kai kurias konstrukcijas (pvz. pamaty dalis esanti
grunte, stogo konstrukcijos ir pan.), turi bati tikslinami darby ir medziagy sanaudy kiekiai.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL.

Pagal naujg iSplanavimg — jrengiami nauiji sanitariniai mazgai, bei kitos patalpos. Tuo tikslu, uzmurijamos esamos
angos ir kertamos naujos esamose sienose, pries tai, jrengus sgramas virs jy. Sgramos projektuojamos metalinés ir
surenkamos g/b. Jrengiamos naujos mdrinés pertvaros ir karkasinés i$ cinkuoty plieno profiliy su dviguba gipso
kartono plok&€iy apkala, su mineralinés vatos uzpildu.

Numatoma romontuoti esamg 1-3 auksty pastata. Projekte numatyti darbai susije su pastato vidaus patalpy perp-
lanavimu.

Durys ir langai. Pastato durys ir langai jrengiami Salia iSorinio sienos krasto. Dury ir langy staktos papildomai
izoliuojamos naudojant izoliacines ir sandarumg uztikrinancias medziagas. Jrengiamos langy palangés ir sutvarkomi
angokrasciai. Ant jéjimy | pastatg stogeliy jrengiami nauji Silumos izoliacijos ir stogelio hidroizoliacinés dangos
sluoksniai. Stogeliy g/b plokstés papildomai Siltinamos g/b perdangos plokstés apacioje.

Medziagos parinktos vadovaujantis kriterijais: statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas, gaisriné sauga,
higiena, sveikata, aplinkos apsauga, apsauga nuo triukS§mo, statinio naudojimo sauga, energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas. Visos naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos ir turéti tai patvirtinan¢ius dokumentus.

6. APKROVOS.
Visos apkrovos bei galimi jy deriniai ir skaiCiavimai turi bati tikslinami darbo projekto metu. Projektuojant

konstrukcijas pirminiais skaiCiavimais buvo vertinamos Sios apkrovos ir poveikiai bei jy deriniai (pagal STR

2.05.04:2003).

| Sniego apkrova | I - sniego apkrovos rajonas;

LAIDA | LAPAS | LAPY

NDP-20.019-KRP-TDP-SK-AR
0 4 10



http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN

shiego antzeminés apkrovos skcharakteristiné reikSmé sk=1,2kN/m?;

shiego apkrovos dalinis patikimumo koeficientas y=1,3.

Véjo apkrova Il - véjo apkrovos rajonas; véjo grei€io pagrindiné atskaitiné reikSmé vref,0=32m/s),
grer=0,64kN/m?2; véjo apkrovos dalinis patikimumo koeficientas y=1,3.

ISorinio slégio aerodinaminiai koeficientai nustatomi pagal STR 2.05.04:2003, 4 priedo 1
lentele.

Nuolatiniai poveikiai Savasis konstrukcijy svoris;

Apkrovos patikimumo koeficientas y=1,35.

Naudojimo apkrova Naudojimo apkrova, A kategorija, perdangoms gnaud =1,5kN/m?; laiptams Qnaud =2,0kN/m?;
Apkrovos dalinis patikimumo koeficientas y=1,3.

Apkrova statybos Statybos metu apkrovos atsirandancios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy

metu sandéliavimo ir kt., neturi vir8yti pagrindiniy laikanc€iyjy konstrukcijy apkrovy, kurios
betarpiSkai veikia jas.

6.1 ATITVARAS (SIENAS) VEIKIANCIAS VEJO APKROVOS SKAICIAVIMAS

Apskaiciuojant atitvaras veikiancias véjo apkrovas, jvertinami galimi atitvary darbo sglygy pokyciai, dél kuriy gali
pasikeisti iSorinis ir vidinis véjo slégis (durys, langai ar vartai paprastai buna uzdaryti, bet jie gali bati atidaryti per
audrg). Visais atvejais reikia jvertinti nepalankiausig véjo poveikiy derinj. Jei tikétina, kad pastato atitvarg vienu metu
gali veikti véjo slégis j vidinj ir iorinj pavirsius, turi bati jvertintas $is nepalankiausias véjo poveikis. Siuo atveju atitvarg
veikianti projektiné véjo apkrova sd (kPa) skai€iuojama pagal nurodytg tvarkg kaip suminis véjo slégis | atitvaros
pavirSiy STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos".

Atskaitinis véjo greitis Vref (m/s) apskai¢iuojamas pagal formule:

Vrer = Cpir X Crem X CaLT X Viero X 1,04

Gia: vref,0 — véjo greicio pagrindiné atskaitiné verté Lietuvos véjo apkrovos rajonuose (m/s), jvertinanti véjo pasikartojimo
tikimybe 1 kartg per 50 mety.

Coir — krypties koeficientas. Paprastai Coir = 1,0. Jei duomenys apie pastato dislokacijos vietg iSsamiai jvertina véjo poveikius;

Crem — laikotarpio (sezono) koeficientas, lygus 1,0;

CaLt — auksdio virs juros lygio koeficientas. Koeficiento Cait reikSmé visai Lietuvos teritorijai vienoda: Cacr = 1,0;

1,04 — daugiklis véjo pasikartojimo tikimybei apskaiciuoti i§ pasikartojimo tikimybés 1 kartg per 50 mety | tikimybe 1 kartg per
100 mety.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Skuodo rajonas priskiriama Ill-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reik8me 32 m/s. SkaiCiuojamasis véjo greitis priimtas su ya - 1,3.

Eil. | Véjo apkrovos Véjo apkrovos rajonui priskiriama Lietuvos teritorijos dalis Vref,0 (M/S)
Nr. rajonas
1. I Skuodo, Kretingos, Klaipédos ir Silutés rajony, Palangos, Klaipédos ir 32
Neringos miesty savivaldybiy teritorijos
2. Il Plungés ir MaZeikiy rajony savivaldybiy teritorijos 28
3. I Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. lll ir Il véjo apkrovos rajonams 24
nepriskirta Lietuvos teritorija

. Il rajonas
Il rajonag...- -

i B . ;
e h'-t.:akmne P W U
y. :

Vier = 1,0x 1,0 x 1,0 x 32,0 x 1,04 = 33,28 m/s
Atskaitinis véjo slégis qrer (Pa) apskai€iuojamas taip:
Qref = P/ 2 X Vryer 2

Cia: vref — atskaitinis véjo greitis (m/s);
p — oro tankis (kg/m®). Oro tankis priklauso nuo altitudés, temperataros ir slégio. Konkreciai vietovei jis imamas, koks
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bty audros metu. Jei nezinoma, imama p = 1,25 kg/m3;
Qrer= 1,25/2 x (24,96)? = 692,224 Pa
Véjo slégis j vidinj (pavéjinj) atitvaros pavirSiy wi (Pa) apskai¢iuojamas:
Wi = Qref X C(Z) X Ci

¢ia: ¢i — atitvaros vidinio (pavéjinio) pavirSiaus aerodinaminis koeficientas;

c(z) — koeficientas jvertinantis véjo slégio pokytj dél aukscio; pastato aukstis - 11,0m; vietovés tipas — B.

Sieny centriniy zony skai€iavimams gali bati naudojamas aerodinaminis koeficientas ce=-0,8. Jei duomenys apie
pastatg iSsamiai jvertina véjo poveikius, Si koeficiento reikSmé gali bati koreguojama pagal STR 2.05.04:2003
.Poveikiai ir apkrovos®;

Sieny pakrasc&iy zony skai€iavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas ce=-2;
Sieny kampy zony skai€iavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas ce=-3.

Earspe o
el
A
[ |
> * T:
/ﬂ
|1 Caxtrtd
Petoudily swe | =
B e
H\\* .
I
+—+ +—F
IS= I

Sieny centriniy zony skaiciavimas:
w; = 692,224 x 0,67 x (-0,8) =-371,032 Pa
Sieny pakrasciy zony skai€iavimas:
wi =692,224 x 0,67 x (-2,0) =-927,580 Pa
Sieny kampy zony skaiciavimas:
wi =692,224 x 0,67 x (-3,0) =-1391,370 Pa

Suminis véjo slégis | atitvaros pavirSiy turi bati apskai€iuotas kaip véjo slégiy j prieSvéjinj ir pavéjinj
pavirsius skirtumas:
Wsum = Wme — Wi

¢ia: wsum — suminis véjo slégis j atitvaros pavirSiy (Pa);
Wme — V€j0 slégis j i8orinj (prieSvéjinj) atitvaros pavirSiy wme (Pa).
wi — Véjo slégis j vidinj (pavéjinj) atitvaros pavirSiy wme (Pa).
Sieny centriniy zony skaitiavimas:

Wsum = 0— (-371,032) = 371,032 Pa
Sieny pakrasciy zony skai€iavimas:

Wsum = 0 — (-927,580) = 927,580 Pa
Sieny kampy zony skaiciavimas:

Wsum = 0—(-1391,370) = 1391,370 Pa
Projektiné véjo apkrova Sys (kPa) apskaiciuojama pagal formule:
Sds = 0,001 X | wsum | X Ya

€ia: wsum— suminis véjo slégis j atitvaros pavirsiy (Pa);
Ya — véjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas, ya =1,3 (STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos").
Sieny centriniy zony skaiciavimas:

Se¢s = 0,001 x 1 371,032 1 x 1,3 = 0,482 kPa
Sieny pakrasciy zony skai€iavimas:

Ses = 0,001 x 1927,580 | x 1,3 = 1,205 kPa
Sieny kampy zony skaiciavimas:

Sa¢s = 0,001 x 1 1391,3701 x 1,3 = 1,808 kPa
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Védinamos sistemos atpléSimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) apskai€iuojamas pagal vieng iS Siy
formuliy, pasirenkant pavojingiausia varianta:

Ng. X n

‘{YRe vent

Rl’i".f = S
}’!‘l':f

¢ia: Nrt — védinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo iStraukimo i$ pagrindo jéga (kN). Nrt verté pasirenkama pagal
,EJOT tvirtinimo elementy gamintojg — 0,2kN (plastikiné smeigé), Si verté nustatoma bandymu statybos aiksteléje.

PASTABA. Pateikiami duomenys turi bati vertinami kaip preliminarus. Inkariniy varzty karkaso tvirtinimui batina
atlikti privalomuosius bandymus atskirose fasado vietose (centriné dalis, sieny krastai, kampai) su atitinkamu bandymo
rezultaty jvertinimu (ETAG 029) ir batinais duomenimis apSiltinimo karkaso ir tvirtinimo detaliy iSdéstymui.

nvent — védinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementy kiekis (vnt./m?);

gvent — atsargos koeficientas védinamai sistemai. Esant suminiam védinamos sistemos karkaso ir apdailos elementy svoriui
ne didesniam kaip 30 kg/m?, Yvent= 1,5. Jeigu minétas svoris didesnis, imama Yvent = 2. Jeigu védinama sistema suprojektuota i§
CE Zenklu Zenklinty statybos produkty ir suminis védinamos sistemos karkaso ir apdailos elementy svoris ne didesnis kaip 30
kg/m?, Yvent = 2. Jeigu minétas sistemos svoris didesnis, imama Yvent = 3;

Ruvent reikSmeé skaiciuojama ir lyginama su Sas reikSme statybvietéje, turint védinamo fasado sistemos tvirtinimo elemento prie
pagrindo iStraukimo i$ pagrindo jega.

Védinamos sistemos savasis svoris:

Eil. Apkrovos pavadinimas ir skai€iavimas Mato Apkrovos reikSmeé
Nr. vnt.
1. | Fasado apdaila — profiliuota plieniné skarda, t=0,5 mm kPa 0,039
2. | Karkasas skardai tvirtinti kPa 0,005
3. | Silumos izoliacija — kieta mineraliné vata, t=30 mm kPa 0,032
4 Silumos izoliacija — mink$ta mineraliné vata, t=120 mm kPa 0,047
Viso: | kPa 0,123 (12,542 kg/m?)

Védinamos sistemos atpléSimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi bati ne mazesnis uz projektine véjo
apkrova Sqs (kPa), kuri apskaic¢iuojama pagal reglamento 1 priedo reikalavimus:

Rvent 2 Sas
Sieny centriniy zony skaiciavimas:
Rvent =0,2x4/1,5=0,5 kPa = 0,482 kPa, priimama (4 vnt/m?);
Sieny pakrasciy zony skai€iavimas:
Rvent =0,2x9/1,5=1,2 kPa = 1,205 kPa, priimama (9 vnt/m?);
Sieny kampy zony skaiciavimas:
Rvent = 0,2 x 14 /1,5 = 1,8 kPa = 1,808 kPa, priimama (14 vnt/m?).

7. ATSPARUMAS UGNIAI. KONSTRUKCIJY APSAUGA NUO GAISRO

Visos priemonés uztikrinanc¢ios pastato atsparumg ugniai turi bati jgyvendinamos pagal pastato bendrosios
projekto dalies aiSkinamaijj rastg arba gaisrinés saugos dalies projektg (tuo atveju jeigu toks yra parengtas) ir jo
priedus.

Reikalavimai pastato atsparumo ugniai nustatomi pagal prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie

Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, ,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai“.

8. STATINIY IR JUY KONSTRUKCIJYy SVARBUMO KLASE, ILGAAMZISKUMAS, DEFORMACIJY LEISTINIEJI
DYDZIAI

Svarbumo klasés ir ilgaamziSkumas. Pagal STR 2.05.03:2003 , Statiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“, 26
p., 1 lentele pastaty eksploatacijos laikotarpio kategorija 4-ta, o skaiCiuotinis eksploatacijos laikotarpis 50 mety.

Skaiciuotinis eksploatacijos laikotarpis - tai planuojamas laikotarpis, kuriuo konstrukcija bus naudojama
numatytiems tikslams, esant atitinkamai priezidrai, taCiau neatliekant esminiy pertvarkymy. Pastato patikimumo klasé
RC2, pasekmiy klasé CC2. Poveikio koeficientas KFI = 1.

VertikalUs ir horizontalQs leistini jlinkiai ir deformacijos priimti pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*.
Statybiniy konstrukcijy jlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsizvelgiant | Siuos veiksnius: technologinius;
konstrukcinius; fiziologinius; estetinius — psichologinius.

Deformacijy leistinieji dydziai pateikti STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® 17.1 ir 17.4 lentelése. VertikalUs
jlinkiai sijoms, rémo sijoms, ilginiams, paklotams, kai angos ilgis L neturi virdyti:
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L=3m, ribinis jlinkis L/150;

L=6m, ribinis jlinkis L/200.

Sagramoms ir ilginiams, kai keliami konstrukciniai reikalavimai: fu=L/200. Pastaty ir statiniy konstrukcijoms leistini
horizontalUs ir vertikalUs jlinkiai ir deformacijos, kurie nejvardinti, nuo pastoviy, ilgalaikiy ir trumpalaikiy apkrovy neturi
virSyti 1/150 angos arba 1/75 konsolés ilgio.

Atsargos koeficientai. Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“: nuolatinéms apkrovoms - 1,35,
trumpalaikéms apkrovoms — 1,3.

Statinio gyvavimo trukmé (priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produkty, i§ kuriy jis
pastatytas), naudojant statinj normalaus naudojimo sglygomis ir per visg gyvavimo laikotarpj laiku atliekant batinus
statinio priezidros bei remonto darbus turi bati:

Specialiosios paskirties pastatams: - i$ plyty maro, stambiaplok$¢iai, betono bloky, statinio gyvavimo trukmeé -
100 mety.

9. KONSTRUKCIJUY APSAUGOS PRIEMONES NUO KLIMATINIO IR DREGMES POVEIKIO

Konstrukcijos nuo klimatologiniy poveikiy apsaugomos jrengiant hidroizoliacinius sluoksnius, sidles ir tarpus
sandarinant hermetikais, sandarinimo juostomis ir panasiai.

Konstrukcijoms jgilintoms j gruntg aplinkos saglygy klasé XC2, esan¢ioms pastato viduje aplinkos sglygy klasé
XC1. Konstrukcijoms nuo drégmés poveikio, besilieCian¢ioms su gruntu ant vertikaliy pavirSiy jrengiamas 2sl.
teptinés hidroizoliacijos sluoksnis, o cokolio Silumos izoliaciné ploksté, tuo atveju jei naudojamas puty polistirolas
nuo drégmés ir mechaniniy pazeidimy uzdengiama koréta membrana. Kai naudojamas ekstrudinis polistirenas XPS
koréta membrana nebdtina, bet rekomenduojama. Grindy konstrukcijose (patalpoms, kuriy drégnas rézimas)
jrengiama 2sl. teptinés hidroizoliacijos. Konstrukcijas padengiant hidroizoliacinémis, antikorozinémis ir kitomis
medziagomis bitina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojas ar jy atstovai, kad uztikrinti
patikimg ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Konstrukcijy antikoroziné sauga. Metalinés konstrukcijos turi bdti apsaugomos nuo korozijos pagal TS “Plieno
darbai” nurodymus.

Metalinéms konstrukcijoms priklausomai nuo aplinkos salygy, pagal ISO 12944-2 turi biti uztikrintos koroziSkumo
kategorijos: patalpoje — C1 — labai zema, patvarumo lygis — Zzemas (L) nuo 2 iki 5 mety, lauke — C3 — vidutine,
patvarumo lygis vidutinis (M) nuo 5 iki 15 mety.

Statybinés metalinés konstrukcijos apsaugomos nuo korozijos dazant, cinkuojant, naudojant nerudyjantj plieng
(derinama su projekto architektu). Konstrukcijoms, kur naudojamas nerudyjantis plienas - AISI 306 (arba gali buti
naudojama kita klasé susiderinant su Technine priezidra, UZsakovu ir projekto vadovu).

Konstrukcijy pagaminty i§ uzdaro profilio plieniniy vamzdziy siekiant iSvengti vidinés korozijos, visi galai turi bati
uzhermetizuojami. Visos metalinés detalés ir konstrukcijos turi bati iSvalytos sméliasrove nuo radziy ir neSvarumy
pagal LST EN ISO 8501-1 ir i$ karto nugruntuotos ir padengtos antikoroziniais dazais. Dazymas atliekamas purskiant
aukstu slegiu, teptuku atliekamas tik atskiry viety pataisymas.

Visi sujungimo varztai turi bati cinkuoti arba nerudyjancio plieno.

Mediniy konstrukcijy saly€io su betonu, maru, metalu ar kitomis konstrukcijosmis dedama hidroizoliaciné tarpiné.
Visa pjauta ir klijuota mediena, iSskyrus naudojamg vidaus apdailos darbams turi bati apsaugoma jg jmirkant
antiseptikais. Taip pat medinés konstrukcijos turi bati apdorotos priemonémis didinanéiomis atsparumg drégmei.
Mediniy konstrukcijy tvirtinimui ir sujungimams nadojamos gamyklinés cinkuotos arba nerudyjancio plieno detalés.

Pjautos medienos konstrukcijy gamybai naudojama: laikan¢iom konstrukcijom A kokybés klases, o likusiems
pagalbiniams elementams B kokybés klasés spygliuoCiy mediena. Pjautos medienos drégnumas ne didesnis kaip
20%, klijuotos ne didesnis kaip 12%.

Statybos metu pazeistos konstrukcijy apsauginiy dangy vietos valomos, gruntuojamos ir i§ naujo padengiamos
naujos dangos sluoksniu laikantis gamintojo keleiamy reikalavimy ir nurodymy. Kai konstrukcijy sujungimas
atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai, dazy apgadinimas nus$lifuojamas ir i karto danga yra atnaujinama.

Priklausomai nuo eksploatacijos vietos (pvz. eksloatuojant lauke) konstrukcijy dazai, betoniniai pavirSiai,
hidroizoliacinés ir kitos medziagos turi bati ilgaamzés, atsparios ultravioletiniy spinduliy, drusky, chloridy ir kitokiam
cheminiam poveikiui.

Rangovas prie§ konstrukcijy padengimg tam tikromis dangomis turi pateikti techninei priezidrai arba UZzsakovui
(statytojui) pasirinktos sistemos sertifikatus, atitikties dokumentus jrodancius apie dangy tinkamumg naudoti
konstrukcijoms, kurias ruoSiamasi padengti atitinkamomis dangomis.

10. ATITVARY SILUMINES CHARAKTERISTIKOS

Pagal STR 2.01.02:2016, 22p. reikalavimus, kei¢iamy ar naujy pastato atitvary (jy daliy) Siluminés savybés turi
atitikti reikalavimus, keliamus C energinio naudingumo klasés pastaty atitvaroms (jy dalims).

11. PROJEKTINIYJ SPRENDINIY ATITIKT| PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR
ESMINIAMS STATINIY REIKALAVIMAMS

Projekto konstrukcinés dalies sprendiniai jgivendina esminius statinio reikalavimus, privalomyjy dokumenty bei
projekto dalj normuojanciy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
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dokumenty reikalavimus. Sio statinio statybai numatyti gaminiai, medziagos ir priemonés turi atitikti kokybés,
sanitarijos ir estetinius reikalavimus. Atlikus konkre€ius darbus sutvarkoma aplinka, surenkamos ir iSveZzamos
Siukslés. Statinio statybos metu batina laikytis prieSgaisrinés saugos taisykliy, darbo saugos, higienos ir kity
reikalavimy. Privaloma vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais.

Pagal STR2.01.01(1):2005 ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®. Projektiniai sprendiniai atlikti, taip kad
statybos bei eksploatacijos metu nesukelty tokiy pasekmiy, kaip:

- viso statinio ar jo dalies gritties;

- neleistiny deformacijy;

- Zzalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai dél dideliy konstrukcijy deformacijy;
- zalos, kurios pasekmeés yra neadekvacios jg sukélusiai ypatingai priezasciai.

Projekto dalies sprendiniai parengti pagal energetinio naudingumo sertifikato, investicijy plano, statinio kadastriniy
matavimy ir registracijos Nekilnojamo turto registre dokumenty, pastato laikanc€iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy
techninés buklés jvertinimo dokumenty duomenis, atitinka techninés uzduoties, prisijungimo salygy reikalavimus.
Projekto sprendiniai neprieStarauja teritorijy planavimo dokumentams, atitinka esminius statinio reikalavimus,
nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy. Pastatas néra nekilnojama kultGros paveldo vertybé. Sklypas patenka j
kultdros vertybés - Skuodo (kodas KVR 17108) - teritorijg. Pastato rekonstravimo sprendiniai jtakos kultlros vertybés
vertingosioms savybéms - Gatviy tinklas, "Zydy miesto" aik$tés planas ir tiriné erdviné kompozicija, kapitalinio
uzstatymo fragmentas - netureés.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai atliekami iki galo — ,pilnas jrengimas®, atnaujintas (modernizuotas)
pastatas ar jo dalis — tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) darby neturi pablogéti kity
pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie paliekami tokioje pat bikléje, kurioje buvo iki darby
pradzios. ZodZiai ,pilnas jrengimas* turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose,
bréziniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi
pilnam darby atlikimui.

Sanaudy kiekiy ziniarasgiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursy poreikio
Ziniaras€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos eksploatacijos)
normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima tiksliai apskaiiuoti
darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ziniarastyje nurodomi prognozuojami
arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.
Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy
gamybos atlieky ar natdraliy netek¢iy. STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius
reikalavimus.

Esamy konstrukcijy padétj, esamy konstrukcijy atraminius mazgus, vietg, jy iSdéstymg, altitudes, esamy
konstrukcijy bukle ir t.t. batina tikslinti pilnai jas atidengus pvz. pamaty konstrukcijos, prie$ statybos darby pradzig
arba statybos darby metu ir Sio projekto numatytus sprendinius tikslinant. Atidengus uzdengtas pastato konstrukcijas
bdtina informuoti UZsakova ir tehcninio darbo projekto Rengéjg dél uzdengty konstrukcijy stiprinimo reikalingumo.
Prie$ naujy konstrukcijy jrengimo darby pradzig batina iSsiramstyti, gretimas konstrukcijas sustiprinti ar laikinai
nuardyti esamg apdailg nuo esamy konstrukcijy, nepazeidziant esamy konstrukcijy, véliau tiek demontuotg apdailg
ar kitas konstrukcijas privaloma atstatyti neprastenémis medziagomis nei kad buvo. Sie sprendiniai turi bati jsivertinti
ir numatyti statybos darby technologijos projekte, kurj pasirengia rangovas.

ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bdti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninius liudijimus (ETL) ar jvertinimg (ET)) ir/arba pazenklintas
CE Zenklu, arba 8is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

Taip pat visi statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai — sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei
tokiy néra — medziagoms atveztoms i$ kity Saliy — uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo
bei stabilumo, uztikrina gaisrine saugq ir saugig eksploatacija, pagerina higienos sglygas.

lgyvendinant projektg Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.
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Statybos darbai vykdomi grieZtai pagal projektg, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Rangovas teikdamas pasitlymg privalo jvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visy darby
uzbaigimui. Visi projekto papildymai, patikslinimai derinami projekto vykdymo priezZitros metu.

Pries atliekant, bet kokius nukrypimus nuo techninio darbo projekto sprendiniy, juos privaloma suderinti su
UZsakovu bei techninio darbo projekto Rengéju.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TURINYS

1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus
1.2. Reikalingy papildomy geologiniy ir kity tyrimy batinumo prie$ rengiant projekto dalies darbo projekta;
1.3. Darbo projekto dalies ekspertizés atlikimo batinumo;
1.4. Atliekamy bandymy (nurodant bandymy metodikg ir rezultaty jvertinimo kriterijus);
1.5. Sarasai paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai;
1.6. Kiti reikalavimai. Gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka.

2. Reikalavimai statybos paruo8imui, Zemés darbams ir pamaty pagrindy jrengimo darbams

2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
27.
2.8.
2.9.

Ardymo ir iSmontavimo darbai

Zemés darbai

Nuogrindos rekonstravimas.

Betono darbai

Esamy gelzbetoniniy konstrukcijy remontiniai sprendiniai
Plieno darbai

Mdro darbai

Esamy mudriniy sieny remontiniai sprediniai

Karkasiniy pertvary jrengimas

3. Reikalavimai hidroizoliacijos ir Siltinimo, grindy pasluoksnio jrengimo darbams

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

Hidroizoliacijos jrengimas

Statybiné Silumos izoliacija

Pastato sieny Siltinimas

Pastato sieny Siltinimas, jrengiant védinama fasado sistemg

4. Reikalavimai metalo darbams, konstrukcijy apsaugai nuo korozijos

0 2022-10 Statybos leidimui. Rangos konkursui. Statybos darbams.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Si techniné specifikacija yra konstrukcijy projekto dalies dokumentas, taip pat viso projekto techniniy specifikacijy
dalis ir negali bati analizuojama bei vertinama atskirai.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ p. 37 nuostatomis, jei Projekto
dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréziniai;

4. sgnaudy kiekiy zZiniarasdiai.

Visais atvejais, jei randama neatitikimy Projekto dokumentuose, prie$ priimant sprendimus dél interpretacijos
kreiptis | Projektuotojg konsultacijai.

Visi projekte numatyti darbai, medziagy kiekiy Ziniaras&iuose nurodytos medzZiagos, gaminiai ir jrenginiai statybos
metu turi bati jvykdyti, surinkti, sumontuoti ir jrengti specifikacijose ir/arba gamintojo instrukcijose ir nurodymuose
numatytu bddu, nepaisant to, ar Projekte buvo paminétos ir/ar aprasytos visos jvykdymui reikalingos medziagos ar
komplektuojandios detalés. Rangovas privalo jvertinti ir numatyti komplektuojanciy, ar tvirtinimo detaliy, montavimo
medziagy ir kity pagalbiniy priemoniy Projekte numatytiems statybos darbams vykdyti, poreikj.

Visi ant fasady pavirSiaus sumontuoti ir jrengti elementai ir konstrukcijos — reklamos, laikikliai, inzineriniy sistemy
kabeliai, vamzdziai ar jrenginiai (pvz. elektros apskaitos spintos) turi bati nukelti su savivinky ar naudotojy leidimu
bei ju nustatytomis sglygomis. Pabaigus statybos darbus visi elementai turi bati vél pritvirtinti savininky ar naudotojy
nurodytose vietose.

1.1. NUORODOS | NORMATYVINIUS IR KITUS DOKUMENTUS, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS
VYKDANT STATYBOS DARBUS

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. — patvirtintos LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637.

ST 121895674.06:2009 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai"

ST 121895674.06:2009 "Betonavimo darbai"”

ST 121895674.06:2009 "Muaro darbai"

ST 121895674.06:2009 "Surenkamy konstrukcijy montavimo darbai"

ST 121895674.06:2009 "Stogy jrengimo darbai"

ST 121895674.06:2009 "Hidroizoliavimo darbai"

ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai"

ST 121895674.06:2009 "Pastaty apsaugos nuo triuk§mo jrengimo darbai"

ST 121895674.06:2009 "Pastaty fasady Siltinimo darbai"

ST 121895674.06:2009 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

ST 121895674.06:2009 "Statiniy remonto ir rekonstravimo darbai”

ST 2491109.01:2013 ,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas"

ST 121895674.205.20.01:2012 ,Fasady jrengimo darbai. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas"

ST 2124555837.01:2013 ,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu”

ST 121895674.350.01:2012 ,Hidroizoliavimo darbai*

ST 300026902.300.10.01:2013 ,Statinio vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy jrengimas”.

ST 300026902.300.10.02:2013 ,Statinio Sildymo inzineriniy sistemy jrengimas".

LST EN 13830:2005 ,Sienos apdaras. Gaminio standartas”

LST EN 12210+AC:2004 ,Langai ir durys. Atsparumas véjo apkrovai. Klasifikavimas*

LST EN 12208:2004 ,Langai ir durys. Vandens nepralaidumas. Klasifikavimas®

LST EN 12207:2004 ,Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas*

LST EN 12400:2003 ,Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas®

LST EN 1192:2004 ,Durys. Stiprumo reikalavimy klasifikavimas*

LST EN 13115:2002 ,Langai. Mechaniniy savybiy klasifikavimas. Vertikalioji apkrova, iSkreipimas ir veikian&iosios
jégos*

LST EN 12217:2004 ,Durys. Veikiamosios jegos. Reikalavimai ir klasifikavimas®

LST L ENV 1627:2002 ,Langai, durys, skydai. Atsparumas jsilauzimui. Reikalavimai ir klasifikavimas*

LST EN 12600:2003 ,Statybinis stiklas. Bandymas Svytuokle. Lakstinio stiklo smiginio bandymo metodas ir
klasifikavimas®

LST EN ISO 10077-1:2004 ,Langy, dury ir uzsklandy S$iluminés charakteristikos. Silumos perdavimo
apskaiciavimas. 1 dalis. Supaprastintasis metodas (ISO 10077-1:2000)"

LST EN ISO 12567-1:2002 ,Siluminés langy ir dury charakteristikos. Silumos perdavimo koeficiento nustatymas
karstosios dézés metodu. 1 dalis. Langy ir dury deriniai (ISO 12567-1:2000)%;
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LST EN 13049:2003 ,Langai. Minksto ir kieto kiino smdgis. Bandymo metodas, saugos reikalavimai ir
klasifikavimas®.

LST EN ISO 10140-4:2010 ,Akustika. Laboratorinis pastato elementy garso izoliacijos matavimas. 4 dalis.
Matavimo proceddros ir reikalavimai“

LST EN ISO 717-1:2013 ,Akustika. Statinio atitvary ir jo daliy garso izoliavimo jvertinimas. 1 dalis. Ore sklindancio
garso izoliavimas*

LST EN 826:2013 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos gniuzdant nustatymas*

LST EN 13707:2014 ,Lankstieji hidroizoliaciniai lak&tai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangy lakstai.
Apibréztys ir charakteristikos*

1.2. REIKALINGU PAPILDOMU GEOLOGINIY IR KITU TYRIMU BUTINUMO PRIES RENGIANT PROJEKTO
DALIES DARBO PROJEKTA

Néra.
1.3. DARBO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZES ATLIKIMO BUTINUMO

Néra.
1.4. ATLIEKAMU BANDYMU (NURODANT BANDYMU METODIKA IR REZULTATU JVERTINIMO

KRITERIJUS)

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Matavimai. Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir paZymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant
kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos stebéjimo padéties. AikSteléje laikomuose
bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy
koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Badtina jvertinti paklaidy
susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebuty besisumuojancios tik j vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz
statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy
matavimo normatyvy.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg
darbo jéga.

Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby koordinavima aiksteléje su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy
rasiy jranga bty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais, prie$
pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Bandymai. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimag sprendimy priémimui dél basimy darby
organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio
bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas
turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios zinybos.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziGvimo.

Atidavimas eksploatacijai. Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanc&iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inZineriniy tinkly iSpildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
besiremianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos
metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

Priémimas. Pastato priémimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy S$alinimas®. Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas turi buti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi
pablogeti kitu pastato daliu ir teritorijos eksploatacines savybes — jie turi likti ne blogesnes bukles, nei buvo iki darbu
pradzios. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti
véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus
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Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto
reikalavimus.

Defekty taisymas. Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirSiai turi bdti uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavir§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira
nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar
konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas elementas pagamintas i§ gaminiy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakeiiama
nauja. Jei suremontuotas elementas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

1.5. SARASAI PASLEPTUY DARBU, KURIU PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI

Néra. Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus ir statybos priezidros InZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus. Pagrindiniy paslépty
darby patikrinimo ir iSbandymo darby sgra$as:

e pamaty apziuréejimas prie$ uzpilant gruntu;
kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apZziGréjimas:
pamaty ir rdsio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
perdanguy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;
deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;
metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
damtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;
e langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkam8ymo ir jtvirtinimo darby patikrinimas prie$
angokrasciy tinkavima;
e stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas.

1.6 KITI REIKALAVIMAI. GAMINIYU, MEDZIAGU IR SPALVYU PAVYZDZIYU APROBAVIMO TVARKA

Visi statybvietéje naudojami produktai (gaminiai ir medziagos) prie$ pradedant darbus turi bdti suderinti su
Statytojo atstovu ir/ar techninés priezilros vadovu.

Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui, Techninés
priezitros vadovui ir Statinio projekto priezitros vadovui iki Darby pradZios patvirtinimui gauti. Rangovas neturi teisés
uzsakyti pagrindiniy produkty be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat Darby uzbaigimo.

Sgnaudy ziniaraS€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams, medziagoms ir montavimo bddams galimi
alternatyvis pasidlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Techninés
prieziros vadovas turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Statytojui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijg ir
kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

Kilus abejonei dél apdailos medziagos spalvos atitikimo projektui ar batinybei parinkti analogiSkg medziagos
spalvg pagal tikslines Rangovo pasirinktos apdailos medziagos paletes, batina kreiptis | Projekto rengéjg
konsultacijai.

2. REIKALAVIMAI STATYBOS PARUOSIMUI, ZEMES DARBAMS IR PAMATU PAGRINDU JRENGIMO
DARBAMS

2.1. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekamas etapais pagal vykdomy
darby eiga. ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su Uzsakovu ir Techninés
priezidros inZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

a) laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojanciu norminiu dokumentu DT
5-00 SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES STATYBOJE.

b) statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése-konteineriuose arba
pana$iais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i$ auk3Cio ne didesnio kaip 3 m.
Vieta, j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

d) nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
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Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Techninés priezidros inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus Techninés
priezidros inzinieriui. Pazeidimy reikSmingumui jvertinti gali bati reikalingi statinio konstrukcijy tyrimai. Pagal tyrimy
iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo:

a) kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medZziagas netinkamas pagal naujg projektg, o0 esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

b) naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian€ius kuo maziau dulkiy.

c) nesuriStg asbestg kuo grei€iau ir geriau susiurbti siurbliu, turin€iu asbesto plauselius sulaikantj filtrg. Imtis
priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin€iy medziagy dulkés nepasklisty uz pastato ar darbo zonos riby. Vykdant
darbus vadovautis DARBO SU ASBESTU NUOSTATAIS, nauja redakcija, galiojancia nuo 2015-06-10 (TAR, 2015-
06-09, Nr. 2015-09061).

d) kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius drékinti.

Paliekamo pastato biklé. Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva.
Visi aptaskymai ar nuvarveéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais bldais. Pastatas turi bati paliktas Svarus.

2.2. ZEMES DARBAI

Bendrieji nurodymai. Zemés darbai yra statybos darby rasis, kai statybos reikméms kasama natirali Zeme,

pilama atveztiné Zemé ar atlieckami poZeminiai darbai. Numatomi Zemés darbai statybvietéje:
e Pamato Siltinimo darbams atlikti reikalingi pamato atkasimo darbai;
e Panduso remontui reikalingas grunto kasimas;
¢ Nuogrindos ir pastato priegy dangy jrengimui reikalingas grunto kasimas.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai j pastatg ir nuoteky
iSvadai turi bdti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas rankiniu bddu, dalyvaujant
inZineriniy tinkly atstovui.

Statinio statybos rangovas ar statantis Gkio budu statytojas, privalo Statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka paskirti statinio statybos vadovg. Statinio statybos vadovas privalo:

- pradéti vykdyti Zzemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty savivaldybés ir valstybés
tarnautojy rastiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektg arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy
pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zzemés darby vykdymo
aprasSg ir schemg (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby Zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio
nuzymejimo vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

- iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly
Zemés darby pradzios laika ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos
zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas;

- Zzemes darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultiros paveldo objekty
teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
derlingg dirvozemj, reljefg bei Zeldinius nuo galimos zalos;

- nepradeti zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka nejrengtos
suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés;

- jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiros paveldo departamento
nustatytomis salygomis;

- prie§ Zemés darby vykdymo pradZzig veikianCiy inZineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose suderinti su
jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio,
kity inZineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus
(Sie nurodymai jraSomi j statybos darby Zurnalg);

- prie§ Zzemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei statybos leidimas arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi), gauti daugiau nei prie$ 1 metus.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZzinomos, juos
naudojanciy jmoniy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy
vieta. Jei kasant Zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai statiniai ar
archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas —
rangovas ar statantis Okio badu statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemeés darby vykdymo priezidros tvarkg, apie jg praneSa kaséjui ir leidzia
testi darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly rasiy ir bendrijy radavieciy ar
augimvieCiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytg Zalg
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suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas Zalos pobudis,
priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zzemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medZiagomis bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius zZenklus, kitus jrenginius,
priedgaisrinius kelius, nekilnojamujy kulttros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar Zzemés
darby technologijos projektu (SDTP) o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - Zemés darby
vykdymo apraSu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zzemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Paruosiamieji darbai. Rangovas pagal brézinius turi nuzymeéti teritorijg, kurioje bus vykdomi valymo bei kasimo
darbai. Prie$ pradedant Zemés darbus i$ aikStelés turi bati pasalintos visos kliGtys, tokios kaip krimai, medziai,
kelmai, SiukSlés, turi bati nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos j kitg vietg ar iSjungtos darbams
trukdancios veikian&ios komunikacijos ir panaSiai.

Vykdant grezimo ir kasimo darbus $alia esamy pamaty, Suliniy, kanaly ir komunikacijy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciosiomis konstrukcijomis (greztiniy poliy atraminémis sienutémis ar pan.) arba jrengti klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitrg dél minéty jrenginiy
dispozicijos ir jy nurodytais bidais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada
leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zzemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona. ISkastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietéje, sandéliuojamas statybos aiksteléje. Netinkamas
gruntas turi bati iSvezamas.

Statybvietés lyginimo, pamaty duobiy kasimo ir dirbtinio pagrindo jrengimo darbus turi priimti Techninés priezidros
atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. Statiniy pamaty duobés ir tran$éjos iSkasamos, jose atliekami darbai per
kuo trumpesnj laikg, kad neirty natdrali grunto struktdra, neslinkty Slaitai ir nesumazéty pagrindo stiprumas.

Kasimas. Kasimas visoje statybos aiksteléje turi bati vykdomas tokiu eiliSkumu ir taip, kad baty jmanoma atlikti
visus specifikacijoje nurodytus darbus.

Bdtina atkreipti ypatingg démesj j tai, kad nebity suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos profilis. Visos zemés
iSkasos (jeigu reikia) turi bati sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami mediniy konstrukcijy arba metaliniy skydy pagalba,
priklausomai nuo iSkasos gylio. Visos zemés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys
apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie
tai pranesti statybos techninés priezidros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui. ISkastos pamaty
duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés - +0 mm ir -50 mm.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty darby aktas, leidZiantis
jrengti pastato laikan&iy konstrukcijy pamatus. rengiant dirbtinius pagrindus gali biti naudojamas Zvyras su smulkme
su Siais rodikliais: Smulkios frakcijos — iki 10%. Grunto granuliometrinés sudéties rasiuotumo koeficientas cu<3.
Gruntas turi biti sutankintas pasiekiant Sias charakteristikas: Y=1,8t/m?; c=0; $=30°; E=40MPa; qc=15Mpa, kp=0,98.
Turi bati sutankintas visas supilto grunto sluoksnis.

Dirbtinio pagrindo jrengimui, kur numatoma didelé apkrova, rekomenduojama naudoti skalda su su Siais rodikliais:
frakcija 16/32; sutankinimo koeficientas Evd=60 Mpa. Dirbtiniai pagrindai jrengiami ant esamo piltinio grunto
(sutankinto pasiekiant ne maziau Evd=20 Mpa).

Dirbtiniai pagrindai jrengiami, nukasus netinkamo grunto sluoksnius. Jrengiant dirbtinius pagrindus batina atlikti
bandomajj tankinima. Turi bati pasiekti projektiniai sutankinimo rodikliai. Gruntai turi bati be organiniy priemaisy.
Grunto sutankinimas pakankamas jei gautos statinio zondavimo reikSmes qc didesnés arba lygios nurodytoms
projekte. Jei gautos reikSmés mazesnés — gruntas turi bati tankinamas papildomai ir vél atliekama sutankinimo
kokybés kontrolé.

UzZpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés bati uzZpiltos, nepatikrins Techninés priezitros
inZinierius ir nepadarys atitinkamy jraSy dengiamy darby aktuose. Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus
bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint inZineriniy tinkly geodeziniy nuotraukuy.

Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy taip pat neturi bati grunte tirpstanéiy druskuy,
kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Parinktas tankinimo
mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

ISkasy sutvirtinimas ir apsauga. ISkasos numatytos kaip atviri nuozulnis grioviai, kuriems atramos
nereikalingos. ISkasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje”
reikalavimus. Jei iSkasos bus su vertikaliais krastais, jos turi bdti tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba
plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atremimas neturi liestis ar
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praeiti per nuolatinius darbus. ISkasos ir Slaity pavirSiai turi bdti suformuoti lygas. ISkasy ir Slaity nuokrypiai nuo
projektiniy turi bati ne daugiau kaip £ 50 mm. 3 m. ilgio ruoze ir +100 mm. Per visg $laito ilgj. ISkasy gylio leistini
nuokrypiai — ne daugiau kaip -50 mm. Nuo nurodyty bréZiniuose pamaty altitudziy.

Maziausias iSkasos plotis turi bati bent 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.
Jei iSkasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos $Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos krasto.

Apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens. Prie$ darby pradzig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius,
organizuojamas pavirSinio vandens nuvedimas. Kasant batina atsizvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir
pavirsinis grunto vanduo. Kad pavirSinis vanduo nepatekty i$ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai,
o statybvieté iSlyginama su nuolydZiu i > 0,01. Rangovas turi pasirtpinti iSkasy apsauga nuo grunto permirkimo ar
persalimo. ISkasos turi bati tokio dydzio, kad baty jmanoma pa3alinti vandenj, jrengti iSkasy krasty atramas, pastatyti
klojinius, iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uzpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinima.

Kai gruntas kasamas Zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas jrengiant atvirgjj arba uzdarajj
drenazg, naudojant adatinius filtrus ar grezininius Sulinius su siurbliais.

Vykdant vandens pazeminimo darbus turi bati numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas, $laitus ir Salia
esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo. Vandens paZzeminimo sistemos, naudojamos Ziemos metu,
apSiltinamos.

Uzpylimas ir sutankinimas. UZpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés bati uzpiltos, nepatikrins
Techninés priezilros inzinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uZztikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius. Grunto
sutankinimui turi bati naudojama tinkama jranga — rankiniai ir mechaniniai plaktuvai, vibroplokstés ir vibrovolai.
Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su Techninés priezidros inZinieriumi suderintais prietaisais ir
metodais.

Vienu kartu uzZpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai,
atsizvelgiant j tankinamg medziagq ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >500
mm.

UzZpilamame grunte negali biti organinés kilmés priemaisy, ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly. Draudziama
tankinamg gruntag pilti j vandenj. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira zemesné kaip 1,5°C.
Tankinamas gruntas negali bati jSales, turéti ledo ar sniego priemaiSy. Sunkids grunto uzpylimo ir tankinimo
mechanizmai neturi dirbti arCiau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninés konstrukcijos. Negalima uzpilti gruntu
konstrukcijy, kuriy betonas nejgavo projektinio stiprio (po 28 pary kietéjimo).

VirSutinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida - £ 50 mm nuo projektiniy auks¢iy. Ypatingg démesj uzpilant ir
tankinant gruntg reikia atkreipti j tai, kad nebdty pazeistas uzpilamy konstrukcijy hidroizoliacinis sluoksnis.

Darby uzbaigimas. Baigdamas zemeés darbus Rangovas turi uztikrinti, kad visi TDP numatyti darbai bdty pilnai
atlikti. 1S aikStelés turi bati iSveztas visas atliekamas gruntas arba jis turi bati tvarkingai susandéliuotas numatytose
vietose. Statybos aikStelés pavirSius turi bdti uzbaigtas ir iSlygintas, aikStelés nuolydziai turi uztikrinti pavirSinio
vandens nutekéjimg, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi bati visiSkai jrengta ir gerai veikianti. Statybos
aiksteléje neturi bati Siuksliy, statybinio lauZo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir jrangos.

2.3. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS IR PANDUSO DANGOS |RENGIMAS

Bendroji dalis. Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos remontas atliekamas kai:

a) nuogrindos néra visai arba yra jos pazeistos dalys;

b) nuogrinda pasvirusi j pastato puse.

AuksSciau iSvardintiems pazeidimo atvejams taikomos Sios remonto priemonés:

a) naujos nuogrindos i$ betoniniy Saligatvio plyteliy jrengimas;

b) naujos panduso dangos i$ betoniniy trinkeliy jrengimas.

Aplink pastatg jrengiama nauja nuogrinda su betoniniy plyteliy danga. Dalis nuogrindos jrengiama su
drenuojanciu akmenuky sluoksniu. Betoniniy trinkeliy danga jrengiama ant panduso jrengiamo $alia jéjimo j pastats.

Nuogrindos su betoniniy plyteliy danga konstrukcijos sluoksniai:

o Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20 cm

. Skalda pagrindo sl. 15 cm

. Skaldos atsijy pasluoksnis 3 cm

. Betoniniy plyteliy danga 6 cm
Nuogrindos su drenuojancéiu zvirgzdu konstrukcijos sluoksniai:

) Zvirgzdo ir smélio miginio pagrindas fr. 0/45

. Védinama ir drenuojama akmenuky nuogrinda (2virgzdas fr. 16/63) 25 cm
Panduso tako su betoniniy trinkeliy danga konstrukcijos sluoksniai:

. Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 30 cm

o Armuotas betono pagrindo sluoksnis i§ C30/37, XF3 misinio, 10 cm

° Betono pasluoksnis i§ C30/37, XF3 miSinio, 4 cm
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o Betoniniy trinkeliy danga 6 cm
Panduso jspéjamuyjy pavirsiy su betoniniy trinkeliy danga konstrukcijos sluoksniai:

. Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 20 cm

. Skalda pagrindo sl. 15 cm

. Skaldos atsijy pasluoksnis 3 cm

. Betoniniy trinkeliy skirty jspéjamiesiems pavirSiams danga 6 cm

Pagrindo paruosimas. Gruntas turi bati sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai rengiami ant
iSlygintos ir sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga, priklausomai nuo grunty
savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i$ skaldos, smélio.

Nuogrindos turi bati daromos prie cokoliy aplink visg pastatg. Ant suSalusiy, suledéjusiy pagrindy ir statybinio
lauzo daryti nuogrindy neleistina. Pagrindy sutankinimo koeficientas 0,95.

Drenuojanti, atvira akmenuky nuogrinda. Vir§ sutankinto smélio iSliejamas betono pagrindas, ant jo montuojami
betoniniai vejy borteliai. Tarp borteliy ir namo cokoliy ant Zvirgzdo ir smélio misinio 0/32 arba 0/45 padaromas =250
mm storio @ 16-63 mm plauty akmeny sluoksnis.

Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas. Reikalavimai darbams ir medziagoms

Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 VI
skyriaus reikalavimus. Jy visuminis ilgis (gaminimo matmuo) neturéty vir§yti 320 mm. Sis nurodymas negalioja
papildomoms detaléms (trinkeléms).

Trinkeliy dangos jrengiamos vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis KPT SDK 19. Projekte suprojektuota pésciyjy tako betoniniy trinkeliy danga.

Trinkelés turi bati klojamos tarp bordidry (apvady) ar tarp kity jtvirtinty gretimybiy.

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis turi bdti tokios struktiros ir taip klojamas, kad eksploatacijos metu
apsaugoty dangos konstrukcijg nuo Salcio iSkyly. Projektuojamos dangos konstrukcija jrengiama ant F3 klasés pagal
jautrumag Salciui grunto.

Apatinis apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis turi bati nustatyta tvarka priimtas prie$ pradedant jrenginéti virSutinj
pagrindo sluoksnj.

Dangos pagrindas jrengiamas i§ 15cm skaldos sluoksnio.

Skalda sutankinama sluoksniais iki maksimalaus storio.

Trinkelés klojamos kai jau yra jrengti atraminiai borteliai. Ant pagrindo paskleidZiamas dangos pasluoksnis.
Pasluoksnio medziagos neturi jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindui turi bdti naudojamas geros sanklodos
nesuristasis mineraliniy medziagy misinys.

Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos eilémis ant 3 cm skaldos atsijy
iSlyginamojo sluoksnio.

Trinkelés klojamos paliekant 3-5 mm plocio tarpus sidlems, iSlaikant 0,5-3,0% grindinio dangos nuolyd;]. Sidles
tarp trinkeliy uzpildomos skaldos atsijomis, kuriy maksimalus gridétumas 0,2 mm. Grindinys sutankinamas vibracine
plokste/vibratoriumi su gumine apsauga. Po ,suvibravimo® sidles reikia dar kartg uzpildyti atsijomis. Paklojus trinkeles
Saligatvis turi bati Svarus, lygus ir atitikti projektinius nuolydzius.

Reikalavimai pagrindo sluoksniui

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji mineraliniy medziagy
misiniai. RC statybiniy medziagy atsparumas Salciui neturi virSyti 5 masés procenty (absoliut.) F4 kategorijai keliamy
reikalavimy pagal aprasg TRA MIN 07, kai daleliy <0,5 mm kiekis nevirSija 1,0 masés procento.

Pagal LST EN 933-1 nustatyty mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy
medziagy miSiniuose turi atitikti 1 lenteléje pateiktus reikalavimus.

1 lentelé. Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija UF
<5 UF5

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui reikalavimy néra keliama.
Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy
medziagy misiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais Kategorija OC
1,4D? | Db

LAIDA | LAPAS | LAPUY

NDP-21.024-TDP-SK-TS




100

90-99

OCoo

a) Kai sietai su 1,4 D ir 2 D dydzio akutémis neatitinka 1ISO 565/R20 serijos siety tiksliy numeriy, turi bati
pasirenkamas artimiausias sietas su didesnémis akutémis.
b) 18biry procentas per D sietg gali biti didesnis kaip 99%, bet tokiais atvejais tiekéjas turi deklaruoti tipine
granuliometring sudét;.

Granuliometriné sudétis
Pagal LST EN 933-1 nustatyta nesurisStyjy mineraliniy medziagy misiniy granuliometriné sudétis turi atitikti GB
kategorijos 3 lenteléje iSdéstytus reikalavimus.

3 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Eil. Nr. Nesuristasis misinvs ISbiros per sieta (mm) masés procentais
y 0,5 1 2 4 5,6 8 [11,2| 16 224 1315
Bendrosios 16— | 22— 35—
ribos 53519401 47 | e0 | ~ |88 | |
1 0/32 Tiekéjo
deklaruojama |10-30 |14-35| 237 | 30~ | _ [ 43| _ |e3-77
1 40 52 60
verté (S)
Bendrosios 16— 22— 35—
ribos 5351940 47 | ~ | e0o | ~ | e8| — |°°%
2 0/45 Tiekéjo
deklaruojama |10-30 [14-35| 23| — | 30-| _ |41 _ lg3_77
. 40 52 60
verté (S)
Bendrosios 16— 22— 55—
ribos - 930940 47 |~ leo | T 3588 - | s
3 0/56 Tiekéjo
d 14— | 23— 30— 63—
deklarLIJOJama - |10-30 35 40 - 52 - [43-60| - 77
verté (S)

Bendrosios ribos: bendrosios normuojamos granuliometrinés sudéties ribos (LST EN 13285, B priedas).
Tiekéjo deklaruojama verté (S): tiekéjo granuliometrinés sudéties deklaruojamos vertés ribos (LST EN
13285, B priedas).

4 lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinei sudéciai — palyginimas su tiekéjo deklaruota verte(S)

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte (S)

Nesuristasis misinys Leistinosios nuokrypos iSbiroms per sietg (mm) masés procentais
0,5 1 2 4 5,6 8 [11,2| 16 224 [ 315
0/32 15 15 +7 +8 - +8 - +8
0/45 15 15 +7 - +8 - +8 - +8
0/56 - 15 15 7 - +8 - +8 - +8

5 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinei sudéciai — skirtumai tarp iSbiry per sietus

NesuriStasis

Skirtumas tarp iSbiry ver&iy per sietus (mm) masés procentais

misinys 0,5 1/2 2/4 2/5,6 4/8 15,6/11,2| 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
0/32 - 4-15 7-20 - 10-25 - 10-25 - -
0/45 - 4-15 - 7-20 - 10-25 - 10-25 -
0/56 - - 4-15 - 7-20 - 10-25 - 10-25

Vandens (drégmeés) kiekis
Vandens kiekis nesuridtuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose pries jy panaudojimg ir sutankinimg turi bati
artimas optimaliam. Bendroji taisyklé yra ta, kad neturi bati maziau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto
optimalaus vandens kiekio.
Vejos bordiiry jrengimas. Reikalavimai darbams ir medziagoms
Vejos bortai statomi ant betoninio pagrindo. Betono storis po bortais ne maziau kaip 10cm. Betoniniai aplinkos
tvarkymo gaminiai turi atitikti LST 1551: 1999/1K: 2001 reikalavimus. Borto parametrai:100x8x20cm, gaminio stipris
40-50 MPA, atsparumas $Salciui F200, vandens jgérjs< 5%.
Borty sujungimo vietose negali bati iSkilimy arba prasikeitimy. Bortai statomi maksimaliai suglaudziant. Tarpeliai

tarp borty negali bati didesni kaip 10 mm ir turi bati uzpildyti cementiniu skiediniu.

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygas ir prie$ pradedant klojimo darus inZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.
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Trinkeliy dangai ant panduso bortas jrengiamas dedant krastine trinkele skersai panduso pamato sienai. Trinkelés
prie panduso klijuojamas cementinio skiedinio sluoksniu.

Ispéjamuyjy pavir§iy zmonéms su negalia jrengimas

|spéjamieji pavirSiai skirti priekyje esantiems aukscio pasikeitimams pazymeéti.

Prie$ laiptus, pandusus ir bet kokius kitus auk$Cio pasikeitimus turi bati jrengiamos geltonos betoninés trinkelés
su apvaliy kauburéliy pavirSiumi (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm),
jspéjamosios juostos plotis — 300 mm (trys trinkelés). Jspéjamujy pavirsiy vietos pazymeétos sklypo sutvarkymo plane.

Trinkeliy gaminio pvz.:

Trinkeliy techniniai parametrai: trinkelés matmenys - 200x100x80 mm;
stipris tempimui (skeliant) >= 3,6 MPa; atsparumas dilinimui <=20 mm
(klasé - 4, Zenklinimas — 1); vandens jgéris <= 6%, atsparumas slydimui
(ASV) — 70, atsparumas SalCiui (masés nuostoliai kg/m?) <= 1,0 (klasé
— 3, zenklinimas — D).

2.4. BETONO DARBAI

Bendroji dalis. Si specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betonui,
armatdros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

G/b konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal darbo bréziniuose pateiktus sprendimus ir techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 “Betonas. Specifikacija,
eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis” ir techniniy specifikacijy bei bréziniy reikalavimus. Turi biti naudojamas
tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bati naudojami. Betonas konstrukcijose turi bati
suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai nurodytos bréziniuose,
aiSkinamajame raste ir TS. Reikiamas betono klojumo konsistencijos (slankumo) markes pasirenka Rangovas,
priklausomai nuo betonavimo bido, konstrukcijos armavimo intensyvumo, uzpildy dydzio.

Bet kuriam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty
jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus kokybé.

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatirai daugiau kaip +5°C. Betonas turi bati
apsaugotas nuo persalimo pavojaus.

Projekte nurodyta betono marké turi bati pasiekta po 28 pary kietéjimo. Darbo projekte galimas patikslintas
nurodymas kokia turi bati atvezamo betono temperatira bei patikslintas reikalavimas atskiroms konstrukcijoms prie
kokiy temperatiry rekomenduojami betonavimo darbai.

Jei statybiniy daliy pavirSiy nuolat ar kartais lies vanduo, jas reikia padengti vandeniui atsparia danga.

Monolitinio gelzbetonio darbai. Monolitinio betono darbai susideda i$ (betono klases zitréti bréziniuose):

- panduso konstrukcijy betonavimo;

Visas betonavimo ciklas apima Sias stadijas:

» medzZiagy parinkimas betono misinio gamybai;

* klojiniy statyba;

» armatdros ir jdétiniy gaminiy gamyba ir sudéjimas j klojinius;;

* betono miSinio gamyba;

* betono miSinio gabenimas, klojimas ir iSlaikymas (priezira);

* betono kokybés kontrolé.

Betonas. Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatiros apsaugg nuo korozijos).

Uzpildai. Turi bati naudojami uzpildai atitinkantys LST 1476.7:1997 reikalavimus. DidZiausias uZpildo daleliy
skersmuo neturi virSyti:

1. vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukcijos matmens;
1. atstumy tarp armatdros strypy minus 5 mm;

2. 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo. Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjimag
stabdanéiy priemaisy (rigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali
bdti ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy istirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/I. Betonui geriausiai
tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei eZzery vanduo. Prie$ pradedant betono gamybg Rangovas turi pateikti
InZinieriui pilng vandens analizés ataskaita.

Plastifikuojantys ir prie$3altiniai priedai. Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui
naudojami cheminiai priedai turi bati aprobuoti InZinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST EN
12620:2003+A1:2008, reikalavimus. Gali bati naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma,
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klojumg, leidziantys mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laikg. Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati
naudojami priedai neagresyvis armatiros atzvilgiu. Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biti dedami |
gelzbetonj ir j betong su metalinémis jdétinémis detalémis.

Betono gamyba. Betono miSinio gamybai naudojamos medziagos turi bati aukstos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi bati rdSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali bati matuojami pagal tarj. Sudétinés
medziagos turi bati mechaniskai sumaiSomos kol betono miSinys tampa vienalyCiu. Sudétiniy medziagy kiekio
matavimy tikslumas turi bati ne mazesnis, kaip parodyta lenteléje Zemiau.

Cementas +3% reikalaujamo kiekio;

Skalda 5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo  +3% reikalaujamo kiekio;
Priedai 15% reikalaujamo kiekio.

MiSinio sudétis, kai miSinys iSpilamas i maiSyklés, negali bati kei¢iama.

Sviezias betono misinys. Betono misiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Betono mi$inio
sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiSkuma, tank|, stiprj, ilgaamziSkuma, armatdros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi biti tokia, kad miSinys
nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas. Betono misinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono
struktdra baty tanki, t.y. sutankinus standartiniu badu oro neturi bati daugiau kaip 3 [, kai uzpildai stambesni negu
16mm ir ne daugiau kaip 4 [J, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi bati tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiros, nesisluoksniuoty
ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.Monolitinio betono klojumas pagal kagio nuosligj,
priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi bati:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasé).
- uZtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypac¢ geras slankumas, kad uztikrinti tinkamg betono konsolidacijg formose ir aplink armatira,
klojumas turi bati didesnis (S3 klasés), taCiau bet kuriuo atveju neturi virsyti 100-110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi bGti galimai maZesnis, kad buty gaunama pakankama
betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy kategorijos.

Skylés ir niSos. Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrakimy, iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trikumuy.

Armavimo darbai. Armatiirinis plienas. Visos betono armavimui naudojamo armatuarinio plieno savybés turi
atitikti LST EN 10080:2006 reikalavimus. Armatdra gelZzbetoniniy konstrukcijy armavimui:

Nominalusis f Stipris (MPQ. _ Skersinés

Armatiiros Skersmuo PavirSiaus Itk charakte- skaiciuotinis armatiros
klasé mm ’ forma fyk ristinis fya(fo,2q) skaicdiuotinis
Fy(fo,2x) stipris (MPa)
S240 5,5-40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157
S400 6,0-40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263
S500 3,0-40,0 lygi ir 1,05 500 450(410) 360* 324
rumbuota (328) (295)

* — naudojant ristuose strypynuose ar tinkluose. () — skliausteliuose — vielinés armaturos.

Rangovas turi pateikti InZinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymuy sertifikatg, patvirtinantj plieno
atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali bati naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés savybés ne
blogesnés negu nurodytos auks$ciau. Kitokio armatdrinio plieno panaudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti
InZinieriaus sutikima.

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo bido, turi bdti ne mazesnis kaip:

- dengiant dujy-terminiu uzpurskimu - 120 mkm;
- dengiant karstu budu - 60 mkm.

jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo sidle reikia nuvalyti cinko sluoksnj. Po suvirinimo
pazeistg cinko sluoksnj batina atstatyti.

Armavimo darby vykdymas. Armavimo darbai susideda i dviejy pagrindiniy procesy: armatiros gaminiy
ruoSimo ir jy sudéjimo j betonuojamos konstrukcijos klojinius. Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal brézinius.
ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai turi biti lenkiami $altai. RuoSiant armatdros
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tinklus arba strypynus turi bati naudojami $ablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padét;j ir armatiros
ruosiniy matmenis.

Kad transportuojama armatdra nesideformuoty, tarp jos rysuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir stropy
uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais. ] patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal
jy montavimo technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas
| projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac¢ atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatdros eiliy ir
betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi bti aprobuoti InZinieriaus.

Darbo armatiros (nejtemptosios ir jtemptosios, jtempiamos | atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, turi bati
ne mazesnis kaip:

e armatiros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);
uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);
uzpildo gridelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm,;
monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;
¢ monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Maziausias atstumas nuo iSilginés armatidros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus (apsauginis
betono sluoksnis), atsizvelgiant | naudojimo salygy klase, pateiktas lenteléje.

Lentelé. MaZiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm).

_ Naudojimo salygy klasés
A”E‘;g‘iros XC2, | XD1, XD2, XD3,
X0 XC1 XC3, XF1, XF2, XF3, XA1 XA2 XA3
XC4 XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
IS anksto jtempta 20 30 35 50 35 40 50

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie
lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armataros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant plienines armatiros atraizas.
Armaturos strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu badu arba iSimtiniais atvejais suriSami
minks$ta iSkaitinta viela, suderinus su Inzinieriumi.

ISbetonuoty konstrukcijy prieziura. Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg
temperatdros ir drégmés rezimg. Betonas, kad baty drégnas, periodiskai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés
spinduliy, o Ziemg - nuo Sal€io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy
monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistinyjy.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm
Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg

aukstj:

- pamaty 120

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, iSskyrus 15

atraminius pavirSius

Elementy ilgio 120

Elementy skerspjavio matmeny +6, -3

Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5

Gretimy elementy auks¢&iy skirtumo sanddroje 3

2.5. ESAMU GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU REMONTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindo paruosimas. Betoniniai pavirSiai ripestingai nuvalomi. Pazeistos vietos pasalinamos mechaniskai
(nudauzant, frezuojant) arba, pavyzdziui, Slapiu sméliavimu. Po mechaninio pasalinimo nuo konstrukcijos drégna
smélio srove turi bati pasalintas dalinai paZeistas sluoksnis. Tada pavirSius nuplaunamas auksto slégio vandens
srove. Nuo visy metaliniy detaliy rGpestingai nuvalomos ridys, kad paruo$imo laipsnis blty bent SA 2 (naudoti
sméliavima, Slapig sméliavima, auksto slégio vandens srove arba metalinj Sepetj). Atskiras antikorozinis sluoksnis
nereikalingas, jeigu miSinio sudétyje yra korozijos inhibitorius. Ta€iau remontinj miSinj reikia kloti iSkart po metaliniy
detaliy nuvalymo. Pagrindas turi bati drékinamas 24 valandas iki remonto darby pradZios. Vandens kiekis priklauso
nuo vietiniy salygy (tai yra, oro, betoninio pavirsiaus tipo). Pagrindas sudrékinamas prie$ pat remonto darby pradzia.

Remontinis skiedinys turi bati atsparus Sal€iui, itin tiksotropinis R3 klasés remontinis misinys, skirtas betonui
remontuoti, be papildomy riSamuyjy ir antikoroziniy priemoniy. Gaminys turi bati skirtas horizontalaus ir vertikalaus
betono konstrukcijy paviriaus lyginimui, uzpildymui ir remontui pagal betono remonto principus. Sudétyje turi turéti
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korozijos inhibitoriy. Atskiry viety uzpildymas turi siekti iki 100 mm.Cemento pagrindu, modifikuotas polimerais,
sutvirtintas plastiko pluostu, specialiai pritaikytas fasady remontui.

Darby vykdymas. Darbus galima pradéti, kai visas vanduo susigers j konstrukcijg. Prie§ miSinio klojimg
pagrindas turi bdti drégnas, bet ne blizgus. Jei pavirSius lygus (bet nepazeistas) ar netolygiai absorbuojantis,
sukibimg reikia pagerinti padengus pagrindg cementiniu antikoroziniu gruntu, skirtu plieno armatdrai apsaugoti, kuris
dar naudojamas ir kaip riSamasis skiedinys skiediniy sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais uZztikrinti.

Tokiu atveju remontinis miSinys klojamas ant drégno cementinio antikorozinio grunto, kuris rapestingai jtrinamas
j pagrinda. Formuojant riSamajj sluoksnj takios konsistencijos remontinis miSinys jtrinamas | armatirg ir betoninj
pagrindg. RiSamajam sluoksniui galima naudoti ir cementinj antikorozinj grunta.

Kiekvienas iSlyginamasis sluoksnis turi bati 5-30 mm storio. Pildant skyles ir jtrikimus, kiekvieno sluoksnio storis
gali siekti iki 100 mm. Aplinkos ir pagrindo temperatira darby metu ir dar 5 dienas po jy pabaigos neturi nukristi
Zemiau 5 °C.

Priezidra. Tolesné priezilra labia svarbi uztikrinant optimaly remontinio misinio sukibimg, stiprj ir tvirtuma.
Tolesné prieziira — tai SvieZio skiedinio drégnumo iSlaikymas penkias dienas po darby pabaigos. Priezidros
veiksmingumg galima sustiprinti uzdengiant pavirsiy plastiko pléve ir taip sumazinant saulés ir véjo poveikj. Kad
plastiko plévé nesusitraukty ir neplysSty, pavirsiy reikia uzdengti i$ karto po remontinio misinio uztepimo.

Konstrukcijg reikia visada pagal galimybes dengti plastiko plévele saugant, pavyzdZiui, nuo oro salygy poveikio.
Sio etapo pabaigoje drékinimas palaipsniui mazinamas, kad staigus i§dziGvimas nesukelty Soko efekto, dél kurio
riSamasis sluoksnis gali sutrdkinéti ir susilpnéti. Remontinio miSinio techninés savybés turi bati ne prastesnés nei
nurodyta 1.1 lenteléje.

1.1 lentelé. Remintinio misinio techninés savybés

Sluoksnio storis 5-30 mm (100 mm atskiros ertmés uZpildymui)

Tinkamumo trukmé 45 minutés

RiSiklis CEM 11 A 42,5 R, greitai kietéjantis portlandcementis ir polimeras
UZpildas Natdralus 0—2 mm smélis

Sukibimo stipris, 28-a diena > 1,5 MPa (EN 1542)

Gniuzdymo stipris, 1-a diena 5 MPa (EN 12190)

Gniuzdymo stipris, 28-a diena > 25 MPa (EN 12190)

Susitraukimas / i$siplétimas Sukibimo stipris po bandymo > 1,5 MPa (EN 12617-4)

Cementinis antikorozinis gruntas, turi bdti polimerais modifikuotas, skirtas plieno armatiroms apsaugoti.
Naudojamas ir kaip riSamasis skiedinys skiediniy sukibimui su betonu ir plieniniais pagrindais uZtikrinti. Taip pat
skirtas plieno apsaugai nuo korozijos. RiSamoji danga skirta rankomis uztepamiems remontiniams skiediniams. Turi
atstatyti plieno armatiros pasivuojancig $armine aplinka, padidinti sukibimg tarp plieno ir betono bei tarp betono ir
betono, atsparus 3alCiui, mazo pralaidumo, uztikrinantis ilgalaike plieno apsauga.

Pagrindo paruosimas. Prie$ uztepant skiedinj, visus pavirSius reikia kruops$ciai nuvalyti. Ant metaliniy pavirsiy
neturi bati rGdziy ir bet kokiy kity terSaly ar korozijg skatinanciy produkty. Armavimo plienas turi bati paruostas
taikant abrazyvinj valyma iki SA 2-2 V2 pagal standartg EN-ISO 8503-1.

Betono pavirSius turi biti tvirtas, nuo jo nuvalytos dulkés ir laisvos dalelés. Cemento pienas, tepalai, riebalai,
aliejus klojiniams atlaisvinti ar betono kietéjimg greitinanti medziaga turi bati paSalinti, naudojant vielos Sepetj,
dantytkdijj, valant Zvyrasraute, auksto slégio vandens srove ar kitomis priemonémis. Karbonizuotg ir chloridy paveiktg
betong reikia pasalinti tuo atveju, jei jis supa armatirg. Maksimaliam sukibimui pasiekti pavirSius turi bati
pasiurkstintas. Prie§ grunto uztepimg sugeriamasis pagrindas turi bati gerai sudrékintas. Nesusigérusj vandenj nuo
pavirSiaus batina pasalinti. Jei grunto atviras laikas ilgesnis nei 10 minuciy, pagrindg reikia vél sudrékinti. Negalima
pradéti darby, jei numatoma, kad per 24 valandas po padengimo, temperatira bus Zemesné nei +5 C.

Darby vykdymas. Cementinis antikorozinis gruntas turi biti uzteptas ant plieno armatdros per tris valandas nuo
jos nuvalymo. Antrgjj sluoksnj reikia tepti po 4-24 valandy po pirmojo sluoksnio uztepimo. Gruntavimo sluoksnj ant
plieno reikia palikti kietéti maziausiai 4 valandoms, prie$ pakartotinj padengimg gruntavimo sluoksniu ar remontinio
skiedinio uznesimu.

Dengiant gruntavimo sluoksnj ant betono, prie§ uztepimag reikia sudrékinti betono pagrindg jsiurbimui sumazinti.
Sumaisytg skiedinj uztepti Sepeciu, uztikrinant, kad visur yra padengta. Skiedinys jtrinamas | betono pagrindg oro
poroms uzpildyti. Tada remontinj skiedinj uztepti ant Siek tiek Slapio, lipnaus grunto. Polimerais modifikuoto
cementinio grunto techninés savybeés turi biti ne prastesnés nei nurodyta 1,2 lenteléje.

1,2 lentelé. Polimerais modifikuoto cementinio grunto techninés savybés

Sudétis UZpildas maksimali frakcija — 0,5 mm
Atsparumas gniuzdymui Po 28 dieny > 30 Mpa

Atsparumas lenkimui Po 28 dieny > 6 MPa

Atviras laikas ant betono (esant +20 oC) 10 - 20 min.

Atviras laikas ant plieno (esant +20 oC) 20 - 30 min.
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Pastaba. Darbo instrukcija yra rekomendaciné. Pavyzdziui, vélesnés priezilros trukme gali skirtis priklausomai
nuo aplinkos salygy. Jtakos turi oro temperatlra, véjas ir pagrindo savybés absorbuoti vandenj. Taigi kiekviename
darby objekte pasirenkamas esanc€ioms sglygoms tinkamas budas, kuris uztikrins geriausias sukibimo, stiprumo ir
sandarumo savybes.

2.6 PLIENO DARBAI

Bendroji dalis. Si specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir jvairiy metaliniy
konstrukciniy elementy gamybai bei montavimui statybos aikSteléje, normatyvinius dokumentus, Kuriais
vadovaujantis parengta projekto konstrukciné dalis.

Prie$ darby pabaigg ir pridavima, papildomai patikrinti varZtus sujungimuose ir kur reikia - suverzti.

Visi konstrukciniai elementai turi bati i anksto pagaminti naudojant elektrinj virinimg ir surinkti statyby vietoje
naudojant varztus. Be iSskirtinio konstruktoriaus leidimo, virinimas, pjovimas ir Slifavimas negali bdti atliekamas
statyby aiksteléje.

Virinimo sujungimai turi bati bent tokio pat stiprumo kaip patys sujungti komponentai. Virinti tik lygy plieng be
rudziy, dazy ir t.t. Visos virinimo sidlés turi bati vientisos, be nutrakimy.

Nuslifuoti nudegimus ir astrius kampus 0,5 mm spinduliu - matomy konstrukcijy galuose, sujungimuose ir skylése.

Tvirtinimo detalés turi bati tinkamos elementy inkaravimui savo stiprumu, apdaila ir medzZiagine sudétimi.
Tvirtinimo detalés neturi sukelti korozijos ar blukimo.

Visos laikan&ios konstrukcijos turi bati pastatytos atsparios ugniai pagal taip kaip nurodyta projekte. Rangovas
turi imtis atitinkamy priemoniy transportuojant ir surenkant konstrukcinj plieng, siekiant kiek jmanoma labiau
sumazinti taisymo/paruoSimo batinybe apdailinimui. PrieS dazant, i$ karto po konstrukcijy surinkimo, pataisyti bet
kokius konstrukcinio plieno pazeidimus. Taisymas atliekamas po konsultacijy su dangy/dazy tiekéju.

Pastabos ir nurodymai. Plieno konstrukcijos turi turéti tinkamas detales (sujungimo plokstes ir skyles). Vietose
kur jungiasi plieno konstrukcijos su betonu, ar maru su skiediniu, naudoti izoliacine atramine juosta.

Rangovas turi j samatg jtraukti visg reikalingg papildomg plieng plieno konstrukcijoms, skirtg stogo krasty,
medienos karkaso, eksterjero detaliy, aliuminio profilio vitriny ir pan. Tvirtinimui /sustiprinimui, taip pat kam pazyméta
konstrukcinés dalies bréZiniuose ir detalése ar kas yra batina tinkamam tvirtinimui.

Apsauga nuo korozijos. Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka C3 (vidutiné agresyvumo) pagal LST EN ISO
12944-2:2018. Pagrindinés laikanciosios konstrukcijos turés biti padengtos specialiomis dangomis, apsauganciomis
nuo gaisro, pries tai padengus konstrukcijas antikoroziniu gruntu. Konstrukcijy apsaugai numatytas padengimas
antikoroziniu gruntu pagal LST EN ISO 12944-5:2020 “Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos (ISO 12944-5:2019)".

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine dangg, kurioje neturi bati jtrakimy, pusleliy, nutekéjimy. Danga
turi bdti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati auk$tas — pagal LST EN 1SO 12944-1:2018 “Dazai
ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 1-0ji dalis. Bendrasis jvadas
(1ISO 12944-1:2017)” — ne maziau kaip 15 metuy.

Konstrukciniai plieno gaminiai. Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir markeé turi atitikti LST
EN 10027- 1:2005 bei LST EN 10025-1:2005 reikalavimams. Kiekvienai konkreciai statybinei konstrukcijai ar
elementui naudojamas plienas bendrais bruozais apibldintas bréZiniuose ir sgnaudy Ziniaras&iuose. Visi
naudojami plienai turi bati suvirintinos kokybés bei turéti medziagos sertifikatus. Visos medziagos turi bati naujos,
tikslios formos ir be pavojingy radziy.

Laikanioms konstrukcijoms plieno markes turi bati ne mazesnés uz:
e sijoms S355 JR;

e kitiems elementams S235 JR.
Reikalavimai plieno stipriui:

Plienas
Stipris, (N/mm2) S355 S275 S235
Pagal takumo ribg fy 355 275 235
Pagal stiprumo ribg fu 470 410 360
Pastaba: stipris pagal takumo ribg nurodytas plienams, kuriy nominalusis storis <16 mm;
stipris pagal stiprumo ribg nurodytas plienams, kuriy nominalusis storis >3, <100 mm

Naudojami plienai turi bati lengvai virinami (jei nenumatyta kitaip projekte) ir turéti medziagos sertifikatus.
Metalinés konstrukcijos turi bati naujos, tikslios formos ir be defekty.
Alternatyviai gali bati naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, pries
tai suderinus su Techninés priezitros inzinieriumi ir Uzsakovu.
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Suvirinimo medziagos. Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2003 nurodytais kokybés
reikalavimais. Suvirinimo technologijg pasiilo Rangovas. Suvirinimo elektrodai turi bati tinkami suvirinimo tipui,
suvirinimo sidléms keliamiems stiprumo reikalavimams ir bazinio metalo savybéms. Suvirinimo darbams naudojamos
medziagos turi atitikti LST EN ISO 2560:2006, EN 1011 nurodytus reikalavimus. Suvirinimo medziagas reikia parinkti
taip, kad virintinés sitlés metalo stipriai pagal takumo ir stiprumo ribg, pailgéjimas, smaginis tgsumas buty ne
mazesni uz suvirinamy elementy plieno atitinkamas charakteristikas.

Kokybés kontrolé. Rangovas privalo nurodyti medZiagy kilme ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar kitus
dokumentus patvirtinancius naudojamy gaminiy kokybe. Naudojamos plieninés konstrukcijos turi bati naujos,
nenaudotos ir neturinios broko, mechaniniy pazeidimy ar kity defekty (taskinés ar pavirdinés korozijos Zidiniai,
radys, apdegos, riebalai, atsilupe seni dazai ir kiti neSvarumai).

Surinkimas ir pastatymas. Konstrukcijos turi bati pagamintos taip, kad baty patenkinti Zemiau pateikti
reikalavimai ir uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad baty atlaikomos véjo ir kitos bei kitos apkrovos
montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby pabaigos,
ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais bei suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezas€iy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai turi gauti
Techninés prieziuros inzinieriaus sutikimag. Turi bati paruosti laikino sutvirtinimo varztai. Didelio stiprumo varztai neturi
bati naudojami laikinam sutvirtinimui. Prie§ montavimg nuo sitliy susilieCianciy pavirsiy turi bGti nuvalomos ridys,
dulkeés, tepalai, dazai ir kitos paSalinés medziagos, kurios gali sumazinti trintj. Prie$ didelio stiprumo varzty tvirtinima,
sujungimy besilie€iantys pavirSiai turi bati visiSkai suliesti laikinais montaziniais varztais, kuriy turi bati daugiau kaip
30% visy varzty kiekio kiekviename sujungime. Jei Techninés priezilros inzinierius reikalauja, turi bati atliktas
bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.

2.7. MURO DARBAI

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus miro konstrukcijoms ir statybai. Tai statiniuose vidiniy mdro sieny ir
mdriniy pertvary uzmdrijimas, reikalavimai plytoms, blokeliams, skiediniui ir darby kokybei. Kei€iant projekte
numatytas medzZiagas, jos turi pasiZzyméti ne blogesnémis savybémis nei Siose specifikacijose, apraSytos ir
atitinkamy Zinyby atestuotos Lietuvoje.

Pertvary uzmdarijima vykdyti i§ silikatiniy plyty madro, naudojant cemento-kalkiy skiedinj. Statybai turi bati
naudojami nauji anks€iau nenaudoti miro gaminiai. Jie turi bati Svards, nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo. |
statybos aikStele medziagos turi biti atvezamos su pasais, kuriuose turi bati pagrindiniai duomenys apie gamintojg
ir gaminj.

Blokeliams ir plytoms:

* gamintojo pavadinimas ir adresas,

» dokumento numeris ir iSdavimo data,

+ sutartinis produkcijos Zyméjimas,

» partijos numeris ir plyty kiekis,

» techninés kontrolés skyriaus Zyma.

Skiedinio miSiniui:

* gamintojo pavadinimas ir adresas,

» tikslus pagaminimo laikas (5 minuciy tikslumu),

» skiedinio marke,

» ri8amosios medZiagos pavadinimas,

» konsistencija (nurodant bandymo metoda),

*  miSinio kiekis,

+ priedy pavadinimas ir kiekis,

+ LSTL 1346:2005 standarto Zymuo.

Medziagos. Plytos. Paprastosios silikatinés plytos — Plytos matmenys 250 x 120 x 88 (h)mm.Turi bdti mdrijama
i tos pacios ruSies plyty prie$ tai suderinus su projektuotojais bei Inzinieriumi. Pagal (LST EN 771-2:2011)
gniuzdymo atsparumo klasé — 15, t.y. jy normalizuotas gniuzdymo atsparumas — 15,0 N/mm?2. Plyty matmeny leistini
nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybes, priémimas, tikrinimo btdai, gabenimas ir
laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011 nurodytus reikalavimus.
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Esminés charakteristikos vnt EksPloati‘:;eés L Kase

Matmenys: llgis, plotis, aukstis mm 250x120=88

Matmeny tikslumo kategorija mm +2 x £2 x £2 Tl
Guldomuyjy pavirSiy plokitumas mm NPD
Guldomuyjy pavirsiy lygiagretumas mm NPD
Geometriné forma: Stadiak. gretasienis

g
1 grupé
?30 ‘,@.

Stipris gniuzdant L guldomajam pavirsiui :
- vidutiné verte, N/mm’ 16,5 15
- normalizuoto stiprio verté N/mm’ 15
Sukibimo stipris (LST EN 998-2:2010 C pr.) N/mm’ 0,15
Degumas Al
Vandens jmirkis (LST EN 772-21:2011) % <14
Ore sklindan¢io garso izoliacija:
- tariamasis (bruto) sausasis tankis kg/m’ 1810 - 2000 2,0
Sausasis neto tankis kg/m’ NPD
Vandens gary difuzijos koef., u (pagal LST EN 1745 A priedg) 5/25
Siluminis laidum0 koef.(EN 1745, A.2 lent.) m*K/W 0,86
Atsparumas $al€iui (LST EN 772-18:2011) F2 (50 cikly)

Statybiniai skiediniai. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST EN 1996-2:2006 reikalavimus. Turi bati naudojami
cemento ir cemento — kalkiy skiediniai. Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui
(iSlyginamajam sluoksniui), jy sanddry (sidliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamujy ir izoliaciniy
sluoksniy jrengimui. Cemento — kalkiy skiediniai naudojami madro darbams.Skiediniy gamybai turi bati naudojamas
portlandcementas 42,5 klasés. Kalkés turi atitikti reikalavimus. Kalkés naudojamos midriesiems skiediniams gaminti,
reikia patikrinti jy tario pastovumg. UZzmaisyti pavyzdZziai turi bati aprobuoti InZinieriaus.

Smélis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi bati naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios
dalelés neturi virSyti 2,0 mm. Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Vanduo” iSdéstytus reikalavimus.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui, atsparumg SalCiui ir
pan.) turi bati aprobuoti InZinieriaus ir neturi prastinti skiedinio kokybés.

Mdriniams mryti naudojami skiediniai, kuriy marké yra S2,5 ir didesné.

- Vir§Zzeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maziau kaip 60%, riSikliu gali bdati
portlandcementas.

- VirS§Zzeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60%, riSikliu gali bdti pucolaninis
cementas.

Mirijant daugiasluoksnes sienas, skiedinio markeé turi bati ne mazesné kaip S5. Naudojamo paruosto misinio
iSsisluoksniavimas neturi virSyti 10%. Kg tik pagaminto misSinio vandens laikomumas turi bati ne mazesnis kaip 95%,
jei miSinys gaminamas vasarg, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu miSinys gaminamas ziema. Kai vandens laikomumo
bandymas atliekamas prekinio misinio naudojimo vietoje, minétas rodiklis turi bati ne mazZesnis negu 75% nustatyto
gamintojo laboratorijoje.

Reikalavimai skiediniams. Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie:
stipris gniuzdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.
Cemento skiediniy sudétis:

Skiedinio stiprio Sudétis tario dalimis Portlandcemantas 42,5 klasés Smélis 0/2 frakcijos
gniuzdant marké pagal -smali

LST 1346:1997 (cementas:smélis) kg | kg I
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 2486 1510 1035
515 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973
S30 1:2,0 520 472 1390 952
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Cemento — kalkiy skiediniy sudétis;

gniéﬂzﬁi"ﬁaﬁﬂgr@ - S(iiﬁ:fntlgg?siagl?;i)s P“ﬂgf’sdﬁgns’g:tas Kalkiy tesla Smalis 0/2 frakcijos
LST 1346:1997 : kg | kg | kg i
S25 12,6:12.1 40 82 | 300 | 274 1460 7000
S5 11,27.2 150 | 136 | 230 | 165 1440 985
S75 1.0.7.5.6 190 | 173 | 160 | 130 1420 975
510 10545 240 | 218 | 140 | 100 1390 966

Skiedinio stiprio gniuzdant marké pagal LST 1346:1997 rodo skiedinio stiprj gniuzdant, iSreik§tg MPa arba N/mm2.
Skiediniy stiprumas nustatomas pagal LST 1413.6. Mdrijant normaliomis sglygomis skiedinio stiprumas turi bati S5
markés. Jei mdro darbai atliekami ziemg, skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markémis didesnis, negu
mdrijant normaliomis sglygomis, t.y. S7,5 ir S10.

Tokie pat reikalavimai taikomi ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu esant neigiamai
temperatirai. Pradéjes kietéti cementinis ir cemento-kalkiy skiedinys neturi bati naudojamas ar vél atnaujinamas.
Vanduo | skiedinj po to, kai skiedinys jau pagamintas, negali bati pilamas. Skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis,
kurios baty sunaudojamos iki skiedinio stingimo pradzios.

Skiedinio ruosimas. Skiedinys turi bati ruoSiamas periodinio veikimo maiSyklése, kuriose galima tiksliai dozuoti
vandenj. Skiedinys gali bati ruoSiamas rankiniu badu ant mediniy ar metaliniy platformy, jeigu darbams reikalingas
nedidelis skiedinio kiekis. MaiSymo trukmé turi bati ne mazesné kaip 5 minutés. 2 minutes yra maiSomos sausos
medZiagos ir ne maziau kaip 3 minutes misinys maiSomas jpilus vandens. Vanduo yra dozuojamas priklausomai nuo
smélio drégmeés. Nebaigti maiSyti skiediniai arba skiediniai, po kuriy maiSymo praéjo pusé valandos, negali bati
naudojami darbams ir turi bati pasalinami i$ aikstelés.

Muro darbai. PrieS pradédamas darbus, Rangovas turi gauti ir pateikti Zemiau iSvardintus dokumentus ir
medziagy pavyzdzius: plyty technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas, ir Gamintojy reklamine
medZiagg apie visg jy gaminamg produkcijg. Taip pat turi bati gauti trys vienos plyty rasies pavyzdziai, kurie imami
i pirmujy partijy, atvezty j statybos aikstele. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradéti darbus.

IStisinés sienos turi bGti madrijamos i$ sveiky plyty. Pusplytés gali bGti naudojamos sieny suriSimui. Visi sieny
elementai ir kampai turi bti tikslds, o iSorinés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi biti grieztai lygiagrecios. Plytos,
laikomos lauke, turi bati sudétos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drégmés bei kito neigiamo poveikio.

Darbams turi bati naudojamas portlandcementas. Kalkés turi bati geros kokybeés, gesintos arba hidratuotos.
Smélis naudojamas darbams turi bati be molio, organiniy ar kity priemai8y ir kietas.

Sienos ir pertvaros turi bati marijamos tiksliai iSlaikant mrijamy sieny horizontalumg ir vertikalumg, sialiy
perriS§ima, jy storj.

Horizontalios maro sidlés turi bati 12mm ploc€io, o vertikalios 10mm plocio. Armuoto murinio horizontalios sillés
storis yra priimamas susikertanCiy armatdros tinklelio strypy diametry suma +4mm, bet ne didesnis kaip 16 mm.

Jeigu reikia laikinai nutraukti mdro darbus, siena turi buti uzbaigiama nuozulnia arba vertikalia sille. Jrengiant
vertikalig sitle, ne re€iau kaip kas 1,2 m pagal aukstj ir kiekvienos perdangos lygyje, bdtina j jg jdéti armatarinius

Mdrijamas sienas ir pertvaras batina inkaruoti metaliniais inkarais prie pastaty laikanciy konstrukcijy (kolony),
kiekvienos perdangos ir denginio ploksciy ir pan.

Po palangémis, vir$ langy ir dury turi bati dedamas hidroizoliacijos sluoksnis su nuolydziu j iSore. Tarp iSorinio
maro sluoksnio ir Siluminés izoliacijos paliekamas 4,0cm ploCio tarpas, kad pro jj galéty iSgaruoti (patekusi per plyty
sidles ir pan.) drégmé. Vir§ hidroizoliacijos ir virSutiniame oro tarpo lygyje tarp iSorinio sluoksnio plyty paliekamos
atviros sidlés - angos. 20m? sienos plotui $iy angy paliekama - 75cm?2. Draudziama susilpninti mdro konstrukcijas
jrengiant angas, griovelius, niSas, nenumatytas projekte. Vietose komunikacijoms nutiesti per sienas turi bati
paliekamos angos kaip nurodyta projekte.

Miro sieny tipai. Turi bati mdrijama i$ plyty midro su cemento-kalkiy skiediniu S5, armuojamos kas 2 eilé
armatdriniais tinkleliais i 6 S240 akutémis 50x50mm. Kampuose turi biti patikimai sujungtos tarpusavyje ir su jy
stabilumg uztikrinan€iomis konstrukcijomis. Turi bati mdrijama i$ tos pacios ruSies plyty prie$ tai suderinus su
projektuotojais bei Inzinieriumi.

Murijimas neigiamoje temperatiroje. Jeigu, esant Saltam orui, miro darby iSvengti negalima, patogiau naudoti
skiedinius su prieS3altiniais priedais arba taikyti kitokias (sudarancios saglygas skiediniy kietéjimo procesui)
priemones. Neigiamoje temperatiroje maro konstrukcijas galima Sildyti elektra, j horizontalias silles jtaisant
elektrodus (4-6 mm skersmens armatirinio plieno strypus). Elektrodai prijungiami prie skirtingy 220-380 V jtampos
kintamosios srovés faziy Sildoma 30-35° C temperatiroje, kol skiedinys sukietéja iki 20% projektinio stiprumo.

Sildant bitina védinti pastato patalpas, kad oro drégme jose bity ne didesné kaip 70%. Pastato Sildomy iSoriniy
mdro sieny temperatira pastato viduje, 0,50 m auks¢iau grindy, turi bdti ne Zzemesné kaip +10° C.

Mdarijant uzSaldymo metodu skiedinys turi turéti tiek Silumos, kad jos pakakty, kol skiedinys bus paklotas,
apspaustas plytomis ir suformuotos normalaus storio sidlés. SuSalusiy, o po to atSildyty skiediniy mdro darbams
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naudoti neleidZziama. UzZ8aldymo budu draudZiama maryti necentriSkai gniuzdomas konstrukcijas, konstrukcijas,
kurios atSilimo metu bus veikiamos dinaminiy apkrovy, kevaly, sieny ir stulpy i$ laukakmenio betono, pamaty i$ lauko
akmeny. UzZSaldymo metodu iSmarytas mdarinys atSilimo metu turi bati stebimas ir imamasi priemoniy muriniy
konstrukcijy stiprumui ir stabilumui palaikyti.

Medziagos. Betoniniai klojiniy blokai. Skirti naudoti pastaty ir inZineriniy statiniy statyboje, apkrovg laikan¢iom
ir nelaikan¢iom sienoms, pertvaroms, atraminéms sieneléms ir pamatams, taikyti sgramoms ir rostverkams.
Statyboje panaudojami kaip jdiegti klojiniai. Blokai yra tuS&iaviduriai, formuojant sieng ar sijg surenkami be skiedinio
ir uzpildomi betonu, esant poreikiui konstrukcija armuojama. NeuZzpildyti betonu nenaudojami.

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
. . . Modifikacija M 498x198x250 mm
Matmenys: (ilgis x plotis X aukstis) —
Modifikacija K 510x198x250 mm
Leidziamosios matmeny nuokrypos: (ilgis x plotis x aukstis) +5x+5x+3;-5 mm
Raizginy jdubos plotas (£100) 4900 mm?
Raizginiy stipris tempiant =04 N/mm?
Kevaly stipris lenkiant >3 N/mm?
Tiesioginio ore sklindancio garso izoliavimas:
gaminiy masé sienoje (+10%) 180 kg/m?
gaminio tankis (bruto) (=10%) 900 kg/m?
gaminio betono tankis (neto) (+10%) 2100 kg/m?
Dregmineés deformacijos <0,5 mm/m
Kapiliarinio vandens gertis < g/(m*s)
Ilgaamziskumas pagal atsparuma Sal¢ini (LST L 1428.17) =50 ciklai
Degumas: euroklasé Al
Gary pralaidumo koeficientas (EN 1745) 5/15
Silumos laidumas NPD

Blokai yra tus&iaviduriai, formuojant sieng ar sijg surenkami be skiedinio ir uzpildomi betonu, esant poreikiui
konstrukcija armuojama. Statyboje panaudojami kaip jdiegti klojiniai. Neuzpildyti betonu nenaudojami. Maziausias
maro gaminiy perriSimo perstumiant ilgis 10 cm. Rekomenduojamas perri§imo perstumiant ilgis — 25 cm.

Gaminiai tiekiami j rinkg pakuotémis, kuriose yra pastovus dviejy modifikacijy (M ir K) bloky komplektas.

Abiejy modifikacijy blokai dedami j sieng vienodai. Be to, bloko modifikacija K turi specifiné funkcijg — formuoti
kampa, kas leidZia jrengti sieng su graziai iSbaigtais kampais, konsoliné sieng, dury ir langy angos nenaudojant
papildomy klojiniy.

K

Pamatai, antpoliai (rostverkai), saramos, monolitinés sienos, | Pamatai, antpoliai (rostverkai), saramos, monolitinés
atraminés sienos, miro sienos betoniniai ziedai. sienos, atraminés sienos, miro sienos betoniniai ziedai,
sieny krastai, dury ir langy angoms.

Bloky modifikacija K leidzia juos dalinti ties specialiai tam skirtomis sitlémis. Taip gaunamos 185, 325, 500 ir 510
mm ilgio marijimui reikalingos dalys. Marininko plaktuku blokus galima dalinti per sidles. Bet kurioje vietoje blokus
galima pjauti per plotj bet kokiu betong pjaunanciu prietaisu. Vietos bloko modifikacijos K sienelése, kur gali praeiti
armatlra, i$ anksto paruostos iSpjovimui arba iSmusimui plaktuky. Kampuose, norint pravesti iSilgine armatdra, turi
bati iSpjaunama Soniné blokelio sienelé.

Blokai surenkami be skiedinio. Paprastai kiekviena eilé klojama su pusés bloko poslinkiu. Blokai mare perriSami
taip, kad atstumas tarp vertikaliy sidliy greta esamy eiliy baty ne mazesnis kaip 8 cm.

Bloky armavimas. Atitinkamai apskaiCiuotoms apkrovoms, pamatas (siena) gali bati sustiprintas horizontalia ir
vertikalia armatdra. Bloky raizginiai (pertvarélés bloko viduje) yra specialaus pazeminto auks¢io, kuris leidzia sudéti
horizontalig armatirg. Kei€iant uZpilamo betono klase ir naudojant jvairius armatarinius plienus, galima sumdaryti
jvairiy pastaty pamatus arba monolitines sienas.
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I5pjauta sienelés dalis iSilginés \
armatdros pravedimul | | 4

I5pjauta sienelés dalis iSilgings
armattros pravedimul

W :

=3
F

N

o / N sa R :
Bloko raizginio iseéma, / Y ISpjauta bloko raizginio dalis
kurios ausktis 40 mm

Bloky betonavimo darbai. Suformuotas i§ bloky pamato (arba sienos) klojinis uzpildomas betonu. Betonavimo
darbai atliekami pagal ST 121895674.06:2009 ,Betonavimo darbai“ reikalavimus. Betono miSinys klojamas
horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija baty vienalyté,
ka tik paruostg betono midinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Prie§ uzmonolitinant klojiniy blokelius, jy pavirSius drékinamas vandeniu. Rekomenduojama uzbetonuoti iki trijy
blokeliy eiliy, kai betono slankumo klasé S3 (takus). Kai konstrukcija yra auksta, betonavimas vykdomas etapais.
Kiekviename etape uzbetonuojama trys su puse blokeliy eilés. Taip uztikrinamas betono ir klojiniy blokeliy sukibtis.
Naudojamas C20/25 klasés betonas. Prie$ pilant betong siurbliu rekomenduojama uzfiksuoti ilgas sienas ir kampus
ramsciais. Po uzpylimo betong reikia sutankinti. Betonas uZpildo visas bloky tustymes. Tokiu bldu gaunamas
vientisas betoninis pastato pamatas (arba siena), kurio konstrukcijoje neatsiranda vertikaliy ir horizontaliy sidliy.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatlros ir drégmés rezimg. Betonas,
periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Zziemg — nuo Salcio. Atviri betono pavirSiai
uzdengiami ne véliau kaip po 10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatira
aukStesné kaip 15° C, pirmgsias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau — ne reciau
kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5 - 10 h. Kai paros oro vidutiné
temperatira yra 3° C ir zemesne, betono galima nelaistyti. KietéjanCio betono priezilros trukmé nustatoma,
atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj, betono savybes, aplinkos temperatirg ir santykine drégme. Jvertinant tuos
faktorius kietéjancio betono prieziaros trukmé bdna nuo 2 iki 10 pary.

ISramstymy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo grei€io ir konstrukcijos paskirties.

Bloky hidroizoliacija. Pamato i§ bloky hidroizoliacija jrengiama taip, kaip ir bet kokio kito betoninio pamato,
panaudojant tepamajg arba klijuojamajg hidroizoliacija, priklausomai nuo grunto salygy.

Bloky apdaila. Apdailai tinka glaistas, dekoratyvinis tinkas, dekoratyvinés plytos, fasadinés plok&tés ir t. t. blokai
turi labai lygy ir tuo pat metu Siurksty pavirSiy, dél to pasizymi ypatingu mdro ir tinko sukibimu dedant plong tinko
sluoksnj, tai yra aktualu darant cokolio arba risio sieny apdailg. Lengvos termoizoliacinés medziagos (putplastis,
mineraliné vata ir kt.) klijuojamos prie sienos ir tvirtinamos betonui skirtais kaiS€iais. Sunkis ventiliuojamy fasady
karkasai tvirtinami betonui skirtais kaisciais.

Miro darby kontrolé. Miro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turéti savo pasus arba sertifikatus, kurie
atitikty projekte numatytiems. Maro darbai turi bati priimti prie$ tinkavimo arba kitus pana$ius apdailos darbus.

Kontroliuojama operacija Kontrolés budai

- Medziagy priémimas, kokybés kontrolé, sandéliavimas Vizualiai

- Sieny, angy nuzyméjimas, auksciy kontrolé Geodeziniais prietaisais
- Marinio matmeny kontrolé Rulete

- Marinio vertikalumo, horizontalumo, sidliy storio ir uzpildymo kontrolé Matavimo prietaisais

- Saramy atraminiy pavirSiy paruoSimas, atrémimas Vizualiai

Visos miro konstrukcijos, kurio statybos proceso metu bus pasléptos, turi bati priimtos surasant dengty darby
aktus. Dengty darby aktai, suraSomi Siems darbams:

. jdétinés detalés ir jy antikorozinis padengimas;
. armuoto maro konstrukcijoms;
o muro sieny hidroizoliacijos darbai.

Miro sieny i$ blokeliy leistini nuokrypiai

1. Mdro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:

vieno auksto - 10 mm;

2. Leistini angy plocio nuokrypiai - 15 mm.

3. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:
tinkuojamo paviriaus - 10 mm.

4. Leistini maro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze - 15 mm.
5. Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.

6. Mdro sidliy plo€io nuokrypiai:

horizontaliy +3 mm; -2 mm; vertikaliy £2 mm.
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7. Tarpuangiy ploCio nuokrypiai 15 mm.

8. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm.

9. Miro storio nuokrypis nuo projektinio £15 mm.

10. Angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 10 mm.

Darby priémimas Miro darbus turi priimti InZinierius prie§ uzdengiant iSmdrytg sieng tinku, akmens vata ar
kitomis medziagomis. Miro darby priémimas turi bati vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija. Visus
nustatytus trdkumus Rangovas turi itaisyti savo sgskaita.

2.8 ESAMU MURINIU SIENU REMONTINIAI SPREDINIAI

Suirusiy maro sieny pavirsiy atstatyti, plySiy uztaisymui ir sieny islyginimui naudoti cementinj-kalkinj tinka.

Cementinis-kalkinis tinkas turi bati skirtas vidaus ir iSorés pavirSiams (pvz., mdro, betono) tinkuoti bei lyginti,
naudojant nepertraukiamo veikimo maiSykles, tinkavimo masinas arba rankiniu bldu. Netinkamas tinkuoti ant
termoizoliaciniy medziagy.

Pagrindo paruosimas. PavirSius turi bati tvirtas, Svarus ir nej$ales. Ant jo neturi biti dulkiy, kalkiy, dazy, riebaly
ir kity sukibimg mazinanc¢iy neSvarumy likuciy. Pagrindas gali bati sausas arba drégnas, bet neSlapias. Stipriai
drégme jgeriancCius pavirSius rekomenduojama gruntuoti giliai jsigerianciu gruntu, skiedziant santykiu 1:3 su Svariu
vandeniu. Pastato viduje labai lygius, tankius ir glotnius, mazai jgeriancius pagrindus (pvz., monolitinis betonas, kiti
betoniniai elementai — sgramos ir t.t) bitina gruntuoti kontaktiniu gruntu. Seno tinko ir mdro pavirsiy bdtina nuplauti
auksto slégio vandens srove.

Pastaba: bet kokiy kity grunty naudojimas, nesuderinus jy tinkamumo su tinko skiedinio gamintoju, laikomas
technologiniu pazeidimu, dél kurio tinko gamintojas gali neprisiimti atsakomybés.

Tinkavimas. Tinkas iSmaiSomas ir ant pavirSiaus uzpurSkiamas tinkavimo priemonémis. Pritvirtinus lyginimo
profilius, ant paruosto pavirSiaus skiedinys uzpurskiamas lygiagreciomis juostomis. Uzpurksto tinko pertekliy reikia
nubraukti liniuote, o pries sukietéjant visas plotas dar kartg lyginamas trapecine liniuote. Véliau uztrinamas drékinant
i8lygintg pavirSiy arba uZzneSant plong sluoksnj ,SvieZio“ tinko. UZtrintas pavirSius gali bati ,suraizytas®. Tinkuojant ir
tinkui dZitstant vengti skersvéjy ir tiesioginiy saulés spinduliy. 18tinkuotg pavirSiy 3 paras patartina lengvai drékinti,
saugoti nuo lietaus ir Sal€io. Tinkas yra vienasluosknis, sluoksnj iki 20 mm uZnesti per vieng karta. Jei tinko storis
virSija 20 mm, rekomenduojama dengti 2 sluoksniais.

Sieny armavimas. Reikalui esant, ypac jei sienos sumurytos i$ skirtingy statybiniy medziagy, dél esamo pagrindo
specifikos: stipriai pazeistas, aizéjantis maras, galimi sieny trikiai, tinkas armuojamas klojant vielinj cinkuoto metalo
tinklg ,Rabica“ 10*10 mm akys , vielos storis 1mm. Prie$ tai tinkuojamas pavirSius apdorojamas auksto spaudimo
vandens jrenginiu. Po to prie sienos mechaniniu badu diubeliy pagalba tvirtinamas vielos tinklas. Tinkuojant sienas
kartu su metaliniu armavimo tinklu, tinko sluoksnis nereglamentuojams.

Darbo ir dzitivimo salygos. SumaiSytos medziagos tinkamumg darbui ir dziuvimo trukmé pateikia gamintojas.
Pagrindo, skiedinio ir aplinkos temperatiira darby vykdymo metu ir per artimiausias 7 dienas privalo bati nuo + 5 Co
iki +25 Co. Negalima leisti tinkui i8dZiati staigiai — karStomis dienomis, ar stipriai Sildant patalpg, tinka reikia drékinti
vandeniu. DraudZiama tinkuoti ant jSalusiy pavirsiy.

Sandéliavimas. Kalkinis cementinis miSinys, statybos aikSteléje turi bdti sandéliuojamas laikantis tokiy
reikalavimy: popieriniuose maiSuose ir didmaiSiuose isfasuotas produktas turi bati sandéliuojamas ant mediniy
padékly sausoje. ir vésioje vietoje, pakuotes apsaugant nuo nepalankiy oro sglygy. Gaminj saugoti, kad negauty
drégmeés. SuplySusios ir pradétos naudoti pakuotés turi bati sunaudojamos arba nedelsiant uzsandarinamos.

Saugos priemonés. Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darby saugos bei
higienos taisykliy. Pirmiau pateikti nurodymai dél darby atlikimo ir gaminio naudojimo sglygos neatleidzia vykdytojo
nuo pareigos turéti reikiamg pasirengimg ir profesinés patirties. Naudotus jrankius ir indus baigus darbg reikia
nedelsiant iSplauti vandeniu. Visus terSalus nuo statybiniy elementy ir drabuziy reikia nedelsiant kruopsciai nuplauti
Svariu vandeniu. Saugoti akis ir oda, jeigu skiedinio patekty j akis, kruopsc€iai iSplauti Svariu vandeniu ir kreiptis
jgydytoja. Giliai jsigeriantis gruntas turi bati skirtas netvirtiems ir iSsitrinantiems pavir§iams sutvirtinti; poréty ir stipriai
drégme jgeriancgiy pavirSiy vandens jgérimui sumazinti ir lipnumui padidinti. DaZniausiai naudojamas tinko, glaisto
gipso kartono pavirSiams sutvirtinti, o taip pat prieS savaime i8silyginancio skiedinio liejima, dazyma, plyteliy klijavima,
tinkavima, glaistyma ir pan.

PavirSiaus bei pagrindo paruosimas, darbo eiga. PavirSius turi bati sausas ir Svarus, ant jo neturi bati riebaly,
tepaly, vasko, aliejiniy dazy ir pan. Ant pavirSiaus gruntas tepamas Sepeciu, voleliu arba Zemo slégio purkstuvu.
Stipriai drégme jgeriantys pavirsiai turi bati tepami du kartus - pirmg kartg gruntg skiesti santykiu 1:1 vésiu Svariu
vandeniu, o antrg kartg - neskiestu. Kitas gruntavimas atliekamas iSdzilvus ankstesnigjam sluoksniui.
Negruntuojamus pavirSius patartina uzdengti (pvz., linoleumo grindis). Darbo ir dziGivimo metu oro temperatira negali
bdti Zzemesné kaip +5 °C ir auk$tesné kaip +30 °C. Vieng kartg uzSales skiedinys naudoti netinkamas. Sudétis:

-Vanduo, polimeras, modifikuojantys priedai, antiseptikas. Pilnai turi i§dzidti per 4 val.

Reikalaujamos savybes:

- Atsparus drégmei;
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- Skvarbus, turi neputoti tepant, nepeléti, laidus vandens garams;

- Sudétyje neturi turéti skiedikliy ir tirpikliy.

Kontaktinis gruntas. Specialus sintetinés dispersijos su ripiais mineraliniais uzpildais kontaktinis gruntas,
skirtas tankiy, glotniy ir mazai jgerian€iy mineraliniy pagrindy, tokiy kaip monolitinis betonas, betono plokstés ir Kiti
elementai pavir8iy gruntavimui pries$ tinkavimg cementiniais ir gipsiniais tinkais. Taip pat naudojamas gruntuoti
sienas pries plyteliy klijavima kai pagrindas yra sena pyteliy danga. Savybés: 1. Su rGpiu mineraliniu uzpildu; 2.
Turi suvienodinti pagrindo jgeriamuma; 3. Turi pagerinti sukibimg; 4. Sudétyje neturi turéti skiedikliy; 5. Turi bati
skirtas vidaus darbams.

PavirSiaus bei pagrindo paruosSimas ir darbo eiga. PavirSius turi bati stabilus, sausas ir Svarus, ant jo neturi
bdti riebaly, tepaly, vasko ir panasiy terSaly. Netvirtos, atsilupandios pavirSiaus dalys ir kiti sukibimg mazinantys
neSvarumai turi bati pasalinti. Prie$ naudojimg gruntg batina permaiSyti. Gruntuojama teptuku arba voleliu. Gruntas
uznesamas vienodu tolygiu sluoksniu, darbo metu kartkartémis gruntg batina permaisyti. Jrankius po darbo reikia i$
karto nuplauti vandeniu. Sekancius darbus (tinkavimo, plyteliy klojima ir t.t.) atlikti tik visiSkai gruntui i§dzidvus. Darbo
ir dzivimo metu oro temperatira negali bati Zemesné kaip +5 °C ir auk$tesné kaip +35 °C. Vieng kartg uzSales
skiedinys naudoti netinkamas.

2.9 KARKASINIU PERTVARU IRENGIMAS
Reikalavimai gipso kartono ploksc¢iy ir karkaso sistemos komponentams.

LakStinio plieno profiliai.

Profiliai turi bati pagaminti Salto formavimo bidu i§ apsaugoty nuo korozijos plieno lak&ty, kuriy storis 0,6 mm.
Tvirtinimo priemonés. Tvirtinimui prie mediniy ir/ar plieniniy konstrukcijy naudojami statybiniai varztai. Lenteléje
nurodyti leistinieji jy tvirtinimo zingsniai, atsizvelgiant j tvirtinimo priemonés ris§;j ir plokstés storj. Gipskartonio plokstés
prie karkaso tvirtinamos tik specialiais varztais. Nedegi gipso ploksté ir gipso — celiuliozés ploksté gali bati tvirtinama
kabémis.

Montavimo detalés. Visos pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninés detalés turi bGti padengtos cinku arba
kadmiu. Vidutinis cinkuotos vielos diametras turi bati 3,6 mm, detaliy pagaminty i$ plieninés skardos minimalus storis
- 0,75 mm. Minimalus srieginiy detaliy (varzty) diametras turi biti 6 mm (M6), minimalus spyruoklinio plieno storis
turi bati 0,5 mm. Leistinas montavimo profiliy Zingsnis lenteléje.

Plokstés Kartono DidzZiausias leistinas montavimo profiliy Zingsnis (ne daugiau)
storis, mm | plausy kryptis  "Sjeny ir pertvary apkala® | Lubos ir Slaitiniai stogai | Lubos ir $laitiniai stogai
12,5 ISilgai 600 420 Neleistina
Skersai 600 500 400
*- jei numatyta keraminé danga, vienasluoksné apkala tvirtinama kas <420mm, o daugiasluoksné <600mm.

Gipso kartono ploks¢iy pertvary montavimas ir sieny apkala.

TusCiame tarpe tvirtinamos izoliacinés medziagos Silumos ir garso izoliacijai, prieSgaisrinei apsaugai, taip pat
jrengiama elektros instaliacija, vamzdynai. Plokstés prie karkaso gali bati tvirtinamos vienu, dviem arba daugiau
sluoksniy. Naudoti vientisas gipskartonio plokstes, leidZiama taip pat naudoti ir mazesniy matmeny gabalus, taciau
bdtina vengti tokiy jungCiy, kuomet vienoje eiléje yra keli mazesni gabalai, nes tai gerokai susilpnina konstrukcijg.
Kryzminés sitlés neleistinos. Jei formuojama keliy sluoksniy plok$¢&iy konstrukcija, skirtingy sluoksniy ploksc¢iy sidlés
neturi sutapti. Pries tvirtinant kitg plokS&iy sluoksnj, batina uzglaistyti ankstesniojo sluoksnio ploks€iy sandiry sidles.

Jei konstrukcijai keliami atsparumo ugniai reikalavimai, naudojamos tik ugniai atsparios plokstés.

Gipskartonio ploks¢iy eksploatacija.

Nenaudokite gipskartonio ploksCiy jei numatomas ilgalaikis drégmés ir karSCio poveikis (vir§s +45°C). Galimas
trumpalaikis aukstesnis temperatiros iki +55°C poveikis. Esant padidintai drégmei, privalu naudoti impregnuotas
plokstes. Kai drégmé nuolatiné- naudoti cementines plokstes. Montavimo darbai gali bati atliekami ir tuomet, kai
temperatira Zemiau nulio. Ta€iau naudoti glaistymo medZiagas arba kitus gipso skiedinius statybos objekte galima
tik tuomet, kai temperatiira ne Zemiau +5°C. Karkasinés gipso kartoninés pertvaros jrengiamos iki g/b perdangos.
Jos turi atlaikyti apkrova 0,3kN/m2. Visos pertvaros turi bati sandarios. Jrengiant gipso kartonines pertvaras
vadovautis gamintojo nurodymais ir reikalavimais. Prie$ uZzsakydamas medziagas ir gaminius Rangovas turi pateikti
pavyzdzius su sertifikatais UZsakovui ir Projekto Vadovui patvirtinti.

3. REIKALAVIMAI HIDROIZOLIACIJOS IR SILTINIMO, GRINDY PASLUOKSNIO JRENGIMO DARBAMS
3.1. HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS

Bendrieji reikalavimai. Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos
gaminiams, izoliuojamiems gamyklose. ki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi biti atlikti darbai, apsaugantys
statybines konstrukcijas nuo pavir$inio, gruntinio bei krituliy vandens tiesioginio poveikio.
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Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai leidziama naudoti naujas pazangesnes medziagas bei
technologijas, jei jy techninés charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamziSkumas, technologiSkumas) néra
blogesni uz numatytas projekte. Statybiniy konstrukcijy, vamzdyny bei jrenginiy hidroizoliacijos darbai atliekami tik
uzbaigus tuos statybos montavimo darbus, kuriuos atliekant galéjo bati pazeidziamos izoliacijos dangos.

Visos statybiniy konstrukcijy (surenkamujy betono, gelzbetonio, maro ir kt.) sanddros bei plySiai, taikant mastiky
ir ruloniniy medziagy izoliacijos dangas turi bati uztaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dazy dangas pavirSiai turi
bati ir nutinkuoti. Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali bati vykdomi oro temperatirai esant ne Zemesnei negu
nurodyta izoliaciniy medziagy gamintojy instrukcijose.

Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei jrenginius, esan&ius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui.

PavirSiai privalo bati lygds, SvarGs ir sausi. Hidroizoliacinés medziagos sukibimui su pavirSiumi pagerinimui,
pavirSius gali bati gruntuojamas. Prie§ medZiagy jrengimg pavirSiai gali bati paSildomi. Bet kuriuo atveju laikomasi
gamintojo nurotytos instrukcijos jrengimo darbams. Prie$ pradedant jrenginéti hidroizoliacines dangas pavirSius turi
bati patikrintas ir priduotas techninés priezitros inzinieriui.

Rangovas prie$ konstrukcijy padengimg tam tikromis dangomis turi pateikti techninei priezidrai arba UzZsakovui
(statytojui) pasirinktos sistemos sertifikatus, atitikties dokumentus jrodancius apie dangy tinkamuma naudoti
konstrukcijoms, kurias ruoSiamasi padengti atitinkamomis dangomis Kiekvienu atveju pagal pasirinktg konkrecig
medZiagg laikomasi jos jrengimo technologijos reikalavimy, kuriuos pateikia gamintojas.

Medziagos. Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacijai naudojamos tokios medziagos:

- bitumo skiediniai gruntui (kiety medziagy 30-50%);

- bitumo emulsijos gruntui (kiety risikliy >30%); bitumo skiediniai su uzpildu (uzpildo 25-40%);

- bitumas ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy >99%);

- bitumas su uzpildu ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >50%);

- bituminis skiedinys Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >55%); bituminis skiedinys su uzpildu
Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy ridikliy >30-50%, uZpildo - 25-40%);

- bitumo emulsijos 3altai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy >30%, uzpildy <20%);

- asfalto mastika, vartojama karstai (tirpiy riSikliy 13-22%, uZpildy>25% smélio <75%);

- bituminés ritininés hidroizoliacinés medziagos;

- sintetinés izoliacinés medziagos (plévelés) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE),
etilenkoopolimery-bitumo juostos (ECB).

Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacija daroma istisiniais sluoksniais arba vienu iStisiniu sluoksniu. Reikalavimai
medzZiagoms ir jy miSiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surasyti 1 lenteléje.

1 lentelé. Reikalavimai medzZiagoms ir jy miSiniams
Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé
Maks. bitumo kaitinimo temperatira 5% ne reciau kaip 4 kartus per
pamaing

UZpildo smélis turi bati persijotas per sietg su
2mm dydZio akutémis ir < 2%

Bitumo emulsijos temperatira - 110°C +10°C ne reciau kaip 4 kartus per
pamaing

Bitumo emulgatoriaus temperatira -90°C +7°C ne reciau kaip 4 kartus per
pamaing

Bituminiy mastiky temperatira, jas uztepant +20°C ne re€iau kaip 4 kartus per

karstu bidu - 160°C pamaing

Pastaba: sintetiniy hidroizoliaciniy medziagy techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami standartuose, pagal
kuriuos tokios medzZiagos gaminamos.

PavirSiaus paruosimas. Prie$ atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sanddros ir plySiai turi bati
uztaisyti, nuo jy nuvalytos dulkés ir pavirSius gruntuotas. Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminés medZiagos,
gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. Izoliacijai taikant cemento pagrindu paruostas glaistomagsias
dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruostais gruntais. Hidroizoliacijai taikant sintetiniy pléveliy medziagas,
gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, iSskyrus tuos atvejus, kai sintetiné medziaga yra prie$iSka bitumui (bituma
atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti pléveliy gamintojy instrukcijose.

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jy drégnis prieS gruntavimg turi bati ne didesnis kaip 4%. Kai
gruntuojama vandeniu skiedziamais gruntais -gruntuojamo pavirSiaus drégnis nereglamentuojamas tik ant
gruntuojamo pavirSiaus negali bati laseliy pavidalo drégmés.

Metalo konstrukcijy bei metaliniy vamzdziy pavirsiai turi bati nuvalyti nuo ridziy. Sumontuoti metaliniai vamzdynai
ir jrenginiai gruntuojami ir izoliuojami tik projektinéje padétyje. Kai montuojamy vamzdyny bei jrenginiy atskiry daliy
Silumos izoliacija daroma projektinéje padétyje, tos vietos gruntuojamos ir izoliuojamos prie$ pastatant j projektine
padétj. Reikalavimai pagrindo paruoSimo darbam pateikti 2 lenteléje.

2. lentelé. Pagrindo paruoSiamuyjy darby kokybés techniniai reikalavimai
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Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé
PavirSiaus nuokrypiai nuo plok§tumos, kai ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
izoliuojama ritininémis medzZiagomis bei
mastikomis:
- iSilgai nuolydzio ir horizontaliame pavirSiuje 5 mm
- skersai nuolydZzio ir vertikaliame pavirSiuje 10 mm
Elemento pavirSiaus nuolydzio nuokrypis nuo 0,2% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
projektinio (pagal visg plok§tuma)
LéksSty iki 150 mm dydzio nelygumy kiekis 4 m2 <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?

Hidroizoliacija, naudojant tepamasias ir glaistomgsias medziagas. Tepamosios hidroizoliacijos i$ bituminiy
medziagy gali bati padaromos 3altu arba karstu badais. Kai hidroizoliacija yra keliy sluoksniy, prie rengiant antrag bei
kitus izoliacijos sluoksnius, prie$ tai jrengtas sluoksnis turi bati iSdzitves.

Tepamosios hidroizoliacijos Saltuoju bidu padaromos teptuky, voleliu, uzpurskiamos, o glaistomosios - mentele.

Rengiant hidroizoliacija karStuoju bidu, naudojamos bituminés medziagos pasildomos tiek, kad jy klampis baty
patogus tepti ar glaistyti. Tepant bei glaistant karStuoju biidu naudojami tie patys jrankiai kaip ir tepant bei glaistant
Saltuoju bidu. Kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis turi bati vientisas ir vienodo storio.

Hidroizoliacija, naudojant ritinines bitumines medziagas. Ritininés medziagos prie$ klijavimg sukarpomos ir
iSdéstomos uztikrinant reikiamg persidengima. Dangos, kuriy klijuojamasis sluoksnis uzteptas gamykloje, klijuojamos
ant gruntuoto pagrindo, iSlydzius arba praskiedus klijuojamajj ritininés medziagos sluoksnj (nenaudojant papildomy
klijuojamyjy medziagy). Klijuojamasis sluoksnis iSlydomas 140-160° C temperatiroje. Medziaga klijuojama tuoj pat
iSsilydzius klijuojamajam sluoksniui.

Dangos i$ bituminiy ritminiy medziagy, neturin€iy gamyklinio klijuojamojo sluoksnio, klijuojamos bitumo mastika.
Ji vientisu sluoksniu uztepama ant visiSkai iSdzitivusio pagrindo (arba jau uzklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei
danga keliy sluoksniy). Karstosios klijuojamosios mastikos uztepamos prie$ pat ritininiy medziagy klijavimg o
Saltosios - i§ anksto (su pertrauka, uztikrinancia geriausig prisiklijavimg). Ritininés medziagos klijuojamos pradedant
nuo zemesniy viety. Klijuojant ritininés medziagos pagal plotj turi bdti perdengiamos 100 mm. TemperatQrinés ir
sédimo sidlés prie$ klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos 15 cm plocio ritininés medziagos
juostelémis, priklijuojamomis tik i$ vienos sitlés pusés.

Hidroizoliacija, naudojant sintetines medziagas. Izoliuojant sintetinémis (PIB, PVC, ECB, PE)
hidroizoliacinémis medZiagomis pavirSiai gruntuojami specialiais, gamintojy instrukcijose nurodytais gruntais.
"Nepriesiskos" bitumui sintetinés medZiagos gali bati klijuojamos pagal tas pacias taisykles kaip ir bituminés ritininés
medZiagos. Jei nurodyta projekte tokios medziagos klijuojamos taskiniu bidu, arba klojamos priklijuojant. Bitumui
"prieSiSkos" sintetinés medziagos (kai kurios PVC rasys) ant horizontaliy pavirSiy klojamos laisvai, ant vertikaliy bei
pasvirusiy pavirSiy - tvirtinamos mechaniniais bidais. Atskiros sintetiniy medziagy juostos tarpusavyje jungiamos
suvirinant, uzleidziant vieng j uostg ant kitos ne maziau kaip nurodo gamintojy instrukcijos. Bitumui "neprieSisky"
medziagy juostos gali bati klijuojamos bitumine mastika statybos vietoje, darant ne mazesne kaip 10 cm plocio sille.

Hidroizoliacija, naudojant cementinj skiedinj. Cementinis skiedinys taikytinas horizontaliy ir nedaug pasvirusiy
(iki 25%) pavirsiy hidroizoliavimui. Skiedinys klojamas ant betono arba kity medziagy kieto pagrindo sluoksniais.
Rengiant hidroizoliacijg i85 cementinio skiedinio ir tam tikslui naudojant plétriuosius cementus, vandens
nepraleidZianc€ius nesusitraukiancius cementus ir skiedinius su tankj didinanciais priedais, skiedinys klojamas ant
sudrékinto pagrindo. Antrasis sluoksnis klojamas pirmajam sukietéjus ir praéjus ne daugiau kaip 0,5 val., kai
naudojami plétrieji ir nesusitraukiantieji cementai, ir ne daugiau kaip 24 val., kai naudojami portlandcemenciai su
priedais. Skiedinio kietéjimo metu pakloti sluoksniai turi bdti drékinami. Cementiniy skiediniy hidroizoliacijos
techniniai reikalavimai surasyti 3 lenteléje.

3. lentelé. Cementiniy skiediniy techniniai reikalavimai ir kontrolé.

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé
Nuokrypiai nuo plok§tumos, matuojant 2 m Atliekant 5 matavimus kiekvienam 100 m?
ilgio liniuote: hidroizoliacijos
- horizontaliai 5 mm
- vertikaliai -5;+10 mm
Hidroizoliacijos pavirSiaus plokStumos Atliekant 5 matavimus kiekvienam 100 m?
nuokrypiai nuo projektinio nuolydZio 0,2% hidroizoliacijos
Hidroizoliacijos sluoksnio storio nuokrypiai Atliekant 5 matavimus kiekvienam 100 m?
nuo projektinio storio 3 mm hidroizoliacijos

Hermetikas. Hermetikas naudojamas sidliy sandarinimui, atsparus pazeidimam, atsitiktiniam aptaskymui naftos
produktais, savaime iSsilyginantis. Hermetikas turi tenkinti Siuos reikalavimus:
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Polisulfidinis hermetikas;

Darbiné temperatira —40°C iki +90°C.

Leistinos deformacijos kirpimo kryptimi iki 50%;

Leistinos deformacijos statmena kryptimi iki 12.5 %.

Produktas turi turéti atitikties sertifikatg ir sertifikuotas pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius;

Tinkama naudoti gyvenamuyjy, visuomeniniy ir pagalbiniy statiniy statyboje pagal produkto techniniuose
dokumentuose nurodytg paskirt].

Pamaty drenaziné membrana. Auksto tankio polietilieno (HDPE) pamaty drenaziné membrana naudojama
pamaty hidroizoliacinei apsaugai drenazinése sistemose, kaip drégmés barjeras, bei vandeniui nelaidi pozeminiy
elementy apsauga su védinimo funkcija. Atspari grunte esantiems cheminiams junginiams, atspari gniuzdymui ir
plésimui, optimalus drenuojamo ploto védinimas.

Montavimo rekomendacijos. Pamaty drenaziné membrana yra tvirtinama jspaudomis j madro (apSiltinimo
sluoksnio) puse, nepazeidziant membranos jspaudy. Prie miro membrana tvirtinama naudojant montavimo vinis su
sandarinimo tarpinémis. Vinis reikia jmusti j virSutine membranos juostg arba j plokscig plotg tarp jspaudy (2 — 3
tvirtinimai béginiam metrui).

Membranos lakStus jungti vienas su kitu rekomenduojama uZleidziant uzlaidas 20 — 30 cm vieng ant kitos, arba
mazinti uzlaidas iki 10 -15 cm juostg panaudojant lipnig butiline juosta.

PARAMETRAI VIENETAS REIKSME
Vandens laidumas - Klasé W1
Vandens laidumas po dirbtinio sendinimo - Taip
Vandens laidumas po $arminio sendinimo - Taip
Atsparumas plySimui - NPD
Bendras stiprumas - NPD
Maksimali tempimo jéga N/50mm MD = 326 CMD = 301
Pailgéjimas veikiant maksimaliai jégai % MD > 57 CMD > 72
Gniuzdomasis stipris kN/m?2 230 (+ 40)
Atsparumas statinei apkrovai - NPD
Tiesumas mm/10m <75
Duobutés storis mm 8,0 (x0,8)
Storis (pjavis) mm 0,5 (£ 0,07)
Matomi defektai - Néra
Rulono ilgis m 20 (£ 0,4)
Rulono plotis m 1(x2%)
Atsparumas ugniai - Klasé F

Pamaty drenazinés membranos tvirtinimo profilis. Profilis skirtas sutvirtinti pamaty drenazinés membranos
virSy, bei neleisti pasalinéms medziagoms patekti j oro tarpg tarp membranos ir sienos.

Izoliavimo darby vykdymas. Kai temperatira Zemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant
specialiy priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi bati
apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos
izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant Inzinieriui.

Prie$ dengiant teptine hidroizoliacijg pagrindas turi bati Svarus ir tvirtas. Prikibimg mazinancCias medziagas-
riebalus, tepalus, dulkes, birias daleles, nuvalyti. PlySius, sidles, jdubimus ir kitokius defektus uzglaistyti (uzpildyti)
tvirtu cementiniu misiniu. Smulkiy jtrakimy glaistyti nereikia. PavirSius gali bti Siurkstus: tinko, gipso kartono ploksciy
glaistyti nerekomenduojama. Vidiniai ir iSoriniai kampai turi bati suapvalinti. Kritinése vietose ir kampuose, kur
suapvalinimas nejmanomas (pertvaros, sieny ir grindy sujungimai ir pan.) turi bdti naudojama elastinga
hidroizoliaciné juosta. Netvirti, minksti, sutriinije sluoksniai negali bati pagrindu hidroizoliacijai.

Angy vamzdziy pravedimui hermetizavimas. Hermetizavima galima atlikti tik kai oro temperatidra ne Zemesné
kaip +5° C. Darbo vieta turi bati apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono
stiprumas pasieké 70 % projektinio stiprumo. Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sanddry pavirdiy, o
sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi bGti naudojamos mastikos sintetiniy kauciuky pagrindu. Darbus
pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | sidle jdedami profiliuoti intarpai, ant jy dedama paruosta
mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu. Hermetikas turi bati tinkamai iSmaisytas. Jis turi bti jterptas taip,
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kad patikimai sukibs su riebokslio ir vamzdzio pavirSiais. Iki hidrauliniy bandymuy turi bati jvykdyta darby kokybés
vizualiné kontrolé.

Polietileno plévelé turi bati klijuojama patentuotomis mastikomis arba Klijais, atspariais vandeniui, ilgaamziais,
uztikrinancCiais gerg sukibimg su pagrindu. Visos hidroizoliacijos turi bati geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu
pavirSiumi neturéti plysSiy ir jtrkimy, uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens. MedZziagos turi bati
sertifikuotos Lietuvoje.

Montavimas ir priezidra. Batina tinkamai nustatyti medZiagos kryptj. |sitikinkiti, kad UV apsauginis sluoksnis
nukreiptas | iSore. Paprastai UV spinduliams atspari pusé yra Zymima uZra$ais. Minimalus stogo nuolydis 5°. Tai
reiSkia, kad nuolydis 90 mm metrui. Kuo plonesné medziaga, tuo tankiau gegnés ir grebéstai turi bati sumontuoti.
Medziaga gali bati apdorojama diskiniu pjaklu, siaurapjakliu ar astriu peiliuku. Po pjovimo bdtina iSvalyti j kanalélius
patekusias dulkes suspausto oro kompresoriumi ar dulkiy siurbliu. Polikarbonato plokstés virSus turi bati
uzsandarintas kaip jmanoma sandariau, paprastai naudojama folijos juostelé. Apatiné plokstés dalis uzsandarinama
garams pralaidzia juostele ir U formos profiliu. Tarpusavyje plokstés yra sujungiamos H formos profiliais, iSilgai
einancios plokstés pjautos briaunos sandarinti nereikia. Esant drégnam orui galima kondensacija laksto galuose.
Montavimui naudojami varztai su tarpinémis. Prie$ jsukant varztg | medziaga, reikia gragzteliu iSgrezti 2-3 mm uz
varzto skersmenj didesnes skyles, tik tuomet jsukti varztg (kadangi §i medziaga esant temperatiros kaitoms linkusi
pléstis ir trauktis). Tarpas tarp varzty 500 mm. Bdtina neperverzti varzty. Perverzus varztus, gali
susidaryti "baseinai“ ir ateityje tose vietuose kauptis neSvarumai. Norint iSlaikyti gerg iSvaizdg daugelj mety,
polikarbonato plokstes rekomenduojama periodiSkai valyti. PlokStés valomos Siltu muiluotu vandeniu ir minkStu
skuduréliu. Negalima valyti sausu skuduréliu bei naudoti tirpikliy ar Sarminiy valikliy.

3.2. STATYBINE SILUMOS IZOLIACIJA

Bendroji dalis. Sis skyrius apima nurodymus apie $iluminés izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengima
grindims, sienoms, pertvaroms, stogui. Silumos izoliacijos jrengimas parodytas bréZiniuose.

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi bati neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy
savybiy. Silumos izoliacija turi bati i§ neorganiniy, nepivandiy medziagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos
izoliacijos medziagos turi bti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy statybos metu.

Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir kity konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uzpildyti. 1zoliacija turi liestis prie pagrindo, o izoliacijos sluoksnis baty vientisas.

Izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty atliekant kity sluoksniy jrengimo darbus, ir kad j izoliacijg ar tarp
izoliacijos sitliy nepatekty Silumai laidUs intarpai. Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti
vieng su kitu, arba esant vienam sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvélj, o kitas — griovel;.

Silumos izoliacijos sluoksnio védinimui turi bdti numatytas oro tarpas ne mazesnis kaip nurodyta $io projekto
atitvary tipy bréZiniuose. Apsauginiai sluoksniai, vamzdzZiy bei ventiliacijos angy sandidros, stogo ir sieny
konstrukcijose turi bti jrengiamos pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i$ iSorés nepatekty j
Silumine izoliacijg, drégmé iS patalpy baty visiSkai pasalinama.

Silumos izoliacija turi turéti pakankamg gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis deformacijomis.
Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triuk&mo lygiai patalpose neturi vir§yti triuk$mo
lygiy pagal Lietuvos higienos normas HN33-1993.

Hidroizoliacija turi bati naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam konstrukciniam
elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidziancig danga.

Turi bati laikomasi priedgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvoje galiojan€ius norminius dokumentus.

Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacija konstrukcijose i§ mineralinés vatos. Mineralinés vatos gaminiai
turi bdti naudojami pagal paskirtj. Mineralinés vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjlklu.Statybos proceso
metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechaniniy pazeidimy — iki bus
sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. Jrengiant Silumos izoliacijg i8 keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio
gaminiai turi perdengti po jais esanciy gaminiy sidles. Jrengiant Silumos izoliacijg karkasinése konstrukcijose,
universaliy akmens vatos plok3¢&iy plotis turi bati 1,5-2% didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementy.

Sandéliavimas

o Pakraunant j transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje, mineralinés vatos gaminiai turi bati
apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

e Mineralinés vatos gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali bati
sandéliuojami lauke.

o Plokstés ir dembliai pakuotése turi biti sandéliuojamos patalpose arba pastogése. Dembliy rietuviy aukstis
neturi virSyti 2m.

o Fasady plokstes, lamelé ar analog. sandéliuojamos patalpose.

e Sandéliuojant gaminius lauke, batina parinkti aukstesne vietg su nuolydziu j iSore, kad krituliai nesikaupty
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sandéliavimo aiksteléje.

o Padeéklai neturi bati kraunami vienas ant kito, iSskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis jpakavimas.

o Praimti padéklai su plokstémis gali bati sandéliuojami lauke tik uztikrinus jy apsaugg nuo tiesioginiy krituliy
— jrengus specialius gaubtus ar panasiai.

Universalios mineralinés vatos plokstés j ventiliuojamas konstrukcijas (véjo izoliacija).

Naudojamos: karkasinése konstrukcijose vertikaliy, horizontaliy, ar nuoZulniy atitvary, kuriy neveikia
eksploatacinés apkrovos (lengvose karkasinés konstrukcijos pertvarose ir sienose, mdriniy trisluoksniy sieny
konstrukcijose, palépése ar stogo konstrukcijose tarp gegniy, papildomo sieny Siltinimo karkasinése konstrukcijose,
tarpaukstinése perdangose ir grindyse virs risio), Siluminei ir garso izoliacijai.

Techniniai duomenys:

Vidutinis tankis: p = 45kg/m3;

Deklaruojamas Silumos laidumas: Ao = 0,033 W/mK;

Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1,0 kg/m?;

Degumo klasifikacija: A1;

Oro laidumo koeficientas: < 10-10-¢ m3/(msPa).

Reikalavimai véjo izoliacijos sluoksnio jrengimo darbams. Véjo izoliacijos plokstés turi bati montuojamos
glaudziant vieng prie kitos. Montuojant véjo izoliacines plokstes neleidziama, kad susidaryty kryzminés keturiy kampy
sanduros. Dél to rekomenduojama perstumti vieng plok&¢iy eile kitos atzvilgiu.

Tvirtinant véjo izoliacijos sluoksnj, bdtina uztikrinti, kad nebity perspaustas Silumos izoliacijos sluoksnis (pagal
statybos taisykliy ,Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas® (www.statybostaisykles.lIt) ir
gamintojy rekomendacijas tvirtinimo vietose leidziamas ne daugiau 5mm izoliaciniy medziagy perspaudimas). Todél
priesveéjiniy ploksciy tvirtinimui rekomenduojame naudoti tvirtinimo elementus — jkalamas Ejot DH tipo smeiges arba
analogiSkas smeiges, arba smeiges su gylio(ilgio) ribotuvais. Nenaudoti standartiniy jkalamy, priSaudomy smeigiy
ar smeigiy su konusine dalimi, kurios deformuoty véjo izoliacines plokstes jy tvirtinimo vietose,
kartu perspausdamos pagrindinj Silumos izoliacijos sluoksnj.

Véjo izoliaciniy ploksc¢iy sujungimai kampuose sutvirtinami mechanidkai, naudojant specialius spiralinius sraigtus
Isover Fire Protect Screw. Rekomenduojamas sraigty iSdéstymas:- nuo plokstés krasto < 80mm, - tarp sraigty
plokstés viduryje < 300mm. Montavimo metu, priklausomai nuo situacijos, atstumas gali bati tikslinamas.

Universalios mineralinés vatos plokstés j ventiliuojamas konstrukcijas.

Nedegios akmens vatos plokstés, skirtos apsaugai nuo véjo. Jy pavirSius yra padengtas nedegia, vandens
garams laidzia, tadiau org izoliuojancia plévele. Sios plokstés yra skirtos naujai statomy ir renovuojamy $iltinamy
pastaty sieny Silumos izoliacijos sluoksnio i$ universaliy plok$¢iy apsaugai nuo véjo. Jos tinka naudoti ir nedidelio
aukstingumo ir aukstuminiuose pastatuose. Norint pagerinti sienos sandarumg, Siy ploksCiy sitlés turi bati
uzklijuojamos specialiomis juostomis. Techniniai duomenys:

Deklaruojamas Silumos laidumas: Ao = 0,034 W/mK;

Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1,0 kg/mz;

Degumo klasifikacija: A1;

Oro laidumo koeficientas: < 12077 10.s m3/(msPa).

Reikalavimai $ilumos izoliacijos sluoksnio jrengimo darbams. Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti vientisas,
be plySiy ar jspaudimy ir priglaustas prie Siltinamos sienos pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais —
smeigémis. Montavimo metu susidare termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pazeidimai ar plySiai, jei tokie atsiranda
pjaustymo vietose, turi bati uztaisyti ta pacia medziaga.

Mineralinés vatos Silumos izoliacines plokStes rekomenduojama tvirtinti Ejot DH (ar panasaus tipo) smeigémis,
pagamintomis i§ PU 300: taskinis Silumos laidumo koeficientas x = 0,0001 W/K; susideda i$ dviejy atskiry daliy —
strypo ir prispaudziancios plokstelés: greziamos skylés diametras — 8 mm, gylis 240mm. Smeigés jgilinimas turi bti
=30mm, rekomenduojamas prispaudziancios plokStelés diametras — 90mm. ] pagrindg rekomenduojama pirmiausiai
jtvirtinti smeigiy strypus, paskui ant jy uzmauti mineralinés vatos plokstes ir prispausti prispaudzianciomis
plokstelémis.

Silumos izoliacijos sluoksniai klojami perdengiant sandiras. Siluminés izoliacijos plokstés plane déstomos taip,
kad sidles baty persislinkusios 1/3 plok&tes ilgio. “KryZzmiski” Silumg izoliuojanciy gaminiy sujungimai neleidziami.
Kai izoliacija turi du ar daugiau sluoksniy, atstumai tarp sidliy skirtinguose gretimuose sluoksniuose turi bati ne
mazesni kaip 100 mm.

Pastato kampuose Silumos izoliacijos plokstés turi bdti sujungiamos pakaitomis uzleidziant vieng ant kitos
(sujungiant uzkaitais).

Darby seka turi bati suplanuota taip, kad ta pati pamaina, sudéjusi izoliacijg, spéty jg padengti vandeniui nelaidZia
danga.
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Sienos Sistemos apsiltinimas turi jungtis su cokolio (risio) sienos apsiltinimo sluoksniu, kuriam naudojamos kietos
atsparios drégmei ekstruzinio polistirolo plokstés arba kitos tam skirtos izoliacinés medziagos ar sistemos. Prie$
cokolio tinkavimg ekstruzinio polistirolo ploks€iy pavirSiy paSiausti stambiagridziu Svitriniu popieriumi arba kitais
jrankiais.

Mineralinés vatos plokstés virSutiniam stogo Silumos izoliacijos sluoksniui

Nedegios, aplkrovg laikan&ios Silumos izoliacijos plok&tés i§ akmens vatos, skirtos naudoti virSutinia Silumos
izoliacijos sluoksniui Siltinant renovuojamus ar naujai jrengiamus plok3ciuosius stogus, ypac tais atvejais kai stogy
Silumos izoliacijai keliami didesni nei jprasti stiprumo reikalavimai. Jos sudaro tvirtg pagrindg hidroizoliacijos
sluoksniui jrengti. Kadangi akmens vatos plokstés yra laidZios vandens garams, tai stogo remonto metu jos gali bati
naudojamos kaip vandens gary iSlyginamasis sluoksnis ir lygus pagrindas naujai jrengiamai hidroizoliacijai.

Techniniai duomenys:

Vidutinis tankis: p = 230kg/m3;

Deklaruojamas Silumos laidumas: AD = 0,038 W/mK;

Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1,0 kg/m?;

Degumo klasifikacija: A1;

Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10), c10: 80kPa.

Mineralinés vatos plokstés su tinkuojama plonasluoksnio tinko apdaila

Nedegios, apkrovg laikangios ypac efektyvios Silumos izoliacijos i§ akmens vatos plokstés, skirtos renovuojamy
ir naujai statomy pastaty sieny Siltinimui, kai apdailai yra naudojamas plonasluoksnis tinkas. Plok&tés pasizymi
puikiomis Silumg izoliuojangiomis savybémis, yra atsparios Sarmams. Jos yra laidZios vandens garams, todél dregmé
Silumos izoliacijos sluoksnyje nesikaupia, o plok3C€iy matmenys iSlieka stabills veikiant ir temperatdrai ir drégmei.
Priklijuotos prie Siltinamo pavirSiaus visa plok&tuma, jos sudaro lygy pagrindg tinko sluoksniy jrengimui. Taip Siltinant
pastaty sienas pagerinamas garso izoliavimas ir padidinamas sieny atsparumg ugniai. Plokstés yra klijuojamos prie
Siltinamo pavirsiaus. Jrengiant Siltinimo sluoksnj batina laikytis konkrecios sitemos tiekéjy pateikiamy reikalavimy.

Techniniai duomenys:

Vidutinis tankis: p = 120kg/m3;

Deklaruojamas Silumos laidumas: AD = 0,037 W/mK;

Trumpalaikis vandens jmirkis: < 1,0 kg/m?;

Degumo klasifikacija: A1;

Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10), 610: 20kPa.

Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacijg konstrukcijose i$ polistireninio putplascio.

Polistireninio putplas&io gaminiai turi biti naudojami pagal paskirtj. Gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjaklu.
Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechaniniy
pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

Polistireninio putplaséio tipas ir storis. Silumos izoliacija gali bati daroma i$ vieno arba keliy polistireninio
putplas€io sluoksniy. Jei daroma vieno sluoksnio rekomenduojama naudoti plostireninio putplasc€io plokstes su
falcuotomis briaunomis. Bendras polistireninio putplascio storis apskaiiuojamas pagal STR 2.05.01:2005 nuorodas.

Rodiklio pavadinimas EPS70 EPS80 EPS100
Plokstés tankis, kg/m3 14,5 16,5 18,5
Stipris gniuZzdant iki 10% deformacijos, kPa >70 >80 >100
Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoiji verté, Ao 0,039 0,037 0,035

Pagrindo paruosimas. Grindy pagrindas turi bati paruostas taip, kad eksploatacijos metu neatsirasty neleistiny
deformacijy bei plySiy dél apkrovy, temperatiry, drégmeés ir kity poveikiy. RuoSiamo pagrindo ir aplinkos oro
temperatdra turi bati >0°C. Pagrinde neturi bti suSalusiy grunto gabaly, sniego arba ledo. Prireikus pagrindas gali
bati aukstinamas sutankinto smélio arba Zvyro sluoksniais. Kiekvieno naujo sluoksnio storis turi bati <150mm.
Pagrindo sutankinimo kokybé vertinama pagal pagrindo sutankinimo koeficientg. Pagrindo sutankinimo kokybé
tikrinama kas <30cm.

Polistireninio putplasc€io ploks€iy klojimas. Grindy Silumos izoliacija gali bati daroma i$ vieno arba keliy
polistireninio putplascio sluoksniy. Jei daroma i$ keliy sluoksniy, ploks€iy sitlés neturi sutapti. Atstumas tarp sidliy
turi bati =2200mm. Tarp ploksCiy pasitaikanCius plySius rekomenduojama uzkams3yti polistireninio putplascio
atraizomis arba uzpildyti montazinémis putomis.

3.3. PASTATO SIENU SILTINIMAS

ISoriné tinkuojama sudétiné termoizoliacineé sistema (toliau — Sistema, Zyméjimas - ISTS) — statybvietéje mdriniy,
muriniy tinkuoty, betoniniy ir betoniniy tinkuoty vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
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apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamg gamykliniy statybos produkty
rinkinj, kuris susideda i$ Zemiau iSvardinty komponenty:

- sistemos Klijy ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementy;

- sistemos termoizoliacinés medziagos;

- sistemos armuotojo sluoksnio;

- sistemos armavimo tinklelio;

- sistemos baigiamojo iSorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turéti dekoratyvuyjj sluoksnj (dekoratyvusis tinkas,
dazomas dekoratyvusis tinkas ir pan.);

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo
durys*” 4 skirsnio reikalavimais.

Reikalaujama, kad atitvary projektavimui ir statybai baty naudojamos tik turinios Europos techninj liudijimg (ETL)
ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudeétinés termoizoliacinés sistemos. Tiekiamos sistemos visada turi
bdti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta i$ vieno gamintojo ar tiekéjo, turinti Europos techninj
liudijima (ETL) ir Zzenklinta CE zenklu. Sistemos specifikacija yra gamintojo ar tiekéjo deklaruojama sistemos sudétis
(iSvardinti atskiri sistemos komponentai).

Sistemy atsparumo smigiams reikalavimai.

Kad uztikrinti fasado sieny ir cokolio sistemy atsparumg smigiams, buatina naudoti | atsparumg smugiams
kategorijg turinius produktus. Tai lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smagiy ir netinkamo
naudojimo.

Apsauga nuo smugiy jrengiama cokolinéje dalyje ir 3,0m alt.

Il atsparumo smugiams kategorijai priskiriamos nepasiekiamos atitvary dalys neapsaugotos nuo smagiy, spiriant
arba metant daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zzemés pavirSiaus apriboja smigio stipruma.

Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé, pvz prie balkony iSéjimy.

ParuoSiamieji darbai. Statybos aikStelé aplink visg ruoSiamg Siltinti pastatg atlaisvinama pastoliams statyti.
Statybos objekte jrengiamos saugios, patogios ir nedrégnos patalpos medziagoms ir jrankiams sandéliuoti. Juose
sandéliuojamos termoizoliacinés plokstés bei miSiniai negali bati veikiami drégmés ir aktyvios saulés. Metalinius
jrankius rekomenduojama pasirinkti i$ nertdijancio plieno. Reikia jsitikinti ar pagrindas pakankamai tvirtas pastoliams
statyti. Pastoliy tvirtinimo ankeriai j sieng jgreziami su nedideliu nuolydZiu, kad lyjant lasai judéty link pastoliy, o ne
link sienos. Sumontuoty pastoliy iSorine puse rekomenduojama uzdengti pastoline plévele arba tinkleliu. Pastato
sienos negali bati jmirkusios. Neseniai sumdarytos ar iSbetonuotos sienos turi bati pakankamai iSdziave. Viduje turi
bati baigti pagrindiniai tinkavimo ir betonavimo darbai. Pastate turi bati jau jstatyti ar pakeisti langai ir iSorinés durys.
Sieny apacioje turi bdti jrengta horizontali hidroizoliacija. NeSiltinamus pavirSius (langus, duris ir pan.) ir detales
(palanges, turéklus ir pan.) reikia uzdengti polietileno plévele ar lipnia juosta.

Pagrindo paruosimas. Sienoje negali likti skyliy per kurias oras laisvai patekty j tarpg tarp sienos ir
termoizoliaciniy ploks€iy. Nuo sieny pavirSiaus paSalinti tepala, riebalus, vaska, dulkes, netvirtus dazus ir kitus
terSalus.

Cokolinio profilio tvirtinimas. Aliuminio cokolinio profilio plotis turi atitikti termoizoliacinés plokstés storj. Jis
tvirtinamas prisukamomis metalinémis marvinémis su plastikiniais kaiS¢iais 8x60 mm, horizontaliai, norimoje vietoje,
sienos apacioje, vienodais atstumais, kas 30 cm. Ties sienos kampais profilis metalo pjukleliu iSpjaunamas
atitinkamu kampu.

Pritvirtinus cokolinj profilj, rekomenduojama jj paramstyti atramomis, kad klijuojant plokStes jis nenusvirty, o
atramas nuimti tik sutvirtéjus armavimo tinkui. Kad profilis tolygiai prigulty prie sienos, tarp profilio ir sienos, ties
marvine, jstatoma speciali plastikiné plokstelé. Esant didesniems sienos jdubimams galima uzkisti kelias ploksteles.
Cokolinio profilio galy suddrimui naudojamos specialios, plastikinés jungtys arba paliekamas 2-3 cm tarpas. Galy
jungti negalima, suduriant be tarpo ar be spec. jung¢iy. Kai reikia priklijuoti apSiltinimo plokStes, storesnes ar
plonesnes, nei gaminami cokoliniai profiliai, vertikalus ir horizontalus apatinis plokstés pavirSiai padengiami
armavimo tinku su tinkleliu, o ties briauna priklijuojamas nuladéjimo profilis.

Termoizoliaciniy plokséiy tvirtinimas. Plokstés klijuojamos pradedant nuo cokolinio profilio j virSy. Jei
naudojamos frezuoto polistireninio putplasCio plokstés, pirmos eilées apacioje prie cokolinio profilio reikia nupjauti
iSsikiSusig Spunto dalj.

Apteptos klijais plokstés tolygiai prispaudziamos prie sienos ir koreguojamos iki reikiamos geometrinés padeéties.
Negalima laikyti ilgai atviros klijais apteptos plokstés, ypac karStame ore, ir bdtina stebéti, kad prie$ prispaudziant
plokste klijy pavirSius baty dar drégnas bei lipnus. PlokStes prispaudus, glaistykle nuo krasty nuvalyti iSsispaude klijai
tam, kad jy nepatekty j plok&€iy sanduras. Plokstés prie sienos dedamos ir kampuose perriSamos taip pat, kaip
klasikinis plyty maras.

Plokstés dedamos viena prie kitos taip, kad tarp jy nelikty plySiy. Visus likusius plySius, didesnius nei 2 mm,
sukietéjus klijams reikia uZtaisyti tos pacios termoizoliacinés plok3tés atraiZomis arba montaZzinémis putomis.
Negalima uZtepinéti tarpy armavimo skiediniu.

Klijuojant plokstes ties langy, dury ir pan. Angomis jy sidlés negali sutapti su angos krastinémis t.y. Angos kampas
turi jsirézti j plokstés vidurj. Jei sienoje yra istisinés skirtingy medzZiagy sandiros, jos negali sutapti su termoizoliaciniy

LAIDA | LAPAS | LAPUY

NDP-21.024-TDP-SK-TS
0 28 35




ploksCiy sitlémis ir turéty persidengti ne maziau kaip 10 cm. Kai nedideli sienos atsikiSimai iSlyginami kei€iant
ploksciy storj, jy sitlés negali sutapti su sienos briauna ir turi persidengti ne maziau kaip 10 cm.

Kai nedideli sienos atsikiSimai iSlyginami kei€iant ploksc&iy storj, jy sitlés negali sutapti su sienos briauna ir turi
persidengti ne maziau kaip 10 cm.

Viduryje sieny plok$tumos, termoizoliaciniame sluoksnyje, deformacinés
| sitlés nereikalingos, taciau jos privalo atsikartoti ties pastato konstrukcijos
” defomacinémis siGlémis. Siose vietose paliekamas tarpas termoizoliacinéje
g | plokstéje, o armavimo sluoksnyje jklijuojamas deformacinis profilis.

' Klijuojant aplink angokrascius, fasado plokste iSkisti uz angokrascio

ot juostelé arba profilis, tada tarp rémo ir fasadinés plokstés jspaudziamas
Siltinimo plokstés ruosinys su uzteptu klijy sluoksniu.
dury rémo priklijuojama sandarinimo juostelé arba profilis, tada tarp rémo ir fasadinés plokstés jspaudziamas Siltinimo
plokstés ruosinys su uzteptu klijy sluoksniu.

Pozeminé pastato dalis apSiltinama priklijuojant ekstruduoto polistireninio putplascio plokstes Siurkstintu
pavirSiumi, pries$ tai sieng, per keletg karty, padengus hidroizoliacija. Klijams sukietéjus, jrengiamas drenazas ir siena
uzver€iama zvyru. Praéjus ne maziau kaip trims paroms po priklijavimo, nedidelius ploks¢€iy nelygumus reikia islyginti,
jy pavirsiy Slifuojant tinkuotojo trintuve su priklijuotu abrazyviniu popieriumi. Sieny pavirSiaus geometrinius
nelygumus reikia pasalinti klijuojant ar Slifuojant plokstes, o ne keiciant armavimo tinko sluoksnio stor;.

Tvirtinimas smeigémis. Pragjus ne maziau kaip trims paroms po priklijavimo, plokstés papildomai tvirtinamos
plastikinémis smeigémis su metaline vinimi. Nevédinamai sistemai mechaniskai tvirtinti naudojamos smeigés, kuriy
projektinis iStraukimo stipris Wf = 0,6kN. Visi nevédinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai turi bati atspards
korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi bati prieS naudojimg atitinkamai apsaugoti.
Nevédinamos sistemos iSoriniams sluoksniams naudojamy statybos produkty atsparumas nurodytiems poveikiams
turi bati pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus.

Galimi du tvirtinimo smeigémis biadai: tvirtinant termoizoliacine plokste arba tvirtinant per armavimo sluoksnj, tokiu
atveju smeiges reikia kalti per dar pilnai nesukietéjusj armavimo tinkg t.y. ne véliau kaip per 24 val. Smeigés ilgis
parenkamas pagal termoizoliacinés plok&tés storj ir pagrindo tipg. Smeigés vinies tipas parenkamas pagal
termoizoliacinés plokstés rasj ir sienos pagrindo tipg. Polistireninio putplas&io plokstéms tvirtinti daZniausiai
naudojamos smeigeés su plastikine vinimi, o akmens vatos plok$téms-su metaline vinimi. | akytbetonio ar tustumeéty
plyty sienas smeigés jleidziamos giliau arba naudojamos specialios smeigés. Plok§tumose smeigés jstatomos ties
termoizoliaciniy plok&¢iy T formos sialiy sanddromis.

Siose vietose perforatoriumi iSgreziamos skylés, atitinkangios smeigés diametra, ir 1 cm gilesnés nei smeigés
ilgis. | iSgreztg skyle jkiSama plastikiné smeige, | jos skyle jstatoma vinis ir, priklausomai nuo smeiges tipo, jkalama
arba jsukama.

Pozeminéje pastato dalyje plokS¢iy tvirtinimas smeigémis nereikalingas. ISilgai sieny iSoriniy kampy jstatomos
papildomos smeigés.

Termoizoliaciniy gaminiy iSdéstymas sienos pavirSiuje turi atitikti STR 2.04.01:2018 2 priedo 2.1-2.5 paveiksluose
pateiktas schemas. Angokrasciai apie langus, duris ir vartus papildomai armuojami kampuose, kaip nurodyta 2.5
paveiksle.

Mechaniskai tvirtinamy nevédinamy sistemy tvirtinimo elementy (smeigiy) iSdéstymas ir nuo iSdéstymo
priklausantis smeigiy kiekis 1 m? pagrindo pavirSiuje turi atitikti 1 lenteléje ir 2.7—2.8 paveiksluose nurodytus smiegiy
vnt/1 m? kiekius ir i8déstyma. Smeigiy kiekis pastato zonose parinktas pagal STR 2.04.01:2018 2 priedo 3 punkto
reikalavimus (centrinéje zonoje - 4 vnt./m?, pakrasc¢iy zonoje - 5 vnt./m?, kampy zonoje - 6 vnt./m?).

Angokras¢iy paruosimas. Prie§ armavimo operacijg reikia paruosti bei sutvirtinti sieny ir angokrasciy kampus.
Kai naudojamas kampinis profilis i§ PVC ir tinklelio, angokras¢iai ruoSiami taip: ant iSoriniy kampy uztepamas
armavimo tinkas, suvagojamas dantyta glaistykle, prie kampo priglaudziamas kampinis profilis su tinkleliu ir tinklelis
uzglaistomas pro jj iSsispaudusiu skiediniu. Ties angokrasciy kampais, ant uztepto ir suvagoto armavimo skiedinio,
45° kampu, prispaustos stiklo pluosto tinklelio atraizos 20x30 cm uzglaistomos pro jj iSsispaudusiu skiediniu. Taip
pat apklijuojama ir prie visy i$ sienos iSsikiSanciy konstrukcijy kampy (balkony stogeliy ir pan.).

Kai naudojamas kampinis profilis i$ kieto tinklelio, angokrasc&iai ruoSiami taip: ant iSoriniy kampy uztepamas
armavimo tinkas, suvagojamas dantyta glaistykle, prie kampo priglaudziamas kampinis profilis i§ tinklelio ir
uzglaistomas pro jj iSsispaudusiu skiediniu. Angy kampuose profiliai prapjaunami ir uzleidziami, vienas ant kito apie
15 cm.

Armavimo sluoksnio jrengimas. Armavimo operacija atliekama sukietéjus plok$c&iy klijams ir ne anksciau kaip
po 3 pary. Plok&¢&iy pavirSiaus padengimui haudojamas sausas armuojantis tinkas, sumaiSytas su vandens kiekiu,
nurodytu ant jpakavimo. Armavimui naudojamas stiko pluosto tinklelis, turintis Sias savybes:

a) svoris >165 g/m?;
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b) akuc€iy dydis 4x4 arba 5x5;

c) atsparus Sarmams;

d) plySimo riba >1500 N/50 mm.

Nuo ploks¢iy pavirSiaus pasalinamos S§lifavimo ir kitokios dulkés. Jei dél kokiy nors priezascCiy polistireninio
putplaséio ploks&iy pavirsius ilgesnj laikg buvo paliktas atviras, jis gali bati paZeistas UV spinduliy. Sj pageltusj ir
netvirtg sluoksnj, prie$ tepant skiediniu, reikia nuslifuoti. Paruostas ploksciy pavirSius nuglaistomas armavimo tinku
lygia glaistykle ir suvagojamas dantyta glaistykle. Armavimo operacijg rekomenduojama atlikti nuo virSaus | apacia.
Prie dar Svieziy vagudiy vertkaliomis juostomis prispaudziamas stiklo pluosto tinklelis ir uzglaistomas lygia glaistykle
pro akutes iSsispaudusiu skiediniu.

Tinklelio juostas reikia uZleisti viena ant kitos 10-15 cm. Armavimo tinkleliy uzleidimus reikéty stengtis planuoti
taip, kad vienoje vietoje armavimo sluoksnyje nesusidaryty daugiau kaip du armavimo tinkleliai. Armavimo tinklg
klokite vertikaliai, lygiai, be rauksliy.

Sekancia dieng nedideli bréziai ir iSkilimai nuslifuojami trintuve su abrazyviniu popieriumi.

Armavimo tinkui sutvirtéjus, visas pavirSius lygia glaistykle dar kartg padengiamas armavimo tinku taip, kad
bendras armavimo tinko sluoksnio storis baty 3-5 mm. Reikéty stengtis, kad atlikus abi armavimo operacijas tinklelis
atsidurty armavimo sluoksnio viduryje.

3.4 PASTATO SIENU SILTINIMAS, |RENGIANT VEDINAMA FASADA.

Fasadams jrengti turi bati naudojamos tik Europos techninj liudijima (ETL) turin€ios ir (arba) CE Zenklu Zenklintos
visos sudétinés fasado dalys (sistemos elementai) Ventiliuojama fasado sistema skirta fasady apdailos su
ventiliuojamu oro tarpu rengimui. Sistema yra universali, todél, keiCiant detales, ji gali bati pritaikyta skirtingoms
apdailos medziagoms: Fasadinéms fibrocementinéms plokstéms; Fasadinéms aukstu slégiu laminuotoms ploks§téms
HPL; Fasadinéms akmens masés plyteléms; Fasadinéms keraminéms plyteléms; Fasadinéms klinkerinéms
plyteléms; Fasadinéms aliuminio kompozicinéms plokstéms.

Ventiliuojamo fasado sistemos pagrindas — laikantysis nertdijancio plieno pakabinamas karkasas, prie kurio
tvirtinama apdaila. Ventiliuojamo fasado karkaso sistemos rengimo bréziniai turi bati parengti iki darby pradzios bei
suderinti su Uzsakovu ir technine priezidra.

PrieS montuojant konsoles privaloma atlikti mechaninio tvirtinimo elementy iStraukimo bandymus suraSant
iStraukimo/rovimo jégos F (kN) bandymy protokolg.

Konsoliy jrengimas. Konsoliy jrengimo taskai nuzymimi ant fasado, pagal fasado rengimo projekte esancia
karkaso i§déstymo schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkregiai apdailai rengti. Zymint
konsoliy rengimo taskus batina atsizvelgti | minimaly atstumg taskui iki sienos kampo kur rekomenduoja murviniy
gamintojas, priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir marvinés tipo. Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo
yra didelé tikimybé, kad uzverziant ir besiple€iant marvinei tvirtinimo pagrindas skils ir praras savo laikancigsias
savybes.

PaZzymeétose vietose greZziamos skylés grgZtu, kurio dydis parenkamas pagal mirvinés gamintojo nurodymus.
GrezZiamos skyles gylis turi bati ne maZiau kaip 10 mm didesnis uz sienoje esancios marvinés ilgj, todél kad po
grezimo likusios atliekos netrukdyty marvine jleisti j reikiamg gyl;.

Konsolés remiamos prie sienos per termo tarpine ir pritvirtinamos uzverziant marvine. Konsoliy tvirtinimui prie

TERMO TARFINE —
sienos negalima naudoti kito tipo marviniy kaip nurodyta fasado rengimo darbo projekte arba kaip nurodoma mdarviniy
gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai darbo projektas neprivalomas). Tarpiné
yra skirta Salcio tilto nutraukimui, nesant apsiltinimo sluoksniui tarpinés naudojimas néra batinas.
Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taSkas sutampa su horizontalia arba vertikalia mro sidle, konsolé perstumiama
vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, uztikrinanciu, kad jg uzverziant neskils mdro elementas.
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Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taSkas sutampa su vertikalia maro sitle ir néra galimybés jos perstumti minimaliu
atstumu, konsolé apsukama j prieSingg puse, iSlaikant numatytus atstumus tarp konsoliy. Konsoliy aukstis jtakoja
pritvirtintos apdailos atstumg nuo Siltinamosios medziagos (ventiliuojamg oro tarpg), todél parenkant konsoles

(lentelé 1) batina vertinti Siltinimo medziagos storj ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi bati ne mazesnis nei 40
mm.

Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dél ventiliuojamo fasado sistemos konstrukciniy savybiy
paliekami oro tarpai. (pvz. fasado cokoliné dalis). Apsauginio profilio tipas ir jrengimo bidas kiekvienu atveju gali
skirtis, dél statinio fasado projektiniy sprendiniy, todél jo rengimas detalizuojamas fasado rengimo darbo projekte.

Atveju, kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apSiltinamos statinio sienos, jis turi bati sumontuotas (pilnai arba
dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) pries atliekant statinio apSiltinimo darbus. (tvirtinimo taSkas uzsidengia
apsiltinimo medziaga).

Fasado apSiltinimo rengimas vykdomas tik uzbaigus konsoliy rengimo darbus ir sumontavus apsauginj profilj (jei
toks yra).

Apsiltinimo medziaga montuojama i$ apacios | virsy, atremiant | pirmaja eile apsauginj profilj (jei toks yra),

pjaunant jos lapus tose vietose kuriose numatomai prasikis konsolés.

Silumos izoliacijos plokstés turi priglusti prie vidinio $iltinamo pavirsiaus.

Plokstés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu taip, kad nesutapt dviejy Silumos izoliacijos sluoksniy sitlés arba
nesusidaryt keturi kampy sandiros.

Tarp apSiltinimo plok3¢iy neturi likti plySiy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte Siltinamaja medziaga.

Védinamy atitvary plokstés iS akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo veéjo, turi perdengti visas universaliy
ploks¢iy silles ir glaudziai prie j priglusti. Visos véjo izoliacijos plok&¢iy sitlés sandarinamos vienpuse lipnia juosta:
uzklijuojami priedvéjiniy Siltinimo plokS¢&iy sudarimai plok&tumoje, vidiniuose ir iSoriniuose kampuose, taipogi ta pacia
lipnia juodos spalvos juosta batina kruops$ciai uzklijuoti tarpus ties metalo karkaso kronsteiny ir vatos sandira, tokiu
bldu uztikrinant Siltinimo sluoksnio sandaruma. Abu sluoksnius vatos, bei lipnig juostg bdtina naudoti to paties
gamintojo.

Siltinimo medziaga tvirtinama smeigémis, parinktomis pagal apsiltinimo storj. Smeigés jrengiamos atsizvelgiant
gamintojy rekomendacijas.
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Kreipianciyjy profiliy tipai ir jy matmenys nurodomi fasado rengimo darbo projekto karkaso iSdéstymo schemoje
arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkreciai apdailai jrengti.

Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsoliy jspraudziant juos j konsolése esancias
prilaikymo auseles.

Kreipianciyjy profiliy fasadinés sienelés iSlyginamos j vieng plokstuma.

Kreipiantieji profiliai uztvirtinami prie konsoliy nertdijancio plieno savigreziais. Kreipianciajam profiliui pritvirtinti
prie fiksuoto sujungimo konsolés naudojami keturi — astuoni savigreziai priklausomai nuo numatomy apkrovy dydzio.
Kreipian&igjam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolés naudojami du savigreziai. Kad kreipiantieji
profiliai dél temperatdriniy svyravimy galétu judéti nesideformuojant savigreziai turi bati jsriegiami j profilj per
paslankaus sujungimo konsoléje esancCiy elipsés formos skyliy centrg. Dél temperatdriniy poslinkiy aliuminio
kreipiantieji profiliai traukiasi ir pleciasi, todél juos tvirtinant prie konsoliy batina palikti 8-10 mm tarpg jy susiddrimo
vietose.

Po ventiliuojamo fasado karkaso rengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos gamintojos
pateikia rekomendacijas apdailos paruoSimui ir tvirtinimui.

Prie jrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali bati tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny apdaila.

Apdaila tvirtinama laikantis kreipianciyjy profiliy vertikalios centro aSies.

Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todél, kad esant testiniams neatitikimams
apdailos tvirtinimo taskas gali neiSsitekti ant kreipianciojo profilio fasadinés plokStumos.

Apdailos tvirtinimo elementai (savigreZiai, kniedes, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi bati tik
aliuminio, neradijancio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas.

Montuojant apdaila, vertikaliose ir horizontaliose sanddrose, bdatina iSlaikyti tarpus temperatirinéms
deformacijoms tarp apdailos elementy. Tarpy dydZius nurodo apdailos gamintojas.

Karkaso ir tvirtinimo elementai

Karkaso tiekéjas pateikia karkaso iSdéstymo schema.

PlokS¢&iy sandirose naudojamas T formos profilis, plotis pasirenkamas atsiZzvelgiant j karkaso ir plokstés
gamintojo nurodymus. L tipo profilis naudojamas atraminiuose Zingsniuose, kur néra sandiros, taip pat
angokrasc&iuose, kampy sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiek jas montavimo schemoje.

Konsoliy dydziai turi bati nurodomi karkaso tiekéjo montavimo schemoje, atsiZvelgiant j nurodytg Siltinimo
medziagos storj.

LAIDA | LAPAS | LAPUY

NDP-21.024-TDP-SK-TS
0 32 35




Vieng 8tangg turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolé, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo.

Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami nerddijancio plieno savigreZiais. Konsolés prie mdro tvirtinamos
marvinémis, kuriy tipas parenkamas atsizvelgiant j rovimo bandymus, pasirenkant marvines, kuriy rovimo jégos yra
didZiausios.

Ventiliuojamas oro tarpas turi bati uzdengtas perforuotu aliuminio profiliu.

Tarp sienos ir konsolés bitina jrengti termotarpines.

Reikalavimai Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo darbams

Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti vientisas, be ply$iy ar jspaudimy ir priglaustas prie $iltinamos sienos
pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais — smeigémis. Montavimo metu susidare termoizoliacinio sluoksnio
vientisumo pazeidimai ar plySiai, jei tokie atsiranda pjaustymo vietose, turi bati uztaisyti ta pac¢ia medziaga.

Mineralinés vatos Silumos izoliacines plokStes rekomenduojama tvirtinti Ejot DH (ar panasaus tipo) smeigémis,
pagamintomis i§ PU 300: taskinis Silumos laidumo koeficientas x = 0,0001 W/K; susideda i§ dviejy atskiry daliy —
strypo ir prispaudziancios plokstelés: greziamos skylés diametras — 8 mm, gylis 240mm. Smeigés jgilinimas turi bati
230mm, rekomenduojamas prispaudZiancios plokstelés diametras — 90mm. | pagrindg rekomenduojama pirmiausiai
jtvirtinti smeigiy strypus, paskui ant jy uzZzmauti mineralinés vatos plokStes ir prispausti prispaudzian€iomis

plokstelémis.

Silumos izoliacijos sluoksniai klojami perdengiant sandiras. Siluminés izoliacijos plokétés plane déstomos taip,
kad sitlés buty persislinkusios 1/3 plok&tés ilgio. “KryZmiski” Silumg izoliuojanciy gaminiy sujungimai neleidziami.
Kai izoliacija turi du ar daugiau sluoksniy, atstumai tarp sidliy skirtinguose gretimuose sluoksniuose turi bati ne
mazesni kaip 100 mm.

Pastato kampuose Silumos izoliacijos plokstés turi bdti sujungiamos pakaitomis uZleidZiant vieng ant kitos
(sujungiant uzkaitais).

Darby seka turi bati suplanuota taip, kad ta pati pamaina, sudéjusi izoliacijg, spéty jg padengti vandeniui nelaidzia
danga.

Sienos Sistemos apsiltinimas turi jungtis su cokolio (rdisio) sienos apsiltinimo sluoksniu, kuriam naudojamos kietos
atsparios drégmei ekstruzinio polistirolo plokstés arba kitos tam skirtos izoliacinés medzZiagos ar sistemos. Pries
cokolio tinkavimg ekstruzinio polistirolo plokS&iy pavirSiy pasSiausti stambiagridziu Svitriniu popieriumi arba kitais
jrankiais.

Nr: verté pasirenkama pagal ,,EJOT“ tvirtinimo elementy gamintoja — 0,2kN (plastikiné smeigé), Si verté
nustatoma bandymu statybos aikSteléje. Nrt — védinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo
iStraukimo i$ pagrindo jéga (kN).
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PASTABA. Pateikiami duomenys turi bati vertinami kaip preliminarus. Inkariniy varzty karkaso tvirtinimui batina
atlikti privalomuosius bandymus atskirose fasado vietose (centriné dalis, sieny krastai, kampai) su atitinkamu bandymo
rezultaty jvertinimu (ETAG 029) ir butinais duomenimis apSiltinimo karkaso ir tvirtinimo detaliy iSdéstymui.

4. REIKALAVIMAI METALO DARBAMS, KONSTRUKCIJUJ APSAUGAI NUO KOROZIJOS

Bendroji dalis. Sis skyrius apima nurodymus apie metaliniy konstrukcijy projektavima, gamybg ir statyba.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezidra, galima keisti metalo marke j kitose
Salyse gaminama analogi8kg plieng. Plieno markiy analogiSkumo sgvoka reiSkia maksimaly cheminés sudéties,
fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamykliniy
bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

Statybiniai profiliai. Projekte visi priimti profiliai turi bati nauiji, lygiy pavirSiy, Svaras, be radziy. Profiliy matmenys
turi bati absoliuciai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatg. Jei reikia, juos galima
iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatg. Statybos prieziGros inzinierius turi teise
pareikalauti, kad bty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami
bandymy rezultatai, rangovas turi apmokéti visus papildomus davinius. Naudojami karstai ir Saltai valcuoti profiliai.
Tais atvejais, kai, konstrukcijos pagamintos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami,
siekiant iSvengti vidinés korozijos.

Elektrodai. Elektrodai, suvirinimo viela, turi bati suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi. Elektrodai turi bati
pagaminti i$ anglingo ir mazai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta zemiau.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti suvirinimo sitlés atsparumg ne mazesnj
kaip pagrindinio metalo norminis atsparumas, o taip pat tvirtumag, kalumg ir santykinj pailgéjima.

Apsauga nuo korozijos. Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka C3 (vidutiné agresyvumo) pagal LST EN I1SO
12944-2:2018. Pagrindinés laikanciosios konstrukcijos turés biti padengtos specialiomis dangomis, apsauganciomis
nuo gaisro, prie$ tai padengus konstrukcijas antikoroziniu gruntu. Konstrukcijy apsaugai numatytas padengimas
antikoroziniu gruntu pagal LST EN ISO 12944-5:2020 “Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis. Apsauginés daZzy sistemos (ISO 12944-5:2019)".

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi bati jtrakimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga
turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bati aukStas — pagal LST EN 1SO 12944-1:2018 “Dazai
ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 1-0ji dalis. Bendrasis jvadas
(ISO 12944-1:2017)” — ne maziau kaip 15 mety.

Metaliniy konstrukcijy gamyba. Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo
apzidréta bei aprobuota prieS Rangovui pateikiant savo uzsakymg. Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos
aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad baty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo
koregavimo. Kiaurymeés turi bati iSgreZztos, o ne iskirstos. Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos
konstrukcijy gamybai turi bati sertifikuotos. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo bréZinius.

Metalo darbai statyboje. Visi montuojami elementai turi bati pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal
projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po
montaZzo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius, jy montazas, sandarinimas turi bati atliktas grieztai prisilaikant tos firmos
reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sanddra, ir gali sukelti galvanizacijg arba korozijg, tarp metaly reikia naudoti
izoliuojancias medziagas.

Montazinis jungimas suvirinant. Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad bati galima laisvai atlikti
suvirinimo darbus. Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo badus.
Jungiamuyjy elementy krasty apdirbimas turi bdti atliktas frezavimo bidu. Neleistina jungiamus pavirSius palikti
apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo bidu. Kampiniy sidly staliniai negali bati didesni kaip 1,2t (I - ploniausio
jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lak$tus uzleidimu, uzleidimo ilgis turi bdti ne mazesnis
kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimg ir jungtj varztais. Siuo atveju varztai gali
bati tik montaziniai.

Suvirinimas. Pastaty karkaso konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi biti atlikti gamykloje pagal Cia
pateiktus reikalavimus. Statybos aikSteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj
pries tai suderinus su InZinieriumi.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad buty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.
Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi bdti
pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidZiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.
Pries suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, 8lakas, rudys, tepalas, dazai
bei kitos paSalinés medziagos turi bati pasalintos. Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty atitinkamy
Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant procediiras ir tokig
darbo seka, kad baty minimizuoti liekamieji jtempimai.
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Konstrukcijy surinkimas ir pastatymas. Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti
reikalavimai ir kad bty uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi bdti atlikti pagal
bréZinius. Visiems laikantiems sujungimams turi bati naudojami tik didelio atsparumo varztai.

Metaliniy elementy sandéliavimas. | statybos aik$tele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bdti su
markiravimu. Kitu atveju turi bati markiruojami vietoje arba grgzinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto
ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami vienas vir$ kito. Elementy apzidrai bei jy stropavimui
tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plo&io praéjimai.

Kitus spacialiuosius statybos darbus vykdyti vadovaujantis statybos taisyklémis, nurodytomis 4 punkte.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

o Detalés £ 2
= 7ymuo arba | Mato 2 3
@ Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo arh ] 2 £
2 specifikacijos vnt. > 25
w numeris e 3
1. Ardymo ir pasiruoSimo darbai
Esamy vidiniy sieny demontavimas iSkertant ar
A L, _ 213 22,5/9,5/
1. | iSplatinant angas laikanciose miro sienose m=/m°/t 190
(iSramstant perdangas). ’
Esamy vidiniy muriniy pertvary, sieny
. : gy S 23, | 520,0/62,4
2. | demontavimas ir angy kirtimas nelaikanciose m4/m°/t 1124 8
muro sienose. ’
Grindy dangos ardymas iki grunto (1 auksto) TS 2.1 m? 500,0
Grindy dangos ardymas iki perdangos 2
4. konstrukcijos (2 ir 3 auksto) m 600,0
Kiemo statinio — santvarinio boksto
5. . . . t 4,8
demontavimas. Plieno lauZas
6. Kiemo sta_tlnlo - santvarlnlov boksto m3/t 1.8/45
demontavimas. Betono lauzas
2. STATINYS 01 — Rekonstruojamas pastatas
2.1 Miro ir sagramy jrengimo darbai
7. | Esamy muariniy sieny iSlyginimas tinkuojant m? 1975,0
Naujas armuotas ir inkaruotas prie esamy sieny
8. | 420 mm storio pertvary muras i$ silikatiniy m? 25,0
blokeliy
Naujo 420 mm storio pertvary miro glaistymas / 2
9. . . S o . m 25,0
tinkavimas plonasluoksniu tinku (vidiné pusé)
Naujas armuotas ir inkaruotas prie esamy sieny
10. | 420-280 mm storio pertvary miras i$ silikatiniy m? 14,0
blokeliy TS 2.4
Naujo 420-280 mm storio pertvary muro TS 2.6
11. | glaistymas / tinkavimas plonasluoksniu tinku (abi TS 2'7 m? 14,0
puseés) '
Naujas armuotas ir inkaruotas prie esamy sieny
12. | 180 mm storio pertvary muras i$ silikatiniy m? 75,0
blokeliy
13 Pamatas 300x600mm naujam 180 mm storio m/m3/ | 250/45/
" | pertvary marui i§ C25\30 armuoto betono miSinio pl. t 0,45
Pamato 300x600mm armatura: 100/ 89
14. - ISilginé 4812; m / kg 185/ 73
- Skersiné @8, kas 200mm
0 2022-10 Statybos leidimui. Statybos darbams.
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o Detalés E >
= - . L L 7 ba | Mato 8 S5
4 Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo arn ] S £
< specifikacijos vnt. > 25
w numeris e 2
15. 2 sl. ruloninés bityiminés hidroizoliacijos ant m 250
pamato 0,3m ploCio
Papildomas 180 mm storio pertvary maro i$
16. | silikatiniy blokeliy armavimas, jklijuojant 2x@6mm kg 175,0
arm.strypus (kiekviena eilé)
Naujas armuotas ir inkaruotas prie esamy sieny
17. | 150 mm storio pertvary mras is silikatiniy m? 23,0
blokeliy
18 Pamatas 250x600mm naujam 150 mm storio m/md/ |76/1,15/
" | pertvary marui i§ C25\30 armuoto betono miSinio pl. t 0,115
Pamato 250x600mm armatadra: 317927
19. - ISilginé 4812; m / kg 53 / 21
- Skersiné @8, kas 200mm
20 2 sl. ruloninés bituminés hidroizoliacijos ant
) v m 7,6
pamato 0,25m ploc€io
o1 Naujo 150 mm storio pertvary miro glaistymas / 2
o . O , . m 46,0
tinkavimas plonasluoksniu tinku (abi pusés)
Naujas armuotas ir inkaruotas prie esamy sieny
22. | 120 mm storio pertvary muras i$ silikatiniy m? 150,0
blokeliy
23 Pamatas 200x600mm naujam 120 mm storio m/m3/ | 25,0/3,0/
" | pertvary marui i§ C25\30 armuoto betono misinio pl. t 0,3
Pamato 200x600mm armatdra: 1524
24.| - lgilgine 4012, TS26 m/kg | 100/89
gine 2 < TS 2.7 91 165/65
- Skersiné @8, kas 200mm '
o5 2 sl. ruloninés bity_minés hidroizoliacijos ant m 250
pamato 0,2m ploc€io
26 Naujo 120 mm storio pertvary miro glaistymas / 2 3000
" | tinkavimas plonasluoksniu tinku (abi pusés) m '
Plieniniy sgramy jrengimas:
e plienas S275; t 1,30
27. e betonas C20/25 atraminiy pagalvéliy m? 0,8
betonavimui;
sgramy tinkavimas ant metalinio tinklelio; m? 23,0
8. G/.b s;;eznkamq sgramy 150mm ploc€io jrengimas: vnt. 8
G/b surenkamy sgramy 120mm plocio jrengimas:
29. e 8PB 13-1 vnt. 26
Sieny teptinés hidroizoliacijos jrengimas
30. | sanitariniuose mazguose (dusinés iki luby, m? 505,0
prausyklose prie kriaukliy iki 1,6m)
2.2 Cokolio remontas (jungtyje su ardomu pastatu ir laiptais)
PavirSiaus paruoSimas (valymas, pazeisty viety
31. | atstatymas, iStrupéjusiy g/b konstrukcijy remontas m? 14,0
ir atstatymas tinko misiniu) TS 2.4
32. | PavirSiaus gruntavimas giluminiu gruntu TS 2.5 m? 14,0
33. | PavirSiaus apdaila — cementinis tinkas m? 14,0
LAIDA | LAPAS | LAPY
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2.3 Sieny Siltinimas (jungtyje su ardomu pastatu ir uzmarijamomis angomis)
34. | Fasado pastoliy jrengimas ir demontavimas m? 60,0
35, Fe_lsado r_1uya|ymas ir padengimas antipelésinémis TS 3.1 m? 60.0
priemonémis TS 3.2
IStrupéjusio maro remontas / atstatymas, jtrikimy TS 3.3 2
36. | ., S S m 60,0
uztaisymas cementiniu skiediniu TS 3.4
37, Cokoll_nlo prc_Jflllo jrengimas su perforuota dalimi m 39,00
(cokolio lygyje)
Védinamo fasado karkaso jrengimas iS metalinio
38. | karkaso montaziniy kampy (laikikliy) tvirtinant Vnt. 240
dviem sraigtais
Védinamo fasado metalinio karkaso plonasieniy
laikanciy profiliy montavimas, tvirtinant prie
39. e . s - m 120
montaziniy kampy, sieny Siltinimui, kai profiliy
skerspjlvis T
Sieny Siltinimas 120 mm. Storio mineralinés vatos
plokstémis, kuriy (A<0,035 W/(m-K)) ir 30 mm. TS 31
40 Storio puskietés véjo izoliacinés mineralinés vatos TS 3.2 m2 60.0
" | plok§témis A<0,031 W/(m-K), laidumas orui < TS 3.3 ’
35-10"6 m2/(Pa-s), tvirtinant tarp neradijancio TS 3.4
plieno kronsteiny ir smeigiuojant.
Fasado apdailos jrengimas i$ plieninés lakstinés
41. | fasadinés skardos trapecinio profilio (spalva m? 60,0
nurodyta Projekto architektdrinéje dalyje)
Angokrasciy apdailos jrengimas i$ poliesteriu
42, de.n.gt'os skarQos Iankgtlnlq pgnaudOJant lanstinio m/m? | 90,0/ 18,0
tvirtinimus prie lango ir dury ir fasado karkaso
(spalva nurodyta Projekto architektiringje dalyje)
2.5 Grindy jrengimo darbai
Grindy detalé (ant grunto):
e armuoto betono C16/20 sluoksnis t=80mm;
e polietileno plévelé t=0,2mm,; 2
43. ¢ polistireninis putplastis EPS100, t=150mm; m 500,0
sutankintas iSlyginamasis smélio/zvyro sluoksnis
(fr. 16/32), t~100+100mm;
44. | Grindy armatdra — tinklas 4/4/150/150 m?/ kg | 500,0/655
Grindy detalé (ant perdangos plokstés) 2 ir 3 -IT-g g;
aukstai: TS 2'4
45. . arnjugto beto_no Q16/20 sluoksnis t=60mm; TS 2:6 m2 600,0
e polietileno plévelé t=0,2mm,;
e smigio garsg izoliuojantis sluoksnis:
mineraliné vata t=30mm;
46. | Grindy armatdra — tinklas 4/4/150/150 m?/ kg | 600,0/786
Prilydomos ritininés hidroizoliacijos sluoksnio
47. | irengimas sanitariniuose mazguose gruntuojant m? 40,0
pagrindg
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48. Grlr}dq'te.ptlnés hidroizoliacijos jrengimas m? 90.0
sanitariniuose mazguose
2.6 Karkasiniy pertvary jrengimo darbai
Drégmei atspari gipso kartono ploksté t=12,5mm
49. | (montuojama po 2 sluoksnius i$ abiejy pertvaros m? 684,0
pusiy).
50. Cinkuoto plleno profiliy karkasas 100mm plocio TS 2.9 mm 26,0/95.0
(150mm siena)
51 Cinkuoto plieno profiliy karkasas 75mm plocio m2m 145,0/
" | (125mm siena) 525,0
52. | Mineralinés vatos plok&tés t=100mm m? 26,0
TS 2.9
53. | Mineralinés vatos plokstés t=75mm m? 145,0
3. STATINYS 02 - Remontuojamas pastatas (varty angy remontavimas keic¢iant vartus)
PavirSiaus paruoSimas (valymas, pazeisty viety
54. | atstatymas, iStrupéjusiy g/b konstrukcijy remontas TS 2.4 m? 30,0
ir atstatymas) TS 25
55. | PavirSiaus gruntavimas giluminiu gruntu TS 2.6 m? 30,0
PavirSiaus apdaila — cemento/kalkiy tinkas (varty 1827 2
56. ) e m 30,0
angy sienos plote, viduje ir iSoréje)
4. STATINYS 06 - Atraminés sienelés
57. | Betonas poliy betonavimui C20/25, XC2 m?3 1,8
58. Armatira poliy erdviniams karkasams (S500 ir t 0.30
S240)
Sutankintos skaldos pagrindas po atramine 3
59. sienele fr.0/45, t=150mm m 1,50
60 Betonas paruoSiamojo sluoksnio po atraminémis TS 2.2 m? 0.42
" | sienutémis C8/10 TS 2.4 ’
Atraminés sienutés i$ surenkamy karkasiniy TS 2.6
61. | tusCiaviduriy blokeliy t=300mm madro su C20/25 TS 2.7 m3 7,4
betono miSinio uzpildu
62 Armatura atraminiy sienuciy erdviniams t 05
" | karkasams (S500 ir S240) ’
63. Teptm_e cem.erv]fur}e 2 sl. hidroizoliacija konstrukcijy m? 20,0
sienelés pavirSiui
64. T_eptlnfa dltun_1|vn_e_2 sl. hidroizoliacija konstrukcijy m? 20,0
sienelés pavirSiui su gruntu
Esamos atraminés sienelés pavirSiaus TS 2.2
65. | paruoSimas (valymas, pazeisty viety atstatymas, TS 2.4 m? 30,0
iStrupéjusiy daliy remontas ir atstatymas) TS 2.6
66. Esamo sienelés pavirSiaus gruntavimas giluminiu TS 2.7 m2 30,0
gruntu TS 3.1
67, Esamo sienelés pavirSiaus apdaila — cementinis m2 30,0
tinkas
LAIDA | LAPAS | LAPY
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Esamo sienelés pavirSiaus tepimas teptine
68. | cementine 2 sl. hidroizoliacija konstrukcijy m? 15,0
sienelés pavirSiui
Esamo sienelés pavirSiaus tepimas teptine
69. | ditumine 2 sl. hidroizoliacija konstrukcijy sienelés m? 15,0
pavirSiui su gruntu
Apdailos ant atraminés sienelés vir§aus jrengimas
70. | i$ h=6cm storio, 300mm plocio betoniniy m 31,0
Saligatvio plyteliy
71 Apsagginigéaléiui atsparus sluoksnis po laiptais m2/m? 5.0/0,95
tarp sienuciy, h— 19 cm
79 Zvyro pagrindo sluoksnis po laiptais tarp sienuéiy, m2/m? 5.0/1,25
h—-25cm
73, ngsllu'oksnis iS neSl'Jriét'ojo mingralirli.q medziagy m2/m3 50/0,15
miSinio fr. 0/5 po laiptais tarp sienuc€iy, h—3 cm
74, Betoninés trinkelés laiptams tarp sienuciy (pilkos m2 5.0
spalvos), h—8 cm
Vejos bory jrengimas trinkelés laiptams tarp
75. | sienuciy JB1000x300x80 mm ant betono m 12
pagrindo C16/20-S1
5. Laipy ir pandusy j pastatg jrengimas
76. | Grunto nukasimas m?3 30,0
77. | Grunto tankinimas m? 35,0
78 Pamatinés papédés jrengimas (h=200mm, m 50.0
" | b=500mm) C25/30, XC2 betono misiniu. ’
79. | Armatlra papédés armavimuo ir inkaravimui t 0,5
Surengamy karkasiniy tusciaviduriy blokeliy
80. | t=200mm midras su armatdros tinkly ir C20/25, TS 2.2 m? 16,0
betono miSinio uzpildu. TS 2.4
81. | Smélis konstrukcijos uzpildymui, sutankintas TS 2.6 m3 36,0
82. | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, t=30 cm TS 2.7 m? 31,5
Armuoto betono pagrindo sluoksnis i§ betono TS 3.1
83. | C30/37, XF3, su arm. tinklu &8/8, 150/150, S500 m? 31,5
t=10cm
84. | Cementiniai klijai, t=1 cm m? 31,5
85. | Betoniniy trinkeliy danga, =6 cm m? 29,0
86. Betc.Jrv]i.niq ltrirlkeliq danga su jspéjamuoju m? 25
pavirSiumi, t=6 cm
Drenazinés membranos (su tvirtinimo profiliu)
87. | jrengimas ant vertikalaus atraminés sienutés m? 40,0
pavirSiaus
88. Tepti.né hidroizoliacija konstrukcijy pozeminiai TS 2.2 m? 100,0
daliai TS 2.4
89. | Neridyjancio plieno turékty jrengimas h=0,9m TS 2.6 m 50,0
Tako dangos deformacinés sitlé jrengimas. Sitlé TS 2.7
formuojama betono plokstéje atliekant TS 3.1
90. | betonavimo darbus. Sidlé uzpildoma sandarinimo m 8,0
poliuretaniniu hermetiku sukietéjus betono
sluokniui.
LAIDA | LAPAS | LAPY
NDP-21.024-TDP-SK-SKZ
0 5 7




- Detalés £ 2
z 4 ba Mato 3 S &
4 Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo art o 2 £
< specifikacijos vnt. > 25
w numeris e 2
91. 6. STATINYS 05 — Stoginé su aptvaru
Zyméjimas Pavadinimas Kiekis, Vieneto Viso Pastabos
vnt mase, kg mase, kg
Kolona K-1
LST EN 10025 Plokstelé 270x270x20 4 11.45 45.80 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 270x120x20 4 5.09 20.36 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 120x70x10 24 0.46 11.04 S355J2
LSTEN 10210 Vamzdis 120x120x5 L= 3960 4 70.49 281.96 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sidlés 3% 10.77
Viso: 369.93
Kolona K-2
LST EN 10025 Plokstelé 270x270x20 1 11.45 11.45 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 270x120x20 1 5.09 5.09 S355J2
LSTEN 10025 Plokstelé 120x70x10 6 0.46 2.76 S355J2
LSTEN 10210 Vamzdis 120x120x5 L= 3520 1 62.66 62.66 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sidlés 3% 2.46
Viso: 84.42
Kolona K-3
LST EN 10025 Plokstelé 270x270x20 2 11.45 22.90 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 270x120x20 2 5.09 10.18 S355J2
LSTEN 10025 Plokstelé 120x70x10 12 0.46 5.52 S355J2
LSTEN 10210 Vamzdis 120x120x5 L= 2580 2 4593 91.86 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sidlés 3% 3.91
Viso: 134.37
Kolona K-4
LST EN 10025 Plokstelé 270x270x20 1 11.45 11.45 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 270x120x20 1 5.09 5.09 S355J2
LSTEN 10025 Plokstelé 120x70x10 6 0.46 2.76 S355J2
LST EN 10210 Vamzdis 120x120x5 L= 2730 1 48.59 48.59 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sidlés 3% 2.04
Viso: 69.93
Kolona K-5
LST EN 10025 Plokstelé 270x270x20 1 11.45 11.45 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 270x120x20 1 5.09 5.09 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 120x70x10 6 0.46 2.76 S355J2
LST EN 10210 Vamzdis 100x100x4 L= 3340 1 39.75 39.75 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sidlés 3% 1.77
Viso: 60.82
Sija S-1
LST EN 10025 Plokstelé 80x200x12 25 1.51 37.75 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 210x115x8 16 1.52 24.32 S355J2
LSTEN 10034 IPE 240 L= 9615 1 295.18 295.18 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sidlés 3% 10.72
Viso: 367.97
Sija S-2
LST EN 10025 Plokstelé 80x200x12 28 1.51 42.28 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 210x115x8 16 1.52 24.32 S355J2
LST EN 10034 IPE 240 L= 11125 1 341.54 341.54 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sitlés 3% 12.24
Viso: 420.38
Ramstis-1
LSTEN 10025 _ [PlokStele 120x120x5 4 0.91 3.64 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 80x120x12 4 0.91 3.64 S355J2
LST EN 10025 Plokstelé 85x250x12 4 2.00 8.00 S355J2
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LST EN 10210 Vamzdis 100x100x3 L= 3630 2 39.20 78.40 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo siulés 2% 2.81
Viso: 96.49
Rysys R-1
LST EN 10034 IPE 240 L= 4940 3 151.66 454.98 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sitlés 2% 13.65
Viso: 468.63
Rysys R-2
LST EN 10025 Plokstelé 60x132x12 4 0.75 3.00 S355J2
LST EN 10210 Templé d=16mm L= 6080 2 9.59 19.18 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo sidlés 2% 0.67
Viso: 22.85
Rysys R-3
LST EN 10025 Plokstelé 60x132x12 8 0.75 6.00 S355J2
LST EN 10210 Templé d=16mm L= 4015 4 6.33 25.32 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo siulés 2% 0.94
Viso: 32.26
Rysys R-4
LST EN 10025 Plokstele 60x132x12 8 0.75 6.00 S355J2
LST EN 10210 Templé d=16mm L= 3815 4 6.02 24.08 S355J2
LST EN 440 Suvirinimo siulés 2% 0.90
Viso: 30.98
Stogo dangos jrengimas
Gegnés 60x250 C24 m3 2,30
Stogo danga — profiliuota trapeciné skarda m2 64,00
dengta poliesteriu (spalvg zidreéti arch.
dalyje)
Stoginés luby apdaila — profiliuota trapeciné m2 64,00
skarda dengta poliesteriu (spalvg zidréti
arch. dalyje)
Nenumatytos medziagos
Betonas m? 0,50
Armatiira, plienas t 1,00
Mediena m? 0,30
Pastabos:

1. Sanaudy kiekiai nedetalizuoti, nejvertinti medziagy nuostoliai dél nupjovimy ar uzleidimy naudojant statybos

produktus projekte numatytais bldais ir/ar pagal numatytus reikalavimus.

2. Sgnaudy kiekius zidréti kartu su architektdros ir konstrukcijy projekto dalies bréziniais, aiSkinamuoju rastu
bei techninémis specifikacijomis.
3. Jeigu projekte numatytiems darbams atlikti pagal pasirinktas technologijas ar darby vykdymo bidus
reikalingos komplektuojancios, papildancios ar tvirtinimo detalés, jos turi biti panaudotos neatsizvelgiant, yra
jos paminétos sgnaudy kiekiy ziniara$tyje, ar ne.
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PASTABOS:

1. Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi batinais, tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir uzbaigimui,
turi bati privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibtdinti Siame dokumente ar ne.

2. Naujai jrengiamy konstrukcijy vietose, esamy konstrukcijy padétj, esamy konstrukcijy atraminius mazgus, vieta, jy
iSdéstyma, altitudes, esamy konstrukcijy bukle ir t.t. batina tikslinti pilnai jas atidengus prie$ statybos darby pradzig

EKSPLIKACIJA

ADMINSITRACINIO PASTATO PIRMO AUKSTO PATALPY

s 2y @D o
2 . s | §°F
a Patalpos pavadinimas £ T a
] 29 2o
g o oo
R-1 |Koridorius 17.43
R-2 |Pagalbiné patalpa 13.40
R-3 |Silumos punktas 17.25
R-4 |Pagalbiné patalpa 13.78
R-5 |Pagalbiné patalpa 12.97
R-6 |Vandens jvado patalpa 711
R-7 |Pagalbiné patalpa 5.40
ADMINSITRACINIO PASTATO PIRMO AUKSTO
SKAICIUOJAMIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas
Pagalbinis plotas 87.34
Bendrasis plotas 87.34

arba statybos darby metu ir Sio projekto numatytus sprendinius tikslinant.

3. Montuojant inzinering jrangg, jrenginéjamy angy matmenis ir jy vietg tikslinti pagal atitinkamas projekto dalis.

4. Visus neatitikimus ar nukrypimus nuo techninés dokumentacijos derinti su Projekto Vadovu.

0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
Projektuotojas Projekto pavadinimas .
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
Atestato UAB "Nemuno deltos projektai” REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
Nr. Turgaus g. 5, Siluté; tel /faks. 8 441 51443, IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO,
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt Skuodas, J. BasanaviCiaus g.3, PROJEKTAS
AB95 PV Brezinys Laida
25777 PDV Rusio planas M1:100
40543 PDR G. Tamosaitis 0
S K LAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS pefumento zymio proznyspprezinys
POLICIJOS KOMISARIATAS NDP-21.024-TDP-SK-B.1 1| 1




PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100

ADMINSITRACINIO PASTATO PIRMO AUKSTO PATALPY
EKSPLIKACIJA
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| | | 1-01 |Laukiamasis 14.70
! L ! ! 1-02 |Budinciojo patalpa / Administracija 12.28
‘ ‘ ‘ 1-03 |Lankytojy sanitarinis mazgas 5.06
‘ | | A 1-04 |Nutarimy priémimo patalpa 13.51
T T o 3 T R T o A R S o e e 1 N e e e e e e e I —] i i 1-05 |Poilsio patalpa 26.34
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| | 1-13 |Apklausos patalpa 10.00
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iSdéstyma, altitudes, esamy konstrukcijy bakle ir t.t. bitina tikslinti pilnai jas atidengus prie$ statybos darby pradzig
arba statybos darby metu ir Sio projekto numatytus sprendinius tikslinant.

3. Montuojant inZinering jrangg, jrenginéjamy angy matmenis ir jy vietg tikslinti pagal atitinkamas projekto dalis.

4. Visus neatitikimus ar nukrypimus nuo techninés dokumentacijos derinti su Projekto Vadovu.

0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
Projektuotojas Projekto pavadinimas
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
Atestato

UAB "Nemuno deltos projektai”

REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT| | SPECIALIAJA,

Nr. Turgaus g. 5, Siluté; tel./ffaks. 8 441 51443, IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO,
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt Skuodas, J. Basanavi€iaus g.3, PROJEKTAS
AB95 PV A. Cepiené Brezinys Laida
25777 PDV K. Rimkus Stogo planas M1:100
40543 PDR G. Tamosaitis 0
Statytojas Dokumento zymuo Brézinys|Brézinys
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PROJEKTUOJAMU SARAMU LENTELE

Pavadinimas| Tipas, matmenys (BxHxL) Kiekis, vnt.
- Eskizas
rasys | |la. lla. | Ila.
Anga 1=1000mm, o PASTABOS:
S1 1. UPN160, 1=1600; i 9 i _ | Uaisyti greitai kietéjanciu 1. Metalinés sgramos jrengiamos tokia tvarka:
2. M12x240, 4vnt. cementiniu misinju - visos besiremiancios konstrukcijos iSramstomos maksimaliai nukraunant siena, kurioje kertama anga;
3. -5x50x240, Svnt. . - sienoje kertama vagelé ir ant cementinio skiedinio sluoksnio glaudziama lovinio profilio sija, pavedant j3
Anga [=900mm, e E< projekting padétj, visi tarpai vuitaisomi greitai kietéjanciu cementiniu misiniu;
s2 1. UPN140, 1=1500; ) i 5 7 1 . S - ’[I? pgtys c_Jarbal kartojami iS kitos sienos pusés;
2. M12x240, 4vnt. - S - sijos jungiamos varZtais;
3. -5x50x240, 5vnt. 2 g - pjaunamas mdras, palaipsniui apjungiant sijas metalinémis plokstelémis;
- sgrama aptraukiama metaliniu tinkliuku ir aptinkuojama cementiniu skiediniu;
3 e 2. Uztaisymams naudoti greitai kietéjantj cementinj miSin;.
_ _ 3. Metalinése sgramose skylés varztams greziamos 2mm didesnés uz varzto diametrg. Skylés padétis
Aptraukti met. tinklu .
ir nutinkuoti h/2,montuojant
vienodo auksc¢io profilius, skirtingo auk&¢io profiliams, varzty padétis pagal mazesnijj profilj h/2.
S3 S12 (150) - 8 - - 150 4. Plokstelés sgramos apacioje virinti taskiniu bidu kas 250mm.
Anga I=1000mm, 5. Varztus tvirtinti kas 300-350mm.
[=1200mm; h=185mm; Gib 6. Saramy profilius remti ant plieniniy ploksteliy. Visus metalinius elementus prie konstrukcijy jrengti glaudziant
b=150mm sarama N per skiedinio sluoksnj.
7. Sgramas, kuriy L>1,50m, montuoti ant i§ anksto paruosty atraminiy betoniniy pagalveliy (h=200*mm);
S4 8PB 13-1 - 6 11 9 120
Anga 1=900mm,
[=1200mm; h=90mm; G/b
b=120mm Wﬁ

PRINCIPINE SARAMU S1 MONTAZINE SCHEMA M1:10

UZtaisyti greitai kietéjanciu

cementiniu misiniu

200 / 125 * 125~ 200\

Atraminé pagalvélé

Plieno profiliai Plieninés plokstelés Atraminé plokstelé
Varztai M12 10x140*x200
0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
Projektuotojas Projekto pavadinimas .
ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
Atestato UAB "Nemuno deltos projektai” REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
Nr. Turgaus g. 5, Siluté; tel./ffaks. 8 441 51443, IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO,
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt Skuodas, J. BasanaviCiaus g.3, PROJEKTAS
AB95 PV A. Cepiené Brezinys Laida
25777 PDV K. Rimkus Projektuojamy sgramy lentelé M1:10
40543 PDR G. Tamosaitis 0
S K LAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS pefumento zymio proznyspprezinys
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Eksploatuojamo pastato iSorines sienos ir cokolio Siltinimas surenkama védinama
termoizoliacine sistema, (su drenuojancia akmeny nuogrinda). Detalé "SD-01" M1:10

4 - polistireninis putplastis EPS 100 t=150mm;

m:?
4 T /
14
8 e
S = A T 2
] RIer=l
¢ ™ J7/\ 4%77//
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7 4 Y
10 6 S SO0l I o P
4 .
\
My 27 & . 1
7 DOO%%OO 2
v < 3
A A 4
< ) 5
4 27
<7
44\ 9
ya)
<7
2 n
1 - siena; ° < A
2 - vertikali teptiné bituminé
hidroizoliacija; N i
3 - igtisinis Klijy sluoksnis; 10, 150 ), 450 J

\10*

5 - védinimo ir drenavimo membrana (glaudziama iskilimais j apSiltinimo sluoksnj);

6 - apsauginis profiliuotis, tvirtinamas mechaniskai;

7 - cokolio apdaila plonasluoksnis tinkas;

8 - elastiné mastika;

9 - védinama ir drenuojama akmenuky nuogrinda (zvirgzdas fr. 16/63).

10- vejos bortas;
11- betonas C16/20;

12- armavimo sluoksnis su armavimo tinkleliu;

13- geotekstilé (100g/m?);
14- cokolinis profilis;

0
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Projektuotojas

Nr.
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Sienos Siltinimas védinama termoizoliacine sistema.
Atitvaros projektinis Silumos perdavimo koeficientas Up - 0,25 W/m?K
Detalé "SD-02" M1:10
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1 - Esama siena;

2 - Mineralinés vatos plokstés Ab=0.035W/mK;

3 - PrieSvéjinés mineralinés vatos plokstés, Ab=0.031W/mK;
4 - Védinamas oro tarpas t=225mm;

5 - Smeigé;

6 - Mdrvinés - su nailoniniu kaisgiu;

7 - Kronsteinas - nertdyjancio plieno gaminys;

8 - Vaztai karstai apdirbto cinkuoto plieno su gumine tarpine;
9 - Vertikalus profilis;

10 - Fasado apdaila - profiliuota plieniné skarda.

PASTABOS:

1. Fasady Siltinimo darbus vykdyti pagal konkretaus gamintojo ar tiekéjo technologijg bei rekomendacijas. Fasadiny spalvinius sprendimus ir
iSdéstyma Zidreéti projekto architektlrinéje dalyje.

2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

3. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys" reikalavimy.

4. Atitvary apSiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/farba CE Zenklu Zenklinti iSorinés termoizoliacinés
sistemos elementai.

5. Fasadui naudojama apdailos sistema marmoroc "thermo plus". naudojami nertdijancio plieno kronsteinai ir cinkuoto plieno distanciniai
profiliai. fasado apdailos plytelés i§ cemento ir smulkinto marmuro tvirtinamos prie vertikaliy profiliy su pasléptu tvirtinimu. KronSteinai prie
pastato tvirtinami panaudojant metalinius pleitinius inkarus (sukamasias marvines) su nailoniniu kaiS¢iu. Vietose, kur cinkuoto plieno
sgvisriegiai turi sglyti su neradijancio plieno kronStreinais batina naudoti gumines tarpines. Kiti fasado konstrukcijos tvirtinimo elementai

i$ karstai apdirbto plieno. montuoti grieZtai laikantis gamintojy gamintojo montavimo instrukcijos.

6. Matmenys nurodyti - mm.

0 2022-12-01 Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastata, rengos konkursui, statybai.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (jei taikoma)
projetduetoles ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
KVAL. A
PATV. UAB "Nemuno deltos projektai” REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT) | SPECIALIAJA,

IR GARAZ\J PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO

DOK. NR. Turgaus g. 5, Siluté; tel./faks. 8 441 51443, !
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebralt | REMONTO, Skuodas, J. Basanaviciaus g.3, PROJEKTAS
AB95 PV A. éepiené Brezinys Laida
2577 PDV  |K. Rimkus DETALE "SD-02" M1:10 0
40543 PDR G. Tamosaitis
Statytojas X Dokumento zymuo A5 A5
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Sienos Siltinimas védinama termoizoliacine sistema.
Lango jrengimas sienoje ir Siltinimas. Detalé "SD-03" M1:10
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1 - Esama siena;

2 - Mineralinés vatos plokstés Ab=0.035W/mK; 11 - Garo izoliaciné juosta

3 - PrieSvéjinés mineralinés vatos plokstés, Ab=0.031W/mK; (jrengima viso lango perimetru);

4 - VVédinamas oro tarpas t==225mm; 12 - Hidroizoliacines-difuzines juosta

5 - Kronsteinas - nertdyjancio plieno gaminys; (jrengima viso lango perimetru).

6 - Distancinis profilis; 13 - palangés lankstinys dengtas poliesteriu;

7 - Vertikalus profilis; 14 - palangé;

8 - Fasado apdaila - profiliuota skarda; 15 - apdaila;

9 - Langas; 16 - montazinés putos, ne daugiau 20mm storio;

10 - Angokrasgio lankstinys dengtas poliesteriu su perforacija; 17 - papildoma hidroizoliaciné juosta po palange.
PASTABOS:

1. Fasady Siltinimo darbus vykdyti pagal konkretaus gamintojo ar tiekéjo technologijg bei rekomendacijas. Fasadiny spalvinius sprendimus ir
iSdestyma zidreti projekto architektdrinéje dalyje.

2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

3. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys" reikalavimy.

4. Atitvary apSiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) irfarba CE Zenklu Zenklinti iSorinés termoizoliacinés
sistemos elementai.

5. Matmenys nurodyti - mm.

0 2022-12-01 Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastata, rengos konkursui, statybai.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (jei taikoma)
Profiductoles ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
KVAL. A
PATV. UAB "Nemuno deltos projektai” REKONSTRQ\VIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
DOK. NR. Turgaus g. 5, Silute; tel./faks. 8 441 51443, IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt | REMONTO, Skuodas, J. Basanavi¢iaus g.3, PROJEKTAS
AB95 PV A. éepiené Brezinys Laida
2577 PDV K. Rimkus DETALE "SD-03" M1:10 0
40543 PDR G. Tamosaitis
Statytojas X Dokumento zymuo A5 A5
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Grindy ant grunto, jrengimo detalé "GD-01" M1:10
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Apdaila (pagal projekto architektdrine dalj);
Armuoto betono C16/20 sluoksnis t=80;
Polietileno plévelé t=200mksr;
Puty polistirolas EPS100, t=120;
Sutankintas i8lyginamasis smélio -zvyro

sluoksnis (100+100mm, Evd=40MPa);

Grindy ant perdangos, jrengimo detalé "GD-02" M1:10
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PASTABOS:
1. Drégnose patalpose (WC, duSuose, maisto ruoimo patalpose) jrengiamas papildoma hidroizoliacija po apdailiniu sluoksniu.
2. Hidroizoliaciniam sluoksniui naudojama- teptiné hidroizoliaciné danga, pavirSiams izoliuoti ir sandarinti nuo drégmés ir vandens nuolat
Slapiose arba drégmés jtakojamose patalpose.
3. Visose patalpose, patalpy perimetru, grindy betoninis sluoksnis turi bti atskirtas nuo visy vertikaliy pavirSiy (sieny, pertvary, kolony.
4. Temperatdrines sidles jrengti patalpy perimetru ir ne re€iau kaip 6,0x6,0m.
5. Naudojamy izoliaciniy medZiagy techninés savybes Zidréti techninésé specifikacijose.

>

pdaila (pagal projekto architektdrine dalj);

Armuoto betono C16/20 sluoksnis t=80mm;

Polietileno plevelé t=0,2mm;

smugio garsg izoliuojantis sluoksnis:
mineraliné vata t=30mm;

G/b perdangos ploksté;

30

0
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Mdro sienos is silikatiniy bloky jrengimas. Detalé "SV-01" M1:10

=

1
Pjavis 1-1 =
10...40 240 10

2 1

—

1 - silikatinis blokelis
2 - armavimo strypai 2x@6 S240, jrengiami iSpjautame

blokelio kanale cementiniame skiedinyje (kas antroje bl. eiléje);
3 - tinkas, sieny ar uzmarijamy angy iSlyginimui, sl. t=10...40;

4 - plonasluoksnis tinkas

I/
«\b?

0
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Mdro sienos is silikatiniy bloky jrengimas. Detalé "SV-02" M1:10
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Pjavis 1-1
10 180
2 2 1
i Zf 1 - silikatinis blokelis
2 - armavimo strypai 2x@6 S240, jrengiami iSpjautame
blokelio kanale cementiniame skiedinyje (kiekvienoje bl. eiléje);
3 - armavimo strypy uZlaidos kampuose ir sieny jungtyse;
4 - plonasluoksnis tinkas (nejrengiamas kamery patalpose)
Pl full
0
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Mdro sienos is silikatiniy bloky jrengimas. Detalé "SV-03" M1:10
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1 - silikatinis blokelis;
2 - plonasluoksnis tinkas;
3 - lankstusis rysys 1,5 x 300 x 30.

0
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Karkasinés gipso kartono pertvaros (Rw=55dB)
principiné jrengimo detalé "SV-04" M1:10

Mineraliné vata t=50mm,

A=0,037W/mK.

Horizontalus pertvaros pjavis 1-1
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.2 L uw-Profilis

Vertikalus 125mm storio pertvaros pjavis 2-2
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Pastabos:

Vertikalus 150mm storio pertvaros pjavis
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q
Mineraliné — \_ UW-Profilis
vata t=50mm, CW-Profilis
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1. Norint uztikrinti gerg garso izoliacija, jrengiant karkasines pertvaras batina vengti oro laidumo, t.y. nesandarumo.
2. Montuojant mineralinés vatos plok$tés, spraudZiant j konstrukcijg bitina jvarza — 2-3% (vatos turi bati apie 1 cm pladiau nei

atstumas konstrukcijoje).

3. Pertvaroms drégnose patalpose naudoti drégmei atsparias gipso kartono plokstes.
4. [rengiant pertvary konstrukcijas vadovautis konkretaus pasirinkto gamintojo rekomendacijomis.
5. Pertvaros garso izoliacijos rodikliai pateikiami pagal "Knauf" metalinio karkaso pertvary analoga.
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1 OA 18 PASTABOS:
1. Statybos metu gruntus ir pamato pagrindg apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, iSmirkimo, perdzitvimo ir susaldymo.
Darbus vykdyti, kai néra pavir8inio vandens. Darbo metu, radus kitokj ar netinkamg pamatui gruntg tikslinti pamaty jrengima.
2. Atramines sienutes jrengti ant sutankinto zvyro/skaldos 0/45 fr. (koef.=0,95) t=150mm sluoksnio.
3. Konstrukcija uzpilama vidutinio stambumo sméliu ir sutankinama (koef.=0,95).
4. Atraminés sienutés miras uzbetonuojamas C20/25-XC2-Cl 0,20-16-S2 klasés betonu pagal LST EN 206.
X N _ . 5. Minimalus apsauginis betono sluoksnis 40mm.
LAIPTU TARP ATRAMINIU SIENUCIU PJUVIS 1-1 M1:50 6. Stripynams naudoti ISilginé armattira S500 klasés, pagal LST EN 10080.
7. Armaturos karkasy surinkimas vykdomas riSamajg viela.
wAn . 8. Atraminés sienutés visa konstrukcija besiribojanti su gruntu nutepama 2sl. teptine hiroizoliacija.
MAZGAS "A" M1:20 9. Visi metaliniai elementai gruntuojami ir dazomi antikoroziniais dazais. Eksploatuojamy iSoréje metaliniy elementy koroziskumo
MAZGAS A Vejos bortas JB100.30.8 kategorija - C3.
of ,350 \
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. . @ Projektuotojas Projekto pavadinimas .
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PASTABOS:

1. Statybos metu gruntus ir pamato pagrindg apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, iSmirkimo, perdzitivimo ir suSaldymo.
Darbus vykdyti, kai néra pavirinio vandens. Darbo metu, radus kitokj ar netinkamg pamatui gruntg tikslinti pamaty jrengima.

2. Atramines sienutes jrengti ant sutankinto zvyro/skaldos 0/45 fr. (koef.=0,95) t=150mm sluoksnio.

3. Konstrukcija uzpilama vidutinio stambumo sméliu ir sutankinama (koef.=0,95).

4. Atraminés sienutés miras uzbetonuojamas C20/25-XC2-Cl 0,20-16-S2 klasés betonu pagal LST EN 206.
5. Minimalus apsauginis betono sluoksnis 40mm.

6. Stripynams naudoti ISilginé armatdra S500 klasés, pagal LST EN 10080.

7. Armataros karkasy surinkimas vykdomas riSamaja viela.

8. Atraminés sienutés visa konstrukcija besiribojanti su gruntu nutepama 2sl. teptine hiroizoliacija.

9. Visi metaliniai elementai gruntuojami ir dazomi antikoroziniais dazais. Eksploatuojamy iSoréje metaliniy elementy koroziskumo

kategorija - C3.
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PROJEKTUOJAMU PANDUSO P-1 ir LAUKO LAIPTU L-2 PLANAS M1:50 PJUVIS 1-1 M1:50
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PASTABOS: 0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams. v
1. ZN pritaikytas panduso plotis turi biti ne maZesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp turékly. ZN pritaikyto panduso e Proj ktD AtT-A FADOS STATISAS. EETIND PREZASTES:
. ) . rojektuotojas %% % % //,/% .
iISilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5%). Panduso juostoje, jos pradzioje ir pabaigoje vertikalls pavirSiaus dangos Atel\'ls.:ato ’///Z//////f%///%///// / ADMINISTRACINEVS PASKIRTIES PASTATO
nelygumai, aukstesni nei 0,5 cm, neleidziami. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidziamas. ZN pritaikyto panduso pradzioje ' UAB "Nemuno deltos projektal” REKONSTR’?‘VIMO’ KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
bei pabaigoje turi bdti jrengta poilsio aikstelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm. Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje bei Turgaus g. 5, Siluté; tel./faks. 8 441 51443, IR GARAZY PASKIRTIES PASIATO PAPRASTOJO
apacioje turi bati jrengtas jspéjamasis pavirsius. |spéjamasis pavirsius turi bati panduso plogio ir 600 mm ilgio. Abiejose panduso tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebralt | REMONTO, Skuodas, J. BasanaviCiaus 9.3, PROJEKTAS
juostos ir aiksteliy pusése turi bati jrengti istisiniai turéklai. Turéklai turi bati jrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusése, dvigubi: AB95 PV A. Cepiené Brézinys Laida
virsutiniai tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650-750 mm aukstyje nuo laipty pakopy ar panduso juostos plokstumos. 25777 PDV K. Rimkus Lauko panduso P-1 ir laipty L-2 jrengimas M1:50 0
40543 PDR G. Tamosaitis
Statytojas . Dokumento zymuo £ 3 £ 3
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POLICIJOS KOMISARIATAS ' ' 1 4




PROJEKTUOJAMY PANDUSO P-1 ir LAUKO LAIPTU L-2
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PASTABOS:
1. Statybos metu gruntus ir pamato pagrindg apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo, iSmirkimo, perdzitvimo ir suSaldymo.
Darbus vykdyti, kai néra pavirSinio vandens.
2. Pamatus jrengti ant sutankinto Zvyro/skaldos 0/45 fr. (koef.=0,95) t=150mm sluoksnio. Panduso konstrukcija uZpilama
vidutinio stambumo
sméliu ir sutankinama (koef.=0,95). 0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
3. Pamato miiras uzbetonuojamas C20/25-XC2-Cl 0,20-16-S2 klasés betonu pagal LST EN 206. LAIDA _ DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
4. Minimalus apsauginis betono sluoksnis 40mm. Atestato| <% ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
5. Pamato apacios altituté turi bati ne maZiau 1,2m nuo Zemés paviriaus. Darbo metu, radus kitokj ar netinkamg pamatui gruntg Nr. . . . REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
tikslinti pamaty jrengima. UAB "Nemuno deltos projektal IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
6. Stripynams naudoti ISilginé armatiira S500 klasés, pagal LST EN 10080 Turgaus g. 5, Siluté; tel./faks. 8 441 51443, U o J
7. Armatiiros karkasy surinkimas vykdomas riéamaié viela - tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebrat | REMONTO, Skuodas, J. Basanaviciaus g.3, PROJEKTAS
. . — Bre3i .
8. Panduso miro konstrukcijos nuo grunto pusés jrengti drenaZine membrana, visa panduso konstrukcija besiribojanti su gruntu RG9S PV Q' g?pLe”e rezll_nys K duso P-1 ir laioty L-2 irendi M1:50 Laida
nutepama 2sl. teptine hiroizoliacija. 25777 PDV G‘ T'm us - auko panduso =1 Irfaipty L-< jrengimas - 0
9. Visi metaliniai elementai gruntuojami ir daZzomi antikoroziniais dazais. Eksploatuojamy iSoréje metaliniy elementy koroziskumo Staggi? PDR - 1amosans Dokumento Zymuo e —
kategorija - C3. KLAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS NDP-21.024-TDP-SK.B.16 rézinysfBrezinys
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PROJEKTUOJAMUY PANDUSO P-2 ir LAUKO LAIPTUY L-3 PLANAS M1:50

PJUVIS 2-2 M1:50
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PASTABOS:

1. ZN pritaikytas panduso plotis turi biti ne maZesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp turékly. ZN pritaikyto panduso
iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5%). Panduso juostoje, jos pradZioje ir pabaigoje vertikalls pavirSiaus dangos
nelygumai, aukstesni nei 0,5 cm, neleidZiami. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidziamas. ZN pritaikyto panduso pradzioje
bei pabaigoje turi biti jrengta poilsio aikstelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm. Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje bei
apacioje turi biti jrengtas jspéjamasis pavirsius. |spéjamasis pavirSius turi bati panduso plo€io ir 600 mm ilgio. Abiejose panduso
juostos ir aikSteliy pusése turi bati jrengti istisiniai turéklai. Turéklai turi bati jrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusése, dvigubi:
virSutiniai tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650-750 mm aukstyje nuo laipty pakopy ar panduso juostos plok§tumos.

0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
Atestato| "% ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
Nr. o
UAB "Nemuno deltos projektai” REKONSTR@VIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
Turgaus g. 5, Siluté; tel./faks. 8 441 51443, IR GARAZU PASKIRTIES PAS_TATO PAPRASTOJO
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebralt | REMONTO, Skuodas, J. Basanaviciaus g.3, PROJEKTAS
A695 PV A. Cepiené BréZinys Laida
25777 PDV  |K.Rimkus Lauko panduso P-2 ir laipty L-3 jrengimas M1:50 0
40543 PDR |G. Tamosaitis
Statytoj . Dokumento Zymuo 53 53
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Mazgas "A" M1:20 Mazgas "B" M1:20

Mazgas "C" M1:20

Mazgas "D" M1:5
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@10 S500 @12 S500 kas 250mm 1=830mm i) C20/25 DrenaZiné membrana 4\ . I/ 4212 5500 kas 500mm
N “ g s - 1
A 4012 S500 kas 500mm su tvirtinimo profiliu |
T N A o N Inkariniai strypai
2sl. teptiné hidroizoliacija N Drenaziné membrana su q 5/612 3500 kas
Sutankintas Zvyras/skalda 2 | 4 tvirtinimo profiliu - S 27777 250mm 1=830mm
_ , = - | ; Inkariniai strypai S R Mot o
Pamato sienutés planas (koet.=0,35) t=150mm res=t oy 312 S500 kgz S T
M1:20 SN P o N ER AN Tinklas @12/12
=i R 250mm |=830mm . 250/250 S500
£ ANCANANAN Tinklas @12/12 Sutankintas Zvyras/skalda
250/250 S500 (koef.=0,95) t=150mm
\gq RN ‘ D .}t SO AN xq >
S ﬁ H E q S
) RN < NU . 4 L @)
g LN OSSN LN 0 2022-12-01 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBOS DARBAMS
/ , LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
. .y Atestato’ 7" N 15T ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
kai uzpilti beton | TP, -
Blokai uzpilti betonu Pamato papede Nr. , AT e REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
UAB "Nemuno deltos projektai .
Turgaus g. 5, Siluté; tel./faks. 8 441 51443, IR GARAZY PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
PASTABOS: tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.It REMONTO, Skuodas, J. BasanaviCiaus g.3, PROJEKTAS
1. Matmenys pateikti milimetrais. AB95 PV A. Cepiené Brézinys Laida
2. Uzpilamas betonas C20/25-XC2-Cl 0,20-16-S2, pagal LST EN 206. 25777 PDV K. Rimkus Lauko panduso jrengimas M1:50 0
3. Stripynams naudoti ISilginé armatdra S500 klasés, pagal LST EN 10080. 40543 PDR | G. Tamogaitis
4. Armatiros karkasy surinkimas vykdomas riSamajg viela. StatytojasKLAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS Dokumento Zymuo Brézinys|Brézinys
5. Minimalus apsauginis betono sluoksnis 40mm. - - -SK-
beais POLICIJOS KOMISARIATAS NDP-21.024-TDP-SK-B.16 4 4




AS M1:100

— STOGINES STOGO PLAN
(1) A 1B (1, 1A
f— : ] f— ]
| 920 | 5000 | | 920 | 5000 Goanss 60x250 Cod
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25vnt. 1=5,8
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e \ - N e N ’/\\\ 3 A8 ///\\'\
\ C,/ ‘ T I e 7 \ C/ ‘ _ _ T N C//‘
N\ . ! o . s \\\ % ‘ 8 8 \;\7/
| K-4 0120x5 S | B 8
| = | S
| _ ] ‘ T j _
| 8 1
1 | | 1 |
/L ,L /,L\ /L\ //LMediné sija 50x200 C24
RN AR AN AT vnt. 1=1,5 .
\\J ) \\ \A//\ \J\B/) \\J/,) \ 1 A,(\tvirtinama ;;Irri]e sienorST; S\;ang?:e:sz(’ifrﬁ%o c24
POZ.| PAVADINIMAS MEDIENA SKERSPJUVIS, |ILGIS, mm  KIEKIS, MEDIENOS
mm vnt. KUBATURA, m3
1. Gegné C24 250(h)x60 5800 25 2,18
2. Gegné C24 250(h)x60 2400 3 0.11
Sija C24 200(h)x50 1500 1 0,02
Viso: 2,31
Pastabos:
1. Konstrukcijy gamybos vykdymo klase EXC2 pagal LST EN 1090-2: 2008. R
2. Aplinkos korozigkumo kategorija C3 pagal LST EN 1090-2: 2008. 0 2022-12:01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
3. Suvirinimo procesas pusiau automatinis apsauginiy dujy (C0 2 arba AGAMIX20) aplinkoje. LAIDA ProjeDk:J\-ortﬁjas LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS. Projokio pavadinimas
4. Elektrodine viela * 2 (LST EN 0), [t.2mm.. o o . ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
g. Eﬁnsltru.kclgos \;|r|rllarpos V!Sl;l I(;etlmo& pelrlmetru,v nenurod&/ltq S|usllqzs;[z/a£|n|a| k{ Ilyég;gssg:;n?s%%és jungiamuyjy elementy storiui Atestato UAB "Nemuno deltos projektai” REKOIV\ISTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
 IoniNSs KONSTUKCHOS Pries Cazyma vaiomos, Svaiumo cass Sa2 1< paga v NN N Turgaus g. 5, Silute; tel ffaks. 8 441 51443, IR GARAZY PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO,
7. Plieninés konstrukcijos ir atskiri plieniniai elementai turi biti detalizuojami parengus detalizuotus konstrukcijy brézinius. tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt Skuodas, J. Basanavigiaus g.3, PROJEKTAS
8. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais, tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir uzbaigimui, turi bati privalomi, AG95 PV A Gepiens BréZinys Loida
nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibddinti Siame dokumente ar ne. 25777 PDV K' Rimkus Stoginés konstrukcijy jrengimas M1:100
9. Naujai jrengiamy konstrukcijy vietose, esamy konstrukcijy padétj, esamy konstrukcijy atraminius mazgus, vietg, jy iSdéstymg, altitudes, esamy 40543 PDR G' Tamosaitis 0
konstrukcijy bikle ir t.t. batina tikslinti pilnai jas atidengus prie$ statybos darby pradzig arba statybos darby metu ir Sio projekto numatytus Statytojas : Dokumento Zymuo

sprendinius tikslinant.
10. Visus neatitikimus ar nukrypimus nuo techninés dokumentacijos derinti su Projekto Vadovu.

KLAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS
POLICIJOS KOMISARIATAS

NDP-21.024-TDP-SK-B.17

Brezinys

3




STOGINES KONSTRUKCIJY ISDESTYMAS

"1A" ASYJE M1:100

Mazgas "A"

Mazgas "B"

Mazgas "E"
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STOGINES KONSTRUKCIJU ISDESTYMAS
1-1 PJUVYJE M1:100

STOGINES KONSTRUKCIJY ISDESTYMAS

"1B" ASYJE M1:100

*+2.970 7. Plieninés konstrukcijos ir atskiri plieniniai elementai turi biti detalizuojami parengus detalizuotus konstrukcijy bréZinius.
/ 8. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais, tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir uzbaigimui, turi bati
51 +2.350 privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibidinti Siame dokumente ar ne.
9. Naujai jrengiamy konstrukcijy vietose, esamy konstrukcijy padétj, esamy konstrukcijy atraminius mazgus, vieta, jy iSdéstyma,
S S2 altitudes, esamy konstrukcijy bakle ir t.t. batina tikslinti pilnai jas atidengus prie$ statybos darby pradzig arba statybos darby
metu ir Sio projekto numatytus sprendinius tikslinant.
k-2 NK-5 k5] K1 10. Visus neatitikimus ar nukrypimus nuo techninés dokumentacijos derinti su Projekto Vadovu.
+0.000
i ! L_L_L‘R__\, -0.700 0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
il Al { ~— /N 0800 LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
L ! | Projektuotojas Projekto pavadinimas .
0 L i | ! ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
T . g Moy At?\lstato UAB "Nemuno deltos projektai” REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
| i | r Turgaus g. 5, Siluté; tel./faks. 8 441 51443, IR GARAZ) PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO,
p1/1 i ‘ i tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt Skuodas, J. BasanaviCiaus g.3, PROJEKTAS
] 5000 Llo20 | A695 PV |A Cepiene BréZinys Laida
il 7 ,1 25777 PDV K. Rimkus Stoginés konstrukcijy jrengimas M1:100
1B (1A (1 ) 40543 PDR | G. Tamosaitis _ ] 0
— N wr— mento Zym
S KLAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS pramento Bme préZinysfBrezinys
POLICIJOS KOMISARIATAS NDP-21.024-TDP-SK-B.17 2 | 3
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Pastabos:

1. Konstrukcijy gamybos vykdymo klase EXC2 pagal LST EN 1090-2: 2008.
2. Aplinkos koroziSkumo kategorija C3 pagal LST EN 1090-2: 2008.
3. Suvirinimo procesas pusiau automatinis apsauginiy dujy (CO 2 arba AGAMIX20) aplinkoje.
4. Elektrodine viela * 2 (LST EN 0), |1 .2mm.
5. Konstrukcijos virinamos visu lietimosi perimetru, nenurodyty sidliy statiniai kf lygls plonesnio i$ jungiamuyjy elementy storiui
6. Plieninés konstrukcijos prie§ daZzyma valomos, Svarumo klase Sa2 1/2 pagal ISO 8501-1:1998.




METALINIY KONSTRUKCIJU MONTAVIMO SCHEMA "MAZGAS A"

SIJY IPE 240 JUNGIMAS SU

KOLONA 0120x5 S355J2
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MEDINES SIJOS TVIRTINIMO
. Plokstelé 80x200x12 0 2022-12-01 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBOS DARBAMS
PRIE SIENOS DETALE .
"MAZGAS D" ‘lﬂ%ﬂ- sijy plan Met. siig S395J2 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
fﬁﬁj S355J2 Atestato|" = ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
Varztai M12 kas 500mm achm. N UAB "N dol okt REKONSTRAVIMO, KEIGIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
LST EN 15048-1 SB emuno deltos projektal IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
= h Turgaus g. 5, Siluté; tel./faks. 8 441 51443, U

ISO 4014 8.8 kl.

tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt

REMONTO, Skuodas, J. Basanaviciaus g.3, PROJEKTAS

A695 PV A. Cepiené Brezinys Laida
25777 PDV  |K.Rimkus Stoginés konstrukcijy jrengimas M1:50 0
40543 PDR G. Tamosaitis
Statytojas , Dokumento zymuo 8 -
"KLAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS NDP-21.024.TDP-SK-BA7 prezinyspreznys
POLICIJOS KOMISARIATAS ' ' 3 3




Gaisriniy kopeciy jrengimas M1:50

Gaisriniy kopeciy apsauginé
konstrukcija i 50x5 Pagal parapeto plotj
neradyjancio plieno juosty,
suvirinty tarpusavyije.

Gaisriniy kopeciy
apsauginiai turéklai virs
parapeto

/

min. 1000

\

Gaisrinés kopedcios i8
60x30 neradyjancio plieno
vamzdZio profiliy.

Gaisriniy kopeciy tvirtinimas varztais
prie pastato fasado kas 1m.

Gaisriniy kopeciy pakopos
i5 30x30 nertdyjancio plieno
vamzdzio profiliy.

7777

Pastabos:

1. Plieninés konstrukcijos ir atskiri plieniniai elementai turi bati detalizuojami parengus detalizuotus konstrukcijy bréZinius.

2. Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi batinais, tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir uzbaigimui, turi bati
privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti Siame dokumente ar ne.

3. Naujai jrengiamy konstrukcijy vietose, esamy konstrukcijy padétj, esamy konstrukcijy atraminius mazgus, vieta, jy

iSdéstyma, altitudes, esamy konstrukcijy bikle ir t.t. bitina tikslinti pilnai jas atidengus prie$ statybos darby pradzig arba
statybos darby metu ir Sio projekto numatytus sprendinius tikslinant.

4. Visus neatitikimus ar nukrypimus nuo techninés dokumentacijos derinti su Projekto Vadovu.

0 2022-12-01 | Statybos leidimui. Statybos darbams.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
Projektuotojas

Atestato|

Nr.

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO

" . REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
UAB "Nemuno deltos projektai .

Turgaus g. 5, Silute; tel. ffaks. 8 441 51443, IR GARAZ PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.lt REMONTO, Skuodas, J. Basanaviciaus g.3, PROJEKTAS
AG95 PV A. Cepiené Brézinys
25777 PDV  |K. Rimkus Gaisriniy kopéciy jrengimas M1:50 0
40543 PDR G. Tamosaitis

Statytojas Dokumento Zymuo

- Brézinys|Brézinys|
KLAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS
POLICIJOS KOMISARIATAS NDP-21.024-TDP-SK-B.18 1 1

Laida




Apsauginés tvorelés jrengimas.

200-300*

3
4

1 - stogo konstrukciniai sluoksniai;

2 - esamas silikatiniy plyty maras;

3 - plieniné plokstelé 8x150x150;

4 - pleistiniai inkarai 4vnt., M12;

5 - aklé -3x40x40;

6 - varztas;

7 - plieno profilis 2 2x20x40;

8 - plieno profilis03x30x30;

9 - plieno profilisp5x50x50;

10 - laikiklio susikirtimas su hidroizolacija
uzsandarinamas bituminiu hermetiku.

PASTABOS:

1.Esamo stogo konstrukcija turi bati patikslinta statybos darby eigoje, aptikus ir nustacius kitokio tipo stogo konstrukcijg, patikslinti
suprojektuoty termoizoliaciniy sluoksniy charakteristikas.

2. Stogo tvorelés statrams¢ius tvirtinti ne reciau kaip kas 1.0m.

3. Reikalavimai inkariniy varzty tvirtinimui gali skirtis, priklausomai nuo pasirinkto gamintojo. Vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

4. Hidroizoliaciné stogo danga turi bati tinkamai uzsandarinta bitumine mastika atraminés tvorelés tvirtinimo vietose.

5. Pastato stogo aptvérimui reikalinga atlaikyti horizontali apkrova turi bati ne mazesné nei taikoma B kategorijos (jstaigy plotai) apkrautiems
plotams - gk = 0,5 kN/m2.

0 2022-12-01 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBOS DARBAMS
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Atestato| ¥ ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO

Nr. o
UAB "Nemuno deltos projektai” REKONSTRAVIMO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,

Turgaus g. 5, Silute; tel /faks. 8 441 51443, IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
tel. 8 441 61644, 61645, deltosprojektai@zebra.It REMONTO, Skuodas, J. Basanaviciaus g.3, PROJEKTAS
A695 PV A. Cepiené BreZinys Laida
25777 PDV  |K. Rimkus Apsauginés tvorelés jrengimas M1:10 0

40543 PDR G. Tamosaitis
Statytojas Dokumento Zymuo

- Brézinys|Brézinys|
KLAIPEDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS
POLICIJOS KOMISARIATAS NDP-21.024-TDP-SK-B.19 1 1




UAB ,Nemuno deltos projektai“
Bendroji dalis

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO,
Skuodas, J. Basanavic¢iaus g.3, PROJEKTAS

TECHNINIO DARBO PROJEKTO (TDP) SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Projekto dalies sprendiniai yra suderinti su kity Projekto daliy sprendiniais ir Projekto vadovu

10.

Bendroji dalis - NDP-21.024-TDP-BD -
PV Alma Cepiené, kvalifikacijos atestato Nr. A695, KPAS Nr,0894

mob.tel.8-686-75 839;

El.pastas: pv@deltosprojektai.lt ....... ... data, parasas

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis — NDP-21.024-TDP-SO
PDV Gintaras Venckus, kvalifikacijos atestato Nr.21721

mob.tel.8-698-00971
eI.paétas:hidro@deltosproiektai.It...........................................................%

PD rengéjas inzinierius Gintautas Tamosaitis
mob.tel.8-609-07383 U
el.pastas: inzinierius@deltosprojektai.lt .........ccccceeviieiiiiiiiienennnn pu ............ data, parasas

e

S ZEat data, parasas

Gaisrinés saugos dalis - NDP-21.024-TDP-GS

PDV Dainius Viskacka, kvalifikacijos atestato Nr.26383

mob.tel. 8-656-67285 R

el. pastas - dv@QaSsCentras.lt .........ccccceeveieiieeieeeee e =~ S data, parasas

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis- NDP-21.024-TDP-SP
PDV Biruté Gedrimiené, kvalifikacijos atestato Nr. A 2095
mob.tel. 8-633-74047

el. pastas - architekte@deltosprojektai.lt .........cccccoovviiiieiiiniiiiii LT data, paraSas

Architektdriné dalis- NDP-21.024-TDP-SA

PDV Biruté Gedrimiené, kvalifikacijos atestato Nr. A 2095
tel. 8-633-74047

el. pastas - architekte@deltosprojektai.lt .........cccooovveeeeiiiiiiii AL data, parasas

Konstrukcijy dalis - NDP-21.024-TDP-SK

PDV Kestutis Rimkus, kvalifikacijos atestato Nr.25777
mob.tel.8-606-03830

el.pastas: statiniukonstravimas@gmail.Com .........ccccceeevviinieineeeeees vl

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis - NDP-21.024-TDP-VN
PDV Gintaras Venckus, kvalifikacijos atestato Nr.21721, atestato Nr.35259

el.8-441-61 645: mob.tel.8-698-00971 W

el.pastas:hidro@deltosprojektai.lt...........ccooeveeiiiiiiiiiee e LT W data, parasas

/....data, parasas

Elektrotechnikos dalis - NDP-21.024-TDP-E

PDV Marius Pliuskys, kvalifikacijos atestato Nr.31971

Tel. 8-655-25499

el.pastas: marius@4dprojektai.lf........cccccccoeeeiiiiiiiiiii e f/p .......... data, parasas

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis -NDP-21.024-TDP-SGT
PDV Martynas Stonkus, kvalifikacijos atestato Nr.33149

tel.8-608-11719 .
el.pastas: msiveikla@amail.com ..........ccccoiiiiiiiiiii e AT data, parasas

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis - NDP-21.024-TDP-ER
PDV Marius Pliuskys, kvalifikacijos atestato Nr.31971

Tel. 8-655-25499

el.pastas: marius@4dprojektai.lt...........ccccoeeviiiiiiiiiiii j/fW ........ data, parasas
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UAB ,Nemuno deltos projektai“
Bendroji dalis

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVO, KEICIANT PASKIRT] | SPECIALIAJA,
IR GARAZU PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO REMONTO,
Skuodas, J. Basanavic¢iaus g.3, PROJEKTAS

11.

12.

13.

14.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis - NDP-21.024-TDP-GSS

PDV Marius Pliuskys, kvalifikacijos atestato Nr.31971

Tel. 8-655-25499

el.pastas: marius@4dprojektai.lt..........coooeiiii i ./‘/70 ............ data, parasas

Apsauginés signalizacijos dalis - NDP-21.024-TDP-AS

PDV Marius Pliuskys, kvalifikacijos atestato Nr.31971

Tel. 8-655-25499

el.pastas: marius@4dprojektai.lf........cc.ccccooeeeiiiiiiiii e f/f ............. data, parasas

Procesy valdymo ir automatizavimo dalis - NDP-21.024-TDP-PVA

PDV Marius Pliuskys, kvalifikacijos atestato Nr.31971

Tel. 8-655-25499

el.pastas: marius@4dprojektai.lt............coveriiiiiiiii f/pW ....... data, parasas

Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis — NDP-21.024-TDP-SSK
PDV Mindaugas Laudys, kvalifikacijos atestato Nr.33367

tel. 8-607-58255. el.pastas: samatiniai@gmail.com ............cceeet evvveeerienens, i ........data, parasas

Tvirtinu: (J

Projekto vadove, kvalifikacijos atestato Nr. AG95 N A. Cepiené
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	1.1. Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus
	1.2. Reikalingų papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumo prieš rengiant projekto dalies darbo projektą;
	1.3. Darbo projekto dalies ekspertizės atlikimo būtinumo;
	1.4. Atliekamų bandymų (nurodant bandymų metodiką ir rezultatų įvertinimo kriterijus);
	1.5. Sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai;
	1.6. Kiti reikalavimai. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka.
	2. Reikalavimai statybos paruošimui, žemės darbams ir pamatų pagrindų įrengimo darbams
	2.1. Ardymo ir išmontavimo darbai
	2.2. Žemės darbai
	2.3. Nuogrindos rekonstravimas.
	2.4. Betono darbai
	2.5. Esamų gelžbetoninių konstrukcijų remontiniai sprendiniai
	2.6. Plieno darbai
	2.7. Mūro darbai
	2.8. Esamų mūrinių sienų remontiniai sprediniai
	2.9. Karkasinių pertvarų įrengimas
	3. Reikalavimai hidroizoliacijos ir šiltinimo, grindų pasluoksnio įrengimo darbams
	3.1. Hidroizoliacijos įrengimas
	3.2. Statybinė šilumos izoliacija
	3.3. Pastato sienų šiltinimas
	3.4. Pastato sienų šiltinimas, įrengiant vėdinamą fasado sistemą
	4. Reikalavimai metalo darbams, konstrukcijų apsaugai nuo korozijos
	Užpildai. Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST 1476.7:1997 reikalavimus. Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti:
	Vanduo. Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5...
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	Betono gamyba. Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai s...
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	Skylės ir nišos. Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami  taip, kad dėl jų neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų.
	Armavimo darbų vykdymas. Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais,...
	Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra. Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. ...
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