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 Šiam projektui taikomos normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir 
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VN AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto 
dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu su pakeitimais bei 
papildymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, 
reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar 
statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais 
statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Šiam projektui taikomos normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatos, galiojusiais specialiųjų reikalavimų išdavimo dienai – 2022-10-07 Lietuvos 
Respublikos Statybos įstatymo 24 str. 24 p. 

Projektas parengtas vadovaujantis UAB „Nemuno deltos projektai“ statybos taisyklės ST 
7728227.01:2010 Projektavimo darbų organizavimas. 

1.1.  Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis: 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“; 
 STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 
 STR 2.03.01-2019 „Statinių prieinamumas“; 
 STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“; 
 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 
 ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdynų sistemos. Projektavimo ir montavimo taisyklės“; 
 ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas"; 
 ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas" 
 ST 1073435.03:2000 Wavin plastikiniai šuliniai nuotekų ir drenažo sistemoms; 
 Respublikinės statybos normos RSN 26–90  „Vandens vartojimo normos“, 1991; 
 Respublikinės statybos normos RSN 156-94. Statybinė klimatologija, 1995; 
 HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 
 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
 LR AM 2007-04-02 įsakymas Nr.D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“; 
 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. 

Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 
2009-05-22 įsakymas Nr.1-168; 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 
įsakymu Nr. D1-193; 

 LST 1569  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai; 
 LST EN 1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas; 
 LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai 
 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
 DT 3-99. Vandentvarkos darbų saugos taisyklės; 
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1.2.  Kiti dokumentai ir duomenys 
 Topografinis planas MB Topografinis planas 75:21:114, 2021-07-12, UAB "Geoplanai"; 
 Žemės sklypo ir pastato kadastrinių matavimų duomenys; 
 Statinio tyrinimų ataskaita - NDP-21.024-TDP-BD-STA; 
 projektiniais pasiūlymais - NDP-21.024-PP. 

1.3. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 
 Auto CAD LT 2017, Serijinis Nr.561-94473531, kodas 05711-WW9596-L967; 
 Microsoft® Word 2016,  ID: 00333-59043-75598-AA662. 

2. ESAMA  SITUACIJA 

Rekonstruojamas Skuodo rajono policijos komisariato pastatas ir remontuojamas garažas yra 
Lietuvos šiaurės vakariniame regione, Skuodo miesto centrinėje dalyje, J. Basanavičiaus Nr. 3. 

Rekonstruojamas administracinės paskirties pastatas, keičiant paskirtį į specialiąją, kurio unikalus 
Nr. 7597-8000-8015 statytas 1978 metais, yra vieno - trijų aukštų, su rūsiu įrengtu po dalimi pastato. Prie 
šio pastato priblokuotas garažų paskirties pastatas numatomas remontuoti, nekeičiant paskirties. 

Rekonstruojamas pastatas yra prijungtas prie miesto centralizuotų komunalinių tinklų. Jame 
sumontuotos šalto, karšto, cirkuliacinio vandentiekio ir ūkio-buities nuotekynės sistemos. Karštas vanduo 
šiuo metu ir po rekonstrukcijos bus ruošiamas rūsyje esančiame šilumos punkte. Lietaus vandens 
nuvedimas nuo pastato – vidiniais stovais. 

Pastato vidaus vandentiekio sistemos sumontuotas iš plieninių vamzdžių. Karšto ir cirkuliacinio 
vandentiekio vamzdynų būklė bloga, jie pasenę, daugelyje vietų paveikti korozijos. Šalto vandentiekio 
sistemos vamzdynai viduje užkalkėję, sumažėjęs jų skersmuo. Armatūra rūsyje yra paveikta korozijos, 
nesandari arba neveikianti. Magistralinių vamzdynų izoliacija yra susidėvėjusi, kai kur jos išvis nėra, dideli 
šilumos nuostoliai nuo vamzdynų į aplinką. Karšto vandens tiekimo sistemos stovai yra nesubalansuoti, 
todėl tiekiamas karštas vanduo yra nevienodos temperatūros. 

Pastato nuotekų šalinimo sistema yra iš ketinių vamzdžių. Jos būklė bloga, sandūros ties movomis 
nesandarios. Dalyje vamzdynų dėl apnašų sumažėjęs skersmuo, kylą problemų dėl pralaidumo, jie nuolat 
kemšasi. 

Esama šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio bei nuotekų šalinimo sistemos neatitinka šiuo metu 
galiojančių norminių reglamentų, todėl jas nuspręsta keisti naujomis. 

Visi esami vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų magistraliniai vamzdynai, stovai ir 
armatūra demontuojami. 

3. PROJEKTINIAI  SPRENDINIAI 

Pagal projektavimo užduotį (žiūr. projekto bendroje dalyje NDP-21.024-TDP-BD, byla Nr.1) 
rekonstruojamam pastatui projektuojamos naujos šalto, karšto, cirkuliacinio vidaus vandentiekio, ūkio-
buities, bei lietaus nuotekų surinkimo sistemos iki kiemo nuotakyno šulinių. Kiemo aikštelei projektuojami 
nauji lietaus nuotekų ir drenažo tinklai. 

Įrengiant pastato inžinerines sistemas, nuotekoms nuvesti į kiemo nuotekų šalinimo tinklus keičiami 
išvadai plastikiniu PVC vamzdynu, nekeičiant trasos ir vamzdžio skersmens. 

Statybos - montavimo darbus gali vykdyti atestuota firma turinti apmokytus darbininkus šių darbų 
vykdymui. Darbai atliekami vadovaujantis vykdančios firmos LR aplinkos ministerijoje patvirtintomis 
statybos taisyklėmis, projekte duotomis techninėmis specifikacijomis ir gamyklų gamintojų techniniais 
reikalavimais medžiagų sandėliavimui, montavimui bei eksploatavimui. 

Vykdant vamzdynų montavimo darbus būtina pasitikslinti vietoje esamų inžinerinių komunikacijų 
altitudes ir padėtį plane. Esant reikalui pakoreguoti projektuojamų tinklų gylius, tarp esamų ir klojamų tinklų 
turi būti išlaikomi norminiai atstumai (pagal STR 2.03.02:2005). 

Pastato vandentiekio sistema: Demontuojama visa rekonstruojamo pastato vandentiekio sistemos 
armatūra ir vamzdynai bei santechniniai prietaisai. 
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Nuo pastato vandens apskaitos mazgo pajungiama remontuojama vandentiekio sistema. 
Skaičiuotinas specialiosios paskirties pastato vandens vartojimas sudaro: per parą 2,11 m3, maks. per 
valandą 0,44 m3, Qsck = 0,80 l/s. Pastato skaičiuojamieji vandentiekio skundiniai debitai yra šie: 

Vandens debitai  Q (l/s) 

Suminis Šaltas Karštas 

0,80 0,44 0,40 

Remontuojamo vandentiekio pasijungimo vietoje slėgis yra 0,26 MPa. Apskaičiuotas Hreik slėgis 
vandentiekio sistemoje prie tolimiausio vandens ėmimo taško remontuojamose patalpose – 0,18 MPa. 
Reikalingas vidaus vandentiekio sistemos slėgis neviršija esančio slėgio 0,26 MPa rekonstruojamo 
vandentiekio pasijungimo vietoje. 

Po apskaitos mazgo dalis šalto vandens tiekiama karšto vandens ruošimui, kita dalis - vartotojų 
vandens poreikiams tenkinti. Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte, vandens pašildytuve 
(plokšteliniame šilumokaityje, žiūr. projekto Šildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo dalį, tomas Nr.9). Iš 
karšto vandens čiaupų ištekančio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50°C ir ne aukštesnė 
kaip 60ºC. 

Šaltas ir karštas vanduo bus tiekiamas į san. mazgus, ir dušo patalpas bei  sulaikymo kameras. 
Pastato vidaus šalto V1, karšto T3 ir cirkuliacinio T4 vandentiekio sistemos suprojektuotos iš 

daugiasluoksnių PEX vamzdžių su presuojamomis fasoninėmis jungtimis, tačiau gali būti montuojami ir iš 
bet kurių kitų Lietuvoje sertifikuotų vidaus vandentiekio vamzdžių. 

Naudojami vandentiekio vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidimą. Plastikinio vamzdyno montavimas vykdomas 
pagal “Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio tinklų projektavimo ir montavimo rekomendacijas R9–96“. 

Vandentiekio magistralės tiesiamos pastato grindyse bei virš pakabinamų lubų. Vamzdžių atšakos 
nuo magistralės į sanitarinius prietaisus montuojamos virš grindų aptaisant gipso kartonu arba grindų 
konstrukcijoje ir patalpų sienų nišose. Vamzdynai montuojami grindų konstrukcijoje ir sienų nišose turi būti 
apsauginiame šarve. 

Vamzdynai montuojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupų pusę. Šalto vandens 
magistralės turi būti žemiau karšto vandens arba šalia jos. Žemutiniuose tinklų taškuose įrengiami ventiliai 
tinklų ištuštinimui. 

Vandentiekio stovų atjungimui bei atšakų nuo stovų atjungimui numatoma rutulinė armatūra. Ant 
vamzdynų atšakų ir atsišakojimų į sanitarines patalpas montuojami sistemų atjungimo rutuliniai čiaupai. 
Prie kiekvieno prietaiso įrengiami kampiniai atjungimo ventiliai. 

Uždaromoji armatūra montuojama paslėptai, uždengiant apdailinėmis statinio konstrukcijomis, 
įrengiant metalinius liukelius su durelėmis jos aptarnavimui. 

Aukščiausiose karšto vandentiekio T3 sistemos taškuose susikaupusio oro išleidimui montuojami 
automatiniai nuorintojai d15 mm. 

Vandentiekio sistemų vamzdynų montavimą ir tvirtinimą vykdyti pagal tiems vamzdžiams keliamus 
reikalavimus. Vandentiekio vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarintos 
nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų vienodą atsparumą ugniai. 

Šalto vandentiekio vamzdynai turi būti izoliuojami, kad apsaugoti juos nuo kondensavimosi ir vandens 
įšilimo, o karštojo tiekiamojo vandentiekio vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija. Šiluminės izoliacijos 
produktai turi neteršti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkėmis, cheminėmis medžiagomis bei neskleisti 
nemalonių kvapų. 

Sumontuotos statinio vidaus vandentiekio sistemos, prieš apdailos darbų pradžią, išbandomos esant 
patalpose teigiamai temperatūrai pagal Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas" ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas. Vandentiekio 
sistemos hidrauliškai išbandomos iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo užpildžius vamzdyną 
vandeniu bent 24 valandas iki pradedant bandymą slėgiu. Iš visos sistemos turi būti išleistas oras. 
Bandomasis slėgis turi būti 1,5 karto didesnis už darbinį slėgį. 
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Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val. 
apžiūrint vamzdyną ir sujungimus. Jeigu nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, vamzdynas laikomas 
tinkamas eksploatuoti. Slėgis per tą laiką turi nesumažėti daugiau kaip 0,2 bar. Po bandymo vanduo iš 
sistemos išleidžiamas, vamzdynas praplaunamas ir dezinfekuojamas. Vamzdynų izoliavimas atliekamas 
išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Higienos užtikrinimui dėl legioneliozės iš karšto vandens ėmimo čiaupų ištekančio vandens 
temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir 
paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto 
vandens temperatūrą padidinti, kad čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. Kitos legioneliozės 
prevencijos priemonės vykdomos pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 IX skyriaus  p. 40.3, 40.4 ir 
40.5 reikalavimus. 

Pastato nuotekų šalinimo sistemos: Išmontuojami visi esami rekonstruojamo pastato nuotekų 
sistemos vamzdynai. 

Rekonstruojamam pastatui rengiamos naujos buitinių nuotekų šalinimo sistemos iš plastikinių PVC 
vidaus nuotekynės movinių vamzdžių ir fasoninių dalių D50÷110mm. Nuotekų sistemų vamzdynų 
montavimas ir tvirtinimas vykdomas pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus ir gamintojo 
instrukcijas. Montuojant naujus vamzdynus būtina atsižvelgti į jau įrengtas komunikacijas bei laikančias 
konstrukcijas ir jų nepažeisti. 

Vandens nuleidimo linija nuo praustuvo ir pisuaro montuojama iš 50 mm skersmens, o nuo klozeto 
puodo, trapų 50-110 mm skersmens vamzdžių. Statinyje horizontalūs kanalizacijos vamzdžiai klojami 0,03 
nuolydžiu, kai jų skersmuo yra 50 mm, ir 0,02 – kai vamzdžiai 110 mm skersmens. 

Vamzdžiai jungiami movomis su fiksuotu guminiu žiedu. Kiekvieno vamzdyno ruožas tiesiamas 
vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš 
standartinių fasoninių dalių. Pradžioje statinio vidaus nuotekų šalinimo sistemos vamzdyne įrengiama 
pravala. 

Nuotekų vamzdynai tiesiami patalpose - paslėptai grindų bei sienų konstrukcijose arba yra aptaisomi 
gipso kartonu (suderinus ir sutikus užsakovui), paliekant prieinamus revizijų dangtelius. Vamzdynai 
montuojami juos tvirtinant prie sienų ar grindų laikikliais su guminėmis tarpinėmis. Vėdinimo stovai negali 
nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui. 

Nuotekų šalinimo vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarintos 
nedegiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai. Jei vamzdynai klojami grindyse 
ar grunte turi būti izoliuoti dembliais. Kai vamzdžiai tiesiami atvirai, kertant perdangas montuojamos 
priešgaisrinės movos, skirtos plastikinių vamzdžių kertančių perdangas, ugniasienes ir priešgaisrines 
pertvaras sandarinimui. 

Nuolatinis buitinių nuotekų sistemos vėdinimas vyksta per vakuuminius vožtuvus bei stovus, kurių 
ventiliacinė dalis išvedama virš  stogo, iškeliant ne mažiau kaip 03÷05 metro. Visais atvejais, jos viršus turi 
būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų. 

Vamzdynų priežiūrai ir pravalymui nuotakyne suprojektuotos lengvai prieinamos valymo angos 
(pravalos ir revizijos) sandariai uždarytos dangteliais. Vamzdynus montuojant sienose įrengiamos durelės 
prieš vertikalias revizijas ir liukeliai prieš horizontalias pravalas vamzdžių valymui. Revizijos įrengiamos 
stovuose 1,0 m virš grindų pirmame ir trečiame aukštuose. Revizijų įrengimo vietose numatyta sienoje 
sumontuoti metalinius liukelius su hermetiškai uždaromomis durelėmis.  

Pravalos rengiamos gulsčiojo nuotekų vamzdyno atsišakojimose ir tiesiuose ruožuose pagal STR 
2.07.01:2003 reikalavimus. 

Nesant galimybės nuotekas iš rūsio surinkti ir nuvesti savitaka, vandens apskaitos mazgo patalpoje 
įrengiamas trapas su pakėlimo siurbliuku (Q=2 l/s, H=3 m, N=0,37 kW) skirtu nefekaliniams vandenims. 
Nuotekos slėginiu PE vamzdžiu D32 PN10 pakeliamos iki rūsio palubėje esančių lietaus nuotekų tinklų 
D110. 
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Lietaus vandeniui surinkti nuo pastato stogo, demontuotų stovų vietoje, įrengiami vidiniai stovai. Esant 
pastato aukščiui iki stogo 10 metrų ir daugiau įrengiami vidiniai stovai iš spaudiminių movinių PVC 
vamzdžių. Kiti lietaus nuotekų sistemos vidiniai stovai ir vamzdynai projektuojami po grindimis montuojami 
iš beslėgių movinių PVC vamzdžių. 

Ant pastato stogo įrengiamos septynios lietaus vandens surinkimo įlajos. Visos montuojamos įlajos 
D75mm skersmens su elektros pašildymo kabeliu ir vertikaliu nuotekų nuvedimu; komplekte su 
hidroizoliaciniu žiedu ir reguliuojamo aukščio montažine dėžute. Įlajos pralaidumas 7,0l/sek. Lietaus 
nuotekų sistemos vidiniai stovai izoliuojami nuo rasojimo. 

Nuotekų sistemos montavimo darbus pradėti vykdyti nuo šulinio - pastato nuotekų išvado pajungimo 
vietos. Pastato kieme esantys nuotekynės išvadai iki pirmojo kiemo nuotekų surinkimo šulinio 
permontuojami naujai. Pakeičiami vamzdynai į atitinkamo diametro beslėgius PVC movinius N klasės lauko 
nuotekynės naujus vamzdžius atitinkančius (LST ISO 4422,DS972,SS1776,EN 1452) standartus. 
Prisijungimo įgilinimą tikslinti vietoje, atidengiant remontuojamą nuotakyną. 

Nuotekų vamzdynai klojami ant įrengto pagrindo išlaikant norminius nuolydžius užtikrinančius 
savaiminį tinklo prasivalymą. Nuotakyno nuolydis nemažesnis 0,02, esant vamzdyno diametrui 110 mm. 
Klojant vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki k=0,95. Kiemo buitinių nuotekų tinklo 
gelžbetoniniai šuliniai lieka esami. 

Vykdant darbus būtina išsaugoti esamų šulinių dangčius, kad jie nebūtų pažeisti ir tinkami 
tolimesniam naudojimui. Šulinių dangčiai turi būti viename aukštyje su formuojama paviršiaus danga. 
Esami vandentiekio ir nuotekų tinklai yra veikiantys, todėl statybos darbų vykdymo metu turi būti 
užtikrintas jų darbas ir nepablogintos eksploatacijos sąlygos. 

Kiemo lietaus nuotekų tinklas ir drenažas: Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas 
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai." 9 priedo "Paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimo" metodika. Nuo policijos 
pastato stogo (904 m2) ir kiemo aikštelės dangos ploto (1241 m2) visas surenkamas ir išleidžiamas lietaus 
nuotekų debitas yra Q=15,4 l/s (97,1 m3/d). Atitinkamai: nuo pastato stogo – 7,2 l/s (51,7 m3/d) ir sklypo 
kietų dangų paviršiaus – 8,2 l/s (45,4 m3/d). Lietaus nuotekų tinklų skersmenys parenkami pagal 
skaičiuotiną paviršinių nuotekų debitą ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Paviršinio vandens surinkimui ir nuvedimui nuo pastatų stogų ir kiemo aikštelės projektuojami 
lietaus nuotekų tinklai, kurie prijungiami prie esamų sklype lietaus nuotekų tinklų d200 mm 

Paviršinio vandens surinkimui  ir nuvedimui nuo išplečiamos kiemo aikštelės, skirtos automobilių 
stovėjimui, projektuojamas lietaus nuotekų tinklas, kuris prijungiamas prie esamo sklype nuotekų tinklo, 
žiūr. į inžinerinių tinklų planą VN-01. 

Paviršinio vandens nuo aikštelės sugavimui įrengiami vandens surinkimo šulinėliai D425 mm su 0,5 m 
sėsdinimo dalimi. Į kuriuos paviršinės nuotekos patenka per horizontalias metalines groteles. 

Projektuojami savitakiniai lietaus nuotekų tinklai iš beslėgių plastmasinių PVC N klasės 200 mm 
skersmens vamzdžių, atitinkančių LST ISO 4422, DS972, SS1776, EN 1452 standartus. Nuotekų 
vamzdžiai jungiami movomis su fiksuotu guminiu žiedu. 

Vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą nuotekų šulinį. Savitakiniai 
lietaus nuotekų tinklai klojami ant paruošto dugno pagrindo inžinerinių tinklų plano brėžinyje nurodytais 
nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą ir neviršijant leistinų paklaidų. Bendras numatomas 
pakloti lietaus nuotekų tinklų ilgis 86 metrai. 

Savitakiniai nuotekų tinklai klojami ne mažesniame kaip 0,8 m gylyje, nuo dangos paviršiaus iki 
vamzdžio viršaus. Tinklai klojami ant sutankinto grunto, įrengiant 10 cm storio suplūkto smėlio grunto 
pagrindo. Važiuojamoje dalyje tranšėjos užpilamos karjeriniu gruntu, gerai jį sutankinant pagal dangos 
sutankinimo laipsnį. Vamzdžių pagrinde ir vamzdynų užpylime naudojamame grunte neturi būti akmenų, 
kurio dalelių dydis viršija 20 mm. Užpilamas gruntas virš projektuojamų tinklų ir po praeinančiomis 
komunikacijomis, esančiomis klojamo vamzdyno vietoje, sutankinamas plūktuvais iki k=0,95, atstatomos 
dangos vietoje pagal dangos sutankinimo laipsnį iki k=0,98. Esamų inžinerinių tinklų kertančių 
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projektuojamus tinklus, altitudės ir atstumus tikslinti vietoje vykdant darbus. Perteklinis lietaus nuotakyno 
tranšėjų gruntas išvežamas į sąvartas iki 10 km. atstumu. 

Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklai klojami mechanizuotai atviru tranšėjiniu būdu. Zonose kur didelis 
tinklo įgilinimas, tranšėjos kasamos vertikaliomis sienomis su išramstymu. Vamzdynų prasilenkimo su 
esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu, inž. tinklus 
laikinai pakabinus, prieš tai išsikvietus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Esamų komunikacijų 
altitudės ir atstumai tikslinami vietoje, atliekant šurfavimą. 

Montavimo darbai atliekami sausose tranšėjose. Esant aukštam gruntinio vandens lygiui, vykdant 
lietaus nuotekų tinklų klojimo darbus, būtina gruntinio vandens lygį pažeminti 0,30 m žemiau klojamo 
vamzdžio dugno adatiniais filtrais. 

Esamų inžinerinių tinklų kertančių projektuojamus tinklus, altitudės ir atstumus tikslinti vietoje vykdant 
darbus. Jeigu keisis teritorijos vertikalinis planas ar esamų inžinerinių tinklų altitudės turi būti tikslinamas 
tinklų profilis. 

Paklojus naujus nuotekų šalinimo tinklus, naikinami (užaklinami) seni. Pagal sklypo plano brėžinius 
atstatomos išardytos dangos, sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pasklaidomi grunto likučiai. 
Sumontavus nuotekų tinklus išbandyti hidrauliškai pagal vamzdžių gamintojų nurodymus ir statybinių firmų 
patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles.  

Pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai" p.482 reikalavimus, nuotekų tinklai (išskyrus išvadus) patikrinami televizine diagnostikos 
įranga.  

Projekte nuamtytas gruntinio vandens surinkimas nuo kiemo atraminės sienutės požeminės dalies. 
Nuo sienutės 0,5÷1,0 m atstumu projektuojamas linijinis drenažas 23 metrų ilgio. Drenažas įrengiamas iš 
PVC D80/92 mm gofruotų perforuotų vamzdžių apvyniotų filtracine medžiaga, kuri parenkama priklausomai 
nuo vietoje esančių gruntų, tai yra su kokoso plaušo filtru - molio gruntuose, arba geotekstilės filtru - smėlio 
gruntuose. Filtras apsaugo vamzdžius nuo užnešimo smėliu. Nuolydis ir vamzdžių altitudės pateikiamos 
sklypo inžinerinių tinklų plane. 

Iškastos drenažo tranšėjos dugnas sutankinamas įrengiant 100 mm storio išlyginamąjį stambaus 
smėlio - žvyro pasluoksnį. Ant šio pagrindo klojami perforuoti drenažo vamzdžiai, kartu rengiant 
sluoksniuotą drenažą, iš ištisinio filtruojamosios medžiagos žvyro 8÷16 mm, 25 cm storio sluoksnio. 
Drenažo vamzdžiai paklojami šio sluoksnio apačioje. 

Virš sluoksniuoto drenažo vamzdžio tranšėja užpilama smėlio – žvyro mišiniu, kurio filtracijos 
koficientas ≥ 10 m/d. Galutinai užpildant tranšėją, reikia atkreipti dėmesį, kad ant drenų nepatektų 
iškasos grunto. Drenažo tranšėja užpilama per visą jos ilgį. 

Apsaugant drenažo liniją nuo užpylimo prieš pasijungiant į lietaus nuotekų tinklą šulinyje Nr.157 
numatyta ant projektuojamo drenažo tinklo atšakos sumontuoti atbulinį vožtuvą DN80 mm. 

Drenažu surinktas gruntinis vanduo savitaka išleidžiamas į esamo lietaus nuotekų tinklą d160mm 
policijos komisariato sklype, šulinys Nr.157. 

Visas kiemo dangas - takus, bordiūrus, kurie buvo pažeisti darbų metu, rangovas pirmiausia atstato 
laikinai. Nuolatinai jie atstatomi tik reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Visi dangų paviršiai turi būti 
atstatyti į pirminę būklę, buvusią prieš pradedant darbus. Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi 
iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant dirvožemį, tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai 
supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas iki min. 200 mm 
gylio. Visi grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos 
pašalinami nuo paviršiaus. Vejos vėl užsėjamos ir prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. Apsėjama daugiamečių 
žolių mišiniu (norma 30 g/m2 ) iki rugpjūčio 31 d. 

Sumontavus nuotekų šalinimo tinklus išbandyti hidrauliškai pagal vamzdžių gamintojų nurodymus ir 
statybinių firmų patvirtintas montavimo ir bandymo taisykles. 

Įvykdžius darbus atliekami paklotų tinklų kadastriniai matavimai ir teisinė registracija. 
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4. TECHNINIAI RODIKLIAI  (lauko tinklai) 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

1. Buitinių nuotekų tinklai (F1)   

 Vamzdynas Ø110 mm m 9 

2. Lietaus nuotekų tinklai (L1)   

 Vamzdynas Ø110 mm m 32 

 Vamzdynas Ø160 mm m 12 

 Vamzdynas Ø200 mm m 74 

3. Drenažas (LD1)   

 Vamzdynas Ø80/92 mm m 23 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Vandentiekio ir nuotekų statybos - montavimo darbus gali vykdyti atestuota firma turinti apmokytus 
darbininkus šių darbų vykdymui. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai atitiktų bendrųjų ir specialiųjų 
statybos darbų vadovams ir specialistams keliamus kvalifikacinius reikalavimus pagal STR 1.02.06:2012 
„Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės 
pripažinimo tvarkos aprašas“. 

Montavimo ir statybos darbai atliekami vadovaujantis vykdančios firmos LR aplinkos ministerijoje 
patvirtintomis statybos taisyklėmis, projekte duotomis techninėmis specifikacijomis ir gamyklų gamintojų 
techniniais reikalavimais medžiagų sandėliavimui, montavimui bei eksploatavimu. 

Iki statybos darbų pradžios rangovas remdamasis techninio projekto sprendiniais paruošia darbo 
projektą, bei statybos darbų technologijos projektą, technologines korteles atskiriems statybos darbams ir 
nustatyta tvarka savivaldybėje išima leidimą žemės darbams atlikti. Su statytoju suderina darbų technologijos 
projektą. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, statinio sistemos ir įrenginiai turi būti montuojami tiksliai pagal 
darbo projekto dokumentaciją, prisilaikant darbų vykdymo taisyklių ir darbo saugos specialiųjų reikalavimų. 
Ant darbo projekto brėžinių, prieš vykdant darbus, techninės priežiūros atstovas turi pasirašyti, atžymėdamas 
"Leidžiama vykdyti". 

Prieš pradedant statybos darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti požeminių 
komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

Esami veikiantys inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną, laikinai pakabinami, 
panaudojant plieninius vamzdžius, metalo profilius arba rąstus. Esamos komunikacijos negali būti pažeistos, 
jų altitudes tikslinti vietoje, vykdant darbus.  

Klojant suprojektuotus požeminius tinklus, žemės darbai prie esamų veikiančių inžinerinių tinklų, 
vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Susidūrus su projekto brėžiniuose 
nepažymėtais įrenginiais arba komunikacijomis, rangovas privalo nedelsiant informuoti žinybas, kurioms 
pastarieji inžineriniai tinklai priklauso. Ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus tinklus 
bei įrenginius. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Neveikiančių, neeksploatuojamų ar iškeliamų komunikacijų atkarpas, patenkančias į kasamų tranšėjų 
zonas, demontuoti. Prieš demontuojant tokias komunikacijas įsitikinti, kad pastaroji yra atjungta nuo miesto 
tinklų. Jeigu reikia atlikti atjungimo darbus suderinti su atitinkamomis žinybomis. 

Vamzdžiai, jų jungtys, sklendės, vožtuvai ir g/b gaminiai turi turėti kokybės sertifikatus, patvirtinančius, 
jog gaminys atitinka Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. Geriamo vandens tiekimui naudojamų 
vamzdžių ir armatūros medžiaga turi turėti Lietuvos Visuomenės sveikatos centro sertifikatą-- leidimą naudoti 
geriamos kokybės vandens tiekimo sistemoje Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros 
medžiaga turi turėti Lietuvos Visuomenės sveikatos centro sertifikatą-- leidimą naudoti geriamos kokybės 
vandens tiekimo sistemoje 

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant STR 1.07.02:2005 nurodytų nuostatų. 
Vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti surašyti paslėptų darbų aktai. 

Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų) bandymo bei praplovimo 
aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal Techninės priežiūros tarnybos reikalavimus. 
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1.1. Darbų sauga 

Visi statyboje dirbantys darbuotojai turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais. 
Ypatingas dėmesys turi būti skirtas dirbančiųjų saugioms darbo sąlygoms. Vykdant montavimo 

darbus, reikia: 
Griežtai laikytis montavimo technologijos ir darbų saugumo technikos reikalavimų; 
Naudotis techniškai tvarkingomis takelažo priemonėmis, teisingai stropuoti konstrukcijų elementus; 
Saugiam montavimo darbų vykdymui naudoti reikalingas aptvėrimo priemones, bei įrengimus; 
Teisingai ir saugiai naudotis lipynėmis ir aikštelėmis. Ypatingai būti atsargiems dirbant aukštuminius 

darbus. 
Dirbti tik apsirūpinus individualiomis darbų saugos priemonėmis (šalmais, apsauginiais diržais, spec. 

rūbais). 
Teritorijoje kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis atsargumo priemonių dirbant 

su žemės kasimo darbais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia 
atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, 
galimas tik su komunikacijas eksploatuojančių organizacijų leidimu. Vykdant žemės kasimo darbus tose 
zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, pagal DT5-00 reikalavimus juos 
reikia sutvirtinti atitinkančiomis palaikančiomis konstrukcijomis. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 
netoliese yra pavojaus zona. 

1.2. Aplinkos apsauga, statybinių atliekų tvarkymas 

Organizuojant statybos darbus, reikia numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos metu 
neužteršti grunto, vandenų ir atmosferos. 

Atliekant statybos darbus, reikia laikytis aplinkosauginių ir "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje" (DT 
5-00) reikalavimų. 

Pažeisti vejų plotai apželdinami ant užvežto ir išplaniruoto juodžemio sluoksnio. Kasant tranšėjas 
nuimtas dirvožemio sluoksnis turi būti atskirai sandėliuojamas ir panaudojamas apželdinimo atstatymui. 

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. Statybos 
aikštelė rangovo turi būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės kaupiamos konteiniariuose: atskirai buitinėms 
atliekoms, atskirai statybinėms atliekoms, atskirai pavojingų bei cheminių medžiagų atliekoms. Pripildžius 
atliekų konteinerius jos savalaikiai išvežamos į sąvartynus.  

Statybinės atliekos statybos procese rūšiuojamos į tinkamas panaudoti vietoje arba išvežti perdirbti į 
gamyklas (betonas, mediena, metalo gaminiai, bituminės medžiagos) ir į netinkamas panaudoti ir perdirbti 
(statybinės šiukšlės, tara ir pakuotė užterštos kenksmingomis medžiagomis), kurios išvežamos į sąvartynus. 
Rangovas atsako už tvarkingą atliekų transportavimą, sandėliavimą, saugojimą ir pristatymą į sąvartynus. 

Vykdant statybos darbus naudoti ekologiškas statybinės medžiagos, dirbantys mechanizmai turi būti 
techniškai tvarkingi tuomet statybos metu aplinka nebus teršiama. Statybinis laužas išvežamas į statybinių 
atliekų sąvartyną. 

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai saugojami iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti. Baigęs statybą rangovas statinio priėmimo eksploatacijai pateikia dokumentus apie faktiškai 
susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų sąvartyną. 

1.3. Gaisrinė sauga 

Vykdant statybos darbus būtina laikytis bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Be šių 
taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų. 
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, taip pat kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių norminių 
aktų reikalavimus. 

Statybos teritorijoje turi būti numatyta vieta pirminėms gaisro gesinimo priemonėms. Gaisro gesinimo 
priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės turi turėti jų 
naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gesinimo priemonėmis. Mokymas turi būti 
periodiškai kartojamas. 
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Už statomo ar remontuojamo statinio, statybininkų buitinių ir pagalbinių patalpų bei teritorijos gaisrinę 
saugą atsako statybos vadovas (rangovas). 

 
2. BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI 
 

2.1. Vamzdynai 

Savitakiniai nuotėkų vamzdynai montuojami iš lygių neslėginių polivinilchloridinių vamzdžių (PVC). 
Neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi 
atitikti LST EN 1401-1:2009. Naudojami SN4, SN8 klasės PVC vamzdžiai. 

Nuotėkų ilgalaikė max. temperatūra iki 60°C, trumpalaikė (iki 2 min.) iki 93°C. 
N klasės (žiedinis standumas 4kPa) vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o S klasės (žiedinis 

standumas 8 kPa) – iki 0,8 m gylyje arba giliau nei 6,0 m. 
Vamzdžių movos yra su guminiais žiedais. Movos visiškai sandarios, atsparios infiltracijai ir 

eksfiltracijai. Neslėginių vamzdžių jungtys išlaiko 5 m.v.st. slėgį. 
Vamzdžiai ir movų guminiai žiedai atsparūs agresyvioms medžiagoms. 
PVC vamzdžių techniniai duomenys: masė – 1410 kg/m³; elastingumo modulis (1 mm/min) – 3000 

MPa; šilumos laidumas – 0,15 W/m°K; linijinis šilumos plėtimosi koeficientas – 0,7×10-4 °K-1. 
Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

2.2. Vamzdynų klojimas 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo 
paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą. 
Esant gruntams su gruntiniais vandenimis, atvežtinis smėlis turi būti tankinamas ne mažiau 98%. 
Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 
vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 
Vėliau plūktuvu. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 
- 8÷16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
- medžiaga neturi būti sušalusi; 
- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 
Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno 

(kelias, grindinys ar pan.). 
Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų į 

tranšėjos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir 
užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. Prieš ir 
po tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai  tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui”. Maksimalus 
nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ± 10 mm. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 
Vamzdynų klojimas uždaru būdu, vykdomas vadovaujantis “Rekomendacijomis dėl pneumosmūginių 

mašinų panaudojimo, klojant komunikacijas uždaru būdu. Darbas su pneumosmūginėmis mašinomis 
įmanomas, esant aplinkos temperatūrai nuo – 20°C iki + 45°C. 

Darbo duobės ilgio L=Lv + Lmašinos ilgis, o plotis B=D+1,2=1,6 m. 
Priėmimo duobė 1,5 cm pločio, 2,0 m ilgio, H=Hvamzdžio + 0,5 m. 
Buitinės, lietaus nuotekynės skersmuo D110, klojimo gylis 1,5÷2,00. 
Lietaus nuotekynės skersmuo D110 ÷200 mm mm, klojimo gylis 1,2÷2,0 
 

2.3. Nuotekų šuliniai 

Keičiami pastato buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo išvadai iki kiemo tinklo esamų g/b nuotekų šulinių 
d1000 mm. 

Buitinės ir lietaus kanalizacijos linijose sklype statomi surenkami betoniniai/gelžbetoniniai D1000 bei 
plastikiniai D425 apžiūros šuliniai. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, 
skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003  18 
priede.  
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2.3.1 Betoniniai/gelžbetoniniai šuliniai G/b šuliniai turi būti statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono 
elementų: dugninės plokštės, perdenginio plokštės, sieninių žiedų bei landos žiedų ir atitikti LST EN 1917, 
STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Šuliniai gali būti statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose. G/b šulinių 
skersmuo yra 1000 mm, kai klojimo gylis iki 3,0 metrų. Šuliniai montuojami ant sutankinto grunto. Šulinių 
įgilinimas nurodomas projekto brėžiniuose. Surenkamų šulinių elementai montuojami ant 10 mm storio 
cementinio skiedinio sluoksnio. 

Darbinis šulinio kameros aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,5m. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė 
kaip 700 mm skersmens. Šuliniams montuojamiems po važiuojamąja dalimi, šulinių perdangai naudojamos 
sustiprinto tipo plokštės. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi priegrinda. 

Nuotekų šulinių dugnai yra išbetonuojami suformuojant lataką. Latakai šuliniuose įrengiami aptakios 
formos iš monolitinio C20/25 klasės betono. Latakas betonuojamas pagal specialius šablonus, išlaikant tokį 
pat nuolydį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Šulinio latako paviršius užglaistomas cementiniu skiediniu 
ir užgeležinamas. 

Nusileidimui į apžiūros šulinius, kurių skersmuo d1000mm turi būti įrengtos metalinės lipynės iš Ø16, 
S400 klasės armatūros, įtvirtintos šulinio žiedo sienutėje. Jos turi atitikti LST EN 124:1998 ar ekv. 
reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Lipynės turi būti apsaugotos 
nuo korozijos, sukeliamos nuotekų ir (arba) nuotekų produktų. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 
350 mm vertikalioje padėtyje. 

Šulinio landa turi būti ne mažesnė negu 700mm. Šulinių ir landų g/b žiedus užtaisyti 10mm storio C16 
markės skiedinio sluoksniu. Skylės šoniniuose žieduose užtaisomos C16/20 klasės betonu. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti plastikiniai protarpiniai. 
Alternatyvias priemones, apsaugojančias nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi 
būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos 
šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 
svyravimams. 

Šulinių apžiūros kiaurymės dengiamos pakabinamo tipo rėmu su ketiniu dangčiu. Šulinių dangčiai ir 
landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali laisva anga betoniniams 
šuliniams - 700 mm. Betoninių šulinių dangčiai turi būti ketiniai T ar L tipo, montuojamų kietos dangos vietoje 
– “plaukiojančio” tipo. Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. Dangčio tipas parenkamas 
priklausomai nuo vietos, kur montuojamas g/b šulinys. Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai 
ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t 
apkrovą. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra aukščiau už šulinio dugną) turi būti atlikta 
šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiau gruntinio vandens lygio. 
Visi šuliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas ir būti sandarūs. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 
vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių 
jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos 
šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 
svyravimams. 

 
2.3.2 Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, turi būti pateiktos tai 
patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos. 

Plastikiniai šuliniai turi būti atsparūs grunto poslinkiams, įšalui, vertikalioms apkrovoms, nepralaidus 
gruntiniam vandeniui. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
apsaugančiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos.  

Plastikiniai D425 ir D315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų 
tamprių PVC vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis šulinio diametras 315 mm, 
išorinis skersmuo 355 mm (s = 20 mm), žiedinis stipris ne mažiau kaip SN4 –4kN/m2.  

Šulinio dugnas pagamintas iš PP/PE. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su 
gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais.  
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Plastikinių šulinių dangčiai montuojami teleskopo pagalba, kurio laisva eiga šulinio aukščio 
koregavimui 150-350mm. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 
statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje 
dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos 
šulinio jungtys turi atlaikyti ne mažesnį kaip 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant 
temperatūros svyravimams. 

2.3.3 Lietaus surinkimo šulinėliai (trapai) Paviršinių (lietaus) nuotekų lietaus surinkimui nuo sklypo kietų 
dangų įrengiami Plastikiniai 425 mm skersmens PVC/PP lietaus šulinėliai (trapai). Jų išdėstymas priklauso 
nuo sklypo vertikalinių aukščių, nuotėkio ploto ir apskaičiuojamas, imant nuotėkio srauto plotį prieš šulinėlius 
iki 2 m. Atstumas tarp lietaus šulinėlio ir nuotakyno šulinio neturi viršyti 40 metrų. Jungiamajame nuotake 
leidžiama prijungti dar vieną tarpinį lietaus šulinėlį. Jungiamojo nuotako skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 
200 mm, o nuolydis 0,02. Lietaus šulinėlio viršuje įrengiamos D400 apkrovos klasės horizontalios ketinės 
grotos su tarpais iki 50 mm. 

Šulinėliai įrengiami iš vidaus bei išorės gofruoto vamzdžio ir gamyklinio lygaus plastikinio dugno. 
Gofruotas iš abiejų pusių tamprus vamzdis DN315 mm, kurio žiedinis stipris SN4 prisiderina prie grunto 
poslinkio šiam judant dėl šalčio ir kitų apkrovų, todėl šulinys išlieka sandarus, nesugadinama betono trinkelių 
dangą. Sieniniai vamzdžiai su šulinėlio teleskopine dalimi jungiami naudojant specialius guminius 
sandarinimo žiedus. Visos jungtys turi išlaikyti 0,5 bar slėgį. 

Plastikiniam šulinėliui laisva landos anga turi būti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdžio skersmuo. 
Prie PVC teleskopinio vamzdžio tvirtinamos ketaus grotelės. Šulinėlio ketinis dangtis turi būti viename lygyje 
su dangos paviršiumi. 

Plastikinių lietaus vandens surinkimo šulinėlių statybą vykdyti pagal gamintojų rekomendacijas ir 
statybos taisykles. 

2.4. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Šulinių vieta turi būti nurodyta informacinėse lentelėse, pritvirtinamose prie pastovių konstrukcijų 
aiškiai matomose vietose. Informacinės lentelės turi būti patvarios ir atsparios orų poveikiui. 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi nuotakyno tinklams ir įrenginiams pažymėti. 
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, 

tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2 m aukštyje. 
Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba metalinių stulpelių. 

Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 m aukštyje. 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota: kairiajame viršutiniame kampe -
požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros ženklas; dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, 
vamzdyno skersmuo; viduryje -krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 

Vamzdynų kryptimis Rangovas sustato: 
-ženklinamuosius stulpelius, kur perkasos kerta tvoras, ribas, griovius ir kt.; 
-žymimuosius stulpelius ties sklendėmis, posūkiais, kitomis fasoninėmis dalimis, brėžiniuose 

pažymėtuose ir kituose nurodytuose taškuose. 
Betoniniai ženklinamieji stulpeliai liejami su atitinkamais įrašais, pvz., nuotekų, vandens magistralės. 

Betoniniai žymimieji stulpeliai gaminami su emaliuotomis plieninėmis arba graviruotomis plastikinėmis 
plokštelėmis su atitinkamais įrašais. 

2.5. Vamzdynų bandymas 

Vamzdynų sandarumas tikrinamas, pirma, vizualiai apžiūrint, neužpylus gruntu, sandūras ir po to 
užpylus vamzdynus gruntu, tarpais tarp gretimų šulinių. 

Tikrinamas tinklų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį 
išsidėsčiusį šulinį, pravalą - jei tai išleistuvas iš pastato. 
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Išlaikius 24 valandas užpiltą vandeniu vamzdyną tikrinama 30 minučių laikotarpyje. Neleistinas 
vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm. Maksimalus vandens nutekėjimas per valandą 100 linijinių 
metrų turi būti: 

 110 mm vamzdžiams – 4,3 litrai per valandą; 
 160 mm vamzdžiams – 9,0 litrai per valandą 
 200 mm vamzdžiams – 13,5 litrai per valandą 
Vamzdynas laikomas tinkamu eksploatuoti, jei neviršija aukščiau minėtų vandens nutekėjimo kiekių. 

Surašomas bandymo aktas. 
Pagal STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai" p.482 reikalavimus, gatvės nuotekų tinklai (išskyrus išvadus) patikrinami televizine 
diagnostikos įranga. 

2.6 Drenažas 

2.6.1. Drenažo PVC gofruoti vamzdžiai 
Sausinant gruntą, vandens perteklius turi lengvai patekti į drenažo vamzdžius. Vanduo lengviau teka 

per smėlį ar pjuvenas, todėl šios medžiagos dažnai naudojamos kaip filtrai. Kaip lengvai vanduo patenka į 
vamzdį priklauso nuo vamzdžio sienelėje esančių kiaurymių dydžio ir kiekio. Daug mažų kiaurymių greičiau 
praleidžia vandenį, be to pro jas į vamzdį nepatenka dumblas ir smėlis, galintis, laikui bėgant, užkimšti 
vamzdį. Vamzdžio laidumas priklauso ne vien tik nuo kiaurymių tankumo. Laidumą galima gerinti vamzdžius 
aprišant sintetinės ar organinės medžiagos filtrais. Tokie filtrai taip pat saugo vamzdžius nuo uždumblėjimo. 
Paklotus vamzdžius svarbu teisingai užpilti gruntu - tai ne tik įtvirtina vamzdį dirvoje, bet ir padeda geriau 
prasisunkti vandeniui ir neleidžia dumblui patekti prie vamzdžių. Projektuojamas drenažas iš PVC  D113/126 
mm gofruotų perforuotų vamzdžių apvyniotų filtracine medžiaga, kuri parenkama priklausomai nuo vietoje 
esančių gruntų, tai yra su kokoso plaušo filtru - molio gruntuose, arba geotekstilės filtru - smėlio gruntuose. 

2.6.2. Drenažo vamzdžių sandėliavimas ir transportavimas 

Visi drenažo vamzdžiai tiekiami susukti į ritinius. Sandėliuojant būtina atkreipti dėmesį, kad: 
- vamzdžiai turi gulėti ant lygaus plokščio pagrindo; negalima krauti didesnės negu 4 ritinių rietuvės; 
- jei vamzdžiai bus sandėliuojami ilgiau negu 12 mėnesių, juos reikia uždengti nuo tiesioginių 

saulės spindulių; 
- vamzdžiai su geotekstilės filtru sandėliuojami ne ilgiau kaip 12 mėnesių; 
- vamzdžiai su kokoso plaušo filtru sandėliuojami ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 

Transportuojant vamzdžius reikia:  
- parinkti tinkamą transporto priemonę; 
- nevilkti vamzdžių žeme ar kitu paviršiumi; 
- keliant kranu, naudoti tekstilines virves; 
- saugoti nuo smūgių; 
- vamzdžių neturi liesti aštrūs daiktai; 
- išvyniojant ritinius, neleisti vamzdžiams susisukti spirale. 

Esant neigiamai temperatūrai vamzdžius transportuoti ir kloti reikia ypač atsargiai, nes 
šaltyje vamzdžiai būna trapūs. 

2.6.3 Drenažo PVC gofruotų vamzdžių paklojimas 

Gofruoti PVC drenažo vamzdžiai klojami projekte nurodytame, prieš tai supilant 
10 cm išlyginamąjį smėlinio grunto (be akmenų) pasluoksnį ir jį sutankinant. Minimalus 
nuolydis turi būti bent 2 milimetrai kiekvienam ilgio metrui. Jeigu gruntas molingas, 
nuolydis turėtų būti didesnis ir sudaryti ne mažiau kaip 3 mm kiekvienam metrui. 
Optimalu, jei nuolydis 5 mm ilgio metrui. Vanduo į vamzdį geriau įtekės, jei jį užpilsime 
vandeniui laidžiu žvyru ar skalda. 

Smėlio pagrindo galima nerengti, jei natūralų pagrindą sudaro sausos, birios 
medžiagos (smėlis, žvyras-smėlis, priesmėlis). Tuomet vamzdžiai klojami ant išlyginto 
natūralus grunto, kuriame negali būti dalelių didesniu nei 20 mm dydžio. 
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Vamzdžiams sujungti tarpusavyje naudojamos specialios dvipusės movos. Movos gali būti tiekiamos atskirai 
arba jau gamykloje būna pritvirtintos vamzdžių ritinio gale. 
Vamzdžio galą be movos kišamas kiek įmanoma giliau ir patikrinama, ar 
vamzdžiai tvirtai susijungė (movos spragtukai turi tvirtai užfiksuoti gofruotą 
vamzdį). 

Antgalis montuojamas taip pat, kaip 
ir mova 
Paklotą vamzdį reikia visu tranšėjos 
pločiu 30 cm sluoksniu užpilti ne 
didesne kaip 32 mm skalda. Skalda 
pilama, kaip filtras ir vamzdžio 
apsauga nuo irimo. Likusi tranšėjos 
dalis užpilama smėlio - žvyro mišiniu, kurio kf  ≥ 1.0 m/d. 
Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra 
tas, kad lankstus vamzdis turi turėti pakankamą atramą iš šonų, 
apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš kiekvienos 
vamzdžių pusės 15-20cm gylio sluoksniuose neturi būti 
vykdomas tol, kol virš vamzdžio nebus bent 30cm užpylimo. 

 
 
 

2.6.4. Drenažo šuliniai 

Plastikiniai D315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių 
PVC vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis šulinio diametras 315 mm, išorinis 
skersmuo 355 mm (s = 20 mm), žiedinis stipris SN4 –4kN/m2. Šulinių dugnai turi būti su movomis 
plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. 

Plastikiniai gofruoti šuliniai turi atitikti DS2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 

statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 25 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje 
dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos 
šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 
svyravimams. 

Drenažo linijos nuvedamos į lietaus nuotekų tinklus. Pasijungimo šuliniuose ant drenažo atšakų 
apsaugai nuo užtvindymo įrengiami atbuliniai vožtuvai tipo WaStop arba analogiški. Linijinis atbulinis 
vožtuvas montuojamas į vamzdį horizontaliai ištekėjimo vietoje. Tam kad srautas pratekėtų pro atbulinį 
vožtuvą jam tekant įprasta kryptimi, membranos pakėlimui reikalinga labai nedidelė jėga. Atsiradus atbuliniam 
srautui, membrana užsipildo vandeniu ir veikia kaip stabdis, pilnai užtveriantis visą atbulinį srautą vamzdyje. 

3. STATINIO ŠALTO VANDENTIEKIO SISTEMOS 

3.1. Medžiagos ir montavimas 

Pastato vidaus šalto vandentiekio sistemoms naudojami plieniniai cinkuoti ir PEX tipo vamzdžiai. 
Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo 

vandentiekio sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotą Lietuvoje 
PEX vamzdžiai. Vamzdis PEX 16x2,2 iki prietaiso, PEX 20x2,25, PEX 25x2,5 – atšakoms ir stovams, 

ir PEX 32x3,0, PEX 40x3,0, PEX 50x3,0 – magistralėms specialus vamzdis šaltam ir karštam vandeniui iš 
modifikuoto polietileno. Medžiaga PEX-as gaminama pagal standartą DIN 16892/93, gamintojo kokybės 
kontrolės sistema ISO 14001. Darbinis slėgis 10 atm., temperatūra 950C. Paminėtos charakteristikos turi būti 
markiruotos ant kiekvieno vamzdžio metro, pateikti kokybę įrodantys dokumentai. 

Šarvas 28/23, 36/29, 43/36, 52/44 - polietilenas 28, 36, 3, 52 - išorinis diametras, 23, 29, 36, 44 – 
vidinis diametras. 
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Perėjimai, potinkinės alkūnės - bronzinės sujungimo detalės iš specialaus lydinio. Vartoti to paties 
gamintojo, kad gauti priklausančias garantijas. 

Trišakiai PSU, sujungimo detalės PSU, alkūnės PSU - plastmasinės sujungimo detalės - medžiaga 
polisulfonas, darbinė temperatūra 950C, slėgis 10 atm. Vartoti to paties gamintojo, kad gauti priklausančias 
garantijas. 

Rutuliniai ventiliai - uždaromoji/reguliuojamoji armatūra, darbinė temperatūra 950C, slėgis 10 atm. 
Vartoti to paties gamintojo, kad gauti priklausančias garantijas. 

Tvirtinimo detalės, kampo fiksatoriai - cinkuotas plienas. 
Plastmasiniai sujungimo žiedai - skirti jungčiai (kad pagerinti vamzdžio sujungimą su detale). 

Pagaminti iš modifikuoto sutankinto polietileno. 
Vamzdžiai karpomi į norimo ilgio gabalus šiam tikslui skirtomis žirklėmis. Atkirpto vamzdžio galai 

aplyginami gremžtuve. Ant sujungimui skirto galo pažymima kiek jis turi įsikišti į jungiamosios detalės įmovą. 
Paruošiant sujungimui stabilizuotus su aliuminio apvalkalo vamzdžius, aliuminis nuo kišamo į įmovą galo 
nuskutamas skutikliu. Sujungimui paruošti vamzdžių galai ir jungiamųjų detalių įmovos nuplaunami spiritu ir 
nuvalomi sugeriamuoju popieriumi. 

Šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai nuo stovų montuojami sienų ir grindų konstrukcijose, juos 
užbetonuojant. Tada į jų plėtimąsi galima ir neatsižvelgti. Šalto ir karšto vandentiekio vamzdžius montuojant 
atvirai – jų pailgėjimas kompensuojamas judamomis ir nejudamomis atramomis keičiant vamzdžio kryptį arba 
ilguose ir tiesiuose tarpuose įrengiant kompensacines kilpas. Atstumai tarp atramų priklauso nuo 
temperatūros ir vamzdžio skersmens. Vamzdynams Ø15÷32 mm intervalai tarp tvirtinimų  nuo 50 – 100 cm. 
Vamzdynai tvirtinami specialiomis apkabomis su gumine tarpine. 

Uždaromoji armatūra. Šalto ir karšto vandentiekio sistemoje statoma armatūra (gumuotos sklendės, 
rutuliniai ventiliai ir atbuliniai vožtuvai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Ji skirta montuoti vamzdynuose 
Ø15-50 mm, transportuojančiuose vandenį iki 110 °C, darbiniu slėgiu iki 1.6 MPa. 

Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu pagal DIN 
ISO 4064, flanšinė armatūra jungiama flanšais, atitinkančiais pagal išmatavimus DIN 28605. 

Rutulinio ventilio korpusas turi būti pagamintas iš ketaus arba žalvario, rutulys - iš chromu padengto 
ketaus arba žalvario. Nominalus ventilio slėgis 1,0 MPa. Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą, išduotą 
Lietuvoje. 

Armatūra ant gulsčių vamzdynų įrengiama taip, kad jos suklys būtų nukreiptas vertikaliai į viršų arba 
nuožulniai vamzdžio viršutinio pusapskritimio ribose ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. 

3.2. Šalto vandentiekio vamzdynų bandymas ir dezinfekavimas 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų 
izoliavimas, tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Pastato karštojo ir šaltojo vandentiekių sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki 
vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpoje teigiamai 
temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, 
bandomuoju slėgiu, apžiūrimas vamzdynas bei sujungimai. 

Bandomasis slėgis turi būti paduodamas du kartus laike 30 min., intervalu 10 min. Slėgio kritimas 
neturi būti didesnis kaip 0,6 baro. Nutekėjimai neleidžiami. Antrasis bandymas atliekamas dvi valandas. 
Slėgio kritimas neturi būti didesnis kaip 0,2 baro. Slėgio matavimo prietaisas statomas pačiame 
žemiausiame vamzdyno taške. Jeigu vamzdyne nerasta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu 
eksploatuoti. 

Pasibaigus bandymui, vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
Pagal galiojančias normas vamzdynai dezinfekuojami chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių 

prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas vamzdynuose laikomas ne mažiau 30 minučių. Po to išplaunamas švariu 
vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3÷0,5 mg/1 chloro. 

3.3. Vamzdžių izoliavimas 
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Vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdžių skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta 
20 mm izoliacija. 

Tokia izoliacija izoliuojami: 
 šalto vandens vamzdynai; 
 lietaus vamzdynai, taip pat ir jungimo dalys. 
Šalto vandentiekio atsišakojimai nuo magistralės iki prietaisų einantis grindyse klojami šarve. 
Šarvo diametrai pateikti lentelėje: 

Visos izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis 
izoliuoti vamzdynai. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius 
turi būti sausas ir švarus. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neleidžiama izoliuoti naudojant 
izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas vamzdynas, 
transportuojantis žemesnės negu 16 °C temperatūros skystį, jo izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir 
nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių 
atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm atstumu. 

Vamzdyno dalys, kurioms tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 
mm, gali būti neizoliuojamos. 

Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Izoliuojant 
šaltą vamzdyną, užsandarint izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat izoliuoti metalines 
atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymus. 

4. STATINIO BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOS 
 

4.1. Vamzdynai 

Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėgių vamzdžių ir fasoninių dalių iš polivinilchlorido 
(PVC). Stovai ir po pirmo aukšto grindimis iki pirmo šulinio lauke klojami iš storasienių PVC kanalizacijos 
vamzdžių su sienutės storiu e=3,2. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60°C, o maksimali 
laikina (iki 1 min.) 100°C. Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių) parametrai: 

 šiluminė talpa 1.0 J/ g0C; 
 elastingumo modulis (l mm/min) 3000 MPa pagal ISO527; 
 tankis 1410 kg/m3 pagal ISO 1183. 
Vamzdžių montuojamų pastato viduje grindyse ir prie konstrukcijų medžiagos linijinis šiluminio 

plėtimosi  koeficientas 0,06 mm/m/°C pagal IDE 0308. Vamzdynų, klojamų po grindimis, grunte 0.7 x 10-3 °K-
1  pagal VDE 0304. 

Vamzdžių montuojamų po žeme - 0.7•10-4 K-1 pagal IDE0304. 
Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. Žiedai aprobuoti pagal SS 36 7611. 
Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

4.2. Montavimas 

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami vandens tekėjimo kryptimi 
su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,02 mm/m. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat 
įsijungimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tarp 
savęs jungiami įžambiaisiais trišakiais. Horizontalūs vamzdynai su stovais sujungiami trišakiais. 

Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 16 20 25 32 40 

Išorinis diametras, mm 25 28 36 43 52 

Šarvo vidinis diametras, mm 21 23 29 36 44 
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Vamzdynai pritvirtinami prie statybinių konstrukcijų apkabomis. Tvirtinant vamzdžius prie sienos 
horizontaliai, tarpas tarp apkabų neturi būti didesnis kaip 1 m. Tvirtinant vamzdžius vertikaliai, tarpas tarp 
apkabų ne didesnis kaip 2 m. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos 4 mm.  

Vamzdžių jungimas atliekamas : 
1. Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą , būtina patikrinti : 

-  ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių ; 
-  ar movos guminė tarpinė yra griovelyje, ir ar ji nepažeista; 
-  ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs; 

2. Patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu   tepalu. Movos vidaus tepti nereikia. 
3. Lygųjį vamzdžio galą įstumti į movą iki atramos. Pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos 

pradžia. Patraukti lygųjį vamzdžio galą atgal apie 12 mm. 
4. Patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos 

vietos ir movos galo). 
Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens. Stovai negali nukrypti nuo vertikalės 

daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Kiekvienam išleidėjui privalu iškelti vieną stovą 0,5m virš stogo tinklo 
vėdinimui.  

Ties revizijomis, dengiančiojo sienelėje paliekama anga su durelėmis, mažiausiai 0,2 x 0,3 m dydžio. 
Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų. Revizijos sandarinimui po dangteliu dedamas gumos 
tarpiklis. 

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos dangteliu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja 
paliekamas 0,2 x0,2 m dydžio liukas. 

Buitinių nuotekų išvadai jungiami prie kiemo tinklų taip, kad tekėjimo kryptis pakistų ne didesniu kaip 
90° kampu. 

Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos 
darbai. Sanitariniai prietaisai įrengiami virš grindų tokiame aukštyje: praustuvas (iki krašto viršaus) - 800 
mm, žemasis plovimo bakelis (iki bakelio apačios) - 450 mm. Nukrypimas nuo šių atstumų neturi viršyti ±20 
mm. 

4.3. Sandėliavimas 

Vamzdžiai turi būti saugomi lygioje aikštelėje, be staigių nuolydžių ir nelygumų. Vamzdžiai dedami į 
rietuvę ne aukštesnę kaip 2 m. Visos jungiamosios detalės turi būti laikomos gamyklos įpakavime, t.y. 
plastmasiniuose maišuose. 

4.4. Transportavimas 

Vežant vamzdžius rekomenduojama sukrauti taip, kad transportuojant jie nejudėtų. Pavienius 
vamzdžius iškrauti ir pakrauti būtina rankomis. Labai atsargiai vamzdžius reikia transportuoti žiemą, nes 
šaltyje plastmasė yra trapi. 

4.5. Bandymas 

Bandoma esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai. Prieš bandymą patikrinama ar nėra užsikimšę 
stovai.  

Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas ne mažiau 2 val., užpilant ją vandeniu ir 
apžiūrint, vienu metu atidarius 75% sanitarinių prietaisų. Vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose 
užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o pakloti konstrukcijose tarp aukštų - iki aukšto lygio. Jeigu 
apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekėjimų, ji laikoma išbandyta. 

Lietaus nuotekų sistema bandoma, užpildant ją vandeniu iki aukščiausios lietaus surinkimo įlajos 
(lygio). Bandymo trukmė 10 min. Vandens nuotėkis neleidžiamas. Bandymo metu išoriškai apžiūrimi 
sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, 
sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 

4.6. Stogo įlaja 
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Naudojama suspaudžiamo tipo metalinė-plastikinė įlaja DN75 mm, kurios pralaidumas 7,0 l/sek. Ją 

sudaro dangtelis, viršutinė dalis, suspaudimo žiedas ir lapų atskirtuvas, guminė tarpinė, nutekėjimo įduba, 

įlajos atvamzdis su sandarinimo žiedu. Įlajos korpusas yra iš polipropileno apšiltintas šilumos izoliacija su 

reguliuojamo aukščio 100÷160mm montažine dėžute. Visos įlajos turi būti su elektros kabeliu. 

5. ĮRENGINIAI IR PRIETAISAI 

5.1. Sanitariniai prietaisai 

Montuojami sanitariniai prietaisai privalo turėti bendrus bruožus:  
– jų vidaus ir išorės paviršius turi būti lygus, lengvai valomas, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei 

prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai privalo būti 
sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius; 

– praustuvai pagaminti iš fajanso, glazūruoti, plautuvės - nerūdijančio plieno. Praustuvai ir plautuvės 
komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens ėmimo maišytuvų 
ir čiaupų padengimo spalvą; 

– klozetai su bakeliais, pagaminti iš fajanso, glazūruoti. Klozetai su vandens užtvara viduje. Vanduo į 
bakelį ir klozeto puodą - tiekiamas be garso, nuplovimui naudojama ne daugiau 6 l vandens. Klozeto puodai 
komplektuojami su sėdynėmis ir dangčiais iš plastmasės, o kur reikia su atramomis žmonėms su negalia; 

– visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo 
detalėmis. Prietaisai ir uždaromoji armatūra jungiami panaudojant specialias detales su sriegiais; 

– vandens maišytuvai turi atitikti plautuvių, praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso 
gesinimo laipsnį. Įrengiant specialią plautuvę valytojai, maišytuvas montuojamas ne žemiau kaip 80 cm iki 
plautuvės dugno. 

5.2. Šalto vandens skaitiklis 

Paskirtis: 
 skirti matuoti ir registruoti šalto vandens suvartojimą, kai temperatūra nuo +5° iki +30°C. 

Įrengiamas vandens įvado ir apskaitos patalpoje. Skaitiklis statomas ne žemiau kaip 0,5 metro aukštyje nuo 
grindų lygio, gerai prieinamoje patalpoje. patalpos temperatūra turi būti ne žemesnė už +5°C. Skaitiklis 
montuojamas horizontaliai, jungimas su vamzdžiais - srieginis. 

 tinkami naudoti esant besikeičiančiai vandens kokybei, pavyzdžiui, kai vanduo turi smėlio 
priemaišų 

Funkcijos ir privalumai: 
 skaitikliai susideda iš žalvarinio korpuso, kuriame įmontuotas besisukanti sparnuotė ir 

skaičiuotuvas, sumuojantis pratekėjusio vandens kiekį; 
 daugiasraučiai, „sauso" tipo skaitikliai; 
 vanduo įteka į korpusą ir suka sparnuotę. Sukamasis judesys magnetine mova perduodamas 

skaičiavimo mechanizmui, kuris yra „sausoje" zonoje. 
Techniniai parametrai (pastato skaitikliui): 
 darbinis slėgis - 1,0 MPa 
 slėgio nuostoliai prie Qmax ne daugiau 0,1 MPa 
 nominalus debitas 2,0 m3/h 
 maksimalus debitas 5,0 m3/h 
 minimalus debitas 0,05 m3/h 
 sąlyginis diametras  DN 20 mm 
 meteorologinė klasė - B tikslumo 

Skaitiklis turi būti pagamintas pagal ISO 9000 standartą. 
Tiekėjas turi pateikti skaitiklio galiojančią patikrą techninius duomenis, medžiagų sertifikatus, 

gamyklinius katalogus. Vandens skaitiklis turi būti sertifikuotas geriamam vandeniui, patvirtintas naudojimui 
Lietuvos standartizacijos komitete ir įregistruotas Lietuvos Respublikos matavimo prietaisų registre arba turi 
turėti žymenis, kurie liudija EEB (Europos Ekonominė Bendrija) pirminę patikrą ar EEB patvirtinimo ženklą. 
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Vandens apskaita turi būti įrengta vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" XI skirsnio reikalavimais. 

Ant vandentiekio įvado įrengiamas filtras, kuris parenkamas atlikus tiekiamo vandenų analizę. 

5.3. Trapai 

Naudojami trapai vandens surinkimui nuo drėgnai valomų grindų, sanitarinėse patalpose nuotekų 
priėmimui - plastmasiniai su vandens užtvaromis jų konstrukcijoje. Trapai komplektuojami atsižvelgiant į 
projekte nurodytą prijungimo vamzdžio skersmenį (Ø50 mm arba Ø100mm) ir jungties tipą.  

5.4. Trapas su siurbliuku 

Mini įrenginys polietileno talpoje skirtas nefekalinių nuotekų pakėlimui, kuris montuojamas 
apsaugotose nuo šalčio patalpose, esančiose žemiau patvankos lygio, rūsyje po grindimis. 

Pagrindiniai parametrai 

 Skirtas nefekalinėms nuotekoms 
 Korpusas: plastikinis 
 Montuojamas grindyse 
 Viršutinė dalis 198 x 198 mm dydžio rėmu (su teleskopiniu aukščio reguliavimu nuo 50 mm iki 

150 mm) 
 Talpa 15 litrų (Ø520 mm, aukštis 540 mm)  
 Siurblys su 220 voltų AC varikliu, 50 Hz, 

0,37 kW, 2 850 rpm 
 Variklio korpusas ir velenas pagamintas iš 

nerūdijančiojo plieno 
 Siurblio korpusas ir sūkurinis įrenginys 

pagaminti iš plastiko 
 Mechaninis sandariklis tarp siurblio korpuso 

ir variklio 
 10 m kabelis ir Schuko kištukas 
 Plūdė siurbliui įjungti ir išjungti 
 Integruotas atbulinis vožtuvas 
 Slėginio vamzdžio prijungimas AG R 1 ½ “ 
 Įtampa: 220V, sukimosi dažnis: 2800 

aps./min 
 Patikrintas pagal EN 12050-2 
 Maksimalus pusiau kietų dalelių dydis: 10 

mm 
 
 
 
 
 
Pastaba: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių, montavimo ir 

bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis 
statybos taisyklėmis ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų 
įrengimas" , ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas" ir gamyklų 
gamintojų reikalavimais bei tiekėjų nurodymais. 

Techninės specifikacijos, brėžiniai, įrengimų ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti 
atlikti visi darbai, net jei būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien tik specifikacijose. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
(vandentiekis ir nuotekų šalinimas) 

 

Eil. 
Nr. 

Gaminio  pavadinimas 
Žymuo 

(tipas, markė) 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

 STATINIO ŠALTO VANDENTIEKIO V1 SISTEMA   

1. 
Esamų plieninių šalto vandentiekio vamzdžių 
Ø15÷40 mm demontavimas 

TS p.1; p.1.2 m 150 
 

2. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN40mm 

TS p.3.1 vnt. 4 
 

3. Atbulinis srauto vožtuvas DN40 TS p.3.1 vnt. 1  

4. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN32mm 

TS p.3.1 vnt. 2 
 

5. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN25mm 

TS p.3.1 vnt. 1 
 

6. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN20mm 

TS p.3.1 vnt. 4 
 

7. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN15mm 

TS p.3.1 vnt. 10 
 

8. Kontrolinis vandens skaitiklis DN20 mm karšto 
vandens ruošimui 

TS p.5.2 kompl. 1  

9. 

Vamzdynas magistralėms iš daugiasluoksnių 
vandentiekio vamzdžių ir fasoninių dalių su 
užtraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D40x4,0 
mm sertifikuotas geriamam vandeniui 

TS p.3.1 m 34 

 

10. 

Vamzdynas magistralėms iš daugiasluoksnių 
vandentiekio vamzdžių ir fasoninių dalių su 
užtraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D32x3,0 
mm sertifikuotas geriamam vandeniui 

TS p.3.1 m 10 

 

11. 

Vamzdynas magistralėms iš daugiasluoksnių 
vandentiekio vamzdžių ir fasoninių dalių su 
užtraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D25x2,5 
mm sertifikuotas geriamam vandeniui 

TS p.3.1 m 8 

 

12. 

Vamzdynas magistralėms ir stovams iš daugia-
sluoksnių vandentiekio vamzdžių ir fasoninių dalių 
su užtraukiamomis jungtim ir tvirtinimais D20x2,25 
mm sertifikuotas geriamam vandeniui 

TS p.3.1 m 30 

 

13. 

Vamzdynas iš daugiasluoksnių vandentiekio 
vamzdžių ir fasoninių dalių su užtraukiamoms 
jungtim ir tvirtinimais Ø16x2,0 mm sertifikuotas 
geriamam vandeniui 

TS p.3.1 m 88 

 

14. Vamzdynų D40mm izoliacija nuo rasojimo kevalais 
20mm storio putų polimerine medžiaga  

TS p.3.3 m 34 
 

15. 
Vamzdynų D32mm izoliacija nuo rasojimo kevalais 
20mm storio putų polimerine medžiaga 

TS p.3.3 m 10 
 

16. 
Vamzdynų D25mm izoliacija nuo rasojimo kevalais 
20mm storio putų polimerine medžiaga 

TS p.3.3 m 8 
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17. 
Vamzdynų D20mm izoliacija nuo rasojimo kevalais 
20mm storio putų polimerine medžiaga  

TS p.3.3 m 30 
 

18. 
Šalto vandentiekio sistemos pajungimas prie 
vandens pašildytuvo 

TS p.3.2 vnt. 1 
 

19. Hidraulinis sistemos išbandymas TS p.3.2 m 170  
20. Sistemos dezinfekavimas ir praplovimas TS p.3.2 m 170  
21. Vagų 20x20 cm sienoje iškirtimas ir atstatymas TS p.1 m/m2 43/8,6  

22. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas TS p.1.2 t 5,0  
      

 STATINIO KARŠTO T3 IR CIRKULIACINIO T4 VANDENTIEKIO SISTEMOS   

1. 
Esamų plieninių karšto vandentiekio vamzdžių 
Ø15÷40demontavimas 

TS p.1; p.1.2 m 180 
 

2. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN32mm 

TS p.3.1 vnt. 2 
 

3. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN25mm 

TS p.3.1 vnt. 2 
 

4. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN20mm 

TS p.3.1 vnt. 4 
 

5. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN15mm 

TS p.3.1 vnt. 16 
 

6. 
Plieninis arba žalvarinis atbulinis vožtuvas 
DN32mm 

TS p.3.1 vnt. 1 
 

7. 
Termostatinis temperatūros reguliatorius, nu-
statymo diapazonas 35÷65°C PN16, DN20mm 

TS p.3.1 vnt. 3 
 

8. 
Automatinis žalvarinis nuorinimo vožtuvas PN16, 
DN15mm komplekte su atjungimo ventilis 
DN15mm 

TS p.3.1 vnt. 3 
 

9. 
Vamzdynas iš daugiasluoksnių vandentiekio 
vamzdžių ir fasoninių dalių su užtraukiamoms 
jungtim ir tvirtinimais D32x3,0 mm 

TS p.3.1 m 36 
 

10. 
Vamzdynas iš daugiasluoksnių vandentiekio 
vamzdžių ir fasoninių dalių su užtraukiamoms 
jungtim ir tvirtinimais D25x2,5 mm 

TS p.3.1 m 40 
 

11. 
Vamzdynas iš daugiasluoksnių vandentiekio 
vamzdžių ir fasoninių dalių su užtraukiamoms 
jungtim ir tvirtinimais D20x2,25 mm 

TS p.3.1 m 32 
 

12. 
Vamzdynas iš daugiasluoksnių vandentiekio 
vamzdžių ir fasoninių dalių su užtraukiamoms 
jungtim ir tvirtinimais D16x2,0 mm  

TS p.3.1 m 95 
 

13. 
Vamzdynų D32mm šiluminė izoliacija kevalais 
30mm storio su aliuminio folijos danga 

TS p.3.3 m 36 
 

14. 
Vamzdynų D25mm šiluminė izoliacija kevalais 
30mm storio su aliuminio folijos danga 

TS p.3.3 m 40 
 

15. 
Vamzdynų D20mm šiluminė izoliacija kevalais 
30mm storio su aliuminio folijos danga 

TS p.3.3 m 32 
 

16. 
Katršto vandentiekio sistemos pajungimas prie 
vandens pašildytuvo 

TS p.3.2 vnt. 1 
 

17. Hidraulinis sistemos išbandymas TS p.3.2  203  
18. Sistemos dezinfekavimas ir praplovimas TS p.3.2 m 203  
19. Vagų 20x20 cm sienoje iškirtimas ir atstatymas TS p.1 m/m2 45/9  
20. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas TS p.1.2 t 5,0  

      

 STATINIO BUITINIŲ NUOTEKŲ F1 ŠALINIMO SISTEMA    

1. 
Esamų buitinės nuotekynės ketinių vamzdynų 
demontavimas 

TS p.1; p.1.2 m 90 
 

2. 
PVC vidaus nuotekų vamzdžiai Ø110 mm su 
fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS p.4.1, p.4.2 m 74 
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3. 
PVC vidaus nuotekų vamzdžiai Ø50 mm su 
fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS p.4.1, p.4.2 m 44  

4. PVC pravala su dangteliu Ø110mm TS p.4.2 vnt. 5  

5. PVC trapas Ø100mm su hidrouždoriu ir grotelėmis TS p.5.3 m 1  

6. PVC trapas Ø50mm su hidrouždoriu ir grotelėmis TS p.5.3 vnt. 7  

7. PVC vamzdyno Ø110mm revizija stovui  TS p.4.2 vnt. 2  

8. Durelės 0,4x04 m revizijai TS p.4.2 vnt. 2  

9. Priešgaisrinė mova PVC vamzdžiams Ø110mm TS p.4.2 vnt. 4  

10. Vakuminis ventilis Ø50mm TS p.4.2 vnt. 1  

11. Ventiliacijos vamzdis Ø110mm TS p.4.2 vnt. 2  

12. PVC kompensacinė mova Ø 110 mm TS p.4.2 vnt. 5  

13. 
Trapas su siurbliuku Q=2 l/s, H=3 m, N=0,37 kW 
hermetinėje plastikinėje talpoje, montuojamas 
prieduobėje VAM patalpoje 

TS p.5.4 kompl. 1 
 

14. 
Slėginiai PE100 PN10 vamzdžiai ritėmis D32 su 
sujungimo detalėmis 

TS p.2.1, p.2.2 m 8  

15. 
Plieninis cinkuotas arba žalvarinis rutulinis ventilis 
DN32mm 

TS p.4.1 vnt. 1  

16. 
Plieninis arba žalvarinis atbulinis vožtuvas 
DN32mm 

TS p.3.1 vnt. 1  

17. 
Pasijungimas į savitakinį nuotekų vamzdyną PVC 
D110 

TS p.2.2 vnt. 1  

18. Grindų dangų 20x20 cm ardymas ir atstatymas TS p.1 m 40  

19. Vagų 20x20 cm sienoje iškirtimas ir atstatymas TS p.1 m 16  

20. 
Hidraulinis nuotekų šalinimo sistemos 
išbandymas 

TS p.4.5 m 118  

21. Plieninis įdėklas perėjimui per pamatus Ø110mm TS p.4.2 vnt. 2  

22. Išleistuvo hermetizacija Ø110mm TS p.4.2 vnt. 2  

23. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 4,0kN/m2 
klasės vamzdžiai D110mm, esant tranšėjos gyliui 
nuo 1,5 iki 2,3 m (įskaitant žemės darbus ir 
smėlio pagrindą H=0,10cm) 

TS p.2.1, 
p.2.2 

m 9 

 

24. 
Plastikinis nuotekynės kontrolinis šulinėlis iš 
gofruoto Multiflex vamzdžio D425/476 

TS p.2.3.2 vnt./m 1/2  

25. 
Plastikinio šulinio d425mm kinetė su dešinine 
atšaka D110/110 

TS p.2.3.2 vnt. 1  

26. 
Sandarinimo žiedas D425mm gofruotam 
vamzdžiui. 

TS p.2.3.2 vnt. 1  

27. 
Sandarinimo žiedas  D425mm teleskopiniam 
vamzdžiui. 

TS p.2.3.2 vnt. 1  

28. Ketaus dangtis DN425mm 25 tonų apkrovai TS p.2.3.2 vnt. 1  

29. Pasijungimas į esamus buitinių nuotekų tinklus TS p.2.2 vnt. 2  

30. Protarpis trumpas D110 vamzdžiui TS p.2.3.2 vnt. 3  

31. Šulinio žymėjimo ženklai TS p.2.4 vnt. 1  

32. Hidraulinis nuotekų tinklų išbandymas TS p.2.5 m 9  

33. Nuotekų tinklų praplovimas TS p.2.5 m 9  

34. 
Paviršinio vandens iš iškasos pašalinimas 
panardinamu siurbliu 

TS p.1 maš./val. 10  

35. Rankiniai žemės kasimo darbai TS p.1 m3 4,5  
36. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas TS p.1.2 t 6,0  
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 STATINIO LIETAUS NUOTEKŲ L1 ŠALINIMO SISTEMA    

1. 
Esamų lietaus nuotekynės vamzdynų 
demontavimas 

TS p.1; p.1.2 m 38  

2. Grindų dangų 20x20 cm ardymas ir atstatymas TS p.1 m/m2 24/4,8  

3. Vagų 20x20 cm sienoje iškirtimas ir atstatymas TS p.1 m/m2 10/2  

4. 

Lietaus įlaja DN75 su vertikaliu nuvedimu ir lapų 
gaudykle, elektriniu apšildymu komplekte su 
hidroizoliaciniu žiedu ir reguliuojamo aukščio 
montažine dėžute 

TS p.4.6 vnt. 7 
 

5. 
Spaudiminiai moviniai PVC vamzdžiai Ø110 mm 
su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS p.4.1, p.4.2 m 26  

6. 
Nuotekų stovų Ø110 mm  izoliavimas nuo 
rasojimo. 

TS p.4.1, p.4.2 m 26  

7. 
PVC vidaus nuotekų vamzdžiai Ø110 mm su 
fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS p.4.1, p.4.2 m 84  

8. Priešgaisrinė apkaba PVC vamzdžiams Ø110mm TS p.4.2 vnt. 6  

9. PVC kompensacinė mova DN110 mm TS p.4.2 vnt. 14  

10. 
Trapas su atbuliniu vožtuvu DN110 mm 
montuojamas šilumos punkte 

TS p.5.3 vnt. 1  

11. PVC pravala su dangteliu Ø110mm TS p.4.2 vnt. 3  

12. PVC vamzdyno Ø110mm revizija stovui  TS p.4.2 vnt. 7  

13. Durelės 0,4x04 m revizijai TS p.4.2 vnt. 4  

14. 
Hidraulinis nuotekų šalinimo sistemos 
išbandymas 

TS p.4.5 m 110  

15. Nuotekų sistemos praplovimas TS p.4.5 m 110  

16. 

Plastikiniai PVC beslėgiai moviniai 4,0kN/m2 
klasės vamzdžiai D110mm (išvadams), esant 
tranšėjos gyliui nuo 1,3 iki 2,0 m (įskaitant žemės 
darbus) 

TS p.2.1, 
p.2.2 

m 32 

 

17. 
Smėlio pagrindo H=0,10 m po vamzdžiais 
įrengimas rankiniu būdu, sutankinant 

TS p.2.1, 
p.2.2 

m3 1,6  

18. 
Vamzdyno pirminis užpylimas smėlio gruntu 
rankiniu būdu, sutankinant 

TS p.2.1, 
p.2.2 

m3 5,1  

19. Pasijungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus TS p.2.2 vnt. 5  

20. Protarpis trumpas D110 vamzdžiui TS p.2.3 vnt. 5  

21. Hidraulinis nuotekų tinklų išbandymas TS p.2.5 m 32  

22. Nuotekų tinklų praplovimas TS p.2.5 m 32  

23 
Paviršinio vandens iš iškasos pašalinimas 
panardinamu siurbliu 

TS p.1 maš./val. 16  

24. Rankiniai žemės kasimo darbai TS p.1 m3 10  

25. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas TS p.1.2 t 2,5  
      

 SANITARINIAI  PRIETAISAI     

1. 
Keramikinis klozetas su įstrižu išleidėju, bakeliu ir 
armatūra bei dangčiu 

TS p.5.1 kompl. 10  

2. 
Keramikinis klozetas pritaikytas neįgaliesiems, 
komplekte su visomis reikalingomis jungtimis ir 
fasoninėmis dalimis 

TS p.5.1 kompl. 6  

3. PVC guminė tarpinė WC jungčiai TS p.5.1 vnt. 16  

4. 
Keramikinis praustuvas su buteliniu sifonu ir 
maišytuvu 

TS p.5.1 kompl. 14  

5. 
Keramikinis praustuvas pritaikytas neįgaliesiems, 
su buteliniu sifonu ir maišytuvu 

TS p.5.1 kompl. 3  
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6. Pisuaras su sifonu ir šalto vandens čiaupu TS p.5.1 kompl. 3  
7. Bidė su maišytuvu TS p.5.1 kompl. 2  

8. 
Nerūdijančio plieno virtuvinė kriauklė montuojama 
į baldus komplekte svirtiniu rutuliniu maišytuvu ir 
sifonu 

TS p.5.1 kompl. 1  

9. 
Svirtinis dušo maišytuvas, stovas dušo galvutei 
su dušo galvute ir lanksčia žarna 

TS p.5.1 kompl. 9  

10. 
Plieninė plautuvė valymo patalpai su sifonu ir 
maišytuvu 

TS p.5.1 kompl. 1  

11. Antivandalinis unitazas komplekte su kriakle TS p.5.1 kompl. 2  

12. Kampiniai ventiliai DN15 mm prietaisų pajungimui  TS p.5.1 vnt. 65  

      

 KIEMO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI L1, DRENAŽAS LD1    

1. 

Plastikiniai PVC beslėgių moviniai 4,0kN/m2 
klasės vamzdžių D200mm, esant tranšėjos gyliui 
nuo 1,2 iki 2,0 m (įskaitant žemės darbus ir smėlio 
pagrindą H=0,10 cm) 

TS p.2.1, p.2.2 m 74  

2. 

Plastikiniai PVC beslėgių moviniai 4,0kN/m2 
klasės vamzdžių D160mm, esant tranšėjos gyliui 
1,30 m (įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą 
H=0,10 cm) 

TS p.2.1, p.2.2 m 12  

3. 
Nuotekynės šulinys DN1000 iš surenkamų g/b 
elementų ir betonu latako suformavimui, šlapiems 
gruntams su lipynėmis, įgilinimo Hb=1,3 m 

TS p.2.3.1 vnt. 1  

4. Ketinis šulinio dangtis su rėmu "plaukiojančio" tipo 
D700mm, su gumuota tarpine 40 t apkrovai 

TS p.2.3.1 vnt. 4 . 

5. 
Plastikiniai lietaus nuotekynės apžiūros šulinėliai 
D425 iš PP kinetės D425/200, gofruoto PP šach-
tos vamzdžio D425 ir sandarinimo žiedo 

TS p.2.3.2 vnt./m 3/6  

6. 
Ketaus dangtis gofruotam šuliniui (40 t apkrovai) 
su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu D425 mm ir 
sandarinimo žiedu 

TS p.2.3.2 vnt. 3  

7. Plastikiniai lietaus vandens surinkimo šulinėliai 
(trapai) iš gofruoto Multiflex vamzdžio D425/476 

TS p.2.3.3 vnt./m 2/4  

8. PVC dugnas lietaus surinkimo šuliniui D425 TS p.2.3.3 vnt. 2  

9. 

Kvadratinės ketinės 500x500 mm lietaus subėgimo 
grotelės su rėmu važiuojamai daliai (40 t apkrovai) 
su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu D 425mm ir 
sandarinimo žiedu 

TS p.2.3.3 vnt. 2  

10. Šulinio žymėjimo ženklai TS p.2.4 vnt. 4  

11. Pasijungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus TS p.2.2 vnt. 1  

12. Protarpis trumpas D200 vamzdžiui TS p.2.3 vnt. 18  

13. Protarpis trumpas D160 vamzdžiui TS p.2.3 vnt. 2  

14. 
Esamo nuotekynės g/b šulinio D1000 

demontavimas ir užpylimas gruntu 
TS p.1.1, 1.2 vnt. 3  

15. Naikinamo nuotekų tinklo ruožo užaklinimas TS p.1.1 vnt. 6  

16. Hidraulinis nuotekų tinklų išbandymas TS p.2.5 m 86  

17. Nuotekų tinklų praplovimas TS p.2.5 m 86  

18. Nuotekų tinklų televizinė diagnostika TS p.2.5 m 86  

19. 
Paviršinio vandens iš iškasos pašalinimas 
panardinamu siurbliu 

TS p.1 maš./val. 48 
 

20. Rankiniai žemės kasimo darbai TS p.1 m3 25  
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21. 
PVC gofruotų drenažo vamzdžių apvyniuotų 
filtracine medžiaga D113/126 klojimas atviru 
būdu, esant tranšėjos gyliui nuo 1,0 iki 2,0 m 

TS p.2.6.3 m 23 
 

22. 
Sutankinto pagrindo iš žvyro ir smėlio mišinio 
įrengimas TS p.2.6.3 m3 1,2 

 

23. 
Stambiagrūdis sijotas žvyras arba smėlis 
d 8÷16 mm 

TS p.2.6.3 m3 2,8 
 

24. Smulkus smėlis d 0,2 mm TS p.2.6.3 m3 7,0  

25. 
Plastikinis drenažo tinklo apžiūros šulinėlis iš 
gofruoto Multiflex vamzdžio D315/355 

TS p.2.6.4 vnt./m 1/2 
 

26. PVC dugnas lietaus apžiūros šuliniui D315 TS p.2.6.4 vnt. 1  

27. 
Ketaus dangtis gofruotam šuliniui (12,5 t 
apkrovai) su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu 
D315x240 mm ir sandarinimo žiedu 

TS p.2.6.4 vnt. 1 

 

28. Pasijungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus TS p.2.1 vnt. 1  

29. Atbulinis vožtuvas drenažo vamzdynui DN80 mm TS p.2.3 vnt. 1  

30. Šulinio žymėjimo ženklai TS p.2.4 vnt. 1  

31. 
Paklojus vamzdynus vietovės paviršiaus 
atstatymas į pirminę būseną 

TS p.1 m2 450 
 

32. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas TS p.1.2 t 1,7  

Pastaba: 1. Žiniaraštyje nurodyti darbai turi būti vertinami kompleksiškai, kartu su projekto techninėmis 
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais. 
2. Medžiagų ir darbų kiekiai gali nežymiai keistis, atsikasus esamas požemines komunikacijas, 
patikslinus jų vietą ir gylį. 
3. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant, dažant ir izoliuojant vamzdynus ir įrenginius, 
reikia vadovautis statybos taisyklėmis ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo sistemų įrengimas", gamyklų gamintojų reikalavimais bei tiekėjų nurodymais. 
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    EKSPIKACIJA:

 - rekonstruojamas pastatas;

 - remontuojamas pastatas;

 - rekonstruojama kiemo aikštelė;

 - rekonstruojama tvora;

 - buitinių konteinerių laikymo vieta;

 - dviračių stovų vieta;

 - stoginės su automatiniais vartais vieta;
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1. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių
    sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus.
3.Vykdant vamzdynų montavimo darbus būtina pasitikslinti vietoje esamų inžinerinių komunikacijų altitudes ir padėtį plane. Esant reikalui pakoreguoti projektuojamų tinklų gylius,
    tarp esamų ir klojamų tinklų turi būti išlaikomi norminiai atstumai (pagal STR 2.03.02:2005)
4. Nuotekų šalinimo tinklai klojami mechanizuotai atviru tranšėjiniu būdu. Vietose kur didelis tinklo įgilinimas, tranšėjos kasamos vertikaliomis sienomis su išramstymu.
5. Klojant suprojektuotus požeminius tinklus, žemės darbai prie esamų veikiančių inžinerinių tinklų , vykdomi tik rankiniu būdu, nepažeidžiant jų ir dalyvaujant atitinkamų žinybų
    atstovams. Esami inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius vamzdžius, metalo  profilius arba rąstus.
6. Susidūrus su projekto brėžiniuose nepažymėtais įrenginiais arba komunikacijomis, rangovas privalo nedelsiant informuoti žinybas, kurioms pastarieji inžineriniai tinklai priklauso.
    Ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus tinklus bei įrenginius. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.
7. Neveikiančių, neeksploatuojamų ar iškeliamų komunikacijų atkarpas, patenkančias į kasamų tranšėjų zonas, demontuoti. Prieš demontuojant tokias komunikacijas įsitikinti, kad
    pastaroji yra atjungta nuo miesto tinklų. Jeigu reikia atlikti atjungimo darbus suderinti su atitinkamomis žinybom
8. Statybos metu pažeistos gretimų teritorijų inžinerinės trasos, išardytos arba apgadintos esamos dangos ar žali plotai, turi būti atstatyti pilnoje apimtyje pagal pradinę būklę.
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35259    PDV G. Venckus 2022.12 Rūsio planas su vandentiekio sistemomis M1:100
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1-01 Laukiamasis 14.70 3 300
1-02 Budinčiojo patalpa / Administracija 12.28 1 500
1-03 Lankytojų sanitarinis mazgas 5.06 200
1-04 Nutarimų priėmimo patalpa 13.51 2 500
1-05 Poilsio patalpa 26.34 14 200
1-06 Reagavimo skyriaus patalpa 24.86 5 500
1-07 RS viršininko kabinetas 11.37 1 500
1-08 Koridorius 31.06 200
1-09 Koridorius 6.18 200
1-10 Atviro tipo ginklinė 7.54 200
1-11 Ginklų sandėlis 3.80 200
1-12 Spec. priemonių saugojimo patalpa 10.40 200
1-13 Apklausos patalpa 10.00 3 500
1-14 Laikino sulaikymo patalpa 8.20 1 500
1-15 Sanitarinis mazgas 2.94 200
1-16 Sanitarinis mazgas 2.94 200
1-17 Laikino sulaikymo patalpa 8.20 1 500
1-18 Prausykla 2.82 200
1-19 Sanitarinis mazgas (moterų) 3.14 200
1-20 Prausykla 2.82 200
1-21 Sanitarinis mazgas (vyrų) 3.14 200
1-22 Apklausos patalpa 10.44 3 500
1-23 Vestibiulis 36.55 300
1-24 Prokuratūros kabinetas 11.37 3 500
1-25 Sanitarinis mazgas 4.88 200
1-26 Sanitarinis mazgas 4.88 200
1-27 Probacijos kabinetas 21.70 3 500
1-28 Migracijos kabinetas 28.56 3 500
1-29 Holas 10.34 200
1-30 Persirengimo patalpa 6.02 6 200
1-31 Sanitarinis mazgas 2.24 200
1-32 Dušinė 2.24 200
1-33 Treniruočių salė 69.62 15 300
1-34 Kovinių veiksmų užsiėmimo patalpa 16.41 3 300
1-36 Elektroninių ryšių skirstomasis punktas 14.07 100
1-35 Elektros paskirstymo punktas 6.26 100
1-37 Persirengimo patalpa 6.18 6 200
1-38 Sanitarinis mazgas 2.24 200
1-39 Dušinė 2.24 200

ADMINSITRACINIO PASTATO PIRMO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas 324.11
Pagalbinis plotas 143.43
Bendrasis plotas 467.54
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G-1 Garažas 159.99 100
G-2 Garažas 19.11 100
G-3 Garažas 18.93 100
G-4 Dirbtuvės 18.40 300
G-5 Sandėlis 12.99 100

GARAŽO PIRMO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas 229.42
Pagalbinis plotas -
Bendrasis plotas 229.42
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UAB "Nemuno deltos projektai"
Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443,
tel. 8 441 61644, info@deltosprojektai.lt

Klaipėdos apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

A.ČepienėPV

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į SPECIALIĄJĄ,

 IR GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
REMONTO Skuodas, J. Basanavičiaus g.3, PROJEKTAS

NDP-21.024-TDP-VN-03

A695 2022.12

Statinio projekto pavadinimas
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS. 

0 2022-12 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBOS DARBAMS.

35259    PDV G. Venckus 2022.12 Pirmo aukšto planas su vandentiekio sistemomis M1:100

Geriamas vandentiekisV1V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Apytakinis karštas vandentiekisT4
Karštas vandentiekisT3T3

st.T3-4 Ø20
st.T4-4 Ø20 Karšto/cirkuliacinio vandentiekio stovas, jo numeris ir diametras

st.V1-4 Ø20 Šalto vandentiekio stovas, jo numeris ir diametras

Pastabos :
1.Išmatavimai ir vamzdžių diametrai brėžinyje nurodyti mm.
2.Rekonstruojamo ir remontuojamo pastato esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai bei stovai demontuojami. Esamų vamzdynų vietose montuojami
    nauji vamzdynai iš daugiasluoksnių PEX vamzdžių su presuojamomis fasoninėmis jungtimis.
3.Horizontalūs vandentiekių vamzdynai montuojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupų pusę. Šalto vandens magistralės turi būti žemiau karšto vandens arba šalia jos.
4.Stovų prisijungimo vietose ant atšakų nuo magistralinių vamzdžių įrengti atjungimo armatūrą ir sistemos ištuštinimo uždaromuosius ventilius. Aukščiausiose karšto vandentiekio sistemos taškuo-
    se susikaupusio oro išleidimui montuojami automatiniai nuorintojai d15 mm.
5.Karšto vandentiekio sistemoje temperatūriniam balansui palaikyti, kiekviename cirkuliaciniame T4 stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės įrengiami termostatiniai tempera-
   tūros reguliatoriai.
6.Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdengimus), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa  su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis
  skersmuo turi būti 10÷20mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o  tarp jų užtaisytas tampria, elastinga, nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. Vamzdžių sujungimo
  vietų futliare įrengti negalima.
7.Vandentiekio magistralinius vamzdynus tvirtinti standartinėmis pakabomis ir atramomis prie perdenginio ir sienų, vadovaujantis vamzdžių techninių reikalavimų pasais.
8.Karštojo tiekiamojo ir grįžtamojo vandentiekio vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija - 30÷40 mm storio akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais, o šalto vandentiekio nuo
   rasojimo - 10mm sintetinio  kaučiuko antikondensacine izoliacija..
9.Sumontavus vidaus karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemą (prieš apdailos darbų pradžią) išbandyti hidrauliškai pagal vamzdžių gamintojų rekomendacijas ir Statybos taisyklės
   ST300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų rengimas"
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2-01 Koridorius 58.14 200
2-02 Kabinetas 10.17 1 500
2-03 Kabinetas 8.20 1 500
2-04 Kabinetas 9.76 3 500
2-05 Kabinetas 9.84 500
2-06 Persirengimo patalpa 11.54 200
2-07 Sanitarinis mazgas 8.81 200
2-08 Valymo inventoriaus patalpa 1.62 100
2-09 Sanitarinis mazgas 9.65 200
2-10 Persirengimo patalpa 11.54 200
2-11 Kabinetas 9.20 1 200
2-12 KŽTT kambarys 6.00 200
2-13 Susirinkimų (aktų) salė 50.22 20 200
2-14 Vaiko apklausos stebėjimo patalpa 6.84 500
2-15 Vaiko apklausos kambarys 11.29 2 500
2-16 Kabinetas 11.29 3 500
2-17 Kabinetas 24.80 1 500
2-18 Kabinetas 26.44 3 200
2-19 Kabinetas 28.34 1 200
2-20 Kabinetas 19.71 3 200

ANTRO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas 232.10
Pagalbinis plotas 101.30
Bendrasis plotas 333.40
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UAB "Nemuno deltos projektai"
Turgaus g. 5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443,
tel. 8 441 61644, info@deltosprojektai.lt

Klaipėdos apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

A.ČepienėPV

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO
REKONSTRAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į SPECIALIĄJĄ,

 IR GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO PAPRASTOJO
REMONTO Skuodas, J. Basanavičiaus g.3, PROJEKTAS

NDP-21.024-TDP-VN-04

A695 2022.12

Statinio projekto pavadinimas
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS. 

0 2022-12 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBOS DARBAMS.

35259    PDV G. Venckus 2022.12 Antro aukšto planas su vandentiekio sistemomis M1:100

Geriamas vandentiekisV1V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Apytakinis karštas vandentiekisT4
Karštas vandentiekisT3T3

st.T3-4 Ø20
st.T4-4 Ø20 Karšto/cirkuliacinio vandentiekio stovas, jo numeris ir diametras

st.V1-4 Ø20 Šalto vandentiekio stovas, jo numeris ir diametras

Pastabos :
1.Išmatavimai ir vamzdžių diametrai brėžinyje nurodyti mm.
2.Rekonstruojamo ir remontuojamo pastato esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai bei stovai demontuojami. Esamų vamzdynų vietose montuojami
    nauji vamzdynai iš daugiasluoksnių PEX vamzdžių su presuojamomis fasoninėmis jungtimis.
3.Horizontalūs vandentiekių vamzdynai montuojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupų pusę. Šalto vandens magistralės turi būti žemiau karšto vandens arba šalia jos.
4.Stovų prisijungimo vietose ant atšakų nuo magistralinių vamzdžių įrengti atjungimo armatūrą ir sistemos ištuštinimo uždaromuosius ventilius. Aukščiausiose karšto vandentiekio sistemos taškuo-
    se susikaupusio oro išleidimui montuojami automatiniai nuorintojai d15 mm.
5.Karšto vandentiekio sistemoje temperatūriniam balansui palaikyti, kiekviename cirkuliaciniame T4 stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės įrengiami termostatiniai tempera-
   tūros reguliatoriai.
6.Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdengimus), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa  su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis
  skersmuo turi būti 10÷20mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o  tarp jų užtaisytas tampria, elastinga, nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. Vamzdžių sujungimo
  vietų futliare įrengti negalima.
7.Vandentiekio magistralinius vamzdynus tvirtinti standartinėmis pakabomis ir atramomis prie perdenginio ir sienų, vadovaujantis vamzdžių techninių reikalavimų pasais.
8.Karštojo tiekiamojo ir grįžtamojo vandentiekio vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija - 30÷40 mm storio akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais, o šalto vandentiekio nuo
   rasojimo - 10mm sintetinio  kaučiuko antikondensacine izoliacija..
9.Sumontavus vidaus karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemą (prieš apdailos darbų pradžią) išbandyti hidrauliškai pagal vamzdžių gamintojų rekomendacijas ir Statybos taisyklės
   ST300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų rengimas"
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3-01 Koridorius 41.95
3-02 Kabinetas 9.32
3-03 Kabinetas 9.74
3-04 Kabinetas 9.74
3-05 Kabinetas 9.77
3-06 Kabinetas 9.76
3-07 San. mazgas 9.40
3-08 Valymo inventoriaus patalpa 2.49
3-09 San. mazgas 8.92
3-10 Kabinetas 12.47
3-11 Kabinetas 22.95
3-12 Kabinetas 12.02
3-13 Kabinetas 12.21
3-14 Kabinetas 12.99
3-15 Kabinetas 13.18
3-16 Kabinetas 13.66
3-17 Kabinetas 13.76
3-18 Kabinetas 20.09

TREČIO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas 181.66
Pagalbinis plotas 62.76
Bendrasis plotas 244.42
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Klaipėdos apskrities vyriausiasis
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A.ČepienėPV
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35259    PDV G. Venckus 2022.12 Trečio aukšto planas su vandentiekio sistemomis M1:100

Pastabos :
1.Išmatavimai ir vamzdžių diametrai brėžinyje nurodyti mm.
2.Rekonstruojamo ir remontuojamo pastato esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai bei stovai demontuojami. Esamų vamzdynų vietose montuojami nauji vamzdynai iš daugiasluoksnių PEX vamzdžių su presuojamomis
fasoninėmis jungtimis.
3.Horizontalūs vandentiekių vamzdynai montuojami ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupų pusę. Šalto vandens magistralės turi būti žemiau karšto vandens arba šalia jos.
4.Stovų prisijungimo vietose ant atšakų nuo magistralinių vamzdžių įrengti atjungimo armatūrą ir sistemos ištuštinimo uždaromuosius ventilius. Aukščiausiose karšto vandentiekio sistemos taškuose susikaupusio oro išleidimui montuojami automatiniai nuorintojai d15 mm.
5.Karšto vandentiekio sistemoje temperatūriniam balansui palaikyti, kiekviename cirkuliaciniame T4 stove, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio kontūro magistralės įrengiami termostatiniai temperatūros reguliatoriai.
6.Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdengimus), jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa  su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10÷20mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o
  tarp jų užtaisytas tampria, elastinga, nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. Vamzdžių sujungimo vietų futliare įrengti negalima.
7.Vandentiekio magistralinius vamzdynus tvirtinti standartinėmis pakabomis ir atramomis prie perdenginio ir sienų, vadovaujantis vamzdžių techninių reikalavimų pasais.
8.Karštojo tiekiamojo ir grįžtamojo vandentiekio vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija - 30÷40 mm storio akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais, o šalto vandentiekio nuo rasojimo - 10mm sintetinio  kaučiuko antikondensacine izoliacija..
9.Sumontavus vidaus karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemą (prieš apdailos darbų pradžią) išbandyti hidrauliškai pagal vamzdžių gamintojų rekomendacijas ir Statybos taisyklės ST300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų rengimas"

Geriamas vandentiekisV1V1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Apytakinis karštas vandentiekisT4
Karštas vandentiekisT3T3

st.T3-4 Ø20
st.T4-4 Ø20 Karšto/cirkuliacinio vandentiekio stovas, jo numeris ir diametras

st.V1-4 Ø20 Šalto vandentiekio stovas, jo numeris ir diametras
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R-1 Koridorius 17.43 100
R-2 Pagalbinė patalpa 13.40 100
R-3 Šilumos punktas 17.25 100
R-4 Pagalbinė patalpa 13.78 100
R-5 Pagalbinė patalpa 12.97 100
R-6 Vandens įvado patalpa 7.11 100
R-7 Pagalbinė patalpa 5.40 100

ADMINSITRACINIO PASTATO PIRMO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas
Pagalbinis plotas 87.34
Bendrasis plotas 87.34
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esamas vandent.
ivadas d100 mm

esamas vandens
 apskaitos mazgas

V

FS1 pakilimas
iki palubes

FS1Ø32

montuojama
palubeje

FS1Ø32

Trapas su siurbliuku
Q=2l/s, H=3m, 0.37kW

Ø110 su Rv
st. L1-5

L1Ø110

montuojama
rūsio palubeje

iš I aukšto
F1 Ø50

iš I aukšto
F1 Ø50

iš I aukšto
F1 Ø50

F1Ø110

rūsio gr. alt. 20,52
(-2, 48 )

Šilumos punktas

F1Ø110
St . į gri nd is

v. dg. įgil.
-0,30

F1Ø110

v. dg. įgil.
-0,30

 Nuotekų F1 išvadas
 į esamą šulinį Nr.162

Ø110
i=0,02F1

L1Ø110
i=0,02

 Nuotekų F1 išvadas
 į esamą šulinį Nr.74

Pastabos :
1.Išmatavimai brėžinyje nurodyti mm, vamzdžių diametrai - mm, altitudės - metrais.
2.Esami nuotekų magistraliniai vamzdynai rūsio patalpose ir stovai demontuojami. Esamų vamzdžių vietoje montuojami
  nauji plastikiniai nuotekų vamzdžiai. Vamzdžiai jungiami movomis su fiksuotu žiedu. Keičiamas nuotekų išvadas iš pas-
  tato į kiemo tinklus.
3.Nuotekų sistemų vamzdynų bei stovų ilgius ir montavimo vietas, altitudes tikslinti prieš montavimą objekto vietoje.
4.Vidaus nuotekų sistemos horizontalius vamzdynus Ø110mm nuo stovų link išvado montuoti ne mažesniu kaip 0,02
   nuolydžiu. Kiekvieno nuotekų vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Visus
   nuotekų vamzdynus jungti įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais ir 45° alkūnėmis.
5.Lietaus nuotekų sistemos stovai rengiami iš PVC nuotekų vamzdžių.
6.Nuotekų horizontalūs vamzdynai tiesiami paslėptai (po grindimis), įgilinant ne mažiau kaip 0,1m nuo vamzdžio viršaus.
7.Sistemų pravalymui nuotekų stovuose, 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus pastato apatiniame ir viršutiniame aukšte
   įrengiamos  revizijos, ant magistralių bei atšakų - pravalos. Nuotakynui šakojantis arba keičiant kryptį rengiamos prava-
   los. Taip pat  pravalos įrengiamos ilguose tiesiuose vamzdyno ruožuose kas 8÷12 metrų.
8.Vertikalūs vamzdžių ruožai tvirtinami prie sienos apkabomis tarp kurių tarpai neturi būti didesni kaip 2 metrai. Tarpas
   tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4mm.
9.Techninėje (šilumos punkto) patalpoje patalpoje ant nuotekų vamzdyno įrengiamas trapas su atbuliniu vožtuvas, o
   vandens apskaitos mazgo patalpoje - numatytas trapas su siurbliuku.
10.Sumontavus vidaus nuotekų sistemas išbandyti hidrauliškai pagal Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013
   "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas" ir vamzdžių     gamintojų rekomendacijas.
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35259    PDV G. Venckus 2022.12 Rūsio planas su nuotekų šalinimo sistemomis M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

F1 Buitinių nuotekų šalinimo sitema

Kanalizacijos trapas
PravalaPr

Nuotekų stovas st.F1 (L1)

L1 Lietaus nuotekų šalinimo sistema

F1Ø50F1Ø110
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st.F1-1
Ø110

atb. vožtuvas
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F1Ø110
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1-01 Laukiamasis 14.70 3 300
1-02 Budinčiojo patalpa / Administracija 12.28 1 500
1-03 Lankytojų sanitarinis mazgas 5.06 200
1-04 Nutarimų priėmimo patalpa 13.51 2 500
1-05 Poilsio patalpa 26.34 14 200
1-06 Reagavimo skyriaus patalpa 24.86 5 500
1-07 RS viršininko kabinetas 11.37 1 500
1-08 Koridorius 31.06 200
1-09 Koridorius 6.18 200
1-10 Atviro tipo ginklinė 7.54 200
1-11 Ginklų sandėlis 3.80 200
1-12 Spec. priemonių saugojimo patalpa 10.40 200
1-13 Apklausos patalpa 10.00 3 500
1-14 Laikino sulaikymo patalpa 8.20 1 500
1-15 Sanitarinis mazgas 2.94 200
1-16 Sanitarinis mazgas 2.94 200
1-17 Laikino sulaikymo patalpa 8.20 1 500
1-18 Prausykla 2.82 200
1-19 Sanitarinis mazgas (moterų) 3.14 200
1-20 Prausykla 2.82 200
1-21 Sanitarinis mazgas (vyrų) 3.14 200
1-22 Apklausos patalpa 10.44 3 500
1-23 Vestibiulis 36.55 300
1-24 Prokuratūros kabinetas 11.37 3 500
1-25 Sanitarinis mazgas 4.88 200
1-26 Sanitarinis mazgas 4.88 200
1-27 Probacijos kabinetas 21.70 3 500
1-28 Migracijos kabinetas 28.56 3 500
1-29 Holas 10.34 200
1-30 Persirengimo patalpa 6.02 6 200
1-31 Sanitarinis mazgas 2.24 200
1-32 Dušinė 2.24 200
1-33 Treniruočių salė 69.62 15 300
1-34 Kovinių veiksmų užsiėmimo patalpa 16.41 3 300
1-36 Elektroninių ryšių skirstomasis punktas 14.07 100
1-35 Elektros paskirstymo punktas 6.26 100
1-37 Persirengimo patalpa 6.18 6 200
1-38 Sanitarinis mazgas 2.24 200
1-39 Dušinė 2.24 200

ADMINSITRACINIO PASTATO PIRMO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas 324.11
Pagalbinis plotas 143.43
Bendrasis plotas 467.54

Š

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 - esamos sienos

 - naujos atitvaros

 - griaunamos atitvaros

1-15

GARAŽO PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
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G-1 Garažas 159.99 100
G-2 Garažas 19.11 100
G-3 Garažas 18.93 100
G-4 Dirbtuvės 18.40 300
G-5 Sandėlis 12.99 100

GARAŽO PIRMO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas 229.42
Pagalbinis plotas -
Bendrasis plotas 229.42
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 - naujos armuoto mūro atitvaros

±0.00=+23.00

 - apšiltinimo sluoksnio ir apdailos įrengimas pagal esamą
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 Nuotekų L1 išvadas
 į esamą šulinį Nr.158

Ø110 i=0,02
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 Nuotekų L1 išvadas
 į esamą šulinį Nr.157

Ø110 i=0,02
L1

F1

 Nuotekų F1 išvadas
 į projekt. šulinį F1-1

 Nuotekų F1 išvadas
 į esamą šulinį Nr.162
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35259    PDV G. Venckus 2022.12 Pirmo aukšto planas su nuotekų šalinimo sistemomis
M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

F1 Buitinių nuotekų šalinimo sitema

Kanalizacijos trapas
PravalaPr

Nuotekų stovas st.F1 (L1)

L1 Lietaus nuotekų šalinimo sistema

Pastabos :
1.Išmatavimai brėžinyje nurodyti mm, vamzdžių diametrai - mm, altitudės - metrais.
2.Rekonstruojant ir remontuojant statinius visi esami buitinių nuotekų vamzdynai demontuojami. Esamų vamzdžių vietoje montuojami nauji plastikiniai nuotekų vamzdžiai.
   Vamzdžiai jungiami movomis su fiksuotu žiedu. Keičiamas nuotekų išvadas iš pastato į kiemo tinklus.
3.Nuotekų sistemų vamzdynų bei stovų ilgius ir montavimo vietas, altitudes tikslinti prieš montavimą objekto vietoje.
4.Lietaus nuotekų sistemos stovai, kurių aukštis daugiau kaip 10 metrų rengiami iš slėginių PVC nuotekų vamzdžių..
5.Sistemų pravalymui nuotekų stovuose, 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus pastato apatiniame ir viršutiniame aukšte įrengiamos  revizijos, ant magistralių bei atšakų -
   pravalos. Nuotakynui
   šakojantis arba keičiant kryptį rengiamos pravalos. Taip pat  pravalos įrengiamos ilguose tiesiuose vamzdyno ruožuose kas 8÷12 metrų.
6.Vertikalūs vamzdžių ruožai tvirtinami prie sienos apkabomis tarp kurių tarpai neturi būti didesni kaip 2 metrai. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4mm.
7.Sumontavus vidaus nuotekų sistemas išbandyti hidrauliškai pagal Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų
   įrengimas" ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.

VV Buitinių nuotekų vakuminis ventilis
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2-01 Koridorius 58.14 200
2-02 Kabinetas 10.17 1 500
2-03 Kabinetas 8.20 1 500
2-04 Kabinetas 9.76 3 500
2-05 Kabinetas 9.84 500
2-06 Persirengimo patalpa 11.54 200
2-07 Sanitarinis mazgas 8.81 200
2-08 Valymo inventoriaus patalpa 1.62 100
2-09 Sanitarinis mazgas 9.65 200
2-10 Persirengimo patalpa 11.54 200
2-11 Kabinetas 9.20 1 200
2-12 KŽTT kambarys 6.00 200
2-13 Susirinkimų (aktų) salė 50.22 20 200
2-14 Vaiko apklausos stebėjimo patalpa 6.84 500
2-15 Vaiko apklausos kambarys 11.29 2 500
2-16 Kabinetas 11.29 3 500
2-17 Kabinetas 24.80 1 500
2-18 Kabinetas 26.44 3 200
2-19 Kabinetas 28.34 1 200
2-20 Kabinetas 19.71 3 200

ANTRO AUKŠTO SKAIČIUOJAIEJI PLOTAI
Pagrindinis plotas 232.10
Pagalbinis plotas 101.30
Bendrasis plotas 333.40

2-152-16

ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

F1 Buitinių nuotekų šalinimo sitema

Kanalizacijos trapas
L1 Lietaus nuotekų šalinimo sistema

Pastabos :
1.Išmatavimai brėžinyje nurodyti mm, vamzdžių diametrai - mm, altitudės - metrais.
2.Rekonstruojant ir remontuojant statinius visi esami buitinių nuotekų vamzdynai demontuojami. Esamų vamzdžių vietoje montuojami nauji plastikiniai nuotekų
   vamzdžiai. Vamzdžiai jungiami movomis su fiksuotu žiedu. Keičiamas nuotekų išvadas iš pastato į kiemo tinklus.
3.Nuotekų sistemų vamzdynų bei stovų ilgius ir montavimo vietas, altitudes tikslinti prieš montavimą objekto vietoje.
4.Lietaus nuotekų sistemos stovai, kurių aukštis daugiau kaip 10 metrų rengiami iš slėginių PVC nuotekų vamzdžių..
5.Sistemų pravalymui nuotekų stovuose, 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus pastato apatiniame ir viršutiniame aukšte įrengiamos  revizijos, ant magistralių bei
   atšakų - pravalos. Nuotakynui šakojantis arba keičiant kryptį rengiamos pravalos. Taip pat  pravalos įrengiamos ilguose tiesiuose vamzdyno ruožuose kas
   8÷12 metrų.
6.Vertikalūs vamzdžių ruožai tvirtinami prie sienos apkabomis tarp kurių tarpai neturi būti didesni kaip 2 metrai. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis
    kaip 4mm.
7.Sumontavus vidaus nuotekų sistemas išbandyti hidrauliškai pagal Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo
   sistemų įrengimas" ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.

Nuotekų stovas st.F1 (L1)

Antro aukšto planas su nuotekų šalinimo sistemomis
M1:100
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Pastabos :
1.Išmatavimai brėžinyje nurodyti mm, vamzdžių diametrai - mm, altitudės - metrais.
2.Rekonstruojant ir remontuojant statinius visi esami buitinių nuotekų vamzdynai demontuojami. Esamų vamzdžių vietoje montuojami nauji plastikiniai nuotekų vamzdžiai.
   Vamzdžiai jungiami movomis su fiksuotu žiedu. Keičiamas nuotekų išvadas iš pastato į kiemo tinklus.
3.Nuotekų sistemų vamzdynų bei stovų ilgius ir montavimo vietas, altitudes tikslinti prieš montavimą objekto vietoje.
4.Lietaus nuotekų sistemos stovai, kurių aukštis daugiau kaip 10 metrų rengiami iš slėginių PVC nuotekų vamzdžių..
5.Sistemų pravalymui nuotekų stovuose, 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus pastato apatiniame ir viršutiniame aukšte įrengiamos  revizijos, ant magistralių bei atšakų - pravalos. Nuotakynui
   šakojantis arba keičiant kryptį rengiamos pravalos. Taip pat  pravalos įrengiamos ilguose tiesiuose vamzdyno ruožuose kas 8÷12 metrų.
6.Vertikalūs vamzdžių ruožai tvirtinami prie sienos apkabomis tarp kurių tarpai neturi būti didesni kaip 2 metrai. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4mm.
7.Sumontavus vidaus nuotekų sistemas išbandyti hidrauliškai pagal Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas" ir vamzdžių
    gamintojų rekomendacijas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

F1 Buitinių nuotekų šalinimo sitema

Nuotekų stovas st.F1 (L1)
L1 Lietaus nuotekų šalinimo sistema
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Pastabos :
1.Išmatavimai brėžinyje nurodyti mm, vamzdžių diametrai - mm, altitudės - metrais.
2.Vidaus nuotekų sistemos montuojamos iš plastikinių vidaus kanalizacijos  vamzdžių d50÷110 sertifikuotų Lietuvoje. Vamzdžiai jungiami movomis
   su fiksuotu žiedu.
3.Lietaus nuotekų sistemos stovai, kurių aukštis daugiau kaip 10 metrų rengiami iš slėginių PVC nuotekų vamzdžių.
4.Įlajų vietas ir atstumus tikslinti su stogo konstrukcijomis rengiant darbo projektą.
5.Nuotekų sistemos ventiliacijos vamzdžių vietas ir atstumus tikslinti bei derinti su stogo konstrukcijomis prieš montavimą objekto vietoje.
6.Buitinių nuotekų stovų alsuoklius vėdinimui iškelti 0,5 metro virš stogo ir ne mažiau kaip 0,1 metro aukščiau virš vėdinimo šachtų.
7.Vertikalūs vamzdžių ruožai tvirtinami prie sienos apkabomis tarp kurių tarpai neturi būti didesni kaip 2 metrai. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi
   būti didesnis kaip 4mm.
8.Sumontavus vidaus nuotekų sistemas išbandyti hidrauliškai pagal Statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir
   nuotekų šalinimo sistemų įrengimas" ir vamzdžių gamintojų rekomendacijas.
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