DARBUY KIEKIAI

Statiniy grupé  KV010 Administracinés paskirties pastato Liepkalnio g. 81 Vilniuje remontas

Statinys 1 Administracinis pastatas Liepkalnio g. 81 Vilniuje
Ziniarastis 1 Statinio architektira
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
1eKI
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I$ viso
1 Demontavimo, paruosiamieji darbai
1 N6-149 Gelzbetoniniy laipty iSardymas k1=0.60,k2=0.60 m3 7,36
2 N46-37 Angy pramusimas plyty konstrukcijose, kai angos m3 0,525
didelés iki 1000 mm
3 N46-164 Pagrindo po grindimis i$ betono iS§ardymas m3 0,55
4 N46-161 Grunto kasimas pastate, kei¢iant grindy lygj, kai m3 3,0
gruntas Il grupés
5 R14-219 Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy 100m2
6 N9P-0706 ~ Surenkamy - iSardomy pertvary i$ aliuminio m2 27,0
profiliy demontavimas
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
7 R9-32 Metaliniy laipty su aik$telémis iSardymas m2 8,66
8 N12P-0719  Lauko stogeliy demontavimas vir§ dury , kai m2 2,62
stogelio ilgis daugiau 1,6 m
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
9 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 4,0
automobiliais-savivardiais, pakraunant rankiniu
badu
10 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km atstumu t 20,0
automobiliais-savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
11 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 20,0
papildoma kilometrg pridéti k4=25.000
Skyriuje 1
2 Patalpy vidaus jrengimo darbai (lubos)
1 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby su metalo m2 25,46
konstrukcija ir plok§témis 600x600 mm jrengimas
Skyriuje 2
3 Patalpy vidaus jrengimo darbai (sienos)
1 F9-12-3 Viensluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu  100m2 0,16
karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu jrengimas
2 N15P-0203  Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas 100m2 0,831

sukibimg gerinandiais gruntais voleliu



3 N15-169-2

4 N15-33-6
5 N11P-0202

6 N15P-0203

7 N15-169-2

8 N15-135

1 N11P-1402

2 N11P-0202

3 N11-110-3

4 N11-54-5

5 N11-145-4

1 N2P-0103

2 N2P-0103

3 N10-111

4 N2P-0301

5 N2P-0301

6 F10-4-5
7 N2P-0301

8 N2P-0301

9 N2P-0301

Tinkuoty arba betono sieny labai geras 100m2
glaistymas ir slifavimas 2 kartus

Sieny aptaisymas glaziruotomis plytelémis m2
Grindy ir sieny teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2
naudojant mineralinius miSinius , tepant 2 kartus

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas 100m2
sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
Tinkuoty arba betono sieny labai geras 100m2

glaistymas ir Slifavimas 2 kartus
Paruosty dazymui sieny surenkamy konstrukcijy 100m2
labai geras dazymas vandens emulsiniais dazais

Skyriuje 3

4 Patalpy vidaus jrengimo darbai (grindys)

Betoniniy grindy dangy jrengimas rankiniu badu, 100m2
kai sluoksnio storis 100.00 mm

Grindy teptinés hidroizoliacijos jrengimas, m2
naudojant mineralinius misinius , tepant 2 kartus

Akmens masés plyteliy danga su praplatintomis  m2
sidlémis, klijuojant sausy kl. miSiniais, kai danga
klojama ant betono pagr.

Pagrindo paruosimas (islyginimas) 2 sluoksniais 100m2
savaime issilyginandiu skiediniu, klojant rulonines
grindy dangas
Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant keliy 100m2
spalvy danga (papr. piesinio) bei uZklijuojant ant
sienos (vietoj grindj.)

Skyriuje 4

Durys, langai

Plastiko langy bloky su varstomomis sgvaromis  m2
montavimas mdrinése sienose , kai langy bloky
plotas daugiau 3 m2

Aliuminio arba plastiko langy bloky su m2
varstomomis sgvaromis montavimas mdrinése
sienose, kai langy bloky plotas daugiau 1m2 iki 2
m?2

VirSulangiy uzdarymo prietaisy jstatymas kompl.

Plieniniy dury bloky montavimas mdrinése m2
sienose ( vidiniy dury bloky plotas daugiau 2m2

iki 3 m2)

Plieniniy dury bloky montavimas mirinése m2
sienose ( iSorés dury bloky plotas daugiau 3m2)

Plastikinés vidaus durys (m2 bloko) m2

PrieSdaminiy plieniniy dury bloky montavimas m2
mirinése sienose ( vidiniy dury bloky plotas iki 2

m2)

PrieSdiminiy plieniniy dury bloky montavimas m2
mdarinése sienose (vidiniy dury bloky plotas

daugiau 3 m2)

PrieSddminiy plieniniy dury bloky montavimas m2
marinése sienose ( vidiniy dury bloky piotas iki 2

m2)

0,831

6.6

0,4512

0,4512

1,208

0,056

5,6

5,6

0,1986

0,1986

7,38

1,83

2,1

3,58

2,35
1,89

6,51

4,03



10 N2P-0301 Priesgaisriniy plieniniy dury bloky montavimas m2 3,26
marinése sienose (vidiniy dury bloky plotas
daugiau 3 m2)
Skyriuje 5

6 Sanitariniai prietaisai

1 N16P-1409  Ranktiriy nejgaliesiems montavimas , kai varzty vnt. 4,0
skaicius 8 vnt
2N17-21-1 ZN Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 1,0

montavimas, tvirtinant prie grindy, kai kanalizacija
plastikiniy vamzdziy

3 N16P-1005 ZN Praustuvy su vandens mai$ytuvais vnt. 1,0
montavimas , tvirtinant prie sieny
4 N17-11 Bidé montavimas kompl. 1,0
5 N17-13 Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas kompl. 1,0
Skyriuje 6

7 Kiti prietaisai

1 N49P-4-5 Vertikalaus keltuvo, kurio kélimo galia 225 kg, vnt 1,0
montavimas )

2 D1P-504-3  Vertikalaus keltuvo, kurio kélimo galia 225 kg, vnt. 1,0
paleidimo ir derinimo darbai )

3 88001001  Asmeninio nusileidimo jrenginys (LST EN 341)  kompl. 3,0

4 R62P-2203  Metaliniy (laikikliy) montavimas prie sieny , vnt. 3,0

tvirtinant sraigtais
5 88001001  Asmeninio nusileidimo jrenginys (LST EN 341)  kompl.

6 N50-318 Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas vnt. 4,0
7 88001002  Gesintuvas (ABC tipo 6 kg.) vnt 4,0
8 N21-226 Signaliniy Zibinty su uzrasu "jéjimas", "i$éjimas" ir 100vnt 0,12
pan. montavimas
9 N21P-0124  Evakuaciniy Zyméjimo Zenkly tvirtinimas prie vnt. 21,0
sienos
Skyriuje 7

8 ISorés darbai

1 F27-15-1 Skaldos grindinio jrengimas 100m2 0,12

2 N15P-1301  Pastaty iSoriniy paviriy vienslucksnis tinkavimas 100m2 0,03
rankiniu budu, ruosiant skiedinius (sluoksnis 10
mm , cokolis)

3 R61P-3206  Anksciau dazyty cokoliy dazymas silikatiniais m2 21,0
dazais (m2 sienos be angy)

4 N12P-0716  Stogy apsauginiy konstrukciniy elementy 100m 0,524
jrengimas ( apsauginé stogo tvorelé)

5 Dviragiy stovo jrengimas. Vnt.

Skyriuje 8



