

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė: SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3056) REKONSTRAVIMO, PASTATOMUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3012) PAPERASTOJO REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3023) PAPERASTOJO REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3034) IR PASTATO-SANDĖLIO (UN.NR. 1594-0002-3089) APJUNGIMO Į VIENĄ TURTIŲ PASTATO-MUZIEJAUS VIENETĄ ATLIEKANT KAPITALINĮ REMONTĄ, M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE, PROJEKTAS.

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. Eur			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kito išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056) €	670,231 €	50,755	-	€ 720,986
PASTATO – MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO – SANDĖLIO APJUNGIANT ĮVIENĄ TURTIŲ PASTATO – MUZIEJAUS VIENETĄ €	155,929 €	6,716	-	€ 162,645
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos) (8% nuo III skyriaus)	-	-	€ 70,690	€ 70,690
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)				
VI. Rezervas (statytojo iš anksto nenumatytų išlaidų suma) (10%)	-	-	€ 79,168	€ 79,168
Iš viso pagal I–VI skyrius	€ 826,161 €	57,470 €	149,858 €	€ 1 033,489

Sudarė: Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPERASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statiny

1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)

2025.03.27

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	SKLYPO PLANO DALIS (SP)	35646.95	8929.80	44576.75	36840.29
2	ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SA)	242070.22	21780.00	263850.22	218058.03
3	KONSTRUKCIJŲ DALIS	25504.17		25504.17	21077.83
4	LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS	30146.99		30146.99	24914.87
5	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO (VN)	16598.24		16598.24	13717.55
6	ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)	29608.82	20044.86	49653.68	41036.10
7	ŠILUMOS GAMYBOS DALIS (ŠG)	1504.93		1504.93	1243.74
8	ELEKTROTECHNINĖ DALIS (SP)	218698.98		218698.98	180742.96
9	ELEKTRONINIAI RYŠIAI (ER)	23227.24		23227.24	19196.07
10	APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA (AS)	32364.73		32364.73	26747.71
11	GAISRINĖ SIGNALIZACIJA (GSS)	13726.05		13726.05	11343.84
12	LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (LER)	1133.95		1133.95	937.15

Iš viso: 670231.27 50754.66 720985.93 595856.14

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....**Statiny** 1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)**Žiniaraštis** 1 SKLYPO PLANO DALIS (SP)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 35646.95 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Ardymo darbai								
1	N46-137	Demontuojami betoniniai laiptai ir jų aikštelė k8=1.17	m3	4.49	517.25	10.73	269.23	797.21
2	R16-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.2293	123.47			123.47
3	N57P-3502	Demontuojama cemento takų danga k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k9=1.15	100m2	0.5217	27.35		10.05	37.4
4	R21-28	Šviestuvų, kabinamų vamzdžiais, demontavimas	100vnt	0.01	2.92			2.92
5	N7P-0806	Demontuojama esama tvora k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k8=1.03	m	50.78	268.09		15.02	283.11
6	HP11-5-2	Krūmų išskirtimas k9=1.15	10 vnt	0.4	0.89		0.22	1.11
7	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0.372	4.11		99.86	103.97
Skyriuje 1					944.08	10.73	394.38	1349.19
2 Betono danga (aikštė) 12cm+ pagrindai								
1	N57P-3124	Kelio pagrindo įrengimas iš betono mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 12.00 cm) k9=1.15	100m2	2.01	578.73	2947.91	45.56	3572.2
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.01	74.95	1643.41	521.59	2239.95
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	1.005	185.24	1515.64	399.89	2100.77
Skyriuje 2					838.92	6106.96	967.04	7912.92
3 Betono danga (takai) 12cm+ pagrindai								
1	N57P-3124	Kelio pagrindo įrengimas iš betono mažosios mechanizacijos priemonėmis (sluoksnio storis 12.00 cm) k9=1.15	100m2	0.76	218.82	1114.63	17.23	1350.68
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.76	28.34	621.39	197.21	846.94
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio	100m3	0.228	42.02	343.85	90.73	476.6

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15						
Skyriuje 3					289.18	2079.87	305.17	2674.22
4 Kiti darbai								
1	R23-198	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle k8=1.17	m	198.0	719.57		180.69	900.26
2	N6P-0901	Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku k9=1.15	100m	1.98	746.66	371.08		1117.74
3	N6P-0901	Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant metalo lakštus k9=1.15	100m	1.98	1966.77	2112.97		4079.74
4	R62P-0304	Vėdinamų ir drenuojamų nuogrindų įrengimas po pamatų remonto , kai sluoksniu storis 15.00 cm k9=1.15	m2	14.0	92.25	85.78	12.39	190.42
5	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 12 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	0.14	5.22	93.24	36.33	134.79
6	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.1603	146.0	18.38	29.0	193.38
7	253-11	Trinkelės akliams ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	16.03		424.31		424.31
8	F6-2-5	Monolitinės gelžbetonio sienos ir pertvaros k8=1.04, k9=1.15	m3	0.8	176.98	241.05	23.36	441.39
9	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100m	0.58	423.85	408.5	6.01	838.36
10	N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno k9=1.15	vnt.	1.0	7.79	1.13		8.92
11	88001001	Kojų valymo groteles su šepetėlių ir/ar gumos kombinacijos	m2	4.24		932.8		932.8
12	N48-281	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas k9=1.15	10 vnt.	0.1	9.15	220.37		229.52
Skyriuje 4					4294.24	4909.61	287.78	9491.63
5 Skalda (takas), h – 5cm + pagrindai								
1	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksniu storis 5.00 cm) k9=1.15	100m2	0.25	40.13	62.33	24.91	127.37
2	N57P-3101	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0.063	11.61	95.01	25.06	131.68
Skyriuje 5					51.74	157.34	49.97	259.05
6 Dangų atstatymo darbai								
1	N27P-27-2	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksniu storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	0.0762	14.55	38.06	7.59	60.2
2	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.0107	9.75	3.16	1.93	14.84
3	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų	100m2	0.7447	83.98	126.23		210.21

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		ištaisyimas, užsėjant žolių sėklomis kai ištaisyomų vejų vietų plotas daugiau 25 m2 k9=1.15						
	Skyriuje 6				108.28	167.45	9.52	285.25
	Viso žiniaraštyje 1				6526.44	13431.96	2013.86	21972.26
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					402.96		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						60.42	
	Sezoniniai darbai 15.00% (5018.61)				752.79			
	Specifiniai darbai 17.00%				246.37			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6526.44+752.79+246.37)				602.05			
	Viso:				8127.65	13834.92	2074.28	24036.85
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(6526.44+752.79+246.37+602.05)				145.48			
	Statinio statybos išlaidos				8273.13	13834.92	2074.28	24182.33
	Statybvietės išlaidos 9.00%							2176.41
	Iš viso tiesioginės išlaidos							26358.74
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(6526.44+752.79+246.37+602.05)							1698.68
	Pelnas 5.00%(26358.74+1698.68)							1402.87
	Iš viso netiesioginės išlaidos							3101.55
								<hr/>
								Bendra vertė be PVM 29460.29
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							6186.66
								<hr/>
								Bendra vertė su PVM 35646.95

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statinys 1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)

Žiniaraštis 1 SKLYPO PLANO DALIS (SP)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 8929.8 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
4 Kiti darbai						
13	1	Lauko stalas	vnt	3.000	1200.0	3600.0
14	2	Lauko kėdės	vnt	9.000	320.0	2880.0
15	3	Lauko šiukšliadėžė	vnt	2.000	450.0	900.0
Skyriuje 4						7380
žiniaraštyje 1						7380
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						1549.8
Iš viso žiniaraštyje 1						8929.8

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statiny 1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)

Žiniaraštis 2 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SA)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 242070.22 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 PASTATO ARDYMO IR GROIVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS. Pamatai ir grindys ant grunto								
1	N46-137	Ardomi esami betoniniai, su metalo konstrukcija, laiptai ir jų aikštelė k8=1.17	m3	1.44	165.89	3.44	86.35	255.68
2	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	1.4136	570.81			570.81
3	N46-180	Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=7.0	100m2	1.4136	394.44			394.44
Skyriuje 1					1131.14	3.44	86.35	1220.93
2 Lauko ir vidaus sienos								
1	N46-157	Ardomos rąstinės išorinės sienos	m3	14.37	2505.9			2505.9
2	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	14.19	429.6		337.56	767.16
3	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	44.37	2278.4			2278.4
4	R3-4	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	261.0	306.91			306.91
Skyriuje 2					5520.81		337.56	5858.37
3 Perdanga/Lubos								
1	N10P-0701	Medinės sijų perdangos ardymas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	100m2	0.1488	39.57		3.97	43.54
2	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas	100m2	4.1356	3440.98			3440.98
Skyriuje 3					3480.55		3.97	3484.52
4 Stogas								
1	N46-157	Gegnių išardymas	m3	11.61	2024.6			2024.6
2	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m2	2.722	587.05			587.05
Skyriuje 4					2611.65			2611.65
5 Kiti elementai								
1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.1994	434.15			434.15
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.2748	165.35			165.35

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
3	N10-74	Tūrinių stoglangių demontavimas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0	vnt	2.0	84.07		4.89	88.96
4	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	18.74	24.6			24.6
5	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	12.0	13.13			13.13
Skyriuje 5					721.30		4.89	726.19
6 PASTATO IŠORĖS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS. Cokolis								
1	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0.1638	59.53		49.27	108.8
2	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	0.1638	8.65	4.23		12.88
3	R11-145	Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant plonasluoksniu struktūriniu tinku k8=1.09, k9=1.15	100m2	0.0569	109.74	117.82	1.69	229.25
Skyriuje 6					177.92	122.05	50.96	350.93
7 Fasadai								
1	N10P-0102	Sienų rentimas iš apipjautų rąstų , kai rąstų storis 150mm	100m2	0.802	2873.12	4321.27	77.46	7271.85
2	R62P-2104	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos , remontuojamas plotas daugiau 1 m2 k9=1.15	m2	83.52	2624.62	2477.53	406.12	5508.27
3	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisyimas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12, k9=1.15	m3	2.955	438.97	326.66	67.1	832.73
4	F10-3-9	Aliuminio langai su palangėmis (m2 bloko)	m2	96.05	6205.6	28553.41		34759.01
5	F10-4-7	Aliuminio durys (m2 bloko)	m2	5.98	321.96	2384.76		2706.72
6	N10-74	Stoglangių įrengimas	vnt	1.0	70.06	2555.33	3.49	2628.88
7	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	25.75	65.85	94.5		160.35
8	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos	m	6.4	59.53	59.58	0.56	119.67
9	N10P-0504	Sienų išorės apkalimas dailylentėmis	100m2	1.611	1012.51	1704.77	1.5	2718.78
10	R62P-2203	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui , tvirtinant vienu sraigtu	vnt.	644.0	848.66	682.64	18.68	1549.98
11	N26P-1203	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	1.6111	791.34	1440.28		2231.62
12	N26P-1203	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm	100m2	1.6111	561.66	521.91		1083.57
13	88002001	Medinių dekoratyvi kolonų ažūras	vnt	16.0		384.0		384.0
14	N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x50mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	2.4	276.02	186.48	0.63	463.13

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
15	N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x70mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	2.4	276.02	246.78	0.63	523.43
Skyriuje 7					16425.92	45939.90	576.17	62941.99
8 Stogas								
1	N12-27	Sudėtingų stogų skardos danga, įrengiant grebėstus	100m ²	3.5931	4787.52	11510.29		16297.81
2	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m ²	3.5931	1291.36	3212.12	44.73	4548.21
3	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m ²	3.5931	1549.63	803.03	11.18	2363.84
4	N12P-0704	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas dailylentėmis	100m ²	1.1292	1277.46	1194.94	1.18	2473.58
5	N2P-0208	Stoglangių angų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis	100m	0.8285	312.43	350.45	6.25	669.13
6	N12P-0701	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	100m	0.284	96.39	326.98	4.83	428.2
7	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	35.82	154.28	254.47	2.08	410.83
8	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	25.2	125.5	225.9	1.46	352.86
9	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0.3663	138.13	474.72	9.66	622.51
10	N26P-1103	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm	100m ²	3.5931	942.69	1517.4	6.29	2466.38
11	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m ²	3.5931	258.31	409.79	2.38	670.48
12	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m ²	3.5931	232.48	400.81	2.38	635.67
Skyriuje 8					11166.18	20680.90	92.42	31939.50
9 PASTATO VIDAUS APDAILOS MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. Grindų apdailos darbai								
1	N11P-0501	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m ²	m ²	15.03	404.61	386.03	0.96	791.6
2	N11P-1602	Betoninių dangų padengimas kietais užpildais (Neodur HE 2 dangos sluoksnio storis 3 mm)	100m ²	2.4949	1410.42	516.44	468.09	2394.95
3	N9-218	Lengvų profilių metalinio profilio tvirtinimas prie paviršių / Aliuminio grindjuostės	100m	1.3916	393.35	1797.53	5.65	2196.53
Skyriuje 9					2208.38	2700.00	474.70	5383.08

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
10 Lubų apdailos darbai								
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1.1464	92.01			92.01
2	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.1464	808.72	329.04		1137.76
3	N10P-0702	Lubų karkasų apkalimas dailylentėmis	100m2	1.941	1854.28	2053.99	1.8	3910.07
4	N15-164-3	Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	1.941	914.41	273.39		1187.8
5	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	17.69	346.81	452.69	2.87	802.37
6	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.9268	74.39			74.39
7	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.9268	653.81	266.01		919.82
Skyriuje 10					4744.43	3375.12	4.67	8124.22
11 Sienų apdailos darbai								
1	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5.6423	319.16	139.41	0.16	458.73
2	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5.6423	1951.8	576.58	18.65	2547.03
3	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5.6423	1131.59	552.13	16.36	1700.08
4	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	5.6423	4547.69	1636.65		6184.34
5	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	71.54	2468.13	1244.69	2.07	3714.89
6	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.391	315.15	113.41		428.56
7	N15P-0315	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	0.13	3.58	15.83	0.01	19.42
8	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	19.32	418.68	2940.49	13.24	3372.41
Skyriuje 11					11155.78	7219.19	50.49	18425.46
12 Kita								
1	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.168	111.92	813.01	2.12	927.05
Skyriuje 12					111.92	813.01	2.12	927.05
13 Grindys ant grunto								
1	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	1.3373	21.74	57.37		79.11
2	N26P-1101	Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm	100m2	1.3373	288.38	1407.65		1696.03
3	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	1.3373	312.41	564.36	65.73	942.5

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
4	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	1.3373	21.74	57.37		79.11
5	N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100m2	1.3373	755.86	1075.24	202.06	2033.16
6	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.188	24.68	310.91		335.59
Skyriuje 13					1424.81	3472.90	267.79	5165.50
14 Grindys ant perdangos								
1	N26P-1103	Perdangų šiltinimas iš viršaus , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 250.00 mm	100m2	1.0145	346.38	1133.67	14.8	1494.85
2	N10P-0701	Perdangų pakloto įrengimas iš statybinių medžio drožlių (skiedrų) plokščių	100m2	1.0145	449.69	6.82	38.66	495.17
3	505-30	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 22mm (EGGER)	m2	101.45		953.63		953.63
4	N11-39-2	Gipso kartono grindų plokščių klojimas, klijuojant	100m2	1.0145	340.3	335.54	0.59	676.43
5	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 30.00 mm	100m2	1.0145	266.17	428.43	1.78	696.38
Skyriuje 14					1402.54	2858.09	55.83	4316.46
Viso žiniaraštyje 2					62283.33	87184.60	2007.92	151475.85
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						2615.54		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							60.24	
Sezoniniai darbai 15.00% (3181.98)					477.30			
Specifiniai darbai 17.00%					719.37			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(62283.33+477.30+719.37)					5078.40			
Viso:					68558.40	89800.14	2068.16	160426.70
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(62283.33+477.30+719.37+5078.40)					1227.20			
Statinio statybos išlaidos					69785.60	89800.14	2068.16	161653.90
Statybvietės išlaidos 9.00%								14548.85
Iš viso tiesioginės išlaidos								176202.75
Pridėtinės išlaidos 20.90%(62283.33+477.30+719.37+5078.40)								14328.71
Pelnas 5.00%(176202.75+14328.71)								9526.57
Iš viso netiesioginės išlaidos								23855.28
Bendra vertė be PVM								200058.03
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								42012.19
Bendra vertė su PVM								242070.22

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPERASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statiny 1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)

Žiniaraštis 2 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SA)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 21780 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	-----------	-----------

2	1	12 Kita Laiptinis keltuvas pritaikytas neįgaliesiems	kompl.	1.000	18000.0	18000.0
---	---	--	--------	-------	---------	---------

Skyriuje 12 **18000**

žiniaraštyje 2 **18000**

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 3780

Iš viso žiniaraštyje 2 **21780**

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statiny 1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)

Žiniaraštis 3 KONSTRUKCIJŲ DALIS

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 25504.17 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 PAMATAI								
1	N6-16	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04, k9=1.15	m3	1.4	71.18	334.28	10.85	416.31
Skyriuje 1					71.18	334.28	10.85	416.31
2 PIRMAS AUKŠTAS								
1	N9P-0103	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai t sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03		0.07781	20.4	237.56	10.62	268.58
2	N9P-0104	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė iki 50kg	t	0.88768	463.14	2724.5	24.41	3212.05
3	N10P-0403	Perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų mūro sienose, kai sijų skerspjūvis iki 100cm2	m3	2.91	1289.89	931.98	13.39	2235.26
Skyriuje 2					1773.43	3894.04	48.42	5715.89
3 ANTRAS AUKŠTAS								
1	N6-144	Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius k8=1.04, k9=1.15	m3	0.63	92.83	152.93	21.73	267.49
2	N9P-0104	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė iki 50kg	t	0.13645	71.19	418.8	3.75	493.74
Skyriuje 3					164.02	571.73	25.48	761.23
4 STOGAS								
1	N10-67-1	Gegnių, stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m3	9.58	5780.19	3076.07		8856.26
Skyriuje 4					5780.19	3076.07		8856.26
Viso žiniaraštyje 3					7788.82	7876.12	84.75	15749.69
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						236.28		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							2.54	
Sezoniniai darbai 15.00% (164.01)					24.60			
Specifiniai darbai 17.00%					7.17			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(7788.82+24.60+7.17)					625.65			
Viso:					8446.24	8112.40	87.29	16645.93
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(7788.82+24.60+7.17+625.65)					151.19			
Statinio statybos išlaidos					8597.43	8112.40	87.29	16797.12
Statybviētės išlaidos 9.00%								1511.74

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Iš viso tiesioginės išlaidos						18308.86
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(7788.82+24.60+7.17+625.65)						1765.26
		Pelnas 5.00%(18308.86+1765.26)						1003.71
		Iš viso netiesioginės išlaidos						2768.97
								<hr/>
							Bendra vertė be PVM	21077.83
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4426.34
								<hr/>
							Bendra vertė su PVM	25504.17

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....**Statiny** 1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)**Žiniaraštis** 4 LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 30146.99 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 VANDENTIEKIO TINKLAI (-V1-). Vandentiekio tinklo montavimas (nauja statyba)								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.0507	225.19		951.93	1177.12
2	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	50.7	195.9	0.96	33.89	230.75
3	1021-122	Evopipes DN/OD 40x3,7mm Ultrastress Visio Gas dujų. vamzdis PE100-RC SDR11 100m	m	12.7		17.02		17.02
4	1022-130	DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m	m	38.0		31.54		31.54
5	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt	2.0	113.83	24.77	58.98	197.58
6	N16P-1403	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis	vnt.	2.0	37.69	53.97		91.66
7	N22-539	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt.	2.0	17.31			17.31
8	N22-547	Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas k9=1.15	vnt.	2.0	19.86			19.86
9	1005-151	Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0)	vnt	2.0		165.22		165.22
10	1005-64	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50	vnt	2.0		193.8		193.8
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3.0	17.86	0.3		18.16
12	88004001	Rutulinis ventilis Dn 1.1/2"	vnt	1.0		16.0		16.0
13	88004002	PE trišakis Dn 32x1"	vnt	1.0		6.4		6.4
14	88004003	Rutulinis ventilis Dn1"	vnt	1.0		6.4		6.4
15	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt	2.0	73.74	375.31		449.05
16	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	1.0	75.31	0.23		75.54
17	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0.507	63.47	0.25	15.4	79.12
18	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai	100m	0.507	29.47	1.57		31.04

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15								
Skyriuje 1					869.63	893.74	1060.20	2823.57
2 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI (-F1-). Savitakinių buitinių nuotekų tinklų montavimas (nauja statyba)								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.0249	110.6		467.51	578.11
2	R19-44	Keraminių, iki 200 mm skersmens, vamzdynų ardymas	m	12.3	83.39			83.39
3	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	12.6	25.34		5.5	30.84
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	12.3	26.28		5.37	31.65
5	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	12.6		171.86		171.86
6	1030-63	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	12.3		349.94		349.94
7	N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1.0	24.13	159.71		183.84
8	F23-4-9	Perkritimo d=110, h =1,5m įrengimas k9=1.15	vnt.	1.0	35.18	165.71		200.89
9	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	2.5	64.57	35.99		100.56
10	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	24.9	287.32	358.45	70.98	716.75
Skyriuje 2					656.81	1241.66	549.36	2447.83

3 PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TINKLAI (-L1-). paviršinių nuotekų tinklo montavimas (nauja statyba)								
1	N1-436	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.0568	252.29		1066.46	1318.75
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	56.8	114.24		24.8	139.04
3	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	56.8		774.75		774.75
4	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	4.0	231.51	1024.12		1255.63
5	N23-174	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt	4.0	23.13			23.13
6	88004004	PVC aklė d110 mm	vnt	2.0		22.0		22.0
7	88004005	Plastikinė įmovinė alkūnė 45° ø110 mm	vnt	2.0		19.4		19.4
8	N23-181	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas k9=1.15	vnt	1.0	6.79			6.79
9	1032-145	PVC trišakiai 110x110x45` (išor. nuotek.)	vnt	1.0		14.51		14.51

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
10	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17	vnt	11.0	283.9	3.0	178.41	465.31
11	1033-100	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	11.0		90.53		90.53
12	N23P-0608	Išvalytų buitinių nuotekų infiltracijos tunelio montavimas (modulių skaičius tunelyje 4.00 vnt) k9=1.15	vnt.	1.0	49.02	1287.3		1336.32
13	N23P-0608	Išvalytų buitinių nuotekų infiltracijos tunelio montavimas (modulių skaičius tunelyje 8.00 vnt) k9=1.15	vnt.	1.0	94.28	2574.61		2668.89
14	N23P-0608	Išvalytų buitinių nuotekų infiltracijos tunelio montavimas (modulių skaičius tunelyje 16.00 vnt) k9=1.15	vnt.	1.0	184.78	5149.22		5334.0
15	N23-3	Žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	10.0	258.28	156.66		414.94
16	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	5.5	142.05	79.18		221.23
17	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15	100m	0.568	86.39	1.08	15.63	103.1
18	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0.568	48.22		85.69	133.91
19	R19-248	Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas k9=1.15	100m	0.568	36.97			36.97

Skyriuje 3

1811.85 11196.36 1370.99 14379.20

Viso žiniaraštyje 4

3338.29 13331.76 2980.55 19650.60

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

399.95

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

89.42

Sezoniniai darbai 15.00% (2628.44)

394.27

Specifiniai darbai 17.00%

69.87

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3338.29+394.27+69.87)

304.19

Viso:

4106.62

13731.71

3069.97

20908.30

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3338.29+394.27+69.87+304.19)

73.51

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

4180.13

13731.71

3069.97

20981.81

Statybviētės išlaidos 9.00%

1888.36

Iš viso tiesioginės išlaidos

22870.17

Pridėtinės išlaidos 20.90%(3338.29+394.27+69.87+304.19)

858.28

Pelnas 5.00%(22870.17+858.28)

1186.42

Iš viso netiesioginės išlaidos

2044.70

Bendra vertė be PVM

24914.87

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

5232.12

Bendra vertė su PVM

30146.99

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **5 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO (VN)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **16598.24 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Vandentiekio apskaitos mazgas								
1	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	10.0	59.53	1.03		60.56
2	88005001	Adapteris atsparus tempimui d40 / 32	vnt	1.0		34.6		34.6
3	88005002	Alkūnė d32 / 90°	vnt	1.0		12.4		12.4
4	88005003	Ventilis d32	vnt	2.0		25.6		25.6
5	88005004	Cinkuoto plieno intarpas d20, l=180	vnt	1.0		9.0		9.0
6	88005005	Cinkuoto plieno intarpas d20, l=130	vnt	1.0		6.0		6.0
7	88005006	Sriegis/sriegis žalvarinis ?32/20	vnt	2.0		6.0		6.0
8	88005007	Kontrolinis vandens ištuštinimo čiaupas d15	vnt	1.0		3.4		3.4
9	88005008	Ventilis manometrui DN15	vnt	1.0		2.0		2.0
10	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2.0	14.63	84.51	0.15	99.29
11	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	1.0	6.73	28.17	0.03	34.93
Skyriuje 1					80.89	212.71	0.18	293.78

2 Šaltas vandentiekis V1

1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	66.0	426.41	101.97	2.3	530.68
2	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	41.0		54.12		54.12
3	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	11.0		21.34		21.34
4	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	11.0		46.09		46.09
5	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d 32x3	m	3.0		18.72		18.72
6	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.66	97.9	66.97		164.87
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių	vnt	17.0	101.2	1.74		102.94

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
8	88005009	D iki 50mm, prijung. Ventiliai DN15	vnt	3.0		9.6		9.6
9	88005010	Ilga prietaisinė alkūnė jungimui iš sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2	vnt	14.0		36.4		36.4
10	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0.66	97.13	0.5	4.02	101.65
Skyriuje 2					722.64	357.45	6.32	1086.41

3 Karštas vandentiekis T3, T4								
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	78.0	503.94	120.51	2.71	627.16
2	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	60.0		79.2		79.2
3	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	9.0		17.46		17.46
4	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	9.0		37.71		37.71
5	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.58	86.03	58.86		144.89
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	14.0	83.34	1.43		84.77
7	88005009	Ventiliai DN15	vnt	1.0		3.2		3.2
8	88005010	Ilga prietaisinė alkūnė jungimui iš sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2	vnt	11.0		28.6		28.6
9	88005011	Termostatinis balansinis karšto vandens vožtuvas DN15	vnt	2.0		128.0		128.0
10	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0.78	114.78	0.6	4.75	120.13
11	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.2	37.71	0.95		38.66
12	897-172	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	m	11.0		38.83		38.83
13	897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	9.0		35.37		35.37
14	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	1.0	63.26	245.3		308.56
15	N16P-0702	Cirkuliacinių siurblių su flanšinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 50 mm) k8=1.04	vnt.	1.0	20.29	32.34	1.42	54.05
16	88005012	Karšto vandens cirkuliacinis siurblys 45W	vnt	1.0		124.0		124.0
Skyriuje 3					909.35	952.36	8.88	1870.59

4 Buities nuotekynė F1								
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	11.0	53.3	15.86	0.64	69.8
2	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	47.0	297.33	36.31	1.36	335.0
3	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis	vnt	11.0		52.69		52.69

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
4	1030-50	50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima) PVC vamzdžiai su movomis	vnt	8.0		93.52		93.52
5	1030-59	110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima) PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000	vnt	39.0		531.96		531.96
6	N1-435	(išor. nuotek.) Žemės darbai nuotekų vamzdynamics d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėje su sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.039	160.42		513.4	673.82
7	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.02	5.53	0.17		5.7
8	897-230	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 108mm, storis 30mm	m	2.0		24.5		24.5
9	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	3.0	18.98	312.45		331.43
10	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1.0	22.48	104.15		126.63
11	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0.58	83.61	1.1		84.71
Skyriuje 4					641.65	1172.71	515.40	2329.76
5 Kondensato nuotekynė nuo vėsinimo įrangos F1								
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	28.0	135.68	40.37	1.62	177.67
2	88005013	PVC beslėgiai nuotekų vamzdžiai D32	m	28.0		95.2		95.2
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.0	11.91	0.21		12.12
4	88005014	Sauso tipo sifonas DN32	vnt	2.0		52.0		52.0
Skyriuje 5					147.59	187.78	1.62	336.99
6 Sanitariniai prietaisai								
1	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skylės	kompl.	3.0	95.22	635.47		730.69
2	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3.0	18.98	365.28	0.37	384.63
3	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	3.0	104.99	969.06	0.24	1074.29
4	N16P-1008	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	5.0	154.79	1584.88	0.61	1740.28
5	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	3.0	18.98	421.92	0.37	441.27
6	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3.0	34.91	494.91		529.82
Skyriuje 6					427.87	4471.52	1.59	4900.98
Viso žiniaraštyje 5					2929.99	7354.53	533.99	10818.51
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						220.64		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							16.02	
Sezoniniai darbai 15.00% (160.42)					24.06			
Specifiniai darbai 17.00%					0.94			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2929.99+24.06+0.94)					236.40			
Viso:					3191.39	7575.17	550.01	11316.57
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2929.99+24.06+0.94+236.40)					57.13			

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Statinio statybos išlaidos						
		Viso:			3248.52	7575.17	550.01	11373.70
		Statybvietės išlaidos 9.00%						1023.63
		Iš viso tiesioginės išlaidos						12397.33
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(2929.99+24.06+0.94+236.40)						667.00
		Pelnas 5.00%(12397.33+667.00)						653.22
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1320.22
								<hr/>
								Bendra vertė be PVM 13717.55
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2880.69
								<hr/>
								Bendra vertė su PVM 16598.24

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **6 ŠILDYMO, VĒDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **29608.82 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Šildymo sistema								
1	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	1.0	38.08	0.74		38.82
2	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	1.0	34.82	0.74		35.56
3	2043-22	TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 7 ž	vnt	1.0		268.31		268.31
4	2043-25	TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 10 ž	vnt	1.0		358.28		358.28
5	N16-114-3	Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	2.0	26.92	165.28	0.23	192.43
6	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , rišant prie armatūros tinklo	m	2038.0	5486.3	7.21		5493.51
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	34.0	202.41	3.47		205.88
8	88006001	Konusinės vamzdžio jungtys ¾"-d16	vnt	34.0		108.8		108.8
9	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 30.00 mm	100m2	2.42	510.25	509.46	4.24	1023.95
10	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4.0	23.81	0.4		24.21
11	88006002	Uždarymo ventilis DN25, trumpa rankena	vnt	2.0		24.8		24.8
12	88006003	Automatinis nuorintojas DN15	vnt	2.0		16.0		16.0
13	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	46.0	297.2	71.07	1.6	369.87
14	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	18.0		75.42		75.42
15	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d 32x3	m	28.0		174.72		174.72
16	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.46	68.23	46.68		114.91
17	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	20.84	3066.81	15.98	126.79	3209.58
Skyriuje 1					9754.83	1847.36	132.86	11735.05

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
2 Vėdinimo sistema								
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 250 mm	vnt.	1.0	40.38	0.64	0.24	41.26
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	4.0	72.68	1.67	0.7	75.05
4	1086-44	Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-900	vnt	2.0		152.5		152.5
5	88006004	Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-1200	vnt	2.0		168.8		168.8
6	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.0	21.62	0.16	0.32	22.1
7	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	4.0	32.18	0.34	0.49	33.01
8	1082-70	Oro sklendė SOA 100 mm	vnt	1.0		5.77		5.77
9	1082-71	Oro sklendė SOA 125 mm	vnt	1.0		6.52		6.52
10	1082-72	Oro sklendė SOA 160 mm	vnt	2.0		15.14		15.14
11	1082-73	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt	4.0		36.28		36.28
12	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	37.0	149.41	0.69	1.07	151.17
13	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	58.0	351.31	1.66	2.35	355.32
14	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	16.0		34.4		34.4
15	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	6.0		16.2		16.2
16	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	15.0		52.8		52.8
17	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	49.0		210.21		210.21
18	1072-35	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	9.0		58.59		58.59
19	88006005	Fasoninės dalys	kompl.	1.0		460.0		460.0
20	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.015	10.06	23.38		33.44
21	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	14.0	166.66	3.21		169.87
22	88006006	Lauko grotos ø315	vnt	2.0		52.0		52.0
23	88006007	Ortakinės grotelės 625x125	vnt	9.0		207.0		207.0
24	88006008	Ortakinės grotelės 825x75	vnt	2.0		92.0		92.0
25	88006009	Ortakinės grotelės 325x75	vnt	1.0		22.0		22.0
26	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	10.0	44.42			44.42
27	1082-94	Oro tiekimo difuzorius ZN 160	vnt	2.0		16.84		16.84
28	1082-97	Oro šalinimo difuzorius ZW 100	vnt	4.0		18.12		18.12
29	1082-98	Oro šalinimo difuzorius ZW 125	vnt	2.0		11.04		11.04
30	1082-99	Oro šalinimo difuzorius ZW 160	vnt	2.0		16.84		16.84
31	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	2.0	32.45	167.36		199.81
32	1082-133	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200	vnt	2.0		112.0		112.0
33	1082-133	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200	vnt	2.0		112.0		112.0
34	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	334.4			334.4
Skyriuje 2					1255.57	2076.16	5.17	3336.90
3 Vėsinimo sistema								
1	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų	vnt.	1.0	30.96	1.53		32.49

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW						
2	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW	vnt.	1.0	37.69	2.42	19.65	59.76
5	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	5.0	83.45	3.2	0.52	87.17
6	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	2.0	40.38	1.28	0.21	41.87
10	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	11.0	54.78	95.43	0.26	150.47
11	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW	vnt.	1.0	46.14	16.8	4.87	67.81
12	N16P-0703	Siurblių agregatų montavimas (siurbimo nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.03	vnt.	7.0	598.92	244.87	15.43	859.22
13	88006010	Kondensato siurbliukas	vnt	7.0		378.0		378.0
14	88006011	Kondensato surinkimo vonelė (išoriniam blokui)	vnt	2.0		240.0		240.0
15	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	2.0	12.92	3.09	0.07	16.08
16	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	2.0		3.88		3.88
17	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.08	23.02	51.52	0.29	74.83
18	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	2.0	349.6			349.6
Skyriuje 3					1277.86	1042.02	41.30	2361.18
Viso žiniaraštyje 6					12288.26	4965.54	179.33	17433.13
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						148.97		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							5.38	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%					21.30			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(12288.26+21.30)					984.76			
Viso:					13294.32	5114.51	184.71	18593.54
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(12288.26+21.30+984.76)					237.97			
Statinio statybos išlaidos					13532.29	5114.51	184.71	18831.51
Statybvietės išlaidos 9.00%								1694.84
Iš viso tiesioginės išlaidos								20526.35
Pridėtinės išlaidos 20.90%(12288.26+21.30+984.76)								2778.51
Pelnas 5.00%(20526.35+2778.51)								1165.24
Iš viso netiesioginės išlaidos								3943.75
Bendra vertė be PVM								24470.10
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5138.72

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

Bendra vertė su PVM

29608.82

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statinys 1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)

Žiniaraštis 6 ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 20044.86 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Vėdinimo sistema						
2	1	Rekuperacinis vėdinimo įrenginys AHU-1	kompl.	1.000	9700.0	9700.0
Skyriuje 2						9700
3 Vėsinimo sistema						
3	1	Vėsinimo sistemos išorinis blokas (kondensatorius), kompl. jungiama su 1 vidiniu bloku (multisplit tipo sistema). Qvės=9,40 kW		1.000	1900.0	1900.0
4	2	Vėsinimo sistemos išorinis blokas (kondensatorius), kompl. jungiama su 1 vidiniu bloku (multisplit tipo sistema). Qvės=12,2 kW		1.000	2400.0	2400.0
7	3	Vidinis blokas (išgarintuvas), sieninis Qvės=5,10 kW, 1~230V/50Hz	vnt	2.000	450.0	900.0
8	4	Vidinis blokas (išgarintuvas), sieninis Qvės=3,51 kW, 1~230V/50Hz	vnt	1.000	370.0	370.0
9	5	Vidinis blokas (išgarintuvas), sieninis Qvės=2,61 kW, 1~230V/50Hz	vnt	4.000	324.0	1296.0
Skyriuje 3						6866
žiniaraštyje 6						16566
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						3478.86
Iš viso žiniaraštyje 6						20044.86

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **7 ŠILUMOS GAMYBOS DALIS (ŠG)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **1504.93 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso	
1 Apskaitos mazgas									
1	N16-114-3	Kolekatoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	1.0	13.46	82.64	0.12	96.22	
2	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5.0	29.77	0.51		30.28	
3	88007001	Uždarymo ventilis DN25, trumpa rankena	vnt	2.0		24.8		24.8	
4	88007002	Filtrai DN25	vnt	1.0		16.0		16.0	
5	88007003	Rutulinis čiaupas su jutiklio jungtimi DN20	vnt	1.0		8.6		8.6	
6	88007004	Apsauginis vožtuvas 1/2" – 3/4"	vnt	1.0		6.9		6.9	
7	N16P-0808	Šilumos skaitiklių su flanšinėmis jungtimis montavimas k8=1.03	vnt.	1.0	52.44	734.57	1.47	788.48	
8	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa iki 25 l	vnt.	1.0	10.1	0.19		10.29	
9	1090-36	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 25 l talpos (šildymui)	vnt	1.0		43.1		43.1	
Skyriuje 1					105.77	917.31	1.59	1024.67	
Viso žiniaraštyje 7					105.77	917.31	1.59	1024.67	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						27.52			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.05		
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)									
Specifiniai darbai 17.00%					1.57				
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(105.77+1.57)					8.59				
Viso:					115.93	944.83	1.64	1062.40	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(105.77+1.57+8.59)					2.08				
Statinio statybos išlaidos					Viso:	118.01	944.83	1.64	1064.48
Statybviētės išlaidos 9.00%								95.80	
Iš viso tiesioginės išlaidos								1160.28	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(105.77+1.57+8.59)								24.23	
Pelnas 5.00%(1160.28+24.23)								59.23	
Iš viso netiesioginės išlaidos								83.46	
Bendra vertė be PVM								1243.74	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								261.19	
Bendra vertė su PVM								1504.93	

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **8 ELEKTROTECHNINĖ DALIS (SP)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **218698.98 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Skydų montavimo darbai								
1	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.	4.0	565.32	2962.56	0.58	3528.46
Skyriuje 1					565.32	2962.56	0.58	3528.46
2 Šviestuvų montavimo darbai								
1	N21-241	Šviestuvų montavimas	100vnt	4.27	10708.35			10708.35
2	88008001	Šviestuvai ant bėgelių vidaus patalpoms	vnt	161.0		15617.0		15617.0
3	88008002	Tvirtinamas prie lubų šviestuvai	vnt	3.0		720.0		720.0
4	88008003	Tvirtinamas prie lubų šviestuvai	vnt	11.0		2420.0		2420.0
5	88008004	Pakabinamas šviestuvai	vnt	3.0		1920.0		1920.0
6	88008005	Tvirtinamas prie sienos šviestuvai	vnt	1.0		120.0		120.0
7	88008006	Tvirtinamas prie lubų šviestuvai	vnt	16.0		3520.0		3520.0
8	88008007	Tvirtinamas prie lubų šviestuvai	vnt	7.0		980.0		980.0
9	88008008	Tvirtinamas prie lubų šviestuvai, reguliuojamas	vnt	32.0		9280.0		9280.0
10	88008009	Pakabinamas šviestuvai	vnt	2.0		1080.0		1080.0
11	88008010	Tvirtinamas prie lubų šviestuvai reguliuojamas	vnt	100.0		9700.0		9700.0
12	88008011	Lauko šviestuvai – stulpelis	vnt	14.0		8260.0		8260.0
13	88008012	Įleidžiamas į grindinį šviestuvai rampos apšvietimui	vnt	8.0		1920.0		1920.0
14	88008013	Tvirtinamas prie lubų šviestuvai įėjimų apšvietimui	vnt	7.0		2520.0		2520.0
15	88008014	Prožektorius gėlynų apšvietimui	vnt	6.0		900.0		900.0
16	88008015	Šviestuvai – laimės žiburio efektui	vnt	33.0		8250.0		8250.0
17	88008016	Šviestuvai ant bėgelių vidaus patalpoms	vnt	22.0		9240.0		9240.0
18	88008017	Apšvietimo bėgelis	m	70.0		9800.0		9800.0
19	88008018	12 V LED juosta	m	32.0		3840.0		3840.0
20	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0.05	96.6	556.8		653.4
Skyriuje 2					10804.95	90643.80		101448.75
3 Jungiklių montavimo darbai								
1	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.14	34.07	82.18		116.25
2	R61P-2676	Valdiklių montavimas	vnt.	9.0	90.86	5.76	0.84	97.46

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
3	88008019	Potinkinis šviesos reguliatorius (dimeris), IP20	vnt	9.0		1989.0		1989.0
Skyriuje 3					124.93	2076.94	0.84	2202.71
4 Kištukinių lizdų montavimo darbai								
1	N50-315	Jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	25.0	137.97	906.25	1.74	1045.96
2	R63P-0142	Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (6 vietų apvali grindinė dėžė)	vnt.	1.0	8.75	97.64	0.15	106.54
3	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.72	175.21	422.66		597.87
4	R63P-0142	Ant žemės statomas stulpelis su kištukiniais lizdais ir montavimas	vnt.	5.0	43.73	3.2	0.73	47.66
5	88008020	Ant žemės statomas stulpelis su kištukiniais lizdais	vnt	5.0		600.0		600.0
Skyriuje 4					365.66	2029.75	2.62	2398.03
5 Kabelių montavimo darbai								
1	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	25.8	1524.24			1524.24
2	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 3 kg	100m	0.2	43.74	5.39	4.63	53.76
3	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	1250.0		962.5		962.5
4	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	795.0		866.55		866.55
5	3498-280	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x4RE	m	10.0		16.4		16.4
6	3498-281	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x6RE	m	15.0		34.05		34.05
7	3498-287	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE	m	330.0		547.8		547.8
8	3498-288	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	m	130.0		330.2		330.2
9	3498-289	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE	m	20.0		74.2		74.2
10	3498-173	Karščiui atsparūs kabeliai SIHF 3x1.5 (100)	m	30.0		53.1		53.1
11	3555-3	1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x35SM	m	20.0		76.4		76.4
12	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2.0	26.92	48.0		74.92
Skyriuje 5					1594.90	3014.59	4.63	4614.12
6 Kabelinių kopėčių ir lovelių montavimo darbai								
1	R63P-0142	Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (Apšvietimo jungiklių ir kištukinių lizdų montavimo dėžutė)	vnt.	95.0	830.81	345.8	13.78	1190.39
2	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	2.32	189.0		42.34	231.34
3	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	2.32	255.7	614.23		869.93
4	N21-165	Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių	100m	1.0	231.88	814.97	344.89	1391.74

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
konstrukcijų								
Skyriuje 6					1507.39	1775.00	401.01	3683.40
7 Paleidimo – derinimo darbai								
1	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	20.0	10332.54	3090.0	69.6	13492.14
2	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	3.0	1817.62	357.0	13.92	2188.54
3	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	5.0	1068.45	729.3		1797.75
4	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	2000.0		1780.0		1780.0
5	1035-36	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm	m	300.0		591.0		591.0
Skyriuje 7					13218.61	6547.30	83.52	19849.43
8 Įžeminimas								
1	N21-260	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjuvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje	100m	2.7	508.9	450.44	138.58	1097.92
2	N21-264	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	4.7	1761.77	947.18		2708.95
3	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	56.0	1301.51	324.05	266.14	1891.7
4	N21P-0802	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	8.0	50.28	197.94		248.22
5	88008021	Kryžminė jungtis (juosta - juosta)	vnt	80.0		168.0		168.0
6	88008022	Jungtis juosta/viela	vnt	8.0		24.0		24.0
7	3860-4	Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm	vnt	1.0		6.61		6.61
8	3860-6	20 mm strypo antgalis	vnt	8.0		17.6		17.6
9	88008023	Vielos laikiklis	vnt	420.0		588.0		588.0
10	88008024	Antikorozinė pasta	kg	1.0		5.0		5.0
11	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.0	57.82	143.17		200.99
12	3498-273	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x6RE	m	100.0		78.0		78.0
13	N21P-0404	Laidų ir kabelių gyslų galų paruošimas, antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų, kai laidų ir kabelių gyslų skerspjuvio plotas iki 2,5 mm ²	100vnt	0.04	3.71	8.16		11.87
Skyriuje 8					3683.99	2958.15	404.72	7046.86
Viso žiniaraštyje 8					31865.75	112008.09	897.92	144771.76
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						3360.24		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							26.94	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(31865.75)					2549.26			
Viso:					34415.01	115368.33	924.86	150708.20

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(31865.75+2549.26)			616.03			
		Statinio statybos išlaidos		Viso:	35031.04	115368.33	924.86	151324.23
		Statybvietės išlaidos 9.00%						13619.18
		Iš viso tiesioginės išlaidos						164943.41
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(31865.75+2549.26)						7192.74
		Pelnas 5.00%(164943.41+7192.74)						8606.81
		Iš viso netiesioginės išlaidos						15799.55
								<hr/>
							Bendra vertė be PVM	180742.96
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						37956.02
								<hr/>
							Bendra vertė su PVM	218698.98

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **9 ELEKTRONIAI RYŠIAI (ER)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **23227.24 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 ELEKTRONIAI RYŠIAI (ER)								
1	N50-398	Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3.0	56.57	1.92	0.44	58.93
2	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	26.0	629.93	2.1		632.03
3	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	12.0	64.61	0.97		65.58
4	88009001	Komutacinė spinta, 24U	vnt	1.0		460.0		460.0
5	88009002	Komutacinė spinta, 12U	vnt	1.0		190.0		190.0
6	88009003	Komutacinė spinta, 16U	vnt	1.0		240.0		240.0
7	88009004	19" 2 ventiliatorių blokas su jungikliu ir termostatu	vnt	4.0		280.0		280.0
8	88009005	Komutacinė panelė 24xRJ45, 5E kat. 19', 1U	vnt	5.0		170.0		170.0
9	88009006	Kabelių tvarkymo panelė	vnt	9.0		144.0		144.0
10	88009007	Maitinimo panelė 8x230V	vnt	4.0		440.0		440.0
11	88009008	Įžeminimo šyna	vnt	4.0		60.0		60.0
12	88009009	Wifi prieigos taškas	vnt	12.0		2160.0		2160.0
13	88009010	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 4x2x0,5; 5E kat	vnt	67.0		201.0		201.0
14	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	4.0	85.07	44.68	0.58	130.33
15	88009011	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 2000VA	vnt	4.0		1960.0		1960.0
16	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm ² iki 16 mm ²	100m	0.2	14.08	21.63		35.71
17	3550-71	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x16RE	m	20.0		36.4		36.4
18	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	11.0	71.38	91.52	0.77	163.67
19	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	11.15	644.72	1596.35		2241.07
20	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	5.5	2841.45	849.75	19.14	3710.34
21	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai	100m	0.65	138.9	94.81		233.71

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm						
22	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0.65	155.24	94.81		250.05
23	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	550.0		489.5		489.5
24	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.065	327.1			327.1
25	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.065	132.08			132.08
Skyriuje 1					5161.13	9629.44	20.93	14811.50
Viso žiniaraštyje 9					5161.13	9629.44	20.93	14811.50
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						288.88		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.63	
Sezoniniai darbai 15.00% (459.18)					68.88			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5161.13+68.88)					418.40			
Viso:					5648.41	9918.32	21.56	15588.29
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(5161.13+68.88+418.40)					101.11			
Statinio statybos išlaidos					5749.52	9918.32	21.56	15689.40
Statybvietės išlaidos 9.00%								1412.05
Iš viso tiesioginės išlaidos								17101.45
Pridėtinės išlaidos 20.90%(5161.13+68.88+418.40)								1180.52
Pelnas 5.00%(17101.45+1180.52)								914.10
Iš viso netiesioginės išlaidos								2094.62
								<hr/>
						Bendra vertė be PVM		19196.07
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								4031.17
								<hr/>
						Bendra vertė su PVM		23227.24

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **10 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA (AS)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **32364.73 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Apsauginė signalizacija								
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	26.22	0.64	0.15	27.01
2	N50-312	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	8.0	220.8	5.12	1.16	227.08
3	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	4.0	28.15	1.28	0.28	29.71
4	3855-28	MAG-8 8 zonų centralės	vnt	1.0		300.92		300.92
5	3855-68	PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020	vnt	8.0		412.32		412.32
6	3855-74	Klaviatūra PC5508 s u 8-nių zonų LED indikacija	vnt	4.0		154.16		154.16
7	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	6.46	10.85	0.07	17.38
8	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	5.11	7.36	0.07	12.54
9	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.0	7.13	7.68	0.15	14.96
10	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	16.0	88.3	260.0	1.11	349.41
11	N50-272	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt	20.0	311.3	480.16		791.46
12	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	18.0	104.18	54.07		158.25
13	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	8.7	503.05	1245.58		1748.63
14	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3.5	1808.19	540.75	12.18	2361.12
15	1035-31	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	350.0		122.5		122.5
16	N50-372	8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.0	29.3			29.3
Skyriuje 1					3138.19	3603.39	15.17	6756.75
2 Įeigos kontrolė								
1	N50-402	Praėjimo kontrolierių (centralės)	vnt.	1.0	10.77	234.64	0.15	245.56

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
2	N50-403	montavimas ir komutavimas Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	1.0	6.06	24.64	0.15	30.85
3	N50-407	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	1.0	3.0	12.0		15.0
4	N50-406	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt.	1.0	8.08	134.0	0.12	142.2
5	N50-321	Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1.0	5.79	3.0		8.79
6	88010001	Dėžė su maitinimo šaltiniu ir transformatoriumi	vnt	1.0		20.0		20.0
7	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	12.92	21.7	0.14	34.76
8	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.4	206.65	61.8	1.39	269.84
9	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm	m	40.0		18.4		18.4
10	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1.7	98.3	243.39		341.69
Skyriuje 2					351.57	773.57	1.95	1127.09

3 Personalo iškvietimo sistema

1	N50-302	Centralės montavimas	vnt.	1.0	30.36	0.64	0.15	31.15
2	88010002	Konvencinė iškvietimo centralė, 5 zonų	vnt	1.0		210.0		210.0
3	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	10.0	30.96	243.2	0.7	274.86
4	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.05	46.5	121.32		167.82
5	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2.6	150.34	372.24		522.58
6	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.7	361.64	108.15	2.44	472.23
7	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	70.0		23.8		23.8

Skyriuje 3

619.80 1079.35 3.29 1702.44

4 Vaizdo stebėjimo sistema

1	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	4.0	21.54	0.32		21.86
2	88010003	Aktyvinis komutatorius POE, 24 portų	vnt	4.0		1120.0		1120.0
3	N50-358-1	Skaitmeninio įrašymo vaizdo magnetofonų montavimas ir derinimas	vnt.	1.0	21.63	470.0		491.63
4	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	22.0	562.63	5294.08	3.19	5859.9
5	N50-336	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	6.0	81.57	842.88	0.66	925.11
6	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	6.15	355.61	880.5		1236.11
7	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2.2	1136.58	339.9	7.66	1484.14
8	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš	m	220.0		74.8		74.8

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
9	N50-385	PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas)	vnt.	28.0	159.54			159.54
Skyriuje 4					2339.10	9022.48	11.51	11373.09
Viso žiniaraštyje 10					6448.66	14478.79	31.92	20959.37
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						434.36		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.96	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6448.66)					515.89			
Viso:					6964.55	14913.15	32.88	21910.58
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(6448.66+515.89)					124.67			
Statinio statybos išlaidos					Viso: 7089.22	14913.15	32.88	22035.25
Statybvietės išlaidos 9.00%								1983.17
Iš viso tiesioginės išlaidos								24018.42
Pridėtinės išlaidos 20.90%(6448.66+515.89)								1455.59
Pelnas 5.00%(24018.42+1455.59)								1273.70
Iš viso netiesioginės išlaidos								2729.29
								<hr/>
								Bendra vertė be PVM 26747.71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								5617.02
								<hr/>
								Bendra vertė su PVM 32364.73

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **11 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA (GSS)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **13726.05 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 GAISRINĖ SIGNALIZACIJA (GSS)								
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	26.22	0.64	0.15	27.01
2	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1.0	20.7	0.64	0.15	21.49
3	3855-1	ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos)	vnt	1.0		1530.87		1530.87
4	3855-25	ESPA-F54 zonų išplėtikliai J524 centralėms	vnt	1.0		30.42		30.42
5	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	12.92	21.7	0.14	34.76
6	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	47.0	1265.24	595.49	6.82	1867.55
7	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	5.0	32.98	121.6	0.35	154.93
8	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	9.0	46.03	66.24	0.63	112.9
9	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	3.0	21.4	23.04	0.44	44.88
10	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	6.5	375.84	930.61		1306.45
11	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	4.5	2324.82	695.25	15.66	3035.73
12	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	450.0		297.0		297.0
13	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.0	40.7			40.7

Skyriuje 1

4166.85 4313.50 24.34 8504.69

Viso žiniaraštyje 11

4166.85 4313.50 24.34 8504.69

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

129.41

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

0.73

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4166.85)

333.35

Viso:

4500.20 4442.91 25.07 8968.18

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4166.85+333.35)

80.55

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

4580.75 4442.91 25.07 9048.73

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Statybvietės išlaidos 9.00%						814.39
		Iš viso tiesioginės išlaidos						9863.12
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(4166.85+333.35)						940.54
		Pelnas 5.00%(9863.12+940.54)						540.18
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1480.72
								11343.84
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2382.21
								13726.05
								Bendra vertė su PVM

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **1 PASTATAS – MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)****Žiniaraštis** **12 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (LER)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **1133.95 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (LER)								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0.003	15.1			15.1
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.003	6.1			6.1
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0.018	0.73		14.87	15.6
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0.018			4.71	4.71
5	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.21	44.87	30.63		75.5
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.021	0.75	4.33		5.08
7	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt	1.0	296.12	242.97	31.88	570.97
Skyriuje 1					363.67	277.93	51.46	693.06
Viso žiniaraštyje 12					363.67	277.93	51.46	693.06
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						8.34		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1.54	
Sezoniniai darbai 15.00% (22.68)					3.40			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(363.67+3.40)					29.37			
Viso:					396.44	286.27	53.00	735.71
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(363.67+3.40+29.37)					7.10			
Statinio statybos išlaidos					403.54	286.27	53.00	742.81
Statybvietės išlaidos 9.00%								66.85
Iš viso tiesioginės išlaidos								809.66
Pridėtinės išlaidos 20.90%(363.67+3.40+29.37)								82.86
Pelnas 5.00%(809.66+82.86)								44.63
Iš viso netiesioginės išlaidos								127.49
Bendra vertė be PVM								937.15
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								196.80

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

Bendra vertė su PVM

1133.95

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPERASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statiny

2 PASTATO – MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO – SANDĖLIO APJUNGIANT Į VIENĄ TURVINĮ PASTATO – MUZIEJAUS VIENETĄ

2025.03.27

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SA)	129491.91		129491.91	107018.11
2	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO (VN)	6779.45		6779.45	5602.85
3	ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)	18182.07	6715.50	24897.57	20576.50
4	ŠILUMOS GAMYBOS DALIS (ŠG)	1475.95		1475.95	1219.79
Iš viso:		155929.38	6715.50	162644.88	134417.25

Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....**Statiny** 2 PASTATO – MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO – SANDĖLIO APJUNGIANT Į VIENĄ TURVINĮ PASTATO – MUZIEJAUS VIENETĄ**Žiniaraštis** 1 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SA)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 129491.91 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 PASTATO ARDYMO IR GRIOVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS. Pamatai ir grindys ant grunto								
1	N46-137	Ardomi esami lauko laiptai ir pandusai k8=1.17	m3	11.38	1310.98	27.19	682.38	2020.55
2	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0.9703	391.81			391.81
3	N46-180	Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=7.0	100m2	0.9703	270.75			270.75
Skyriuje 1					1973.54	27.19	682.38	2683.11
2 Lauko ir vidaus sienos								
1	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	8.16	247.04		194.11	441.15
2	R3-4	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	156.67	184.23			184.23
Skyriuje 2					431.27		194.11	625.38
3 Perdanga/Lubos								
1	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas	100m2	0.9703	807.33			807.33
Skyriuje 3					807.33			807.33
4 Stogas								
1	N46-156	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m2	2.083	449.24			449.24
Skyriuje 4					449.24			449.24
5 Kiti elementai								
1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.2077	452.22			452.22
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.2034	122.39			122.39
3	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	2.0	2.63			2.63
4	R62P-5107	Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	6.0	6.56			6.56
5	N12P-0716	Demontuojami esamos sniego	100m	0.06	13.58		1.11	14.69

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
gaudyklės k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0								
Skyriuje 5					597.38		1.11	598.49
6 PASTATO IŠORĖS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS. Cokolis								
1	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0.212	77.05		63.77	140.82
2	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	0.212	11.19	5.48	0.01	16.68
3	R11-145	Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. specialiais tinko mišiniais, apdailinant plonasluoksniu struktūriniu tinku k8=1.09, k9=1.15	100m2	0.212	408.88	438.96	6.31	854.15
Skyriuje 6					497.12	444.44	70.09	1011.65
7 Fasada								
1	R62P-2104	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos , remontuojamas plotas daugiau 1 m2 k9=1.15	m2	156.67	4923.35	4647.44	761.81	10332.6
2	F10-3-9	Aliuminio langai su palangėmis (m2 bloko)	m2	19.08	1232.72	5672.04		6904.76
3	F10-4-7	Aliuminio durys (m2 bloko)	m2	6.39	344.04	2548.27		2892.31
4	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	16.24	41.53	59.6		101.13
5	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos	m	11.0	102.32	102.39	0.96	205.67
6	N10P-0504	Sienų išorės apkalimas dailylentėmis	100m2	1.5667	984.67	1657.9	1.45	2644.02
7	R62P-2203	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui , tvirtinant vienu sraigtu	vnt.	624.0	822.31	661.44	18.1	1501.85
8	N26P-1203	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 250.00 mm	100m2	1.5667	835.22	1750.73		2585.95
9	N26P-1203	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose , naudojant ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm	100m2	1.5667	546.18	507.53		1053.71
10	N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x50mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	3.2	368.03	248.64	0.84	617.51
11	N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x70mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	3.2	368.03	320.1	0.84	688.97
Skyriuje 7					10568.40	18176.08	784.00	29528.48
8 Stogas								
1	N12-27	Sudėtingų stogų skardos danga, įrengiant grebėstus	100m2	2.083	2775.43	6672.77		9448.2
2	N26P-1103	Perdangų šiltinimas iš viršaus , naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm	100m2	2.083	546.5	879.67	3.65	1429.82

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
3	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm	100m2	2.083	748.63	1862.14	25.93	2636.7
4	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	2.083	898.36	465.53	6.48	1370.37
5	N12P-0704	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas dailylentėmis	100m2	0.6302	712.95	666.88	0.66	1380.49
6	N9P-0403	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis	100m	1.6916	574.11	727.73	13.25	1315.09
7	N12P-0701	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	100m	0.284	96.39	326.98	4.83	428.2
8	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	22.93	98.76	162.9	1.33	262.99
9	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	18.8	93.63	168.52	1.09	263.24
10	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0.2784	104.98	360.81	7.34	473.13
11	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę	100m2	2.083	149.75	237.57	1.38	388.7
12	N9P-0406	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m2	2.083	134.77	232.36	1.38	368.51
Skyriuje 8					6934.26	12763.86	67.32	19765.44

9 PASTATO VIDAUS APDAILOS MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS. Grindų apdailos darbai

1	N11P-0501	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	9.17	246.86	235.52	0.59	482.97
2	N11P-1602	Betoninių dangų padengimas kietais užpildais (Neodur HE 2 dangos sluoksnio storis 3 mm)	100m2	0.8607	486.57	178.16	161.48	826.21
3	N9-218	Lengvų profilių metalinio profilio tvirtinimas prie paviršių / Aliuminio grindjuostės	100m	0.5103	144.24	659.15	2.07	805.46
Skyriuje 9					877.67	1072.83	164.14	2114.64

10 Lubų apdailos darbai

1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.2733	21.94			21.94
2	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.2733	192.8	78.45		271.25
3	N10P-0702	Lubų karkasų apkalimas dailylentėmis	100m2	0.7169	684.87	758.63	0.67	1444.17
4	N15-164-3	Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0.7169	337.73	100.98		438.71
5	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	10.61	208.01	271.51	1.72	481.24
6	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais	100m2	0.2344	18.81			18.81

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
7	N15-136	dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.2344	165.36	67.28		232.64
Skyriuje 10					1629.52	1276.85	2.39	2908.76
11 Sienų apdailos darbai								
1	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2.1556	121.93	53.26	0.06	175.25
2	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.8465	638.74	188.69	6.1	833.53
3	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.8465	370.32	180.69	5.35	556.36
4	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.8465	1488.28	535.61		2023.89
5	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	30.91	1066.4	537.79	0.9	1605.09
6	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	9.2	199.37	1400.23	6.3	1605.9
Skyriuje 11					3885.04	2896.27	18.71	6800.02
12 Kita								
1	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.154	102.6	745.28	1.95	849.83
2	N6-149	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas k8=1.04, k9=1.15	m3	11.38	4056.29	2804.97	258.42	7119.68
3	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12, k9=1.15	m3	0.765	113.64	84.57	17.37	215.58
Skyriuje 12					4272.53	3634.82	277.74	8185.09
13 Grindys ant grunto								
1	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.9464	15.38	40.6		55.98
2	N26P-1101	Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm	100m2	0.9464	204.08	996.19		1200.27
3	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	0.9464	221.09	399.4	46.52	667.01
4	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.9464	15.38	40.6		55.98
5	N11P-1501	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100m2	0.9464	534.92	760.94	143.0	1438.86
6	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.154	20.22	254.68		274.9
Skyriuje 13					1011.07	2492.41	189.52	3693.00
Viso žiniaraštyje 1					33934.37	42784.75	2451.51	79170.63

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				1283.54		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					73.55	
		Sezoniniai darbai 15.00% (9513.35)			1427.00			
		Specifiniai darbai 17.00%			548.43			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(33934.37+1427.00+548.43)			2872.78			
		Viso:			38782.58	44068.29	2525.06	85375.93
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(33934.37+1427.00+548.43+2872.7)			694.21			
		Statinio statybos išlaidos			Viso: 39476.79	44068.29	2525.06	86070.14
		Statybvietės išlaidos 9.00%						7746.31
		Iš viso tiesioginės išlaidos						93816.45
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(33934.37+1427.00+548.43+2872.78)						8105.56
		Pelnas 5.00%(93816.45+8105.56)						5096.10
		Iš viso netiesioginės išlaidos						13201.66
								<hr/>
							Bendra vertė be PVM	107018.11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						22473.80
								<hr/>
							Bendra vertė su PVM	129491.91

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....**

Statiny **2 PASTATO – MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO – SANDĖLIO APJUNGIANT Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO – MUZIEJAUS VIENETĄ**

Žiniaraštis **2 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO (VN)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **6779.45 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Vandentiekio apskaitos mazgas								
1	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	10.0	59.53	1.03		60.56
2	880050011	Adapteris atsparus tempimui d32 / 25	vnt	1.0		26.4		26.4
3	880050021	Alkūnė d25 / 90°	vnt	1.0		9.4		9.4
4	880050031	Ventilis d25	vnt	2.0		19.6		19.6
5	88005004	Cinkuoto plieno intarpas d20, l=180	vnt	1.0		9.0		9.0
6	88005005	Cinkuoto plieno intarpas d20, l=130	vnt	1.0		6.0		6.0
7	880050061	Sriegis/sriegis žalvarinis ?25/20	vnt	2.0		5.6		5.6
8	88005007	Kontrolinis vandens ištuštinimo čiaupas d15	vnt	1.0		3.4		3.4
9	88005008	Ventilis manometrui DN15	vnt	1.0		2.0		2.0
10	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2.0	14.63	84.51	0.15	99.29
11	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02	vnt.	1.0	6.73	28.17	0.03	34.93
Skyriuje 1					80.89	195.11	0.18	276.18

2 Šaltas vandentiekis V1

1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	25.0	161.52	38.63	0.87	201.02
2	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	9.0		11.88		11.88
3	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	11.0		21.34		21.34
4	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	5.0		20.95		20.95
5	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.25	37.08	25.37		62.45
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	7.0	41.67	0.71		42.38
7	88005009	Ventiliai DN15	vnt	1.0		3.2		3.2
8	88005010	Ilga prietaisinė alkūnė jungimui iš	vnt	6.0		15.6		15.6

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
9	N16P-1406	sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.25	36.79	0.2	1.52	38.51
Skyriuje 2					277.06	137.88	2.39	417.33
3 Karštas vandentiekis T3, T4								
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	22.0	142.14	33.99	0.77	176.9
2	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	11.0		14.52		14.52
3	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	11.0		21.34		21.34
4	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.22	32.63	22.32		54.95
5	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5.0	29.77	0.51		30.28
6	88005009	Ventiliai DN15	vnt	1.0		3.2		3.2
7	88005010	Ilga prietaisinė alkūnė jungimui iš sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2	vnt	4.0		10.4		10.4
8	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.22	32.38	0.16	1.34	33.88
9	N16P-1206	Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	1.0	63.26	125.3		188.56
Skyriuje 3					300.18	231.74	2.11	534.03
4 Buities nuotekynė F1								
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	5.0	24.23	7.21	0.29	31.73
2	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	21.0	132.85	16.22	0.61	149.68
3	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	5.0		23.95		23.95
4	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	7.0		81.83		81.83
5	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	14.0		190.96		190.96
6	N1-435	Žemės darbai nuotekų vamzdynams d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.014	57.59		184.3	241.89
7	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.02	5.53	0.17		5.7
8	897-230	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 108mm, storis 30mm	m	2.0		24.5		24.5
9	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2.0	12.65	208.3		220.95
10	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis	100m	0.26	37.48	0.49		37.97

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
bandymas (buitinių nuotekų)								
Skyriuje 4					270.33	553.63	185.20	1009.16
5 Kondensato nuotekynė nuo vėsinimo įrangos F1								
1	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	6.0	29.07	8.65	0.35	38.07
2	88005013	PVC beslėgiai nuotekų vamzdžiai D32	m	6.0		20.4		20.4
3	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1.0	5.95	0.1		6.05
4	88005014	Sauso tipo sifonas DN32	vnt	1.0		26.0		26.0
Skyriuje 5					35.02	55.15	0.35	90.52
6 Sanitariniai prietaisai								
1	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skylės	kompl.	2.0	63.48	423.66		487.14
2	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2.0	12.65	243.52	0.24	256.41
3	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	2.0	69.99	646.04	0.16	716.19
4	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	2.0	12.65	281.28	0.24	294.17
5	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.0	23.27	329.93		353.2
Skyriuje 6					182.04	1924.43	0.64	2107.11
Viso žiniaraštyje 2					1145.52	3097.94	190.87	4434.33
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						92.94		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							5.73	
Sezoniniai darbai 15.00% (57.59)					8.64			
Specifiniai darbai 17.00%					0.13			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1145.52+8.64+0.13)					92.34			
Viso:					1246.63	3190.88	196.60	4634.11
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1145.52+8.64+0.13+92.34)					22.31			
Statinio statybos išlaidos					1268.94	3190.88	196.60	4656.42
Statybvietės išlaidos 9.00%								419.08
Iš viso tiesioginės išlaidos								5075.50
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1145.52+8.64+0.13+92.34)								260.55
Pelnas 5.00%(5075.50+260.55)								266.80
Iš viso netiesioginės išlaidos								527.35
								<hr/>
						Bendra vertė be PVM		5602.85
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1176.60
						Bendra vertė su PVM		<hr/> 6779.45

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....**

Statiny **2 PASTATO – MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO – SANDĖLIO APJUNGIANT Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO – MUZIEJAUS VIENETĄ**

Žiniaraštis **3 ŠILDYMO, VĒDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **18182.07 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Šildymo sistema								
1	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	1.0	35.9	0.74		36.64
2	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	1.0	33.73	0.74		34.47
3	2043-21	TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 6 ž	vnt	1.0		240.07		240.07
4	2043-23	TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 8 ž	vnt	1.0		298.31		298.31
5	N16-114-3	Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	2.0	26.92	165.28	0.23	192.43
6	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , rišant prie armatūros tinklo	m	532.0	1432.14	1.88		1434.02
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	16.0	95.25	1.63		96.88
8	88006001	Konusinės vamzdžio jungtys ¾"-d16	vnt	16.0		51.2		51.2
9	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 30.00 mm	100m2	1.0	210.85	210.52	1.75	423.12
10	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4.0	23.81	0.4		24.21
11	88006002	Uždarymo ventilis DN25, trumpa rankena	vnt	2.0		24.8		24.8
12	88006003	Automatinis nuorintojas DN15	vnt	2.0		16.0		16.0
13	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	18.0	116.29	27.81	0.63	144.73
14	1020-354	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 26x3	m	18.0		75.42		75.42
15	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.18	26.7	18.27		44.97
16	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	5.5	809.38	4.22	33.46	847.06
Skyriuje 1					2810.97	1137.29	36.07	3984.33
2 Vėdinimo sistema								
1	N20P-0601	Oro tiekimo agregatų montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 250 mm	vnt.	1.0	40.38	0.64	0.24	41.26

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
3	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	4.0	46.84	0.91	0.44	48.19
4	1086-41	Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt	4.0		216.88		216.88
5	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.0	21.62	0.16	0.32	22.1
6	1082-70	Oro sklendė SOA 100 mm	vnt	1.0		5.77		5.77
7	1082-71	Oro sklendė SOA 125 mm	vnt	2.0		13.04		13.04
8	1082-721	Atbulinis vožtuvas ø160	vnt	1.0		11.4		11.4
9	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	50.0	201.9	0.93	1.45	204.28
10	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	9.0		19.35		19.35
11	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	16.0		43.2		43.2
12	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	25.0		88.0		88.0
13	88006005	Fasoninės dalys	kompl.	1.0		260.0		260.0
14	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.032	21.47	49.86		71.33
15	N20-506	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	2.0	23.81	0.45		24.26
16	880060061	Lauko grotos ø160	vnt	2.0		40.0		40.0
17	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	9.0	39.98			39.98
18	1082-92	Oro tiekimo difuzorius ZN 100	vnt	2.0		9.06		9.06
19	1082-94	Oro tiekimo difuzorius ZN 160	vnt	2.0		16.84		16.84
20	1082-97	Oro šalinimo difuzorius ZW 100	vnt	3.0		13.59		13.59
21	1082-98	Oro šalinimo difuzorius ZW 125	vnt	2.0		11.04		11.04
22	D3-36	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	334.4			334.4
23	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	3.0	12.11	0.06	0.09	12.26
24	1072-194	Lankstūs ortakiai Flex 160 iš aliuminio, L-3000	vnt	1.0		7.23		7.23
Skyriuje 2					742.51	808.41	2.54	1553.46

3 Vėsinimo sistema VB-3

1	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1.0	30.96	1.53		32.49
3	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1.0	20.19	0.64	0.1	20.93
5	N16P-0401	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	11.0	54.78	95.43	0.26	150.47
6	N20P-0811	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia iki 5kW	vnt.	1.0	46.14	1.44	4.87	52.45
7	N16P-0703	Siurblių agregatų montavimas (siurbimo nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.03	vnt.	1.0	85.56	34.98	2.2	122.74

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
8	88006010	Kondensato siurbliukas	vnt	1.0		54.0		54.0
9	88006011	Kondensato surinkimo vonelė (išoriniam blokui)	vnt	1.0		120.0		120.0
10	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1.0	6.46	1.55	0.03	8.04
11	1020-353	Daugiasluksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	1.0		1.94		1.94
12	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.03	8.63	19.32	0.11	28.06
13	D3-41	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1.0	174.8			174.8
Skyriuje 3					427.52	330.83	7.57	765.92
4 Šildymo sistema statiniui 02								
1	N21P-0507	Šildymo kabelių kilimėlių klojimas grindyse , kai šildomų grindų plotas iki 5 m2 (kilimėlio plotas)	100m2	0.41	118.54	1886.0		2004.54
2	R63P-3305	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	3.0	8.88	374.85		383.73
Skyriuje 4					127.42	2260.85		2388.27
5 Šildymo sistema statiniui 03								
1	N21P-0507	Šildymo kabelių kilimėlių klojimas grindyse , kai šildomų grindų plotas iki 5 m2 (kilimėlio plotas)	100m2	0.49	141.66	2254.0		2395.66
2	R63P-3305	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai)	vnt.	4.0	11.84	499.8		511.64
Skyriuje 5					153.50	2753.80		2907.30
Viso žiniaraštyje 3					4261.92	7291.18	46.18	11599.28
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						218.74		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1.39	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%					3.05			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4261.92+3.05)					341.20			
Viso:					4606.17	7509.92	47.57	12163.66
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4261.92+3.05+341.20)					82.45			
Statinio statybos išlaidos					4688.62	7509.92	47.57	12246.11
Statybvietės išlaidos 9.00%								1102.15
Iš viso tiesioginės išlaidos								13348.26
Pridėtinės išlaidos 20.90%(4261.92+3.05+341.20)								962.69
Pelnas 5.00%(13348.26+962.69)								715.55
Iš viso netiesioginės išlaidos								1678.24
Bendra vertė be PVM								15026.50
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3155.57
Bendra vertė su PVM								18182.07

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statinys 2 PASTATO – MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO – SANDĖLIO APJUNGIANT Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO – MUZIEJAUS VIENETĄ

Žiniaraštis 3 ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK)

2025.03.27

Suma žiniaraščiui 6715.5 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
2 Vėdinimo sistema						
2	1	Rekuperacinis vėdinimo įrenginys AHU-2	kompl.	1.000	3700.0	3700.0
Skyriuje 2						3700
3 Vėsinimo sistema VB-3						
2	1	Vėsinimo sistemos išorinis blokas (kondensatorius), kompl. jungiama su 1 vidiniu bloku (split tipo sistema). Qvės=6,9 kW, Nel=kW		1.000	1400.0	1400.0
4	3	Vidinis blokas (išgarintuvas), sieninis. Qvės=6,9 kW, Nel=kW, 1~230V/50Hz	vnt	1.000	450.0	450.0
Skyriuje 3						1850
žiniaraštyje 3						5550
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						1165.5
Iš viso žiniaraštyje 3						6715.5

Sudarė : Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **SG-4909 M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....****Statiny** **2 PASTATO – MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO – SANDĖLIO APJUNGIANT Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO – MUZIEJAUS VIENETĄ****Žiniaraštis** **4 ŠILUMOS GAMYBOS DALIS (ŠG)**

2025.03.27

Suma žiniaraščiui **1475.95 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Apskaitos mazgas								
1	N16-114-3	Kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje	vnt	1.0	13.46	82.64	0.12	96.22
2	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5.0	29.77	0.51		30.28
3	880070011	Uždarymo ventilis DN20, trumpa rankena	vnt	2.0		16.8		16.8
4	880070021	Filtrai DN20	vnt	1.0		12.0		12.0
5	88007003	Rutulinis čiaupas su jutiklio jungtimi DN20	vnt	1.0		8.6		8.6
6	88007004	Apsauginis vožtuvas 1/2" – 3/4"	vnt	1.0		6.9		6.9
7	N16P-0808	Šilumos skaitiklių su flanšinėmis jungtimis montavimas k8=1.03	vnt.	1.0	52.44	734.57	1.47	788.48
8	N16P-1208	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa iki 25 l	vnt.	1.0	10.1	0.19		10.29
9	1090-34	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 12 l talpos (šildymui)	vnt	1.0		34.78		34.78
Skyriuje 1					105.77	896.99	1.59	1004.35
Viso žiniaraštyje 4					105.77	896.99	1.59	1004.35
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						26.91		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.05	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%					1.57			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(105.77+1.57)					8.59			
Viso:					115.93	923.90	1.64	1041.47
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(105.77+1.57+8.59)					2.08			
Statinio statybos išlaidos					118.01	923.90	1.64	1043.55
Statybvietės išlaidos 9.00%								93.92
Iš viso tiesioginės išlaidos								1137.47
Pridėtinės išlaidos 20.90%(105.77+1.57+8.59)								24.23
Pelnas 5.00%(1137.47+24.23)								58.09
Iš viso netiesioginės išlaidos								82.32
Bendra vertė be PVM								1219.79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								256.16
Bendra vertė su PVM								1475.95

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso

/Pavardė/