Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé: SG-4909 M. K. CTURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS
(UN.NR. 1594-0002-3056) REKONSTRAVIMO, PASTATOMUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3012)
PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3023) PAPRASTOJO REMONTO,
PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3034) IR PASTATO-SANDELIO (UN.NR. 1594-0002-3089)
APJUNGIMO | VIENA TURTIN] PASTATO-MUZIEJAUS VIENETA ATLIEKANT KAPITALIN] REMONTA, M.

K. CTURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE, PROJEKTAS.

Kaina, tiikst. Eur

ISlaidy aprasymas Statybos ir
montavimo darbai Irenginiai

Kito i$laidos

IS viso (su PVM)

1. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo i$laidos)

I1. Statybos sklypo paruoSimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo,
griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inzinerinius tinklus, zeldynus ir kt.)

II1. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo islaidos)

PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-
0002-3056) € 670,231 € 50,755

PASTATO — MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-

0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO

APJUNGIANT JVIENA TURTINI
PASTATO — MUZIEJAUS VIENETA € 155,929 € 6,716

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo prieziiiros, statybos techninés
priezitros ir kt. i§laidos) (8% nuo III
skyriaus)

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo,
garantijy, bandomosios produkcijos
gamybos, techninio personalo apmokymo
eksploatuoti ir kitos numatomos islaidos)

VI. Rezervas

(statytojo i§ anksto nenumatyty i§laidy - -
suma) (10%)

I8 viso pagal I-VI skyrius € 826,161 € 57,470

€

€

€

- € 720,986
- € 162,645
70,690 € 70,690
79,168 € 79,168

149,858 € 1 033,489

Sudaré: Silvija Zelvyte, atestato Nr. 41668

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
2025.03.27 Lapas: 1
Lokalines Skaic¢iuojamoji kaina (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
NI montavimo | |renginiai su be
darbai PVM PVM
1 SKLYPO PLANO DALIS (SP) 35646.95 8929.80 44576.75 36840.29
2 ARCHITEKTURINE DALIS (SA) 242070.22 21780.00 263850.22 218058.03
3 KONSTRUKCIJY DALIS 25504.17 25504.17 21077.83
4 LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS 30146.99 30146.99 24914.87
5 VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY SALINIMO (VN) 16598.24 16598.24 13717.55
6 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO 29608.82 20044.86 49653.68 41036.10
DALIS (8VOK)
7 SILUMOS GAMYBOS DALIS (SG) 1504.93 1504.93 1243.74
8 ELEKTROTECHNINE DALIS (SP) 218698.98 218698.98 180742.96
9 ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER) 23227.24 23227.24 19196.07
10 APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS) 32364.73 32364.73 26747.71
11 GAISRINE SIGNALIZACIJA (GSS) 13726.05 13726.05 11343.84
12 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (LER) 1133.95 1133.95 937.15
IS viso: 670231.27 50754.66 720985.93 595856.14

Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy S$G-4909 M. K. CIURLIONIO NAMUY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJALUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 1 SKLYPO PLANO DALIS (SP)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 35646.95 EUR Lapas 1
Sam| Darbo N o Mato . Kaina EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Ardymo darbai
1 N46-137 Demontuojami betoniniai laiptai ir jy m3 4.49 517.25 10.73 269.23 797.21
aikstelé  k8=1.17
2 R16-98 Tasyty akmeny, betoniniy trinkeliy 100m2 0.2293 123.47 123.47
grindinio ardymas rankiniu bddu
k8=1.17, k9=1.15
3 N57P-3502  Demontuojama cemento taky danga ~ 100m2 0.5217 27.35 10.05 37.4
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0, k9=1.15
4 R21-28 Sviestuvy, kabinamy vamzdziais, 100vnt 0.01 2.92 2.92
demontavimas
5 N7P-0806 Demontuojama esamatvora k1=0.6, m 50.78 268.09 15.02 283.11
k2=0.7, k3=0.0, k8=1.03
6 HP11-5-2 Krimy iSkirtimas ~ k9=1.15 10 vnt 0.4 0.89 0.22 1.11
7 N1P-0103 Grunto kasimas 0,25m3 kauso talpos  100m3 0.372 4.11 99.86 103.97
ekskavatoriumi, suverciant gruntg j
sankasg , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Skyriuje 1 944.08 10.73 394.38 1349.19
2 Betono danga (aiksté) 12cm+ pagrindai
1 N57P-3124  Kelio pagrindo jrengimas i$ betono 100m2 2.01 578.73  2947.91 45.56 3572.2
mazosios mechanizacijos priemonémis
( sluoksnio storis 12.00 cm) k9=1.15
2 N57P-3115  Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito ~ 100m2 2.01 74.95 1643.41 521.59 2239.95
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
3 N57P-3101 Apsauginiy $alciui atspariy kelio 100m3 1.005 185.24 1515.64  399.89 2100.77
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Skyriuje 2 838.92 6106.96  967.04 7912.92
3 Betono danga (takai) 12cm+ pagrindai
1 N57P-3124  Kelio pagrindo jrengimas i$ betono 100m2 0.76 218.82 1114.63 17.23 1350.68
mazosios mechanizacijos priemonémis
( sluoksnio storis 12.00 cm) k9=1.15
2 N57P-3115  Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito ~ 100m2 0.76 28.34 621.39 197.21 846.94
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
3 N57P-3101 Apsauginiy $alciui atspariy kelio 100m3 0.228 42.02 343.85 90.73 476.6
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Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 2
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I8 viso

pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15

Skyriuje 3

289.18

2079.87

305.17

2674.22

10

11

12

R23-198

N6P-0901

N6P-0901

R62P-0304

N57P-3115

N57P-3241

253-11

F6-2-5

F27-1-3

N23P-0708

88001001

N48-281

4 Kiti darbai
Statinio betono konstrukcijy pjovimas
diskiniu pjoklu  k8=1.17
Deformaciniy sidliy jrengimas ,
panaudojant sandarinimo tarpiklius ir
injektuojant hermetiku  k9=1.15
Deformaciniy sidliy jrengimas ,
panaudojant metalo lakstus  k9=1.15
Védinamy ir drenuojamy nuogrindy
jrengimas po pamaty remonto , kai
sluoksnio storis 15.00cm  k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito
skaldos (storis 12 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy
rankiniu badu, uzpilant silles akmens
atsijomis  k9=1.15
Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams
200x100x80 mm (spalvotos)
Monolitinés gelzbetonio sienos ir
pertvaros  k8=1.04, k9=1.15
Betoniniy bordidry (80x200 mm)
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
Baty valymo groteliy montavimas , kai
grotelés su vonele ir jungtimi prie
vamzdyno k9=1.15
Kojy valymo groteles su Sepetéliy ir/ar
gumos kombinacijos
Medziy ir krimy su Zemés gumulu
0,3x0,3m sodinimas  k9=1.15

m

100m

100m

m2

100m2

100m2

m2

100m

vnt.

m2

10 vnt.

198.0

1.98

1.98

14.0

0.14

0.1603

16.03

0.8

0.58

1.0

4.24

0.1

719.57

746.66

1966.77

92.25

5.22

146.0

176.98

423.85

7.79

9.15

371.08

2112.97

85.78

93.24

18.38

424.31

241.05

408.5

932.8

220.37

180.69

12.39

36.33

29.0

23.36

6.01

900.26

1117.74

4079.74

190.42

134.79

193.38

424.31

441.39

838.36

8.92

932.8

229.52

Skyriuje 4

4294.24

4909.61

287.78

9491.63

1

2

N27P-27-2

N57P-3101

5 Skalda (takas), h — 5cm + pagrindai
Dolomito skaldelés Saligatvio pagrindo
jrengimas ( sluoksnio storis 5.00 cm)
k9=1.15
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15

100m2

100m3

0.25

0.063

40.13

11.61

62.33

95.01

24.91

25.06

127.37

131.68

Skyriuje 5

51.74

157.34

49.97

259.05

1

2

3

N27P-27-2

N57P-3241

R61P-0106

6 Dangy atstatymo darbai
Dolomito skaldelés Saligatvio pagrindo
jrengimas ( sluoksnio storis 10.00 cm)
k9=1.15
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy
rankiniu badu, uzpilant silles akmens
atsijomis  k9=1.15
Sumindzioty vejy atskiry viety

100m2

100m2

100m2

0.0762

0.0107

0.7447

14.55

9.75

83.98

38.06

3.16

126.23

7.59

1.93

60.2

14.84

210.21




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3
Sam{ D e R Kaina EUR
ea”' ki';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
iStaisymas, uzséjant Zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
Skyriuje 6 108.28 167.45 9.52 285.25
Viso ziniarastyje 1 6526.44  13431.96 2013.86 21972.26
Papildomy medziagy verté 3.00% 402.96
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 60.42
Sezoniniai darbai 15.00% (5018.61) 752.79
Specifiniai darbai 17.00% 246.37
Papildomas darbo uzmokestis 602.05
8.00%(6526.44+752.79+246.37)
Viso: 8127.65 13834.92 2074.28 24036.85
Soc.draudimo iSlaidos 145.48
1.79%(6526.44+752.79+246.37+602.05)
Statinio statybos iSlaidos Viso: 8273.13 13834.92 2074.28 24182.33
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2176.41
IS viso tiesioginés iSlaidos 26358.74
Pridétinés iSlaidos 20.90%(6526.44+752.79+246.37+602.05) 1698.68
Pelnas 5.00%(26358.74+1698.68) 1402.87
IS viso netiesioginés islaidos 3101.55
Bendra verté be PVM 29460.29
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6186.66
Bendra verté su PVM 35646.95

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
grupe MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 1 SKLYPO PLANO DALIS (SP)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 8929.8 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato _ Kaina Verté
odas ; Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
4 Kiti darbai
13 1 Lauko stalas vnt 3.000 1200.0 3600.0
14 2 Lauko keédés nt 9.000 320.0 2880.0
15 3 Lauko $iuksliadeze nt 2.000 450.0 900.0
Skyriuje 4 7380
Ziniarastyje 1 7380
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 1549.8
8929.8

IS viso ziniarastyje 1

Sudareé : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy S$G-4909 M. K. CIURLIONIO NAMUY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJALUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 2 ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 242070.22 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai : Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 PASTATO ARDYMO IR GRIOVIMO DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS. Pamatai ir grindys ant grunto
1 N46-137 Ardomi esami betoniniai, su metalo m3 1.44 165.89 3.44 86.35 255.68
konstrukcija, laiptai ir jy aikstelé
k8=1.17
2 N46-179 25 mm storio cementiniy ir betoniniy 100m2 1.4136 570.81 570.81
dangy iSardymas
3 N46-180 Kiekvieniems 5 mm pagal jkain; 100m2 1.4136 394.44 394.44
N46-179 pridéti arba atimti  k4=7.0
Skyriuje 1 1131.14 3.44 86.35 1220.93
2 Lauko ir vidaus sienos
1 N46-157 Ardomos rastinés iSorinés sienos m3 14.37 2505.9 2505.9
2 N46-134 Mriniy sieny iSardymas be plyty m3 14.19 429.6 337.56 767.16
atrinkimo  k8=1.17
3 R6-4 Mdriniy pertvary iSardymas rankiniu m3 44.37 2278.4 2278.4
bddu, be plyty atrinkimo  k8=1.17
4 R34 Sieny lentinio apkalo (netinkuoto) m2 261.0 306.91 306.91
iSardymas
Skyriuje 2 5520.81 337.56 5858.37
3 Perdangal/Lubos
1 N10P-0701 Medinés sijy perdangos ardymas 100m2 0.1488 39.57 3.97 43.54
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0
2 N46-151 Pakabinamy luby i$ ploksciy 100m2 4.1356 3440.98 3440.98
"Akmigran" iSardymas
Skyriuje 3 3480.55 3.97 3484.52
4 Stogas
1 N46-157 Gegniy i8ardymas m3 11.61 2024.6 2024.6
2 N46-156 Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty  100m2 2.722 587.05 587.05
asbestcementiniy lapy iSardymas
Skyriuje 4 2611.65 2611.65
5 Kiti elementai
1 N46-181 Langq angy uip”dymo iéardymas, kai 100m2 0.1994 434.15 434.15
langai su palangémis
2 N46-184 Mediniy dury angy uzpildymo 100m2 0.2748 165.35 165.35

iSardymas maro sienose, nukapojant
tinkg




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2
Sgr] I:I)i)rdb;s Darby ir iSlaidy apraSymai Vigﬂnaetgs Kiekis - Kwalna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
3 N10-74 Tariniy stoglangiy demontavimas vnt 2.0 84.07 4.89 88.96
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0
4 R62P-5107  Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo m 18.74 24.6 24.6
sistemos ardymas ( pakabinami latakai
nuo kopéciy arba pastoliy)
5 R62P-5107  Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo m 12.0 13.13 13.13
sistemos ardymas ( lietvamzdziai nuo
kopéciy arba pastoliy)
Skyriuje 5 721.30 4.89 726.19
6 PASTATO ISORES APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU KIEKIY ZINIARASTIS. Cokolis
1 R62P-2107 Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, 100m2 0.1638 59.53 49.27 108.8
naudojant auksto slégio plovimo
jrenginj ( pavirSiaus valymas)
k8=1.09
2 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirSiy gruntavimas 100m2 0.1638 8.65 4.23 12.88
voleliu sukibimg gerinanciais gruntais
k9=1.15
3 R11-145 Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. 100m2 0.0569 109.74 117.82 1.69 229.25
specialiais tinko miSiniais, apdailinant
plonasluoksniu struktdriniu tinku
k8=1.09, k9=1.15
Skyriuje 6 177.92 122.05 50.96 350.93
7 Fasadai
1 N10P-0102  Sjeny rentimas i$ apipjauty rasty , kai  100m2 0.802 2873.12  4321.27 77.46 7271.85
rgsty storis 150mm
2 R62P-2104  Miriniy sieny remontas, pakeigiant m2 83.52 2624.62 247753  406.12 5508.27
plytas, kai uztaisomos vietos storis 1/2
plytos , remontuojamas plotas daugiau
1m2 k9=1.15
3 N46-27-7 Sieny atskiry viety mdrijimas ir angy m3 2.955 438.97 326.66 67.1 832.73
uztaisymas silikatinémis plytomis h=88
mm  k8=1.12, k9=1.15
4 F10-3-9 Aliuminio langai su palangémis (m2 m2 96.05 6205.6 28553.41 34759.01
bloko)
5 F10-4-7 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 5.98 321.96  2384.76 2706.72
6 N10-74 Stoglangiy jrengimas vnt 1.0 70.06 2555.33 3.49 2628.88
7 N12-144-7 Palangiy nuolajy tvirtinimas m 25.75 65.85 94.5 160.35
8 N2P-0119 Palangiy lenty montavimas mdrinése m 6.4 59.53 59.58 0.56 119.67
sienose , kai palangiy lentos
laminuotos
9 N10P-0504  Sjeny iSorés apkalimas dailylentémis ~ 100m2 1.611 1012.51  1704.77 1.5 2718.78
10 R62P-2203 Metalinio karkaso montaziniy kampy  vnt. 644.0 848.66 682.64 18.68 1549.98
(laikikliy) montavimas sieny Siltinimui ,
tvirtinant vienu sraigtu
11 N26P-1203  Sjeny (i$oriniy pavirsiy) iltinimas 100m?2 1.6111 791.34 1440.28 2231.62
jrengtuose karkasuose,naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm
12 N26P-1203  Sjeny (iSoriniy pavirsiy) iltinimas 100m?2 1.6111 561.66 521.91 1083.57
jrengtuose karkasuose , naudojant
ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00 mm
13 88002001 Mediniy dekoratyvi kolony aziras vnt 16.0 384.0 384.0
14 N10P-0501 Mediniy sieny karkasy taseliy 100m 24 276.02 186.48 0.63 463.13

50x50mm tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy




2025.03.27

Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 2

Lapas 3

Sam Darbo
eil. kodas

Kaina
Darby ir iSlaidy apraSymai Mato EUR

vienetas Kiekis

D.uzm. | Medziagos|Mechanizm

I8 viso

15 N10P-0501

Mediniy sieny karkasy taseliy 100m 24 276.02 246.78 0.63
50x70mm tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy

523.43

Skyriuje 7

1642592  45939.90 576.17

62941.99

1 N12-27

2 N26P-1301

3 N26P-1301

4 N12P-0704

5 N2P-0208

6 N12P-0701

7 N12P-0801

8 N12P-0801

9 N12P-0716

10 N26P-1103

11 N9P-0406

12 N9P-0406

8 Stogas
Sudétingy stogy skardos 100m2 3.5931 4787.52  11510.29
danga,jrengiant grebéstus
é|aitiniq stogy Siltinimas vienu 100m2 3.5931 1291.36 3212.12 44.73
sluoksniu, naudojant apkrovas
nelaikancias mineralinés vatos
plokstes,klojant i$ virSaus, kai
izoliacijos sluoksnio storis 200 mm
é|aitiniq stogy Siltinimas vienu 100m2 3.5931 1549.63 803.03 11.18
sluoksniu, naudojant apkrovas
nelaikancias mineralinés vatos plokstes
, klojant i$ apacios, kai izoliacijos
sluoksnio storis 50 mm
é|aitiniq stogy karnizy apkalimas 100m2 1.1292 1277.46 1194.94 1.18
dailylentémis
Stoglangiy angy aptaisymas lenktais ~ 100m 0.8285 312.43 350.45 6.25
skardos profiliais , tvirtinant dviem
eilémis
Slaitiniy stogy, dengty lakstine danga, 100m 0.284 96.39 326.98 4.83
kraigy jrengimas ( skardos profiliy
kraigai)
Lietaus nuvedimo sistemos m 35.82 154.28 254.47 2.08
pakabinamy lataky montavimas,
dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
Lietaus nuvedimo sistemos m 25.2 125.5 2259 1.46
lietvamzdziy montavimas, dirbant nuo
kopéciy arba kilnojamy pastoliy
Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy 100m 0.3663 138.13 474.72 9.66
elementy jrengimas ( sniego uztvara)
Perdangy Siltinimas i$ virSaus , 100m2 3.5931 942.69 1517.4 6.29
naudojant pagrindo mineralinés vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00 mm
Plévelinés izoliacijos jrengimas , 100m2 3.5931 258.31 409.79 2.38
naudojant garo izoliacine plévele
Plévelinés izoliacijos jrengimas , 100m2 3.5931 232.48 400.81 2.38
naudojant difuzine plévele

16297.81

4548.21

2363.84

2473.58

669.13

428.2

410.83

352.86

622.51

2466.38

670.48

635.67

Skyriuje 8

11166.18  20680.90 92.42

31939.50

1 N11P-0501

2 N11P-1602

3 N9-218

9 PASTATO VIDAUS APDAILOS MEDZIAGU ZINIARASTIS. Grindy apdailos darbai
Plyteliy grindy dangos jrengimas ant  m2 15.03 404.61 386.03 0.96
iSlyginto pagrindo, kai sitlés iki 8mm
ploCio , plytelés plotas daugiau 0,012 iki
0,05m2
Betoniniy dangy padengimas kietais 100m2 2.4949 1410.42 516.44 468.09
uzpildais ( Neodur HE 2 dangos
sluoksnio storis 3 mm)

Lengvy profiliy metalinio profilio 100m 1.3916 393.35 1797.53 5.65
tvirtinimas prie pavirsiy / Aliuminio
grindjuostés

791.6

2394.95

2196.53

Skyriuje 9

2208.38 2700.00 474.70

5383.08




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 4
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
10 Luby apdailos darbai
1 R14-225-2 Anksgiau dazyty luby vandeniniais 100m?2 1.1464 92.01 92.01
dazais nuvalymas, nuplaunant pavirsiy
2 N15-136 Paruosty dazymui luby labai geras 100m?2 1.1464 808.72 329.04 1137.76
dazymas vandens emulsiniais dazais
3 N10P-0702 Luby karkasy apkalimas dailylentémis 100m2 1.941 1854.28  2053.99 1.8 3910.07
4 N15-164-3 Mediniy luby pavirSiy padengimas 100m2 1.941 914.41 273.39 1187.8
"Pinoteks" du kartus (100 m2 nudazyto
pavirSiaus) k8=1.17
5 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby m2 17.69 346.81 452.69 2.87 802.37
su metalo konstrukcija ir plokstémis
600x600 mm jrengimas
6 R14-225-2 Anksciau dazyty luby vandeniniais 100m2 0.9268 74.39 74.39
dazais nuvalymas, nuplaunant pavirsiy
7 N15-136 Paruosty dazymui luby labai geras 100m?2 0.9268 653.81 266.01 919.82
dazymas vandens emulsiniais dazais
Skyriuje 10 4744.43 3375.12 4.67 8124.22
11 Sieny apdailos darbai
1 N15P-0203 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m?2 5.6423 319.16 139.41 0.16 458.73
gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu
2 N15P-0101 Sieny vidiniy paviriy glaistymas 100m2 5.6423 1951.8 576.58 18.65 2547.03
organiniais arba akriliniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
3 N15P-0101 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m?2 5.6423 1131.59 552.13 16.36 1700.08
organiniais arba akriliniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
4 N15-134 Tinkuoty vidaus sieny labai geras 100m2 5.6423 4547.69 1636.65 6184.34
dazymas vandens emulsiniais dazais
5 N15P-0301 Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas m2 71.54 2468.13  1244.69 2.07 3714.89
keraminémis plytelémis, kai sidliy plotis
iki 5 mm , plytelés plotas iki 0,012 m2
6 N15-134 Tinkuoty vidaus sieny labai geras 100m2 0.391 315.15 113.41 428.56
dazymas vandens emulsiniais dazais
7 N15P-0315  Vidaus pavirSiy aptaisymas veidrodziais m2 0.13 3.58 15.83 0.01 19.42
( sieny)
8 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas m2 19.32 418.68  2940.49 13.24 3372.41
marinése sienose, kai staktos
tradicinés ( vidiniy dury bloky plotas
daugiau 2 m2 iki 3 m2)
Skyriuje 11 11155.78  7219.19 50.49 18425.46
12 Kita
1 N7-229 Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 0.168 111.92 813.01 2.12 927.05
k8=1.04
Skyriuje 12 111.92 813.01 2.12 927.05
13 Grindys ant grunto
1 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 1.3373 21.74 57.37 79.11
polietilenine plévele
2 N26P-1101 Grindy ant grunto $iltinimas , naudojant 100m2 1.3373 288.38 1407.65 1696.03
puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 150.00 mm
3 N11P-0103 Posluoksniy jrengimas grindims 100m?2 1.3373 312.41 564.36 65.73 942.5

maZzosios mechanizacijos priemonémis
, kai smeélio sluoksnio storis 200.00
mm




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 5
Sam Da N . . Kaina EUR
gl' ko';jb:S parbu irislaidy aprasymal Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
4 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 1.3373 21.74 57.37 79.11
polietilenine plévele
5 N11P-1501  Armuoty betoniniy grindy jrengimas, ~ 100m2 1.3373 755.86  1075.24  202.06 2033.16
Slifuojant - glaistant (be armavimo
darby) , paduodant betong siurbliu, kai
sluoksnio storis 70.00 mm
6 N11-170 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 0.188 24.68 310.91 335.59
k8=1.12
Skyriuje 13 1424.81 347290  267.79 5165.50
14 Grindys ant perdangos
1 N26P-1103 Perdangy Siltinimas i$ virSaus , 100m2 1.0145 346.38 1133.67 14.8 1494.85
naudojant universalias mineralinés
vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio
storis 250.00 mm
2 N10P-0701  Perdangy pakloto jrengimas i$ 100m2 1.0145 449.69 6.82 38.66 49517
statybiniy medzio drozliy (skiedry)
plok&¢iy
3 505-30 Orientuoty drozliy plokstés "OSB 3", m2 101.45 953.63 953.63
22mm (EGGER)
4 N11-39-2 Gipso kartono grindy ploksgiy klojimas, 100m2 1.0145 340.3 335.54 0.59 676.43
klijuojant
5 N11P-0302  Grindy $iltinamujy (garso) izoliacijy 100m2 1.0145 266.17 428.43 1.78 696.38
jrengimas, naudojant izoliacines
plokstes , kai pagrindo mineralinés
vatos plokstés storis 30.00 mm
Skyriuje 14 1402.54 2858.09 55.83 4316.46
Viso ziniarastyje 2 62283.33  87184.60 2007.92  151475.85
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 2615.54
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 60.24
Sezoniniai darbai 15.00% (3181.98) 477.30
Specifiniai darbai 17.00% 719.37
Papildomas darbo uzmokestis 5078.40
8.00%(62283.33+477.30+719.37)
Viso: 68558.40  89800.14 2068.16 160426.70
Soc.draudimo iSlaidos 1227.20
1.79%(62283.33+477.30+719.37+5078.40
Statinio statybos iSlaidos Viso: 69785.60  89800.14 2068.16 161653.90
Statybvietés iSlaidos 9.00% 14548.85
IS viso tiesioginés iSlaidos 176202.75
Pridétinés iSlaidos 14328.71
20.90%(62283.33+477.30+719.37+5078.40)
Pelnas 5.00%(176202.75+14328.71) 9526.57
IS viso netiesioginés islaidos 23855.28
Bendra verté be PVM 200058.03
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 42012.19
Bendra verté su PVM 242070.22

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/



JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
grupe MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 2 ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 21780 EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
12 Kita
21 Laiptinis keltuvas pritaikytas nejgaliesiems kompl. 1.000 18000.0 18000.0
Skyriuje 12 18000
Ziniarastyje 2 18000
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 3780
21780

IS viso ziniarastyje 2

Sudareé : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 3 KONSTRUKCIJY DALIS
2025.03.27 Suma ziniara$éiui 25504.17 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 PAMATAI
1 N6-16 Gelzbetoninés pamaty plokstés, m3 1.4 71.18 334.28 10.85 416.31
jrengiant klojinius i8 skydy, paduodant
betong siurbliu  k8=1.04, k9=1.15
Skyriuje 1 71.18 334.28 10.85 416.31
2 PIRMAS AUKSTAS
1 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas , kai t 0.07781 20.4 237.56 10.62 268.58
sijy, ilginiy masé daugiau 0,10t iki 0,25t
k8=1.03
2 N9P-0104 Metaliniy rysiy ir spyriy montavimas , t 0.88768 463.14 27245 24.41 3212.05
kai rySiy ir spyriy masé iki 50kg
3 N10P-0403 Perdangy mediniy sijy jrengimas i$ m3 2.91 1289.89  931.98 13.39 2235.26
taSy mdro sienose , kai sijy skerspjavis
iki 100cm2
Skyriuje 2 177343 3894.04  48.42 5715.89
3 ANTRAS AUKSTAS
1 N6-144 Gelzbetoniniy juosty padarymas, m3 0.63 92.83 152.93 21.73 267.49
jrengiant klojinius  k8=1.04, k9=1.15
2 N9P-0104 Metaliniy rysiy ir spyriy montavimas , t 0.13645 71.19 418.8 3.75 493.74
kai rySiy ir spyriy masé iki 50kg
Skyriuje 3 164.02 571.73 25.48 761.23
4 STOGAS
1 N10-67-1 Gegniy, stygy ir murloty gamyba ir m3 9.58 5780.19  3076.07 8856.26
montavimas
Skyriuje 4 5780.19 3076.07 8856.26
Viso ziniarastyje 3 7788.82 7876.12 84.75 15749.69
Papildomy medziagy verteé 3.00% 236.28
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 2.54
Sezoniniai darbai 15.00% (164.01) 24.60
Specifiniai darbai 17.00% 717
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(7788.82+24.60+7.17) 625.65
Viso: 8446.24 8112.40 87.29 16645.93
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(7788.82+24.60+7.17+625.65) 151.19
Statinio statybos iSlaidos Viso: 8597.43 8112.40 87.29 16797.12
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1511.74




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sam| Darbo L « . Mato Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso

IS viso tiesioginés iSlaidos 18308.86
Pridétinés iSlaidos 20.90%(7788.82+24.60+7.17+625.65) 1765.26
Pelnas 5.00%(18308.86+1765.26) 1003.71
IS viso netiesioginés islaidos 2768.97

Bendra verté be PVM 21077.83

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4426.34

25504.17

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/

Bendra verté su PVM



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJALUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 4 LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 30146.99 EUR Lapas 1
Sam| Darbo N o Mato . Kaina EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | Mediiagos| Mechanizm| IS viso
1 VANDENTIEKIO TINKLAI (-V1-). Vandentiekio tinklo montavimas ( nauja statyba)
1 N1-436 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.0507 225.19 951.93 1177.12
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 50.7 195.9 0.96 33.89 230.75
vamzdziy k9=1.15
3 1021-122 Evopipes DN/OD 40x3,7mm m 12.7 17.02 17.02
Ultrastress Visio Gas duj. vamzdis
PE100-RC SDR11 100m
4 1022-130 DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m 38.0 31.54 31.54
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5
100m
5 R23-58 Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose vnt 2.0 113.83 24.77 58.98 197.58
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu  k8=1.17
6 N16P-1403  Vamzdyny jvady (iSvady) vnt. 2.0 37.69 53.97 91.66
hermetizavimas elastinémis
sandarinan€iomis membranomis
7 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus ~ vnt. 20 17.31 17.31
flan8iniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15
8 N22-547 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus ~ vnt. 20 19.86 19.86
flanSiniy triSakiy montavimas
k9=1.15
9 1005-151 Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai vnt 20 165.22 165.22
PN16, DN 50 (iSor. vamzdZiy d
59.5-72.0)
10 1005-64 Kaliojo ketaus flanSiniai triSakiai DN nt 20 193.8 193.8
50x50
11 N16-61 Moviniy ventiliy, €iaupy, vozZtuvy, kuriy vnt 3.0 17.86 03 18.16
D iki 50mm, prijung.
12 88004001 Rutulinis ventilis Dn 1.1/2" vnt 1.0 16.0 16.0
13 88004002 PE trigakis Dn 32x1" vnt 1.0 6.4 6.4
14 88004003 Rutulinis ventilis Dn1" vnt 1.0 6.4 6.4
15 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 2.0 73.74 375.31 449.05
16 N16-69 Vamzd., kuriy D iki 50mm, prijung.prie vnt 1.0 75.31 0.23 75.54
veik.vid.Sild.ir vandent.sist.  k8=1.03
17 N22P-0701 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.507 63.47 0.25 15.4 79.12

18 N22P-0707

hidraulinis bandymas , kai vamzdZiy

skersmuo iki 65 mm  k9=1.15

Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.507 29.47 1.57 31.04
praplovimas su dezinfekcija , kai




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 2
Sagm| Darbo e o Mato . Kaina  EUR
gl' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Skyriuje 1 869.63 893.74  1060.20 2823.57
2 BUITINIY NUOTEKU TINKLAI (-F1-). Savitakiniy buitiniy nuoteky tinkly montavimas ( nauja statyba)
1 N1-436 Zemeés darbai nuoteky vamzdynams km 0.0249 110.6 467.51 578.11
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 R19-44 Keraminiy, iki 200 mm skersmens, m 12.3 83.39 83.39
vamzdyny ardymas
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 12.6 25.34 5.5 30.84
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm  k9=1.15
4 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 12.3 26.28 5.37 31.65
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
5 1030-59 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 vnt 12.6 171.86 171.86
(iSor. nuotek.)
6 1030-63 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 vnt 12.3 349.94 349.94
(iSor. nuotek.)
7 N16-178 Vamzd., kuriy D iki 200mm, jvady vnt 1.0 24.13 159.71 183.84
pastaty pamatuose hermetizavimas
8 F23-4-9 Perkritimo d=110, h =1,5m jrengimas  vnt. 1.0 35.18 165.71 200.89
k9=1.15
9 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 25 64.57 35.99 100.56
jrengimas  k9=1.15
10 N23-237 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 24.9 287.32 358.45 70.98 716.75
uzpylimas smeliu rankiniu badu,
sutankinant  k9=1.15
Skyriuje 2 656.81 124166  549.36 2447.83
3 PAVIRSINIY (LIETAUS) NUOTEKUY TINKLAI (-L1-). pavirsiniy nuoteky tinklo montavimas ( nauja
statyba)
1 N1-436 Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.0568 252.29 1066.46 1318.75
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 56.8 114.24 24.8 139.04
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm  k9=1.15
3 1030-59 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 vnt 56.8 77475 774.75
(iSor. nuotek.)
4 N23P-0306 Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy vnt. 4.0 231.51 1024.12 1255.63
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15
5 N23-174 110 mm skersmens plastmasiniy vnt 4.0 23.13 23.13
jmoviniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15
88004004 PVC aklé d110 mm vnt 2.0 22.0 22.0
88004005 Plastikiné jmovine alkiné 45° 110 mm vnt 20 19.4 19.4
N23-181 110 mm skersmens plastmasiniy vnt 1.0 6.79 6.79
jmoviniy triSakiy montavimas
k9=1.15
9 1032-145 PVC triSakiai 110x110x45" (iSor. vnt 1.0 14.51 14.51

nuotek.)




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 3
Sam| Darbo P i Mato . Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
10 R23-56 Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy vnt 11.0 283.9 3.0 178.41 465.31
uztaisymas betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
11 1033-100 Protarpinis 110, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 11.0 90.53 90.53
12 N23P-0608 ISvalyty buitiniy nuoteky infiltracijos vnt. 1.0 49.02 1287.3 1336.32
tunelio montavimas ( moduliy skaicius
tunelyje 4.00 vnt) k9=1.15
13 N23P-0608 ISvalyty buitiniy nuoteky infiltracijos vnt. 1.0 94.28 2574.61 2668.89
tunelio montavimas (moduliy skai€ius
tunelyje 8.00 vnt) k9=1.15
14 N23P-0608 ISvalyty buitiniy nuoteky infiltracijos vnt. 1.0 184.78 5149.22 5334.0
tunelio montavimas (moduliy skai€ius
tunelyje 16.00 vnt) k9=1.15
15 N23-3 Zvyro pagrindo po vamzdynais m3 10.0 258.28 156.66 414.94
jrengimas  k9=1.15
16 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 55 142.05 79.18 221.23
jrengimas  k9=1.15
17 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 100m 0.568 86.39 1.08 15.63 103.1
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 110 mm)
k9=1.15
18 R19-247 Vamzdyno vidaus apzidra, darant 100m 0.568 48.22 85.69 133.91
vaizdo jra8g k9=1.15
19 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydzio 100m 0.568 36.97 36.97
patikrinimas ir jo grafiko sudarymas
k9=1.15
Skyriuje 3 1811.85 11196.36  1370.99 14379.20
Viso ziniarastyje 4 3338.29  13331.76  2980.55 19650.60
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 399.95
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 89.42
Sezoniniai darbai 15.00% (2628.44) 394.27
Specifiniai darbai 17.00% 69.87
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(3338.29+394.27+69.87) 304.19
Viso: 4106.62 13731.71  3069.97 20908.30
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(3338.29+394.27+69.87+304.19) 73.51
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4180.13 13731.71  3069.97 20981.81
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1888.36
IS viso tiesioginés iSlaidos 22870.17
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3338.29+394.27+69.87+304.19) 858.28
Pelnas 5.00%(22870.17+858.28) 1186.42
IS viso netiesioginés islaidos 2044.70
Bendra verté be PVM 24914.87
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5232.12
Bendra verté su PVM 30146.99

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 5 VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO (VN)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 16598.24 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai : Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Vandentiekio apskaitos mazgas
1 N16-61 Moviniy ventiliy, €iaupy, vozZtuvy, kuriy vnt 10.0 59.53 1.03 60.56
D iki 50mm, prijung.
2 88005001 Adapteris atsparus tempimui d40 /32 vnt 1.0 34.6 34.6
3 88005002 Alkané d32 / 90° vnt 1.0 12.4 12.4
4 88005003 Ventilis d32 vnt 2.0 25.6 25.6
5 88005004 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=180 vnt 1.0 9.0 9.0
6 88005005 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=130 vnt 1.0 6.0 6.0
7 88005006 Sriegis/sriegis zalvarinis ?32/20 vnt 20 6.0 6.0
8 88005007 Kontrolinis vandens iStustinimo ¢iaupas vnt 1.0 34 34
d15
9 88005008 Ventilis manometrui DN15 vnt 1.0 2.0 20
10 N16P-0805  Vandens skaitikliy su movinémis vnt. 2.0 14.63 84.51 0.15 99.29

jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 25 mm)
11 N16P-0803 Matavimo prietaisy montavimas, vnt. 1.0 6.73 28.17 0.03 34.93
privirinant prievamzdZius ( termometrai,
manometrai, termomanometrai)
k8=1.02

Skyriuje 1 80.89 212.71 0.18 293.78

2 Saltas vandentiekis V1
1 N16P-0201 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 66.0 426.41 101.97 23 530.68
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

2 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 41.0 54.12 54.12
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2

3 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 11.0 21.34 21.34
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2

4 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 11.0 46.09 46.09
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3

5 1020-355 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 3.0 18.72 18.72
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d
32x3

6 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.66 97.9 66.97 164.87

izoliavimas garui nelaidzZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
7 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy vnt 17.0 101.2 1.74 102.94



2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 2

o " . Kaina  EUR
Sg[n I:I)i)rdb;s Darby ir iSlaidy apraSymai Vigﬂnaetgs Kiekis —
: D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
D iki 50mm, prijung.
8 88005009 Ventiliai DN15 vnt 3.0 9.6 9.6
9 88005010 llga prietaisiné alkiné jungimui i$ vnt 14.0 36.4 36.4
sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2
10 N16P-1406  Vandentiekio ir $ildymo sistemy 100m 0.66 97.13 0.5 4.02 101.65
vamzdyny hidraulinis bandymas
Skyriuje 2 722.64 357.45 6.32 1086.41

3 Karstas vandentiekis T3, T4
1 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 78.0 503.94 120.51 2.7 627.16
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

2 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 60.0 79.2 79.2
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2

3 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 9.0 17.46 17.46
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2

4 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 9.0 37.71 37.71
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3

5 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.58 86.03 58.86 144.89

izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais

6 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 14.0 83.34 1.43 84.77
D iki 50mm, prijung.

7 88005009 Ventiliai DN15 vnt 1.0 3.2 3.2

88005010 llga prietaisiné alkiné jungimui i$ vnt 11.0 28.6 28.6

sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2

9 88005011 Termostatinis balansinis karsto vnt 2.0 128.0 128.0
vandens voztuvas DN15

10 N16P-1406  \andentiekio ir Sildymo sistemy 100m 0.78 114.78 0.6 475 120.13
vamzdyny hidraulinis bandymas

11 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.2 37.71 0.95 38.66
izoliavimas folija padengtais kevalais

12 897-172 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 11.0 38.83 38.83
izoliac. diam. 18mm, storis 30mm

13 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 9.0 35.37 35.37
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm

14 N16P-1206 Tariniy Sildytuvy montavimas , kai vnt. 1.0 63.26 2453 308.56
Sildytuvo talpa iki 200 |

15 N16P-0702  Cirkuliaciniy siurbliy su flansinémis vnt. 1.0 20.29 32.34 1.42 54.05

jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 50 mm)  k8=1.04

16 88005012 Karsto vandens cirkuliacinis siurblys ~ vnt 1.0 124.0 124.0
45W

Skyriuje 3 909.35 952.36 8.88 1870.59

4 Buities nuotekyné F1
1 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 11.0 53.3 15.86 0.64 69.8
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
2 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 47.0 297.33 36.31 1.36 335.0
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
3 1030-20 PVC vamzdziai su movomis vnt 11.0 52.69 52.69



2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 3
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
50x3.0x1000, su gum.
tarpin.(vid.nuotek.Optima)
4 1030-50 PVC vamzdziai su movomis vnt 8.0 93.52 93.52
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.Optima)
5 1030-59 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 vnt 39.0 531.96 531.96
(iSor. nuotek.)
6 N1-435 Zemeés darbai nuoteky vamzdynams km 0.039 160.42 513.4 673.82
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
7 N26-220 Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau 100m 0.02 5.53 0.17 5.7
kaip 57 mm ir maziau 108 mm,
izoliavimas folija padengtais kevalais
8 897-230 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 20 24.5 24.5
izoliac. diam. 108mm, storis 30mm
9 N17-13 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 3.0 18.98 312.45 331.43
montavimas
10 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 1.0 22.48 104.15 126.63
montavimas
11 N16P-1407 Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m 0.58 83.61 1.1 84.71
bandymas ( buitiniy nuoteky)
Skyriuje 4 641.65 117271 515.40 2329.76
5 Kondensato nuotekyné nuo vésinimo jrangos F1
1 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 28.0 135.68 40.37 1.62 177.67
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
2 88005013 PVC beslégiai nuoteky vamzdziai D32 m 28.0 95.2 95.2
3 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 2.0 11.91 0.21 12.12
D iki 50mm, prijung.
4 88005014 Sauso tipo sifonas DN32 vnt 2.0 52.0 52.0
Skyriuje 5 147.59 187.78 1.62 336.99
6 Sanitariniai prietaisai
1 N17-21 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 3.0 95.22 635.47 730.69
montavimas,greziant grindyse skyles
2 N16P-1409 Ranktdriy nejgaliesiems montavimas , vnt. 3.0 18.98 365.28 0.37 384.63
kai varzty skaicius 4 vnt
3 N16P-1005  Praustuvy su vandens maisytuvais vnt. 3.0 104.99 969.06 0.24 1074.29
montavimas , tvirtinant prie sieny
4 N16P-1008 Plautuviy su vandens maisytuvais, kompl. 5.0 154.79 1584.88 0.61 1740.28
tvirtinamy prie sieny, montavimas (
vieno skyriaus plautuvés)
5 N17-20-1 Stovo dusui pritvirtinimas prie sienos  vnt. 3.0 18.98 421.92 0.37 441.27
6 N17-18 Jvairiy rasiy ir tipy vandens maisytuvy vnt 3.0 34.91 494.91 529.82
montavimas
Skyriuje 6 427.87 4471.52 1.59 4900.98
Viso ziniarastyje 5 2929.99 7354.53  533.99 10818.51
Papildomy medziagy verté 3.00% 220.64
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 16.02
Sezoniniai darbai 15.00% (160.42) 24.06
Specifiniai darbai 17.00% 0.94
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(2929.99+24.06+0.94) 236.40
Viso: 3191.39 7575.17  550.01 11316.57
Soc.draudimo iSlaidos  1.79%(2929.99+24.06+0.94+236.40) 57.13




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 4
Sam| Darbo L « . Mato Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Statinio statybos iSlaidos Viso: 3248.52 7575.17  550.01 11373.70
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1023.63
IS viso tiesioginés iSlaidos 12397.33
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2929.99+24.06+0.94+236.40) 667.00
Pelnas 5.00%(12397.33+667.00) 653.22
IS viso netiesioginés islaidos 1320.22
Bendra verté be PVM 13717.55
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2880.69
Bendra verté su PVM 16598.24

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy S$G-4909 M. K. CIURLIONIO NAMUY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 6 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.03.27 Suma ziniarasé¢iui29608.82 EUR Lapas 1
Sam| Darbo N o Mato . Kaina EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. Mediiagos| Mechanizm| 13 viso
1 Sildymo sistema
1 N16P-1405 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas ( vnt. 1.0 38.08 0.74 38.82
kai atSaky skaicius 10.00)
2 N16P-1405 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas ( vnt. 1.0 34.82 0.74 35.56
kai atSaky skaicius 7.00)
3 2043-22 TECE neradijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 268.31 268.31
kolektoriai 7 z
4 2043-25 TECE neradijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 358.28 358.28
kolektoriai 10 2
5 N16-114-3 Kolektoriaus spintos tvirtinimas vnt 2.0 26.92 165.28 0.23 192.43
paruostoje niSoje
6 N16P-0301 Plastikiniy vamzdZiy klojimas grindy m 2038.0 5486.3 7.21 5493.51
Sildymui , riSant prie armataros tinklo
7 N16-61 Moviniu Venti|iq, éiaupq, VOitUVL{, kuriq vnt 34.0 202.41 3.47 205.88
D iki 50mm, prijung.
8 88006001 Konusinés vamzdZio jungtys %4“-d16  vnt 34.0 108.8 108.8
N11P-0302 Grindy $iltinamujy (garso) izoliacijy 100m2 2.42 510.25 509.46 4.24 1023.95
jrengimas, naudojant izoliacines
plokstes , kai puty polistireno plokstés
storis 30.00 mm
10 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy vnt 4.0 23.81 04 2421
D iki 50mm, prijung.
11 88006002 UzZdarymo ventilis DN25, trumpa vnt 2.0 24.8 24.8
rankena
12 88006003 Automatinis nuorintojas DN15 vnt 2.0 16.0 16.0
13 N16P-0201 Vandentiekio, §i|dymo ir suspausto oro m 46.0 297.2 71.07 1.6 369.87
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio i8orinis skersmuo iki 32 mm)
14 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 18.0 75.42 75.42
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
15 1020-355 Daugiasluoksniai vamzdziai m 28.0 174.72 174.72
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d
32x3
16 N26-262 Vamzdynq, kuriq skersmuo iki 32 mm, 100m 0.46 68.23 46.68 114.91

izoliavimas garui nelaidzZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
17 N16P-1406  Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 20.84 3066.81 15.98 126.79 3209.58

vamzdyny hidraulinis bandymas

Skyriuje 1 9754.83 1847.36 132.86 11735.05




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 2
Sgr] I:I)i)rdb;s Darby ir iSlaidy apraSymai Vigﬂnaetgs Kiekis - Kwalna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
2 Védinimo sistema
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 40.38 0.64 0.24 41.26
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triukSmo vnt. 4.0 72.68 1.67 0.7 75.05
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo daugiau
200 mm iki 315 mm
4 1086-44 Triuk8mo slopintuvai TSA-315, L-900  vnt 20 152.5 152.5
5 88006004 Triuk8mo slopintuvai TSA-315, L-1200 vnt 2.0 168.8 168.8
6 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 4.0 21.62 0.16 0.32 22.1
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
7 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 4.0 32.18 0.34 0.49 33.01
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo daugiau 160 mm ki
315 mm
8 1082-70 Oro sklendé SOA 100 mm vnt 1.0 5.77 5.77
9 1082-71 Oro sklendé SOA 125 mm vnt 1.0 6.52 6.52
10 1082-72 Oro sklendé SOA 160 mm vnt 2.0 15.14 15.14
11 1082-73 Oro sklendé SOA 200 mm vnt 4.0 36.28 36.28
12 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 37.0 149.41 0.69 1.07 151.17
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
13 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 58.0 351.31 1.66 2.35 355.32
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
14 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 16.0 34.4 34.4
15 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 6.0 16.2 16.2
16 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 15.0 52.8 52.8
17 1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 49.0 210.21 210.21
18 1072-35 Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 m 9.0 58.59 58.59
19 88006005 Fasoninés dalys kompl. 1.0 460.0 460.0
20 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.015 10.06 23.38 33.44
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
21 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 14.0 166.66 3.21 169.87
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
22 88006006 Lauko grotos @315 vnt 2.0 52.0 52.0
23 88006007 Ortakinés grotelés 625x125 vnt 9.0 207.0 207.0
24 88006008 Ortakinés grotelés 825x75 vnt 2.0 92.0 92.0
25 88006009 Ortakinés grotelés 325x75 vnt 1.0 22.0 22.0
26 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 10.0 44.42 44.42
skersmuo iki 160 mm
27 1082-94 Oro tiekimo difuzorius ZN 160 nt 2.0 16.84 16.84
28 1082-97 Oro $alinimo difuzorius ZW 100 nt 4.0 18.12 18.12
29 1082-98 Oro $alinimo difuzorius ZW 125 nt 20 11.04 11.04
30 1082-99 Oro $alinimo difuzorius ZW 160 nt 20 16.84 16.84
31 N20-515 Ugnj sulaikangiy voztuvy, kuriy vnt 2.0 32.45 167.36 199.81
perimetras iki 1800mm, montavimas
32 1082-133 Ugnies voztuvas El 120 CX5-200 vnt 2.0 112.0 112.0
33 1082-133 Ugnies voztuvas El 120 CX5-200 vnt 2.0 112.0 112.0
34 D3-36 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 334.4 334.4
sistemoje 16 - 20 oro tiekimo tasky
Skyriuje 2 1255.57  2076.16 5.17 3336.90
3 Vésinimo sistema
1 N20P-0805 Kondicionieriy iSoriniy agregaty vnt. 1.0 30.96 1.53 32.49




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 3
Sgm| Darbo R « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
montavimas nuo Zzemés, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato Saldymo galia daugiau
5 kW iki 10 kW
2 N20P-0805 Kondicionieriy iSoriniy agregaty vnt. 1.0 37.69 242 19.65 59.76
montavimas nuo Zzemés, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato Saldymo galia daugiau
10 kW iki 20 kW
5 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 5.0 83.45 3.2 0.52 87.17
montavimas , kai agregato Saldymo
galia iki 5kW
6 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 2.0 40.38 1.28 0.21 41.87
montavimas , kai agregato Saldymo
galia daugiau 5 kW iki 7 kW
10 N16P-0401 Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ m 11.0 54.78 95.43 0.26 150.47
variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 22 mm)
11 N20P-0811 Oro kondicionavimo sistemy vnt. 1.0 46.14 16.8 4.87 67.81
uzpildymas Saldymo skysciais , kai
sistemos Saldymo galia iki 5SkW
12 N16P-0703  Sijurbliy agregaty montavimas ( vnt. 7.0 598.92 244.87 15.43 859.22
siurbimo nominalusis vidinis skersmuo
iki 50 mm) k8=1.03
13 88006010 Kondensato siurbliukas vnt 7.0 378.0 378.0
14 88006011 Kondensato surinkimo vonelé nt 2.0 240.0 240.0
(iSoriniam blokui)
15 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 2.0 12.92 3.09 0.07 16.08
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
16 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 2.0 3.88 3.88
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
17 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.08 23.02 51.52 0.29 74.83
montavimas, tvirtinanat prie maro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)
18 D3-41 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 2.0 349.6 349.6
kondicionavimu derinimas, kai
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 3 1277.86 1042.02  41.30 2361.18
Viso ziniarastyje 6 12288.26  4965.54  179.33 17433.13
Papildomy medziagy verté 3.00% 148.97
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 5.38
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 21.30
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(12288.26+21.30) 984.76
Viso: 13294.32  5114.51  184.71 18593.54
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(12288.26+21.30+984.76) 237.97
Statinio statybos iSlaidos Viso: 13532.29 5114.51 184.71 18831.51
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1694.84
IS viso tiesioginés iSlaidos 20526.35
Pridétinés iSlaidos 20.90%(12288.26+21.30+984.76) 2778.51
Pelnas 5.00%(20526.35+2778.51) 1165.24
IS viso netiesioginés iSlaidos 3943.75
Bendra verté be PVM 24470.10
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5138.72




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 4
Sam Darbo L “ . Mato Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Bendra verté su PVM 29608.82

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
grupe MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 6 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 20044.86 EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
2 Védinimo sistema
21 Rekuperacinis védinimo jrenginys AHU-1 kompl. 1.000 9700.0 9700.0
Skyriuje 2 9700
3 Vésinimo sistema
3 1 Vésinimo sistemos iSorinis blokas (kondensatorius), kompl. 1.000 1900.0 1900.0
jungiama su 1 vidiniu bloku (multisplit tipo sistema).
Qvés=9,40 kW
4 2 Vésinimo sistemos iSorinis blokas (kondensatorius), kompl. 1.000 2400.0 2400.0
jungiama su 1 vidiniu bloku (multisplit tipo sistema).
Qvés=12,2 kW
7 3 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis Qvés=5,10  vnt 2.000 450.0 900.0
kW, 1~230V/50Hz
8 4 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis Qvés=3,51 vnt 1.000 370.0 370.0
kW, 1~230V/50Hz
9 5 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis Qvés=2,61 vnt 4.000 324.0 1296.0
kW, 1~230V/50Hz
Skyriuje 3 6866
Ziniarastyje 6 16566
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 3478.86
IS viso ziniarastyje 6 20044.86

Sudareé : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 7 SILUMOS GAMYBOS DALIS ($G)
2025.03.27 Suma ziniara$éiui 1504.93 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Apskaitos mazgas
1 N16-114-3 Kolektoriaus spintos tvirtinimas vnt 1.0 13.46 82.64 0.12 96.22
paruostoje niSoje
2 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy vnt 5.0 29.77 0.51 30.28
D iki 50mm, prijung.
3 88007001 UZdarymo ventilis DN25, trumpa vnt 2.0 24.8 24.8
rankena
4 88007002 Filtras DN25 vnt 1.0 16.0 16.0
88007003 Rutulinis Ciaupas su jutiklio jungtimi vnt 1.0 8.6 8.6
DN20
88007004 Apsauginis voZtuvas 2" — ¥4" vnt 1.0 6.9 6.9
N16P-0808 Silumos skaitikliq su flansinémis vnt. 1.0 52.44 734.57 1.47 788.48
jungtimis montavimas  k8=1.03
8 N16P-1208 Membraniniy i$siplétimo indy vnt. 1.0 10.1 0.19 10.29
montavimas , kai i8siplétimo indo talpa
iki 25 |
9 1090-36 Reflex iSsiplétimo indai (6 bar), 25 | vnt 1.0 43.1 43.1
talpos (Sildymui)
Skyriuje 1 105.77 917.31 1.59 1024.67
Viso ziniarastyje 7 105.77 917.31 1.59 1024.67
Papildomy medziagy verteé 3.00% 27.52
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.05
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 1.57
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(105.77+1.57) 8.59
Viso: 115.93 944.83 1.64 1062.40
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(105.77+1.57+8.59) 2.08
Statinio statybos iSlaidos Viso: 118.01 944.83 1.64 1064.48
Statybvietés iSlaidos 9.00% 95.80
IS viso tiesioginés iSlaidos 1160.28
Pridétinés iSlaidos 20.90%(105.77+1.57+8.59) 24.23
Pelnas 5.00%(1160.28+24.23) 59.23
IS viso netiesioginés iSlaidos 83.46
Bendra verté be PVM 1243.74
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 261.19
Bendra verté su PVM 1504.93

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 2
Kaina EUR
Sgm|  Darbo ir i%laidu aprasvmai ‘Mato Kiekis —
eil. kodas Darby ir iSlaidy aprasy vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJALUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 8 ELEKTROTECHNINE DALIS (SP)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui218698.98 EUR Lapas 1
Sami  Darbo Darby ir i$laidy aprasymai Mato Kiekis Kaina _ EUR
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Skydy montavimo darbai
1 N21P-0208 Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 4.0 565.32  2962.56 0.58 3528.46
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais, kai skydelyje
(moduliy 36 vnt)
Skyriuje 1 565.32 2962.56 0.58 3528.46
2 Sviestuvy montavimo darbai
1 N21-241 Sviestuvy montavimas 100vnt 4.27 10708.35 10708.35
2 88008001 Sviestuvas ant bégelio vidaus vnt 161.0 15617.0 15617.0
patalpoms
3 88008002 Tvirtinamas prie luby Sviestuvas nt 3.0 720.0 720.0
4 88008003 Tvirtinamas prie luby Sviestuvas vnt 11.0 2420.0 2420.0
5 88008004 Pakabinamas Sviestuvas vnt 3.0 1920.0 1920.0
6 88008005 Tvirtinamas prie sienos Sviestuvas vnt 1.0 120.0 120.0
7 88008006 Tvirtinamas prie luby Sviestuvas vnt 16.0 3520.0 3520.0
8 88008007 Tvirtinamas prie luby Sviestuvas nt 7.0 980.0 980.0
9 88008008 Tvirtinamas prie luby Sviestuvas, vnt 32.0 9280.0 9280.0
reguliucjamas
10 88008009 Pakabinamas &viestuvas vnt 2.0 1080.0 1080.0
11 88008010 Tvirtinamas prie luby Sviestuvas vnt 100.0 9700.0 9700.0
reguliucjamas
12 88008011 Lauko $viestuvas — stulpelis vnt 14.0 8260.0 8260.0
13 88008012 JleidZiamas j grindinj Sviestuvas rampos vnt 8.0 1920.0 1920.0
apSvietimui
14 88008013 Tvirtinamas prie luby Sviestuvas j&jimy vnt 7.0 2520.0 2520.0
apSvietimui
15 88008014 Prozektorius geélyny apsvietimui vnt 6.0 900.0 900.0
16 88008015 Sviestuvas — laimés Ziburio efektui vnt 33.0 8250.0 8250.0
17 88008016 Sviestuvas ant bégelio vidaus vnt 22.0 9240.0 9240.0
patalpoms
18 88008017 Apé$vietimo bégelis m 70.0 9800.0 9800.0
19 88008018 12 V LED juosta m 32.0 3840.0 3840.0
20 N21-255 Iki 0.25 kVA Zeminangiy 100vnt 0.05 96.6 556.8 653.4
transformatoriy montavimas
Skyriuje 2 10804.95  90643.80 101448.75
3 Jungikliy montavimo darbai
1 N21-198 Jungik"o montavimas, kai insta"acija 100vnt 0.14 34.07 82.18 116.25
pasléptoji
2 R61P-2676  Valdikliy montavimas vnt. 9.0 90.86 5.76 0.84 97.46




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 8 Lapas 2
Sgr] I:I)i)rdb;s Darby ir iSlaidy apraSymai Vigﬂnaetgs Kiekis - Kwalna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
3 88008019 Potinkinis Sviesos reguliatorius vnt 9.0 1989.0 1989.0
(dimeris), IP20
Skyriuje 3 124.93 2076.94 0.84 2202.71
4 Kistukiniy lizdy montavimo darbai
1 N50-315 Jutiklio montavimas, tvirtinant vnt. 25.0 137.97 906.25 1.74 1045.96
medsraigCiais
2 R63P-0142 Kabeliy pratraukimo déziy montavimas vnt. 1.0 8.75 97.64 0.15 106.54
(6 viety apvali grindiné dézé)
3 N21-205 Rozeciy montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.72 175.21 422.66 597.87
pasléptoji
4 RG63P-0142 Ant Zemés statomas stulpelis su vnt. 5.0 43.73 3.2 0.73 47.66
kiStukiniais lizdais ir montavimas
5 88008020 Ant Zemés statomas stulpelis su vnt 5.0 600.0 600.0
kiStukiniais lizdais
Skyriuje 4 365.66 2029.75 2.62 2398.03
5 Kabeliy montavimo darbai
1 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 25.8 1524.24 1524.24
sumontuotus vamzdzius , kai laidy
skerspjuvio plotas iki 6 mm2
2 N21P-0118 Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 0.2 43.74 5.39 4.63 53.76
vamzdzius tran$éjose , kai 1 m kabelio
masé daugiau 1 kg iki 3 kg
3 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 1250.0 962.5 962.5
3x1.5RE
4 3498-279 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 795.0 866.55 866.55
3x2.5RE
5 3498-280 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 10.0 16.4 16.4
3x4RE
6 3498-281 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 15.0 34.05 34.05
3x6RE
7 3498-287 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 330.0 547.8 547.8
5x2.5RE
8 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 130.0 330.2 330.2
5x4RE
9 3498-289 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 20.0 74.2 74.2
5x6RE
10 3498-173 Karsdiui atsparts kabeliai SIHF 3x1.5 m 30.0 53.1 53.1
(100)
11 3555-3 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x35SM m 20.0 76.4 76.4
12 N21-601 Iki 1000 V jtampos iki 70mm2 vnt. 2.0 26.92 48.0 74.92
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
Skyriuje 5 1594.90 3014.59 4.63 4614.12
6 Kabeliniy kopéciy ir loveliy montavimo darbai
1 R63P-0142 Kabeliy pratraukimo déziy montavimas vnt. 95.0 830.81 345.8 13.78 1190.39
(ApSvietimo jungikliy ir kiStukiniy lizdy
montavimo dézuté)
2 N21P-0314 Lizdy grezimas potinkinéms elektros 100vnt 2.32 189.0 42.34 231.34
instalicijos dézutéms Ziediniais grgztais
maro sienose
3 N21P-0317  Potinkiniy elektros instaliaciniy dézuciy 100vnt 2.32 255.7 614.23 869.93
jstatymas j paruoStus lizdus , kai
dézutés apvalios d iki 100 mm
4 N21-165 Metaliniy loviy montavimas ant 100m 1.0 231.88 814.97 344.89 1391.74

anksc¢iau sumontuoty atraminiy




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 8 Lapas 3
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
konstrukcijy
Skyriuje 6 1507.39 1775.00  401.01 3683.40
7 Paleidimo — derinimo darbai
1 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 20.0 10332.54  3090.0 69.6 13492.14
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
2 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 3.0 1817.62 357.0 13.92 2188.54
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
3 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 5.0 1068.45 729.3 1797.75
vamzdziy klojimas tran$éjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
4 1035-34 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 2000.0 1780.0 1780.0
PVC (lygls, su movomis) 32/29.4mm
5 1035-36 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 300.0 591.0 591.0
PVC (lygls, su movomis) 50/46.4mm
Skyriuje 7 13218.61  6547.30 83.52 19849.43
8 Jzeminimas
1 N21-260 Horizontaliy jzeminimo 160 mm2 100m 2.7 508.9 450.44 138.58 1097.92
skerspjuvio juostinio plieno laidininky
paklojimas tran$éjoje
2 N21-264 Jzeminimo apvalaus plieno laidininky 100m 4.7 1761.77 947.18 2708.95
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
3 N33-66 JZeminimo kontdro jrengimas i$ vieno  kompl. 56.0 1301.51 324.05 266.14 1891.7
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
jZeminimo Syna iki 1m ilgio
4 N21P-0802 Jzeminimo revizijos déziy jrengimas vnt. 8.0 50.28 197.94 248.22
5 88008021 Kryzminé jungtis (juosta - juosta) vnt 80.0 168.0 168.0
6 88008022 Jungtis juostalviela vnt 8.0 24.0 24.0
7 3860-4 Kalimo galvuté jZeminimo strypams vnt 1.0 6.61 6.61
d20mm, vidinis d13.50mm
8 3860-6 20 mm strypo antgalis vnt 8.0 17.6 17.6
9 88008023 Vielos laikiklis vnt 420.0 588.0 588.0
10 88008024 Antikoroziné pasta kg 1.0 5.0 5.0
11 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 1.0 57.82 143.17 200.99
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
12 3498-273 1kV galios variniai kabeliai NYY-O m 100.0 78.0 78.0
1x6RE
13 N21P-0404 Laidy ir kabeliy gysly galy paruosimas, 100vnt 0.04 3.71 8.16 11.87
antgaliy uZpresavimas ir prijungimas
prie aparaty gnybty , kai laidy ir kabeliy
gysly skerspjavio plotas iki 2,5 mm2
Skyriuje 8 3683.99 2958.15  404.72 7046.86
Viso ziniarastyje 8 31865.75 112008.09 897.92 144771.76
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 3360.24
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 26.94
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(31865.75) 2549.26
Viso: 34415.01 115368.33 924.86  150708.20




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 8 Lapas 4
Sam Darbo e = . Mato Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(31865.75+2549.26) 616.03
Statinio statybos iSlaidos Viso: 35031.04 115368.33 924.86 151324.23
Statybvietés iSlaidos 9.00% 13619.18
IS viso tiesioginés iSlaidos 164943.41
Pridétinés islaidos 20.90%(31865.75+2549.26) 7192.74
Pelnas 5.00%(164943.41+7192.74) 8606.81
IS viso netiesioginés islaidos 15799.55
Bendra verté be PVM 180742.96
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 37956.02
Bendra verté su PVM 218698.98

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJALUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 9 ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER)
2025.03.27 Suma ziniara$éiui 23227.24 EUR Lapas 1
T . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER)
1 N50-398 Komutaciniy spinty surinkimas i$ vnt. 3.0 56.57 1.92 0.44 58.93
atskiry elementy ir montavimas,
tvirtinant prie sieny
2 N50-399 Kompiuteriniy komutaciniy 12 lizdy vnt. 26.0 629.93 2.1 632.03
paneliy montavimas komutacinése
spintose
3 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 12.0 64.61 0.97 65.58
tvirtinant komutacinése spintose
4 88009001 Komutaciné spinta, 24U vnt 1.0 460.0 460.0
5 88009002 Komutaciné spinta, 12U vnt 1.0 190.0 190.0
6 88009003 Komutaciné spinta, 16U vnt 1.0 240.0 240.0
7 88009004 19” 2 ventiliatoriy blokas su jungikliu ir vnt 4.0 280.0 280.0
termostatu
8 88009005 Komutaciné panelé 24xRJ45, 5E kat.  vnt 5.0 170.0 170.0
19, 1U
9 88009006 Kabeliq tvarkymo pane|é vnt 9.0 144.0 144.0
10 88009007 Maitinimo panelé 8x230V vnt 4.0 440.0 440.0
11 88009008 Jzeminimo $yna vnt 4.0 60.0 60.0
12 88009009 Wifi prieigos taskas vnt 12.0 2160.0 2160.0
13 88009010 Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, vnt 67.0 201.0 201.0
4x2x0,5; 5E kat
14 N50-345 4 |§ej|mq nepertraukiamo maitinimo vnt. 4.0 85.07 44.68 0.58 130.33
Saltinio montavimas
15 88009011 Nepertraukiamo maitinimo Saltinis, vnt 4.0 1960.0 1960.0
2000VA
16 N21P-0328  Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas | 100m 0.2 14.08 21.63 35.71

17 3550-71

18 N50-394

19 N50-367

20 N21P-0308

21 N21P-0117

sumontuotus vamzdZius , kai laidy
skerspjuvio plotas daugiau 6 mm2 iki

16 mm2

1kV galios variniai kabeliai NYY-O m 20.0 36.4 36.4
1x16RE

Kompiuterinio kiStukinio lizdo vnt. 11.0 71.38 91.52 0.77 163.67
montavimas

Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 11.15 644.72 1596.35 2241.07
elementy tiesimas plastikiniuose

kanaluose

Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 5.5 2841.45  849.75 19.14 3710.34

vamzdziy klojimas, tvirtinant prie

konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis

skersmuo iki 32 mm

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.65 138.9 94.81 233.71
vamzdziy klojimas tran3éjose , kai




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 9 Lapas 2
Sam e R Kaina EUR
gl' I:I)(%';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
22 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.65 155.24 94.81 250.05
vamzdziy klojimas tran$éjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm
23 1035-34 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 550.0 489.5 489.5
PVC (lygls, su movomis) 32/29.4mm
24 N1-428 Transeéjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.065 3271 3271
kabeliams I-Il grupés grunte iki 1m
gylio k9=1.15
25 N1-431 Transeéjy uzpylimas rankiniu btadu 1-2  km 0.065 132.08 132.08
kabeliams I-Il grupés grunte  k9=1.15
Skyriuje 1 5161.13 9629.44 20.93 14811.50
Viso ziniarastyje 9 5161.13 9629.44 20.93 14811.50
Papildomy medziagy verté 3.00% 288.88
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.63
Sezoniniai darbai 15.00% (459.18) 68.88
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(5161.13+68.88) 418.40
Viso: 5648.41 9918.32 21.56 15588.29
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(5161.13+68.88+418.40) 101.11
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5749.52 9918.32 21.56 15689.40
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1412.05
IS viso tiesioginés iSlaidos 17101.45
Pridétinés iSlaidos 20.90%(5161.13+68.88+418.40) 1180.52
Pelnas 5.00%(17101.45+1180.52) 914.10
IS viso netiesioginés islaidos 2094.62
Bendra verté be PVM 19196.07
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4031.17
Bendra verté su PVM 23227.24

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy S$G-4909 M. K. CIURLIONIO NAMUY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 10 APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 32364.73 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis —
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Apsauginé signalizacija
1 N50-301 2-4 zony prieSgaisrinés ir apsauginés  vnt. 1.0 26.22 0.64 0.15 27.01
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-312 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 8.0 220.8 5.12 1.16 227.08

signalizacijos centralés 8 zony
iSplétimo modulio montavimas
3 N50-311 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 4.0 28.15 1.28 0.28 29.71
signalizacijos centralés iSorinio valdymo
pultelio montavimas

4 3855-28 MAG-8 8 zony centralés vnt 1.0 300.92 300.92
3855-68 PC 4108A 8 zony iSplétimo moduliai  vnt 8.0 412.32 412.32

centraléms PC 4020

6 3855-74 Klaviattira PC5508 s u 8-niy zony LED vnt 4.0 154.16 154.16
indikacija

7 N50-333 Rezervinio maitinimo &altinio vnt. 1.0 6.46 10.85 0.07 17.38
montavimas

8 N50-324 Aliarmo sirenos, b|yksté3 arba vnt. 1.0 5.11 7.36 0.07 12.54
skambucio montavimas patalpos viduje

9 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vnt. 1.0 7.13 7.68 0.15 14.96
iSoréje

10 N50-315 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 16.0 88.3 260.0 1.11 349.41

signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigciais

11 N50-272 Langy, dury, stiklo apsauginés vnt 20.0 311.3 480.16 791.46
signalizacijos automatiniai davikliai

12 N50-321 Magnetinio kontakto (jleidziamo) vnt. 18.0 104.18 54.07 158.25
montavimas, tvirtinant medsraig€iais

13 N50-367 Signa"nio kabelio tarp sistemos 100m 8.7 503.05 1245.58 1748.63
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose

14 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 35 1808.19 540.75 12.18 2361.12

vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

15 1035-31 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 350.0 122.5 122.5
PVC (lygis, su movomis) 16/14mm
16 N50-372 8 zony mikroprocesoriniy apsauginiy  vnt. 1.0 29.3 29.3

sistemy derininimas

Skyriuje 1 3138.19 3603.39 15.17 6756.75

2 Jeigos kontrolé
1 N50-402 Praéjimo kontroleriy (centralés) vnt. 1.0 10.77 234.64 0.15 245.56



2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 10 Lapas 2
Sgr] I:I)i)rdb;s Darby ir iSlaidy apraSymai Vigﬂnaetgs Kiekis - Kwalna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
montavimas ir komutavimas
2 N50-403 Nuotoliniy praéjimo skaitytuvy vnt. 1.0 6.06 24.64 0.15 30.85
montavimas
3 N50-407 Dury atidarymo mygtuky montavimas  vnt. 1.0 3.0 12.0 15.0
N50-406 Uzdedamy el. magnetiniy spyny vnt. 1.0 8.08 134.0 0.12 142.2
montavimas dury sgvarose
5 N50-321 Magnetinio kontakto (jleidziamo) vnt. 1.0 5.79 3.0 8.79
montavimas, tvirtinant medsraigciais
6 88010001 Dézé su maitinimo Saltiniu ir nt 1.0 20.0 20.0
transformatoriumi
7 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 2.0 12.92 21.7 0.14 34.76
montavimas
8 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 0.4 206.65 61.8 1.39 269.84
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
9 1035-39 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 40.0 18.4 18.4
PVC (gofr., be movy) 25/20.1mm
10 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 1.7 98.3 243.39 341.69
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
Skyriuje 2 351.57 773.57 1.95 1127.09
3 Personalo iskvietimo sistema
N50-302 Centralés montavimas vnt. 1.0 30.36 0.64 0.15 31.15
2 88010002 Konvenciné iSkvietimo centralé, 5 zony vnt 1.0 210.0 210.0
3 N50-317 Pavojaus mygtuko (laidinio) vnt. 10.0 30.96 243.2 0.7 274.86
montavimas
4 N21-226 Signaliniy Zibinty su uzrasu "j&jimas",  100vnt 0.05 46.5 121.32 167.82
"iSéjimas" ir pan. montavimas
5 Nb50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 2.6 150.34 372.24 522.58
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
6 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 0.7 361.64 108.15 2.44 472.23
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
7 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 70.0 23.8 23.8
PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm
Skyriuje 3 619.80 1079.35 3.29 1702.44
4 Vaizdo stebéjimo sistema
1 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 4.0 21.54 0.32 21.86
tvirtinant komutacinése spintose
2 88010003 Aktyvinis komutatorius POE, 24 porty vnt 4.0 1120.0 1120.0
3 N50-358-1 Skaitmeninio jraSymo vaizdo vnt. 1.0 21.63 470.0 491.63
magnetofony montavimas ir derinimas
4 N50-340 Lauko videokameros montavimas, vnt. 22.0 562.63 5294.08 3.19 5859.9
tvirtinant prie sienos
5 N50-336 Vidinés videokameros montavimas, vnt. 6.0 81.57 842.88 0.66 925.11
tvirtinant prie sienos
6 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 6.15 355.61 880.5 1236.11
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
7 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 2.2 1136.58 339.9 7.66 1484.14
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
8 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 220.0 74.8 74.8




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 10 Lapas 3
Sam o R Kaina EUR
gl' I:I)(%';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm
9 N50-385 Videokameros sgveikos sistemoje vnt. 28.0 159.54 159.54
derinimas (kanalas)
Skyriuje 4 2339.10 902248  11.51 11373.09
Viso ziniarastyje 10 6448.66  14478.79  31.92 20959.37
Papildomy medziagy verté 3.00% 434.36
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.96
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(6448.66) 515.89
Viso: 6964.55 14913.15 32.88 21910.58
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(6448.66+515.89) 124.67
Statinio statybos iSlaidos Viso: 7089.22 14913.15  32.88 22035.25
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1983.17
IS viso tiesioginés iSlaidos 24018.42
Pridétinés islaidos 20.90%(6448.66+515.89) 1455.59
Pelnas 5.00%(24018.42+1455.59) 1273.70
IS viso netiesioginés islaidos 2729.29
Bendra verté be PVM 26747.71
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5617.02
Bendra verté su PVM 32364.73

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJALUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 11 GAISRINE SIGNALIZACIJA (GSS)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 13726.05 EUR Lapas 1
Sam| Darbo N o Mato . Kaina EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 GAISRINE SIGNALIZACIJA (GSS)
1 N50-301 2-4 zony prieSgaisrinés ir apsauginés  vnt. 1.0 26.22 0.64 0.15 27.01
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-314 PrieSgaisrinés signalizacijos centralés 4 vnt. 1.0 20.7 0.64 0.15 21.49
i8éjimy modulio montavimas
3 38551 ZX2E centralés (bazeé 1-2 kilpos) vnt 1.0 1530.87 1530.87
3855-25 ESPA-F54 zony iSplétikliai J524 vnt 1.0 30.42 30.42
centraléms
5 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 2.0 12.92 21.7 0.14 34.76
montavimas
6 N50-330 Optinio spindulinio dimy jutiklio kompl. 47.0 1265.24 595.49 6.82 1867.55
(siystuvo-imtuvo) komplekto
montavimas
7 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 5.0 32.98 121.6 0.35 154.93
tvirtinant medsraigdiais
8 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt. 9.0 46.03 66.24 0.63 112.9
skambucio montavimas patalpos viduje
9 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vnt. 3.0 21.4 23.04 0.44 44.88
iSoréje
10 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 6.5 375.84 930.61 1306.45
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
11 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 45 2324.82 695.25 15.66 3035.73
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
12 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 450.0 297.0 297.0
PVC (lygls, su movomis) 25/22.6mm
13 N50-380 Mikroprocesorinés prie$gaisrinés vnt. 1.0 40.7 40.7
adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 60 jutikliy
Skyriuje 1 4166.85  4313.50  24.34 8504.69
Viso ziniarastyje 11 4166.85 4313.50 24.34 8504.69
Papildomy medziagy verteé 3.00% 129.41
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 0.73
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4166.85) 333.35
Viso: 4500.20  4442.91 25.07 8968.18
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4166.85+333.35) 80.55
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4580.75  4442.91 25.07 9048.73




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 11 Lapas 2
Sam| Darbo L « . Mato Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis

eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Statybvietés iSlaidos 9.00% 814.39

IS viso tiesioginés iSlaidos 9863.12
Pridétinés islaidos 20.90%(4166.85+333.35) 940.54
Pelnas 5.00%(9863.12+940.54) 540.18

IS viso netiesioginés islaidos 1480.72

Bendra verté be PVM 11343.84

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2382.21

Bendra verté su PVM 13726.05

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 1 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 12 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (LER)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui1133.95 EUR Lapas 1
Sam| Darbo N o Mato . Kaina EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (LER)
1 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.003 15.1 15.1
kabeliams I-ll grupés grunte iki 1m
gylio k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu badu 1-2  km 0.003 6.1 6.1
kabeliams I-1l grupés grunte  k9=1.15
3 N1-422 Tran3éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.018 0.73 14.87 15.6
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-1l grupés grunte
k9=1.15
4 N1-425 Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.018 4.71 4.71
uzpylimas buldozeriais 59 kW (80AJ)
I-1 grupés grunte i§ sankasos
k9=1.15
5 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.21 44.87 30.63 75.5
vamzdZiy klojimas transeéjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
6 N21-6-1 Signalinés jUOStOS paklojimas km 0.021 0.75 4.33 5.08
tran8éjoje vir§ pakloto kabelio
k9=1.15
7 N21-457 Valdymo ir reguliavimo spintos vnt 1.0 296.12 242.97 31.88 570.97
montavimas
Skyriuje 1 363.67 277.93 51.46 693.06
Viso ziniarastyje 12 363.67 277.93 51.46 693.06
Papildomy medziagy verteé 3.00% 8.34
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 1.54
Sezoniniai darbai 15.00% (22.68) 3.40
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(363.67+3.40) 29.37
Viso: 396.44 286.27 53.00 735.71
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(363.67+3.40+29.37) 7.10
Statinio statybos iSlaidos Viso: 403.54 286.27 53.00 742.81
Statybvietés iSlaidos 9.00% 66.85
IS viso tiesioginés iSlaidos 809.66
Pridétinés iSlaidos 20.90%(363.67+3.40+29.37) 82.86
Pelnas 5.00%(809.66+82.86) 44.63
IS viso netiesioginés iSlaidos 127.49
Bendra verté be PVM 937.15
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 196.80




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 1 Ziniarastis 12 Lapas 2
Sam Darbo L “ . Mato Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Bendra verté su PVM 1133.95

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 2 PASTATO — MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT |
VIENA TURTIN] PASTATO — MUZIEJAUS VIENETA
2025.03.27 Lapas: 1
Lokalines Skaic¢iuojamoji kaina .(EUR) '
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
NS montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 ARCHITEKTURINE DALIS (SA) 129491.91 129491.91 107018.11
2 VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO (VN) 6779.45 6779.45 5602.85
3 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO 18182.07  6715.50 24897.57 20576.50
DALIS (SVOK)
4 SILUMOS GAMYBOS DALIS (SG) 1475.95 1475.95 1219.79
IS viso:  155929.38 6715.50 162644.88 134417.25

Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy S$G-4909 M. K. CIURLIONIO NAMUY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJALUS.....
Statinys 2 PASTATO — MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT
| VIENA TURTIN] PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 1 ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
2025.03.27 Suma ziniaras¢iui 129491.91 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo Mato Kaina EUR

Darby ir i$laidy apraSymai

eil. kodas vienetas Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 PASTATO ARDYMO IR GRIOVIMO DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS. Pamatai ir grindys ant grunto
1 N46-137 Ardomi esami lauko laiptai ir pandusai m3 11.38 1310.98 27.19 682.38 2020.55
k8=1.17
2 N46-179 25 mm storio cementiniq ir betoniniq 100m2 0.9703 391.81 391.81
dangy iSardymas
3 N46-180 Kiekvieniems 5 mm pagal jkainj 100m2 0.9703 270.75 270.75
N46-179 pridéti arba atimti  k4=7.0
Skyriuje 1 1973.54 27.19 682.38 2683.11
2 Lauko ir vidaus sienos
1 N46-134 Mriniy sieny iSardymas be plyty m3 8.16 247.04 194.11 44115
atrinkimo  k8=1.17
2 R34 Sieny lentinio apkalo (netinkuoto) m2 156.67 184.23 184.23
iSardymas
Skyriuje 2 431.27 194.11 625.38

3 Perdangal/Lubos
1 N46-151 Pakabinamy luby i$ ploksciy 100m2 0.9703 807.33 807.33

"Akmigran" iSardymas

Skyriuje 3 807.33 807.33

4 Stogas
1 N46-156 Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty  100m2 2.083 449.24 449.24
asbestcementiniy lapy iSardymas

Skyriuje 4 449.24 449.24

5 Kiti elementai

1 N46-181 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai 100m2 0.2077 452.22 452.22
langai su palangémis

2 N46-184 Mediniy dury angy uZpildymo 100m2 0.2034 122.39 122.39
iSardymas maro sienose, nukapojant
tinkg

3 R62P-5107  Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo
sistemos ardymas ( pakabinami latakai
nuo kopéciy arba pastoliy)

4 R62P-5107  Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo
sistemos ardymas ( lietvamzdziai nuo
kopéciy arba pastoliy)

5 N12P-0716 Demontuojami esamos sniego 100m 0.06 13.58 1.1 14.69

2.0 2.63 2.63

3

6.0 6.56 6.56

3



2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
gaudyklés  k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0
Skyriuje 5 597.38 1.1 598.49
6 PASTATO ISORES APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU KIEKIY ZINIARASTIS. Cokolis
1 R62P-2107 Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, 100m2 0.212 77.05 63.77 140.82
naudojant auksto slégio plovimo
jrenginj ( pavirSiaus valymas)
k8=1.09
2 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirsiy gruntavimas ~ 100m2 0.212 11.19 5.48 0.01 16.68
voleliu sukibimg gerinanciais gruntais
k9=1.15
3 R11-145 Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl. 100m2 0.212 408.88 438.96 6.31 854.15
specialiais tinko misiniais, apdailinant
plonasluoksniu struktdriniu tinku
k8=1.09, k9=1.15
Skyriuje 6 497.12 444.44 70.09 1011.65
7 Fasadai
1 R62P-2104 Mriniy sieny remontas, pakeigiant m2 156.67 4923.35  4647.44 761.81 10332.6
plytas, kai uztaisomos vietos storis 1/2
plytos , remontuojamas plotas daugiau
1m2 k9=1.15
2 F10-3-9 Aliuminio langai su palangémis (m2 m2 19.08 1232.72 5672.04 6904.76
bloko)
3 F10-4-7 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 6.39 344.04  2548.27 2892.31
4 N12-144-7 Palangiy nuolajy tvirtinimas m 16.24 41.53 59.6 101.13
5 N2P-0119 Palangiy lenty montavimas mirinése m 11.0 102.32 102.39 0.96 205.67
sienose , kai palangiy lentos
laminuotos
N10P-0504  Sieny iSorés apkalimas dailylentémis ~ 100m2 1.5667 984.67 1657.9 1.45 2644.02
R62P-2203 Metalinio karkaso montaziniy kampy vnt. 624.0 822.31 661.44 18.1 1501.85
(laikikliy) montavimas sieny Siltinimui ,
tvirtinant vienu sraigtu
8 N26P-1203 Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas 100m2 1.5667 835.22 1750.73 2585.95
jrengtuose karkasuose , naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 250.00
mm
9 N26P-1203 Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas 100m?2 1.5667 546.18 507.53 1053.71
jrengtuose karkasuose , naudojant
ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00 mm
10 N10P-0501 Mediniy sieny karkasy taseliy 100m 3.2 368.03 248.64 0.84 617.51
50x50mm tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy
11 N10P-0501 Mediniy sieny karkasy taseliy 100m 3.2 368.03 320.1 0.84 688.97
50x70mm tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy
Skyriuje 7 10568.40 18176.08  784.00 29528.48
8 Stogas
1 N12-27 Sudétingy stogy skardos 100m2 2.083 2775.43 6672.77 9448.2
danga,jrengiant grebéstus
2 N26P-1103 Perdangy Siltinimas i$ virSaus , 100m?2 2.083 546.5 879.67 3.65 1429.82

naudojant pagrindo mineralinés vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00 mm
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3 N26P-1301 Slaitiniy stogy $iltinimas vienu 100m2 2.083 748.63 1862.14 25.93 2636.7
sluoksniu, naudojant apkrovas
nelaikancias mineralinés vatos
plokstes,klojant i$ virSaus, kai
izoliacijos sluoksnio storis 200 mm
4 N26P-1301 Slaitiniy stogy $iltinimas vienu 100m?2 2.083 898.36 465.53 6.48 1370.37
sluoksniu, naudojant apkrovas
nelaikancias mineralinés vatos plokstes
, klojant i$ apacios, kai izoliacijos
sluoksnio storis 50 mm
5 N12P-0704  Saitiniy stogy karnizy apkalimas 100m?2 0.6302 712.95 666.88 0.66 1380.49
dailylentémis
6 N9P-0403 Stogo dangos aptaisymas lenktais 100m 1.6916 574.11 727.73 13.25 1315.09
skardos profiliais , tvirtinant dviem
eilémis
7 N12P-0701 Slaitiniy stogy, dengty lakétine danga, 100m 0.284 96.39 326.98 4.83 428.2
kraigy jrengimas ( skardos profiliy
kraigai)
8 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 22.93 98.76 162.9 1.33 262.99
pakabinamy lataky montavimas,
dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
9 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 18.8 93.63 168.52 1.09 263.24
lietvamzdZiy montavimas, dirbant nuo
kopéciy arba kilnojamy pastoliy
10 N12P-0716 élaitiniq stogy apsauginiy konstrukciniy 100m 0.2784 104.98 360.81 7.34 473.13
elementy jrengimas ( sniego uztvara)
11 N9P-0406 Plévelinés izoliacijos jrengimas , 100m2 2.083 149.75 237.57 1.38 388.7
naudojant garo izoliacine plévele
12 N9P-0406 Plévelinés izoliacijos jrengimas , 100m2 2.083 134.77 232.36 1.38 368.51
naudojant difuzine plévele
Skyriuje 8 6934.26  12763.86  67.32 19765.44
9 PASTATO VIDAUS APDAILOS MEDZIAGU ZINIARASTIS. Grindy apdailos darbai
1 N11P-0501 Plyteliy grindy dangos jrengimas ant m2 9.17 246.86 235.52 0.59 482.97
iSlyginto pagrindo, kai sitlés iki 8mm
ploCio , plytelés plotas daugiau 0,012 iki
0,05m2
2 N11P-1602 Betoniniy dangy padengimas kietais ~ 100m2 0.8607 486.57 178.16 161.48 826.21
uzpildais ( Neodur HE 2 dangos
sluoksnio storis 3 mm)
3 N9-218 Lengvy profiliy metalinio profilio 100m 0.5103 144.24 659.15 2.07 805.46
tvirtinimas prie pavirsiy / Aliuminio
grindjuostés
Skyriuje 9 877.67 1072.83  164.14 2114.64
10 Luby apdailos darbai
1 R14-225-2 Anksciau dazyty luby vandeniniais 100m2 0.2733 21.94 21.94
dazais nuvalymas, nuplaunant pavirsiy
2 N15-136 Paruosty dazymui luby labai geras 100m2 0.2733 192.8 78.45 271.25
dazymas vandens emulsiniais dazais
3 N10P-0702 Luby karkasy apkalimas dailylentémis 100m2 0.7169 684.87 758.63 0.67 144417
4 N15-164-3 Mediniy luby pavirSiy padengimas 100m2 0.7169 337.73 100.98 438.71
"Pinoteks" du kartus (100 m2 nudazyto
pavirSiaus) k8=1.17
5 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby m2 10.61 208.01 271.51 1.72 481.24
su metalo konstrukcija ir plokstémis
600x600 mm jrengimas
6 R14-225-2 Anksciau dazyty luby vandeniniais 100m2 0.2344 18.81 18.81
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dazais nuvalymas, nuplaunant pavirsiy
7 N15-136 Paruosty dazymui luby labai geras 100m?2 0.2344 165.36 67.28 232.64
dazymas vandens emulsiniais dazais
Skyriuje 10 1629.52 1276.85 2.39 2908.76
11 Sieny apdailos darbai
1 N15P-0203 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m?2 2.1556 121.93 53.26 0.06 175.25
gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu
2 N15P-0101 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m?2 1.8465 638.74 188.69 6.1 833.53
organiniais arba akriliniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
3 N15P-0101 Sieny vidiniy paviriy glaistymas 100m2 1.8465 370.32 180.69 5.35 556.36
organiniais arba akriliniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
4 N15-134 Tinkuoty vidaus sieny labai geras 100m2 1.8465 1488.28 535.61 2023.89
dazymas vandens emulsiniais dazais
5 N15P-0301 Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas m2 30.91 1066.4 537.79 0.9 1605.09
keraminémis plytelémis, kai sidliy plotis
iki 5 mm , plytelés plotas iki 0,012 m2
6 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas m2 9.2 199.37 1400.23 6.3 1605.9
marinése sienose, kai staktos
tradicinés ( vidiniy dury bloky plotas
daugiau 2 m2 iki 3 m2)
Skyriuje 11 3885.04 2896.27 18.71 6800.02
12 Kita
1 N7-229 Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 0.154 102.6 745.28 1.95 849.83
k8=1.04
2 N6-149 Gelzbetoniniy laipty marsy su aikstele m3 11.38 4056.29  2804.97 258.42 7119.68
jrengimas  k8=1.04, k9=1.15
3 N46-27-7 Sieny atskiry viety mdrijimas ir angy m3 0.765 113.64 84.57 17.37 215.58
uztaisymas silikatinémis plytomis h=88
mm  k8=1.12, k9=1.15
Skyriuje 12 4272.53 3634.82  277.74 8185.09
13 Grindys ant grunto
1 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 0.9464 15.38 40.6 55.98
polietilenine plévele
2 N26P-1101 Grindy ant grunto $iltinimas , naudojant 100m2 0.9464 204.08 996.19 1200.27
puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 150.00 mm
3 N11P-0103 Posluoksniy jrengimas grindims 100m?2 0.9464 221.09 399.4 46.52 667.01
maZzosios mechanizacijos priemonémis
, kai smeélio sluoksnio storis 200.00
mm
4 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 0.9464 15.38 40.6 55.98
polietilenine plévele
5 N11P-1501 Armuoty betoniniy grindy jrengimas,  100m2 0.9464 534.92 760.94 143.0 1438.86
Slifuojant - glaistant (be armavimo
darby) , paduodant betong siurbliu, kai
sluoksnio storis 70.00 mm
6 N11-170 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 0.154 20.22 254.68 274.9
k8=1.12
Skyriuje 13 1011.07 249241  189.52 3693.00
Viso Ziniarastyje 1 33934.37 42784.75 2451.51 79170.63
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Papildomy medziagy verté 3.00% 1283.54
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 73.55
Sezoniniai darbai 15.00% (9513.35) 1427.00
Specifiniai darbai 17.00% 548.43
Papildomas darbo uzmokestis 2872.78
8.00%(33934.37+1427.00+548.43)
Viso: 38782.58 44068.29 2525.06 85375.93
Soc.draudimo iSlaidos 694.21
1.79%(33934.37+1427.00+548.43+2872.7
Statinio statybos iSlaidos Viso: 39476.79  44068.29 2525.06 86070.14
Statybvietés iSlaidos 9.00% 7746.31
IS viso tiesioginés iSlaidos 93816.45
Pridétinés iSlaidos 8105.56
20.90%(33934.37+1427.00+548.43+2872.78)
Pelnas 5.00%(93816.45+8105.56) 5096.10
IS viso netiesioginés islaidos 13201.66
Bendra verté be PVM 107018.11
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 22473.80
Bendra verté su PVM 129491.91

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 2 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO - SANDELIO APJUNGIANT
| VIENA TURTIN] PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 2 VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY SALINIMO (VN)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui6779.45 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Vandentiekio apskaitos mazgas
1 N16-61 Moviniy ventiliy, €iaupy, vozZtuvy, kuriy vnt 10.0 59.53 1.03 60.56
D iki 50mm, prijung.
2 880050011 Adapteris atsparus tempimui d32 /25 vnt 1.0 26.4 26.4
3 880050021 Alkané d25 / 90° vnt 1.0 9.4 9.4
4 880050031 Ventilis d25 vnt 2.0 19.6 19.6
5 88005004 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=180 vnt 1.0 9.0 9.0
6 88005005 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=130 vnt 1.0 6.0 6.0
7 880050061 Sriegis/sriegis zalvarinis ?25/20 vnt 20 5.6 5.6
8 88005007 Kontrolinis vandens istustinimo ¢iaupas vnt 1.0 3.4 3.4
d15
9 88005008 Ventilis manometrui DN15 vnt 1.0 2.0 2.0
10 N16P-0805  Vandens skaitikliy su movinémis vnt. 2.0 14.63 84.51 0.15 99.29

11 N16P-0803

jungtimis montavimas ( jungties

skersmuo iki 25 mm)

Matavimo prietaisy montavimas, vnt. 1.0 6.73 28.17 0.03 34.93
privirinant prievamzdZius ( termometrai,

manometrai, termomanometrai)

k8=1.02

Skyriuje 1 80.89 195.11 0.18 276.18

2 Saltas vandentiekis V1

1 N16P-0201  Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 25.0 161.52 38.63 0.87 201.02
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

2 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 9.0 11.88 11.88
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2

3 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 11.0 21.34 21.34
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2

4 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 5.0 20.95 20.95
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3

5 N26-262 Vamzdynuy, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.25 37.08 25.37 62.45
izoliavimas garui nelaidzZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais

6 N16-61 Moviniy ventiliy, €iaupy, vozZtuvy, kuriy vnt 7.0 41.67 0.71 42.38
D iki 50mm, prijung.

88005009 Ventiliai DN15 vnt 1.0 3.2 32
88005010

llga prietaisiné alkiiné jungimui i3 vnt 6.0 15.6 15.6
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sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2
9 N16P-1406  Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 0.25 36.79 0.2 1.52 38.51
vamzdyny hidraulinis bandymas
Skyriuje 2 277.06 137.88 2.39 417.33
3 Karstas vandentiekis T3, T4
1 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 22.0 142.14 33.99 0.77 176.9
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
2 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 11.0 14.52 14.52
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
3 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 11.0 21.34 21.34
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
4 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.22 32.63 22.32 54.95
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
5 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 5.0 29.77 0.51 30.28
D iki 50mm, prijung.
88005009 Ventiliai DN15 vnt 1.0 32 32
88005010 llga prietaisiné alklné jungimui i$ vnt 4.0 10.4 10.4
sienos su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2
8 N16P-1406  Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 0.22 32.38 0.16 1.34 33.88
vamzdyny hidraulinis bandymas
9 N16P-1206 Tariniy Sildytuvy montavimas , kai vnt. 1.0 63.26 125.3 188.56
Sildytuvo talpa iki 200 |
Skyriuje 3 300.18 231.74 2.11 534.03
4 Buities nuotekyné F1
1 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 5.0 24.23 7.21 0.29 31.73
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
2 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 21.0 132.85 16.22 0.61 149.68
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
3 1030-20 PVC vamzdziai su movomis vnt 5.0 23.95 23.95
50x3.0x1000, su gum.
tarpin.(vid.nuotek.Optima)
4 1030-50 PVC vamzdziai su movomis vnt 7.0 81.83 81.83
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.Optima)
5 1030-59 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 vnt 14.0 190.96 190.96
(iSor. nuotek.)
6 N1-435 Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.014 57.59 184.3 241.89
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
7 N26-220 Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau 100m 0.02 5.53 0.17 5.7
kaip 57 mm ir maziau 108 mm,
izoliavimas folija padengtais kevalais
8 897-230 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 20 24.5 24.5
izoliac. diam. 108mm, storis 30mm
9 N17-13 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 2.0 12.65 208.3 220.95
montavimas
10 N16P-1407 Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m 0.26 37.48 0.49 37.97
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bandymas ( buitiniy nuoteky)
Skyriuje 4 270.33 553.63 185.20 1009.16
5 Kondensato nuotekyné nuo vésinimo jrangos F1
1 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 6.0 29.07 8.65 0.35 38.07
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
88005013 PVC beslégiai nuoteky vamzdziai D32 m 6.0 20.4 20.4
3 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 1.0 5.95 0.1 6.05
D iki 50mm, prijung.
4 88005014 Sauso tipo sifonas DN32 vnt 1.0 26.0 26.0
Skyriuje 5 35.02 55.15 0.35 90.52
6 Sanitariniai prietaisai
1 N17-21 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 2.0 63.48 423.66 487.14
montavimas,greziant grindyse skyles
2 N16P-1409 Ranktdriy nejgaliesiems montavimas , vnt. 2.0 12.65 243.52 0.24 256.41
kai varzty skaicius 4 vnt
3 N16P-1005 Praustuvy su vandens maisytuvais vnt. 2.0 69.99 646.04 0.16 716.19
montavimas , tvirtinant prie sieny
4 N17-20-1 Stovo dusui pritvirtinimas prie sienos  vnt. 2.0 12.65 281.28 0.24 294.17
N17-18 Jvairiy rasiy ir tipy vandens maisytuvy vnt 2.0 23.27 329.93 353.2
montavimas
Skyriuje 6 182.04 1924.43 0.64 2107.11
Viso ziniarastyje 2 1145.52 3097.94  190.87 4434.33
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 92.94
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 5.73
Sezoniniai darbai 15.00% (57.59) 8.64
Specifiniai darbai 17.00% 0.13
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(1145.52+8.64+0.13) 92.34
Viso: 1246.63 3190.88 196.60 4634.11
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(1145.52+8.64+0.13+92.34) 22.31
Statinio statybos i$laidos Viso: 1268.94 3190.88 196.60 4656.42
Statybvietés iSlaidos 9.00% 419.08
IS viso tiesioginés iSlaidos 5075.50
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1145.52+8.64+0.13+92.34) 260.55
Pelnas 5.00%(5075.50+260.55) 266.80
IS viso netiesioginés islaidos 527.35
Bendra verté be PVM 5602.85
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1176.60
Bendra verté su PVM 6779.45

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy S$G-4909 M. K. CIURLIONIO NAMUY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 2 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT
| VIENA TURTIN] PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 3 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 18182.07 EUR Lapas 1
Sam| Darbo N o Mato . Kaina EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. Mediiagos| Mechanizm| 13 viso
1 Sildymo sistema
1 N16P-1405 Dviej[_! ko|ektoriq mazgo montavimas  vnt. 1.0 35.9 0.74 36.64
(kai atSaky skaicius 8.00)
2 N16P-1405 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas ~ vnt. 1.0 33.73 0.74 34.47
(kai atSaky skaicius 6.00)
3 2043-21 TECE neradijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 240.07 240.07
kolektoriai 6 2
4 2043-23 TECE neradijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 298.31 298.31
kolektoriai 8 2
5 N16-114-3 Kolektoriaus spintos tvirtinimas vnt 2.0 26.92 165.28 0.23 192.43
paruostoje niSoje
6 N16P-0301 Plastikiniy vamzdziy klojimas grindy m 532.0 1432.14 1.88 1434.02
Sildymui , riSant prie armataros tinklo
7 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy vnt 16.0 95.25 1.63 96.88
D iki 50mm, prijung.
8 88006001 Konusinés vamzdzio jungtys %“-d16  vnt 16.0 51.2 51.2
N11P-0302 Grindy $iltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 1.0 210.85 210.52 1.75 423.12
jrengimas, naudojant izoliacines
plokstes , kai puty polistireno plokstés
storis 30.00 mm
10 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voZtuvy, kuriy vnt 4.0 23.81 04 2421
D iki 50mm, prijung.
11 88006002 UzZdarymo ventilis DN25, trumpa vnt 2.0 24.8 24.8
rankena
12 88006003 Automatinis nuorintojas DN15 vnt 2.0 16.0 16.0
13 N16P-0201 Vandentiekio, §i|dymo ir suspausto oro m 18.0 116.29 27.81 0.63 144.73
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdZiy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio i8orinis skersmuo iki 32 mm)
14 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 18.0 75.42 75.42
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
15 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.18 26.7 18.27 44 .97

izoliavimas garui nelaidzZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
16 N16P-1406  Vandentiekio ir ildymo sistemy 100m 5.5 809.38 4.22 33.46 847.06

vamzdyny hidraulinis bandymas

Skyriuje 1 2810.97 1137.29 36.07 3984.33

2 Védinimo sistema
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 40.38 0.64 0.24 41.26
jungties skersmuo daugiau 250 mm



2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 2 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sgr] I:I)i)rdb;s Darby ir iSlaidy apraSymai Vigﬂnaetgs Kiekis - Kwalna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triukdmo vnt. 4.0 46.84 0.91 0.44 48.19
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
4 1086-41 TriukS8mo slopintuvai TSA-160, L-900  vnt 4.0 216.88 216.88
5 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 4.0 21.62 0.16 0.32 22.1
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
6 1082-70 Oro sklendé SOA 100 mm vnt 1.0 5.77 5.77
7 1082-71 Oro sklendé SOA 125 mm vnt 2.0 13.04 13.04
8 1082-721 Atbulinis voztuvas 2160 nt 1.0 11.4 11.4
9 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 50.0 201.9 0.93 1.45 204.28
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
10 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 9.0 19.35 19.35
11 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 16.0 43.2 43.2
12 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 25.0 88.0 88.0
13 88006005 Fasoninés dalys kompl. 1.0 260.0 260.0
14 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.032 21.47 49.86 71.33
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
15 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 23.81 0.45 24.26
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
16 880060061 Lauko grotos @160 vnt 2.0 40.0 40.0
17 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 9.0 39.98 39.98
skersmuo iki 160 mm
18 1082-92 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 nt 2.0 9.06 9.06
19 1082-94 Oro tiekimo difuzorius ZN 160 nt 2.0 16.84 16.84
20 1082-97 Oro $alinimo difuzorius ZW 100 nt 3.0 13.59 13.59
21 1082-98 Oro $alinimo difuzorius ZW 125 nt 2.0 11.04 11.04
22 D3-36 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 334.4 334.4
sistemoje 16 - 20 oro tiekimo tasky
23 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 3.0 12.11 0.06 0.09 12.26
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
24 1072-194 Lankstis ortakiai Flex 160 i$ aliuminio, vnt 1.0 7.23 7.23
L-3000
Skyriuje 2 742.51 808.41 2.54 1553.46
3 Vésinimo sistema VB-3
1 N20P-0805 Kondicionieriy iSoriniy agregaty vnt. 1.0 30.96 1.53 32.49
montavimas nuo Zzemés, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato Saldymo galia daugiau
5 kW iki 10 kW
3 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 1.0 20.19 0.64 0.1 20.93
montavimas , kai agregato Saldymo
galia daugiau 5 kW iki 7 kW
5 N16P-0401 Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ m 11.0 54.78 95.43 0.26 150.47
variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 22 mm)
6 N20P-0811 Oro kondicionavimo sistemy vnt. 1.0 46.14 1.44 4.87 52.45
uzpildymas Saldymo skysciais , kai
sistemos Saldymo galia iki 5SkW
7 N16P-0703 Siurbliy agregaty montavimas ( vnt. 1.0 85.56 34.98 2.2 122.74

siurbimo nominalusis vidinis skersmuo
iki 50 mm) k8=1.03




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 2 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sgm| Darbo e « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
8 88006010 Kondensato siurbliukas vnt 1.0 54.0 54.0
9 88006011 Kondensato surinkimo vonelé nt 1.0 120.0 120.0
(iSoriniam blokui)
10 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 1.0 6.46 1.55 0.03 8.04
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
11 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 1.0 1.94 1.94
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
12 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.03 8.63 19.32 0.11 28.06
montavimas, tvirtinanat prie mdro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)
13 D3-41 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 1.0 174.8 174.8
kondicionavimu derinimas, kai
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 3 427.52 330.83 7.57 765.92
4 Sildymo sistema statiniui 02
1 N21P-0507  Sijldymo kabeliy kiliméliy klojimas 100m2 0.41 118.54 1886.0 2004.54
grindyse , kai Sildomy grindy plotas iki
5 m2 (kilimélio plotas)
2 R63P-3305 Reguliucjamosios armatdros priedy vnt. 3.0 8.88 374.85 383.73
montavimas ( termostatiniai elementai)
Skyriuje 4 127.42 2260.85 2388.27
5 Sildymo sistema statiniui 03
1 N21P-0507  Sijldymo kabeliy kiliméliy klojimas 100m2 0.49 14166  2254.0 2395.66
grindyse , kai Sildomy grindy plotas iki
5 m2 (kilimélio plotas)
2 R63P-3305 Reguliuocjamosios armatdros priedy vnt. 4.0 11.84 499.8 511.64
montavimas ( termostatiniai elementai)
Skyriuje 5 153.50 2753.80 2907.30
Viso ziniarastyje 3 4261.92 7291.18 46.18 11599.28
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 218.74
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1.39
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 3.05
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(4261.92+3.05) 341.20
Viso: 4606.17 7509.92  47.57 12163.66
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4261.92+3.05+341.20) 82.45
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4688.62 7509.92 47.57 12246.11
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1102.15
IS viso tiesioginés iSlaidos 13348.26
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4261.92+3.05+341.20) 962.69
Pelnas 5.00%(13348.26+962.69) 715.55
IS viso netiesioginés islaidos 1678.24
Bendra verté be PVM 15026.50
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3155.57
Bendra verté su PVM 18182.07

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
grupe MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 2 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT |
VIENA TURTIN] PASTATO — MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 3 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.03.27 Suma ziniaraséiui 6715.5 EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR

2 Védinimo sistema
21 Rekuperacinis védinimo jrenginys AHU-2 kompl. 1.000 3700.0 3700.0

Skyriuje 2 3700

3 Vésinimo sistema VB-3
2 1 Vésinimo sistemos iSorinis blokas (kondensatorius), kompl. 1.000 1400.0 1400.0
jungiama su 1 vidiniu bloku (split tipo sistema).
Qvés=6,9 kW, Nel=kW
4 3 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis. Qvés=6,9 vnt 1.000 450.0 450.0
kW, Nel=kW, 1~230V/50Hz

Skyriuje 3 1850

Ziniarastyje 3 5550
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 1165.5
IS viso ziniarastyje 3 6715.5

Sudareé : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
grupé PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 2 PASTATO — MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT
| VIENA TURTIN] PASTATO — MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 4 SILUMOS GAMYBOS DALIS (SG)
2025.03.27 Suma ziniara$éiui 1475.95 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
d Darby ir iSlaidy aprasSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Apskaitos mazgas
1 N16-114-3 Kolektoriaus spintos tvirtinimas vnt 1.0 13.46 82.64 0.12 96.22
paruostoje niSoje
2 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 5.0 29.77 0.51 30.28
D iki 50mm, prijung.
3 880070011 UZdarymo ventilis DN20, trumpa vnt 2.0 16.8 16.8
rankena
4 880070021 Filtras DN20 vnt 1.0 12.0 12.0
88007003 Rutulinis Ciaupas su jutiklio jungtimi vnt 1.0 8.6 8.6
DN20
88007004 Apsauginis voZtuvas 2" — ¥4" vnt 1.0 6.9 6.9
N16P-0808 Silumos skaitikliq su flansinémis vnt. 1.0 52.44 734.57 1.47 788.48
jungtimis montavimas  k8=1.03
8 N16P-1208 Membraniniq iSsiplétimo indq vnt. 1.0 10.1 0.19 10.29
montavimas , kai i8siplétimo indo talpa
iki 25 |
9 1090-34 Reflex iSsiplétimo indai (6 bar), 121 vnt 1.0 34.78 34.78
talpos (Sildymui)
Skyriuje 1 105.77 896.99 1.59 1004.35
Viso ziniarastyje 4 105.77 896.99 1.59 1004.35
Papildomy medziagy verteé 3.00% 26.91
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.05
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 1.57
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(105.77+1.57) 8.59
Viso: 115.93 923.90 1.64 1041.47
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(105.77+1.57+8.59) 2.08
Statinio statybos iSlaidos Viso: 118.01 923.90 1.64 1043.55
Statybvietés iSlaidos 9.00% 93.92
IS viso tiesioginés iSlaidos 1137.47
Pridétinés iSlaidos 20.90%(105.77+1.57+8.59) 24.23
Pelnas 5.00%(1137.47+24.23) 58.09
IS viso netiesioginés iSlaidos 82.32
Bendra verté be PVM 1219.79
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 256.16
Bendra verté su PVM 1475.95

Sudaré : Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668




2025.03.27 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 2 Ziniarastis 4 Lapas 2
Kaina EUR
Sgm|  Darbo ir i%laidu aprasvmai ‘Mato Kiekis —
eil. kodas Darby ir iSlaidy aprasy vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso

/Pavardé/




