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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT24-PRCA-00001864-2

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo išdavimo data: 2024.12.12 

Nuo:  2024.12.14 00:00 Iki:  2025.12.13 23:59 

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: KOMAS, MB, 304099730

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: V. Krėvės pr. 3-99, Kaunas, Lietuva, justinas@statybustudijos.lt , +37066275235 

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 626.51 EUR (Šeši šimtai dvidešimt šeši eurai, 51 ct) 
aaaa

Įmokos mokėjimo grafikas

1.  2024.12.14  626.51 EUR 

 

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo 
pateikimo laikotarpis:

Iki 2030-12-13 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas: Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo  
laikotarpio pradžia.  Jeigu Draudėjas  sutartyje  numatytu  terminu  nesumoka  pirmos  ar  visos  draudimo įmokos,  tai  draudimo 
sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma: 290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam 
įvykiui:

290 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui: 2 900.00 EUR

Draudimo objektas: Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties 
galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis 
sudaryta  pagal  atskirą  statinio  projektą,  arba dėl  netinkamo statinio  projektavimo, kurio  statinio  projektai  ar  jų  dalys buvo  
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta  
pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas: Draudimo  sutartis  sudaryta  vadovaujantis  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėmis, 
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/ žalų istorija: Buvo pretenzijų/žalų, bet be žalos atlyginimo per 3 metus.

 Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos  
dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką. 
2. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra. 
3. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra. 

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui  laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic  Insurance Company",  atstovaujama filialo Lietuvoje turi  teisę  pateikti  Draudėjo duomenis UAB 
„Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą  
interesą  turintiems tretiesiems asmenims (pvz.  bankai,  telekomunikacijų  ar  lizingo  bendrovės  ir  t.t.),  kad  jie  galėtų  įvertinti  duomenų subjekto  mokumą ir  valdyti  
įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų  
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis,  
Europos  Sąjungos,  Lietuvos  Respublikos,  Jungtinės  Karalystės  ar  Jungtinių  Amerikos  Valstijų  norminiais  aktais  taikomas  sankcijas,  draudimus  ar  apribojimus;  b. 
Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje  
registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo  
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų,  
sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo  
duomenis Draudiko,  kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai,  informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia  
sutarties administravimui  ir  vykdymui) .  Taip  pat pagal užklausas teikiami  valstybės institucijoms,  bankams ir  finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo  
bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT24-PRCA-00001864-2

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti  
apriboti  duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)  ar  sunaikinti  duomenis (kai  tvarkomi pertekliniai  asmens duomenys,  tvarkomi asmens duomenys surinkti  
neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, 
tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į  
draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų  
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į  
draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo  
arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau 
kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos  
banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja  
ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo  
dienos.

Žalos registravimas
Atsitikus draudžiamąjam įvykiui prašome registruoti žalą internetu 
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

Draudimo taisyklės
Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS

KOMAS, MB

A.V. 
(parašas)

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

           (parašas)
JUS APTARNAVO:

EFEKTYVUS SPRENDIMAS, UADBB
ŠILANSKAITĖ LINA
862019942, Laisvės pr. 125A, LT-06118, Vilnius, Lietuva 

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2
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KONSTRUKCIJŲ DALIS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
DOK. 
NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-
MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002 -3056) 
REKONSTRAVIMO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-
0002-3012) PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-
MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-3023) PAPRASTOJO 
REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-
3034) IR PASTATO-SANDĖLIO (UN. NR. 1594-0002-3089) 
APJUNGIMO Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO-MUZIEJAUS 
VIENETĄ ATLIEKANT KAPITALINĮ REMONTĄ, M. K. 
ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE, PROJEKTAS. 

A976 PV M. NEMUNIENĖ  

 

 

31729 SK PDV R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

32167 SK PDA J. UGIANSKIS  TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ 
ŽINIARAŠTIS 

0 
 SK PDA M. BURINSKAS  

LT 

UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus 

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.DZ      1      2 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

  

Eil. 
nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 SK.AR Aiškinamasis raštas 10 lapai 

3 SK.SDS Sprendinių detalieji skaičiavimai 38 lapai 

2 SK.TS Techninės specifikacijos 45 lapai 

3 SK.MŽ Medžiagų ir kiekių žiniaraštis 2 lapai 

4  Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 20 lapai 

5 
 

Konstrukcijų techninės būklės tyrimas ir 
rekomendacijos pastato rekonstrukcijai 

16 lapai 

Brėž. 
nr. 

Lapo 
nr. 

Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1 1 O Esamų pamatų planas  

2 2 O Pirmo aukšto demontuojamų konstrukcijų planas  

3 3 O Pirmo aukšto perdangos demontuojamų 
konstrukcijų planas 

 

4 4 O Antro aukšto demontuojamų konstrukcijų planas  

5 5 O Stogo demontuojamų konstrukcių planas  

6 6 O Esamų pamatų stiprinimo planas  

7 7 O Pamatų įdėtinių detalių planas  

8 8 O Pirmo aukšto naujų konstrukcijų planas  

9 9 O Pirmo aukšto plieninės sijos planas ir pjūvis 1-1  

10 10 O Demontavimo ir naujai įrengiamos sijos planai  

11 11 O Plieniniai rėmai R-1  

12 12 O Plieninis rėmas R-2  

13 13 O Plieninis rėmas R-3  

14 14 O Pirmo aukšto perdangos naujų konstrukcijų planas  

15 15 O Pirmo aukšto perdangos naujų konstrukcijų planas  

16 16 O Antro aukšto naujų konstrukcijų planas  

17 17 O Galžbetoninio žiedo planas  

18 18 O Mūrloto planas  
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19 19 O Plieninis rėmas R-4  

20 20 O Stogo naujų konstrukcijų planas  

21 21 O Stogo mazgai  

22 22 O Stogo konstrukcijų 3D  

23 23 O Detalės  

24 24 O Detalės  

25 25 O Detalės  

26 26 O 3D  

27 27 O 3D  



KONSTRUKCIJŲ DALIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
DOK. 
NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-
MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002 -3056) 
REKONSTRAVIMO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-
0002-3012) PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-
MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-3023) PAPRASTOJO 
REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-
3034) IR PASTATO-SANDĖLIO (UN. NR. 1594-0002-3089) 
APJUNGIMO Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO-MUZIEJAUS 
VIENETĄ ATLIEKANT KAPITALINĮ REMONTĄ, M. K. 
ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE, PROJEKTAS. 

A976 PV M. NEMUNIENĖ  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDROJI DALIS 

Techniniame projekte pateikta objekto: „M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-

MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002 -3056) REKONSTRAVIMO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-

0002-3012) PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-3023) 

PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-3034) IR PASTATO-

SANDĖLIO (UN. NR. 1594-0002-3089) APJUNGIMO Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO-MUZIEJAUS 

VIENETĄ ATLIEKANT KAPITALINĮ REMONTĄ, M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE, 

PROJEKTAS.“ laikančiųjų konstrukcijų techniniai sprendiniai. 

Techninį projektą sudaro:  

▪ Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis; 

▪ Aiškinamasis raštas; 

▪ Brėžiniai; 

▪ Techninės specifikacijos; 

2. NUORODOS 

Rengiant techninį projektą  vadovautasi  sekančių norminių dokumentų reikalavimais: 

1. (LST EN 1990:2002) Eurokodas 0. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

2. (LST EN 1991-1-1:2004) – (LST EN 1991-1-4:2006) Eurokodas 1. Konstrukcijas veikiančios 

apkrovos; 

3. (LST EN 1992-1-1:2005) Eurokodas 2. Betoninių konstrukcijų projektavimas; 

4. (LST EN 1993-1-1:2005) – (LST EN 1993-1-8:2005) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų 

projektavimas; 

5. (LST EN 1995-1-1:2005) – (LST EN 1995-2:2005) Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų 

6. projektavimas; 

7. (LST EN 1996-1-1:2006) – (LST EN 1996-1-3:2006) Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų 

projektavimas; 

8. (LST EN 1997-1:2005) – (LST EN 1997-2:2007) Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas;  
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Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

• Libre Office 6 

• LibreCAD 

• Estru3D 

3. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

3.1. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

1. Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės. 

2. Tirtame sklype sutinkami: 0,3 m storio dirvožemio sluoksnelis, piltinis gruntas (t IV) ir paskutiniojo 

apledėjimo Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai. 

3. Piltinis (IGS-1) ir purūs (IGS-2) gręžinio Gr. 1 aplinkoje nustatyti iki 2,2 m gylio, o gręžinio Gr. 2 

aplinkoje iki 6,6 m gylio. Jie negali būti pamatų pagrindu. 

4. Giliau pagrindą sudaro vidutinio tankumo – labai tankūs gruntai. 

5. Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nepasirodė. 

6. Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, rekonstruojamam pastatui rekomenduotume 

rinktis polinius (gręžtinius) pamatus, juos įrengiant vidutinio tankumo – labai tankiuose gruntuose. 

Galutinį pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į statinio apkrovas, 

pobūdį ir specifiką. 

3.2. KLIMATO SĄLYGOS 

Statinys priskiriamas II sniego apkrovos rajonui pagal LST EN 1991-1-3 NA priedo NA.1 lentelę.  

Sk = 1.6 kPa 

Konstrukcijoms skaičiuoti vėjo apkrovos ataskaitinė reikšmė priimama: 

qref =   v2
ref / 2 = 1.25  242 / 2 = 0.36 kPa 

3.3. ESAMOS SITUACIJOS TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS 

Rekonstruojamo muziejaus pastato 1C1m (unikalus Nr.1594-0002-3056) M. K. Čiurlionio g. 35, 

Druskininkuose, eamos laikančiosios (pamatų, sienų, perdangų, stogo) konstrukcijos tenkina 

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytą Esminį statinių reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“. Neleistinų pastato konstrukcinių defektų nenustatyta. 

Pastato rekonstravimas pagal UAB ,,Metro architektūra” parengtus projektinius pasiūlymus yra galimas, 

laikantis pateiktų rekomendacijų. Rekomendacijos pastato rekonstrukcijai: 

1. Siekiant užtikrinti pastato 1C1m konstrukcijų stabilumą ir patikimą perdangos atrėmimą, išardžius 

pastato laikančias mūro ir rąstų sienas, rekomenduojame vietoje jų įrengti plieninių konstrukcijų 

standžius rėmus (standžiai įtvirtintus pamatuose ir su standžiomis kolonų ir rygelių jungtimis. 

Šoninės rąstų sienos turi būti patikimai sujungtos su plieninių konstrukcijų rėmais. 

2. Rėmų kolonų atrėmimo vietose pamatai turi būti sustiprinti, po esamais pamatais pavedant 

papėdes. 

  

Konstrukcijų projektavimas vykdomas pagal objekto „Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita (II 

geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai), M. K. Čiurlionio 

namų muziejus M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkų m.“. (IGG ataskaitos duomenys pateikti žr. 133 psl.) 
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4. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Laikančios konstrukcijos suprojektuotos remiantis esminiais statinio reikalavimais ir atitinka 

normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

PAMATAI 

Esami pamatai tarp ašių 2-3 numatomi sustiprinti ties apkrovų koncentracijos vietomis. Stiprinimas 

numatytas išplatinant esamas sekliųjų juostinių pamatų papėdes iki reikiamo dydžio.  

PLIENINIAI RĖMAI 

A ir D ašyse suprojektuoti plieniniai rėmai. Kolonos suprojektuotos iš 100x100x8mm ir 200x100x8mm 

vamzdinių profilių, sijos suprojektuotos iš 200x100x8mm profilio. Rėmai ties pamatai įtvirtinami standžiai. 

Rėmai užtikrina bendrą pastato pastovumą ir perima dalį skėtimo jėgų susidarančių nuo stogo 

konstrukcijų. 

B ir C ašyse suprojektuoti plieniniai rėmia. Kolonos suprojektuotos iš UPN220 ir 100x100x8mm profilių, 

sija iš HEA220. Šie rėmai leidžia panaikinti esamas sienas ir taip pat perima skėtimo jėgas nuo stogo 

konstrukcijų, užtikrina rąstinių sienų pastovumą. 

Antrame aukšte 1 ašyje suprojektuotas plieninis rėmas. Kolonos ir sijos suprojektuotos iš 200x100x8mm 

vamzdinio profilio. 

PERTVAROS 

Vidinės naujos pertvaros formuojamos iš g/k. 

Nuo pertvarinių sienų viršaus iki laikančiųjų perdandangos/stogo konstrukcijų paliekamas 50 mm 

tarpelis, kuris vėliau užpildomas mineraline vata arba elastingomis montažinėmis putomis. 

SĄRAMOS 

Pirmame aukšte tarp C/1-2 ašių iškertama nauja anga. Angos viršuje iš abiejų pusių suprojektuotos 

2xUPN200 lovinio profilio sijos. 

PERDANGA 

Pirmo aukšto esamos medinės perdangos sijos, 140x200mm, stiprinamos iš abiejų pusių klijuojant ir 

prisukant 45x245mm medines perdangos sijas. 

Pirmo aukšto tarp B-C/1-2 ašių esančioje monolitinėje perdangoje esanti laiptų anga užtaisoma 

medinėmis sijomis 45x195mm, kas 450mm žingsniu. 

STOGAS 

Esamos stogo konstrukcijos stiprinamos, prie esamų gegnių 50x170mm iš šono prisukant 2x 45x195mm 

gegnes. Stogo išsikišimai formuojami įrengiant kopėtėles iš gegnių 45x195mm, kas 600mm žingsniu. 
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5. PLIENO ELEMENTŲ APLINKOS KOROZIŠKUMO KATEGORIJOS REIKALAVIMAI 

Visas plienines konstrukcijas reikia gruntuoti ir du kartus dažyti antikoroziniais metalo dažais, kad 

sistema atitiktų ne žemesnę nei C2 aplinkos koroziškumo klasę vidaus konstrukcijoms ir C3 - lauko. 

6. STATINIŲ PATIKIMUMO KLASĖS, STATINIO PASEKMIŲ KLASĖS, SKAIČIUOJAMOJI 

EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ 

Statinys priskiriamas RC3 patikimumo klasei ir CC3 – statinio pasekmių klasei. Skaičiuojamoji pastato 

esksploatavimo trukmė 50 metų. 

Poveikių koeficientas KFI Patikimumo klasė 

RC3 

KFI 1,1 

Patikimumo diferencijavimas taikytas per atsparumo dalinius koeficientus M (skaičiavimai pateikti 

skaičiavimų dalyje). 

7. VEIKIANČIOS APKROVOS 

7.1. NUOLATINĖS APKROVOS 

7.1.1. Pirmo aukšto perdangos apkrova: 

Sluoksniai 
Žingsnis/ 

storis, m 

Skerspjūvis 
Tankis, 

kN/m3 

Apkrovų 

dalinis 

koeficientas 

Apkrovos, kN/m2 

Aukštis, 

m 

Plotis, 

m 
Charakteristinė Skaičiuotinė 

Grindų danga + 

sauso grindinio 

šildymo sistema 

0.050 - - 6.5 

1.35 

0.230 0.031 

Grindų gipso pl. 0.025 - - 15 0.375 0.506 

OSB plokštė 0.022 - - 7.1 0.156 0.211 

Medinės 

perdangos sijos 
0.800 0.245 0.230 5 0.352 0.475 

Mineralinė vata 

tarp sijų 
0.200 - - 0.5 0.100 0.135 

Lubų karkasas 0.600 0.045 0.045 5 0.017 0.023 

Apdaila 0.025 - - 10 0.250 0.338 

VISO: 1.273 1.719 
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7.1.2. Stogo apkrova 

Sluoksniai 
Žingsnis/ 

storis, m 

Skerspjūvis 
Tankis, 

kN/m3 

Apkrovų 

dalinis 

koeficientas 

Apkrovos, kN/m2 

Aukštis, 

m 

Plotis, 

m 
Charakteristinė Skaičiuotinė 

Stogo danga 0.010 - - 20 

1.35 

0.200 0.270 

Skersiniai 

grebėstai 
0.300 0.025 0.100 5 0.042 0.056 

Išilginiai 

grebėstai 
0.600 0.028 0.045 5 0.011 0.014 

Difuzinė plėvelė - - - - - - 

Priešvėj. 

mineralinės 

vatos sl. 

0.030 - - 0.5 0.015 0.020 

Gegnės 1.000 0.195 0.140 5 0.137 0.184 

Mineralinė vata 

tarp gegnių 
0.170 - - 0.5 0.085 0.115 

Papildomas 

karkasas 
0.600 0.045 0.045 5 0.017 0.023 

Papildomas 

šiltinimas 
0.050 - - 0.5 0.025 0.034 

Apdaila 0.025 - - 10 0.250 0.338 

VISO: 0.781 1.054 

7.1.3. Laikančių konstrukcijų nuosavi svoriai 

Plieninės konstrukcijos – 7850 kg/m3; 

Murinės konstrukcijos – 1800 kg/m3; 

Gelžbetoninės konstrukcijos – 2500 kg/m3; 

Medinės konstrukcijos – 500 kg/m3; 

7.2. KINTAMOS APKROVOS 

7.2.1. Pirmojo aukšto perdangos naudojimo apkrova: 

Pastato pirmojo aukšto perdanga priskiriama C3 apkrovos kategorijai – plotai be kliūčių žmonėms judėti, 

pvz., muziejų, parodų salių plotai ir kt., visuomeninių ir administracinių pastatų, viešbučių, ligoninių, 

geležinkelio stočių priekinių aikštelių praėjų plotai. Priimama naudojimo apkrova qk = 5,0 kPa. 

  



KONSTRUKCIJŲ DALIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.AR 6 10 O 

 

8. APKROVŲ DERINIAI 

Apkrovimo atvejis 

Deriniai 

Saugos ribinis būvis (ULS) 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuolatinis svoris 1,35 

Naudojimo apkrova - 1,5 1,05 1,5 1,05 1,05 1,05 

Sniego apkrova - 1,05 1,5 0,75 1,5 0,75 1,05 

Vėjo apkrova - 0,3 0,3 0,9 0,9 1,5 1,5 

Apkrovimo atvejis 
Tinkamumo ribinis būvis (SLS) 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuolatinis svoris 1 

Naudojimo apkrova - 1 0,7 1 0,7 0,7 0,7 

Sniego apkrova - 0,7 1 0,5 1 0,5 0,7 

Vėjo apkrova - 0,2 0,2 0,6 0,6 1 1 

9. ATSPARUMO UGNIAI REIKALAVIMAI 

9.1. STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS KONSTRUKCIJŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI 
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III RN REI 30(1) RN 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

RN – Reikalavimai netaikomi. 
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10. ATITVARŲ PRINCIPINIŲ DETALIŲ ŠILUMINĖS VARŽOS SKAIČIAVIMAI 

10.1. IŠORĖS RĄSTINĖ SIENA 

Išorinė rąstinė siena (Ventiliuojama) 

Atitvaros konstrukcijų sluoksniai 
Storis dec ds R 

m W/(mK) W/(mK) m²K/W 

Ri - atitvaros vidinio paviršiaus 
šiluminė varža 

- - - 0.13 

Karkasas + dvigubas GPK sluoksnis - - - - 

Esama rąstų siena (plyšiai 
užkamšyti mineraline vata) 

0.15 - - 0.13 

Oro izoliacinis sluoksnis - - - - 

Akmens vata tarp karkaso 0.15 0.035 0.043 3.50 

Priešvėjinė mineralinė vata 0.03 0.033 0.038 0.80 

Dailylentės + karkasas - - - - 

Re - išorinio paviršiaus šiluminė 
varža 

- - - 0.04 

  Visuminė šiluminė varža: 4.60 

                 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
koeficientas, U  

W/m²K 

0.218 

10.2. IŠORĖS MŪRINĖ SIENA 

Išorinė mūrinė siena (Ventiliuojama) 

Atitvaros konstrukcijų sluoksniai 
Storis dec ds R 

m W/(mK) W/(mK) m²K/W 

Ri - atitvaros vidinio paviršiaus 
šiluminė varža 

- - - 0.13 

Esamas mūras 0.25 - 1.000 0.25 

Akmens vata tarp karkaso 0.20 0.035 0.043 4.67 

Priešvėjinė mineralinė vata 0.03 0.033 0.038 0.80 

Dailylentės + karkasas - - - - 

Re - išorinio paviršiaus šiluminė 
varža 

- - - 0.04 

  Visuminė šiluminė varža: 5.88 

                 

Projektuojamas šilumos 
perdavimo koeficientas, U  

W/m²K 

0.170 
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10.3. STOGAS 

Stogas 

Atitvaros konstrukcijų sluoksniai 
Storis dec ds R 

m W/(mK) W/(mK) m²K/W 

Ri - atitvaros vidinio paviršiaus 
šiluminė varža 

- - - 0.10 

Vidaus apdaila - - - - 

Garo izoliacija - - - 0.02 

Akmens vata tarp karkaso, kas 
600mm 

0.045 0.035 0.043 1.05 

Mineralinė vata tarp esamo 
medinio karkaso, kas 1000mm 

0.170 0.035 0.048 3.54 

Priešvėjinė mineralinės vatos 
plokštė 

0.030 0.033 0.038 0.80 

Difuzinė plėvelė - - - 0.02 

Stogo danga, grebėstai, oro 
tarpas 

- - - - 

Re - išorinio paviršiaus šiluminė 
varža 

- - - 0.04 

  Visuminė šiluminė varža: 5.57 

                 

Projektuojamas šilumos 
perdavimo koeficientas, U  

W/m²K 

0.180 

10.4. GRINDYS ANT GRUNTO 

Grindys ant grunto 

Atitvaros konstrukcijų sluoksniai 
Storis dec ds R 

m W/(mK) W/(mK) m²K/W 

Ri - atitvaros vidinio paviršiaus 
šiluminė varža 

- - - - 

PE plėvelė - - - 0.02 

Putplastis EPS 100 N 0.15 0.030 0.032 4.69 

PE plėvelė - - - 0.04 

Betonas, armuotas 0.07 - 2.500 0.03 

Grindų danga 0.02 - 0.180 0.11 

Re - išorinio paviršiaus šiluminė 
varža 

- - - - 

  Visuminė šiluminė varža: 4.89 

                 

Projektuojamas šilumos 
perdavimo koeficientas, U  

W/m²K 

0.205 
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11. LEISTINOS DEFORMACIJOS 

11.1. KONSTRUKCIJŲ RIBINIAI ĮLINKIAI 

Konstrukcijų elementai Keliamieji 
reikalavimai 

Vertikalieji ribiniai 
įlinkiai dlim 

Apkrovos vertikaliesiems 
įlinkiams apskaičiuoti 

2. Sijos, santvaros, rėmo sijos, 
ilginiai, plokštės, paklotai (įskaitant 
plokščių ir paklotų skersines 
briaunas): 

   

a) denginių ir perdangų, atvirų 
apžvalgai, kai anga l, m: 

l  1 
l = 3 
l = 6 
l = 24(12) 

l  36(24) 

estetiniai-
psichologiniai 
 
 

 
 
 
l/120 
l/150 
l/200 
l/250 
l/300 

pastoviosios ir laikinosios 
ilgalaikės 

b) denginių ir perdangų, kai po 
jomis yra pertvaros 

konstrukciniai imama pagal 
Reglamento 9 
priedo 6 punktą 

mažinančios tarpą tarp 
laikančiųjų konstrukcinių 
elementų ir pertvarų, 
esančių po elementais.  

c) denginių ir perdangų, ant kurių 
yra galintys supleišėti elementai 
(lyginamieji sluoksniai, grindys, 
pertvaros) 
 

-“- l/150 Veikiančios įrengus 
pertvaras, grindis, 
lyginamuosius sluoksnius 

3. Laiptų (laiptotakiai, aikštelės, 
laiptasijos), balkonų, lodžijų 
elementai 

estetiniai-
psichologiniai 
fiziologiniai 

Kaip ir 2a pozicijoje 
 
Nustatomi pagal Reglamento 264 punktą 

4. Perdangų plokštės, laiptatakiai ir 
laiptų aikštelės, kurių įlinkiams 
netrukdo gretimi elementai 

fiziologiniai  0,7 mm 1 kN koncentruota 
apkrova tarpatramio 
viduryje 

5. Sąramos ir kabamieji sienų 
paneliai virš durų ir langų angų 
(rėmo sijos ir įstiklinimo sijos) 

konstrukciniai  
 
 
 
 

l/200 Sumažinančios tarpą tarp 
laikančiųjų elementų ir 
langų bei durų angų 
užpildymo, esančio po 
elementais 

 estetiniai ir 
psichologiniai 

Kaip ir 2a pozicijoje 
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11.2. KONSTRUKCIJŲ RIBINIAI POSLINKIAI 

Pastatai, sienos ir pertvaros Sienų ir pertvarų 

tvirtinimas prie pastato 

karkaso 

Ribiniai poslinkiai 

fu 

1. Daugiaaukščiai pastatai bet koks h/500 

2. Daugiaaukščių pastatų vienas aukštas: 

a) sienos ir pertvaros iš plytų, gipsobetono, gelžbetonio 

panelių 

paslankusis 

standus 

hs/300 

hs/500 

b) sienos su natūralaus akmens, keraminių blokų, stiklo 

(vitražo) apdaila 

-“- hs/700 

3. Vienaaukščiai pastatai (su save laikančiomis sienomis), 

kai aukštis hs, m: 

hs  6 

hs = 15 

hs
  30 

paslankusis  

 

hs/150 

hs/200 

hs/300 

čia: 

h – daugiaaukščių pastatų aukštis, lygus atstumui nuo pamato viršaus iki denginio rėmo sijos ašies;  

hs – vienaaukščiuose pastatuose aukšto aukštis, lygus atstumui nuo pamato viršaus iki stogo gegninių 

konstrukcijų apačios; 

daugiaaukščiuose pastatuose: apatiniam aukštui – lygus atstumui nuo pamato viršaus iki perdangos 

rėmo sijos ašies; 

likusiems aukštams – lygus atstumui tarp gretimų rėmo sijų ašių. 

11.3. KONSTRUKCIJŲ RIBINIAI NUOSĖDŽIAI 

 
 

Statiniai 

Pagrindo ir statinio ribiniai poslinkiai 

santykinis 
nuosėdis 

( )u/ Ls  

posvyris 

ui  

vidutinės um,s  

(skliausteliuose 
maksimaliosios) 
smax,u nuosėdžių 

reikšmės, cm 

1. Gamybiniai ir visuomeniniai vienaaukščiai ir 
daugiaaukščiai pastatai su užpildytu karkasu: 

   

gelžbetoniniai 0,002 – (8) 

 

 



KONSTRUKCIJŲ DALIS  SPRENDINIŲ DETALIEJI SKAIČIAVIMAI 

0 2025-03 Statybos leidimui 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
DOK. 
NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

M. K. ČIURLIONIO NAMŲ MUZIEJAUS - PASTATO-
MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002 -3056) 
REKONSTRAVIMO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-
0002-3012) PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-
MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-3023) PAPRASTOJO 
REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN. NR. 1594-0002-
3034) IR PASTATO-SANDĖLIO (UN. NR. 1594-0002-3089) 
APJUNGIMO Į VIENĄ TURTINĮ PASTATO-MUZIEJAUS 
VIENETĄ ATLIEKANT KAPITALINĮ REMONTĄ, M. K. 
ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE, PROJEKTAS. 

A976 PV M. NEMUNIENĖ  
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SPRENDINIŲ DETALIEJI SKAIČIAVIMAI 

1. SKAIČIUOJAMOJI 3D SCHEMA 
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1.1. APKROVŲ LENTELĖ 

Case Label Case name Nature Analysis type 

1 DL1 DL1 Structural Static-Linear 

2 LL1 LL1 Category A Static-Linear 

3 SN1 SN1 Snow Static-Linear 

4 W_(-X) W_(-X) Wind Static-Linear 

5 W_(+X) W_(+X) Wind Static-Linear 

6 W_(+Y) W_(+Y) Wind Static-Linear 

1.2. APKROVŲ DERINIAI 
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1.3. APKROVŲ PASISKIRSTYMAS 

1.3.1. NUOLATINĖS APKROVOS 

 

1.3.2. NAUDOJIMO IR KINTAMOS APKROVOS 
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1.3.3. SNIEGO APKROVOS 

 

1.3.4. VĖJO APKROVOS 

I apkrovos variantas, vėjo apkrova -X kryptimi 
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II apkrovos variantas, vėjo apkrova +X kryptimi 

 
III apkrovos variantas, vėjo apkrova +Y kryptimi 
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2. PAMATŲ REAKCIJOS  

2.1. REAKCIJOS NUO PLIENINIŲ RĖMŲ Į PAMATUS NUO ULS_4 DERINIO 
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3. PLIENINIŲ RĖMŲ LAIKOMOSIOS GALIOS TIKRINIMAS 

3.1. PLIENINIO RĖMO R-1 TIKRINIMAS 

STEEL DESIGN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE GROUP:        

MEMBER:   255  Column_255 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOADS: 
Governing Load Case:   33 ULS_15  1*1.35+5*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 32.84 kN   My,Ed = 2.58 kN*m  Mz,Ed = -10.40 kN*m  Vy,Ed = -8.28 kN 
Nc,Rd = 1542.83 kN  My,Ed,max = -6.57 kN*m  Mz,Ed,max = -10.40 kN*m Vy,T,Rd = 293.83 kN 

Nb,Rd = 1352.38 kN  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = -2.49 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 587.66 kN 
   Tt,Ed = 0.60 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.37  Lz = 2.80 m  Lam_z = 0.63  

Lcr,y = 1.96 m  Xy = 0.96  Lcr,z = 1.96 m  Xz = 0.88  

Lamy = 28.11  kzy = 0.44  Lamz = 48.46  kzz = 0.60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.05 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 28.11 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 48.46 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.12 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   
vx = 0.0 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

vy = 0.6 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 
Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   256  Column_256 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   33 ULS_15  1*1.35+5*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 44.58 kN   My,Ed = -0.08 kN*m  Mz,Ed = -9.40 kN*m  Vy,Ed = -7.11 kN 

Nc,Rd = 1542.83 kN  My,Ed,max = 0.12 kN*m  Mz,Ed,max = -9.40 kN*m Vy,T,Rd = 290.83 kN 

Nb,Rd = 1352.38 kN  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = 0.07 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 581.66 kN 

   Tt,Ed = -1.19 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.37  Lz = 2.80 m  Lam_z = 0.63  

Lcr,y = 1.96 m  Xy = 0.96  Lcr,z = 1.96 m  Xz = 0.88  

Lamy = 28.11  kzy = 0.40  Lamz = 48.46  kzz = 0.71 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 28.11 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 48.46 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.14 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.0 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

vy = 0.7 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   260  Column_260 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.52 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   36 ULS_18  1*1.35+5*1.50+2*0.75+18*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 1.71 kN   My,Ed = -0.12 kN*m  Mz,Ed = 3.99 kN*m  Vy,Ed = 0.79 kN 

Nc,Rd = 1542.83 kN  My,Ed,max = -0.13 kN*m  Mz,Ed,max = 4.16 kN*m Vy,T,Rd = 295.71 kN 

Nb,Rd = 875.07 kN  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = -0.00 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 591.42 kN 

   Tt,Ed = 0.24 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 5.05 m  Lam_y = 0.66  Lz = 5.05 m  Lam_z = 1.14  

Lcr,y = 3.53 m  Xy = 0.86  Lcr,z = 3.53 m  Xz = 0.57  

Lamy = 50.65  kzy = 0.61  Lamz = 87.31  kzz = 0.78 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 50.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 87.31 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.03 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.0 cm  <  vx max = L/150.00 = 3.4 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

vy = 0.4 cm  <  vy max = L/150.00 = 3.4 cm Verified 

Governing Load Case:   53 SLS_18  (1+5)*1.00+2*0.50+18*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   264  Beam_264 POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.42 L = 1.76 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   30 ULS_12  1*1.35+18*1.50+5*0.90+2*0.75 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = -15.57 kN   My,Ed = 47.83 kN*m  Mz,Ed = 0.73 kN*m  Vy,Ed = 0.85 kN 

Nt,Rd = 1542.83 kN  My,pl,Rd = 102.60 kN*m  Mz,pl,Rd = 62.28 kN*m Vy,T,Rd = 293.08 kN 

  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = 16.39 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 586.15 kN 

 Mb,Rd = 102.60 kN*m  Tt,Ed = -0.75 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 1206.25 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.15 m Lam_LT = 0.29 fi,LT = 0.49 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.3.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.47 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.28 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.47 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.1 cm Verified 

Governing Load Case:   53 SLS_18  (1+5)*1.00+2*0.50+18*0.70 

uz = 1.3 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.1 cm Verified 

Governing Load Case:   45 SLS_10  (1+18)*1.00+3*0.60+2*0.50 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   266  Beam_266 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   32 ULS_14  1*1.35+4*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 0.54 kN   My,Ed = -2.42 kN*m  Mz,Ed = -2.01 kN*m  Vy,Ed = -1.47 kN 

Nc,Rd = 1542.83 kN  My,Ed,max = -2.42 kN*m  Mz,Ed,max = -2.01 kN*m Vy,T,Rd = 294.24 kN 

Nb,Rd = 1542.83 kN  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = 1.33 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 588.48 kN 

 Mb,Rd = 102.60 kN*m  Tt,Ed = -0.52 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 816.59 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=6.21 m Lam_LT = 0.35 fi,LT = 0.53 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.02 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

uy = 0.3 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.1 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.1 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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3.2. PLIENINIO RĖMO R-2 TIKRINIMAS 

STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   248  Column_248 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   25 ULS_7  1*1.35+2*1.50+3*0.90+18*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 22.07 kN   My,Ed = 19.81 kN*m  Mz,Ed = -0.99 kN*m  Vy,Ed = -1.05 kN 

Nc,Rd = 1542.83 kN  My,Ed,max = 19.81 kN*m  Mz,Ed,max = -0.99 kN*m Vy,T,Rd = 287.02 kN 

Nb,Rd = 1352.38 kN  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = -12.05 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 574.04 kN 

   Tt,Ed = -1.93 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.37  Lz = 2.80 m  Lam_z = 0.63  

Lcr,y = 1.96 m  Xy = 0.96  Lcr,z = 1.96 m  Xz = 0.88  

Lamy = 28.11  kyy = 0.66  Lamz = 48.46  kyz = 0.39 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 28.11 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 48.46 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.5 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   48 SLS_13  (1+3)*1.00+(2+18)*0.70 

vy = 0.6 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   249  Column_249 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   31 ULS_13  1*1.35+3*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 2.30 kN   My,Ed = 11.85 kN*m  Mz,Ed = -0.44 kN*m  Vy,Ed = -0.89 kN 

Nc,Rd = 1542.83 kN  My,Ed,max = 11.85 kN*m  Mz,Ed,max = -0.44 kN*m Vy,T,Rd = 294.60 kN 

Nb,Rd = 1352.38 kN  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = -3.24 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 589.21 kN 

   Tt,Ed = 0.45 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.37  Lz = 2.80 m  Lam_z = 0.63  

Lcr,y = 1.96 m  Xy = 0.96  Lcr,z = 1.96 m  Xz = 0.88  

Lamy = 28.11  kyy = 0.88  Lamz = 48.46  kyz = 0.55 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.12 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 28.11 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 48.46 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.07 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.6 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   48 SLS_13  (1+3)*1.00+(2+18)*0.70 

vy = 0.0 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   44 SLS_9  (1+2)*1.00+5*0.60+18*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   254  Column_254 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 1.40 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   31 ULS_13  1*1.35+3*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TCAR 100x8 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.56 cm2  Az=14.56 cm2  Ax=29.13 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=407.70 cm4  Iz=407.70 cm4  Ix=645.60 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=101.82 cm3  Wplz=101.82 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 51.46 kN   My,Ed = -0.42 kN*m  Mz,Ed = 0.20 kN*m  Vy,Ed = 0.72 kN 

Nc,Rd = 1034.11 kN  My,Ed,max = -0.85 kN*m  Mz,Ed,max = -2.01 kN*m Vy,c,Rd = 298.52 kN 

Nb,Rd = 883.51 kN  My,c,Rd = 36.15 kN*m  Mz,c,Rd = 36.15 kN*m Vz,Ed = -0.30 kN 

  MN,y,Rd = 36.15 kN*m  MN,z,Rd = 36.15 kN*m Vz,c,Rd = 298.52 kN 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.69  Lz = 2.80 m  Lam_z = 0.69  

Lcr,y = 1.96 m  Xy = 0.85  Lcr,z = 1.96 m  Xz = 0.85  

Lamy = 52.39  kzy = 0.48  Lamz = 52.39  kzz = 0.79 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 52.39 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 52.39 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.10 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.6 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   48 SLS_13  (1+3)*1.00+(2+18)*0.70 

vy = 0.7 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   259  Column_259 POINT:   3 COORDINATE:   x = 1.00 L = 5.05 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   31 ULS_13  1*1.35+3*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TCAR 100x8 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.56 cm2  Az=14.56 cm2  Ax=29.13 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=407.70 cm4  Iz=407.70 cm4  Ix=645.60 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=101.82 cm3  Wplz=101.82 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 14.07 kN   My,Ed = 0.85 kN*m  Mz,Ed = -3.09 kN*m  Vy,Ed = 3.62 kN 

Nc,Rd = 1034.11 kN  My,Ed,max = 0.85 kN*m  Mz,Ed,max = -3.09 kN*m Vy,T,Rd = 298.52 kN 

Nb,Rd = 525.39 kN  My,c,Rd = 36.15 kN*m  Mz,c,Rd = 36.15 kN*m Vz,Ed = 0.17 kN 

  MN,y,Rd = 36.15 kN*m  MN,z,Rd = 36.15 kN*m Vz,T,Rd = 298.52 kN 

   Tt,Ed = -0.00 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 5.05 m  Lam_y = 1.24  Lz = 5.05 m  Lam_z = 1.24  

Lcr,y = 3.53 m  Xy = 0.51  Lcr,z = 3.53 m  Xz = 0.51  

Lamy = 94.40  kzy = 0.48  Lamz = 94.40  kzz = 0.83 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 94.40 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 94.40 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.1 cm  <  vx max = L/150.00 = 3.4 cm Verified 

Governing Load Case:   48 SLS_13  (1+3)*1.00+(2+18)*0.70 

vy = 0.4 cm  <  vy max = L/150.00 = 3.4 cm Verified 

Governing Load Case:   53 SLS_18  (1+5)*1.00+2*0.50+18*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   267  Beam_267 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.58 L = 2.40 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   30 ULS_12  1*1.35+18*1.50+5*0.90+2*0.75 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = -20.31 kN   My,Ed = 47.02 kN*m  Mz,Ed = -0.70 kN*m  Vy,Ed = 0.80 kN 

Nt,Rd = 1542.83 kN  My,pl,Rd = 102.60 kN*m  Mz,pl,Rd = 62.28 kN*m Vy,T,Rd = 294.25 kN 

  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = -16.41 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 588.50 kN 

 Mb,Rd = 102.60 kN*m  Tt,Ed = -0.52 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 1206.24 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.16 m Lam_LT = 0.29 fi,LT = 0.49 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.3.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.46 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.27 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.46 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.1 cm Verified 

Governing Load Case:   53 SLS_18  (1+5)*1.00+2*0.50+18*0.70 

uz = 1.3 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.1 cm Verified 

Governing Load Case:   39 SLS_4  2*0.70+3*0.20+(1+18)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   268  Beam_268 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.08 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   33 ULS_15  1*1.35+5*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = -22.88 kN   My,Ed = 0.98 kN*m  Mz,Ed = -1.62 kN*m   

Nt,Rd = 1542.83 kN  My,pl,Rd = 102.60 kN*m  Mz,pl,Rd = 62.28 kN*m  

  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m  

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m  

 Mb,Rd = 102.60 kN*m  Tt,Ed = 0.80 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 1206.24 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.15 m Lam_LT = 0.29 fi,LT = 0.49 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.3.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.01 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.1 cm Verified 

Governing Load Case:   53 SLS_18  (1+5)*1.00+2*0.50+18*0.70 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.1 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   270  Beam_270 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   31 ULS_13  1*1.35+3*1.50+(2+18)*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = -9.63 kN   My,Ed = 2.83 kN*m  Mz,Ed = 3.16 kN*m  Vy,Ed = 1.58 kN 

Nt,Rd = 1542.83 kN  My,pl,Rd = 102.60 kN*m  Mz,pl,Rd = 62.28 kN*m Vy,T,Rd = 291.91 kN 

  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = 0.48 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 583.82 kN 

 Mb,Rd = 102.60 kN*m  Tt,Ed = 0.98 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 816.59 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=6.21 m Lam_LT = 0.35 fi,LT = 0.53 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.3.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.03 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

uy = 0.2 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.1 cm Verified 

Governing Load Case:   54 SLS_1  (1+2)*1.00+3*0.20+18*0.70 

uz = 0.2 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.1 cm Verified 

Governing Load Case:   48 SLS_13  (1+3)*1.00+(2+18)*0.70 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   271  Beam_271 POINT:   3 COORDINATE:   x = 1.00 L = 6.21 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   25 ULS_7  1*1.35+2*1.50+3*0.90+18*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TREC 200x100x8 

h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.49 cm2  Az=28.97 cm2  Ax=43.46 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=2113.00 cm4  Iz=711.00 cm4  Ix=1801.00 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=289.02 cm3  Wplz=175.42 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = -4.34 kN   My,Ed = -7.65 kN*m  Mz,Ed = 1.82 kN*m  Vy,Ed = -0.94 kN 

Nt,Rd = 1542.83 kN  My,pl,Rd = 102.60 kN*m  Mz,pl,Rd = 62.28 kN*m Vy,T,Rd = 293.84 kN 

  My,c,Rd = 102.60 kN*m  Mz,c,Rd = 62.28 kN*m Vz,Ed = -2.17 kN 

  MN,y,Rd = 102.60 kN*m  MN,z,Rd = 62.28 kN*m Vz,T,Rd = 587.67 kN 

 Mb,Rd = 102.60 kN*m  Tt,Ed = -0.60 kN*m 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 816.59 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=6.21 m Lam_LT = 0.35 fi,LT = 0.53 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.07 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.1 cm Verified 

Governing Load Case:   37 SLS_2  (1+2)*1.00+4*0.20+18*0.70 

uz = 0.2 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.1 cm Verified 

Governing Load Case:   42 SLS_7  (1+2)*1.00+3*0.60+18*0.70 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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3.3. PLIENINIO RĖMO R-3 TIKRINIMAS 

STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   4  Column_4 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   28 ULS_10  1*1.35+18*1.50+3*0.90+2*0.75 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  TCAR 100x8 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=14.56 cm2  Az=14.56 cm2  Ax=29.13 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=407.70 cm4  Iz=407.70 cm4  Ix=645.60 cm4  

tf=0.8 cm  Wply=101.82 cm3  Wplz=101.82 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 229.59 kN        

Nc,Rd = 1034.11 kN      

Nb,Rd = 703.08 kN      

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.98  Lz = 2.80 m  Lam_z = 0.98  

Lcr,y = 2.80 m  Xy = 0.68  Lcr,z = 2.80 m  Xz = 0.68  

Lamy = 74.84    Lamz = 74.84   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.22 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 74.84 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 74.84 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/Nb,Rd = 0.33 < 1.00   (6.3.1.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.0 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

vy = 0.7 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   132   POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.66 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   30 ULS_12  1*1.35+18*1.50+5*0.90+2*0.75 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  HEA 220 

h=21.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=22.0 cm  Ay=53.70 cm2  Az=20.67 cm2  Ax=64.34 cm2  

tw=0.7 cm  Iy=5409.70 cm4  Iz=1954.56 cm4  Ix=27.10 cm4  

tf=1.1 cm  Wply=568.50 cm3  Wplz=270.60 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = -46.23 kN   My,Ed = -82.49 kN*m  Mz,Ed = -4.32 kN*m  Vy,Ed = -3.33 kN 

Nt,Rd = 2284.11 kN  My,pl,Rd = 201.82 kN*m  Mz,pl,Rd = 96.06 kN*m Vy,T,Rd = 1100.61 kN 

  My,c,Rd = 201.82 kN*m  Mz,c,Rd = 96.06 kN*m Vz,Ed = -126.47 kN 

  MN,y,Rd = 201.82 kN*m  MN,z,Rd = 96.06 kN*m Vz,T,Rd = 423.66 kN 

 Mb,Rd = 115.18 kN*m  Tt,Ed = 0.00 kN*m 

   Class of section = 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 132.61 kN*m Curve,LT - b XLT = 0.56 

Lcr,low=7.31 m Lam_LT = 1.23 fi,LT = 1.21 XLT,mod = 0.57 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nt,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.3.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.41 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.21 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.30 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 

Global stability check of member: 

My,Ed/Mb,Rd = 0.72 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

uy = 0.4 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.7 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

uz = 0.3 cm  <  uz max = L/200.00 = 3.7 cm Verified 

Governing Load Case:   39 SLS_4  2*0.70+3*0.20+(1+18)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   284  Column_284 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 1.40 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   22 ULS_4  1*1.35+2*1.05+3*0.30+18*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  UPN 220 

h=22.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=8.0 cm  Ay=21.97 cm2  Az=19.95 cm2  Ax=37.27 cm2  

tw=0.9 cm  Iy=2690.57 cm4  Iz=195.96 cm4  Ix=14.87 cm4  

tf=1.3 cm  Wply=291.43 cm3  Wplz=64.43 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 59.19 kN   My,Ed = 1.24 kN*m  Mz,Ed = 0.01 kN*m  Vy,Ed = -0.01 kN 

Nc,Rd = 1322.92 kN  My,Ed,max = 2.47 kN*m  Mz,Ed,max = 0.02 kN*m Vy,c,Rd = 450.20 kN 

Nb,Rd = 627.64 kN  My,c,Rd = 103.46 kN*m  Mz,c,Rd = 22.87 kN*m Vz,Ed = 0.88 kN 

  MN,y,Rd = 103.25 kN*m  MN,z,Rd = 22.83 kN*m Vz,c,Rd = 408.95 kN 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.30  Lz = 2.80 m  Lam_z = 1.12  

Lcr,y = 1.96 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.96 m  Xz = 0.47  

Lamy = 23.07  kzy = 0.42  Lamz = 85.47  kzz = 0.80 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 23.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 85.47 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.07 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.0 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

vy = 0.0 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 

 

 



KONSTRUKCIJŲ DALIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.SDS 30 38 O 

 

STEEL DESIGN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    EN 1993-1:2005/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   285  Column_285 POINT:   3 COORDINATE:   x = 1.00 L = 2.80 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   27 ULS_9  1*1.35+2*1.50+5*0.90+18*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  UPN 220 

h=22.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=8.0 cm  Ay=21.97 cm2  Az=19.95 cm2  Ax=37.27 cm2  

tw=0.9 cm  Iy=2690.57 cm4  Iz=195.96 cm4  Ix=14.87 cm4  

tf=1.3 cm  Wply=291.43 cm3  Wplz=64.43 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 55.92 kN   My,Ed = -19.73 kN*m  Mz,Ed = 0.78 kN*m  Vy,Ed = -0.28 kN 

Nc,Rd = 1322.92 kN  My,Ed,max = -19.73 kN*m  Mz,Ed,max = 0.78 kN*m Vy,c,Rd = 450.20 kN 

Nb,Rd = 627.64 kN  My,c,Rd = 103.46 kN*m  Mz,c,Rd = 22.87 kN*m Vz,Ed = -8.19 kN 

  MN,y,Rd = 103.27 kN*m  MN,z,Rd = 22.83 kN*m Vz,c,Rd = 408.95 kN 

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 2.80 m  Lam_y = 0.30  Lz = 2.80 m  Lam_z = 1.12  

Lcr,y = 1.96 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.96 m  Xz = 0.47  

Lamy = 23.07  kyy = 0.79  Lamz = 85.47  kyz = 0.55 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/MN,y,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(2)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.23 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 

Lambda,y = 23.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 85.47 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.20 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):  Not analyzed 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

vx = 0.0 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   43 SLS_8  4*0.60+18*0.70+(1+2)*1.00 

vy = 0.6 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.9 cm Verified 

Governing Load Case:   50 SLS_15  (1+5)*1.00+(2+18)*0.70 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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4. PERDANGOS SIJŲ STIPRINIMAS 

Perdangos sijos skaičiuojamoji schema 

 
Nuolatinė apkrova sijai 

 
Kintama apkrova sijai 
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Sijos momentų diagrama nuo ULS_4 

 
Sijos momentų diagrama nuo SLS_4 
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5. STOGO KONSTRUKCIJŲ PARINKIMAS 

5.1. RĄSTINIO DALIES GEGNĖS 

TIMBER STRUCTURE CALCULATIONS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:   EN 1995-1:2004/A2:2014 

ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   85  Timber Beam_85 POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.12 L = 0.93 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   6 ULS 1  1*1.35+2*1.50+3*0.90 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL    C24 

gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 

f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Service class:  1 Beta c = 0.20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  SECTION PARAMETERS:  3x 45x195mm 

ht=19.5 cm      

bf=14.0 cm  Ay=182.00 cm2  Az=182.00 cm2  Ax=273.00 cm2  

tw=7.0 cm  Iy=8650.69 cm4  Iz=4459.00 cm4  Ix=9768.6 cm4  

tf=7.0 cm  Wy=887.25 cm3  Wz=637.00 cm3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRESSES ALLOWABLE STRESSES 
Sig_c,0,d = N/Ax = 5.11/273.00 = 0.19 MPa f c,0,d = 9.69 MPa  

Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.61/887.25 = 4.07 MPa f m,y,d = 11.08 MPa 

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 2.78/637.00 = 4.37 MPa f m,z,d = 11.23 MPa 

Tau y,d = 1.5*2.98/273.00 = 0.16 MPa f v,d = 1.85 MPa 

Tau z,d = 1.5*3.06/273.00 = 0.17 MPa    

Tau tory,d = 0.03 MPa,  Tau torz,d = 0.03 MPa  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Factors and additional parameters 
km = 0.70  kh = 1.01 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
lef = 6.96 m Lambda_rel m = 0.62 

Sig_cr = 62.25 MPa  k crit = 1.00  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

  About Y axis:    About Z axis: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
(Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.65   < 1.00  (6.20) 

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 4.07/(1.00*11.08) = 0.37 < 1.00   (6.33) 

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.15 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.15 < 1.00   (6.13-4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

    Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

u fin,y = 0.1 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 3.9 cm Verified 

Governing load case:   (1+0.6)*1 + (0.5+0*0.6)*2 + (1+0*0.6)*3 

u fin,z = 0.7 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 3.9 cm Verified 

Governing load case:   (1+0.6)*1 + (0.5+0*0.6)*2 + (1+0*0.6)*3      

 

    Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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5.2. MŪRINIO DALIES GEGNĖS 

TIMBER STRUCTURE CALCULATIONS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:   EN 1995-1:2004/A2:2014 

ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   95  Timber Beam_95 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.21 L = 1.64 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   27 ULS_9  1*1.35+2*1.50+5*0.90+18*1.05 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL    C24 

gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 

f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Service class:  1 Beta c = 0.20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  SECTION PARAMETERS:  2x 45x195mm 

ht=19.5 cm      

bf=9.5 cm  Ay=123.50 cm2  Az=123.50 cm2  Ax=185.25 cm2  

tw=4.8 cm  Iy=5870.11 cm4  Iz=1393.23 cm4  Ix=3862.5 cm4  

tf=4.8 cm  Wy=602.06 cm3  Wz=293.31 cm3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRESSES ALLOWABLE STRESSES 
Sig_t,0,d = N/Ax = -9.74/185.25 = -0.53 MPa f t,0,d = 7.08 MPa  

Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.82/602.06 = -4.68 MPa f m,y,d = 11.08 MPa 

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.00/293.31 = -0.01 MPa f m,z,d = 12.14 MPa 

Tau y,d = 1.5*-0.00/185.25 = -0.00 MPa f v,d = 1.85 MPa 

Tau z,d = 1.5*3.37/185.25 = 0.27 MPa  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Factors and additional parameters 
km = 0.70  kh = 1.10 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
lef = 7.07 m Lambda_rel m = 0.87 

Sig_cr = 31.73 MPa  k crit = 0.91  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

  About Y axis:    About Z axis: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.50   < 1.00  (6.17) 

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 4.68/(0.91*11.08) = 0.47 < 1.00   (6.33) 

(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.00/0.67)/1.85 = 0.00 < 1.00        (Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.27/0.67)/1.85 = 0.22 < 1.00   (6.13) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

    Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

u fin,y = 0.0 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 3.9 cm Verified 

Governing load case:   (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 + (0.6+0*0.6)*5 + (0.7+0.3*0.6)*18 

u fin,z = 0.4 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 3.9 cm Verified 

Governing load case:   (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 + (0.6+0*0.6)*5      

 

    Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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5.3. VALMINĖ SIJA 

TIMBER STRUCTURE CALCULATIONS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:   EN 1995-1:2004/A2:2014 

ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   290  Beam_290 POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.52 L = 4.92 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   7 ULS 2  1*1.35+2*1.50+4*0.90 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL    C24 

gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 

f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Service class:  1 Beta c = 0.20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  SECTION PARAMETERS:  2x 45x245mm (Valminė) 

ht=24.5 cm      

bf=24.0 cm  Ay=392.00 cm2  Az=392.00 cm2  Ax=588.00 cm2  

tw=12.0 cm  Iy=29412.25 cm4  Iz=28224.00 cm4  Ix=43223.0 cm4  

tf=12.0 cm  Wy=2401.00 cm3  Wz=2352.00 cm3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRESSES ALLOWABLE STRESSES 
Sig_c,0,d = N/Ax = 60.46/588.00 = 1.03 MPa f c,0,d = 9.69 MPa  

Sig_m,y,d = MY/Wy= 10.27/2401.00 = 4.28 MPa f m,y,d = 11.08 MPa 

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 4.10/2352.00 = 1.74 MPa f m,z,d = 11.08 MPa 

Tau y,d = 1.5*2.50/588.00 = 0.06 MPa f v,d = 1.85 MPa 

Tau z,d = 1.5*-1.32/588.00 = -0.03 MPa    

Tau tory,d = 0.24 MPa,  Tau torz,d = 0.24 MPa  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Factors and additional parameters 
km = 0.70  kh = 1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
lef = 8.46 m Lambda_rel m = 0.49 

Sig_cr = 100.06 MPa  k crit = 1.00  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

  About Y axis:    About Z axis: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
(Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.51   < 1.00  (6.19) 

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 4.28/(1.00*11.08) = 0.39 < 1.00   (6.33) 

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.17 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.15 < 1.00   (6.13-4) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

    Deflections  (LOCAL SYSTEM):   

u fin,y = 0.8 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 4.7 cm Verified 

Governing load case:   (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 + (0.6+0*0.6)*4 + (0.7+0.3*0.6)*18 

u fin,z = 1.9 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 4.7 cm Verified 

Governing load case:   (1+0.6)*1 + (1+0*0.6)*2 + (0.6+0*0.6)*4      

 

    Displacements (GLOBAL SYSTEM):   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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6. IŠVADOS 

▪ Laikančios konstrukcijos suprojektuotos remiantis esminiais statinio reikalavimais ir atitinka 

normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

▪ Visos konstrukcijos suprojektuotos pagal pavojingiausią apkrovų derinį ir gautas maksimalias 

įrąžas bei atramines reakcijas. 

▪ Apskaičiuotos pamatus veikiančios įrąžos ir pagal pavojingiausią apkrovos atvejį parinktos 

pamatų papėdės ties plieniniais rėmais. Pamatų papėdės suprojektuotos taip, kad pamatų 

išnaudojimas neviršintų ≤ 60%. 

▪ Apskaičiuotos plieninius rėmus veikiančios įrąžos ir pagal pavojingiausią apkrovos atvejį parinkti 

profiliai.  

− Rėmui R-1 parinkti 200x100x8mm vamzdiniai profiliai. Labiausiai apkrauto elemento 

išnaudojimas – 47%. 

− Rėmui R-2 parinkti 200x100x8mm ir 100x100x8mm vamzdiniai profiliai. Labiausiai 

apkrauto elemento išnaudojimas – 46%. 

− Rėmui R-2 parinkti 100x100x8mm, UPN 220 ir HEA 220 profiliai. Labiausiai apkrauto 

elemento išnaudojimas – 72%. 

▪ Medinės perdangos konstrukcijos suprojektuotos taip, kad perdangos sijų laikančioji galia būtų 

didesnė už skaičiuotinius įtempius, 11.493 MPa < 14.769 MPa, o įlinkis neviršintų ribinių leistinų 

L/250. 

▪ Stogo konstrukcijos suprojektuotos taip, kad gegnių ir stogo sijų laikančioji galia būtų didesnė už 

skaičiuotinius įtempius, o įlinkis neviršintų ribinių leistinų L/200. Rąstinės dalies labiausiai 

apkrautos genės išnaudojimas 65%, mūrinės dalies – 50%, valminės sijos – 51%. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. Normatyviniai dokumentai bei kiti dokumentai ir duomenys, kuriais privaloma vadovautis 
vykdant projektavimo ir statybos darbus 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-

2704; 2010, Nr. 1-30; 2010, Nr. 118-5992; 2010, Nr. 137-6996).  

3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372; 2004, Nr. 50-1685; 2009, Nr. 

157-7114; 2010, Nr. 116-5942; 2011, Nr. 165-7878; 2012, Nr. 52-5602).  

4. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (Žin., 2012, Nr. 5-144). 

5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  

6. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (Žin., 2002, Nr., 109-4837; 

2002, Nr. 119-5370; 2003, Nr. 10-374). 

7. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (Žin., 

2005, Nr. 115-4195).  

8. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, 

Nr. 96-4233). 

9. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 

2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 106-4776). 

10. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34). 

11. STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-

1256). 

12. STR 2.01:01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

(Žin., 2008, Nr. 35-1255). 

13. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682). 

14. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. 59-2683; 2006, Nr. 17-621). 

15. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 17-550; 

2005, Nr. 98-3711; 2006, Nr. 26-872; 2009, Nr. 131-5712) . 

16. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2005, Nr. 

28-895; 2006, Nr. 1-4; 2006, Nr. 56-2004; 2007, Nr. 133-5409). 

17. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 14-443; 2005, Nr. 16). 

18. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin., 2004, Nr. 56-1949).. 

19. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510; 2011, Nr. 23-1137; 2011, Nr. 

75-3661). 

20. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2010, Nr. 99-5167; 2010, Nr. 100; 2010, Nr. 101). 
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Euronormos: 

21. LST EN 1990:2004 (LST EN 1990:2004/NA:2010) Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

22. LST EN 1991-1-1:2004 (LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011) Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos. Nacionalinis 

priedas 

23. LST EN 1991-1-3:2004 (LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012) Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos 

24. LST EN 1991-1-4 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo 

apkrovos 

25. LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 

pastatų taisyklės 

26. LST EN 1993-1-1+AC Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 

pastatų taisyklės 

27. LST EN 1997-1. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

28. LST EN 1997-2. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai 

29. Kiti normatyviniai dokumentai. 

1.2. Bendroji dalis 

1.2.1. Bendrieji nurodymai 

Šis projektas yra techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies lygio. Šio projekto apimtis atitinka 
STR 1.05.06:2002 techninio darbo projekto statinio konstrukcijų daliai keliamus reikalavimus.  

1.2.2. Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies techninių specifikacijų (toliau tekste Techninės 
specifikacijos arba Specifikacijos) reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

– statybos darbų organizavimas; 
– statybos paruošiamieji darbai; 
– statybos aikštelėje vykdomi konstrukcijų statybos ir montavimo darbai;  
– naudojami statybos produktai.  

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi rangovui, subrangovams, pramoninių statybinių 
konstrukcijų gamintojams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

1.3. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

1.3.1. Reikalavimų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos yra skirtumų, 
svarbesne laikoma specifikacija, tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į visus neatitikimus 
prieš spręsdamas apie konkretų neatitikimą. 
Jei atsiranda kokių pakeitimų Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose 
ir t. t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Jei pakeitimai yra privalomi teisine tvarka, keisti 
projektinius sprendinius galima tik suderinus su projekto autoriais ar parengus naują projektą. 
Rangovas turi informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
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1.3.2. Įstatymų, teisės aktų , statybos normatyvinių dokumentų ir kiti reikalavimai 

Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis Lietuvoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir statybos norminių 
dokumentų reikalavimų. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis įstatymo 
numatyta tvarka, užtikrinti jų patikrinimus bei savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kuriuos jos ras šių 
patikrinimu metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, išleistus bet kurios 
valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti užsakovo tai 
įforminant aktu, o rekonstruotas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta 
tvarka. 
Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su užsakovu ir projektuotoju. 
Jei rangovas naudojasi subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti užsakovo 
sutikimą. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
Rangovas turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais ir kitais dokumentais, susijusiais su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai nurodyti žemiau pateiktoje 
1 lentelėje ir šių Specifikacijų tekste. 

1 lentelė. 

Nr. Žymuo Pavadinimas 
Pastaba 

1. 1.1.1 STR 1.05.01:2017 1.1.2 Statybą leidžiantys dokumentai  

2. 1.1.3 STR 1.06.01:2016 1.1.4 Žemės darbai  

3. 1.1.5 STR 1.06.01:2016 1.1.6 Statybos darbai  

4. 1.1.7 STR 1.05.01:2017 1.1.8 Statybos užbaigimas  

Turi būti taikomi Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimai. Turi būti taikoma Specifikacijose nurodyta 
standarto versija. Naujesnė versija gali būti taikoma tik tuo atveju, jei reikalavimai statybos produktui ar 
jų bandymams nepasikeitė. Jei tiekėjas deklaruoja Lietuvoje negaliojančius standartus, kuriuose 
keliami reikalavimai statybos produktui, turi būti pateikti įrodymai, kad jų reikalavimai neprieštarauja 
Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimams. 

1.3.3. Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos statybos medžiagų, parinktų pagal Techninių specifikacijų reikalavimus, gamintojo 
pateikiamos naudojimo instrukcijos, išskyrus tuos reikalavimus, kurie prieštarauja Specifikacijoms ar 
statybos norminiams dokumentams. 

1.4. Reikalavimai naudojamiems statybos produktams 

1.4.1. Bendros nuostatos 

Visi naudojami statybos produktai, kurių atitikties vertinimas privalomai numatytas įstatymais, turi būti 
sertifikuoti ir turėti gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas. Statybos produktai, kurių atitikties 
vertinimas neprivalomas, turi turėti tik gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas, jei užsakovas ar 
rangovas nereikalauja papildomų atitikties įvertinimo dokumentų. Kokybę patvirtinantys dokumentai turi 
būti saugomi rangovo ir pasibaigus statybai perduoti užsakovui. 
Visi tiekiami statybos produktai turi atitikti šio projekto reikalavimus bei jo technines specifikacijas, turi 
būti nauji ir tinkamai paženklinti. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 
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Draudžiama naudoti statybos produktus, kurių sudėtyje yra Higienos normomis neleistinų naudoti 
medžiagų. 

1.4.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 

Visi naudojami statybos produktai turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Ant jų, jų įpakavimų ar pristatymo dokumentuose turi būti jų kokybę patvirtinanti 
informacija arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

1.4.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

1.4.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

1.4.5. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 

1.4.6. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir būtų lengvai 
patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

1.4.7. Atsakomybė 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius bei apgadinimus atsako rangovas arba tiekėjas. 

1.5. Statybos darbų organizavimas ir vykdymas 

1.5.1. Bendros nuostatos 

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo ir 
organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti statybos darbų 
vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį.  
Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

– statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą, vykdant numatytus statybos darbus; 
– darbų saugą, vykdant statybą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų vykdymo terminai turi būti suderinti su 
pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.5.2. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus ir būti tinkami reikalingiems statybos darbams kokybiškai atlikti. 
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1.5.3. Matavimai 

Visi matavimai turi būti atlikti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės 
turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 
pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Vykdant statybos darbus reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimų normatyvų. 

1.5.4. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jėga. 

1.5.5. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas statybos 
darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Jei rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, rangovas 
turi gauti leidimą iš užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina rangovo 
atsakomybės. 
Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti rangovas. 

1.5.6. Bandymai 

Turi būti atlikti visi projekte ir Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose 
numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, atžvilgiu, 
rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 
aplinkybė. 

1.5.7. Ataskaitos 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbų planai, įskaitant darbų 
saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones, turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų 
turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal rangovo 
pateiktą užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

1.5.8. Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbu įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
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1.5.9. Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar atliekant sekančius 
darbus. 

1.5.10. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.5.11. Angos ir nišos 

Statinio konstrukcijų dalies brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas 
be projektuotojo sutikimo raštu neleidžiamas. 
Kiekvienas rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti, ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas 
angas. Jų reikalingumą patvirtinus užsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 
Angų ar kitų konstrukcijų skerspjūvio pažaidų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose 
konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų projektuotojas. 

1.5.12. Laikini tvirtinimai ir atramos 

Visų laikino tvirtinimo ir išramstymo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti 
sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir neperkrautų 
pagrindo ar konstrukcijų, į kurias jie remiami. 
Laikinų tvirtinimų ir išramstymų konstrukcija bei įrengimo technologija turi būti išspręsti. 
 
Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų 
(duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų 
technologijos (vykdymo) projekte. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų 
atstumų, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės 
mašinos atramos ar transporto priemonės nustatomas pagal 2 lentelę. 
 
2 lentelė 

 
 
Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės 
masę 



KONSTRUKCIJŲ DALIS  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.TS 11 45 O 

 

1.5.13. Remontas (defektų taisymas) 

Naujai įrengtų konstrukcijų remontas leidžiamas tik tais atvejais, kai tokia procedūra nesusilpnins 
konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Remonto darbus rangovas turi suderinti su užsakovu. 
Jei suremontuotos konstrukcijos netenkina nurodytų reikalavimų arba jų remonto kiekis ar mastas 
pasirodo ypatingai didelis, konstrukcijas būtina perstatyti. 

1.5.14. Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. 
Išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodys besąs tinkamas. 

1.5.15. Rangovo pildoma dokumentacija 

Priduodant atliktus statybos darbus, būtina pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti 
valstybinės institucijos, remiantis Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 
Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga atiduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu rangovas privalo pildyti Lietuvos įstatymais nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

1.5.16. Atidavimas eksploatacijai 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti statybos žurnalą ir tokių 
dokumentų rinkinius: 

– visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų  saugos ir 
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

– tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais; 
– sistemų veikimo principus ir aprašymus. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi 
instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuviu kalba. 

1.5.17. Statybos užbaigimas 

Pabaigus statybos darbus, statytojas organizuoja statybos užbaigimo procedūras pagal STR 
1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” reikalavimus statybos užbaigimo aktui gauti. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio statybos užbaigimo akto reikalavimus. 

1.5.18. Atsakomybė už defektus 

Nustatyti defektai, kurie galėtų sukelti papildomą žalą ar turi įtakos laikomajai galiai, turi būti taisomi 
iškart. Statybos užbaigimo procedūrų metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie 
defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui.  
Į rangovo atsakomybę įeina visų nustatytų defektų ir susidėvėjimų, už kuriuos jis atsakingas, taisymas. 
Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar subrangovų, esant tinkamai rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis sutartyje pateikiamų darbo metodų ir kokybės standartų. 

1.5.19. Garantija 

Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso šeštosios 
knygos XXIII skyriaus ir Statybos įstatymo 36 straipsnio nuostatomis. 
Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės 
priežiūros sutartyse. 
Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip: 
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– 5 metai; 
– paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbams - 10 metų, o jeigu buvo 

nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 
Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta 
tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų 
defektų, už kuriuos atsako rangovas. 

2. ŽEMĖS DARBAI 

2.1. Bendrieji reikalavimai 

2.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

Šiame Techninių specifikacijų skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams.  

2.1.2. Bendrieji nurodymai 

Vykdant žemės kasimo darbus aptikus kitokius gruntus, nei kad buvo priimta projektuojant pamatus, 
neatitikimai turi būti užprotokoluoti, apie juos pranešta statybos vadovui, techninės priežiūros inžinieriui 
ir projektuotojui. 
Reikia atlikti papildomus geotechninius tyrinėjimus, patikslinti projektinius sprendimus arba, jei reikia, 
perprojektuoti pamatus. 
Žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo 
objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių 
apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos. 
 Jei statinio apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų, žemės darbus 
vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais. 
 Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis 
paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar 
statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja 
iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir 
leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo 
objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo 
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo 
atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo nustatyta tvarka. 

2.1.3. Požeminiai vandenys 

Požeminio vandens rodiklių nuokrypiai nuo projektinių prielaidų nedelsiant turi būti užprotokoluoti. Apie 
nuokrypius turi būti pranešta statybos vadovui, techninės priežiūros inžinieriui ir projektuotojui. 
Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas jo lygis 
drenažu, arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį į pamatų duobes vandenį surinkti 
ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad 
paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

2.1.4. Statybos darbų kontrolė 

Tikrinama, kaip statybvietėje vykdomi darbai atitinka statybos metodus, numatytus projekte ir nurodytus 
geotechninio projektavimo ataskaitoje. Pastebėtus skirtumus tarp projekto prielaidų ir darbų, vykdomų 
statybvietėje, reikia nedelsiant užprotokoluoti.  
Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

– natūraliems grunto pagrindams po pamatais, pogrindžio kanalais, grindimis ir t.t.; 
– tankintiems piltų gruntų pagrindams po pamatais, pogrindžio kanalais, grindimis ir t.t (tik atlikus 

sutankinto grunto sluoksnių bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui); 
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– pogrindžio kanalų, pamatų bei kitų konstrukcijų užpylimui gruntu jį sutankinant. 

2.1.5. Saugaus darbo reikalavimai 

Žemės darbai bei jų atlikimo kontrolė turi būti vykdomi griežtai laikantis patvirtintų darbų saugos 
reikalavimų.  

2.2. Grunto kasimas 

2.2.1. Bendrieji nurodymai 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi 
nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 
vykdymui. 

2.2.2. Pagrindo paruošimas 

Pagrindą reikia labai rūpestingai paruošti.  
Kasant mechanizuotai, nukasamas ne visas gruntas, bet tik jo dalis, iki projekte nurodytos altitudės 
paliekant 10 cm grunto sluoksnį, kuris pašalinamas rankiniu būdu, tuo užtikrinant, kad, jei gruntas yra 
tinkamas pagrindui, pogrindžio kanalų, grindų ant grunto, pamatų ir kitos konstrukcijos bus įrengiamos 
ant neliesto, natūraliai susiklosčiusio grunto sluoksnio.  
Baigus kasimo darbus iki projektinės altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra išmušų ir netinkamų 
pagrindui (silpnų ar išmirkusių) gruntų. Šaknys, kliuviniai ir silpno grunto intarpai turi būti pašalinti 
nesuardant pagrindo. Išmušos ir vietos, iš kurių pašalintas netinkamas pagrindui gruntas, užpildomos 
pagrindui tinkamu gruntu (jį sutankinant, arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto 
pakaitalą), tokiu būdu atkuriant nesuardyto pagrindo standumą. 
Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus, pogrindžio 
kanalus ir kitas ant grunto įrengiamas konstrukcijas.  

2.3. Grunto užpylimas 

2.3.1. Bendrieji nurodymai 

Užpylimui negalima naudoti gruntų, kuriuose yra organinių ar kitų priemaišų. Grunte neturi būti 
tirpstančių druskų ir kitų priemaišų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 
vamzdynams ir pan. 
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 
geotechniko rekomendacijas, numatyti darbų vykdymo technologiją ir atlikimo kontrolę.  
Parinkti klojimo ir tankinimo mechanizmai turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę ir 
nedaryti neigiamo poveikio statinio konstrukcijoms. 
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma prietaisais ir metodais, suderintais su statybos technine 
priežiūra. 
Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus 
įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų 
teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas nustatyta tvarka. 

2.3.2. Statybinis gruntas užpylimui 

Pamatų užpylimą atlikti: 
– smėliniu gruntu, sutankintu iki projekte nurodyto rodiklio, kai konstrukcijos ant grunto įrengiamos 

smėliniuose gruntuose; 
– vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir sutankinant iki projekte nurodyto 

rodiklio.  
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Tankinamo grunto pagrindo sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomoji galia ir deformacinės 
savybės būtų kiek galima vienodesnės. Įrengiant sluoksnį skleidžiamas gruntas turi būti optimaliojo 
drėgnio (WPr), kad būtų galima jį sutankinti mažiausiomis sąnaudomis. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio storį, nuo kurio 
priklauso klojimo ir tankinimo mechanizmų panaudojimas. 
Sekantį grunto sluoksnį galima pilti ir tankinti tik tada, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
Konkretus grunto tipas ir jo sutankinimo rodiklis nurodytas projekto SK dalies brėžiniuose. 
Keisti nurodytą gruntą ar sutankinimo rodiklį be Projektuotojo žinos draudžiama. 

3. GRĘŽTINIŲ POLIŲ KONSTRUKCIJOS 

3.1. Bendrieji nurodymai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai gręžtinių polių įrengimo darbams. 
Rangovas turi įvertinti, kad bus reikalingi papildomi inž. geologiniai tyrinėjimai (statinis zondavimas, 
polių bandymas). 
Tyrinėjimų apimtis turi būti pakankama, siekiant nustatyti pagrindą sudarančių gruntų stiprio ir 
deformacines savybes. 
Be kitų duomenų atskaitoje turi būti nurodyta ar grunte nėra riedulių ar kitų kliuvinių kurie galėtų 
apsunkinti polių įrengimą ir būtų reikalingi specialūs metodai ar įranga jiems pašalinti. 
Tyrinėjimų ataskaita turi būti prieinama kaip ir visi kiti darbo projekto duomenys. 
Polių įgilinimas, nustatytas konstrukciniuose brėžiniuose laikomas nurodomuoju. Rangovas atlikdamas 
darbus, turi patikslinti konkrečių polių įgilinimą konkrečioje vietoje ir užtikrinti, kad polių laikomoji galia 
spaudimui ir ištraukimui būtų ne mažesnė negu reikalinga. 
Rangovas turi paskirti kvalifikuotą ir patyrusį prižiūrėtoją, atsakingą už polių gręžimą ir betonavimą, 
kuris prižiūrėtų darbą. 

3.2. Projektavimas 

Šiame skyriuje minimus darbo projektus turi paruošti atestuotas projektuotojas. 
Gręžtiniai poliai turi būti suprojektuoti vadovaujantis: 

• STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai; 

• LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai; 

• LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės; 

• LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Grunto tyrinėjimai ir 

bandymai reikalavimų. 

Gręžtinį polį galima projektuoti kaip nearmuotą betoninį elementą, jeigu projektiniai poveikiai, poveikiai 
statybos metu ir (arba), poveikiai nuo grunto sukelia gręžinyje tik gniuždymo įtempius ir gręžininis 
pamatas nėra seisminėje zonoje. Tačiau rekomenduojama armuoti ir nearmuotųjų gręžinių galvas 
atsitiktiniams krūviams atlaikyti. 
Jeigu pagal projektinius reikalavimus armatūros nereikia, į gręžinio galvą dedami inkariniai strypai 
aukščiau esančiai konstrukcijai prijungti. 
Gręžtiniai poliai silpnuose arba puriuose gruntuose turi būti armuojami per visą ilgį, jeigu nenurodytą 
kitaip. 
Gręžtiniai poliai kurie bus lenkiami turi būti armuojami. 
Tempiamieji gręžtiniai poliai turi būti armuojami per visą jų ilgį. 
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3.3. Poliai 

Polių tipas, skersmuo, armavimas ir įgilinimas turi būti nurodyti darbo projekte. 

3.4. Gręžtinių polių įrengimas 

Gręžtiniai poliai turi būti įrengti vadovaujantis LST EN 1536:2010+A1:2015. 
Iki pamatų gręžinių gręžimo atliekami projekto genplane numatyti darbai: paviršiaus lygių skirtumo 
išlyginimas pagal reljefo formavimo plano altitudes. Šių darbų metu reikia numatyti nuvedamuosius 
nuolydžius apie statinių pamatines duobes. Nuvedamieji nuolydžiai reikalingi apsaugoti nuo išplovimo, 
pagrindo išmirkimo liūčių metu. Vanduo nuvedamas į žemesnėse reljefo vietose iškastus griovius. 
Užpylimui reikalingas iškastinis gruntas sandėliuojamas vietoje perstumiant reikiamu atstumu, 
užtikrinančiu saugų darbų atlikimą. 
Darbininkų judėjimui iškasoje nuo konstrukcijos turi būti paliktas 0,6 m tarpas. 
Gręžininiams pamatams įrengti gruntas gręžiamas mechanizuotu būdu iki projektinio gylio. Pertraukos 
tarp gręžininių duobių išgręžimo ir pamatų įrengimo neturi būti. Įvykus nenumatytai pertraukai, reikia 
imtis papildomų techninių priemonių pagrindo išsaugojimui. Visi pamatų duobių gręžimo metu atsiradę 
pakeitimai turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
Pamatų duobių ir gręžinių pagrindai turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus. Pagrindo kokybė 
nustatoma vizualiai, abejojant dėl kokybės, paėmus pavyzdžius, daromi laboratoriniai tyrimai. 
Pamatinių duobių ir gręžinių pagrindų įrengimo darbų kokybė turi būti sistemingai kontroliuojama, 
kontrolės rezultatai fiksuojami atitinkamuose dokumentuose, kurie pateikiami Techninės priežiūros 
inžinieriui darbų priėmimo metu 
Gręžtiniai pamatai turi būti įrengiami tokiu būdu, kad: 

• Pamato altitudžių (viršaus ir pado ) nuokrypos neviršytų leistinų dydžių. 

• Gręžimo ir betonavimo metu nužgriūtų gręžinys. 

• Pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus. 

Pamatų duobes pradėti gręžti nuo taškų, kur gruntas buvo tirtas statinio zondavimo būdu. 
Gręžiama iki sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Prieš pradedant gręžti, gręžimo aparatas 
turi būti tiksliai pastatytas virš būsimos duobės, grąžto ašis turi būti vertikali. 
Radus riedulius ar statybinį laužą, juos iš gręžinio reikia išimti. 
Įrengus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti išimtas arba sutankintas. 
Jei atstumas tarp gretimų gręžinių mažesnis negu 2d, antras gręžinys pradedamas gręžti kai betonas 
pirmajame būna pasiekęs 25% projektinio stiprumo arba gręžiant naudojami metaliniai vamzdžiai, kurie 
ištraukiami betonavimo metu. 
Įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus, į gręžinį įstatomas armatūros strypynas (ar standi armatūra jei 
numatyta projekte), fiksuojamas tam, kad užtikrinti apsauginį betono sluoksnį. 
Pamatą būtina betonuoti be pertraukų. 
Poliaus viršus betonuojant būtinai tankinamas vibratoriumi. 
Betonuojant žiemą, gruntas turi būti neperšalęs, o užbetonavus pamato viršus apšiltinamas. 
Betono kokybė tikrinama išgręžiant iš pamato betono bandinius (vieną iš kiekvieno šimto pamatų, bet 
ne mažiau kaip dviejų pamatų). 
Gręžininių pamatų pagrindo laikomoji galia tikrinama bandant juos statine apkrova. 

3.5. Naudojamos medžiagos 

Gręžininiams pamatams naudojamo betono medžiagos - cementas, smėlis, stambūs užpiIdai, priedai, 
vanduo turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 
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3.6. Betonas 

Polių betonas turi būti: 

• Labai atsparus sluoksniavimuisi; 

• Labai plastiškas ir sankibus; 

• Labai slankus; 

• Savaime susitankinantis; 

• Pakankamai ilgai klojus, įskaitant laiką laikiniems apvalkalams ištraukti. 

Betonuojama darbo projekte nurodytos klasės betonu. 
Cemento kiekis betone turi būti: 

• ≥ 325 kg/m3 kai betonuojama sausomis sąlygomis; 

• ≥ 375 kg/m3 kai betonuojama vandenyje. 

Vandens ir cemento santykis < 0,6. 
Jeigu negalima įrodyti, kad to paties betono naudojimas anksčiau panašiomis sąlygomis atitiko projekto 
reikalavimus, mišiniai turi būti iš anksto paruoiami tinkamumo bandymui atlikti prieš betonavimo pradžią 
ir sąlygomis, kiek galima artimesnėmis būsimo gamybos sąlygoms. Bandymas turi būti atliekamas 
akredituotoje laboratorijoje. Turi būti bandomi ne mažiau kaip keturi cilindrai arba kubeliai. 
Betono ėminių skaičius nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017. 

3.7. Armatūra 

Naudojami erdviniai armatūros strypynai, kurie gaminami gamykloje arba statybos aikštelėje. Strypynai 
turi būti pagaminti ir įstatyti į gręžinį taip, kad betonuojant neiškryptų iš projektinės padėties. Pamato 

liemens išilginių armatūros strypų klasė ne žemesnė kaip S500,  ≥ 12 mm. 
Atstumai tarp išilginės armatūros strypų turi būti ne mažesni kaip 100 mm ir ne didesni kaip 400 mm. 
Mažiausias išilginės armatūros kiekis yra: 

• As ≥ 0,5% x Ac kai Ac ≤ 0,5 m2 

• As ≥ 0,0025 m2 kai 0,5 m2 < Ac ≤ 1,0 m2 

• As ≥ 0,25% x Ac kai Ac > 1,0 m2 

Skersinės armatūros strypų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 6 mm arba . išilginės armatūros 
skersmens. 
Visos gręžininių pamatų armatūros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti STR 2.05.05:2005 
reikalavimus ir turi būti ne mažesnis kaip: 

• 60 mm gręžinių su D > 0.60 m arba 

• 50 mm gręžinių su D ≤ 0.6 m 

Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai: 

• gręžiniai yra silpname grunte ir įrengiami be apsauginio vamzdžio; 

• nardinamo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm; 

• armatūra įdedama suklojus betoną; 

• gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

Pagal darbų eiliškumą, prieš atliekant kitus darbus, turi būti surašyti ir įforminti dengtų darbų aktai. 
  



KONSTRUKCIJŲ DALIS  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.TS 17 45 O 

 

3.8. Leistini nuokrypiai 

3 lentelė. Leistini nuokrypiai 
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Gręžinių vietų pažymėjimas 

Gręžinio skersmuo 

Gręžinio gylis 

Pamato centro nuokrypa nuo projektinės padėties 

Duobės posvyris nuo vertikalės 

Armatūros strypyno apsauginio sluoksnio nuokrypa 

20 

+50 -20 

+- 100 

50 

ne didesnis kaip 0,02 (20 mm vieno metro ilgyje) 

5 

 
Pamatai (išbetonavus monolitinius rostverkus) pasluoksniui užpilami esamu gruntu. Kiekvienas 
sluoksnis tankinamas elektriniais ar kitokiais plūktuvais. Sluoksnio storis iki 800 mm. Užpilamame 
grunte neturi būti medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, statybinių atliekų. 
Sušalusio grunto gabalų bendroje masėje neturi būti. 
Neigiamoje temperatūroje užpilamas gruntas turi būti išsaugotas nesušalęs iki tankinimo pabaigos. 
Užpilamo grunto sutankinimo koeficientas turi būti ≥ 0,92. 
Perteklinis arba netinkamas gruntas išvežamas. 

3.9. Reikalavimai polių bandymams 

Antrosios ir trečiosios geotechninių kategorijų atvejais statybos aikštelėje turi būti tikrinama polinių 
pamatų pagrindo laikomoji galia ir lyginama su skaičiuotine. Ši patikra turi būti atliekama polių 
bandymais apkrovomis vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 
Antrosios ir trečiosios geotechninių kategorijų atvejais turi būti tikrinamas betoninių ir gelžbetoninių polių 
vientisumas: 

– antrosios geotechninės kategorijos atveju turi būti patikrintas 60 % visų pamatą sudarančių polių 
vientisumas; 

– trečiosios geotechninės kategorijos atveju turi būti patikrintas visų pamatą sudarančių polių 
vientisumas. 

 
Darbų vadovas, kuris vadovauja gręžtinių polių įrengimo darbams, atsakingas už: 
- darbų atlikimą ir jų atitikimą standartui LST EN 1536:1999 ir šioms techninėms specifikacijoms, 
- polio įrengimo stebėjimą ir visų reikalingų įrašų atlikimą ir kaupimą, 
- informacijos pateikimą statybos priežiūros inžinieriui ir projektuotojui dėl visų pakeitimų arba 
nukrypimų nuo padėties ir sąlygų statybos aikštelėje ar bet kokių neatitikimo atvejų. 
Prieš pradedant darbus turi būti nustatyta speciali tikrinimo, kontrolės ir priėmimo tvarka. 
Polio įrengimas turi būti stebimas ir registruojami visi duomenys įskaitant: 
- nužymėjimą, polio tipą, matmenis ir gylius; 
- ertmės įrengimą, įrangą ir įrankius; 
- pagrindo sluoksnius ir požeminio vandens lygius; 
- kliuvinius; 
- vandens lygį polio gręžinyje; 
- polio gręžinio valymą; 
- armatūros strypynų tipus, matmenis, surinkimą ir ilgį; 
- armatūrinių strypų įstatymo gylį ir padėtį; 
- betonavimą panardinus arba sausoje aplinkoje; 
- betono klasę, sudėtį, konsistenciją; 
- betono klojimą, kiekį, trukmę, kilimą ir galutinį lygį; 
- registruoti atitinkamų operacijų trukmes; 
- užfiksuoti ir užrašyti visus neatitikimus. 
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Bandant polius statinei apkrovai, rekomenduojama naudoti specialius bandomuosius polius. Šis būdas 
leidžia naudoti gana dideles apkrovas polių ribiniams būviams pasiekti. Kadangi grunto sąlygos nėra 
vienalytės, ribinę polių apkrovos galią be bandymo yra sunku prognozuoti. Dėl šios priežasties darbiniai 
poliai nenaudotini bandymams. 
Apkrova Q kiekvienam bandomam poliui turi būti pakankama, kad pasiektų ribinį būvį, kuris nustatomas 
vienu iš pateikiamų kriterijų: 
a) ribinio nuosėdžio. 
b) valkšnumo kriterijaus. 
Bandomųjų polių armavimas ir betono klasė turi užtikrinti, kad betono konstrukcija leistų taikyti 
bandomąją apkrovą 1,44 karto didesnę už skaičiuojamąjį poveikį. Bandomieji poliai turi būti labai artimi 
darbiniams poliams. Bandomųjų bei darbinių polių statybos metodai privalo būti tokie patys. Tai ypač 
aktualu kalbant apie polių vykdymo įrangą (ekskavatorius, bokštas, vibratorius, vamzdis). 
Bandomųjų polių statybos eigą privalu tiksliai fiksuoti vykdymo žurnaluose bei statybos ataskaitose. 
Žurnaluose privaloma nurodyti tokius duomenis: 
- Poliaus Nr., vietą (ašį), gretimo gręžinio Nr. 
- Darbinės plokštumos altitudę. 
- Datą, oro sąlygas polių įleidimo bei betonavimo metu. 
- Įleidimo proceso ir betonavimo pradžią bei pabaigą (hh.mm). 
- Pastabos apie svarbius pastebėjimus polių įleidimo bei betonavimo procedūrų metu. 
Lentelėmis bei grafiškai pavaizduoti praėjimą per kiekvieną metrą, mąsteliu 1:100. 
Statybos darbų ataskaitose pateikiama visa aktuali informacija apie polius, t.sk. brėžiniai (pjūviai, 
išilginiai profiliai). 
- Armatūra. 
- Betono kokybė. 
- Cemento kokybė, cemento/vandens santykis. 
- Betono tūris (apskaičiuotas ir realus/matuotas). 
- Polių gylis (m; SL). 
- Armavimo strypyno žemutinis kraštas (m; SL). 
- Armavimo strypyno viršutinis kraštas ir t.t. 
Vadovaujantis pateiktomis nuorodomis, rekomenduojama išbandyti projekte numatytą polių skaičių. 
Bandomieji poliai įrengiami greta esamų gręžinių ir zondavimų užtikrinant, kad informaciją apie gruntą 
galima būtų koreliuoti su įrašais vykdymo žurnaluose ir pamatuota, polių reakcija į apkrovos sėdimą. 
Informacijoje apie bandomąjį polių turi būti nurodyta: 
- bandomojo polio Nr., 
- greta esantis gręžinio Nr., 
- grunto sluoksniai šoninės trinties požiūriu, 
- gruntas, į kurį remiasi polio galas, 
- bandomoji polio apkrova. 
Privalu nustatyti reikiamą poliaus ilgį atsižvelgiant į rangovo patirtį. Esant reikalui, koreguojamas poliaus 
ilgis. Dėl šios priežasties gali iškilti būtinybė sutrumpinti arba prailginti armatūros tinklą. 
Polių galvutes reikia atitinkamai paruošti, kas leistų tiksliai įrengti apkrovos įrangą bei automatiką. 
Netikusį betoną poliaus viršuje reikia nudaužti. Poliaus galvutę galima formuoti plieninio vamzdžio 
pagalba. 
Darbinių polių atveju gruntas, esantis prie bandomųjų polių, turi būti iškastas siekiant sumažinti 
nepageidaujamą sutankinto viršutinio grunto sluoksnių poveikį. Tai galima atlikti mažuoju 
ekskavatoriumi. Reikalui esant, iškasto grunto kiekį galima pakeisti netankintu smėliu. Tokiu atveju, 
polių viršutinė dalis apsaugoma plastikiniu vamzdžiu neutralizuojant polio trintį. 
Apkrova į polio galvutę kontroliuojama fiksuojant hidraulinio domkrato slėgį 2  tikslumu. Apkrovų 
sistema, susidedanti iš hidraulinių domkratų, siurblių ir manometrų turi būti kalibruojama. Paskutinė 
kalibravimo data neturi viršyti šešių mėnesių. Domkratai ir manometrai kalibruojami drauge. Prieš 
bandymus apkrovomis turi būti pateikti kalibravimo protokolai bei kalibravimo kreivės. 
Be jau minėtų manometrų rekomenduojama naudoti elektrinius dinamometrus, turėti atsarginę 
priemonę apkrovos matavimams. Tokie pat kalibravimo reikalavimai taikomi domkratams, 
manometrams bei dinamometrams. 
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Rekomenduojama įrengti papildomą matavimo sistemą vertikaliam poslinkiui fiksuoti, kurios sudėtyje 
būtų nivelyras, statomas bent 10 m atstumu nuo bandomo poliaus ir nivelyro matuoklė arba paprasta 
liniuotė, tvirtinama vertikaliai prie poliaus galvutės. Nivelyrą draudžiama judinti bandymų metu. 
Apkrovų etapų kiekį ar eiliškumą reikia numatyti tokiu būdu, kuris įgalintų nemažiau kaip per tris etapus 
pasiekti numatytą ribinę apkrovos gebą. Pradinis etapas turėtų būti mažas pirminis etapas, kurio metu 
įtvirtinami apkrovos įrengimai ir įrengiami manometrai bei poslinkio keitikliai. Sekantys etapai 
koreguojami numatytai apkrovos gebai, t.y. pasiūlytai bandymų apkrovai. Rekomenduojama atlikti 
vieną nukrovimo ciklą bandomiems poliams. 
Nukrovimo ciklas atliekamas pasiekus apytikriai 50  numatytos ribinės apkrovos gebos nevykdant 
tarpinių nukrovimo etapų. Pakartotinio apkrovimo ciklai atliekami be tarpinių apkrovimo etapų. 
Apkrova didinama lėtai ir labai atsargiai. Apkrovos greitis turi būti mažas. Krūvis laikomas stabiliu per 
visą apkrovimo trukmę. 
Apkrovimo etapų trukmė priklauso nuo laiko įtakoto poliaus poslinkio būvio. Krūvis privalo būti stabilus 
(konstanta), kol nebus nustatytas numatytas valkšnumo rodiklis ks 0,5 mm. sėdimo greitis turi būti 
mažesnis nei 0,1 mm per 60 minučių ir tik po to galima vykdyti sekantį apkrovimo etapą. 
Apkrovimo etapo metu ašinis poslinkis poliaus galvutėje užregistruojamas tokiais stebėjimo intervalais: 
0, 2, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 minučių ir t.t. pasiekus apkrovos etapą. Minėti matavimo intervalai 
taikomi manometrams arba poslinkio keitikliams. Kiekvieno apkrovimo etapo pabaigoje nivelyro 
pagalba turi būti atliekama papildoma vertikalaus poslinkio kontrolė. Rekomenduojama kontroliuoti 
vertikalią santvarų poziciją išlyginant bandymų pradžioje ir pasiekus maksimalią apkrovą. 
Pagrindinė informacija ir minėti duomenys turi būti apibendrinti ataskaitoje. Ataskaitoje pateikiami visi 
reikšmingi duomenys apie polius, bandymo įrengimus ir bandymų protokolus su rezultatais, ypač 
svarbu: 
- apkrovos poslinkio kreivė, 
- valkšnumo kreivės, 
- bandymų duomenų vertinimas polių ribinių apkrovų gebos požiūriu bei polių spyruokliavimo pastovioji, 
darbinėje apkrovoje. 
Bandymo polių įleidimo procedūros metu privalu kontroliuoti vibracijos poveikį gretimiems pastatams. 

4. ARMATŪROS IR BETONO DARBAI 

4.1. Bendri reikalavimai  

4.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

Šiame Techninių specifikacijų skyriuje išdėstyti techniniai reikalavimai šiems darbams: 
– betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų atlikimui statybos aikštelėje; 
– betono ir jo komponentų, skirtų monolitinėms ir surenkamoms konstrukcijoms, gamybai; 
– armatūros dirbinių gamybai. 

4.1.2. Nuorodos 

Šis Techninių specifikacijų skyrius parengtas pagal Specifikacijų poskyryje 1.1 pateiktus statybos 
normatyvinius ir kitus dokumentus. 
Be Techninių specifikacijų poskyryje 1.1 nurodytų normatyvų taip pat turi būti taikomi: 

– neišvardinti galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES standartai statybinėms medžiagoms, jų 
gamybai ir bandymams; 

– galiojantys ES surenkamųjų betono ir gelžbetonio gaminių standartai; 
– patvirtintos gamyklinių gaminių techninės sąlygos. 

Šių standartų ir techninių sąlygų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai įsigalioję prieš šios 
specifikacijos išleidimo dieną, jeigu nėra nurodyta kitaip. 
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4.2. Reikalavimai betonui 

4.2.1. Bendros nuostatos  

Statinio g/b konstrukcijų įrengimo darbai atliekami pagal techninių specifikacijų nurodymus ir 
reikalavimus bei statinio konstrukcijų dalies techniniame darbo projekte pateiktus brėžinius, naudojant 
nurodytų savybių projektinį betono mišinį, atitinkantį LST EN 206:2014 reikalavimus. 
Turi būti naudojamas tik šviežias PREKINIS betonas, kurį ruošia specializuota įmonė ir pateikia betono 
atitiktį patvirtinančius dokumentus. Pradėjęs stingti betono mišinys negali būti naudojamas.  
Betono mišinys turi būti tokios konsistencijos, kad gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 
Betono mišinio sudėtis ir tankinimas turi būti tokie, kad betono struktūra būtų tanki. 

4.2.1.1. Temperatūra 

Gabenamo betono mišinio temperatūra neturi būti mažesnė kaip 5ºC. Kai reikalinga skirtinga betono 
mišinio didžiausia ir mažiausia temperatūra, būtina taip pat nurodyti leidžiamas nuokrypas. Gabenamo 
betono dirbtinio šildymo arba šaldymo reikalavimai turi būti suderinti tarp gamintojo ir naudotojo. 

4.2.2. Betono mišinio tiekimas 

4.2.2.1. Bendrosios nuostatos 

Vežant ir iškraunant mišinį turi būti išvengta sluoksniavimosi, komponentų nuostolio ar užteršimo. 
Nustatant leidžiamą gabenimo trukmę, turi būti atsižvelgta į betono mišinio sudėtį, temperatūrą ir oro 
sąlygas. 
Betoną į statybos aikštelę rekomenduojama transportuoti automobilinėmis betono maišyklėmis. 
Asmenys, atsakingi už betono gabenimą, klojimą ir priežiūrą, privalo turėti šioms užduotims reikiamų 
žinių ir patyrimo. 

4.2.2.2. Betono naudotojo informacija gamintojui 

Naudotojas turi susitarti su gamintoju dėl pristatymo datos, laiko ir kiekio. Naudotojas turi informuoti 
gamintoją apie specialųjį statybvietės transportą, specialius betono mišinio klojimo metodus, betono 
mišinio pristatymo priemonių apribojimus nurodant tipą (maišanti ar nemaišanti įranga), dydį, aukštį, 
didžiausią masę ir t.t. 

4.2.2.3. Prekinio betono mišinio tiekimo lydraštis 

Kiekvieną kartą prieš iškraudamas betoną iš transporto priemonės, gamintojas turi pateikti naudotojui 
kiekvieno betono krovinio lydraštį (važtaraštį). Kaip pildyti lydraščius (važtaraščius), reglamentuoja 
galiojantys teisiniai dokumentai. Lydraštyje turi būti nurodyta tokia informacija: 

– prekinio betono mišinio gamyklos pavadinimas; 
– lydraščio eilės numeris; 
– data ir pakrovimo laikas (cemento pirmojo kontakto su vandeniu laikas); 
– automobilio numeris arba transporto priemonės identifikavimas; 
– pirkėjo pavadinimas; 
– statybvietės pavadinimas ir vieta; 
– techninių reikalavimų nuorodos, t.y. kodo, orderio numeriai; 
– betono kiekis kubiniais metrais (m³); 
– atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206:2014; 
– sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jeigu įstaiga jį turi; 
– laikas, per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 
– iškrovimo pradžios laikas; 
– iškrovimo pabaigos laikas. 
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Papildomai gabenimo lydraštyje turi būti tokia projektinio betono informacija: 
– stiprio klasė; 
– aplinkos poveikio klasė; 
– chloridų kiekio klasė; 
– konsistencijos klasė arba numatyta konsistencijos vertė; 
– betono sudėties ribojimo vertės, jei nurodyta; 
– cemento tipas ir stiprio klasė, jei nurodyta; 
– įmaišų ir neorganinių priedų tipas, jei nurodyta; 
– specialiosios savybės, jei reikia; 
– užpildo stambiausių dalelių didžiausias nominalus dydis; 
– lengvojo arba sunkiojo betono – tankio klasė arba numatytas tankis. 

4.2.2.4. Konsistencija tiekiant 

Aplamai papildomai pilti vandens ir pridėti priedų gabenant draudžiama. Ypatingais atvejais gamintojo 
atsakomybe nustatytai konsistencijai atstatyti gali būti papildomai pilama vandens ar pridedama priedų 
su sąlyga, kad nebus viršytos techninių reikalavimų ribinės vertės, o papildomi priedai yra įtraukti į 
betono projektą. Į automobilinį maišytuvą papildomai įpiltas vanduo arba pridėti priedai visais atvejais 
turi būti įrašyti į tiekimo lydraštį.  
Kai vandens arba įmaišų į automobilinį maišytuvą įpilama daugiau negu leidžia specifikacija, betono 
maišinio arba krovinio tiekimo lydraštyje įrašoma „neatitiktis“, o šalis, kuri sankcionavo tuos priedus, turi 
būti įrašyta į lydraštį ir yra tiesiogiai atsakinga už pasekmes. 

4.2.3. Kokybės kontrolė ir atitiktis 

Už  betono gamybos kontrolę atsakingas gamintojas. Gamybos kontrolė apima visas priemones 
reikiamai betono kokybei palaikyti, užtikrinti savybių ir nurodytų reikalavimų atitiktį. Ši kontrolė susideda 
iš medžiagų parinkimo, betono projektavimo, betono gamybos, priežiūros ir bandymų, bandymų 
rezultatų naudojimo betono komponentams, betono mišiniui, betonui ir įrangai, betono mišinio 
transportavimo įrangos priežiūros ir atitikties kontrolės vykdymo. 
Viso vadovaujančio, vykdančio ir tikrinančio personalo pareigos, kompetencija ir tarpusavio santykiai, 
turintys įtakos betono kokybei, turi būti apibrėžti gamybos kontrolės dokumentuose. 
Sudedamosios medžiagos, įranga, gamybos procesas ir betonas turi būti kontroliuojami pagal savybių 
ir atitinkamų standartų reikalavimų atitiktį. Kontrolė turi būti tokia, kad esminiai pasikeitimai, kurie liečia 
savybes, būtų išaiškinti ir būtų imtasi atitinkamų koregavimo veiksmų. 
Gamintojas atsakingas už betono nurodytų reikalavimų atitikties įvertinimą. Tuo tikslu gamintojas 
privalo atlikti pirminius bandymus ir kontroliuoti gamybą, įskaitant atitikties kontrolę. 
Gamybos kontrolę vertina ir  prižiūri paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kuri tikrina, ar gamybos kontrolė 
atitinka jai keliamus reikalavimus.  
Betono atitiktį įvertina paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kuri pakankamai patikimai patvirtina, kad tiekiamas 
betonas atitinka keliamus reikalavimus ir gamintojo deklaruojamus duomenis. 
Betono atitiktis turi būti deklaruota arba gamintojo atitikties deklaracija, arba atitikties deklaracija, 
pagrįsta paskirtosios sertifikavimo įstaigos išduotu  atitikties sertifikatu. 
Gamintojas yra atsakingas, kad betonas ir atitikties deklaracija atitiktų keliamus reikalavimus. 
Betono atitikties sertifikatą išduoda paskirtoji sertifikavimo įstaiga, kai gamyba kontroliuojama ir kai 
paskirtoji įstaiga prižiūri gamybos kontrolės sistemą bei įvertina betono atitiktį. 

4.2.4. Temperatūrinės – deformacinės ir technologinės siūlės 

Iki grindų įrengimo pradžios turi būti atlikti visi paruošiamieji darbai, suklotos visos pogrindžio 
komunikacijos, įrengtos deformacinės siūlės prie kanalų, duobių, atlikti jų aprėminimai ir pan. 
Prieš pradedant grindų įrengimo darbus, rangovas turi pateikti statybos techniniam inžinieriui patvirtinti 
naudojamų medžiagų pavyzdžius naudotinus grindų dangoms (dangas, skysčius izoliuojančias, garso 
ir šilumą izoliuojančias medžiagas). Statybos techniniam inžinieriui paprašius, rangovas turi paruošti 
grindų įrengimo pavyzdį, kurio išmatavimai ne mažesni kaip 600x600 mm. 
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Patalpose, kuriose eksploatacijos metu galimi dideli temperatūros svyravimai, būtina įrengti 

deformacines temperatūrines siūles, kurios viena kitos atžvilgiu išdėstytos statmenomis kryptimis 812 
m atstumu. Šios siūlės turi sutapti su pastato deformacinėmis siūlėmis. 
Vienasluoksnes grindis ar laikantįjį monolitinio gelžbetonio sluoksnį ant grunto įprasta įrengti pagal 
ilgajuostę technologiją. Juostos plotis parenkamas pagal turimą vibravimo – išlyginimo juostos ilgį. Ji 

priimtina nuo 4,512 m. 
Nuosėdžių, taip pat temperatūrinės–susitraukimo deformacinės siūlės ištisinio skerspjūvio betoninėse 
ir gelžbetoninėse konstrukcijose turi perpjauti konstrukcijas iki pamato pado. 
Atstumai tarp temperatūrinių–deformacinių siūlių betoniniuose pamatuose ir rūsio sienose gali būti tokie 
pat, kaip ir aukščiau esančių konstrukcijų. 
Tiek, kiek įmanoma, betonas turi būti klojamas nuo vienos iki kitos plėtimosi siūlių, kad sumažinti 
konstrukcinių siūlių skaičių.  
Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 
Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos atitinkamos 
laikančios  priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per sudūrimą, neišlinktų ar 
kitaip nenukryptų. Jungiant plokštes ir sienas ant lentų viršaus, kad būtų lengviau nuimti, šiek tiek 
nuožulniai prikalama 50x2,5mm  siaura juostelė, kad susiformuotų iškilus sujungimas, besitęsiantis per 
visą siūlės ilgį. Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą, tuoj pat nukapojamas jam sustingus. 
Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, stropiai 
nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.  
Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kai aukščiau aprašyta, 
prikalama prie klojinio per visą sienos ilgį 50x2,5mm juostelė, iškišant 25mm  aukščiau ir žemiau betono 
viršaus, juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje.  
Kai darbai  tęsiami, sudūrimas turi gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas , kai aprašyta aukščiau. 
Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne žemesnės 
markės kaip M400. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5mm ,naudoti plastifikuotus cementus. 
Tam, kad dideli grindų plotai nesupleišėtų, betone daromos susitraukimo-deformacinės siūlės. Kai 
aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip +25° C, siūlės išpjaunamos po 2-3 parų, o esant žemesnei 
aplinkos temperatūrai – po 5-7 parų kietėjimo. Pjaunant siūles betonas turi būti pakankamai stiprus, 
kad pjovimo diskas neišdraskytų betono paviršiaus. Kuo anksčiau išpjaunama deformacinė siūlė, tuo 
mažesnė galimybė betonui supleišėti. 
Išpjautos siūlės gerai išvalomos, išsiurbiamos dulkės ir užtaisomos elastingu hermetiku. Norint 
sutaupyti hermetizuojančių medžiagų, į išpjautą plyšį įspraudžiama speciali tarpinė ir virš jos įterpiama 
hermetiko. 
Betoninės grindys šlifuojamos, jei tai yra numatyta projekte. Mechaniškai šlifuoti grindis galima betonui 
pasiekus reikiamą stiprumą. Toks stiprumas pasiekiamas betonui kietėjant normaliomis sąlygomis ne 
mažiau kaip  septynias  paras. Šlifavimo mašina turi dirbti vienodai visame grindų plote ir  pašalinti 
silpnąjį  0,5-1,0 mm storio sluoksnį bei atidengti pagrindinį stiprųjį betoną. 

4.2.5. Hidroizoliacija 

Žemėje esančių g/b konstrukcijas įrengti iš nežemesnės kaip W6 klasės betono. Technologinėse 
siūlėse naudoti specialias hidroizoliacines tarpines. 
Hidroizoliacija turi būti įrengiama pagal darbo brėžiniuose pateiktus sprendimus. 

4.3. Armatūra 

4.3.1. Nuorodos 

Šis Techninių specifikacijų skyrius parengtas pagal Specifikacijų poskyryje 1.1 pateiktus statybos 
normatyvinius ir kitus dokumentus. 
Duodamos nuorodos į toliau išvardintus standartus. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės 
redakcijos, priedai įsigalioję prieš šios specifikacijos išleidimo dieną, jeigu nėra nurodyta kitaip. 

1. LST EN 10080:2006. Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai. 
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2. LST EN ISO 15630-1:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela. 

3. LST EN ISO 15630-2:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. 
Suvirinti gaminiai. 

4. LST EN ISO 15630-3:2011. Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 3 dalis. 
Įtempiamoji armatūra. 

5. LST EN ISO 17660-1:2006. Suvirinimas.Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkrovas 
laikančios suvirintosios jungtys; 

6. LST EN ISO 17660-2:2006. Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Apkrovų 
nelaikančios suvirintosios jungtys. 

4.3.2. Armatūros plienas 

Armatūros plienas, skirtas gelžbetonio konstrukcijų armavimui, turi būti toks, koks nurodytas  projekte 
ir turi atitikti aukščiau minėtų standartų reikalavimus.  
Rangovas turi pateikti kiekvienos armatūros plieno partijos atitikties sertifikatus, patvirtinančius 
naudojamo plieno atitiktį projekte keliamiems reikalavimams. 

4 lentelė. Projekte naudojamų armatūros klasių savybės. 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo 

(mm) 

Paviršiaus 
forma 

ftk/fyk 

Stipris (MPa) 

Charakteristinis 
fyk(f0,2k) 

Skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S500 3,0 - 40,0 
Lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450 (410) 

4.3.3. Gaminiai ir dirbiniai 

Konstrukcijos armuojamos: 
– atskirais strypais; 
– plokščiais ir erdviniais armatūros strypynais, rišamais arba virinamais vietoje arba gamykloje. 

Armatūros tinkluose ir karkasuose armatūros strypai tarpusavyje jungiami rišant rišamaja viela. 

4.3.4. Armatūros inkaravimas prakeičiant 

Jungiant S500 klasės armatūros strypus prakeičiant, jie turi būti persikeisti ne mažiau kaip:  

5 lentelė. Minimalus armatūros prakeitimo ilgis 
Skersmuo mm C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 

8 500 400 400 300 300 

10 600 500 400 400 300 

12 700 600 500 500 400 

14 800 700 600 500 500 

16 900 800 700 600 500 

18 1100 900 800 700 600 

20 11200 1000 800 700 600 

22 1300 1100 900 800 700 

25 1400 1200 1000 900 800 

28 1600 1400 1200 1000 900 

32 1800 1600 1300 1100 1000 
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4.3.5. Saugojimas 

Armatūra naudojimo metu turi būti švari ir nepažeista, nesutepta alyva, tepalu ar riebalais. Plieninė 
armatūra turi būti laikoma ant švaraus pagrindo ir saugoma nuo deformavimosi ir korozijos. 

4.4. Armavimo darbai 

4.4.1. Bendrieji nurodymai 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 
betonuojamosios konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas 
mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. 
Rangovas turi įstatyti ir pritvirtinti armatūros gaminius ir strypus tiksliai į projekte nurodytą vietą, išlaikant 
apsauginį betono sluoksnį, bei užtikrinti, kad betonavimo metu jie liktų toje pačioje vietoje. Naudojami 
armatūros surišimai turi užtikrinti gaminių stabilumą. Bet kokie armatūros pakeitimai turi būti derinami 
su projektuotoju ir techninės priežiūros inžinieriumi. 
Leistini armatūros gaminių ir dirbinių nuokrypiai nuo projektinės padėties turi būti ne didesni už 
nurodytus LST EN 13670:2010.  
Betono apsauginio sluoksnio storis priklauso nuo betono aplinkos sąlygų klasės bei reikiamo 
gelžbetoninės konstrukcijos atsparumo ugniai ir yra ne mažesnis kaip 20 mm tiek neįtemptai, tiek ir iš 
anksto įtemptai armatūrai. Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio sluoksnio 
storis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm. Visais atvejais betono apsauginio sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis, negu armatūros strypo diametras. 
Priklausomai nuo aplinkos sąlygų klasės ir (ar) reikiamo konstrukcijos atsparumo ugniai kinta ir 
reikiamas betono apsauginis sluoksnis (didėjant aplinkos agresyvumui ir (ar) konstrukcijos atsparumui 
ugniai didėja ir betono apsauginio sluoksnio storis). Tai smulkiai reglamentuoja STR 2.05.05:2005 ir 
STR 2.05.11:2005. 
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi 
būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 25 mm.  
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
fiksatoriais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – fiksuojančių 
plieno armatūros strypų arba karkasų pagalba. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai prieš pastatant 
arba pastatyti į vietą suvirinami arba surišami minkšta viela pagal techninio darbo projekto nurodymus. 
Armatūros suklojimą kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius. Pagal techninius reikalavimus į 
klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. 

4.4.2. Darbų priėmimas 

Visa sumontuota armatūra prieš betonuojant turi būti patikrinta ir techninės priežiūros inžinieriaus 
patvirtinta, surašant dengtų darbų aktą. 
Jeigu užbetonuojama nesilaikant šių reikalavimų, gelžbetoninė konstrukcija techninės priežiūros 
inžinieriaus reikalavimu turi būti išardoma ir rangovo sąskaita betonuojama iš naujo. 

4.5. Betonavimo darbai 

4.5.1. Klojinių statymas 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 
konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti 
montavimo ir betonavimo eigoje. Jie turi užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis, 
būti lengvai surenkami ir išardomi, būti daugkartinio naudojimo be papildomų remonto darbų. 
Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių apkrovų poveikiams: 

– Vertikalios apkrovos: 
1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris; 
2) pakloto betono mišinio masė; 
3) armatūros masė (pagal projektą arba 100 kg/m³ gelžbetonio konstrukcijų); 
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4) žmonių ir įrangos svoris; 
5) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 
6) apkrova nuo betono tankinimo (vibravimo). 

– Horizontalios apkrovos: 
1) vėjo apkrova; 
2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 
3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 
4) apkrova nuo betono tankinimo (vibravimo). 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 
galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
Klojinių įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

– perdangų klojinių – 1/500 angos; 
– kitų klojinių – 1/400 angos. 

Negali būti pradėti jokie betonavimo darbai, kol klojiniai nebus patikrinti, nebus padaryta jų išpildomoji 
nuotrauka ir jie nebus patvirtinti statybos vadovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Klojinių, kurių 
statybos vadovas nepatvirtina, turi būti atsisakyta arba jie turi būti pataisyti. Prieš betonuojant nuo 
klojinių turi būti nuvalytos dulkės, drožlės, purvas, šiukšlės ir vanduo. 
Klojinių vidiniai (darbiniai) paviršiai turi būti apdorojami patvirtinta sukibimą mažinančia (neleidžiančia 
kietėjančiam betono mišiniui prilipti prie klojinių) medžiaga, kad nuimant klojinius betonuojamos 
konstrukcijos paviršius nebūtų pažeistas. Klojinių paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės 
betono kokybės ir galimybės atlikti galutinę apdailą glaistant, dažant ir t.t..  
Klojiniai turi būti sandarūs. 
Laikikliai, varžtai ar kitos detalės, paremiančios klojinius ar armatūrą, negali būti naudojami taip, kad jie 
kokiu nors būdu turėtų įtakos užbaigtos konstrukcijos stiprumui. Jie neturi būti pritvirtinti taip, kad, 
nuimant klojinius, pakenktų darbų kokybei. 
Išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip, klojiniai matomiems betoniniams paviršiams turi būti tokie, 
kad prieš galutinę paviršiaus apdailą nereiktų betono kapoti, lyginti, keisti jo paviršiaus faktūros ar 
panašiai. 
Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje.  
Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami, 
paliekant tvarkingai suformuota skyles. 
Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto pateikti LST EN 13670:2010. 
Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 
konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami rangovo sąskaita. 
Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius pateikti  6 lentelėje. 

6 lentelė. Betono stiprumas nuimant klojinius. 

Eil.Nr. Parametras  Parametro dydis Kontrolės metodas 

1. Minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius: 

- vertikalių, įvertinant formos 
išlaikymą; 

70% projektinio 
 

Matavimai fiksuojant 
darbų žurnale 

- horizontalių ir pasvirusių: 
- iki 6 m angos; 
- virš 6 m angos. 

70% projektinio 
80% projektinio 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius. 

Nurodytas SDTP ir 
suderintas su techninės 
priežiūros inžinierium ir 
projektuotoju 

Matavimai fiksuojant 
darbų žurnale 
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4.5.2. Klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys turi būti paklotas iki jo konsistencijos kitimo (rišimosi) pradžios. Kai mišiniui leidžiama 
laisvai kristi, turi būti išvengta jo sluoksniavimosi. 
Paklotas mišinys turi būti gerai sutankintas visame tūryje, aplink armatūros strypus ir formų kampuose, 
kad neliktų kavernų, tuštymių, ypač apsauginiame betono sluoksnyje. 
Betonas tankinamas naudojant vibratorius. Vibruojama tol, kol mišinys visiškai sutankėja. Vibruojant 
vengiama sluoksniavimosi, skysčio ištekėjimo, armatūros padėties arba formų pažeidimo. 

4.5.3. Betonavimas nepalankiomis sąlygomis 

Betonuoti negalima stipriai lyjant ar esant audringam vėjui.  
Karštoje aplinkoje (kai aplinkos temperatūra pasiekia 25ºC ir daugiau) betonuoti galima, bet reikia imtis 
priemonių, užkertančių kelią betono pleišėjimui.  
Karštoje aplinkoje betono formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuojau po betonavimo. 
Siekiant išvengti paviršiaus supleišėjimo dėl šiluminių įtempimų, temperatūrų skirtumas tarp gaminio 
centro ir paviršiaus turi būti mažesnis negu 20ºC. 
Betonuojant karštoje aplinkoje gali būti naudojamas žemesnės temperatūros betono mišinys ir 
žemesnės temperatūros vanduo betono priežiūrai (drėkinimui), gali būti pastoviai purškiamas vanduo 
ant klojinių ir betonuojamų konstrukcijų, gali būti įrengiamos laikinos pavėsinės, betonuojami paviršiai 
gali būti uždengiami vandeniui nelaidžia plėvele. 
Betonuojant žemoje temperatūroje, rangovas turi užtikrinti betono kietėjimui normalią aplinką 
(apšiltinami klojiniai ir atviri betono paviršiai, naudojamas betonas su prieššaltiniais priedais, klojamas 
šiltas betonas, šildoma elektra ir t.t.).  
Saugojimo nuo užšalimo trukmė gali būti nustatyta atsižvelgiant į betono stiprį. Kai pasiekiamas 5MPa 
stipris gniuždant, saugoti nuo šalčio nebereikia. 

4.5.4. Kietėjančio betono priežiūra 

Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė  priklauso nuo tinkamos kietėjančio 
betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo lietaus, 
smūgių ir vibracijų, didelių temperatūros skirtumų, išdžiūvimo, per greito atšalimo pirmomis dienomis 
po suformavimo. 
Priežiūros, kurią atlikti turi betono naudotojas (rangovas), būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 
Pagrindiniai kietėjančio betono priežiūros būdai yra šie: 

– suformuoto gaminio laikymas nejudant; 
– reguliarus apipurškimas vandeniu; 
– uždengimas plastikine plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir pan.; 
– padengimas specialiu apsauginiu sluoksniu. 

Visi šie būdai gali būti taikomi atskirai arba kartu. 
Atvirieji betono paviršiai uždengiami  kuo greičiau nuo betonavimo pabaigos ir karštomis dienomis 
periodiškai drėkinami.  
Priežiūros trukmė turi būti tokia, kad betonas įgytų pakankamą stiprį, taptų nelaidus kenksmingiems 
agentams (dujoms ir skysčiams). Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į 
cemento hidratacijos greitį esamomis sąlygomis, betono savybes, aplinkos sąlygas (temperatūrą, 
saulės apšvietimą, vėjo greitį ir santykinę drėgmę). Įvertinant šiuos veiksnius, kietėjančio betono 
priežiūros trukmė dažniausiai būna nuo 2 iki 10 parų. 
Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilimui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų, 
priežiūros trukmė turi būti žymiai pailginta. 

4.5.5. Kokybės kontrolė 

Gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono kokybei 
palaikyti ir reguliuoti, t.y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas.  
Tikrinami ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio 
betono priežiūra. 
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4.5.6. Darbų priėmimas 

Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 
– atitikimas brėžiniams; 
– betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 
– panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė; 
– konstrukcijų paviršių kokybė; 
– ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektą; 
– įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 
– deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinio dalis, surašomi atsakingų konstrukcijų 
priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai.  
Priimant pateikiami: 

– brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;     
– dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 
– paslėptų darbų aktai; 
– gelžbetoninių konstrukcijų armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš betonavimą 

aktai; 
– gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono bandinių tyrimo 

duomenys; 
– statybos darbų žurnalas. 

4.5.7. Broko šalinimas 

Bet kurios betono ir gelžbetonio konstrukcijos, neatitinkančios reikalavimų, techninės priežiūros 
inžinieriaus raštišku nurodymu turi būti pašalintos arba pataisytos. 
Draudžiama defektus paslėpti tinku ar kitais būdais, jei darbas atliktas blogai. 
Kokybės reikalavimai monolitinio gelžbetonio konstrukcijoms pateikiami 7 lentelėje. 

7 lentelė. Kokybės reikalavimai monolitiniam gelžbetoniui. 
Parametrai Ribinis nukrypimas  (mm) 

- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės 
per visą konstrukcijos aukštį; 
- horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto ruožo 
plokštumą; 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės 
ruože (išskyrus atraminius paviršius); 
- elementų ilgio ir tarpatramio; 
- elemento skerspjūvio matmenų; 
- inkarinių varžtų padėties: 
       plane, kai atramos yra kontūro viduje; 
       plane, kai atramos yra už kontūro; 
       pagal aukštį. 

 
20 
 
15 
10 
 
20 
 
 
Pagal LST EN 1090-2 
Pagal LST EN 1090-2 
Pagal LST EN 1090-2 
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5. BETONO PAVIRŠIŲ KLASIFIKACIJA 

5.1. Bendri reikalavimai 

Ši specifikacija taikoma visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono. 
Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą išbetonuotos konstrukcijos 
betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

5.2. Kokybės faktoriai 

Betono paviršių kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami – įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai, 
atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo, nuokrypa nuo 
plokštumos, įstrižainių nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami – įtrūkimai, 
trapumas, dėmės ir atplaišos. 

5.3. Matavimo iranga 

Kokybės faktorius matuojanti įranga: 

• plieninė matavimo juosta; 

• liniuotės 300 ir 2000 mm; 

• rėmas 500x500 mm2; 

• padidinimo stiklas su matavimo skale; 

• atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis. 

5.4. Klasifikacija 

Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti lentelėje nurodytas kategorijas. 

5.5. Konstrukcijų betono paviršių kategorijos 

8 lentelė. Betono paviršių kategorijos 
Konstrukcija ir paviršius Paviršiaus kategorija 

1. Poliai - visi paviršiai A6 

2. Pamatinės ir aprišimo sijos: 

-matomas (fasadinis) paviršius 

-nematomi eksploatacijos metu paviršiai 

 

A3 

A6 

3. Pakoloniai A6 

4. Matomi gelžbetoninių konstrukcijų paviršiai A2 

5. Nematomi gelžbetoninių konstrukcijų paviršiai A4 

6. Grindys (eksploatuojamas paviršius) A1 
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5.6. Reikalavimai betono paviršių kategorijoms 

9 lentelė. Betono paviršių reikalavimai 
Konstrukcijos 

betoninio 

paviršiaus 

kategorija 

Įdubos skersmuo 

arba didžiausias 

išmatavimas, mm 

Įskilimo aukštis 

arba 

įdubos gylis, mm 

Betono briaunos 

nuskilimo 

gylis, matuojamas 

nuo 

konstrukcijos 

paviršiaus, 

mm 

Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1 m 

ilgio 

briaunoje, mm 

A1  Matomas paviršius 

(pagal etaloną) 

2 20 

A2 1 1 5 50 

A3 4 2 5 50 

A4 10 1 5 50 

A5 Nereglamentuojamas 3 10 100 

A6 15 5 10 100 

A7 20 Nereglamentuojamas 20 Nereglamentuojamas 

 
Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. 
Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus 
atskiroms konstrukcijoms. 
Neleistinos riebalines ir rūdžių dėmės. 
Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedino 
nuotekų. 
Konkrečias kiekvienos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus 
nustatomi kokybės faktoriai, Rangovas turi suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

6. MŪRO DARBAI 

6.1. 4.1. Bendroji dalis 

6.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

6.1.1.1. Nuorodos 

Be Techninių specifikacijų poskyryje 1.1 nurodytų normatyvų taip pat turi būti taikomi: 
- neišvardinti galiojantys Lietuvos Respublikos ir ES standartai statybinėms medžiagoms, jų gamybai ir 
bandymams; 
   - patvirtintos gamyklinių gaminių techninės sąlygos. 

6.2. Mūro darbų vykdymas 

6.2.1. Bendrosios nuostatos 

Visos medžiagos ir atlikti darbai turi atitikti projektavimo reikalavimus. Neturi būti viršijamos leistinosios 
nuokrypos. Visus darbus turi atlikti tinkamos kvalifikacijos ir patirties turintis personalas.   
Reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas bendrasis visos konstrukcijos arba atskirų 
ELEMENTŲ stabilumas statybos metu. 
Mūro medžiagas ir gaminius reikia tvarkyti ir sandėliuoti taip, kad medžiagos nebūtų sugadintos ir galėtų 
atlikti savo paskirtį. Skirtingos medžiagos turi būti sandėliuojamos atskirai. 
Prieš naudojant armatūros medžiagas, reikia patikrinti jų paviršiaus būklę, ar ant jo nėra žalingų 
medžiagų, galinčių pakenkti plienui, skiediniui ar jų sukibimui. Sandėliuojant ir  tvarkant armatūrą, reikia 
išvengti jos pažaidų ir deformacijų. Armatūrą reikia aiškiai įvardyti ir sandėliuoti pakėlus virš grunto, 
gana toli nuo purvo, tepalų, riebalų, dažų arba virinimo procesų.  
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Gamyklinius skiedinius reikia naudoti vadovaujantis gamintojo nurodymais, įskaitant maišymo trukmę 
ir maišyklės tipą. Skiedinį reikia sumaišyti pakankamai, kad būtų užtikrintas tolygus sudedamųjų dalių 
pasiskirstymas. 
Negalima naudoti skiedinių, kuriuose yra ledo dalelių. Jeigu techninėse sąlygose nėra specialaus 
leidimo, negalima naudoti ledą šalinančių druskų arba kitų antifrizinių agentų.  
Skiediniai, kuriuose yra cemento, išpilti iš maišyklės, turi būti paruošti naudoti. Jokių rišiklio priedų, 
užpildų, įmaišų arba vandens vėliau naudoti negalima. 
Skiedinį reikia naudoti tol, kol dar nesibaigė jo tinkamumo trukmė. Gamyklinius paruoštus naudoti 
skiedinius reikia sunaudoti iki gamintojo deklaruojamos tinkamumo trukmės pabaigos. Pasibaigus 
tinkamumo trukmei, skiedinį reikia brokuoti, atnaujinti jo negalima. 
Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių – 12-15 mm, vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir 
horizontalios siūlės turi būti užpildytos mūrijimo skiediniu. 
Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais ir nišomis, nenumatytais projekte. 
Reikia imtis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta naujai išmūryto mūro pažaidų. Naujai išmūrytą mūrą, 
skiediniui hidratuojantis, reikia tinkamai apsaugoti nuo per didelės vandens netekties arba susiurbimo. 
Užbaigtą mūrą reikia saugoti nuo tiesioginio lietaus, kol skiedinys galutinai nesukietėjęs. Mūrą reikia 
apsaugoti, kad iš siūlių nebūtų išplautas skiedinys ir nepaveiktų drėkimo ir džiūvimo ciklai. Stipriai lyjant, 
reikia nutraukti mūrijimą, o mūro gaminius, skiedinį ir mūrą apsaugoti nuo lietaus. 
Reikia imtis priemonių, kad būtų išvengta ką tik užbaigto mūro pažaidų dėl ciklinio užšalimo ir atšilimo. 
Negalima mūryti ant sušalusių medžiagų arba jomis. 
Naujai išmūrytą mūrą reikia apsaugoti nuo mažos drėgmės sąlygų, įskaitant vėjo ir aukštų temperatūrų 
džiovinamuosius efektus. Mūras turi būti drėgnas, kol skiedinio cementas hidratuosis. 
Mūro paviršius, pažeidžiamas briaunas prie kampų, angų ir t.t. reikia deramai apsaugoti nuo 
mechaninių pažaidų ir trikdžių, atsižvelgiant į kitus vykdomus darbus ir statybos operacijas, veikiantį 
statybinį transportą, nuo jų ir šalia jų statomus pastolius ir kitokius statybos procesus. 

6.2.2. Mūro darbų vykdymas žiemą 

Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro režimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro reikiamas 
stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti užšaldymo būdu, taip pat vartojant skiedinius su cheminiais 
priedais. 
Mūrijimui naudoti skiedinius su šalčiui atspariais priedais, nesukeliančiais armatūros ir mūro dirbinių 
korozijos (potašas, natrio nitritas), kietėjančius šaltyje nešildant. 
Skiediniuose mūrui su plienine armatūra ar kitokiu įdėtu metalu negalima naudoti kalcio chlorido arba 
chloridų turinčių priedų (įmaišų). 
Neleistinas skiedinių su natrio nitrito ir potašo priedais sąlytis su cinkuotomis ir aliumininėmis įdėtinėmis 
detalėmis be išankstinės antikorozinės apsaugos. 
Apytiksliai rekomenduojami cheminių priedų kiekiai priklausomai nuo aplinkos temperatūros, nurodyti 
9 lentelėje, bet mūrijimo skiediniai gaminami ir priedai į juos dedami pagal LST EN 998-2:2010 
reikalavimus   
Skiediniais su neužšąlančiais priedais mūrijama taikant įprastus technologinius metodus. Skiediniai su 
neužšąlančiais priedais šaltyje įgauna stiprumą pagal tai, kiek į juos įdėta priedų ir kokia jų kietėjimo 
trukmė.  
Prieš mūrijant plytos nuvalomos, kad nebūtų snieguotos ar apledėję. 
Dirbant žiemą, tikrinamas konstrukcijų elementų ir viso pastato stiprumas, taip pat faktinis mūro siūlėse 
esančio skiedinio stiprumas, kuris turi būti ne mažesnis už apskaičiuotąjį. 
Kai oro temperatūra yra iki -10ºC, skiedinio temperatūra mūrijant turi būti ne žemesnė kaip 5ºC. Jeigu 
vėjo greitis didesnis kaip 5 ms, skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5ºC. Jeigu oro temperatūra 
žemesnė kaip -10ºC, mūro darbai neturi būti vykdomi. 
Maišant šaltu oru ir norint paruošti reikiamos temperatūros mūrijimo skiedinį, reikia naudoti gamintojo 
nurodytą maišymo įrangą ir procedūras. 
Mūrinių konstrukcijų, statomų užšaldymo būdu, aukštis neturėtų būti didesnis, kaip 15 m. Priemonės, 
garantuojančios būtiną galutinį žieminio mūro stiprį (skiedinių markių didinimas, didesnio atsparumo 
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plytų naudojimas, armavimas, ribinis sienų aukštis atitirpimo metu, laikinieji konstrukcijų sutvirtinimai), 
turi būti nurodytos projekto brėžiniuose. 
 Užšaldymo būdu statomo plytų mūro ir skiedinio stipris bei skiedinio, mūro dirbinių ir armatūros 
sukibimas sumažėja, todėl skaičiuojant  mažinamas ir atitirpusio mūro skaičiuojamasis stipris (imamas 
su įvairiais jį mažinančiais koeficientais). 
 Projektuojamo pastato apatinių aukštų mūras ir taip yra ganėtinai apkrautas, todėl pastato mūro 
konstrukcijų statyba užšaldymo būdu nerekomenduojama. 
Langų ir durų angų sienose aukštis, mūrijant užšaldymo būdu, turi būti 5 mm didesnis, negu mūrijant 
vasarą.  

6.2.3. Leidžiamieji nuokrypiai  

Visus darbus reikia atlikti laikantis visų nurodymų neviršyti leidžiamųjų nuokrypių. Matmenis ir 
plokštumą reikia tikrinti vykdant darbus. Išmūrytų mūrinių konstrukcijų nuokrypiai nuo numatomos 
(projektinės) padėties turi neviršyti reikšmių, nurodytų šiose Techninėse specifikacijose. 
Mūrinių elementų leidžiamieji nuokrypiai:  

1. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės:  
vieno aukšto ±10 mm. 
viso pastato aukštyje arba trijuose ir 
daugiau aukštų 

±50 mm. 

2. Leistini angų pločio nuokrypiai                                                        ±15 mm. 
3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio 
liniuotės ruože: 

 

netinkuojamo paviršiaus ±5 mm. 
4. Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio 
ruože 

±15 mm. 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių                                 -10 mm. 
6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai:  

horizontalių +3 mm; -2 mm. 
vertikalių ±2 mm. 

7. Tarpangių pločio nuokrypiai                                                            ±15 mm. 
8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių                                 ±10 mm. 
9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio                                             ±15 mm. 
10. Vertikalusis centravimas                                                                 ±20 mm. 

6.2.4. Darbų priėmimas 

Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros inžinierius. 
Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. 
Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai. Prieš priimant pateikiami: 
         -       brėžiniai; 
         -       paslėptų darbų aktai; 
         -       išpildomosios geodezinės nuotraukos; 
         -       laboratorinių tyrimų aktai; 
         -       panaudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai; 
         -       statybos darbų žurnalas. 
Visus nustatytus mūro darbų trūkumus rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
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7. KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI 

7.1. Bendrieji nurodymai 

Šis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus: 

• Pastato laikančias konstrukcijas: kolonas, sijas, santvaras. 

• Turėklus, porankius ir aptvėrimą. 

• Kitus papildomus atraminius ir tvirtinimo elementus. 

• Atramas vamzdžiams, ortakiams, kabeliams, kanalams, šviestuvams, įrenginiams ir t.t. 

• Visus kitus papildomus plieno elementus, kurie reikalingi pilnam statybos užbaigimui. 

• Metalo karkasui ir gretimoms konstrukcijoms sujungti naudojami tvirtinimai turi būti smulkiai 

apibūdinti darbo brėžiniuose. 

Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo brėžinius, 
suderintus su Inžinierium ir Užsakovu. 

7.2. Konstrukcinės medžiagos 

Laikančioms konstrukcijoms gali būti naudojamas S235, S275 ir S355 klasės pagal LST EN 10025-
2,3,5, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 plienas. 

7.3. Karštai valcuotųjų gaminių konstrukcinio plieno mechaninės savybės 

10 lentelė. Karštai valcuotųjų gaminių konstrukcinio plieno mechaninės savybės 

Standartas ir 

plienai 

Stipris pagal takumo ribą fy (N/mm2) 
Stipris pagal stiprumo 

ribą fu (N/mm2) 

Nominalusis storis1), mm 
Nominalusis storis1), 

mm 

16 
>16 

40 

>40 

63 

>63 

80 

>80 

100 

>100 

150 

>150 

200 

>200 

250 
<3 

3 

100 

>100 

150 

>150 

250 

LST EN 10025 – 2 

[7.29] 

Nelegiruotasis konstrukcinis plienas 

S235JR 

S235J0 

S235J2 

235 225 215 215 215 195 185 175 360 360 350 340 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

275 265 255 245 235 225 215 205 430 410 400 380 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

355 345 335 325 315 295 285 275 510 470 450 450 

LST EN 10025 – 3 

[7.30] 

Normalizuotasis/apdirbtas normalizaciniu valcavimu suvirinamasis 

smulkiagrūdis konstrukcinis plienas 

S275N/NL 275 265 255 245 235 225 215 205 370 370 350 350 

S355N/NL 355 345 335 325 315 295 285 275 470 450 450 450 

S420N/NL 420 400 390 370 360 340 330 320 520 500 500 500 

S460N/NL 460 440 430 410 400 380 370 - 540 540 5304) - 
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LST EN 10025 – 5 

[7.32] 

Pagerinto atsparumo atmosferiniai korozijai konstrukcinis plienas 

S235J0W 

S235J2W 

 

235 225 215 215 215 195 - - 360 360 350 - 

S355J0W 

S355J2W  

S355K2W 

355 345 335 325 315 295 - - 510 470 450 - 

Pastabos: 

1) Ilgųjų valcuotųjų gaminių nominalusis storis atitinka skerspjūvio lentynos storį. 

2) Tik ilgiesiems valcuotiesiems gaminiams. 

3) Šie plienai loviams, kampuočiams ir profiliuočiams gaminti paprastai nenaudojami. 

4) Iki 200 mm storio gaminiams. 

7.4. Karštuoju būdu iš nelegiruotojo konstrukcinio plieno pagamintų tuščiavidurių statybinių 
profiliuočių plieno charakteristikos 

11 lentelė. Karštuoju būdu iš nelegiruotojo konstrukcinio plieno pagamintų tuščiavidurių statybinių 
profiliuočių plieno charakteristikos 

Standartas ir plienai Stipris pagal takumo ribą fy (N/mm2) Stipris pagal stiprumo ribą fu 

(N/mm2) 

Nominalusis storis, mm Nominalusis storis, mm 

LST EN 10210 - 1 [7.35]  16 >16  40 > 40  65 < 3  3  65 

S235JRH 235 225 215 360 340 

S275J0H 275 265 255 430 410 

S275J2H 

S355J0H 355 345 335 510 490 

S355J2H 

7.5. Šaltai formuotų virintinių tuščiavidurių statybinių profiliuočių iš nelegiruotojo konstrukcinio 
plieno, kai storis mažesnis arba lygus 40 mm, plieno charakteristikos 

12 lentelė. Šaltai formuotų virintinių tuščiavidurių statybinių profiliuočių iš nelegiruotojo konstrukcinio 
plieno, kai storis mažesnis arba lygus 40 mm, plieno charakteristikos 

Standartas ir plienai Stipris pagal takumo ribą fy (N/mm2) Stipris pagal stiprumo ribą fu 

(N/mm2) 

Nominalusis storis, mm Nominalusis storis, mm 

LST EN 10219 - 1 [7.35] 16 >16  40 < 3  3  65 

S235JRH 235 225 360 340 

S275J0H 275 265 430 410 

S275J2H 

S355J0H 355 345 510 490 

S355J2H 

 
Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus 
standartus. 

7.6. Sutartiniai plieninių profilių žymėjimai 

CFSHS – kvadratinis šalto formavimo uždaras valcuotas skerspjūvis; 
CFRHS – stačiakampis šalto formavimo uždaras valcuotas skerspjūvis; 
IPE, HEA, HEB, HEM – dvitėjai valcuoti skerspjūviai; 
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UPN – lovinis valcuotas skerspjūvis. 

7.7. Projektavimas 

Šiame skyriuje minimų gaminių darbo projektus turi paruošti atestuotas projektuotojas. 
Visi gaminiai ir jų tvirtinimai turi būti suprojektuoti atlaikyti visų šiame projekte minimų ir LR galiojančių 
statybos techninių reglamentų apibrėžtų ir galinčių veikti šias konstrukcijas apkrovų poveikius. 
Projektuojant turi būti įvertintos naudojimo, gravitacinės, vėjo, temperatūros pokyčių, transportavimo, 
sandėliavimo ir montavimo metu atsirandančios ir kitos apkrovos. 
Turi būti įvertinti nepalankiausi apkrovų deriniai. 
Gaminiai turi būti suprojektuoti taip, kad per numatytą eksploatacijos laikotarpį atitiktų racionalaus 
patikimumo kriterijus. 
Projektuojant gaminius turi būti įvertintos kitų konstrukcijų galimos paklaidos ir numatytos priemonės 
joms kompensuoti montuojant. 
Turi būti įvertintos atraminių konstrukcijų galimos deformacijos nuo apkrovos. 
Turi būti suprojektuoti visi atraminiai ir jungimo mazgai, įdėtinės detalės konstrukcijų tvirtinimui. 
Turi būti numatyti galimybė ir būdai prie konstrukcijų tvirtinti kitus gaminius. 
Turi būti numatyta metalo apsauga nuo korozijos. 
Turi būti numatytos priemonės prieš elektrolizę dėl skirtingų metalų paviršių kontakto. 
Jei Rangovas pasiūlo pakeisti kokį nors šio projekto sprendimą , tada turi būti išpildytos šios sąlygos: 

• naujas komponentas ar profilis, Iyginant su keičjamu komponentu ar profiliu, turi turėti artimas, 

bet ne mažesnes statines charakteristikas (skerspjūvio atsparumo, inercijos momentai, 

skerspjūvio plotas ir pan.); 

• Rangovas turi įrodyti Užsakovui, kad toks pakeitimas neturės įtakos konstrukcijų projektui. 

Užsakovui turi būti pateikta atitinkama konstrukcinė analizė; 

• bet kokias papildomas išlaidas turi prisiimti Rangovas. 

• konstrukcinio plieno kokybė neturi būti blogesnė, nei nurodyta, ir ją turi patvirtinti Inžinierius; 

• pakeitimas. 

Inžinieriui paprašius, turi būti pateikiami visi skaičiavimai, reikalingi pagrįsti priimtus sprendimus. 

7.8. Darbo projekto tvirtinimas 

Techninės priežiūros inžinieriui tvirtinti turi būti pateikti šie darbo brėžiniai ir specifikacijos: 

• Montavimo schema su nurodyta kiekvieno gaminio vieta. 

• Gaminių geometrijos brėžiniai. 

• Gaminių svoriai. 

• Naudojamo plieno klasė, charakteristikos 

• Montavimui numatyti laisvumai tarp gretimų elementų, tarp elementų ir kitų konstrukcijų. 

• Kitose konstrukcijose reikalingų įdėtinių detalių schemos. 

• Montavimo mazgai (suvirinimo siūlės ilgiai, statiniai, suvirinimo medžiagos, atraminės tarpinės, 

varžtai, andėklai ir t.t.) 

• Gaminių markiravimo vietos. 

• Stropavimo schemos, sandėliavimo schemos. 

• Montavimo eiliškumas. 

• Montavimo instrukcijos. 

• Laikino tvirtinimo ar parėmimo schemos. 

• Gamybos ir pristatymo grafikas. 
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7.9. Gamyba 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų 
gamintojo, turinčio tinkamas sąlygas, panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą personalą 
bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darbų 
taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. 
Gamybos negalima pradėti kol darbo brėžiniai nepatvirtinti Užsakovo ir techninės priežiūros 
inžinieriaus. 
Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, 
kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 
Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 
Surinkimo brėžiniai, reikalingos specifikacijos ir šablonai turi būti paruošti Rangovo. 
Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūles, išskyrus antrines arba jeigu brėžinyje 
nurodyta kitaip. Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti 
didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti 
bent jau pagal markę S275. 
Metalo konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis reikalingais jų 
tvirtinimu prie gelžbetoninių konstrukcijų. 

7.10. Suvirinimas 

Kiekviena suvirinimo operacija atliekama tik pagal iš anksto paruoštus SPA (WPS) - suvirinimo 
procedūrų aprašus. Suvirinimo technologiniai nurodymai pagal SPPP (WPQR) - suvirinimo procedūrų 
patvirtinimo protokolus. Suvirinimas atliekamas tik pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri 
užtikrina reikalingus suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirintų sujungimų parametrus (ne 
mažesnius nei suvirinamo plieno). 
Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 
deformacijų. Tai gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose. 
Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi 
būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas 
vietas reikia pervirinti. 
Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 
tepalas, dažai bei kitos pašalines medžiagos turi būti pašalintos. 
Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 
suvirinimo srityse. 
Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti 
liekamieji ltempimai. 
Suvirinimas atliekamas automatiniu bei pusiau automatiniu būdu. Gamyklinės skersinės sandūros 
(sudurtinės skersinės siūlės) išdėstomos prasilenkiant ne viename pjūvyje ir ne mažesniu nei 1000mm 
atstumu. Projekte nenumatyti atstumai derinami su projektuotojais. 
Sudurtinės siūlės pravirinamos per visą suduriamų elementų storį ir sklandžiai pereinančios į pagrindinį 
metalą. 
Suvirinimų darbų kokybė atitinka LST EN ISO 5817:2014 (B lygmuo) reikalavimus. 
Briaunų jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1:2013, LST EN ISO 9692-2:2000. 

7.11. Suvirintojų kvalifikacija 

Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį šios specifikacijos skyrių, Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui ir Inžinieriui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog 
kiekvienas jų išlaikė kvalifikacinius egzaminus pagal Užsakovui priimtiną lygį. 
Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius 
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo 
bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai, Inžinieriaus 
nuomone, suvirintojo darbas kelia pagristų abejonių dėl jo profesionalumo. Suvirintojas gali būti 
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grąžintas į darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Inžinierius. Techninės 
priežiūros inžinierius gali pareikalauti išpjauti bandinius iš bet kurios suvirintos siūlės išbandymui. 

7.12. Suvirinimų bandymas 

Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. 
Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui 
pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. 
Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jo sprendimas apie suvirinimo standartq bei kokybę turi būti 
galutinis. 
Po plieno gaminio pagaminimo Užsakovas gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant 
siūIę ištirti vietas priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti techninės priežiūros 
inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 

7.13. Kokybės kontrolė ir laboratoriniai bandymai: 

VT (vizualinis tikrinimas) - 100% visoms siūlėms (vizualinė siūlių kontrolė pagal LST EN ISO 
17637:2011). 
RT (radiagrafinis tikrinimas) arba UT (ultragarsinis tikrinamas) - 100% sandūrinėms gamyklinėms ir 
montažinėms siūlėms (radiografinio bandymo metodu pagal LST EN ISO 17636-1:2013, LST EN ISO 
17636-2:2013, bandymų įvertinimai pagal LST EN ISO 10675-1:2013 arba ultragarsinio bandymo 
metodu pagal LST EN ISO 17640:2011, bandymų įvertinimai pagal LST EN ISO 11666:2011). 
MT (magnetinės defektoskopijos metodu) arba spalvotosios kapiliarinės defektoskopijos metodu pagal 
LST EN ISO 3452-1:2013 - 25% tikrinimas kampinėms siūlėms. Tikrinamas kiekis apima visų suvirinimo 
procese dalyvaujančių suvirintojų siūles. 
Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmone, aprobuota Užsakovo. Rangovas turi įtraukti 
į savo kainą visų bandymų ir tikrinimų išlaidas. 

7.14. Suvirinimo defektai, jų pašalinimo būdai 

Suvirinimo defektai: 

• grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1mm, kai 

plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 

manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

• poros siūlės paviršiuje – atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba 

suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

• nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant perdideliam suvirinimo greičiui arba permažam 

suvirinimo stiprumui. 

• poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 

7.15. Papildomi plieno bandymai 

Brėžiniuose nurodytose ir Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtintose vietose medžiaga turi būti 
patikrinta šiais papildomais bandymais: 

• ultragarsinis markės nustatymas, 

• viso storio įtempimo bandymai. 

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmone, aprobuota Užsakovo. 

7.16. Kokybės kontrolė 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. 
Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškine korozija, apdegos, 
rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 
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Užsakovas arba techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų 
medžiagų ir pagaminių gaminių ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes moka 
Užsakovas. Jei bandymų rezultatai neigiami (neatitinka specifikacijų ir projekto reikalavimų), už juos ir 
už tolimesnius bandymus moka Rangovas. 
Gamybos vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prienamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti 
sąlygas Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, paimti 
bandinius. 
Pirmas kiekvieno naujo tipo pagamintas gaminys turi būti parodytas Inžinieriui. Sekančius gaminius 
gaminti galima tik Inžinieriui raštu patvirtinus, kad gaminys tinkamas. Jei Inžinierius pateikia motyvuotas 
pastabas, į jas turi būti atsižvelgta. Jei pirmo gaminio kokybė nepriimtina Inžinieriui, ištaisius trūkumus 
turi būti gaminamas kitas bandomas gaminys ir pateikiamas Inžinieriui įvertinti. 
Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, Užsakovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų 
neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Užsakovo nuomone yra nepriimtini pagal 
suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti. 
Užsakovo atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų 
ar darbo defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu. 
Rangovas turi numatyti savo programoje visiems procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

7.17. Priešgaisrinė sauga 

Metalinių laikančių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti reikalavimus, nurodytus aiškinamojo rašto 
skyriuje "Pastato konstrukcijų atsparumas ugniai". Todėl ten, kur tai reikalinga pagal norminius 
reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos priemonėmis padidinančiomis jų 
ugniaatsparumą iki reikiamo dydžio. 
Ugniai atsparumo padidinimui gali būti naudojamas: 

• dažymas ugniai atspariais dažais; 

• konstrukcijų tinkavimas; 

• kitos valstybinės priežiūros institucijų ar Užsakovo pripažįstamos priemonės. 

Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų 
institucijų. 
Apsaugos sprendimai turi būti numatyti rengiant darbo brėžinius ir naudojami tiktai suderinus su 
Užsakovu. 

7.18. Apsauga nuo korozijos 

Metalo konstrukcijų aplinkos sąlygų klasės C1, C2, C3, C4, C5. 
Negruntuojami tik pilnai į betoną įbetonuojamos detalės ir iš nerūdijančio metalo pagamintos detalės. 
Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 μm storio 
sluoksniu). 
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 
gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų. 
Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 
nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, 
prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 
Už naudojamų medžiagų ir atliekamų darbų kokybę atsako Rangovas. Plieninių konstrukcijų 
antikorozinei apsaugai naudojama dažų produkcija privalo turėti EN-DIN-ISO9001 ir 14001 kokybės 
sertifikatus. Dažų produkcija plieninių konstrukcijų antikoroziniam dažymui turėtų būti pasirinkta iš vieno 
tiekėjo. 
Plieninių konstrukcijų paviršiai prieš gruntavimą turi būti nuriebalinti, pašalinti prikibę prie plieninio 
paviršiaus suvirinimo purslai. Plieninių konstrukcijų aštrūs kampai ir suvirinimo siūlės suapvalinami 
pagal LST EN ISO 12944-3:2000. Plieninius paviršius nuvalyti abrazyviniu pūtimu iki Sa 2,5 švarumo 
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klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Atkreipti dėmesį į naudojamą abrazyvą,- plieninio paviršiaus 
šiurkštumas po abrazyvinio valymo pūtimu turi būti Rz 45-75 mkr. 
Korozingumo klasė nustatoma pagal aplinkos sąlygas remiantis LST EN ISO 12944-2:2000, kuriomis 
dirbs plieninės konstrukcijos. Norint užtikrinti dangų ilgaamžiškumą apie 15 metų, nustatomi tokie 
reikalavimai dangoms: 

• Gruntavimui naudoti dviejų komponentų, su nedideliu lakių organinių tirpiklių kiekiu, greitai 

džiūstantį cinkofosfatinį ir plokštelinio žėručio geležies oksidais (MIO) prisotintą polimerinį 

epoksidinį gruntą. Grunto sukibimas su paruoštu dažymui plieniniu paviršiumi ≥10Mpa pagal 

ISO 4624. Aplinkos temperatūros svyravimai neturi turėti žymios įtakos grunto džiūvimo laikui. 

Grunto perdažymo intervalas neturi viršyti 2 h, esant normaliai aplinkos temperatūrai (+15oC ir 

65% realiatyvinė drėgmė). Epoksidinis gruntas turi turėti ne mažiau 67% sausų dalelių pagal tūrį 

ir turėti savo sudėtyje ≥10% cinko fosfato. Grunto sausos dangos storis turi būti ne mažiau 

75mkr ( SDS ≥75mkr). 

• Tarpiniam antikorozinės dangos sluoksniui naudoti dviejų komponentų epoksidinius dažus, 

turinčius nedidelį lakių organinių medžiagų kiekį. Dažai savo sudėtyje privalo turėti geležies 

žėručio oksidų (MIO) ir ne mažiau 80% sausų dalelių pagal tūrį. Aplinkos temperatūros 

svyravimai neturi turėti žymios įtakos dažų džiūvimo laikui. Tarpinio sluoksnio perdažymo 

intervalas neturi viršyti 10 h, esant normaliai aplinkos temperatūrai (+20oC ir 65% realiatyvinė 

drėgmė), ir būtų įmanoma pasiekti reikalaujamą SDS per vieną kartą.Tarpinio sluoksnio sausos 

plėvelės storis (SDS) turi būti ne mažesnis kaip reikalauja LST EN ISO 12944-5:2007 

standartas. 

• Paviršiniam sluoksniui naudoti dažus, kurie pasirenkami pagal tai, kur plieninės konstrukcijos 

bus eksploatuojamos. Naudoti tik aukšto blizgumo paviršines dangas kad užtikrinti mažesnį 

teršalų prikibimą prie paviršiaus.  

Plieninėms konstrukcijoms, kurios bus eksploatuojamos lauke (didelis UV poveikis), paviršiniam 
sluoksniui naudoti dviejų komponentų akrilpoliuretaninę dangą, atsparią atmosferos poveikiams, UV 
spinduliams, aukšto blizgumo(daugiau kaip 85% pagal 60o geometriją) bei tinkamą naudoti įvairiose 
aplinkose. Paviršiniai dažai turi būti atsparūs kietų kūnų(pav. akmenų) smūgiams apie 5 J jėgai. Dažai 
turi turėti ne mažiau 55% sausų dalelių pagal tūrį. Dangos elastingumas turi būti ne mažiau kaip 32%, 
bei turi išlaikyti blizgesį ir spalva ne mažiau kaip 90% po 1000val. UV A tipo lempos eksploatacijos. 
Dažymo metu viršutinė danga turi užtikriti greitą pradinę polimerizaciją dėl galimo lietaus žalingo 
poveikio dangai. Esant +15oC plieno temperatūrai, danga turi būti atspari lietimui jau po 3 val., kai 
dangos storis apie 75mikronai. 
Antikorozinei dažymo sistemai naudojami dažai turi turėti atitinkamus dokumentus apie jų 
deklaruojamas savybes bei turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Reikalavimas, kad gruntą ir tarpinį dažų 
sluoksnį, esant normaliomis atmosferos sąlygomis, galima būtų uždažyti per vieną darbo pamainą. 

7.19. Transportavimas, sandėliavimas 

Pakrovimas – iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama 
nurodyta kėlimo įranga. 
Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina 
keliamoji galia. 
Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 
Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, 
neatsirastų įtrūkimų, deformacijų, nenumatytų įtempimų. 
Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. 
Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų medžiagų ir gaminių. 
Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 
Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo schema 
su nurodyta kiekvieno gaminio vieta. 
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Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 
Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti 
nuo grunto ar grindų ne mažiau 0,2 m. 
Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant 
medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 
Metalinės sijos turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai įrengiami 
atraminiai stulpai, į kuriuos atremiamos sijos. 
Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m. 
Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 
Kiti reikalavimai pagal specifikaciją TSK-01. 

7.20. Surinkimas ir montavimas 

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų 
užtikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. 
Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. 
Jeigu projekte nenurodyta kitaip, visiems laikantiems sujungimams turi būti naudojami tik didelio 
atsparumo varžtai. Varžtų įveržimo jėga turi būti kontroliuojama pagal darbo projekto konstrukciniuose 
brėžiniuose nurodytas reikšmes. 
Plieno konstrukcijų montavimas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. 
pastatymą ir įbetonavimą. 
Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad 
konstrukcija būtų stabili visą laiką. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos 
metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais 
tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. 
Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis 
pirmiausiai turi gauti techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą. 
Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

7.21. Montažiniai sujungimai varžtais 

Montažiniai santvarų mazgai jungiami neįtempiamaisiais 8.8 arba 10.9 kokybės klasės varžtais pagal 
LST EN ISO 4014:2011 ir LST EN ISO 4017:2014. Veržlių ir poveržlių komplektavimas pagal STR 
2.05.08:2005 6 priedo 3.14 lentelę. 

7.22. Montažiniai sujungimai suvirinant 

Jeigu projekte nenurodyta kitaip, statybos aikšteleje nevalia atlikti konstrukcinio plieno gaminių 
suvirinimo darbų – visi komponentai turi būti suvirinti gamykloje pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. 
Statybos aikšteleje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą, numatytą darbo projekte. 
Kiekvieną nenumatytą atvejį prieštai suderinti su Techninės priežiūros inžinierium. 
Virinama lankiniu būdu apsauginėse dujose pusautomačiu, elektrodinė viela G46 pagal LST EN ISO 
14341:2011. 
Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, siūlės statinis lygus plonesniojo iš suvirinamų elementų storiui. 
Prieš vykdant suvirinimo darbus, nuo suvirinamų vietų 50mm atstumu mechaniškai nuvalyti gruntą ir 
dažus. 
Suvirinimo siūlės turi būti tiesios, lygios, atitikti darbo projekte nurodytus matmenis. Šlaką ir perteklinį 
metalą nušlifuoti. Po suvirinimo darbų, siūlių zonas nedelsiant gruntuoti ir dažyti. 
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8. MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 

8.1. Reikalavimai medienai ir jos gaminiams 

Reikalavimai galioja sandėliavimo patalpų įrengimui projektuojamam mediniam karkasui. 
Medinių konstrukcijų eksploatavimo klasė II. 
Vientisosios pjautinės medienos konstrukcijos gali būti gaminamos iš eglinės arba pušinės medienos. 
Gali būti naudojama kitos veislės mediena, kurios rodikliai (stipris, atsparumas biologiniams veiksniams 
ir kt.) ne blogesni nei nurodyti žemiau. 
Vientisosios medienos gaminių stiprumo klasė C24 pagal LST EN 338:2010, o matmenys turi atitikti ir 
EN 1313-1:2010. Vientisosios medienos elementų skerspjūvio matmenų tikslumas turi tenkinti LST EN 
1313-1:2010.  
Vientisoji pjautinė mediena turi būti vizualiai surūšiuota pagal LST EN 1611-1:2000 į stiprumo klases 
(LST EN 338:2010), arba mašininiu būdu pagal LST EN 14081-2:2010-A1:2013. Tai turi būti atlikta 
specializuotų ir atestuotų įmonių. 
Vientisosios medienos gaminiams turi būti naudojama tik brandžioji mediena (balanos mediena 
negalima). Medinių elementų medienos drėgnis statybos metu turi būti ne didesnis kaip 20 %. 
Visi medienos gaminai turi turėti kokybės atitikties sertifikatus, kuriuose nurodyta: medienos veislė, 
stiprumo klasė, rūšiavimo ir stiprumo klasės nustatymo būdas, medienos drėgnis, matmenų nuokrypos.  
Visi mediniai elementai turi būti paženklinti unikaliu, vandeniui atspariu žymeniu, nurodančiu jo padėtį 
montuojamojoje schemoje.  
Medinius elementus atremti ant kitų šilumai laidesnių medžiagų konstrukcijų elementų (plieninių, 
betoninių, mūrinių), kai remiama tiesiogiai, galima tik per hidroizoliuojančias tarpines. 

8.2. Medienos apdorojimas impregnantais 

Visi mediniai elementai turi būti apdoroti tirpalais, apsaugančiais nuo biologinių poveikių. Medienos 
apdorojimo būdas – tirpalu dengiant keliais sluoksniais. 
Mediena turi turėti natūralų ilgaamžiškumą pagal LST EN 350-2:2000 konkrečiai pavojingumo klasei 
(nustatytai pagal LST EN 335-1:2006) arba turi būti papildomai apdorota pagal LST EN 335:2013 ir 
LST EN 460:2000. Medienos impregnantai turi būti parinkti pagal medienos biologinio pavojingumo 
klasę (standartas LST EN 335-1:2006) ir turi tenkinti LST EN 599-1:2009  standarto reikalavimus. 

8.3. Reikalavimai medinių elementų jungimo priemonėms 

Metaliniai elementai, metalinės jungčių detalės ir jungimo priemonės turi būti atsparūs korozijai, arba 
apsaugoti nuo korozijos. Vinių apsauginės, antikorozinės dangos storis ne mažesnis kaip nurodyta 9 
lentelėje. 
Vinys turi atitikti standarto LST EN 10230-1:2000 reikalavimus. 
Medienoje vinims skylės gręžiamos jei vinies skersmuo d viršija 8 mm arba  jei medinių elementų storis 
yra mažesnis už nurodytą LST EN 1995-1-1 8.3.1.2 (6) skirsnyje. Gręžiamos skylės skersmuo turi būti 
0,8d vinies skersmens. 
Atstumai tarp vinių centrų ir nuo jungės centro iki medinių elementų galo (krašto) turi būti ne mažesni 
už minimalius, nurodytus LST EN 1995-1-1 8.2 lentelėje. 
Vinių ilgis turi būti nustatytas skaičiavimais atsižvelgiant į jungties konstrukciją ir poveikius. 
Trijų elementų jungtyje esančios vinys viduriniame elemente gali iš dalies užeiti viena ant kitos, kaip 
nurodyta LST EN 1995-1-1 8.3.1.1 (7) skirsnyje. 
Varžtų mechaniniai rodikliai paprastai turi atitikti LST EN ISO 898-1 reikalavimus. Taip pat varžtai gali 
būti gaminami iš karštai valcuotojo plieno atitinkančio standartų nuo LST EN 10025-1 iki LST EN 10025-
4 reikalavimus. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis plienas, tačiau šiuo atveju turi būti 
tenkinami LST EN 10080 reikalavimai ir nurodytas varžtų plienas su sąlyga, kad vardinis stipris pagal 
takumo ribą nėra didesnis kaip 640 N/mm2, kai varžtai turi atlaikyti šlyties poveikį, ir ne didesnis kaip 
900 N/mm2 – kitais atvejais. 
Ilgasriegiai (strypai metriniu sriegiu per visą kotelio ilgį) pagal standartą DIN 975 gali būti naudojami 
jungtyse tik tempimo jėgoms perimantiems varžtams konstruoti. 
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Plieniniai kaiščiai turi būti gaminami iš S235, S275 arba S355 stiprumo klasės normalizuoto/apdirbto 
normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno pagal LST EN 10025-
3:2005. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis plienas, tačiau šiuo atveju turi būti tenkinami 
LST EN 10080 reikalavimai ir nurodytas kaiščių plienas su sąlyga, kad vardinis stipris pagal takumo 
ribą nėra didesnis kaip 640 N/mm2. 
Medienoje varžtams gręžiamos skylės turi būti 1 mm mažesnės arba lygios varžto skersmeniui. Tam 
tikrais atvejais, skylės varžtams gali būti ir didesnės nei varžto skersmuo, tik ne daugiau kaip d+1 mm. 
Poveržlės po varžtų galvute ir veržlėmis naudojamos praplatintos, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis 
kaip 3d (d – varžto skersmuo) ir storis – 0,3d. Veržlių įveržimas turi būti toks, kad neatsirastų medienos 
pažaidų po poveržlėmis. 
Atstumai tarp virbalinių jungių centrų ir nuo jungės centro iki medinių elementų galo (krašto) turi būti ne 
mažesni už minimalius, nurodytus LST EN 1995-1-1. 
Pagalbinės plieninės medinių elementų tvirtinimo detalės (skylėtosios plokštelės, plokštelių lygiašoniai 
ir nelygiašoniai kampai, sijų ir gegnių atramos) gali būti naudojamos tik turinčios kokybės atitikties 
deklaraciją atitinkančią Europos techninius liudijimus arba standartus. 
Korozinės apsaugos dangų ir medžiagų tipai įvairioms eksploatacijos klasėms pateikti 13 lentelėje. 

13 lentelė Rekomenduojamos medžiagos ir antikorozinės apsaugos dangos jungimo detalėms 

Jungimo detalės Eksploatacijos klasė 

1 2 3** 

Vinys, sraigtai   4 mm Nereglamentuojama Fe/Zn 12c* Fe/Zn 25c* 

Varžtai   Nereglamentuojama Nereglamentuojama Fe/Zn 25c* 

Kabės Fe/Zn 12c* Fe/Zn 12c* Nerūdijantis 
plienas  

Metalinės dygiuotosios plokštelės ir 
plieninės plokštelės iki 3 mm storio 

 
Fe/Zn 12c* 

 
Fe/Zn 12c* 

Nerūdijantis 
plienas 

Plieninės plokštelės nuo 3 mm  iki 5 
mm 

Nereglamentuojama Fe/Zn 12c* Fe/Zn 25c* 

Plieninės plokštelės daugiau nei 5 
mm storio  

Nereglamentuojama Nereglamentuojama Fe/Zn 25* 

*  Jeigu naudojama gili cinko danga, tada Fe/Zn 12c turi būti pakeista į z 275 ir Fe/Zn 25c turi būti 
pakeista į Z 350 pagal :LST EN 10326 [9.34]. 
** itin agresyvioms sąlygoms turi būti parinkta Fe/Zn 40, sunkios gilios dangos arba nerūdijantis 
plienas. 

 (4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 
reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 
klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo 
ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 
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9. GRINDŲ ĮRENGIMAS 

9.1. Bendroji dalis 

Ši techninė specifikacija apima nurodymus dėl grindų ant grunto, betono išlyginamojo sluoksnio 
įrengimo. 
Grindys turi būti įrengiamos vadovaujantis STR 2.05.13:2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" 
reikalavimais. 

9.2. Bendrieji nurodymai 

1 Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal darbo brėžinius. Detalius darbo brėžinius pagal 
konkrečias medžiagas paruošia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju arba projektuotojas. 
2. Darbus turi atlikti kvalifikuotas Rangovas turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą 
personalą ir įrangą. 
3. Žemės darbų vykdymo metu oro temperatūra turi būti >0o. 
4. Grindų pagrindų paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai įrengiami prie >10o aplinkos temperatūros. 
Temperatūra turi būti išlaikyta kol betonas pasieks 50% stiprumo. 
5. Visų grindų baigiamasis sluoksnis yra nurodomas arch. projekto dalyje. 
6. Gyvenamųjų patalpų visi grindų sluoksniai nurodomi arch. projekto dalyje. 
7. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Respublikoje galiojančiais standartais, Rangovo statybos 
taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. Esant neatitikimams, juos sprendžia nustatyta tvarka 
techninės priežiūros vadovas. 

9.3. Paruošiamieji darbai 

Grindis reikia įrengti ant pakankamai tankaus grunto pagrindo, kad nebūtų konstrukcijų deformacijos 
dėl grunto sąslūgio: 
Durpes, dirvožemį, sudurpėjusį ar organinėmis medžiagomis užterštą gruntą naudoti kaip grindų 
pagrindą neleidžiama. 
Gruntas, kurio gamtinė sandara suardyta, taip pat piltinis gruntas turi būti tankinami. 
Kai betono pasluoksnio apačia siekia gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zoną ir kai patalpos 
grindimis neteka vanduo, kiti skysčiai, reikia numatyti vieną iš šių priemonių: 
-pažeminti gruntinio vandens lygį; 
-grindų lygį pakelti aukščiau; 
-įrengti hidroizoliaciją. 
Prieš klojant betono pasluoksnį, reikia paruošti nukasto grunto paviršių – pažerti skaldos ar frakcionuoto 
žvyro ir sutankinti taip, kad įsispraustų į pagrindą ne mažiau kaip 40 mm. 

9.4. Hidroizoliacijos įrengimas 

Hidroizoliacinė danga turi būti įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę grindų hidroizoliacinę apsaugą ir 
eksploatacinį patikimumą. 
Naudojant konkrečias medžiagas vadovautis gamintojo patvirtinta technologija. 
Hidroizoliacijos klojimas nepriklauso nuo aplinkos temperatūros. 

9.5. Deformacinės ir susitraukimo siūlės 

Deformacinių ir susitraukimo siūlių įrengimo sprendimo teisė paliekama specializuotai įmonei, kuri 
vykdys grindų įrengimo darbus. Įrengiant minėtas siūles būtina atsižvelgti ar grindys bus šildomos. 
Jeigu taip – siūlių vietas ir detales būtina derintis su šildomų grindų projektuotoju/gamintoju, kad išvengti 
galimų šildymo vamzdžių pažeidimų siūlių įrengimo vietose. 
Atstumai tarp temperatūrinių - deformacinių siūlių turi neviršyti STR “2.05.05:2005 „BETONINIŲ IR 
GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMAS“ praktinio taikymo vadovo 3 priedo 1 lentelėje 
nurodytų atstumų. 
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Deformacinėse siūlėse turi būti užtikrinta laisvos plokštės deformacijos horizontalia, statmena siūlei 
kryptimi. Siūlės sandarindamos elastingomis medžiagomis.  
Aplink stulpus ir pagal sienas taip pat turi būti įrengtos skiriamosios juostos 6 mm storio, kurios vėliau 
nupjaunamos lygiai su pasluoksnio paviršiumi. 

9.6. Kokybės reikalavimai užbaigtoms grindims 

 Betonuojant grindų plokštę turi būti įvertinta, kad skirtingose patalpose ir zonose grindų dangos 
storiai bus skirtingi. Įrengus grindų dangą, visas baigtų grindų paviršius turi būti viename lygyje, be 
slenksčių. 
Grindys turi būti lygios, jų paviršius nesutrūkęs, visas paviršius išlygintas mašininiu būdu. 
Lygumo reikalavimai: 
Lygumo vertinimas – tai kompaktiškumas, banguotumas ir nuolydžio paklaidos. Lygumas prilyginimas 
horizontalumui arba, jei grindys su nuolydžiu-nominaliam nuolydžiui. 
Lygumas matuojamas liniuotės, aukštos kokybės gulsčiuko ir nivelyro pagalba. Matuojama labiausiai 
nelygios vietos, bet ne mažiau kaip dvi tiesios linijos dangoje. Matavimo paklaidos tikslumas -1 mm. 
Leistina grindų plokštės viršutinio paviršiaus nuokrypa nuo tiesialinijiškumo turi atitikti 1 tikslumo klasę 
(GOST 21779-82) ir turi būti ne didesne kaip: 

± 2 mm matuojant liniuote iki 1,0 m ilgio 
± 3 mm matuojant 2 m liniuote. 

Neleistinas dantytumas, o nuolydžio vietose neturi susidaryti tuštumos. 
Storio nuokrypos: 

Leistina grindų apatinio paviršiaus gilėjimo nuokrypa  -0+30 mm. 
Leistina apatinio betono storio sluoksnio nuokrypa   -5mm +10 mm 
Armatūros nuokrypos 

-vertikalioje plokštumoje +5 mm, -5 mm 
-nuokrypa horizontaliai +20 mm, -20 mm 

Betonuojant grindis reikia pastoviai tikrinti grindų plokštės storio kitimus. 

10. ŠILUMO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 

10.1. Bendrieji nurodymai 

Šis skyrius apima nurodymus apie šiluminės izoliacijos įrengimą pamatams, sienoms, stogams. 
Šilumos izoliacija turi būti iš nedegių, neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. 
Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis 
deformacijomis. 
Šilumos izoliacijų plokštės turi būti tokios, kad būtų tinkamos požeminių konstrukcijų ir grunto apsaugai 
nuo įšalo, pamatams. 
Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Garso izoliacija turi būti tokia, kad 
triukšmo lygiai patalpose neviršytų triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN 33:2011. 

10.2. Apšiltinimo įrengimas 

Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų 
statybos metu. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir 
priglustų prie gretimų konstrukcijų. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, 
reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie 
pagrindo visu paviršiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjūvyje, reikia naudoti 
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. Izoliacija turi būti dedama taip, 
kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento skiedinys nepatektų į 
izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių. Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti 
vieną su kitu, arba esant vienam sluoksniui vienas elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį. 
Izoliacinių putplasčio plokščių siūlės pilnai padengiamos bitumine mastika. 
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Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti 
įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę 
izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama. 

10.3. Pamatų sienų apšiltinimo įrengimas 

Termoizoliacijos plokštes galima klijuoti dviem būdais: 

• pirmuoju atveju atitinkamas klijų kiekis yra užtepamas ant plokštės, po to dantyta 10x10 mm 

arba 12x12 mm mentele paskirstomas po visą plokštės plotą; 

• antruoju atveju ant plokštės uždedami 6-8 delno dydžio klijų taškai. Klijų plokštėms klijuoti rūšis 

priklauso nuo hidoizoliacijai panaudotų medžiagų tipo. 

Ištepta klijais plokštė yra pridedama ir stipriai prispaudžiama prie sienos pavišiaus. 
Nerekomenduojamas papildomas plokščių tvirtinimas smeigėmis, nes galima pradūrti hidroizoliacinį 
sluoksnį. Jų panaudojimas yra galimas tik paviršiuje, kuris yra ne mažiau nei 30 cm virš grunto lygio. 
Požeminėse pastato dalyse taip atliktą izoliaciją galima iki planuoto lygio užpilti ne anksčiau nei po 3 
parų. Po pirmojo sluoksnio klijų sukietėjimo (t.y. po maždaug 3 parų) reikia dengti antrąjį sluoksnį, 
elgiantis taip, kaip apšiltinant pagrindinę sienos dalį. 
Cokolio dalyje putplasčio plokštės paviršių reikia nušlifuoti atitinkama trintuve ar tinkavimo mentele su 
šveičiamuoju popieriumi. Tai atlikti galima ne anksčiau nei po 3 parų nuo plokščių priklijavimo. Ant 
pašiaušto putplasčio pagrindo tepamas armuojantis sluoksnis su mineraline hidroizoliuojančia 
medžiaga, į kurią įleidžiamas armavimo tinklelis. Tokio tipo paviršius gali būti dažomas arba 
tinkuojamas dekoratyviniu tinku pagal architektūrinės dalies nurodymus. 

10.4. Sienų atitvarų apšiltinimo įrengimas 

Šiltinant išorines pastatų sienas būtina laikytis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės 
termoizoliacinės sistemos“ reikalavimų. 
Pagal šiuos reikalavimus tokios šiltinimo sistemos, tam tikrose vietose turi atitikti atitinkamą atsparumo 
smūgiams kategorijai. 
Sienas rekomenduojama šiltinti uždėjus stogo dangą, nuo atmosferinių kritulių apsaugojus parapetus, 
karnizus ir kitas atviras horizontalias konstrukcijos virš šiltinamų sienų. Šiltinamos sienos turi būti 
sausos ir švarios. Šiltinamą pastatą būtina gerai vėdinti, jo patalpų oro santykinis drėgnis turėtų būti < 
60 %. Klijuojant akmens vatos plokštes, šiltinamo paviršiaus ir jo aplinkos oro temperatūra turi būti ≥ 5 
°C. 
Šiltinant išorines atitvaras, būtina kreipti ypatingą dėmesį į šiltinimo sistemos sandarumą, kadangi tik 
sandarios šiltinimo sistemos gali tenkinti reglamentines bei projektines nuorodas. Šiltinimo plokštės prie 
paviršiaus klijuojamos tam tikslui skirtais klijais. Klijai vientisai tepami plokščių kraštuose ir dar 
mažiausiai dvejose plokščių vidurinės dalies vietose. Klijais turi būti padengta ne mažiau kaip 40 % 
šiltinimo plokštės ploto. Kai šiltinimo sistema dekoruojama apdailos plytelėmis, klijų tepama ne mažiau 
kaip 60 % šiltinimo plokštės pado. Kad šiltinimo sistemoje nesusidarytų šilumos tiltelių, į sandūras tarp 
plokščių klijų nededama. Sandūrose pasitaikantys plyšiai standžiai užpildomi šiltinimo medžiagos 
atraižomis. 
Šiltinimo plokštės ant šiltinamo paviršiaus išdėstomos taip, kad atskirų plokščių eilių siūlės nebūtų 
vienoje vertikalėje. Šiltinimo plokštes pastatų kampuose būtina sujungti su užkaitais. Plokštės neturi 
būti jungiamos ties fasadų angų briaunomis. Visais atvejais reikia vengti smarkiau suspausti ar suardyti 
šiltinimo plokštes, nes suslėgtose ar suardytose vietose kinta plokščių struktūra ir padidėja šilumos bei 
garų pralaidumas. Kai šiltinimo plokštės tinkuojamos plonasluoksniu tinku, smeiges reikia sukalti taip, 
kad jų galvutės viršus sutaptų su šiltinamų plokščių paviršiumi. 

10.5. Stogo apšiltinimo įrengimas 

Stogo šilumos izoliacija – termoizoliacinis sluoksnis gali būti daromas vieno arba kelių sluoksnių. Kai 
šilumos izoliacija daroma kelių sluoksnių, t. y., apatinio ir viršutinio, sluoksnių, jų siūlės neturi sutapti. 
Atstumas tarp siūlių turi būti ≥ 200 mm. „Kryžmiškas“ sluoksnių sujungimas neleistini. Termoziliacinio 
sluoksnio plokštės turi būti glaudžiai sujungtos su pagrindu. Tarpai turi būti užsandarinti. 
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Plokščiųjų stogų nuolydžius formuoti polistireniniu putplasčiu. Stogo šiltinimo sistema prie pagrindo 
tvirtinama mechaniškai smeigėmis arba klijuojama. Jei stogų hidroizoliacinės dangos dengiamos 
balastinio žvyro arba dirvožemio sluoksniu, stogo šiltinimo sistema prie pagrindo netvirtinama. 
Tvirtinimo smeigės turi būti atsparios korozijai. Nesant galimybės stogo šiltinimo sistemą tvirtinti prie 
pagrindo mechaniškai, ji turi būti klijuojama specialiais klijais. Tačiau stogo kampuose ir jo kraštų 
zonose (arba kai dirbama žemos temperatūros sąlygomis), būtina ją papildomai tvirtinti smeigėmis. 
Prieš pradedant klijuoti stogo šiltinimo sistemos polistireninį putplastį prie pagrindo, jo paviršius 
nugruntuojamas. Polistireninis putplastis prie pagrindo klijuojamas linijiniu būdu. 
Stogo sujungimo vietos su sienomis bei kitais vertikaliais paviršiais turi būti padengtos hidroizoliacine 
danga aukštyn nuo stogo horizontalaus paviršiaus ne mažiau kaip 300 mm. Hidroizoliacinės dangos 
kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo bei kitas konstrukcijas 
nepatektų vanduo. Jei vertikalios atitvaros aukštis > 250 mm, viršutinis hidroizoliacinės dangos kraštas 
įleidžiamas į horizontalų vertikalios atitvaros rėžį arba uždengiamas lakštinėmis medžiagomis. 
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STATINIO KONSTRUKCINĖS DALIES ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ IR KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. 
Pavadinimas, charakteristika, tech. 
reikalavimai 

Mato 
vnt. 

Kiekis Žymuo Pastabos 

 PAMATAI     

 Papėdė, t=300mm vnt. 1   

 Betonas C20/25 XC2 W8 m3 1.40 
LST EN 206-

1:2002 
 

 PIRMAS AUKŠTAS     

 Plieninė sija PLS-1, UPN 200 vnt. 2   

 Plienas S355 kg 77.81 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-1, 200x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 30.81 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-1, 200x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 38.79 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-1, 200x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 61.55 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-1, 200x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 76.91 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-2, 100x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 16.09 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-2, 100x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 31.94 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-2, 200x100x8mm vnt. 2   

 Plienas S355 kg 61.62 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-2, 200x100x8mm vnt. 2   

 Plienas S355 kg 126.13 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-2, 200x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 81.57 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-3, 100x100x8mm vnt. 2   

 Plienas S355 kg 32.06 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-3, HEA 220 vnt. 2   

 Plienas S355 kg 231.04 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-3, UPN 220 vnt. 4   

 Plienas S355 kg 99.17 EN 10219  

 Perdangos sija, 45x195mm vnt. 6   

 Statybinė mediena C24 m3 0.19 
LST EN 

338:2004 
 

 Perdangos sija, 45x195mm vnt. 56   

 Statybinė mediena C24 m3 2.72 
LST EN 

338:2004 
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 ANTRAS AUKŠTAS     

 Gelžbetoninis žiedas GŽ-1 vnt. 1   

 Betonas C30/37 XC1 m3 0.21 
LST EN 206-

1:2002 
 

 Gelžbetoninis žiedas GŽ-1.1 vnt. 2   

 Betonas C30/37 XC1 m3 0.42 
LST EN 206-

1:2002 
 

 Plieninis rėmas R-4, 100x100x8mm vnt. 1   

 Plienas S355 kg 27.48 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-4, 200x100x8mm vnt. 2   

 Plienas S355 kg 32.75 EN 10219  

 Plieninis rėmas R-4, 200x100x8mm vnt. 2   

 Plienas S355 kg 76.22 EN 10219  

 STOGAS     

 Mūrlotas, 145x95mm vnt. 2   

 Statybinė mediena C24 m3 0.15 
LST EN 

338:2004 
 

 Gegnė, 45x195mm vnt. 215   

 Statybinė mediena C24 m3 8.05 
LST EN 

338:2004 
 

 Gegnė, 45x245mm vnt. 16   

 Statybinė mediena C24 m3 0.74 
LST EN 

338:2004 
 

 Styga, 45x195mm vnt. 16   

 Statybinė mediena C24 m3 0.31 
LST EN 

338:2004 
 

 Kraigo gegnė, 45x195mm vnt. 3   

 Statybinė mediena C24 m3 0.03 
LST EN 

338:2004 
 

 Karnizo lenta, 45x195mm vnt. 5   

 Statybinė mediena C24 m3 0.31 
LST EN 

338:2004 
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SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT

+370 662 75235

M. NEMUNIENĖA976

LAIDA

0

WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV 1 : 100

Esamų pamatų planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 01

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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Demontuojamos sienos

Demontuojamas langas

Demontuojamas langas

Demontuojama sienos dalis
Anga 3740x2300mm
ap. alt. +0.000
v. alt. +2.300

Demontuojamos durys

Demontuojamos durys

Demontuojama sienos dalis

Demontuojama sienos dalis

Demontuojama sienos dalis

Demontuojama sienos dalis
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Demontuojamas langas
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Esamos sienos

Esamos sienos
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS.
STATINIO PAVADINIMAS

J. UGIANSKIS32167 SK PDA

SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT

+370 662 75235

M. NEMUNIENĖA976

LAIDA

0

WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV 1 : 100

Pirmo aukšto demontuojamų konstrukcijų planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 02

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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PIRMO AUKŠTO ESAMOS PERDANGOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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Demontuojami laiptai

Esama perdanga

Esamos perdangos sijos 140x200mm
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Pirmo aukšto perdangos demontuojamų
konstrukcijų planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 03

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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ANTRO AUKŠTO GRIAUNAMŲ KONSTRUKCIJŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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Antro aukšto demontuojamų konstrukcijų planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 04

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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Stogo demontuojamų konstrukcių planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 05

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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JUOSTINIŲ PAMATŲ STIPRINIMO PLANAS MASTELIS 1:100
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PAMATŲ STIPRINIMO MAZGAS MASTELIS 1:10
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 Pagal planą

Esamas pamatas

Esamas pamatas nuplaunamas 
ir nuvalomas dratiniu šepečiu

Į esamą pamatą įklijuojama 
armatūra chemine mastika

-1.120 ~ 93.83
-1.750 ~ 93.20

Pastabos:

1. Betonas C20/25-XC2 LST-EN 206-1:2002
2. Armatūra S500, S240 LST EN ISO 15630-1:2003
3. Erdvinius karkasus virinti arba rišti vietoje iš atskirų armatūros strypų
4. Viename jungimo pjūvyje nutraukiama ne daugiau 50proc. strypų
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Esamų pamatų stiprinimo planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 06

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Papėdžių betono žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Betono klasė Žymėjimas Tūris Pastabos

P-1 Betonas C20/25 XC2 W8 LST EN 206-1:2002 1.27 m³
Viso: 1.27 m³
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PAMATŲ ĮDĖTINIŲ DETALIŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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Pamatų įdėtinių detalių planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 07

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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PIRMO AUKŠTO NAUJŲ KONSTRUKCIJŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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Užmūrijama anga

Užmūrijama anga

Naujos gipskartonio pertvaros

Užtaisoma anga
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8560

Pastabos:

1. Nulinė pastato altitudė 0.000 = +94.95
2. Naujos pertvaros formuojamos iš g/k.
3. Tarp pertvaros ir stogo konstrukcijų paliekamas 50 mm tarpas.
4. Monolitinių žiedų ir monolitinių sijų betonas C30/37-XC1, armatūra S500, S240.
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+370 662 75235

M. NEMUNIENĖA976

LAIDA

0

WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV 1 : 100

Pirmo aukšto naujų konstrukcijų planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 08

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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2x Plieninė sija PLS-1
UPN 200, L=4500mm
ap. alt. +2.300
v. alt. +2.500

PIRMO AUKŠTO PLIENINĖS SĄRAMOS PLANAS MASTELIS 1:50

Užbetonuojamas tarpas
Ceresit CX15 mišiniu

Plieninė sija
2x UPN 200 L=4500mm
ap. alt. +2.300
v. alt. +2.500

Plokštelė 6x40x470 mm,
virinama kas 300 mm

M14 smeigė, kas 300mm
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7535075

20
0

6

PJŪVIS 1-1 MASTELIS 1:10

SĄRAMOS ĮRENGIMO TECHNOLOGIJA:

1. Numatytoje sąramos vietoje išpjaunamas sienoje 75mm gylio lovys iš abiejų sienos pusių;
2. Sumontuojami UPN200 plieniniai profiliai, tarpusavyje profiliai suveržiami M14 smeigėmis, kas 

300mm;
3. Plieninėmis plokštelėmis sijos užkiluojamos viršuje, kad sudaryti 8mm sijos įlinkimą;
4. Tarpas sijos viršuje tarp sijos ir mūro užbetononuojamas Ceresit CX15 mišiniu;
5. Demontuojama norima sienos dalis. Demontavimas vykdomas nuo viršaus į apačią, atskirais 

segmentais, stengtis kuo mažiau sukelti vidbracijos likusioms konstrukcijoms;
6. Atlikus demontavimo darbus iš apačios UPN200 profiliai sujungiami plokštelėmis 6x40x470mm, 

virinant kas 300mm.

LAPŲLAPAS     
LT 1 1

PV

KVAL.
DOK.
NR.    

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS.
STATINIO PAVADINIMAS

J. UGIANSKIS32167 SK PDA

SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT

+370 662 75235

M. NEMUNIENĖA976

LAIDA

0

WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV As indicated

Pirmo aukšto plieninės sijos planas ir pjūvis 1-1
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0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Plieninių sijų žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Medžiaga Žymėjimas
Apačios
altitudė

Kiekis,
vnt. Tūris Ilgis, m Kiekis, kg Pastabos

PLS-1 UPN 200 Plienas S355 EN 10219 2.300 m 2 0.04 m³ 4.500 m 77.81 kg

Viso: 2 0.04 m³ 77.81 kg



SĄRAMOS ĮRENGIMO TECHNOLOGIJA:

1. Numatytoje sąramos vietoje išpjaunamas sienoje 75mm gylio lovys iš abiejų sienos pusių;
2. Sumontuojami UPN200 plieniniai profiliai, tarpusavyje profiliai suveržiami M14 smeigėmis, kas 

300mm;
3. Plieninėmis plokštelėmis sijos užkiluojamos viršuje, kad sudaryti 8mm sijos įlinkimą;
4. Tarpas sijos viršuje tarp sijos ir mūro užbetononuojamas Ceresit CX15 mišiniu;
5. Demontuojama norima sienos dalis. Demontavimas vykdomas nuo viršaus į apačią, atskirais 

segmentais, stengtis kuo mažiau sukelti vidbracijos likusioms konstrukcijoms;
6. Atlikus demontavimo darbus iš apačios UPN200 profiliai sujungiami plokštelėmis 6x40x470mm, 

virinant kas 300mm.
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Jeigu nepavyksta lygiai išpjauti 
plytų, kad sąrama atsiremtų visu 
numatytu ilgiu, tuomet įrengiama 
papildoma g/b pagalvė
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS.
STATINIO PAVADINIMAS

J. UGIANSKIS32167 SK PDA

SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT

+370 662 75235
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LAIDA
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WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV As indicated

Demontavimo ir naujai įrengiamos sijos planai
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0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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RĖMAS R-1 MASTELIS 1:50
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3D SCHEMA

Pastabos:

1. Naujos pertvaros formuojamos iš g/k.
2. Plieninės konstrukcijos tvirtinamos prie įdėtinių detalių, kurios montuojamos g/b konstrukcijose.
3. Plieninės konstrukcijos prie detalių tvirtinamos visu besiliečiančiu perimetru (jei nenurodyta kitaip).
4. Siūlių aukščiai turi būti lygūs 1,2 ploniausio suvirinamo elemento storio, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
5. Plienines konstrukcijas būtina padengti antikoroziniais bei priešgaisriniais dažais.
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS.
STATINIO PAVADINIMAS

J. UGIANSKIS32167 SK PDA

SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT

+370 662 75235

M. NEMUNIENĖA976

LAIDA

0

WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV As indicated

Plieniniai rėmai R-1

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 11

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Plieninio rėmo R-1 žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Medžiaga Žymėjimas
Kiekis,

vnt. Tūris Ilgis, m Kiekis, kg Pastabos

R-1 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.01 m³ 3.120 m 30.81 kg

R-1 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.02 m³ 3.880 m 38.79 kg

R-1 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.03 m³ 6.459 m 61.55 kg

R-1 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.03 m³ 7.958 m 76.91 kg
Viso: 4 0.09 m³ 208.07 kg
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3D SCHEMA

Pastabos:

1. Naujos pertvaros formuojamos iš g/k.
2. Plieninės konstrukcijos tvirtinamos prie įdėtinių detalių, kurios montuojamos g/b konstrukcijose.
3. Plieninės konstrukcijos prie detalių tvirtinamos visu besiliečiančiu perimetru (jei nenurodyta kitaip).
4. Siūlių aukščiai turi būti lygūs 1,2 ploniausio suvirinamo elemento storio, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
5. Plienines konstrukcijas būtina padengti antikoroziniais bei priešgaisriniais dažais.
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS.
STATINIO PAVADINIMAS

J. UGIANSKIS32167 SK PDA

SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT

+370 662 75235

M. NEMUNIENĖA976

LAIDA

0

WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV As indicated

Plieninis rėmas R-2

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 12

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Plieninio rėmo R-2 žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Medžiaga Žymėjimas
Kiekis,

vnt. Tūris Ilgis, m Kiekis, kg Pastabos

R-2 100x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.01 m³ 2.485 m 16.09 kg

R-2 100x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.01 m³ 4.971 m 31.94 kg

R-2 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 2 0.03 m³ 3.120 m 61.62 kg

R-2 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 2 0.06 m³ 6.459 m 126.13 kg
R-2 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.04 m³ 8.160 m 81.57 kg

Viso: 7 0.14 m³ 317.36 kg
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Rėmas R-3, UPN 220 Rėmas R-3, 100x100x8mm

Rėmas R-3, UPN 220

Rėmas R-3, HEA 220

RĖMAS R-3 MASTELIS 1:50

3D SCHEMA

Pastabos:

1. Naujos pertvaros formuojamos iš g/k.
2. Plieninės konstrukcijos tvirtinamos prie įdėtinių detalių, kurios montuojamos g/b konstrukcijose.
3. Plieninės konstrukcijos prie detalių tvirtinamos visu besiliečiančiu perimetru (jei nenurodyta kitaip).
4. Siūlių aukščiai turi būti lygūs 1,2 ploniausio suvirinamo elemento storio, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
5. Plienines konstrukcijas būtina padengti antikoroziniais bei priešgaisriniais dažais.
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS.
STATINIO PAVADINIMAS

J. UGIANSKIS32167 SK PDA

SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT
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LAIDA

0
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R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV As indicated

Plieninis rėmas R-3

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 13

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Plieninio rėmo R-3 žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Medžiaga Žymėjimas
Kiekis,

vnt. Tūris Ilgis, m Kiekis, kg Pastabos

R-3 100x100x8mm Plienas S355 EN 10219 2 0.01 m³ 2.475 m 32.06 kg

R-3 HEA 220 Plienas S355 EN 10219 2 0.11 m³ 8.160 m 231.04 kg

R-3 UPN 220 Plienas S355 EN 10219 4 0.05 m³ 2.475 m 99.17 kg

Viso: 8 0.16 m³ 362.27 kg
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PIRMO AUKŠTO NAUJŲ PERDANGOS KONSTRUKCIJŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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ap. alt. +2.500
v. alt. +2.700

R-1, 200x100x8mm

ap. alt. +2.490
v. alt. +2.700

R-3, HEA 220

ap. alt. +2.490
v. alt. +2.700

R-3, HEA 220

ap. alt. +2.500
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ap. alt. +2.700
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Perdangos sija 45x195mm

Plieninė cinkuota tvirtinimo detalė 
tvirtinama į perdangos siją rifliuotomis 
vinimis Ø4x40mm, į esamą perdangą 
tvirtinama mechaniniais varžtais 
2xØ8x120mm

Hidroizoliacija

MEDINĖS PERDANGOS TVIRTINIMO MAZGAS "M1"
MASTELIS 1:10
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Perdangos sija 45x195mm

+2.700

OSB plokštė, t=22mm
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS.
STATINIO PAVADINIMAS

J. UGIANSKIS32167 SK PDA

SK PDA M. BURINSKAS

INFO@PROJEKTUOJAM.LT
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LAIDA

0

WWW.PROJEKTUOJAM.LT

R. SURVILAITĖ-STASIULIENĖ31729 SK PDV As indicated

Pirmo aukšto perdangos naujų konstrukcijų planas

ST1-24-235-MKČ-TP-SK.B- 14

0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Pastabos:

1. Plieninės konstrukcijos tvirtinamos prie įdėtinių detalių, kurios montuojamos g/b konstrukcijose.
2. Plieninės konstrukcijos prie detalių tvirtinamos visu besiliečiančiu perimetru (jei nenurodyta kitaip).
3. Siūlių aukščiai turi būti lygūs 1,2 ploniausio suvirinamo elemento storio, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
4. Plienines konstrukcijas būtina padengti antikoroziniais bei priešgaisriniais dažais.
5. Laikančių konstrukcijų gamybai naudoti vientisąją medieną C24 pagal LST EN 338:2004, o klijuotąją medieną GL24h pagal LST EN 1194.
6. Vientisosios medienos drėgnumas konstrukcijų gamybos metu neturi viršyti 16%, o klijuotos medienos 12%.
7. Mediniai elementai apdorojami antipirenais, antiseptikais ir drengiami danga pagal projekto architektūrinės dalies nurodymus.
8. Mediniai elementai į objektą turi būti pristatomi pakuotėje, apsaugotoje nuo sudrėkimo.
9. Klijuotos medinienos elementai statybos metu turi būti apsaugoti nuo sudrėkimo ir tiesioginių saulės spindulių.
10. Tvirtinimui naudoti tik sertifkuotas tvirtinimo detales ir elementus. 
11. Konstrukcinius medsraigčius naudoti ne mažesnius nei 6mm skersmens. 
12. Vinis ir medsraigčius kampams tvirtinti naudoti ne mažesnio nei 4mm skersmens.
13. Sijas ir gegnes jungti naudojant montavimo kampais su standumo briauna L105x105x90x3mm. 
14. Murlotus prie betono sukti betonsraigčiais 8mm skersmens. 
15. Mediniuose elementuose kiaurymes gręžti lygias smeigės diametrui.
16. Medinius elementus nuo betono ir mūro atskirti hidroizoliaciniu sluoksniu.
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Pirmo aukšto perdangos naujų konstrukcijų planas
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0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Perdangos sijų žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Medienos klasė Žymėjimas Kiekis, vnt.
Viso ilgis,

m Tūris Pastabos

Perdangos sija 45x195mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 6 21.480 m 0.19 m³ Perdanga

Perdangos sija 45x245mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 56 246.767 m 2.72 m³ Perdanga

Viso: 268.247 m 2.91 m³

Pastabos:

1. Plieninės konstrukcijos tvirtinamos prie įdėtinių detalių, kurios montuojamos g/b konstrukcijose.
2. Plieninės konstrukcijos prie detalių tvirtinamos visu besiliečiančiu perimetru (jei nenurodyta kitaip).
3. Siūlių aukščiai turi būti lygūs 1,2 ploniausio suvirinamo elemento storio, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
4. Plienines konstrukcijas būtina padengti antikoroziniais bei priešgaisriniais dažais.
5. Laikančių konstrukcijų gamybai naudoti vientisąją medieną C24 pagal LST EN 338:2004, o klijuotąją medieną GL24h pagal LST EN 1194.
6. Vientisosios medienos drėgnumas konstrukcijų gamybos metu neturi viršyti 16%, o klijuotos medienos 12%.
7. Mediniai elementai apdorojami antipirenais, antiseptikais ir drengiami danga pagal projekto architektūrinės dalies nurodymus.
8. Mediniai elementai į objektą turi būti pristatomi pakuotėje, apsaugotoje nuo sudrėkimo.
9. Klijuotos medinienos elementai statybos metu turi būti apsaugoti nuo sudrėkimo ir tiesioginių saulės spindulių.
10. Tvirtinimui naudoti tik sertifkuotas tvirtinimo detales ir elementus. 
11. Konstrukcinius medsraigčius naudoti ne mažesnius nei 6mm skersmens. 
12. Vinis ir medsraigčius kampams tvirtinti naudoti ne mažesnio nei 4mm skersmens.
13. Sijas ir gegnes jungti naudojant montavimo kampais su standumo briauna L105x105x90x3mm. 
14. Murlotus prie betono sukti betonsraigčiais 8mm skersmens. 
15. Mediniuose elementuose kiaurymes gręžti lygias smeigės diametrui.
16. Medinius elementus nuo betono ir mūro atskirti hidroizoliaciniu sluoksniu.
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ANTRO AUKŠTO NAUJŲ KONSTRUKCIJŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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Pastabos:

1. Nulinė pastato altitudė 0.000 = +94.95
2. Naujos pertvaros formuojamos iš g/k.
3. Tarp pertvaros ir stogo konstrukcijų paliekamas 50 mm tarpas.
4. Monolitinių žiedų ir monolitinių sijų betonas C30/37-XC1, armatūra S500, S240.
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Antro aukšto naujų konstrukcijų planas
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0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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ANTRO AUKŠTO NAUJŲ KONSTRUKCIJŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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GELŽBETONINIO ŽIEDO 
GŽ-1 ARMAVIMO DETALĖ 

MASTELIS 1:10

Pastabos:

1. Nulinė pastato altitudė 0.000 = +94.95
2. Naujos pertvaros formuojamos iš g/k.
3. Tarp pertvaros ir stogo konstrukcijų paliekamas 50 mm tarpas.
4. Monolitinių žiedų ir monolitinių sijų betonas C30/37-XC1, armatūra S500, S240.
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Galžbetoninio žiedo planas
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0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Gelžbetoninių žiedų betono žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Betono klasė Žymėjimas
Kiekis,

vnt. Ilgis, mm Tūris Kiekis, kg Pastabos

GŽ-1 Betonas C30/37 XC1 LST EN 206-1:2002 1 5400 mm 0.19 m³ 480.29 kg

GŽ-1.1 Betonas C30/37 XC1 LST EN 206-1:2002 2 10607 mm 0.38 m³ 954.61 kg

Viso: 16007 mm 0.57 m³ 1434.90 kg
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MŪRLOTO PLANAS MASTELIS 1:100
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Mūrloto planas
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0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03
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RĖMAS R-4 MASTELIS 1:25
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3D SCHEMA

Pastabos:

1. Naujos pertvaros formuojamos iš g/k.
2. Plieninės konstrukcijos tvirtinamos prie įdėtinių detalių, kurios montuojamos g/b konstrukcijose.
3. Plieninės konstrukcijos prie detalių tvirtinamos visu besiliečiančiu perimetru (jei nenurodyta kitaip).
4. Siūlių aukščiai turi būti lygūs 1,2 ploniausio suvirinamo elemento storio, jei brėžinyje nenurodyta kitaip.
5. Plienines konstrukcijas būtina padengti antikoroziniais bei priešgaisriniais dažais.
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Plieninis rėmas R-4
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0

2025-03

2025-03

2025-03

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Plieninio rėmo R-4 žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Medžiaga Žymėjimas
Kiekis,

vnt. Tūris Ilgis, m Kiekis, kg Pastabos

R-4 100x100x8mm Plienas S355 EN 10219 1 0.01 m³ 4.280 m 27.48 kg

R-4 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 2 0.01 m³ 1.677 m 32.75 kg

R-4 200x100x8mm Plienas S355 EN 10219 2 0.03 m³ 3.959 m 76.22 kg

Viso: 5 0.06 m³ 136.45 kg
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NAUJŲ STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS MASTELIS 1:100
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Pastabos:

1. Laikančių konstrukcijų gamybai naudoti vientisąją medieną C24 pagal LST EN 338:2004, o klijuotąją medieną GL24h pagal LST EN 1194.
2. Vientisosios medienos drėgnumas konstrukcijų gamybos metu neturi viršyti 16%, o klijuotos medienos 12%.
3. Mediniai elementai apdorojami antipirenais, antiseptikais ir drengiami danga pagal projekto architektūrinės dalies nurodymus.
4. Mediniai elementai į objektą turi būti pristatomi pakuotėje,apsaugotoje nuo sudrėkimo.
5. Klijuotos medinienos elementai statybos metu turi būti apsaugoti nuo sudrėkimo ir tiesioginių saulės spindulių.
6. Stogo tvirtinimui naudoti tik sertifkuotas tvirtinimo detales ir elementus. 
7. Konstrukcinius medsraigčius naudoti ne mažesnius nei 6mm skersmens. 
8. Vinis ir medsraigčius kampams tvirtinti naudoti ne mažesnio nei 4mm skersmens
9. Sijas ir gegnes jungti naudojant montavimo kampais su standumo briauna L105x105x90x3mm. 
10. Murlotus prie betono sukti betonsraigčiais 8mm skersmens. 
11. Mediniuose elementuose kiaurymes gręžti lygias smeigės diametrui.
12. Medinius elementus nuo betono ir mūro atskirti hidroizoliaciniu sluoksniu.
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Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002
-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3012)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3023)
paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un. Nr. 1594-0002-3034) ir
Pastato-Sandėlio (Un. Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį
Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g.
35, Druskininkuose, projektas.

Statybos leidimui

2025-03

2025-03

Stogo medienos žiniaraštis

Markė/Poz. Pavadinimas Medienos klasė Žymėjimas Kiekis, vnt. Viso ilgis, m Tūris Pastabos

Gegnė 45x195mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 215 938.771 m 8.05 m³ Stogas

Gegnė 45x245mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 16 72.362 m 0.77 m³ Stogas

Karnizo lenta 45x195mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 5 35.927 m 0.31 m³ Stogas
Kraigo gegnė 45x195mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 3 3.980 m 0.03 m³ Stogas

Mūrlotas 145x95mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 2 10.607 m 0.15 m³ Stogas

Styga 45x195mm Statybinė mediena C24 LST EN 338:2004 16 37.239 m 0.31 m³ Stogas

Viso: 1098.887 m 9.62 m³



2x Gegnė 45x195mm, klijuojama 
poliuretaniniais klijais prie esamos 
gegnės 50x170mm ir susukama iš 
abiejų pusių medsraigčiais Ø8x120mm 
šachmatiškai, kas 300mm žingsniu 

3x Gegnė 45x245mm, klijuojamos 
poliuretaniniais klijais ir susukamos iš 
abiejų pusių medsraigčiais Ø8x120mm 
šachmatiškai, kas 300mm žingsniu 

2x Gegnė 45x245mm, klijuojamos 
poliuretaniniais klijais ir susukamos iš 
abiejų pusių medsraigčiais Ø8x90mm 
šachmatiškai, kas 300mm žingsniu 

3x Gegnė 45x195mm, klijuojamos 
poliuretaniniais klijais ir susukamos iš 
abiejų pusių medsraigčiais Ø8x120mm 
šachmatiškai, kas 300mm žingsniu 

2x Gegnė 45x195mm, klijuojama 
poliuretaniniais klijais prie esamos 
gegnės 50x170mm ir susukama iš 
abiejų pusių medsraigčiais Ø8x120mm 
šachmatiškai, kas 300mm žingsniu 

3x Gegnė 45x195mm, klijuojamos 
poliuretaniniais klijais ir susukamos iš 
abiejų pusių medsraigčiais Ø8x90mm 
šachmatiškai, kas 300mm žingsniu 

Styga 45x195mm pagal gegnių 
žingsnį, prie gegnių tvirtinama 
rifliuotomis vinimis Ø4x40mm. Prie 
mūro tvirtinama per plieninę 
cinkuotą tvirtinimo detalę, į stygą 
tvirtinama  rifliuotomis vinimis 
Ø4x40mm, į esamą mūrą tvirtinama 
mechaniniais varžtais 2xØ8x120mm

2x Gegnė 45x195mm, klijuojama 
poliuretaniniais klijais prie esamos 
gegnės 50x170mm ir susukama iš 
abiejų pusių medsraigčiais Ø8x120mm 
šachmatiškai, kas 300mm žingsniu 

Pastabos:

1. Laikančių konstrukcijų gamybai naudoti vientisąją medieną C24 pagal LST EN 338:2004, o klijuotąją medieną GL24h pagal LST EN 1194.
2. Vientisosios medienos drėgnumas konstrukcijų gamybos metu neturi viršyti 16%, o klijuotos medienos 12%.
3. Mediniai elementai apdorojami antipirenais, antiseptikais ir drengiami danga pagal projekto architektūrinės dalies nurodymus.
4. Mediniai elementai į objektą turi būti pristatomi pakuotėje,apsaugotoje nuo sudrėkimo.
5. Klijuotos medinienos elementai statybos metu turi būti apsaugoti nuo sudrėkimo ir tiesioginių saulės spindulių.
6. Stogo tvirtinimui naudoti tik sertifkuotas tvirtinimo detales ir elementus. 
7. Konstrukcinius medsraigčius naudoti ne mažesnius nei 6mm skersmens. 
8. Vinis ir medsraigčius kampams tvirtinti naudoti ne mažesnio nei 4mm skersmens
9. Sijas ir gegnes jungti naudojant montavimo kampais su standumo briauna L105x105x90x3mm. 
10. Murlotus prie betono sukti betonsraigčiais 8mm skersmens. 
11. Mediniuose elementuose kiaurymes gręžti lygias smeigės diametrui.
12. Medinius elementus nuo betono ir mūro atskirti hidroizoliaciniu sluoksniu.
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- +

RĄSTINĖS SIENOS DETALĖ MASTELIS 1:10

Išorinė apdaila (žr. projekto architektūrinę dalį)
Horizontalūs grebėstai 45x45mm kas 600mm
Vertikalūs grebėstai 45x70mm kas 600mm
Priešvėjinė mineralinės vatos plokštė, t=30mm 
λ≤0,033 W/(mK)
Mineralinė vata, t=150mm, tarp gegnių 45x145mm
kas 600mm λ≤0,035 W/(mK)
Oro izoliacinis sluoksnis
Esama rąstų siena, 150mm
Karkasas vidaus apdaila
Dvigubas GPK sluoksnis
Vidinė apdaila (žr. projekto architektūrinę dalį)

255015015030454520

Žemės paviršius

Apsauginis sluoksnis

- +

Skalda
Vėdinimo ir drenavimo membrana

Polistirenas XPS100, t=100mm
Klijai

Esamas juostinis pamatas, t=300mm

RĄSTINIO COKOLIO MAZGAS MASTELIS 1:10

Perforuotos skardos lankstinys

20
70

15
0

Grindų danga (žr. projekto architektūrinę dalį)
Išlyginamasis sl. cemento-smėlio skiedinys S15, t=70mm,
armuotas ∅4/∅4/150/150; S500 tinklu
Skiriamasis sluoksnis (PE plėvelė)
Putų polistirenas EPS100N, t=150mm λ≤0,030 W/(mK)
Skiriamasis sluoksnis (PE plėvelė)
Sutankinto rupaus smėlio sluoksnis, Sr=0,5-0,8
γ≥1600 kg/m³; R≥200 kPa; t≥100 kPa;  

GRINDŲ ANT GRUNTO DETALĖ MASTELIS 1:10
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Žemės paviršius

Apsauginis sluoksnis

- +

Skalda
Vėdinimo ir drenavimo membrana

Polistirenas XPS100, t=200mm
Klijai

Esamas juostinis pamatas, t=500mm

MŪRINIO COKOLIO MAZGAS MASTELIS 1:10

Perforuotos skardos lankstinys

- +

MŪRINĖS SIENOS DETALĖ MASTELIS 1:10

1025020030454520

Išorinė apdaila (žr. projekto architektūrinę dalį)
Horizontalūs grebėstai 45x45mm kas 600mm
Vertikalūs grebėstai 45x70mm kas 600mm
Priešvėjinė mineralinės vatos plokštė, t=30mm 
λ≤0,033 W/(mK)
Mineralinė vata, t=200mm, tarp gegnių 45x145mm
kas 600mm λ≤0,035 W/(mK)
Esama mūro siena, 250mm
Vidinė apdaila (žr. projekto architektūrinę dalį)
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Stogo danga (žr. projekto architektūrinę dalį)
Skersiniai grebėstai 25x100mm, kas 300mm
Išilginiai grebėstai 28x45mm, kas 600mm
Difuzinė plėvelė
Priešvėjinė mineralinės vatos plokštė, t=30mm 
λ≤0,033 W/(mK)
Mineralinė vata, t=200mm, tarp gegnių kas
1000mm λ≤0,035 W/(mK)
Mineralinė vata, t=50mm, tarp grebėstų 45x45mm
kas 600mm λ≤0,035 W/(mK)
Garo izoliacija
Vidaus apdaila (žr. projekto architektūrinę dalį)

ŠLAITINIO STOGO DETALĖ MASTELIS 1:10

45

195

30
2825

Grindų danga (žr. projekto architektūrinę dalį)
Gipso plokštė, t=25mm
Sauso grindinio šildymo sistema UPONOR SICCUS, t=30mm
OSB plokštė, t=22mm
Mineralinė vata, t=250mm, tarp esamų perdangos sijų kas 
800mm λ≤0,035 W/(mK)

GRINDŲ ANT PERDANGOS DETALĖ MASTELIS 1:10
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1.  ĮVADAS  

Sons of Drilling UAB, 2025 m. sausio mėn. atliko antros geotechninės kategorijos projektinius inžinerinius 

geologinius tyrimus M. K. Čiurlionio namų muziejaus rekonstravimui sklype M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkų 

m. 

Tyrimai atlikti pagal Užsakovo UAB „Metro architektūra“ pateiktą techninę užduotį. Tyrimo sklypo vidurio 

koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje – X - 5986666, Y - 498051. Statinio kategorija – neypatingas 

statinys. 

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 2 gręžiniai iki 6,0 - 7,0 m 

gylio. Gruntų klasifikacija ir pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018, 

prisilaikant teisės akte TAR Nr. 9653 išdėstytais inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų klasifikacijos 

principais [7]. Gruntų, pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-2.  

Prie gręžinių gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo 

(CPT) bandymai iki 6,0 - 7,0 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais 

tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, 

Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration 

tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Švedija) įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu (skersmuo 

100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. Zondavimo metu 

elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 

60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc bei šoninės trinties stiprio fs reikšmės buvo 

fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir kalibravimo 

rezultatai pateikti 2 priede. 

 UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio 

zondavimo kalibravimo liudijimas išduotas 2024-05-23 (2 priedas).  

Anksčiau sklype atliktų tyrimų nerasta. 

 Inžinerinių geologinių tyrimų metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdė geologas E. J. Valatkevičius. 

Ataskaitą paruošė inžinierė geologė A. Taujenytė. Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai 
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sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudarytas schematinis inžinerinis geologinis – 

hidrogeologinis pjūvis bei įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti: UAB „Gruntira“ laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinės lentelės ir 

bandymų protokolai pateikti 5 priede. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ 

Tiriamas sklypas yra M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkų m. (1 pav.). Tyrimo sklypas yra centrinėje 

Druskininkų miesto dalyje. Sklypo reljefas gana lygus, tyrimo taškų aukštis kinta nuo 94,3 m iki 94,5 m. 

 

1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/) 

 

3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 

3.1 GEOLOGINĖ SANDARA  

Tiriamame sklype sutinkami: 0,3 m storio dirvožemio sluoksnelis, piltinis gruntas (t IV) ir paskutiniojo 

apledėjimo Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai – mažai dulkingas – molingas smėlis, mažai 

dulkingas – molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis ir žvyringas mažai dulkingas – molingas smėlis.  
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3.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nepasirodė.  

3.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį ir amžių išskirti 6 inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS).  

 

IGS-1 Piltinis gruntas (Mg) – smėlis juosvas, su gausia organinės medžiagos priemaiša ir statybiniu laužu. 

Aptiktas iki 1,1 m gylio. 

IGS-2 Mažai dulkingas - molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)– šviesiai rudas, purus, mažai drėgnas. 

Suklostytas gręžinio Gr. 1 aplinkoje 1,1 – 2,2 m gylio intervale ir gręžinio Gr. 2 aplinkoje 1,1 – 1,9 m bei 4,4 

– 6,6 m gylio intervaluose. 

IGS-3 Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F) – šviesiai rudas, vidutinio tankumo, mažai drėgnas. 

Suklostytas gręžinio Gr. 2 aplinkoje 1,9 – 2,6 m ir 3,7 -4,4 m gylio intervaluose bei nuo 6,6 m iki tyrimų metu 

pasiekto gylio. 

IGS-4 Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F) – rudas, šviesiai rudas, tankus, mažai drėgnas. Aptinkamas 

nuo 2,6 – 3,6 m gylio. 

IGS-5 Mažai dulkingas - molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFU)– rudas, labai tankus, mažai drėgnas. 

Suklostytas gręžinio Gr. 1 aplinkoje 3,0 – 3,6 m gylio intervale. 

IGS-6 Žvyringas mažai dulkingas - molingas smėlis (grSaF) – rudas, labai tankus, mažai drėgnas. Suklostytas 

gręžinio Gr. 1 aplinkoje 2,2 – 3,0 m gylio intervale. 

 
3.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) 

kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (7 priedas). 
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3.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimiems statiniams tyrimų sklype 

nepastebėta. 

 

3.6 STATINIO PAMATŲ IR STATINIO PAGRINDO BŪKLĖ 

Tyrimų metu esamų pamatų deformacijų nepastebėta. 

 

4 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

- Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės. 

- Tirtame sklype sutinkami: 0,3 m storio dirvožemio sluoksnelis, piltinis gruntas (t IV) ir paskutiniojo 

apledėjimo Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai. 

- Piltinis (IGS-1) ir purūs (IGS-2) gręžinio Gr. 1 aplinkoje nustatyti iki 2,2 m gylio, o gręžinio Gr. 2 aplinkoje 

iki 6,6 m gylio. Jie negali būti pamatų pagrindu. 

- Giliau pagrindą sudaro vidutinio tankumo – labai tankūs gruntai.  

- Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu nepasirodė. 

- Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, rekonstruojamam pastatui rekomenduotume rinktis 

polinius (gręžtinius) pamatus, juos įrengiant vidutinio tankumo – labai tankiuose gruntuose. Galutinį 

pamatų tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į statinio apkrovas, pobūdį ir 

specifiką. 
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1. PRIEDAS.  LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES  

 

  



2025 m. sausis 
M. K. Čirlionio namų muziejus 

M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkų m. 

9 
 

2. PRIEDAS.  KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 
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3. PRIEDAS.  TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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4. PRIEDAS.  GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Tyrimo taško numeris X koordinatė Y koordinatė Altitudė 

Gręžinys Nr. 1/ CPT-1 5986676 498050 94,5 

Gręžinys Nr. 2/ CPT-2 5986659 498055 94,3 

Sudarė: inž. geologė A. Taujenytė 
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4. GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖLENTELĖ IR LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 
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0-
5

1 t IV Piltinis gruntas (Mg) - 2,1 37 2,1

2
Mažai dulkingas - molingas tolygiai 

išrūšiuotas smėlis (SaFU)
Purus 2,9 38 8,7 29,2 1,82 2,67 0,67 13,4 1,37

3
Vidutinio 
tankumo

7,5 97 32,6 34,8 1,76 2,67 0,57 3,6 1,45

4 Tankus 13,3 195 49,0 38,2 1,80 2,67 0,55 4,4 1,40

5
Mažai dulkingas - molingas tolygiai 

išrūšiuotas smėlis (SaFU)
Labai 

tankus
21,2 225 68,2 40,9 1,81 2,67 0,54 4,0 1,40

6
Žvyringas mažai dulkingas - 

molingas smėlis (grSaF)
Labai 

tankus
28,0 350 83,1 42,5 1,82 2,67 0,54 4,8 1,66

qc, fs, E, j´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų;  pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 7 priedą.
1 ,9 8  pagal laboratorinių tyrimų rezultatus

f III gr

Objektas: M. K. Čiurlionio namų muziejus M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkų m., Druskininkų r. sav.

Mažai dulkingas - molingas smėlis 
(Sa-F)



Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",	Žiogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas  

Išrašymo data
Tyrimų atlikimo data:
Užsakovas:
Objektas:

Tyrimų medžiaga: Gruntas
Gruntų pridavimo data: Pridavė: Julius Aukštuolis
Grunto bandinių kiekis: 5
Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai: 1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 2 lapai

Parengė:

Pastabos:

3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntų klasifikacija" 

2019

* Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2019)

1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais

 Nr 25-0026

2025-01-27

Čiurlionio 35

2025-01-14

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)

nuo 2025-01-23 iki 2025-01-27

Sons of Drilling, UAB  Bičiulių g. 16, Vilnius



LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
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pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 

2019

/ kita informacija „Matavimų 

rezultatai ir atitikties pareiškimas 

yra taikomas tik ėminiui

0.0 0.0 0.0 10.8 8.3 8.4 11.0 10.3 8.5 11.3 7.0 11.9 9.8 23.6 1.823 4.8 grSa-F

100.0 100.0 100.0 89.2 80.9 72.5 61.6 51.3 42.8 31.6 24.6 12.6 2.9 0.9 2.671 1.739 0.54 (SD)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 3.8 53.4 32.8 6.7 2.2 1.799 4.4 Sa-F mažai dulkingas molingas smėlis

100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 99.0 98.6 98.2 97.8 94.1 40.7 7.9 1.2 1.0 2.667 1.723 0.55 (SD) smulkus

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.8 37.4 51.0 8.1 2.0 1.817 13.4 SaFU
mažai dulkingas molingas tolygiai 

išrušiuotas smėlis

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8 99.7 98.0 60.6 9.6 1.5 0.9 2.667 1.602 0.67 (SD) smulkus

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 3.9 48.05 40.4 6.3 2.1 1.805 4.0 SaFU
mažai dulkingas molingas tolygiai 

išrušiuotas smėlis

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.8 95.9 47.9 7.4 1.1 0.9 2.667 1.736 0.54 (SD) smulkus

0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 3.6 57.42 29.8 6.1 2.2 1.758 3.6 Sa-F mažai dulkingas molingas smėlis

100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 99.2 98.7 98.4 98.0 94.4 37.0 7.2 1.1 1.1 2.667 1.697 0.57 (SD) smulkus

Objekto pav. Čiurlionio 35

Sietų akučių dydžiai, mm Mg*m
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Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(LST EN ISO 17892-4:2017)
Priedas 2-3

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 2,5-2,7 0.0392 0.1802 0.5581 0.9257 23.6 0.9

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 4,5-4,7 0.0659 0.1001 0.1357 0.1482 2.2 1.0

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 1,5-1,7 0.0633 0.0828 0.1084 0.1240 2.0 0.9

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSa-F

Užsakymo Reg. Nr.  Nr 25-0026

Čiurlionio 35

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 SaFU
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Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(LST EN ISO 17892-4:2017)
Priedas 2-4

Užsakymo Reg. Nr.  Nr 25-0026

Čiurlionio 35

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 3,1-3,3 0.0658 0.0924 0.1277 0.1408 2.1 0.9

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

2 0 2,3-2,5 0.0672 0.1064 0.1390 0.1509 2.2 1.1

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 SaFU
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Gręžinys: Nr. 1 Data: 2025.01Altitudė: 94,5 m

Koordinatės: X - 5986676, Y - 498050;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
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Gręžinys: Nr. 2 Data: 2025.01Altitudė: 94,3 m

Koordinatės: X - 5986659, Y - 498055;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
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Schematinis inžinerinis geologinis pjūvis I-I 

Tankumas/stiprumas

Smėliams
lp - labai purus
p - purus
vt - vidutinio
tankumo
t - tankus
lt - labai tankus

žemės paviršius

gręžinio žiotys

5,0

6,0 - CPT bandymas

1,5

0,4
- stratigrafinė riba

- gręžinio gylis

6 vst - IGS numeris / stiprumas

- litologinė riba

Rišliems gruntams
ls - labai silpnas
s - silpnas
vs - vidutinio
stiprumo
st - stiprus
lst - labai stiprus

2,5 - vandens lygis ir altitudė, m

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m
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Dėl rekonstruojamo muziejaus pastato 1C1m 

(unikalus Nr.1594-0002-3056) M. K. Čiurlionio g.35, 

Druskininkuose konstrukcijų  techninės  būklės   

STATINIO TECHNINĖS BŪKLĖS  
TYRIMO AKTAS Nr. 24-12/04 

2025-01-14 

1. Rekonstruojamo muziejaus pastato 1C1m (unikalus Nr.1594-0002-3056) M. K. 

Čiurlionio g.35, Druskininkuose konstrukcijų techninės būklės tyrimas atliktas, 

vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2023-04-12) ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-11-01) nuostatomis, tam, 

kad įvertinti esamų pastato konstrukcijų techninę būklę, nustatyti ar jos tenkina 

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytą Esminį statinių reikalavimą STR 2.01.01(1):  

2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, nustatyti pastato sienų ir perdangos 

konstrukciją bei pateikti rekomendacijas pastato rekonstrukcijai. 

2. Tyrimas atliktas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus užsakymu. 

3. Atliekant tyrimą, susipažinta su pateiktais Nekilnojamojo turto kadastro ir registro 

dokumentais, muziejaus pastato rekonstravimo projektiniais pasiūlymais, parengtais 

UAB ,,Metro architektūra”, konstrukcinių tyrimų užduotimi, apžiūrėtos esamos pastato 

konstrukcijos iš išorės bei vidaus, pamatuotas pamatų po laikančiosiomis sienomis 

įgilinimas atkastų šurfų vietose, eilėje vietų atidengtos išorinių medinių sienų 

konstrukcijos, mansardos patalpoje grindys bei atlikti reikiami apmatavimai, 

konstrukcijų fotofiksacija ir konstrukcijų techninės būklės įvertinimas. Fotofiksacijos 

medžiaga pateikta  Priede. 

4. Trumpa statinio charakteristika (konstrukcijų aprašas). 

     Pastatas 1C1m vieno aukšto su mansarda kultūros ir švietimo paskirties, pastatytas 

1940 metais. 1992 metais, vykdant pastato rekonstrukciją, pastatas išplėstas: iš kiemo 

pusės, vakarinėje pastato dalyje pristatytas dviejų aukštų priestatas 1c2p. Pastato 

pamatai juostiniai, monolitinio betono  Pastato 1C1m sienos rąstų, priestato 1c1p - 

plytų mūro. Sienos, tiek medinės, tiek mūrinės pastato dalių, iš išorės akaltos 

dailylentėmis (1…4 pav.), iš vidaus tinkuotos ir dažytos (13, 14 pav.). Mansardos 

patalpos iš vidaus aptaisytos dailylentėmis (15…18 pav.). Perdanga virš I aukšto 

medinių konstrukcijų. Patekimui į antrą aukštą ir mansardą įrengti laiptai su plieninėmis 



laiptasijomis. Mansardos konstrukcijos, įskaitant perdangą virš jos, medinės, 

apšiltintos. Stogas medinių gegninių konstrukcijų, daugiašlaitis su tūriniais stoglangiais. 

Danga skardos lakštų. Vandens nuvedimas nuo stogo išorinis.   

     Viso pastato 1C1m bendrasis plotas (pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio  

duomenų banko 2011-03-07 d. išrašą) 219,22 m2, pagrindinis plotas 179,57 m2 , plotas 

bruto 238,00 m2 , užstatytas plotas 172,00 m2 , tūris - 970 m3.  

5. Rekonstruojant muziejaus pastatą, numatoma: išardyti dvi vidaus laikančias mūro 

sienas, išardyti galinę šiaurinės pusės ir dalį pietinės pusės rąstų lauko sienos pastate 

1C1m, jų vietoje įrengiant vitrinas, išardyti laiptus ir pertvaras priestate 1c2p ir įrengti 

naujas pertvaras, patalpoje 01 numatoma įrengti laiptus, įrengiant angą perdangoje, 

išardyti pastato 1C1m mansardos frontoną šiaurinėje pusėje ir dalį frontono pietinėje 

pusėje, išardyti esamas pertvaras mansardoje ir priestato antrame aukšte ir įrengti 

naujas, pertvarkyti stogo gegnines konstrukcijas, apšiltinant stogo šlaitus. Pastato 

sienas numatoma apšiltinti iš lauko pusės ir padengti dailylentėmis. Stogą numatoma 

apšiltinti tarp gegnių.  

6.  Tyrimo metu nustatyta: 

6.1. Pastato pamatai juostiniai, monolitinio betono, įgilinti 0,85 m…1,08 m ribose. Pamatai 

be papėdžių, ~30 cm pločio pastate 1C1m ir 50 cm pločio priestate 1c1p. Cokolis iš 

šiaurinės pastato dalies yra aukštėjantis į PR pusę (dėl sklypo nuolydžio) ir nuo 0,27 m 

aukščio pasiekia 0,67 m. Maksimalus pamato aukštis 1,75 m, minimalus – 1.12 m (4…

8 pav). Pamatai remiasi į smėlinius pagrindus. Ženklesnių pastato atskirų dalių 

nuosėdžių skirtumų neužfiksuota, tačiau vietomis cokolinėje pamatų dalyje matomi 

nežymūs trūkiai (5, 6, 8 pav.).   

6.2. Pastato 1C1m sienos 15 cm storio rąstų (10…12 pav. ). Rąstų (sienojų) techninė 

būklė gera, biologinių kenkėjų pažaidų ir neleistinų jų konstrukcinių defektų 

nenustatyta. Atidengus dailylentes rasta, kad prie pastato 1C1m dalies vakarinio 

kampo yra buvusios 0,9 m pločio durys. Ta vieta užsandarinta lentomis, tarpą užpildant 

akmens vatos šilumos izoliacija (1…3, 9, 10 pav.). Tikėtina, kad pastato sienose yra ir 

daugiau užtaisytų buvusių langų ir durų.   

6.3. Pastato 1C1m perdanga virš I aukšto yra medinė sijinė (19, 20 pav.). Perdangos sijos 

14x20 cm skerspjūvio, išdėstytos kas 80 cm. Perdangos sijos remiasi į galines rąstų 

sienas ir vidines 25 cm storio mūro sienas.  

6.4. Stogas yra sudėtingas, daugiašlaitis, su peraukštėjimais ir daugeliu sankirtų. Stogo 

gegnės yra 5x17 cm skerspjūvio, išdėstytos 1 m žingsniu, įstrižos gegnės sudarytos iš 

trijų 5x17cm skerspjūvio su stygomis, o statramsčiai, sumontuoti ties kraigu,  yra 4x12 

cm skerspjūvio bei išdėstyti kas 1 m ( 21, 22 pav.). Viršutinė, kraigo zonos  stogo dalis 

yra neapšiltinta, mineralie vata apšiltinta horizontali plokštuma virš gegnių stygų. 

Apžiūrėtose zonose, medinių stogo konstrukcijų pažaidų nenustatya.   

7. Rekomendacijos pastato rekonstrukcijai. 



7.1. Siekiant užtikrinti pastato 1C1m konstrukcijų stabilumą ir patikimą perdangos 

atrėmimą, išardžius pastato laikančias mūro ir rąstų sienas, rekomenduojame vitoje jų 

įrengti plieninių konstrukcijų standžius rėmus (standžiai įtvirtintus pamatuose ir su 

standžiomis kolonų ir rygelių jungtimis. Šoninės rąstų sienos turi būti patikimai 

sujungtos su plieninių konstrukcijų rėmais. 

7.2. Rėmų kolonų atrėmimo vietose pamatai turi būti sustiprinti, po esamais pamatais 

pavedant papėdes. 

IŠVADOS 

1. Rekonstruojamo muziejaus pastato 1C1m (unikalus Nr.1594-0002-3056) M. K.  

Čiurlionio g.35, Druskininkuose, eamos laikančiosios (pamatų, sienų, perdangų, stogo) 

konstrukcijos tenkina Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytą Esminį statinių 

reikalavimą STR 2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Neleistinų 

pastato konstrukcinių defektų nenustatyta.  

2. Pastato rekonstravimas pagal UAB ,,Metro architektūra” parengtus rojektinius 

pasiūlymus yra galimas, laikantis p.7. patektų rekomendacijų. 

    

   Pridedama: 
      Fotofiksacijos medžiaga.....................................................................................11 lapų  

Ekspertai:                                                                                               

(kvalifikacijos atestato Nr. 7155)                                                         dr. J. Ražaitis 

(kvalifikacijos atestato Nr. 15338)                                                          V. Doveika            
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