Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priedas „Preliminarūs darbų kiekiai“

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	
	
	
	

	
	Skyrius Paruošiamieji darbai
	

	1
	Naikinami krūmai ir darželiai 1,5m spinduliu aplink pastatą 
	kompl.
	1
	

	2
	Informacinio skydo įrengimas
	Vnt.
	1
	

	3
	Dujų įvadinių vamzdžių atitraukimas nuo fasado per apšiltinimo sluoksnio storį
	kompl.
	4
	

	4
	Dujų vamzdžių dažymas 
	kompl.
	1
	

	5
	Laidų įstatymas į laidadėžes
	kompl.
	1
	

	6
	Esamos betoninės nuogrindos aplink pastatą demontavimas 
	m2
	161
	

	7
	Kojų valymo grotelių demontavimas
	Vnt.
	4,6
	

	8
	Įėjimų laiptų demontavimas
	m2
	39,1
	

	9
	Langų angokraščių pjovimas 
	m
	460
	

	10
	Esamų dekoratyvinių plytų elementų po langais pjovimas diskiniu pjūklu 
	m
	143,75
	

	11
	Senų langų iš išorės apklijavimas difuzine plėvele nekeičiamiems langams 
	m
	575
	

	12
	Langų išorės palangių demontavimas
	m
	28,75
	

	13
	Langų balkonuose palangių demontavimas
	m
	119,025
	

	14
	Balkonų aptvėrimų demontavimas
	m2
	54,556
	

	15
	Balkonų įstiklinimų demontavimas
	m2
	34,5
	

	16
	Balkonų skardinimo demontavimas 
	m
	161
	

	
	Skyrius Cokolio šiltinimas
	

	17
	Grunto kasimas cokolio apšiltinimui 
	m
	213,9
	

	18
	Cokolio tinko numušimas
	m2
	288,65
	

	19
	Cokolio ir rūsio sienų paviršiaus valymas  vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį
	m2
	577,3
	

	20
	Cokolio ir rūsio sienų paviršių padengimas fungicidiniu skysčiu
	m2
	577,3
	

	21
	Cokolio įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir sutvirtinimas, tarpblokinių siūlių hermetizavimas ir sandarinimas
	m2
	577,3
	

	22
	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas tepant du kartus bitumine emulsija
	m2
	288,65
	

	23
	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas XPS 200mm storio sluoksniu, klijuojant (požeminė dalis)
	m2
	288,65
	

	24
	Cokolio šiltinimas XPS 20mm storio sluoksniu, klijuojant (ties įėjimų durimis)
	m2
	12,65
	

	25
	Cokolio profilių montavimas
	m
	213,9
	

	26
	Perforuotos juostos montavimas cokoliniam profiliui
	m
	213,9
	

	27
	Konsolių montavimas 
	m2
	281,75
	

	28
	Plonasienių profilių T ir L  įrengimas (šiltinant sienas) 
	m
	469,2
	

	29
	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose ventiliuojamų atitvarų min. vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu
	m2
	281,75
	

	30
	Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas iš vėjo izoliacinėmis plokštėmis 30mm storio 
	m2
	281,75
	

	31
	Fasado sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis
	m2
	281,75
	

	32
	Angokraščių šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 30-50mm storio sluoksniu, kai plokštės EPS 70 N
	m2
	14,168
	

	33
	Sienų paviršių pagrindo padengimas ANTIGRAFITI  impregnantu
	m2
	212,865
	

	34
	Langų angokraščių apdaila, naudojant skardos lankstinius
	m
	34,615
	

	35
	Papildomas skardos lankstinys aplink langus
	m
	34,615
	

	36
	Išorės nuolajų (palangių) montavimas, 
	m
	22,08
	

	37
	Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas tvirtinant drenažinę membraną
	m2
	288,65
	

	38
	Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas
	m
	213,9
	

	39
	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius ir grunto išvežimas
	m3
	54,05
	

	40
	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus
	m3
	161
	

	
	Skyrius Sienų šiltinimas ir apdaila                                                                                                                                                         
	

	41
	Fasadų įtrūkimų išvalymas, užtaisymas ir sutvirtinimas, pažeistų tarpblokinių siūlių hermetizavimas ir sandarinimas 
	m2
	578,45
	

	42
	Fasadų valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį
	m2
	578,45
	

	43
	Fasadų padengimas fungicidiniu skysčiu
	m2
	578,45
	

	44
	SP-1/1* Ventiliuojamo fasado įrengimas
	 
	1,15
	

	45
	Cokolio profilių montavimas
	m
	80,5
	

	46
	Perforuotos juostos montavimas cokoliniam profiliui
	m
	80,5
	

	47
	Konsolių montavimas 
	m2
	504,85
	

	48
	Plonasienių profilių T ir L  įrengimas (šiltinant sienas) 
	m
	1332,85
	

	49
	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose ventiliuojamų atitvarų min.vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu
	m2
	550,85
	

	50
	Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas iš vėjo izoliacinėmis plokštėmis 30mm storio 
	m2
	550,85
	

	51
	Langų angokraščių apšiltinimas naudojant priešvėjines plokštes 30mm
	m2
	46
	

	52
	Fasado sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis
	m2
	975,2
	

	53
	Langų angokraščių apdaila, naudojant skardos lankstinius
	m
	128,8
	

	54
	Papildomas skardos lankstinys aplink langus
	m
	128,8
	

	55
	Langams skardinių palangių dengtų poliesteriu įrengimas
	m
	52,67
	

	56
	Sujungimo su priblokuotu pastatu apskardinimas
	m
	33,35
	

	57
	Laiptinių šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 50mm storio sluoksniu
	m2
	20,7
	

	58
	Laiptinių langų angokraščių apšiltinimas naudojant 30-50mm
	m2
	20,7
	

	59
	Pastatų sienų su angomis išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ir ruošiant skiedinį iš sausų mišinių 
	m2
	20,7
	

	60
	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	20,7
	

	61
	Įėjimo sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plytelėmis 
	m2
	20,7
	

	62
	sienų šiltinimas po laiptinių langais
	 
	1,15
	

	63
	Cokolio profilių montavimas
	m
	27,6
	

	64
	Perforuotos juostos montavimas cokoliniam profiliui
	m
	27,6
	

	65
	Konsolių montavimas 
	m2
	27,6
	

	66
	Plonasienių profilių T ir L  įrengimas (šiltinant sienas) 
	m
	59,8
	

	67
	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose ventiliuojamų atitvarų min. vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu
	m2
	27,6
	

	68
	Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas iš vėjo izoliacinėmis plokštėmis 30mm storio 
	m2
	27,6
	

	69
	Fasado sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis
	m2
	27,6
	

	70
	Langams skardinių palangių dengtų poliesteriu įrengimas
	m
	27,6
	

	71
	SP-2 Sienų šiltinimas ir apdaila balkonuose
	 
	1,15
	

	72
	Anksčiau dažytų balkonų sienų  nuvalymas
	m2
	358,8
	

	73
	Balkonų vidinių sienų apdailų demontavimas ir paruošimas šiltinimui
	m2
	115
	

	74
	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	589,95
	

	75
	Balkono vidaus sienų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu EPS 70N 100mm
	m2
	479,55
	

	76
	Langų angokraščių šiltinimas naudojant EPS 70N 50mm
	m2
	110,4
	

	77
	Pastatų sienų su angomis išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ir ruošiant skiedinį iš sausų mišinių 
	m2
	589,95
	

	78
	Balkonų viduje esančių sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	589,95
	

	79
	Balkonų viduje esančių sienų su angomis išorinių paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu
	m2
	589,95
	

	80
	Balkonų langams lauko palangių įrengimas
	m
	103,5
	

	81
	Balkonų langams vidinių PVC palangių įrengimas
	m
	19,573
	

	82
	Balkonų durų slenksčio apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
	m
	41,4
	

	83
	Balkonų grindų ir lubų apdaila
	 
	1,15
	

	84
	Balkonų plokščių valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį
	m2
	322
	

	85
	Balkonų plokščių padengimas fungicidiniu skysčiu
	m2
	322
	

	86
	Balkonų plokščių padengimas kontaktiniu mišiniu
	m2
	322
	

	87
	Balkonų laikančių plokščių sutvarkymas, nutrupėjusio sluoksnio atstatymas
	m2
	322
	

	88
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	m2
	95,45
	

	89
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	m2
	95,45
	

	90
	Balkonų lubų glaistymas ir šlifavimas
	m2
	161
	

	91
	Balkono lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	161
	

	92
	Balkono lubų paruoštų dažymui dažymas vandens emulsiniais dažais
	m2
	161
	

	93
	LBD -1 
	 
	1,15
	

	94
	Balkonų perdangos apšiltinimas EPS70N 50mm
	m2
	32,2
	

	95
	Balkonų apatinės perdangos paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ir ruošiant skiedinį iš sausų mišinių 
	m2
	32,2
	

	96
	Sienų paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	32,2
	

	97
	Balkonų apatinės perdangos paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu
	m2
	32,2
	

	
	Skyrius Balkonų atitvarų įrengimas
	

	98
	Balkonų įstiklinimų demontavimas IŠSAUGANT
	m2
	28,75
	

	99
	Esamų balkonų įstiklinimų iš PVC langų su vienos kameros stiklo paketu įrengimas (be langų kainos)
	M2
	28,75
	

	100
	Lodžijų įstiklinimams (iš vidaus) įrengiamas apdailinis profilis 
	m
	44,85
	

	101
	Lodžijų metalinių konstrukcijų įrengimas
	t
	3,8571
	

	102
	Lodžijų atitvarų užpildymas daugiasluoknėmis plokštėmis PIR 100mm
	m2
	156,4
	

	103
	Balkonų omega profilių įrengimas 
	m
	323,15
	

	104
	Balkonu plokštės išorės aptaisymas apdailos plokšte
	m
	161
	

	105
	Apdailos vidaus skardos lankstinio įrengimas
	m
	40,25
	

	106
	Balkonų atitvarams lauko palangių įrengimas
	m
	159,9075
	

	107
	Apatinio nulašėjimo balkonų atitvarų skardos lankstinio įrengimas
	m
	159,9075
	

	
	Skyrius Bendro naudojimo langų keitimas
	

	108
	Keičiamų langų demontavimas
	M2
	34,04
	

	109
	PVC langų su vienos kameros stiklo paketu įrengimas bendro naudojimo patalpose (rūsys)
	M2
	7,544
	

	110
	PVC langų su vienos kameros stiklo paketu įrengimas bendro naudojimo patalpose (laiptinės)
	M2
	26,496
	

	111
	Langų vidaus angokraščių apdaila
	vnt
	59,8
	

	
	Skyrius Butų langų keitimas
	

	112
	Keičiamų butų langų demontavimas
	m2
	67,068
	

	113
	Pvc langų su stiklo paketu įrengimas -butų langai
	m2
	19,665
	

	114
	Pvc langų su stiklo paketu įrengimas -butų balkonų langai
	m2
	47,403
	

	115
	Keičiamiems butų langams vidinių PVC palangių įrengimas
	m
	39,56
	

	116
	Langų vidaus angokraščių apdaila
	vnt
	18,4
	

	
	Skyrius Durų keitimas
	

	117
	Senų lauko ir vidaus durų demontavimas
	m2
	17,802
	

	118
	Plieninių lauko durų (Įėjimo) įrengimas
	M2
	15,87
	

	119
	Šilumos punkto metalinių durų įrengimas
	M2
	1,932
	

	120
	Raktai lauko durims įėjimui į rūsį
	vnt
	133,4
	

	121
	Durų angokraščių apdaila
	vnt
	14,95
	

	
	Skyrius Stogo įrengimas
	

	122
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus) VISAS STOGO PLOTAS SU VENT. KANALAIS
	m2
	715,3
	

	123
	Vėdinimų šachtų kraštų apskardinimas 
	m
	81,65
	

	124
	Vėdinimo šachtų stogelio įrengimas iš fibrocemento plokščių įrengiant karkasą 
	m2
	25,3
	

	125
	Skardos lankstinys stogelio apskardinimui (ant fibrocemento plokštės)
	m2
	89,7
	

	126
	Apsauginis cinkuoto metalo tinkliukas nuo paukščių. akutės dydis 15x15mm
	M2
	28,75
	

	127
	D 50mm kirtimo per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui įrengimas
	KOMPL.
	4
	

	128
	Stovų antenoms įrengimas
	KOMPL.
	4
	

	129
	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais 
	m
	175,95
	

	130
	Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis
	m
	175,95
	

	
	Skyrius Įėjimo stogelių šiltinimas SD-2
	

	131
	Įėjimo stogelių nuvalymas, sutvarkymas, apskardinimų demontavimas
	m2
	39,1
	

	132
	Plokščių stogų  išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas 
	m2
	39,1
	

	133
	Plokščių stogų nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių* polistireninio putplasčio
	m2
	39,1
	

	134
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis (plokštė 40 mm storio)
	m2
	39,1
	

	135
	OSB plokštės įrengimas
	m2
	10,35
	

	136
	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas akmens vatos plokštėmis 200mm storio sluoksniu
	m2
	9,2
	

	137
	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos
	m
	27,6
	

	138
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	m2
	58,65
	

	139
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)
	m2
	58,65
	

	140
	Gembė kas 600mm iš priekio kur montuojamas latakas
	T
	0,1794
	

	141
	Stogelių apačios ir šonų šiltinimas EPS70N plokštėmis (plokštė 50 mm storio )
	m2
	43,93
	

	142
	Įėjimo stogelių armavimas apačios ir šonų 
	m2
	43,93
	

	143
	Pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	43,93
	

	144
	Stogelio apačios ir šono tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyvinio 2mm storio tinko skiediniu
	m2
	43,93
	

	145
	Stogelių apskardinimas
	m
	32,2
	

	146
	Stogelių sujungimų su siena apskardinimas
	m
	27,6
	

	147
	Lietaus surinkimo latako įrengimas
	m
	13,8
	

	148
	Laštakio montavimas prie latako
	m
	13,8
	

	149
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių įrengimas
	m
	11,5
	

	150
	Naujų laikančiųjų kolonų įrengimas įėjimo stogeliams
	t
	0,3565
	

	
	Skyrius Vidaus remonto darbai                                                                                                                                                               
	

	151
	Sienų ir lubų remontas
	 
	1,15
	

	152
	Anksčiau dažytų sienų ir lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
	m2
	262,775
	

	153
	Sienos dengimas Rotband glaistant
	m2
	262,775
	

	154
	Sienų ir Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	525,55
	

	155
	Laiptinių  Sienų ir lubų glaistymas ir šlifavimas
	m2
	525,55
	

	156
	Sienų ir lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais
	m2
	525,55
	

	157
	Sienų ir lubų paruoštų dažymui dažymas vandens emulsiniais dažais
	m2
	525,55
	

	158
	Turėklų remontas
	m2
	57,5
	

	159
	Ankščiau dažytų turėklų perdažymas 
	m2
	57,5
	

	160
	Dujų vamzdžio dažymas laiptinėje  
	kompl.
	1,15
	

	
	Skyrius Kitų elementų įrengimas
	

	161
	Inžinerinių tinklų ženklinimo ir kitų smulkių
elementų uždėjimas ant fasadų
	kompl.
	1
	

	162
	Naujo namo numerio su gatvės pavadinimu
lentelės įrengimas 
	Vnt.
	1
	

	163
	Naujo vėliavų laikiklio įrengimas
	Vnt.
	1
	

	164
	Metalinių elementų dažymas 
	kompl.
	1
	

	165
	Esamo komercinių laiptų turėklo sumontavimas atgal ir laikinų laiptų demontavimas
	kompl.
	1
	

	
	Skyrius Įėjimo aikštelių remontas
	

	166
	Laiptinės įėjimo aikštelės
performavimas
	 
	1
	

	167
	Polių įrengimas 
	m3
	3,45
	

	168
	Smėlio pagrindo įrengimas
	m2
	39,1
	

	169
	Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos 
	m2
	39,1
	

	170
	Betono pasluoksnis ant grunto
	m3
	1,955
	

	171
	Įėjimo aikštelių įrengimas
	m3
	7,82
	

	172
	Infiltracinio šulinėlio įrengimas
	Vnt.
	4,6
	

	173
	Batų valymo grotelių su rėmų montavimas (K1=15)
	Vnt.
	4,6
	

	
	Skyrius Aplinkos sutvarkymas
	

	174
	Plautų akmenukų nuogrindos įrengimas
	m2
	90,85
	

	175
	Smėlio pagrindo įrengimas, storis 200mm
	m2
	162,15
	

	176
	Skaldos pagrindo įrengimas, storis 100mm
	m2
	162,15
	

	177
	Atsijų pasluoksnio įrengimas
	m2
	162,15
	

	178
	Nuogrindos įrengimas naudojant betonines plyteles 
	m2
	162,15
	

	179
	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas
	m
	108,1
	

	180
	Nuogrindai betoninių lietaus vandens nuvedimo latakų įrengimas
	m
	5,98
	

	181
	Vejos atsodinimas suformuojant nuolydį nuo pastato
	m2
	460
	

	
	Skyrius Žaibosauga
	

	182
	Žaibosauga
	Vnt.
	1
	

	
	Skyrius Santechnika
	

	183
	Vidaus šalto vandentiekio tinklai
	kompl.
	1
	

	184
	Vidaus ir lauko buitinių nuotekų tinklai
	kompl.
	1
	

	185
	Šildymo sistema
	kompl.
	1
	

	186
	Šilumos apskaita
	kompl.
	1
	

	[bookmark: _Hlk193204533]187
	Šilumos punktas
	kompl.
	1
	

	188
	Vėdinimo sistemos tvarkymas
	kompl.
	1
	

	189
	Defektų (atliktų, priduotų ir priimtų darbų tačiau dėl darbų sustabdymo tapusių nebetinkamais) taisymas
	proc. nuo sutarties vertės
	5
	






