Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“    
 

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____
(VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI)

2025 m._____________mėn.___d.

	Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos  (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal įstaigos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir 
__________________________________________(nurodomas pavadinimas), juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį)
 toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymų sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai (parengiant techninį darbo projektą).
Prieš pradedant remonto darbus:
- Parengti techninį darbo projektą. Rangovo pasamdytas Projekto rengėjas turi turėti teisę atlikti melioracijos statinių projektavimo darbus. 

 1.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medžiagomis, per Sutartyje nustatytą terminą atlikti  Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus kartu su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis ir perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai ir faktiškai atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti Sutartyje nustatytą kainą. 
        
2. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Maksimali Sutarties vertė – 273 000,00 Eur be PVM ( 330 330,00 Eur su PVM).
Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
2.2. Sutarties kainodara yra fiksuotų įkainių. Darbų įkainiai nurodyti Rangovo pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso bendro Darbų kiekio. Darbų kiekis gali būti mažesnis ar didesnis, ar atskirose pozicijose nurodyti Darbai visai neperkami.
	Eil.
Nr.
	Įkainuotų darbų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Vieneto kaina Eur be PVM

	1.
	Drenažo linijų ieškojimas  vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m³ talpos kaušais
	1 m³
	

	2. 
	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu
	1 vnt.
	

	3. 
	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais
	1 m³
	

	4. 
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais  iki 59 kw (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m
	1 m³
	

	5. 
	Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi 
	1 m
	

	6. 
	Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi
	1 m
	

	7. 
	Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi 
	1 m
	

	8. 
	Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi
	1 m
	

	9. 
	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	10. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	11. 
	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio 
	1 m
	

	12. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	13. 
	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	14.
	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	15. 
	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	16. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame  grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	17. 
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m

	

	18. 
	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	19. 
	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame  grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	20. 
	Drenažo rinktuvų iš 400 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame  grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 2 m gylio
	1 m
	

	21.
	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame  grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	22. 
	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame  grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	23. 
	Drenažo rinktuvų iš 200/235 mm skersmens plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame  grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	24. 
	Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens polietileninio vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	25. 
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	26. 
	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	27. 
	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame  grunte, kasant vienakaušiais ekskavatoriais iki 3 m gylio
	1 m
	

	28. 
	Drenažo rinktuvų iš d 160 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą
	1 m
	

	29. 
	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm plastikinių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą
	1 m
	

	30. 
	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 63 mm
	1 m
	

	31. 
	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 125-200 mm
	1 m
	

	32.
	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant vamzdį (trasos ilgis), kai vamzdžio skersmuo iki 225-280 mm
	1 m
	

	33.
	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas
	1 vnt.
	

	34.
	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas
	1 vnt.
	

	35.
	Šulinio ŠP-3 įrengimas
	1 vnt.
	

	36.
	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas
	1 vnt.
	

	37.
	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) įrengimas
	1 vnt.
	

	38. 
	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-10) įrengimas
	1 vnt.
	

	39.
	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje 
	1 vnt.
	

	40.
	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje 
	1 vnt.
	

	41. 
	Paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas ir remontas
	1 vnt.
	

	42. 
	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų
	1 vnt.
	

	43.
	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų 
	1 vnt.
	

	44. 
	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų
	1 vnt.
	

	45. 
	Esamų keraminių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo
	1 vnt.
	

	46. 
	PVC atšakos 145/50mm (drenažui)
	1 vnt.
	

	47. 
	PVC atšakos 180/50mm (drenažui)
	1 vnt.
	

	48.
	Drenažo šulinio išvalymas
	1 m³
	

	49. 
	Kontrolinio šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus
	1 vnt.
	

	50.
	Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą
	1 m³
	

	51. 
	10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas po inžinerinių tinklų remonto
	1 m³
	

	52. 
	15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto
	1 m² 
	

	53. 
	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	1 m²
	

	54. 
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	1 m²
	

	55.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	1 m²
	

	56. 
	Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0,65 m3 talpos kaušais
	1 vnt.
	

	57. 
	Krūmų išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	1 t.
	

	58.
	Statybinių šiukšlių išvežimas iki 20 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	1 t.
	

	59.
	Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1,00 km
	1 m³ 
	

	60. 
	Griovių ir pylimų šlaitų velėnavimas, prikalant velėną kuoliukais
	1 m²
	

	61.
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m
	1 m
	

	62.
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m
	1 m
	

	63.
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m
	1 m
	

	64.
	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³talpos kaušais
	1 m³
	

	65.
	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant šlaitų, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm
	1 m²
	

	66.
	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 AJ) galingumo
	1 m³
	

	67.
	Griovių valymas ir gilinimas  rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m
	1 m³
	

	68.
	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m
	1 m³
	

	69. 
	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4 m
	1 m³
	

	70. 
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių
	1 m³
	

	71. 
	Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu
	1 m²
	

	72. 
	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų
	1 m³
	

	73.
	Pralaidos antgalio demontavimas
	1 m³
	

	74. 
	Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,60 m
	1 m.
	

	75. 
	Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 0,80 m
	1 m.
	

	76.
	Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,00 m, m
	1 m.
	

	77.
	Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,20 m
	1 m.
	

	78.
	Vandens pralaidos 1 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų montavimas ant natūralių pagrindų, kai vamzdžio skersmuo 1,60 m
	1 m.
	

	79.
	Antgalių iš monolitinio gelžbetonio įrengimas,  m³
	1 m³
	

	80.
	Laikinos plastikinės d 400mm pralaidos įrengimas ir išardymas
	1 m
	

	81.
	Gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu
	1 m²
	

	82.
	Esamų gelžbetoninių šlaitų tvirtinimo plokščių permontavimas, užtaisant sandūras betono mišiniu
	1 m²
	

	83.
	Armatūros iš atskirų strypų, kurių skersmuo iki 14 mm sudėjimas
	1 t.
	

	84.
	Plastikinių sargšulių įrengimas
	1 vnt.
	

	85.
	Gelžbetoninių sargšulių įrengimas
	1 vnt.
	

	86. 
	Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 įrengimas
	1 vnt.
	

	87.
	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	

	88. 
	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	

	89.
	Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	

	90. 
	Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	1 vnt.
	

	91. 
	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite
	1 vnt.
	

	92.
	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale
	1 vnt.
	

	93.
	Griovio šlaito po 110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas
	1 vnt.
	

	94.
	Griovio šlaito po 160 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas
	1 vnt.
	

	95.
	Griovio šlaito po 200 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas
	1 vnt.
	

	96. 
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, pravažiuojant vieną vietą du kartus
	1 ha
	

	97.
	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo
	1 ha
	

	98.
	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu
	1 m²
	

	99.
	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto
	1 ha
	

	100. 
	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo
	1 m²
	

	101.
	Latako L-10 V įrengimas
	1 vnt.
	

	102.
	Latako L-50 PE-2,0 įrengimas kai griovio gylis iki 2,0 m
	1 vnt.
	

	103. 
	Geotekstilės paklojimas
	1 m²
	

	104.
	Griovio dugno tvirtinimas frakcionuotu žvirgždu
	1 m³
	

	105.
	Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis, rankiniu būdu užpilant gruntą
	1 m²
	

	106.
	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais
	1 m³
	

	107.
	I gr. grunto kasimas rankiniu būdu
	1 m³
	

	108.
	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu
	1 m³
	

	109.
	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas
	1 m
	

	110.
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu
	1 m³
	

	111.
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis
	1 m³
	

	112.
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu  iki 59 kw (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu
	1 m³
	

	113.
	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm
	1 m
	

	114.
	Ūkio vidaus traktorinio kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm
	1 m
	

	115.
	Žvyro dangos įrengimas
	1 m³
	

	116
	Trasos nužymėjimas
	1 m
	

	117
	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki10 m atstumu 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais
	1 m³
	

	118
	I grupės grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą
	1 m³
	

	119
	griovio kasimas ekskavatoriumi su 0.4 m3 talpos kaušu, su pakrovimu į autosavivarčius , bei išvežimas iki 5 km atstumu
	1 m³
	

	120
	Pylimų  šlaitų išlyginimas ekskavatoriais
	1 m2
	

	121
	Griovio šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	1 m2
	

	122
	10 cm storio pasluoksnio iš žvyro įrengimas
	1 m2
	

	123
	Šlaitų tvirtinimas geoptekstile, kai sandūros be sutvirtinimo
	1 m2
	

	124
	Šlaitų grindimas akmenimis ant žvyro pagrindo, kai šlaito nuolydis iki 1:5
	1 m3
	

	125
	Antgalių A-16 statyba
	vnt.
	

	126
	Šlaitų planiravimas buldozeriais 45 (62) kW/AG) galios
	1 m2
	

	127
	Pralaidų iš plastikinių gofruotų 600 mm skersmens vamzdžių montavimas
	m
	

	128
	Plastmasinių vamzdžių D-600 mm paklojimas
	m
	

	129
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose
	vnt. 
	

	130
	Betoninių ir gelžbetoninių nemasyvių konstrukcijų išardymas, kai elemento svoris iki 2 t (g/b) šuliniai
	1 m3
	

	131
	Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0,2 m2 
	1 m3
	

	132
	Kiekvieniems sekantiems 10 m , perstumiant I grupės gruntą 79 kW (108)AJ)galingumo buldozeriais pridėti
	1 m3
	

	133
	Iškasų kasimas ekskavatoriais draglainais su 1 m3 kaušu, supilant gruntą į išlykį, kai gruntas 2 gr.
	1 m3
	

	134
	II grupės grunto kasimas 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į auto savivarčius
	1 m3
	

	135
	II grupės grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumupakraunant 1 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi
	1 m3
	

	136
	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6 t. autosavivarčiais už kiekvieną papildomą km pridėti
	1 m3
	

	137
	Šlaitų tvirtinimasapsaugine danga iš akmenų, darbus atliekant sausumoje
	1 m3
	

	138
	Gelžbetoninių kontrolinių šulinių (infiltracinių šulinių) 100 cm skersmens ir 1 m gylio  montavimas
	vnt.
	

	139
	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų
	m
	

	140
	Sampilų išlyginimas, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais
	1 m3
	

	141
	Kiekvienam ssekantiems 10 m, perstumiant I -II grupės gruntą iki 10 m atstumu 55 kW (75 AJ)galingumo buldozeriais pridėti
	1 m3
	

	142
	Monolitinių ar gelžbetoninių įrenginių demontavimas
	1 m3
	

	143
	Melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto sudarymas 
	1 vnt.
	



Darbų kaina apskaičiuojama pagal rangovo pasiūlyme nustatytus fiksuotus darbų įkainius mato vienetui. Esant poreikiui, pirkime nenurodomiems atskirų darbų įkainiams, taikomi aktualūs „Sistela“ duomenų bazėje nurodyti įkainiai. 
	Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui įsigyti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus ir Sutartį, nes jų iš anksto negalima numatyti, tačiau jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti Sutartį, Užsakovas galės jų įsigyti ne daugiau nei už 10 proc. pradinės Sutarties vertės. 
	Papildomiems Darbams įsigyti bus taikoma kintamo įkainio kainodara. 
	Papildomų darbų įkainiui apskaičiuoti vadovaujamasi Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos). Įkainis skaičiuojamas iš Užsakymo pateikimo metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių atimant nuolaidą.
	Papildomiems darbams įsigyti taikoma ____ procentų nuolaida nuo aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių
2.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą numatytas užmokestis. Rangovas, turėdamas viešojo pirkimo konkurso metu realias galimybes numatyti ir įvertinti Sutarties vykdymo išlaidas, įsipareigoja prisiimti visą riziką dėl šių išlaidų dydžio.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu. 
3.2. Užstato sąlygos:
3.2.1. Užstatas pervedamas į Užsakovo sąskaitą LT464010043200371867 Luminor Bank AB banke ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos;
3.2.2. užstato vertė: 5 procentai nuo Sutarties vertės (be PVM);
3.2.3. Rangovo sumokėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
3.2.4. Užsakovas pagal Rangovo rašytinį prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų nuo šios Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota šios Sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka. 
3.3. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, nepasirašius atliktų darbų priėmimo akto, atsisakius šios Sutarties vykdymo, Užsakovas turi teisę pasirinkti – pasinaudoti užstatu arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą. Apie numatomą baudos pritaikymą arba pasinaudojimą užstatu Užsakovas informuoja Rangovą raštu arba el. paštu. Užsakovas turi teisę išskaityti baudos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
3.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, įsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, gavimo pervesti naują užstatą, atitinkantį šios Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo užstato, Užsakovas turi teisę vienašališkai (nesikreipiant į teismą) nutraukti šią Sutartį.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol šios Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, šios Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.
4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami šioje Sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais terminais. 
4.3. Rangovas darbus pradeda, kai įvykdyti (suderinti) šie reikalavimai:
4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;
4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;
4.3.3. pasirašyta ši Sutartis ir pateiktas šios Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
4.4. Sutarties vykdymo pradžia yra šios Sutarties sudarymo data. Darbai turi būti baigti per 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.
4.5. Šienavimo darbai atliekami ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.
4.6. Darbus atlikti ir techninį darbo projektą parengti pagal patvirtintą darbų/paslaugų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas). Bendru Šalių susitarimu Darbų/paslaugų atlikimo grafikas gali būti tikslinamas (koreguojamas) laikantis šioje Sutartyje nustatytų terminų. 
4.7. Darbų pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priėmimo naudoti aktas.
4.8. Darbų defektų, kuriuos Užsakovo nurodymu turi pašalinti Rangovas, ištaisymo terminai suderinami šalių susitarimu. Darbų defektų taisymas statybos eigoje statybos darbų atlikimo termino (Sutarties 4.4 p.) nekeičia.
5. MOKĖJIMAS

5.1. Avansinis mokėjimas nenumatomas. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus remiantis šalių pasirašytu atliktų darbų aktu ir pateikta sąskaita faktūra. Apmokėjimas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po darbų priėmimo-perdavimo akto ir sąskaitos - faktūros pasirašymo dienos.
5.2. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas, išpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas įsipareigoja parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas įsipareigoja laikytis šios Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus bei atliktų darbų atitiktį patvirtinančius dokumentus.
5.3. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas  PVM sąskaitą faktūrą įsipareigoja pateikti naudodamasis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).
5.4. Techninio (autorinio) prižiūrėtojo viza su jo nuomone dėl faktinių darbų kiekių ir jų kokybės ant kiekvieno atliktų darbų dokumento būtina iki šio dokumento pateikimo pasirašyti Užsakovui.
5.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti, jeigu trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės:
5.5.1. nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėtų darbų defektai;
5.5.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;
5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimų;
5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų;
5.5.5. kitais šios Sutarties dokumentuose numatytais atvejais.
5.6. Pabaigus darbus ir pašalinus defektus, sulaikytos sumos, grąžinamos Rangovui.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1. pranešti, kas vykdys atliekamų darbų techninę ir projekto ekspertizę;
6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar įrenginiais visą darbų atlikimo laikotarpį iki objekto priėmimo naudoti, leisti įrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;
6.1.3. patikrinti faktiškai atliktus darbus, pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo aktą ir prireikus pareikšti pretenzijas trūkumams pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų darbų akto pateikimo;
6.1.4. Užsakovas pats, arba atstovaujamas techninio prižiūrėtojo, be kita ko įsipareigoja:
6.1.4.1. perduoti Rangovui objektą visam darbų atlikimo laikotarpiui iki jis bus grąžintas po objekto priėmimo naudotis;
6.1.4.2. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į objektą;
6.1.4.3. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatytų statybų normų ir taisyklių, pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai bus pašalinti.
6.1.5. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių;
6.1.6. per 10 dienų nuo šios Sutarties sudarymo išduoti Rangovui statybos žurnalą.
6.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų ar įrenginių naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo komercinę ūkinę veiklą.
 
7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus šioje Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laiką;
7.1.2. užtikrinti darbų atlikimą vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei nenukrypstant nuo galiojančių statybos normų bei taisyklių. Pakeitimus daryti tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
7.1.3. aprūpinti statybą reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, komplektuojančiomis detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako už jų defektus, dėl kurių tų medžiagų ar įrenginių negalima naudoti nepabloginant statybos darbų kokybės;
7.1.4. skirti asmenį ir suteikti jam įgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti už juos su Užsakovu;
7.1.5. užtikrinti darbų, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbų higieną objekte, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
7.1.6. suderinti su Užsakovu gaminių ir medžiagų pavyzdžius, Užsakovui pareikalavus pateikti medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus), supažindinti Užsakovo techninį personalą, kaip eksploatuoti šios Sutarties objektą;
7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;
7.1.8. neperduoti  šios Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderinęs to raštu su Užsakovu;
7.1.9. laiku informuoti Užsakovą apie darbų eigą;
7.1.10. iki atliktų darbų perdavimo Užsakovui saugoti  perduotus darbams atlikti reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos;
7.1.11. nurodyti atliktų darbų garantinį laiką ir defektų, susijusių su netinkamu darbu, pašalinimo terminus;
7.1.12. Rangovui suteiktus sandėliavimo, darbo vieta ir privažiavimo kelius ar pan., Užsakovui grąžinti (suremontuotus) ankstesnės būklės, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbų, Užsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sąskaita;
7.1.13. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami  kaip netinkamai įvykdyti arba neatitinkantys šios Sutarties, ir atlyginti dėl to susidarančius nuostolius;
7.1.14. Rangovas įsipareigoja forminti darbų vykdymo dokumentaciją, dėl savo kaltės ją praradęs, įsipareigoja savo lėšomis ją atkurti;
7.1.15. Rangovas įsipareigoja per 5 dienas po atliktų darbų galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo išduoti Užsakovui garantinį raštą gerbūvio darbams atlikti, jeigu šių darbų dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių rangovas negalėjo atlikti iki akto pasirašymo.
7.1.16. vieną savaitę iki paskutinės sąskaitos- faktūros pateikimo Rangovas įsipareigoja Užsakovui pristatyti: atliktų darbų aktus, statybos žurnalą ir medžiagų sertifikatus. Medžiagų sertifikatuose turi būti parašyta, kad medžiagos (jų kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal šią Sutartį.
8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Šalys Sutarties vykdymo metu įsipareigoja bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti šią Sutartį, kiekviena šalis įsipareigoja imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. 
8.2. Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo terminui. Užsakovas atsako už savo duomenis, nurodymus arba tiekimus.
8.3. Jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, Rangovas turi raštu pareikšti savo nuomonę. Jeigu Užsakovo nurodymai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, Užsakovui raštu pareikalavus, Rangovas turi juos įvykdyti.
8.4. Neinformavus Užsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.
8.5. Šalis, negalinti vykdyti šios Sutarties, įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai Šaliai.
8.6. Darbų atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinės ir kitos medžiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai Užsakovo nurodymu per jo nustatytą terminą pašalinami iš darbų atlikimo vietos (statybos aikštelės). To nepadarius, Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas). 

9. SUBRANGA

9.1. Šios Sutarties įsipareigojimų vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/ pasitelkiami šie Subrangovai:

	Eil. Nr.
	Subrangovo pavadinimas ir adresas
	Vertinė išraiška Eur
	Procentinė išraiška
	Darbų pavadinimas

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Iš viso: Eur
	Iš viso: %
	



9.2. Rangovas įsipareigoja šios Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovų, nurodytų šios Sutarties 9.1 p. arba, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažinus bei patvirtinus Užsakovui, keisti į ne mažesnės kvalifikacijos, nei buvę Subrangovai. Keičiami Subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamų Subrangovų kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretūs reikalavimai Subrangovų kvalifikacijai. 
9.3. Užsakovas bus atsakingas už savo Subrangovų, jų ekspertų, atstovų ar darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų Rangovo, jo ekspertų, atstovų ar darbuotojų.
9.4. Jeigu Užsakovas nustato, kad koks nors Subrangovas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas arba parūpintų Subrangovo pakeitimą į kitą, kurio kvalifikacija ir patirtis patenkintų Užsakovą, arba kad Rangovas pats prisiimtų darbų atlikimą.
9.5. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims vykdyti tų paslaugų, kurias Rangovas patiki Subrangovui.
9.6. Jeigu savo pasiūlyme Rangovas nenurodė Subrangovų, šios Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus draudžiama.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra įsitikinęs esąs trukdomas tinkamai atlikti darbus, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas raštu apie tai pranešti Užsakovui. Neinformavęs Užsakovo raštu, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.
10.2. Atsiradus trukdančioms aplinkybėms, Rangovas įsipareigoja atlikti viską, ko iš jo gali būti teisėtai reikalaujama, kad šios aplinkybės būtų pašalintos ir darbus būtų galima vykdyti toliau.
10.3. Trukdančioms aplinkybėms išnykus, Rangovas įsipareigoja nedelsdamas vėl pradėti darbus ir informuoti apie tai Užsakovą, tokiu atveju terminai pratęsiami atsižvelgiant į sutrukdymų trukmę.
10.4. Darbų atlikimo metu oro sąlygų poveikis negali būti darbo nutraukimo pagrindas.
10.5. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį pranešdamas apie tai Rangovui nuo pranešime nurodytos datos:
10.5.1. jeigu Rangovas, pagal šią Sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo rašytinio raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus šioje Sutartyje nustatytu laiku, būtų tikrai neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostolių;
10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko šios Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta šioje Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;
10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;
10.5.4. jeigu Rangovas nepateikė Užsakovui šios Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pasirašius arba pratęsus Sutartį);
10.5.5. jei Rangovas neįvykdė šios Sutarties 13.6 p. reikalavimų.
10.6. Jeigu Užsakovas nutraukia šią Sutartį dėl priežasčių, nurodytų šios Sutarties 10.5 punkte, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su šioje Sutartyje numatytų darbų užbaigimu.
10.7. Jeigu darbai nutraukiami Užsakovui raštu pareikalavus ir Užsakovas per 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojant nuo darbų sustabdymo, neduoda leidimo darbus vėl pradėti Rangovas įsipareigoja Užsakovą raštu prašyti leidimo pratęsti šiuos darbus, nustatytu laiku negavus šio leidimo Rangovas gali pareikalauti šią Sutartį nutraukti.
10.8. Rangovas turi teisę nutraukti šią Sutartį, jei Užsakovas nemoka už darbus ir yra jam įsiskolinęs, jei Užsakovas nepajėgia vykdyti šios Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti.
10.9. Užsakovas ir Rangovas turi teisę nutraukti šią Sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti ilgiau kaip 3 mėnesius.
10.10. Rangovas, Užsakovui nutraukus šią Sutartį, gali reikalauti įvertinti ir priimti jo atliktus darbus ir apmokėti už juos, įvertinus galimus Užsakovo nuostolius šalinant darbų defektus, jeigu Rangovo darbe jie buvo.
10.11. Dėl svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, prieš baigiant darbą, atsisakyti šios Sutarties. Tuo atveju, Užsakovas sumoka Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygina jo patirtus nuostolius, padarytus šią Sutartį nutraukus.
10.12. Užsakovas turi teisę dar nebaigtas darbų dalis Rangovo sąskaita pavesti atlikti trečiajam asmeniui, tačiau jo pretenzijos dėl galimų kitų iškilusių nuostolių atlyginimo tebelieka galioti.
10.13. Šalių susitarimas dėl Sutarties sustabdymo arba nutraukimo įforminamas vienu dokumentu, išskyrus atvejus, kai šalys turi teisę ją nutraukti vienašališkai.

11. DARBŲ PRIĖMIMAS

11.1. Darbų priėmimą organizuoja Užsakovas.
[bookmark: _Ref448303328]11.2.  Užsakovas įsipareigoja apžiūrėti priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirašius aktą su pastabomis, Užsakovas atsiskaito už visus darbus, dėl kurių nėra padaryta išlyga. Nesant Darbų įkainių, neapmokamų Darbų vertė nustatoma taip pat, kaip ir papildomų/ atsisakomų Darbų. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų kiekis neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba darbai atlikti su trūkumais, Rangovas įsipareigoja ištaisyti minėtą aktą. Pataisytą atliktų Darbų aktą Rangovas įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos. 
11.3. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. 
11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priėmimo naudoti komisiją, patvirtinus objekto priėmimo naudoti aktą, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas įsipareigoja perduoti, o Užsakovas priimti objektą.
11.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai arba nepasiektas šioje Sutartyje numatytas darbų rezultatas, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas ar Užsakovas negali pašalinti.
11.6. Dėl defektų objekto galutinis priėmimas naudoti gali būti atidėtas iki jų pašalinimo, šiuo atveju Rangovui taikomas šios Sutarties 13.2 punktas. Ši Sutartis laikoma įvykdyta tik tada, kai Užsakovas išduoda pažymą, patvirtinančią apie ištaisytus pažeidimus. Nepaisant išduotos pažymos, Rangovas ir Užsakovas ir toliau atsako už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.
11.7. Nuo objekto perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, Rangovas nebeatsako už tolesnę jo apsaugą, techninę būklę bei naudojimą.


12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu ir per visą garantinį laiką jo darbai atitiks šioje Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba šioje Sutartyje numatytam panaudojimui.
12.2. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
12.3. Rangovas įsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo užmokesčio atlikti darbus, reikalingus defektams ištaisyti, per su Užsakovu sutartą terminą.
12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina darbų defektų, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui šių darbų defektų šalinimo išlaidas.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar šioje Sutartyje numatytų darbų rodiklių. Kai statiniai ar įrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako už statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
13.2. Rangovas, neatlikęs šioje Sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamų darbų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 0,015 proc. nuo Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas turi teisę išskaityti delspinigių sumas iš Rangovui mokėtinų sumų. 
13.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui numatytą kainą Rangovo reikalavimu moka 0,015 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
13.4. Rangovas, nutraukęs šią Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudos sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
13.5. Užsakovas, nutraukęs šią Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, įsipareigoja sumokėti Rangovui jo reikalavimu 5 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tačiau tik tą sumą, kurios nepadengia bauda.
13.6. Medžiagų ar įrenginių, perduotų darbams atlikti taip pat darbų rezultato ar tarpinio darbų etapo rezultato, iki Užsakovas jį priima, atsitiktinio žuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui. 
13.7. Darbų (medžiagų, gaminių ar pan.) trūkumus, kilusius dėl Rangovo ar subrangovo kaltės, turi pašalinti Rangovas savo sąskaita.
13.8. Rangovui tenka LR įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ar baudžiamoji atsakomybė už netinkamai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą garantinį laiką.
13.9. Vieną savaitę iki šio Sutarties 4.4 p. nurodyto termino, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pristatyti: atliktų darbų aktus, statybos žurnalą, medžiagų sertifikatus ir išpildomąją nuotrauką. Medžiagų sertifikatuose turi būti parašyta, kad medžiagos (jų kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal šią Sutartį.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. 
14.2. Sutarties sąlygų koregavimu yra laikoma: rekvizitų pakeitimas, techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (skaičiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio  įsipareigojimų turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties nuostatų koregavimo.
14.3. Konkurso metu visi pasiūlyme nurodyti jungtinės veiklos sutarties partneriai yra laikomi Sutarties šalimis. Partneriams atstovaujanti šalis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir pranešimai, kylantys iš Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui. 

15. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Kilusius ginčus dėl sutarties vykdymo Šalys turi spręsti tarpusavio derybose, konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties sąlygas kuri nors Šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šių sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

17. KITOS SĄLYGOS

17.1. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios Sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.
17.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.
17.3. Ši Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija 
priedas Nr. 2 –  Darbų/paslaugų atlikimo grafikas

18. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.
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