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Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)
Statinio projekto pavadinimas kapitalinis remontas, jrengiant Saligatvj bei apSvietimo
jrenginius, techninis darbo projektas
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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

0

2024

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB

"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

a
Atestato I n fra Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)
Nr. kapitalinis remontas, jrengiant Saligatvj bei
apsSvietimo jrenginius, techninis darbo projektas
30952 PV J. Mickinas o Projekto dalis
27107 | PDV J. Mickiinas & Bendroji dalis
INZ A.Ugintas .
% Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Silalés rajono savivaldybés P24-33 KR TDP BD PDSZ 1 5

administracija
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P24-33_KR_TDP_BD 0 Bendroji dalis
2. | P24-33_KR_TDP_SD 0 Susisiekimo dalis
3. | P24-33_KR_TDP_E 0 Elektrotechniné dalis
4. | P24-33 KR_TDP_SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis
5. | P24-33_KR_TDP_KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl. Dokumento Zzymuo L;f Y| Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P24-33_KR_TDP_BD_PDSZ | 2 o | Projekto dokumenty sudeties
Ziniarastis
2. P24-33 KR_TDP_BD_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. P24-33_KR_TDP_BD_BAR 6 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
4, P24-33 KR_TDP_BD_BTS 27 0 Bendroji techniné specifikacija
5. P24-33 KR_TDP_BD LS 1 0 Licencijy sgrasas
6. | P24-33_KR_TDP_BD_PSS 1 0 | Projekto suderinimy sgrasas
PROJEKTO PRIDEDAMUYJY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy
Nr. sk.
1. Projektavimo uzduotis 2
2. Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
3. Atestato Nr. 27107 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
4. Nr.24-33 PV jsakymas 1
5. InZineriniai geologiniai tyrinéjimai 16
6. Topografinis planas 6
PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
x Lapy . -

Dokumento Zymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos
P24-33_KR_TDP_BD_SS-01 1 0 Situacijos planas M1:500
P24-33_KR_TDP_BD_SITP-02 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas

M1:500
P24-33 KR_TDP_BD_SP-03 2 0 Skersiniai profiliai M1:50
Lapas Lapy Laida
P24-33 KR_TDP_BD PDSZ 2 2 0
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0

2024

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

a
Atestato I n fra Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)
Nr. kapitalinis remontas, jrengiant Saligatvj bei
apSvietimo jrenginius, techninis darbo projektas
30952 PV J. Mickainas /% | Projekto dalis
27107 PDV J. Mickainas i Bendroji dalis
INZ A.Ugintas
V’/, Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Silalés rajono savivaldybés P24-33 KR TDP BD BSR 1 9

administracija
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas vizlna;:as Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Dvaro Kaimo gatvé. : kapitalinis remontas. Unik. Nr.

4400-1427-7740
1.1. kategorija Ds Esamas
1.2. ilgis* km 0,312 Esamas
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,00 Esamas
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 1 Esamas
1.5. eismo juostos plotis m 4,00 Esamas
1.6. Saligatvio plotis m 1,50 Projektuojamas

Lapas Lapy Laida

P24-33_KR_TDP_BD_BSR
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0

2024

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

a
Atestato I n fra Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)
Nr. kapitalinis remontas, jrengiant Saligatvj bei
i apsSvietimo jrenginius, techninis darbo projektas
30952 PV J. Mickiinas %/ Projekto dalis
27107 | PDV | J.Mickinas |/ 7 Bendroji dalis
INZ A.Ugintas
% Dokumento pavadinimas Laida
Bendrasis aiSkinamasi rastas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Silalés rajono savivaldybés P24-33 KR TDP BD BAR 1 10

administracija
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Lapas Lapy Laida
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1. Projekto rengimo pagrindas

Gatveés kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojanliais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);
o Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai.

1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo*
Xll-2166 Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas

KTR 1.01:2008 »2Automobiliy keliai“
STR 1.04.04:2017 ~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*
STR 1.01.03:2017 Lotatiniy klasifikavimas®
STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*
~Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas*®

1116

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“

STR 2.03.01:2019 yotatiniy prieinamumas*
STR 2.01.01(1):2005 »Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
STR 2.01.01(3):1999 -Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
STR 1.01.08:2002 ~oStatinio statybos rasys*
LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*
Keliy eismo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apra$as.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apradas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy Zzenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas
JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
T ZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Lapas Lapy Laida

P24-33_KR_TDP_BD_BAR | 4 10 0
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2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.
Projekto uzsakovas: Silalés rajono savivaldybé.
Projektas: Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14) kapitalinis remontas, jrengiant $aligatvj bei
apSvietimo jrenginius, techninis darbo projektas.
Statinio paskirtis ir kategorija: Susisiekimo komunikacijos: gatveés. Neypatingasis statinys.

Statybos rusis: Kapitalinis remontas.

Adresas: Dvaro Kaimo g., Silalés m., Silalés r. sav.
3. Esamos buklés analizé

Projektuojamas gatvés ruozas yra Silalés r., sav., Silalés m. Gatvé prasideda nuo Via Lietuva

valstybinés reikSmés kelio Nr. 165 ir baigiasi iki valstybinés reikSmes kelio Nr. 162.
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............. projektuojama Dvaro kaimo g.

1 paveikslas.
Projektuojama gatvé - dvipusio eismo gatvé. Esamas gatvés plotis apie 4,0 m plocio. Esama danga —

asfaltas. Asfalto danga yra geros biklés, vietomis vyrauja skersiniai bei i$ilginiai jtrukimai. Siame gatvés ruoze
néra Saligatvio todél pésciyjy eismas néra saugus. Gatveés ruoZo ilgis — 0,323 km. Gatvés kategorija — pagalbiné

(Ds).

situacija projektuojamame ruoze.

Projektuojame ruoze yra Sie inzZineriniai tinklai: poZzeminés 0,4 kV elektros linijos, rySiy pozeminiai

2 paveikslas. Esama

kabeliai, vandentiekio bei nuoteky tinklai.
Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanCiomis

Lapas Lapy

organizacijomis.
4 10
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Gatvés statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Inzineriniy tinkly apsaugos zonose darbus
vykdyti tik iSsikvietus juos eksploatuojanciy Zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir
tankinimo darbai atliekami rankiniu btdu, priZidrint atsakingiems uz darbus vadovams ir laikantis visy saugumo
reikalavimy.

Dvaro kaimo gatvés kapitalinio remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

4. Klimato salygos

Klimatas apibadinamas taip:
— vidutinis metinis krituliy kiekis — 800 - 850 mm;
— vidutiné metiné oro temperatira — +6,0 - +6,5 °C;
— vidutiné ziemg (sausis , vasaris) — -3,0 - - 3,5°C;
— vidutiné vasarg (liepa) — +16,5 - +17,0 °C;
— Vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,5 iki 4,0 m/s;
— |3alo gylis — 1,30 m
Pateikti duomenys konkreciais metais gali skirtis, bei vykstant klimato poky&iams ateityje gali kisti.

3 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

5. Teritorijy planavimo dokumentai

Silalés miesto teritorijos bendrajj ir susisiekimo plang galima rasti pateiktoje nuorodoje:
https://silale.lt/statyba-keliai-investicijos-teritoriju-planavimas/teritoriju-planavimas/bendrieji-

planai/

Teritorijy planavimo dokumento pavadinimas: Silalés rajono savivaldybés dalies (Silalés miesto)
bendrojo plano keitimas (toliau — Silalés miesto bendrasis planas) Teritorijy planavimo dokumento rasis:
kompleksinis teritorijy planavimo dokumentas.

Teritorijy planavimo dokumento rengimo pagrindas: Silalés rajono savivaldybés taryba 2021 m.
geguzés 27 d. sprendimu Nr. T1-143 ,,Dél Silalés rajono savivaldybés dalies (Silalés miesto) bendrojo plano
keitimo pradzios ir planavimo tiksly"; 2. Silalés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. birzelio
10 d. jsakymu Nr. DJV-678 ,,Dél Silalés rajono savivaldybés teritorijos dalies (Silalés miesto) bendrojo plano

keitimo planavimo darby programos tvirtinimo* patvirtinta planavimo darby programa.

Lapas Lapy Laida

P24-33_KR_TDP_BD_BAR | 10 0
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Silalés miesto susisiekimo sistema formuojama atsiZvelgiant | urbanistines vystymo kryptis,
demografinius ir ekonominius rodiklius, Salies susisiekimo sistemos strateginius tikslus bei miesto darnaus
judumo principus. Vertinant statistinius gyventojy skaiciaus poky¢€ius mieste matyti, nuolatinj gyventojy skaiciaus
mazéjima bei gyventojy senéjima. Nepaisant neigiamy demografiniy rodikliy, Silalés miestas pasizymi stabilia
ekonomikos ir verslo situacijg, pasizymincia nuosekliu ekonominés veiklos vystymusi miesto ribose

Pagrindiniai keliu/gatviy vystymo sprendiniai:

— rekonstruoti/iSasfaltuoti likusias miesto gatves su Zvyro dangomis;

— teritorijoje tarp Birutés g. ir Traukslio upelio jrengti naujas strukttrines D kategorijos gatves, kuriy
pagrindu batu jsavinamos naujos teritorijos ir pleCiamas pagalbiniy (kvartaliniy) gatviy tinklas;

— pratesti Paupio g. iki Patraukslio g. bei AZzuoly g. iki Paupio g. tesinio. Naujy gatviy jrengimas
suformuos struktdrinj gatviy tinklg, kvartale;

— Draugystés g. sujungti Kvédarnos g. bei jrengti naujg vakarine jungtj nuo Svirno/LingiSkes g. iki
Kvédarnos g. Siy jungg&iy jrengimas pagerinty susisiekimg vakarinéje miesto dalyje bei atlikty transporty srauty
pasiskirstymo vaidmenj;

— pratesti BalCios g. iki Paparcio g., taip uztikrinant naujai formuojamo kvartalo integracijg j esamg gatviy
tinkla;

— uztikrinti kokybiskas ir saugias miesto jungtis su valstybinés reikSmés keliais;

— rezervuoti teritorijas struktdriniy gatviy jrengimui ir uztikrinti statybos techninio reglamento STR
2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai nuostaty laikymasi;

— susisiekimo tinklo plétros ir modernizavimo eiliSkumas turi bati sietinas su atskiry teritorijy uzstatymo
prioritetais;

— atlikti vietinés reiksmés keliy (gatviy) ir jy statiniy inventorizacijg bei papildyti 2021-02-26 Silalés rajono
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-37 patvirtinta vietinés reikSmeés keliy (gatviy) jrengimo, rekonstrukcijos ir
remonto eiliSkumo sgrasg;

— atnaujinti 2013 m. lapkrigio 28 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-269 patvirtintg
Silalés miesto plétros susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialyjj plang.

Susisiekimo infrastruktuiros plétros jgyvendinimo prioritetai ir priemonés:

— gerinti miesto gatviy budkle ir uztikrinti kokybiSkas ir saugias miesto jungtis su valstybinés reikSmés
keliais;

— jrengti naujas susisiekimo jungtis, kuriy pagrindu bitu jsavinamos naujos teritorijos ir pleCiamas
pagalbiniy (kvartaliniy) gatviy tinklas. Susisiekimo tinklo plétros ir modernizavimo eiliSkumas turi bati sietinas su
atskiry teritorijy uzstatymo prioritetais;

— rezervuoti teritorijas struktdriniy gatviy jrengimui ir uztikrinti statybos techninio reglamento STR
2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai nuostaty laikymasi;

— iSlaikyti esamas keleiviy perveZimo apimtis bei sistemingai vykdyti vieSojo transporto priemoniy ir
susijusios infrastruktdros atnaujinima/modernizavima;

— atnaujinti ir plésti bemotorio transporto infrastruktirg vadovaujantis miesto bendrojo plano sprendiniais
arba inicijuoti Silalés rajono dviragiy transporto infrastruktiros plétros specialiojo plano rengima;

— parengti miesto automobiliy parkavimo plang arba studijg, kuri baty pagrindinis miesto automobiliy
parkavimo politikos jgyvendinimo dokumentas. Rengiant miesto parkavimo dokumentg svarbu jsivertinti, kad
parkavimo viety plétra didina individualiy automobiliy naudojimo patrauklumag, kas priestarauja darnaus judumo
principams;

— plésti elektromobiliy jkrovimo prieigy tinkla. Siekiant koordinuotai vykdyti elektromobiliy jkrovimo
prieigy plétra, tikslinga parengti ir patvirtinti elektromobiliy jkrovimo prieigy planus; — atnaujinti 2013 m. lapkri€io
28 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-269 patvirtinta Silalés miesto plétros susisiekimo
komunikacijy ir inZineriniy tinkly specialyjj plana.

Lapas Lapy Laida
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SILALES RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOS

DALIES (SILALES MIESTO) BENDROJO PLANO KEITIMAS

SPRENDINIY KONKRETIZAVIMAS
SUSISIEKIMO INFRASTRUKTUROS BREZINYS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Nagringjames teriteries riba

Senionjos riba

Miesto adminisiracing riba

Gyvenamesiss vislovds riba

Saugomi gamtos objektal

Betaninis gamtos paveldo obiektas

Nekilnojamo kultdros paveldo objekiai ir teritonjos
Hekingjame kultares paveldo cbjektas

Mekilngjama kultdras pavelds objekty ir vistaviy teritorija

! Nekinojamo hultiros paveldo objekty ir vietoviy apsaugos zona

TERITORIJOS
Miskai (pagal Yalstybings misky armybos D8)
Valstybings rekames migky riba

Malkinama valstybines reliémes ir kit misky riba
IE: e j

Migkal

FUNKCINES ZONOS

Intensyvial naudeamy feldyny 2ona

Ekstensyvial naudsjamy deldyny zona
Kitos zonos

Paslaugy zona
Feekreacing rona
‘an denvie £y zona

Kitos teritorijos

Neurbanizuotos ir neurbanizuajamiy teritorijy funkcings zonos. 16050046 1t vandanys
i famy Iy r valstybings reikémis vandens telini nurneris
Migky ir migkingy teritorijy zona
Rekreaciniy misky zonos Rapings
Intansyvaus naudsjime misks parkai =
-~ Pakes

EXstBnsyvaus naudaima miesto mikai [

. Pz -] Naudingy iSkaseny teriorija
i nasneaciaCe terliogion Eone - o gy sy ridis Geologiis EMImas
Konservacings tertorijos zona v Ak sk

P idbmigyi ik
Vandeny 2ona
Vandeny zena
. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTURA
Urbanizuotes ir numatomos urbanizuoti teritorijy funkeinés zonos =131 Esamas kratto kelias i jo numers
Centry zona
=121 Rajoninis kelias i jo numers

Pagrindinia centre zona
Miesto dalies centro zona

Gyvenamell zona
Intensyvaus uZsiatymo gyvenamol zona

Vidutinio uistetymo intensywuma gyvenamcji zona
Mako ulsiatymo intensyvumo gyvenameii Zona
Sodininky bendrjy zona

Speclalizuoty kompleksy zona

Pramsn és ir sandélavima zena

Ininerings infrastuktinos zona

Esama miasio gatve, kiti kelial

Healio AZ

Dviragiy ir peséiyjy akai

Esamas phstiju, dviratiy ar apdvalainls takas (pagal GRPK)
Flanuojamas pesdiyjy takas

> Esamas dviratiy takas

Panusjamas duratiy takas
Gatviy kategorijos

Esama B kategorjos gatve
Esama C kategaorijos gatvé
Planucjgma D kategorjos gatvé

Transporto marsrutai

BB Viesoje transperto mardrutas
Ininerings infrastruktoros koridoriy zena
Kiti tymajimal
Bendro naudsfina ercviy Q Esarna autobusy stolis
Intensyvial naudeiamy 2eldyny 2ons = Esamas titas
Kl Esama degaling

Ekstensyvial naudojamy Zeldyny zone

4 paveikslas. Projektuojamos Kovo 11-osios gatvés vieta Silalés mieste susisiekimo plane sutartiniai

Zzyméjimai.

6. Projektiniai sprendiniai

Projekte suprojektuoti Sie statiniai ar pagrindiniai statiniy elementai.
Pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj gatvé kapitaliai remontuojama.

6.1.Projekto projektiniy daliy sprendiniai

Bendroji dalis pateikiami pagrindiniai statinio rodikliai, bendra objekto geografiné vieta bei esama bikle,
pateikiamas esamo situacijos bei visy inZineriniy tinkly planas, privalomieji objekto rengimo dokumentai, ir
pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas objektas.

Susiekimo dalis, pateikiami projektuojamo objekto bendrieji sprendiniy duomenys, pateikiami projektiniy
sprendiniy techniniai rodikliai, apibadinami esamy susisiekimo komunikacijy techniné buklé, pateikiami atlikti
skaiiavimai, techniné specifikacija susijusi su projekte naudojamomis medzZiagomis, darby kiekiy Ziniarastis,
pagrindiniai projekto bréziniai, kuriuose nurodomi objekte suprojektuoti sprendiniai.

Elektrotechniné dalis, pateikiami elektros tinkly rodikliai, aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiami
bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai, gatvés apSvietimo
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skaiCiavimai, techniné specifikacija susijusi su projekte naudojamomis medziagomis, darby kiekiai, bréziniai
kuriuose pateikiami gatvés ap3svietimo sprendiniai.

Statybos skai€iuojamosio kainos nustatymo dalis, pateikiama skaiCiuojama sumanyto statyti statinj
jgyvendinimo visy i8laidy suma, kaina nustatoma pagal sgnaudy kiekiy Ziniaras€iuose nurodyty baigtiniy
statybos darby kiekius. Projekte pateikiama lokaliné sgmata, objektiné sgmata bei suvestinis statybos darby
kainos skaiciavimas.

6.2. Aplinkos ir statiniy pritaikymo zmonéms su negalia

Pésciyjy taky, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, iSilginis nuolydis neturi virSyti 5 %. Esant didesniam
nei reikalaujama isilginiam nuolydZiui, turi bati jrengiami laiptai su Salia einancia panduso juosta ir turéklais.

| Saligatvius ir péscCiujy takus neturi iSsikidti objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ir Zmonéms su
negalia. Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip
2,25 m vir$ tako pavirsiaus.

Pésciyjy taky, auksciy, parky ir kity vieSuyjy erdviy taky pavirSius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje
neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukSciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas
netaikomas trinkeliy dangy ir plok§¢iy dangy sidléms).

Bortelius privaloma nuzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulng. Siuo atveju skirtumas tarp
pavirsiy neturi vir§yti 5 mm.

6.3.Gatve

Gatvé projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos ir kad atitikty pagalbinés
kategorijos gatvei keliamus techninius reikalavimus. Visi sprendiniai yra suderinti su Silalés rajono savivaldybés
administracija. Gatvé projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai taip, kad nepaZeisty treCiyjy asmeny interesy.

Gatvés asdiné linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikdmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“. Gatvés trasa projektuojama maksimaliai pakeliant a$j, siekiant pagerinti esamos gatvés
situacijg ir kad baty uZztikrinti sklandds jvaziavimai j kiemus.

Gatvéje jrengiama asfalto danga remiantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés“ KPT SDK 19 ir ,Automobiliy keliy sankryzos* R36-01 rekomendacijomis.

6.4.Vandens nuvedimas

PavirSinio vandens nuvedimas uZtikrinamas gatvés skersiniu ir iSilginiu nuolydZiu. Vandens nuvedimas
numatomas sugérimas j Zaligsias zonas, kur vanduo susigers j esamus gruntus, kurie pagal pateiktg geologijos
ataskaitg SalCiui jautrumo klasé yra F1, F2 gruntai.

6.5. Eismo saugumo priemonés

Kelio Zenklai jrengiami vadovaujantis kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy
reikalavimais. Kelio Zenklai projektuojami | dydzio grupés.

6.6. Projektiniy sprendiniy poveikio aplinkai apraS8ymas

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei rekonstravimo (remonto) pobidj, poveikis
aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus | Sias grupes: Zmogus ir socialiné aplinka;
triukSmas ir oro kokybé; krastovaizdis; fiziné ir gyvoji gamta; dirvozemis; vanduo. Neigiamas poveikis aplinkai
prognozuojamas dél triukd8mo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos aikStelés statybinéms medziagoms
sandeéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél triukSmo, dulkiy ir suZeidimy. AtsiZzvelgiant |
statyby darby apimtis, oro tarSos poveikis gatvés zonoje dirbantiems Zmonéms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir
minimalus. Atlikus gatvés statybos darbus teigiamas poveikis aplinkai bus pasiektas, nes padidés eismo
saugumas, eismo dalyviy judéjimo komfortas. Planuojamy statybos darby metu dirbandios technikos sukeliamas
triukSmas turés trumpalaikj ir nepastovy poveikj artimiausiai aplinkai. Statybos darbus numatoma vykdyti darbo
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dienomis ir darbo valandomis. Darby metu numatoma naudoti technika turés atitikti lauko sglygomis naudojamos
jrangos skleidZziamo triukSmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos
jrangos j aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas*. Statybos darby metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus
nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip panaudoty tepaly i§ mechanizmy ar dazy atlieky iSbégimas. Atlikus
nagrinéjamo gatvés statybos darbus padidés saugumas. |rengtas naujas Saligatvis uztikrins saugy peésciyjy
eismg, pagerins vietiniy gyventojy gyvenimo kokybe. Statybg vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais
jstatymais, jsakymais, reglamentais ir nurodymais bei taisyklémis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus
reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas projekte. Projektuotojas néra atsakingas uz tai, kaip Rangovas

laikosi visy aplinkosauginiy reikalavimy.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Si bendroji techniné specifikacija yra neatskiriama Projekto dalis, ji papildo bendraisiais reikalavimais ir
nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Sia specifikacija, taCiau neapsiriboti vien ja.

Esant neatitikimams tarp Sios specifikacijos ir statybos darby rangos sutarties nuostaty, Rangovas
privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si bendroji techniné specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas, gaminius batinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas® turi reikti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei tinkamai
veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas baty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty suderintos.

2. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

2.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau - TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau - LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau - EN) ir
tarptautiniai standartai (toliau - 1SO), NATO standartai, priimti Lietuvos standartais. Toms medzZiagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverciai.
Standarty sgra3ai ir nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba auk3tesne kokybe. Kity standarty
naudojima turi raStu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati Rangovo

sutikimo. Jeigu Inzinierius arba Statybos techninis priziGrétojas bei Naudotojas nusprendzia, kad siGlomi
pakeitimai neuztikrina tokios pat ar auk$tesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

2.2. Gaunami leidimai

Prie§ pradedant statybos darbus Statytojas (UZsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir norminiuose
teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidima.
Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (Uzsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:
1. Statybos leidimg;
2. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta.
3. Techninis projektas turi bdti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (UZsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj
grafika;
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4, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai Rangovas jg priémeé) su nustatytaisiais priedais (tarp
ju turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby
jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

5. Specialigsias sglygas;

6. Statybos darby Zurnala.

Zemés darbai atlieckami vadovaujantis reikalavimais (2emés naudojimo apribojimais), nustatytais Lietuvos
Respublikos Zemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme ir kituose teisés aktuose.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, atliekami:

1. Gavus statinio statybos leidima.

2. Gavus Zzemeés savininko arba valdytojo rastiSkus pritarimus (sutikimus, sutartis).

3. Turint su zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy ir
zemeés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo aprasa.

4. Atlikus statinio nuzyméjimg vietoje.

Statybos darby vadovas privalo i8kviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozZeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prieS 3 dienas iki darby
pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradZios laikg ir vieta.

Zemés darby vykdymo vietoje paZzyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultiros paveldo
objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas (jei objektas patenka |
minétas zonas) ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Prie§ Zzemés darby vykdymo pradzia Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei prie$ 1
metus.

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy
vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi.
Statinio statybos Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitros tvarkg ir leidzia testi darbus.
jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos aikStelés ar keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio
savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams turi bati
prane&ta ne véliau kaip prie§ parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius.
Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati i§saugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uZtikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzinerinius statinius neturint
inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

3. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

3.1. Lietuvos Respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;
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Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos miSky jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos Elektroniniy rySiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;
Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai

LR Vyriausybés 2020 m. rugséjo 8 d. Nr. 3-511 nutarimas ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemes
naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®;

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krdmai,
augantys ne misSky tkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy
priskyrimo saugotiniems*;

LR Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 ,Dél visuomenés informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostaty patvirtinimo®;

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjucio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo®;

LR Vyriausybés 2003 m. balandZio 24 d. nutarimas Nr. 501 ,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®;

3.3. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas*;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidgra“

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka“;

3.4. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®“;
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*;

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®;

STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®;
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24.
25.

26.
27.
28.
20.
30.

31.
32.

KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“;

GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
zenklai®;

GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai*;

GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;

3.5. Higienos normos

HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®;
HN 60:2004 ,Pavojingy cheminiy medZziagy didZiausios leidZiamos koncentracijos dirvoZzemyje®;

3.6. Statybos normos (prilygintos statybos techniniams reglamentams)
RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“.
3.7. Statybos taisyklés, standartai ir techniniai reikalavimai

ST 1001192.02:2002 ,,Projektavimo darby organizavimas®;

ST 1001192.10:2003 ,Bendrieji statybos darbai*;

|T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

|T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés®;

JT ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfaltbetonio sluoksniy jrengimo taisyklés®;

JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo taisyklés®;

|T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

PJT KZA 08 ,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

JT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*;

LST 1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*;

LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai*;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST EN 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai;

LST EN 12597:2014 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija“;

LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai®;

LST EN 13201-2:2004 ,Gatviy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai®;

LST EN 13201-3:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy parametry skaic¢iavimai“;

LST EN 13201-4:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. ApSvietimo parametry matavimo metodai*;

LST EN 196-1:2005 ,Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas®;

LST EN 197-1:2011, LST EN 197-1:2011/P:2013 ,Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudeétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

MN ZSP 12 ,Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai*;

MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai‘;

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®;

Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés;

TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas®;

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas®;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés®;
TRATRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas®;
TRAVZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas“; 39.ApSvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés;

3.8. Statybos rekomendacijos

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;

R 39-06 Keliy tiesimas ir techniné priezitra. Sauga darbe®;

R PDTP 12 ,Péséiujy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos*;

R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

3.9. Kiti norminiai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijimai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB,;

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/96/EB priimta 2008 m. lapkri¢io 19 d. ,Dél keliy infrastruktdros
saugumo valdymo*

LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
nustatymo metodikos patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymas Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-87 , Dél Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir
kramy vertés atlyginimo tvarkos apra$o, patvirtinimo*

LR Susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymas Nr. 3-507 ,Dél GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik8més Automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy ir kramy
pripazinimo kelian€iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianCiy
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§meés Automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*;

LR Aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 ,Dél Nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo*;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandZio 02 jsakymas Nr. D1-193 ,Dél pavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo*;

LR Aplinkos ministro 2001 m. rugséjo 21 d. jsakymas Nr. 472 ,Dél Pozeminio vandens apsaugos nuo
tarSos pavojingomis medziagomis taisykliy patvirtinimo*;

LR aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-601 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso patvirtinimo*;

LR Zemés dkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 522 ,Dél Nekilnojamojo turto objekty
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®;

Valstybinés zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie LR ZUM 1996-08-30 jsakymas Nr. 88 ,Dél RiboZenkliy
apsaugos instrukcijos®;

LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymas Nr. 1-28 ,Dél ApSvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy patvirtinimo®;

LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38 ,Dél Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;
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18. LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymas Nr. 1-93 ,Dél Elektros tinkly apsaugos taisykliy
patvirtinimo®;

19. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsejo 17 d. jsakymas Nr. A1- 425 ,Dél Kélimo krany
naudojimo taisykliy patvirtinimo®;

20. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymas Nr. A1- 331 ,Dél Darbuotojy
aprapinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo®;

21. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymas
Nr. A1-22/D1-34 ,Dél Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®;

22. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymas
Nr. A1-293/V-869 ,Dél Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis,
patvirtinimo®;

23. Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 32.Pirminés gaisro gesinimo
priemones;

24. Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

25. VikSriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaZiuokle krany kranininko saugos ir
sveikatosinstrukcija;

26. Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai*;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti Cia nepaminéti lygiaverCiai normatyviniai dokumentai, standartai
uztikrinantys tg pacCig kokybe. Projekte vadovaujamasi normatyviniy dokumenty aktualiomis ir galiojanCiomis
redakcijomis.

3.10.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovams ir Subrangovams

Vykdyti ypatingy ir neypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos
jmoné arba uZsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg
verstis Sia veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés
pripazinimo pazymg), suteikiantj teise vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos darbus,
kuriame yra nurodytos $ios statiniy grupés:

e susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés);
e inZineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV jtampos

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas (-ai), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos i8duotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti
ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e Jmonés vykdomy statybos darby kokybeés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

3.11.Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, yra
atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos kvalifikacijos
atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstgjj
inZinerinj i8simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio
projektg nuo statybos pradzZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;
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Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstagjj arba auksStesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui
ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti,
vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, budamas techniSkais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendruyjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektiros ar kitg aukStajj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, bldamas techniSkais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

3.12. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre€iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines ir
kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projektg. Rengiant
statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojan€iais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretis darbuotojy saugos ir sveikatos uZtikrinimo
sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei
normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, ir kitais galiojanciais
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés jstatuose)
paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darbg, gaisrine
saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat
greta statybvietés gyvenandiy, dirban€iy, poilsiaujan€iy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos.

Statybos metu Rangovas privalo:

e UzZtikrinti saugias darbo sglygas darbuotojams, pasirdpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

e UzZtikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

e Pasirtpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j jg nepatekty paSaliniai asmenys.

e Pasirtpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e UzZtikrinti gaisrine saugg statybos metu.

3.12.1.Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas* ir jo ,Pakeitimo ir papildymo jstatymai‘.
ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai gerinant aplinkos
apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati numatomas statybos
vykdymo metu.

3.12.2.TriukSmas ir vibracija

Auksciausios leidZziamos triukS8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN
33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO 1996-1; 2
arba lygiavertj.

Lapas Lapy Laida
P24-33_KR_TDP_BD_BTS 9 o7 0




infra

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo lygj ir
imtis atitinkamy priemoniy mazinant Zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius aprapinti
apsauginémis, triuk8ma mazinanciomis priemonémis. TriukS8mingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad bity iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami tik
su InZinieriaus arba Statybos techninio priZiGrétojo leidimu, jvertinus $alia esan€iy statiniy bakle.

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namy, Rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triuk8mag, vibracijas kelian€iy darby, tokiu budu uztikrinant gyventojy poils;.

3.12.3.Apsauga nuo dulkiy

Vykdant Zemeés darbus Rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty Zmoniy sveikatai, taip pat oro uoste
esanciy léktuvy mechanizmams. Todél vykdant Zemés darbus tose darby vietose sausuoju mety laikotarpiu
Rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai Rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

3.12.4.Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitirai ir statinio statybos techninei prieziurai

Statinio projekto vykdymo priezidra ir statinio statybos techniné priezitira yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilrg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
Statytojo (Uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo priezitros sutartj.

Statytojas (UZsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezidros vadova turintj teise uzZsiimti
atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo radytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieziGros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitdros vadovy
vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianéiy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai turi bdti jrasyti Statybos darby zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo
pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017
nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos
iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statybos darby vykdymui turi bati paskirtas statinio statybos techninis priZiGrétojas. Statinio statybos
techninio prizidrétojo (bendrosios statinio statybos techninés prieziiros vadovo) bei specialiosios statinio
statybos techninés prieZilros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.

4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

4.1. Statinio projekto ekspertizé

Statinio techninio projekto konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma ir turi bati atlikta, vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE*
nuostatomis.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos metu.

Bréziniai ir techninis darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darby technologijos
projektai turi bati naudojami statybos metu. BréZiniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos
pateikia UZzsakovas.

Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku pagal Statytojo (Uzsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafika.

Lapas Lapy Laida
P24-33_KR_TDP_BD_BTS 10 o7 0




infra

Pagrindine dokumentacijg, kurios reikia statybai atlikti, UZsakovas pateikia pirkimo dokumentuose. Si
dokumentacija yra:
e atviro konkurso sglygos statybos darbams pirkti, pasitlymo forma, pasialymo priedai;
e sutarties forma, sutarties sglygos;
e techninés specifikacijos;
e darby kiekiy Ziniarasciai;
e bréZiniai.
4.2. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka

Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybos leidimg, esant
Projekto ekspertizés iSvadai, kad Projektg galima tvirtinti, Techninis darbo projektas privalo bati patvirtintas.
Techninio projekto bréZiniams bei Techninéms specifikacijoms statybai, statinio statybos techninis

ekspertuotas, pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, Patvirtintas STR1.04.04:2017 nustatyta
tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos
darbus.

Techninis projektas gali bati derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

4.3. Darby technologijos projektas

Dél techniniy ir ekonominiy priezasciy, statyby uZbaigimui daZniausiai reikia daugiau detaliy negu
projektiniy sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai salygoja Rangovo turimi statybiniai jrengimai,
technologijos, darbo eiga, naudojamos medziagos ir t. t.

Sie detalls projektiniai sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj pagal poreikj rengia ir
pateikia Rangovas (kaip dal;j jsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. UZsakovas turi patvirtinti
jam pateiktg darby technologijos projekta. Statybos darby technologijos projektas turi uztikrinti visy darby
uzbaigimg iki nustatyto termino.

4.4. Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iSkilus
darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas,
priezidros vadovas, UZsakovo atstovas. Pasitarime nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby bdtinumas,
jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo
prieziiros vadovu bei pasiraSo visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi bdti rengiami darby pakeitimo dokumentai,
kurie apima papildomy darby priezas&iy apraSymus, jy kiekius ir skai€iavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami
kiti reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréZiniai, medziagy sertifikatai, atitikties
deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieZiGros grupés
vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai tampa
darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siuniamas UZsakovui. UZsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés prieziiros kontrole, gauna statybos
techninés priezilros grupés vadovo parengtg darby pakeitimg, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby pakeitimo
reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo batinumui, laikoma, kad
pakeitimas nepagrjstas ir yra nereikalingas.

Papildomy darby kainos apskaiciuojamos ir apmokamos remiantis pasitlymo jkainiais. Jeigu pasitlyme
tokiy jkainiy néra, papildomy darby jkainiai apskaiciuojami ir atlikti papildomi darbai apmokami pasidlymo kainos
be UZsakovo rezervo ir skaiCiuojamosios kainos be UZsakovo rezervo santykj dauginant i$ Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos galiojanciy suderinty Darbo, medziagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje normatyvy.

Pagal darby pakeitimus atliekami papildomi ar nenumatyti darbai apmokami i§ sutarties biudZeto
eilutés, skirtos nenumatytiems darbams, arba i$ rezerviniy sumuy.

4.5. Atlikty darby bréziniai ir inzinerinio statinio kadastro duomeny byla
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Baigus statybos darbus, bet prieS darby priémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo brézinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. Bréziniuose turi bdti uzfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,
iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Numatyti bréZiniy atlikimo kaing.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“ bei GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy
erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai“ reikalavimus.

Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruozo (inzinerinio statinio)
kadastrinei bylai suformuoti, taip pat turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Rangovas turi
pateikti Uzsakovui perzilréti parengtus kadastro matavimy duomenis su preliminariomis statinio ribomis
analoginéje formoje.

Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais
ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés 0kio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 1P-105 ir
patvirtintais reglamentais, reglamentuojanciais Zemétvarkos projektavimo paslaugas, kadastrinius matavimus ir
nekilnojamo turto objekty formavima.

4.6. Statybos eigg fiksuojancios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanCiy statybos eigg, Rangovas pasiripina, kad
fotonuotraukos baty daromos 1 kartg per ménes;j ir jose baty fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai, kurie
bus statomi toliau. UZ fotonuotraukas moka UZsakovas (Rangovas jtraukia Sig sumg j pasitlymo kaing), jeigu néra
sutartyje nenurodyta kitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro Uzsakovas ir Rangovas savo saskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendziant
gin€us ir nustatant kas atsakingas uz padarytg Zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi Salia pastaty arba, jei Salia Siy
pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, Rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojanc¢ias esamg pastaty bikle, pries

Siy pastaty savininkai pareik$ pretenzijas dél padarytos Zalos ir reikalaus kompensacijos.
4.7. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR 1.04.04:2017, bei
projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos Sios Projekto
dalys: bendroji, susisiekimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo ir statybos
skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skaicius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés
versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi bati
numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Kompiuteringje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi, galimi
formatai — *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeniniy parasy). Projekto originalo (-y) parengimas Statytojui
gali bdti numatytas projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skai€iavimai Statytojui neperduodami.

4.8. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasidlymus S8iuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir
papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo Statytojui keiCiant Projekto sprendinius kurie keiCia projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius (ar bent vieng iS jy), privaloma atlikti pakeisto Projekto
ekspertize, Projektg patvirtinti ar jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidimg, jei dél Projekto
sprendiniy pakeitimo:

Keiciasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai,
statinio laikand&iosios konstrukcijos, didinamos planuojamos Ukinés veiklos apimtys.
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Batina pakeisti teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo saglygy sgvada.
Visais kitais atvejais, po statybos leidimo iSdavimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
Statytojas (UZsakovas). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai atlikti Techninio projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikacijy, turi bati
pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto dokumentai keiCiami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy
dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projektg, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasiraSes, tuo patvirtina,
kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos
kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés nustatyta
tvarka.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
5.1. ,,CE“ atitikties zenklas

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE“ Zenklu.

,CE* atitikties Zenklu (toliau — ,CE“ Zenklas) Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (sub
Rangovai) privalo atlikti visas bdtinas atitikties jvertinimo procediras, nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE“ Zenklu Zenklinti patj produktg, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE“ klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzZios jstaigy ir kity institucijy gavimg. Visos konstrukcijos ir
jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trkumus, kuriuos jie atras S$iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bdti priimti techninés priezitros
vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

5.2. Nurodymai dél statybos produkty atitikties, jrenginiy atitikties techniniy specifikacijy
reikalavimams

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali bati kei€iami j analogi8kus produktus, taciau turi bati ne blogesnés
kokybeés.

sutikimas.

5.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai
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Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma,
apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo triukSmo pagal STR
2.01.01(1-6):2008.

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos
bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Parinktos medZiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio
reikalaujamoms sglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenkly;
o atitikties deklaracija, sertifikatu;

e specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

Neturinios sertifikaty medzZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus,
kuriy rezultatai atitikty UZsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas UZsakovo ir
Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo perzilrai. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba, jei
rangos sutartyje nenumatyta kitaip.
patvirtinimo.

Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius, kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

5.4. Statybos darby, produkty, gaminiy ir medziagy kokybés kontrolé

Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti iSreikStus ir
numanomus poreikius (LST EN 1SO 9000 arba lygiavertis).

Kiekvienas Rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal UZsakovo reikalavimus
ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: bréziniuose, TS, BTS — Bendrojoje techninéje
specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojanCiuose dokumentuose. Rangovas taip pat privalo pateikti,
UZsakovui pareikalavus, kokybés vadybos sistemos apraSyma.

5.4.1.Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bGti nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

5.4.2.Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus atskiruose TS, BTS (“Bendrosios
techninés specifikacijos”) skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo
dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogisky
standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant j jo
naudojimg, ilgaamziSkumg ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.
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5.4.3.Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bdty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimag. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiki.

Kiekvieng statybine medzZiagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neapraSoma arba kuriy
savybeés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rasti8kai pritarus InZinieriui arba Statybos

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus. Kokybés
tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad
jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo
Siy kokybés bandymy rezultatus jraSyti j kasdien pildomg statybos darby vykdymo Zurnalg.

UZsakovas ir InZinierius arba Statybos techninis priziGrétojas privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti
tyrimus darby kokybei nustatyti. Siuo tikslu Rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono
gamyklas, laboratorijas.

5.4.4.Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir Statybos

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.

5.4.5.Statybos produkty gabenimo, saugojimo ir kitos sglygos

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

5.4.6.Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

5.4.7.]pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bGti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, ruSis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

5.4.8.Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto proceduras.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.4.9.Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebaty padaryta Zzala, bity laikomasi
visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis.
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5.5. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus AikSteléje kada galima tikrinti medzZiagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

PasiraSant tran$éjy ir iSkasy pagrindams apzidros, konstrukcijy priémimo aktus privalo dalyvauti
projekto vykdymo priezilros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priziGrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés priezidros vadovui) statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos
specialiyjy techniniy prieziary vadovams, statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui,
atitinkamy statinio projekto vykdymo prieZidros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto
vykdymo prieZidros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir pri€mimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir
specialiosios statinio statybos techninés priezidros vadovams, statinio projekto vykdymo
priezitros vadovui ir statinio projekto vykdymo prieziGros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio
projekto vykdymo priezilros sutartyje), atitinkamy inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams)
ir, kai reikia,— kity institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz3alimo, per didelés
kaitros ir per greito dZiGvimo.

5.6. Konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka
5.6.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima badty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

AikSteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

5.6.2.Konstrukcijy jlinkiy ir deformacijy tyrimas

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:
- gauti duomenis apie grunto ir konstrukcijos tarpusavio sgveikg, taip pat konstrukcijos poveikj
greta esanc¢ioms konstrukcijoms;
- palyginti faktines poslinkiy reikSmes su projektinémis;
- kontroliuoti konstrukcijy veikimg ir sauguma.
Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus atlieka
Rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy dokumentacija
paruoSima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi bati matuojama.

5.6.3.Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty reikalavimai ir Kkiti
techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprasyti TS. Sie reikalavimai ir nurodymai
yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty besisumuojancios tik j
vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

5.6.4. Bandymai

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezilros vadovas ar statinio statybos techninés prieziaros vadovas (FIDIC InZinierius).
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Sekmingam patikrinimui svarbu, kad prieS pradedant bandymus bity atsizvelgta j tokius dalykus:

- S8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bdti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy tipai:

- Tinkamumo bandymai — medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas pries
pradedant darbag;

- Savikontrolés bandymai — nustato medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikimg sutarties reikalavimams. MedZziagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy savikontrolés
bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos. Savikontrolés bandymus
atlieka Rangovas;

- Kontroliniai bandymai — UZsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai
atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas, uz
pakartotinius bandymus (paSalinus trikumus) apmoka Rangovas. Kontrolinius bandymus turi
teise atlikti akredituotos laboratorijos.

- Tikrinimas prie$ priimant darbus — nustatoma uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi Statyby aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms 3alims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas S$alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél
bdsimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui ar jo
Zinybos.

Visos auk$&iau minimam testavimui ir apzZidrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo

5.6.5.Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,

techninis prizidrétojas turi teise reikalauti, kad dengianios medziagos ar dalys badty nuimamos. Proceddry
nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

5.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
pradyti statinio techninés priezidros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas uz
darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais Rangovais.

Visi darbai turi bdti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.
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5.8. Planai

UZsakovas uZztikrina vietovés topo geodezinio tinklo pateikima.

Rangovas i§ UZsakovo priima kelio trasg, geodezinio pagrindo punkty ir riboZenkliy koordinates, kitus
reikalingus Zenklus. RibozZenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turo objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés* patvirtintomis Zemés @kio ministro 2002-12-30 jsakymu Nr.
522. RibozZenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj, saugo Rangovas,
vadovaudamasis ,Ribozenkliy apsaugos instrukcija“, patvirtinta Valstybinés Zzemétvarkos ir geodezijos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 ir ,Valstybinio geodezinio pagrindo
punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91%, patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos
ministerijos 1991- 10-30 jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zemés
Okio ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,Dél Zemés sklypo riby Zenklinimo*.

Statiniy kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis®.

Uzbaigus statybos darbus, UZzsakovas i§ Rangovo perima Zenklus, bitinus tolimesniems matavimams
(pvz., kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

5.9. Esami zemés pavirsiaus auksdiai

Esami Zemés pavirSiaus auksdiai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas Zemés darby kiekiy,
pateikty Darby kiekiy sgraSuose, nustatymui. Todél prie§ pradedant Zemés darbus, Rangovas, dalyvaujant

InZinieriui arba Statybos techniniam priziGrétojui, nustato faktiSkus zemés pavirSiaus auks$cius. Atlikty darby

5.10.Komunaliniai patarnavimai

Statybvietéje esantys vamzdynai ir jy buklé bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo dokumentuose arba
patvirtintoje Statinio projektavimo uzduotyje.

Rangovas patikslina poZeminiy ir oriniy linijy padétj. Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti, Rangovas
nedelsdamas turi pasirGpinti jy rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje arba Statinio
projektavimo uzduotyje pazymétuose vamzdynuose, apie kuriuos Rangovas Zzinojo i§ anksto, visas su
vamzdyny rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje arba Statinio projektavimo uzduotyje ir Rangovas
nezinojo apie jy buvima, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo iSlaidas apmoka UZsakovas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai
6.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzian€ius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:

1. Statybg leidZian&io dokumento gavimas;

2. Trasos nuzymeéjimas;

3. Statybos sklypo paruoSimas;

4. Drenazo jrengimas;

5. Zemés sankasos jrengimas;

6. Salgiui nejautriy (drenuojangiy) dangos sluoksniy jrengimas;

7. Nesurityjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;

8. Asfalto dangy jrengimas;

9. SankryZy ir nuovazy jrengimas;

10. Baigiamieji darbai (zenklinimas, Zali plotai)

6.2. Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

SpecialUs reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai nepateikiami dél jy ne aktualumo.
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6.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy sarasas

nurodant techninius rodiklius

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones
(konkretis mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):

autosavivardiai;

autokrautuvai;

traktoriai;

rautuvas — rinktuvas ant traktoriaus;
medzio atlieky smulkintuvas;
buldozeris;

ekskavatorius;

autokranas;

freza asfalto dangoms;

savaeigiai volai;

prikabinamas volas;

autogreideriai;

asfalto klotuvas;

autogudronatorius;

laistymo masina — mechaniné Sluota;
krovininés masinos;

specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie nesukelty
vibracijos aplink statybos sklypg esantiems pastatams.
Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

techniskai tvarkingi;

tinkamai ir teisingai naudojami;

Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bti specialiai apmokyti;

Zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, maS$inai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanéiy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatytg paskirtj;

teisingai sumontuoti ir naudojami;

tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai
pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoiji galia;

kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirtj;

kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bdti su apsauginiais uzraktais, kad krovinys negaléty
savaime i8kristi.

7. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzianCius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:
11. Statybg leidzian€io dokumento gavimas;

12. Trasos nuzymeéjimas;

13. Statybos sklypo paruoSimas;

14. DrenaZo jrengimas;

15. Zemés sankasos jrengimas;

16. Sal&iui nejautriy (drenuojangiy) dangos sluoksniy jrengimas;
17. Nesuristyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
18. Asfalto dangy jrengimas;

19. Sankryzy ir nuovazy jrengimas;

20. Baigiamieji darbai (Zzenklinimas, zali plotai)

Konkrety statybos darby atlikimo grafikg, technologijg, darby saugos klausimus bei eiliSkumg spresti
Rangovo statybos darby technologijos projekte.

Kadangi néra aidkus busimo Rangovo pajégumai t.y. koks darbininky skaicius (bei uzsakovo su Rangovu
susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o siilomas darby eiliSkumas
anksciau apra$ytas.

Eil. | Darby pavadinimas Statybos darby trukmé
Nr 1men. | 2meén. | 3men. [ 4meén. | 5mén. | 6 men.

ParuoSiamiejidarbai | -

1.
2. Pagrindiniai darbai
3 Baigiamiejidarbai | e

8. Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir
inzineriniams tinklams nutiesti galimybés ir sglygos

Papildomg zemés sklypg laikiniems pastatams, jrenginiams bei medzZiagoms sandéliuoti nustato
Rangovas, suderings su Zemés sklypo savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo
technologiniame projekte. Technologinis projektas turi bati rengiamas pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezigra“ 25 punkta. ,Statybos darby technologijos projektas privalomas kapitaliai remontuojant
statinj susisiekimo komunikacijy teritorijose. Jei reikia rengti privaziavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje
arba laikinai iSnuomotoje Zeméje (privaziavimo keliy bei aik3telés jrengimg Rangovas jsivertina pats).

Statybvietéje jrengiama tiek ir tokio pobidzio judéjimo keliy, kad judéjimas darbuotojy saugai ir sveikatai
nekelty pavojaus.

Rysiy ir elektros linijy apsaugos zonoje be rastisko jmoniy, aptarnaujanciy Sias rySiy linijas, leidimo ir darby
metu nesant tos jmonés atstovo sandéliuoti medziagas, jrengti transporto priemoniy ir mechanizmy stovéjimo
aikSteles draudziama.

Laikiny inZineriniy tinkly trasos konkretizuojamos Rangovo technologiniame projekte.
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Statybos aikstelés schema
1 - Biuro konteineris su WC
2 - Konteinerinis statybinis vagoneélis
3 - Sandéliavimo konteineriai jrankiams ir smulkiems mechanizmar
4 - AikStelés laikinam statybiniy medZziagy saugojimui
5 - Statybines technikos laikymao vieta
6 - Kilnojamas biotualetas
B - Ivadinis apskaitos skydelis
- Elektros kabelis
C - IvaZziavimas/iSvaziavimas

Preliminari statybos aikStelés schema
8.1. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos

PrieS statybos darby pradzig veikian€ios jmonés teritorijoje statybos Rangovas ir jmonés vadovas privalo
jforminti akta-leidimg, kuriame turi bGti numatytos priemonés, uztikrinan€ios darby saugg. Prie$ statybos darby
pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti
(atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai arba
kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad
kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose
nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobudZzio, turi bati
iSduota paskyra-leidimas. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés sglygos (puga, véjas,
uraganas, perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys. Visas personalas privalo bdti supazindintas su projektu. Kelyje dirbantys darbuotojai privalo
deveti oranzinius darbo ribus arba signalines oranzines liemenes. Mechanizatoriai, vairuotojai ir kiti darbuotojai —
signalines oranzines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys kelyje, turi dirbti jsijunge oranzinés
spalvos mirksincius Svyturélius.

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietéje, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimg
darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojantj sveikatos
patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazyméjimus, leidZian€ius valdyti
paskirtus mechanizmus ir ma$inas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras — leidimus, turi bati pasirasytinai
supazindinti su paskyros — leidimo reikalavimais. Darbuotojai gali dirbti tik tg darbg, kuriam jie yra instruktuoti.

Darbuotojai privalo Zinoti darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, asmens
higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokéti suteikti pirmajg medicinine pagalbg ir naudoti pirmines gaisro gesinimo
priemones. Statybvietéje turi bati uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba.
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8.1.1.Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi badti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos. Asmenys,
organizuojantys darbus kelyje, turi uztikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvéje) ar Salia kelio (gatvés) baty aptvertos
ir pazymeétos reikiamais kelio Zenklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiuoju paros metu ar esant
blogam matomumui, — ir Sviesomis. Taisomuose keliy (gatviy) ruoZzuose dirbantys asmenys nustatytais atvejais ir
tvarka gali reguliuoti eisma.

Statybvieté turi bati aptverta, kad | jas nepatekty pa8aliniai asmenys. Statybos metu statybvietéje pésciujy
eismas nenumatomas.

8.1.2.Pagrindiniai transporto, pésc€iujy keliai, batini kelio zenklai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Keliy eismo taisykleémis atliekant kelio statybos darbus, rekonstravimo
darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos klittys ir darby vietos privalo buti pazymétos signaliniais
Zenklais Nr. 106. Nuimti kliGties arba darby vietos Zenklinimg signaliniais Zenklais galima tik tada, kai paSalinamos
klitys, uzbaigiami darbai.

Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopédios, krovimo aikStelés bei platformos turi bati
apskaiciuotos, iSdéstytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty
pavojaus darbuotojams, esantiems S$alia judéjimo keliy ir jrenginiy. Keliai turi bati aiSkiai pazyméti, reikiamai
pésciyjy peréjy, tarpuvarciy bei laiptiniy.

Statybvieliy aptvary aukstis turi biti ne zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zzmoniy
judéjimo keliy, turi biti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanéiy daikty.
Vykdant zemés darbus gyvenvieciy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, tran$éjos ir kitos iSkasos tose vietose,
kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje reikalavimais. Peréjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su
aptvarais, apsaugandciais nuo kritimo.

Rangovas, prie§ pradedant tinkly klojimo darbus atitinkamame gatvés ruoZe, privalo laikino eismo
apribojimo sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, pasirtpinti, kad baty pastatyti Zenklai, jspéjantys
apie uzdarytg automobiliy kelio ruozg bei Zenklai, nukreipiantys automobiliy eismg kitomis gatvémis, taip
suformuojant apylankas ir pastatant jy (apylanky) schemas (jei bus priimtas sprendimas laikinai riboti transporto
eismg tam tikrame gatvés ruoze).

Jei bus uzdaroma tik viena automobiliy eismo juosta batina pastatyti automobiliy eismg nukreipiancias
gaireles bei kelio Zenklus nurodancius ir jspéjanCius apie uzdarytg vieng eismo juostg su kelio susiauréjimu,
pastatyti laikinus informacinius ir eismo reguliavimo Zenklus informuojancius apie eismo ypatybes darby vykdymo
metu.

Esamus Zenklus, prieStaraujancius laikinam eismo organizavimui uzdengti, prie§ tai susiderinus su
atitinkamomis institucijomis.

Apie numatomy darby pradzios laikg bei jy trukme atitinkamame gatvés ruoze taip pat informuoti esamus
gyventojus bei veikian€ias jmones, susijusias su laikinai apribojamu eismu gatvéje.

Vykdant statybos darbus turi bati uztikrinamas privaziavimas bei priéjimas prie visy funkcionuojanciy
pastaty bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu siGloma inzinerinius lauko tinklus kloti nuo Sulinio iki Sulinio, pilnai
uzbaigiant darbus viename ruoZze ir tik po to pradedant darbus kitame.
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Tipiné eismo schema (TES) vaziuojamosios dalies zonos ilgalaikése darbo vietose

[
JL

sTL @wl

0T

k40

(10

Pésdinju takas

TES G /5

2-jy juosty vazZiuojamaji dalis su
uZtverta viena puse ir mazu eismo
intensyvumu

Eismas reguliuojamas naudojant
kelio Zenklus

Esant trumpalaikéms darbo vietoms
daZniausiai be SZ

Skersinis atitvérimas, naudojama AB
(juostos aukstis — 250 mm) arba
vienpusés NG

E\ @\

ISilginis atitvérimas dvipusémis NG;
didziausias atstumas tarp jy — 10 m;
a| ant kas antros NG — dvipusis SZ

T

jI *) Dvipusiai NG ir SZ

I o 1Silginis _ atitvérimas nuo pésc€iyjy
tako, naudojama AB (juostos aukstis
— 100 mm) ir prireikus kontaktinés
juostos akliesiems; dvipusiai arba
visomis kryptimis viegiantys SZ;

& didziausias atstumas tarp jy— 10 m

1.4

T
2
.
w7
-1
T
B
. 50

Skersinis atitvérimas ne maziau kaip
3 5 vienpusiais S **);

atstumas tarp ju:

—1-2 m - iSilgai,

—0,6—1 m — skersai;

| ant kiekvieno S **) — vienpusis SZ

1) ISimtiniais atvejais gali bt
| mazesnis plotis (zr. XIV skyriaus 1lI
skirsnio 336 punkta)

2) Kitoks plotis (zr. XIV skyriaus V
skirsnio 368 punktg)

**) Galima naudoti vienpuses NG

Péstivjy takas

Matmenys metrais

9. Susidarysiancéiy jvairiy rusiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, jy tvarkymo budai,
panaudojimo statybvietéje salygos

Statybos darby vykdymo metu ir statybos uzbaigimo metu aplinka objekte ir aplink jj turi bati saugoma nuo
uzterSimo. Rangovas surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos | valdzios
institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiSkos medzZiagos ar skysc€iai nepatekty j org, vandenj ir
Zemés plotg statybos vietoje ar arti jos, ir apsaugo Statytojg nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar
jsipareigojimy.

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, kurios
nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky
smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo,
naudojimo ir Salinimo, asbesto turin€iy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei miSrios komunalinés
atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darbovieciy jrengimo statybvietés
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nuostatais®). Susidarius atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmonés, registruotoms
atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir turinCioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése
ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky
iSveZimg jraSomi Statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi bati iSrdSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidaranc€ios: komunalinés atliekos — maisto
likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines
cheminiai ar biologiniai pokyciai; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos —pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i§ atlieky gautos medziagos; pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksidkos, sukeliangios korozijg ar turin€ios kity savybiy,
galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens
vata ir kt.).ISrG8iuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy
susidarymo, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai.

Orientacinis susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky kiekis pateiktas lenteléje.

Atliekos
Technologinis Kiekis b/é\g.regsti?is Kodals Numatomi
procesas | Pavadinimas o “:'ks (st'aesas’ aﬁﬁgs atlieky
Kiekis Mato vnt. y ) vq tvarkymo badai
pastos) sgrasg
Numatomas
Ardymo Frezuotas . iSvezimas |
. 14,0 t kietas 17 03 02
darbai asfaltas rangovo

pasirinktg vietg

Surinktos antrinés Zzaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas
galinCiai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

10.STATYBOS UZBAIGIMAS

10.1.Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangos bldu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliSkai suremontuoty (toliau— Rekonstruoty) statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra Statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir Rangovy bendra pareiga.
Jie privalo:

statybos proceso metu kviesti valstybinés priezidros institucijy atstovus dalyvauti atliekant inZineriniy
statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

sudaryti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo sglygas statiniams apZzidréti,
skirti bating reikalingg transportg bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobudZio paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies)
projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to statinio (jo dalies) projektavimo salygas, atlikus nutiesty
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy (reikalingy pripazjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.
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Nuoteky valymo, elektros, apSvietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bati patikrintas
suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, riedéjimo taky pripaZinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinimg tinkamu naudoti
pagal STR 1.05.01:2017 ir kvie€ia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu naudoti procedarai atlikti ir aktui pasirasyti.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidZiama pataisyti véliau per
defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.

10.2. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, Rangovas privalo nustatyti Zalos dydj ir informuoti
susijusias su zalos padarymu, apmoka pats Rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi bti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieZidrai.

Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir galiojan€iy kokybés standarty.

10.3.Rangovy ir Subrangovy parengiama dokumentacija

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZinieriniy
tinkly ir gerbavio iSpildomuosius brézZinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirGpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris bty prieinamas Uzsakovo perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavima Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai arba Uzsakovo paskirtai komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio techninis projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais bei
taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai) privalo
parasais.

2 Statybos leidimas.

3 Statybos darby Zurnalas.

4. Naujy statiniy pagrindiniy asSiy nuzymejimo aktai bei schemos.

5 Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (keiCiant uzstatymo plotg) statiniy,
geodeziné nuotrauka.

6 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

7. InZineriniy tinkly apzidréjimo ir iSbandymo aktai.

8 Technologiniy inZineriniy sistemy ibandymo aktai.

9. Statinio inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

10. Paslépty darby patikrinimo aktai.

11. Statybos produkty atitikties dokumentai.

12. Statybos darby perdavimo — priémimo aktas.

13. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymg regiono

aplinkos apsaugos departamento nurodytu badu.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

Lapas Lapy Laida
25 27 0

P24-33_KR_TDP_BD_BTS




infra

1. veikimo principg ir sistemos aprasyma;
2. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
3. gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
4. tiekéjy ir sub Rangovy sgrasSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Auk&Ciau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems sub Rangovams ir jy medZiagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos kodavimo
sistemos.
Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

10.4.Jrengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZzsakovui Sig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacija:
Saugumo eksploatacijos aprasymas
- Jrenginiy techninis pasas
- |renginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys
- Atsarginiy daliy sgrasas
- Techninio aptarnavimo apraSymas
- Garantiniai jsipareigojimai
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje
Minéta dokumentacija turi badti pateikta priduodant UzZsakovui popierivje (1 egz.) ir kompiuteringje
laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. |veZtos dokumentacijos uzra$ai turi
bati iSversti j lietuviy kalba.

10.5.Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesn;j
kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) — 10 metuy.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trOkumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bati koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma.

10.6.Garantinis aptarnavimas

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg Siy jrenginiy garantinio laikotarpio
metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo isSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Kiekvienas atliktas darbas turi bati apiforminamas dokumentais.

10.7.Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius
neatitikimus prieS spresdamas apie konkre€ig interpretacija.

Lapas Lapy Laida
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Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
laikomi specifikacijos ir bréziniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.
TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie

konkrec€ig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

svarbesniais
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Ellrl Suderinimy data Organizacijos pavadinimas Pastabos

1. 2024-07-15 AB ,Telia Lietuva“ inZinieré, Aurelija Dygliené. SUDERINTA

2. 2024-07-29 UAB Silalés vandenys, direktoriaus SUDERINTA
pavaduotojas, Raimundas Vaitiekus.

3. 2024-07-17 AB ESO, inzinierius, Darius Stanslovas PATVIRTINTA

4. 2025-01-07 AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés PRITARTA
skyriaus vadovas, Mindaugas Dimaitis

2025-03-10 Silalés Miesto seniinijos seniiné, Eglé SUDERINTA
Straukiené
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

a
Atestato I n fra Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)
Nr. kapitalinis remontas, jrengiant Saligatvj bei
apSvietimo jrenginius, techninis darbo projektas
30952 PV J. Mickiinas /" / | Projekto dalis
27107 PDV J. Mickiinas s Bendroji dalis
INZ A.Ugintas ;
% Dokumento pavadinimas Laida
Projekto suderinimy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Silalés rajono savivaldybés P24-33 KR TDP BD PDSZ
administracija - - 1 1
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio projekto
sudedamasias dalis

Eilées | Bylos Pavadinimas Projekto dalies | Nauduojama licencijuota
Nr. Zzymuo rengéjas programiné jranga
UAB Microsoft 365 Business
1 BD Bendroji dalis Geoinfra® Geomap 2020
” Autodesk Civil 3D
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

- Statinio projekto pavadinimas
Atestato I n fr a Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)

Nr. kapitalinis remontas, jrengiant Saligatvj bei
apSvietimo jrenginius, techninis darbo projektas

30952 PV J. Mickainas %~ /| Projekto dalis
27107 | PDV | J.Mickinas |/ 7 Bendroji dalis
INZ A.Ugintas =
% Dokumento pavadinimas Laida
Licencijy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Silalés rajono savivaldybés P24-33 KR TDP BD LS
administracija - - 1 1
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Sutartiniai zyméjimai
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Preliminariy sklypy riba
Geodeziniy sklypy riba
Dvaro kaimo g statinio riba
Kelio Nr.162 statinio riba

Kelio Nr.165 statinio riba
Valstybinés reikSmés misko ploto riba

H k

Pastabos
1. Prie$ pradedant statybos darbus batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus ir
tiksliai nuzymeti esamy kabeliy vietas.
2. Numatomy darby ribose yra Siy inzineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:
- rysiy linijy apsaugos zonos - 2 m nuo kabelio trasos;
- elektros poZeminiy linijy apsaugos zonos - 1 m nuo kabelio trasos;
- vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona
— i8ilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo
vamzdyno asies, po Sia juosta esanti zemé bei vanduo vir$ Sios juostos; didesniame kaip 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zzemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus
j abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti Zemé bei vanduo virs Sios juostos.

0

2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

Laida

ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Brézinys yra

UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.

Statinio projeko pavadinimas

Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14) kapitalinis

e
Atestato ~ f
Nr. I n ra remontas, jrengiant Saligatvj bei apSvietimo jrenginius,
J stechninis darbo projektas
30952 PV J. MickGnas /%/1/ Statinio numeris ir pavadinimas
27107 PDV |J. Mickinas Vil ‘/‘% Susisiekimo dalis
INZ |A. Ugintas / 4
_ S /// Dokumento pavadinimas LAIDA
a Situacijos planas M1:750 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS | LAPY
LT Silalés rajono savivaldybés administracija
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Pasiragyta kvalifikuotu elektroniniu parasu
DARIUS STANSLOVAS

Data: 2024-07-17 13:04:18 GMT+3

Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”™
Registracijos Nr. P93480

76000040302

OBJEKTO VIETA

o A2

Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta

SUDERINTA

Pries 3 paras iki darby pradzios bitina paimti
rastiska sutikima zemeés kasimo darbams

Sutartiniai Zzyméjimai
[ Preliminariy sklypy riba
Dokumentg elektroniniu parasu R Geodeziniy sKiypy riba
pasirasé RAIMUNDAS,VAITIEKUS o L cai tatinio rib
Data: 2024-07-29 16:05:55 S varo kaimo g statinio nba
Paskirtis: Brézinys i________ 1 KelioNr.162 statinio riba
Nt , Vieta: Silale Kelio Nr.165 statinio riba
El. p.: Aurelija.Dyglienel@telia.it Eointakting itk s TIAE ] H L bbb . . L . . . . .
SONLERLI I IORe ~ ¢ 77 Kelio Nr.162 darby riba sprendiniai bus projektuojami atskiru projektu
Aurelija Dyglicng e e o Bllalesyandenys i«g Valstybinés reikdmes migko ploto riba
w
Projektuojama asfalto danga
o1 Projektuojamos betoninés trinkelés
% oy ‘ || Projektuojamos reljefinés trinkelés
_ e or. AAMO ’ R Projektuojama veja
'Y %, Projektuojamas gatvés bortas (h=10.0 cm)
1 Demontuojama esama metaliné . * S " d . s Projektuojamas gatvés bortas (h=5.0 cm)
_paupledy P— N trio §viestuvu Keho N‘F'_ 162 darb lea sprendinial : . .
e SR = Pk 2+58 atrama (h-6m) su nafr : i = kq > it Projektuojamas gatvés bortas (h=0.0 cm)
Ay 2 ! e Y = 6152686,88 X=6152697 43 y 1 . . .
. A . 10 § X = 386218.88 Y=386257.46 ) gqektuqaml ats II'U projextu Projektuojamas vejos bortas
y 4 5 ; [ i 3z H . . v
& % & » i =11°30' , e z : ——  Projektuojamas asfalto krastas
V 4 22A % ] a Demontuojama esama metaline s ‘ i i ) .
= 15 4 i o2 N T 1 I R =150 atrama (h-6m) su. natrio Sviestuvu (\\)\é N - 7@ Projektuojamas vejos krastas
' ) p o @ 3 i L < A | i Demontuojama esama metaliné T=1511 & o\ ‘ Esami kelio Zenklai
oS et o ” e o ‘ atrama (h-6m) su natrio Sviestuy@ = 30,11 ,a((\\“ y . . -
Pk 0446 B=0.76 A A Projektuojamas kelio Zenklas
765 Y = 6152708,21 D;p?g75 bmao V Naikinami kelio Zenklai
X = 386008,85 XeG152691 50 pr. \ S e . .
) ‘ A a= 17°16' Pk 1+06 Demontuojama esama metaliné Y=386180.50 X=6152601.50 ] ---..._...______._.... Perkeliamas kelio zenklas
. = 77 N trio §viestuvu Y=386210.05 [ i, . . . L. L.
Darby pra ] 5P§§t28 j R =190 Y = 6152689 73 atrama (h-6m) su m:;’;we > } Projektuojamas horizontalusis Zenklinimas
O e ’ .. *,
F = e T=2884 . X = 386066,18 Demontuojama esama metalin® pr. = Projektuojama kelio Zenklo atrama
5 Y—3, /971 A7 K = 57,25Demontuojama esama metaliné a= 17°40" o atrama (h-6m) su_natrio Sviestuvu o | S o) .J . J . .
amzdis O75 = B=218 |atrama (h-6m)su natrio §viestuvu R = 190 Demontuojama esama metaline 4 Voo | o, >< Naikinami objektai
-4 = - trio §viestuvu =6152693.01 2 L . . . L. . .
D=2.15 X120 44 T=005p \|**™ (h-6m) su nairio T Vamzdis @75 Darby pabaigalK 3+12 ® Projektuojami gatvés Sviestuvai
or AA3 K= 58,57 pr. AM or. AA5 L-53m (atviru bodu) ( ;23%552“34 —E2—  0,4kV kabeliné linija apSvietimo
T o150705.28 825’58 X6152097.13 615269377 Tl e bt 1 0,4kV kabelinés ap$vietimo linijos apsaugos zona
e =2 25 Y=386060. — oo H
=386031.07 ) 0.0 5
]
]
]
o e Vamzdis 975 q
0\00X6 Projektuojama ap$vietimo linija L-32m (atviru badu) %
'I 607 0 prijungiama nuo esamos - _“ %
apﬁvietimo atramos - ey -__“ % i‘,--v
7 : & U T 0 2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI
K R b Y s o El r . vt g ~,
o \ ()()06006 el E Laida | I3leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
," ,.'i ..i Vamzdis 0,75 bad "=_ "‘-‘ "-.‘ %F, 60 s jm E"‘ "\‘ ',"‘ Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo zinios draudziama.
% ‘."’ ,.". .'i H L-32m (atviru b ) “_‘ “-“ "._ “.“"‘ ‘,.o"" N % "\ ’,"’ Statinio projeko pavadinimas
i ."' ,". i,' ..,' { -_“ ‘.“ ““,.o ““‘“‘ == ~.“‘ ;' .
VA v Ky i Atestato \ \ i n fr a Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14) kapitalinis
/ 00060088 d i 000600\ o i d Nr. : ' remontas, jrengiant $aligatvj bei ap&vietimo jrenginius,
techninis darbo projektas
8760 022/ 00060117 \ 769 \ \ WA/ >
."’ .": .'i .".. 8" 600006 H 7 60 "\_ 1 "_‘ e o xy" \‘ “t..._____._ . o 30952 PV |J. Mickinas ’%//, {/"étatinio numeris ir pavadinimas
fPastabos Y A A Y 27107 | PDV_|J. Micktnas /777" Bendroji dalis
E’rles pl_'adedant statybos darbus batina isgikviesti inZinetiniy tinkly atstovus ir tiksliai nuzymeti esamy INZ | A. Ugintas /.
§ tlnqu vietas. ii ."i '.i 000060\20 "-._‘ "‘-,“.o‘ a"“““ ....‘. /g/ Dokumento pavadinimas LAIDA
2. Prie$ vykdant darbus elektros apsaugos‘zonoje, gauti AB ESO sutikimg Zemés kasim¢ darbams 1 876 1 L )
. Ly . & . Foed oy oL ] § 060\2 1 H Suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 0
elektros apsaugos zonoje. PrieS Zemég kasimo darbus bitjna iSsikviesti bendroves atstova elegt-qqi{)()()
trasos/kabeliy nuzyméjimui. Zemés kasimo darbu"" elektros aﬁ'é'auggs zonoje vykdytj tik rankiniu badu. Statytojas i (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPY
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STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

Laida

ISleidimo data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo zinios draudziama.

Statinio projeko pavadinimas

Atestato 2 f Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14) kapitalinis
Nr. I n ra ' remontas, jrengiant 3aligatvj bei apSvietimo jrenginius,
.| /techninis darbo projektas
30952 PV J Mickﬂnas %i f Statinio numeris ir pavadinimas
27107 PDV |J. Mickanas } '/’,,3 Bendroji dalis
INZ | A. Ugintas ’ '/

b Dokumento pavadinimas LAIDA

Skersiniai profiliai M1:50

LT

Statytojas ir (arba) uzsakovas

Silalés rajono savivaldybés administracija

Dokumento Zymuo

LAPAS | LAPY

P24-33_KR_TDP_BD_SP-03




STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Silalés rajono savivaldybés administracija, kodas 188773720
Kontaktinis asmuo: Investicijy ir statybos skyriaus statybos

(UZSAKOVAS) inzinierius Saulius Liatukas, tel. (8 449) 76 125, el. p.
saulius.liatukas@silale.lt
2. PROJEKTO Silalés miesto Dvaro kaimo gatvés (Nr. Ssi-20) kapitalinio remonto
PAVADINIMAS projektas

3. STATINIO ADRESAS

Silalés r. sav., Silalés m., Dvaro Kaimo g.

4. NAUDOJIMO

Susisiekimo komunikacijos, pogrupis: gatves

PASKIRTIS

5. i’gﬁggg&lMAs, ;t:igiri sg},;rr;i(r)lkrii 2—()Siillgailséf:% i‘a;j(r);m savivaldybés administracija.
ESAMA PADETIS ’

6. STATINIO PROJEKTO Techninis darbo projektas
RENGIMO ETAPAS

7. STATINIO Neypatingi statiniai (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*)
KATEGORIJA D kategorijos pagalbiné gatvé (unikalus Nr. 4400-1427-7740)

8. STATYBOS RUSIS

Kapitalinis remontas

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

9. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
APIMTIS

- suprojektuoti nurodytame gatvés ruoze Saligatv] (plotis —
1,5 m arba pagal galimybes iki sklypo ribos, danga — betono
trinkelés, dangy konstrukcijg parinkti pagal KPT SDK 19
reikalavimus), gatvés apSvietimo tinklus, gatvés pavirSiniy
lietaus vandens nuoteky tinklus;

- techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, Projekto
ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai
nustatyti, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti, rangos
darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio darbo projekto
sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, Techninio darbo
projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus i
projektuojamo statinio specifika.

- galimus tinkamus statinio rekonstravimo sprendinius ir su tuo
susijusias statybiniy inzineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy
statybos projektavimo darby apimtis teiké&jas, kaip
kompetentingas savo srities zinovas, turi susiplanuoti ir
numatyti.

10. BUTINU PARENGTI
PROJEKTO DALIU
SARASAS

- Bendroji

- Susisiekimo

- Elektrotechnikos

- Vandentiekio ir nuoteky Salinimo nuoteky

- Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo
- Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo



mailto:saulius.liatukas@silale.lt

11. PROJEKTO
EKSPERTIZE

Projekto ekspertiz¢ uzsako ir uZ ja apmoka statytojas (uZsakovas).

12. KITOS PASLAUGOS

Pasiilymo kainoje turi biiti numatyti:

inzineriniy geodeziniy, topografiniy tyrin¢jimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), ar, esant reikalui, jy
papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;
geologiniy ataskaity parengimas ir jy uzregistravimas teisés
akty nustatyta tvarka tarnybose;

esant poreikiui, papildomy (t. y. neiSimty, papildant ir (ar)
kei¢iant jau iSimtas) prisijungimo ar inzineriniy tinkly
pertvarkymo sglygy uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame projekte;

informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;
atsakymy ir paaiskinimy per Statytojo nurodytg terming j
Teikéjy paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas
ir pateikimas Statytojui, vykdant Rangovo ir Techninés
priezitros parinkimo procediiras;

nuolatinis dalyvavimas pasitarimuose, statybos uzbaigimo
komisijos darbe, statyba kontroliuojanéiy institucijy
patikrinimuose, tinkamas atstovavimas projekto rengéjui ir
nuolatinis su projekto igyvendinimu susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

atstovauti  (dalyvauti  susitikimuose  (posédziuose,
derinimuose ir kitose susitikimuose) uzsakovo interesams
dél statinio statybos projekto santykiuose su statybos
dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, inzineriniy
tinkly ir susisickimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy
veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos
Respublikos statybos jstatymas;

sutarties vykdymo metu Statytojas gali paprasyti Teikéjo
pateikti perzitréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai
vykdomi pagal nustatytg kalendorinj darby grafika ;
projekto sprendiniai turi biiti ekonomisSkai pagristi ir
racionaliis. Priimti novatoriSkus, techniniu ir saugos eismo
pozitriais jvertintus kelio ruoZzo remonto projektinius
sprendimus, vadovautis naujausia ir geriausia patirtimi
inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos
srityje;

projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos
konkrec€iai Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio
projekte, techninéje specifikacijoje negali buti nurodytas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, del kuriy
tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos




yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibudinti.
Siuo atveju nurodymas pateikiamas jragant ZodZius ,,arba
lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per
sutartyje nurodytg terming.

Kiti reikalavimai:

- paslaugos teikéjas, prie§ teikdamas pasiiilyma, privalo
vietoje susipaZzinti su esama statinio biikle;

- teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias
su Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis),
taiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su
Statytoju;

13. PROJEKTAVIMO

Pradzia: Statinio projektavimo pradzia laikoma projektavimy
paslaugy sutarties jsigaliojimo diena arba kita diena, nurodyta
projektavimo paslaugy sutartyje.

E’IEIS{II;/IAHEIJSP T rukmé: 7 meén. . '
Ar galimas pratesimas. Taip
Pratesimo trukmé: 3 mén.
Techninis darbo projektas, ataskaitos ir (ar) kiti su Sutarties
vykdymu susij¢ dokumentai UZsakovui turi biti pateikti
14. KITI skaitmeninéje laikmenoje bei 2 spausdintos kopijos. Planai ir
REIKALAVIMAI bréziniai pateikiami skaitmeniniu .dwg formatu, darby kiekiy
PROJEKTUI ZiniaraSCiai ir sgmatos pateikiami skaitmeniniu .xIsx formatu.

Priémimo-perdavimo aktai pasiraSomi paprastu arba elektroniniu
parasu.




1 pav. Projektuojamos Silalés mesto Dvaro Kaimo gatvés atkarpa.
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SILALES RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

UAB ,,Geoinfra“ 2024-08-  Nr.
Pramoneés g. 2A, 72328 Taurage
El. pastas info@geoinfra.lt

DEL PRITARIMO SILALES MIESTO DVARO KAIMO GATVES (NR.SSI-20)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame Silalés miesto Dvaro kaimo gatvés (Nr.Ssi-20) kapitalinio
remonto techninio darbo projekto Nr. P24-33 sprendiniams.

Savivaldybés meras Tadas Bartkus

S. Liatukas, tel. (8 449) 7 61 25, el. p. saulius.liatukas@silale.lt

J. Basanavi¢iaus g. 2-1 Tel. (8 449) 76 111, (8 449) 76 112 El p. meras@silale.lt
75136 Silalé Faks. (8 449) 76 118


mailto:administratorius@silale.lt
mailto:info@geoinfra.lt

infra

UAB ,,Geoinfra“, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

ISAKYMAS Nr. 24-06

Dél paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu, tiekéjo atstovu

2024 m. vasario mén. 22 d.

Taurage

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ IV skyriaus

I11 skirsnio 18 ir 22 punktais, objektui ,,Silalés miesto Dvaro kaimo gatvés (Nr. Ssi-20) kapitalinio

remonto techninis darbo projektas* jsakau:

1.

2
3
4

Direktorius

Projekto vadovu skirti projekto vadova Justing Mickiing, PV atestato Nr. 30952;
Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justing Mickiing, PDV atestato Nr. 27107;
Elektrotechninés projekto dalies vadovu skirti Rimantg Norvaisa, PDV atestato Nr. 30380.
Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalies vadove skirti Vilmg Dudieng, PDV atestato Nr.
41429;

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audrong Rainieng, PDV
atestato Nr. 32073;

Projekto tiekéjo atstovu skirti direktoriaus pavaduotoja Redg Rapolavi¢iene, suteikiant visus
igaliojimus, biitinus veikti pagal pirkimo sutartj.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki
statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg

pasiraSymo dienos.

Justinas Mickiinas




Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukciju, susisiekimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

86€9¢

_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27107

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Valdemaras Gauronskis

Direktorius;

[§duotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2059°VAB LODVIA® $1329-A2
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SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.30952

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio
statybos techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. balandzio 19 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. balandZio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB,,LODVILA® 01329-A1
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PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)

UZSAKOVAS: UAB "Geoinfra"
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2024 m. LIEPA, VILNIUS



Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

1. IVADAS

Pagal UAB "Geoinfra" technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety birzelis ménesj atliko projektinius
inZinerinius geologinius tyrimus remontuoti planuojamai Dvaro Kaimo gatvei Silalés mieste.
Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6152687, y — 386204.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natiralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo budu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 2 greZziniai iki 3,00 - 6,00 m gylio, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty
atpazinimas ir apraSymas bei suardytos struktiros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos
struktiiros grunto meéginiai buvo paimti apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija
buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Verified by MarkSign.lt
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Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 1 statinio zondavimo bandymai iki 5,40 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kigio stipris q. ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 4 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;
filtracijos koeficientas;
natdralus drégnis;
takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.
Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti grezZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy aprasymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis litologinis
pjlvis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruodé inz. geologé — tyrimy vadové Justina Taukinaitiené. Lauko
darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir apraSymg atliko inzinierius geologas Deividas
Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 100,85 iki 102,56 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 1,71 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziariu tyrimy plotas yra plynauk$tés tipo, paskutiniojo
apledéjimo amziaus, Zemaidiy — Kur$o srities, Vakary Zemaigiy plynaukstés rajono, Silalés
kalvotame moreninés lygumos fragmente.

“ Barg,

o
&
Anzdna -

2 Dvaro Kaimo g.o

< 18

60m
[

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

Verified by MarkSign.It
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t IV) ir fliuvioglacialiniai (f I1l bl)
dariniai.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai gatvés tiesimo, komunikacijy klojimo ir kity
statybos, kasimo darby metu susidare pilti gruntai, tirtame ruoze sutinkami iki 0,30 - 0,45 m
gylio.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f Il bl) — tai ledyniniy vandens srauty sunesti gruntai,
sutinkami iki pragrezto 3,00 — 6,00 m gylio.

Grunty sllgsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy stulpeliuose ir inZineriniuose
geologiniuose pjaviuose (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj gruntg (t IV) — sudaro:

IGS-1 Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélis su maza (1,5%)
organinés medziagos priemaisa - Supiltas visame tyrimy plote nuo 0,10 — 0,15 m gylio, o
sluoksnio padas pasiektas 0,30 — 0,45 m gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus.

Fliuvioglacialinius darinius (f lll bl) — sudaro:

IGS- 2 Purus mazai dulkingas molingas smélis. Suklostytas tik grezinio Gr.1-Arch
aplinkoje nuo 2,30 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 4,30 m gylyje nuo esamo zemés
pavirsiaus.

IGS-3 Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas smélis. Suklostytas visame
tyrimy plote, nuo 0,30 — 0,45 m, gylio, o sluoksnio padas pasiektas 4,00 — 6,00 m gylyje nuo
esamo Zzemes pavirsiaus.

5. GRUNTUY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:
y=p*g 1)
kur: p — gamtinis tankis;

g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Verified by MarkSign.It
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Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kagio stipris . ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskaic€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 3) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:

Ey=3"qc (2
Vidutinio tankumo rupiam gruntui:

Eo=78-q."" 3

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢') sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentelg, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smélis su maza (1,5%)
organinés medziagos priemai$a — gamtinis tankis p = 1,81 Mg/m?®, poringumo koeficientas e
= 0,57 vnt. d.

(IGS-2) Purus mazai dulkingas molingas smélis — kiiginis stipris q. = 3,4 MPa, Soniné
trintis f, = 6,2 kPa, deformacijy modulis E, = 10 MPa, gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m?®
poringumo koeficientas e = 0,68 vnt. d.

(IGS-3) Vidutinio tankumo maZzai dulkingas molingas smeélis — kiginis stipris q. = 6,2
MPa, Soniné trintis fs = 94,5 kPa, deformacijy modulis E, = 28 MPa, gamtinis tankis p = 1,82
Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,59 vnt. d.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety birzelis ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis gruntinis vanduo
sutiktas visuose greziniuose 1,00 — 2,10 m (99,85 — 100,46 m abs. a.) gylyje nuo esamo
Zzemés pavirSiaus. Vanduo talpinasi fliuvioglacialiniuose smeéliuose. Vandeningo sluoksnio
storis siekia 2,00 — 3,90 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara nepasiekta.

Gruntiniai vandenys maitinami tiesiogiai per laidZius sluoksnius patenkancio krituliy
vandens, taip pat turi rySj su aplink esanciais vandens telkiniais.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali
pakilti iki 0,15 — 1,10 m gylio.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.

Verified by MarkSign.It
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
|VERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i dangos konstrukcijos (dangos, S$alCiui
atsparaus sluoksnio) ir sankasos.

Dangg sudaro 6 — 12 cm storio asfaltbetonis.

Dangos pagrindg sudaro esantis 3 - 4 cm storio skaldos - smélio misinys.

Salgiui atspary sluoksnj sudaro mazai dulkingas molingas smélis su maza (1,5%)
organinés medziagos priemaisa ([SD]) (F; Sal€io klasé).

Bendras dangos konstrukcijos storis 30 - 45 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingas molingas smélis
su maza (1,5%) organinés medZiagos priemaiSa organinés medziagos priemaiSa ([SD])
2vyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 9,4 %. Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm,
yra 8,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutinidkai yra 1,41*10° m/s. Pagal
Siuos parametrus gruntas priklauso 3alCiui nejautriy F, Ketinant naudoti §j sluoksnj dangos
konstrukcijoje, batina atkreipti démesj j jame esancias organinés medziagos priemaisas.

Sankasos gruntai nesutikti, konstrukcija paklota ant natdraliy grunty.

Verified by MarkSign.It
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

10.

11.

12.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra plynaukstés tipo, paskutiniojo apledéjimo
amziaus, Zemaidiy — Kur$o srities, Vakary Zemaiciy plynaukstés rajono, Silalés
kalvotame moreninés lygumos fragmente.

Geologiniu poziariu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V) ir fliuvioglacialiniai (f Il bl)
dariniai.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 3 inzZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai
dariniai, susidare kelio statybos metu (IGS-1) sutinkami iki 0,30 — 0,45 m gylio. Po jais
aptikti fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai (IGS-2-3) slagso iki 3,00 - 6,00 m, juos sudaro
mazai dulkingas molingas smélis (SD).

Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis vanduo sutiktas visuose greZiniuose 1,00 — 2,10 m
(99,85 — 100,46 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemes pavirSiaus.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti
iki 0,15 — 1,10 m gylio.

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebeti.

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda iS dangos konstrukcijos (dangos, SalCiui atsparaus
sluoksnio) ir sankasos.

Dangos konstrukcijg sudaro: 6 — 12 cm storio asfaltbetonis, dangos pagrindg sudaro
esantis 3 - 4 cm storio skaldos - smélio misinys. Salgiui atspary sluoksnj sudaro mazai
dulkingas molingas smélis su maza (1,5%) organinés medziagos priemaiSa ([SD]) (F1
Salcio klasé).

Bendras dangos konstrukcijos storis 30 - 45 cm.

Pamaty pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos.
Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje bltina juos apsaugoti nuo
uz8alimo, perdziuvimo ir praskydimo. Reikia atkreipti démesj j gruntus su organinés
medziagos priemai8a (IGS-1) ir fliuvioglacialiniy puriy (IGS- 2) grunty.

Bdtina atkreipti démesj jog purGs (IGS-2) fliuvioglacialiniai mazai dulkingi molingi
sméliai suklostyti iki 4,30 m gylio.

Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai, jvertinti tyrimy ploto

inzinerinés geologinés saglygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimu.

(;,/’_
Sudaré: %ﬁp inz. geologé Justina Taukinaitiené
Tech. Direktorius @'—7”‘/ Saulius Gegieckas

S
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

Verified by MarkSign.It

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)

tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas* (2018);

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

9. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.
1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo*.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas
Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:

UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema — LAS 07

Planinio pririS§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilés Gresinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1l 6152691 386151 102,56 6,00
2 Gr.2 6152695 386260 100,85 3,00
e
Sudaré: Zﬁ inZ. geologé Justina Taukinaitiené
Inz. geologas _ e Deividas Bukauskas
UAB “GeoinZinerija“ 10
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai = %
) = o
e 2 E 0 5 c
= e © ® O 2 = o £
z S 8 ¢ 2 5 856 o £ o 4
o o] o © == = S O Q.0
o c T © 5 c = .= = £
© c S £ 5 X SRS o g
‘DU o) G S R '3 0}
g T 0 = = N
) o
(SD)-230
Gr.5z-1 Ab-6 Sk-Sm-4 | ([SD])**-20 30 (SD)-170 2,1
(SD)-170
Gr.2 Ab-12 Sk-Sm-3 | ([SD])*-35 45 (SD)-255 1

Sk-Sm-Skaldos - smélio misinys
Ab-asfaltbetonis

*-su Zvyringomis dalelémis

**_su organinés medZziagos priemaisa

—
Sudaré: ij inZ. geologé Justina Taukinaitiené
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TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 . InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai®

UAB "Geoinfra"
Dokumento sudarytojo pavadinimas
{fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-06-07 Scoro Nr. 24210
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
1GG tyrimy stadija: Projektiniai
Tyrimo objekto Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas
pavadinimas:
Tyrimo objekto adresas: Dvaro Kaimo g., Silalés m., Silalés r. sav.
UZsakovo duomenys: UAB "Geoinfra"; adresas: AZuoly g 2, LT-72186 Taurage; tel.:

+37067244765; el. p.: infolweecinfra lt; §. k. 303234869; Vadovas:
Reda RapolaviGiené; tel.: +37064442263; el. p.:
administracijafa geoinfra.li

Projektuotojo duomenys:  UAB "Geoinfra"; adresas: AZuoly g. 2, LT-72186 Tauragé; tel.:
+37067244765; el. p.: infol@geoinfra lt; §. k. 303234869; Vadovas:
Reda Rapolavidiené; tel.: +37064442263; el p.:
administracijai@geoinfra.lt

Statybos riifis: Kapitalinis remontas

Nekilnojamyjy kultiiros
vertvbiy registro kodas (jei
yraj):

Statinio paskirtis (pagal zatvés
STR 1.01.03:2017):

Statinio kategorija: Meypatingasis

Geotechning kategorija Antra

(projektiniuose

ryrimuose):

Duomenys apie statinio llgis, m. 312 m

parametrus: Tyrimo ruoZo ilgis J12m
Gatveés'kelio kategorija D

Numatomi pamaty Pagal inZinerines geologines salygas

konstrukeijy variantai:

Perduodamos | pagrinda nenustatyta
apkrovos ir jy
intensyvumas:

Kiti parametrai: néra

UAB “GeoinZinerija“ 12
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Tyrimu ploto ir riby X ¥

koordinatés: 1 | 6152695 | 386116
2 | 6152694 | 386154
3 | 6152692 | 386195
4 | 6152691 | 386218
5 | 6152697 | 386256
& | 6152702 | 386273
7 | 6152705 | 386284
B | 6152692 | 386279
9 | 6152691 | 386264
10 | 6152688 | 386238
11 | 6152686 | 386221
12 | 6152686 | 386175
13 | 6152687 | 386154
14 | 6152687 | 386116

Papildomai nustatomi néra

geotechniniai parametrai ir
kiti reikalavimai:

Sarasas normatyviniu
dokumenty, kuriais
vadovaujantis atliekami
tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai*.

2. LST EN 1997-1 _Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.

Pagrindinés taisyklés

3. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis.

Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.

4. 1T 25 17 ,.Automobiliy keliy zemés darby ir Zemés sankasos
irengimo taisyklés®,

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpaZintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apradymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpaZintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

T LST 1331:2015 Automobiliu keliy gruntai. Klasifikacija.

8 RIGGT 15 Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos®.

Ankidiau sklype atlikt
geologiniai tyrimai:

néra

Uzsakovas:

» /
A A6 t LA
Reda Rapolavitien¢ 2024-06-07 ﬂ ;;‘/ _

Projekto vadovas Justinas Mickiinas 2024-06-07 v y
(architektas, S
konstruktorius): b A

Tyrimy vadovas (uZduoti  Justina Taukinaitiené 2024-06-07 € /.~ )
gavau): /Z’;di&_.f y

Verified by MarkSign.lt
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ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Femés gelmiy registre 49936-2024

L. Tyrimo uisakovas UAB "Geoinfra”, reg kodas 303234869, Tauragés apskr., Tauragés r. sav., Taurapgés miesio
sen., Tauragés m., Aduoly g 2
{juridinio asmens pavadinimas, teising forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtings veiklos
sutarty, faliy vardas, pavardés, pavadinimal, juridiniy asmeny teisings formos, kodal, jungtings veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoindinerija", reg kodas 303106983, Alvtaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
Kaimyny k., Draugystes g, 154
(juridinic asmens pavadinimas, teising forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar} fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtings veiklos sutarty, Salig
vardai, pavardés, pavadinimal, jundiniy asmeny teisings formos, kodai, jungtings veiklos sutarties sudarvmo data ir
numeris}

3. Leidimo tirti #emeés gelmes Nr. 1746029 | iSdavimo data 2020-02-20

4. Tyrimo bidas:  Tiesioginis
5. Tyrimo ridis: Ininerinis peologinis ir peotechninis tyrimas, [1-a gestechning kategorija

6. Tyrimuy tikslas ir (ar) etapas  Dwvaro Kaimo gatves atkarpa, Silalés m. kapitalinis remontas. Projekiiniai inZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti 11T geotechninei kategorijai.

7. Duomenys apie tvrimo objekia

Tyrimo objekto tipas objekiai: ransporio infrastrukiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Dwvaro Kaimo gatvés atkarpa, Silalés m.
Tyrimo objekio adresas Tauragés apskr., Silalés r. sav., Silalés miesto sen., Silalés m., Dvaro Kaimo g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimyg Elementas Nr.1:
vietos koordinatés MNr.l 6152695 38601 16; Nr.2 6152687 3861 16; MNr.3 6152687 386154,
(1994 met Lietuvos koordinadiy N4 6152686 386175, Nr.5 6152686 386221, MNr.6 6152688 3R623E;
sistermoje) Ne.7 6152691 386264 Nr.B 6152692 386279, Nr.9 6152705 386284,
N 10 6152702 386273 Nr.11 6152697 386256; Nr.12 6152691 3R621ER;
Nr.13 6152603 386195: Nr.14 6152604 I186154.

8. Tyrimo pradiios data  2024-06-10 . yrimo pabaigos data 2025-06-10

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos{-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Dwaro Kaimo g, Silalés m. kapitalinis remontas. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir 25-06-10
seotechniniy tyrimu, priskiriu 11 geotechnine kategorijai, ataskaita,

10, Pridedami dokumentai:  TU_24210-signed

{darby programa, techning uductis, projektas)

UAB “GeoinZinerija“ 14
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

Tyrimo identifikavimo numeris Zemes gelmiy registre 499146-2024
Uipilde:
Pareigy pavadinimas InEinmieré geolopé
Wardas, Pavardé Justina Taukinaitiend
Daia 2024-06-12
Telefonoe numeris B61557952
El pasias Justinafe geminzinerija. il

Paraitkos registracijos Nr. [ FOT-2024-2597 | Paraifkos pateikimo data 240612

Tyrimo jregistravimo Femés pelmiy registre dara | 2024-07-17

Femes pelmiy registro varkytojo pastabos:

Dokumenty atspausdino Ineta Grakauskaité
2024-07-18, 0B:532:45

UAB “GeoinZinerija“ 15
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ..GeomZzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zZvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)
UAB “GeoinZinerija“ 16
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

GEOANALIZE LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AN, (paragas) (vardas ir pavarde)

UAB “GeoinZinerija“ 17
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

y

{0 Nordic
7% Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

Uzsakovas Lk. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas  Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Tauragé, Ganykly g. 15

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 22,6 E 1 °C

Kalibravimo data 2024-01-31

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo btuidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2024-01-31
iSdavimo data

InZinierius Ricardas Rudis
Vyresnysis inzinierius metrologas Artinas Brazinskas
Dokumentg elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraSé RICARDAS,RUDIS 1(2) pasira8¢ ARUNAS,BRAZINSKAS
Data: 2024-01-31 15:07:29 Data: 2024-01-31 17:59:01
UAB “GeoinZinerija“ 18
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

Apkrovos Tizz(;feor?l?o ISplestiné neapibreztis
vardi(l;é) verté wldiiis, Paklaida (AF), @U) s
’ (Fr)
kN kN kN % kN %
Soniné trintis
0,6 0,598 0,00 -0,33 + 0,006 = 0,96
1,5 1,499 0,00 -0,07 + 0,006 = 0,39
3,0 2,970 -0,03 -1,00 + 0,006 £+ 0,19
6,0 5,990 -0,01 -0,17 + 0,006 £ 0,10
15 14,94 -0,06 040 | + 001 |+ 004
Kiigis
0,5 0,50 0,00 -0,20 + 001 |+ 1,15
5 4,97 -0,03 -0,60 + 001 |+ 012
10 10,00 0,00 -0,01 + 0,01 | £ 0,06
20 20,01 0,01 0,07 + 0,01 | £ 0,03
30 29,80 -0,20 -0,67 + 0,01 [ £ 0,02
40 40,02 0,02 0,05 + 0,01 |+ 0,02
50 50,03 0,02 0,05 + 0,01 |+ 002
70 70,27 0,27 0,39 + 0,06 | £ 0,09

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (+ U)
F=F, —AF)*=U
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibréztis apskaiCiuota suming standarting neapibreztj padauginus i$ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiCiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik
gavus rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)

UAB “GeoinZinerija“ 19
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY

o

<é‘dc_.ﬂm Cep %,o
— i
GEOANALIZE \DNV/
1SO 9001

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0416

Protokolo iSraSymo data: 2024-07-04

Tyrimy atlikimo data: nuo 2024-06-28 iki 2024-07-04

UZsakovas: UAB "GeoinzZinerija", M.Slezeviciaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Objeidas: 24210 Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas
Tyrimy medZiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2024-06-20 Pridavé:Rimma Ivanova

Grunto éminiy kiekis: 4

Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam sptdziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
<t oo
Tvirtino: Vyr. specialistas: . Gggieckas
Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais

2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uZsakovo

REZULTATAI

UAB “GeoinZinerija“ 20
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3
. ’ (LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0416

24210 Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

Objekto pav.

— T 100.0
90.0
il 80.0
/ 70.0
/l 60.0
/ 50.0
/ 40.0
/ 30.0
// 20.0
10.0

f T 1 t 1 0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d, dso dso dgo Cu Cc
1 11 0,2-0,3 0.0731 | 0.1636 | 0.2521 | 0.3186 4.4 1.1

susumuotos dalies procentai

100.0

// 90.0
i 80.0
70.0

/ 60.0

/ 50.0

/ 40.0

i 30.0

J 20.0

IVid 10.0
. : , ! . 0.0

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,, dso dso dso Cu Ce
1 14 1,7-1,9 0.0686 | 0.1356 | 0.1672 | 0.1857 2.7 1.4

susumuotos dalies procentai

100.0

P Zun 90.0

4 80.0
/ .

70.0

// 60.0
50.0

// 40.0

30.0

i 20.0
A ,

10.0

f : T ; f 0.0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
Grezinio Nr. Bandinio Nr. [ Paémimo gylis dio dso dso dso Cu Cc
1 15 2,8-3 0.0489 | 0.1251 | 0.1537 | 0.1704 3.5 1.9

susumuotos dalies procentai

UAB “GeoinZinerija“ 22
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Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
-t (LST EN ISO 17892-4:2017)
UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0416
24210 Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas
Objekto pav.
=T 100.0 _
900 £
<
// 800 8
4 700 5
% 600 ¢
/ 50.0 g
7/ 400 g
7/ 300 o
T 200 E
100 2
; . ; ; ; 0o “
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d, dso dso dgo Cu Cc
2 21 0,2-0,4 0.0653 | 0.1743 | 0.2893 | 0.3716 5.7 1.3
UAB “GeoinZinerija“ 23
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94 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
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1 tIv Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas smelis sumaza| sa-FFI | (|SD]) - - - - 41 - 81 266 057 6.49 17.71
(1,5%) organinés medziagos priemai$a
2 Flilbl Purus mazai dulkingas molingas smélis Sa-F | (SD) 30 34 82 10 ) 291 181 287 g.68 2030 871
3 Fl ol Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas smélis Sa-F (SD) 34 62 945 28 ) 8.20 182 267 0.59 8.30 1784
41 - pagal statinio zondavimo duomenis

Leidimo Nr.1746029

Dvaro Kaimo g., Silalés m. kapitalinis remontas

Tech. direktoriug S. Gegieckas = D 2024.07
InZ. geol. J. Taukinaitieng, 2024.07 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
Inz. geol. D. Bukauskas 2024.07
~_
Uzsakovas UAB "Geoinfra" Projekto Nr. 24210 1.1

Verified by MarkSign.It




Gr.SzZ-1 M 1:100 2024-06-13 Abs. a. 102,56 m X:6152691 m, y:386151 m

o | e (2] %)
)] z > (@) 9 - 1) A [
29|58 » |12:12¢e|ZzK |o| 22 F 21|29
53c2 0255502250 82z B2
Z . 2 122 . o . .
S¥3 o GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 2% X9z 0o Yo 2 2% 22 vk k,fja (f</qc)*100% qc (MPa) - kaginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
hrl = O [a] LLI O uw
O Q|5 O i) S6IPE|ZL B oR Blad BB
N = (a°%la0| Pa Ev|¢glzx |z
b 3
S0 @ g0 g 5 4 3 2 1 00 5 10 15 200 100 200 300 400 500
= 0,06 0,06 102,50 —
— oS A 010 1004 110246 )
— |Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis su maza (1,5%))sa-EFL 10,30 [0.20 |102,26
organinés medziagos priemai$a, mazai drégnas, juosvas, su augalinés kiimés
riemaisa 1,10 1
S 101,46
Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas smulkus smélis, mazai & 2,10 2
@ drégnas, geltonas, su tankaus smélio tarpsluoksniais, nuo 2.1 m 100.46
andeningas a-F P60 [.30 199,96 ’ 6.7 104.0
_ fy 3
e}
@ Purus mazai dulkingas molingas smulkus smélis, vandeningas, geltonas a-F K430 1,70 8,26 34 51,0 4
= It 5
. @ idutinio tankumo mazai dulkingas molingas smulkus smélis, vandeningas,
eltonas Sa-F 6,00 [1,70 [96,56 59 89,0

Gr.2 M 1:100 2024-06-13 Abs. a. 100,85 m x:6152695 m, y:386260 m
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE
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. .. . m - PasirodZiusio vandens lygis ir altitudé, m
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| —— | -inZinerinis geologinis pjavis ir jo numeris grezinys irjo gy

Gr.-1
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@ - grezinio vieta, jo numeris ir Ziogiy altitude
SZ-1
185,10 m . .
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudé Strat|g raﬂja

- antropogeniniai dariniai

- fliuvioglacialiniai dariniai

x x x x [Piltinis gruntas

Tankumas ir stiprumas
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SILALES RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

UAB ,,Geoinfra“ 2025-01-  Nr.
Pramoneés g. 2A, 72328 Taurage
El. pastas info@geoinfra.lt

DEL APSAUGOS ZONU NUSTATYMO

Silalés rajono savivaldybé (toliau — Savivaldybé), atstovaujama mero Tado Bartkaus,
vadovaudamasi Lietuvos respublikos vietos savivaldos jstatymo 27 straipsnio 2 dalies 29 punktu,
sutinka, kad pagal projekta Nr. P24-33 KR_TDP ,,Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)
kapitalinio remonto techninis darbo projektas® Savivaldybei greta nuosavybés patikéjimo teise
priklausancio zemes sklypo (toliau — Sklypas), kurio unikalus numeris 4400-0933-6685, kadastrinis
numeris 8760/0006:88, adresas Silal¢, Nepriklausomybés g. 32, bity jrengta kabeliné Dvaro Kaimo
gatvés apSvietimo linija ir Sklype nustatytos gatvés apSvietimo elektros kabelio apsaugos zonos.

PRIDEDAMA:

1. Nekilnojamojo turto registro Sklypo duomeny israsas, 2 lapai.

2. Tinkly planas, 1 lapas.

Savivaldybés meras Tadas Bartkus

S. Liatukas, tel. (0 449) 7 61 25, el. p. saulius.liatukas@silale.lt

J. Basanavi¢iaus g. 2-1 Tel. (8 449) 76 111, (8 449) 76 112 El p. meras@silale.lt
75136 Silalé Faks. (8 449) 76 118
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AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA® _
RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU Puslapis 115 2

\Wia Lietuva| PROJEKTYKOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

1. DATA:
Posédis jvyko 2025 m. sausio 7 d. 10 val. 32 min., nuotoliniu bdu, Vilnius.

2. POSEDZIO PIRMININKAS:

AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas M. Dimaitis.

3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadové S. Makulniené.

4. DALYVIAI:

AB ,Via Lietuva“ Kity projekty skyriaus projekty vadové A. MeSkauskaité;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas A. Urbonas;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieziuros skyriaus projekty vadovas A. Balevi€ius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas P. Grazevi€ius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZidros skyriaus komandos vadové |. Zemaité;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezZidros skyriaus projekty vadové J. Sarkaité:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinierius M. Valenta;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinieré N. Garnelé;

AB ,(Via Lietuva® Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus komandos vadovas M.
Makaravicius;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius A. Porochnavec;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius M. Lebedzinskas;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas R. Luka$evicCius;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas R. Dukstas

AB ,Via Lietuva“ Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré E. Dukstiené;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinieré I. Lupeikiené;

AB ,Via Lietuva“ Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandos projekty inZinierius J. Kondrotas;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus vadovas B. Urbelis;

UAB ,Geoinfra“ Arvydas Ugintas.

5. DARBOTVARKE:

Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14) kapitalinis remontas (toliau — Projektas) (TDP,
pakartotinis svarstymas).

6. SVARSTYTA:

Projekto rengéjas pristaté pagal PKK 2024-11-06 posédzio protokolo Nr. PKK-267 nutartis
pataisytus Projekto projektinius sprendinius (atsisakyta iskiliosios péscCiyjy peréjos, numatytas borty
nuleidimas ties praéjimais, numatyti jrengti taktiliniai indikatorai ir vedimo sistema, suprojektuotas
vertikalus ir horizontalus Zenklinimas ir suderintas su AB Via Lietuva atstovu A. Rainiu.

Komisija pasiteiravo ar sprendiniai suderinti su 3Salia vykdomu Projektu. Projekto rengéjas
patvirtino, kad taip.

Komisija klausimy daugiau nepateiké.
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\Wia Lietuva| PROJEKTYKOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

7. NUTARTA:

Pritarti Projekto sprendiniams.

Posédzio pirmininkas Mindaugas Dimaitis

Posédzio sekretoré Sandra Makiniené
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SILALES RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

Silalés rajono savivaldybés administracijai 2025-0 - Nr.

J. Basanaviciaus g. 2-1 ] 2025-01-28 Nr. R/25-09
75138 Silalé

El. p. administratorius@silale.It

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS IR
STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, |JRENGTI PLOKSCIUOSIUS
HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nepriestaraujame dél Siy objekty tiesimo / statybos / jrengimo / rekonstravimo /
remonto valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy | Jrengti inzinerinius tinklus (elektros tinklus)
tinkly ir jiems funkcionuoti batiny gatvés apSvietimui

statiniy, ploksciyjy horizontaliy
inZineriniy statiniy pavadinimas (-ai),

rvUéis (-ys) )

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., Dvaro Kaimo g., Silalé

adresas (-ai) )

Statinio (-iy) unikalus Nr., adresas Dvaro Kaimo g., Silalé

(-ai)

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) Silalés miesto Dvaro Kaimo gatvés (Nr. Ssi-14)

kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti batiniems statiniams
statyti, plokstiesiems horizontaliems inZineriniams statiniams jrengti pridedamame
bréZinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Pagal sutikimg nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75
straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos Zzemosios ir vidutinés
jtampos elektros oro linijos, oro kabeliy linijos, pozeminiy ir povandeniniy kabeliy linijos ir
jy technologiniai priklausiniai, jskaitant transformatorines ir transformatoriy pastotes ir jose
jrengtus jrenginius, pozeminiy kabeliy kanalus, linijas laikancias atramas ir kitus

J. Basanaviciaus g. 2-1 Tel. (0 449) 76 111, 76 112
75138 Silalé El. p. meras@silale.lt
E. pristatymas 188773720 ' /\
SILALE


mailto:meras@silale.lt

technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros jrenginiai, iSskyrus elektros
energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymag laikytini
pastatais, ir rysSiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos Lietuvos
Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti batiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas Zzemeés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidZziamas nuosavybén.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir
jiems funkcionuoti batiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems horizontaliems
inZineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje Zzeméje bus nustatytos teritorijos,
kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymo
(toliau — Jstatymas) lll skyriaus ketvirtasis skirsnyje nurodytos specialiosios Zzemés
naudojimo sglygos: elektros tinkly apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios zemés
naudojimo salygos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 2876 kv. m.

Specialiosios Zzemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka
jregistravus Teritorijg Nekilnojamojo turto registre.

Sis sutikimas gali biti skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administraciniy gin€y komisijos Klaipédos
apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda) arba Regiony apygardos
administracinio teismo Klaipédos rimams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipéda) arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portalg (https://e.teismas.lt) per vieng ménesj nuo
Sio sprendimo paskelbimo dienos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybés meras Tadas Bartkus

Jonas Kacinauskas, tel. (0 449 45 335), el. p. jonas.kacinauskas@silale.lt
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Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. It
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJA MOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-12-14 11:52:27

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/989075
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2007-12-07
Silalé, Dvaro Kaimo g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Dvaro kaimo gatveé
Silalé, Dvaro Kaimo g.
Unikalus daikto numeris: 4400-1427-7740
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimasplane: 116
Statybos pradZios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 0.312 km
Plotas: 2875.59 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skai¢ius: Viena
Gatvés kategorija: D
Koordinaté X:6152693.3
Koordinate Y: 386056.39
Atklirimo sgnaudos (statybos verté): 173000 Eur
Atkuriamoji verté: 43200 Eur
Atklirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-04-03
Vidutiné rinkos verté: 43200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-04-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-04-03

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: SILALES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111108131
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1427-7740, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2023-06-29 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-165
|ra8as galioja: Nuo 2023-07-14

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: SILALES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, a.k. 188773720
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1427-7740, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2023-06-29 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-165
2023-08-22 Perdavimo - priemimo aktas Nr. T19-62 (11.1 E)
|raSas galioja: Nuo 2023-08-29

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jraéy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1427-7740, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2023-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-06-29 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-165
|rasas galioja: Nuo 2023-07-12

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-1427-7740, apra$ytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-02-28 Kv alifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1973
2023-04-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2023-07-12

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

13. Kita informacija: jraSy néra



14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino SAULIUS LIATUKAS
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Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras. It

\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJA MOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BA ZES ISRASAS
2024-10-04 11:59:18

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1617342
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2013-07-04
Teritorija: Silalés r. sav., Silalés r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Vastybinés reiksmés krasto kelias 162 Laukuva-Silalé
Aprasymas/ pastabos: Kelio ruozas 0,015 km- 16,598 km.
Unikalus daikto numeris: 4400-2696-8512
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1-303
Statybos pradzios metai: 1960
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis:16.583 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikSmé: Valstybinés
Kelio kategorija: Il
Eismo juosty skai¢ius: Dvi
Atkiirimo sgnaudos (statybos verté): 10220401 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 73 %
Atkuriamoji verté: 2808445 Eur
Atklirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2013-11-25
Vidutiné rinkos verté: 2808445 Eur
Vidutinésrinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-11-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-11-25

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-2696-8512, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2006-01-04 Jsakymas Nr. V-3
|ra8as galioja: Nuo 2013-12-31

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrov é "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-2696-8512, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-334
|rasas galioja: Nuo 2017-05-17

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jras$yty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastrg (kadastro zyma)
Duomenis nustaté: AIVARAS GECAS
Daiktas: kelias Nr. 4400-2696-8512, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2015-05-15 Kv alifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2264
2024-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2024-09-25

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-2696-8512, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2006-01-04 |sakymas Nr. V-3
2013-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 87/8223
|raSas galioja: Nuo 2013-12-19
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: kelias Nr. 4400-2696-8512, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2013-11-15 Kv alifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1943
2013-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 87/8223
|ra8as galioja: Nuo 2013-12-19

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra



13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino SAULIUS LIATUKAS
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\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJA MOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BA ZES ISRASAS
2024-10-04 12:05:02

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1645312

Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2013-10-15

Teritorija: Silalés r. sav., Silalés r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Aprasymas / pastabos: Valstybinés reiksmés krasto kelias Nr. 162 Laukuva - Silalé (8,481 - 15,292 km)
Unikalus daikto numeris: 4400-2778-7566
Zemés skypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 8701/7001:7 Balsiy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés skypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemés sklypo plotas: 16.0482 ha
Keliy plotas: 16.0482 ha
Zemés Gkio naudmeny nasumo balas: 30.4
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 73274 Eur
Vidutinésrinkos vertés nustatymo data: 2013-10-15
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas

Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-04-24

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-10-04 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 33SK+14.33.110.)-764
|rasas galioja: Nuo 2013-10-25

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrov é "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-334
|rasas galioja: Nuo 2017-05-17

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.1. deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuv os Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuv os Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.5992 ha

|radas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy
8.2. vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuv os Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 3.1404 ha
Jra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: pavirsiniy
8.3. vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 3.1404 ha
|radas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultiiros
8.4. paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuv os Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuv os Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.0051 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntiniy
8.5. geodeziniy zenkly apsaugos zonos (VI skyrius, Sestasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.



|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0003 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly
8.6. apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuv os Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.6064 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-05-20 Kv alifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-163
2013-04-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2013-10-25

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2778-7566, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-10-04 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 33SK+14.33.110.)-764
|rasas galioja: Nuo 2013-10-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100390845
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-13 Telia tinklo apsaugos zonos planas
Silalés rajono savivaldybéje (papildomas) Nr. 3-111
Jregistravimo data: 2023-03-21
Zemés skypo plotas, patenkantis j Teritorija: 7 kv. m, nuo 2024-04-07

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.2. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100390527
Iregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-13 Telia tinklo apsaugos zonos planas
Silalés rajono savivaldybéje (papildomas) Nr. 3-111
|registravimo data: 2023-03-17
Zemés skypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 7 kv. m, nuo 2024-04-07

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.3. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100353969
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-10 Lietuv os Respublikos susisiekimo
ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos
zonos V§] "Plaéiajuostis internetas" tinklo plano Silalés rajono savivaldybéje patvirtinimo
Nr. 3-298
Iregistravimo data: 2022-06-30
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorija: 59 kv. m, nuo 2024-04-07

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.4. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100353853
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-10 Lietuv os Respublikos susisiekimo
ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos
zonos V§] "Plaéiajuostis internetas" tinklo plano Silalés rajono savivaldybéje patvirtinimo
Nr. 3-298
|registravimo data: 2022-06-30
Zemés sypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 1197 kv. m, nuo 2024-04-07

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.5. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100353023
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-10 Lietuv os Respublikos susisiekimo
ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos
zonos V§] "Plaéiajuostis internetas" tinklo plano Silalés rajono savivaldybéje patvirtinimo
Nr. 3-298
|registravimo data: 2022-06-23
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 2630 kv. m, nuo 2024-04-07

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.6. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100349342
Iregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos planas
Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-203
|registravimo data: 2022-05-09
Zemés skypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 178 kv. m, nuo 2024-04-07

Elektroniniy rysSiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.7. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100348992
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos planas
Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-203
|registravimo data: 2022-05-05
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Zemés sklypo plotas, patenkantis| Teritorija: 5 kv. m, nuo 2024-04-07

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100348641
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos planas
Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-203
|registravimo data: 2022-05-03
Zemés skypo plotas, patenkantis j Teritorija: 515 kv. m, nuo 2024-04-07

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100695004
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
|registravimo data: 2024-09-12
Zemés skypo plotas, patenkantis j Teritorija: 141 kv. m, nuo 2024-09-12

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (Il skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100695145
Iregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmeés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
|registravimo data: 2024-09-12
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 132 kv. m, nuo 2024-09-12

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100694813
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmeés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
|registravimo data: 2024-09-11
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 110 kv. m, nuo 2024-09-11

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100694930
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
|registravimo data: 2024-09-11
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 391 kv. m, nuo 2024-09-11

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100694723
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
|registravimo data: 2024-09-10
Zemés sklypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 190 kv. m, nuo 2024-09-10

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100694285
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
|registravimo data: 2024-09-06
Zemeés sklypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 38446 kv. m, nuo 2024-09-06

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100694439
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
Iregistravimo data: 2024-09-06
Zemés sypo plotas, patenkantis j Teritorija: 1879 kv. m, nuo 2024-09-06

Teritorijos pavadinimas: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100694182
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-08-29 Valstybinés reikSmeés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Silalés rajono savivaldybéje Nr. 3-304
|registravimo data: 2024-09-05
Zemés sypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 39677 kv. m, nuo 2024-09-05

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100638542
|registravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2024-01-31 |sakymas dél energetikos ministro
2022 m. sausio 6 d. jsakymo Nr. 1-5 'Dél Silalés elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo’
pakeitimo Nr. 1-15
|registravimo data: 2024-02-06
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorija: 13 kv. m, nuo 2024-04-07

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100342120
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 |sakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-03-14
Zemés sklypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 59 kv. m, nuo 2024-04-07

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100341884
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
Iregistravimo data: 2022-03-14
Zemeés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 137 kv. m, nuo 2024-04-07



11.20. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100344300
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
Jregistravimo data: 2022-03-14
Duomeny pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-01-31 Jsakymas dél energetikos ministro
2022 m. sausio 6 d. jsakymo Nr. 1-5 'Dél Silalés elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo'
pakeitimo Nr. 1-15
Duomeny pakeitimo data: 2024-02-02
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorija: 538 kv. m, nuo 2024-04-07

11.21. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100343604
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-03-14
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorija: 441 kv. m, nuo 2024-04-07

11.22. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100208353
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 |sakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-01-17
Duomeny pakeitimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2024-01-31 |sakymas dél energetikos ministro
2022 m. sausio 6 d. jsakymo Nr. 1-5 'Dél Silalés elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo’
pakeitimo Nr. 1-15
Duomeny pakeitimo data: 2024-02-02
Zemeés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 981 kv. m, nuo 2024-04-07

11.23. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100205747
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-01-17
Zemés sypo plotas, patenkantis j Teritorija: 449 kv. m, nuo 2024-04-07

11.24. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100202392
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-01-14
Zemés skypo plotas, patenkantis j Teritorija: 106 kv. m, nuo 2024-04-07

11.25. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201997
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
Iregistravimo data: 2022-01-14
Zemeés skypo plotas, patenkantis| Teritorijg: 494 kv. m, nuo 2024-04-07

11.26. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201587
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-01-12
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 95 kv. m, nuo 2024-04-07

11.27. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201241
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-01-12
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 2033 kv. m, nuo 2024-04-07

11.28. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100201530
Jregistravimo pagrindas: Lietuv os Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Jsakymas dél Silalés elektros
tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-5
|registravimo data: 2022-01-12
Zemés skypo plotas, patenkantisj Teritorija: 502 kv. m, nuo 2024-04-07

Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
11.29. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100684097
Iregistravimo pagrindas: Kultiiros pav eldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 2003-12-31 KVAD direktoriaus
jsakymas Nr. |-517
|registravimo data: 2024-07-23
Zemés sypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 54 kv. m, nuo 2024-07-23

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
11.30. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100678484
|registravimo pagrindas: Kultiiros pav eldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 1997-12-31 KVAD direktoriaus
jsakymas Nr. 380
|registravimo data: 2024-07-23
Zemés sklypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 8437 kv. m, nuo 2024-07-23

Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
11.31. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris: 100678485
|registravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 1997-12-31 KVAD direktoriaus
jsakymas Nr. 380
|registravimo data: 2024-07-23
Zemeés sklypo plotas, patenkantisj Teritorijg: 14 kv. m, nuo 2024-07-23
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasSy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino SAULIUS LIATUKAS



Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA

UAB "Drava", kodas: 300581430
Matininkas(-€) KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1973

KELIO /GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Silalés r. sav. Silalés m. Dvaro Kaimo g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Dvaro kaimo gatve

Zyméjimas plane  1-16
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-04-03

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-1427-7740

Statybos pradzios metai: 1979 Kelio Nr.:

Statybos pabaigos metai: 1979 Kelio ruozas: 0,000-0,312
Rekonstravimo pradZios metai: llgis: km 0,312
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatveés kategorija: D

Kap. remonto pradZios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatves atkarpa 1-16 km 0,312
Gatveés atkarpa 1-16 kv. m 3045,79
NuovaZa 1k vnt. 1
Nuovaza 1k kv. m 30,71
JvaZziavimas 2k vnt. 1
JvaZziavimas 2k kv. m 17,15
Jvaziavimas 3k vnt. 1
Jvaziavimas 3k kv. m 16,35
JvaZiavimas 4k vnt. 1
Jvaziavimas 4k kv. m 16,17
JvaZziavimas 5k vnt. 1
JvaZziavimas 5k kv. m 13,54
Jvaziavimas 6k vnt. 1
Jvaziavimas 6k kv. m 29,54
JvaZiavimas 7k vnt. 1
JvaZiavimas 7k kv.m 17,76
JvaZziavimas 8k vnt. 1
JvaZziavimas 8k kv. m 4,41
Jvaziavimas 9k vnt. 1
Jvaziavimas 9k kv. m 6,17
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1 2 3
Jvaziavimas 10k vnt. 1
Jvaziavimas 10k kv. m 10,34
JvaZziavimas 11k vnt. 1
Jvaziavimas 11k kv.m 8,66

Matininkas

2023-04-04 13:08:52
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Kristina Agintaité-Kirstukiené, Siluté, Cintjoniskiy g. 13-7

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-04-04 13:08:52, Nr. 1152311413
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Kristina Agintaité-Kirstukiené, Matininkas, UAB
"DRAVA"

Sertifikatas iSduotas: Kristina Agintaité-Kirstukiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-04 13:08:52

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-04 13:08:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-13 11:28:54 — 2023-07-13 11:28:54

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Erika Mykolaitiené, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Erika Mykolaitiené

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-04-17 16:19:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-17 16:19:46

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-05-30 15:59:49 — 2024-05-29 15:59:49

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-04-18 12:13:37)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo K.Agintaité-Kirstukiene, 2023-04-18 12:13:37 RC-DSS

*1152311413"



Elektroninio dokumento nuorasas

1K FORMA
UAB "Drava", kodas: 300581430
Matininkas(-€) KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1973

KELIO /GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Silalés r. sav. Silalés m. Dvaro Kaimo g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Dvaro kaimo gatve

Zyméjimas plane  1-16
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-04-03

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-1427-7740
Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Gatveé km 0,312
Gatvé kv. m 3045,79
JvaZiavimas, nuovaZza kv. m 17,76
JvaZziavimas, nuovaza vnt. 1
Matininkas

KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Kristina Agintaité-Kirstukiené, Siluté, Cintjoniskiy g. 13-7

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-04-04 13:08:52, Nr. 1152311418
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Kristina Agintaité-Kirstukiené, Matininkas, UAB
"DRAVA"

Sertifikatas iSduotas: Kristina Agintaité-Kirstukiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-04 13:08:52

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-04 13:08:54

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-13 11:28:54 — 2023-07-13 11:28:54

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Erika Mykolaitiené, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Erika Mykolaitiené

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-04-17 16:19:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-17 16:19:42

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-05-30 15:59:49 — 2024-05-29 15:59:49

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2023-04-18 12:13:37)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo K.Agintaité-Kirstukiene, 2023-04-18 12:13:37 RC-DSS

*115231141%86*"



Elektroninio dokumento nuorasas

2K FORMA
UAB "Drava", kodas: 300581430
Matininkas(-¢) KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1973
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Pavadinimas Dvaro kaimo gatvé
Kelio reik§meé
Kelio numeris
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-04-03
Vertes nustatymo data 2023-04-03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gatvés atkarpa 1-16 1-16 5 km 0,312 |NTK 2023-3.2.5| 537677,4 168000 75 41900 1 41900
Nuovaza 1k 2 5 |kv.m| 30,71 NTK 2023- 43,53 1340 75 334 1 334
3.2.10
JvaZziavimas 2k 3 10 |kv.m| 17,15 NTK 2023- 19,33 332 75 83 1 83
3.2.10
Jvaziavimas 3k 4 5 |kv.m| 16,35 NTK 2023- 43,53 712 75 178 1 178
3.2.10
JvaZiavimas 4k 5 5 |kv.m| 16,17 NTK 2023- 43,53 704 75 176 1 176
3.2.10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JvaZziavimas 5k 6 5 |kv.m| 13,54 NTK 2023- 43,53 589 75 147 1 147
3.2.10

JvaZiavimas 6k 8 5 |kv.m| 29,54 NTK 2023- 43,53 1290 75 321 1 321
3.2.10

JvaZiavimas 7k 9 5 |kv.m| 17,76 NTK 2023- 43,53 773 75 193 1 193
3.2.10

JvaZiavimas 8k 10 5 |kv.m| 441 NTK 2023- 43,53 192 75 48 1 48
3.2.10

Jvaziavimas 9k 11 5 |kv.m| 6,17 NTK 2023- 43,53 269 75 67 1 67
3.2.10

Jvaziavimas 10k 14 5 |kv.m| 10,34 NTK 2023- 43,53 450 75 113 1 113
3.2.10

JvaZziavimas 11k 15 10 |kv.m| 8,66 NTK 2023- 43,53 377 75 94 1 94
3.2.10

Viso 175000 43700 43700

Matininkas

2023-04-04 13:08:52
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Kristina Agintaité-Kirstukiené, Siluté, Cintjoniskiy g. 13-7

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-04-04 13:08:52, Nr. 1152311419

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Kristina Agintaité-Kirstukiené, Matininkas, UAB
"DRAVA"

Sertifikatas iSduotas: Kristina Agintaité-Kirstukiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-04 13:08:52

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-04 13:08:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-13 11:28:54 — 2023-07-13 11:28:54

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Erika Mykolaitiené, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Erika Mykolaitiené

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-04-17 16:19:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-17 16:19:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-05-30 15:59:49 — 2024-05-29 15:59:49

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-04-18 12:13:38)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuora$g suformavo K.Agintaité-Kirstukiene, 2023-04-18 12:13:38 RC-DSS
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Elektroninio dokumento nuorasas

3K FORMA
UAB "Drava", kodas: 300581430
Matininkas(-&€) KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1973
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS
Pavadinimas Dvaro kaimo gatvé
Kelio reik§meé
Kelio numeris
Kadastro duomeny nustatymo data 2023-04-03
. : N , y , N : " £ Metai
Ruozo su V|er]9d_a|_s kgllo_ dango§_|r RuoZo su vnerjpd_al_s k_ello_ dango_s ir E = 2 E_ " Pradzios/Pabaidos
sankasos plociais ir tipais pradZia sankasos plociais ir tipais pabaiga = 2 e B g3 2 ] o) 5
X ~ - = = k=] — o E -
Kelio sudétings s |2 |£€lg |8 |2 2 £ |2 |8
. S - : =) 2 2 |3 S 8 =y 4 S | o S
dalies pavadinimas atskaitos atskaitos = 2 S | & < S = S s |2 o
duomenys adyje koordinatés duomenys adyje koordinatés = =1 2 = < 3 © > | B g o
S o |8 | o | 2 S| 2 |E |3
@ g X o = 2 ;12 n 2 |s ©
tasko tasko 2 5 v Z £ |a | &
| ] [a'd ©
Nr. km X Y Nr. km X Y i ¥ ;2 E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 | 18 | 19 | 20
Gatvés atkarpa 1-16 1 0.000 [6152734,47|385971,45| 16 0,312 [6152695,76| 386272,58 | 0,312 | Viena |9,75 4,39 | Asfaltbetonis| 1979
1979

Matininkas

2023-04-04 13:08:52

KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE

LS R A 0 e o T

Lapas1is1



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Kristina Agintaité-Kirstukiené, Siluté, Cintjoniskiy g. 13-7

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-04-04 13:08:52, Nr. 1152311414

IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Kristina Agintaité-Kirstukiené, Matininkas, UAB
"DRAVA"

Sertifikatas iSduotas: Kristina Agintaité-Kirstukiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-04 13:08:52

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-04 13:08:57

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-13 11:28:54 — 2023-07-13 11:28:54

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Erika Mykolaitiené, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Erika Mykolaitiené

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-04-17 16:19:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-17 16:19:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-05-30 15:59:49 — 2024-05-29 15:59:49

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-04-18 12:13:38)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuora$g suformavo K.Agintaité-Kirstukiene, 2023-04-18 12:13:38 RC-DSS

*1152311414*



Elektroninio dokumento nuorasas

4K FORMA

UAB "Drava", kodas: 300581430
Matininkas(-&€) KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1973

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKY, ESTAKADY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIY,
SVIESOFORUY, KELIO ORO SALYGUY STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Dvaro kaimo gatvé

Kelio reik§mé

Kelio numeris

Kadastro duomeny nustatymo data 2023-04-03

Atskaitos V_Metai _
duomenys asyje Centro koordinatés . Pradzios/ Pgbal 0s
= 2 S = 5 2
. e > '2 2 0 . o E |2 |8
Kelio sudétinés S & g i Kelio Kliaties g | S |§ |8
dalies pavadinimas S §> 2 g pusé pavadinimas e | £ 15 |8
tasko S 3 = = 3 |2 S
¢ 5 |8
Q o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NuovaZa 1k 2 0,039 6152713,12 386004,05 | Asfaltbetonis | kv.m | 30,71 | DeSiné 1979
1979
Jvaziavimas 2k 3 0,052 6152707,25 386015,92 Zvyras kv.m | 17,15 | DeSiné 1979
1979
Jvaziavimas 3k 4 0,083 6152696,75 386044,44 | Asfaltbetonis | kv.m | 16,35 | DeSiné 1979
1979

LS R A 8 e
2023-04-04 13:08:52 Lapas 1i8 2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas 4k 5 0,095 6152693,3 386056,39 | Asfaltbetonis | kv.m | 16,17 | DeSiné 1979
1979
JvaZziavimas 5k 6 0,106 6152691,75 386067,03 | Asfaltbetonis | kv.m | 13,54 | DeSiné 1979
1979
JvaZiavimas 6k 8 0,138 6152689,56 386099,54 | Asfaltbetonis | kv.m | 29,54 | DeSinée 1979
1979
Jvaziavimas 7k 9 0,166 6152689,5 386126,65 | Asfaltbetonis | kv.m | 17,76 | DeSiné 1979
1979
JvaZziavimas 8k 10 0,176 6152689,42 386136,98 | Asfaltbetonis | kv.m | 4,41 | DeSiné 1979
1979
JvaZiavimas 9k 11 0,193 6152689,18 386154,46 | Asfaltbetonis | kv.m | 6,17 | DeSinée 1979
1979
Jvaziavimas 10k 14 0,275 6152689,51 386235,91 | Asfaltbetonis | kv. m | 10,34 | DeSiné 1979
1979
JvaZiavimas 11k 15 0,298 6152693,61 386258,42 | Asfaltbetonis | kv.m | 8,66 | DeSiné 1979
1979
Matininkas KRISTINA AGINTAITE-KIRSTUKIENE

LS R A 8 e
2023-04-04 13:08:52 Lapas 2 i8 2




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio sankryzy, tilty, viaduky, estakady, pralaidy, autobusy sustojimo ir
poilsio aiksteliy, Sviesofory, kelio oro sglygy stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro duomenys

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Kristina Agintaité-Kirstukiené, Siluté, Cintjoniskiy g. 13-7

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-04-04 13:08:52, Nr. 1152311415
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Kristina Agintaité-Kirstukiené, Matininkas, UAB
"DRAVA"

Sertifikatas iSduotas: Kristina Agintaité-Kirstukiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-04 13:08:52

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-04 13:08:53

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-13 11:28:54 — 2023-07-13 11:28:54

Paraso paskirtis: suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Erika Mykolaitiené, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Erika Mykolaitiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-17 16:19:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-17 16:19:45

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-05-30 15:59:49 — 2024-05-29 15:59:49

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-04-18 12:13:39)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo K.Agintaité-Kirstukiene, 2023-04-18 12:13:39 RC-DSS

*1152311415*



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kadastro duomenys XML formatu
ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Kristina Agintaité-Kirstukiené, Siluté, Cintjoniskiy g. 13-7

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-04-04 13:08:52, Nr. 1152311420
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Kristina Agintaité-Kirstukiené, Matininkas, UAB
"DRAVA"

Sertifikatas iSduotas: Kristina Agintaité-Kirstukiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-04 13:08:52

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-04 13:08:52

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-13 11:28:54 — 2023-07-13 11:28:54

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Erika Mykolaitiené, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Erika Mykolaitiené

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-04-17 16:19:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-17 16:19:38

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-05-30 15:59:49 — 2024-05-29 15:59:49

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-04-18 12:13:36)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo K.Agintaité-Kirstukiene, 2023-04-18 12:13:36 RC-DSS
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Kiemas
Kiemas

Kiemas |

Objekto pavadinimas

Dvaro kaimo gatvé

Savivaldybé

Silalés r. sav.

Senitinija

Silalés miesto sen.

Gyvenamoji vietové

Silalés m.

Kadastro duomenims nustatyti naudota medZiaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

Kelio i$pildomasis planas

2023-03-14

UAB "Drava", jm. k. 300581430, Cintjoniskiy g. 13-4, LT-99116 Silute
el. p. info@drava.lt, tel. Nr. 8 685 01889

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.

2M-M-1973 Matininké Kristina Agintaité - Kirstukiené 2023-04-03




ISDESTYMO PLANAS M1: 1000

Objekto pavadinimas

Dvaro kaimo gatvé

Gatvé

Kaimas (miestelis)

Miestas

Silalés m.

Savivaldybé

Silalés r. sav.

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Ziniara$tj sudaré:

Matininkas, nustatgs kadastro

duomenis

Koordina¢iy sistema: LKS—1994
Kelio riba Kelio agis
tasko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y
17 6152730,60 385967,58 1 0,000 6152734,47 38597145
18 6152737,04 385974,01 2 0,039 6152713,12 386004,05
19 6152739,10 385976,07 3 0,052 6152707,25 386015,92
20 6152736,35 385978,08 4 0,083 6152696,75 386044,44
21 6152716,03 386009,23 5 0,095 6152693,30 386056,39
22 6152710,15 386021,57 6 0,106 6152691,75 386067,03
23 6152704,91 386035,71 7 0,115 6152690,45 386076,28
24 6152698,17 386060,00 8 0,138 6152689,56 386099,54
25 6152694,73 386087,57 9 0,166 6152689,50 386126,65
26 6152694,66 386126,93 10 0,176 6152689,42 386136,98
27 6152694,53 386155,19 11 0,193 6152689,18 386154,46
28 6152693,04 386180,92 12 0,238 6152687,57 386198,68
29 6152692,59 386216,23 13 0,259 6152687,52 386219,92
30 6152694,47 386234,48 14 0,275 6152689,51 38623591
31 6152697,18 386250,37 15 0,298 6152693,61 386258,42
32 6152701,20 386270,46 16 0,312 6152695,76 386272,58
33 6152702,02 386274,83
34 6152700,02 386274,11
35 6152691,99 386271,23
36 6152684,92 386238,64
37 6152683,79 386217,78
38 6152683,69 386205,73
39 6152683,63 386198,55
40 6152683,63 386198,39
41 6152685,02 386176,98
42 6152686,73 386133,51
43 6152684,49 386133,50
44 6152683,78 386103,53
45 6152683,55 386093,55
46 6152685,49 386077,75
47 6152686,90 386066,30
48 6152687,57 386060,86
49 6152689,92 386051,27
50 6152691,67 386044,13
51 6152696,77 386029,72
52 6152702,04 386014,82
53 6152705,03 386008,84
54 6152710,01 385998,87
55 6152714,72 385991,82
56 6152730,51 385968,15

(parasas)

Kristina Agintaité - Kirstukiené
(vardas ir pavard¢)




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

|. Dokumento pavadinimas (antrasté) Kelio planas

ll.Dokumento sudarytojas (-ai)

Kristina Agintaité-Kirstukiené, Siluté, Cintjoniskiy g. 13-7

lll. Dokumento registracijos data ir numeris 2023-04-04 13:08:52, Nr. 1152312482
IV. PasiraSymas

Para$o paskirtis: pasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Kristina Agintaité-Kirstukiené, Matininkas, UAB
"DRAVA"

Sertifikatas iSduotas: Kristina Agintaité-Kirstukiené

Paraso sukarimo data ir laikas: 2023-04-04 13:08:52

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-04 13:08:59

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-07-13 11:28:54 — 2023-07-13 11:28:54

Paraso paskirtis: suderinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Erika Mykolaitiené, Vyresnioji kadastro specialisté,
Valstybés jmoné Registry centras

Sertifikatas iSduotas: Erika Mykolaitiené

Paraso sukurimo data ir laikas: 2023-04-17 16:19:29

Paraso formatas: XAdES-BASELINE-T

Laiko zymoje nurodytas laikas: 2023-04-17 16:19:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja: RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-05-30 15:59:49 — 2024-05-29 15:59:49

V. Pagrindinio dokumento priedy skaiéius — 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius — 0
VII. Pridedami dokumentai: néra priedy

VIIl. Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo ADOC-V1.0

IX. Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupé BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-iy) paraso (-u) tikrinima (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-04-18 12:13:36)

XIll. Papildomi metaduomenys
Nuoradg suformavo K.Agintaité-Kirstukiene, 2023-04-18 12:13:36 RC-DSS



infra

UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; imonés kodas 303234869
el. pastas Info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Silalés r. sav., Silalés m. sen., §ilalé, Dvaro Kaimo g.
UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR: TIIIS1-20240517-029914

2024 m.
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-05-31 15:00

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: BENAS PREIMONAS
GKP: 1GKV-1801

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20240517-029914

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240517-029914
Pavadinimas: Dvaro Kaimo g., Silalé, Silalés miesto sen., Silalés r. sav.

Adresas: Silalésr. sav., Silalés m. sen., Silalé, Dvaro Kaimo g.

Prasymo teritorija: 0.83 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Aiskinamasis.pdf, T24-33dvaro_kaimo.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Silalés rajono savivaldybés administracija (269)
EDT grupé: Silalés r. sav. Investicijy ir statybos skyrius (270)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir SAULIUS LIATUKAS

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: derinti.dwg
Pridéti dokumentai: Aiskinamasis.pdf, T24-33dvaro_kaimo.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-05-22 16:06:30 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-05-31 14:55:28 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

derinti.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
derinti.dwg

UAB ,Silalés vandenys" (283)
derinti.dwg

Silalés rajono savivaldybés administracija (269)
Silalés r. sav. Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyrius (271)
derinti.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
derinti.dwg
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